	
[image: ]
	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	ANH-GCO-FR-184

	
	
	25/10/2022

	
	
	Versión N°01

	
	
	Página 1 de 1



ANEXO 1. CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS


1. OBJETO DEL CONTRATO

“Interventoría Integral (técnica, social, HSE, legal, administrativa, financiera y de gestión inmobiliaria) para el Contrato resultante del proceso de selección para la adquisición sísmica San Ángel 3D 2023, cuenca VIM.” 

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área del programa sísmico para la Interventoría Integral (técnica, social, HSE, legal, administrativa, financiera y de gestión inmobiliaria) para el Contrato resultante del proceso de selección para la adquisición sísmica San Ángel 3D 2023, se ubica en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, en jurisdicción de los Municipios de Sabanas de San Ángel y Algarrobo, como se observa en la Figura No 1.
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Figura 1. Mapa de localización y coordenadas Programa símico San ángel 3D
El proponente adjudicatario no podrá presentar reclamaciones posteriores que se fundamenten en el hecho de que el contratista desconocía o no se encontraba familiarizado con los detalles y condiciones de la zona en la que se ejecutaría total o parcialmente el contrato, ya que en la confección de su ofrecimiento económico tuvo en cuenta las características determinantes que pudiesen incidir en la ejecución de este.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LA ADQUISICIÓN SÍSMICA

La adquisición de datos sísmicos del programa sísmico San ángel 3D 2023, se realizará utilizando entre 1800 y 2700grs (recomendación) de fuente convencional (Sismigel o Emulsión SX05) a una profundidad de 30 hasta 40 pies, según se determine durante la realización de la línea experimental, con un procesamiento sísmico preliminar efectuado en campo. 

3.1. Parámetros Generales

              Programa Sísmico San Ángel 3D
	Cuenca:			Valle Inferior del Magdalena.
	Tipo de sísmica: 		Regional 3D.
	Longitud del proyecto: 	252 Km2
	Área de influencia:	Departamento de Magdalena

3.2. Metodología de trabajo:

Para la ejecución de la interventoría del proyecto de adquisición sísmica 3D convencional San Ángel, la empresa contratada para la interventoría deberá hacer seguimiento a las siguientes actividades, divididas en dos fases (pre operativa y operativa), al final de cada fase se tendrán productos preliminares, intermedios y finales que hacen parte de las especificaciones técnicas que deberá entregar el contratista de la adquisición dentro del contrato principal.

3.2.1. Fase Pre operativa: la cual contempla el seguimiento a las siguientes actividades:

· Proceso de coordinación, concurrencia y participación con entidades territoriales, autoridades ambientales y comunidades. Se realizará antes del inicio de las actividades en campo. 
· Obtención por escrito de permisos, elaboración de actas de vecindad, actas viales, recursos hídricos (nacederos, aljibes), obras de arte, procesos erosivos y demás que se requieran.
· Entrega por parte de la ANH de los planes de gestión social y ambiental para comenzar su implementación. 
· Recorrido y reconocimiento de las líneas sísmicas con el objetivo de observar pasos o sectores que por impedimentos ambientales, sociales o técnicos deben ser objeto de modificación del trazado. 
· Plan logístico y operacional para la movilización del personal técnico al área de operaciones para la ejecución del trabajo. 
· Inventario de estudios previos e información topográfica, cartográfica y catastral del área. 
· Definición del Plan de Seguridad Física: la actividad estará bajo la responsabilidad del contratista.
· Realización del Workshop por parte de contratista de la sísmica (para exponer ante la ANH y la interventoría el plan detallado de trabajo y el cronograma de actividades para su aprobación antes de comenzar la fase operativa).

3.2.2. Fase Operativa: durante la cual se realizará el seguimiento y la verificación de las siguientes actividades:

· Suscribir de manera oportuna el acta de inicio del contrato en los tiempos establecidos para tal fin.
· Movilizaciones y establecimiento de campamentos.
· Cumplimiento de los lineamientos establecidos en los documentos Plan de Gestión Social (PGS) y Plan de Gestión Ambiental (PGA), establecidos para el desarrollo del programa sísmico.
· Acondicionamiento de trochas (salvos y receptoras).
· Ejecución de la línea experimental
· Labores de topografía para el amarre de las líneas sísmicas a la red de nivelación, Red de GPS, corte, nivelación y posicionamiento de los sensores (STK) y puntos de disparo (SP) en cada una de las líneas sísmicas.
· Definición de los parámetros sísmicos definitivos de acuerdo a los resultados de las líneas experimentales.
· Perforación de pozos.
· Carga de los pozos con Sismigel o Emulsión SXO5 y tacado de estos. 
· Labores de tendido de los sensores (geófonos), cables, baterías y complementos en cada una de las líneas sísmicas del programa.
· Conexión del tendido con el equipo de registro. 
· Adquisición y grabación de datos sísmicos.
· Procesamiento preliminar de campo y control de calidad.
· Desmantelamiento de las líneas sísmicas.
· Pago de afectaciones a propietarios.
· Entrega de la inversión social voluntaria
· Restauración y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar la afectación generada por la actividad sísmica de acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan de gestión ambiental.
· Obtención de paz y salvos, elaboración de actas de vecindad post-registro (viviendas, vías, recursos hídricos (nacederos, aljibes), obras de arte y procesos erosivos, entre otras).
· Generación de la base de datos general del estudio.
· Informe final de operaciones.
· Entrega de los productos finales según el estándar del EPIS.
· Suscribir el acta de liquidación del contrato.
Después de firmada el acta de inicio, el proponente seleccionado para el contrato del programa sísmico, cuenta con un máximo de cinco (5) días calendario para comenzar la etapa de relacionamiento en el marco de la coordinación, concurrencia y participación con las entidades territoriales, dando inicio también a las demás actividades pre-operativas.
Como parte del seguimiento realizado por la interventoría, verificará que los equipos a usar durante el desarrollo del programa sísmico sean de última generación, con el fin de obtener una imagen de buena calidad del subsuelo, estos equipos contarán con control de calidad en campo para el análisis en tiempo real o post-procesamiento de la información, incluyendo la fase, distorsión y fuerza terrestre. Igualmente verificará que, el Contratista presente un plan de trabajo que contenga como mínimo las especificaciones y ventajas técnicas del equipo ofrecido, las licencias respectivas y el reporte del último mantenimiento.
Independientemente del tipo de sistema de registro a utilizar durante la adquisición sísmica (convencional con cable o nodal), se debe garantizar la revisión y el control de calidad del tendido antes del inicio de la grabación, de tal manera que la adquisición se realice de manera óptima. Con relación a la calidad de los datos adquiridos, para equipos nodales, inalámbricos y/o ciegos, se efectuará la revisión y el control de calidad de los datos adquiridos máximo 24 horas posterior a la adquisición de los mismos, se precisa que la información adquirida debe cumplir con los requerimientos relacionados en el numeral 11 “Regado y Regisyro”, del Anexo técnico del contrato objeto de interventoría.
El Contratista seleccionado para la interventoría del contrato proporcionará desde el inicio de los trabajos el personal técnico y de apoyo necesario, con el perfil y la experiencia requeridos en trabajos de exploración de sísmica terrestre, garantizando su permanencia en el proyecto durante todo el tiempo que duren los trabajos, incluyendo como mínimo los profesionales listados en el Formato 5 Aceptación y cumplimiento de equipo mínimo de trabajo. 

3.3. Parámetros Geofísicos Generales: Los siguientes parámetros, debido a que se pretende contratar el diseño sísmico, son una sugerencia y podrán ajustarse de acuerdo con el diseño presentado por el contratista asignado. 

Distancia entre salvos 			640 metros
Distancia entre líneas receptoras		360 metros
Distancia entre Sp´s 			80 metros
Distancia entre Rp´s 			40 metros
Número de Sp´s 				4925
Número de Rp´s 				17525
Offset mínimo 				726
Offset máximo 				7085
Tamaño Bin 				40*20
Fold Nominal 				112
Profundidad del target más profundo 	(ft) 11000
Dimensión estimada del target (km) 	3.0x3.0

Sensores 	Análogos o digitales, frecuencia natural recomendada de               5 Hz
 (opcional el uso de otros geófonos por unidad tales como DSU1-508, SG-5, etc.)
“Los filtros a utilizar serán definidos en campo junto con la interventoría”

Fuente de Energía:
Tipo de Fuente			Sismigel o Emulsión SXO5
Profundidad del Carga		De 30 pies hasta 40 pies 
Tamaño de carga	Se recomienda 1800g, para determinar la carga a utilizar se harán pruebas experimentales desde 1800g hasta 2700g
Tapón				Gravilla y/o ripios.

“La profundidad y el tamaño de la carga se definirán de acuerdo con los datos obtenidos de las pruebas experimentales”
Nota 1. Los parámetros geofísicos finales se determinarán de acuerdo a los resultados de las pruebas experimentales que se realizarán en campo. 

4. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE 

4.1. Obligaciones Generales del Proponente

· Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas adendas, la propuesta y el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. Presentar previo a la firma del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.

· Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta de finalización y el acta de liquidación del contrato, y las modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el supervisor del mismo.

· Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en los Pliegos de Condiciones, con sus respectivas adendas, la propuesta, el Anexo Técnico y Económico.

· Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

· Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en su oferta.

· Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.

· Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 4828 de 2008, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.

· Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

· Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.

· Participar con los funcionarios de la Contratista, en las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, ambiental o social referente al mismo.

· Presentar oportunamente los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor del mismo.

· Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto (si la hubiere) con su respectivo soporte y el avance del contrato.

· Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.

· Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.

· Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.

· Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al CONTRATISTA todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En cualquiera de los eventos anteriores el CONTRATISTA autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al contratista. En todo caso la ANH podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

· Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el País, como la Ley 23 de 1973, la ley 99 de 1993, y todos los decretos y resoluciones reglamentarias y en general con toda la normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en Colombia que aplique a este proyecto.

· Ejercer la vigilancia técnica de HSE, Social, Administrativa y jurídica de cada una de las actividades que se desarrollen en la ejecución del contrato principal.

· Participar en la solución de controversias que puedan producirse entre las partes, Contratista sísmica y la ANH.

· Recomendar a la Vicepresidencia Técnica de la ANH en caso de incumplimiento del contratista de la sísmica para el inicio del proceso.

Nota 2: Se consideran imputables al Proponente Adjudicatario todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la ANH por la cual deba responder el Proponente Adjudicatario, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Proponente Adjudicatario adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la ANH. Si el Proponente Adjudicatario no logra resolver la controversia en el plazo que fije la ANH, la misma podrá hacerla directamente y el Proponente Adjudicatario asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores el Proponente Adjudicatario autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso, la ANH podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

4.2. Obligaciones Específicas del proponente

· [bookmark: _Hlk160206523]Proveer los profesionales necesarios y especificados en la tabla de personal mínimo, para garantizar el cumplimiento de la interventoría para la adquisición sísmica del proyecto, en los tiempos estipulados y con óptima calidad. 

· Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT), de ejecución del Contrato, el cual se debe cumplir en todas sus partes referentes a las diferentes etapas y términos que comprenden el cumplimiento y ejecución del objeto del Contrato.

· Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, en el proyecto, en los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, sociales, jurídicos y financieros.

· Orientar la resolución conjunta con el contratista y la ANH de eventuales dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal, predial y social.

· Responder por los resultados del programa de adquisición sísmica de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos.

· Garantizar el cumplimiento de las actividades específicas desarrolladas por las interventorías Técnica, HSE, Social, Topográfica, Jurídica, predial y Administrativa.

· Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del contrato del proyecto a supervisar, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales.

· Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los equipos y materiales que suministra el contratista para el desarrollo de los trabajos o servicios, de acuerdo con lo establecido por la ANH, en las especificaciones técnicas del contrato o lo indicado en las normas técnicas o legales que regulan la materia.

· Garantizar que la información topográfica levantada por el contratista se encuentre amarrada a la Red Geodésica Nacional certificada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los cuales deben ser presentados en sistema geodésico Datum Magna Colombia Bogotá, referenciados verticalmente a GEOCOL 2004. 

· Verificar la calibración de los equipos de topografía, unidades de GPS, equipo de registro, material de líneas, geófonos, etc.

· Verificar la entrega de productos tanto a la ANH como al EPIS asegurándose que los mismos cumplan con los lineamientos establecidos en el manual de entrega de información técnica vigente.

· Verificar la existencia de paz y salvos por todo concepto del Contratista durante la ejecución de la adquisición sísmica en el proyecto, tanto a sus proveedores como a sus empleados.

· Entregar oportunamente los reportes diarios, semanales y mensuales y el informe final de la interventoría donde se menciones los aspectos más relevantes en cada etapa del proyecto.

· Cubrir los costos de alojamiento, alimentación y manutención necesarios para el desarrollo de las actividades de interventoría.
De acuerdo con lo anterior, se aclara que la empresa contratada para realizar la adquisición de la información sísmica será la encargada de suministrar el trasporte terrestre en campo, así como el de insumos y servicios de la oficina de interventoría en el área de operaciones.

5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Para el servicio de Interventoría integral (técnico, administrativo, jurídico, HSE, social, financiero y de gestión inmobiliaria) para el contrato resultante del proceso de selección que tiene como objeto: “Adquirir un programa sísmico 3D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena con tecnologías de adquisición y procesamiento que permitan obtener imágenes sísmicas en zonas con desafíos estructurales y estratigráficos para posteriores análisis cuantitativos”, el equipo de trabajo necesario requerido para efectuar las diferentes actividades propias de la interventoría deberá estar conformado durante el desarrollo del contrato de la siguiente manera, según los siguientes perfiles: 

· Director de Interventoría 
· Interventor Técnico
· Interventor de Topografía 
· Interventor de HSE 
· Interventor Social 
· Interventor Administrativo y de Control Presupuestal
· Interventor de Gestión Inmobiliaria
· Interventor Jurídico.

	[bookmark: _Hlk160393078]Perfil
	Título Profesional
	Posgrado 
	Experiencia profesional
	Experiencia Específica
	Cantidad

	Director del proyecto
	Geólogo o ingeniero geólogo o ingeniero geofísico o geofísico o físico o Licenciado en Física o ingeniero Electrónico o Ingeniero de Minas o Ingeniero de Petróleos. Con tarjeta profesional vigente
	NA
	Diez (10) años de experiencia profesional
	
Diez (10) contratos y/o proyectos como director o coordinador de interventoría para proyectos de adquisición sísmica terrestre para hidrocarburos y al menos tres (3) de ellos en sísmica 3D.





	1

	Interventor Técnico
	
Geólogo o ingeniero geólogo o ingeniero geofísico o geofísico o Físico o Licenciado en Física o Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Minas con tarjeta profesional vigente.
	NA
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Ocho (8) proyectos como interventor técnico para proyectos de adquisición sísmica terrestre para hidrocarburos. De estos al menos 4 de ellos en sísmica 3D.
	1

	Interventor en topografía
	Topógrafo, o Ingeniero 
Topográfico, o tecnólogo en topografía o 
Técnico en topografía graduado y con tarjeta 
o licencia profesional vigente
	NA.
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Seis (6) proyectos como interventor en topografía para proyectos de adquisición sísmica terrestre para hidrocarburos. De estos al menos 4 de ellos en sísmica 3D.
	1

	Interventor social
	Antropólogo o sociólogo o 
trabajador social o 
comunicador social con tarjeta 
profesional vigente.
	NA
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Seis (6) proyectos como interventor social para proyectos de adquisición sísmica terrestre 2D, 3D y/o 4D para hidrocarburos. 
	1

	Interventor HSE
	Ingeniero ambiental o Ingeniero 
Industrial o ingeniero forestal o 
geólogo o ecólogo, o 
administrador ambiental o 
ingeniero sanitario con tarjeta 
profesional vigente
	NA
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Seis (6) proyectos como interventor HSE para proyectos de adquisición sísmica terrestre 2D, 3D y/o 4D para hidrocarburos.
	1

	Interventor administrativo y financiero
	Administrador de empresas o contador o Administrador financiero o Contador Público con tarjeta profesional vigente
	NA
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Seis (6) proyectos como interventor administrativo y financiero para proyectos de adquisición sísmica terrestre 2D, 3D y/o 4D para hidrocarburos.
	1

	Interventor Jurídico
	Abogado
	NA
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Cuatro (4) contratos o proyectos, como interventor jurídico, en el sector de hidrocarburos.
	1

	Interventor de gestión inmobiliaria
	Ingeniería catastral o
abogado, o
ingeniero forestal o
ingeniero civil o
Topógrafo, o
Ingeniero
Topográfico, o
Tecnólogo en topografía o técnico en topografía
graduado y con
tarjeta o licencia
profesional vigente con
conocimiento y
aplicación de la ley 1274 del 
2009
	NA
	Ocho (8) años de experiencia profesional
	Seis (6) proyectos como interventor de gestión inmobiliaria para proyectos de adquisición sísmica terrestre 2D, 3D y/o 4D para hidrocarburos.
	1


Personal Mínimo requerido

La Agencia se reserva el derecho de realizar los estudios de seguridad correspondientes al Contratista y al personal que ha sido asignado para la ejecución y supervisión del contrato.

El personal empleado por el contratista no adquiere vínculo laboral ni de otra índole con la ANH, por lo que corre a cargo del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes parafiscales y bonificaciones a que ellos tienen derecho, según la normatividad vigente. Adicionalmente, el contratista debe responder por las prestaciones y gastos que no asuma el Sistema de Seguridad Social Integral, para el pago de los servicios prestados, el contratista de interventoría deberá adjuntar la relación de pagos al personal contratado el cual debe responder a lo ofrecido en la propuesta económica.

El personal ofrecido por el contratista y aceptado por la ANH deberá permanecer durante toda la ejecución del contrato. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los miembros del equipo mínimo ofrecido y/o presentado, éste deberá tener un perfil igual o superior al exigido, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo solicitado. En todo caso si se llegará a requerir reemplazar a alguno de los miembros del equipo, dicho reemplazo deberá ser aprobado por parte de la ANH, de manera previa. 

La supervisión del contrato será realizada por la ANH, lo anterior con el fin de vigilar la ejecución del mismo para que se cumpla lo estipulado en éste, en el pliego de condiciones definitivo, en el estudio previo y en la propuesta del contratista.

El supervisor podrá solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo del contratista sin que para ello medie explicación o contraprestación para el contratista y este deberá atender este requerimiento en máximo 5 días.

5.1. Obligaciones específicas a cargo de los profesionales del equipo

5.1.1. Director de Interventoría: Este perfil, tendrá como obligaciones las siguientes actividades:

· Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa en el equipo que se conforme con el contratista y la ANH, a fin de resolver conjuntamente dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social.
· Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.
· Liderar el equipo de trabajo, supervisando y verificando el cumplimiento de las obligaciones sociales, administrativas, técnicas, presupuestales, tributarias, ambientales, de HS, jurídicas y de gestión inmobiliaria.
· Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del Contratista del programa de adquisición sísmica durante toda la ejecución del contrato.
· Verificar que el contratista y su equipo de trabajo, cuenten con las licencias o permisos necesarios para la ejecución del mismo. Las licencias o permisos necesarios deberán haber sido expedidos por las entidades competentes en la materia, según sea el caso.
· Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales pactadas.
· Mantener permanente comunicación con el contratista y con la ANH.
· Participar con el Contratista, en las reuniones que sean convocadas por el supervisor de la ANH, para revisar el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
· Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
· Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.
· Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la ejecución contractual.
· Allegar oportunamente los informes y documentos a la ANH, con el fin de que ésta pueda realizar el control correspondiente.
· Coordinar y supervisar las actividades de control y vigilancia desarrolladas por las interventorías Técnica, HSE, Social, Administrativa, Jurídica y de Gestión Inmobiliaria.
· Ser el conducto regular entre la ANH y la interventoría, y entre ésta y el contratista, por lo tanto, coordinar, supervisar y verificar que se cumplan las obligaciones contractuales relacionadas con la elaboración y entrega de los informes diarios, semanales, mensuales y finales y productos que el Contratista debe entregar a la ANH y/o EPIS. Las comunicaciones formales con dichas entidades estarán a cargo y se harán a través de la Dirección de la Interventoría.
· Coordinar y supervisar la elaboración de los Informes diarios semanales, mensuales y finales que contractualmente la Interventoría está obligada a presentar a la ANH.
· Vigilar las labores de ejecución del contrato para que éste se desarrolle cumpliendo las actividades y tiempos establecidos en el cronograma aprobado por la ANH y la Interventoría.
· Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del programa, teniendo a su cargo la elaboración de las actas correspondientes a ellas y velar porque oportunamente sean suscritas por los representantes de la ANH y el Contratista que participen en dichas reuniones.
· Verificar que se haga seguimiento a todas las actividades que se desarrollen en la ejecución del contrato, asegurándose de que se efectúen de acuerdo a lo contractualmente establecido.
· Presentar al Supervisor de la ANH, un informe mensual de la supervisión tanto del Contratista como de su equipo de trabajo, describiendo la información pertinente de cada una de las áreas.
· Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
· Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto (si la hubiere) con su respectivo soporte y el avance del contrato.
· Verificar que el contratista cumpla las normas y las especificaciones técnicas establecidas en los anexos y regla de participación del contrato objeto de la interventoría.

5.1.2. Interventor técnico: 

La Interventoría técnica implica el control de la ejecución del contrato, en lo referente a la aplicación de las especificaciones técnicas y las buenas prácticas empleadas en la industria, conforme a las cuales se deben realizar los servicios contratados, de manera que se asegure el idóneo y eficaz cumplimiento de lo pactado, respetando las pautas, lineamientos, políticas y directrices de la ANH, entre otras a saber:

· Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato.
· Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del contrato exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales.
· Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la ANH que apruebe las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 
· Llevar un control permanente de los recursos de personal, equipos y demás utilizados por el contratista, verificando que la cantidad y calidad de los mismos estén acordes con lo exigido en los documentos del proceso de selección o con lo ofrecido en la propuesta.
· Verificar el cumplimiento de normas, códigos y estándares que se requieran para el idóneo desarrollo del objeto contractual.
· Establecer con el Contratista el desarrollo de las líneas experimentales en cada área para la definición de los parámetros geofísicos a aplicar durante la adquisición de la información sísmica. 
· Exigir, verificar e implementar, de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas y demás condiciones del contrato, las medidas correctivas de las actividades mal ejecutadas, para que el contratista las rehaga a su costa.
· Realizar las recomendaciones del caso cuando considere que algunos procedimientos son inadecuados o se pueden mejorar.
· Supervisar que el personal requerido se encuentre en los frentes de trabajo, conforme a la respectiva programación detallada o cronograma de las actividades y verificar que posea la información completa, unificada y actualizada que garantice una adecuada ejecución en campo (reportes, mapas, archivos de control y similares).
· Exigir al contratista el inicio, la ejecución y finalización de las obligaciones técnicas a su cargo en las fechas pactadas.
· Recomendar a la ANH, la aplicación de las sanciones pactadas en el contrato, en caso de incumplimiento de obligaciones de naturaleza técnica derivadas del mismo (multas, descuentos, compensaciones, cláusula penal de apremio), y elaborar los documentos que la ANH tuviere que expedir para el efecto.
· Recomendar a la ANH la procedencia de la suspensión parcial o total del contrato.
· Vigilar el avance del proyecto con base en el cronograma contractual previsto y recomendar las acciones correctivas y preventivas cuando se presenten posibles atrasos en las actividades, para evitar incumplimiento en el plazo contractual establecido. 
· Llevar control diario del avance de las actividades pactadas en el contrato, con un cuadro estadístico (Project) donde se describa lo ejecutado versus lo planeado, el estado de los equipos, calidad de la información sísmica obtenida, conceptos técnicos y sugerencias.
· Conceptuar sobre los aspectos técnicos en los que se desarrolla el proyecto con el fin de mejorar si es del caso las condiciones técnicas, sin que esto genere mayor costo para la ANH.
·  Certificar mediante documentos definidos conjuntamente con el supervisor de la ANH, el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
· Verificar la existencia o no, de obstáculos que impidan el normal registro de la línea sísmica, mediante visitas de supervisión técnica y observación directa de los lugares en campo.
· Efectuar un estricto control de calidad sobre la información geofísica obtenida diariamente en el campo, con su correspondiente cuadro estadístico por línea sísmica que incluya: evaluación de los registros de campo, (baja energía, errores de paridad, pozos soplados, conos de ruido, errores de posición en el disparo, velocidades frecuencia, etc.), disparos desplazados, recargas, número de "skips", trazas muertas, número de puntos de tiro recuperados, y demás factores que influyan en el control de calidad de toda la información sísmica. En el reporte del observador deberán quedar consignados los factores mencionados y las recomendaciones para corregir cualquier problema. 
· Revisar los datos sísmicos diariamente en conjunto con el geofísico del contratista, y realizar evaluaciones geofísicas planteando recomendaciones si es necesario para el mejoramiento de la calidad de los datos y cubrimiento, además realizar análisis de la relación señal/ruido.
· Verificar el procesamiento de los datos sísmicos adquiridos diariamente, establecer con el geofísico de campo las pruebas a efectuar en cada programa sísmico para definir la secuencia de procesamiento óptima.
· Deberá trabajar mancomunadamente con el interventor HSE y el interventor social, de manera tal que el manejo y control dado a las áreas identificadas como de alta sensibilidad ambiental y social, esté articulado y equilibrado a las condiciones sociales del área y a las necesidades técnicas de realización del programa sísmico.
· Analizar los informes que le sean presentados, emitiendo el respectivo concepto técnico y acordando lo pertinente con el contratista para lograr el buen desarrollo del contrato.
· Efectuar por escrito, las observaciones que estime pertinentes a los informes de avance y demás documentos de aspectos técnicos que presente el contratista.
· Verificar con anterioridad el envío de la información sísmica de campo: geometría, medios de almacenamiento, etiquetas, informe de Control de Calidad, material soporte, etc., así como el informe final cumpliendo con el manual de información técnica vigente, y autorizar el envío.
· Recibir y dar aprobación a los productos y/o servicios entregados por el contratista, los cuales deberán ajustarse a las normas o especificaciones técnicas que apliquen, en caso contrario rechazarlos, indicando cuáles son las observaciones que se tienen frente a los mismos.
· Efectuar el seguimiento a las actividades de geología a desarrollar por parte del contratista del programa de adquisición sísmica, quien tendrá la obligación de realizar una sección geológica, sobre cada una de las líneas sísmicas, tomando como base las planchas geológicas existentes, esto con el fin de efectuar un amarre de los puntos levantados con las secciones símicas adquiridas. 
· La verificación cartográfica, responsabilidad del contratista del programa sísmico, debe desarrollarse por geólogos, y debe contener como mínimo toma de datos estructurales, dirección de lineamientos, lecturas y observaciones sobre sistemas de fracturamiento, definición del tipo de fallas detectadas (normal, inversa o de rumbo), unidades geológicas, cambios litoestratigráficos, etc. La información levantada debe estar consignada en un informe, el cual contendrá el perfil geológico de cada una de las líneas sísmicas. El interventor técnico deberá incluir en sus reportes e informes el seguimiento efectuado a esta actividad, garantizando el cabal cumplimiento de lo requerido por la ANH.

En cuanto al procesamiento en campo de los datos sísmicos adquiridos, el interventor técnico deberá:

· Revisar y aprobar el plan de trabajo y las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar las actividades referentes al procesamiento de la información sísmica adquirida en desarrollo del proyecto de adquisición sísmica 3D convencional.
· Verificar que los equipos a utilizar en las actividades de procesamiento cuenten con equipos y software de última generación y con el personal especializado de acuerdo al requerimiento mínimo establecido.
· Verificar que la información adquirida esté correctamente cargada y completa en la estación de trabajo del procesamiento.
· Verificar que el procesamiento de la información de las líneas sísmicas se ajuste a los requerimientos técnicos de calidad.
· Verificar la realización del chequeo de la geometría de todos los puntos de tiro y estaciones.
· Revisar toda la secuencia de procesamiento y asegurarse de que se están usando los parámetros adecuados; se debe hacer un control de calidad a los datos en cada una de las etapas de procesamiento.
· Verificar que los análisis de velocidad estén a los intervalos solicitados en el contrato y que se apliquen los métodos establecidos.
· Revisión de los productos finales a ser entregados al EPIS y a la ANH, según lo establecido en las especificaciones técnicas y en el Manual de Entrega de Información Técnica vigente.
· Consolidar, verificar y aprobar los Kilómetros procesados, para la presentación de las cuentas de cobro por parte del contratista.
· Preparar reportes semanales del avance del procesamiento. Este reporte debe incluir como mínimo la siguiente información: calidad de la información obtenida, los problemas encontrados, las soluciones propuestas, porcentaje de avance del procesamiento, conclusiones y recomendaciones generales. Al terminar el procesamiento se debe elaborar un informe final.

5.1.3. Interventor de Topografía:
Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la interventoría a este respecto, se destacan:

· Emitir concepto por escrito sobre la viabilidad para la ejecución de la línea sísmica y sus recomendaciones. 
· Revisar la información topográfica la cual debe incluir: un croquis del trazado con referencias a obstáculos, vías de acceso y puntos notables (vértices, mojones, puntos obligados, etc.); y un listado de coordenadas y elevaciones provisionales. 
· Revisar las carteras de topografía, cierres horizontales y verticales, amarre con los mojones y/o BM’.
· Verificar la calibración de los equipos convencionales de topografía, unidades de GPS y supervisión de toma de información en campo, procesamiento diario en oficina de los datos.
· Corroborar en campo el correcto posicionamiento de las estacas y geófonos; las anomalías encontradas que excedan el porcentaje especifico establecido para cada área, tendrán que ser reportadas al director de la Interventoría y al Supervisor de la ANH, incluyendo una propuesta de manejo especial para su análisis.
· Revisar mapas de puntos, informe de pruebas e informe final de actividades de campo que presente el contratista.
· Revisar las coordenadas de las líneas sísmicas y parámetros técnicos del programa.
· Asegurar la completitud y la correcta información topográfica de campo a incluir en los informes finales a radicar ante la ANH y el EPIS, de acuerdo a los estándares establecidos por las entidades. 

5.1.4. Interventor HSE
La interventoría de HSE dará especial atención a la verificación, seguimiento e inspección, de la implementación del Programa de Salud Ocupacional ‐PSO‐ y el Plan de Gestión Ambiental ‐PGA‐, en concordancia con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación colombiana vigente que se impone sobre la materia. A partir de sus observaciones informará a la ANH acerca del compromiso del contratista para garantizar la implementación de las buenas prácticas aceptadas en general en la Industria de los hidrocarburos con relación a la adecuada gestión del riesgo en temas relativos a los aspectos HSE.

De igual manera, deberá atender los lineamientos descritos en los siguientes documentos

· Documentos internos (Directrices, Manuales, instructivos, procedimientos, etc.) asociados al sistema de gestión de la ANH, así como sus políticas y directrices puntuales en materia HSE.
· Plan HSE específico para el proyecto.
· Acuerdos generados en el COPASST, creado por la compañía contratista para el proyecto.
· Lo estipulado por la International Association o f Geophysical Contractors (IAGC) y la International Association of Oil and Gas Producers (OGP), regidos por normas internacionales en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para programas de exploración sísmica Terrestre.

Salud Ocupacional (H): Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la interventoría a este respecto, se destacan:

· Verificar que el personal del contratista cumpla con todos los requisitos médicos de ley (exámenes de ingreso, exámenes periódicos (si es del caso), charlas de SO, utilización de EPP, registro de accidentalidad y de enfermedades, afiliaciones al sistema de seguridad social, al igual ha de verificar que el Contratista cuente e implemente un programa de medicina preventiva y de trabajo) además de verificar que sean aptos para ejercer la labor encomendada.
· Verificar que el Contratista tenga al día o implemente un programa integral de medicina preventiva, de trabajo, de higiene y de seguridad industrial.
· Participar en los talleres que el Contratista realice con las comunidades del área de influencia directa del proyecto, en los casos en que éstas sean necesarias.
· Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases de las actividades de Salud Ocupacional a lo largo de la ejecución de cada etapa del proyecto.
· Verificar la evaluación y ajuste de las medidas de control establecidas en el plan HSE específico para el proyecto, garantizando su articulación con las condiciones reales del área y las actividades a realizar durante el programa sísmico.
· Ejercer un control sobre las actividades del Programa de exploración sísmica, en materia de Salud Ocupacional desde la etapa de movilización del proyecto, hasta la desmovilización y desmantelamiento. 
· Reportar al director del Interventoría y al Supervisor de la ANH, cualquier incidente que se presente en desarrollo de las actividades de adquisición sísmica.
· Realizar inspecciones a campo y revisión de procedimientos en materia de Salud Ocupacional.

Seguridad Industrial (S)

· Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad industrial de acuerdo con los estándares de la industria de Hidrocarburos y los requerimientos de las autoridades competentes. En caso de encontrarse una situación no conforme, deberá velar porque las mismas sean corregidas por parte del contratista. De igual manera deberá informar al supervisor de la ANH, la situación y las medidas adoptadas para la corrección de dicha situación.
· Verificar que el contratista efectué la elaboración del Panorama de Factores Ocupacionales de Riesgos, el cual deberá encontrase relacionado con las condiciones específicas del proyecto a desarrollar, donde se deben considerar las condiciones del entorno, el interventor deberá verificar que se realice una actualización certera y oportuna de los riesgos identificados durante el desarrollo de la operación.
· Verificar que el Contratista haya estructurado los planes de contingencia, emergencia y manejo de crisis (equipos, extintores, brigadistas, simulacros, capacitación, etc.). Dichos planes deberán activarse cuando así se requiera.
· Verificar que el personal de campo cuente con los elementos de protección personal obligatorios y adecuados para el desarrollo de las actividades a cargo de cada uno de ellos.
· Verificar la existencia y actualización de un plan de seguridad (plan de contingencia, plan de emergencia, manejo de crisis) en el que se incluyan los aspectos relevantes y el proceso de reentrenamiento a partir de ejercicios de simulacro (incendio, primeros auxilios, brigadistas, capacitación, etc).
· Realizar seguimiento a los planes de apoyo a la seguridad industrial del personal como problemas operativos, no conformidades, incumplimientos de las normas, etc. En caso de incumplimiento deberá exigir al contratista que tome las medidas necesarias para el cumplimiento y deberá reportar inmediatamente al Supervisor de la ANH. 
· Verificar la elaboración, por parte del contratista, de los reportes de accidentes de trabajo dentro de los términos y parámetros establecidos en la ley colombiana. 
· Hacer seguimiento del Plan de Apoyo a la seguridad industrial del personal, incluyendo el reentrenamiento de procedimientos y análisis de situaciones operativas, a fin de minimizar incumplimientos de las normas, identificación y reporte de no conformidades, etc.
· Establecer y controlar las medidas de prevención necesarias para garantizar que el contratista se responsabilice del manejo de los diversos escenarios del mantenimiento de las acciones de sanidad y orden requeridas para garantizar la integridad del personal a su cargo en la realización de todas las actividades relacionadas con el objeto del contrato. 
· Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases de las actividades de Seguridad Industrial a lo largo de la ejecución del contrato. 
· Verificar que el contratista cumpla con lo establecido en la normatividad legal vigente con relación al uso de vehículos para el transporte (personal, insumos, material fuente de energía). Adicionalmente verificará la existencia de un plan de seguridad vial.
· Verificar que los campamentos y sus respectivas instalaciones cumplan con las normas de seguridad y comodidad para el personal roll y staff y que los alimentos y el agua allí suministrada cumplan con las normas de calidad. 
· Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin pérdida de tiempo laboral y casi accidentes, de acuerdo con los formatos desarrollados para esta actividad.
· Efectuar visitas periódicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para incorporar al informe de desempeño HSE, así como implementación de programa de mantenimiento de equipos, por parte del Contratista.

Medio Ambiente (E): Llevar a cabo el seguimiento y verificación del cumplimiento de:

· [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Las medidas y procedimientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental – PGA 
· Los requerimientos establecidos en los permisos ambientales y el Plan de Gestión Ambiental, en relación con la captación de aguas, el vertimiento de aguas, etc., (si es del caso) que el Contratista requiera tramitar para realizar la actividad. En su defecto verificar que el agua y demás recursos naturales (gravilla, madera, etc) a utilizar durante el desarrollo del proyecto se adquieran en lugares debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente.
· Comprobar la aplicación por parte del contratista, de las condiciones y recomendaciones que sean consignadas en el PGA, especialmente lo indicado en las fichas de manejo ambiental y demás documentos, marcos normativos y/o directrices establecidas en materia ambiental.
· Verificar y aprobar las actas viales y de vecindad pre y post registro
· El interventor deberá atender los lineamientos descritos en los siguientes documentos:

· Plan de Gestión Ambiental (PGA)
· Actos administrativos expedidos por la (s) autoridad (es) ambiental (es) competente (s), tales como resoluciones, autos, conceptos técnicos o cualquier otro documento que genere obligaciones en materia ambiental
· Guías ambientales para proyectos sísmicos.
· Lo estipulado por International Association of Geophysical Contractors (IAGC) y International Association of Oil and Gas Producers (OGP). En materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para programas de exploración sísmica Terrestre.
· Lo establecido en el Plan HSE especifico del proyecto
· Marco legal nacional aplicable el proyecto en materia ambiental. 

· Deberá trabajar mancomunadamente con el interventor técnico y el interventor social, de manera tal que el manejo y control dado a las áreas identificadas como de alta sensibilidad ambiental, esté articulado y equilibrado a las condiciones sociales del área y a las necesidades técnicas de realización del programa sísmico. 
· Verificar el cumplimiento de la política y directrices ambientales de la ANH.

Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o de cualesquier otro que pudiera presentarse, deberán ser registrados documentalmente, e informados inmediatamente a la ANH.  De igual manera se deberá exigir al contratista que se tomen las medidas necesarias para no seguir incurriendo en situaciones de incumplimiento.

· Llevar a cabo el seguimiento de las actividades con eventuales efectos ambientales a lo largo de la ejecución de todas las fases del Contrato, verificando que estas se adelanten en concordancia con las medidas establecidas en el PGA y contempladas en la legislación ambiental colombiana, manteniendo oportunamente informado el Supervisor de la ANH acerca de su implementación
· Verificar permanentemente la ejecución por parte del Contratista, de los controles ambientales requeridos durante cada una de las actividades, orientados a evitar la generación de impactos.
· Verificar el seguimiento por parte del Contratista, de los procedimientos requeridos para la correcta gestión respecto de la disposición de los residuos líquidos y sólidos, en cada una de las etapas del proyecto, en cumplimiento de los correspondientes planes de mitigación, corrección y compensación ambiental, establecidos en el PGA y contemplados en la legislación vigente, como resultado de la ejecución del proyecto.
· Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases de las actividades ambientales a lo largo de la ejecución del proyecto.
· Verificar que el Contratista cuente, de manera previa al inicio de cualquier actividad operativa, con todas las medidas de gestión y los requisitos en materia ambiental concertadas en el marco de los procesos legales estipulados por la Ley Colombiana, así como los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades.
· Revisar el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos establecidos en las normas legales vigentes, en los reglamentos, en las buenas prácticas, en las guías y en el contrato suscrito con la ANH en materia ambiental.
· Velar por el cumplimiento de los planes, programas, obligaciones, medidas de manejo, indicadores, monitoreos y demás acciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental. 
· Vigilar que el contratista dé cumplimiento a las estrategias de coordinación, concurrencia participación, comunicación y en general con el relacionamiento con las entidades territoriales, comunidades, de acuerdo con las competencias frente al desarrollo del mismo.
· Participar en el relacionamiento con los diferentes grupos de interés involucrados en el proyecto y elaborar las actas respectivas con las memorias de la reunión, dejando registro para la ANH.
· Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecución del Plan de Gestión Ambiental en cada etapa del proyecto (cuando aplique).
· Revisar los contenidos que en materia ambiental debe reportar el contratista en los informes diarios, semanales, mensuales y finales a que está obligado según el contrato respectivo.
· Revisar y avalar los informes de gestión ambiental que debe presentar el contratista, de acuerdo con los programas definidos en el Plan de Gestión Ambiental.
· Hacer las recomendaciones y conceptos en materia ambiental con destino a la empresa contratista y a la ANH en los casos en que se requiera sea pertinente.

5.1.5. Interventoría Social
La Interventoría social deberá verificar el cumplimiento del Contratista de la normativa legal en el tema social y de la política y lineamientos corporativos de la ANH respecto al componente social. 

· Participar en todas las reuniones de concurrencia y participación y las demás relacionadas con el manejo de comunidades involucradas en el proyecto y elaboración de actas respectivas con las memorias de la reunión, dejando registro para la ANH.
· Representar a la ANH en todas las reuniones relacionadas con el manejo de comunidades, ya sean colonos o grupos étnicos, propias de la región.
· Supervisar y velar por el desarrollo y cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Gestión Social-PGS, y/o acuerdos de protocolización (cuando aplique).
· Verificar el diagnóstico social del área del proyecto identificando la vulnerabilidad de la comunidad frente al proyecto.
· Verificar y acompañar (si es del caso), el cumplimiento por parte del contratista de los acuerdos establecidos en el marco de la consulta previa de acuerdo a los lineamientos legales sobre el tema.
· Vigilar la correcta ejecución de los recursos destinados a la inversión social, de acuerdo a las líneas de inversión establecidas por la ANH.
· Analizar la viabilidad de los proyectos de inversión social que hayan sido concertados con las comunidades y las instituciones de la región.
· Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecución del Plan de Gestión Social, especificando el nivel de inversión que se tiene en cada etapa del proyecto (cuando aplique).
· Supervisar la relación del Contratista con las comunidades involucradas en el proyecto y el personal utilizado para el proyecto, para asegurar el cumplimiento de la política social de la ANH y de los compromisos generados con el proceso de consulta previa, en caso de que hubiere lugar a ella.
· Informar a la ANH sobre solicitudes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, involucrando a las autoridades locales y Juntas de Acción Comunal de la zona.
· Verificar las actas de cada una de las reuniones referentes a los temas sociales.
· Llevar el avance detallado de todo lo referente a las actividades sociales del proyecto.
· Apoyar al contratista y a la ANH en la solución a las dificultades que se podrían llegar a presentar en el aspecto social.
· Sistematizar y evaluar analíticamente el proceso de gestión social desde su inicio hasta su culminación en cuanto a procesos, procedimientos, contenidos y logros.
· Realizar monitoreo del entorno y mantener informado al director de la interventoría y al supervisor de la ANH, sobre los posibles riesgos sociales que puedan afectar el desarrollo del Programa Sísmico. 
· Realizar seguimiento a las acciones sociales concertadas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y en el Plan de Gestión Social (PGS), para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos socioambientales que pueda ocasionar el Programa Sísmico.
· Deberá trabajar mancomunadamente con el interventor técnico y el interventor HSE, de manera tal que el manejo y control dado a las áreas identificadas como de alta sensibilidad ambiental, esté articulado y equilibrado a las condiciones sociales del área y a las necesidades técnicas de realización del programa sísmico.

5.1.6. Interventoría Administrativa y de Control Presupuestal

La interventoría Administrativa deberá efectuar un correcto seguimiento y control, el cual incluye como mínimo:

· Colaborar oportunamente con el contratista para el desarrollo del contrato, atendiendo las solicitudes y consultas de tipo administrativo de éste, efectuando oportunamente las reuniones que se estimen convenientes.
· Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los informes de avance y demás documentos que presente el contratista sobre aspectos administrativos del contrato.
· Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 
· Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
· Verificar los paz y salvos de bienes y servicios, personal contratado y subcontratistas del Contrato principal
· Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.
· Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la ANH alguna acción administrativa.
· Vigilar los procesos de contratación, para dar participación equilibrada a todas las comunidades involucradas en los diferentes proyectos. 
· Evaluar y avalar cada factura que el contratista presente a la ANH, de acuerdo con lo establecido contractual y legalmente. Esto es, evaluar si las facturas que presenta el contratista a la ANH se encuentran suficientemente soportadas para pagarlas.
· Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos nacionales y regionales donde se adelanten los servicios y demás obligaciones contractuales y legales.
· Verificar que el contratista realice las retenciones a que haya lugar y que realice los pagos oportunamente a las entidades territoriales y nacionales
· Verificar que el contratista tramite las licencias y permisos requeridos para los profesionales extranjeros (visa de trabajo y permisos temporales de trabajo ante los consejos profesionales correspondientes, entre otros; cuando a ello haya lugar).
· Elaborar los informes de los asuntos administrativos en aquellos casos que sea requerido por la ANH.
· Presentar informes periódicos al supervisor de la ANH, que le permitan a éste conocer el avance y demás aspectos relevantes del desarrollo del contrato, incluyendo informe de retenciones realizadas y pagos efectuados a los entes territoriales y nacionales. Los informes deberán tener numeración consecutiva e indicar la fecha de su elaboración o suscripción. De acuerdo al contrato pueden ser diarios, semanales o mensuales.

Entre los informes a cargo de esta Interventoría se destacan los siguientes:

· Informe Periódico: Registra el avance y demás aspectos relevantes del desarrollo del contrato. Se presenta al supervisor de la ANH, cada mes o con la periodicidad que entre ellos se acuerde, y deberá contener la siguiente información para el respectivo periodo:

· Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del contratista.
· Pagos realizados al contratista a la fecha.
· Valor faltante por causar y/o pagar.
· Servicios, cantidad de obra o productos pendientes de recibir. 
· Obligaciones incumplidas por el contratista y acciones tomadas o realizadas al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
· Retrasos en el cronograma o plan de trabajo del contrato (si los hubiere) y acciones tomadas o realizadas por el responsable de la Interventoría al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
· Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y acciones del contratista y/o de la Interventoría al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
· Recomendación de imposición de sanciones pecuniarias (indicando obligación contractual exigible y razones por las que se considera incumplida), salvo que dicha recomendación e información hayan sido previamente efectuadas a través de otro documento.
· Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y una síntesis de las mismas.
· Verificación del cumplimiento por el contratista, del pago de aportes al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales).
· Informe de retenciones efectuadas y pago de las mismas (a título de renta y de ICA) a los entes territoriales y nacionales.
· Enunciación de las comunicaciones cruzadas con el contratista (enviadas y recibidas), indicando fecha y síntesis de las mismas.
· Resumen ejecutivo del estado de ejecución de contrato.

· Informe Especial: A solicitud del Supervisor de la ANH y en la oportunidad que éste determine, la Interventoría presentará la información específica que aquel requiera, aportando, si fuere el caso, la documentación que la sustente.

· Informe Final: Terminada la ejecución del contrato, y antes de que se efectúe la liquidación final del mismo, la Interventoría entregará al Supervisor de la ANH un Informe Final que contenga, como mínimo, la siguiente información:

· Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del Contratista.
· Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución del objeto.
· Contratos adicionales celebrados (si los hubiere).
· Reajustes (si los hubiere).
· Reconocimientos económicos (si los hubiere).
· Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.
· Pagos realizados al contratista a la fecha.
· Liquidación contrato de encargo fiduciario (si los hubiere)
· Valor faltante por causar y/o pagar.
· Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello).
· Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir. 
· Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecución del contrato (si los hubiere) y acciones de la Interventoría al respecto.
· Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y acciones correctivas o tomadas por del contratista y por la Interventoría. 
· Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si las hubiere).
· Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y pagos al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales).
· Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones con terceros (proveedores y subcontratistas). (Cuando aplique).
· Verificación de que las garantías de estabilidad de obra o calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones sociales u otras que aplicaren, se ajustan a los plazos contractualmente previstos. (Cuando aplique).
· Informe de Costos: Incluye Curva “S” de Costos Planeada Vs Real, mayor cantidad de obra y análisis de los costos.

5.1.7. Interventoría Jurídica
La interventoría jurídica deberá efectuar un correcto seguimiento y control, el cual incluye como mínimo:

· Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 
· Apoyar a la ANH con las actividades relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración, prórrogas, suspensiones) pólizas y documentos para la celebración del contrato, etc.
· Colaborar oportunamente con el contratista para el desarrollo del contrato, atendiendo las solicitudes y consultas de tipo jurídico de éste y asistiendo oportunamente las reuniones que se estimen convenientes.
· Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los informes de avance y demás documentos que presente el contratista sobre aspectos jurídicos del contrato.
· Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la ANH alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato sobre quien se ejercerá la interventoría o de la interventoría.
· Identificar y evaluar junto con el supervisor de la ANH, la necesidad de adiciones y/o modificaciones o de realizar determinados actos (otrosíes, incumplimientos, terminación anticipada del contrato, etc.) que se presenten durante su ejecución. En tales casos, debe elaborar un informe que contenga como mínimo la siguiente información:

· Número del contrato principal.
· Fecha de celebración.
· Nombre del Contratista.
· Plazo de ejecución.
· Valor inicial del contrato.
· Relación de contratos adicionales y/u otrosíes.
· Pagos realizados y porcentaje de ejecución del contrato.
· Presupuesto oficial de la adición con sus fuentes (si fuere este el caso).
· Valor de la adición solicitada y la proyección de ejecución del contrato (si fuere este el caso).
· Justificación jurídica de la novedad contractual.

· Elaborar los informes de los asuntos jurídicos en aquellos casos que sea requerido por la ANH.
· Elaborar las actas de reuniones, una vez aprobadas por el supervisor de la ANH y firmada por los asistentes deben ser radicadas en la carpeta del proceso.
· Elaboración del Acta de Recibo Final: En ésta se debe dejar constancia del recibo del objeto contratado por parte de la ANH, y de las circunstancias en que ello ocurre. 
· Presentar informes periódicos al supervisor de la ANH, que le permitan a éste conocer el avance y demás aspectos relevantes del desarrollo del contrato. 

5.1.8. Interventoría de Gestión Inmobiliaria:
La interventoría de Gestión Inmobiliaria deberá efectuar un correcto seguimiento y control, el cual incluye como mínimo:

· Presentar los reportes o informes ejecutivos sobre el desarrollo de la gestión inmobiliaria del proyecto.
· Apoyar en la gestión del amparo jurídico de los derechos superficiales cuando se presenten inconvenientes con terceros que impidan el uso y el goce de la servidumbre garantizando la operación del proyecto.
· Apoyar en la gestión de amparos requeridos sobre vías públicas reestableciendo el buen desarrollo de la operación.
· Validar y aprobar las tablas de pago de afectaciones de acuerdo con los valores registrados en las zonas.
· Mantener informado a la supervisión de la ANH de los casos en los cuales se identifiquen predios problemas para definir opciones.
· Hacer seguimiento y control sobre el uso de las vías y los carreteables de los predios objeto de negociación verificando el cumplimiento a lo pactado,
· Mantener una base de datos propia que sea alimentada por la información chequeada en campo.
· Realizar visitas a campo verificando el cumplimiento de la información consignada en los contratos de servidumbre.
· Mantener vigentes los permisos de servidumbre transitoria durante la operación sísmica.
· Conocer los parámetros técnicos y ambientales del proyecto.
· Verificar y validar la base de datos, cartografía, e información relacionada con los predios del proyecto.
· Tener conocimiento en la aplicación de la Ley 1274 del 2009.
· Supervisar las directrices de los valores definidos por el proyecto.
· Informar cualquier anomalía que se presente en el normal desarrollo de las labores con relación al proceso de toma de permisos de servidumbre. 
· Informar oportunamente las restricciones dadas por los propietarios en la toma de los permisos de paso.
· Proponer acciones que permitan la resolución de cualquier conflicto con los propietarios del área de influencia del proyecto que pueda perjudicar el desarrollo del mismo.
· Verificar toda la documentación necesaria, de acuerdo a la legislación actual, para el correcto proceso de toma de permisos de paso con los propietarios
· Verificar y aprobar la liquidación final del pago de afectaciones 
· Supervisar y aprobar el pago de afectaciones. 
· Supervisar y aprobar la obtención de los paz y salvos de los predios.
· Presentar los informes que la supervisión de la ANH considere necesarios a fin de conocer el avance del proceso de toma de permisos de paso y las dificultades presentadas durante el mismo.

6. PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

Para el desarrollo de la interventoría esta debe presentar un cronograma detallado inicial que debe incluir todas las actividades a realizar para la correcta verificación y cumplimiento de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. Este debe ser ajustado y discutido tanto por el supervisor de la ANH, como el contratista. El plazo máximo de entrega de este cronograma es de cinco (5) días después de firmada el acta de inicio.

La interventoría entregará los siguientes informes:

6.1. Informe diario de avance:

La interventoría presentará diariamente un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el informe diario del contratista de la sísmica y se describan las actividades realizadas por las interventorías, el formato deberá ser pactado con la supervisión de la ANH.

6.2. Reporte Semanal:

La interventoría presentará semanalmente un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el informe semanal del contratista de la sísmica y se describan las actividades realizadas por las interventorías, el formato deberá ser pactado con la supervisión de la ANH y en el se podrán consignar temas como el control a la programación y ejecución del contrato con gráficas (Curva S), avance físico del contrato en costos, en caso de ocurrir atrasos describir las acciones implementadas por la interventoría para recuperar el avance de las actividades con lo programado, acciones programadas para la semana siguiente. Este informe deberá enviarse por internet al supervisor de la ANH a más tardar a las 8:00 A.M. el día martes siguiente a la semana a la cual corresponde el informe

6.3. Informe mensual:

La interventoría presentará mensualmente un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el informe mensual del contratista de la adquisición sísmica y se describan las actividades realizadas por las interventorías. Este informe incluirá, en un resumen ejecutivo, una evaluación permanente de cada una de las actividades ejecutadas e índices de gestión mensual. Adicionalmente se deberá presentar en forma digital y en físico al supervisor de la ANH a más tardar los primeros 5 días de cada mes, y deberá incluir los siguientes aspectos.

· Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del contratista.
· Pagos realizados al contratista a la fecha.
· Valor faltante por causar y/o pagar.
· Servicios, o productos pendientes por recibir. 
· Obligaciones incumplidas por el contratista y acciones tomadas o realizadas al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento, cuando haya lugar.
· Retrasos en el cronograma o plan de trabajo del contrato (si los hubiere) y acciones tomadas o realizadas por el responsable de la Interventoría al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
· Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y acciones del contratista y/o de la Interventoría al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
· Recomendación de imposición de sanciones pecuniarias (indicando obligación contractual exigible y razones por las que se considera incumplida), salvo que dicha recomendación e información hayan sido previamente efectuadas a través de otro documento.
· Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y una síntesis de las mismas.
· Verificación del cumplimiento por el contratista, del pago de aportes al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales).
· Informe de retenciones efectuadas y pago de las mismas (a título de renta y de ICA) a los entes territoriales y nacionales.
· Enunciación de las comunicaciones cruzadas con el contratista (enviadas y recibidas), indicando fecha y síntesis de las mismas.
· Resumen ejecutivo del estado de ejecución de contrato y curva S del avance.

6.4. Informe Final

Terminada la ejecución del contrato, y antes que se efectúe la liquidación final del mismo, la interventoría presentará un informe final al supervisor de la ANH en donde apruebe el informe final del contratista de la adquisición y procesamiento de sísmica 3D convencional y adicionalmente contenga la siguiente información:

· Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del Contratista.
· Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución del objeto.
· Contratos adicionales celebrados (si los hubiere).
· Reajustes (si los hubiere).
· Reconocimientos económicos (si los hubiere).
· Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.
· Descripción de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos utilizados y resultados alcanzados.
· Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos 
· Anexar los paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecución del proyecto.
· Cuadro con la resolución cerrada de todas las quejas e inquietudes de la comunidad.
· Cronograma final del proyecto en donde se muestre todas las incidencias del mismo. 
· Pagos realizados al contratista a la fecha.
· Liquidación contrato de encargo fiduciario (si los hubiere)
· Valor faltante por causar y/o pagar.
· Servicios y productos recibidos a satisfacción.
· Servicios o productos pendientes por recibir (si hay lugar a ello).
· Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecución del contrato (si los hubiere) y acciones de la Interventoría al respecto.
· Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y acciones correctivas o tomadas por del contratista y por la Interventoría. 
· Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si las hubiere).
· Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y pagos al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales).
· Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones con terceros (proveedores y subcontratistas).
· Verificación que las garantías de calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones sociales u otras que aplicaren, se ajustan a los plazos y montos contractualmente previstos.

6.5. Informe Especial.

A solicitud del Supervisor de la ANH y en la oportunidad que éste determine, la Interventoría presentará la información específica que aquel requiera, aportando, si fuere el caso, la documentación que la sustente.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda la información que se genere durante el desarrollo de todas las etapas de ejecución del contrato, al igual que aquella que se entregue al contratista para este propósito, es reservada y no puede ser divulgada o puesta en conocimiento de terceros, sin autorización previa y escrita de la ANH. 

Por consiguiente, el Contratista y el personal a su servicio deben abstenerse de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a persona alguna la información que conozcan por razón o con motivo del contrato y emplearla exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la prestación de los servicios técnicos materia del mismo. 

Toda información que reciba o genere el contratista se considera confidencial, de manera que divulgarla o transmitirla puede lesionar los intereses de la ANH y del Estado en general. En consecuencia, se obliga, y así lo impondrá a sus empleados, contratistas a firmar un acuerdo de confidencialidad de la información.
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