



ADENDA No. 8

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN "RONDA COLOMBIA 2012"

Octubre 30 de 2012

De conformidad con los **Términos de Referencia**, numeral **1.2** del **Capítulo Primero** sobre **Definiciones**, mediante la presente **Adenda No. 8**, la **ANH** se permite disponer las siguientes modificaciones al **Cronograma** de la **Ronda Colombia 2012**, que se resaltan en color amarillo.

Se modifica el numeral **5.1 Cronograma** así:

Actuación		Fecha o Plazo
Etapas de Divulgación e Información		
Lanzamiento " Ronda Colombia 2012 " en Bogotá, D.C.		21-02-12
Fechas de venta de Paquetes de Información		22-02-12 a 13-08-12
Publicación Proyecto Términos de Referencia		01-03-12
"Road Shows"	Toronto	29-02-12
	Calgary*	01/02-03-12
	Houston*	08-03-12
	Londres	22/23-03-12
	Beijing*	26/27-03-12
	Seúl	29/30-03-12
	Tokio	03/04-04-12
	Río de Janeiro	17-04-12
	Mumbai	09-05-12
* Incluyen Cuarto de Datos o " <i>Data Room</i> "		
Cuarto de Datos o " <i>Data Room</i> " en Bogotá D.C.		20-03 a 10-10-12
Observaciones al Proyecto de Términos de Referencia		01 a 30-03-12
Respuestas de la ANH		23-04-12
Apertura formal Procedimiento y publicación Términos de Referencia Definitivos		14-05-12
Etapas de Habilitación de Proponentes		
Observaciones Términos Definitivos		15-05 al 01-06-12
Respuestas ANH		04-06 a 28-06-12
Fecha límite Publicación Adendas salvo Cronograma		28-06-12

Actuación	Fecha o Plazo
Presentación Documentos para Habilitación	05-07 a 21-08-12
Estudio de Documentos y publicación Lista Preliminar de Habilitados	21-08 a 26-09-12
Observaciones a la Lista Preliminar	26-09 a 01-10-12
Publicación Lista Definitiva de Habilitación	03-10-12
Etapas de Presentación, Validación y Adjudicación de Propuestas	
Entrega de Propuestas , Garantías de Seriedad y Audiencia Pública de Apertura en la ciudad de Cartagena D.T.	17-10-12
Validación de Propuestas y publicación Lista Preliminar de Elegibilidad	01-11-12
Observaciones a Lista Preliminar de Elegibilidad	02-11 a 09-11-12
Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las Áreas	19-11-12
Segunda Ronda	28-11-12
Validación de propuestas y publicación Lista Preliminar de Elegibilidad	04-12-12
Observaciones a Lista Preliminar de Elegibilidad	05-12-12 a 07-12-12
Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las Áreas	12-12-12
Etapas de celebración de Contratos	
Suscripción de Contratos y Requisitos de Ejecución	20-11 a 21-12-12

ORLANDO CABRALES SEGOVIA
PRESIDENTE ANH