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ALCANCE AL SONDEO DE MERCADO

“Interventoria adquisicién de informacion Sismica 2D con Vibros

en las Cuencas de interés de la ANH”

La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH estd adelantando el presente sondeo de
mercado, con el fin de realizar el andlisis econdémico y financiero que soportaran la
determinacién del presupuesto oficial de un posible proceso de seleccion contractual, si su
Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la informacién
solicitada, bajo los parametros establecidos a continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta

comunicacién ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar,

habida cuenta que no se esta formulando invitacion para participar en un _concurso o

proceso selectivo, sino, se reitera, se esté realizando un sondeo de mercado del gque

eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracién de un contrato

que permita ejecutar el proyecto.

DESCRIPCION [De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se
BECI:-I?SIDAD cambia la naturaleza juridica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH,

el objetivo de la ANH consiste en “Administrar integralmente las reservas y
recursos hidrocarburiferos de propiedad de la Nacién; promover el
aprovechamiento éptimo y sostenible de los recursos hidrocarburiferos y
contribuir a la seguridad energética nacional”. Para el desarrollo de su objeto
la Agencia debe cumplir, entre otras, las siguientes funciones: “identificar y
evaluar el potencial hidrocarburifero del pais”, “disefiar, evaluar y promover la
inversion en las actividades de exploracion y explotacién de los recursos
hidrocarburiferos, de acuerdo con las mejores practicas internacionales”,
“Disefiar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios
de exploracién y explotacién de hidrocarburos de propiedad de la Nacion, con
excepcion de los contratos de asociacién que celebre Ecopetrol hasta el 31 de
Diciembre de 2003, asi como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas
las obligaciones previstas en los mismos” y “Asignar las areas para exploracion
y/o explotacién con sujecién a las modalidades y tipos de contratacion que la
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin."

A la luz de lo anterior, es claro que la contratacién de proyectos de
investigacion geolégica y geofisica en diferentes regiones del pais, se enmarca
dentro del objetivo y funciones legalmente asignadas a la ANH, las cuales

corresponde ejercer a la Vicepresidencia Técnica de la entidad.

1 Numerales 1, 2, 3y 4, articulo 4, Decreto 4137 de 2011
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Causa de la contratacién

El pais requiere avanzar en el conocimiento y evaluacion de su potencial
hidrocarburifero, para lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar
en aquellas zonas donde se considera posible que se encuentren nuevas
reservas de hidrocarburos. Sélo si se invierte en estudios y trabajos regionales
y nacionales para la exploraciéon de hidrocarburos el pais podra continuar
explorando y explotando las reservas de petroleo y gas en nuevas y antiguas
areas prospectivas para propender por la autosuficiencia y las exportaciones
de hidrocarburos ya que esta es una de las mayores fuentes de divisas,
regalias e ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nacién y las
regiones.

Las compafilas de exploracién petrolera, nacionales o internacionales
requieren de informacién basica del subsuelo para tener herramientas que les
permitan tomar decisiones en sus expectativas de inversién, con reduccién de
riesgo econdmico y técnico. Los estudios de visualizacién del subsuelo
permiten que el Estado colombiano estimule el interés de los inversionistas al
dotarlos de informacién en areas donde la exploraciéon ha sido muy limitada
por la baja densidad de levantamientos sismicos, o donde no hay informacién
regional del subsuelo disponible.

Para esta vigencia 2017 se ha estructurado un proyecto de adquisicion sismica
en varias areas que permita tener un conocimiento mas amplio de las
caracteristicas geolégicas y geofisicas en varias cuencas sedimentarias, para
lo cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos se encuentra adelantando el
proceso de seleccion correspondiente. Con el fin de garantizar una ejecucién
optima de éste contrato y que los datos recibidos en la adquisicion sismica
sean de calidad debemos contratar un equipo de trabajo idéneo que monitoree
cada una de las actividades y asegure la integralidad y completitud del dato
adquirido. '

Dado que la ANH esta adelantando el proceso licitatorio cuyo objeto es
contratar la adquisicion de datos sismicos 2D en las cuencas de interés
misional de la ANH, se hace necesario contratar la interventoria a dichos
procesos, a fin de que ejerza funciones de control y vigilancia para el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba
con ocasion la adquisicion sismica antes sefialada. Es fundamental destacar
que, por la alta complejidad del proyecto y su cuantia, se requiere que quien
efectie la interventoria cuente con experiencia en interventoria en la
adquisiciéon de datos sismicos dentro de los cuales también se debera
acreditar conocimientos especificos en interventoria de datos sismicos
adquiridos utilizando la técnica de vibracion. De igual manera es importante
que el equipo de trabajo que realice las diferentes actividades a cargo de la
interventoria, cuente con conocimientos y experiencia especifica en
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actividades iguales o similares a las que desarrollaran de acuerdo con lo
establecido en el presente sondeo de mercado. Para la entidad es
indispensable que quien efectle el seguimiento a las operaciones técnicas,
cuente con experiencia en datos sismicos adquiridos utilizando la técnica de
vibracion.

Adicionalmente cabe mencionar que la ANH, no cuenta con el personal en
planta suficiente que pueda permanecer durante la etapa de adquisicién de
datos sismicos, para dedicarse en un 100% a realizar seguimiento a las
actividades especificas derivadas del contrato objeto de interventoria.

OBJETO A

CONTRATAR:

“Interventoria adquisicién de informacién Sismica 2D con Vibros en las
cuencas de interés de la ANH".

SUB-

PROYECTO:

e Interventoria integral a la adquisicién de informacion sismica 2D con
vibros. Subproyecto 1 — Cuenca Valle Superior del Magdalena.

e Interventoria integral a la adquisicion de informacion sismica 2D con
vibros. Subproyecto 2 — Cuenca Valle Medio del Magdalena.

e Interventoria integral a la adquisicion de informacién sismica 2D con
vibros. Subproyecto 3 — Cuenca del Valle Inferior del Magdalena.

e Interventoria integral a la adquisicion de informacion sismica 2D con
vibros. Subproyecto 4 — Cuenca Caguan Putumayo.

e Interventoria integral a la adquisicion de informacion sismica 2D con
vibros. Subproyecto 5 — Cuenca Cauca Patia.

IDENTIFICACION
DEL CONTRATO
A CELEBRAR:

Contrato de consultoria, de acuerdo al objeto a contratar la modalidad de
seleccion debe ser un concurso de méritos de conformidad con el numeral 2
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Avel
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Services Code® -
UNSPSC, Cédigo

SSQLGS?; (The|Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales deben encontrarse
United Nations|inscritos, clasificados y calificados en el Registro Unico de Proponentes — RUP
Standard de la Camara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos
Products and(de los siguientes Codigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones

al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto

Unidas (UNSPSC), dentro del tercer o cuarto nivel:

NTE AL BIEN,
OBRA

Estandar de SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
groductos vl 71 7111 711123 | Servicios Sismicos

ervicios de Servicios de gerencia de datos
Naciones & 7115 711511 del campo petrolifero
Unidas), 81 8115 811519 | Geofisica
CORRESPONDIE

Olpromesas de sociedad futura, al menos uno de los integrantes debe estar

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o

ggﬁ‘_’r'g\?ri& Alinscrito, clasificado y calificado en por lo menos uno de los Cédigos
* |anteriormente establecidos.

CONDICIONES (1. Localizacién del proyecto:

GENERALES:

SUBPROYECTO 1: CUENCA DEL VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA

IM‘OW mim uokooo & M;OM moim mim

(LT

izt
= [
v
f

1.820.000

|.“0I.M
060,

06000
£
&
T - =
950.008

*| CONVENCIONES
— TRAZADG VAl
ARZA BN EXPLORACION
g o v vl ARFA EN PRADUCCION
il 3 B e M I8 8¢ ARER DISFONBLE -

p ET o
p. GEBCO, us —
e s ANH=
baer Comr=ymmeamnd v XT3 | SR |
:
940000 HA000

$40.000

Use:

T
840,000

Figura 1A. Trazados subproyecto Valle Superior del Magdalena (Zona Norte).
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Figura 1B. Trazados subproyecto Valle Superior del Magdalena (Zona Sur).

Longitud total del subproyecto 320 Km.

SUBPROYECTO 2: CUENCA DEL VALLE MEDIO DEL MAGDALENA
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Figura 2. Trazados subproyecto Valle Medio del Magdalena (70 Km).
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SUBPROYECTO 3: CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA
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Figura 3. Trazados subproyecto Valle Inferior del Magdalena (370 Km).

SUBPROYECTO 4: CUENCA CAGUAN PUTUMAYO
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Figura 4. Trazados subproyecto Caguén — Putumayo (113,47 Km)
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SUBPROYECTO 5: CUENCA CAUCA PATIA

2. Plazo De Ejecucion Del Contrato

3. Obligaciones Generales del Proponente
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Figura 5. Trazados subproyecto Cauca Patia (300 Km).

El plazo total del contrato de interventoria integral sera de tres (3)
meses. Iniciara a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa
constitucién de las garantias y el respectivo registro presupuestal.

Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas
adendas, la propuesta y el contrato, para realizar la ejecucion del
mismo con eficiencia y eficacia. Presentar previo a la firma del acta de
inicio los documentos necesarios para su ejecucion.
Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del
contrato, y las modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el
supervisor o interventor del mismo.
Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en los Pliegos de
Condiciones, con sus respectivas adendas, la propuesta, el Anexo
Técnico y Econémico y el contrato.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera realizar los
aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo
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23 de laley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién
familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la
materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion del
contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el Proponente Adjudicatario e incluidos en su oferta.
Responder por los documentos fisicos o magnéticos elaborados o
entregados con ocasién de la ejecucion del contrato, asi como
responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y
registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia
correspondiente.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por
el Decreto 4828 de 2008, por el tiempo pactado en el contrato, asi
como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del
mismo.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de Ia Ley
80 de 1993.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y
demas documentos necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause
perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52
de la ley 80 de 1993.

Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir,
por razdn de la accién que contra ella inicien terceros que hayan sufrido
dafios por causa del Proponente Adjudicatario, durante la ejecucion del
contrato.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el Pais, como la ley
99 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios y en general con toda
la normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en
Colombia que aplique a este proyecto.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por
el incumplimiento del contrato.

Nota: Se consideran imputables al Proponente Adjudicatario
todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y
proveedores, asi como del personal al servicio de estos (ltimos.
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En _caso de gque se intente una accién o se presente una
reclamacién contra la_ANH por la cual deba responder el
Proponente Adjudicatario, aquella procedera a notificarle a la
mayor brevedad para que el Proponente Adjudicatario adopte bajo
su_propia costa todas las medidas necesarias para resolver el
conflicto y evitar perjuicios a la ANH. Si_el Proponente
Adjudicatario no logra resolver la controversia en el plazo que fije
la ANH, la misma podra hacerla directamente y el Proponente
Adjudicatario asumira todos los costos en gue se incurra por tal
motivo. En cualquiera de los eventos anteriores el Proponente
Adjudicatario autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes
por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En
todo caso, la ANH podra realizar los actos procesales que sean
indispensables para defender sus derechos. Las demas
inherentes al objeto_y la naturaleza del contrato y aquellas

indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto
del contrato.

4. Obligaciones Especificas del Proponente

Proveer los profesionales necesarios y especificados en la tabla de
personal minimo, para garantizar el cumplimiento de la adquisicion
sismica en cada subproyecto, en los tiempos estipulados y con éptima
calidad.

Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo
(PDT), de ejecucion del Contrato, el cual se debe cumplir en todas sus
partes referentes a las diferentes etapas y términos que comprenden
el cumplimiento y ejecucion del objeto del Contrato.

Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, en cada
subproyecto, en los aspectos técnicos, administrativos, ambientales,
sociales, juridicos y financieros.

Orientar la resolucién conjunta con el contratista y la ANH de
eventuales dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal,
ambiental, legal y social.

Responder por los resultados de los programas de adquisicion sismica
en cada subproyecto de acuerdo con los parametros técnicos
establecidos. _
Garantizar el cumplimiento de las actividades especificas
desarrolladas por las interventorias Técnica, HSE, Social, Topografica,
Juridica y Administrativa.

Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del
objeto del contrato de cada subproyecto a supervisar, exigiendo el
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cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y demas
condiciones contractuales.

e Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los materiales que
suministra el contratista para el desarrollo de los trabajos o servicios,
de acuerdo con lo establecido por la ANH, en las especificaciones
técnicas del contrato o lo indicado en las normas técnicas o legales que
regulan la materia.

e Garantizar que la informacion topografica levantada por el contratista
se encuentre amarrada a la Red Geodésica Nacional certificada por el
Instituto  Geografico Agustin Codazzi, los cuales deben ser|
presentados en sistema geodésico Datum Magna-Sirgas,
referenciados verticalmente a GEOCOL 2004.

e \Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los
equipos de vibracion, ofrecidos por el Contratista y requeridos para el
cumplimiento del objeto contractual.

e \Verificar la calibracion de los equipos de topografia, unidades de GPS,
equipo de registro, material de lineas, gedfonos, etc.

e \Verificar la entrega de productos tanto a ia ANH como ai EPIS
asegurandose que los mismos cumplan con los lineamientos
establecidos en el manual de entrega de informacion técnica vigente.

e \Verificar la existencia de paz y salvos por todo concepto del Contratista
durante la ejecucién de la adquisicién sismica en cada subproyecto,
tanto a sus proveedores como a sus empleados.

e Entregar oportunamente los reportes diarios, semanales y mensuales
y el informe final de la interventoria donde se menciones los aspectos
mas relevantes en cada etapa del proyecto.

ESPECIFICACIO
NES TECNICAS
GENERALES
PARA EL
DESARROLLO
DE LA :
INTERVENTORIA

El proyecto de adquisicion sismica esta dividido en cinco (5) subproyectos,
localizados en diferentes cuencas de interés de la ANH.

La adquisicion sismica de los subproyectos se realizara utilizando vibradores
que tengan la capacidad de transitar por las vias secundarias y terciarias del
area del subproyecto. Se utilizara banda ancha con el fin de tener una buena
resolucién vertical y un alto contenido de frecuencias.

Los equipos utilizados como fuente de vibracion por quien ejecute cada
subproyecto deben ser adecuados a las vias a transitar y deben garantizar las
minimas afectaciones ambientales, adicionalmente de Ultima generacién y
especificaciones adecuadas para obtener una imagen de buena calidad del
subsuelo.

El contratista sera el responsable de realizar la interventoria a cada
subproyecto adjudicado dentro del proceso de licitacién publica No. ANH-002-
LP-2017. Las condiciones técnicas de la mencionada adquisicion sismica se
encuentran establecidas en el anexo No. 10 “requerimientos técnicos
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minimos” del pliego de condiciones, las cuales deben ser tenidas en cuenta al
momento de presentar cotizacién y pueden ser consultadas en la pagina web
de contrataciéon del Estado, www.colombiacompra.gov.co.

Sin perjuicio de lo anterior, las caracteristicas generales de los mencionados
subproyectos se resumen asi:

SUBPROYECTO 1

Cuenca : Valle Superior del Magdalena

Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 320 Km lineales.

Area de influencia: Departamento de Tolima.
SUBPROYECTO 2

Cuenca D Valle Medio del Magdalena

Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 70 Km lineales.

Area de influencia: Departamentos de Boyaca y Santander.

SUBPROYECTO 3

Cuenca X Valle inferior del Magdalena

Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 370 Km lineales.

Area de influencia: Departamentos de Bolivar, Cesar y Magdalena.
SUBPROYECTO 4

Cuenca : Caguan Putumayo

Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 113,47 Km lineales.

Area de influencia: Departamento de Caqueta.
SUBPROYECTO 5

Cuenca ' : Cauca Patia

Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 300 Km lineales.

Area de influencia: Departamentos del Valle y Cauca.

PARAMETROS GEOFiSICOS GENERALES

Distancia entre receptoras: 25 metros
Distancia entre puntos de vibracién: 50 metros
Numero de canales: 400

Tipo de Fuente: Vibracion
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Tiempo promedio de vibracion: De acuerdo a las pruebas
experimentales

Numero de Vibradores: Maximo 3
Nimero de Barridos: 4 (sujeto a pruebas)
Longitud del barrido: 12 segundos (sujeto a pruebas)
Tiempo de escucha: 5 segundos (sujeto a pruebas)
Gedéfonos por Estacion: Ristra de 6 gedfonos de alta

impedancia con frecuencia natural
minima de 5Hz

Capacidad de vibros (VP): De banda ancha con fuerza pico de
75.000 - 120.000 libras siempre y
cuando cumplan con las exigencias
ambientales y logisticas del area de
trabajo

Nota 1: Los parametros geofisicos finales se determinaran de acuerdo a los

resultados de las pruebas experimentales que se realizaran en campo.

Nota 2: Todas las determinaciones gue adopte el representante de la ANH en
pos del mejoramiento de la operacidn, son de obligatorio cumplimiento para el
contratista.

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

El equipo de trabajo necesario por subproyecto, para efectuar las diferentes
actividades propias de la interventoria integral, deberd estar conformado
durante el desarrollo del contrato de la siguiente manera:

Cargo Cantidad Profesién Perfil Dedicacion %

Administrador de |Experiencia en minimo diez (10)
Empresas y/o  |proyectos como director y/o coordinador

IntE:\r/Z(:tc:) r”,a 1 Gedlogo y/o y/o gerente en interventoria técnica y/o 100%
Geofisicoy/o  |supervision en  operaciones de
Ingeniero adquisicion sismica.

Experiencia en diez (10) programas de
adquisicion  sismica terrestre como
interventor técnico y/o supervisor

Interventor 1 In Sr?ig:ggégé?o o técnico de proyectos de adquisicién o 100%
Técnico 9 /o Geofisicog control de calidad. Debe demostrar la ¢

y participacién en tres (3) proyectos que

hayan utilizado como fuente de energia

la vibracién.

Topégrafo y/o  |Experiencia como interventor de

ln_:%rvsn;c:%:e 1 Ingeniero topografia en cinco (5) programas de 100%
Pog Topdgrafo adquisicion sismica terrestre.

- Experiencia minima de tres (3)

Adlr:tiiir;/terg’:ﬁ/g A(énr:‘m:tsrzgor/ge proyectos en los temas relacionados
de Control y 1 Ecor?omistayy/o con supervision financiera y/o de control 100%

Presupuestal Contador Publico presupuestal, tributario, laboral vy

administrativa de proyectos sismicos.
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Ingeniero
Ambiental y/o, |Experiencia minima en cinco (5)
Ingeniero Sanitario|programas sismicos terrestres como
y/o Administrador [interventor y/o que se haya
Inten;lesnitior de 1 Ambiental y/o, |desempefiado como HSE y/o auditor en 100%
Ecélogo y/o HSE en operaciones sismica. Deben
profesional con |contar con Licencia de Prestacion de
especializacion en |Servicios en Salud Ocupacional vigente.
temas ambientales
Sociologia,
Trabajo Social, |Experiencia minima en cinco (5)
Interventor Antropt_)log_ia, proye_ctos como interventor  y/o
Social 1 Comunicacién  |coordinador social en el desarrollo de 100%
Social o programas sismicos 2D o 3D en trabajos
Profesional en el |directos con la comunidad.
area Social
Derecho y/o
especialista en
Interventor 1 derecho Experiencia de minimo 2 afios en 30%
Juridico administrativo y/o |Contratacion Estatal y/o Privada.
derecho minero 'y
petrolero

Nota 3: El personal es intransferible entre subproyectos, debe garantizar

la dedicacion exclusiva.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS A CARGO DE LOS PROFESIONALES DEL
EQUIPO

Director de Interventoria: Este perfil, tendra como obligaciones las
siguientes actividades:

Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados,
participando de manera activa en el equipo que se conforme con el
contratista y la ANH, a fin de resolver conjuntamente dificultades de
orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social.
Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones
técnicas, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Liderar el equipo de trabajo, supervisando y verificando el
cumplimiento de las obligaciones sociales, administrativas, técnicas,
presupuestales, tributarias, ambientales y legales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del
Contratista durante toda la ejecucién del contrato.

Verificar que el contratista y su equipo de trabajo, cuenten con las
licencias o permisos necesarios para la ejecucién del mismo. Las
licencias o permisos necesarios deberan haber sido expedidos por las
entidades competentes en la materia, segun sea el caso.
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Asegurar que el contratista en la ejecucién del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones
pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el contratista y con la ANH.
Participar con el Contratista, en las reuniones que sean convocadas
por el supervisor de la ANH, para revisar el estado de ejecucién del
contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o
cualquier aspecto técnico referente al mismo.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas
tendientes a solucionar eventuales controversias.

Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa
injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista
acorde con la realidad de la ejecucién contractual.

Allegar oportunamente los informes y documentos a la ANH, con el fin
de que ésta pueda realizar el control correspondiente.

Coordinar y supervisar las actividades de control y vigilancia
desarroliadas por las interventorias Técnica, HSE, Social y
Administrativa. ‘

Ser el conducto regular entre la ANH y la Interventoria, y entre ésta y
el contratista, por lo tanto, coordinar, supervisar y verificar que se
cumplan las obligaciones contractuales relacionadas con la
elaboracion y entrega de los informes diarios, semanales, mensuales
y finales y productos que el Contratista debe entregar a la ANH y/o
EPIS. Las comunicaciones formales con dichas entidades estaran a
cargo y se haran a través de la Direccién de la Interventoria.
Coordinar y supervisar la elaboracion de los Informes diarios
semanales, mensuales y finales que contractualmente la Interventoria
esta obligada a presentar a la ANH.

Vigilar las labores de ejecucion del contrato para que éste se desarrolle
cumpliendo las actividades y tiempos establecidos en el cronograma
aprobado por la ANH vy la Interventoria.

Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecucién del programa,
teniendo a su cargo la elaboracién de las actas correspondientes a
ellas y velar porque oportunamente sean suscritas por los
representantes de la ANH y el Contratista que participen en dichas
reuniones.

Verificar que se haga seguimiento a todas las actividades que se
desarrollen en la ejecucién del contrato, asegurandose de que se
efectuen de acuerdo a lo contractualmente establecido.

Presentar al Supervisor de la ANH, un informe mensual de la
supervision tanto del Contratista como de su equipo de trabajo,
describiendo la informacién pertinente de cada una de las areas.
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e Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y
recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.

e Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el estado
financiero y la ejecucion presupuestal de cada gasto (si la hubiere) con
su respectivo soporte y el avance del contrato.

Interventoria técnica: La Interventoria técnica implica el control de la
ejecucion del contrato, en lo referente a la aplicacion de las
especificaciones técnicas y las buenas practicas empleadas en la industria,
conforme a las cuales se deben realizar los servicios contratados, de
manera que se asegure el idéneo y eficaz cumplimiento de lo pactado,
respetando las pautas, lineamientos, politicas y directrices de la ANH,
entre otras a saber:

e Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del
objeto del contrato a supervisar, exigiendo el cumplimiento de las
normas, especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales.

e \Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los materiales que
suministra el contratista para el desarrollo de los trabajos o servicios,
de acuerdo con lo establecido por la ANH, en las especificaciones
técnicas del contrato o lo indicado en las normas técnicas o legales que
regulan la materia.

e Recibir y dar aprobacion a los productos y/o servicios entregados por
el contratista, los cuales deberan ajustarse a las normas o
especificaciones técnicas que apliquen, en caso contrario rechazarlos,
indicando cuales son las observaciones que se tienen frente a los
mismos.

e Llevar un control permanente de los recursos de personal, equipos y
demas utilizados por el contratista, verificando que la cantidad y calidad
de los mismos estén acordes con lo exigido en los documentos del
proceso de seleccién o con lo ofrecido en la propuesta. En caso de
presentarse anomalias debera requerir al contratista para que cumpla,
e informar lo pertinente al Supervisor de la ANH para la eventual
aplicacion de los instrumentos sancionatorios establecidos en el
contrato.

e Verificar el cumplimiento de normas, cddigos y estandares que se
requieran para el idéneo desarrollo del objeto contractual.

e Exigir, verificar e implementar, de acuerdo con las especificaciones
técnicas aprobadas y demas condiciones del contrato, las medidas
correctivas de las actividades mal ejecutadas, para que el contratista
las rehaga a su costa.

e Realizar las recomendaciones del caso cuando considere que algunos
procedimientos son inadecuados o se pueden mejorar.
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Supervisar que el personal requerido se encuentre en los frentes de
trabajo, conforme a la respectiva programacion detallada o cronograma
de las actividades.

Analizar los informes que le sean presentados, emitiendo el respectivo
concepto técnico y acordando lo pertinente con el contratista para
lograr el buen desarrollo del contrato.

Efectuar, por escrito, las observaciones que estime pertinentes a los
informes de avance y demas documentos de aspectos técnicos que
presente el contratista.

Exigir al contratista el inicio, la ejecucion y finalizacién de las
obligaciones técnicas a su cargo en las fechas pactadas.

Controlar el cumplimiento de las obligaciones técnicas derivadas del
contrato.

Llevar una relacién de las novedades de indole técnico que ocurran en
desarrollo del contrato, y formular a la ANH, las recomendaciones que
sean del caso.

Recomendar a la ANH, la aplicacién de las sanciones pactadas en el
contrato, en caso de incumpiimiento de obligaciones de naturaieza
técnica derivadas del mismo (muitas, descuentos, compensaciones,
clausula penal de apremio), y elaborar los documentos que la ANH
tuviere que expedir para el efecto.

Recomendar a la ANH la procedencia de la suspension parcial o total
del contrato.

Advertir y recomendar acciones al Supervisor de la ANH sobre
actividades o situaciones que se requieran realizar para el logro del
objeto del contrato.

Verificar que el contratista que ejecute el contrato suministre y
mantenga el personal y equipos con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.
Vigilar el avance del proyecto con base en el cronograma contractual
previsto y recomendar las acciones correctivas y preventivas cuando
se presenten posibles atrasos en las actividades, para evitar
incumplimiento en el plazo contractual establecido.

Llevar control diario del avance de las actividades pactadas en el
contrato, con un cuadro estadistico donde se describa lo ejecutado
versus lo planeado, el estado de los equipos, calidad de la informacién
sismica obtenida, conceptos técnicos y sugerencias.

Conceptuar sobre los aspectos técnicos en los que se desarrolla el
proyecto con el fin de mejorar si es del caso las condiciones técnicas,
sin que esto genere mayor costo para la ANH.

Certificar mediante documentos definidos conjuntamente con el
supervisor de la ANH, el cumplimiento del contrato en sus diferentes
etapas de ejecucion.
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Revisar y autorizar los envios del informe final cumpliendo con el
manual de informacion técnica vigente.

Verificacion de calidad y pruebas instrumentales de los equipos a
utilizar por el contratista, cuando aplique. Para ello realizara chequeos
previos para autorizar el inicio de las actividades.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del
objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos y
especificaciones técnicas pertinentes.

Verificar la existencia o no, de obstaculos que impidan el normal
registro de la linea sismica, mediante visitas de supervision técnica y
observacion directa de los lugares.

Efectuar un estricto control sobre la produccién diaria del contratista
en: puntos adquiridos, errores de grabacion, niveles de ruido, longitud
de barrido, nimero de barridos, geéfonos por estacién y calidad de los
mismos y demas factores que puedan influir en la calidad de la
informacion.

Revisar los datos sismicos diariamente en conjunto con el geofisico del
contratista, y realizar evaluaciones geofisicas planteando
recomendaciones si es necesario para el mejoramiento de la calidad
de los datos y cubrimiento, ademas realizar analisis de la relacion
sefial/ruido.

Verificar que el personal de Campo del Contratista posea la
informacién completa, unificada y actualizada que garantice una
adecuada ejecucidén en campo (reportes, mapas, archivos de control y
similares).

Para el envio de la informacion sismica de campo, debe verificar con
anterioridad: La geometria, medios de almacenamiento, etiquetas,
informe de Control de Calidad, material soporte, etc.

Corroborar en campo el correcto posicionamiento de las estacas y
puntos de vibracion; las anomalias encontradas que excedan el
porcentaje especifico establecido para cada subproyecto, tendran que
ser reportadas al Director de la Interventoria y al Supervisor de la ANH,
incluyendo una propuesta de manejo especial para su analisis.

Interventor Topografia: Dentro de las principales actividades a
desarrollar por parte de la interventoria a este respecto, se destacan:

Emitir concepto por escrito sobre la viabilidad para la ejecucién de la
linea sismica y sus recomendaciones.

Revisar la informacién topogréfica la cual debe incluir: un croquis del
trazado con referencias a obstaculos, vias de acceso y puntos notables
(vértices, mojones, puntos obligados, etc); y un listado de
coordenadas y elevaciones provisionales.

Revisar las carteras de topografia, cierres horizontales y verticales,
amarre con los mojones y/o BM’s y puntos de vibracién estipulados.
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e \Verificar la calibraciéon de los equipos convencionales de topografia,
unidades de GPS, localizaciéon de BM'’s de cruces, fin y comienzo de
lineas, supervision de toma de informacion en campo, procesamiento
diario en oficina de los datos.

e Revisar mapas de puntos, informe de pruebas e informe final de
actividades de campo que presente el contratista.

e Revisar las coordenadas de las lineas sismicas y parametros técnicos
del programa.

e Asegurar la completitud y la correcta informacion topografica de campo
que se envia al centro de proceso.

Interventor de HSE: La interventoria dara especial atencion a la
verificacion, seguimiento e inspeccién, de la implementacién del Programa
de Salud Ocupacional -PSO- y el Plan de Manejo Ambiental -PMA-, en
concordancia con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislacion
colombiana vigente que se impone sobre la materia. A partir de sus
observaciones informara a la ANH acerca del compromiso del contratista
para garantizar ia impiementacion de ias buenas practicas aceptadas en
general en la Industria del E&P de hidrocarburos con relacién a la
adecuada gestion del riesgo en temas relativos a los aspectos HSE.

De igual manera, debera atender los lineamientos descritos en los
siguientes documentos:

e Documentos internos  (Directrices, Manuales, instructivos,
procedimientos, etc.) asociados al sistema de gestion de la ANH, asi
como sus politicas y directrices puntuales en materia HSE.

Plan HSE especifico para el proyecto.
Acuerdos generados en el COPASO, creado por la compaiiia
contratista para el proyecto.

e Lo estipulado por la International Association o f Geophysical
Contractors (IAGC).

e International Association of Oil and Gas Producers (OGP). Estos dos
ultimos, estan regidos por normas internacionales en materia de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para programas de
exploracion sismica Terrestre.

Salud Ocupacional (H): Dentro de las principales actividades a desarrollar
por parte de la interventoria a este respecto, se destacan:

e \Verificar que el personal del contratista cumpla con todos los requisitos
médicos de ley (exdmenes de ingreso, examenes periddicos (si es del
caso), charlas de SO, utilizacién de EPP, registro de accidentalidad y
de enfermedades, afiliaciones al sistema de seguridad social, al igual
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ha de verificar que el Contratista cuente e implemente un programa de
medicina preventiva y de trabajo) ademas de verificar que sean aptos
para ejercer la labor encomendada.

Verificar que el Contratista tenga al dia o implemente un programa
integral de medicina preventiva, de trabajo, de higiene y de seguridad
industrial.

Participar en los talleres que el Contratista realice con las comunidades
del area de influencia directa del proyecto, en los casos en que éstas
sean necesarias.

Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y
seguimiento de cada una de las fases de las actividades de Salud
Ocupacional a lo largo de la ejecucién de cada etapa del proyecto.
Verificar la evaluacion y ajuste de las medidas de control establecidas
en el plan HSE especifico para el proyecto, garantizando su
articulacion con las condiciones reales del area y las actividades a
realizar durante el programa sismico.

Ejercer un control sobre las actividades del Programa de exploracion
sismica, en materia de Salud Ocupacional desde la etapa de
movilizacidbn  del proyecto, hasta la  desmovilizaciéon vy
desmantelamiento.

Reportar al Director del Interventoria y al Supervisor de la ANH,
cualquier incidente que se presente en desarrollo de las actividades de
adquisicion sismica.

Realizar inspecciones a campo y revision de procedimientos en
materia de Salud Ocupacional. '

Seguridad Industrial (S)

Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad
industrial de acuerdo con los estandares de la industria de E&P de
Hidrocarburos y los requerimientos de las autoridades competentes.
En caso de encontrarse una situacién no conforme, debera velar
porque las mismas sean corregidas por parte del contratista. De igual
manera debera informar al supervisor de la ANH, la situacién y las
medidas adoptadas para la correccion de dicha situacion.

Verificar que el contratista efectué la elaboracién del Panorama de
Factores Ocupacionales de Riesgos, el cual debera encontrase
relacionado con las condiciones especificas del proyecto a desarrollar,
donde se deben considerar las condiciones del entorno, el interventor
debera verificar que se realice una actualizacién certera y oportuna de
los riesgos identificados durante el desarrollo de la operacién.
Verificar que el Contratista haya estructurado los planes de
contingencia, emergencia y manejo de crisis (equipos, extintores,
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brigadistas, simulacros, capacitacion, etc.). Dichos planes deberan
activarse cuando asi se requiera.

Verificar que el personal de campo cuente con los elementos de
proteccion personal obligatorios y adecuados para el desarrollo de las
actividades a cargo de cada uno de ellos.

Verificar la existencia y actualizacién de un plan de seguridad (plan de
contingencia, plan de emergencia, manejo de crisis) en el que se
incluyan los aspectos relevantes y el proceso de re-entrenamiento a
partir de ejercicios de simulacro. (Incendio, Primeros auxilios,
simulacros, brigadistas, capacitacién, etc).

Realizar seguimiento a los planes de apoyo a la seguridad industrial
del personal como problemas operativos, no conformidades,
incumplimientos de las normas, etc. En caso de incumplimiento debera
exigir al contratista que tome las medidas necesarias para el
cumplimiento y debera reportar inmediatamente al Supervisor de la
ANH.

Verificar la elaboracion, por parte del contratista, de los reportes de
accidentes de trabajo dentro de ios términos y parametros establecidos
en la ley colombiana.

Hacer seguimiento del Plan de Apoyo a la seguridad industrial del
personal, incluyendo el reentrenamiento de procedimientos y analisis
de situaciones operativas, a fin de minimizar incumplimientos de las
normas, identificaciéon y reporte de no conformidades, etc.

Establecer y controlar las medidas de prevenciéon necesarias para
garantizar que el contratista se responsabilice del manejo de los
diversos escenarios del mantenimiento de las acciones de sanidad y
orden requeridas para garantizar la integridad del personal a su cargo
en la realizacion de todas las actividades relacionadas con el objeto del
contrato.

Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y
seguimiento de cada una de las fases de las actividades de Seguridad
Industrial a lo largo de la ejecucién del contrato.

Verificar que los campamentos y sus respectivas instalaciones
cumplan con las normas de seguridad y comodidad para el personal
roll y staff y que los alimentos y el agua alli suministrada cumplan con
las normas de calidad.

Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin
pérdida de tiempo laboral y casi accidentes, de acuerdo con los
formatos desarrollados para esta actividad.

Efectuar visitas periédicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para
incorporar al informe de desempefio HSE, asi como implementacién
de programa de mantenimiento de equipos, por parte del Contratista.
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Medio Ambiente (E): Llevar a cabo el seguimiento y verificacion del
cumplimiento de:

Las medidas y procedimientos establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental — PMA elaborado por la ANH.

Los requerimientos establecidos en los permisos ambientales y el Plan
de Manejo Ambiental, en relacion con la captacién de aguas, el
vertimiento de aguas, etc., (si es del caso) que el Contratista requiera
tramitar para realizar la actividad. '

Comprobar la aplicacién por parte del contratista, de las condiciones y
recomendaciones gque sean consignadas en el PMA, especialmente lo
indicado en las fichas de manejo ambiental y demas documentos,
marcos normativos y/o directrices establecidas en materia ambiental.
El interventor debera atender lineamientos descritos en los siguientes
documentos:

* PMA

« Actos administrativos expedidos por la (s) autoridad (es)
ambiental (es) competente (s), tales como resoluciones, autos,
conceptos técnicos o cualquier otro documento que genere
obligaciones en materia ambiental

« Guias ambientales para proyectos sismicos.

+ Lo estipulado por International Association of Geophysical
Contractors (IAGC) y International Association of Oil and Gas
Producers (OGP). En materia de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional para programas de exploracién sismica Terrestre.

» Lo establecido en el Plan HSE especifico del proyecto

* Marco legal nacional aplicable el proyecto en materia
ambiental.

Debera trabajar mancomunadamente con el interventor técnico y el
interventor social, de manera tal que el manejo y control dado a las
areas identificadas como de alta sensibilidad, este articulado y
equilibrado a las condiciones sociales del area y a las necesidades
técnicas de realizaciéon del programa sismico.

La politica y directrices ambientales de la ANH.

Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o
de cualesquier otro que pudiera presentarse, deberan ser registrados
documentalmente, e informados inmediatamente a la ANH. De igual
manera se debera exigir al contratista que se tomen las medidas
necesarias para no seguir incurriendo en situaciones de incumplimiento.

A lo largo de la ejecucion de todas las fases del Contrato, debera llevar|
a cabo el seguimiento de las actividades con eventuales efectos
ambientales, verificando gue estas se adelanten en concordancia con
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las medidas establecidas en el PMA y contempladas en la legislacion
ambiental colombiana, manteniendo oportunamente informado el
Supervisor de la ANH acerca de su implementacion.

Verificar permanentemente la ejecucion por parte del Contratista, de
los controles ambientales requeridos durante cada una de las
actividades, orientados a evitar la generacién de impactos.

Verificar el seguimiento por parte del Contratista, de los procedimientos
requeridos para la correcta gestion respecto de la disposicion de los
residuos liquidos y sélidos, en cada una de las etapas del proyecto, en
cumplimiento de los correspondientes planes de mitigacién, correccién
y compensacion ambiental, establecidos en el PMA y contemplados en
la legislacion vigente, como resultado de la ejecucion del proyecto.
Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento
de cada una de las fases de las actividades ambientales a lo largo de
la ejecucion del proyecto.

Interventoria social: La Interventoria social debera verificar el cumplimiento
del Contratista de la normativa legal en el tema social y de la politica y
lineamientos corporativos de la ANH respecto al componente social. y de los
acuerdos logrados en la protocolizacion del proceso de Consulta Previa, en
caso de que hubiere lugar a ella.

Participar en todas las reuniones relacionadas con el manejo de
comunidades involucradas en el proyecto y elaboracién de actas
respectivas con las memorias de la reunion, dejando registro para la
ANH.

Supervisar y velar por el desarrollo del Plan de Manejo Social-PMS,
acuerdos de la protocolizacién acordados entre la ANH y el contratista
(cuando aplique).

Verificar el diagnéstico social del area del proyecto identificando la
vulnerabilidad de la comunidad frente al proyecto.

Verificar y acompafiar (si es del caso), el cumplimiento del contratista
en el desarrollo de la consulta previa de acuerdo a los lineamientos
legales sobre el tema.

Vigilar la correcta ejecucion de los recursos destinados a la inversion
social, de acuerdo a las lineas de inversion definidas previamente entre
Comunidad y Contratista.

Andlisis de la viabilidad de los proyectos de inversién social que hayan
sido concertados con las comunidades y las instituciones de la region.
Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de
ejecucion del Plan de Manejo Social, especificando el nivel de inversion
que se tiene en cada etapa del proyecto (cuando aplique).

Supervisar la relacion del Contratista con las comunidades
involucradas en el proyecto y el personal utilizado para el proyecto,
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para asegurar el cumplimiento de la politica social de la ANH y de los
compromisos generados con el proceso de consulta previa, en caso de
que hubiere lugar a ella.

Coordinar la realizacién de talleres con la comunidad para informar el
objeto, alcance, actividades principales y tiempo de ejecucion del
proyecto, con el fin de tener un adecuado y sostenible desarrollo del
mismo.

Informar a la ANH sobre solicitudes de las comunidades del area de
influencia directa del proyecto, involucrando a las autoridades locales
y Juntas de Accion Comunal de la zona.

Elaborar actas en campo de cada una de las reuniones referentes a los
temas sociales.

Llevar el avance detallado de todo lo referente a las actividades
sociales del proyecto.

Apoyar al contratista y a la ANH en la solucién a las dificultades que se
podrian llegar a presentar en el aspecto social.

Sistematizar y evaluar analiticamente el proceso de gestién social
desde su inicio hasta su culminacion en cuanto a procesos,
procedimientos, contenidos y logros.

Establecer canales de comunicaciéon permanentes entre ANH,
Contratista, autoridades locales regionales y comunidades que
permitan divulgar los aspectos sociales del programa sismico.
Proponer adaptaciones al plan de gestién social de acuerdo con las
caracteristicas de la regién y del programa sismico.

Realizar monitoreo del entorno y mantener informado al Director de la
interventoria y al supervisor de la ANH, sobre los posibles riesgos
sociales que puedan afectar el desarrollo del Programa Sismico.
Realizar seguimiento a las acciones sociales concertadas en el PMA 'y
PMS, para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos socio-
ambientales que pueda ocasionar el Programa Sismico.

Realizar la supervisién y verificacion de los acuerdos resultantes del
proceso de protocolizacién, con las comunidades indigenas.

Interventoria Administrativa, control presupuestal: La interventoria
Administrativa debera efectuar un correcto seguimiento y control
administrativo, el cual incluye como minimo:

Verificar que el contratista tramite las licencias y permisos requeridos
para los profesionales extranjeros (visa de trabajo y permisos
temporales de trabajo ante los consejos profesionales
correspondientes, entre otros; cuando a ello haya lugar)

Colaborar oportunamente con el contratista para el desarrollo del
contrato, atendiendo las solicitudes y consultas de tipo administrativo
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de éste y efectuando oportunamente las reuniones que se estimen
convenientes.

Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los
informes de avance y demas documentos que presente el contratista
sobre aspectos administrativos del contrato.

Identificar y evaluar junto con el supervisor de la ANH, la necesidad de
adiciones y/o modificaciones o de realizar determinados actos
(otrosies, incumplimientos, terminacién anticipada del contrato, etc.)
que se presenten durante su ejecucion. En tales casos, debe elaborar
un informe que contenga como minimo la siguiente informacion:

Entre los informes a cargo de la Interventoria se destacan los siguientes:

Numero del contrato principal.

Fecha de celebracion.

Nombre del Contratista.

Plazo de ejecucion.

Valor inicial del contrato.

Relacién de contratos adicionales y/u otrosies.

Pagos realizados y porcentaje de ejecucién del contrate.
Presupuesto oficial de la adicion con sus fuentes (si fuere este
el caso).

Valor de la adicion solicitada y la proyeccion de ejecucion del
contrato (si fuere este el caso).

Verificar que el contratista realice las retenciones a que haya
lugar y que realice los pagos oportunamente a las entidades
territoriales y nacionales

Elaborar los informes de los asuntos administrativos en
aquellos casos que sea requerido por la ANH.

Elaborar las actas de reuniones, una vez aprobadas por el
supervisor de la ANH y firmada por los asistentes deben ser
radicadas en la carpeta del proceso.

Acta de Recibo Final: En ésta se debe dejar constancia del
recibo del objeto contratado por parte de la ANH, y de las
circunstancias en que ello ocurre.

Presentar informes periddicos al supervisor de la ANH, que le
permitan a éste conocer el avance y demas aspectos relevantes
del desarrollo del contrato, incluyendo informe de retenciones
realizadas y pagos efectuados a los entes territoriales y
nacionales. Los informes deberan tener numeracion
consecutiva e indicar la fecha de su elaboracion o suscripcion.
De acuerdo al contrato pueden ser diarios, semanales o
mensuales.
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Informe Periddico: Registra el avance y demas aspectos relevantes del
desarrollo del contrato. Se presenta al supervisor de la ANH, cada mes
o con la periodicidad que entre ellos se acuerde, y debera contener la
siguiente informacién para el respectivo periodo:

Ndmero del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del
contratista.

Pagos realizados al contratista a la fecha.

Valor faltante por causar y/o pagar.

Servicios, cantidad de obra o productos pendientes de recibir.
Obligaciones incumplidas por el contratista y acciones tomadas o
realizadas al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a
través de otro documento.

Retrasos en el cronograma o plan de trabajo del contrato (si los
hubiere) y acciones tomadas o realizadas por el responsable de la
Interventoria al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas
a través de otro documento.

Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo
del contrato, y acciones del contratista y/o de la Interventoria al
respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro
documento.

Recomendacion de imposicién de sanciones pecuniarias (indicando
obligacion contractual exigible y razones por las que se considera
incumplida), salvo que dicha recomendacién e informacién hayan sido
previamente efectuadas a través de otro documento.

Enunciacién de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha
y una sintesis de las mismas.

Verificacion del cumplimiento por el contratista, del pago de aportes al
Sistema de Proteccion Social (Seguridad Social Integral y Aportes
Parafiscales).

Informe de retenciones efectuadas y pago de las mismas (a titulo de
renta y de ICA) a los entes territoriales y nacionales.

Enunciacién de las comunicaciones cruzadas con el contratista
(enviadas y recibidas), indicando fecha y sintesis de las mismas.
Resumen ejecutivo del estado de ejecucion de contrato.

Informe Especial: A solicitud del Supervisor de la ANH y en la
oportunidad que éste determine, la Interventoria presentara la
informacion especifica que aquel requiera, aportando, si fuere el caso,
la documentacion que la sustente.

Informe Final: Terminada la ejecucion del contrato, y antes de que se
efectle la liquidacion final del mismo, la Interventoria entregara al
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Supervisor de la ANH un Informe Final que contenga, como minimo, la
siguiente informacion:

Numero del contrato, objeto, valor (global o estimado) y hombre
del Contratista.

Fecha de inicio y fecha de terminaciéon de la ejecucién del
objeto.

Contratos adicionales celebrados (si los hubiere).

Reajustes (si los hubiere).

Reconocimientos econdmicos (si los hubiere).

Resumen Ejecutivo de la ejecucién del contrato.

Pagos realizados al contratista a la fecha.

Liquidacién contrato de encargo fiduciario (si los hubiere)
Valor faltante por causar y/o pagar.

Servicios y productos recibidos a satisfaccion y/o cantidad de
obra ejecutada (si hay lugar a ello).

Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir.
Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecucién del
contrato (si los hubiere) y acciones de la Interventoria al
respecto.

Novedades o situaciones anormales presentadas durante el
desarrollo del contrato, y acciones correctivas o tomadas por,
del contratista y por la Interventoria.

Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si
las hubiere).

Constancia sobre la verificacion de cumplimiento del contratista
de las obligaciones laborales y pagos al Sistema de Proteccion
Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales).
Constancia sobre la verificacion de cumplimiento del contratista
de las obligaciones con terceros (proveedores y
subcontratistas). (Cuando aplique).

Verificacién de que las garantias de estabilidad de obra o
calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones sociales
u otras que aplicaren, se ajustan a los plazos contractualmente
previstos. (Cuando aplique).

Informe de Costos: Incluye Curva “S” de Costos Planeada Vs
Real, mayor cantidad de obra y andlisis de los costos.

Interventoria Juridica

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del
Contratista durante toda la ejecucién del contrato.

Verificar el cumplimiento de normas, cédigos y estandares que se
requieran para el idéneo desarrollo del objeto contractual.
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Asegurar que el contratista entregue oportunamente las garantias y
seguros a que hubiere lugar por razén de la modificaciéon del contrato.
Controlar que las garantias y seguros constituidos por el contratista
para amparar riesgos asociados a la ejecuciéon del contrato, se
mantengan vigentes y conformes con las condiciones pactadas,
durante la vigencia de aquel, incluidas sus modificaciones. ‘
Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor
de la ANH.

Participar en todas las reuniones que se celebren en el sitio de
ejecucion de las actividades o en las instalaciones de la ANH
relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y
suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.
Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos
asegurados de las pdlizas de garantia o garantias bancarias, segun
sea el caso, y solicitar su modificacién, de ser necesario. Acerca del
vencimiento de las garantias, debera informar a la ANH con una
anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles.

Revisar los documentos de justificacion, debidamente soportados
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacion,
suspension, reiniciacion o liquidacién del contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas
del contratista y resolver aquellas que fueren de su competencia,
buscando solucionar conjuntamente con el contratista los problemas
que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean
requeridos en caso que se interponga en contra de la ANH alguna
accion administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de
convocatoria de tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados
por los organismos de control del Estado, que guarde relacién con la
celebracién, ejecucion o liquidacidon del contrato sobre quien se
gjercera la interventoria o de la interventoria.

Evaluar y avalar cada factura que el contratista presente a la ANH, de
acuerdo con lo establecido contractual y legalmente. Esto es, evaluar
si las facturas que presenta el contratista a la ANH se encuentran
suficientemente soportadas para pagarlas.

Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos
nacionales y regionales donde se adelanten los servicios y demas
obligaciones contractuales y legales.

Cuando a ello haya lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos
contractuales y legales necesarios para dar inicio a la ejecucion del
contrato. Estos requisitos son:
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« Presentaciéon de las licencias, permisos y aprobaciones
requeridas para el equipo de trabajo del contratista.

* En caso de cambios en el equipo de trabajo, verificar que el
profesional que se presente para realizar dicho reemplazo,
cuente con una experiencia igual 0 mayor a la del profesional
que no continua como miembro del equipo de trabajo. De igual
manera, en caso de ser necesario, exigir que dicho profesional
cuente con los permisos y licencias exigidas en Colombia para
realizar las actividades objeto del contrato.

* Revisar y estudiar los documentos suministrados por el
contratista que dieron origen al contrato objeto de la
Interventoria, con el propésito de establecer criterios claros y
precisos sobre el proyecto, que le permitan adelantar con
efectividad y eficiencia las labores encomendadas.

PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA.
La interventoria entregara los siguientes informes:

Informe diario de avance

La interventoria presentara diariamente un informe al supervisor de la ANH en
donde apruebe el informe diario del contratista de la sismica y se describan
las actividades realizadas por las interventorias, el formato debera ser pactado
con la supervision de la ANH.

Reporte Semanal

La interventoria presentara semanalmente un informe al supervisor de la ANH
en donde apruebe el informe semanal del contratista de la sismica y se
describan las actividades realizadas por las interventorias, el formato debera
ser pactado con la supervision de la ANH y en ella se podran consignar temas
como el control a la programaciéon y ejecucion del contrato con graficas,
avance fisico del contrato en costos, en caso de ocurrir atrasos describir las
acciones implementadas por la interventoria para recuperar el avance de las
actividades con lo programado, acciones programadas para la semana
siguiente. Este informe debera enviarse por internet al supervisor de la ANH a
mas tardar el dia martes a las 8:00 A.M.

Informe mensual

La interventoria presentara mensualmente un informe al supervisor de la ANH
en donde apruebe el informe mensual del contratista de la sismica y se
describan las actividades realizadas por las interventorias. Estos informes
incluirdn, en un resumen ejecutivo, una evaluaciéon permanente de cada una
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de las actividades ejecutadas e indices de gestion mensual. Este informe se
debera presentar en forma digital y en fisico al supervisor de la ANH a mas
tardar los primeros 5 dias de cada mes.

Informe Final
La interventoria presentara un informe al supervisor de la ANH en donde
apruebe el informe final del contratista de la sismica y se describan las
siguientes actividades:
e Aspectos contractuales.
e Descripcidon de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados
con los procedimientos utilizados y resultados alcanzados.
¢ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones
dadas a los problemas que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros procedimientos.
e Cronograma final del proyecto en donde se muestre todas las
incidencias del mismo.
e Anexar los paz y salvos por todo concepto del contratista durante la
ejecucién del proyecto.
e Cuadro con la resolucion cerrada de todas las quejas e inquietudes de
la comunidad.

Revision de todos los temas desarrollados por el Proponente Adjudicatario
objeto de la interventoria.

LUGAR DE El lugar de ejecucién de cada uno de los subproyectos se encuentra detallado
EJECUCION: en el Anexo 10 del proceso de licitacion ANH-002-LP-2017.

PROPUESTA e Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los
ECONOMICA:

costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que
integran la interventoria. Con relacién a la tabla PRESUPUESTO, (Se
anexa formato para el calculo del presupuestal). Dicho valor sera
presentado en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos
directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, ademas de
todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios
para la ejecucién del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

e Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones
de ninguna clase.

e La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con numeros
enteros.

NOTA: Con el fin de poder realizar una comparacién y consolidacion real
y objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.
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ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO:

Las firmas interesadas deberan enviar su propuesta a mas tardar el dia martes 13 de junio
de 2017 hasta las 4:00 p.m., a nombre de la Vicepresidencia Técnica, Avenida Calle 26 No.
59-65 Piso 2, Bogota. Cualquier duda puede contactar al correo electrdnico:
clara.quatame@anh.gov.co, mariaf.escobar@anh.gov.co y
miquel.olarte@anh.gov.co, o al teléfono 5931717 extensiones 1516, 1568 y 1565,
respectivamente.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta
comunicacion ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar,
habida cuenta que no se esta formulando invitacién para participar en un concurso o
proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando un sondeo de mercado del que
eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracién de un contrato
que permita ejecutar el proyecto.

(e .
OMAR ALONSO ME%

Vicepresidente Técnico
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Revisé y Aprobo: Clara Liliana Guatame Gerente Gestidn del Conocimiento (E)
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ANEXO 1: FACTOR MULTIPLICADOR

La conformacién del Factor Multiplicador sobre los costos de personal incluye
sueldos, jornales, horas extras, primas, viaticos, prestaciones sociales, costos
indirectos asociados con la prestacion de servicios de una firma de consultoria, asi
como sus honorarios.

En consecuencia, segiin Colombia Compra Eficiente, el Factor multiplicador esta
conformado por los siguientes componentes del costo:

1. Costos de personal
. Prestaciones sociales
3. Costos indirectos de la compaiiia, costos de perfeccionamiento, impuestos y
timbres del contrato.
4. Honorarios

Ahora bien, a continuacion, se desprende un ejemplo base sobre el cual se estima
el factor multiplicador:

1. Costos de personal-sueldo basico.

2. Prestaciones sociales: Para una compaiia el valor de las prestaciones
sociales legales depende de la antigiedad promedio ponderadas con los
sueldos de todo su personal y prestaciones extralegales reconocidas por la
firma consultora y definida dentro de los siguientes componentes:

Prima anual

Cesantia anual

Intereses a las cesantias

Vacaciones anuales

EPS

Subsidio familiar

SENA

ICBF

Seguros de ley

Indemnizacioén de ley

T T S@T™m0 o0 T
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k. Otros (incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, dotacion,

auxilios varios, prestaciones extralegales)

3. Costos indirectos de la compaiiia: Los costos indirectos de la compaiiia
comprenden los gastos y costos de operar la organizaciéon como un todo y
tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente la
disponibilidad de los servicios. Estos gastos no se originan, ni son efectuados

en virtud de un proyecto en especifico:

Gastos generales:

Alquiler de oficinas
Servicios publicos
Papeleria y utiles de oficina
Fotocopias

Gastos bancarios

Servicios médicos
Mantenimiento de oficinas

Seguros incendio y robo
Asociaciones profesionales
Documentacién técnica
Revistas y publicaciones

. Entrenamiento de personal
Representacion y promocién
Preparacion y edicién de propuestas
Gastos de viaje
Depreciacién
Costos de personal no facturable
Costos de perfeccionamiento y timbre del contrato
Honorarios

TP CTOTOSITATOSQ@ONOQ0TD

Alquiler, mantenimiento vehiculos de administracion y gerencia

4. Costos financieros: los gastos financieros son una carga sobre los costos de
las compariias consultoras y se ocasionan por la demora de los clientes en
realizar los pagos a los consultores. Por esta razén, usualmente se debe
pactar el reconocimiento de intereses comerciales por mora en el pago de
cuentas. Como alternativa, cuando no se pactan intereses de mora, se debe
incluir dentro del Factor Multiplicador una suma adicional para cubrir estos

costos financieros.
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