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Los contratantes, a saber:




Por una parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogotd, domiciliado en
Bogota D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de LA ANH obra en representacion de
esta Agencia.

Que para la celebracién def presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de LA ANH, en sesion realizada el dia 18 de agosto de 2011, segln
consta en el Acta No. 07 del mismo afio.

Y por otra parte la Union Temporal META TCOG CPE-6, en adelante EL
CONTRATISTA, conformado por las empresas: i) META PETROLEUM CORP
SUCURSAL COLOMBIA, sucursal de sociedad conformada con arreglo a las leyes de
Panama, establecida en Colombia por escritura publica No. 2216 de la Notaria
Quinta (5) de Bogota D.C., del 19 de agosto de 2003, inscrita en la Camara de
Comercio el 25 de agosto de 2003 bajo el nimero 111.694 del libro VI, con
domicilio principal en Bogota, D.C., identificada con el NIT. 830.126.302-2,
representada por CAMILO ERNESTO VALENCIA CHAVARRQ, en su calidad de
Representante Legal Suplente, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 76.320.891 vy ii) TALISMAN COLOMBIA QIL & GAS LTD., sucursal
de sociedad organizada bajo las leyes de Canadd, establecida en Colombia por
escritura publica No. 528 de |a Notaria 34 de Bogota D.C., del 2 de marzo de 2001,
inscrita en la Camara de Comercio el 7 de marzo de 2001 bajo el nimero 98697/
del libro VI, con domicilio principal en Bogotd, D.C., representada pof
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CHRISTOPHER SPAULDING, en su calidad de Representante Legal Principal, mayor
de edad, identificado con cédula de extranjeria No. E 386.015, quien manifiesta:

Que el Representante Principal de EL CONTRATISTA, serd RONALD PANTIN
identificado con cédula de extranjeria No. E352227, el Primer Suplente del
Representante sera CAMILO ERNESTO VALENCIA CHAVARRO identificado con
cédula de ciudadania No. 76.320.891, el Segundo Suplente del Representante serd
WILSON PULIDO identificado con cédula de ciudadania No. 79.351.067; el Tercer
Suplente del Representante serd JAVIER PERDOMO SANCHEZ identificado con
cédula de ciudadania No. 79.435.605; el Cuarto Suplente del Representante serd
NELSON CONTRERAS VARELA identificado con cédula de extranjeria No. E331.625;
el Quinto Suplente del Representante serd ALEJANDRO JIMENEZ RAMIREZ
identificado con cédula de ciudadania No. 80.090.198.

Que el Acuerdo de Unidn Temporal se suscribio el 18 de septiembre de 2008 y se
modificé mediante Otrosi 1 de 10 de mayo de 2010 y Otrosi 2 de 10 de agosto de
2010.

Que en su calidad de Primer Suplente del Representante, CAMILO ERNESTO
VALENCIA CHAVARRO obra en representacion de EL CONTRATISTA.

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segin consta
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota D.C. y en el Acuerdo de Unidn Temporal suscrito.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento, que ni él ni las empresas que
representa estan incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad
para celebrar el presente contrato.



Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial necesarias para ejecutar las actividades objeto
de este contrato.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan:

Celebrar el presente Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

Adicionalmente, forman parte integral del presente contrato los siguientes

documentos:

1. Acta de declaraciones previas a la Negociacion suscrita por el CONTRATISTA el
12 de agosto de 2011.
2. Acta de conformidad del 16 de agosto de 2011, suscrita por las partes.

El Operador del presente contrato sera META PETROLEUM CORP,

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las mismas, al domicilic registrado para notificaciones judiciales, que se

encuentra al pie de este documento.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al
recibo de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios indicados en este
documento y, en cualquier caso, cuando hayan sido entregados en el domicilio

para notificaciones judiciales registrado en la Camara de Comercio.
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Cualquier cambio en la persona del representante o de! domicilio indicado deberd
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a ia fecha del registro en la Cdmara de Comercio.

Para constancia, se firma en tres (3) originales en la ciudad de Bogota, D.C.

Agencia Nacional dg Hidrocarburos

OSE ARMAI{DO ZAMORA REYES

Director General

META — TCOG CPE-6

4 %
CAMILO ERNESTO VALENCIA CHAVARRO

Primer Suplente del Representante

Direccidn para avisos y comunicaciones:

LA ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Calie 95 No. 13 - 35, Bogotd, D.C., Colombia. { ; \}
cial
5 GE

T



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

ANEXO A. - TERMINQS Y CONDICIONES
TABLA DE CONTENIDO

Clausula Seccion Pégina
DEFINICIONES. ...t 1

ik e

16.

CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

L o | Lol O N
AEA CONEFALATA 11 eveveeeeveee et ee et et eeteeeeereseeeeseae e eeeearseeeereseeeseseeeneneseneneanennes
DUFBCION Y PEAOUOS ...evveetiiii ittt cce e e et e ettt e e e s s eabs e e s rraaaa e e s a e
Exclusion de derechos sobre otros recursos naturales......coeeeevvvveeereeirereeeenns

CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Programa Obligatorio de EXpIOracion .........cccoeeeecvriiiiceiciiiiiieeeee e
Plan de EXPIOraCiON ........uuuiueuuieiiiiicieee i ise e e e e s e eeeee e e et s s s s e e e e e enerenararaas
Modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion .........ccccveeeveeeevvvvirnenn.
Programa EXploratorio POSLEIION .....c.uvvviiviiiciccieriiinnie e ce e ee e e
EXploracion adiCional ........ccvoiiiiiiiieeeiiii e
INVEFSION FEMEANENEE ...eivvuiieeeeeeerrrrrieieeeereeresctriaaataeeesssersataeeseessesatnaaaaensans
Problemas durante la perforacion de pozos exploratorios...........c.cceeeeiiiinnene.
Aviso de descubrimiento ... e
Programa de EValUACION ........uuuuueiiiriies e s s s s e ese e s e ee e e e e e e e e e eevveeeesreeee s
Declaracion de comercialidad ........uuueieeriiiiiiiiii e e er e e

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Area de ProdUCTION. .......cveeeiireriee st sttt be st ses et se e s e

TR

{



17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27,
28.
20,
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ampliacién del area de produCCiON .........ccvieiiiviree et 22

Plan de deSarrOll0. .. .. .ueeeiiiiiirrrrs i e ces et s rr e s s e e e e rr e s s eerb bt bbbt nn e nnnnnnas 23
Entrega del plan de desarrollo...........coovvviiiievcciicni e, 23
Actualizacion del plan de desarrolio ..........cceeeieeeieeccvniiniiiirec e 24
Programa anual de OpPeracioNeS ......cciiciiiiceeeriiniiiie s iesseae e e i ss e e e eeeeeeeeeecnvvaeeans 24
FONAO de @baNAONO......cvriiiiiiiiiiiiiiiiie ettt see e s e e e e e s e s e s sesssaanesens 25

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

AULONMOIMIB 1eeveiriie st ressi e e e e e s rareen s s s s saaa s e s sssssseseesarransssnaensrnbssrsasssses 27
09T 2T o] O O OO SO 28
Operador desSigNad0 ......cooiiiiiiiiiie e e e e e e e eaaree 28
Obtencion de permisos .....oveeevevevvrerreeeeenieeeneenn. Leennrraereeeerrar— e e aereerrrr— . 29
SUDCONETALISIAS 1ovuiiiiiiiiiii ity ae e 29
Medicion de 138 ProdUCCION ... oo e e e e e bbb s 29
Disponibilidad de 8 prodUCCIOn ........coovvriiniiiiieie e e 30
N Y] {Tors Lol o] 1 PP T 31
GAS NALUIAl PrESENLE . evuviiiiiiiiiir s e eeerr e e s e er st eaaeeen e s et s e eennnaes 31
Dafios y pérdidas de 105 aCtiVOS....uuuueeerarrinnriieseeecrsnnr s e s e e e e e e eaaaneeeeaaaeeees 31
Seguimiento € INSPECCIONES iiiviiiiiariiiiiseiis e s srs e iai e s 31
Programas en beneficio de las comunidades .........coevveeiviiinnir i, 32

CAPITULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH

REGAIIBS vt i ieeeeeeeiiie ittt et e e e s ee e st e e e e e e e e e e e e e e e eeen e rrae s 33
Precios para abastecimiento interno ..o 35
Bienes y Servicios NAaCioN@lS......vi it 35

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Derechos por el uso del SUDSUBIO ..cveevvv e e as 35
Derecho por precios @lt0S ... 35
Derecho econémico como porcentaje de participacion en la produccion .......... 36
Derechos econémicos en pruebas de producCion ........eeeeveeienieeeeeveiviieeeeeeeeenns 36

Participacion en la produccion durante la prorroga del periodo de produccion .36
Transferencia de tecnologia




44,
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CON FIDENCIALIDAD

Suministro de iNformMacion TECNICA ......vvvvvieverirrrr e a e 38
Confidencialidad de ia informacion.......c.cvveeriiiiiierriiiieee e 38
Derechos sobre [a informacion oovvvve e 39
Informacion ambiental Y SOCIE! ........uiieeirieeeiiii e 39
Informe ejecutivo SEMESETal........ivr et e 40
Reuniones informativas...cu.ev i e s 40

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

Garantia de cumplimIENLO «...ooe i s 40
Responsabilidades de el contratista ... 42
Poliza de cumplimiento de obligaciones laborales ............ccoovvviiiinieneniiiinns 45
1210 11 Lo 3OO PP POP PR 46
(Vo [0 T (o = T I g PR 46

CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

Devoluciones obligatorias de Areas ... ecvereiiiiniiiceiniiiie et 46
Devoluciones vOlUNEArias 0@ AraS .uuuuiiireeeeeeererreeeeeeraeeerieaaeeresinreesriaaeeeennens 46
Delineacidn de 1as 4reas devUEILas .......oeeevvevviiieeiie e e errrere e e eeeees 47
Restauracion de 1as areas deviuelias ........cevvvviveiveiniisnn s 47
Formalizacion de las devoluCiones € AraS.....uuerrrrereerirersiiesirneinireeneeeeseeens 47

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

CONAICIONES FESOIULOIIES - euveiererenrenernrnrierensenren s rressteen e etatastarrnensrasternennres 47
Procedimiento de inCumplimiento ......coeviriiiiiiiinricn e e 48
L 1] 1= T PR 49

CAPITULO XI. TERMINACION

Causales de termMiNBCION «u.vuu it ieeie e erieeeerre e e rrestseeseenneeeratan e erennnsenees 50
Terminacion del contrato por vencimiento del periodo de exploracion............. 50
Terminacién voluntaria del periodo de produccion ..........oooviiiiieiiinvinnicninnnnea 51

Terminacion unilateral




67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Terminacion por iNCUMPIMIENTO.......c.iiiii e reeee e e e 51

Terminacion obligatoria ¥ CaduCITad ........cooiviiieee it e e 52
REVEISION A8 ACHIVOS ....iiiii i i et ss et areeeeeeeeeeeeeeeaaaeaans 52
Obligacion@s POSLEIIOreS .. .cuuiiiiiiiiiiiiiiii e s 54
LYo T3 To [0 oo 2R 54
Liquidacion del COMTato ... ireerr vt e e 55

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

INStANCIA EJECULIVA ...eeeeveee et 55
Instancia de peritaje y de arbitraje ....covvvv i 55

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

DErechos A8 CESION ..uuiiiiiiiieirie i e e rerrie e e e e e re et e e e e e e e e raa e e e e eearean e eeeeeens 57
Fuerza mayor y hechos de terceros ... viiiiiiii i eriecseniieeernnneeens 58
] LTy 0 P PSUPPR 60
MONEAA .. i ettt te e e e e e aeena e 60
CoMUNICACOS EXERIMIOS ..cevvuniiieve i eeiis sttt ss e se e enaes bbb e e e nna e s banranae et renas 60
IV T Tor 1o L= TR 61
(o [T 1 £ = S PSPPSR 61
1970 0| TP 61
OTROS ANEXOS:

ANEXO B.  Area Contratada

ANEXO C.  Programa Obligatorio de Exploracion

" ANEXO D. Derechos econdmicos

ANEXO E. Modelo de Carta de Crédito



DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacién o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

ARo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ano Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada ano.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos gue son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estara enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de ia estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccidn: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos, como se establece en el Capitulo III.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a




condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmésfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petroleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizaciéon de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccidon del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo: Es la porcién continua del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos. El area de cada Campo sera la que defina el Ministerio
de Minas y Energia, de conformidad con los decretos 3229 de 2003, 1572 de 2006 y
3274 de 2009, este Ultimo reglamentado por la Resolucion 18-1495 de 2009 del
Ministerio de Minas y Energia, o con las normas que modifiquen ¢ sustituyan a las
anteriormente mencionadas.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estédndar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cdbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liguidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion

molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas.-
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Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccidn de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollc u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacidn,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el diseno, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccidn en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad vy calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracién, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucién de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a

determinar si el Descubrimiento es Comercial y para delimitarlo. '



Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en la cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacion y
verificacion de presencia de grupos étnicos en el drea de influencia de las actividades
exploratorias de la primera fase y llevar cabo las respectivas consultas previas cuando
a ellas haya lugar.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario en el cual inicia la primera fase del periodo de
exploracién

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmosfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volétiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicas constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrogeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompafan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liguidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos No Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencicnales, incluyendo gas asociado, o al
gas libre; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no convencionales. Esta
definicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra pesados, arenas
bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos en rocas de muy baja porosidad
(tight) e hidratos de gas. Las definiciones técnicas para cada tipo de hidrocarburo no
convencional serdn las que adopte el Ministerio de Minas y Energia en Iasr_f -
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reglamentaciones técnicas que expida para regular las actividades de exploracion y
explotacion correspondientes.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccién oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnizacidn. La cancelacion o deduccion de las mismas
no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados,
productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compaiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacién debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualguier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.



Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de empresas,
sera el Operador quien actue como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prdrroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cladusula 18, para adelantar la Explotacidn técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidn y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburcs, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacicn para lo que resta del Ano Calendario en curso o del Afo Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un drea no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracién en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segln la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es Comercial. La ejecucién del Programa de
Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son requisitos para
declarar si un Descubrimiento es Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pcne
a disposicion de LA ANH la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, provenientes del (los) campo(s)
comercial(es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacién con la definicion del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA ANH y
en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.



WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el ‘New York Mercantile Exchange’ (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo ‘WTI' para todos los efectos del presente contrato sera el mismo que utilice
el Ministerio de Minas y Energia para la liquidacién de regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccidn.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Gltimas.



CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de
dicha area, en fos términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la
parte de la produccidon de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del
Area Contratada, en los términos del presente contrato.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Hidrocarburos No Convencionales, y
los que se encuentren en Yacimientos no convencionales y en Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre
los cuales cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del
contrato. EL CONTRATISTA declara no conocer la existencia de vyacimientos
descubiertos no desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la
suscripcion de este contrato, de ser el caso.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracidén, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autortdades,.«_\\
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este respecto. rr’
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretensidn de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracién de seis
(6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, vy las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Perfodo de Exploracién: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendra derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por cientc (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y hasta el cien por ciento (100%)
del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracidn: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacidn, sin que 1a prorroga exceda seis (6) meses, siempre;, que -
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a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos tun (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

c) gue no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prorroga.

Para la aplicacidn de lo dispuesto en esta clausula se entendera gue las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado el
giro continuo del mismo para dicha perforacion, y una vez se haya avanzado un pie
en profundidad.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.,2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccicn tendrd una duracion de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL

T

CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15. o



El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacién del Periodo de Produccidn se refieren a cada Area de Produccién en
particular.

4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccién: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogard el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdémico del Campo, siempre y cuando se cumplan, para cada
periodo, las siguientes condiciones:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prorroga por escrito @ LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva
Area de Produccién,

b) que el Area de Produccion esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) anos previos a la fecha de la solicitud,

c) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Aro Calendario y que ha tenido activo
un proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacidn secundaria, terciaria
0 mejorada, y

d) que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no
asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras
participaciones, en los términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicidén exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de

este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de Produccion se - -

formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.




5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir en
dicha drea.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccion que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracidn y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministeric de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucidn del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensidn, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestidén de negociacion.

CAPITULO 1I. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para

un nuevo campo, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de, - "~

aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.




7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIQ DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualqguier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno 0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente ¢
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de
Operaciones de Exploracién que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacidn de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre gque el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucidn que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccidn o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la dltima fase del Periodo de
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Exploracién en el Area Contratada y debidamente comunicado a la ANH, EL
CONTRATISTA podra retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada
(excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion) para adelantar en el drea retenida,
y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccidn, un Programa Exploratorio Posterior.
En este caso, se aplicara e! siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar
desde la terminacién de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las
fases del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de
maximo dieciocho (18) meses cada una y debe contener como minimo la
perforacién de un Pozo Exploratorio del tipo A-3.

¢} Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas
para este efecto 6, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las areas retenidas, excluidas las Areas de Evaluacidn y de Produccidn existentes.
EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de dreas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

Paragrafo: El programa exploratorio y su duracién, asi como la extension y la
localizacion del area correspondiente, deben ser aprobados por la ANH dentro de los



tres (3) meses siguientes a su presentacién como requisito indispensable para la
aplicacion de la presente clausula.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podré llevar a cabo Operaciones
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracidn adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacidén. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditarén en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracién, deberd transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la ANH podrd hacer efectiva
la garantia correspondiente. A criteric de LA ANH, la anterior suma podra ser
destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversidén ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.,

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacién de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio ¢ al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se

llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geolégico tales como -
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cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacidn de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacidon, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacién del pozo en cuestién, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacion de la perforacidon de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen gue se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompanando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcion de los aspectos
geoldgicos y los analisis efectuados a los, fluidos y rocas, en la forma que indigue el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo 1: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de



Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 2: Ante la omision injustificada de cualquier Aviso de Descubrimiento por
parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
clausula, LA ANH le requerira por escrito en cualquier momento, para que en un
término de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no
presenta una justificacion razonable para la omisidn del respectivo Aviso de
Descubrimiento, habrd lugar a la pérdida de derechos sobre los hidrocarburos
contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento
correspondiente.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacion de
dicho Descubrimiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacidn de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

Paragrafo: Ante la omision injustificada de la presentacién del Programa de
Evaluacidon por parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos
establecidos en esta cldusula, LA ANH le requerira por escrito para que en un término
de 10 dias calendario deé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacion razonable, habra lugar a la pérdida de derechos de produccién sobre
los hidrocarburos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento correspondiente.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geolégico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacién objetivo.

b) La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacidén que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede

ser declarado como Comercial.



¢) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacidn, que no podra exceder de dos (2) afos
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) afio en los
demas casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion del
Programa de Evaluacidon a LA ANH y gue debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para la obtencidén de permisos que corresponde otorgar a otras
autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacidon inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacién por un
plazo adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacién,

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en

los que fundamenta su solicitud. S " \



14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard oportunamente a
LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifigue la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacidon. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geologica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presidn, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracidon inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacidn, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del drea contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracidn.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualguier momento durante el Programa de Evaluacidn, EL CONTRATISTA podra
solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion hasta por dos (2) afios
adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con el propdsito de

llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura, sobre )
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métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
salicitud incluird en el Programa de Evaluacidon la informacién relacionada con ios
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sdlo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta cldusula los
descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccidn.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area de Evaluacién o de Produccidn, no habra lugar a un nuevo
Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o
al vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que
contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion
el drea del Descubrimiento se considerard Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se entenderd
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es Comercial. En este
caso, O si la declaracién es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente debera ser devuelta a LA
ANH.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION
16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccion estara delimitada por un
poligono o por una o varias formas geométricas regulares, segin sea el caso, que
comprendera(n) el Campo o los Campos, 0 la porcién de este 0 de estos que se

localice(n) dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor de cada Campo no
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mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera
que el area del Campo o de los Campos contenidos en el Area de Produccién puede
variar, el Area de Produccion permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

Paragrafo: Cuando varios campos se superpcngan total o parcialmente, o estén
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilometros, o compartan
facilidades de produccidn, deberan ser englobados en una Unica area de produccién.
La ANH podra autorizar la separacién de Areas de Produccién que contengan campos
separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan facilidades
de produccion cuando a su criterio se justifique técnica y econdmicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas alla del Area
de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podré solicitar a LA ANH la
ampliacién del Area de Produccidn, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area de Produccidn, quedando entendido que si tal ampliacidn se superpone a otra
Area de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicara para el
Area de Produccion englobada sera la del Area de Produccin respecto de fa cual se
declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccidn solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta clausula, se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH podrd ampliar
el Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento contractual de
Area de Evaluacién, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacidn o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan e,

adelantar las actividades objeto del contrato. f" oy
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d) Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a Ia
presentacién de la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacidn:

a)
h)

el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

el calculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

el esquema general proyectado para el Desarrolle del Campo, que incluya una
descripcion del programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando ia tasa Optima de produccidon que permita lograr la maxima
recuperacion econdmica de las reservas,

la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién,

una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacidn
anteriormente indicada, podra requerir en cualquier momento el envio de la

informacion faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) dias calendario 7™
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contados desde el recibc del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que LA ANH se pronuncie, caso en el cual EL
CONTRATISTA debera acoger las observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea
razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccidn existentes en el contrato. Cuando la produccion real
de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algtn Area de Produccion, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracidon de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de enero cada
Afo Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un Programa Anual de
Operaciones para el mismo ano, que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y- .
permisos de las autoridades competentes,
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b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econémica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccidn,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o0 hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas
corto, y

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién.

21.2 Ejecucidon y ajustes: Las Operaciones de Desarrolio y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de gue trata el literal (a) anterior son de obligatoria
gjecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccidn de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afo Calendario en curso, siempre gque tales ajustes
no impliguen una disminucion en la produccion superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podrén ser formulados con frecuencia
inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Ao Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Ao Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDOC DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccidn, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las -
siguientes estipulaciones: I."/
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22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendarioc transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
del Area de Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afo inmediatamente anterior a la fecha en la cuai debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

A=[P/R}xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccion, al finalizar cada Afo Calendario;

P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area de Produccién, desde el
inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Ano para el cual se realiza
el presente calculo;

R es el volumen de las reservas probadas de Hidrocarburos del Area de
Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con
el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccién
acumulada (P) maés las reservas probadas remanentes; y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del calculo, de
las operaciones de Abandono del Area de Produccién. Cuando se trate de

reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos—de™
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Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccién y de reservas de Hidrocarburos.,

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicidon adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en el Area de Produccidn.

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracién del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccidn de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planear3,
preparara, realizara y controlaréd todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana vy
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente ¢ a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.
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24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cual de ellas actuard como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional, financiera, de conformidad con en el reglamento respectivo cuando sea
del caso. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo a LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta cldusula no excluye la posibilidad de subcontratar
servicios con terceros en concordancia con lo dispuesto en la clausula 27 de este
Anexo.

Paragrafo 2: Cuando LA ANH tenga conoccimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, guien dispondra de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Gltima exigencia EL CONTRATISTA no ha



cambiado de operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente
contrato.

Paragrafo 3: La cesion del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a
la operacion a un tercero diferente al operador que se encuentre aceptado
explicitamente por la ANH sera causal de terminacion del contrato por
incumplimiento, segun lo establece la cldusula 67.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para lievar a cabo las operaciones materia de este contrato
EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencidn de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondrad a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y metodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los voliumenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos 0 instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Codigo de

Comercio y las demds normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de TN
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tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para revisidn de LA ANH y de las
autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccién, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrd, en
cualquier momento, determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben
tener los equipos e instrumentos de medicion que razonablemente considere
necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacidn y para alimentar sus sistemas de
monitoreo remoto de produccion y EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su
costo en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contratc vy los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basandose en esta medicidn, se determinaran los volumenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volumenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a_su_
voluntad. / " |



30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier drea de
Evaluacién o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperaciéon final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) anos siguientes al inicio de la produccién de cada Campo, un proyecto
para la utilizacidn del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no cumpliere esta
obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural asociado
proveniente de tales campos, con sujeciéq a las disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dahos o pérdidas de bienes o equipes ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafos
sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL

CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a_

-

los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes: s
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacidn recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo senalado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH ias
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA debera
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras

LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL-

CONTRATISTA sometera estos ultimos a LA ANH para su aprobacion. /



Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberdn ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su
propuesta inicial, sin perjuicio de la obligacion de atender las sugerencias razonables
que presente la ANH en cualquier tiempo.

CAPITULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondré a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en especie,
EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este dltimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su(-—«,_\
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entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retiré.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de aimacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podré disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccidn del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley 0 por la autoridad competente, 0 en los acordados por las partes, sequn sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcién de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendrdn los términos particulares de la
comercializacidn. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacién de la presente clausula no podra ser inferior en
ningun caso al valor de liquidacion que determine el Ministerio de Minas y Energia
segun las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la cldusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a.-las
entidades beneficiarias sefialadas en la ley. |
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36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, 0 en cualquier disposicion legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELQ: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2. Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de EL CONTRATISTA,
cuyo monto econdémico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd
el que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO PQOR PRECIQOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie
o en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.
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40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccién, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccién los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41, DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las cldusulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara & LA ANH, a titulo de derecho de participacion en
la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccion de Hidrocarburos Liquides livianos en el Punto de Entrega, 0 cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados {15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participaciéon en la produccién de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos economicos de gue tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
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programas de investigacién, capacitacion, educacion y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos obijetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcidn de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningin caso, EL
CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de muitiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectarea del drea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacion de hacer prevista en esta cldusula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Ao Calendario, segln
corresponda. El calculo del valor nominal en délares corrientes de este limite maximo
se hara para cada afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Ao Calendario, segun corresponda, de conformidad con

el calculo que para el efecto haga LA ANH. x/
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de com(n acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracidon y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracién y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracion y Produccidn serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos ios
datos e informaciéon producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente con fidenciales durante los
cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afo
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto a
la informacidén adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidon no se aplicard a los datos o informacidn que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales, .




entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA © sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compahias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compaiiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demads casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencion de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia

en el cumplimiento de los plazos previstos. / SN
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a gue se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y de Ia
exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos 10s asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacion o Produccion; reservas y produccion actual y sus prondsticos; ejecucion y
proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros,

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucidon de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, v las
demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrate y, por tanto, estos
pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual{es) debera(n) ser previamente aceptado(s) ... .
por LA ANH. -

40 ) T -



50.2. Monto de 1as garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segdn sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América vy
pagadero en pesos colombianos, segin se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podrd ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregara a LA ANH
la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del formato
contenido en el anexo E, con una antelaciéon no menor de ocho (8) dias calendario a
la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA hard entrega de
la garantia dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la Fecha Efectiva.
Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado
anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de
entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendrén vigencia
durante el plazo de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando y, como minimo,
seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos contractuales, o para completar
el plazo remanente de una fase, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
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50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos que se establecen en esta
cladusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y devolvera las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra un plazo de guince
(15) dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la garantia no se corrige,
sera rechazada y se entendera como no entregada para efectos de lo previsto en el
paragrafo del numeral 50.3.

50.6 Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimientoe hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para
la aplicacion del articulo 34 del Codigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se
constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados
en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el
presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las responsabilidades
laborales de EL CONTRATISTA, el cual actita como Unico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, sera responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, propias o de sus
subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes
parafiscales, afiliacién y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la
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EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefalan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA daré especial atencidn a la
proteccion del medic ambiente y al cumpiimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Pricticas. Igualmente, adoptaré y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones ¢ autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA deberd iniciar todas las



actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracion, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El tramite normal de licencias ambientales no servira como justificacion para
solicitar prorrogas o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo
caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA deberd informar saobre el
inicio y avances de la gestion que adelante para el cumplimiento de esta obligacion.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad
de elaboracion del Diagnéstico Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, vy,

b) Constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segun sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o faita a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones
como fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato, y habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o©
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental v la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento

/

/
44
ks

-
e



siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una podliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicién de (nico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucidn de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada ano calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovara la
poliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracién, y de cuatro (4) afios para cada renovacién anual durante el Pericdo de
Produccidn y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacidn del contrato.

El valor asegurado serd como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados del personal destinado directamente a las Area de Exploracién, para cada
Afio Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el Periodo de Exploracion; o
del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado directamente a
las Areas de Produccién, durante el Pericdo de Produccion, para el primer afio de la

vigencia de la poliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en cada,

renovacion.
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53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accion derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA serd el uUnico responsable por los dafos o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrolio y ejecucién del contrato.

CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccion en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucidn, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la cldusula 15 {(numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.

Paragrafo: EL CONTRATISTA se obliga a devolver el cincuenta por ciento del area del
contrato al finalizar la primera fase del mismo, excepto si el area contratada tiene
una extension inferior a las 45.000 hectareas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo

de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de_____

areas.
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57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderén el menor numero posible de blogues rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucion no inferior a dos grados y medio
(2,59) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucidn de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizaréd mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS: En los casos en los que se requiera el
cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de un
plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podrd
resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH comunicard
por escrito @ EL CONTRATISTA, para que en un término de 10 dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una. justificacién razonable,
LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo
alguno.

Las condiciones a que se refiere esta clausula son:

a) la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo
establecido en el contrato, cuando asi se requiera;

b) la omisién injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias previstas en
el contrato; o



¢) la omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los plazos
senalados en la Clausula 7 de este Anexo.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacidn del contrato, para lo cual LA
ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH as/ lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento,
0 que el incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en
escrito motivado y debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo
término sefialado en el parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
lievaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha en que se vencid el plazo para
terminar la respectiva obligacion objeto del incumplimiento para subsanario. Si este
plazo es insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra
conceder un plazo adicional para este propésito. En todo caso EL CONTRATISTA,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion en que
la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento, presentara las garantias
necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis (6)
meses mas. De lo contrario, el plazo otorgado no serd vélido y procederd la
declaracion de incumplimiento.



En ningin caso el plazo contemplado en esta clausula para subsanar el
incumplimiento constituye una prérroga del plazo pactado para la respectiva fase
contractual, ni modifica los plazos de las fases siguientes del periodo de exploracion.

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no
son aceptables para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondra de plazo adicional
alguno para subsanar el incumplimiento.

Si LA ANH considera que las razones gue llevaron al incumplimiento son inaceptables,
o cuando habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo
no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y
dependiendo de la gravedad del incumplimiento, determinara si impone multa o da
por terminado el contrato de acuerdo con las cldusulas siguientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estaran
sujetos a los recursos de Ley.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Muitas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato. '



CAPITULO XI. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualguiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los casos
previstos en el numeral 4.1.1.

b} Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacién
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn. En estos casos, terminaran
los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la que se hubiere
terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacidon de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIiODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no
existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacion o un Aviso de Descubrimiento

en la Ultima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada, comunicado por L




EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA devolverad a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados vy
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para lo cual
informara por escrito a LA ANH con una anticipacién no inferior a un (1) afo, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualguier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacidn de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacidn y/o
imposicién de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total 0 parcialmente, o su operacion, sin dar cumplimiento a
lo previsto en la cldusula 75.
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¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un
Area de Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de
Produccion. En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area
de Evaluacion o de Produccion en la que se hubiere presentado la suspension de
las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacidn técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacidon contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la terminacién, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccion, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos gque en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aungue tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area de Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA



tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) anos del
Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuarén en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econémicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacién de esta clausula no implicara una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del érea 0 a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacion vy
Reversién de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"}, MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos vy
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) anos calendario, clasificandolos segun sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el derecho de estar representada
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cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cuaiquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afos del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerird la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacidn de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y danos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, vy
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONQO: Sin perjuicio de lo seiialado en el clausula 69, en todos los casos en
que haya lugar a la devolucién de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara vy realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién dei Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no pedra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &areas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluira el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las

actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA

hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.
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72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado ia liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA BEJECUTIVA: Toda diferencia 0 desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en relacion con el mismo, serd solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de fos treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decisidn adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Tecnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C. s



Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta {30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de
las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion
del plazo inicial.

b) Las Partes entregardn toda informacidon pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatoric para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
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la Cadmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los &rbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacion sustanciat colombiana vigente y su decisidn serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del Periodo de
Produccidn de cada Area de Produccidn no dara lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir total
o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compaiiia, consorcio o union
temporal que tenga las capacidades requeridas en el Reglamento respectivo.

75.1 Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a LA
ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social empresarial, el valor
de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL CONTRATISTA,
adelante procesos de fusién, escisidn, absorcién o transformacion societaria de otra
indole, bastard con informar a LA ANH dentro de los dos (2) meses siguientes a la




culminaciéon del respectivo proceso, sin perjuicio de la informacién que pudieran
requerir otras autoridades colombianas, siempre y cuando EL CONTRATISTA
resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las capacidades y redna
los requisitos exigidos en el Reglamento respectivo.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, y podra requerir el otorgamiento
de garantias.

Paragrafo: De acuerdo con sus facultades, el Consejo Directivo de la ANH podra
abstenerse de aprobar cualquier solicitud de cesion.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato, Fuerza
Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de la parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario -
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siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacién se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspension tendrd lugar a partir del momento en que ocurrid el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacidon afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faitaba al
inicio de la suspension, para la terminacion fa respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la cldusula 50.




Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites de
licenciamiento ambiental en términos no constituirdn causal de exoneracion a titulo
de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podré hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1 Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNQS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios 0 comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normai desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados 0 a ser declarados comerciales y volumenes de reservas
de Hidrocarburos deberdn ser comunicados a LA ANH con una antelacidon minima de
dos (2) dias.

Pardgrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de

valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion sera entregada con una .
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antelacién minima de un (1) dia, o dentro de los términos sefalados por la
Superintendencia Financiera de Colombia ¢ por autoridad competente, ya sea en
Colombia 0 en el exterior, en relacion con informacién relevante que se deba
entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y cobligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacidon de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: CPE-6

El drea total comprendida dentro del blogue descrito a continuacion es de doscientos
treinta y nueve mil novecientos ochenta y cinco (239.985) hectareas con nueve mil
setecientos sesenta y seis (9.766) metros cuadrados, el cual se encuentra
completamente fuera de los poligonos A/B definidos en el Articulo 4° del Acuerdo
ndmero 008 del 3 de mayo de 2004. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Mapiripdn, Puerto Gaitan y San Martin en el
Departamento del Meta. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:1'500.000. Esta area se describe a
continuacién, tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que
forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado
como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-GV001 del Instituto Geografico
Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogotd, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:776429,414 metros, E:1159854,702 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas ddtum MAGNA-SIRGAS Latitud
2°34'24,82843" al Norte del Ecuador, Longitud 72°38'24,7911" al Oeste de
Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 12° 9' 15,044" E, por una distancia de
67123,604 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 842048,41441
metros, E: 1173987,111 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 0° 0' 48,473" E, por una distancia de
27952,903 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 870001,31614
metros, E: 1173993,68 metros. La linea “A-B” colinda en toda su extensién con el
bloque CANO SUR operado por la compafiia ECOPETROL. 05’
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Punto C:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 48' 43,761" E, por una distancia de
1323,343 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: §70005,65471
metros, E: 1175317,01638 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 4' 57,29" W, por una distancia de
8924,041 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 878929,68674
metros, E: 1175304,15413 metros. La linea “B-C-D” colinda en toda su extension con
el blogue CPO-11 operado por la compafia ECOPETROL.

Punto E:

De dicho vértice, se continda con rumho N 89° 53' 18,216" E, por una distancia de
55585,155 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 879037,96113
metros, E: 1230889,20335 metros. La linea “D-E” colinda en toda su extension con el
bloque CPO-12 operado por la compafia META PETROLEUM.

Punto F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° &' 31,592" E, por una distancia de
55331,305 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 823706,75623
metros, E: 1230994,24929 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
bloque CPE-7 operado por la compafia PLUSPETROL.

Punto G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 53' 46,535" W, por una distancia de
21116,664 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 823668,52222
metros, E: 1205877,61999 metros.

Punto H:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0' 1,342" W, por una distancia de
23049,581 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 846718,10314

metros, E: 1209877,46999 metros. 033‘
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Punto I:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 53' 54,613" W, por una distancia de
16822,557 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 846688,30292
metros, E: 1193054,93925 metros.

Punto J:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 10' 1,44" E, por una distancia de
4609,533 metros hasta llegar al punto ], cuyas coordenadas son N: 842078,78918
metros, E: 1193068,38 metros.

De dicho vértice, se contina con rumbo S 89° 54' 31,655" W, por una distancia de

19081,293 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la &(}

alinderacion. 3
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE CPE-6
Jurisdicciones municipales de Mapiripan, Puerto Gaitan y San Martin en el
Departamento del Meta

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia | Dif. Nortes | Dif. Estes RUMBOS
NORTE FSTE

VERT | 776.429,414 1.159.854,702

67123,604 | 65.619,00 | 1413241 | N12°9'15,044"E
A 842 048,414 1.173.987,111

27952.903 | 27.952,90 6,57 NO0°0 48.473"E
B 870.001,316 1.173.993 680

1323.343 434 1.323,34 | N89°48'43,761"E
C 870,005,655 1.175.317,016

8924.041 8.924,03 12,86 N4 57.29"W
D 878.929 687 1.175.304,154

55585155 108,27 5558505 | N89°53'18,216"E
E 879.037,961 1.230.889,203

$5331,305 | -55.331,20 105,05 S0°6 3,592 F
F 823 706,756 1.230.994,249

21116,664 .18.23 .21.116,63 [ 589°53'46,535" W
G 823.668,522 1.209.877,620

23049581 | 23.049.58 0,15 NO°0'1,342" W
H 846.718,103 1.209.877.470

16822,557 -29.80 -16.822,53 | 889°53' 54 613" W
1 846.688,303 1.193.054,939

4609,533 | -4.609.51 13,44 50°10' 144" E
J 842 078,789 1.193.068,380

19081,293 30,37 .19.081,27 | $89°54' 31,655 W
A 842.04% 414 1.173.987,111

AREA DE. BLOQUE (Ha): 239.985,9766
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

BLOQUE: E&P CPE-6
Fase 0

La ejecucion de cada una de las actividades de exploracion y explotacién que se
acuerdan en este contrato, en cuanto sean susceptibles realmente de afectar la
integridad étnica, social, econdmica y cultural de las comunidades indigenas y/o
afrodescendientes, queda condicionada a la realizacion de la consulta previa,
conforme a lo dispuesto en el articulo 330 de la Constitucion Nacional, el Convenio
169 de 1991 de la OIT y la Ley 21 de 1991.

Teniendo en cuenta lo anterior, este contrato incluye Fase 0, con el objeto de que EL
CONTRATISTA adelante los tramites de verificacidén y certificacion de presencia de
grupos étnicos en el area de influencia de las actividades exploratorias de la primera
fase y lleve a cabo las respectivas consultas previas cuando a ellas haya lugar.

La duracion de la Fase 0 sera de seis (6) meses contados a partir de la suscripcion
del contrato. LA ANH evaluara a su criterio el otorgamiento de un plazo adicional de
tres (3) meses cuando EL CONTRATISTA esté desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa y, a criterio de la ANH,
no haya sido posible conducirla, sobre la base del correspondiente soporte
documental.

No obstante lo anterior, la ANH podra dar por terminada la Fase 0 cuando el proceso
de Consulta Previa haya culminado o se establezca que en el drea de influencia del
proyecto no exista la presencia de grupos etnicos.

Asl las cosas, dentro de los primeros sesenta (60) dias calendario contados a partir
de la suscripcién de contrato EL CONTRATISTA debera dar inicio a los tramites de
consulta previa ante el Ministerio del Interior. En caso contrario, o cuando EL

CONTRATISTA no actue diligentemente, la ANH procedera a resolver en contrato cg}),.




acuerdo con la clausula nimero sesenta {60) del contrato relativa a las condiciones
resolutorias previas.

Durante la ejecucion de la Fase no se generara contraprestacidn alguna a favor de
LA ANH.

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Total Actividad

Fase | Duracién Actividad
US$
Perforacion de un (1) pozo exploratorio A3. 3.200.000
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de
1|36 meses | ¢ atrocientos ochenta (480) Km de sismica 2D o
Adquisicion, procesamiento e interpretacién de
Trescientos (300) Km2 de sismica 3D. 9.600.000
Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3 0 6.400.000
2 | 36 meses | Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 y
devolucion del 50% del area
Inversion Total Estimada 19.200.000

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del drea donde se identifiquen las posibles W
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que o
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO D. DERECHOS ECONOMICOS

BLOQUE: E&P CPE-6

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Segln lo establecido en la cldusula 38 del anexo A, por cada fase durante el periodo
de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y pagard a LA ANH un derecho cuyo
valor sera, en ddlares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar
el nimero de hectdreas y fraccion de hectdrea del Area Contratada, excluidas las

Areas de Produccién, por el valor que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectarea

Por las Por cada
Tamaiio , hectarea
de area primeras adicional a
100. Has.
00.000 Has 100.000 Has.

<18 > 18 <18 > 18
meses meses meses meses

Duracién fase

En poligonos Ay B 2.38 3.17 3.17 4.75
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2.38 3.17
Area costa afuera 0.79

Areas de Evaluacidn y de Produccidn: EL CONTRATISTA reconocera y pagard a LA
ANH un derecho cuyo valor, en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el
que resulte de multiplicar la produccidén de hidrocarburos que corresponde a EL
CONTRATISTA segin la cldusula 29 por doce centavos de ddlar més cuatro
centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.1204), por
cada barril de Hidrocarburos Liquidos. O\%ﬁ
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Para gas natural este monto serd de un céntimo de ddlar mds doscientos cuatro
milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01204) por
cada mil pies cibicos (1.000 PC).

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion u
otros procesos directamente relacionados con la produccidon del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la cladusula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccion acumulada de hidrocarburos liquidos del
Area Contratada, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de
barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla B., o cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacidn, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segin la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, en el punto de entrega, una participacidn en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente fdrmula (O

Q=[P-P0)/P]xS

Donde:
Q Derecho econdmico a entregar a LA ANH

]

P = Precio WTI
Po = Precio Base de referencia segln la tabla B
S = Porcentaje de participacion seguin la tabla C



TABLA B.- Precios base de referencia

o . Po (USD/BI
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos (Ai’fo 5 Oil))
Mayor de 29° API 31.29
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 32.50
Mayor a15° API e inferior 0 igual a 22° API 33.71
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad 38.5
de agua '
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 48.14
Gas natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo
e snineart P gaye (USD/MMBTU)
en pais de destino
Menor o igual a 500 km 7.23
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.43
Mayor a 1000 km o planta de LNG 9.63
TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (5)

Po <P < 2Po 30%

2P0 < P < 3Po 35%

3P0 < P < 4Po 40%

4Po < P < 5Po 45%

SPo £ P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petrdleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por 8
3 e
\ Loyl F,
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Barril (USD/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el gas natural
marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Ddlares de los Estados Unidos de América
por milidn de Unidad Térmica Britanica 8TU (USD/MMBTU). Estos promedios son
para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se
publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/B!) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Ddlares de los Estados Unidos
de América por milién de Unidad Térmica Britdnica (USD/MMBTU), indicado en la
tabla B.

Para la produccion de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor
0 igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afic de inicio de la
produccién del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacién: Este derecho se causara en
el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del Gas
Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere €l Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comision de Regulaciéon de Energia y Gas
—CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH
Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordardn el gas
natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor de
Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el respectivo
acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcién del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas

o>
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para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segln |a siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el cdlculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccién, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del afio calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El clculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador “US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdlec
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Guif
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicard por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3) 3 -
meses. o

o
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En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdmico como porcentaje
de participacién el 2% de la produccion total después de Regalias. &
0‘\
(Fin del Anexo D)



MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ ]
VALOR NOMINAL : (US$ )
[ ]
Banco EMISOR X [ Nombre del Banco Emisor, ]
BENEFICIARIO X Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA
ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compafiia ]
NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [____ Nombre de la Compafia____] en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma de
délares de los  Estados Unidos - de  Ameérica
{(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de
todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion,
que tiene una duracion de y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el
dia en adelante EL CONTRATO.
Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor__ ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita (nica y exclusivamente a la
cantidad en ddlares antes mencionada.




En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
deberd comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____ ] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [_____Nombre del Banco Emisor____]
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en {a fecha en la
cual se envie tal comunicacién a nosotros, seglin conste en una certificacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regira por la "Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisidon) publicadas por la Camara de Comercio
Internacional {CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)
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