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Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogotd, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y

Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la AHN, en sesién del 30 de abril de 2009, segun consta en el Acta N° 6
de dicho 6rgano.

Por otra parte, GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD., sociedad organizada de
acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América con domicilio principal en
Salt Lake City Utah, con una sucursal establecida en Colombia y domicilio principal
en Bogota, D.C., segln la Escritura Publica No. 5323 del 25 de octubre de 1983,
otorgada en la Notaria Séptima (72) del Circulo de Bogota, D.C., representada por
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EDGAR LOUIS DYES, mayor de edad, ciudadano americano, identificado con la
cédula de extranjeria nimero 223325, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal, obra en representacién de la empresa
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun consta en
el Certificado de Camara de Comercio expedido el 12 de marzo de 2009.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que él y la empresa que representa
no estan incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar
el presente contrato y,

Que la empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD., ha acreditado que tiene
y se obliga a mantener la capacidad financiera, técnica y operacional necesarias para
ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compafiia antes mencionada se denominard para todos los efectos EL
CONTRATISTA.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccién (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A
(Términos y Condiciones) y en los Anexos B (Area Contratada), Anexo C (Programa
Obligatorio de Exploracién) y Anexo D (Modelo de la Carta de Crédito) los cuales
hacen parte integrante de este contrato. Adicionalmente forman parte integral del
presente contrato los siguientes documentos:

1. Acta de declaraciones previas a la Negociacion suscrita por EL
CONTRATISTA.

2. El Acta de Conformidad del 20 de abril de 2009, suscrito por las partes y la
inversidén estimada en la misma.

El Operador del presente contrato sera GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.
El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:
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ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Calle 113 No. 7-80 Piso 17 Torre AR, Bogota, D.C., Colombia.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los cinco (5) dias del mes de junio de
dos mil nueve (2009), en dos originales del mismo contenido.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JOSE ARMANBO ZAMORA REYES

%ﬁ DIRECTOR GENERAL

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD

S S,

EDGAR LOUIS DYES
REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacidn tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracidon, Evaluacion o Produccidon en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizéd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estara enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El 4drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcién del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petro-fisicas y
propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies CL'Jbicos estdndar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C;+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccién, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccidn en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploraciéon u Operaciones de Exploraciéon: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

%@3/
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
en la clausula 14, con el propésito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccidn, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presidn absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmodsfera de presién absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).
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Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacién. La cancelaciéon o deduccidn de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para realizar

las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.
Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un numero plural de empresas,
sera el Operador quien actie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracién: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccién, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Aho Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencién de Hidrocarburos.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracién en la que entre.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacidn: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segun la clausula 14, con el proposito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccion del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econémicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacion con la definicion del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA ANH y
en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
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Hidrocarburos de EL CONTRATISTA vy definir los volimenes relevantes para el célculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

|
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
| Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.
Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.
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CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha &rea, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretensién de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracién: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de seis
(6) afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploraciéon: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA tendra derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2, Prérroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacién de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicién del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
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a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidon tendra una duracion de

veinticuatro (24) afos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15.
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El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o
terminacion del Periodo de Produccidén se refieren a cada Area de Produccidon en
particular.

4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccién de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prorroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccion esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ano Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacidon secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccidon de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podrd o no otorgar la prdrroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccidn se
formalizaré mediante la firma de un otrosi al contrato.
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5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucidon del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestidon de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION
6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.
Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos

Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
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aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dard
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las dreas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA deberad entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacién de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a cabo.

- ORIGINAL - |
14 5



D -—-:

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 51 DE 2009
RUMIYACO

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion)
para adelantar en el érea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccidn,
un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacién de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto @, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccién existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cladusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedaré reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccion existentes en ese momento.

|
10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podréa llevar a cabo Operaciones |
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
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Programa Exploratorio Posterior, sin que por razdn de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucidn de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecidn,
determinard si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversidon establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad obijetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo,
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cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcién de los aspectos
geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
calculos y demas informacién de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

‘V/‘”&%A/’
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14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacidn: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacidn en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacioén, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podrad exceder de dos (2) afos
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacion por un

9
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plazo adicional que no excedera de un (1) Ao, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones: _

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacidn a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

c) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard oportunamente a
LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefalada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe |
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses }
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluira como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las

propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al |
Descubrimiento; la presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los ‘
yacimientos; la capacidad de produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y |
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del |
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
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Evaluacidn, y la perforacidon de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas préxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del area contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualquier momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion,
EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién
hasta por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA
ANH, con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En
estos casos, la solicitud incluirda en el Programa de Evaluacion la informacion
relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario
realizar. Al término de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH
las conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo daran lugar a la aplicacion de esta cldusula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como
de Evaluacion o de Produccién. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de
Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de
Produccion, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o
al vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracién escrita que
contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, 0 no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion
el area del Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.
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15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo
Comercial. En este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que
no se generd en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar
derechos sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente debera ser
devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estard delimitada por un
poligono o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial 0
la porcién de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo
Comercial no mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita.
Como quiera que el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién
puede variar, el Area de Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende més
alla del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar
a LA ANH la ampliacidn de tal Area de Produccion, acompafiando su solicitud con los
soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra
ampliar el Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacion se
superpone a otra Area de Produccién, la duracién del Periodo de Produccion que se
aplicara para el Area de Produccién englobada serd la del Area de Produccion respecto
de la cual se declaré primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccion solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el
Area Contratada dandole a la ampliacién solicitada el tratamiento contractual de Area
de Evaluacidon, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:
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a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

b) el cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrolio del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa optima de produccidén que permita lograr la maxima recuperacion econémica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para
su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
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presentacion podra requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccion real
de Hidrocarburos del Ano Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccidn anual sefalado en
el Plan de Desarrollo para algtin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccion

contendra, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Ao y el siguiente, con el respectivo

cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe

contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos ‘
de las autoridades competentes,

v/ﬂg@.
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b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccion para el Afo Calendario
correspondiente,

c) el pronostico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccion.

21.2. Ejecucién y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afo Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucidn en la produccidn superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afo Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para garantizar
la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccién, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:
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22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccién comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Ao inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

Ao Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Ama = (Pan + Riy) X Cas

|
donde:
Ava es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario.
Pa+ es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afo para el
cual se realiza el presente calculo.
Rin  son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccién,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.
Cas s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccion. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccién y reservas de Hidrocarburos mencionados

e

anteriormente (Paw Y Riy) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
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setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cladusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracion del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccién de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeard,
preparara, realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Précticas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

%Qa/
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24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cual de ellas actuard como Operador. El Operador debera ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL. CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relaciéon con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.
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26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidn
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevara a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacién de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Codigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general.
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Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicién que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serdn
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la
cldusula 28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.
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31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccién de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacién, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales
vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/0 gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacién recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo senalado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

2
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33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA debera
incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de sus
sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra adelantar
los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondré a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidon de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segln lo determine LA ANH.
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35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efecte en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serad acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa serd definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Gltimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su \
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia ‘
derecho a retirar y que ésta Ultima no retiro.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL

=i
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CONTRATISTA comercializara la porcién de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocera a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de
comercializacion que deberd ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la Unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucién N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en délares de los Estados
Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
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38.2. Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto
econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que se
define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario
vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién o
de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdémico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en especie
o en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccion, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causardn sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las cldusulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacion en
la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccion de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
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ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracion inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccién de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prdrroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefalados en esta cldusula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacién, capacitacion, educacion y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacién, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcidon de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serdn asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso, EL
CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacién, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de
hectarea del drea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
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D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacion de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afo inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacién se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Ao Calendario, seglin corresponda, de conformidad
con el célculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a

un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra

oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de

las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras

cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregarad a LA ANH, a medida que se

vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del

Periodo de Exploracién y por Aio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda

la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento

de este contrato. Esta informacion de Exploracion y Produccion sera entregada a LA |
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.
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45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) afos calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de dreas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidn no se aplicard a los datos o informacidn que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacidon no impediran que EL CONTRATISTA

- suministre datos o informacion a compafiias interesadas en una eventual cesién de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.
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46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendré oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencién de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y de la
exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacién o Produccion; reservas -produccion actual y pronostico; ejecucion y
proyecciones para el Ano Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49, REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.
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CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracidn y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidon financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucidn, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, seguiin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en dodlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, seglin se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EI CONTRATISTA entregard a LA
ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
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CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando y, como minimo,
seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos contractuales, o para completar
el plazo remanente de una fase, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prorroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.
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51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades: '

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actla como unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacién y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

que sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdémicamente. Se asegurard de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales ‘
EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con

ocasién de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos

causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en

ningin momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que

no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran

ejecutados a su nombre, en razdén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
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derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.

Se entendera iniciado el trdmite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagnostico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacién
de existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

¢) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones |
o autorizaciones como fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las }
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento.
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Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrd
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicidn de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podra iniciar la produccidn.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informard semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada ano calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovara la
poliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacién anual durante el Periodo de
Produccién y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacién del contrato.
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El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccion, durante el Periodo de Produccidn,
para el primer afo de la vigencia de la pédliza o para cada afio subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54, INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accion derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccidn en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.
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56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podré hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectdan durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucion de éreas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se requiera
del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de
un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH comunicara
a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonable,
LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
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prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefalado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
0 que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las cladusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
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50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por Ia
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope méximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI - TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los
casos previstos en el nhumeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccion.
e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccion
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracién de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminaciéon obligatoria o
caducidad que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accién que decida
interponer.

o
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64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracidn terminaré el contrato si no
existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacion o un Descubrimiento realizado
por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Perfodo de Exploracién en el Area
Contratada. En este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area
Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda
obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados y
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo cual
informara por escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicién de muitas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75. |
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c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccién,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la terminacion,
la caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de |
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccidn.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccion, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
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hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de

Abandono. La aplicacién de esta clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afos del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccion de la respectiva drea. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuarad inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segiin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
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cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podrd disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidon existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2. Abandono de &reas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
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actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacién. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidon necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrolio
del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidn sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo o la decisién adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podré acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente manera:
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74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.
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El Tribunal de Arbitraje estaré compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el hombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
anos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusiéon: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn no daré lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacidn de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacidn sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la

5
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informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacidn sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusidn, escision, absorcion o transformacion societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacién
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafias que la integran o las filiales
0 subsidiarias de éstas, o entre compafias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesidon ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.
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El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

| 76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacidon que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que ocurrid el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

ﬁ
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La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién harad sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trémites de
licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dolares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. EI CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacidn respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

- ORIGINAL -

57




o

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 51 DE 2009
RUMIYACO

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

\% (Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"RUMIYACO"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de treinta y
tres mil cuatrocientas treinta y seis (33.436) hectareas con ocho mil seiscientos
cuarenta y cuatro (8.644) metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada
del Mapa politico de Colombia, archivo digital del .G.A.C, a escala 1:1’500.000.

BLOQUE RUMIYACO

El érea del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es de
treinta y tres mil cuatrocientas treinta y seis (33.436) hectareas con ocho mil
seiscientos cuarenta y cuatro (8.644) metros cuadrados y se encuentra ubicado
dentro de las jurisdicciones municipales de Ipiales en el Departamento de Narifio,
Orito, Valle de Gamuez (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada) en el Departamento
del Putumayo. Esta area se describe a continuacién y como aparece en el mapa que
se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico
“‘GPS PU-D 002" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas
planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N: 547.471,989
metros, E: 730.087,262 metros, las cuales corresponden a las coordenadas
geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 0°30°11.95255" al Norte del Ecuador,
Longitud 76°30'05.544" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 82° 22' 55,573" W, por una distancia de
50444,415 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 554159,203
metros, E: 680088,06 metros.
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Punto B:

De este punto se continia con rumbo S 21° 21' 45,385" W, por una distancia de
14041,318 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 541082,611
metros, E: 674973,242 metros.

Punto C:

De este punto se continta con rumbo OESTE, por una distancia de 440,178 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 541082,611 metros, E:
674533,064 metros.

Punto D:

De este punto se contintia con rumbo SUR, por una distancia de 12414,546 metros
hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 528668,065 metros, E:
674533,064 metros.

Punto E:

De este punto se continda con rumbo N 89° 58' 57,87" W, por una distancia de
9288,98 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 528670,863
metros, E: 665244,084 metros.

Punto F:

De este punto se continta con rumbo NORTE, por una distancia de 2329,137 metros
hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 531000 metros, E: 665244,084
metros.

Punto G:

De este punto se continda con rumbo OESTE, por una distancia de 2144,084 metros
hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 531000 metros, E: 663100
metros.

Punto H:

De este punto se continua con rumbo N 33° 18' 22,045" W, por una distancia de
3642,243 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 534044 metros,
E: 661100 metros.

|
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Punto I: ‘

De este punto se continia con rumbo OESTE, por una distancia de 1943 metros
hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 534044 metros, E: 659157 metros.
Punto J:

De este punto se continda con rumbo N 64° 11' 59,93" W, por una distancia de
1507,244 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 534700 metros,
E: 657800 metros.

Punto K:

De este punto se continda con rumbo N 0° 3' 49,978" W, por una distancia de
3812,676 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 538512,674
metros, E: 657795,749 metros.

Punto L:

De este punto se continta con rumbo N 15° 25' 22,006" E, por una distancia de
9088,77 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 547274,155
metros, E: 660212,811 metros.

Punto M:

De este punto se continia con rumbo N 86° 56' 29,911" E, por una distancia de
11351,605 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 547879,798
metros, E: 671548,248 metros.

Punto N:

De este punto se continta con rumbo N 7° 6' 51,308" E, por una distancia de
7305,356 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 555128,911
metros, E: 672453,004 metros. La linea “K-L-M-N" colinda en toda su extension con
el sector AREA OCCIDENTAL operado por la compafiia ECOPETROL S.A.

De este punto se continta con rumbo S 82° 45' 42,373" E, por una distancia de
7696,39 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea “N-A” colinda en toda su extensién con el sector LAS AGUILAS operado por
la compafia PETROMINERALES .
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CALcuULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE RUMIYACO
Jurisdicciones municipales de Ipiales en el Departamento de Narifio, Orito, Valle de
Gamuez (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada) en el Departamento del Putumayo

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 547.471,989 730.087,262
50444,415 6.687,21 -49.999,20 N 82°22' 55,573" W
A 554.159,203 680.088,060
14041,318 -13.076,59 -5.114,82 S 21°21'45,385" W
B 541.082,611 674.973,242
' ' 440,178 0,00 -440,18 OESTE
C 541.082,611 674.533,064
12414,546 -12.414,55 0,00 SUR
D 528.668,065 674.533,064
' 9288,980 2,80 -9.288,98 N 89° 58' 57,87" W
E 528.670,863 665.244,084
2329,137 2.329,14 0,00 NORTE
F 531.000,000 665.244,084
2144,084 0,00 -2.144,08 OESTE
G 531.000,000 663.100,000 '
3642,243 3.044,00 -2.000,00 N 33° 18'22,045" W
H 534.044,000 661.100,000
' 1943,000 0,00 -1.943,00 OESTE
I 534.044,000 659.157,000
1507,244 656,00 -1.357,00 N64°11'59,93" W
] 534.700,000 657.800,000
3812,676 3.812,67 4,25 N 0° 3'49,978" W
K 538.512,674 657.795,749
9088,770 8.761,48 2.417,06 N 15°25'22,006" E
L 547.274,155 660.212,811
11351,605 605,64 11.335,44 N 86° 56'29,911"E
M 547.879,798 671.548,248
7305,356 7.249,11 904,76 N7°6'51,308"E
N 555.128,911 672.453,004
' 7696,390 -969,71 7.635,06 S 82°45'42,373"E
A 554.159,203 680.088,060
AREA DEL BLOQUE (Ha): 33.436,8644
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(Fin del Anexo B)
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
‘RUMIYACO”

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propoésito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracidon: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del
contrato.

Actividades: Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean
necesarias, antes de dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacién de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
Servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinaciéon con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio a la fase cero del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del contrato una péliza de
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seguro a favor de entidades estatales para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones iniciales del contrato por una vigencia de siete (7) meses contados a
partir de la firma del contrato y por un valor equivalente al diez por ciento (10%) de la
inversion estimada de la fase 1. En ningln caso el valor asegurado podra ser inferior
a cien mil dolares (US$100.000.00) americanos. Lo anterior no excluye la obligacién
de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula 50 y el
Anexo E de la minuta de contrato. '

Fase 1
Duracién: Nueve (9) meses.
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Reprocesamiento sismica 2D PSTM de sesenta (60) km.
2. Adquisicion, procesamiento e interpretacion de sesenta y ocho (68) km de
sismica 2D.

Fase 2
Duracién: Doce (12) meses.
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Perforacion de un (1) pozo exploratorio A3 a ocho mil (8.000) pies de
profundidad

Fase 3
Duracion: Doce (12) meses.
Actividades Exploratorias Minimas:

1. Perforacion de un (1) pozo exploratorio A3 a ocho mil (8.000) pies de
profundidad,

o

Adquisicién, procesamiento e interpretacién de cincuenta (50) Km2 de sismica
3D.

Fases4 a6
Duracién: Doce (12) meses cada una
Actividades Exploratorias Minimas:
1. Perforacién de un (1) pozo exploratorio A3 por fase, a ocho mil (8.000) pies de
profundidad

o
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posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
‘RUMIYACO”

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en délares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccion, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

. Por cada hectarea
- . Por las primeras L
Tamano de area 100.000 Has adicional a
' ’ 100.000 Has.
. <18 >18 <18 | >18
Duracion Fase
meses | meses | meses | meses
E li '
n PO 'g§”°s AY| 220 | 306 | 306 | 459
F
ueradelos | oo | 529 | 229 | 3.06
Poligonos
A
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracion sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Producciéon: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera el
que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de délar y sesenta y dos
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

o
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Para gas natural este monto serd de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
dolar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
(1.000 PC).

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién
u otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccién neta de regalias
como lo establece la siguiente formula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacién segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afo 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a méas de 300 mts $37.20

v/y@.
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de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto d t
. , punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino
Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30
TABLA B.- Porcentajes de participacion
‘Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po < P < 2Po 30%
- 2Po<P<3Po ' 35%
3Po <P < 4Po ’ 40%
4Po £ P < 5Po 45%
5Po<P 50%
En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:
P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo

crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Doélares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Doélares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en délares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

%
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Para la produccion Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resoluciéon de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacién: Este derecho se causara
en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulaciéon de Energia y
Gas —-CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afo, segun la siguiente formula:

Po = PO(n-1) X (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Po.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

Iin2): Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
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calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador “US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,

en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

%ﬁ

(Fin del Anexo D)
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ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

“RUMIYACO”
CARTA DE CREDITO NO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE VENCIMIENTO X [Corresponde a la duracién del plazo garantizado
de la respectiva fase y seis (6) meses mas]
VALOR NOMINAL ; (US$ )

[Corresponde minimo al 10% del valor del
programa exploratorio]

BANCO EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor |
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compadia |

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
| _Nombre de la Compaiiia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversidon a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas adelante, de la
suma de ___ddlares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién, que tiene
una duracion de_ _ y las demas actividades inherentes a tales obligaciones
emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en
adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor___ ]
derivada de la presente carta de crédito stand-by se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by, .
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor ] en sus oficinas de
, , dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de credito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco Emisor ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistird en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Yy se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacién se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazaria para tales efectos.

Este documento se regird por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CClI).

Nombre y Firmé del Representante Legal del Banco Emisor

%M (Fin del Anexo E)
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