CONTRATO DE EXPLORACIGN Y PRODUCCION No. 14 DE 2009
MINIRONDA - VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-10

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-
10.

CONTRATISTA: HOCOL S.A.

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segin consta en el Acta
N° 15 de dicho drgaro.

Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designd como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena;
Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.
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Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordend la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
2008 — Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Llanos
Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucion N° 710 del 26
de diciembre de 2008, adjudicé el Bloque VSM-10 a la comparnia HOCOL S.A.

y por la otra parte, HOCOL S.A., Sucursal de empresa extranjera debidamente
constituida de acuerdo con las leyes de las Islas Cayman, con domicilio principal en
Bogota, D.C., representada por ADRIANA TELLO JORDAN, mayor de edad,
ciudadana Colombiano identificada con la cédula de ciudadania nimero 31.901.351
de Cali, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafiia
HOCOL S.A.

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado seguln consta en
el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que HOCOL S.A., ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad
juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias
para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compaiiia antes mencionada, HOCOL S.A., se denominara para todos los efectos
EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera HOCOL S.A.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploraciéon
y Produccién (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por fas Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 7 No. 113-43 Piso 16. Bogota D.C., Colombia

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a [a fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los diecisiete (17) dias del mes de
febrero de dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

i

JOSE ARMA ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

HOCOL S.A.

g
ADRIANA TELLO JOI!DAN -
REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccidn en virtud de este
contrato, conforme a ia legislacién colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccidn en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacidn para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con |a
cldusula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que o integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida de! volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presidn absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econémico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcién del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en e! Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacidn con taladro o con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fiuidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion moiar de heptanos (Cy+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacién Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro {24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacidn,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacidn de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con fa busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacidon: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a

-  ORIGINAL - 3



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 14 DE 2009
MINIRONDA — VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-10

lo estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicidn de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacidn de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estdndar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presién absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafian o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presidn (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsueio en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; ¢ Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR més 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacién. La cancelacién o deduccion de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacidon de LA
ANH vy haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacién debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL

CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/0 sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
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otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, sera el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccion, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidn y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Producciéon y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccidn de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Ao Calendario en curso o del Afo Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién
con los procesos de extraccion, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactadoe en

el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracidon, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segun la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial,

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos
producidos pasard a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacién con la definicién del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA
ANH y en todo caso sera un punto ubicado a |a salida de la unidad de tratamiento 6
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
calculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de ios fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualgquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.
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CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y Produccién,
dentro de! Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas © similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dreas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a
este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretensidn de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendrd derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacién de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento {50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracién.

4.1.2. Prérroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacidn de |a respectiva fase del Periodo de Exploracién,
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucidon de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prorroga.

Para la aplicacidon de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo ¢ a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
drea de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a
juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendra una duracion de
veinticuatro (24) aios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién vy, por lo tanto, todas las menciones a la duracidén, extension o
terminacion del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccidn en
particular.
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4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccion: A eleccién de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogard el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez
(10) afios, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

¢)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afo Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccidon de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicién exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.

- ORIGINAL - 12



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 14 DE 2009
MINIRONDA - VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-10

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacidon de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del {los) contrato(s)
para la exploracion y explotacidn de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestion de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracidn para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dard cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
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las areas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escritoc a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacidon de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area de Evaluacidn o un Area de Produccién o
un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 14 DE 2009
MINIRONDA - VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-10

un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicard el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacién de la dltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Progrdma
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 0, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedard reducida
a las Areas de Evaluacién y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
gjecucidén de las Operaciones de Exploracién adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracién
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escritc a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinard si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara ia forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversidon establecido, EL
CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacidon de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar fa profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefioc de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida {a obligacién
de perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacién del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) 6 un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacién de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcidén de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fiuidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar
los cdlculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentarda y ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacidn del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de la
ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
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Programa de Evaluacidn dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.,

14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacién en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion gue se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2} afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afo en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para
la obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacién sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacidn.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracidn no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialimente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de
Evaluacién por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule Ia solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) meses de anticipacién a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los gue fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacidon: En cualquier momento
durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacién a LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informard
oportunamente a LA ANH vy adecuard el plazo total del mismo, que en ninglin caso
podra exceder el plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula,
sin que por ello se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
informe completo de los resultados del Programa de Evaluacidn dentro de los tres (3)
meses siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geolégica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presién, volumen y anélisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorioc como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacidn, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién
del Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcién del drea contratada sobre fa
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de

Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cuaiquier momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion,
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EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion
hasta por dos (2) afos adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA
ANH, con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion
de infraestructura, sobre métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados.
En estos casos, la solicitud incluira en el Programa de Evaluacion la informacion
relacionada con los estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera
necesario realizar. Al término de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard
a LA ANH las conclusiones y recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo dardn lugar a la aplicacion de esta cldusula los Pozos
Exploratorios descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de dreas
designadas como de Evaluacidn o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos
volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de
Evaluacién o de Produccién, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de
Evaluacion, o al vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula
14, si le es aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar,
0 no, comercialmente ese Descubrimiento. En caso aﬁrmétivo, a partir de esa
declaracidn el area del Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL. CONTRATISTA no entrega a LA
ANH la correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se
entenderd que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un
Campo Comercial. En este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA
acepta gue no se generd en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a
reclamar derechos sobre el Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente
deberd ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: E| Area de Produccion estard delimitada por un
poligono o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial 0
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la porcidn de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo
Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita.
Como quiera que el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccion
puede variar, el Area de Produccidén permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso de! Periodo
de Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende
més alld del Area de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podra
solicitar a LA ANH la ampliacién de tal Area de Produccion, acompanando su solicitud
con los soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH,
ésta podré ampliar el Area de Produccidn, quedando entendido que si tal ampliacién
se superpone a otra Area de Produccidn, la duracién del Periodo de Produccidn que
se aplicara para el Area de Produccidn englobada serd la del Area de Produccién
respecto de la cual se declard primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra
ampliar el Area Contratada ddndole a la ampliacién solicitada el tratamiento
contractua! de Area de Evaluacion, a menos que sobre el drea solicitada se presente
alguna de las siguientes situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucidn de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b)Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

¢)Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH ¢! Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccién,
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b) el cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

¢) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de {os métodos
de extraccidn, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el pronodstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccién que permita lograr la maxima recuperacion econdémica
de las reservas, :

e) la identificacién de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
SuU manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccién,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dard por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacidn
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacién podra requerir el envio de la informacién faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacidn del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en [a fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefalado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccidn existentes en el contrato. Cuando la produccion real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccidn, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH
un Programa Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccidon anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccidn,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) anos calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los pregramas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccion.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciard tales Operaciones de Desarrollo y Produccion
de acuerdo con el cronograma presentado.
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Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Anigo Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del pronodstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informard previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afo Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccién al finalizar
su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccion comercial y reqular de
Hidrocarburos de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afo inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: E| valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:
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Ama = (Pan + Rin) X Cag

donde:

Auma es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

Pas es el volumen acumulado de Hidrocarbures producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo. g

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccion,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Paw)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los célculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan Y Rin) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies cbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas vy los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo
todas las operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.
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CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23.. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica
Exploracidn del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccion de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planear3,
preparard, realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo., EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cual de ellas actuard como Operador. El Operador debera ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. E| tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd

comunicarlo a LA ANH con una anticipacidn no menor de noventa (90) dias
calendario.
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondréd de un
término de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para
adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, LA ANH exigirda a EL CONTRATISTA el cambio de
Operador. Si dentro de los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL
CONTRATISTA no ha cambiado de operador, esta circunstancia serda causal de
incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener,
por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este
contrato Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion
colombiana, celebrar contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencién de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondrd a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracion del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA lievard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que
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haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidaciéon de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservaré durante el término que establecen el Cédigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracion periodica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos vy fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA vy todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basadndose en esta medicién, se determinaran los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendré libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada,
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EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera
poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacion unificado, con sujecidn a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualguier area de
Evaluacion o de Produccién quedard sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacidon correspondiente podra utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccién de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecién a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes 0 equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podréa formular observaciones que deberan ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo seialado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidon de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccidn de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA someterd estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

- ORIGINAL - 30



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 14 DE 2009
MINIRONDA — VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-10

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusion de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podrd
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V - REGALfAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en fa ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordardn el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de aimacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
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entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Gltima no retiro.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento
del Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen
correspondiente y LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre gue las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcidn de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccidn al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocera a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable
de comercializacién que debera ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Unica responsable de efectuar 10s
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefialadas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para
el abastecimiento interno, los precios se calculardn con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucién N° 18-1709 del 23 de
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diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicidn legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a
los oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de 10s
Estados Unidos de América, sequin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y
pagard a LA ANH un derecho por unidad de produccion de su propiedad, cuyo
monto econdmico, nominado en doélares de los Estados Unidos de América, serd el
que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
o de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que
se refiere el presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH
un derecho econdmico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del
anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH, a
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titulo de derecho econdmico por participacién en fa produccién, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cldusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacidn sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultade de las pruebas de produccidn
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccién, EL. CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacidon en la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no ascciado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracion inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Economicos como
porcentaje de participacion en la produccién de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos economicos de que tratan las clausulas 38
y 39,

Paragrafo: Durante [a prérroga del Periodo de Produccion los derechos por usec del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacién sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento

institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
su costa programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacién, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcién de los laborales, que tengan lugar con ocasidén del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, serdn
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningln caso,
EL CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacion, capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacién de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacién, educacidn
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacion de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningin caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacidn de hacer
prevista en esta clausula exceda la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de
América (US$100.000.00) constantes de! afio 2004 por fase o por Afo Calendario,
segun corresponda. El calculo del valor nominal en délares corrientes de este limite
maximo se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de

la respectiva fase o de cada Ao Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el calculo que para el efecto haga LA ANH.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracidn y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracién y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracién y Produccion serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacidn producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) aifos calendario siguientes contados a partir de la finalizacidn
del Ano Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; 0 hasta
la terminacidn del contrato; o al momento de la devolucion parcial de area en cuanto
a la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afos calendario
contados a partir de la fecha de la obligacidon de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidn no se aplicard a los datos o informacidon que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
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sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacidn a compafiias interesadas en una
eventual cesidn de derechos con relacidn al Area Contratada, y siempre que dichas
compafias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerirda la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de tramites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademds de la informacién a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
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de la exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacién basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracién, Evaluacion o Produccién; reservas -produccidn actual y pronostico;
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del sequndo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49, REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucidn de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucion de esta garantia no exonera al EL. CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia, EL. CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual{es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.
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50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracién o del Programa Exploratorio
Posterior, segln sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segun sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en délares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: E| CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a ia voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento ¢ las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberdn igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prdrroga o del término restante de la fase en
curso y seis {6) meses mas.
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50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos gue se
establecen en esta clausula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendra un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El
pago de la(s) carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacion de indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de
solucién de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumirg,
por su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actla como unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones
legales que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.
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51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA
llevarda a cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente,
responsable, eficiente y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que
todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las
leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
ning(in momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razédn de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrda exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos (ltimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencion a ia
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara pilanes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafos, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.
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Se entender3 iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracién del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacidn
de existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

c) constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones
0 autorizaciones como fundamento para acceder a una prorroga o suspension de las
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dard lugar a la declaratoria de
incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones 0
licencias. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podré iniciar la produccidén.,

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucidn de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacidn de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segln sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) dias siguientes a la iniciacién de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicidn de (nico y verdadero empleador de los mismos,
para la ejecucién de |as actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovara la
poliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacidn anual durante el Periodo de
Produccidn y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista
para la terminacién del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Ano Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccion,
para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderda y mantendra
indemne a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién
derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
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CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion de! contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd
las areas de Exploracién, de Evaluacién y de Produccidn en todos los casos previstos
en este contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de
los plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a
cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cuaiquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditardn para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de blogues rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico "Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacidn colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, 0
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicién. Para el efecto, LA ANH
comunicara a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacion razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
gjecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algln incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informara a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente,

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.
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Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsané dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa ¢ da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesardn los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la clausula 14.
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d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion. |

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracidn de terminacidn por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacién obligatoria o
caducidad que ordene la ley.

i} En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminard el contrato si
no existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento
realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de Exploracién en el
Area Contratada. En este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados y
abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas
y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar
por terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo
cual informara por escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3)
meses, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacidn de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, ias causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la cldusula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccidn,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o
de Produccion en la que se hubiere presentado fa suspensidn de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la
terminacién, la caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato ante la
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
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1999 y 782 de 2002, ¢ en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez {10) afios del Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA
tendra la obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente, Si la terminacién tiene fugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demds
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o0 a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econémicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacién de esta clausula no implicara una sustitucion patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira

gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea o a la terminacidn del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
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Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion y
Reversién de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT (“Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccién de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccién, requerirdn
previa autorizacién de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos seglin sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el derecho de estar
representada cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisara a LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacidn previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por
pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
y compensaciones de tipo legal.
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el cldusula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucidn de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

71.1, Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracion o de las Areas
de Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podré ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACI('JN DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidarén el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, serd solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el

desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestién, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribird el acuerdo o la decisidn adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAIJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren
a un acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no
suscribieren el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a
los mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de Ia experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al

dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores pablicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogotd D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afnos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacién sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el pardgrafo del numeral
4.2.1. de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del
Periodo de Produccidn de cada Area de Produccion no dard lugar a desacuerdo y no
se sujetara a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS
75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o
transferir total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de

este contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compaiiia,
consorcio o unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia
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técnica, las habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar
en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como
el nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacidén sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusion, escision, absorcién o transformacion
societaria de otra indole, bastard con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacidn que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compafias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, 0 entre compaiias que conforman un mismo grupo
economico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesidn ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderdn el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por
escrito aceptando 0 no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendrd lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensidon sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a ia otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensidn, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de ia clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracion a titulo de fuerza
mayor ¢ caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por
LA ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacidn que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberd comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacién minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacién de justicia. Se entiende que no habrd denegacién de
justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios
de accidn que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL BLOQUE
"VSM 10"

El area total comprendida dentro del blogque descrito a continuacion es de cuarenta y
tres mil doscientas setenta y cinco (43.275) hectareas con nueve mil setecientos seis
(9.706) metros cuadrados. La informacién cartogréfica fue tomada del Mapa politico
de.CoIombia, archivo digital del 1. G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE VSM 10

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es de
cuarenta y tres mil doscientas setenta y cinco (43.275) hectareas con nueve mil
setecientos seis (9.706) metros cuadrados, la cual se encuentra completamente
dentro del poligonc A definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de
mayo de 2004. El bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones
municipales de Suarez, Espinal, Guamo, Purificacién, Saldafia, Coyaima y Prado en
el Departamento de Tolima. Esta area se describe a continuacion y como aparece en
el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como
los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice
Geodésico “GPS T 005" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:
875663,63 metros, E: 880689,04 metros, las cuales corresponden a las coordenadas
geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 3°28'16,26354" al Norte del Ecuador,
Longitud 75°09'04,2857" al Oeste de Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 27° 34' 39,195" E, por una distancia de
36365,218 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 907897,214
metros, E: 897524 ,275 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 3' 58,927" E, por una distancia de
7799,878 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 915697 087
metros, E: 897533,31 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se contintta con rumbo N 0° 3' 37,218" E, por una distancia de
14957,736 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 930654,815
metros, E: 897549,062 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 30° 35' 54,64" E, por una distancia de
1737,882 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 932150,706
metros, E: 898433,677 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 27° 48' 45,557" E, por una distancia de
5784,469 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 937266,941
metros, E: 901132,606 metros. La linea formada por los vértices “C-D-E” colinda en
toda su extension con el bloque GUASIMO operado por la compafiia KAPPA.

Punto F:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 19° 6' 54,661" E, por una distancia de
7730,895 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 944571571
metros, E: 903664,229 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 16° 29' 15,757" E, por una distancia de
5661,749 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 950000,512
metros, E: 805271,088 metros. La linea formada por los vértices “E-F-G” colinda en
toda su extension con el bloque CHIPALO operado por la compafriia KAPPA.
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Punto H:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 16° 29’ 15 496" E, por una distancia de
1846,837 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 851771,409
metros, E: 905795,236 metros.

Punto I:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 14° 43' 28,734" E, por una distancia de
2657,797 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 949200,898
metros, E: 906470,773 metros.

Punto J:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 68° 36' 39,355" E, por una distancia de
4545,432 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 950858,613
metros, E: 910703,146 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 79° 25' 49,5665" E, por una distancia de
3369,502 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 951476678
metros, E: 914015 477 metros.

Punto L:

De dicho vertice, se continia con rumbo N 41° 30" 42,681" E, por una distancia de
1424,824 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 952543,613
metros, E: 914959,815 metros. La linea formada por los vértices “H-I-J-K-L” colinda
en toda su extension con el bloque ABANICO operado por la compafia KAPPA.
Punto M:

De dicho vertice, se continua con rumbo S 89° 56' 42,246" E, por una distancia de
1121,268 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 952542 538
metros, E: 916081,082 metros.

Punto N:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 3' 21,659" W, por una distancia de
156404,956 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 937137,589
metros, £: 916066,021 metros.
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Punto O:

De dicho vertice, se continGla con rumbo S 38° 50' 2,374" W, por una distancia de
15196,965 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 925299 669
metros, E: 906536,52 metros. La linea formada por los vértices “N-O” colinda en toda
su extension con el bloque PECHUI operado por la compafia ECOPETROL.

Punto P:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 29° 10" 16,553" W, por una distancia de
8504 ,247 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 917000,878
metros, E: 901903,943 metros.

Punto Q:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 60° §' 7,01" E, por una distancia de
7032,24 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 913500,921
metros, E: 908003,345 metros.

Punto R:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 38° 39" 32,628" W, por una distancia de
6402,99 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 908500,974
metros, E: 904003,494 metros.

Punto S:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 60° 56' 41,388" E, por una distancia de
4180,188 metros hasta llegar al punio S, cuyas coordenadas son N: 906470,859
metros, E: 807657,616 metros. La linea formada por los vertices “O-P-Q-R-S” colinda
en toda su extension con el bloque ESPINAL operado por la compaiia
PETROBRAS.

Punto T:

De dicho vértice, se contindia con rumbo N 89° 56' 51,844" W, por una distancia de
876,994 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 906471,659
metros, E: 906780,622 metros.

Punto U:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 3' 14,443" W, .por una distancia de
596,168 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 905875,491
metros, E: 806780,06 metros.
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Punto V:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 64° 28' 50,114" W, por una distancia de
6697,586 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 908760,924
metros, E: 900735,895 metros.

Punto W:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 32° 20" 15,384" E, por una distancia de
7445,187 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 915051444
metros, E: 904718,378 metros.

Punto X:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 60° 21' 36,782" W, por una distancia de
2715,518 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 916394391
metros, E: 902358,181 metros.

Punto Y:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 30° 40' 19,538" W, por una distancia de
815,743 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 91569277
metros, E: 901942,051 metros.

Punto Z:

De dicho vertice, se continda con rumbo S 30° 40' 19,54" W, por una distancia de
4556,28 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 911773,91
metros, E: 899617,783 metros.

Punto A’:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 30° 6' 32,484" W, por una distancia de
3093,454 metros hasta llegar al punto A', cuyas coordenadas son N: 909097848
metros, E: 898065,961 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 24° 16' 59,908" W, por una distancia de
1317,173 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién.
La linea formada por los vértices “U-V-W-X-Y-Z-A’-A" colinda en toda su extension

con el bloque ABANICO operado por la compariia KAPPA.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BoGOTA, DATuMm MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VSM 10
Jurisdicciones municipales de Suarez, Espinal, Guamo, Purificacién, Saidana,
Coyaima y Prado en el Departamento del Tolima

R PLAN,
Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE

VERT | 875.663,630 880.689,040

36365218 32.233,58 16.835,24 N27°34'39,195"E

A 907.897,214 897.524,275

7799,878 7.799,87 9,04 N0°3' 58,927"E
B 915.697,087 897.533,310

14957,736 14.957.73 15,75 N0°3'37218"E
C 930.654.815 897.549,062

1737,882 1.495,89 884,61 N 30°35 54,64"E
3] 932.150,706 898.433,677

5784469 5.116,23 2.698,93 N27°48'435,557"E
E 937.266,941 901.132,606

7730,893 7.304.63 2.531,62 N 19°6' 54,661"E

F 944.571,571 203.664,229

5661,749 5.428,94 1.606,86 N 16°29'15,757"E

G 950.000,512 90:5.271,088

1846,837 1,770,90 524,15 N 16°29'15496"E
H 951.771,409 905.795,236
2657797 -2.570,51 675,54 514°43'28,714°E
1 949.200,898 906.470,779
4545,432 1.657,71 4.232,37 N 68° 36'39,355"E
J 950.858,613 910.703,146
3369,502 618,06 3.312,33 N 79°25'49,565"E
K 951.476,678 914.015,477
1424,824 1.066,94 944,34 N 41°30'42,681"E
L 952.543,613 914,959,315
1121,268 -1,08 1.121,27 5 89°56'42,246"E
M 932.542,538 916.081,082
15404,956 -15.404,95 -15,06 $0°3'21,659"W
N 937.137,589 916.066,021
15196,965 -11.837,92 -9.529,50 538°50°2,374"W
0 925.299,669 906.536,520
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Punto (OORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dil. Estes RUMBOS
NORTE ESTE

0 925,299,669 906.536,520

9504247 -8.298,79 -4.632,58 S29° 10" 16,553 W
P 917.000,878 901.503,943

7032,240 -3.499.96 6.099,40 S60°9' 701"E
Q 913,500,921 908.003,345

6402,990 -4.999 95 -3.999 85 S 38°39 32,628" W
R 908.500,974 904,003,454

4180,188 -2.030,11 3.654,12 S 60°56'41 388" E
S 906.470,859 907.657.616

876,994 0,80 -876,99 N 89° 56'51,844" W
T 906.471,659 906.780,622

596,168 -596,17 -0,56 S0°3' 14,443 W
U 905.875,491 906.780,060

6697,586 2.885,43 -6.044.17 N64° 28 50,114" W
\d 908.760,924 900.735,895

7445 187 6.290,52 3.982.48 N32°20'15384"E
W 915.051,444 904,718,378

2715,518 1.342.95 -2.360,20 N60°21'36,782" W
X 916.394 391 902.358,181

815,743 -701,62 -416,13 S30°40'19,539" W
Y 915.692,770 901.942,051

4556,280 -3.918,86 -2.324 27 S 30°40°' 19,54" W
Z 911.773,910 899.617,783

3093,454 -2.676,06 -1.551,82 S$30°6'32 484" W
A' 909.097 848 898.065,961

1317173 -1.200,63 -541,69 524°16'59,908" W
A 907.897 214 §97.524,275

AREA DEL BLOQUE (Ha): 43.275,9706
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ANEXO B
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propésito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracién: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consuitas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en
las anteriores actividades. Esta fase se podré prorrogar si se presentan dificultades
en el proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA.
La consulta previa se hara en coordinaciéon con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH, ni se exigira la constitucién de garantias de cumplimiento. En su lugar se

exigira la extensién de las garantias de seriedad de la oferta.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracion Actividad Total 3;';""13"
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 87 Km de 2.610.000
1 36 meses |sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo expioratorio A3. 7.390.000
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Z 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3.

14.780.000

Inversion:

24.780.000

Programa Exploratorio Adicional

Fase | Duracién Actividad

Total Actividad

US$
P " . . 2
1 36 meses A.dql..||5|c10n, procesamiento e interpretacion de 250 Km* de 15.000.000
sismica 3D.
2 - - -
Inversion: 15.000.000
Inversiéon Total: 39.780.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de

manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA

ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en dolares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccion, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2008 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las .
. . ) hectarea
Tamano de area primeras adicional a
100.000 Has. | 10 000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

En poligonos A 229 | 306 3.06 4.59

yB
Fueradelos | . .0 | 559 | 229 | 3.6
Poligonos
Areas costa 0.76

afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segin la clausula 28 por once centavos de dblar y sesenta y dos
centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
ddlar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (3) afnos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segln {a misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacién en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a la LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ano 2009)
Mayor de 28° API $30.22
Mayor a 22° AP e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a méas de 300 mts $37.20

de profundidad de agua

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
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punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km ' - $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG o ' $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
~ Po<P<2Po | ' 30%
2Po<P <3P0 35%
3Po < P < 4Po | 40%
" 4Po <P <5Po ' - - 45%
5Po<P | | 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petroleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cctizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crude marcador,
expresado en dblares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccion Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacidon: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccion del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub” supere el
Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacion de Energia
y Gas —CREG — o la entidad que Ia sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
ia LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran
el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el
valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ano, segun la siguiente formula:

Po= PO(n.1) X (1+ I(n-2))

Donde:

n:
n-1:
n-2:
Po:

Es el afo calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afo calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo ano como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

Pon-1y: El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

ltn-2y:

Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del ano
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo inmediatamente
anterior al mismo afic n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador “"US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres

meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL_CONTRATISTA, pagarda a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacion el 6% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO ; [ Corresponde iniciaimente a la mitad de la
duracion de la primera ]
VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde ai 50% del valor del programa
exploratorio]

BAaNco EMISOR : [___Nombre del Banco Emisor____ ]
BENEFICIARIO ; Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compania___]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de credito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversién a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de délares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucién de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion, que tiene una
duracién de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
X300 xxxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en

adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor__ ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

e

-  ORIGINAL - 73



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 14 DE 2009
MINIRONDA - VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-10

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario deberd comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor ] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a[____Nombre del Banco Emisor____ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal cclombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacién a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Cadmara de Comercio Internacional

(GCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor
(Fin del Anexo E)
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