

TERMINOS DE REFERENCIA

ADENDO No. 13

PROCESO COMPETITIVO ESPECIAL 01 DE 2007 – CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE BLOQUES EN LAS ÁREAS DENOMINADAS ALEA, ALTAIR, ALTAMIRA - JAGÜEYES, LA CUERVA, MANTECAL, SIERRA Y LA MAYE, DEFINIDAS COMO “AREAS PARA PROCESOS COMPETITIVOS” DE ACUERDO CON EL MAPA DE TIERRAS PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA ANH CON FECHA 25 DE JULIO DE 2007

18 DE DICIEMBRE DE 2007

De conformidad con el numeral **1.2.** de los **Términos de Referencia**, mediante el presente **Adendo No. 13**, la **ANH** se permite disponer la siguiente modificación al cronograma.

Para una mejor comprensión, las modificaciones se presentan en **letra cursiva, subrayada y en negrilla.**

Las demás reglas contenidas en los **Términos de Referencia** originales, en sus anexos, y demás modificaciones introducidas mediante adendos, que no hayan sido expresamente variadas posteriormente, permanecen iguales.

SE RESALTA QUE LOS ADENDOS Nos. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Y 12 PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ANH, RESPECTIVAMENTE LOS DÍAS 27 DE JULIO, 17 Y 24 DE AGOSTO, 7 DE SEPTIEMBRE, 26 DE OCTUBRE, 16 Y 21 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE DE 2007, EN LO PERTINENTE SE DEBEN ENTENDER MODIFICADOS POR LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ADENDO No. 13, ASÍ:

SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAPÍTULO 1.

OBJETO Y ALCANCE DEL PROCESO

(...)

1.2 Cronograma TABLA 1

ACTIVIDAD	AÑO 2007
Publicación TDR Borradores	Del 24 de abril al 5 de julio de 2007.
Publicación de Términos de Referencia Definitivos.	Julio 6 de 2007
Audiencia de presentación de los TDR	Julio 16 de 2007 10:00 a.m a 1:00 p.m.

Pago y entrega del paquete de información	Desde el 8 de junio de 2007 hasta el 8 de Agosto de 2007.
Formulación de Preguntas por parte de los participantes	Desde julio 6 de 2007 hasta Agosto 3 de 2007
Acceso al dataroom. Turnos de 1 día por compañía según orden de llegada de solicitud	16 de julio de 2007 hasta el 1 de Octubre de 2007
Recepción de cartas de intención de participar. y documentos para habilitación de Participantes.	Desde el 9 de Julio de 2007 hasta el 8 de Agosto de 2007 a las 4:00 p.m.
Recepción de documentos para subsanar en la etapa de habilitación de Participantes.	Hasta septiembre 4 de 2007
Habilitación de los Participantes.	Hasta el 10 de septiembre de 2007
Publicación de lista de Participantes Habilitados	Septiembre 11 de 2007
Presentación de observaciones a las habilitaciones, por parte de los Participantes Habilitados	Desde el 11 de Septiembre de 2007 hasta las 4:00 p.m. del día 18 del mismo mes y año
Respuestas de la ANH a las observaciones sobre las habilitaciones y publicación de lista definitiva de Participantes Habilitados.	Septiembre 27 de 2007
Presentación de Ofertas y documentos para Evaluación Financiera por parte de los Participantes Habilitados, todo lo cual se deberá presentar de conformidad con lo señalado en el Capítulo 3 de los TDR.	Octubre 2 de 2007 de 10:00 a 11:30 a.m. (hora legal Colombiana) en la salas A Y B del piso 14 (Instalaciones ANH) Edificio 100 Street.
Evaluación de información financiera	Hasta octubre 16 de 2007
Publicación del resultado de la evaluación financiera	Octubre 17 de 2007
Presentación de observaciones a la evaluación financiera, por parte de los Participantes	Desde el 17 de Octubre de 2007 hasta las 4:00 p.m. del día 22 del mismo mes y año
Respuestas de la ANH a las observaciones sobre la evaluación financiera y publicación de la respectiva lista definitiva.	Octubre 30 de 2007
Evaluación de las Ofertas.	Octubre 31 al 13 de Noviembre de 2007
Publicación de lista preliminar de asignación de bloques y del orden de elegibilidad por cada uno de ellos.	Noviembre 16 de 2007
Presentación de observaciones a la lista preliminar de asignación de bloques áreas y del orden de elegibilidad por cada uno de ellos.	Desde el 17 de Noviembre de 2007 hasta las 5:00 p.m. del día 20 del mismo mes y año

Publicación Segunda Lista Preliminar de Asignación de Bloques.	Diciembre 3 de 2007
Presentación de observaciones a la Segunda Lista Preliminar de Asignación de Bloques y del orden de elegibilidad.	Desde el 4 de diciembre hasta las 5:00 p.m. del 10 de diciembre de 2007
<u>Publicación Lista de Asignación de Bloques y orden de elegibilidad, sujetos a aprobación del Consejo Directivo de la ANH.</u>	<u>21 de enero de 2008</u>
<u>Publicación Lista definitiva de asignación de bloques y orden de elegibilidad, aprobados por el Consejo Directivo de la ANH.</u>	<u>31 de enero de 2008</u>

ROGELIO TORO LONDOÑO
 Subdirector Técnico