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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

SECTOR: RIO CABRERA
CONTRATISTA: HOCOL S.A.
FECHA EFECTIVA: JUNIO 02 DE 2005

Los contratantes, a saber: por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante
ANH, unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C., representada
por JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogot4, D.C., quien
manifiesta: 1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de
esta Agencia, y 2. Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el
Consejo Directivo de la AHN, segun consta en el Acta No. 33 del 21 de abril de 2005 y por la
otra parte HOCOL S.A., sociedad organizada de acuerdo con las leyes de las Islas Cayman,
con domicilio principal en George Town, Grand Cayman -Islas Cayman-, con una sucursal
establecida en Colombia y domicilio principal en Bogota, D.C., segun la Escritura Publica No.
1552 del 15 de octubre de 1979, otorgada en la Notaria Once (11) del Circulo de Bogota,
D.C., representada por ADRIANA TELLO JORDAN, mayor de edad, ciudadana Colombiana,
identificado con la cédula de ciudadania numero 31'901.351 de Cali, quien manifiesta: 1.
Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafia HOCOL
S.A. 2. Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizada segun consta en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio de
Bogota, D.C. 3. Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que no esta incurso en causal
alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el presente contrato y 4. Que
HOCOL S.A. ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad financiera, la
competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias para ejecutar las actividades
de que trata este contrato. La compafia antes mencionada se denominara para todos los
efectos EL CONTRATISTA.

La ANH y EL CONTRATISTA hacen constar que han celebrado el contrato contenido en las
siguientes Clausulas:

-ORIGINAL-



CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS RIO CABRERA
Pagina 2 de 53

CLAUSULA 1 - DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, las expresiones enunciadas a continuacién tendran el
significado que aqui se les asigna:

Los Anexos A, B y C forman parte integral de este Contrato y, por lo tanto cada vez que en
dichos anexos se utilicen las expresiones a que se refiere esta clausula, ellas tendran los
mismos significados que aqui se les otorgan.

1.1. Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Explotacién en virtud de este contrato,
conforme a la legislacion colombiana.

1.2. Aio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

1.3. Afo Calendario: Es el periodo de doce meses, comprendido entre el primero (1°) de
enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

1.4. Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en la
Clausula 3 y alinderada en el Anexo A, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado, en
virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion y
Explotacién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

1.5. Area de Evaluacion: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realiz6 un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacion
para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la Clausula 7. Esta &rea estara
enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de cuatro lados, que
comprenderd la envolvente de la proyeccion vertical en superficie de la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento.

1.6. Area de Explotacion: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno o
méas Campos Comerciales, como se establece en la Clausula 9 (numeral 9.3) del presente
contrato. El area de cada Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio
de Minas y Energia, de conformidad con el Decreto 3229 de noviembre 11 de 2003, o con
las normas que lo modifiquen o sustituyan.

1.7. Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que consta de
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1) atmdsfera de
presion absoluta).

1.8. Buenas Practicas de la Industria del Petroleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
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prudentes y diligentes en la industria internacional del petroleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de este
contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos y procesos
adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la recuperacion final de las
reservas, la reducciéon de las pérdidas, la seguridad operacional y la proteccion del medio
ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

1.9. Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

1.10. Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a
la ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area Contratada
es un Campo Comercial.

1.11. Descubrimiento: Se entiende que existe yacimiento descubierto de Hidrocarburos
cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes
pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los
Hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de
produccion, propiedades petro-fisicas y propiedades de fluidos.

1.12. Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
oficial de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del yacimiento o
yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor a 7.000 pies
cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una composicion molar
de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la relacion entre el volumen de Gas
Natural en pies cubicos por dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia
producidos por un pozo y la composicion molar de heptano (C,+) como el porcentaje molar
de heptanos y demdas Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite
(RGA) de un Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el
promedio ponderado de la produccion de cada yacimiento y la composicibn molar de
heptano (C,+) como el promedio aritmético simple.

1.13. Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y termina
a las veinticuatro horas (24:00).

1.14. Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por
EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado exhaustivo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion, instalacion y
mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccién, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas
de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros, dentro de un Area de Explotacién en
el Area Contratada y fuera de ella en cuanto resulte necesario.
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1.15. Exploracion u Operaciones de Exploraciéon: Son todos aquellos estudios, trabajos y
obras que EL CONTRATISTA ejecuta para determinar la existencia y ubicacion de
Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan limitados a métodos geofisicos,
geoquimicos, geoldgicos, cartogréficos, y en general, las actividades de prospeccion
superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y otras operaciones directamente
relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

1.16. Evaluacion u Operaciones de Evaluaciéon: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacion conforme a la Clausula 7 de
este contrato, con el proposito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la geometria del
yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacion y determinar, entre otros, la
viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad econdmicamente explotables
y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotacion
comercial. Tales operaciones incluyen la perforacién de Pozos de Exploracion, la adquisicion
de programas sismicos de detalle, la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general,
otras operaciones orientadas a determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y
para delimitarlo.

1.17. Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

1.18. Fecha Efectiva: Es el dia en que se suscribe el presente contrato y a partir del cual se
comenzaran a contar todos los plazos del mismo.

1.19. Gas Natural: Es la mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1) atmdsfera de
presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

1.20. Hidrocarburos: Son todos los compuestos organicos constituidos principalmente por
la mezcla natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompafan o se derivan de ellos.

1.21. Hidrocarburos Liquidos: Son todos los Hidrocarburos producidos en el Area
Contratada que en condiciones estdndar de temperatura y presiéon (60 grados Fahrenheity a
una (1) atmésfera de presion absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el
separador, asi como los destilados y condensados que se extraen del gas.

1.22. Hidrocarburos Liquidos Pesados: Son todos los Hidrocarburos Liquidos con una
gravedad API igual o inferior a quince grados (15° API).

1.23. Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se trate de
dolares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR (London Interbank
Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en doélares, incrementada en
cuatro puntos porcentuales (LIBOR més 4%).
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1.24. Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero, el Gltimo
Dia del mes en curso.

1.25. Partes: A la suscripcion del Contrato, la ANH y EL CONTRATISTA. Posteriormente vy,
en cualquier tiempo, la ANH de una parte y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios
debidamente aceptados por la ANH, de la otra.

Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un numero plural de empresas, entre
ellas designaran a una sola que actie como su representante ante la ANH.

1.26. Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) Afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA debera
llevar a cabo el Programa Exploratorio Minimo.

1.27. Periodo de Explotacion: Es, respecto de cada Area de Explotacion, el lapso de
hasta veinticuatro (24) Aflos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaraciéon de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

1.28. Plan de Explotaciéon: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con las Clausulas 9 y 10 de este contrato, para adelantar la Explotacion técnica,
eficiente y econémica de cada Area de Explotacion y contendra, entre otros aspectos, el
calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion y
transporte de Hidrocarburos, los pronésticos de Produccion de Hidrocarburos para el corto y
mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de Explotacion para
lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario siguiente.

1.29. Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en el Area
Contratada en busca de yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como
productora de Hidrocarburos, o para encontrar yacimientos adicionales a un Descubrimiento
o para extender los limites de los yacimientos conocidos de un Descubrimiento.

1.30. Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Explotacion en relacion con los procesos
de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los Hidrocarburos
hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demé&s operaciones relativas a la obtencion de
Hidrocarburos.

1.31. Programa Exploratorio Minimo: Es el programa de Operaciones de Exploracion
pactado en la Clausula 5 (numeral 5.1) de este contrato, que EL CONTRATISTA se obliga a
ejecutar, como minimo, durante cada fase del Periodo de Exploracion en la que entre.
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1.32. Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracion, conforme a lo estipulado en la Clausula 6 (numeral 6.1).

1.33. Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a la ANH, segun la Clausula 7 de este contrato, con el propoésito de
evaluar un Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacion y presentacion de informe de resultados a la ANH son requisitos
para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

1.34. Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion y/o Explotacion del Area contratada en los términos de este
contrato. ElI Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completara las actividades y el presupuesto correspondiente.

1.35. Punto de Entrega: Es el sitio acordado por las Partes donde se mide la produccién de
Hidrocarburos de cada campo en las especificaciones minimas de entrada a cualquier
sistema de transporte, que use EL CONTRATISTA con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las regalias y el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA 2 - OBJETO

2.1. Objeto: Por virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL CONTRATISTA
el derecho de explorar el Area Contratada y de explotar los Hidrocarburos de propiedad del
Estado que se descubran dentro de dicha area. EL CONTRATISTA tendra derecho a la
parte de la produccion de los Hidrocarburos provenientes del Area Contratada que le
correspondan, de acuerdo con la Clausula 14 de este contrato.

2.2. Alcance: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las actividades y
operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos
los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién, dentro del Area
Contratada.

2.3. Exclusién de derechos sobre otros recursos naturales: Los derechos otorgados en
este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que
se descubran dentro del Area Contratada, y, por consiguiente, no se extenderan a algun otro
recurso natural que pueda existir en dicha area.

CLAUSULA 3 — AREA CONTRATADA

3.1. Extensién: El Area Contratada comprende una extension total de aproximadamente
veintiseis mil ochocientos noventa y cinco (26,895) hectareas con ochocientos veintiseis

(826) metros cuadrados. Esta area es la descrita en el Anexo “A”, que forma parte de este
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contrato y se encuentra localizada dentro de las jurisdicciones municipales de Alpujarra, en
el Departamento del Tolima y Villavieja y Baraya en el Departamento de Huila. El Area
Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado en esta clausula.

3.2. Restricciones: En el caso de que una porcion del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el &rea contratada se extiendan zonas con las mismas
caracteristicas anteriormente sefaladas, EL CONTRATISTA se obliga a acatar las
condiciones que respecto de tales areas impongan las autoridades competentes. La ANH no
asumira responsabilidad alguna a este respecto.

Toda vez que la ANH conozca de una pretension de propiedad privada de los Hidrocarburos
del subsuelo dentro del Area Contratada, le dara el tramite que corresponda de conformidad
con las disposiciones legales.

3.3. Devolucién de Areas en Exploracién, de Evaluacién, y de Explotacion: EL
CONTRATISTA devolvera las areas en Exploracion, de Evaluacion y Explotacion en todos
los casos previstos en este contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la clausula 8 (numeral 8.2), o por no
llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general,
por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver el area respectiva.

3.4. Devoluciones Voluntarias: En cualquier momento EL CONTRATISTA podra hacer
devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y cuando no se afecte el cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato. Si tales devoluciones voluntarias se
efectian durante la vigencia del Periodo de Exploracién, se contabilizardn para efectos de la
devolucion obligatoria de areas.

3.5. Restauracion de las areas devueltas: EL CONTRATISTA realizara todas las
actividades de Abandono necesarias y restaurard las &reas devueltas conforme a lo
dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

3.6. Delineacion de las areas devueltas: Las areas devueltas por EL CONTRATISTA
comprenderan el menor niamero posible de bloques rectangulares contiguos limitados por
lineas en direccidén norte-sur y este-oeste, siguiendo una rejilla similar a la formada por las
planchas cartograficas del Instituto Geografico “Agustin Codazzi”.

3.7. Formalizacion de devoluciones de éareas: Toda devolucién de &reas realizada en
desarrollo de este contrato se formalizar4 mediante acta firmada por las Partes.
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CLAUSULA 4 — DURACION Y PERIODOS

4.1. Duracion: La duracion de este contrato se determinara de acuerdo con las siguientes
clausulas.

4.2. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendrd una duracion de seis (6)
Afios a partir de la Fecha Efectiva y se divide en las fases que se describen a continuacion.
La primera fase del Periodo de Exploracién comienza en la Fecha Efectiva y las siguientes
fases el Dia calendario inmediatamente siguiente a la terminacion de la fase que la precede:

Fase 1 con una duracion de doce (12) meses
Fase 2 con una duracion de doce (12) meses
Fase 3 con una duracién de doce (12) meses.
Fase 4 con una duracién de doce (12) meses.
Fase 5 con una duracién de doce (12) meses.

Fase 6 con una duraciéon de doce (12) meses.

4.2.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA tendra derecho a
renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente el
Programa Exploratorio Minimo de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a la ANH, previamente a la terminacién de la fase
en progreso.

4.2.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL CONTRATISTA la
ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracion, hasta la terminacion de la
perforacion de los Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico y dos (2) Meses
mas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio Minimo y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) Que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y

c) Que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a la ANH los documentos en los que
fundamenta su solicitud y la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en
la Clausula 22 de este contrato.

4.2.3. Terminacion del Contrato por vencimiento del Periodo de Exploraciéon: Al
vencimiento del Periodo de Exploracién terminara el contrato si no existe un Area de
Evaluacion, un Area de Explotacion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA
en la Ultima fase del Periodo de Exploracion en el Area Contratada. En este caso EL
CONTRATISTA devolvera a la ANH la totalidad del Area Contratada, sin perjuicio del
cumplimiento de las deméas obligaciones y queda obligado a demostrar que en ella ha
cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

4.3. Periodo de Explotacioén:

El Periodo de Explotacion se predica separadamente respecto de cada Area de Explotacion
y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o terminacion del Periodo de
Explotacion se refieren a cada Area de Explotacion en particular.

4.3.1. Duracion: El Periodo de Explotacion tendra una duracién de veinticuatro (24) Afos
contados a partir de la fecha en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracion
de Comercialidad de que trata la Clausula 8 de este contrato.

4.3.2. Prorroga del Periodo de Explotacion: La ANH prorrogaré el Periodo de Explotacion
hasta el limite econémico del Campo Comercial, a elecciébn de EL CONTRATISTA, siempre
y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a la ANH con una
antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Aflo con respecto a la
fecha de vencimiento del Periodo de Explotacion de la respectiva Area de Explotacion.

b) Que el Area de Explotacion esté produciendo Hidrocarburos regularmente en la fecha de
la solicitud.

c) Que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Afios Calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién que
incluya al menos un pozo por cada Afio Calendario y/o que ha tenido activo un proyecto
de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria 0 mejorada.

Paragrafo.: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicién exigida en el literal c) anterior, la ANH, previo el andlisis de las justificaciones
presentadas por EL CONTRATISTA, podrd otorgar la prorroga. Queda entendido que la
denegacion de la misma por parte de la ANH no dara lugar a desacuerdo y no se sometera
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al procedimiento establecido en la Clausula 27 de este contrato. En todos los casos, la
prorroga del Periodo de Explotacion se formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

4.3.3. Terminacion voluntaria del Periodo de Explotacién: En cualquier momento durante
el Periodo de Explotacion EL CONTRATISTA podra dar por terminado este contrato con
respecto a cualquier Area de Explotacion, para lo cual informaré por escrito a la ANH con
una anticipacion no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del cumplimiento de las demas
obligaciones.

4.3.4. Efectos de la terminacion del Periodo de Explotacion: Cuando por cualquier causa
terminen los derechos y obligaciones operativas respecto de algin Area de Explotacién, EL
CONTRATISTA dejara en buen estado, los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a la ANH
con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la explotacién hasta el Punto de
Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de Explotacion. Respecto de los
bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de Explotacion, si la
terminacion tiene lugar antes de cumplirse los primeros dieciocho (18) Afios del Periodo de
Explotacion, EL CONTRATISTA tendré la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor
en libros a la ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, la ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra
disponer de ellos libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros
dieciocho (18) Afios del Periodo de Explotacion, tales bienes pasaran gratuitamente a la
ANH. La ANH establecerd de los pozos que se encuentren en produccion en tal época
cuales deberan ser abandonados y aquellos que continuardn en producciéon. Cualquier
desacuerdo respecto de la naturaleza y la destinaciébn de los bienes ser4d sometido al
procedimiento sefialado en la Clausula 27. Asi mismo, EL CONTRATISTA queda obligado a
ceder a la ANH o a quien ella indique la Licencia Ambiental y los recursos econémicos
necesarios para atender las obligaciones de Abandono. La aplicacion de esta clausula no
implicaréa una sustitucion patronal entre EL CONTRATISTA y la ANH.

CLAUSULA 5 — PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

5.1. Programa Exploratorio Minimo de cada fase: Durante el Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio Minimo de cada fase que se
describe en el Anexo B, que forma parte de este contrato. Para el cumplimiento de las
obligaciones del Programa Exploratorio Minimo, los Pozos Exploratorios propuestos por EL
CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para un nuevo campo (del tipo A-3) o
Pozos Exploratorios que formen parte de un Programa de Evaluacion, conforme lo dispuesto
en la clausula 7 (numeral 7.3b) de este contrato. En los demas casos el Pozo Exploratorio
propuesto por EL CONTRATISTA deberéa ser previamente aceptado por la ANH.

5.2. Programas de Trabajos de Exploracion: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a la

ANH, el Programa de Trabajos de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa
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la forma como darad cumplimiento a sus obligaciones, con una antelacion no inferior a ocho
(8) Dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Programa de Trabajo de Exploracion en
un término de treinta (30) Dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

5.3. Modificaciones al Programa Exploratorio Minimo.

5.3.1. Durante la fase en curso: En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier
fase del Periodo de Exploracion, distinta de la primera fase, EL CONTRATISTA podra
sustituir la adquisicion y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio Minimo inicialmente presentado para la fase en progreso, por la perforacion de
uno o mas Pozos Exploratorios o por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico
de tecnologia mas moderna, siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploratorio Minimo sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva
fase. En este caso EL CONTRATISTA informara previamente y por escrito a la ANH de la
substitucién de Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

5.3.2. Para la fase siguiente: Si luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte
seco EL CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion de un (1) Pozo Exploratorio contenido en el Programa Exploratorio Minimo de la
siguiente fase del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir dicha
perforacion por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico, siempre que el
esfuerzo financiero sea equivalente o superior al Programa Exploratorio Minimo para la
respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe previamente y por escrito a la ANH de la
sustitucién que pretende llevar a cabo.

5.4. Exploracion Adicional: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones de
Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio Minimo o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de Exploracion se
modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa Exploratorio Minimo o del
Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases siguientes. Para ejercer
este derecho, EL CONTRATISTA informara previamente a la ANH respecto de las
Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si dichas Operaciones de
Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio Minimo de la siguiente Fase, la
ANH acreditard dichas Operaciones de Exploracion al cumplimiento de los compromisos
exploratorios pactados para la fase siguiente. De lo contrario, si EL CONTRATISTA desea
gue tales Operaciones de Exploracion adicionales se acrediten al cumplimiento de los
compromisos exploratorios pactados para la fase siguiente, si la hay, debera solicitarlo por
escrito a la ANH, quien a su sola discrecion determinara si acepta o no dicha acreditacion.
En caso de que la solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma
como se acreditardn en todo o en parte las Operaciones de Exploracion adicionales
ejecutadas en la fase siguiente del Periodo de Exploracion.
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5.5. Problemas durante la perforacion de Pozos Exploratorios: Durante la perforacion de
un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio Minimo o al Programa
Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se llegasen a presentar
problemas no controlables de tipo geolégico tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion u otras condiciones de tipo
técnico que impidan continuar perforando el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL
CONTRATISTA de continuar los trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Préacticas
de la Industria del Petroleo, EL CONTRATISTA podré solicitar a la ANH dar por cumplida la
obligacion de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa
en detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema. Dicho
informe deberd presentarse a la ANH en un plazo no mayor de quince (15) Dias calendario
contados desde que se presentd el problema no controlable antes mencionado. Si la ANH
acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de perforacion del pozo
en cuestion, aquél debera abandonarlo o completarlo hasta la profundidad alcanzada, y la
obligacion del Programa Exploratorio Minimo o el Posterior correspondiente a dicho pozo se
entenderd cumplida.

CLAUSULA 6 - PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR

6.1. Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion y siempre que
exista por lo menos un Area de Evaluacion o un Area de Explotacion o un Descubrimiento
realizado por EL CONTRATISTA en la ultima fase del Periodo de Exploraciéon en el Area
Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por ciento (50%) del Area
Contratada (excluidas las Areas de Evaluacion y de Explotacion) para adelantar en el area
retenida pero por fuera de las Areas de Evaluacion y de Explotacion, un Programa de
Exploracién Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisaréa por escrito a la ANH de su intencion de adelantar un Programa
de Exploracién Posterior.

b) EIl aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el Programa de
Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar; dividiéndose el
Programa en dos (2) fases de dos (2) Afos cada una, contada la primera desde la
terminacion de la ultima fase del Programa Exploratorio Minimo. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior debe contener como minimo las mismas
Operaciones Exploratorias pactadas para la ultima fase del Periodo Exploratorio Minimo.

c¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa Exploratorio
Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda fase, lo que
impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas para este efecto 6 por
continuar con la segunda fase, lo que obliga a devolver so6lo el cincuenta por ciento

(50%) de ellas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Explotacion existentes. EL
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CONTRATISTA informara por escrito a la ANH de su decision dentro del mes siguiente
a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las Areas
de Evaluacion y de las Areas de Explotacion existentes.

6.2. Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedara reducida a
las Areas de Evaluacion y/o Areas de Explotacion existentes en ese momento.

CLAUSULA 7 — DESCUBRIMIENTO Y EVALUACION

7.1. Aviso de Descubrimiento: En cualquier momento dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la finalizacion de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio cuyos resultados
indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA debera informarlo por
escrito a la ANH, acompafando su aviso de un informe técnico que contenga los resultados
de las pruebas realizadas, la descripcion de los aspectos geolégicos y los analisis
efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la
autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural No Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberd igualmente entregar los
calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de Minas y
Energia o la autoridad que haga sus veces para efectos de su clasificacion.

7.2. Presentacion del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA considera que el
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard y ejecutard un Programa de
Evaluacion, respecto de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta
clausula. Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) Meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor y en todo caso antes de
finalizar el Periodo de Exploracion. Si el Descubrimiento es resultado de la ejecucion del
Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el Programa de Evaluacion
dentro de los seis (6) Meses siguientes a la finalizacion de la perforacion del Pozo
Exploratorio descubridor y en todo caso antes de la siguiente devolucion de areas de que
trata la Clausula 6.

7.3. Contenido del Programa de Evaluaciéon: El Programa de Evaluacion debe contener,
como minimo:

a) Elmapa con coordenadas del Area de Evaluacion.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial. Si en los Programas de Evaluacion realizados
durante el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de Pozos
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Exploratorios, éste podra acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio
Minimo como del Programa de Evaluacién correspondiente, hasta con la perforacion de
dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que la misma concluya antes de la fecha de
terminacion del plazo del Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos o de la fase
del Periodo de Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas
proxima.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién que no podra exceder de dos (2) Afios cuando
incluya la perforaciéon de Pozos de Exploracion o de un (1) Afio en los demés casos,
plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion a la ANH y debe contemplar
los tiempos estimados necesarios para la obtencion de permisos que corresponde
otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de la ANH.

7.4. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado, la ANH prorrogara la duracion del Programa de Evaluacion por un plazo adicional
gue no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a la ANH por lo menos con dos (2)
Meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion;

c) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales; y

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a la ANH los documentos en los que
fundamenta su solicitud.

7.5. Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante los seis
(6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a la ANH, EL
CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente a la ANH y
adecuara el plazo total del mismo, de acuerdo con el numeral 7.3d de esta clausula, sin que
por ello se modifique la fecha de inicio sefialada.
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7.6. Resultados del Programa de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a la ANH un
informe completo de los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluir4d, como minimo: la descripcion
geoldgica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las propiedades fisicas de las
rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Pardgrafo: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado o de
Hidrocarburo Liquido Pesado, y en cualquier momento durante la segunda mitad del plazo
del Programa de Evaluacion, EL CONTRATISTA podra solicitar a la ANH la prérroga del
Programa de Evaluacion hasta por dos (2) Afios adicionales con el propésito de llevar a cabo
estudios de factibilidad para la construccién de infraestructura, sobre métodos de produccion
y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la solicitud incluira en el Programa de
Evaluacion la informacion relacionada con los estudios de factibilidad que EL
CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prérroga otorgada, EL
CONTRATISTA entregara a la ANH las conclusiones y recomendaciones de los estudios de
factibilidad.

7.7. Solo daran lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios descubridores
perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de
Explotacién. Por lo tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados
hagan parte de una misma Area de Evaluacion o de Explotacion, no habra lugar a un
Periodo de Evaluacion.

CLAUSULA 8 — DECLARACION DE COMERCIALIDAD

8.1. Aviso: Dentro de los tres (3) Meses siguientes al vencimiento del término estipulado
para la ejecucion del Programa de Evaluacion o al vencimiento del plazo acordado segun el
paragrafo del numeral 7.6 de la Clausula 7, si le es aplicable, EL CONTRATISTA entregara
a la ANH una declaracion escrita que contenga de manera clara y precisa su decision
incondicional de explotar o no comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a
partir de esa declaracion el Descubrimiento se tendrd como un Campo Comercial.

8.2. Renuncia de derechos en caso negativo: Si EL CONTRATISTA no entrega a la ANH
esta declaracion en el plazo estipulado, se entenderd que EL CONTRATISTA ha concluido
que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. Si la declaracion es negativa o si no hay
entrega de declaracion, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el Descubrimiento.
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CLAUSULA 9 — PLAN DE EXPLOTACION

9.1. Presentacion y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 8, EL CONTRATISTA
entregard a la ANH el Plan de Explotacion inicial el cual contendrq, como minimo, la
siguiente informacion:

a) El mapa con las coordenadas del Area de Explotacion.

b) EIl célculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
tipo de Hidrocarburo.

c) El esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya una
descripcion del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos de
extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se someteran
los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega.

d) EIl pronéstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando la
tasa Optima de produccion que permita lograr la maxima recuperacién econdmica de las
reservas.

e) La Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Explotacion, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para su
manejo.

f) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de la ANH.

g) Una propuesta de canasta de maximo tres (3) petréleos crudos de calidad similar para
efectos del célculo de los Derechos por Precios Altos descritos en la Clausula 16.

h) Un programa de Abandono para efectos de la Clausula 30.

9.2. Entrega del Plan de Explotacion: La ANH dard por recibido el Plan de Explotacion
cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si la ANH no recibe
el Plan de Explotacién con la totalidad de la informacion anteriormente indicada, dentro de
los quince (15) Dias calendario siguientes a su presentacion podra requerir el envio de la
informacion faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario contados
desde el recibo del requerimiento para entregarla. Sila ANH no se pronuncia dentro de los
quince (15) Dias calendario siguientes a la presentacion del Plan de Explotacion por parte de
EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido aceptado. Si EL CONTRATISTA no entrega
el Plan de Explotacién en la fecha establecida en el numeral anterior o si la ANH no recibe la
documentacion faltante dentro del plazo de treinta (30) Dias sefialado en este numeral, se
configurara un incumplimiento que dara lugar a la aplicacion de la Clausula 28.

9.3. Area de Explotacion: El Area de Explotacion estara delimitada por un poligono regular,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera el Campo Comercial o la porcién de éste

dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no mayor de un
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(1) kilometro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que el area del
Campo Comercial contenida en el Area de Explotacion puede variar, el Area de Explotacion
permanecera inalterable, salvo lo sefialado en el siguiente numeral.

9.4. Ampliacion del Area de Explotacion: En el transcurso del Periodo de Explotacion de
un Area de Explotacién, si EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se
extiende mas alla del Area de Explotacion, pero dentro del Area Contratada vigente, podra
solicitar a la ANH la ampliacion de tal Area de Explotacion, acompafiando su solicitud con los
soportes correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de la ANH, ésta ampliara el
Area de Explotacion, quedando entendido que si tal ampliacion se superpone a otra Area de
Explotacion, la duracion del Periodo de Explotacién que se aplicara para el Area de
Explotacion englobada sera la del Area de Explotacion respecto de la cual se declar6
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Explotacion solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
el numeral 9.4, se extienda por fuera del Area Contratada, la ANH ampliara el Area
Contratada dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacion, a menos que respecto del area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades iguales
o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos por
parte de la ANH,;

c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar las
actividades objeto del contrato.

9.5. Actualizacion del Plan de Explotacion: EL CONTRATISTA ajustard y presentara
anualmente, durante el Mes de febrero de cada Afio Calendario y con sujecion al
procedimiento descrito en el numeral 9.2 de esta clausula, el Plan de Explotacién para cada
una de las Areas de Explotacion existentes en el contrato. Cuando la produccion real de
Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por
ciento (15%) con respecto al pronéstico de produccion anual sefialado en el Plan de
Explotacién para algun Area de Explotacién, EL CONTRATISTA presentara las explicaciones
del caso.

CLAUSULA 10 - PROGRAMAS DE TRABAJOS DE EXPLOTACION

10.1. Preparacion y presentacion: Si cuando se presente el Plan de Explotacion a que se
refiere la Clausula 9 faltaren més de seis (6) Meses para la terminacion del Afio Calendario
en curso, EL CONTRATISTA presentara el primero de los Programas de Trabajos de
Explotacién para lo restante de ese Afio calendario. Para los Afios calendario subsiguientes,
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El CONTRATISTA presentara el Programa de Trabajos de Explotacion para cada Afio
Calendario, en el mes de noviembre del Ao calendario inmediatamente anterior.

10.2. Contenido del Programa de Trabajos de Explotaciéon: El Programa de Trabajos de
Explotacion para cada Area de Explotacion contendréa, como minimo:

a) Una descripcion detallada del programa de Operaciones de Desarrollo y de Produccién que
EL CONTRATISTA espera realizar durante dicho Afio, con el respectivo cronograma,
discriminado por proyecto y por Trimestre Calendario, el cual debe contemplar también los
plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos de las autoridades
competentes.

b) Un prondstico de produccién mensual del Area de Explotacion para el Afio Calendario
correspondiente,

c) Un estimado de los costos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Explotacion, lo que sea més corto.

d) Los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Explotacion.

10.3. Ejecucidén y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del Programa de
Trabajos de Explotacién de que trata el literal (a) anterior es de obligatoria ejecucion. EL
CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Explotacién de acuerdo con el cronograma
presentado. Durante la ejecucion del Programa de Trabajos de Explotacion, EL
CONTRATISTA podra efectuar ajustes a dicho programa para el Afio Calendario en curso,
siempre que tales ajustes no impliquen la disminucién en la produccién de mas de un quince
por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA
informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa de Trabajos de
Explotacion.

CLAUSULA 11 — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

11.1. Autonomia: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacién y Explotacién de los Hidrocarburos que se
encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeard, preparara, realizara y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la Industria
del Petroleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades directamente o a través de
subcontratistas.

11.2. Responsabilidad: EL CONTRATISTA llevara a cabo las operaciones materia de este
contrato de manera diligente, responsable, eficiente y adecuada técnica y econémicamente.
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Se asegurara de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este
contrato y en las leyes colombianas. EL CONTRATISTA ser& el Gnico responsable por los
dafos y pérdidas que cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este
contrato, incluso aquellos causados por sus subcontratistas, quedando entendido que en
ningln momento sera responsable por errores de criterio, 0 por pérdidas o dafios que no
fueren resultado de culpa grave o dolo. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y
servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL
CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en
razén de las subcontrataciones. La ANH no asumird responsabilidad alguna por este
concepto, ni aun a titulo de solidaridad.

11.3. Obtencion de permisos: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su propia
cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del presente contrato.

11.4. Dafios y Pérdidas de los Activos: Todos los costos y gastos necesarios para
remplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo de EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informard a la ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

CLAUSULA 12 - REGALIAS

12.1. Recaudo: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de la ANH en el Punto de
Entrega el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se har4 en dinero o en especie,
segun lo determine la autoridad competente.

12.2. Pago de las participaciones: La ANH pagara a las entidades que sefiale la ley las
participaciones que les correspondan en las regalias, y sera la Unica responsable de dicho
pago.

12.3. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en especie, EL
CONTRATISTA entregara a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para lo
cual las Partes acordardn el procedimiento para la programacion de entregas y demas
aspectos necesarios. En todo caso la ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha
cantidad. Vencido este término sin que la ANH haya retirado el volumen correspondiente a
las regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses
consecutivos, y la ANH le pagard una tarifa de almacenamiento que, para cada caso, sera
acordada entre las Partes. Al término de este ultimo plazo EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el siguiente numeral.
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Paragrafo: Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo el campo y disponer del volumen de regalias, acreditando a la ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que la ANH tenia derecho a
retirar pero no retird.

12.4. Comercializaciéon del volumen de regalias: Cuando la ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones regulatorias lo permitan, EL CONTRATISTA
comercializara la porcién de la produccion de Hidrocarburos que corresponde a las regalias y
entregard a la ANH el dinero proveniente de tales ventas. Para este fin, las Partes
convendran los términos particulares de la comercializacion, pero en todo caso EL
CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccién al precio mas
alto en los mercados disponibles. La ANH reconocerd a EL CONTRATISTA los costos
directos y un margen razonable de comercializacion que deberd ser acordado entre las
Partes.

12.5. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero,
entregard a la ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la autoridad
competente. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a la ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los intereses moratorios correspondientes y los gastos en
gue haya incurrido para lograr el pago.

CLAUSULA 13 — MEDICION

13.1. Medicién: EL CONTRATISTA llevara a cabo la mediciébn, muestreo y control de
calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados los equipos o instrumentos
de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo y a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los
andlisis a que haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar. EL
CONTRATISTA adoptarad todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de fiscalizacion.
Ademas, conservara durante el término que establecen el Cédigo de Comercio y las demas
normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de tales equipos o instrumentos y
de las mediciones diarias de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada
Campo Comercial para revision de la ANH y de las autoridades competentes. La ANH tendra
el derecho de inspeccionar los equipos de medicion instalados por EL CONTRATISTA y
todas las unidades de medicion en general.

13.2. Instalaciones Comunes: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las
mismas instalaciones de desarrollo, éstas deberan incluir un sistema de mediciébn que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.
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CLAUSULA 14 — DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION

14.1. Determinacién de volumenes: Los Hidrocarburos producidos, exceptuados los que
hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato y los que
inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serdn transportados por EL
CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos serdn medidos conforme al
procedimiento sefialado en el numeral 13.1 anterior, y basdndose en esta medicion, se
determinaran los voliumenes de regalias a que se refiere la Clausula 12 y los Hidrocarburos
restantes, los cuales corresponden a EL CONTRATISTA.

14.2. Disponibilidad: A partir del Punto de Entrega, y sin perjuicio de las disposiciones
legales que regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos en cualquier
forma.

CLAUSULA 15 — GAS NATURAL

15.1. Utilizacién: EL CONTRATISTA estara obligado a evitar el desperdicio del gas natural
extraido de un campo y, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes sobre la materia, antes del Punto de Entrega correspondiente podra utilizarlo como
combustible para las operaciones, como fuente de energia para la méxima recuperacion final
de las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia del contrato.

15.2. Utilizacién del Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra
uno o varios Campos Comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a la ANH
dentro de los tres (3) Afos siguientes al inicio de la explotacién de cada Campo Comercial,
un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no cumpliere
esta obligacién, la ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural asociado proveniente
de tales campos, con sujecion a las disposiciones legales vigentes.

CLAUSULA 16 — DERECHOS ECONOMICOS CONTRACTUALES DE LA ANH

16.1. Derechos por el uso del subsuelo: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de la ANH los siguientes derechos:

16.1.1. Areas en Exploracion: A partir de la segunda fase del Periodo de Exploracion y por
cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagard a la ANH un derecho cuyo monto
economico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que resulte de
multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de hectarea del Area Contratada, excluidas las
Areas de Explotacion, por el valor que se presenta en la siguiente tabla. Este pago se hara
dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
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Valor por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las p
o , . hectarea
Tamafio de area primeras adicional a
100.000 Has. | 145 000 Has.
<
g <12 | >12 | S12 | S0
Duracion Fase mese
meses | meses S meses

En poligonos Ay
B

Fuera de los
Poligonos

0.75 1.0 1.0 1.5

0.5 0.75 | 0.75 1.0

Areas costa

0.25
afuera

16.1.2. Areas de Evaluacion y de Explotacién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
la ANH un derecho, cuyo monto econémico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de
América, seré el que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden
a EL CONTRATISTA segun la Clausula 14 por diez centavos de délar de los Estados Unidos
de América (USD $ 0.10) por cada barril de Hidrocarburos Liquidos. Este monto se
incrementara anualmente segun el Iy, definido en la clausula 16.2 a partir del primero de
enero del afio 2006. Para gas natural este monto serd de un centavo de ddlar de los Estados
Unidos de América (USD $0.01) por cada mil pies cubicos (1.000 PC). Este pago se hara por
semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

16.2. Derecho por Precios Altos:

Para Hidrocarburos Liquidos: a partir de cuando la produccién acumulada de cada Area de
Explotacién incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de Barriles de
Hidrocarburos Liquidos, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, EL CONTRATISTA pagara a la ANH, un valor
nominado en dolares de los Estados Unidos y pagadero por Mes calendario vencido, dentro
de los treinta (30) Dias calendario siguientes a cada vencimiento.

Para Gas Natural: cinco (5) afios después del inicio de explotacién del campo, que consta
en la resolucion de aprobacion expedida por la autoridad competente, y en el evento de que
el precio del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po,
EL CONTRATISTA pagara a la ANH, un valor nominado en ddlares de los Estados Unidos y
pagadero por Mes calendario vencido, dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a
cada vencimiento.
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El valor a pagar por este derecho por cada Area de Explotacion seré el que resulte de la
aplicacion de la siguiente formula:

Valor de los Volumen de
_ Hidrocarburos Hidrocarburos N
Pago ala ANH = en el Punto X | Del Contratista X @] X 30%
de Entrega U P Y,
e
Factor “A”

En donde:
Valor de los Hidrocarburos en el Punto de Entrega:

Para Hidrocarburos Liquidos:

Para efectos de esta férmula, serd el precio de referencia para el Mes calendario
correspondiente, expresado en ddélares de los Estados Unidos de América por Barril
(USD $/BI), de una canasta de maximo tres (3) petrdleos crudos de calidad similar a los
provenientes de cada Area de Explotacion, presentada por EL CONTRATISTA en el
Plan de Explotacion y acordada con la ANH y ajustado para el Punto de Entrega, por
un margen pre-acordado.

Si aplicado el procedimiento para la determinacion del Valor de los Hidrocarburos
Liquidos conforme al parrafo anterior, se producen diferencias, por exceso 0 por
defecto, entre el precio de referencia de la canasta y el precio real de venta en el Punto
de Entrega en més de un tres por ciento (3%), la Parte que se considere afectada
podra pedir una revision de la canasta o del margen de ajuste. Para los efectos aqui
previstos, el precio real de venta de los Hidrocarburos Liquidos producidos en el Area
de Explotacion para el Mes calendario correspondiente, sera el promedio ponderado,
de los precios de venta acordados por EL CONTRATISTA con compradores no
vinculados econdmicamente ni por otra clase de relacion societaria y que, en todo
caso, las transacciones queden enmarcadas dentro de las préacticas comerciales
usuales, descontando los costos de transporte y trasiego entre el Punto de Entrega y el
punto de venta de referencia de acuerdo con las tarifas que fije el Ministerio de Minas y
Energia o quien haga sus veces.

Cuando EL CONTRATISTA venda los Hidrocarburos Liquidos con destino a la
refinacion para el abastecimiento interno se dara aplicaciéon a lo sefialado en el
numeral 16.5 de esta clausula.

Para Gas Natural:

Para efectos de esta formula, serd el precio real de venta del Gas Natural para la

produccion del Mes calendario correspondiente, expresado en dolares de los Estados
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Unidos de América por millbn de unidad térmica Britanica BTU (USD $/MMBTU),
acordados por EL CONTRATISTA con compradores, descontando los costos de
transporte y procesamiento entre el Punto de Entrega y el punto de venta real.

En cualquier momento la ANH podr& entrar a revisar este precio.

Volumen de Hidrocarburos de EL CONTRATISTA:

Po:

Es el volumen de Hidrocarburos, expresado en Barriles para Hidrocarburos Liquidos y
en unidad térmica Britanica BTU para Gas Natural, que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la Clausula 14, en un Mes calendario determinado.

Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo crudo
marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Doélares de los Estados Unidos de
Ameérica por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el gas
natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Ddélares de los Estados Unidos de
América por millén de unidad térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos promedios
son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se
publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador, expresado
en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural
es el precio promedio por Gas Natural en Dolares de los Estados Unidos de América
por millén de unidad térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la siguiente tabla:

Gravedad APl de los

Hidrocarburos Liquidos Po (USD $/Bl)
producidos
>15 ys22 $28
>22 y <29 $27
>29 $26
Descubrimientos localizados a mas
de 300 metros de profundidad de $32
agua
Gas Natural producido
exportado-distancia en linea Po
recta entre punto de entrega y
punto de recibo en pais de USD $/MMBTU
destino, en kildmetros
>0y <500 $6

-ORIGINAL-



CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS RIO CABRERA
Pagina 25 de 53

>500 y <1000 $7
>1000 o planta de LNG $8

Para la explotacion de Hidrocarburos Liquidos Pesados y con una gravedad APl mayor a
diez grados (10°), el Po sera de cuarenta (40) délares de los Estados Unidos de América por
barril (USD$/BI) y para Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o igual
a diez grados (10°) EL CONTRATISTA no pagara a la ANH Derecho por Precios Altos. Para
el Gas Natural que sea destinado para el consumo interno en el pais, en caso de que su
precio sea regulado por la Comisién de Regulacion de Energia y Gas —-CREG - o la entidad
que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a la ANH Derecho por Precios Altos; en caso
contrario, las Partes acordaran el gas natural marcador y el valor de Po y suscribirdn el
respectivo acuerdo.

Este precio base Po se ajustara anualmente a partir del primero (1°) de enero del Afio 20086,
segun la siguiente férmula:

Po = PO(n_l) X (1+ I(n—2))
Donde:
Pon.y:  El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior.

l(n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor de
los Estados Unidos de América durante el Afio Calendario, dos Afios antes de aquel
para el cual se realiza el calculo, publicado por el Departamento del Trabajo de ese
pais.

El calculo mencionado anteriormente se realizara en el mes de diciembre de cada Afio.

Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas Intermediate”
o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su reconocimiento como
precio marcador internacional, la ANH escogera el nuevo petréleo crudo o gas natural
marcador a utilizar y modificard la tabla con base en el nuevo indice, manteniendo las
equivalencias con los valores de Po para el petr6leo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub".

Con una antelacién no inferior a tres (3) Meses, la ANH podra solicitar por escrito a EL
CONTRATISTA que el pago de este derecho se realice en especie durante un periodo no
inferior a seis (6) Meses. EI CONTRATISTA acceder& a esta solicitud siempre que no se
afecten los compromisos comerciales que haya contraido. EIl volumen que correspondera a
la ANH sera el que resulte de calcular el factor “A”.

16.3. Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos liquidos obtenidos como resultado de las
pruebas de produccion realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de
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gue tratan los numerales anteriores, siempre y cuando se cumplan las condiciones del
numeral 16.2.

16.4. Participacion en la Produccion durante la Prérroga del Periodo de Explotacion:
En todos los casos de prérroga del Periodo de Explotacion de un Area de Explotacion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a la ANH, a titulo de derecho de participacion en la
produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la produccion de
Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por ciento (5%) en el caso
de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracion inicial del Periodo de
Explotacién y valorizada en el Punto de Entrega, después de descontar el porcentaje
correspondiente a las regalias. Sobre esta participacion no se causaran los derechos
economicos de que tratan los numerales 16.1.2 y 16.2. Durante la prérroga del Periodo de
Explotacién los derechos por uso del subsuelo y por precios altos de que tratan los numeral
16.1.2 y 16.2, respectivamente, solamente se causardn sobre el volumen de EL
CONTRATISTA después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este
numeral.

16.5. Precios para Abastecimiento Interno: Cuando EL CONTRATISTA venda su crudo
para atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios se
calculardn con base en el precio internacional, en la forma establecida en la Resolucién N°
18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en
cualquier disposicién legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

CLAUSULA 17 - UNIFICACION

Cuando un yacimiento econOmicamente explotable se extienda en forma continua a otra u
otras &reas por fuera del Area Contratada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con la ANH y con
los demas interesados, debera poner en practica, previa aprobacion de la autoridad
competente, un plan cooperativo de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la
legislacién colombiana.

CLAUSULA 18 - PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS

18.1. Propiedad: En desarrollo de lo estipulado en la Clausula 4 (numeral 4.3.4), las
instalaciones, bienes, materiales y equipos de propiedad de EL CONTRATISTA que destine
permanentemente para el desarrollo de Operaciones de Explotaciéon, hasta el Punto de
Entrega, pasaran gratuitamente a ser propiedad de la ANH al momento de la devolucién del
Area Contratada o a la terminacion de este contrato, cuando una u otra tengan lugar
transcurridos los primeros dieciocho (18) Afos del Periodo de Explotacién, aunque dichos
bienes se encuentren fuera del Area Contratada.
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18.2. EL CONTRATISTA transferira gratuitamente a la ANH, a la devolucion del area o a la
terminacién del contrato cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros dieciocho
(18) Afios del Periodo de Explotacion, todos los derechos derivados de contratos bajo la
modalidad de financiamiento de proyectos tales como Leasing, de construccion, Explotacion y
reversion de bienes, BOT- ("Build, Operate and Transfer"), BOMT-("Build, Operate, Maintain
and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and
Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la obligacion de transferir
la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL CONTRATISTA, cuando tales
contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del Periodo de Explotacion de la respectiva
area. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del
Periodo de Explotacion, requeriran previa autorizacion de la ANH.

18.3. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y bienes
concernientes a las Operaciones de Explotacion, con intervalos razonables, por lo menos
cada tres (3) Afios Calendario, clasificandolos segun sean de propiedad de EL
CONTRATISTA o de terceros. La ANH tendra el derecho de estar representada cuando se
efectien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a la ANH con una
antelacién no inferior a quince (15) Dias calendario.

18.4. Disposicion de los Activos: EL CONTRATISTA podra disponer de los bienes o
equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no sean indispensables para
mantener las condiciones de explotacién existentes. No obstante lo anterior, después de
transcurridos dieciocho (18) Afios del Periodo de Explotacioén de cada Area de Explotacion o
cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero
que ocurra, EL CONTRATISTA requerira la aprobacion previa de la ANH, para efectuar tales
disposiciones.

CLAUSULA 19 - SUMINISTRO DE INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

19.1. Informacion Técnica: EL CONTRATISTA mantendrd oportuna y permanentemente
informada a la ANH sobre el progreso y resultados de las operaciones. Por consiguiente,
ademéds de los documentos requeridos en otras clausulas de este contrato, EL
CONTRATISTA entregara a la ANH, a medida que se vaya obteniendo y antes de la fecha
de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracién y por Afio Calendario
durante el Periodo de Explotacion, toda la informacion de caracter cientifico, técnico y
ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato. Esta informacion de Exploracion y
Explotacion serd entregada a la ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de
Informacion de Exploracion y Explotacion.

19.2. Confidencialidad de la Informacién: Las Partes acuerdan que todos los datos e
informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las operaciones de
este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los cinco (5) Afos
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Calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afo calendario en el cual se
hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la terminacion del contrato; o al
momento de la devolucién parcial de area en cuanto a la informacion adquirida en las areas
devueltas, lo primero que ocurra. Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos
como resultado de las operaciones de este contrato este plazo sera de veinte (20) Afos
Calendario contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a la ANH; o hasta la
terminacion del contrato o al momento de la devolucion parcial de &reas en cuanto a la
informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra. Esta estipulacién no se
aplicara a los datos o informacion que las Partes deban proporcionar de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a los que requieran sus filiales,
consultores, contratistas, auditores, asesores legales, entidades financieras y autoridades
competentes con jurisdiccion sobre las Partes o sus filiales, o por normas de cualquier bolsa
de valores en la cual las acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se
encuentren registradas; sin embargo deberd comunicar la entrega de la informacion a la otra
Parte. Las restricciones a la divulgacion de informacibn no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacion a compafiias interesadas en una eventual
cesion de derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafiias
suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo
estipulado en esta clausula. La ANH se compromete a no entregar a terceros dato o
informacion alguno obtenidos como resultado de las operaciones adelantadas por EL
CONTRATISTA, excepto cuando sea necesario para cumplir alguna disposicion legal
aplicable a la ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En los demas casos, la ANH
requerira la autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

19.3. Propiedad de la Informacion: Transcurrido el tiempo de confidencialidad que
determina la clausula anterior, se entiende que EL CONTRATISTA transfiere a la ANH todos
los derechos sobre tales datos y sus interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA
pierda el derecho a utilizar dicha informacién. Desde este momento la ANH podra disponer
de esa informacion libremente.

19.4. Reuniones Informativas: En cualquier momento durante la vigencia de este contrato
la ANH podra citar a EL CONTRATISTA, a reuniones informativas.

19.5. Informe Ejecutivo Semestral: Ademas de la informacion a que se refieren otras
clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion y la exigida por la
legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a la ANH la informacion basica y
resumida de temas tales como: prospectividad, reservas, produccion actual y pronostico,
Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Explotacién, ejecutadas y proyectadas para el
Ao Calendario siguiente, personal, seguridad industrial, ambiente y comunidades, contenido
nacional en la contratacion, entre otros. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones y el programa a ejecutar en el Afio Calendario siguiente. Estos
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informes se entregaran dentro de los sesenta (60) Dias calendario siguientes al final de cada
semestre calendario.

CLAUSULA 20 — INSPECCION Y SEGUIMIENTO.

20.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato la ANH, a su riesgo,
en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra visitar el Area
Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades de EL
CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este contrato, y
asegurarse del cumplimiento de este contrato. Asi mismo podré verificar la exactitud de la
informacion recibida. Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por
EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por la ANH.

EL CONTRATISTA a su costo pondra a disposicion del representante de la ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demdas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

20.2. Delegacioén: La ANH podra delegar la inspeccion y el seguimiento de las operaciones
en el Area Contratada, con el proposito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato y la legislacion
colombiana. La ausencia de actividades de inspeccion y seguimiento por parte de la ANH de
ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las mismas.

CLAUSULA 21 — SEGUROS

21.1. Seguros: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo. Asi mismo, exigirA a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

21.2. Pdliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales: EL CONTRATISTA constituira
una péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones
y demdas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA en su condicion
de unico y verdadero empleador de los mismos. La vigencia de la poliza no sera inferior a
tres (3) Afios contados a partir de la fecha de terminacién de este Contrato y el valor
asegurado sera equivalente al diez por ciento (10%) de la nébmina de EL CONTRATISTA
asignada al cumplimiento de este Contrato durante el afio anterior a la terminacion.
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CLAUSULA 22 - GARANTIAS

22.1. Objeto de las garantias: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de la ANH, en la
forma, términos y condiciones previstos en el contrato, las garantias que aseguren el
cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada fase del Periodo de
Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las deméas actividades
inherentes a tales obligaciones. En ningln caso esta garantia tendra caracter de clausula
penal.

22.2. Forma de las garantias: EL CONTRATISTA establecera, a su propio costo, una o
varias cartas de crédito “stand by”, de caracter incondicional e irrevocable y pagaderas a la
vista, con un banco o institucién financiera legalmente establecidos en Colombia u otro
instrumento u otra institucion aceptado previamente por la ANH.

22.3. Entrega de las garantias: EIl CONTRATISTA entregara a la ANH las garantias de que
trata esta clausula, conforme a los términos esenciales del formato contenido en el Anexo C
de este contrato, con una antelaciéon no menor de ocho (8) Dias calendario a la fecha de
inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, segun
sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA haréa entrega de la garantia dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de firma del contrato. Si por razones
ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere
entregar las garantias a la ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL
CONTRATISTA, la ANH podra aplazar la fecha de entrega. La no entrega de las garantias
por parte de EL CONTRATISTA, dentro de los términos estipulados, constituira causal de
incumplimiento del contrato.

22.4. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias correspondientes a
cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, segun sea el
caso, por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto de la fase del Programa
Exploratorio Minimo o del Programa Exploratorio Posterior, segun sea el caso, nominado en
dolares de los Estados Unidos de América y pagadero en pesos colombianos. En ningun
caso el valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los
Estados Unidos de América (USD $100.000) ni superior a tres millones de dolares de los
Estados Unidos de América (USD $3.000.000)

22.5. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando y tres (3) Meses mas.
En caso de prérrogas, las garantias deberdn igualmente ser prorrogadas o sustituidas por
otras del mismo valor y con una vigencia minima igual al tiempo de la prorroga y tres (3)
Meses mas.

22.6. Rechazo de las garantias: La ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos que se establecen en esta
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clausula. La ANH dispondra de un (1) Mes, a partir de la fecha de recibo de que trata el
numeral 22.3, para avisar su rechazo a EL CONTRATISTA y devolverle las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendr4 un plazo de ocho (8) dias
calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las garantias que sean rechazadas se
entenderdn como no entregadas para efectos de lo previsto en el numeral 22.3.

22.7. Efectividad de las garantias: La ANH har& efectivas las garantias siempre que EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna de las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito stand-by no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar los dafios
y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado. La ANH se reserva el derecho de
acudir a los mecanismos de solucion de controversias cuando el valor de la garantia no sea
suficiente para cubrir el monto de las indemnizaciones.

CLAUSULA 23 - SUBCONTRATISTAS, PERSONAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

23.1. Subcontratistas: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato EL
CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacién colombiana, celebrar contratos, a
Su propio costo y riesgo, para la obtencién de bienes y servicios, en el pais o en el exterior.
En los subcontratos, EL CONTRATISTA incluird estipulaciones que obliguen a los
subcontratistas a someterse a la legislacion colombiana y a las estipulaciones de este
contrato.

23.2. Listas de Contratos y Subcontratistas: EI CONTRATISTA llevara una relacion
actualizada de los contratos de obras, servicios y suministros y la pondra a disposicion de la
ANH, cuando ella asi lo solicite. La relacion debe especificar, por lo menos, el nombre del
proveedor, contratista o subcontratista, el objeto, el valor y la duracion del contrato.

23.3. Componente Nacional: EL CONTRATISTA procurara dar preferencia a los oferentes
nacionales de bienes y servicios de origen nacional, en igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio.

23.4. Personal: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA actia como Uunico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de
este Contrato y, en consecuencia, sera responsable de las obligaciones laborales que surjan
de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, tales como pago de salarios y
prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por
concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social
Integral conforme a la ley. EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al
personal colombiano que se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL
CONTRATISTA considere necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

23.5. Transferencia de Tecnologia: EL CONTRATISTA se obliga a costear o realizar a su
cargo programas de capacitacion para profesionales o mediante el patrocinio de proyectos
de investigacion, que designe la ANH, en areas relacionadas con el desarrollo de este
Contrato y durante su vigencia. La capacitacion estard relacionada con la industria del
petréleo, como son areas técnicas, ambientales, comerciales, legales, entre otras. La
capacitacion se podra llevar a cabo mediante la integracion de los profesionales que sean
designados por la ANH, al grupo de trabajo que EL CONTRATISTA organice para el Area
Contratada o para otras actividades afines. Todos los costos de la capacitacion, con
excepcion de los laborales que se causen a favor de los profesionales que la reciban, que
tengan lugar con ocasion del cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA en
virtud de esta Clausula, serdn asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL
CONTRATISTA. En ningun caso, EL CONTRATISTA asumird costo alguno derivado de la
relacion laboral de los beneficiarios de la capacitacion. Para dar cumplimiento a las
obligaciones de Transferencia de Tecnologia de acuerdo con lo previsto en esta clausula, en
cada una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar programas de transferencia de tecnologia hasta por un valor del
veinticinco por ciento (25%) del monto del derecho por el uso del subsuelo de que trata la
Clausula 16 (numeral 16.1.1) de la fase en curso del periodo de Exploracion. Respecto de
las Areas de Explotacion, la transferencia de tecnologia sera hasta por un valor del diez por
ciento (10%) del monto del derecho por el uso del subsuelo de que trata la clausula 16
(numeral 16.1.2), por cada Afio Calendario. En ningln caso, a EL CONTRATISTA se le
exigira que el valor total de la Transferencia de Tecnologia exceda de cien mil délares de los
Estados Unidos de América (US$100.000) por fase o por Afio Calendario, segun
corresponda. El programa de transferencia de tecnologia, incluido su objetivo, alcance,
participantes y lugar, sera previamente acordado entre la ANHy EL CONTRATISTA.

CLAUSULA 24 — OPERADOR

24.1. Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion directamente, EL CONTRATISTA
podra contratar a un tercero para que actie como operador siempre y cuando demuestre
experiencia, idoneidad y solidez financiera. En estos casos, la designacion de un tercero
como operador requiere la aprobacién definitiva de la ANH.

24.2. Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas empresas, se indicara
cual de ellas actuara como operador.

24.3. Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
Contrato, se requerira la aprobacién previa por parte de la ANH.
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24.4. Cuando el operador decida renunciar debera comunicarlo con una anticipaciéon no
menor de noventa (90) Dias calendario.

24.5. Cuando el operador sea un tercero y la ANH tenga conocimiento de que ha asumido
conductas negligentes o contrarias a las Buenas Préacticas de la Industria Petrolera en
relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este Contrato, daré aviso de ello a
EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de noventa (90) Dias calendario
contados a partir del requerimiento para adoptar los correctivos del caso. Si vencido el
mencionado término persiste el comportamiento mencionado, la ANH exigirA a EL
CONTRATISTA el cambio de operador.

CLAUSULA 25 - DERECHOS DE CESION

25.1. Derecho: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir total o parcialmente
sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, con la previa
autorizacion escrita de la ANH, a otra compafiia, consorcio o union temporal, que tenga la
capacidad financiera, la competencia técnica, las habilidades profesionales y la capacidad
juridica necesarias para actuar en Colombia.

25.2. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a la
ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el nombre
del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera, técnica y
operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la operacion, etc.
Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada en
forma completa, la ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la informacion
suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su determinacion sin que
esté obligada a motivarla. En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la
Parte CONTRATISTA adelante procesos de fusion, escision, absorcion o transformacion
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a la ANH, sin perjuicio de la
informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas. La ANH se reserva el
derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA o de cualquiera de las
empresas que lo conforman, en cuanto a capacidad financiera, competencia técnica,
habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para actuar, y podra requerir el
otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o dirigen a EL
CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafias que la integran o las filiales o
subsidiarias de éstas, 0 entre compafiias que conforman un mismo grupo econémico, si la
ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entenderd que la respectiva cesién ha sido
autorizada.
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CLAUSULA 26 - FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS.

26.1. Definiciones: Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el imprevisto a que no
es posible resistir, como una ley, un acto de autoridad, un naufragio 6 un terremoto, etc.;y,
Hecho de Terceros es el irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una
guerra, un acto malintencionado de terceros, etc. Para efectos de este contrato, tanto la
Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros, se consideraran eximentes de responsabilidad
y suspenderan el cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas
circunstancias, siempre y cuando, constituyan una causa extrafia y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento del hecho alegado.

26.2. Suspension: El cumplimiento de las obligaciones de este contrato, se suspendera
durante todo el tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas
total o parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros. Cuando alguna de las Partes se vea afecta por alguna de tales circunstancias,
dard aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes, invocando esta
clausula y entregando las justificaciones apropiadas, especificando las causas que originen
su impedimento, la forma como se afecta el cumplimiento de la obligacion correspondiente,
el periodo estimado de suspension de las actividades y cualquier otra informacién que
permita demostrar la ocurrencia del hecho y su irresistibilidad.

26.3. Aceptacioén: Dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la
Parte no afectada respondera por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de
responsabilidad, y con esta aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de
las obligaciones afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en
que ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion. Si la Parte no afectada no
responde dentro de este plazo, se entendera aceptada la ocurrencia de la causal invocada y
guedara suspendido el cumplimiento de la obligacion afectada. La suspensién sélo
interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

26.4. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso informard a la otra
Parte dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes. La Parte obligada al cumplimiento
de la obligacion har4 sus mejores esfuerzos para cumplirla dentro de los términos y
condiciones acordados por las Partes.

26.5. Efectos en los plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de alguna de las
Operaciones de Exploracion contenidas en cualquiera de las fases del Programa
Exploratorio Minimo o del Programa Exploratorio Posterior, y tal impedimento se prolongue
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por mas de dos (2) Meses consecutivos, la ANH restituira el plazo contractual por un lapso
igual al del impedimento, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia
existente o constituir una nueva, en los términos de la Clausula 22.

CLAUSULA 27 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

27.1. Instancia Ejecutiva: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo del contrato
y en relacion con el mismo sera solucionada por los funcionarios de las Partes autorizados
para el efecto. Si en el término de treinta (30) Dias calendario contados a partir del aviso
escrito, el desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto ser4 sometido al mas alto ejecutivo
de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta. Si
dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes haya
solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes mencionados, las
Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en cuestion, dentro de los quince
(15) Dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decisién se suscribira el acuerdo o
la decision adoptada.

27.2. Instancia de Peritaje y de Arbitraje: Si dentro de los citados treinta (30) dias los mas
altos ejecutivos de las Partes no llegaren a un acuerdo o decisién, o si dentro de los
mencionados quince (15) dias no suscribieren el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de
las Partes podra acudir a los mecanismos previstos en los numerales 27.2.1, 27.2.2 y
27.2.4, segun el caso, de la siguiente manera:

27.2.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al dictamen
de expertos, designados asi: uno por cada Parte y, el tercero, por los dos principales
expertos y, a falta de acuerdo entre éstos y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho
tercero serd nombrado por la asociacién de profesionales del tema objeto de la controversia
o afin a éste, que sea cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional y con sede en
Bogota.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) Dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del plazo
inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacion pertinente que los expertos puedan considerar

necesaria.

c) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.
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d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por las
Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los efectos de
una transaccion.

27.2.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al dictamen
de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados designados asi: uno por
cada Parte, y el tercero por los dos principales expertos y, a falta de acuerdo entre éstos y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la Junta Central de
Contadores de Bogota. Una vez nombrados los expertos, se procedera de manera similar a
lo estipulado en los literales a-e del numeral anterior.

27.2.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las Partes
sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de tipo legal.

27.2.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por medio de
arbitraje. El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comudn
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la
Cémara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de las
Partes. En todo caso los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la legislacion
sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho. El arbitraje sera conducido en
idioma castellano.

27.2.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en la Clausula 4 de este contrato
(numeral 4.3.2 paragrafo), la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo
de Explotacion de cada Area de Explotacion no daré lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CLAUSULA 28 — TERMINACION.

28.1. Causales de terminacion Este contrato terminara y cesaran los derechos de EL
CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

a) Por vencimiento del plazo del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA
hubiere realizado un Descubrimiento.

b) Por vencimiento del plazo del Periodo de Explotacién. En estos casos, terminaran los
efectos del contrato respecto del Area de Explotacién en la que se hubiere terminado el

Periodo de Explotacion.
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Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los casos
previstos en la Clausula 4 (numeral 4.2.1).

Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Explotacion.

En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

Por la declaracion de incumplimiento de EL CONTRATISTA.

Por la aplicaciéon de alguna de las causales de Terminacion Unilateral previstas en este
contrato.

Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion o caducidad que ordene la
ley.

En los casos previstos en los literales f), g) y h), la ANH haré efectiva la garantia de que

trata la Clausula 22, sin perjuicio de cualquier recurso o accidén que decida interponer.

28.2. Causales de Terminacion por Incumplimiento: Son causales de terminacion por

incumplimiento:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
Clausula 25.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis (6)
meses continuos dentro de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Explotacion, por un
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacion o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Explotacion. En estos
casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o de
Explotacién en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este
contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de informacion
técnica, resultado de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo o
Produccion, cuya importancia impida el desarrollo de sus funciones a la ANH.

Incumplimiento de la entrega de las garantias segun lo establecido en la clausula 22
(numeral 22.3).

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.
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28.3. Procedimiento para la Declaracion de Incumplimiento: Frente a la ocurrencia de
cualquiera de las causales de incumplimiento, la ANH podré terminar este contrato después
de sesenta (60) Dias calendario de haber requerido por escrito a EL CONTRATISTA, previa
aprobaciéon del Consejo Directivo de la ANH, indicando la causal invocada para hacer tal
declaracion, siempre y cuando EL CONTRATISTA no haya presentado las explicaciones
satisfactorias a la ANH dentro de los veinte (20) Dias habiles siguientes a la fecha de recibo
del requerimiento, o no haya corregido la falla en el cumplimiento del contrato en el lapso de
sesenta (60) Dias. Si dentro del plazo de veinte (20) Dias hébiles antes enunciado EL
CONTRATISTA presenta las explicaciones satisfactorias a la ANH y el término restante para
completar el plazo de sesenta (60) Dias calendario es insuficiente para cumplir las
obligaciones pendientes, la ANH podra conceder un plazo adicional para permitir dicho
cumplimiento, sin perjuicio de exigir las garantias necesarias para respaldarlo. Si al cabo de
este tiempo aun no se han tomado los correctivos necesarios, la ANH declarara el
incumplimiento y la terminacion de este contrato. Es entendido que el plazo contemplado en
este numeral para el cumplimiento de las obligaciones pendientes, en ningln caso constituye
una prorroga del plazo pactado para la ejecucion del Programa Exploratorio Minimo de una
fase en curso ni modifica los plazos de las fases siguientes del Periodo de Exploracién.

28.4. Causales de Terminacion Unilateral: Unilateralmente, la ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento del
contrato.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

28.5. Clausulas obligatorias: La ANH declarard la terminacién, la caducidad o la liquidacién
obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la
ley, tales como las previstas en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada
por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, 6 en las leyes que las
sustituyan o reformen.

28.6. Obligaciones posteriores: Terminado este contrato por cualquier causa y en
cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus obligaciones
legales entre si y frente a terceros y las contraidas en este contrato. Esto incluye asumir la
responsabilidad por pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado
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unilateralmente y, por causas imputables a EL CONTRATISTA, habra lugar a
indemnizaciones y compensaciones de tipo legal.

CLAUSULA 29 — MEDIO AMBIENTE

29.1. EL CONTRATISTA dara especial atencion a la proteccion del medio ambiente y al
cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias. Igualmente, adoptara y
ejecutard planes de contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los
dafos, de la manera mas eficiente y oportuna.

29.2. EL CONTRATISTA informara semestralmente a la ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas
ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segun sea el caso.

29.3. Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.

29.4. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
Explotaciéon. En todo caso, para las fases en que se vayan a perforar pozos exploratorios EL
CONTRATISTA debera iniciar las actividades pertinentes para el licenciamiento ambiental a
mas tardar un mes después de iniciada la respectiva fase, so pena de declararse el
incumplimiento del contrato.

29.5. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones es causal de terminacion por
incumplimiento en los términos de la Clausula 28 (numeral 28.2, literal (g)).

CLAUSULA 30 - ABANDONO.

30.1. Abandono: Sin perjuicio de lo sefialado en el numeral 4.3.4 de este contrato, en todos
los casos en que haya lugar a la devolucidén de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programarda y realizara todas las actividades de Abandono, de conformidad
con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

30.2. Devolucién de Areas de Exploracion y de las Areas de Evaluacion: Dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de &reas de
Exploracién o de las Areas de Evaluacion, EL CONTRATISTA llevara a cabo un programa
de Abandono, a satisfaccion de la ANH y demds autoridades competentes.

30.3. En Areas de Explotaciéon: El Plan de Explotacion de cada Area de Explotacion
incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las actualizaciones al
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Plan de Explotacion de que trata el numeral 9.4, EL CONTRATISTA hara los ajustes
necesarios al programa de Abandono.

30.4. Fondo de Abandono:

30.4.1. Creacién: Al concluir el primer Afo Calendario del Mes en el cual EL
CONTRATISTA inici6 la produccion comercial y regular, de Hidrocarburos de algun Area de
Explotacion, y a partir de entonces EL CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro
especial denominado Fondo de Abandono y, para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios para adelantar el programa de Abandono mencionado en el numeral
anterior, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una garantia bancaria, u otro
instrumento aceptado por la ANH. En uno u otro caso los términos y condiciones del
instrumento que se acuerde seran determinados por las Partes dentro del afo
inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En
caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL CONTRATISTA constituird una
garantia bancaria en los términos de esta clausula.

30.4.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada Afo
Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

Ava = (Pan + R|H)2 X Cas

donde:

Awma es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para cada
Area de Explotacion, al finalizar cada Afio Calendario.

Pau  es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de Explotacion,
desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se
realiza el presente célculo.

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Explotacion,
expresadas en Barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan del
Explotacién y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan )
mas las reservas probadas remanentes.

Cas es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area de
Explotacién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducird en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los célculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados anteriormente
(Pan Y Riy) se realizardn en Barriles de Hidrocarburos Liquidos. Para lo cual las Partes
convienen que para efectos de realizar la conversion correspondiente cinco mil setecientos
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(5.700) pies cubicos de gas, a Condiciones Estandar, equivalen a un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula, serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA, con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccién y de reservas de Hidrocarburos.

Pardgrafo: Para efectos de esta clausula, son Reservas Probadas, la cantidad de
Hidrocarburos que, con fundamento en los analisis geoldgicos y de ingenieria, EL
CONTRATISTA estima con razonable certeza que pueden ser recuperables comercialmente,
a partir de una fecha determinada, con base en los yacimientos conocidos y conforme a
condiciones econdmicas, a métodos operativos y al marco regulatorio prevaleciente al
momento del célculo.

30.5. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a EL
CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las operaciones
de Abandono en cada Area de Explotacion.

CLAUSULA 31 — DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio la ciudad de Bogota,
D.C., Republica de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas y EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomética en todo lo
tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de
denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia cuando EL
CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden
conforme a las leyes colombianas.

CLAUSULA 32 - VOCERIA

Sin perjuicio de los derechos que legalmente tenga EL CONTRATISTA derivados de
disposiciones legales o de las clausulas de este contrato, la ANH llevara la voceria de EL
CONTRATISTA ante las autoridades Colombianas en lo referente a las actividades
desarrolladas por virtud de este contrato, siempre que deba hacerlo, y suministrarq a los
funcionarios y entidades gubernamentales todos los datos e informes que puedan requerirse
legalmente. EL CONTRATISTA estard obligado a preparar y suministrar a la ANH los
informes correspondientes. Los gastos en que incurra la ANH para atender cualquier asunto
a que se refiere esta clausula, seran con cargo a EL CONTRATISTA, y cuando tales gastos
excedan de cinco mil doélares de los Estados Unidos de América (USD $5.000) o su
equivalente en moneda colombiana, es necesaria la aprobacion previa de EL
CONTRATISTA. Las Partes declaran, para cualquier relacion con terceros, que ni lo
establecido en esta clausula ni en ninguna otra del contrato, implica el otorgamiento de un
poder general ni que las Partes hayan constituido sociedad civil 0 comercial u otra relacién
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bajo la cual, cualquiera de las Partes pueda ser considerada como solidariamente
responsable por los actos u omisiones de la otra Parte o tener la autoridad o el mandato que
pueda comprometer a la otra Parte en lo que respecta a alguna obligacion. Este contrato
tiene relaciéon con actividades dentro del territorio de la Republica de Colombia.

CLAUSULA 33 - PAGOS Y MONEDA

33.1. Moneda: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de la ANH, en
virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de América,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias, o en pesos colombianos y en el banco que la
ANH designe para tal fin. EI CONTRATISTA podra hacer pagos en divisas, cuando asi lo
permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por la ANH.

33.2. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los Estados Unidos
de América a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa del mercado certificada por
la Superintendencia Bancaria, o la entidad que haga sus veces, aplicable al dia del pago.

33.3. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de la
ANH, en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA
pagara el Interés Moratorio a la tasa méaxima legal permitida.

CLAUSULA 34 - IMPUESTOS

EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria Colombiana.

CLAUSULA 35 - AVISOS Y COMUNICACIONES

35.1. Domicilio para Avisos y Comunicaciones: Los avisos y comunicaciones entre las
Partes seran enviados a los representantes de las Partes, al domicilio registrado para
notificaciones judiciales, que a la fecha de celebracién de este contrato, son:

De la ANH: Calle 37 No. 7-43, Piso 5, Edificio Guadalupe, Bogota, D.C., Colombia.
Del CONTRATISTA: Carrera 7 No. 71-21 Torre B oficina 809. , Bogota D.C., Colombia.

35.2. Cambio: Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba
indicados debe ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a haberse producido.

35.3. Efectividad: Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se
surten al recibo de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en
cualquier caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.
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CLAUSULA 36 - COMUNICADOS EXTERNOS

Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir declaraciones publicas, anuncios o comunicados
con respecto a este contrato sobre informacién que pueda afectar el normal desarrollo del
presente contrato, EL CONTRATISTA solicitar4 previa autorizacion escrita de la ANH. En
todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados, Descubrimientos
declarados o a ser declarados comerciales y volumen de reservas de Hidrocarburos deberan
ser autorizados por la ANH.

CLAUSULA 37 — IDIOMA

Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el idioma oficial es el
castellano.

CLAUSULA 38 - PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se perfeccionaré con la suscripcién del mismo por las Partes.

Para constancia, se firma en Bogot4 a los dos (2) dias del mes de junio del afio dos mil cinco
(2005), en dos originales del mismo tenor.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JOSE ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

HOCOL S.A.

ADRIANA TELLO JORDAN

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO A
AREA CONTRATADA

ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL SECTOR "RIO
CABRERA"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de veintiseis
mil ochocientos noventa y cinco (26,895) hectareas con ochocientos veintiseis (826)
metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:1’500.000.

BLOQUE RIO CABRERA

El &rea del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
veintiseis mil ochocientos noventa y cinco (26,895) hectareas con ochocientos
veintiseis (826) metros cuadrados y se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Alpujarra, en el Departamento del Tolima y Villavieja y
Baraya en el Departamento de Huila. Esta area se describe a continuacion y, como
aparece en el mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico “TELLO-294" del Instituto Geogréafico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota son: N- 826832.07
metros, E- 886472.5 metros, que corresponden a las coordenadas geograficas
Latitud 3° 01' 57" 0,264 al Norte del Ecuador, Longitud 75° 06" 07" 0,48 al Oeste de

Greenwich.

Punto A:
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De este vértice (TELLO-294) se continda con un rumbo N 25° 6.' 45" 0,688 mil E por
una distancia de 10668.037 metros hasta llegar al punto 'A’, punto de partida de
alinderacion cuyas coordenadas son N- 836491.716 metros, E- 891000 metros.
Punto B:

De este punto se continda con un rumbo NORTE por una distancia de 15439.904
metros hasta llegar al punto 'B', cuyas coordenadas son N- 851931.62 metros, E-
891000 metros.

Punto C:

De este punto se continda con un rumbo OESTE por una distancia de 3127.25
metros hasta llegar al punto 'C', cuyas coordenadas son N- 851931.62 metros, E-
887872.75 metros.

Punto D:

De este punto se continda con un rumbo N 52° 24' 46" 0,925 mil W por una distancia
de 3603.076 metros hasta llegar al punto 'D’', cuyas coordenadas son N- 854129.37
metros, E- 885017.57 metros.

Punto E:

De este punto se continta con un rumbo N 35° 31' 24" 0,958 mil E por una distancia
de 11974.84 metros hasta llegar al punto 'E', cuyas coordenadas son N- 863875.411
metros, E- 891975.412 metros.

Punto F:

De este punto se continda con un rumbo S 58° 0.' 48" 0,084 mil E por una distancia
de 8237.218 metros hasta llegar al punto 'F', cuyas coordenadas son N- 859512
metros, E- 898962 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el sector
PALACIO operado por la compafiia OXY.

Punto G:
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De este punto se continda con un rumbo S 30° 59' 48" 0,981 mil W por una distancia
de 5330.18 metros hasta llegar al punto 'G', cuyas coordenadas son N- 854943
metros, E- 896217 metros. La linea “F-G” colinda en toda su extension con el sector
PALACIO operado por la compafiia OXY.

Punto H:

De este punto se continda con un rumbo S 75° 59' 51" 0,038 mil E por una distancia
de 10000 metros hasta llegar al punto 'H', cuyas coordenadas son N- 852523.36
metros, E- 905919.85 metros. La linea “G-H” colinda en toda su extension con el

sector PALACIO operado por la compaiiia OXY.

Punto I:

De este punto se continda con un rumbo S 31° 13' 14" 0,798 mil W por una distancia
de 17567.56 metros hasta llegar al punto 'I', cuyas coordenadas son N- 837500
metros, E- 896813.932 metros. La linea “H-I" colinda en toda su extension con el
sector PALACIO operado por la compafiia OXY.

Punto J:

De este punto se continda con un rumbo S 31° 13' 14" 0,771 mil W por una distancia
de 852.42 metros hasta llegar al punto 'J', cuyas coordenadas son N- 836771.027
metros, E- 896372.089 metros.

Punto K:

De este punto se continia con un rumbo S 87° 1."' 25" 0,609 mil W por una distancia
de 212.37 metros hasta llegar al punto 'K, cuyas coordenadas son N- 836760
metros, E- 896160 metros.

De este punto se continda con rumbo S 87° 1.' 25" 0,170 mil W por una distancia de
5166.97 metros hasta llegar al punto 'A’, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea “K-A” colinda en toda su extension con el sector ROSALES operado por la
compafiia PETROCOL.
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Célculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss. Origen Bogota.
Tabla de datos y Resultados para el sector RIO CABRERA.

Jurisdicciones municipales de Alpujarra, en el Departamento del Tolima y Villavieja y Baraya

en el Departamento de Huila.

Punto NORTE ESTE Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
VERT 826,832.07 886,472.50
10,668.04 9,659.65 4,527.50 N 25°6.'45" 0,688 mil E
A 836,491.72 891,000.00
15,439.90 15,439.90 0.00 NORTE
B 851,931.62 891,000.00
3,127.25 0.00 -3,127.25 OESTE
C 851,931.62 887,872.75
3,603.08 2,197.75 -2,855.18 N 52°24' 46" 0,925 mil W
D 854,129.37 885,017.57
11,974.84 9,746.04 6,957.84 N 35°31'24" 0,958 mil E
E 863,875.41 891,975.41
8,237.22 -4,363.41 6,986.59 S 58°0.48" 0,084 mil E
F 859,512.00 898,962.00
5,330.18 -4,569.00 -2,745.00 S 30° 59'48" 0,981 mil W
G 854,943.00 896,217.00
10,000.00 -2,419.64 9,702 85 S 75° 59' 51" 0,038 mil E
H 852,523.36 905,919.85
17,567.56 -15,023.36 -9,105.92 S$31°13'14" 0,798 mil W
I 837,500.00 896,813.93
852.42 -728.97 -441.84 S$31°13'14" 0,771 mil W
J 836,771.03 896,372.09
21238 -11.03 -212.09 S 87°1.25"0,609 mil W
K 836,760.00 896,160.00
5,166.97 -268.28 -5,160.00 S 87°1.!25"0,170 mil W
A 836,491.72 891,000.00
AREA DEL POLIGONO (Has.) : 26.895,08
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860000

840000

ANEXO A
880000 900000 920000
| f ;
SECTOR RIO CABRERA AT C gk LA
QUE CONSTITUYE EL ol ALPUJARRA
ANEXO -A-

AREA DEL POLIGONO: 26.895,08 Ha. Aprox.

AREATOTAL: 26.895.08 Ha. Aprox.

VERTICE GEODESICO TELLO-294 LG.AC.

GAUSS con origen Bogoté:{N— 826.832,07 m

COORDENADA E- 886.472,5m
GEOGRAFICAS] Lat.  3°01'57"0,264 N del Ecuador
Long. 75°06'07"0,48 W de Greenwich
1 ) 1
880000 900000 920000

860000

840000
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ANEXO B - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

ANEXO AL CONTRATO DE EXPLOTACION Y EXPLOTACION DEL SECTOR
“RIO CABRERA”

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el siguiente Programa de
Exploracion:

Fase 1 (12 meses):
» Perforacion de dos (2) pozos exploratorios
» Reprocesamiento de doscientos (200) kildmetros de sismica 2D

Fase 2 (12 meses):
» ElI CONTRATISTA tendra la opcion de perforar un (1) pozo exploratorio o adquirir
procesar e interpretar un programa sismico 3D de cincuenta (50) kilbmetros cuadrados.

Fase 3 a 6 (12 meses cada una):
» Perforacion de un (1) pozo exploratorio por fase.
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ANEXO C - MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL SECTOR

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION :

FECHA DE VENCIMIENTO

VALOR NOMINAL

BANCO EMISOR

BENEFICIARIO

ORDENANTE

NOMBRE DEL CONTRATO

"RIO CABRERA "

[ El tiempo entre esta fecha y la de
terminacién de los compromisos no deberé ser
menor de 60 dias. |

(US$ )

[ Nombre del Banco Emisor |
Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH

[ Nombre de la Compafiia |

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [ Nombre de la Compafia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en
pesos colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado
del dia en que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas

adelante, de la suma de

dolares de los Estados Unidos de

América (US$

), para garantizar el cumplimiento y la correcta
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ejecucion de todas o alguna de las obligaciones de la Fase del Periodo
de Exploracion, que tiene una duracién de y las demas actividades
inherentes a tales obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION XXXXXXXXXXXXXXXXXXX celebrado entre EL CONTRATISTA y la ANH
el dia , en adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor |
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Gnica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito standby, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
deberd comunicar dicho incumplimiento a[__ Nombre del Banco Emisor____] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningdn
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la
misma.

La comunicacibn mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco
Emisor____ ] el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS,
consistira en un documento debidamente firmado por el Representante Legal de la
ANH o, quien haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de
EL CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago

de la presente carta de crédito. En dicha comunicacion se deberd citar el nimero de
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esta carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda
legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha
en la cual se envie tal comunicacién a nosotros, segun conste en una certificacion de
la Superintendencia Bancaria de Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regird por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio
Internacional (CCI).

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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