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Los contratantes, a saber:




Por una parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogotd, domiciliado en
Bogota D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de LA ANH obra en representacion de
esta Agencia.

Que mediante Resolucion 407 del 20 de octubre de 2009, el Director General,
en ejercicio de la delegacién conferida por el Consejo Directivo de LA ANH
mediante los Acuerdos 34 de 2006, 03 de 2007, 01 de 2008 y 06 de 2009,
designd las dreas que formaron parte de la Ronda Colombia 2010, para la
contratacion de actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos y de
evaluacion técnica.

Que, mediante Resolucion No. 055 del 19 de febrero de 2010, el Director
General de LA ANH ordend la apertura de la invitacion a participar en el proceso
de solicitud de ofertas de la Ronda Colombia 2010.

Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de LA ANH, en sesidn realizada el dia 4 de noviembre de 2010, segun
consta en el Acta No. 10 del mismo afio.

Que una vez adelantado el referido proceso LA ANH, mediante Resolucion No.
442 del 8 de noviembre de 2010, adjudicd el Blogue LLA - 55 a la empresa
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA.




Y por otra parte la empresa META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA, en
adelante EL CONTRATISTA, sucursal de sociedad extranjera establecida en
Colombia por escritura piblica No. 2216, del 19 de agosto de 2003 de la Notaria
Quinta (52) del Circulo de Bogota D.C., inscrita en la CAmara de Comercio el 25 de
agosto de 2003 bajo el numero 111.694 del libro VI, con domicilio principal en
Bogota D.C., representada por NELSON CONTRERAS VARELA, en su calidad de
Cuarto Suplente del Representante Legal, mayor de edad, identificado con la
cédula de extranjeria No. 331.625, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal Suplente obra en representacion de
EL CONTRATISTA.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segun
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la

Camara de Comercio de Bogota D.C.

Bajo Ia gravedad del juramento, que ni él ni la empresa que representa estan
incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar el
presente contrato.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial necesarias para ejecutar las actividades
objeto de este contrato.




La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan:

Celebrar el presente Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El Operador del presente contrato serd META PETROLEUM CORP SUCURSAL
COLOMBIA.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre [as Partes seran enviados a los representantes
de las mismas, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que se

encuentra al pie de este documento.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al
recibo de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios indicados en este
documento y, en cualquier caso, cuando hayan sido entregados en el domicilio

para notificaciones judiciales registrado en la Camara de Comercio.

Cualquier cambio en la persona del representante o de! domicilio indicado deberd
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes a la fecha del registro en la Cdmara de Comercio.




Para constancia, se firma en dos (2) originales en |a ciudad de Bogota, D.C.

Agencia Nacional de Hidrocarburos

cJosE ARMANDO ZAMORA REYES

Director General

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

Lormdd ..

Src

NELSON CONTRERAS VARELA

Representante Legal Suplente

Direccidn para avisos y comunicaciones:
LA ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Calle 95 No. 13 - 35, Bogota, D.C., Colombia.
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracién ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccién en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno {31) de diciembre, ambos inclusive, de cada ario.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA est4 autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccidn de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcién del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacién para establecer 0 no su comercialidad, de acuerdo con la cldusula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos, como se establece en el Capitulo III.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a




condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comdnmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principaimente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econémico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccién de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccién del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo: Es la porcidén continua del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos. El drea de cada Campo serd la que defina el Ministerio
de Minas y Energia, de conformidad con los decretos 3229 de 2003, 1572 de 2006 y
3274 de 2009, este Uitimo reglamentado por la Resolucién 18-1495 de 2009 del
Ministerio de Minas y Energia, 0 con las normas que modifiquen o sustituyan a las
anteriormente mencionadas.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicién molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas




Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relaciéon Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacidn,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccién,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberfas, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccién, sistemas de recuperacién
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracién u Operaciones de Exploracidn: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
en la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
economicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacidn comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracién, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucidn de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es Comercial y para delimitarlo.




Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en la cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacion y
verificacién de presencia de grupos étnicos en el area de influencia de las actividades
exploratorias de la primera fase y llevar cabo las respectivas consultas previas cuando
a ellas haya lugar.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario en el cual inicia la primera fase del periodo de
exploracion

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas sustancias que los
acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presién absoluta) estdn en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liguidos con una gravedad API igual
o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos No Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales, incluyendo gas asociado, o al
gas libre; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no convencionales. Esta
definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra pesados, arenas
bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos en rocas de muy baja porosidad
(tight) e hidratos de gas. Las definiciones técnicas para cada tipo de hidrocarburo no
convencional seran las que adopte el Ministeric de Minas y Energia en las




reglamentaciones técnicas que expida para regular las actividades de exploracién y
explotacién correspondientes.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de délares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR méas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquiera otra forma de indemnizacién. La cancelacion o deduccidn de las mismas
no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de
ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados,
productos y documentos y demads informacion requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH y haya sido aprobade por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripciéon del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de 1a otra.




Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un ndmero plural de empresas,
sera el Operador quien actie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
deberd llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccién, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracidn de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccién.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidn y contendrd, entre otros aspectos, el célculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccidon vy
transporte de Hidrocarburos, los pronésticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Ao Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un &area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracion en {a que entre.




Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacidon del Periodo
de Exploracién, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, segln la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es Comercial. La ejecucién del Programa de
Evaluacién y presentacién del informe de resultados a LA ANH son requisitos para
declarar si un Descubrimiento es Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Expioracion, Evaluacion y/o Produccion del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completarda las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, provenientes del (los) campo(s)
comercial(es), en las especificaciones minimas para !a entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lieguen a un acuerdo en
relacion con la definicion del Punto de Entrega, éste serad determinado por LA ANH y
en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el caiculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.




WTIL: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el 'New York Mercantile Exchange’ (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo ‘WTI' para todos los efectos del presente contrato serd el mismo que utilice
el Ministerio de Minas y Energia para la liquidacion de regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccidn, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.




CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de
dicha area, en los términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la
parte de la produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del
Area Contratada, en los términos del presente contrato.

Paragrafo 1: Se excluyen del presente contrato los Hidrocarburos No Convencionales,
y los que se encuentren en Yacimientos no convencionales y en Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre
los cuales cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del
contrato. EL CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos
descubiertos no desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la
suscripcidon de este contrato, de ser el caso.

Paragrafo 2: Las compafiias habilitadas en el proceso Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para los bloques de las areas tipo 2 y 3 tendrén la opcién de explorar en
busca de, y desarrollar, hidrocarburos no convencionales diferentes al gas de mantos
de carbdn en los bloques de cualquier tipo (1, 2 0 3) que les hayan sido adjudicados
en el proceso de Ronda Colombia 2010, bajo las condiciones técnicas y contractuales
que la ANH adopte para tal fin, en condiciones econdmicas iguales o mejores a las
establecidas en el presente contrato, segin quedod estipulado en el adendo nimero
11 de los términos de referencia definitivos del citado proceso.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién,
dentro del Area Contratada.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefalado en
el Capitulo IX.




3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a areas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a este respecto.

Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trémite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendrd una duracién de seis
(6) anos a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA tendra derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de ia fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de Ias actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y hasta el cien por ciento (100%)
del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion,



41.2. Prérroga de una fase del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacién de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicidn del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacion, sin que la prorroga exceda seis (6) meses, siempre que
se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracién antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacién de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

€) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prérroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estiputados en la clausula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entenderad que las Operaciones
de Exploracidn sismica inician con el registro continuc. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacidon de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado el
giro continuo del mismo para dicha perforacidn, y una vez se haya avanzado un pie
en profundidad.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo 0 a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del
area de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a




juicio de las autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de
manera diligente las actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendrd una duracidn de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacion del Periodo de Produccidn se refieren a cada Area de Produccidn en
particular.

4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccidn: A eleccidon de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdmico del Campo, siempre y cuando se cumplan, para cada
periodo, las siguientes condiciones:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacién no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva
Area de Produccién,

b) que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) anos previos a la fecha de la solicitud,

¢) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacién
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afo Calendario y que ha tenido activo
un proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion secundaria, terciaria
0 mejorada, y

d) que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, 0 un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no
asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras
participaciones, en los términos de la clausula 42.




Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podréa o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccién se
formalizara mediante la firma de un otrosf al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algan otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacién,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para ia
exploracién y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaradn las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular{es) del (los) contrato(s)
para la exploracién y explotacidn de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decisién del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensidn, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestién de negociacion.



CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracién,
EL CONTRATISTA llevard a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo campo, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracidn para la fase que inicia, en donde se describa la forma como daré
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
influencia de los trabajos exploratorios, con antelacidn no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIC DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcursc de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podrd sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de uno o mas pozos exploratorios o por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.




8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacidn inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccidn o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada y debidamente comunicado a la ANH, EL
CONTRATISTA podrd retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada
(excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccidn) para adelantar en el drea retenida,
y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccién, un Programa Exploratorio Posterior.
En este caso, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Gltima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencién de adelantar un
Programa de Exploracidon Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar
desde la terminacidn de la dltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las
fases del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de
maximo dieciocho (18) meses cada una y debe contener como minimo la
perforacién de un Pozo Exploratorio del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase de! Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucion de |a totalidad de las areas retenidas
para este efecto 6, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las reas retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién existentes.




EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacidn y/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

Paragrafo: El programa exploratorio y su duracién, asi como la extensién y la
localizacion del drea correspondiente, deben ser aprobados por la ANH dentro de los
tres (3) meses siguientes a su presentacion como requisito indispensable para la
aplicacion de la presente clausula.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracidn adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorioc Posterior, sin que por razdn de tales Operaciones de
Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracién
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH Ia cual, a su sola discrecién,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodc de Exploracién.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, siguiendo en io
aplicable lo establecido en el numeral 2.4.3 (Precios Unitarios) de los Términos de
Referencia del proceso Ronda Colombia 2010, debera transferir el balance no
invertido a LA ANH dentro de los noventa (90) dias siguientes a la terminacion de la




correspondiente fase. De lo contrario, la ANH podra hacer efectiva la garantia
correspondiente. A criterio de LA ANH, la anterior suma podrd ser destinada a
trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucidon dei presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacién.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacidn u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefic de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacién, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe deberd presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presenté el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contraric EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.




13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacién de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
deberd informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcion de los aspectos
geoldgicos y los andlisis efectuadoes a los fluidos y rocas, en la forma que indique el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Pardgrafo 1: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberd igualmente entregar los
calculos y demas informacién de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

Pardgrafo 2: Ante la omision injustificada de cualquier Aviso de Descubrimiento por
parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
clausula, LA ANH le requerira por escrito en cualquier momento, para que en un
término de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no
presenta una justificacion razonable para la omisién del respectivo Aviso de
Descubrimiento, habra lugar a la pérdida de derechos sobre los hidrocarburos
contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento
correspondiente.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacion de
dicho Descubrimiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacién del Pozo Exploratorio descubridor.

Paragrafo: Ante la omision injustificada de la presentacion del Programa de
Evaluacidn por parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos
establecidos en esta clausula, LA ANH le requerira por escrito para que en un término
de 10 dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacion razonable, habra lugar a la pérdida de derechos de produccidon sobre
los hidrocarburos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento correspondiente.




14.1. Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a)

b)

d)

9)

El mapa geolégico con coordenadas del Area de Evaluacidn en el tope de la
formacion objetivo.

La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacién que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede
ser declarado como Comercial.

El presupuesto total del Programa de Evaluacidn, discriminado por afios.

El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podré exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios 0 de un (1) Afo en los
demas casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion del
Programa de Evaluacion a LA ANH y gue debe contempliar los tiempos estimados
necesarios para la obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras
autoridades.

El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de

Evaluacion.

Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacidn: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracién no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacion por un
plazo adicional que no excedera de un (1) Ao, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a)

Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos co




dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacién del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacién.

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podré modificarlo, para lo cual informara oportunamente a
LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ninglin caso podrd exceder el
plazo establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geolégica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al
Descubrimiento; la presidn, volumen y anélisis de temperatura de los fluidos de los
yacimientos; la capacidad de produccion {por pozo y por todo el Descubrimiento); y
un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacién realizados durante el Periodo de
Exploracidn, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacién de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando e! mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en |a fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacién, y la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién
del Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de




Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este
caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del area contratada sobre la
cual no vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del
Periodo de Exploracidn.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en
cualguier momento durante el Programa de Evaluacion, EL CONTRATISTA podra
solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion hasta por dos (2) afios
adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con el propdsito de
llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura, sobre
métodos de produccién y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacién relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregaréd a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta clausula los
descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccién.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area de Evaluacién o de Produccién, no habra lugar a un nuevo
Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacidn, o
al vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es
aplicable, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que
contenga de manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no,
comercialmente ese Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion
el area del Descubrimiento se consideraréd Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entenderd
que EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es Comercial. En este




caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente deberd ser devuelta a LA
ANH.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccidn estard delimitada por un
poligono o por una o varias formas geométricas regulares, segin sea el caso, que
comprenderd(n) el Campo o los Campos, o la porcion de este o de estos que se
localice(n) dentro del Area Contratada, méds un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera
que el drea del Campo o de los Campos contenidos en el Area de Produccién puede
variar, el Area de Produccidn permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la
siguiente clausula.

Paragrafo: Cuando varios campos se superpongan total o parcialmente, o estén
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o compartan
facilidades de produccién, deberan ser englobados en una Unica area de produccion.
La ANH podra autorizar la separacidn de Areas de Produccidn que contengan campos
separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan facilidades
de produccién cuando a su criterio se justifique técnica y econdmicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso def Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas alld de! Area
de Produccidn, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA ANH la
ampliacién del Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra
Area de Produccion, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el
Area de Produccién englobada serd la del Area de Produccidn respecto de la cual se
declard primeramente la comercialidad.

Parégrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta cldusula, se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH podra ampliar




el Area Contratada dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de
Area de Evaluacién, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de
derechos por parte de LA ANH.

c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

d) Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la clusula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccién,

b) el célculo de reservas y de la produccidn acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa Optima de produccion que permita lograr la maxima
recuperacion econdmica de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,




f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccidn,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podra requerir en cualquier momento el envio de Ia
informacidén faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que LA ANH se pronuncie, caso en el cual EL
CONTRATISTA debera acoger las observaciones de LA ANH, cuando su adopcidn sea
razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numera! anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccion existentes en el contrato. Cuando la produccion real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefalado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentard las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de enero cada




Ao Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un Programa Anual de
Operaciones para el mismo ano, que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccion para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) anos calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas
corto, y

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccién.

21.2 Ejecucidon y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrolio y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afo Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con frecuencia
inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informard
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.




Pardgrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando faiten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afo Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afo inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para garantizar
la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandano
de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccién al finalizar su Periodo
de Produccidn, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccién comercial y regular de Hidrocarburos
del Area de Produccion, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevard en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde serdn determinados por las
Partes dentro del Ao inmediatamente anterior a la fecha en |a cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituird una garantia bancaria en los términos de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la formula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccion, a! finalizar cada Ao Calendario;

P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area de Produccion, desde el
inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza
el presente calculo;




R es el volumen de las reservas probadas de Hidrocarburos del Area de
Produccidn, expresadas en barriles de Hidrocarburos Ligquidos, de acuerdo con
el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccidon
acumulada (P) mas las reservas probadas remanentes; y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del célculo, de
las operaciones de Abandono del Area de Produccién. Cuando se trate de
reajustes anuales, el valor de C se reducira en el valor de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los célculos de produccibn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liguidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicidbn adoptada por la autoridad competente de la
RepUblica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no exime
a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en el Area de Produccion.

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23, AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econémica
Exploracién del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccién de los
Hidrocarburos que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planears,
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preparara, realizard y controlard todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente
contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cual de ellas actuara como Operador. El Operador debera ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se requerira la aprobacidn previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacidn
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional, financiera, medio ambiental y de responsabilidad social empresarial de
conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia del Ronda Colombia 2010
(Open Round)} o en el reglamento respectivo cuando sea del caso. El tercero
designado por EL CONTRATISTA como operador no podrd actuar como tal mientras
LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo a LA ANH con una anticipacidn no menor de noventa (90) dias
calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al
Operador se entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador
Designado.




Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta cldusula no excluye la posibilidad de subcontratar
servicios con terceros en concordancia con lo dispuesto en la cldusula 27 de este
Anexo.

Paragrafo 2: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de
la Industria Petrolera en relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de
este contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término
de noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta (ltima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

Paragrafo 3: La cesidn del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a
la operacion a un tercero diferente al operador que se encuentre aceptado
explicitamente por la ANH serd causal de terminacion del contrato por
incumplimiento, segin lo establece la clausula 67.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones
objeto del presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
EL CONTRATISTA podrd, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencién de bienes y servicios,
incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracidn del contrato.




28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar y
realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos 0 instrumentos
de fiscalizacion. Ademds, conservara durante el término que establecen el Cdigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periédica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de fa produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para revision de LA ANH y de las
autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general. :

Paragrafo 1: Cuando dos o mas campos de produccidn se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicidon que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra, en
cualquier momento, determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben
tener los equipos e instrumentos de medicidn que razonablemente considere
necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacidon y para alimentar sus sistemas de
monitoreo remoto de produccion y EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su
costo en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este

contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serdn.—




transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
clausula 28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volimenes
de regalias a que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el
Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacién, y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendrd libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecidn a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier &rea de
Evaluacién o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccién del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estard obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacidn correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo, un proyecto
para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL. CONTRATISTA no cumpliere esta
obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural asociado
proveniente de tales campos, con sujecién a las disposiciones legales vigentes.
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32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberdn ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion de! representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislaciéon colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.




34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberd
incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA someterd estos Ultimos a LA ANH para su aprobacién.

Estas actividades se entenderadn convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberdn ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusidn de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podrd adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su
propuesta inicial, sin perjuicio de la obligacion de atender las sugerencias razonables
que presente la ANH en cualquier tiempo.

CAPITULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondrad a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efect(e en especie,
EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demads aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondrd de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de aimacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,




éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
serd acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
produciendo y disponer del volumen de regalfas, acreditando a LA ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Gltima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segln sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcién de la produccién de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que
deberd ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacion de la presente clausula no podra ser inferior en




ningun caso al valor de liquidacién que determine el Ministerio de Minas y Energia
segin las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la cldusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, 0 en cualquier disposicion legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causard a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en dolares de los Estados
Unidos de América, segln lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2. Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a

LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de EL CONTRATISTA,
cuyo monto econdmico, hominado en délares de los Estados Unidos de América, serd
el que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre
calendario vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.



Paragrafo: La produccidn de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién o
de otros procesos directamente relacionados con la produccidn del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie
o en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacién en la produccién, el porcentaje de la
produccidn total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participaciéon no se causaran los derechos econdémicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccidn los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cldusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacién en
la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado ¢ Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracién inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacién, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacion en la produccidon de que trata la cldusula 40. Sobre esta
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participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta cladusula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante |a vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacién, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacién de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacién,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacién de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar €l nimero de hectdreas y fraccion de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este célculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.




En ningun caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil ddlares de ios Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Aho Calendario, segin
corresponda. El calculo del valor nominal en dodlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada ano teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacién se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase o de cada Afho Calendario, segin corresponda, de conformidad con
el célculo gue para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podrd cumplir esta obligaciéon mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio autonomo de administracién y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracidon y por Ao Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracion y Produccidn serd entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de
la entrega.

45, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacidn producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacidon del Ano
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la




terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de &rea en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacidn del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de dreas en cuanto a
la informacién adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidn no se aplicaréd a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impedirdn que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compafiias interesadas en una eventual cesién de
derechos con relacién al Area Contratada, vy siempre que dichas compafias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicidn legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacién previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por eflo EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha




informacion. Desde este momento LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencién de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se refieren
otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y de la
exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacidon o Produccion; reservas y produccidn actual y sus prondsticos; ejecucion y
proyecciones para el Ano Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacidn, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.,

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIIL. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las




demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucién de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del contrato y, por tanto, estos
pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podrd presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) deberd(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantfas: EL CONTRATISTA otorgard [as garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segin sea el caso, las cuales se constituirdn por el diez por ciento (10%)
del valor del Programa Minimo Exploratorio y por el cien por ciento (100%) del valor
de la inversién adicional, nominado en délares de los Estados Unidos de América y
pagadero en ddlares, de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en la
cldusula 50.3 y segln se estipula en el anexo E. En ningln caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregard a LA ANH
la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales del formato
contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias calendario a
la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA hara entrega de
las garantias dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la Fecha Efectiva.
La garantia de la Inversidn Adicional se presentara por el cincuenta por ciento (50%)
del valor total de la misma, segun lo establecido en el parrafo anterior. Si por razones
ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere
entregar las garantfas a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de
EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.




Si el contratista decide continuar con el contrato, un (1) mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracién de la primera fase del contrato, el contratista debera
ampliar el monto la garantia de cumplimiento por el cincuenta por ciento (50%)
restante del valor de ia Inversion Adicional.

La garantia de la Inversion Adicional podra reducirse en el monto equivalente a los
trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracién de la respectiva fase, una
vez recibida en el EPIS [a informacion técnica resultante, a satisfaccién de la ANH.
Para efectos de establecer el valor a reducir en {a garantia, en lo gue corresponde a
las actividades diferentes de sismica y pozo, relacionadas con la Inversion Adicional,
el contratista debera presentar el documento que acredite su valor.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: La garantia de cumplimiento que ampara el Programa
Minimo Exploratorio tendra una vigencia equivalente a la duracion de la fase y seis
(6) meses mas. La garantia de cumplimiento que ampara la Inversion Adicional
tendra una vigencia equivalente a la mitad de la duracion de la fase que se garantiza
y seis (6) meses mas. Un (1) mes antes de vencerse la primera mitad de la duracién
de la fase y, en caso que el contratista decida continuar con el contrato, debera
igualmente extender la vigencia de las garantias de cumplimiento hasta por el plazo
restante de la fase del contrato objeto de la garantia y seis (6) meses mas.

En caso de prorrogas de plazos contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias deberdn igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la
prorroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos que se establecen en esta
clausula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y devolvera las garantias




presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra un plazo de quince
(15) dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la garantia no se corrige,
serd rechazada y se entenderd como no entregada para efectos de lo previsto en el
paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacidn de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para
la aplicacion del articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se
constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados
en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el
presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las responsabilidades
laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, sera responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, propias o de sus
subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes
parafiscales, afiliacién y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la
Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.




En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA lievara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
ocasionados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a
terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencidén a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Iguaimente, adoptara y ejecutard planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracion, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.




EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacion
para solicitar prorrogas o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA debera informar
sobre el inicio y avances de la gestiéon que adelante para el cumplimiento de esta
obligacién.

Se entenderd iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad
de elaboracion del Diagnéstico Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, v,

b) Constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segln sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidén de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato, y habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar 1a respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.
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EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacidon de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segiin sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demds acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicién de Unico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucién de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracién, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovard la
pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no serd
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afos para cada renovacion anual durante el Periodo de
Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de |a fecha prevista
para la terminacidn del contrato.

El valor asegurado serd como minimo del cinco (5%) del valor de la inversién anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados del personal destinado directamente a las Area de Exploracion, para cada
Afo Calendario, a eleccién de EL CONTRATISTA, durante el Periodo de Exploracion; o
del diez (10%) de los costos totales anuales de! personal destinado directamente a
las Areas de Produccidn, durante e! Periodo de Produccion, para el primer afio de [a
vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustadc en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrolio de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de—
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los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande ia contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualguier reclamo o accién derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA serd el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolveréd las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccion en todos 10s casos previstos en
este contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualguier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA Ia obligacion de
devolver areas.

Paragrafo: EL CONTRATISTA se obliga a devolver el cincuenta por ciento del area del
contrato al finalizar la primera fase del mismo, excepto si el drea contratada tiene
una extension inferior a las 45.000 hectdreas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de ias obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
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posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucion no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizarda mediante acto
administrativo.

CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS: En los casos en los que se requiera el
cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de un
plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicion. Para el efecto, LA ANH comunicard
por escrito a EL CONTRATISTA, para que en un término de 10 dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonable,
LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

Las condiciones a que se refiere esta clausula son:

a) la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo
establecido en el contrato, cuando asi se requiera;

b) la omision injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias previstas en
el contrato; o

c) la omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracién dentro de los plazos
sefalados en la Clausula 7 de este Anexo.



61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que
se causaran multas y/o se dard lugar a la terminacién del contrato, para lo cual LA
ANH agotaré previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se darad cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracidn de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de Ia
correspondiente comunicacidon EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presenté incumplimiento,
0 que el incumplimiento se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en
escrito motivado y debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo
término sefialado en el parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha en que se vencid el plazo para
terminar la respectiva obligacidn objeto del incumplimiento para subsanarlo. Si este
plazo es insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra
conceder un plazo adicional para este propdsito. En todo caso EL CONTRATISTA,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacidn en que
la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento, presentara las garantias
necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis (6)
meses mads. De lo contrario, el plazo otorgado no serd vélido y procedera la
declaracién de incumplimiento.

En ningin caso el plazo contemplado en esta cldusula para subsanar el
incumplimiento constituye una prorroga del plazo pactado para la respectiva fase
contractual, ni modifica los plazos de las fases siguientes del periodo de exploracion.



Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no
son aceptables para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondra de plazo adicional
alguno para subsanar el incumplimiento.

Si LA ANH considera que |as razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables,
0 cuando habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo
no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y
dependiendo de la gravedad del incumplimiento, determinard si impone multa o da
por terminado el contrato de acuerdo con las clausulas siguientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estardn
sujetos a los recursos de Ley.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causardn
muitas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato.

CAPITULO XI. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion: /—



a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracidn, en los casos
previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la cldusula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacidn
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccidn.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccién. En estos casos, terminaran
los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la que se hubiere
terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en
este contrato.

g) Por la declaracidn de terminacién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracidn terminara el contrato si no
existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacion o un Aviso de Descubrimiento
en la dltima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada, comunicado por
EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH [a totalidad
del Area Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y
queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono,
acreditando que los pozos perforados han sido debidamente taponados vy

abandonados, que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas” €y




y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion ambiental de conformidad
con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podrd dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para io cual
informard por escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a un (1) afio, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateraimente, LA ANH podré declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacidn de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢} Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando elias
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacidn y/o
imposicién de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, o su operacidn, sin dar cumplimiento a
lo previsto en la clausula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un
Area de Evaluacidn, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area d ”é’:\
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Produccion. En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area
de Evaluacion o de Produccién en la que se hubiere presentado 1a suspensidn de
las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacidn técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo ¢ Produccién.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la terminacién, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasarad gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area de Produccidn.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendrd la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podrad disponer de elios
libremente. Si ta terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccion, tales bienes pasardn gratuitamente a LA ANH. En los demds
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.




LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes serd
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de

Abandono. La aplicacion de esta cldusula no implicard una sustitucién patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez {10) afios del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion y
Reversidn de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de ios mismos establezcan la
obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran previa autorizacién de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos seglin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podrd disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccién existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por




ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacién previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacidn de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefalado en el clausula 69, en todos los casos en
que haya lugar a la devolucidon de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Pricticas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucidn de areas de Exploracién o de las Areas de
Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccién de LA
ANH vy de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacidn,

71.2. Abandono de areas de Produccidn: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacidn. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la fiquidacién o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidén necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.




CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo
del contrato, y en refacion con el mismo, sera sclucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo ain no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decisidn se suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia} no llegaren a un
acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en esta clausula, segin el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion
de profesionales mdas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido hombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de
las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion
del plazo inicial.




b) Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitardn las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticion de cualguiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos serdn designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacidn Mercantil de
la Caémara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de més de cinco (5)

afnos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberd aplicar Ia
legisiacion sustancial colombiana vigente y su decisidn serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano. m
SR



74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el pardgrafo del numeral 4.2.1.
de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién no daré lugar a desacuerdo y no se sujetaré a
los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XI1I. DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacidn escrita de LA ANH, a otra compaiiia, consorcio o
unién temporal que tenga las capacidades requeridas en el proceso de seleccion
Ronda Colombia 2010 para el respectivo blogue.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a LA
ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica, operacional, medicambiental y de responsabilidad social empresarial el valor
de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacidn sin que esté obligada a motivarla.

En el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL CONTRATISTA,
adelante procesos de fusion, escisidén, absorcidn o transformacién societaria de otra
indole, bastara con informar a LA ANH dentro de los dos (2) meses siguientes a la
culminacién del respectivo proceso, sin perjuicio de la informacién que pudieran
requerir otras autoridades colombianas, siempre y cuando EL CONTRATISTA
resultante de cualquiera de ios anteriores procesos acredite las capacidades y reuna
los requisitos exigidos en el proceso de seleccién Ronda Colombia 2010 (Open
Round) para sus respectivos bloques.




LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, y podra requerir el otorgamiento
de garantias.

Paragrafo: De acuerdo con sus facultades, el Consejo Directivo de la ANH podra
abstenerse de aprobar cualquier solicitud de cesion.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCERQS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a ia Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de la parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el cardcter de impedimento
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderéd durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerd
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacidn que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.
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76.2. Aceptacidn y suspensién temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no [a circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacién se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este
caso, la suspension tendrd lugar a partir del momento en que ocurrid el hecho
invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedaré suspendido
el cumplimiento de la obligacidon afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informard a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacidn la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la cldusula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trdmites de
licenciamiento ambiental en términos no constituirdn causal de exoneracién a titulo
de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo,
mientras tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.



78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, serdn realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en
el banco que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos en
divisas, cuando asi |0 permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA
ANH.

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a fa conversién de dédlares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces,
aplicable al dia de la liquidacién respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados ¢ a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién sera entregada con una
antelacion minima de un (1) dia, o dentro de los términos sefalados por la
Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad competente, ya sea en
Colombia o en el exterior, en relacion con informacién relevante que se deba
entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL. CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en todo/
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Io tocante a sus derechos y obligaciones provenuentes de este contrato, excepto en el
claso de denegacion de justicia. Se entler}de que no habra denegacién de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colomb|anas

81 IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
|d|oma oficial es el castellano. |

82 DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicitio
Ia audad de Bogota, D.C., Republica de Colombla

83 FAVORABILIDAD (TRANSITORIA): En caso que la minuta suscrita con otros
(I:ontratlstas adjudicatarios del proceso Ro?da Co|omb1a 2010 contenga condiciones
rinas favorables, cualquiera de las Partes podra acogerse a estas condiciones
mediante la suscripcidn de un otrosi.

o
ifaragrafo La Parte interesada debera| ar aviso a la otra parte dentro del mes
?lgwente a la terminacion del plazo estableado para la firma de los contratos
correspondlentes al proceso Ronda Colombla 2010 sobre su intencién de acogerse a
Ia presente disposicion transitoria.

(Fin del Anexo A)




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: LLA - 55

El drea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacidn es de cuarenta y
un mil seiscientos una (41.601) hectareas con ocho mil ochocientos siete (8.807)
metros cuadrados, la cual se encuentra completamente fuera de los poligonos A/B
definidos en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004. La
informacidn cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:1'500.000. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Cravo Norte y Puerto Ronddn en el Departamento de
Arauca. Esta area se describe a continuacién, tal como aparece en el mapa gue se
adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-
D-AR-021 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS
con origen Bogotd, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1187424,229 metros,
E:1329408,915 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas
datum MAGNA-SIRGAS Latitud 6°16'57,30046" al Norte del Ecuador, Longitud
71°06'06,957657" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 85° 7' 19,155" E, por una distancia de
39164,194 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1184093,9188
metros, E: 1368431,2568 metros.

Punto B: :

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 0° 21' 52,948" W, por una distancia de
19564,549 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1203658,07122
metros, E: 1368306,7224 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 59' 59,997" E, por una distancia de
15568,086 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1203658,07099
metros, E: 1383874,80863 metros.



Punto D:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 0° 20' 12,946" E, por una distancia de
10274,809 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1193383,43995
metros, E: 1383935,22957 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 38' 30,605" E, por una distancia de
12149,884 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1193459,39037
metros, E: 1396084,87645 metros. La linea “B-C-D-E” colinda en toda su extensidn
con el bloque ARAUCA operado por la compafiia PACIFIC STRATUS.

Punto F:

De dicho vértice, se continiia con rumbo S 0° 23' 5,29" E, por una distancia de
9233,527 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1184226,072
metros, E: 1396146,88906 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
bloque CPE-1 operado por |la compafiia META PETROLEUM.

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 83° 43' 36,499" W, por una distancia de
27715,947 metros hasta liegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacién.



CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS
GAUSS ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA - 55
Jurisdicciones municipales de Cravo Norte y Puerto Rondén en el Departamento de

Arauca
Punto COORDENADAS PLANAS Distancia | Dif. Nortes | Dif. Estes RUMRBOS
NORTE ESTE
VERT | 1.187.424,229 1.329.408,915
39164,194 -3.330,31 39.022,34 S85° 7' 19,155"E
A 1.184.093 919 1.368.431,257
19564,549 19,564,135 -124.53 N0°21'52,948" W
B 1.203.658,071 1.368.306,722 _
15568,086 0,00 15.568,09 S$89°59'59,997"E
C 1.203.658,071 1.383.874,809
10274,809 | -10.274.63 60,42 §0°20'12946" E
D 1.193.383,440 1.383.935,230
12149,884 75,95 12.149.65 | N 89°38' 30.605"E
E 1.193.459.390 1.396.084,876
9233,527 -9.233,32 62,01 S0°23'5,29"E
F 1.184.226,072 1.396.146,889
27715,947 -132,15 -27.715,63 | 589°43'36,499" W
A 1.184.093,919 1.368.431,257

AREA DEL BLOQUE {Ha): 41.601,8807
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

BLOQUE: LLA - 55
Fase 0

La ejecucion de cada una de las actividades de exploracion y explotacion que se
acuerdan en este contrato, en cuanto sean susceptibles realmente de afectar la
integridad étnica, social, econémica y cultural de las comunidades indigenas y/o
afrodescendientes, queda condicionada a la realizacion de la consulta previa,
conforme a lo dispuesto en el articulo 330 de la Constitucidon Nacional, el Convenio
169 de 1991 de la OIT v la Ley 21 de 1991.

Teniendo en cuenta lo anterior, este contrato incluye Fase 0, con el objeto de que EL
CONTRATISTA adelante los tramites de verificacion y certificacion de presencia de
grupos étnicos en el drea de influencia de las actividades exploratorias de la primera
fase y lleve a cabo las respectivas consultas previas cuando a ellas haya lugar.

La duracidn de la Fase 0 sera de seis (6) meses contados a partir de la suscripcion
del contrato. LA ANH evaluard a su criterio el otorgamiento de un plazo adicional de
tres (3) meses cuando EL CONTRATISTA esté desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de ia consulta previa y, a criterio de la ANH,
no haya sido posible conducirla, sobre la base del correspondiente soporte
documental.

No obstante lo anterior, la ANH podra dar por terminada la Fase 0 cuando el proceso
de Consulta Previa haya culminado o se establezca que en el area de influencia del
proyecto no exista la presencia de grupos étnicos.

Asi las cosas, dentro de los primeros sesenta (60) dias calendario contados a partir
de la suscripcion de contrato EL CONTRATISTA debera dar inicio a los tramites de
consulta previa ante el Ministerio del Interior. En caso contrario, o cuando EL

CONTRATISTA no actue diligentemente, la ANH procederd a resolver en contrato deog




acuerdo con la clausula nimero sesenta (60) del contrato relativa a las condiciones
resolutorias previas.

Durante la ejecucion de la Fase no se generara contraprestacién alguna a favor de
LA ANH.

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, e! Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad US$
1 |36 meses |Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 3.000.000
Perforacidon de 2 Pozos exploratorios A3 o
2 |36 meses [Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 vy 6.000.000
devolucion del 50% del area
Inversion: 9.000.000

Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

F Duracio Actividad
ase | Duracion ivi Uss
Adquisicion, procesamiento e interpretacién de
10.100.00
1|36 meses 404 Km de sismica 2D. 0 0
Inversion: 10.100.000
Inversidn Total: 19.100.000

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO D. DERECHOS ECONOMICOS

BLOQUE: LLA-55
D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Segin lo establecido en la cldusula 38 del anexc A, por cada fase durante el periodo
de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y pagard a LA ANH un derecho cuyo
valor serd, en délares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar
el nimero de hectdreas y fraccidn de hectirea del Area Contratada, excluidas las
Areas de Produccidn, por el valor que se presenta en la siguiente tabia:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectérea

Por las Por cada
Tamafio ) hectarea
) primeras .
de area 100.000 Has adicional a
' ' 100.000 Has.

<18 > 18 <18 > 18
meses | meses | meses meses

Duracion fase

En poligonos Ay B 2.38 3.17 3.17 4,75
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2.38 3.17
Area costa afuera 0.79

Areas de Evaluacién y de Produccidn: EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el
que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponde a EL
CONTRATISTA segin la cldusula 29 por doce centavos de ddlar mas cuatro
centésimos de centavo de ddlar de ios Estados Unidos de América (USD 0.1204), por
cada barril de Hidrocarburos Liquidos.




Para gas natural este monto sera de un céntimo de délar mas doscientos cuatro
milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01204) por
cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion u
otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
numeral 38.2 de la cldusula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos del
Area Contratada, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5) millones de
barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla B., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afios, v
se destine a [a exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como |0 establece la siguiente férmula

Q=[P-Po)/P]xS

Donde:

Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH

P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla B
S = Porcentaje de participacion segun la tabla C



TABLA B.- Precios base de referencia

. . . Po (USD/BI)
edad API de Hidroca L
Gravedad de Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2011)
Mayor de 29° API 31.29
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 32.50
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 33.71
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad 38.52
de agua '
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 48.14
Gas natural exportado: Po
Di ia en li ct i
lstarlqa e mga recta entre punto de entrega y punto de recibo (USD/MMBTU)
en pais de destino
Menor o igual a 500 km 7.23
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.43
Mayor a 1000 km o planta de LNG 9.63
TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)

Po < P < 2Po 30%

2P0 £ P < 3Po 35%

3P0 £ P < 4Po 40%

4Po < P < 5P0 45%

S5Po<P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petrdleo crudo marcador

“"West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por 0

P, C
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Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio para el gas natural
marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Ddlares de los Estados Unidos de América
por milidn de Unidad Térmica Britdnica BTU (USD/MMBTU). Estos promedios son
para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones se
publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Ddlares de los Estados Unidos
de América por milldn de Unidad Térmica Britanica (USD/MMBTU), indicado en la
tabla B.

Para la produccion de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor
o igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH Derecho por
Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagard a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucién de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara en
el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccidn del Gas
Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacién de Energia y Gas
~CREG - 0 la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH
Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el gas
natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno vy el valor de
Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el respectivo
acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas




para consumo domeéstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segun la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el cilculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del afio calendaric n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El cdlculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio v
se aplicara al afio siguiente.

Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador “US Guif Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y madificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petroleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador “US Gulf
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero 0 en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3)
meses.




En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dard aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagard a LA ANH a titulo de derecho econémico como porcentaje
de participacion el 2% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)




MODELO

ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ ]
VALOR NOMINAL : (US$ )
[ ]
BANCO EMISOR : [ Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA
ANH
ORDENANTE : [ Nombre de la Compafiia |

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [ Nombre de la Compafiia___ ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma de
délares de los Estados Unidos de  América
(USs$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de
todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion,
que tiene una duracidén de y las demds actividades inherentes a tales
obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el
dia en adelante EL CONTRATO.
Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor___ ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en ddlares antes mencionada.




En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demds actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
deberd comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacidn,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por €l con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ning(n
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesard nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [____ Nombre del Banco Emisor____]
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacion se deberd citar el nimero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha en la
cual se envie tal comunicacion a nosotros, segun conste en una certificacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia o0 de la entidad que llegue a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Cémara de Comercio
Internacional (CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

(Fin del Anexo E)
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