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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: CORDILLERA ORIENTAL BLOQUE COR-14

CONTRATISTA: OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A.

FECHA: MARZO 13 DE 2009

Los confratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota, D.C.,
quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y

Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N° 15 de dicho érgano.

Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
gjercicio de la delegacién conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designé como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracién y explotacién de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.
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Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la ANH,
ordené la apertura de la invitacién a participar en el Proceso de Mini Ronda 2008 — Valle
Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Llanos Orientales:
Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 714 del 26 de
diciembre de 2008, adjudicé el Bloque COR-14 a la compaiiia OPERACIONES
PETROLERAS ANDINAS S.A.

y por la otra parte, OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A., empresa
debidamente constituida de acuerdo con las leyes colombianas, de acuerdo con la
Escritura Publica nimero 784 del 24 de mayo de 2002, otorgada en la Notarfa 39 del
Circulo de Bogotd, representada por la sefiora MARLENE VARELA CONSUEGRA,
mayor de edad, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadania
namero 32.660.870, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compaiiia
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A,,

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizada segin consta en
el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C. el 7 de enero de 2009.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la empresa que representa
- se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para
celebrar el presente contrato y.

Que OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A., ha acreditado que tiene y se
obliga a mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las
habilidades profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este
contrato.

La compafiia antes mencionada, OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A., se
denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador de!l presente contrato sera OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS
S.A

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracién y
Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en los
Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El presente contrato se perfecciona con la suscripciéon del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes serén enviados a los representantes de las
Partes, al domicilio registrado para nofificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Calle 40 No.13-09 Oficina 204. Edificio UGI, Bogota, D.C.,
Colombia.

Cuailquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato se surten al recibo de
la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso
cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en
la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los trece (13) dias del mes de marzo de dos
mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIBROCARBUROS

y

% JOSE ARMAND MORA REYES

!
% % DIRECTOR GENERAL

OPERACJDNES PEGOLERAS ANDINAS S.A.

b Ugnelle U

MARLENE VARELA CONSUEGRA
REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las dreas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccién en el subsuelo identificada en el
Capitulo 1 y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburas que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la cldusula 14. Esta
area estard enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprenderd la envolvente de la proyeccidn vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III, £l area de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccién vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccidn de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccidén del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas vyacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a
LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un vyacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccidn, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cUbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinard con base en el promedio
ponderado de la produccién de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(Cy7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccién en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploraciéon: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen peroc no estan
limitados a métodos geofisicos, geoguimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacién de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacidon: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo
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estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar
la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién vy
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econémicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente vy el
entorno social pueda causar su explotacién comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacidon de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principaimente por Ia
combinacion natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presidn (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estédn en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se exiraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra

_ 4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbdn, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la médxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el (ltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacién. La cancelacion o deduccién de las mismas no exonera a
EL. CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacién requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la

A 5

-  ORIGINAL -

Jol.



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 28 DE 2009
MINIRONDA 2008 — CORDILLERA ORIENTAL BLOQUE COR-14

otra, Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, sera el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccidn: Es, respecto de cada Area de Produccin, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad de! Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: ES un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccidon: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacion
con los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, aimacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencidn de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracion en la que entre.

A 6
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segdn la clausula 14, con el proposito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucién del
Programa de Evaluacidn y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccidn del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicidn de LA ANH, la porcion de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidon de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacion con la definicion del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA
ANH y en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el cdlculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

v
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccidn.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas ultimas.
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CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato, EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccién de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en egjercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geogréficamente por la
autoridad correspondiente, ¢ cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL CONTRATISTA
se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dreas imponga las
autoridades competentes. LA ANH no asumird responsabilidad alguna a este
respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracion de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de
seis (6) afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendrd derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorioc de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacion de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracién.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracidn antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de ia fecha de
terminacion de la respectiva fase de! Periodo de Exploracion,

10
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 28 DE 2009
MINIRONDA 2008 - CORDILLERA ORIENTAL BLOQUE COR-14

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracién, y

€) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirias antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prdrroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prorroga.

Para la aplicacidn de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacién de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendra una duracion de
veinticuatro (24) afos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion vy, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o
terminacion del Periodo de Produccién se refieren a cada Area de Produccidn en
particular,

g
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA
ANH prorrogara el Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10)
afios, y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule Ia soficitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) anos pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccidon de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
gue incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, 0 un cinco por ciento (5%) de la produccion de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicién exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacidn de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccidn se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
y, por consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir
en dicha érea.

}%f 12
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccidn que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se someterd a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspenderd el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicioc de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestion de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante €! Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracién se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicidon y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno 0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicidn y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracidn que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resuite seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de [a sustitucidén que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area de Evaluacién o un Area de Produccién o
un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccién)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Gltima fase del Periodo de Expleracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidon que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde Ia
terminacion de la (ltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Expioratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacidon de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las dreas retenidas para este
efecto 0, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedard reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccion existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracién adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucién del Programa
Exploratorio 0 del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
gjecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversién establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacidon de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geologico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacién del pozo en cuestién, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack”} 0 un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacidn de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompaiando su aviso de un informe
técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcidn de los
aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que
indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera iguaimente entregar 10s
calculos y demds informacidon de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutard un Programa de
Evaluacidn de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracién, lo gue ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucién del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentard el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacidn de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacidon: E| Programa de Evaluacién debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de ia
formacion obijetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién vy la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) E! plazo total del Programa de Evaluacidn, que no podra exceder de dos (2) anos
cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afo en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prérroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacidn inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacion por un plazo
adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule fa solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documnentos en los
que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
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ANH, EL CONTRATISTA podrd modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA
ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ninglin caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta cldusula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacidon: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados de! Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacidn. Tal informe incluird como minimo: la descripcidn
geoldgica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacidén correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Pericdo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcidn del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracfén.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la sequnda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
proposito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccién de infraestructura,
sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de
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la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sélo daran lugar a la aplicacién de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de
Evaluacion o de Produccidn. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacidn o de Produccion, no habra
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres {3) meses siguientes
al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el area del
Descubrimiento se considerard un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se genero en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente debera ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estard delimitada por un poligono
o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcidn
de éste dentro del Area Contratada, mds un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el rea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién puede variar, el Area de
Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccion, pero dentro del Area Contratada vigente, podréd solicitar a LA
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ANH la ampliacion de tal Area de Produccidn, acompaniando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podrd ampliar el
Area de Produccién, quedando entendide que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccidn, la duracion del Periodo de Produccién que se aplicard para el Area de
Produccién englobada serd la del Area de Produccién respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

‘Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada dandole a la ampliacidn solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacion, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucidon de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacién
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH el Plan de Desarrolio inicial el cual contendrd, como minimo, la
siguiente informacién:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,

b) el cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccidn, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccidn anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa Optima de produccién que permita lograr la maxima recuperacién econdmica
de las reservas,
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e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Pian de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para
su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las reas de influencia del Area de Produccidn,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71,

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacion faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacidn del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacidn faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos de! Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.
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21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracidn de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccion
contendra, como minimo:

a) una descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrallo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccidn para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccidn,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para 10s cuatro (4} anos calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrolic y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante 1a ejecucidon del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendaric en curso, siempre que tales
ajustes no impliguen una disminucién en la produccidn superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.

=
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Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacidon de! primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluird el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerda un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccién al finalizar
su Periodo de Produccidon, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccion comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccién, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde serdn
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afo Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

Ava = (Pan + Rin) X Cag

donde:

Ama €s el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

Pau es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccidon, desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente célculo.
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Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccidn,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccién. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan ¥ Rin) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de fa formula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas Ilas
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de Ia
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacidon de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23, AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econémica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccion de los Hidrocarburos que se
encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeara, preparara, realizard y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
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Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA desarrollard las actividades directamente o a
través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos 0 mas empresas,
se indicard cual de ellas actuara como Operador. El Operador debera ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como
tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicario a
LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacidén con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
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cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencidn de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevarda una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos
aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y realizando
las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar,

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservara durante el término que establecen el Codigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revisidn de LA ANH y de
las autoridades competentes.

2
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LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicidn instalados por EL CONTRATISTA vy todas las unidades de medicién en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mds campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccién, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la clausula
28 anterior y, basandose en esta medicién, se determinaran los volimenes de regalias a
que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi
como los vollimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL. CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras dreas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demads interesados, debera poner
en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacidn unificado, con sujecion a lo establecido en [a legisiacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: Ei Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacién o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estard
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
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las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natura!l asociado, debera presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecidon a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafnos o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podré visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas
con este contrato, para aseqgurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la
exactitud de la informacién recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacidn y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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33.2. Delegacion: LA ANH podrad delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacidn colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccidn por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las dreas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique |a inciusion de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, e! porcentaje de la produccidn de Hidrocarburos establecido en la ley
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correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie 0 en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectle en
especie, EL CONTRATISTA entregarda a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, vy si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar
y que ésta ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y LA
ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la
ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segin sea el caso.
En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir
el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA
ANH haya incurrido para lograr el pago.
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35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcién de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacion. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccion
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocerda a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que debera
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicard el mecanismo de peritaje
dispuesto en la clausula 74,

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Unica responsable de efectuar [os
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la
modifigue o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso de! subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, segin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
harad dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
%LA 32
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38.2. Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagard
a LA ANH un derecho por unidad de produccidon de su propiedad, cuyo monto
econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que se define
en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario vencido,
dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccidn de su propiedad, en especie o
en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL. CONTRATISTA pagaré a LA ANH, a titulo
de derecho econémico por participacion en la produccion, el porcentaje de la produccion
total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39. Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber
restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, a tituio de derecho de
participacion en la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
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Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracion inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacidn, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacidn en la produccién de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacién no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 36.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y & su
costa programas de investigacidn, capacitacidn, educacién y apoyar el programa de
becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine
LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacidn, capacitacion, educacién y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacidn de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacién, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacidn de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacién, capacitacidn, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccidon de
hectarea del drea contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacién de hacer prevista en esta cldusula
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sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigird a EL. CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario, segun
corresponda. El cdlculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.,

El cumplimiento de la obligacidn se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacidon mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio autdnomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, entregara a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracion
y por Afic Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la informacion de
caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
Esta informacion de Exploracion y Produccion sera entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
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durante los cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacidn
del Aiio Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacion del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de drea en cuanto
a la informacidn adquirida en las areas devueltas, |0 primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afos calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicara a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
deberd comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacion a compafiias interesadas en una eventual cesién de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demds casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerira la
autorizacién previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
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interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: e! inicio de los mismos; la
obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
de la exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacidn basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracidn, Evaluacidn o Produccidon; reservas -produccién actual y pronostico;
ejecucién y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor

de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
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obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracidn y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucion de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de
todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a
Su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidon financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucidn, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, segin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América v
pagadero en pesos colombianos, segin se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta clausula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.
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Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prdrrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prdrrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberdn igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en
curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de lo
previsto en el pardgrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantfas cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién
de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por
su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actla como unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
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las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, serd responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones 0 aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que
sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevard a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningin
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
gjecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
{ltimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
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materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptard y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA deberé iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
(90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacién de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia de! proyecto, y

c) constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral o
su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste invocar ante LA
ANH retrasos en la obtencidon de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prémoga o suspensién de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucion de este contrato.
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EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de [as gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segln sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una péliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA,
en su condicién de Onico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las
actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracién, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA renovara la
pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de exploracién,
y de cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccion y, en
todo caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacion
del contrato.

El valor asegurado serda como minimo del cinco (5%) del valor de la inversidn anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el Periodo
de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccién, para el primer
afno de la vigencia de la poliza o para cada ano subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Pricticas de la
Industria del Petroleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefe cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de los
sequros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacidn y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.
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54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderd y mantendrd indemne a
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accidén derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucion del contrato.,

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracién, de Evaluacion y de Produccidn en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podré hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectllan durante la vigencia del Periodo de
Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de éreas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogréficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
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por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, 0
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH
comunicara al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé
las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacién
razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a
reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran multas y/o se dara lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacidon EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.
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Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinard si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremioc a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podréd imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causarén
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.
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€) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacién conforme a
la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccion en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f)} Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacién unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracién de terminacién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
gue trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no
existe un Area de Produccion, un Area de Evaluacion o un Descubrimiento realizado por
EL CONTRATISTA en la (ltima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada. En
este caso EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y gueda obligado a demostrar que
en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han
sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para lo cual informara por
escrito @ LA ANH con una anticipacidén no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.

off
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podrd declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trémite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en ia
clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacién, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacién o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspensién de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccidn.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacion, la caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato ante [a
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
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1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen,

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algun Area de Produccion, EL CONTRATISTA
dejarda en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la cldusula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de Ia fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de elios
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a LA ANH,

LA ANH establecera cuales pozos, entre l0s que se encuentren en produccidn en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuardn en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 0 a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacidn de esta clausula no implicard una sustitucién patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente 3 LA ANH, a la devolucién del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10} afios def Periodo de
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Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacién y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer™), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligaciéon de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccidn de la respectiva drea. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccién, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segiin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisard a
LA ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidon existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerird la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y danos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

%&
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71, ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de &reas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacidon colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de &reas de Exploracion o de las Areas
de Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccién de
LA ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacidn.,

71.2. Abandono de areas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidaciéon o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateraimente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, sera solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) dfas calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucion conjunta.
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Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de ias
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestidn, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
0 decisién se suscribird el acuerdo o la decisioén adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren
a un acuerdo o decisidn, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no
suscribieren el acuerdo o decisidon adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a
los mecanismos previstos en esta clausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitardn las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores plblicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
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acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procederad de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerara de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolverd por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaciéon Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberdn tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
anos en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacién sustancial colombiana vigente y su decisién sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensién del
Periodo de Produccién de cada Area de Produccion no dard lugar a desacuerdo y no
se sujetara a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compaiiia, consorcio o
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union temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacién sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta {60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar Ia
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusién, escision, absorciéon o transformacion
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compaiiias que controlan o
dirigen @ EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafiias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o0 entre companiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesidon ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, come una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

lL.a presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, {a forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrid el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
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el cumplimiento de la obligaciéon afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspensién, para la terminacion [a respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituirdn causal de exoneracidn a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacidn de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por
LA ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia de la liquidacién respectiva.

78.2, Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagarz el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas
de Hidrocarburos deberdn ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de
dos (2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accién
que proceden conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

é}% (Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"COR 14"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de treinta y
cuatro mil quinientas dos (34.502) hectareas con mil setecientos ochenta (1.780)
metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE COR 14

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
treinta y cuatro mil quinientas dos (34.502) hectareas con mil setecientos ochenta
(1.780) metros cuadrados, la cual se encuentra completamente dentro del poligono A
definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero 008 del 3 de mayo de 2004. El bloque
se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de Villa Vieja, Baraya
y Tello en el Departamento del Huila. Esta area se describe a continuaciéon y como
aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este
contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico “GPS T 005" del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-
SIRGAS son: N: 875663,630 metros, E: 880689,040 metros, las cuales corresponden
a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 3°28'16,26354" al
Norte del Ecuador, Longitud 75°09'04,2857" al Oeste de Greenwich.

Punto A:
De dicho vértice, se continia con rumbo S 22° 50' 59,143" E, por una distancia de
26563,337 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 8§51184,818

metros, E: 891004,011 metros.
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Punto B:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 58' 8,846" E, por una distancia de
6465,127 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 851181,334
metros, E; 897469,137 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 2' 38,536" W, por una distancia de
27639,784 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 823541,558
metros, E: 897447 ,893 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 58' 48,368" W, por una distancia de
9269,195 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 823544 777
metros, E: 888178,699 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 54' 22 701" W, por una distancia de
5444,968 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 823553,681
metros, E: 882733,738 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 31° 22' 19,7" W, por una distancia de
56,472 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 823601,897
metros, E: 882704,339 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
sector CAGUAN operado por la compariia PETROBRAS.

Punto G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 39° 59' 10,442" W, por una distancia de
2022,949 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N. 825151,878
metros, E: 881404,385 metros. La linea “F-G” colinda en toda su extensién con el
sector CAGUAN operado por la compariia PETROBRAS.

Punto H:

De dicho vertice, se continta con rumbo N 67° 4' 40,803" W, por una distancia de
1423,114 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 825706,149
metros, E: 880093,646 metros. La linea “G-H” colinda en toda su extensién con el
sector CAGUAN operado por la compania PETROBRAS.
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Punto I:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 31° 49' 5531" E, por una distancia de
1300,815 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 826811484
metros, E: 880779,469 metros. La linea “H-I" colinda en toda su extension con el
sector CAMPOS TELLO Y LA JAGUA operado por la compania ECOPETROL S A.
Punto J:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 57° 54' 12 766" W, por una distancia de
7452,421 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 830771,299
metros, E: 874466,115 metros.La linea “I-J" colinda en toda su extension con el
sector CAMPOS TELLO Y LA JAGUA operado por la compania ECOPETROL S.A.
Punto K:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 31° 59' 57,612" E, por una distancia de
3868,016 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 834051,586
metros, E: 876515,813 metros. La linea “J-K” colinda en toda su extension con el
sector CUISINDE operado por la compafiia ECOPETROL S.A.

Punto L:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 31° 59' 57,597" E, por una distancia de
3711,821 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 837199412
metros, E: 878482,742 metros. La linea “K-L” colinda en toda su extension con el
sector ANTARES operado por la compafia PETROMAR.

Punto M:

De dicho veértice, se continia con rumbo S 57° 23' 7,541" E, por una distancia de
2222,056 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 836001,757
metros, E: 880354,414 metros. La linea “L-M” colinda en toda su extensiéon con el
sector HUILA operado por la compaiiia ECOPETROL S.A.

Punto N:

De dicho veértice, se continGa con rumbo N 87° 51' 14,294" E, por una distancia de
4272,84 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 836161,76
metros, E: 884624,257 metros. La linea “M-N" colinda en toda su extension con el

sector HUILA operado por la compaiia ECOPETROL S.A.
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Punto O:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 87° 1' 24,876" E, por una distancia de
6388,384 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 836483 477
metros, E: 891004,023 metros. La linea “N-O” colinda en toda su extension con el
sector ANTARES operado por la compafia PETROMAR.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,168" W, por una distancia de
14691,341 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacion. La linea “O-A” colinda en toda su extensién con el sector ANTARES

operado por la comparia PETROMAR.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE COR 14
Jurisdicciones municipales de Villa Vieja, Baraya y Tello en el Departamento del

Huila
Punto ‘;gg,l:EDEl\ADAS P:;l:gs Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
VERT | 875663630 880689,040
' 26563,337 2447881 10.314.,97 §22°50' 59,143 E
A 851184,818 891004,011
6465127 3,48 6.465,13 S 89° 58' §,846" E
B 851181,334 897469,137
27639,784 -27.639.78 21,24 50°2 38,536" W
C 823541,558 897447 893 ' '
9269,195 3,22 .9.269,19 N 89° 58' 48 368" W
D 823544,777 888 178,699
5444968 8,00 -5.444,96 N B9® 54 22, 701" W
E 823553681 882733,738
56,472 48,22 -29,40 N31°22 197"W
F 823601,897 382704,339
2022,949 1.549,98 -1.299.95 N 39°39' 10,442 W
G 825151 878 881404,385
1423,114 554,27 -1.310,74 N 67° 4' 40,803" W
H 825706,149 880093 ,646
1300,815 1.105.34 685,82 N 31°49' 5331"E
I 826811,484 880779,469
7452 421 3.959.81 -6.313.35 N 57° 54" 12,766" W
)] $30771,299 874466115 )
3868,016 3.280.29 2.049,70 N31°39 57612"E
K 834051,586 876515813 )
3711,821 3.147.83 1.966,93 N31° 59 57,597 B
L 837199412 878482,742
2222 056 -1.197.66 187167 §57°23 7.541"E
M 336001,757 880354.414
4272 840 160,00 4.269 84 N$7°51' 14,294" E
N $36161,760 884624,257
6388,384 33172 6,379,77 N§7° 1'24 876" E
0 836493477 891004,023 '
14691,341 14.691,34 0,01 NO°0'0,168" W
A 851184,818 891004011
AREA DEL BLOQUE (Ha); 34.502,1780
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370’000 BUUIUOO 930|000
VERTICE GEODESICO GPSTO051.GAC
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN BOGOTA
A N: 875663.63
E: 880689 04
COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM MAGHNA SIRGAS
- LAT: 3°28'16,26354" .
s | LON: 75°09°04.2957" | 2
5 5
COR 14
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO -B-
B
g g
s 1 e
M AREA DEL BLOQUE: 34.502,1780 Ha
K .
Area dentro del poligone A: 34.502,1780 Ha
J
|
H4G
F
E D C
CATUNM MAGHA.SIRGAS N
ESFEROIDE = @.
PROYECGICI MERGATOR TRANSVERSA Wt hE
S | [reisoEste 1500007 \@7)" =1
S [Frsatioate 1000.005 " ] §
= | oo cemtaar |Teomem 3150 3 6 =
LATITUD DE ORIGEN 45062 | ™ e ==L ]
T T
870000 500000

(Fin del Anexo B)
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propésito, EL CONTRATISTA debera confirmar esta circunstancia
mediante comunicacién escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias
posteriores a la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacién de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podr& dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacién alguna a favor de LA
ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL CONTRATISTA
se obligara a constituir dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del
contrato una podliza de seguro a favor de entidades estatales para garantizar el

cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato por un valor equivalente a cien
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mil dolares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de seis (6) meses contados
a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la obligacion de constituir la
garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula 50 y el Anexo E de la minuta
de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracion Actividad Total G;t;vidad
Adquisicidn, procesamiento e interpretacion de 69 Km de 400.000
1 36 meses |sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3. 1.000.000
2 36 meses | Perforacién de 2 Pozos exploratorios A3, 2.000.000
Inversion: 3.400.000

Programa Exploratorio Adicional

Fase | Duracién Actividad Total 3;2‘""3‘1

Adquisicién, procesamiento e interpretacién de 5 Km? de
sismica 3D.

2 - - .
Inversion: 200.000

1 36 meses 200.000

Inversion Total: 3.600.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de elias.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la basqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1.  POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en délares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el niumero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las .
- . . hectarea
Tamarnio de area primeras adicional a
100.000 Has. 100.000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

Enpoligonos A |, 5 | 306 | 306 | 459

yB
Fuer:a de los 153 2 29 229 3.06
Poligonos
A
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracion sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacion y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de multiplicar la produccion de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de délar y sesenta y dos
centésimos de centavo de doélar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
dolar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccién
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccidn a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccion acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate™ (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segln la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participaciéon segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad APl de los Po (USD$%/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afo 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° AP| e inferior o igual a 29° AP{ $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

, $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API ' $46.50
Gas Natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USDS/MMBTU)
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punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km ' $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po <P < 2Po 30%
2Po <P < 3Po 35%
3Po <P < 4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
5Po<P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crude marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por

Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccién del campo, el cual consta en la resolucién de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccién del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere €l
Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacidn de Energia
y Gas -CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo domeéstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ano, segun la siguiente formula:

Po = PO(n-1) X (1 + l(n-2))

Donde:

n
n-1:
n-2:
Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

Pow-1y: El es el valor de Po del Ao calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2):

Es la variacién anual, expresada en fraccién, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.

68
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 28 DE 2009
MINIRONDA 2008 — CORDILLERA ORIENTAL BLOQUE COR-14

El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afo y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petroleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,

en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacién a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacion el 1% de la produccion total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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ANEXOE
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera ]

VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del

programa exploratorio]

BANCO EMISOR X [ Nombre del Banco Emisor ]

BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH

ORDENANTE ; [ Nombre de la Compaiiia 1

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en
pesos colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado
del dia en que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas
adelante, de la suma de _ délares de los Estados Unidos de
América (US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta
gjecucion de todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de
Exploracion, gue tiene una duracién de y las demas actividades inherentes a
tales obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS x0000000000xxxXxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y
LA ANH el dia ____,enadelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor____]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Gnica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
debera comunicar dicho incumplimiento a [_____Nombre del Banco Emisor____ ] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por €l con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesard nuestra responsabilidad derivada de la
misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco
Emisor____ ] el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS,
consistira en un documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA
ANH o, quien haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de
EL CONTRATISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago
de la presente carta de crédito. En dicha comunicacién se debera citar el nimero de
esta carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda
legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha
en la cual se envie tal comunicacion a nosotros, segun conste en una certificacion de
la Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a
reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regird por la “Reglas y Usos Uniformes relfativos a los Créditos
Documentarios” {Ultima Revisién) publicadas por la Camara de Comercio
Internacional (CCl).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

{Fin del Anexo E)

71
- CRIGINAL -





