CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 11 DE 2009
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ANH=

AGENCIA NACKNAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-25

CONTRATISTA: PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL
COLOMBIA

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, y

2. Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesién del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N° 15 de dicho érgano.

3. Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegacién conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designd como areas que forman parte ia Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracion y explotacion de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Lianos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

4. Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordend la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
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2008 - Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Llanocs
Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 686 del
26 de diciembre de 2008, adjudicé el Blogue LLA-25 a la compafiia
PETROMINERALES COLOMBIA LTD., SUCURSAL COLOMBIA,

y por la otra parte, PETROMINERALES COLOMBIA LTD., SUCURSAL
COLOMBIA, sociedad extranjera, legalmente establecida en Colombia, mediante
Escritura Publica No. 2743 de la Notaria 45 del Circuio de Bogota D.C., con domicilio
principal en Bogota D.C., representada por JOHN FRANCIS SCOTT, mayor de edad,
ciudadano Canadiense, identificado con la cédula de extranjeria numero 348.255,
quien manifiesta:

1. Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compafia
PETROMINERALES COLOMBIA LTD., SUCURSAL COLOMBIA.

2. Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C. el 5 de enero de 2009.

3. Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y

4. Que PETROMINERALES COLOMBIA LTD.,, SUCURSAL COLOMBIA, ha
acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad juridica, financiera, la
competencia técnica y las habilidades profesionales necesarias para ejecutar las
actividades de que trata este contrato.

5. La compania antes mencionada, PETROMINERALES COLOMBIA LTD.,
SUCURSAL COLOMBIA, se denominara para todos los efectos EL CONTRATISTA.

6. Que el Operador del presente contrato sera PETROMINERALES COLOMBIA
LTD., SUCURSAL COLOMBIA.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo Ay en
los Anexos B, C, D y E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
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El presente contrato se perfecciona con ia suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9 A-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Calle 113 No. 7-45 (nueva nomenclatura}, Torre B, Piso 15.
Edificio Teleport, Bogota D.C, Colombia.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a |a otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten ai recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para nofificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dieciséis (16) dias del mes de
febrero de dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

\¢
\)JOSE ARMANDO ZAMORA REYES

w\/k *\ DIRECTOR GENERAL

PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA

EREPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las dreas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afo Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada ano.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluaci6n: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
clausula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprenderd la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccion: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El area de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccidn vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presién absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el méximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccidn del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro ¢ con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.

A D

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 11 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-25

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacidn Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccion de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C;+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, gue incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacidn,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccién,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacidn
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccion en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracién u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccidon superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

£
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a
lo estipulado en la cldusula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracidn, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccidn, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmadsfera de presién absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta) estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados {15° API). |
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Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicién incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de dodlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccidn de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacién de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafila designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/0 sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, seré el Operador quien actlie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afos contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccién, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracién de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccion y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afo Calendario
siguiente,

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un drea no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién
con los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencion de Hidrocarburos.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracion en la que entre.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacién: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, seg(n la clausufa 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacién y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccidn del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalfas establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcidn de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacion con la definicion del Punto de Entrega, éste serd determinado por LA
ANH y en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 0
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.
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Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
cdlculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas (ltimas.
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
terminos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.,

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer ia existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcién de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefalado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcidn del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a
este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le darad el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendrd una duracion de
seis (6) anos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
tendra derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacion de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término, En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracicn,
hasta la terminacién de las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

40
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a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracidn,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prdrroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
deberd ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo ¢ a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendra una duracion de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o
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terminacién del Periodo de Produccidn se refieren a cada Area de Produccidn en
particular.

4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez
(10} afos, y hasta el limite econémico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccidn esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) anos previos a la fecha de la solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ano Calendario y que ha tenido activo un
proyectc de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la produccion de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el analisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
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Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
Yy, por consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracidn y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspenderd el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestién de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.
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7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dard cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
las dreas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase dei Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicién y procesamiento de un
programa sfsmico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacién de unc o mas pozos exploratorios o por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informaré previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién de
Operaciones de Exploracion que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracion, y siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o
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un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la Ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion)
para adelantar en el 4rea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccion,
un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacidn de la ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacién de la Gltima fase del Programa Exploratorio, Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 0, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacién y de las Areas de Produccion existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedard reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccion existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razdn de tales Operaciones de
Exploracion se modifigue el plazo pactado para la ejecucion de! Programa
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Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracidn adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH ia cual, a su sola discrecidn,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversidn establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacidn.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefic de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién
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de perforacién, mediante ia presentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratoric correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA deberd perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack”) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producidc un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito @ LA ANH, acompafando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los anélisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar
los calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, 0 a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentaré y ejecutard un Programa de
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Evaluacién de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta cldusula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentard el Programa de Evaluacién dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacidon del
Periodo de Exploracién, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacidn del Pozo Exploratorio descubridor.

14.1. Contenido del Programa de Evaluacién: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas de! Area de Evaluacién en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacidén que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos {2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en los demas
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinaciéon de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Praorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de Evaluacion
por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacion a la fecha de terminacidon del plazo inicial.
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b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacin y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA
ANH y adecuarad el plazo total del mismo, que en ninguin caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifigue la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluaciéon dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minimo: la descripcion
geologica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye Ia perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorioc como del Programa de
Evaluacidn correspondiente, con la perforacién de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la de! inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracién a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcion del drea contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracién.
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Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacién, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prdrroga del Programa de Evaluacién hasta
por dos (2) afos adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccidn de infraestructura,
sobre métodos de produccién yfo para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluira en el Programa de Evaluaciéon la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prérroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como
de Evaluacion o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de
Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de
Produccién, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion,

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes
al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa su decisién incondicional de explotar, o no, comerciaimente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracidn el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH [a
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracién es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se genero
en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente deberd ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION
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16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estar delimitada por un poligono
o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcién
de éste dentro del Area Contratada, més un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccidn puede variar, el Area de
Produccion permanecera inaiterable, salvo lo sefialado en la siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacion de tal Area de Produccion, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccion, la duracién del Periodo de Produccion que se aplicaré para el Area de
Produccién englobada sera la del Area de Produccién respecto de la cual se dedlard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccidn solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el
Area Contratada dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacidn, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales ¢ similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA
entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,
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b) el calculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccidn anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccién que permita lograr la maxima recuperacién econémica
de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
SuU manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacion faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcién sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacidn faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefalado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la clausuia 67.
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccidn existentes en el contrato. Cuando la produccion real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento {(15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algun Area de Produccion, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentard a LA ANH
un Programa Anual de Operaciones que deberd cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccién
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Ano y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccion para el Afio Calendario
correspondiente,

c) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las éreas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
gjecucién. EL CONTRATISTA iniciard tales Operaciones de Desarrollo y Produccion
de acuerdo con el cronograma presentado.
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Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Ano Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliguen una disminucién en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podrdn ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al

Programa Anual de Operaciones. '

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afo Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA cstablecerd un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccién al finalizar
su Periodo de Produccidn, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afo Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicidé la produccion comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.

44
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22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

Amp = (Pan + Rin) X Cas

donde:

Aua es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

Pay es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccién, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccion,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccién acumulada (Pau)
mas las reservas probadas remanentes.

Cae ©s el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccion. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cap se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan Y Riu) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas v los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta cldusula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.
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Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccién.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccién de los Hidrocarburos que se
encuentren dentrc de ésta. EL CONTRATISTA planearda, preparara, realizara y
controlard todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y
directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades
directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta cldusula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24, OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicard cudl de ellas actuard como Operador. El Operador deberd ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacidn previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actie como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo a LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias calendario.
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Cuando en cualquiera de fas clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por
su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencién de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevard una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacién debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, €l
objeto, el valor y la duracién del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y
métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo y a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que haya lugar
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y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar [a
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacion. Ademds, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio y las demés normas pertinentes, los registros de calibracion periédica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicién en
general,

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccién, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacién conforme al procedimiento sefialado en la clausula
28 anterior y, basandose en esta medicién, se determinaran los volimenes de regalias a
que se refiere el Capitulo V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi
como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras &reas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd
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poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: E! Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente podrd utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccidon de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podré disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

SR
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cuaiquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberdn ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefalado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demds servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las dreas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
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LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusion de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la produccidén de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordarén el procedimiento para la
programacion de entregas y demds aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
serd definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que reguie el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este dltimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.
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Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar
y que ésta Gltima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccién del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregard a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por ia
ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segin sea el caso.
En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir
el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA
ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacidon. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha
produccidn al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocera a
EL CONTRATISTA los costos directos ¥ un margen razonable de comercializacion que
deberad ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicard el mecanismo de
peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH serd la Unica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias seftaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucion N@ 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
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por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicién legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocera y
pagard a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los
Estados Unidos de América, segin lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocerd y
pagard a LA ANH un derecho por unidad de produccion de su propiedad, cuyo monto
econdémico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que se define
en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre calendario vencido,
dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La producciéon de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econémico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie o
en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a
titulo de derecho econdmico por participacidn en la produccidn, el porcentaje de la
roduccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre
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esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
clausulas 38 y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccién los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las cldusulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialadc en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resuitado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacion en la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccidén de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liguidos
Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracion inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacién en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las cldusulas 38
y 39,

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
su costa programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacion, capacitacion, educacidn y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacidn de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cldusula, seran
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso,
EL CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacion, capacitacion, educacion y becas. :

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracion y sus prérrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este cdiculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacién de hacer prevista en esta cldusula
serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afo
Calendario.

En ningln caso, se le exigirdA a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer
prevista en esta clausula exceda ta suma de cien mil délares de los Estados Unidos de
América (US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afo Calendario,
seg(n corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite
méaximo se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afo inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segin corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de ia fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afo Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacién de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracidn y Produccidn sera entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictcamente confidenciales
durante los cinco (5) afnos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion
del Afo Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacion del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de area en cuanto
a la informacion adquirida en las dreas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a
la informacién adquirida en las reas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
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los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccidén sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacién a compaiias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacion al Area Contratada, y siempre que dichas
compafifas suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta cldusula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacién. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de trdmites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademds de la informacién a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacién, y
de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacién basica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracién, Evaluacion o Produccidn; reservas -produccién actual y pronostico;
gjecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacién, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demés actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucién de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de cardcter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
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instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) deberad(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segiin sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior, seglin sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las &reas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segln se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EIl CONTRATISTA entregard a
LA ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hard entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantfas tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prdrrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
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deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o del término restante de la fase en
curso y seis {6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendrd un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El
pago de la{s) carta(s) de crédito 'stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar adicionalmente los dafos y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de
solucion de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumirg,
por su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actia como unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombianc que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefalan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2, Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningtin
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencidn a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA deberd iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.
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Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el drea de influencia del proyecto, y

c¢) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, seglin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral
o0 su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedird a éste invocar ante
LA ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prérroga o suspensidon de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracién requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia. de permisos, autorizaciones,
v%ncesiones o licencias, segln sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicion de unico y verdadero empleador de los mismos, para la
ejecucién de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracidn, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccién, el contratista renovara la pdliza o
presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la péliza no sera inferior al plazo
de fase correspondiente y tres (3) afios mds, durante el periodo de exploracion, y de
cuatro (4) afios para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccién y, en todo
caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacion del
contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccidn de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccidn, para
el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en
cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacién y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54, INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendré indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL

TRATISTA serd el {inico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros
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por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccién en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacidn de devolver
areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podréd hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo de
Exploracién, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién cbligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geogréfico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las dreas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
dreas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo.
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, 0
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicién. Para el efecto, LA ANH
comunicard a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién razonable, LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucidn del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacion del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta de! o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contraric EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
o0 que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

L%
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Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
ltevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsano dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinara si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
cldusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a fa satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las muitas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminard y cesaran los
derechos de EL CONTRATISTA, en cualguiera de los casos enunciados a

continuacion:
a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.
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b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

¢) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccién.
€) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccién.

f) Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracién de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i} En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracidn terminara el contrato si no
existe un Area de Produccion, un Area de Evaluacién o un Descubrimiento realizado por
EL CONTRATISTA en la (ltima fase de! Periodo de Exploracion en el Area Contratada.
En este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH fa totalidad del Area Contratada,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar
que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos
perforados han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de
superficie han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza
y restauracion ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccidn, para lo cual informard por
escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/0 naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

¢) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacién técnica resuitante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccién.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacién, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la
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ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algtn Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccién.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) anos del Periodo de Produccidon, EL CONTRATISTA
tendrd la obligacidn de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecerd cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccidn.

Cualguier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes serd
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econdémicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta cldusula no implicard una sustitucién patronal
entre EL CONTRATISTA v LA ANH.
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69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucidn del area o a la terminacién del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccidn, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion vy
Reversién de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrolio del
Periodo de Produccidn de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccién, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afos calendario, clasificandolos segun sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar
representada cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisara a LA ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacién previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por
pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
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y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
y compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucidn de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracion o de las Areas
de Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH vy de las demés autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL. CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacidn de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacidon. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidén necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia 0 no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia 0 desacuerdo que surja en

desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, serda solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
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Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de cada
una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucion conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisidn sobre el asunto en cuestion,
dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decision se
suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAIE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decision, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren el
acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podrd acudir a los mecanismos
previstos en esta clausula, segln el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticidn
de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion de
profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico consultivo del
Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacién de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del plazo
inicial,

b) Las Partes entregaran toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por las
Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los efectos
de una transaccion.
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74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados asi:
uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre
éstos, y a peticidon de cuaiquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por [a Junta
Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los expertos, se procedera de
manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de
tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por medio
de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de la
Camara de Comercio de Bogotéd D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de las
Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5) afios
en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la legislacion
sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.
74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la cddusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de

Produccion de cada Area de Produccion no dard lugar a desacuerdo y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
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con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o unidn
temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las habilidades
profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacidn sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de Ia solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacion sin que esté obligada a motivaria.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusidn, escisidén, absorcién o transformacién
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen 2 EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compafias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre companias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con [os
requisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partés se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspensidon temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrid el hecho invocado como causal de exoneracion.

X
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspensidén sdlo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicién del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacidn haré sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacidn la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trémites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracidn a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. EIl CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA

NH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de délares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, aplicable
al dia de la liquidacion respectiva.

78.2, Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberd comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas de
Hidrocarburos deberdn ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de dos
(2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo lo
tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso
de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacidn de justicia cuando EL
CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accién que proceden
conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogota, D.C., Replblica de Colombia.

%\/ (Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"LLA 25"

El 4rea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de sesenta y
ocho mil setecientas diez y siete (68.717) hectareas con cinco mil trecientos cuarenta
y tres (5.343) metros cuadrados. La informacién cartogréfica fue tomada del Mapa
politico de Colombia, archivo digital del .G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE LLA 25

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
sesenta y ocho mil setecientas diez y siete (68.717) hectareas con cinco mil
trecientos cuarenta y tres (5.343) metros cuadrados, la cual se encuentra
completamente dentro de el poligono B definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero
008 del 3 de mayo de 2004. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Aguazul, Tauramena, Monterrey y Sabanalarga en el
Departamento del Casanare. Esta area se describe a continuacion y como aparece
en el mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi
como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el
Vértice Geodésico “GPS-D-CA-001" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:1069800,670 metros, E:1146047,362 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 5°13'33,6964" al Norte del
Ecuador, Longitud 72°45'36,7819" al Oeste de Greenwich.
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Punto A:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 11° 44' 9,114" E, por una distancia de
19407,035 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1050799,326
metros, E: 1149994,757 metros. |

Punto B:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 43° 4' 7,629" W, por una distancia de
8217,041 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1044796,495
metros, E: 1144383,538 metros. La linea "A-B” colinda en toda su extension con el
sector TAURAMENA operado por la compariia BP EXPLORATION COMPANY.
Punto C:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 43° 4' 7,595" W, por una distancia de
1398,568 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1043774,793
metros, E: 1143428,49 metros. La linea “B-C” colinda en toda su extension con el
sector TAURAMENA operado por la compafiia BP EXPLORATION COMPANY.
Punto D:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 11° 42' 6,97" W, por una distancia de
3369,923 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1040474,911
metros, E: 1142745,001 metros. La linea “C-D” colinda en toda su extension con el
sector TAURAMENA operado por la compafia BP EXPLORATION COMPANY.
Punto E:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 0' 0,225" W, por una distancia de
1833,329 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1038641,582
metros, E: 1142744,999 metros. La linea “D-E” colinda en toda sﬁ extensién con el
sector RIO CHITAMENA operado por la compariia BP EXPLORATION COMPANY.
Punto F:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 69° 2' 4,676" E, por una distancia de
2409,431 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1037779,479
metros, E: 1144994, 918 metros. La linea “E-F” colinda en toda su extension con el
sector RIO CHITAMENA operado por la compania BP EXPLORATION COMPANY
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Punto G:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 63° 3' 4,584" E, por una distancia de
7224,232 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1034505,508
metros, E: 1151434,688 metros. La linea “F-G” colinda en toda su extension con el
sector RIO CHITAMENA operado por la compariia BP EXPLORATION COMPANY
Punto H:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 63° 2' 58,923" E, por una distancia de
2592,043 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1033330,749
metros, E: 1153745,235 metros. La linea “G-H” colinda en toda su extension con el
sector RIO CHITAMENA operado por la compafia BP EXPLORATION COMPANY
Punto I: |
De dicho vértice, se continta con rumbo N 43° 16' 59,732" E, por una distancia de
4259,403 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1036431,48
metros, E; 1156665,506 metros. La linea “H-I" colinda en teda su extensién con el
sector RIO CHITAMENA operado por la compafiia BP EXPLORATION COMPANY
Punto J:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 28° 54' 21,496" E, por una distancia de
6205,057 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1041863,475
metros, E: 1159664,867 metros. La linea “I-J" colinda en toda su extension con el
sector TAURAMENA operado por la compariia BP EXPLORATION COMPANY.
Punto K:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 6° 24' 2473" E, por una distancia de
2955,952 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1044801,001
metros, E: 1159994,399 metros. La linea “J-K" colinda en toda su extensioén con el
sector TAURAMENA operado por la compafiia BP EXPLORATION COMPANY.
Punto L:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 88° 44’ 58,331" E, por una distancia de
1104,249 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1044825,089
metros, E: 1161098,385 metros. La linea “K-L” colinda en toda su extensién con el
sector LLA 22 operado por la compaiiia CEPSA COLOMBIA S.A.
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Punto M:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 7' 28,268" E, por una distancia de
18436,326 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1026388,817
metros, E: 1161138,452 metros. La linea “L-M" colinda en toda su extension con el
sector CEBUCAN operado por la comparia PETROBRAS.

Punto N:

De dicho vertice, se continia con rumbo S 89° 52' 45,643" W, por una distancia de
4623,371 metros hasta liegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1026379,081
metros, E: 1156515,091 metros. La linea “M-N" colinda en toda su extension con el
sector CEBUCAN operado por {a compafiia PETROBRAS.

Punto O:

De dicho vértice, se continda con rumbo 8 0° 7' 0,472" E, por una distancia de
321,314 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1026057,768
metros, E: 1156515,746 metros. La linea “N-O” colinda en toda su extensién con el
sector CEBUCAN operado por la compafia PETROBRAS.

Punto P:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 89° 58' 4,625" W, por una distancia de
1528,55 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1026056,913
metros, E: 1154887,196 metros.

Punto Q:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 51' 56,812" W, por una distancia de
12008,666 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1026028,782
metros, E: 1142878,563 metros. La linea "P-Q” colinda en toda su extension con el
sector CANAGUARO operado por la compafiia CONSORCIO CANAGUARO.

Punto R:

De dicho vértice, se continita con rumbo S 0° (" 1,997" E, por una distancia de
4029,123 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1021999,659
metros, E: 1142978,602 metros. La linea “Q-R" colinda en toda su extension con el
sector CANAGUARO operado por la compafiia CONSORCIO CANAGUAROC.

Punto S:
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De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59,364" W, por una distancia de
324,431 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1021999 66
metros, E: 1142654,171 metros. La linea “R-S" colinda en toda su extensioén con el
sector BALAY operado por la compaiiia PETROBRAS.

Punto T: .

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 5 36,013" E, por una distancia de
4858,702 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1017140,964
metros, E: 1142662,086 metros. La linea "S-T" colinda en toda su extension con el
sector BALAY operado por la compafiia PETROBRAS.

Punto U:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 54' 13,887" W, por una distancia de
23373,008 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1017101,744
metros, E: 1119289,111 metros. La linea “T-U” colinda en toda su extension con el
sector LLA 31 operado por la comparia PETROMINERALES.

Punto V:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 8° 58' 10,494" W, por una distancia de
5211,164 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1022249,182
metros, E: 1118476,638 metros. La linea “U-V" colinda en toda su extension con el
sector CONDOR operado por la compaiiia LUKOIL.

Punto W:

De dicho vertice, se continta con rumbo N 41° 53' 16,992" W, por una distancia de
7069,581 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1027512,137
metros, E: 1113756,439 metros. La linea “V-W" colinda en toda su extensidén con el
sector CONDOR cperado por la compafiia LUKOIL.

Punto X:

De dicho vértice, se contintua con rumbo N 64° 54' 8,835" E, por una distancia de
20602,296 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1036250,82
metros, E: 1132413,61 metros. La linea “W-X" colinda en toda su extension con el
sector ODISEA operado por la comparia ECOPETROL S.A.

Punto Y:
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De dicho vértice, se continia con rumbo N 50° 23' 31,327" E, por una distancia de
13399,11 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1044793,169
metros, E: 1142736,614 metros. La linea “X-Y” colinda en toda su extension con el
sector ODISEA operado por la compafiia ECOPETROL S.A.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 50° 23' 31,34" E, por una distancia de
9420,964 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea “Y-A" colinda en toda su extension con el sector ODISEA operado por la
compaiia ECOPETROL S.A.

2
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA 25
Jurisdicciones municipales de Aguazul, Tauramena, Monterrey y Sabanalarga en el
Departamento del Casanare

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 1069800,670 1146047,362
19407,035 -15.001,34 3.947,40 $11°44'9,114"E
A 1050799,326 1149994 757 '
' ) 8217,041 -6.002,83 -5.611,22 $43°4' 7.629" W
B 1044796,495 1144383,538 '
1398,568 -1.021,70 -955,05 S43°4'7,595" W
[ 1043774,793 1143428,490
3369,923 -3.299.88 683,49 S11°42 697" W
D 1040474,911 1142745,001
' 1833,329 -1.833.33 0,00 S0° 0 0,225" W
E 1038641,582 1142744 999
2409,431 -862,10 2.249.92 $69°2'4,676"E
F 1037779479 1144994 918
' 7224232 -1.273,97 6.439,77 $63°3'4,584" E
G 1034505,508 1151434 688
2592,043 -1.174,76 2.318,55 $63°2 58923"E
H 1033330,749 1153745235
4259,403 3.100,73 2.920,27 N43° 16" 59,732 E
1 103643 1,480 1156665,506 '
6205,057 5.432,00 2.999.36 © N 28°54'21,496"F
I 1041863 475 1159664,367
2955,952 2.937,53 329,53 N6°24'2,473"E
K 1044801,001 1159994,399
1104,249 24,10 £.103,99 N 88°44' 58,331"E
L 1044825,009 1161098,385 )
18436,326 -18.436,28 40,07 SQ° 7 28268"E
M 1026388,817 1161138,452
4623,371 9,74 -4.623,36 S 89° 52'45,643" W
N 1026379,081 1156515,091
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Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
N 1026379081 1156515,091
321,314 -321,31 0,66 SO°T0A4T2"E
0 1026057,768 1156515,746
1528,550 -0,86 -1.528,55 S 89° 58'4,625" W
P 1026056,913 1154987,196 '
12008,666 -28,13 -12.008,63 $89°51'56,812" W
Q 1026028,782 1142978,563 '
4029,123 -4.029,12 0,04 S0°0 1,997"E
R 1021999,659 1142978,602
124,43t 0,00 -324,43 N 89° 59' 59.364" W
S 1021999,66( 1142654,171
4858,702 -4.858,70 7,91 S0°536,013"E
T 1G17140,964 1142662,086
23373,008 -39,22 -23.372,97 S 89° 54" 13,R87" W
U 1017101,744 1119289111
5211,164 5.147,44 -812,47 N 8°58'10,494" W
\4 1022249.182 1118476,638
' 7069,581 5.262,95 -4.720,20 N41°53 16,952" W
W 1027512,137 1113756,439
20602,296 B.73R8,68 18.657,17 N 64° 54' 8 835" E
X 1036250,820 1132413,610
13399,110 8.542,35 10.323,00 N50°23' 31227 E
Y 1044793,169 1142736,614
' ' 9420,964 6.006,16 7.258,14 N50° 23 3134"E
A 1050799,326 1149994,757

AREA DEL BLOQUE (Ha):; 68.717,5343

)
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1050000

1140000 1170000
1
LLA 25 R
A
VERTICE GEODESICO GPS-D-CA-001 [.G.AC
QUE CONSTITUYE EL COORDENATAS GAUSS COM ORIGEN BOGOTA
N: 4069500 67
£: 1146047 362
ANEXO -B- COORDENADAS GEOGRAFICAS DATUM MAGNA SIRGAS

LAT: 5713'33,69644”
LON: 72°45'38.7819"

1020000

v
AREA DEL BLOQUE: 88.717,5343 Ha
Area dentro del poligono B:  68.717,5343 Ha
U T
DATUM MEGHA-SIRGAS
ESFERCIDE G4
PROYECCION MERCATOR TRENSVERSA ! X \
FALSO ESTE 1000,000 !
FALSD NORTE L0000 YA : \
MERIDIANKD CENTRAL 74T TER ) )
LATITUD DE ORIGEN 45562 INDINAMARG, y

T ¥
1140000 1170000

<;>

(Fin del Anexo B)
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propdsito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas coniratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en
las anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades
en el proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA.
La consulta previa se hara en coordinacion con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LA ANH, ni se exigira la constitucion de garantias de cumplimiento. En su lugar se
exigira la extension de las garantias de seriedad de la oferta.

2
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Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracion Actividad Total 3;t$|wdad
Adquisicion, procesamiento e interpretacién de 138 Km de ©2.070.000 x
1 36 meses |sismica 2D. N
| Perforacién de 1 Pozo exploratorio A3. 3000000 &
2 36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3. 6.000.000
Inversion: 11.070.000
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracion Actividad Total Sgt;vudad %
. e e e R B . s 2
1 36 meses A‘dQL.IISICIOH, procesamiento e interpretacion de 55 Km* de 2.200.000 &
sismica 3D.
2 - - .
Inversion: 2.200.00
'Inversién Total: 13.270.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
mangjo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.

% (Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en dolares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fracciéon de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las i
- ] . hectarea
Tamano de area primeras adicional a
100.000 Has.
000 Has 100.000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

Enpoligonos A\, oo | 306 | 306 | 459

yB
Fueradelos | .0 | 559 | 220 | 3.06
Poligonos
A :
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracién sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Produccion: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de multiplicar la produccién de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de ddlar y sesenta y dos
centésimos de centavo de délar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liguidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies clbicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a 1as operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) afos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacidon en la produccién neta de regalias
como lo establece |a siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a la LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ano 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° AP| e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

. $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API| e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) ' Porcentaje de participacion (S)
Po <P < 2Po | 30%
2Po <P < 3Po 35%
3Po < P < 4Po 40%
4Po <P < 5P0 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britdnica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad AP! menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a la LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccion del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacién de Energia
y Gas ~CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
la LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran
el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el
valor de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segun la siguiente formula:

Po = Pog-1y X (1+ ln-2))

Donde: '

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afic que comienza.

n-2: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de [a formula,
aproximando a dos decimales.

Po.1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

Im2y.  Es la variacidn anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petroleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub™.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este
derecho, en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagard a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacion el 1% de la produccion total después de Regalias.

\%ﬁk h (Fin del Anexo D)
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MODELO

ANEXOE
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION -

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera ]
VALOR NOMINAL . (US$ )

[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR ; [ Nombre del Banco Emisor_____]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORDENANTE ; [ Nombre de la Compaiiia___ ]

NOMBRE DEL CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracién, que tiene una
duracién de y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XXXXOO00000000XXXxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia , en

adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de | Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cuaiquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor___ ] en sus oficinas de
_ , dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por él con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de {a vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco Emisor___ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistird en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS v se solicite el pago de ia presente carta de crédito. En
dicha comunicacién se debera citar el numero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertidc a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revisién} publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CC.

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

%y\/ % {Fin del Anexo E)
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