CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 17 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2

AGENCIA NACICNAL GE HIDROGARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2
CONTRATISTA: PETROTESTING COLOMBIA S.A.
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacidn de esta
Agencia, y

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segin consta en el Acta
N° 15 de dicho 6rganoc.

Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
gjercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designd como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacién de actividades de exploracién y explotacion de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julioc de 2008, el Director General de la
ANH, ordené la apertura de la invitacién a participar en PROCESO DE MINI RONDA
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2008 — Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Lianos
Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 697 del 26
de diciembre de 2008, adjudicé el Bloque VMM 2 a la comparia PETROTESTING
COLOMBIA S.A.

y por la otra parte, PETROTESTING COLOMBIA S.A, empresa debidamente
constituida de acuerdo con las leyes de Colombia, de acuerdo con la Escritura
Publica nimero 6.982 del 2 de septiembre de 1985, otorgada en la Notaria 82 del
Circulo de Bogota, representada por el sefior MANUEL JOVE CAPELLAN, mayor
de edad, ciudadano Esparol identificado con el pasaporte espanol numero
AA378526, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacion de la compaiia
PETROTESTING COLOMBIA S.A.

Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta en
el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, D.C. el 11 de febrero de 2009.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.

Que PETROTESTING COLOMBIA S.A., ha acreditado que tiene y se obliga a
mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

La compaiiia antes mencionada, PETROTESTING COLOMBIA S.A., se denominara
para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato sera PETROTESTING COLOMBIA S.A.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracién
y Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, Dy E, los cuales hacen parie integranie de esie contraio.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.
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Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracion de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Carrera 7 No. 71-52. Piso 10, Torre A, Bogota, D.C.

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacidn con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de
febrero de dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DEHIDROCARBUROS

JOSE ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR GENERAL

PETROTESTING COLOMBIA S.A.

/

“MANUEL JOVE CAPELLAN
REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracién ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracidn, Evaiuaciéon o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Aifo: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacion: Es la porcidn del Area Contratada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
cldusula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcién del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El area de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmésfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdémico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcién del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
0 mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA
a LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de
Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro o con equipo
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacidn Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicién molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacidn Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccidn de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) v
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacién,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccidn en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA cjecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a
lo estipulado en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento,
delimitar la geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad vy
calidad econdmicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacién comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacidn de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucién de pruebas de produccidn, y, en general, otras operaciones crientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, o de la terminacion de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmosfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacion natural de carbono e hidrdgeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafian 0 se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presidn
absoluta) estdn en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API
igual o inferior a quince grados (15° API).
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Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los dep0sitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el (ltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por o tanto no tienen caracter de
estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacién. La cancelacion o deduccién de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacién requerida.

Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador sera el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para
realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.

5
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarics debidamente aceptados por LA ANH, de Ia
otra. Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de
empresas, sera el Operador quien actlie como su representante ante LA ANH.

Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) afios contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prdrroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area de Produccién, el lapso de hasta
veinticuatro (24) afios y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccidn y contendra, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacién para lo que resta del Afio Calendario en curso o del Afio Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccion en relacién
con los procesos de extraccidn, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

6
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracion en la que entre.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con postericridad a la finalizacién del
Periodo de Exploracion, conforme a lo estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, sequn la clausula 14, con el propésito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacién y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcidn de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo
en relacion con la definicién del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA
ANH y en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.
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Punto de Fiscalizacidn: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el
calculo de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministeric de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Gltimas.
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CAPITULO I — OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha drea, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y lievar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo
sefialado en el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcién del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas anteriormente sefialadas, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales dareas
imponga las autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a
este respecto.

9
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dara el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: E! Periodo de Exploracion tendra una duracion de
seis (6) afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases
el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
tendrd derecho a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de l@ fase en curso y las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH, previamente a la terminacidn de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, deberd entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratoric Adicional de la fase correspondiente,
cuando haya lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracidn.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prérroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

10
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a) que las Operaciones de Exploracidén antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de a respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones
de Exploracion, y

¢) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acomparados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacién
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracidn sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacién.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccién: E|l Periodo de Produccién tendrd una duracidn de
veinticuatro (24) anos contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata Ia clausula 15.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidon, extension o

11
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terminacién del Periodo de Produccidn se refieren a cada Area de Produccién en
particular.

4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccién: A eleccion de EL CONTRATISTA,
LA ANH prorrogara el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez
(10) afios, y hasta el limite econémico del Campo Comercial, siempre y cuando se
cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prdrroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento de! Periodo de Produccién de la respectiva Area
de Produccidn,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) afios previos a la fecha de la solicitud,

c¢)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Ano Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la{s) prérroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento {5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo el andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra o no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se someterd al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizard mediante |a firma de un otrosi al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
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Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,
Yy, por consiguiente, no se extenderan a algdn otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacién de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA v el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacién de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarroilo y/o Produccion que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual gue faltaba, al
inicio de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestién de negociacidn.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Pericdo de
Exploracion, EL CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase
que se describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios
para un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho
de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.
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7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH
el Plan de Exploracidon para la fase que inicia, en donde se describa la forma como
dara cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones
conforme a los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en
las dreas de influencia de los trabajos exploratorios, con antelacién no inferior a ocho
(8) dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA deberad entregar el Plan de Exploracién en un
término de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicidn y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacidn de uno 0 mas pozos exploratorios 0 por
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente 0
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de |a sustitucién de
Operaciones de Exploracién que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicidon y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucién que pretende llevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area de Evaluacion o un Area de Produccién o
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un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la ultima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccién)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccidn,
un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicard el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacidn de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la dltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la sequnda
fase, lo que impone la devolucidn de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto ¢, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacién y de Produccidon existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisién dentro del mes
siguiente a la terminacién de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccion existentes.

Finalizado el Programa de Exploracidn Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion y/o Areas de Produccidn existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracién adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
0 en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucion del Programa
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Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracién
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad
las inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal
donde conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefioc de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podré solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién
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de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle Ia situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad aicanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacién
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH, acompafiando su aviso de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcidn de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar
los calculos y demas informacidn de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutard un Programa de
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Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene fugar en el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacidn del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracidn, lo que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucion del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacién de la
perforacion del Pozo Exploratorioc descubridor.

14.1. Contenido de! Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de la
formacién objetivo.

b) La descripcién y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiente puede ser
declarado como Campo Comercial.

c) E! presupuesto total del Programa de Evaluacién, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afo en los demas
casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacién del Programa de
Evaluacidon a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacién: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos de Exploracién no previstos en e! Programa de Evaluacién
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracidn del Programa de Evaluacion
por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con
dos (2) meses de anticipacidn a la fecha de terminacién del plazo inicial.
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b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion.

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion vy las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracion adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud.

14.3. Madificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificario, para lo cual informara oportunamente a LA
ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacién: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacién. Tal informe incluird como minime: la descripcion
geolégica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccién (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracién, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacién correspondiente, con la perforaciéon de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcion del drea contratada sobre {a cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente de! Periodo de
Exploracion.
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Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
proposito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccién de infraestructura,
sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término
de la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo darén lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como
de Evaluacidn o de Produccidn. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de
Hidrocarburos encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacién o de
Produccion, no habra lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes
al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 29 de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el 3area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entenderd que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracién es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd
en su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacién correspondiente deberé ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION
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16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccién estard delimitada por un poligono
o por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcidn
de éste dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el drea del Campo Comercial contenida en el Area de Produccién puede variar, el Area de
Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefalado en la siguiente clausula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla
del Area de Produccion, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA
ANH la ampliacién de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podra ampliar el
Area de Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el Area de
Produccion englobada serd la del Area de Produccién respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo
con esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el
Area Contratada dandole a la ampliacidn solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacién, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econdmicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH el Plan de Desarrolle inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,
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b) el cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccidén, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccidn que permita lograr la maxima recuperacion econdmica
de las reservas,

e) la identificacidon de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y ias opciones para
SuU manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacidn faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las
observaciones de LA ANH, cuando su adopcion sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefalado en este numeral, se configurarad un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la cldusula 67.
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20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara, con sujecidn al
procedimiento descrito en la cldusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de produccién anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algun Area de Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
explicaciones del caso.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH
un Programa Anua! de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccidn
contendra, como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccidn mensual del Area de Produccidn para el Afio Calendario
correspondiente, '

¢) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida economica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afos calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea méas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccién.

21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién
de acuerdo con el cronograma presentado.
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Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afo Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial, Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informard previamente y mediante escrito cualquier ajuste al
Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacién del primer Afo Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucidn ambiental de las dreas de produccién al finalizar
su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccidn comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de 1os recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo
fiduciario, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo,
de todos modos EL CONTRATISTA constituirad una garantia bancaria en los términos
de esta clausula.
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22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

Ama = (Pan + Riy) X Cag

donde:

Ama es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar
para cada Area de Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario.

Pai es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccidn hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente cdlculo.

Ry son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccion,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pan)
mas las reservas probadas remanentes.

Cas  es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccidn. Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los cdlculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pan ¥ Riy) Se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos. ‘

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de Ila
Republica de Colombia, conforme al marco requlatorio prevaleciente al momento del
calculo.

25

-  ORIGINAL - )



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 17 DE 2009
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIC DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2

Paragrafo 2: Ei cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econdmica Exploracin
del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccion de los Hidrocarburos que se
encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeara, preparara, realizard y
controlara todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y
directiva, de conformidad con la legisiacion colombiana y observando las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades
directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
empresas, se indicara cual de ellas actuara como Operador. El Operador debera ser
previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicioc de que pueda ejercer la operacién
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar
como tal mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo a LA ANH con una anticipacién no menor de noventa (90) dias calendario.
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Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entenderd que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacidn con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondra de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por
su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
Gnicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracion del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las normas y
métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar
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y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptard todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA vy todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccién proveniente de cada uno de dichos campos.

29, DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacidén conforme al procedimiento sefialado en la clausula
28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volimenes de regalias a
que se refiere el Capitulo V vy los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi
como los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, deberd
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poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo
de explotacion unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: Ei Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacién o de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo y, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible
para las operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, deberd presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendré los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:
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33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podré visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente
relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo
podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL
CONTRATISTA, el inspector podra formular observaciones que deberan ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo senalado por LA
ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demds servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2. Delegacion: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccidn de las
operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de
este contrato, la legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
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LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos Ultimos a LA ANH para su aprobacion.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse
LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.

CAPITULO V — REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto
de Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hard en especie o en
dinero, segln lo determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacién de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar ltos Hidrocarburos hasta por tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este Ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.
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Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar
y que ésta ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccién, EL CONTRATISTA podra disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podrd ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por a
ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, sequn sea el caso.
En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir
el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA
ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcion de fa produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la comercializacidn. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha
produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocera a
EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que
deberd ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanismo de
peritaje dispuesto en la clausula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la Gnica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias senaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucién N 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
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por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la
modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los
Estados Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este
pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocerd y
pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto
econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, sera el que se define
en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hard por semestre calendario vencido,
dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en especie o
en dinero a elecciéon de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagaréd a LA ANH, a
titulo de derecho econdmico por participacién en la produccidn, el porcentaje de la
produccion total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre

33
- ORIGINAL - ; 9



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 17 DE 2009
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2

esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prorroga del Periodo de Produccidn los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacién sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las
clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho
de participacion en la produccién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccién de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o
cinco por ciento (5%} en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos
Pesados - con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracién inicial del Periodo
de Produccién y valorizada en el Punto de Fiscalizacién, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacién en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos econémicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccidn los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, sclamente se causaran
sobre el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacion sefialados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a
su costa programas de investigacion, capacitacion, educacién y apoyar el programa
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de becas de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios
determine LA ANH, durante la vigencia del contrato. '

Todos los costos de los programas de investigacién, capacitacién, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta cldusula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasidon del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran
asumidos en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningln caso,
EL CONTRATISTA asumird costo alguno laboral de los beneficiarios de la
investigacién, capacitacién, educacién y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacidn de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracién y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacién, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hard al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccién, la obligacion de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la cldusula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer
prevista en esta cldusula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (US$100.000.00) constantes del afio 2004 por fase o por Afio Calendario,
segun corresponda. El calculo del valor nominal en délares corrientes de este limite
maximo se hara para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacién se hard exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad
con el cdlculo que para el efecto haga LA ANH.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién mediante un tercero
designado de comln acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademds de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que
se vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion de Exploracién y Produccion sera entregada a LA
ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién vigente al momento de
la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacion producidos, obtenidos o desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacién
del Ao Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta
la terminacién del contrato; o al momento de la devolucion parcial de area en cuanto
a la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacién del contrato, o al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicarda a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
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los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccidn sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion nc impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacion a compaiiias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacion al Area Contratada, y siempre que dichas
compaiiias suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicidn legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacidn. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de trémites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asi° mismo, EL CONTRATISTA informard oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademds de la informacidn a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacion bésica y resumida de todos los asuntos
de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracidn, Evaluacion o Produccion; reservas -produccion actual y pronostico;
ejecucion y proyecciones para el Afo Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una
garantia que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracién y del Programa Exploratorio
Posterior, si lo hay, y las demds actividades inherentes a tales obligaciones, asi como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucion de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago
de todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera,
a su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional
e irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucidn financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podrd presentar otro
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instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio 0 del Programa Exploratorio Posterior, segun sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en dodlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segln se estipula en el anexo E. En ningln caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: El CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales
del formato contenido en el anexo E, con una antelacién no menor de ocho (8) dias
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior, segiin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias
calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la cldusula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
garantia de cumplimiento o las prérrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prorrogas de plazos
contractuales, o para completar el plazo remanente de una fase, las garantias

39

- ORIGINAL - >



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 17 DE 2009
MINIRONDA 2008 — VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2

deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o del término restante de la fase en
curso y seis (6) meses mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantfas presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendra un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se
corrige, las garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para
efectos de lo previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATISTA incumpla en todo 0 en parte alguna las obligaciones
garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El
pago de la(s) carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento
hubiere ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de
solucion de controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las
indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumird,
por su propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad lIaboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actia como Unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, serd responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada vy diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcidn de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevard a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdmicamente. Se asegurara de que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningun
momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren
resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendréd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razén de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos
ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptard y ejecutara planes de
contingencia especificos para atender [as emergencias y reparar los dafios, de la manera
mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los
noventa (90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.
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Se entendera iniciado el trdmite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

¢) constancia de inicio de la elaboracidn del estudio de impacto ambiental o del plan de
manejo ambiental, segin sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral
o su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedird a éste invocar ante
LA ANH retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga © suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacion de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o licencias.
Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias
ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segln sea el caso.
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52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una poliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demds acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicidn de Unico y verdadero empleador de los mismos, para la
ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y de
cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, el contratista renovara la pdliza o
presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la péliza no sera inferior al plazo
de fase correspondiente y tres (3) afos mds, durante el periodo de exploracion, y de
cuatro (4) afios para cada renovacidn anual durante el Periodo de Produccién y, en todo
caso, hasta tres (3) afios contados a partir de la fecha prevista para la terminacion del
contrato.

El valor asequrado serd como minimo del cinco (5%) de! valor de la inversion anual de
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afo Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracién; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccidn, durante el Periodo de Produccion, para
el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser ajustado en
cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempene cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, gue demande la contratacién y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accidn derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA sera el inico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros

43

- ORIGINAL - E



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 17 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2

por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccion en todos los casos previstos en este
contrato como causales de devolucion, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casos previstos en ia clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualguier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de devolver
areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podré hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectlian durante la vigencia del Periodo de
Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurard las dreas devueltas
conforme a lo dispuesto en la legislacién colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH {a formalizara mediante acto
administrativo.
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CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacidn de una fase o periocdo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cumple la condicidn. Para el efecto, LA ANH
comunicara a EL CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamo alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
gjecucién del contrato se presente{n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente
que se causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informara a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecidon mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento.

Si, por el contrarioc EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento
0 gque se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.
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Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son
inaceptables, o que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento
determinard si impone multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podrd dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI — TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran ios
derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a

- continuacién:
a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracién, en los

casos previstos en el numeral 4.1.1.

46

- ORIGINAL - "@



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 17 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacién
conforme a la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccién.
e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccién.

f) Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la cldusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida
interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminara el contrato si no
existe un Area de Produccién, un Area de Evaluacidn o un Descubrimiento realizado por
EL CONTRATISTA en la tltima fase del Periodo de Exploracion en el Area Contratada.
En este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area Contratada,
sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar
que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos
perforados han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalacicnes de
superficie han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza
y restauracion ambiental de conformidad con |la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para lo cual informara por
escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del

cumplimiento de las demas obligaciones.
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66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podrd declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas
y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas
afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccidn.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccién.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacidn contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarard la
terminacion, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la
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ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
1999 y 782 de 2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o
reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccion, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacidén de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de! ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre [os que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacidn de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta cldusula no implicara una sustituciéon patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.
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69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccidn, Operacion y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccion de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccién, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos
y bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables,
por lo menos cada tres (3) afios calendario, clasificandolos segin sean de propiedad
de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar
representada cuando se efectien tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisard a LA ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dias
calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccién existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccidn, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por

pérdidas y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente,
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y cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones
y compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefiatado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucién de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programard y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacién del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucidn de areas de Exploracién o de las Areas
de Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de
LA ANH y de las demads autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacidn.

71.2. Abandono de areas de Produccién: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccidn incluira el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cldusula 20, EL CONTRATISTA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACI()N DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacién. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en

desarrollo del contrato, y en relacién con el mismo, serd solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
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Si en el término de treinta (30) dfas calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo alin no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de cada
una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucion conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en cuestion,
dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decision se
suscribira el acuerdo o la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIJE: Si dentro de los citados treinta
(30) dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren el
acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los mecanismos
previstos en esta cldusula, segln el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serd sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticion
de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacién de
profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo técnico consultivo del
Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del plazo
inicial.

b) Las Partes entregardn toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢} Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales por las
Partes.

e) El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los efectos
de una transaccion.
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74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados asi:
uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre
éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la Junta
Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los expertos, se procedera de
manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de
tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por medio
de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no Hlegaren a un acuerdo en el nhombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la
Camara de Comercio de Bogotd D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de las
Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5) afos
en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la legislacion
sustancial colombiana vigente y su decisién sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

74.5. Exclusion: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccién no dara lugar a desacuerdo y no se sujetara a los
procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPITULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
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con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafia, consorcio o union
temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las habilidades
profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, [a informacién sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte
CONTRATISTA adelante procesos de fusion, escision, absorcidn o transformacién
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacién que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o
dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compafias que la integran o
las filiales o subsidiarias de éstas, o entre compafias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entenderd que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los
reguisitos minimos reglamentarios.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
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irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, totai o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion vy suspension temporal de obligaciones: Dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspensidon tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracidn.
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacidn afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension sdlo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacidén hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términgos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad de! plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva,
en los términos de la clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno hormal o los tramites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracién a titulo de fuerza
mayor o caso fortuito respecto a la obligacién de perforacién del pozo, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos
de América, cuando asi fo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. EI CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA

ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, aplicable
al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas de
Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion minima de dos
(2) dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo lo
tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso
de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacidn de justicia cuando EL
CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden
conforme a las leyes colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio
la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"VMM 2"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de treinta mil
quinientas noventa y ocho (30.598) hectareas con dos mil seiscientos cuarenta y un
(2.641) metros cuadrados. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico
de Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOGUE VMM 2

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de
treinta mil quinientas noventa y ocho (30.598) hectareas con dos mil seiscientos
cuarenta y un (2.641) metros cuadrados, de la cual veintinueve mil ciento dos
(29.102) hectareas con tres mil ciento veinticinco (3.125) metros cuadrados se
encuentran dentro del poligono A definido en el Articulo 4° del Acuerdo numero 008
del 3 de mayo de 2004. El bloque se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones
municipales de Aguachica, Gamarra, San Martin y Rio de Oro en el Departamento
del Cesar y Puerto Wiiches en el Departamento de Santander. Esta area se describe
a continuacion y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que
forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado
como punto de referencia el Vértice Geodeésico “GPS-CS003" del Instituto Geografico
Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota, datum
MAGNA-SIRGAS son: N: 1403678,098 metros, E: 10556170,244 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
8°14'46,17117" al Norte del Ecuador, Longitud 73°34'36,3657" al Qeste de

Greenwich.
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Punto A:

De dicho veértice, se continda con rumbo N 86° 7' 2,164" W, por una distancia de
6264,734 metros hasta ilegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1404102,312
metros, E: 1048919,889 metros.

Punto B:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 57' 10,815" E, por una distancia de
14708,071 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1404114,376
metros, E: 1063627,955 metros. La linea formada por los vértices “E'-A-B” colinda en
toda su extensién con el bloque VMM 1 operado por la compaiiia LEWIS ENERGY.
Punto C:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 4' 58,341" E, por una distancia de
4529,18 metros hasta liegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1399585201
metros, E: 1063634,506 metros. La linea formada por los vértices “B-C” colinda en
toda su extension con el bloque VMM 4 operado por la compania GOLDEN OIL.
Punto D:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 85° 26' 3,723" W, por una distancia de
5152,736 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1399995,364
metros, E: 1058498,121 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0' 1,444" W, por una distancia de
999,985 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1400995,349
metros, £: 1058498,114 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 89° 59' 59,903" W, por una distancia de
10628,155 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1400985,354
metros, E: 1047862,959 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 15' 7,432" E, por una distancia de
3664,867 metros hasta llegar al puntc G, cuyas coordenadas son N; 1397330,522
metros, E: 1047886,082 metros.
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Punto H:

De dicho veértice, se continia con rumbo S 17° 23' 28,677" E, por una distancia de
5188,506 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1382379,205
metros, E: 1049436,905 metros.

Punto I:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 46° 1' 34,715" E, por una distancia de
2683,264 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1390516,14
metros, E: 1051367,939 metros. La linea formada por los vértices “D-E-F-G-H-I"
colinda en toda su extensién con el bloque FORTUNA operado por la compania
EMERALD.

Punto J:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 11° 31' 53,475" E, por una distancia de
3184,966 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1387395,463
metros, E: 1052004,636 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 11° 31' 53,489" E, por una distancia de
3469,947 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1383995,557
metros, E: 1052698,303 metros. La linea formada por los vertices “I-J-K” colinda en
toda su extension con el bloque TISQUIRAMA A-B operado por la compaiiia
PETROLEQOS DEL NORTE.

Punto L:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 59' 59,966" W, por una distancia de
5999,812 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1383895,556
metros, E: 1046698,491 metros.

Punto M:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 1° 53' 43,097" E, por una distancia de
7537,415 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1376462,264
metros, E: 1046947,778 metros. La linea formada por los vértices “K-L-M” colinda en
toda su extensidn con el blogue TISQUIRAMA operado por la compafiia
ECOPETROL.
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Punto N:

De dicho veértice, se contintia con rumbo S 89° 56' 13,243" W, por una distancia de
6562,079 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1376455,05
metros, E: 1040385,703 metros.

Punto O:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0' 0,058" E, por una distancia de
6984,518 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1383439,568
metros, E: 1040385,705 metros.

Punto P:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 89° 59' 59,927" W, por una distancia de
5646,816 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1383439,57
metros, E: 1034738,889 metros. La linea formada por los vértices “N-O-P” colinda en
toda su extensién con el blogue BARRANCA-LEBRIJA operado por la compafiia
ECOPETROL.

Punto Q:

De dicho vértice, se continba con rumbo NORTE, por una distancia de 1892,286
metros

hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1385331,856 metros, E:
1034738,889 metros.

Punto R:

De dicho vértice, se continla con rumbo ESTE, por una distancia de 4695,857
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1385331,856 metros, E:
1039434,746 metros. La linea formada por los vertices “P-Q-R" colinda en toda su
extensién con el bloque TINGUA operado por la compariia REPSOL.

Punto S:

De dicho vértice, se contintia con rumbo ESTE, por una distancia de 999,968 metros
hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1385331,856 metros, E:
1040434,714 metros.
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Punto T:

De dicho vértice, se continGa con rumbo NORTE, por una distancia de 999,988
metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1386331,844 metros, E:
1040434,714 metros.

Punto U:

De dicho vértice, se continda con rumbo ESTE, por una distancia de 204,983 metros
hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1386331,844 metros, E:
1040639,697 metros.

Punto V:

De dicho vértice, se continia con rumbo NORTE, por una distancia de 1063,673
metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1387395,517 metros, E:
1040639,697 metros.

Punto W:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,175" W, por una distancia de
999,967 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1387395,521
metros, E: 1039639,73 metros.

Punto X:

De dicho vértice, se continda con rumbo OESTE, por una distancia de 15,999 metros
hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1387395521 metros, E:
1039623,731 metros. La linea formada por los vértices “R-S-T-U-V-W-X" colinda en
toda su extension con el bloque LEBRIJA operado por la compaiiia PETROLEOS
DEL NORTE.

Punto Y:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,062" E, por una distancia de
0932,008 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1397327,529
metros, E: 1039623,734 metros.

Punto Z:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 59' 58,641" E, por una distancia de
574,954 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1397327,528
metros, E: 1040198,688 metros.
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Punto A’:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 11° 57* 12,945" W, por una distancia de
4472,376 metros hasta llegar al punto A', cuyas coordenadas son N: 1401702,924
metros, E: 1039272,372 metros. La linea formada por los vértices “X-Y-Z-A” colinda
en toda su extensién con el bloque "TINGUA operado por la comparia REPSOL.
Punto B':

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 38' 2,211" E, por una distancia de
66,366 metros hasta llegar al punto B', cuyas coordenadas son N: 1401703,348
meftros, E: 1039338,737 metros.

Punto C':

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 59' 59,954" E, por una distancia de
4531,852 metros hasta llegar al punto C', cuyas coordenadas son N: 1401703,347
metros, E: 1043870,589 metros.

Punto D’:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° Q' 0,067" E, por una distancia de
3092,963 metros hasta llegar al punto D', cuyas coordenadas son N: 1404796,31
metros, E: 1043870,59 metros.

Punto E".

De dicho veértice, se continGia con rumbo S 89° 59' 59,918" E, por una distancia de
5048,836 metros hasta llegar al punto E', cuyas coordenadas son N: 1404796,308
metros, E: 1048919,426 metros. La linea formada por los vértices “B-C-D'-E™
colinda en toda su extensién con el bloque BOLIVAR operado por la compaiiia
HARKEN.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 2' 17,61" E, por una distancia de

693,996 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN BoGoTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VMM 2
Jurisdicciones municipales de Aguachica, Gamarra, San Martin y Rio de Oro en el
Departamento del Cesar y Puerto Wilches en el Departamento de Santander

COORDENADAS PLANAS . .
Punto Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE " ESTE
VERT | 1.403.675,098 | 1.055.170.244
' 6264734 42421 625033 N86°72,164"W
A 1.404.102,312 1.048.919,880 ' '
' 14708,071 12,06 1470807 | NB89°ST10815°E
B 1.404.114,376 1.063.627,955 ' '
' 4529,180 4,529,18 6,55 50°4'58,341"E
C 1.399.585,201 1.063.634,506 )
' 5152,736 410,16 -5.136,39 N 85°26'3,723" W
D 1.399.995 364 1.058.498,121 '
' ' 999 985 " 999,98 0,01 NO° {1,444 W
E 1.400.995,349 1.058.498,114 | '
10628,155 0.01 -10.628,16 N £9° 59' 50,903" W
F 1.400.995354 | 1.047.869,959 '
3664,867 -3.664,83 16,12 S0°15°7432°F
G| 1397330522 1.047.886,082
N 5188,506 4.951,32 1.550,82 $17°23' 28 67T°E
H 1.392.379,205 1.049.436,905 '
) ' 2683264 -1.863,07 1.931,03 §46° I'34.715"E
1 1.390.516,140 1.051.367,939 '
' ' 3184,966 -3.120,68 636,70 S11°31'53475"E
J | 1.387.395463 1.052.004,636 i
) ) o 3469947 -3.399.91 693,67 SE1°31'53489"E
K 1.383.995,557 | 1.052.698,303 ‘ ' '
' ' 5999 812 0.00 599981 S 89° 59’ 59,966" W
L 1.383.995,556 1.046.698,49] '
' 7537415 -7.533,29 24929 S1°53'43,09T'E
M 1.376.462,264 1.046.947,778 ‘
' 6562079 721 6.562.08 $ 89756 13,243" W
N 1.376.455,050 1.040.385,703 |
-  ORIGINAL -
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COORDENADAS PLANAS . o
Punto Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMEBOS
NORTE. ESTE
N 1.376.455,050 1.040.385,703
) 6984,518 6.984,52 0,00 N0° 0 0,059"E
O} 1.383.439.568 1.040.385,705
' 5646,816 0,00 -5.646,82 N 89° 59 59.927" W
P 1.383.439,570 1.034.738,389 ‘
1892286 1.892,29 0,00 NORTE
Q 1.385.331,856 1.034.738,389 '
' 4695,857 0,00 4.695,86 ESTE
R 1.385.331,856 1.039.434,746
999 968 0.00 999 97 " ESTE
[ 1.385.331,856 1.040.434,714 ' )
) 999 938 999,99 0.00 NORTE
T 1386.331,844 | 1040434714 i
- i e ' 204,983 0,00 204,98 " ESTE
U | 1386331844 1.040.639,697 )
' 1063,673 1.063,67 0,00 NCORTE
v 1387395517 1.040.639,697
) o 999,967 0,00 -999 97 N 89°59'59,175" W
w 1.387.395.521 1,039.639,730 i '
’ ’ 15,999 0,00 -16,00 OQESTE
X 1.387.395521 1.039.623,731
‘ 9932 008 9.932,01 0,00 T NGO 0,062'E
Y 1.397.327.529 1.039.623,734 )
' 574,954 0,00 57495 589° 59 59,641" E
Z 1.397.327.528 | 1.040.198 688 )
1 441237 437540 926,32 N 11°57 12,945" W
A 1.401.702,924 | 1039272372 '
‘ i 66,366 0,42 66,36 N'89°38 2211"F
B 1.401.703,348 1.039.338,737 '
) ) ) 4531852 0.00 4.531,85 S 89° 59" 59,954 F
C 1.401.703,347 1.043.870,589 ’ '
Sl 3092963 1.092,96 0,00 NO0°0°0.067E
D' | 1404796310 1.043.870,590 ‘
) 5048 836 0,00 5.048.84 S 8995950918 E
E | 1.404.796,308 1048919426 |
693,996 694,00 0,46 $50°2' 1761"E
A 1.404.102,312 1.048.919,889 ) '
AREA DEL BLOQUE ({Ha): 30.598,2641
- ORIGINAL -
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratario que se describe a continuacion:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este propésito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacién escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacién, localizacion de los trabajos, socializacién y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en
las anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades
en el proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA.
La consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generaré contraprestacion alguna a favor de
LA ANH, ni se exigira la constitucion de garantias de cumplimiento. En su lugar se
exigird la extension de las garantias de seriedad de la oferta.
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Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracién Actividad Total ﬁg:‘"dad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 38 Km? de 1.520.000
1 36 meses | sismica 3D,
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 a 8.500 pies. 6.500.000
2 36 meses |Perforacién de 2 Pozos exploratorios A3 a 8.500 pies. 13.000.000
Inversion: 21.020.000
Programa Exploratorio Adicional
Fase | Duracion Actividad Total Gggwdad
. . R .z 2
1 36 meses A'dqtflsmlon, procesamiento e interpretacion de 47,5 Km* de 1.900.000
sismica 3D.
M T, P .4 2 .
2 36 meses Af:lqglsucnon, procesamiento e interpretacion de 24 Km* de 960.000
sismica 3D _
Inversion: 2.860.000
23.880.000

Inversion Total:

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el

cual los permisos de exploracién se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA

ANH.

(Fin del Anexo C})
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO: Segun lo establecido en la cldusula 38 de! anexo
A, por cada fase durante el periodo de exploracidén, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en dolares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccion, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

Por cada
Por las .
. ] ) hectarea
Tamahno de area primeras adicional a
100.000 Has. 100.000 Has.

<18 >18 <18 >18
meses | meses | meses | meses

Duracion Fase

En poligonos A 229 | 3.06 3.06 4.59

yB
Fueradelos | | .o | 259 | 220 | 306
Poligonos
Areas costa 0.76

afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploracidon sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho economico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en dolares de los Estados Unidos de América, sera
el que resulte de multiplicar la produccioén de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 28 por once centavos de ddélar y sesenta y dos
centésimos de centavo de ddblar de los Estados Unidos de América (USD § 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies ctbicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de producciéon a que se refiere ei
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) afios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segin la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacioén en la produccion neta de regalias
como lo establece la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econémico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacién segun [a tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad APl de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Afo 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

de profundidad de agua $37.20
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po<P < 2Po 30%
2Po =P < 3Po 35%
3Po <P <4Po 40%
4Po <P < 5Po 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Témica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrélec crudo marcador,
expresado en dblares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Délares de los Estados Unidos
de Ameérica por millon de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la

tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por

Precios Alios.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la
produccién del campo, el cual consta en la resoluciéon de aprobacién expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccién del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po.

Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comisién de Regulacidén de Energia
y Gas —-CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdémicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero {(1°) de enero
de cada ano, segun la siguiente formula:

Po = PO(n_n X (1+ I(n—2))

Donde:

n:
n-1;
n-2:
Po:

Es el afio calendario que comienza y para el cual ‘se hace el calculo.
Es el afio calendario inmediatamente anterior al ano que comienza.
Es el afo calendario inmediatamente anterior al afo n-1.

Es el Po que rige para el nuevo afo como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

Pon-1y: El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2):

Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPl Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afo n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afno siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub'".

LA ANH indicar4 por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este
derecho, en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL_CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdmico como
porcentaje de participacién el 3% de la produccidn total después de Regalias.

(Fin del Anexo D)
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MODELO

ANEXOE
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO ; [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracién de la primera ]
VALOR NOMINAL ; (Uss____ )

[Corrésponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

Banco EMISOR X [ Nombre del Banco Emisor___ ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH
ORBENANTE : [__Nombre de la Compaiia___ ]

NOMBRE DEL. CONTRATO

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[_____Nombre de la Compaiiia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido
a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacién de incumplimiento prevista mas adelante, de la

suma de _ délares de los Estados Unidos de América
(US$ _____), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas o
alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de Exploracion, que tiene una
duracién de _y ias demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del
CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
XXXXXXXXXXxxxxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA y LA ANH el dia _.en
adelante EL CONTRATO.
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Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita Gnica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de crédito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
___, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por €l con cargo a
la presente carta de crédito, sin exceder, en ningln caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.

La comunicacién mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco Emisor___ ] el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimientc por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de la presente carta de crédito. En
dicha comunicacion se debera citar el nimero de esta carta de crédito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, seglun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos
Documentarios” (Ultima Revisién} publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCl).

Nombre y Fifma del Represenfénte Legéf.del-Bancb Emisor

(Fin del Anexo E)
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