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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION E&P

SECTOR: VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-32

CONTRATISTA: EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA.
FECHA: ABRIL 20 DE 2009

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en Bogota, D.C.,
quien manifiesta:

Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de esta
Agencia, ¥y

Que para la celebracion del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el Acta
N° 15 de dicho érgano.

Que mediante Resolucioén 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
egjercicio de la delegacion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 01 de 2007, designd como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contratacion de actividades de exploracion y explotacién de hidrocarburos las
siguientes: Valle Medic Magdalena — Catatumbo; Catatumbo, Valle Superior del
Magdalena; Llanos Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Que mediante Resolucion N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director General de la
ANH, ordené la apertura de la invitacion a participar en el Proceso de Mini Ronda
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2008 — Valle Medio Magdalena — Catatumbo; Valle Superior del Magdalena; Llanos
Orientales; Putumayo y Cordillera Oriental.

Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucién N° 711 del 26 de
diciembre de 2008, adjudico el Bloque VSM-32 a la compafiia EMERALD ENERGY PLC
SUCURSAL COLOMBIA.

y por la ofra parte, EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA, empresa
debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la Isla de Man, Reino Unido con
domicilio principal en la Ciudad de Epson, Reino Unido, con una sucursal constituida en
Colombia, mediante escritura publica No. 3626 del 17 de octubre de 1996, otorgada en la
Notaria 32 del Circulo de Bogota D.C., representada por JULIAN GARCIA SALCEDO,
mayor de edad, ciudadano Colombiano, identificado con la cédula de ciudadania No.
19°421.914 de Bogota, quien manifiesta:

Que en su calidad de Representante Legal obra en representacién de la compaiiia
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado seguln consta en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de
Bogota, D.C. el 23 de diciembre de 2008.

Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni &l ni la empresa que representa se
encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para celebrar
el presente contrato y.

Que EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA, ha acreditado que tiene y se
obliga a mantener la capacidad juridica, financiera, la competencia técnica y las
habilidades profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este
contrato.

lL.a compaidiia antes mencionada, EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA, se
denominaré para todos los efectos EL CONTRATISTA.

Que el Operador del presente contrato serda EMERALD ENERGY PLC SUCURGSAL
COLOMBIA.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploracion y
Produccion (E&P), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en los
Anexos B, C, Dy E, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.
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Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de las
Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebracién de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 9 A No0.99-02 Oficina 603D

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera
ser informado oficialmente a |la otra Parte dentro de los cinco (5} dias habiles siguientes
a la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo de
la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso
cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en
la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los veinte (20) dias del mes de abril de dos
mil nueve (2009), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROQOS

JOSE ARMANDO ZAMORA REYES
DIRECTOR (GENERAL

EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA.

APRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que
aqui se les asigna:

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de
construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las dreas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacidon o Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.

Afio: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afo Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afo.

Area Contratada: Es la superficie y su proyeccidn en el subsuelo identificada en el
Capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA estd autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccién de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area de Evaluacién: Es la porcidn del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA
realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estarda enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccidn vertical en superficie
de la estructura o trampa geoldgica que contiene el Descubrimiento.

Area de Produccién: Es la porcidn del Area Contratada en la cual se localiza uno o
mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. El drea de cada
Campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento o yacimientos que lo integran, y que defina el Ministerio de Minas y
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Energia, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, o con
las normas que los modifiquen o sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de Ameérica, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F} y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, sequros y eficientes comunmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacién de métodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio econdmico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccidn de las pérdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcidn del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno o
mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a LA
ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un Campo Comercial.

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos
convencionales cuando mediante perforacidn con taladro o con equipo asimilable se
logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y
mediante pruebas iniciales de fluidos se establece que se comporta como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades petro-fisicas y
propiedades de fluidos.
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C;+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA [a
relacidon entre el volumen de Gas Natural en pies cibicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicidn
molar de heptano (C;+) como el porcentaje molar de heptanos y demds
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacidon Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccidon de cada yacimiento y la composicién molar de heptano
(C74) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL
CONTRATISTA, que inciuyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforacidn,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de
almacenamiento, métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacitn
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccidn en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccidn superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bdsqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacién: Son todas las operaciones y actividades

realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacién conforme a lo estipulado
3
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en la clausula 14, con el propdsito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos dentro del Area de Evaluacién y determinar,
entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad
economicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen Ila
perforacién de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sismicos de detalle,
la ejecucién de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un Campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fecha Efectiva: Es el Dia calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma del
contrato, o de la terminacién de la fase “cero” cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacion
natural de carbono e hidrdgeno, asi como también de aguellas sustancias que los
acompafan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Ligquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presidn absoluta) estan en
estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como los destilados y
condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Liquidos con una gravedad API igual
¢ inferior a quince grados (15° API).

Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado
diferente a los Hidrocarburos Liquidos convencionales o gas libre, incluyendo gas
asociado a los primeros; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no

convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de interés
moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de délares de los Estados Unidos de Ameérica, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
ddlares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).

Mes: Periodo contado a partir de cualguier Dia de un mes calendario y que termina el
Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia primero,
el dltimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto no tienen cardcter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion o deduccion de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operador: Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién. El operador serd el representante
de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Operador Designado: Es la compafiia designada por EL CONTRATISTA para realizar
las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA,
cuya designacion deberda ser previamente aprobada por LA ANH,

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.
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Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un nimero plural de empresas,
sera el Operador quien actle como su representante ante LA ANH.

Periodo de Expioracion: Es el lapso de seis (6) afnos contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera llevar a cabo el Programa Exploratorio.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area de Produccidn, el lapso de hasta
veinticuatro (24) anos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad det Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la cldusula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area de Produccién y contendrd, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién vy
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para lo que resta del Afo Calendario en curso o del Aho Calendario
siguiente.

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.

Producciéon u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y actividades
realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Produccién en relacién con los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas operaciones
relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracién pactado en el
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada fase
del Periodo de Exploracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién que
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo
de Exploracién, conforme a lo estipulado en la cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacién presentado por EL
CONTRATISTA a LA ANH, sequn la clausula 14, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacidn y presentacién del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién y/o Produccién del Area contratada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone
a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos econdmicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (s)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en
relacién con la definicién del Punto de Entrega, éste sera determinado por LA ANH y
en todo caso serd un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la
entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o la
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de
Hidrocarburos de EL CONTRATISTA vy definir los volimenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.

3 7
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumuiados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacién, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por

cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccién.

Nota. En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o
providencias judiciales prevaleceran estas Ultimas.
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CAPITULO I - OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrd derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los términos del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantard las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo,
proporcionando todos i0s recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
las actividades y Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.

3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por tas coordenadas del
anexo B. El Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo IX.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a dreas
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad
correspondiente, o cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las
mismas o similares caracteristicas anteriormente sefaladas, EL CONTRATISTA se
obliga a acatar las condiciones que respecto de tales éreas imponga las autoridades
competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este respecto.
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, le dard el trdmite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1. Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracién de seis
(6) anos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el
anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la fase que le precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el transcurso de
cualquiera de las fases del Periodo de Exploracidon, EL CONTRATISTA tendra derecho
a renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente
el Programa Exploratorio de la fase en curso y las demas obligaciones a su cargo. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminacion
de la fase en progreso.

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a
dieciocho (18) meses, EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
término. En este caso, debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta
completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del
Programa Exploratorio de la fase correspondiente y el cien por ciento (100%) del
valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya
lugar, que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogarad la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico, sin que la prorroga exceda
seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacidn de la respectiva fase del Periodo de Exploracion,
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracién, y

c) que no obstante [a difigencia aplicada para fa ejecucion de tales Operaciones de
Exploracién, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cldusula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta cldusula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momento del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforacion.

Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA estd desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Produccion: El Periodo de Produccidn tendrda una duracidn de
veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la clausula 15.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area de
Produccion vy, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extensién o
terminacién del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccién en

particular.
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4.2.1. Prérroga del Periodo de Produccién: A elecciéon de EL CONTRATISTA, LA ANH
prorrogara el Periodo de Produccidn por periodos sucesivos de hasta diez (10) afios,
y hasta el limite econdmico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para
cada periodo, las siguientes condiciones:

a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prdrroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) afios pero no inferior a un (1) Afio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de ia respectiva Area
de Produccion,

b)que el Area de Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) anos previos a la fecha de |a solicitud,

c)que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) afios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforacion
que incluya al menos un (1) pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un
proyecto de mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, y

d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prdorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos, o un cinco por ciento {5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados, después de regalias y otras participaciones, en los
términos de la clausula 42.

Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la
condicion exigida en el literal ¢) anterior, LA ANH, previo e andlisis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podrd o no otorgar la prérroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccién se
formalizara mediante la firma de un otrosf al contrato.

5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los derechos
otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por
consiguiente, no se extenderan a algin otro recurso natural que pueda existir en
dicha area.
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Pardgrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccion que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordard con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacidn de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se someterd a decision del Ministerio de Minas y Energia o la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacién y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y/o Produccidn que se vean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio
de la suspensidn, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con
diligencia en la gestién de negociacidn.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de Exploracidn,
EL CONTRATISTA llevard a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se
describe en el anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones técnicas asi lo
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dard
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a

los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacidon no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la primera
fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en un término de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA podra sustituir la adquisicidn y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, por la perforacion de uno 0 mas pozos exploratorios o por
la adquisicidén y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracidon que pretende llevar a cabo.

8.2. Si, luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRATISTA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe
previamente y por escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende flevar a cabo.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERICR: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista un Area de Evaluacibn o un Area de Produccién o un
Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en la dltima fase del Periodo de
Exploracién en el Area Contratada, EL CONTRATISTA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion)
para adelantar en el rea retenida, y fuera de las Areas de Evaluacién y de Produccién,
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un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa de Exploracién Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidn que constituyen el
Programa de Exploracién Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde [a
terminacidn de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.

¢} Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, lo que impone la devolucion de la totalidad de las dreas retenidas para este
efecto 9, alternativamente, el derecho a continuar con la sequnda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccién existentes. EL
CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.

Las devoluciones de areas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de ias
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccién existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion v/o Areas de Produccién existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo Operaciones
de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Expioratorio Posterior, sin que por razén de tales Operaciones de
Exploracién se modifigue el plazo pactado para la ejecucion del Programa
Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio de la

siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacidn. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.

11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
terminacién de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, |a anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.

Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversién establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS: Durante
la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio o al
Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el
Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos
de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo,
cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL
CONTRATISTA podrd solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario contados desde que se presentd el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestién, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
(‘sidetrack’) o un nuevo pozo y LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta
obligacién.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informario por escrito a LA ANH, acompafando su aviso de un informe técnico
que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcidn de los aspectos
geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indigue el
Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberé igualmente entregar los
calculos y demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara y ejecutard un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con lo establecido en esta cldusula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacidn dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacidén de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor o de la finalizacion del
Periodo de Exploracion, lo que ocurra primero, Si el Descubrimiento es resultado de
la ejecucidon del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la

perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: E! Programa de Evaluacion debe contener,
como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de la
formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.

¢) El presupuesto total det Programa de Evaluacidn, discriminado por afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) afios
cuando incluya la perforacidn de Pozos Exploratorios o de un (1) Afo en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencidn de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién dentro del plazo
mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracién del Programa de Evaluacion por un plazo
adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion.

c) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.

Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud.

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante los seis
(6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA ANH,
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EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente a LA ANH y
adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el plazo establecido
en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se modifique la fecha
de inicio sefialada.

14.4. Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacidn. Tal informe incluird como minimo: la descripcion
geoldgica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacidon realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacién de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcion del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.

Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momento durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) afios adicionales, término que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccién de infraestructura,
sobre métodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estos casos, la
solicitud incluird en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término d
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la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Sdlo daran lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de
Evaluacion o de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacion o de Produccidn, no habrd
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de fos tres (3) meses siguientes al
vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacidn, o al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 2° de la clausula 14, si le es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa su decision incondicional de explotar, o no, comercialmente ese
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaracion el area del
Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, o si la declaracién es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generd en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. El Area de Evaluacion correspondiente deberé ser devuelta a LA ANH.

CAPITULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA DE PRODUCCION: El Area de Produccion estara delimitada por un poligono o
por una forma geométrica regular que comprendera el Campo Comercial o la porcién de
éste dentro del Area Contratada, mds un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kildmetro, siempre que el Area Contratada lo permita. Como quiera que
el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccidn puede variar, el Area de
Produccién permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente cldusula.

17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alla

del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LAR] /

20
- ORIGINAL -



CONTRATOQ DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 44 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-32

ANH la ampliacion de tal Area de Produccién, acompafiando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, ésta podrd ampliar el
Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacién se superpone a otra Area
de Produccién, la duracién del Periodo de Produccién que se aplicard para el Area de
Produccidn englobada sera la del Area de Produccién respecto de la cual se declard
primeramente la comercialidad.

Paragrafo: Cuando el Area de Produccién solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
esta cldusula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada déndole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacion, a menos que sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:

a)Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

d)Que LA ANH considere que las condiciones econémicas deben ser ajustadas.

18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion de
la Declaracién de Comercialidad de que trata la cldusula 15, EL CONTRATISTA entregard
a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd, como minimo, la siguiente
informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccidn,

b) el calculo de reservas y de la produccién acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcién del programa de perforacién de pozos de desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccidon anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando
la tasa dptima de produccion que permita lograr la maxima recuperacién econémica
de las reservas,
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e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones para
Su manejo,

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarroilara los programas en
beneficio de las comunidades en las dreas de influencia del Area de Produccidn,

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y

h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacidn
anteriormente indicada, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envio de la informacion faltante y EL CONTRATISTA
dispondra de treinta (30) dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregaria. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dias
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo por parte de EL
CONTRATISTA, se entendera que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA debera acoger las observaciones
de LA ANH, cuando su adopcién sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la cldusula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la dausuia 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccidn existentes en el contrato. Cuando la produccién real
de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de produccidén anual sefialado en
el Plan de Desarrollo para algin Area de Produccidn, EL CONTRATISTA presentard |
explicaciones del caso.
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21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de la Declaracidn de Comercialidad, y dentro de los tres (3) primeros
meses de cada Afio Calendario EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un Programa
Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccidn
contendra, como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Ao y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area de Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccién,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) afios calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, y
e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollard los programas en
beneficio de las comunidades en las &reas de influencia del Area de Produccién,

21.2. Fjecucidn y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccidn de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucidn del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucién en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Program

Anual de Operaciones.

F
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Paragrafo: EL. CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para garantizar
la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono
de pozos y de restitucidon ambiental de las areas de produccion al finalizar su Periodo
de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y las
siguientes estipulaciones:

22.1. Constitucién: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicid la produccidon comercial y regular de Hidrocarburos
de un Area de Produccion, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA
llevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para
adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos
financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo fiduciario, una
garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los
términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran determinados por las
Partes dentro del Afo inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse
el Fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL
CONTRATISTA constituira una garantia bancaria en los términos de esta cldusula.

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada
Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

Ama = (Pan =+ Rm) X Cas

donde:

Ava  es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

Py es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area d
Produccién, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Afio para el
cual se realiza el presente calculo.
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Rm son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccidn,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (Pau)
mas las reservas probadas remanentes.

Caz €S el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccion, Cuando se trate de reajustes anuales, el Cag se reducira en el valor de
los costos de Abandono ya ejecutados.

Todos los calculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (Pay ¥ Rmn) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies clbicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del
calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cldusula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.

CAPITULO IV — CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y econémica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacién y Produccidon de los Hidrocarburos que se
encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeard, preparara, realizard y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva, de
conformidad con la legislacién colombiana y observando las Buenas Practicas de la
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Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA desarrollara las actividades directamente o a
través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta clausula, no obsta para
que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan plenamente sus
facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en
ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos 0 mas empresas,
se indicara cua! de ellas actuara como Operador. El Operador deberad ser previamente
aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacion previa por parte de LA ANH.

25. OPERADOR DESIGNADQ: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacién
directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a un tercero para que actle como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica, técnica,
operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA ANH.
El tercero designado por EL CONTRATISTA como operador no podra actuar como tal
mientras LA ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA debera comunicarlo a
LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador y/o Operader Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dard aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrd de un término de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento
mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de ios |,
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sesenta (60) dias siguientes a esta Ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente contrato.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.

27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato
unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacién colombiana, celebrar
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias técnicas, en el pais o en el exterior.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y
suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidn debe
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el
objeto, el valor y la duracidn del contrato.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevaré a cabo la medicion, el
muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados
los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y realizando las
correcciones pertinentes para la liquidacién de los volimenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar |a
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos
de fiscalizacién. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracion periddica de
tales equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la produccién y consumo
de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH y de
las autoridades competentes.
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LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicién instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos o mas campos de produccidén se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, €stas deberan incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos, exceptuados
los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato y los que
inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran transportados por EL
CONTRATISTA a! Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran medidos en el Punto de
Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la clausula 28 anterior y, basdndose
en esta medicion, se determinaran los volimenes de regalias a que se refiere el Capituio
V y los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que
correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados, debera poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativo de
explotacion unificado, con sujecidn a lo establecido en la legislacién colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier drea de
Evaluacién o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado a
evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo vy, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de
Fiscalizacidn correspondiente podra utilizarlo como combustible para las operaciones,
como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las reservas de
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Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios
campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH dentro de
los tres (3) afios siguientes af inicio de la produccién de cada Campo Comercial, un
proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no
cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente del Gas Natural
asociado proveniente de tales campos, con sujecién a las disposiciones legales
vigentes.

32. DAROS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/0 gastos necesarios
para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego,
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a riesgo y a cargo
de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las pérdidas o dafios
sucedidos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podra
visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades
de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asi mismo podra verificar la exactitud
de la informacion recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA,
el inspector podré formular observaciones que deberan ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por LA ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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33.2. Delegacién: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccién de las
operaciones en el Area Contratada, con el propdsito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este
contrato, la legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccidon por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccién de las
mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA debera
incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual
de Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan deberd
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 5° del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras
LA ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA someterd estos Ultimos a LA ANH para su aprobacién.

Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan ser
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusién de sus
sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra adelantar
los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO V - REGALIAS Y OTRAS OBLIGACIONES GENERALES

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. El recaudo de las regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH. Pz
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35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectte en especie,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para lo cual las Partes acordaran el procedimiento para la programacion de entregas
y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento que, para cada caso,
sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa sera definida por el
Ministerio de Minas y Energia, o por la entidad que regule el transporte de
Hidrocarburos en el pais. Al término de este (ltimo plazo, EL CONTRATISTA podra
comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccion, EL CONTRATISTA podrd disponer del volumen correspondiente y
LA ANH lo podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con
la capacidad de produccion del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, segin sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3. Comercializacion del volumen de regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL

CONTRATISTA comercializara la porcion de la produccion de Hidrocarburos que
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corresponde a las regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles.
LA ANH reconocera a EL CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de
comercializacién que deberd ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo
aplicara el mecanismo de peritaje dispuesto en la cldusula 74.

35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la dnica responsable de efectuar los
pagos que, por concepto de participaciones por regalias, correspondan a las
entidades beneficiarias sefaladas en la ley.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003
proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o
reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELQ: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1. En areas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, segun lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.

38.2. Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho por unidad de produccién de su propiedad, cuyo monto
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econdmico, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que se
define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario
vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.

Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion o
de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo yacimiento
del cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccién a que se refiere el
presente numeral.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregard a LA ANH un
derecho econdmico por precios altos sobre la produccién de su propiedad, en especie
0 en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a titulo
de derecho econdmico por participacion en la produccidn, el porcentaje de la
produccidn total, después de regalias, establecido en el numeral D.3. del anexo D.
Sobre esta participacion no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las
cldusulas 38 y 39. Durante la prdrroga del Periodo de Produccion los derechos por
uso del subsuelo y por precios altos de que tratan las clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en este numeral.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los Hidrocarburos
Liquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccidn realizadas por EL
CONTRATISTA también causaran los derechos de que tratan las clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL PERIODO
DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de participacion en
la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
produccion de Hidrocarburos Liquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
- con gravedad API menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracidn inicial del Periodo
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de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las regalias y a los Derechos Econdmicos como
porcentaje de participacidn en la produccion de que trata la cldusula 40. Sobre esta
participacidn no se causaran los derechos econdmicos de que tratan las clausulas 38
y 39.

Paragrafo: Durante la prdrroga del Periodo de Produccién los derechos por uso del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causaran sobre
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de
participacién sefalados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa
programas de investigacién, capacitacion, educacién y apoyar el programa de becas
de LA ANH, cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH,
durante la vigencia del contrato.

Todos los costos de los programas de investigacidn, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningln caso, EL
CONTRATISTA asumira costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacion y becas.

Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta cldusula, en cada
una de las fases del Periodo de Exploracidén y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccidon de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este cdlculo se hard al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccidn, la obligacién de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
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uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigira a EL CONTRATISTA que la obligacién de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil délares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del ano 2004 por fase o por Afo Calendario, seguin
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del afic inmediatamente anterior.

El cumplimiento de la obligacidn se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segin corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH,

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a
un patrimonio auténomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, entregard a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracién
y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacién de
caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
Esta informacidén de Exploracion y Produccion sera entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que todos los
datos e informacién producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) afios calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afo
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Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de area en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo serd de veinte (20) afios calendario
contados a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de dreas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicara a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compafiias interesadas en una eventual cesidn de
derechos con relacién al Area Contratada, y siempre que dichas compafiias suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del
periodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicién legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En
los demas casos, dentro del periodo de confidencialidad LA ANH requerird la
autorizacion previa de EL. CONTRATISTA.

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
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informacion. Desde este momento LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra oportuna y
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites ambientales,
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtencién de las
respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo; el inicio de
tramites administrativos sancionatorios; vy la imposicion de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente sobre cualquier
dificultad que se presente en el curso de estos tramites y que pueda tener incidencia
en el cumplimiento de los plazos previstos.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacién a que se refieren
otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacidn, y de la
exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, para
cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos de
interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploracion,
Evaluacion o Produccidn; reservas -produccion actual y pronostico; ejecucion vy
proyecciones para el Ano Calendario siguiente; personal y seguridad industrial;
ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacién, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49, REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este
contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.

CAPITULO VIII — GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantia que
asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las obligaciones de cada
fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las
demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago
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de las multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecucion de
esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucidn del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos.

50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicionai e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento y/o institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LA ANH.

50.2. Monto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio ¢ del Programa Exploratorio Posterior, segln sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en ddlares de los Estados Unidos de América y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ninguin caso el
valor de la garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000).

50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH la garantia de que trata esta cldusula, conforme a los términos esenciales del
formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dias
calendaric a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Para la primera fase EL
CONTRATISTA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar las garantias a
LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA
ANH podra aplazar Ia fecha de entrega.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la clausula 60 (Condiciones resclutorias
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la
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garantia de cumplimiento o las prdrrogas a la misma solicitadas por LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podra
resolver el contrato.

50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran vigencia
durante el plazo (total o parcial) de la fase cuyas obligaciones se estén garantizando
y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de prérrogas de plazos contractuales, o
para completar el plazo remanente de una fase, las garantias deberan igualmente ser
prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual al
tiempo de la prorroga o del término restante de la fase en curso y seis (6) meses
mas.

50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando a su criterio éstas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderdn como no entregadas para efectos de lo
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.

50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucién de
controversias cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumird, por su
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
acttia como unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, serd responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
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tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacidn de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a cabo
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente
y adecuada técnica y econdémicamente. Se asegurara de que todos sus
subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes
colombianas, y siguiendo fas Buenas Practicas de la Industria del Petrélec.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y pérdidas que cause con
ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos
causados por sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en
ningn momento sera responsable por errores de criterio, o por pérdidas o dafios que
no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafos y perjuicios causados a
terceros por EL. CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados
de estos ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptarad y ejecutara planes de
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contingencia especificos para atender las emergencias y reparar los dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujetza al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones ¢ autorizaciones ambientales, EL
CONTRATISTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de ios
noventa {90) dias calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las
actuaciones requeridas para el efecto.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente
los siguientes documentos:

a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracién del Diagndstico Ambiental de Alternativas,

b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion
de existencia de grupos étnicos en el area de influencia del proyecto, y

¢) constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este
numeral 0 su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a éste
invocar ante LA ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones
0 autorizaciones como fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las
obligaciones contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de
incumplimiento.

Cuando alguna actividad u Operacién de Exploracion requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias. Sin la aprobacidn de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no
podra iniciar la produccion.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones

ambientales a su cargo, seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
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siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dias siguientes a la iniciacién de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituird una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL
CONTRATISTA, en su condicion de Unico y verdadero empleador de los mismos, para
la ejecucion de las actividades directamente derivadas de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente de! Periodo de Exploracién, y
de cada afio calendario durante el Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA renovara
la pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza no sera
inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) afios mas, durante el periodo de
exploracion, y de cuatro (4) afios para cada renovacién anual durante el Periodo de
Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) afos contados a partir de ia fecha prevista
para la terminacién del contrato.

El valor asegurado sera como minimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cada Afio Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el
Periodo de Exploracion; o del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Area de Produccién, durante el Periodo de Produccién,
para el primer afio de fa vigencia de la pdliza o para cada afio subsiguiente, a ser
ajustado en cada renovacion.

53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley

colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de [a
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Industria del Petrdleo, Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de
los seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacion y
vigencia de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne
a LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién derivada
de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucidn de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes,
personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CAPITULO IX — DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las
areas de Exploracion, de Evaluacion y de Produccidn en todos los casos previstos en
este contrato como causales de devolucién, bien por renuncia, por vencimiento de los
plazos, por los casos previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo
las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por
cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacion de
devolver areas.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualguier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante |a vigencia del Periodo
de Exploracién, se acreditaran para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimergo posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.
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58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara todas
las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas conforme a
lo dispuesto en la legislacidn colombiana y en este contrato.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de areas
realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada por las
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo.

CAPITULO X — CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casos en los que se requiera
del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o periodo, o dentro de
un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH podra
resolver el contrato si no se cumple la condicién. Para el efecto, LA ANH comunicara
al CONTRATISTA, para que en un término de cinco (5) dias calendario dé las
explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion razonable,
LA ANH resolverd el contrato y EL CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo
alguno.

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucidn del contrato se presente(n) incumplimiento{s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen reciprocamente que se
causaran multas y/o se dara lugar a la terminacién del contrato, para lo cual

LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista alglin incumplimiento contractual, LA ANH asi lo informard ai
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacién EL CONTRATISTA no presenta objecién mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.
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Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presentd incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente,

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
llevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dias para subsanar el mismo.

Si LA ANH considera que las razones gue llevaron al incumplimiento son inaceptables,
0 que el mismo no se subsand dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera
discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone
multa o da por terminado el contrato de acuerdo con las cldusulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podrd imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantia.

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

CAPITULO XI - TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:
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a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacidn conforme a
la clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccién en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) Por la aplicacién de alguna de las causales de terminacidn unilateral previstas en este
contrato.

g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacién obligatoria o caducidad
que ordene la ley.

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hard efectiva la garantia de que
trata la clusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o accidn que decida interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION:
Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no existe un Area de
Produccidn, un Area de Evaluacion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA
en la dltima fase del Periodo de Exploracién en el Area Contratada. En este caso EL
CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin petjuicio del
cumplimiento de las demés obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha
cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccién, para lo cual informarad por
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escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.

66. TERMINACION UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podra declarar terminado
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a) Por iniciacidon de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
juridica.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion y/o
imposicion de multas por incumplimiento:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la
clausula 75.

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis
(6) meses continuos dentro de una misma fase.

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccién,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacion, o durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccién.

En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion o
de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.
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68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declararé la terminacién,
la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las
causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de
1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, 6 en la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y
obligacicnes operativas respecto de algin Area de Produccién, EL CONTRATISTA
dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccidn.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccion, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del
Periodo de Produccion, tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estos bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes serd
sometido al procedimiento sefialado en el Capitulo XII.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.
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69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del drea o a la terminacidon del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacion y
Reversidn de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Periodo de Produccion de la respectiva drea. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3} afios calendario, clasificandolos segln sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacidén no inferior a quince (15) dias calendario.

69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de
Produccién de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por
ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA
requerird la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERICRES: Terminado este contrato por cualquier causa y
en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
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cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISTA programara y realizard todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Précticas de la
Industria del Petrdleo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta {60) dias siguientes a la fecha
en que deba tener lugar la devolucién de areas de Exploracion o de las Areas de
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el procesc de Abandono, a satisfaccién de LA
ANH y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacidn.

71.2. Abandono de &reas de Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluird el programa de Abandono correspondiente. Asi mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISTA
hard los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACI(JN DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacion. Si dentro del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidaciéon o no han llegado a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateraimente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y le
informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.

CAPITULO XII — SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA BEJECUTIVA: Toda diferencia ¢ desacuerdo que surja en desarrollo

del contrato, y en relacién con el mismo, sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto.

A .

- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 44 DE 2009
MINIRONDA 2008 - VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-32

Si en el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aln no se ha resuelto, el asunto serd sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucidn conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisién sobre el asunto en
cuestién, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho acuerdo
o decisién se suscribira el acuerdo o fa decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAIE: Si dentro de los citados treinta (30)
dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un
acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren
el acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en esta cldusula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, serda sometido al
dictamen de expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a
peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado por la asociacion
de profesionales mas afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo tecnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

¢) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por
las Partes.

e} El concepto se emitird por mayoria y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.
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74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterd al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asi: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre éstos, y a peticidn de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados ios
expertos, se procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se
considerard de tipo legal.

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolvera por
medio de arbitraje.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos serdn designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la CAmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
afios en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal debera aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decisién serd en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.
74.5. Exclusién: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo del numeral 4.2.1.
de la cldusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del Periodo de

Produccién de cada Area de Produccion no dard lugar a desacuerdo y no se sujetara a
los procedimientos establecidos en esta clausula.
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CAPITULO XIII — DISPOSICIONES VARIAS

75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir
total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compafiia, consorcio o
unién temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia técnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
técnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes ai recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién sin que esté obligada a motivarla.

En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman la Parte CONTRATISTA
adelante procesos de fusion, escision, absorcién o transformacién societaria de otra
indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin perjuicio de la informacion
que pudieran requerir otras autoridades colombianas.

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, en cuanto a capacidad financiera,
competencia técnica, habilidades profesionales y capacidad juridica necesarias para
actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantias.

Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafiias que controlan o dirigen
a EL CONTRATISTA, o a una cualquiera de las compafiias que la integran o las filiales
o subsidiarias de éstas, o entre compafiias que conforman un mismo grupo
econdmico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la/
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cumpla con los

requisitos minimos reglamentarios.
53
- ORIGINAL -



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 44 DE 2008
MINIRCNDA 2008 — VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA BLOQUE VSM-32

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCERQS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el
irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, o similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso acepte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirias, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera
como sigue:

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.

76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20)
dias hébiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacion se
suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este casg;
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la suspension tendra lugar a partir del momento en que ocurrid el hecho invocado como
causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderé provisionalmente
aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido el cumplimiento de la
obligacion afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie. La suspension sélo
interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso informara a fa
otra Parte dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses consecutivos, LA
ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la suspensidn,
para la terminacion la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA
deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los términos de la clausula
50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el inviernc normal o los tramites de
licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracion a titulo de fuerza mayor o
caso fortuito respecto a la obligacién de perforacion del pozo, mientras tales situaciones
sean previsibles por EL CONTRATISTA.

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH,
en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de América,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y en el banco que
LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podra hacer pagos en divisas, cuando asi
lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA ANH.
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78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los Estados
Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, aplicable
al dia de la liquidacion respectiva.

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA
pagara el Interés Moratorio.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir declaraciones
pUblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre informacién que
pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volimenes de reservas de
Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelaciéon minima de dos (2)
dias.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas.
EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en todo lo tocante a sus
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de denegacién
de justicia. Se entiende que no habra denegacién de justicia cuando EL CONTRATISTA a
tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes
colombianas.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio la
ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

%& (Fin del Anexo A}
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"VSM 32"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de sesenta y
seis mil quinientas cuarenta y dos (66.542) hectareas con ocho mil guinientos
sesenta y cinco (8.565) metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada
del Mapa politico de Colombia, archivo digital del . G.A.C, a escala 1:1'500.000.

BLOQUE VSM 32

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacién es de
sesenta y seis mil quinientas cuarenta y dos (66.542) hectareas con ocho mil
quinientos sesenta y cinco (8.565) metros cuadrados, la cual se encuentra
completamente dentro del poligono A definido en el Articulo 4° del Acuerdo nimero
008 del 3 de mayo de 2004. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de El Pauijil, Montafiita, y Florencia en el Departamento del
Caqueta y Agrado, Pital, Garzén, Tarqui, Altamira y Guadalupe en el Departamento
del Huila. Esta area se describe a continuacién y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico “A61
SW5" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS
con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N: 735274,506 metros, E:
778050,842 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
' MAGNA-SIRGAS Latitud 2°12'03,05837" al Norte del Ecuador, Longitud
76°04'20,5263" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 81° 26' 49,255" E, por una distancia de
36290,786 metros hasta llegar a! punto A, cuyas coordenadas son N: 740671,81

metros, E: 813938,029 metros.
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Punto B:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 89° 56' 38,899" E, por una distancia de
17468,312 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 740654,784
metros, E: 831406,333 metros.

Punto C:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 0' 0,32" E, por una distancia de
2577,004 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 738077,78
metros, E: 831406,337 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59 803" E, por una distancia de
1046,848 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 738077,781
metros, E: 832453,185 metros.

Punto E:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,732" E, por una distancia de
6152,882 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 738077,789
metros, E: 838606,067 metros.

Punto F:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0' 0,241" W, por una distancia de
2569,975 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 740647,764
metros, E: 838606,064 metros.

La linea formada por los vértices “B-C-D-E-F” colinda en toda su extension con el
bloque MATAMBO operado por la compaiiia EMERALD.

Punto G:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 54' 53,333" E, por una distancia de
3149,795 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 740643,081
metros, E: 841755,856 metros.

Punto H:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 54' 53,325" E, por una distancia de
9270,233 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 740629,298
metros, E: 851026,079 metros.
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Punto I:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 3' 5,807" W, por una distancia de
9217,191 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 731412,111
metros, E: 851017,776 metros.

Punto J:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 56' 52,036" W, por una distancia de
9272,745 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 731420,561
metros, E: 841745,035 metros.

Punto K:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 3' 9,918" W, por una distancia de
9217,506 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 722203,059
metros, E: 841736,548 metros.

Punto L.

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 56' 48,339" W, por una distancia de
0273,578 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 722211,676
metros, E: 832462,974 metros.

Punto M:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 56' 37,426" W, por una distancia de
9273,935 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 722220,784
metros, E: 823189,043 metros.

Punto N:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 3' 23,866" W, por una distancia de
9218,206 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 713002,583
metros, E: 823179,932 metros.

Punto O:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 56' 4,137" W, por una distancia de
9272,442 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 713013,186
metros, E: 813907,496 metros.
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De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 3' 477" E, por una distancia de
27658,646 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la

alinderacion.
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del Caqueta y Agrado, Pital, Garzén, Tarqui, Altamira y Guadalupe en el
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Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE VSM 32
Jurisdicciones municipales de El Paujil, Montaiita, y Florencia en el Departamento

Departamento del Huila.

Punto COORDENADAS PLANAS Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
NORTE | ESTE
VERT | 735.274,506 778.050,842
36290,786 539731 35.887,19 N 81°26'49,255" E
A 740.671,815% §13.938,029
17468,312 -17,03 17.468 30 5 89° 56' 38,899" E
B 740.654,784 831.406333
2577,004 -2.577,00 0,00 S0°0'032"E
C 738.077,780 831.406,337
1046,848 0.00 1.046,85 N 89* 59' 59,803" E
D 738.077,781 832.453,185
6152882 0,01 6.152,88 N 89° 59 59.732" E
E 738.077,789 838,606,067
2569,975 2.569,97 0,00 NO°O 0,241"W
F 740,647,764 838.606,064
3149,795 -4.68 3.149,7% S 89° 54" 53 333" E
G 740.643,081 841.755,856
9270,233 -13,78 9.270,22 § 89° 54'53325"E
H 740.629,298 851.026,079
9217,1591 -9217,19 -8,30 $0°3 5807 W
I 731.412,111 851.017,776
9272,745 845 927274 N 89° 56'52,036" W
J 731.420,561 841.745,035
9217,506 9217,50 -8.49 50°3'9918" W
K 722.203,059 841.736,548
9273,573 8,62 9,273,57 N 89° 56' 48,339" W
L 722211,676 832.462.974
9273,935 2,11 -9.273,93 N 89° 56'37,426" W
M 722.220,784 823.189,043
9218,206 -9.218,20 9,11 $0°3' 23,866" W
N 713.002,583 823,179,932
9272 442 10,60 -9.272.44 N 89° 56'4,137" W
(0] 713.013,186 813.907,496
27658,646 27.658,63 30,53 N0°3477"E
A 740.671,815 813,938,029

AREA DEL BLOQUE (Ha): 66,542,8565
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ANEXO B
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(Fin del Anexo B)
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ANEXO C
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
gue se describe a continuacién:

Fase 0

Como requisito previo a la inclusién de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos étnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este proposito, EL CONTRATISTA debera confirmar esta circunstancia
mediante comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30} dias
posteriores a la firma del contrato.

Duracion: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.

Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.

En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacién de los trabajos, socializacion y
ficencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
Servicios.

Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado o cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que estén fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacién con LA ANH.

Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacién alguna a favor de
LA ANH.

Para dar inicio tanto a la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligara a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato una pdliza de seguro a favor de entidades estatales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato por un valor
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equivalente a cien mil ddélares (US$100.000.00) americanos y por una vigencia de
seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la
obligacién de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia la clausula
50 y el Anexo E de la minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio

Fase | Duracién Actividad Total Sgt;vidad
Adquisicion, procesamiento e interpretacién de 133 Km de 3.724.000
1 36 meses |sismica 2D o su equivalente en 3D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 mediante Sidetrack 5.500.000
36 meses | Perforacion de 2 Pozos exploratorios A3 6 30.000.000
2 0 Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3 en 18 meses y la I
18 meses | devolucion del 50% del area.
Inversidn: 39.224.000

Programa Exploratorio Adicional

fase | Duracion Actividad Total Sggwdad
— - - - Km
1 36 meses A'dql.'IISIC|0I'!, procesa‘mlento e interpretacion de 3,75 de 100.000
sismica 2D o su equivalente en 3D.
2 - _ ]
Inversion: 100.000
Inversion Total: 39.324.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de ellas.

Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carbén, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploracion se encuentran suspendidos de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 de! Consejo Directivo de LA
ANH.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D
DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELQ: Segun lo establecido en la clausula 38 del anexo
A por cada fase durante el periodo de exploracion, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en délares de los Estados Unidos de
Ameérica, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccion de hectarea
del Area Contratada, excluidas ias Areas de Produccién, por el valor que se presenta
en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2009 por fase en US$ / Hectarea

] Por cada hectarea
_ i Por las primeras .
Tamafho de area 100.000 Has adicional a
) ' 100.000 Has.
N <18 >18 <18 >18
Duracion Fase
meses | meses | meses | meses
En p°“g; oSAY| 529 | 306 | 3.06 | 450
|
Fueradelos | o0 | 509 | 220 | 3.06
Poligonos
A
reas costa 0.76
afuera

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploraciéon sea menor o igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econémico.

Areas de Evaluacién y de Produccién: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA
ANH un derecho cuyo valor, en délares de los Estados Unidos de América, sera el
que resulte de multiplicar la produccidén de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de délar y sesenta y dos
centésimos de centavo de dolar de los Estados Unidos de América (USD $ 0.1162),

por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.
Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de

délar de los Estados Unidos de América (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos
(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccién de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

D.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS

A partir del momento en que |a produccion acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccién, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, y en el evento de que el precio del crudo marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., o cuando la produccién de gas alcance ios cinco (5) afos, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador “U.S. Gulf Coast Henry Hub”
supere el Precio Base Po, segin la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el puntc de entrega, una participacion en la produccién neta de regalias
como lo establece [a siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI

Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
S = Porcentaje de participacién segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia

Gravedad API de los Po (USD$/BI)
Hidrocarburos Liquidos producidos (Ao 2009)
Mayor de 29° API $30.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API $31.39
Mayor 15° API e inferior o igual a 22° API $32.56
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts

. $37.20
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API $46.50
Gas Natural exportado: Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y (USD$/MMBTU)
punto de recibo en pais de destino

Menor o igual a 500km $6.98
Mayor a 500 y menor o igual a 1000km $8.13
Mayor a 1000km o planta de LNG $9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacidn

Precio WTI {P) Porcentaje de participacion (S)
Po<P <2Po 30%
2Po =P < 3Po 35%
3Po <P <4Po 40%
4Po <P < §Po 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio por barril del petrdleo
crude marcador “West Texas Intermediate” (WTI) en Délares de los Estados Unidos
de América por Barrit (USD $/Bl) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petréleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD $/Bl) y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en Doélares de los Estados Unidos
de Ameérica por millén de Unidad Térmica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.

Para la produccién Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad APl menor o
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir de!l quinto afio de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacidn expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causara
en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de produccion del
Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

Para el Gas Natural gue sea destinado al consumo interno en el pais: En caso
de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacion de Energia y
Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que reflgje las condiciones del mercado interno y el valor
de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectivo acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada afio, segun la siguiente formula:

Po= PO(n_1) x(1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
n-1: Es el afio calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.
n-2: Es el aiio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la férmula,

aproximando a dos decimales.

Poq.1): El es el valor de Po del Ao calendario inmediatamente anterior (n-1).

|(n-2):

A

Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del afio
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio inmediatamente
anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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El calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cada afio y
se aplicara al afo siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petroleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” o del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub™ (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo
crudo marcador “West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub",

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,

en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deber&
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacidn no menor a tres
meses.

En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicacion a lo
establecido en los numerales 35.2, 35.3 y 35.4 del Anexo A.

D.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econdémico como
porcentaje de participacion el 2% de la produccién total después de Regalias.

A

{Fin del Anexo D)
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ANEXO E
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO

CARTA DE CREDITC NO

LUGAR Y FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE VENCIMIENTO : [ Corresponde inicialmente a la mitad de la
duracion de la primera |

VALOR NOMINAL : (US$ )

[Corresponde al 50% dei valor del programa

exploratorio]

BANCO EMISOR : | Nombre del Banco Emisor |

BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH

ORDENANTE X [ Nombre de la Compaiiia |

NOMBRE DEL CONTRATOQ

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de | Nombre de la Compaiiia | en adelante EL CONTRATISTA, hemos
expedido a su favor la presente carta de crédito standby irrevocable, por la suma en
pesos colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado
del dia en que nos sea enviada la comunicaciéon de incumplimiento prevista mas

adelante, de la suma de dblares de los Estados Unidos de
América (US$ ), para garantizar el cumplimiento y la correcta
ejecucién de todas o alguna de las obligaciones de la fase del Periodo de

Exploracion, que tiene una duracién de y las demas actividades inherentes a
tales obligaciones emanadas del CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS xxaoooooooaooxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA v
LA ANH el dia , en adelante EL CONTRATO.

Queda entendido que la responsabilidad de [  Nombre del Banco Emisor____]
derivada de [a presente carta de crédito standby se limita dnica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de
crédito stand-by, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario
debera comunicar dicho incumplimiento a [ Nombre del Banco Emisor____ ] en
sus oficinas de , dentro de la vigencia de la presente carta de
crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion,
procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningun
caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la
misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco Emisor____ |
el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un
documento debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH o, quien
haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL
CONTRAT!ISTA de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la
presente carta de crédito. En dicha comunicacion se debera citar el niumero de esta
carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha en la
cual se envie tal comunicacion a nosotros, segun conste en una certificacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a reemplazarla
para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos
Documentarios” (Ultima Revisién) publicadas por la Céamara de Comercio
Internacional (CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

#‘1 (Fin del Anexo E)
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