

PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADENDA No. 7

10 de octubre de 2019

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 “Adendas” de los Términos de Referencia del certamen, la ANH ha introducido algunas modificaciones y ajustes al Cronograma del Segundo Ciclo del Proceso, con el objeto de ampliar el plazo para la presentación de documentos de Habilitación y modificar la fecha de las Audiencias de Depósito de Propuestas y Contraofertas, así como la del ejercicio de opción del Proponente Inicial. En consecuencia, ha de entenderse modificado en lo pertinente, el numeral 5.1 de los citados Términos de Referencia.

Para facilitar la identificación de los cambios introducidos se destacan en color rojo.



CARLOS RODRÍGUEZ TABORDA
Presidente (E)

Cronograma 2019

Adenda No. 7 10/10/2019

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Divulgación e Información	
Sesiones Presenciales Cuarto de Datos ("Data Room") – Segundo Ciclo	A partir del 03/09/19
Sesiones Virtuales Cuarto de Datos ("Data Room") – Segundo Ciclo	A partir del 17/09/19
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Segundo Ciclo	17/09/19
Etapa de Habilitación de Interesados	
	Actualización Lista de Habilitados 2019
	Tercer Corte
Presentación de documentos para Habilitación – Permanente	06/06/19 a 31/10/19
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	06/06/19 a 12/11/19
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	13/11/19
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	14/11/19 a 15/11/19
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	19/11/19
Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019. – Primer corte	17/09/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 22 de noviembre de 2019. – Segundo corte	Marzo 2020

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas	
	Segundo Ciclo
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	26/11/19
Validación de Propuestas	26/11/19 a 29/11/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Propuesta Inicial	29/11/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección Propuesta Inicial	02/12/19
Respuesta Observaciones, Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	03/12/19
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	05/12/19
Validación de Contraofertas	05/12/19 a 09/12/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	09/12/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	10/12/19
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	11/12/19
Ejercicio opción Proponente Inicial	12/12/19
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	12/12/19 a 16/12/19
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	16/12/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	17/12/19
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	18/12/19

Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos	
	Segundo Ciclo
Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas	10/12/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 11/12/19
Asignación de Áreas objeto de Contraofertas	19/12/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 20/12/19