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SONDEO DE MERCADOPARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
MUESTREO DEL SUBSUELO MEDIANTE LA RECUPERACION DE NUCLEOS, MUESTRAS DE FORMACION Y
TOMA DE REGISTROS ELECTRICOS EN LA CUENCA DEL VIM CON EL POZO ANH PAILITAS 1-X

La ANH esta adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el andlisis econémico vy
financiero que soportaran la determinacion del presupuesto oficial de un posible proceso de seleccién
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la informacion
solicitada, bajo los parametros establecidos a continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni la respuesta

a la misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta que no se estd formulando invitacion

para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se estd realizando un sondeo de mercado

del que eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracion de un contrato que

permita ejecutar el proyecto

DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD:

Competencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: De conformidad con lo estipulado en
el Decreto 4137 de 2011 por el cual se cambia la naturaleza juridica de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, el objetivo de la ANH consiste en “Administrar integralmente las reservas y
recursos hidrocarburiferos de propiedad de la Nacidn; promover el aprovechamiento éptimo y
sostenible de los recursos hidrocarburiferos y contribuir a la seguridad energética nacional”.
Para el desarrollo de su objeto la Agencia debe cumplir, entre otras, las siguientes funciones:
“identificar y evaluar el potencial hidrocarburifero del pais”, “disefiar, evaluar y promover la
inversidn en las actividades de exploracién y explotacion de los recursos hidrocarburiferos, de
acuerdo con las mejores practicas internacionales”, “Disefar, promover, negociar, celebrar y
administrar los contratos y convenios de exploracién y explotacion de hidrocarburos de
propiedad de la Nacidn, con excepcidn de los contratos de asociacion que celebre Ecopetrol
hasta el 31 de Diciembre de 2003, asi como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las
obligaciones previstas en los mismos” y “Asignar las areas para exploracion y/o explotacién con
sujecion a las modalidades y tipos de contratacidn que la Agencia Nacional de Hidrocarburos —
ANH adopte para tal fin.”

A la luz de lo anterior, es claro que la contratacidn de proyectos de investigacion geoldgica y
geofisica en diferentes regiones del pais, se enmarca dentro del objetivo y funciones legalmente
asignadas a la ANH, las cuales corresponde ejercer al Vicepresidente Técnico de la entidad, de
conformidad con la resolucién 714 de 2012 en su articulo 14.

Dentro de este marco, la ANH busca ampliar la prospectividad y exploracién de areas para lo
cual requiere obtener informacion geoldgica a partir de diferentes estudios y proyectos tales
como la recuperacion de nucleos, toma de muestras de formacidn y adquisicion de registros
eléctricos en pozos estratigraficos que se encuentran ubicados estratégicamente en diferentes
Cuencas Sedimentarias del Pais.

Dada la complejidad que involucra este tipo de actividades, se requiere contratar una
interventoria que apoye a la ANH en el seguimiento de cada una de las etapas de este tipo de
proyectos velando por un idéneo cumplimiento de los objetivos definidos.
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OBJETO A
CONTRATAR:

“Interventoria Integral del contrato de Muestreo del Subsuelo Mediante la Recuperacion de
Nucleos, Muestras de Formacion y Toma de Registros Eléctricos en la Cuenca del VIM con el
Pozo ANH PAILITAS 1-X”

ALCANCE DEL

La ejecucion del objeto a contratar del presente sondeo de mercado deberd comprender como
minimo, las actividades sefialadas en este documento y en la tabla de presupuesto. Todas y cada
una de las actividades encomendadas deberan atenderse bajo los criterios de calidad y

OBJETO: oportunidad, y estardn sujetas a las directrices y lineamientos determinados y aprobados por la
ANH o su representante delegado.

IDENTIFICACION Contra.ltlo de Consultoria, que d(le a.\cuerdc.) al objeto a contra.ltar, tendra la modalidad de

DEL CONTRATO A seleccion por concurso de méritos abierto de conformidad con el numeral 2 del

CELEBRAR: articulo 32 de la Ley 80 de 1933, numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el

articulo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

CODIGO UNSPSC
(The United
Nations Standard
Products and
Services Code® -
UNSPSC, Cadigo
Estandar de
Productos y
Servicios de
Naciones
Unidas),
correspondiente
al bien, obra o

Con arregloalosarticulos 2.2.1.1.1.5.1al 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto reglamentario 1082
de 2015, los proponentes individuales deben encontrarse inscritos, clasificados y
calificados en el Registro Unico de Proponentes — RUP de la Cadmara de Comercio de
su domicilio principal, en alguno o en todos los siguientes Cdédigos Estandar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), dentro del tercer o cuarto nivel:

SEGMENTO FAMILIA CLASE | PRODUCTO NOMBRE
1 16 16 05 Servicios de consultoria
de campos petroleros
Supervision de
71 12 16 16 >
Perforacion de Pozos

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura, al menos uno o mas de uno de los integrantes debe estar inscrito, clasificado y

servicios a
contratar: calificado en por lo menos uno o mas de uno de los Cédigos anteriormente establecidos.
1 Descripcion General del Proyecto donde se realizara la Interventoria:
El objetivo general es realizar la interventoria durante la obtencion de muestras del
subsuelo, con 3000 pies de nucleos, muestras de formacion y registros eléctricos en
la cuenca del Valle Inferior del Magdalena (VIM), con la perforacion de un pozo
estratigrafico de aproximadamente 10.800 pies.
El pozo estudiara y confirmara la secuencia de rocas pertenecientes al rango Cretdcico
ASPECTOS — Oligoceno, para establecer las propiedades del sistema petrolero.
TECNICOS:

El pozo sera un complemento de los trabajos exploratorios de sismica realizados hasta
el momento y mejorard el conocimiento de los posibles reservorios, sellos y el
potencial de petrdleo de la Cuenca del VIM y especialmente en la zona de los apices
de las cuencas de Cesar Rancheria, VIM y VMM, area que actualmente se encuentra
sin actividad exploratoria.
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2 Plazo de Ejecucion del Contrato:

El plazo de ejecucion del contrato de consultoria, serda de 6 meses, sujeto a las
actividades del contrato principal denominado “Muestreo del Subsuelo Mediante la
Recuperacion de Nucleos, Muestras de Formacién y Toma de Registros Eléctricos en la Cuenca
del VIM con el Pozo ANH PAILITAS 1-X “. Durante la planeacién del contrato principal, se
establecieron una seria de actividades que se muestran abajo en el cronograma y que
pueden ser tomadas como referencia para el desarrollo del contrato de Interventoria
Integral, entendiendo que no son las mismas del contrato de Interventoria:

Diciembre Febrero "
2017 2018 Abril 2018
4 56 7 121314 15 2021 22 23

6,0

3,5
0,5
3,0
2,0

4,0
2,0

50

3 Actividades Generales del Proponente:

3.1 Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas
adendas, la propuesta y el contrato principal, para realizar la ejecucion del
mismo con eficiencia y eficacia. Presentar previo a la firma del acta de inicio
los documentos necesarios para su ejecucion.

3.2 Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del
contrato, y las modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el
supervisor de la ANH.

3.3  Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en los Pliegos de
Condiciones, con sus respectivas adendas, la propuesta, el Anexo Técnico y
Econdmico y el contrato.

3.4  Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que
se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150, en
lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, seguridad social
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Nota: Se consideran imputables al Proponente Adjudicatario todas las acciones y
omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, asi como del personal al
servicio de estos ultimos. En caso de que se intente una accién o se presente una
reclamacién contra la ANH por la cual deba responder el Proponente Adjudicatario,
aquella procederd a notificarle a la mayor brevedad para que el Proponente
Adjudicatario adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver
el conflicto y evitar perjuicios a la ANH. Si el Proponente Adjudicatario no logra
resolver la controversia en el plazo que fije la ANH, la misma podra hacerla

y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo
que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el Proponente Adjudicatario e
incluidos en su oferta.

Responder por los documentos fisicos o magnéticos elaborados o
entregados con ocasién de la ejecucion del contrato, asi como responder
por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios
de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.
Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el
Decreto 4828 de 2008, por el tiempo pactado en el contrato, asi como de
las modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.
Suministrar al supervisor del contrato de la ANH, toda la informacién que le
sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 42 y 52 de la Ley 80
de 1993.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y
demas documentos necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la
administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de
1993.

Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por
razon de la accidn que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios
por causa del Proponente Adjudicatario, durante la ejecucion del contrato.
Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el Pais, como la ley 99 de
1993 y todos sus decretos reglamentarios y en general con toda la
normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en Colombia
que aplique a este proyecto.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el
incumplimiento del contrato.
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directamente y el Proponente Adjudicatario asumira todos los costos en que se incurra
por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores el Proponente Adjudicatario
autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier
suma que ésta le adeude. En todo caso, la ANH podra realizar los actos procesales que
sean indispensables para defender sus derechos. Las demds inherentes al objeto y la
naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

4 Actividades Especificas a desarrollar por el Director de la Interventoria:

4.1 Controlar, exigir, colaborar, prevenir y verificar la ejecucion y el
cumplimiento de las actividades contratadas de Interventoria, teniendo
como referencia los principios rectores de la Ley de contratacion estatal
(Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las clausulas de los
contratos, los pliegos de condiciones, la normatividad vigente y demas
obligaciones estipuladas, que garanticen la correcta ejecucién del proyecto
de muestreo de subsuelo.

4.2 Sera el responsable del desarrollo de temas especificos relacionados con el
objeto de Los Contratos, debera liderar al personal de apoyo asignado para
la interventoria y coordinar la entrega de productos en fechas establecidas
por la ANH.

4.3  Estarad encargado de la revision de la informacidon suministrada. Junto con
los interventores, desarrollard las metodologias necesarias para los
procesos y estara encargado de la optimizacién de los recursos operativos
y humanos adjudicados, asi como de la calidad técnica de los productos
entregados por El Proveedor del Servicio.

4.4 Debera respaldar a los interventores en la asistencia a reuniones y la
presentacidn de informes cuando le sean solicitados. Sera el responsable de
firmar las actas de reuniones y aprobar las facturas presentadas por los
interventores.

4.5 El Director de la Interventoria al igual que todo el personal involucrado en
la misma, debera informar al Supervisor de la ANH cualquier cambio en el
programa de Perforacion y toma de decisiones en el pozo ANH PAILITAS 1-
X.

4.6 ElProveedor del Servicio no podra tomar decisiones que no estén alineadas
con el objetivo del muestreo del pozo sin la autorizacién de la Interventoria
junto con la ANH. Si la Interventoria no cumple con este requisito se
impondran las multas y sanciones a que haya lugar.

4.7 Dirigiry Liderar el proceso de interventoria compuesto por el Supervisor de
Perforacidon, Ingenieros de Lodos, Gedlogos, Profesionales en Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, Profesional Social, Profesional Juridico y
Profesional Administrativo y Financiero para propender en el cumplimiento
del objeto contractual.

|
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4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas
adendas, la propuesta, El contrato, para realizar la ejecucién del mismo con
eficiencia y eficacia.

Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios
para su ejecucion.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del
contrato, y las modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el
supervisor de la ANH.

Apoyar el logro de los objetivos contractuales de la ANH.

Cumplir con el contrato de Interventoria Integral, teniendo en cuenta lo
sefialado en los Pliegos de Condiciones, |la Propuesta Técnica, Econdmica y
el Contrato firmado con el Proveedor del Servicio de “Muestreo del
Subsuelo Mediante la Recuperacién de Nucleos, Muestras de Formacion y
Toma de Registros Eléctricos en la Cuenca del VIM con el Pozo ANH PAILITAS
1-X” (En adelante denominaremos al Contratista de los Servicios Integrados
del Pozo, como: “Proveedor del Servicio”).

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades,
cantidades y adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

Mantener en contacto o en comunicacion activa, a las partes involucradas
en la ejecucion del contrato con la ANH.

Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.
Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar
otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del
contrato.

Liderar el equipo de Interventoria para cumplir con el Objeto contractual.
Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades,
cantidades y adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

Propender y facilitar la comunicacién entre el Proveedor del Servicio y la
ANH.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar
otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del
contrato.

Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le
asignen, en coordinacion con el drea responsable de cada riesgo incluido en
el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.
Aprobar o rechazar por escrito al Proveedor del Servicio, de forma oportuna
y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan
a lo requerido en el contrato de muestreo de subsuelo, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

Informar a la ANH de hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes necesarios
para que la Entidad desarrolle las actividades correspondientes.
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4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

Informar a la ANH cuando se presente incumplimiento del contrato de
muestreo de subsuelo; asi como entregar los soportes necesarios para que
la Entidad desarrolle las actividades correspondientes.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de todo el personal de la
Interventoria frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacién familiar, SENA e ICBF, parafiscales cuando haya lugar a ello,
de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Verificar y asegurar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de

cardcter laboral del personal que se contrate para la ejecucion de la

Interventoria, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,

gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las

leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucién del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el

Proponente Adjudicatario e incluidos en su oferta.

Asegurar el cumplimiento del Proveedor del Servicio respecto a los

documentos fisicos 0 magnéticos elaborados o entregados con ocasidn de

la ejecucion del contrato de muestreo del subsuelo, asi como responder por
la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de
la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que

ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perijuicio a la

administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de

1993.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el Pais, como la ley 99 de

1993 y todos sus decretos reglamentarios y en general con toda la

normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en Colombia

que aplique a este proyecto.

Revisar junto con el equipo de Interventoria que el Proveedor del servicio,

cumpla con los lineamientos sociales, ambientales y del Sistema de Gestion

en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tendientes a garantizar una
adecuada supervision y seguimiento a la gestidn social, ambiental y del

Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el

cumplimiento de minimo, las siguientes acciones:

e Revisar junto con el equipo de Interventoria el cumplimiento de todas
las obligaciones y requisitos establecidos en las normas legales vigentes,
en los reglamentos, en las buenas practicas de la industria del Petréleo y
Gas, en las guias y en el contrato suscrito con la ANH.

e Velar por el cumplimiento de los planes, programas, obligaciones,
medidas de manejo, indicadores, monitoreo y demds acciones
establecidas en los planes de manejo ambiental y social del respectivo
proyecto.
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431

4.32

Actividades Especificas a desarrollar por el Supervisor de Perforacion:

5.1

5.1

5.2

5.3

5.4

e Verificar junto con el equipo de Interventoria el cumplimiento de los
requisitos ambientales y demas licencias requeridas por los gestores o
prestadores de servicios ambientales con que cuente el Proveedor del
Servicio y verificar la adecuada prestacién de dichos servicios
ambientales, de acuerdo con la normatividad aplicable. En los casos que
aplique.

e Velar porque el Proveedor del Servicio cumpla con los requisitos y
estandares establecidos en el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).

o Verificar que el Proveedor del Servicio dé cumplimiento a las estrategias
de participacion, socializacién, comunicacién y en general con el
relacionamiento con las comunidades y los propietarios del drea de
influencia del proyecto, de acuerdo con su condicién cultural y social y el
tipo de rol que como actores sociales representen frente al desarrollo
del mismo.

e Revisar los contenidos que, en materia social, ambiental y del SG-SST
debe reportar el Proveedor del Servicio en los informes diarios,
semanales, mensuales y finales a que estd obligado segun el contrato
respectivo.

Velar permanentemente por la calidad de los productos adquiridos dentro

del marco del contrato de muestreo de subsuelo (nucleos, muestras de

zanja y registros eléctricos).

Velar por el cumplimiento de las correctas practicas de perforaciéon (manejo

adecuado de lodos, estado adecuado de los equipos de perforacion, calidad

de las herramientas y manejo apropiado de los equipos).

Representar a la ANH en el pozo y velar por los intereses de la ANH, dando
estricto cumplimiento a las instrucciones emitidas por la misma.

Cumplir con el contrato de Interventoria Integral, teniendo en cuenta lo
sefialado en los Pliegos de Condiciones, la propuesta Técnica, Econdmica y
el Contrato firmado con el Proveedor del Servicio de “Muestreo del
Subsuelo Mediante la Recuperacién de Nucleos, Muestras de Formacion y
Toma de Registros Eléctricos en la Cuenca del VIM con el Pozo ANH PAILITAS
1-X".

Suministrar la informacidon de campo necesaria al/los integrantes de la
Interventoria que la requiera.

Realizar la labor de interlocutor entre el Lider del Proveedor del Servicio de
muestreo de subsuelo, el Director de la Interventoria y el Supervisor de la
ANH.

Asistir a las reuniones diarias pre operacionales, documentar la informacion
impartida en las mismas y llevar una secuencia del plan de accion.

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.



http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

ANH-GCO-FR- 17

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 01/03/2016

FORMATO SONDEO DE MERCADO Version N°01

Pagina 9 de 33

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Supervisar las operaciones de perforacion, corazonamiento, toma de
registros y demds involucradas en el muestreo del subsuelo, dar
recomendaciones asertivas al Proveedor del Servicio en los eventos
fortuitos que se puedan presentar durante dichas operaciones tales como,
pegas de tuberia, perdidas de circulacién o descontrol de pozo. El
Proveedor del Servicio serd el que tome las decisiones finales y el
responsable de toda la operacidn.

Realizar recomendaciones al Proveedor del Servicio de muestreo de
subsuelo para optimizar los tiempos operacionales.

Realizar seguimiento del desempefio del Personal, equipos, herramientas,
materiales, entre otros, los cuales deben cumplir con lo estipulado en el
Contrato de Muestreo de Subsuelo.

Informar de manera inmediata a la ANH y al equipo de Interventoria,
cualquier incidente o accidente ocurrido durante la ejecucidon de las
operaciones.

Revisar y garantizar la informacién contenida en todos los informes,
reportes diarios y demds generados por el Proveedor del Servicio, mediante
sus formato o software. Toda la informacién que se emite del pozo debe
ser revisada y avalada por El Supervisor de Perforacion.

Realizar evaluaciones técnicas, identificar y analizar causas, generar
recomendaciones sobre problemas operacionales en las actividades dia a
dia, o en casos especificos que lo requieran, hacerlo por escrito en un plazo
no mayor a doce (12) horas una vez sucedido el evento, incluyendo analisis
de riesgos.

Auditar que el Proveedor del Servicio desarrolle las mejores practicas
operacionales de todas las actividades relacionadas con las especialidades
de perforacidn, corazonamiento, toma de registros, abandono de pozo,
movilizacidon de equipos y aquellas labores conexas y asociadas a estas
actividades, indicadas por LA ANH y planes presentados por el Proveedor
del servicio.

Revisar y garantizar la informacién contenida en los informes posteriores
de cada actividad del pozo y reportes finales del pozo, suministrados por el
Proveedor del Servicio.

Revisar y garantizar la informacion contenida en el estado mecanico del
pozo una vez abandonado y finalizadas las operaciones.

Coordinar con el equipo de Interventoria el transporte hasta y desde el pozo
AHN PAILITAS 1-X para el ingreso y salida del personal involucrado en la
operacion de Interventoria.

Supervisar la logistica del personal, herramientas, y recursos requeridos
para la correcta operacion de perforacion, de tal manera que se minimice
la afectacidn en tiempos y en costos del Proveedor del Servicio.

Revisar y aprobar el plan de desarrollo de trabajo y cronograma de
ejecucidn del contrato suministrado por el Proveedor del servicio.
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

Actividades Especificas a desarrollar por el Gedlogo:

6.1

6.2

6.3

6.4

Supervisar y realizar seguimiento al Proveedor del Servicio con respecto al
cumplimiento de los compromisos establecidos en los permisos para uso de
los recursos naturales, normatividad legal vigente, el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) y Plan de Manejo Social (PMS) con el fin de obtener el
cumplimiento a cabalidad de lo anterior.

Supervisar y garantizar que el Proveedor del servicio ejecute de manera
idénea todas las actividades requeridas para obtener los productos
contratados (tanto en calidad como en cantidad y tiempo).

Supervisar y garantizar que el Proveedor del servicio realice la Restauracién
y recuperacién de las zonas afectadas y/o intervenidas.

Garantizar que el Proveedor del servicio a quien realiza la interventoria
presente por cada fase del pozo a la ANH un reporte sobre el desempefio
de los servicios, completo con indicadores de desempefio y enfoque de
mejoramiento continuo.

Supervisar y garantizar que El Proveedor del servicio tome los cuidados
necesarios para realizar sus labores en forma segura (teniendo en cuenta
las buenas practicas del sector, los lineamientos y la normatividad vigente
en aspectos Salud, Seguridad y Medio Ambiente, respecto a la actividad, sin
derrames o incidentes que puedan producir contaminacion en vias,
afectacion a los trabajadores y a la comunidad en general, a fuentes de agua
o al medio ambiente en el area de influencia del lugar de los trabajos.
Revisar y garantizar que el Proveedor del Servicio entregue a tiempo las
formas correspondientes y necesarias para la perforacién del pozo, ante el
Ministerio de Minas y Energia o quien haga sus veces (Forma 4CR, Forma
5CR, Forma 6CR, Forma 8CR, Forma 10ACR y solicitudes a que haya lugar).
Realizar el acompafamiento al equipo de trabajo de la ANH en la validacién
del disefio del pozo y las operaciones.

Realizar el acompafiamiento al equipo de trabajo de la ANH encargado de
la supervisién de cumplimientos de los aspectos sociales, ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo.

Enviar reporte diario de las actividades realizadas durante la jornada de
trabajo.

Controlar el desarrollo de las actividades de geologia descritas en el
contrato principal y el cumplimiento del objeto contractual.

Recomendar las modificaciones técnicas de geologia al contrato que sean
necesarias, asi como evaluar las propuestas del Proveedor del Servicio.
Dar un correcto cumplimiento a las practicas de geologia del petrdleo
definidas para el proyecto.

Certificar el cumplimiento de las actividades de geologia del contrato en sus
diferentes etapas de ejecucion.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

Verificar y aprobar que los equipos cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas, estableciendo pruebas de calibracidn si son necesarias.
Verificar la cantidad y calidad de los materiales, bienes, insumos vy
productos necesarios para el buen desarrollo del contrato.

Dar cumplimiento al programa de perforacion y muestreos que haya sido
establecido.

Llevar el control de avance dia a dia de las actividades de recuperacion de
muestras y toma de registros de todo el proyecto en general.

Conceptuar sobre los aspectos técnicos relacionados con las actividades de
geologia en los que se desarrolla el proyecto.

Ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de
equipos y materiales empleados en el contrato.

Controlar permanentemente la calidad de los productos adquiridos, tales
como nucleos, muestras de formacion, fluidos y registros eléctricos.
Especificamente, comprobar que las muestras obtenidas sean de éptima
calidad y sean recibidos a satisfaccion en la Litoteca Nacional en
Piedecuesta.

Revisar y solicitar las correcciones de la informacion geoldgica generada por
el contratista en los informes periddicos presentados por la empresa de
perforacion.

Exigir que el contratista cumpla con todos los requerimientos exigidos por
el Ministerio de Minas y Energia en materia de geologia.

Revisar y autorizar los envios de los informes de geologia periddicos, diario,
semanal, mensual y el informe final de acuerdo a los formatos establecidos
en el contrato.

Realizar reuniones o comités semanales con el equipo profesional del
Proveedor del Servicio y elaborar las respectivas actas de la reunidn. Dichas
actas deben ser radicadas por la interventoria en correspondencia de la
ANH.

Cuando se presente un atraso por el Proveedor del Servicio, debera
informar inmediatamente a la ANH y recomendar las acciones necesarias
para el cumplimiento adecuado de las actividades pactadas.

Ejercer vigilancia permanente mediante la inspeccidn de los trabajos en
progreso, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las
normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos incluidos
en el pliego de condiciones del Proveedor del Servicio. Por lo anterior, debe
exigir al contratista efectuar los procedimientos necesarios para el control
de calidad de los mismos o para verificar y aprobar que el contratista esta
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas.

Validar la utilizacion de técnicas adecuadas y buenas practicas de la
industria, para la obtencion y preservacién de muestras.

Validar la utilizacién de técnicas adecuadas para el empaque y transporte
de todas las muestras a la Litoteca Nacional, de acuerdo con el manual del
EPIS.
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6.20 Enviar reporte diario al Director de la Interventoria, de las cantidades y
calidades de muestras empacadas y enviadas a la Litoteca Nacional.

6.21 Verificar la toma de todos los registros de pozo propuestos dentro del
proyecto.

6.22 Evaluar la calidad de los registros de pozo obtenidos en el proyecto.

6.23 Supervisar las labores de Ingenieria de lodos, Cabina de Geologia, Registros
Direccionales y Registros Eléctricos, para cumplir con los objetivos
geoldgicos del proyecto.

6.24 Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto
contractual, conforme con los requerimientos geoldgicos pertinentes.

6.25 Llevar un control de todas las actividades operativas del proyecto, para la
eventual liquidacién de estos a una profundidad determinada.

6.26 Estar al dia con cada una de las fases en las que se encuentre el pozo, para
cumplir con los objetivos geoldgicos del proyecto.

6.27 Informar al interventor técnico y a la ANH las novedades geoldgicas
relacionadas con el proyecto, toma de muestras, recuperacién de nucleos,
aspectos estratigréficos relevantes, presencia de HC y desviaciones, entre
otros.

7 Actividades Especificas a desarrollar por el Ingeniero de Lodos:

7.1  Cumplir con el contrato de Interventoria Integral, teniendo en cuenta lo
sefialado en los Pliegos de Condiciones, la Propuesta Técnica, Econdmica y
el Contrato firmado con el Proveedor del Servicio de “Muestreo del
Subsuelo Mediante la Recuperacién de Nucleos, Muestras de Formacion y
Toma de Registros Eléctricos en la Cuenca del VIM con el Pozo ANH PAILITAS
1-X".

7.2  Realizar evaluaciones técnicas para validar y asegurar que el Proveedor del
Servicio realice una eleccion acertada de los fluidos de perforacién de
acuerdo con la prognosis y objetivos de las operaciones de Muestreo de
Subsuelo y la ingenieria que se requiera en cada caso, con el fin de
garantizar la eficiencia operacional.

7.3 Supervisar y validar las pruebas de laboratorio que se realicen a los fluidos
de Perforacion.

7.4  Suministrar la informacion de campo necesaria al/los integrantes de la
Interventoria que la requiera.

7.5 Asistir a las reuniones diarias pre operacionales, documentar la informacion
impartida en las mismas y llevar una secuencia del plan de accion.

7.6 Supervisar la fabricacidon y mantenimiento de los fluidos de perforacién por
parte del Proveedor del Servicio, dar recomendaciones asertivas al
Proveedor del Servicio en los eventos fortuitos que se puedan presentar
durante dichas operaciones tales como, pegas de tuberia, perdidas de
circulacion o descontrol de pozo. El Proveedor del Servicio sera el que tome
las decisiones finales y el responsable de toda la operacidn.
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Realizar recomendaciones al Proveedor del Servicio de muestreo de
subsuelo para optimizar los tiempos operacionales.

Realizar seguimiento al desempefio del Personal, equipos, herramientas,
materiales, entre otros, de los servicios de fluidos de Perforacién y Control
de Sélidos de Perforacidn.

Informar de manera inmediata al Supervisor de Perforacion y Profesional
Salud, Seguridad y Medio Ambiente, cualquier incidente o accidente
ocurrido durante la ejecucidn de las operaciones.

Revisar y garantizar la informacién contenida en todos los informes,
reportes diarios y demas reportes generados por el Proveedor del Servicio
referentes a los servicios de fluidos de Perforacién y Control de sdlidos de
Perforacion, mediante su formato o su software.

Realizar evaluaciones técnicas, identificar y analizar causas, generar
recomendaciones sobre problemas operacionales en las actividades dia a
dia al Supervisor de Perforacidon, o en casos especificos que lo requieran,
hacerlo por escrito en un plazo no mayor a doce (12) horas una vez sucedido
el evento, incluyendo anélisis de riesgos.

Revisar y aprobar el programa de fluidos y control de solidos de perforacidn
suministrado por el Proveedor del servicio.

Realizar seguimiento al Proveedor del Servicio con respecto al
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA), con el fin de obtener el cumplimiento a cabalidad de lo
anterior.

Supervisar y garantizar que el Proveedor del servicio ejecute de manera
idénea todas las actividades requeridas para obtener el mejor fluido de
Perforacién en cada una de las etapas y operaciones de la Perforacién y
muestreo del Subsuelo.

Revisar los informes presentados por el Proveedor del servicio después de
cada fase del pozo a la ANH sobre el desempefio de los servicios de fluidos
de Perforacidn y control de sdélidos de Perforacién, los informes deben
incluir indicadores de desempefio y enfoque de mejoramiento continuo.
Realizar el acompafiamiento al Supervisor de Perforacion en la validacién
del disefio del pozo y las operaciones.

Analizar las pruebas LOT (Prueba de goteo), condiciones del hueco,
parametros de Perforacidon y demas aspectos operacionales con el objetivo
de dar recomendaciones al Proveedor del servicio en la determinacién de
la ventada del peso del lodo.

Verificar las condiciones del fluido de Perforacion durante el
corazonamiento para minimizar la alteracién de las caracteristicas
fisicoquimicas de los nucleos, garantizar la reologia adecuada para evitar
lavar el nlcleo y evitar la adicidn de lubricantes a base de hidrocarburos que
enmascaren las muestras.
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7.19

7.20

7.21

7.22

Verificar las condiciones del fluido de Perforacién antes de los trabajos de
cementacion para asegurar el % de remocion de los espaciadores para
obtener una buena adherencia del cemento a la formacién.

Auditar al proveedor del servicio para asegurar el almacenamiento en
locacion de la quimica segun las exigencias de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, aplicables en la industria del Petréleo.

Enviar reporte diario de las actividades realizadas durante la jornada de
trabajo.

Auditar el servicio de control de sélidos suministrado por El Proveedor del
Servicio, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos necesarios
para el acondicionamiento y mantenimiento del fluido de perforacion.

Actividades Especificas a desarrollar por el Profesional de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente:

8.1

8.2

8.3

8.4

La interventoria dara especial atencién a la verificacion, seguimiento e

inspeccion, de laimplementacion del Programa de Salud Ocupacional (PSO)

y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en concordancia con el cumplimiento

de lo dispuesto en la legislacién colombiana vigente que se impone sobre la

materia.

A partir de sus observaciones informara a la ANH acerca del compromiso

del Proveedor del Servicio para garantizar la implementacion de las buenas

practicas aceptadas en general en la Industria del Exploracién y Produccién
de hidrocarburos con relacion a la adecuada gestion del riesgo en temas
relativos a los aspectos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

De igual manera, deberd atender los lineamientos descritos en los

siguientes documentos:

e Documentos internos con Directrices, Manuales, Instructivos,
Procedimientos, entre otros asociados al sistema de gestidon de la ANH,
asi como sus politicas y directrices puntuales en la materia.

e Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente especifico para el proyecto.

e Acuerdos generados en el COPASO, creado por el Proveedor del Servicio
para el proyecto.

e Coordinary ejecutar en conjunto con el drea de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente del Proveedor del Servicio los procedimientos de atencidn y
evacuacion en caso de emergencias, y notificar oportunamente al
Supervisor de la ANH.

Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la

interventoria a este respecto, se destacan:

e Verificar que el personal del Proveedor del Servicio cumpla con todos los
requisitos médicos de ley, tales como: exdmenes de ingreso, examenes
periddicos (si es del caso), charlas de Seguridad Operacional, Utilizacidn
de los EPP, Registro de accidentalidad y de enfermedades, Afiliaciones al
sistema de seguridad social
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

e Verificar que el Proveedor del Servicio cuente e implemente un
programa de medicina preventiva y del trabajo, ademas de verificar que
sean aptos para ejercer la labor encomendada.

Verificar que el Proveedor del servicio de muestreo de subsuelo tenga al dia

o implemente un programa integral de medicina preventiva, de trabajo, de

higiene y de seguridad industrial.

Participar en los talleres de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que el

Proveedor del Servicio realice con las comunidades del drea de influencia

directa del proyecto, en los casos en que éstas sean necesarias.

Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento

de cada una de las fases de las actividades de Salud Ocupacional a lo largo

de la ejecucion de cada etapa del proyecto.

Verificar la evaluacion y ajuste de las medidas de control establecidas en el

plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, especifico para el proyecto,

garantizando su articulacién con las condiciones reales del area y las
actividades a realizar durante la perforacion del pozo.

Ejercer un control sobre las actividades del muestreo del subsuelo, en

materia de Salud Ocupacional desde la etapa de movilizacion del Equipo,

hasta la desmovilizacién, desmantelamiento y Restauracion del Area.

Reportar al Director del Interventoria y al Supervisor de la ANH, cualquier

incidente que se presente en desarrollo de las actividades de muestreo del

subsuelo.

Realizar inspecciones en campo y revision de procedimientos en materia de

Salud Ocupacional.

Verificar que el Proveedor del Servicio cumpla con las normas de seguridad

industrial de acuerdo con los estandares de la industria de Exploracion y

Produccion de Hidrocarburos y los requerimientos de las autoridades

competentes. En caso de encontrarse una situacion no conforme, debera

velar porque las mismas sean corregidas por parte del Proveedor del

Servicio, de igual manera deberd informar al supervisor de la ANH, la

situacion y las medidas adoptadas para la correccion de dicha situacion.

Verificar que el Proveedor del Servicio efectué la elaboracién del Panorama

de Factores Ocupacionales de Riesgos, el cual deberd encontrase

relacionado con las condiciones especificas del proyecto a desarrollar,
donde se deben considerar las condiciones del entorno.

El interventor debera verificar que se realice una actualizacion certera y

oportuna de los riesgos identificados durante el desarrollo de la operacion.

Verificar que el Proveedor del Servicio haya estructurado los planes de

contingencia, emergencia y manejo de crisis (equipos, extintores,

brigadistas, simulacros, capacitacion, entre otros). Dichos planes deberan
activarse cuando asi se requiera.

Verificar que el personal de campo cuente con los elementos de proteccion

personal obligatorios y adecuados para el desarrollo de las actividades a

cargo de cada uno de ellos.
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8.17 Verificar la existencia y actualizacién de un plan de seguridad (plan de
contingencia, plan de emergencia, manejo de crisis) en el que se incluyan
los aspectos relevantes y el proceso de re-entrenamiento a partir de
ejercicios de simulacro. (Incendio, Primeros auxilios, simulacros,
brigadistas, capacitacion, entre otros planes).

8.18 Realizar seguimiento a los planes de apoyo a la seguridad industrial del
personal como problemas operativos, no conformidades, incumplimientos
de las normas, entre otros. En caso de incumplimiento deberd exigir al
Proveedor del Servicio que tome las medidas necesarias para el
cumplimiento y debera reportar inmediatamente al Supervisor de la ANH.

8.19 Verificar la elaboracién, por parte del Proveedor del Servicio, de los
reportes de accidentes de trabajo dentro de los términos y parametros
establecidos en la ley colombiana.

8.20 Hacer seguimiento del Plan de Apoyo a la seguridad industrial del personal,
incluyendo el reentrenamiento de procedimientos y analisis de situaciones
operativas, a fin de minimizar incumplimientos de las normas, identificacién
y reporte de no conformidades.

8.21 Establecery controlar las medidas de prevencidn necesarias para garantizar
que el Proveedor del Servicio se responsabilice del manejo de los diversos
escenarios del mantenimiento de las acciones de sanidad y orden
requeridas para garantizar la integridad del personal a su cargo en la
realizacidn de todas las actividades relacionadas con el objeto del contrato.

8.22 Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento
de cada una de las fases de las actividades de Seguridad Industrial a lo largo
de la ejecucidn del contrato.

8.23 Verificar que los campamentos y sus respectivas instalaciones cumplan con
las normas de seguridad y comodidad para el personal y que los alimentos
y el agua alli suministrada cumplan con las normas de calidad.

8.24 Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin pérdida
de tiempo laboral y casi accidentes, de acuerdo con los formatos
desarrollados para esta actividad.

8.25 Efectuar visitas periddicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para
incorporar al informe de desempefio de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, asi como implementacién de programa de mantenimiento de
equipos, por parte del Proveedor del Servicio.

8.26 El proyecto de perforacidn de pozos estratigraficos no requiere de licencia
ambiental de acuerdo al concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, sin embargo, el proyecto debe contar con un PMA radicado en
la Corporaciéon Auténoma Regional, el cual debe ser actualizado por el
Proveedor del servicio con antelacién al inicio de actividades.

8.27 Asegurar el cumplimiento por parte del Proveedor del Servicio de las
medidas y procedimientos establecidos en el PMA que serd elaborado por
una empresa contratada por la ANH, en relacidn con el cumplimiento de

|
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8.28

8.29

8.30

8.31
8.32

8.33

8.34

8.35

permisos de captacion de aguas, vertimiento de aguas residuales y

disposicién de residuos sélidos.

Asegurar la aplicacion por parte del Proveedor del Servicio, de las

condiciones y recomendaciones que sean consignadas en el PMA,

especialmente lo indicado en las fichas de manejo ambiental y demas

documentos, marcos normativos y/o directrices establecidas en materia

ambiental.

El interventor deberd hacer cumplir los lineamientos descritos en los

siguientes documentos:

a. PMA

b. Actos administrativos expedidos por la (s) autoridad (es) ambiental (es)
competente (s), tales como resoluciones, autos, conceptos técnicos o
cualquier otro documento que genere obligaciones en materia
ambiental.

c. Guias ambientales para proyectos de perforacion.

d. Lo establecido en el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
especifico del proyecto.

e. Marco legal nacional aplicable al proyecto en materia Salud, Seguridad
y Medio Ambiente.

Deberd trabajar mancomunadamente con el equipo de personal que

integra la interventoria.

Asegura la aplicacién de las politicas y directrices ambientales de la ANH.

Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o

de cualesquier otro que pudiera presentarse, deberdn ser registrados

documentalmente, e informados inmediatamente en la ANH. De igual

manera se debera exigir al Proveedor del Servicio que se tomen las medidas

necesarias para no seguir incurriendo en situaciones de incumplimiento.

A lo largo de la ejecucion de todas las fases del Contrato, debera llevar a

cabo el seguimiento de las actividades con eventuales efectos ambientales,

verificando que estas se adelanten en concordancia con las medidas

establecidas en el PMA y contempladas en la legislacidn ambiental

colombiana vigente, manteniendo oportunamente informado el Supervisor

de la ANH acerca de su implementacion.

Verificar permanentemente la ejecuciéon por parte del Proveedor del

Servicio, de los controles ambientales requeridos durante cada una de las

actividades, orientados a evitar la generacion de impactos.

Verificar el seguimiento por parte del Proveedor del Servicio, de los

procedimientos requeridos para la correcta gestién respecto de la

disposicion de los residuos liquidos y solidos, en cada una de las etapas del

proyecto, en cumplimiento de los correspondientes planes de mitigacion,

correccion y compensaciéon ambiental, establecidos en el PMA vy

contemplados en la legislacion vigente, como resultado de la ejecucion del

proyecto.
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8.36

8.37

8.38

8.39

8.40

8.41

Actividades Especificas a desarrollar por el Profesional Social:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de
cada una de las fases de las actividades ambientales a lo largo de la
ejecucion del proyecto.

En caso de ser necesario un ajuste al PMA de acuerdo con las condiciones
del dreay a las actividades a realizarse durante la perforacién, el interventor
revisara la conveniencia del mismo, e informara a la ANH los posibles
cambios con su respectiva comunicacion.

Revisar la linea base de los estudios ambientales, evaluando el estado actual
de los componentes fisico-bidticos y socio-econédmicos del 4rea en que se
desarrollaran las perforaciones, y de esta forma recomendar y orientar las
medidas de control, mitigacion y manejo ambiental necesarios para
garantizar su Optimo funcionamiento durante el desarrollo de las
actividades y una vez se concluyan las labores.

Verificar que a la terminacién de las labores de campo, el proveedor del
servicio haya retirado por su cuenta todas las obras e instalaciones
provisionales que ésta adelantd con motivo de la adecuacién del sitio para
proyecto, asi como todos los residuos generados en las instalaciones
dejando la zona de trabajo limpia y en orden, y habiendo cumplido con los
planes de mitigacién Ambiental correspondientes sea que las haya utilizado
él o sus subcontratistas del Servicio y pagados los dafios causados en la
ejecucion de los trabajos.

Verificar la correcta disposicion de los residuos liquidos y sélidos, generado
en cada una de las etapas del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
PMA y legislacién vigente, sobre el particular.

Verificar que las areas intervenidas se restauren segun establecido en el
PMA y legislacién vigente.

El proyecto de perforacion del pozo ANH PAILITAS 1-X no requiere de
consulta previa, de acuerdo al certificado emitido por el Ministerio del
Interior a la ANH. Sin embargo, el proyecto contempla un Plan de Manejo
Social (PMS) que debe ser cumplido.

Participar en todas las reuniones relacionadas con el manejo de
comunidades involucradas en el proyecto y elaboracion de actas
respectivas con las memorias de la reunién, dejando registro para la ANH.
Supervisar y velar por el desarrollo del PMS y por los acuerdos de la
protocolizacion realizados entre la ANH y el Proveedor del Servicio.
Verificar el diagndstico social del area del proyecto identificando la
vulnerabilidad de la comunidad frente al proyecto.

Vigilar la correcta ejecucion de los recursos destinados a la inversion social,
de acuerdo a las lineas de inversion definidas previamente entre
Comunidad y Proveedor del Servicio.
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10

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Actividades Especificas a desarrollar por el Profesional Administrativo y
Financiero:

10.1

10.2

Analisis de la viabilidad de los proyectos de inversion social que hayan sido
concertados con las comunidades y las instituciones de la regién.
Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecucidn
del Plan de Manejo Social, especificando el nivel de inversién que se tiene
en cada etapa del proyecto.

Supervisar la relaciéon del Proveedor del Servicio con las comunidades
involucradas en el proyecto y el personal utilizado para el proyecto, para
asegurar el cumplimiento de la politica social de la ANH.

Coordinar la realizacién de talleres con la comunidad para informar el
objeto, alcance, actividades principales y tiempo de ejecucion del proyecto,
con el fin de tener un adecuado y sostenible desarrollo del mismo.
Informar a la ANH sobre solicitudes de las comunidades del area de
influencia directa del proyecto, involucrando a las autoridades locales y
Juntas de Acciéon Comunal de la zona.

Elaborar actas en campo de cada una de las reuniones referentes a los
temas sociales.

Llevar el avance detallado de todo lo referente a las actividades sociales del
proyecto.

Supervisar al Proveedor del Servicio y a la ANH en la solucién a las
dificultades que se podrian llegar a presentar en el aspecto social.
Sistematizar y evaluar analiticamente el proceso de gestidn social desde su
inicio hasta su culminacién en cuanto a procesos, procedimientos,
contenidos y logros.

Establecer canales de comunicaciéon permanentes entre ANH, Proveedor
del Servicio, autoridades locales regionales y comunidades que permitan
divulgar los aspectos sociales del Proyecto de muestreo de Subsuelo.
Proponer adaptaciones al plan de gestién social de acuerdo con las
caracteristicas de la region y Proyecto de muestreo de Subsuelo.

Realizar monitoreo del entorno y mantener informado al Director de la
interventoria y al supervisor de la ANH, sobre los posibles riesgos sociales
que puedan afectar el desarrollo del Proyecto de muestreo de Subsuelo.
Realizar seguimiento a las acciones sociales concertadas en el PMA y PMS,
para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos socio-
ambientales que pueda ocasionar el Proyecto de muestreo de Subsuelo.

Realizar la administracién general del Contrato suscrito entre el Proveedor
del servicio y la ANH. (En adelante denominaremos al Contrato suscrito
entre el Proveedor del servicio y la ANH, como: “Contrato”).

Verificar que el Proveedor del Servicio tramite las licencias y permisos
requeridos para los profesionales extranjeros (visa de trabajo y permisos
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temporales de trabajo ante los consejos profesionales correspondientes,
entre otros).

10.3 Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo,
actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.

10.4 Revisar los documentos necesarios para la celebracién, ejecucion y
liquidacién del Contrato. Por ejemplo: pdlizas, impuestos, y demas
documentos necesarios.

10.5 Colaborar oportunamente con el Proveedor del Servicio para el desarrollo
del contrato, atendiendo las solicitudes y consultas de tipo administrativo
de éste y efectuando oportunamente las reuniones que se estimen
convenientes.

10.6 Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los
informes de avance y demas documentos que presente el Proveedor del
Servicio sobre aspectos administrativos del contrato.

10.7 Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contrato,
incluyendo el recibo a satisfacciéon de los bienes o servicios objeto del
mismo.

10.8 Documentar los pagos y ajustes que se hagan al Contrato y controlar el
balance presupuestal del Contrato para efecto de pagosy de liquidacion del
mismo.

10.9 Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la
liqguidacién del contrato y entregar los documentos soporte que le
correspondan para efectuarla.

10.10 Presentar informes periddicos al supervisor de la ANH, que le permitan a
éste conocer el avance y demas aspectos relevantes del desarrollo del
contrato. Los informes deberan tener numeracién consecutiva e indicar la
fecha de su elaboracion o suscripcion. De acuerdo al contrato pueden ser
quincenales o mensuales.

10.11 Verificar que el Proveedor del servicio cumpla con las especificaciones
técnicas y econdmicas que hacen parte integral del Contrato.

10.12 Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal del Contrato, dando
alertas tempranas en caso que se requiera.

10.13 Asegurar que la forma de pago establecida en el Contrato, se cumpla en
valor y en tiempo.

10.14 Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al Director de la Interventoria
y Supervisor del proyecto de la ANH.

10.15 Realizar por lo menos dos (2) reuniones por mes con el Proveedor del
Servicio, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
oportunamente las actas que documenten el estado del mismo.

10.16 Elaborar y suscribir en equipo con el Profesional Juridico, el acta de inicio
de ejecucién del Contrato, asi como las actas de suspensidn, reiniciacion,
terminacién del contrato, recibo final y liquidacidn, utilizando como guia los
modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por la ANH.
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10.17 Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones
contractuales y requerimientos al Proveedor del Servicio. El interventor
antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales debe requerir
al Proveedor del Servicio para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

10.18 Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision de la ANH,
informes por escrito de drdenes y sugerencias impartidas al contratista, las
cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar
redactadas de manera clara y precisa.

10.19 Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos
asegurados de las pdlizas de garantia o garantias bancarias, segun sea el
caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las
garantias deberd informar a la ANH con una anticipacion nunca inferior a
diez (10) dias habiles.

10.20 Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
Proveedor del Servicio y resolver aquellas que fueren de su competencia,
buscando solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

10.21 Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos
en caso de que se interponga en contra de la ANH alguna accidon
administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de
tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los
organismos de control del Estado, que guarde relacién con la celebracién,
ejecucion o liquidacion del Contrato sobre quien se ejercera la interventoria
o de la interventoria.

10.22 Solicitar al contratista, a medida que se vaya contratando el personal de
labor, una relacién que contenga como minimo los siguientes datos:

e Nombre

e Documento de identificacion

e Domicilio

e Constancia de afiliacion a EPS

e Cargo que desempefia

e Salarios

e Personas a Cargo

e Los que requiera la ANH para hacer las respectivas revisiones

10.23 Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos
nacionales y municipales donde se adelanten los servicios y demas
obligaciones contractuales y legales.

10.24 Hacer el seguimiento, control y revisién de los subcontratos que tenga el
Proveedor del Servicio.

10.25 Verificar que todos los procesos relacionados con licencias de importacion
cumplan con las normas vigentes.
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10.26 Avalar ante la ANH cada una de las facturas que presente el Proveedor del
Servicio en funcién de los pagos respectivos.

10.27 Revisar y avalar paz y salvos requeridos contractualmente por la ANH al
Proveedor del Servicio.

10.28 Efectuar el balance econdmico de ejecucion del contrato.

10.29 Registrar y llevar seguimiento diario a todos los costos en los incurra el
Proveedor del Servicio durante las fases de Planeacidn, Ejecucién y cierre.

10.30 Estar al dia, en esta area, con cada una de las fases en las que se encuentre
el proyecto.

11 Actividades Especificas a desarrollar por el Profesional Juridico:

11.1 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de la direccién y
reorientacion de la accién contractual que competen a la ANH, en especial
el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio
previstas en la ley.

11.2 Segun el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados.

11.3 Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones
a los contratos.

11.4 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con
relacién al contrato suscrito.

11.5 Verificar que el Proveedor del Servicio ejecutor, cumpla con la inscripcién y
aportes a Salud y Riesgos Profesionales.

11.6 Estudiary analizar las reclamaciones que presente el Proveedor del Servicio
y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

11.7 Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucién del
contrato.

11.8 En conjunto con el Proveedor del Servicio y el Supervisor de la ANH,
suscribir el acta inicio y de liquidacién del contrato.

11.9 Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

11.10 Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcién de la interventoria.

11.11 Elaborar informes cuando organismos de control soliciten a la ANH en
relacién a este contrato.

11.12 Velar por la correcta ejecucidn legal del presente contrato.

11.13 Todos aquellos informes presentados por la empresa a la que se le realice
la Interventoria, desde el momento que aplique, deben ser aprobados por
el profesional juridico.

11.14 Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del
Proveedor del Servicio durante toda la ejecucion del contrato.

11.15 Verificar el cumplimiento de normas, cédigos y estandares que se requieran
para el idoneo desarrollo del objeto contractual.
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11.16 Asegurar que el Proveedor del Servicio entregue oportunamente las
garantias y seguros a que hubiere lugar por razén de la modificacion del
contrato.

11.17 Controlar que las garantias y seguros constituidos por el Proveedor del
Servicio para amparar riesgos asociados a la ejecucion del contrato, se
mantengan vigentes y conformes con las condiciones pactadas, durante la
vigencia de aquel, incluidas sus modificaciones.

11.18 Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor de la ANH.

11.19 Participar en todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de
las actividades o en las instalaciones de la ANH relacionadas con los trabajos
objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes,
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido.

11.20 Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos
asegurados de las polizas de garantia o garantias bancarias, segin sea el
caso, y solicitar su modificacidn, de ser necesario.

11.21 Acerca del vencimiento de las garantias, debera informar a la ANH con una
anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles.

11.22 Revisar los documentos de justificacion, debidamente soportados
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacidn,
suspension, reiniciacién o liquidacion del contrato.

11.23 Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
Proveedor del Servicio y resolver aquellas que fueren de su competencia,
buscando solucionar conjuntamente con el Proveedor del Servicio los
problemas que puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato.

11.24 Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos
en caso que se interponga en contra de la ANH alguna accidén
administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de
tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los
organismos de control del Estado, que guarde relacién con la celebracion,
ejecucidn o liquidacidn del contrato sobre quien se ejercera la interventoria
o de la interventoria.

11.25 Evaluar y avalar cada factura que el Proveedor del Servicio presente a la
ANH, de acuerdo con lo establecido contractual y legalmente. Esto es,
evaluar si las facturas que presenta el Proveedor del Servicio a la ANH se
encuentran suficientemente soportadas para pagarlas.

11.26 Verificar los pagos de impuestos correspondientes en los organismos
nacionales y regionales donde se adelanten los servicios y demas
obligaciones contractuales y legales.

11.27 Cuando a ello haya lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos
contractuales y legales necesarios para dar inicio a la ejecucion del contrato.
Estos requisitos son:
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11.28 Identificar y evaluar junto con el supervisor de la ANH, la necesidad de
adiciones y/o modificaciones o de realizar determinados actos (otrosies,
incumplimientos, terminacidn anticipada del contrato, entre otros) que se
presenten durante su ejecucidon. En tales casos, debe elaborar un
documento que contenga como minimo la siguiente informacion:

a.

S o o0 T

Presentacion de las licencias, permisos y aprobaciones requeridas para
el equipo de trabajo del Proveedor del Servicio.

En caso de cambios en el equipo de trabajo, verificar que el profesional
que se presente para realizar dicho reemplazo, cuente con una
experiencia igual o mayor a la del profesional que no continua como
miembro del equipo de trabajo. De igual manera, en caso de ser
necesario, exigir que dicho profesional cuente con los permisos y
licencias exigidas en Colombia para realizar las actividades objeto del
contrato.

Revisar y estudiar los documentos suministrados por el Proveedor del
Servicio que dieron origen al contrato objeto de la Interventoria, con el
propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto,
que le permitan adelantar con efectividad y eficiencia las labores
encomendadas.

Numero del contrato principal.

Fecha de celebracidn.

Nombre del Proveedor del Servicio.

Plazo de ejecucion.

Valor inicial del contrato.

Relacidon de otrosies (Si aplica).

Pagos realizados y porcentaje de ejecucién del contrato.

Presupuesto oficial de la adicion con sus fuentes (si fuere este el caso)
y justificacion detallada.

Valor de la adicion solicitada y la proyeccidn de ejecucion del contrato
(si fuere este el caso).

Verificar que el Proveedor del Servicio realice las retenciones a que
haya lugar y que realice los pagos oportunamente a las entidades
territoriales y nacionales.

Elaborar los informes de los asuntos administrativos en aquellos casos
que sea requerido por la ANH.

Elaborar las actas de reuniones, una vez aprobadas por el supervisor de
la ANH y firmada por los asistentes.

Minuta del documento.

Acta de Recibo Final: En ésta se debe dejar constancia del recibo del
objeto contratado por parte de la ANH, y de las circunstancias en que
ello ocurre.
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12 Entregables:

La interventoria debe reenviar al Supervisor de la ANH los siguientes reportes e
informes referentes al avance y finalizacion de las operaciones del Contrato Principal
ejecutado por el Proveedor del Servicio Integrado. La Interventoria debera revisar y
certificar todos, antes de reenviarlos y compilar la informacién en un Reporte
ejecutivo, la cual debe ser fiel reflejo de las operaciones reales ejecutadas.

121

12.2

12.3

124

12.5

Reporte ejecutivo: Deberd enviarse diariamente antes de las 7:00 am con
corte de actividades a las 6:00 am. Resumen ejecutivo con la informacion
relevante de todas las operaciones con comentarios, recomendaciones,
acciones de mejora y demas a que haya lugar, para un aseguramiento del
contrato principal del Proveedor del Servicio. Este reporte debera
entregarse desde el inicio de las actividades del proyecto o contrato
principal, tales como movilizacién del equipo de Perforacién o inicio de las
obras civiles (Lo que primero ocurra) hasta la restauracién ambiental del
terreno utilizado para las operaciones. El formato de este reporte sera
definido con el Supervisor de al ANH. Este reporte es el Unico que elabora
la Interventoria desde el pozo, por parte del Interventor de Perforacién.
Reporte diario de perforacidn: Debera reenviarse diariamente antes de las
7:00 am con corte de actividades a las 6:00 am. El formato serd definido
entre la ANH vy el Proveedor del Servicio. Este reporte debera entregarse
desde el inicio de la movilizacién del equipo de Perforacidon hasta la
desmovilizacion.

Reportes diarios de la cabina geologia: Debera enviarse diariamente, antes
de las 7:00 am con corte de actividades a las 6:00 am al supervisor del
contrato por parte de la ANH. El formato sera definido entre la ANH y el
Proveedor del Servicio. Este reporte debera entregarse desde el inicio de la
perforacion hasta alcanzar la profundidad final. Al inicio de las actividades
el Supervisor de la ANH definira la informacién que debe venir en este
reporte.

Reportes semanales Salud, Seguridad y Medio Ambiente: La Interventoria
deberd reenviar estos reportes quincenalmente al Supervisor de LA ANH, el
cual incluird la informacién de hallazgos, cierres de los hallazgos,
estadisticas, capacitaciones, reportes de tarjetas de Observacidn, resumen
de las reuniones diarias pre turno y demas informacién relevante
relacionada. Este reporte deberd entregarse desde el inicio de las
actividades del proyecto o contrato principal, tales como movilizacion del
equipo de Perforacion o inicio de las obras civiles (Lo que primero ocurra)
hasta la restauracidon ambiental del terreno utilizado para las operaciones.
Reportes mensuales: La Interventoria debera reenviar lo presentado una
semana después del mes informado por el contratista, al Supervisor de la
ANH el resumen ejecutivo con la informacion general del contrato y de su
avance acompafiados por graficos, cuadros estadisticos, fotografias,
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12.6

12.7

12.8

129

13 Personal minimo requerido para la ejecucion del objeto contractual:

El proponente debera acreditar que cumpla con el siguiente personal exigido para la
ejecucién del contrato y que debe cumplir para ser habilitado con la experiencia
minima requerida. El proponente debera discriminar los valores del personal a
emplear de conformidad con la Tabla 1. Para efectos de la evaluacidn, el proponente
debera presentar, junto con su oferta, la documentacién que acredite el cumplimiento
de los requisitos exigidos para el Equipo de Minimo de Trabajo sefialado en esta Tabla.

analisis, comentarios en todos sus aspectos. Estos informes deben incluir

una evaluaciéon de cada una de las actividades ejecutadas e indices de

gestion mensual. El proveedor del servicio debe mostrar un analisis de los

KPI's (Key Performance Indicators) de todos los servicios involucrados en la

operacion.

Reporte por fase: La Interventoria debera reenviar la informacion que debe

incluir este reporte como resultado de cada una de las fases del proyecto es

la siguientes:

e Resumen de actividades de perforacion.

e Curva de avance de la perforacién (Profundidad vs. Tiempo Real y
Planeada)

e Costos Reales y Planeados.

e Disciplina operativa ejecutada.

e Informe de registros eléctricos y muestreo realizado.

e Informe de Geologia e Ingenieria — Cabina de Geologia.

e Informe de corazonamiento (Fase de 8 5”).

e Cumplimiento contractual del Proveedor del Servicio.

Informar a la ANH Certificando y Asegurando la entrega en los tiempos
estipulados de las formas ministeriales a la entidad designada por el
Ministerio de Minas y Energia las cuales son: Forma 4CR, forma 5CR, forma
6CR, forma 8CR y forma 10ACR, todas las anteriores con los Anexos
correspondiente, cumpliendo con las resoluciones 18 1495 de septiembre
de 2009 y 48 de enero de 2015 y formatos establecidos en la pagina
https://www.minminas.gov.co/formas-de-produccion.

Certificar y Reenviar el Informe final de la perforacion y abandono final del
pozo.

Certificar y asegurar la entrega de informacidn por parte del Proveedor del
Servicio al EPIS de acuerdo a lo establecido en el Manual de Entrega de
Informacion. http://www.anh.gov.co/Paginas/Manual-de-Entrega-de-
Informacion-T%C3%A9cnica-de-Exploracion.aspx
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Perfiles

Profesion

Experiencia

Cant.
Prof.

Director de la
Interventoria

Ingeniero de
petréleos

Experiencia comprobada en la direccion y/o gerente
de ejecucidn de proyectos integrados de perforacion
de pozos exploratorios y/o desarrollo y/o
estratigraficos en la cuenca del Valle Inferior del
Magdalena y/o Valle Medio del Magdalena y/o Cesar
Rancheria. Experiencia minima de diez (10) afios en
proyectos de perforaciéon de pozos de hidrocarburos
y/o interventoria y/o auditoria, asi mismo debera
contar con certificacion en control de pozo,
prevencion de pega de tuberia y rig pass. Encargado
de la comunicacién directa con El Proveedor del
Servicio de muestreo del subsuelo y La ANH.

Interventor de
Perforacion

Ingeniero de
petréleos

Experiencia comprobada en los de proyectos de
servicios integrados de perforacion de pozos
exploratorios y/o desarrollo y/o estratigréficos en la
cuenca del Valle Inferior del Magdalena y/o Valle
Medio del Magdalena y/o Cesar Rancheria.
Experiencia minima de quince (15) afos en
proyectos de perforaciéon de pozos de hidrocarburos
y/o interventoria y/o auditoria, de manejo de
personal y de los diferentes servicios durante la
ejecucion del proyecto, asi mismo debera contar con
certificacién en control de pozo, certificacion de
pegas de tuberia, actividades de pesca y rig pass.
Encargado de la interventoria en la locacion del
pozo.

Interventor de
Geologia

Geologo y/o
Ingeniero
Gedlogo

Experiencia comprobada como geologo de pozo,
con minimo cinco (5) afios en proyectos de
perforacion de pozos exploratorios y/o desarrollo
y/o estratigraficos en la cuenca del Valle Inferior del
Magdalena y/o Valle Medio del Magdalena y/o Cesar
Rancheria y con certificacion en Rig Pass. Lugar de
trabajo en la locacion del pozo.

Interventor en
Fluidos de
Perforacion

Ingeniero de
Petrdleos o
Ingeniero
Quimico

Experiencia comprobada como Ingeniero de Lodos
en perforacion con minimo cinco (5) afios en
proyectos de perforacion de pozos exploratorios y/o
desarrollo y/o estratigraficos en la cuenca del Valle
Inferior del Magdalena y/o Valle Medio del
Magdalena y/o Cesar Rancheria, asi mismo debera
contar con certificacion en prevencion de pega de
tuberia, control de pozo, actividades de pesca y Rig
Pass. Lugar de trabajo en la locacion del pozo.
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Interventor de

Profesional en

Petroleos,
Seguridad vy
Salud en el
trabajo,

o Ingenieria
Industrial o

Experiencia comprobada como Supervisor y/o
Interventor y/o Auditor en Salud, Seguridad y Medio
Ambiente durante minimo Cinco (5) afios en pozos
petroleros y experiencia en la aplicacion de un PMA
(Plan de Manejo Ambiental), con Licencia en Salud
y Seguridad en el Trabajo, asi mismo debera contar
con certificacidn en control de pozo y Rig Pass.

Salud, s - i
- Ingenieria Lugar de trabajo en la locacion del pozo y lugares
Seguridad y . . -
. Ambiental o | de influencia.
Medio .
: Administrador
Ambiente .
Ambiental con
Posgrado en
areas de
Salud,
Seguridad vy
Medio
Ambiente
Ciencias Experiencia en supervision y/o interventoria y/o
Politicas, auditoria, en temas sociales y aplicacion de un PMS
Ciencias (Plan de Manejo Social) durante minimo cinco (5)
Sociales, afos en proyectos de perforacion de pozos
Interventor , - e
Social Antropologia, | exploratorios y/o desarrollo y/o estratigraficos.
Trabajo Social | Lugar de trabajo en la locacién del pozo y lugares
o Sociologia | de influencia.
con postgrado
en areas
sociales.
Administrador Profesional en el drea de Administracién, finanzas,
de Empresas | economia, Contaduria, o Ingenieria Industrial, que se
Interventor y/o Economista | haya desempefiado durante minimo cinco (5) afios en
Administrativo | y/o Contador | temas relacionados con la supervision financiera y/o
y Financiero Publico control presupuestal, laboral y administrativa de
proyectos relacionados con la perforacion de pozos de
hidrocarburos.
Derecho  y/o | Experiencia de minimo 3 afios en Derecho
especialista en | administrativo, contratacion Estatal y/o Privada.
derecho
Interventor . .
‘o administrativo
Juridico

y/o  derecho
minero
Energético

Tabla 1: Equipo de Minimo de Trabajo

LUGAR DE
EJECUCION:

Las actividades se realizaran en Bogota por parte del Director de la Interventoria,
Interventor Juridico e Interventor Administrativo y Financiero, el resto del personal
ejecutard las labores en el pozo que serd en el departamento del Magdalena,
especificamente entre la via de Guamal — Magdalena a Astrea - Cesar. Las tres posibles
locaciones estan separadas una de otra, no mas de 9 Kildmetros sobre la misma via y
corresponde a los resultados de la visita realizada en el area por representantes de
Social, Ambiental, Geologia e Ingenieria de la ANH. La localizacién exacta no es
presentada, pues la ANH se encuentra en proceso de levantamiento de documentos y
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negociaciones, para poder hacer el contrato de Servidumbre y Permisos ante las
Corporaciones Auténomas Regionales.

1. Posibles Localizaciones del Pozo
La ANH ubicara el proyecto del pozo estratigrafico ANH PAILITAS 1X en tres posibles
localizaciones en evaluacion social y ambiental en el momento del sondeo de
mercado. Estos tres poligonos, se encuentran sobre la via que de conduce de Guamal
- Magdalena a Astrea - Cesar. En el siguiente Mapa se observa la ubicacion
geografica de tres localizaciones de las tres posibles locaciones del pozo:

Jergrin 0w Latess
mropy O Gt

e

. wocoes  ANH=
N = POZO ANH PAILITAS 1-X = G

Figura 1. Mapa de localizacion de los 3 Poligonos

2. Coordenadas de los Poligonos para localizar el Pozo:
A continuacidn, se anexan las coordenadas y la figura de los 3 posibles poligonos, que
podrian ser las locaciones del pozo y que se han investigado para el desarrollo del
proyecto y que fueron indicadas en la Figura 1 con los nimeros 1, 2 y 3 en sistema de
Coordenadas Magna Sirgas - Bogota:

De los 3 Poligonos y 3 Coordenadas que mostramos a continuacion, se escogera la
locacion definitiva de acuerdo a las condiciones fisicas del area, la favorabilidad
geoldgica, social y ambiental.
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Figura 2. Posible locacion 1 del punto 1, donde es posible desarrollar el pozo en la cuenca VIM

COORDENADAS POLIGONO LOCACION 1 POZO ANH PAILITAS 1-X
VERTICE ESTE NORTE
1 991256,4787 1513793,3484
2 991252,3128 1513802,8539
3 991250,2529 1513809,6516
4 991248,6050 1513816,8613
5 991249,0170 1513824,6890
6 991251,4889 1513833,1347
7 991327,1480 1513968,7100
8 991429,4463 1513865,9798
9 991319,8067 1513728,1546
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Convenciones
A PothPetreiis
MEA LOCADION 3
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Figura 3. Posible locacion 2 del punto 2, donde es posible desarrollar el pozo

en la cuenca VIM

COORDENADAS POLIGONO LOCACION 2 POZO
ANH PAILITAS 1-X
VERTICE ESTE NORTE
1 996552,9570 1519650,3096
2 996666,6351 1519748,2226
3 996764,4985 1519634,5868
4 996651,5101 1519537,2679
5 996650,8204 1519536,6738
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Convenciones g LOCACION 3 A NH&
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Figura 4. Posible locacion 3 del punto 3, donde es posible desarrollar el pozo
en la cuenca VIM

COORDENADAS POLIGONO LOCACION 3 POZO ANH
PAILITAS 1-X

VERTICE ESTE NORTE
1 1002195,4966 1525346,0824
2 1002279,8227 1525443,4775
3 1002422,6436 1525339,9806
4 1002336,9121 1525243,8342
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Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto en pesos
colombianos y debe contener todos los costos. Las tarifas deben ser sumas fijas, no
sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase y la tabla del presupuesto no se
puede modificar:

PRESUPUESTO DEL SONDEO DE MERCADO
Interventoria Integral del Contrato de M del Medi la ion de Nicleos, M deF i6n y Toma de Regi éctricos en la
Cuenca del VIM con el Pozo ANH PAILITAS 1-X.
CONCEPTO A B C D E F
FACTOR VALOR MES | PORCENTAJE | No. DE SUBTOTAL
PERSONAL CANTIDAD | SALARIO MES MULTIPLICADOR DEDICACION | MESES
PROPUESTA = o0
Director Interventoria 1 100% 6
ECONOMICA: Interventor de Perforacién 2 100% 6
Interventor de Geologia 2 100% 6
Interventor de Fluidos de Perforacién 2 100% 6
Interventor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 2 100% [
Interventor Social 2 100% 6
Interventor Administrativo y Financiero 1 100% 6
Interventor Juridico 1 100% 6
SUBTOTAL EN PESOS COLOMBIANOS $
SUBTOTAL DE IVA (19%) EN PESOS COLOMBIANOS $
TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS INCLUIDO IVA $

ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas y las que se presenten por ser
un proceso abierto y publicado en la pagina de la ANH, deberdn entregar la informacién solicitada en el
presente sondeo de mercado al siguiente correo electrénico: ludwing.ehrhardt@anh.gov.co
diana.rojas@anh.gov.co y natalia.arrieta@anh.gov.co antes del dia 3 de agosto de 2017.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacién ni la
respuesta a la misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta que no se esta
formulando invitacién para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando
un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracion
de un contrato que permita ejecutar el proyecto.
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Omar Alonso Mejia Tette
Vicepresidente Técnico
Agencia Nacional de Hidrocarburos = ANH

Revisé: Natalia Andrea Arrieta y Adriana Roa / OAJ / Componente Juridico.
Diana Rojas y Edinson Delgado / VAF / Componente Financiero.
Proyectaron: Ludwing Ehrhardt / Experto / VT / Juan Pablo Ramirez / VOPR / Componente Técnico
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