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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA “ADQUISICION DE UN PROGRAMA SiSMICO 3D EN LA CUENCA
DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA”

Este documento ha sido elaborado siguiendo los parametros establecidos en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica y los lineamientos sefialados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra
Eficiente— contenidos en sus manuales, guias y protocolos.

1. LA DESCRIPCION DE LA JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

1.1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
COMPETENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza juridica de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos”, y el Decreto 714 de 2012 “Por el cual se establece la estructura de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH, y se dictan otras disposiciones”, se contemplan entre otras las siguientes funciones:

"|dentificar y evaluar el potencial hidrocarburifero del pais", "Disefiar, evaluar y promover la inversién en las actividades
de exploracion y explotacién de los recursos hidrocarburiferos, de acuerdo con las mejores practicas internacionales”,
"Disefiar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploracion y explotacion de
hidrocarburos de propiedad de la Nacion, con excepcion de los contratos de asociacion que celebre Ecopetrol hasta el 31
de Diciembre de 2003, asi como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos"
y "Asignar las areas para exploracion y/o explotacion con sujecion a las modalidades y tipos de contratacion que la Agencia
Nacional de Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin ."

Considerando lo anterior, la funcién de identificar y evaluar el potencial hidrocarburifero del pais es de exclusiva
competencia de la ANH, y en el marco de la funcién asignada es conducente el desarrollo de un procedimiento de seleccidn
que conlleve a materializar la mision de la ANH.

COMPETENCIA DE LA VICEPRESIDENCIA TECNICA:

Mediante la Resolucién 10602 del 7 de julio de 2023, el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH,
delegd en la Vicepresidencia Técnica la ordenacién del gasto sin limite de cuantia en asuntos contractuales
(precontractual, contractual y post-contractual) sin consideracion a la naturaleza, objeto del bien o servicio siempre y
cuando la fuente de financiacion corresponda a proyectos de inversion, al igual de la competencia para dirigir y adelantar
todas y cada una de las etapas inherentes a la escogencia del contratista a través de las modalidades de contratacion
publica sefaladas por la Ley , para los procesos cuya fuente de financiacion corresponda a proyectos de inversién, segin
el articulo Primero de la referida resolucion, el cual sefiala:

“(..)ARTICULO 1. FUNCIONES DE ORDENACION DEL GASTO Y OTRAS FACULTADES EN MATERIA DE
CONTRATACION CON FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS DE INVERSION: Delegar en el Vicepresidente
Administrativo y Financiero o quien haga sus veces, el Vicepresidente Técnico o quien haga sus veces, el Vicepresidente
de Operaciones, Regalias y Participaciones o quien haga sus veces, el Vicepresidente de Promocién y Asignacion de
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Areas o quien haga sus veces, el Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces, las siquientes
funciones relacionadas con asuntos de caracter administrativo, financiero y contractual:

1. La competencia para la ordenacion del gasto sin limite de cuantia en asuntos contractuales (precontractual, contractual
y poscontractual) sin consideracion a la naturaleza, objeto del bien o servicio siempre y cuando la fuente de financiacion
corresponda a proyectos de inversion.

2. La competencia para dirigir y adelantar todas y cada una de las etapas inherentes a la escogencia del contratista a
fravés de las modalidades de contratacion publica sefialadas en la Ley, para los procesos cuya la fuente de financiacion
corresponda a proyectos de inversion.(...)”

El financiamiento de la necesidad que se busca satisfacer se realizara con el proyecto de Inversidn: denominado
“Identificacion de oportunidades exploratorias de hidrocarburos nacional. Codigo. BPIN 2022011000066”, dentro del cual
se incluyen los proyectos de investigacion asociados a la adquisicion de informacion técnica en areas de alto potencial
exploratorio en gas, adicionalmente, incluye el desarrollo de proyectos de analisis e interpretacion de informacion
secundaria, con el fin de cumplir con las funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en cuanto a la evaluacion de
potencial de los recursos hidrocarburiferos. .

Causa de la contratacion

Dada la especialidad de la técnica que permitira comprobar la existencia de oportunidades exploratorias en gas se requiere
Adquirir un programa de sismica 3D en el Valle Inferior del Magdalena de 252 km? por parte de una compafiia
especializada en el tema, lo anterior en atencién a la necesidad de cubrir con tecnologias avanzadas de adquisicion una
zona probada en el area donde se perforaron los pozos San Angel, desde 1944, con un potencial gasifero de hasta
560.000 PCD. La aplicacion de tecnologias de punta de adquisicion radica en la complejidad estructural y estratigrafica
del area dominada por una inversién tectonica con ambientes de depdésito de ambiente marino profundo y deltas.

Justificacion de la Necesidad

El pais requiere avanzar en el conocimiento y evaluacion de su potencial gasifero, para lo cual se hace necesario
identificar, priorizar y explorar en aquellas zonas donde se considera posible encontrar nuevas reservas de gas. S6lo si
se invierte en estudios y trabajos regionales para la exploracion de gas el pais podra continuar explorando y explotando
reservas en nuevas areas prospectivas para la seguridad energética de la nacion y continuar generando mayores ingresos
fiscales que alimentan el presupuesto de la nacién y las regiones, apalancando de igual manera la transicion energética
planteada en el pais, en linea con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial
de la Vida (PND), establecido por el gobierno nacional en los temas relacionados con seguridad y confiabilidad energética,
donde se sefiala “en la transicion, se garantizara el abastecimiento de gas y los energéticos requeridos para la seguridad
energética’

Para poder descifrar el potencial hidrocarburifero de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, se han llevado a cabo
diferentes estudios sismicos, sin embargo, desde el punto de vista geofisico existen zonas, en profundidad, con poca o
nula informacién que requieren el desarrollo de programas sismicos con tecnologia 3D.

El desarrollo del programa de exploracién sismica San Angel 3D, tiene como objeto incrementar el conocimiento de las
caracteristicas estructurales, “leads” exploratorios, geometria, distribucion y espesores de las secuencias sedimentarias
en profundidad y la morfologia del basamento reconocidos en programas sismicos 2D, como: Arjona Nueva Granada 2D-
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2019 y Perdices Occidental 2D-2018, desarrollados en el Valle Inferior del Magdalena, sin embargo y con relacion al area
especifica de ejecucion del programa de adquisicion San Angel 3D, existe un vacio de informacion sismica detallada, la
cual se pretende incrementar con el desarrollo de este programa.

En atencién a lo expuesto, y teniendo en cuenta el alto potencial gasifero de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena,
donde se realizara la adquisicion sismica 3D, este tipo de estudios permitira obtener nueva informacién relacionada con
las caracteristicas estructurales en profundidad, permitiendo la apertura de nuevas oportunidades exploratorias, con lo
cual el estado colombiano estimule el interés de los inversionistas en actividades exploratorias, apalancando de esta
manera la transicion energética sin poner en riesgo la balanza energética de la nacion.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS

2.1 OBJETO

“Prestar servicios para la adquisicion de datos sismicos 3D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena” .
2.2 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS:

Para la ejecucion del proyecto sismico y de acuerdo a lo establecido por la legislacion ambiental, no es necesario la
consecucion de licencia ambiental, sin embargo, si durante la ejecucién del contrato se requiere el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, sera de responsabilidad exclusiva del contratista adelantar los tramites correspondientes.

2.3 CLASIFICACION SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
La Agencia Nacional de Hidrocarburos informa, que los servicios a contratar se encuentran clasificados dentro de los

siguientes Codigos UNSPSC de la Naciones Unidas https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-
Servicios:

Linea del Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 304

GRUPOS SEGMENTO | FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
. Servicios de adquisicion de
[F] Servicios 71 1 23 01 datos Sismicos de tierra
2D/3Dy 4D

2.4 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

La oferta técnica debera cumplir con las especificaciones, requerimientos y demas condiciones técnicas minimas
obligatorias sefialadas en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y REQUISITOS TECNICOS BASICOS
MINIMOS, el cual forma parte integral del documento
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2.5 OBLIGACIONES

El Contratista para la ejecucidn del contrato debe atender en estricto las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las
previstas en la Constitucion y las leyes nacionales:

251 GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Conocer y cumplir a cabalidad el pliego de condiciones incluyendo sus adendas, formatos y anexos la
propuesta presentada por el contratista y el contrato, para realizar la ejecucion con eficiencia y eficacia, en
la forma y plazo pactado,

Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en el pliego de condiciones, con sus respectivas adendas,
la propuesta, el anexo técnico y econdmico, y el contrato.

Mantener actualizado su domicilio y presentarse a la entidad para tratar los asuntos relacionados con la
ejecucion del contrato durante la vigencia de éste

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u
omitir algun acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD, y demas autoridades competentes
cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF y parafiscales cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos vigentes que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y deméas erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e
incluidos en su oferta.

Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos elaborados o entregados con ocasion de la ejecucion
del contrato, asi como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios
de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el
tiempo pactado en el contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.
Suministrar oportuna y completamente a la interventoria y a la supervision del contrato toda la informacién
que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de
acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor del
contrato.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor y por la entidad a través de éste, para revisar
el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier
aspecto técnico referente al mismo.

Presentar los informes sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitadas por el interventor del mismo.
Mantener informada a la ANH a través del interventor, sobre el estado financiero y la ejecucion presupuestal
de cada gasto (si la hubiere) con su respectivo soporte y el avance del contrato.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para
el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros.
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16. Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razdn de la accion que contra ella

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

inicien terceros que hayan sufrido dafos por causa del contratista, durante la ejecucion del contrato.
Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del contrato. Se
consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y
proveedores, asi como del personal al servicio de estos Ultimos. En caso de que se intente una accion o se
presente una reclamacién contra la ANH por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procedera
a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas
necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la ANH. Si el CONTRATISTA no logra resolver la
controversia en el plazo que fije la ANH, la misma podré hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumira
todos los costos en que se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores el CONTRATISTA
autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude
al contratista. En todo caso la ANH podra realizar los actos procesales que sean indispensables para
defender sus derechos. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por
el interventor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Dar cumplimiento a la aplicacion al Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo, y respeto de
los sistemas integrados de gestion y calidad de la agencia y seguridad de la informacién, normas
relacionadas con la gestion ambiental, uso de los recursos naturales, el transporte, el manejo de mercancias
peligrosas, residuos sdlidos, liquidos y la contaminacion atmosférica y las demas normas que las rigen o
modifiquen, cuando aplique

Cumplir con los requerimientos establecidos por el area financiera de la ANH para efectos de la presentacién
de facturas relacionadas con la forma de pago descrita en el presente documento.

Ejecutar el contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo
tanto, no existird ningun tipo de subordinacion ni vinculo laboral alguno entre el contratista, los
subcontratistas y LA ANH, asi como tampoco existira, entre esta Ultima y las personas que el contratista
vincule para el desarrollo del contrato.

Dotar a todo el personal que intervenga en la ejecucion de las actividades enmarcadas en el objeto
contractual, de elementos de proteccion personal y seguridad industrial de acuerdo con la normatividad
vigente que regule la materia.

Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier irregularidad, novedad o anomalia que se presente en
la ejecucion del contrato.

No acudir a préacticas que signifiquen competencia desleal, de conformidad con las disposiciones vigentes
sobre la materia.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Las demas que resulten aplicables al objeto propio del contrato

252 ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT) de ejecucion del contrato, el cual
es de estricto cumplimiento en todas sus partes, con relacion a las diferentes etapas y términos que
comprenden el cumplimiento y ejecucion del objeto de este contrato, dichos documentos seran presentados
al interventor del contrato, méximo cinco (5) dias después de la suscripcién del acta de inicio y aprobados
por ellos, en un tiempo no mayor a 3 dias posteriores al recibo de los mismos.

Realizar un taller ("workshop") antes del inicio de la adquisicion sismica, donde el contratista mostrara su
metodologia de trabajo, el cronograma de actividades y los planes a utilizar en el proyecto sismico
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3. Presentar 5 dias después de la suscripcion del contrato y antes de la firma del acta de inicio todos los

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

documentos requeridos para tal fin, entre los que se encuentran las hojas de vida del personal minimo
requerido, junto con los soportes correspondientes, que cumplan con el perfil establecido por LA ANH, las
cuales deberan estar debidamente validadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Tramitar y obtener por escrito ante todas las autoridades correspondientes, los permisos (ambientales,
sociales y técnicos) que sean necesarios para el desarrollo del proyecto, segun lo indicado en los documentos
Plan de Gestion Ambiental y Plan de Gestion Social, los cuales forman parte integral de este documento.
Cumplir a cabalidad con lo estipulado en los documentos Anexo Técnico, Plan de Gestion Ambiental y Plan
de Gestion social, los cuales forman parte integral del proceso, asi como de la normatividad que exista en
temas de seguridad, salud y medio ambiente (HSE) y de responsabilidad social.

Ejecutar todas las acciones que razonablemente estén a su alcance para obtener, en el menor tiempo posible
y en cumplimiento de la legislacidn nacional vigente, los permisos, concesiones y/o autorizaciones en caso
de requerirlas.

Reunir la informacién geoldgica, geofisica, topografica y demas que se considere necesaria para estudiar la
viabilidad de los parametros técnicos y si es necesario proponer la modificacién segin lo exijan las
condiciones de respuesta sismica del area. Con base en esta informacién la interventoria correspondiente
determinaran la posicion de las pruebas experimentales a realizar.

Conseguir la informacion existente de BM's, vértices geodésicos y puntos de amarre asi no sean pasos
obligados de las lineas sismicas. Esta informacioén debe presentarse a la interventoria para confirmar las
coordenadas finales del proyecto.

Cumplir con la Resolucion 471 de 2020, expedida por el Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC) "Por
medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas minimas que deben tener los productos de la
cartografia basica oficial de Colombia".

Efectuar el correcto acondicionamiento de las trochas para la ubicacién de los puntos fuente y las estacas
receptoras con base en los parametros establecidos en el Plan de Gestién Ambiental.

Entregar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Banco de Informacion Petrolera (EPIS) la informacion
digital del trabajo del proyecto de acuerdo con las especificaciones establecidas en el manual de entrega de
informacién técnica del EPIS, vigente y debidamente georreferenciada.

Contar con los equipos necesarios para el cumplimiento contractual de cada una de las etapas que incluye
el desarrollo de la sismica, en el momento oportuno.

Certificar a la interventoria el mantenimiento preventivo, y las calibraciones, de los equipos que utilizara el
contratista, antes de iniciar las actividades en campo y de conformidad con lo indicado en la ficha técnica del
equipo. Dichos equipos causaran las minimas afectaciones ambientales y seran de ultima generacion.
Realizar el trazado definitivo del programa sismico 3D a adquirir, especificando los parametros de adquisicion.
Radicar ante la ANH 30 dias posteriores a la suscripcion del acta de inicio, un informe de viabilidad de las
lineas sismicas, el cual debera contar con el visto bueno del interventor en campo.

Cumplir durante toda la ejecucion del contrato con todos los aspectos ofertados que dieron lugar a asignacién
de puntaje o se tuvieron en cuenta para los criterios de desempate dentro del proceso de seleccion, aspectos
que seran verificados por el interventor del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

Cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del area de trabajo y disponer de oficina debidamente dotada
y papeleria a los integrantes de la interventoria y/o apoyo de campo de la supervision de la ANH.

Cumplir a cabalidad y en los tiempos estipulados en el cronograma de actividades, cada una de las fases del
proyecto, segun el alcance del objeto contractual, pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no
reconocera “stand by” en ninguna circunstancia.
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2.5.3 OBLIGACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

1. Pagar el valor del futuro contrato en la forma y oportunidad pactada segun la forma de pago establecida en el presente
documento.

2. Realizar el control y vigilancia al desarrollo y ejecucion del contrato a través de la interventoria.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias.

2.6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 15 de diciembre del afio 2024, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién

2.7 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las lineas sismicas objeto de adquisicion se encuentran en el departamento de Magdalena en la Cuenca sedimentaria del
Valle Inferior del Magdalena, en jurisdiccién de los municipios de Algarrobo y Sabanas de San Angel.

2.8 PRESUPUESTO OFICIAL

El valor total del presupuesto oficial para el proceso de seleccién es hasta la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($58.773.692.661), incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demas costos
directos e indirectos que incurra el contratista para la celebracion y ejecucion del contrato.

El presente proceso de seleccion y el contrato que se derive se encuentra respaldado con el Certificado Disponibilidad
Presupuestal No. 32824 rubro presupuestal C-2106-1900-3-40301B-2106014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE
EVALUACION DEL POTENCIAL MINERAL DE LAS AREAS DE INTERES - IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES
EXPLORATORIAS DE HIDROCARBUROS NACIONAL.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicara el contrato por el valor total de la oferta econdémica del proponente
adjudicatario, respetando los valores unitarios ofrecidos por este dentro de la misma, sin exceder el presupuesto oficial
estimado por la entidad.

2.9 FORMA DE PAGO
La Agencia Nacional de Hidrocarburos pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

1. Pagos mensuales: Se realizaran pagos mensuales, hasta por el 90% del valor total del contrato (sin reembolsables)
de acuerdo con el avance de la adquisicidn sismica (cantidad de kildmetros registrados a satisfaccion). Como soporte
para el pago se deberd presentar las respectivas actas de corte mensual, el informe de adquisicion con las
producciones realizadas y los respectivos soportes del pago de obligaciones parafiscales y seguridad social de cada
uno de los profesionales participantes en el proyecto. Lo anterior debidamente aprobado por la interventoria
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2. Un pago final: Correspondiente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato (sin reembolsables), cuando el
contratista haya entregado a la ANH el informe final de la adquisicion (segun los numerales 16.2, 16.3 y 16.4 del
anexo “Condiciones técnicas basicas obligatorias-Anexo Técnico)”, con todos los soportes técnicos, administrativos y
financieros y con la presentacion de paz y salvos por todo concepto relacionados con la ejecucion del contrato (entre
otros honorarios y/o salarios, parafiscales y seguridad social debidamente certificados por el contador publico y revisor
fiscal), a entera satisfaccion de la interventoria. Radicar todos los datos adquiridos al EPIS (Exploration & Production
Information Service), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de entrega de informacion petrolera
vigente, que el contratista declara conocer, y la ley general de archivos, que constaten el recibido a satisfaccion por
parte del EPIS. El manual del usuario puede ser solicitado al EPIS - Servicio Geoldgico Colombiano.

3. Pagos reconocimiento de reembolsables: El valor destinado por concepto de reembolsables, unicamente sera
cancelado por parte de la ANH , previa aprobacién y verificacion por parte de la Interventoria de la entrega de la
totalidad de los soportes (6rdenes de compra, facturas actas, etc) que permiten establecer con certeza, la procedencia
del pago realizado por el contratista. .

Los valores asociados a estos conceptos incluiran el IVA correspondiente (en los que aplique), asi mismo la ANH un
valor del 5% como costo de administracion solo sobre los valores reembolsables, de conformidad con el valor definido
por la ANH.

DEFINICION DE REEMBOLSABLES:

Del adecuado manejo social y ambiental que se tenga en las areas de influencia de los proyectos sismicos, depende la
ejecucion exitosa de los mismos. Dentro de los requerimientos de orden social se encuentra el posible desarrollo de
procesos de consulta previa y el pago de afectaciones por el paso de las lineas sismicas sobre los predios que se
encuentran en el proyecto, la definicion de estos pagos tiene un alto porcentaje de incertidumbre pues para el caso de las
consultas previas, se depende de un proceso de concertacion con lacomunidad a consultar y para el pago de afectaciones,
a pesar de que existen tablas base para la definicién de las mismas, el valor a reconocer depende de un proceso de
concertacion con cada propietario. Durante los Ultimos afios los contratistas especializados en desarrollar programas de
exploracion sismica encuentran multiples dificultades relacionadas con la presencia de comunidades étnicas y con la
obtencién de los permisos de paso, razon por la cual, la Agencia Nacional de Hidrocarburos define un presupuesto
destinado para el reconocimiento de reembolsables (pago de afectaciones, procesos de consulta previa, levantamiento
de actas de vecindad, inversién social voluntaria, caracterizacion hidrogeoldgica preliminar), el cual es amplio de tal
manera que se cuente con capacidad de respuesta ante dificultades asociadas con estos temas, pues estos en su mayoria,
son de alta incertidumbre en cuanto a su costo final.

Durante el desarrollo del proyecto sismico la Agencia Nacional de Hidrocarburos reconoceré al contratista asignado por
concepto de reembolsables lo siguiente:

e Levantamiento de las actas viales y de vecindad pre y post registro (el valor a reembolsar se definira de acuerdo
a valores historicos cancelados en proyectos cercanos)

e Inversion social voluntaria (historicamente la ANH estipula el 1% del valor total del proyecto para la inversion
social voluntaria, el valor puede modificarse en atencién al nimero de unidades territoriales identificadas en
campo)
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o Pago de afectaciones a propietarios (el costo a reembolsar se calcula de acuerdo a los valores estipulados por
las UMATAS para cada tipo de cobertura vegetal a afectar durante la realizacién del proyecto)

o Caracterizacion hidrogeoldgica preliminar basada en métodos geofisicos en funcion de la resistividad para la
verificacion de la no afectacidén de los acuiferos superficiales presentes en el area de estudio. (por ser un
requerimiento de la ANH se solicitaran un méximo de 3 cotizaciones para definir con la interventoria y la
supervisién el valor a cancelar)

o Atencidn a requerimientos relacionados con procesos de consulta previa (los cuales serdn de responsabilidad
exclusiva de la ANH)

NOTA 1: Para efectos de la retencion y correspondiente pago que realiza la ANH del Impuesto de Industria y Comercio
(ICA) del Contratista, éste debe informar a la ANH previo y para el tramite de cada pago, el monto de los ingresos por la
actividad o servicio realizado en jurisdicciones diferentes a Bogota D.C., con el fin de establecer la base gravable sobre la
cual aplicar la retencion del tributo y el sitio donde se debe hacer el pago del mismo.

NOTA 2: Para el tramite de los pagos el Contratista debe contar previamente con el visto bueno del Interventor del
contrato, segun corresponda, de entrega y recibo de los bienes y/o servicios contratados.

NOTA 3: La ANH pagara al Contratista dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la correcta presentacion de
la factura o documento de cobro, con todos los soportes requeridos.

NOTA 4: Si hay lugar a devolucién de la factura o documento de cobro por ausencia del cumplimiento de los requisitos
legales y/o contractuales, el término de los treinta (30) dias calendario se contaran a partir del dia siguiente de la radicacion
de la factura o documento de cobro cumplida con el lleno de los requisitos.

NOTA 5: El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

2.10 INTERVENTORIA

El Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 prevé: “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen.”

Para el caso especifico de la futura contratacion, se hace necesario contar con una interventoria integral especializada
pues el seguimiento del contrato supone conocimiento especializado en la materia, los cuales garantizaran el desarrollo
del contrato con el cumplimiento de todos los estandares requeridos en la normatividad legal vigente y en las buenas
practicas del sector.

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, sera ejercida por la interventoria que
sea contratada y debera ejercer sus funciones conforme lo establecen las normas legales vigentes, el Manual de
Contratacion de la Entidad y las guias que para este efecto expida la Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia
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Compra Eficiente, se precisa que dicha interventoria incluirad el seguimiento integral de tipo administrativo, técnico,
financiero, contable, social, de HSE, gestién inmobiliaria y juridico.

| 3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS |

3.1 MODALIDAD DE SELECCION

Atendiendo a la naturaleza de los servicios y la cuantia del objeto a contratar, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
adelantara el proceso de seleccion del contratista a través de la regla general, es decir, mediante la modalidad de
LICITACION PUBLICA.

3.2 JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

La modalidad de seleccion y el contrato para suscribir como resultado del mismo estaran sometidos a la legislacion y
jurisdiccién colombiana, entre otras normas, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de
2018, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Manuales, Guias, Protocolos y Circulares emitidas por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, el Manual de Contratacién de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y las demas normas que complementen, modifiquen o reglamenten, asi como las normas civiles y
comerciales que por remision del articulo 13 de la Ley 80 de 1993 correspondan a la tipologia contractual y la naturaleza
de los bienes y/o servicios objeto de la contratacion.

Con fundamento en el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el proceso de seleccion de contratistas se
adelantara a través de regla general, es decir, mediante de la modalidad de LICITACION PUBLICA, atendiendo a la cuantia
del proceso, su objeto, la naturaleza de los servicios que se pretenden contratar.De conformidad con lo anterior, el servicio
al que se hace referencia corresponde al método sismico el cual cubre varias fases que se concatenan para optimizar los
resultados, si bien para la ejecucion de las diferentes actividades se requiere el uso de tecnologia resulta determinante
que el tipo de servicio requerido imprime el deber a la entidad de maximizar la relacion costo-beneficio alcanzando de este
modo, la mejor oferta posible bajo unas condiciones técnicas estandar segun necesidad de la Entidad.

En desarrollo del proceso de seleccién de contratistas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos con plena observancia de
los Principios de Transparencia, Economia, Responsabilidad, Planeacion y Selecciéon Objetiva que rigen la actividad
contractual del Estado, y los Principios de la funcién administrativa, garantizara a los participantes en todas las etapas del
procedimiento contractual los Derechos a la Igualdad, Debido Proceso, Defensa y Contradiccion, entre otros.

La escogencia del contratista sera el resultado del ofrecimiento méas favorable para la Entidad y para los fines que ella
busca, para la cual, la oferta adjudicataria correspondera a aquella que haya cumplido con la totalidad de los requisitos de
capacidad juridica, capacidad técnica, capacidad financiera y de organizacion sefialados en el pliego de condiciones y
demas documentos que lo complementan, y haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion de los aspectos ponderables.

De acuerdo con el presupuesto de la Entidad y la tabla de cuantias para la vigencia 2024, el presupuesto oficial estimado
para la presente contratacion supera el monto de la menor cuantia, es decir, los 1.000 SMMLV equivalentes a
$1.300.000.000. En consecuencia, procede la modalidad de seleccion de contratista por LICITACION PUBLICA.

3.3 TIPIFICACION DEL CONTRATO
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El contrato que resulte del presente proceso de seleccidn sera de prestacion de servicios

4. ANALISIS DEL SECTOR Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

4.1 ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector, version G-EES-
02 del 24 de junio de 2023 expedida por la Agencia estatal Colombia Compra Eficiente, el presente andlisis cubre los
siguientes aspectos:

Aspectos Generales del mercado
Comportamiento del gasto histérico
Estudio de la oferta

Estudio del a demanda

411 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
41.1.1 Econdmico:
Productos incluidos dentro del sector:

El objeto de la contratacién corresponde a la prestacion de un servicio para obtener imagenes sismicas del subsuelo
mediante la adquisicion de aproximadamente 252 km? de sismica para el proyecto San Angel 3D, en un area disponible
en los municipios de Algarrobo y Sabanas de San Angel, en jurisdiccion del departamento de Magdalena, cuenca del Valle
Inferior del Magdalena.

Para el efecto de la ejecucion de programas de adquisicidén sismica, Colombia cuenta con un mercado limitado respecto
a una muestra representativa. Sin embargo, el mercado local es propicio para la entrada de empresas medianas y
pequefas que suplan necesidades especificas que surgen en la cadena productiva. Para el caso puntual de bienes,
Colombia ofrece un potencial metalmecénico para el desarrollo de productos requeridos por las empresas exploradoras y
productoras; asi mismo a nivel local se cuenta con la presencia de seis (6) compafiias prestadoras de servicios de
adquisicion sismica, las cuales se caracterizan por realizar sus labores a lo largo y ancho del territorio Nacional. Para el
afio 2020 y como efecto colateral de la pandemia ocasionada por la presencia del virus Coronavirus COVID19, de la alta
fluctuacién de los costos de los hidrocarburos a nivel mundial y de la TRM, la dinamica del sector petrolero en el pais
disminuyd, no obstante, actualmente las diferentes compafiias operadoras (privadas y publicas), han aumentado su interés
en adelantar campafias exploratorias en algunas de las cuencas colombianas mas prolificas en gas, con miras a aportar
a corto y mediano plazo parte de los recursos necesarios para la transicion energética que se ha planteado en el pais.

Agentes que componen el sector:

El sector esta compuesto desde el punto de vista institucional por el Ministerio de Minas y Energia y sus entidades adscritas
(ANM, ANH, CREG, IPSE, SGC, UPME), asi como desde el punto de vista del sector real (especifico para la actividad
exploratoria de hidrocarburos), lo componen empresas de exploracién, evaluacién y produccion en toda la cadena del
upstream y downstream de servicios petroleros, entre otras.
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Para el caso particular del proceso se convocan a las empresas de adquisicion, analisis e interpretacion de sismica
convencional.

Gremios y asociaciones que participan en el sector:

- Asociacion Colombiana de Geélogos y Geofisicos de Colombia

- Campetrol Camara Colombiana de bienes y servicios petroleros

- Acipet Asociacion colombiana de ingenieros de petrdleos

- Consejo Profesional de Geologia

- Fendipetréleo Federacion nacional de distribuidores de combustibles y energéticos
- Consejo Profesional de Ingenieria de Petréleo

Las empresas de adquisicién, analisis e interpretacién de sismica convencional estan adscritas a Campetrol (Camara
Colombiana de bienes y servicios petroleros).

Cifras totales de ventas:
Este punto no aplicaria, pues no se esta hablando de un producto si no de un bien o servicio a contratar.

Sin embargo, consultando las estadisticas disponibles en fuentes como la ACP y la ANH (tomado de la ANH-datos
estadisticos), en su reporte estadistico con corte a septiembre del afio 2023 se observa la adquisicién sismica desarrollada
en Colombia, desde el afio 2004, evidenciandose una caida abrupta en esta actividad, para el afio 2017 y 2018, con una
leve recuperacion en el afio 2019 y cero Km de adquisicidn en el afio 2020, cerrando con una baja recuperacion durante
los afios 2021, 2022 y 2023.

Sismica

Historico Sismica Offshore - Onshore (2004 - 2023)

* Informacién 2023, acumulado a Septiembre

Perspectivas de crecimiento inversion y ventas:

En Colombia las Agencias Estatales y la industria del petréleo y mineria son usuarios constantes de los métodos
geofisicos.
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El subsector de exploracién y produccion de hidrocarburos se vio fuertemente afectado durante los afios 2015 al 2018,
como consecuencia de la fuerte caida a nivel mundial del precio de los hidrocarburos. En términos del subsector las
principales consecuencias fueron la reduccion de la exploracion y produccidn de petréleo y gas, lo que afectd directamente
a las empresas de servicios del sector. Esto obligo a las empresas operadoras a una profunda reorganizacion y un
replanteamiento de los costos de operacion, afectando directamente a las empresas prestadoras de servicios, entre ellas
las empresas de adquisicién sismica.

A finales del afio 2018 los precios de petréleo se vieron mas favorecidos, generando una activacion del sector, la cual se
evidencio en el aumento de Km de sismica adquiridos en el pais (2,154 km on shore y 3,200 off shore), aumentando de
manera considerable las expectativas para el desarrollo de campafias exploratorias.

Para el afio 2020 y segun el informe presentado por CAMPETROL (balance petrolero al cierre del 2020), como
consecuencia de las medidas restrictivas y de confinamiento adoptadas en el pais por la pandemia ocasionada por el
COVID-19, este fue un afio lleno de retos para el mercado global y nacional de petroleo y gas, razén por la cual durante
este afio Unicamente se adquirieron 283 km de sismica on shore.

Bajo este escenario, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energia y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, adoptaron medidas para aliviar y disminuir las cargas a las compafiias con el fin de contrarrestar la doble
coyuntura de los precios del petréleo y el COVID-19. Las medidas publicadas incluyeron la flexibilizacién y ampliacién de
los plazos pactados para la ejecucion de las etapas de exploracion, asi como el diferimiento del pago acordado del
porcentaje de produccion de las compafiias hasta por seis meses. Adicionalmente, fueron tomadas medidas referentes a
|la tributacion de las empresas, como la ampliacion del plazo de pago del impuesto de renta, la devolucién automatica del
IVAy el otorgamiento de Certificados de Reembolso Tributario (CERT) como incentivo al incremento de inversiones. Como
resultado de estos esfuerzos y un mejor escenario de precios (50 USD/BI), para los afios 2021 y 2022, se observé un
crecimiento sostenido del sector, particularmente durante estos afios se adquirié un total de 3489 km de sismica.

Para el afio 2023, el escenario en el caso de la actividad sismica es complejo, segun los datos de la Cdmara Colombiana
de Bienes y Servicios de Petréleo, Gas y Energia (Campetrol), en su informe anual, muestra que se presenté una caida
de 49% en lo corrido del afio. En total, la actividad sismica 2D paso de 1.904 kilometros en 2022 a 973 kilémetros el afio
pasado, lo que representa una baja de 931 kilometros entre un afio y otro.

Ademas de esto, desde mayo la sismica adquirida se mantuvo en el mismo nivel, con lo que no hubo ninguna actividad
adicional desde el quinto mes del afio. Tal y como se evidencia en la siguiente imagen (tomada del informe 2023
CAMPETROL)

La disminucion en la actividad exploratoria en el pais (sismica), segun la Camara Colombiana de Bienes y Servicios de
Petréleo, Gas y Energia (Campetrol), en su informe anual del afio 2023, se relaciona con la incertidumbre en los precios
de los hidrocarburos y la desaceleracion en la economia mundial.
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ACTIVIDAD 0BG COLOMBIA

Actividad exploratoria - Sismica
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Fuente: Informe 2023 CAMPETROL

En atencién a lo expuesto y a partir del potencial gasifero que tienen la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, la ANH
con el desarrollo del programa de adquisicion San Angel 3D, pretende aumentar el conocimiento geoldgico de dicha
cuenca, con el fin de darle un valor agregado a esta area, pues la sismica es un método geofisico fundamental para
determinar la existencia de hidrocarburos en profundidad. Lo anterior de cara a la transicion energética que adelanta
nuestro pais y al cumplimiento de los objetivos del gobierno Nacional en términos de Desarrollo sostenible, aportando de
manera efectiva y eficiente al crecimiento econémico de las comunidades de las areas de influencia directa del proyecto
y de la nacién.

Variables econémicas que afectan el sector:

Existe una correlacién fuerte entre el sector y diferentes variables macro econdmicas que lo afectan directamente y
consecuentemente a la economia colombiana. Entre estas variables las mas relevante son el precio (demanda, oferta) del
petréleo y gas influido por la dinamica geopolitica de los paises productores (conflicto armado entre Rusia y Ucrania) y
consumidores, la tasa de cambio y la inflacién.

Por otro lado, adicional a los indicadores econémicos nacionales (precio de los combustibles, incrementos en el salario
minimo), existen otras variables coyunturales que afectan el sector en el pais, como la politica, los choques sociales y
ambientales y la confusion en la jurisprudencia, afectan el desempefio del sector hidrocarburifero.

Con relacion a los valores presentados por Km de sismica adquirida entre los afios 2020 y 2022, se puede enunciar que
el sector de adquisicion presenta una tendencia al alza, como consecuencia de la variabilidad en la inflacién, el precio del
délar, el incremento en el precio de los combustibles, el porcentaje de aumento del salario minimo legal vigente y la oferta
y demanda de empresas de servicios, sin embargo para el afio 2023, el sector de adquisicion sismica presenta una
disminucién del 22,7% con respecto al afio anterior.
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e Producto Interno bruto (PIB)

Entre 2016 y 2020, la economia colombiana registrd un promedio de crecimiento de 0,5%. Luego de la caida presentada
entre 2016 y 2017 como consecuencia de la drastica reduccion de los precios internacionales del crudo, en 2018 y 2019
la economia observo una notable recuperacion frente a los afios anteriores, llegando incluso en 2019 a presentar niveles
de crecimiento que no se observaban desde 2015. No obstante, lo anterior, en 2020 y como consecuencia de la pandemia
mundial derivada del COVID 19, la economia colombiana registré una fuerte contraccion del -6,8% frente al
comportamiento observado en 2019, adicionalmente y gracias a las medidas tomadas por el gobierno nacional el PIB
entre los afios 2021y 2022 aumento en 7,5%, sin embargo y con ocasion a la desaceleracion econdmica y la incertidumbre
actual, el PIB para el afio 2023 aumento Unicamente en 3%. Tal y como se observa en la siguiente gréfica, tomada de la
pagina oficial del DANE, con corte a diciembre 31 de 2023.
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos menciona que, en las ultimas dos décadas, el sector minero-energético adquirié
una importancia creciente para el pais, consolidandose como uno de los sectores estratégicos de la economia nacional.
De esta manera, mientras que en 1995 este sector representaba el 3,5% del PIB, en la actualidad dicha participacién es
cercana al 8%. Del mismo modo, lleg6 a generar mas del 40% de los ingresos de la balanza de pagos, el 70% de las
exportaciones totales y cerca del 35% de la Inversion Extranjera Directa (IED) del pais, a partir de lo anterior se puede
indicar que el sector minero energético es uno de los principales motores de la economia colombiana.

e Inflacion:

De acuerdo con el reporte de inflacién de enero de 2021 publicado por el Dane, en el mes de diciembre de 2020, el IPC
registré una variacion de 1,61% en comparacion con diciembre de 2019, sin embargo, la variacion de la inflacién entre el
afio 2022 y el mes de diciembre de 2023 fue del 9,28%, es decir, es decir, 3,84 puntos porcentuales menor que la reportada
en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 13,12% , tal y como se observa en la siguiente grafica, tomada de la
pagina oficial del DANE.

Este comportamiento anual del IPC se relaciona con la variacién anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad,
gas, otros combustibles y transporte.
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Diciembre

Variacidon Anual Variacion Mensual

IPC total 13,12 9,28 1,26 0,45

Fuente: DANE, IPC.

e Salario minimo:

En los ultimos 10 afios, el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha crecido en promedio un 5,5%.
En particular el SMMLV para 2020 fue fijado con un crecimiento del 6% frente al observado en 2019, esto es, un 2,7%
superior al crecimiento de la economia que como se mencioné anteriormente, crecié un 3,3%, y un 2,2% frente a la
inflacion registrada el afio anterior del 3,8%. Asi mismo el incremento registrado entre el afio 2021 y 2022 fue del 10% y
para el 2023 del 16%, frente a la inflacion que para el mes de diciembre del afio en curso alcanzé el 13,28%. A
continuacion, se presenta los incrementos en los valores de SMMLYV desde el afio 2020 al afio 2024

Salario minimo vigente 2020: $ 877.803 (6 %).
Salario minimo vigente 2021: $ 908.526 (3,5 %).
Salario minimo vigente 2022: $1.000.000 (10,07%)
Salario minimo vigente 2023: $1.160.000 (16%)

(
Salario minimo vigente 2024: $1.300.000 (12%)
Fuente DANE-2023

e TRM:

Alta fluctuacion en la TRM pues para el tltimo cuatrimestre del afio 2021 la TRM se cotizo entre $3750 y $3980, mientras
que para el mes de febrero del afio 2023 la TRM alcanzo los $4800, bajando hasta la cotizacion actual $3925. Esta
variacién se refleja en los valores de equipos y software para las actividades de registro, asi como en el valor de los
detonadores electronicos, usados para la etapa de perforacion. (Ver la siguiente grafica tomada del Banco de la Republica)

PRECIO DEL DOLAR DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
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e Costos combustibles:
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Incremento de los costos de los combustibles (Diesel, gasolina), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la
operacion, pues estos insumos son utilizados para la movilizacién de vehiculos y el funcionamiento de los equipos de
perforacion. Segun informacién entregada por el Ministerio de Minas y Energia (aplicativo SICOM), los costos de la
gasolina desde el mes de diciembre del afio 2020 a la fecha actual, han incrementado en un 65% aproximadamente, tal y
como se observa en la siguiente tabla.

Aio/mes Valor galén de gasolina
Ano 2020

Enero $9.417

Diciembre $8226
Ano 2021

Enero $8.340

Diciembre $8930
Ano 2022

Enero $9.173

Diciembre $9.859
Afo 2023

Enero $10.231

Febrero $10.428

Marzo $10.689

Diciembre $14.973
Ano 2024

Enero $15.164

febrero $15.573

Fuente: Ministerio de Minas y energia
e Cadena de distribucion y produccion:

La adquisicion sismica es un método geofisico de exploracion, que, con una imagen aproximada del subsuelo, ayuda a la
determinacion de las estructuras para definir modelos geolégicos coherentes y aproximados. Estos modelos, basados en
técnicas de analisis modernas pueden generar nuevas ideas prospectivas de gran importancia para el pais.

La adquisicion y andlisis de datos sismico son métodos que ayudan en primera instancia al conocimiento del subsuelo,
antes de ahondar en otros métodos mas complejos y costosos como la perforacion de pozos estratigraficos, guian al
especialista en la toma de mejores decisiones exploratorias. A partir de lo anterior no existe una cadena de distribucion y
produccion relacionada con la adquisicion sismica de datos, objeto de la presente contratacion.

e Materias primas necesarias y variacion de precios:

Equipos técnicos especializados para la recepcion y grabacion de los datos sismicos en campo, en el proceso de
adquisicion y software de andlisis del trazado sismico y de la informacion adquirida.

Material fuente de energia tipo Sismigel o Emulsion SXO5, gedfonos, detonadores electronicos, equipos de perforacion y
equipos de topografia.
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¢ Dinamica de importaciones:

Aplicaria unicamente en el caso de utilizar equipos geofisicos por parte de la compafiia seleccionada para el desarrollo
del trabajo, sin embargo, es importante considerar la prestacion de servicios sismicos por parte de empresas extranjeras,
ya que, eventualmente pueden realizar uniones temporales con empresas radicadas en el pais.

41.1.2 Técnico
e Cambios tecnoldgicos:

El objetivo es utilizar los avances cientificos y tecnoldgicos relacionados con la adquisicion de informacion sismica, que
en los Ultimos 8 afios ha avanzado representativamente debido principalmente a los avances en software y en los equipos
de registro.

La justificacion para establecer, como requisito de evaluacion, el limite de acreditacion de la experiencia en el tiempo en
8 afios, es de orden técnico y se relaciona con garantizar al contratante la realizacidn de proyectos sismicos con tecnologia
reciente, demostrando que los interesados en el proceso tienen conocimiento y manejo de la misma.

o Amplitud de la oferta de bienes tecnoldgicos:
Compaiiias nacionales y extranjeras con sede en Bogota que realizan esta clase de trabajos.
o Especificaciones de calidad, entrega y tiempos de entrega:

Las especificaciones minimas requeridas del servicio y los tiempos de ejecucion se detallan en el documento de estudios
previos y mas adelante en el pliego de condiciones del proceso contractual.

e Sostenibilidad medioambiental:

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente, los proyectos de adquisicion sismica se consideran de bajo impacto
ambiental, razén por la cual no requieren de licencia ambiental para su ejecucién, sin embargo y en el marco de la
responsabilidad social y ambiental la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para el desarrollo del programa sismico San
Angel 3D, contara con los documentos Plan de Manejo Ambiental - PMA y Plan de Gestién Social — PGS, bajo los cuales
los proveedores desarrollaran su trabajo aplicando las metodologia y guias ambientales y sociales que para tal fin hayan
determinado las autoridades ambientales y sociales del pais, con la Unica finalidad de causar el menor impacto posible
sobre las comunidades de las areas de influencia directa de los proyectos, implementando todas las medidas de mitigacion
necesarias para el cuidado de los recursos naturales y el respeto por las comunidades.

El contratista seleccionado debera dar estricto cumplimiento a todas las normas ambientales dispuestas para este tipo de
operaciones, acatando todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la autoridad ambiental. Asi mismo
atendera en debida forma la “Guia ambiental para proyectos de exploracién sismica del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible vigente y las Normas Oficiales de la Republica de Colombia en estos aspectos, como también, las
disposiciones en materia de seguridad industrial y proteccion ambiental y social.

¢ Regulatorio:
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Al objeto del proceso de contratacién: A este proceso de contratacion le aplica la legislacién y jurisdiccion colombiana y
se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 019 de
2012, Decreto 1082 de 2015, manuales, guias y circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, las deméas normas
que la complementen, modifiquen o reglamenten y aquellas normas civiles y comerciales que regulen el objeto.

La determinacién de utilizacién de la modalidad de seleccion -Licitacién publica- se deriva del cumplimiento del mandato
normativo estipulado en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Asi mismo en la Seccion 1, Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015.

Mercado del bien o servicio: Los proveedores en su mayoria son empresas del sector privado las cuales dentro del giro
ordinario de sus negocios aplican normativa de derecho privado (comercial y civil), no obstante, como este proceso se
encuentra enmarcado y regulado por los preceptos del Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, los
proveedores deben apegarse y seguir dichas preceptivas. No se identifican bienes relevantes en el sector

Normas ambientales: Se considera como una actividad de bajo impacto ambiental, por lo tanto, no requiere de licencia
para su ejecucion, sin embargo y en el marco de la responsabilidad social y ambiental, para el desarrollo del programa
sismico San Angel 3D, se contaréa con los documentos de Plan de Manejo Ambiental - PMA y Plan de Gestién Social —
PGS, bajo los cuales los proveedores desarrollaran su trabajo aplicando las metodologia y guias ambientales y sociales
que para tal fin hayan determinado las autoridades ambientales y sociales del pais.

Se debera dar cumplimiento a todas las normas ambientales dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las
establecidas en Plan de Manejo Ambiental - PMA y todas las disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la
autoridad ambiental. Asi mismo a la “Guia ambiental para proyectos de exploracion sismica del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible vigente y a las Normas Oficiales de la Republica de Colombia en estos aspectos, como
también, las disposiciones en materia de seguridad industrial y proteccion ambiental, adicionalmente, el departamento de
Seguridad y Medio Ambiente del Contratista, debera contar con personal de amplia experiencia en trabajos similares,
apoyando y dando seguimiento y cumplimiento a todos y cada uno de los temas relacionados a la seguridad, la salud,
preservacion del medio ambiente y el respeto e inclusion de las comunidades.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 2.2.1.2.4.2.16 del 1082, "Vincular directamente o a través de sus proveedores
de servicios o subcontratistas, a una persona para la ejecucion del contrato, que cumpla con alguna de las condiciones
exigidas en el Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto de 1082 de 2015 adicionado por el Art 3 del decreto 1860 de 2021, lo cual
debera ser verificado por el interventor, en los términos establecidos en la normativa citada, sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje mayor al minimo solicitado por la ANH. El porcentaje debera mantenerse durante toda
la ejecucion del contrato" y en atencién a la naturaleza del contrato y a las areas donde se desarrollara, no se contratara
el personal referenciado en el decreto en mencion.

Norma técnica colombiana: Para el desarrollo de los proyectos de adquisicion sismica en Colombia no se cuenta con una
Norma Técnica establecida.

Contexto Politico: El servicio a contratar se encuentra dentro del sector de hidrocarburos, que continGa siendo una fuente
de ingresos importante para el pais, ademas de ser un aspecto de suma importancia para el autoabastecimiento energético
de la Nacion. Razon por la cual politicas energéticas han sido claramente definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo
de los Ultimos gobiernos, pretendiendo promover el aumento de la economia en el pais.
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Bajo los lineamientos del actual gobierno nacional es de suprema importancia la ejecucién de proyectos que permitan el
mayor conocimiento del subsuelo colombiano, principalmente en cuencas con alto potencial gasifero, las cuales deben
aportar en el corto y mediano plazo parte de los recursos necesarios para la transicién energética planteada en el pais,
manteniendo, en el marco del desarrollo sostenible y el respeto e inclusion de las comunidades, la estabilidad en la matriz
energética de la nacién.

Si bien la economia del pais no es posible catalogarla como de pais petrolero, su produccién impacta en los aspectos
anteriormente mencionados. Se debe considerar que, “el sector también tiene relacion con otros sectores productivos de
la economia local mediante la compra y venta de insumos y bienes finales, y también con el mercado laboral por medio
de su demanda por mano de obra” Lo anterior motiva al aprovechamiento de las politicas que incentiven el conocimiento
de subsuelo nacional.

412 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO
4.1.21 Fluctuacion del valor de las materias primas y costos de produccion
e Historicos de precios:

Frente a los antecedentes historicos de precios para proyectos del mismo tipo (sismica 3D convencional, con cargas
explosivas), en la misma region (on-shore costa caribe colombiana) y con longitudes similares del proyecto (entre 110 y
280 km2), la Vicepresidencia Técnica de la ANH recopild la siguiente informacion:

e Programa de adquisicion sismica 3D VMM46 (280 KM?), cuyo presupuesto oficial fue de $50.625.000.000,
incluido el item de reembolsables, el VA y demas impuestos. Precios del afio 2020, desarrollado por la compaiiia
operadora Parex Resources.

e Programa de adquisicion sismica Guacharaca 3D (155 KM?), en jurisdiccion de los departamentos de Cordoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $52.436.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demas
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluyd los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2020,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicion sismica Mayupa 3D (175 KM?), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $59.202.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demas
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluyo los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2021,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicién sismica Timbal 3D (110 KM2), en jurisdiccidn de los departamentos de Cérdoba y Sucre
cuyo presupuesto oficial fue de $31.213.000.000, incluido el item de reembolsables, el VA y demas impuestos.
Este programa sismico requirio proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto estimado
incluyé los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco de la
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consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2022, desarrollado
por la compaiiia operadora Canacol Energy.

A partir de la informacidn anterior se evidencia que para los afios 2020 y 2022, el Km? de sismica 3D en la Costa Norte
Colombiana oscilaba entre $181.000.000 y $216.000.000 aproximadamente.

Para el afio 2023 no se cuenta con informacién relacionada al desarrollo de programas sismicos del tipo 3D, sin embargo,
la ANH realiz6 el proyecto sismico Montelibano 2D (250.08km), en el sector sur de la Cuenca del Valle Inferior del
Magdalena, por un valor total de $46.179.785.610.

Al efectuar un ejercicio comparativo entre los valores totales definidos para la adquisicién de los programas sismicos 3D
referenciados anteriormente, adquiridos a satisfaccion durante los afios 2021 y 2022, versus los montos de las propuestas
presentadas para la contratacion de la adquisicion sismica San Angel 3D - 2023 y el valor del proyecto sismico 2D
realizado por la ANH en el afio 2023, se observa un incremento en el costo del Km lineal de sismica, de aproximadamente
25,6%, el cual se relaciona de manera directa con los siguientes aspectos: fluctuacion en la TRM, aumento del salario
minimo legal vigente, incremento en los combustibles y condiciones socio ambientales en las areas de influencia de los
proyectos.

e Inflacion devaluacion

IPC 2015 variacion | 6.77% TRM 2015 Valor promedio afio $2.746 47
anual
IPC 2016 variacion | 5.75% TRM 2016 Valor promedio afio $3.053,42
anual
IPC 2017 variacion | 4.09% TRM 2017 Valor promedio afio $2.951,15
anual
IPC 2018 variacién | 3.18% TRM 2018 Valor promedio afio | $2.956,43
anual
IPC 2019 variacion | 1,6% TRM 2019 Valor promedio afio $3.372,23
anual
IPC 2020 variacién | 1,61% TRM 2020 Valor promedio afio | $3.749,30
anual
IPC 2021 variacion | 1,95 TRM 2021 Valor promedio afio $3.887,71
anual
IPC 2022 variacion | 5,27% TRM 2022 Valor promedio afio $4.754,04
anual
IPC 2023 variacion | 9,8% TRM 2023 Valor promedio afio $3.925,20
anual

Fuente TRM: http://www.banrep.gov.co/es/trm
Fuente IPC: http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_precios_ipc.htm

4.1.2.2 Cdmo ha adquirido la entidad en el pasado este bien, obra o servicio:

Modalidad de seleccién del contratista: Procesos anteriores (Sismica 2D) han sido adelantados bajo la modalidad de
Licitacién publica, por lo cual se propone continuar con la misma modalidad para la presente contratacion.
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Objeto del contrato y cantidad del bien o servicio — procesos anteriores: Los proyectos de adquisicién son comparables
desde la naturaleza de las actividades que comprenden y su alcance. Sin embargo, la zona de influencia donde se realiza
el trabajo, el tipo de sismica a adquirir (3D 0 2D), los requerimientos técnicos solicitados para el analisis de la informacién,
sumado a las variaciones macro econémicas, de economia local y a las condiciones socio ambientales del &rea de
influencia donde se desarrollara el proyecto sismico, pueden cambiar significativamente de un proyecto a otro. Motivo por
el cual, los servicios no son del todo comparables, aunque el objeto sea el mismo.

En general, los objetos de los proyectos aca presentados, estan encaminados a la adquisicion y el analisis de la imagen
sismica.

La ANH ha ejecutado alrededor de 23 programas sismicos 2D desde el afio 2005; a pesar de tener esta muestra
representativa, no se cuenta con informacion de proyectos sismicos 3D, adicionalmente no se puede considerar la
situacion y costos del sector de hidrocarburos antes del afio 2014 (afio en el que estallé la crisis del petrdleo debido al
descenso del precio internacional) y después del afio 2020 (efectos colaterales con ocasién de la pandemia producida por
el COVID 19, variaciones significativas a nivel macro econédmico -TRM, crisis por conflicto armado entre Rusia y Ucrania,
variaciones fuertes en la economia nacional, incremento en los combustibles, en la inflacion y en el SMMLV, sumado a
las condiciones socio ambientales actuales, han traido como consecuencia una reingenieria de costos y un ajuste de todo
el sector en sus politicas corporativas. La informacién mas reciente de programas sismicos 3D convencional desarrollado
por operadores privados es:

e Programa de adquisicion sismica 3D VMM46 (280KM2, cuyo presupuesto oficial fue de $50.625.000.000, incluido
el item de reembolsables, el VA y deméas impuestos. Precios del afio 2020, desarrollado por la compaiiia
operadora Parex Resources.

e Programa de adquisicién sismica Guacharaca 3D (155KM2), en jurisdiccién de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $52.436.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demas
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluy6 los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2020,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicion sismica Mayupa 3D (175 KM?), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $59.202.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demas
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluyd los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2021,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicion sismica Timbal 3D (110 KM?), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y Sucre
cuyo presupuesto oficial fue de $31.213.000.000, incluido el item de reembolsables, el VA y deméas impuestos.
Este programa sismico requirié proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto estimado
incluy¢ los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco de la
consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2022, desarrollado
por la compaiiia operadora Canacol Energy.
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Como se menciond anteriormente al efectuar un ejercicio comparativo entre los valores totales definidos para la adquisicion
de los programas sismicos efectuados entre los afios 2020, 2022 y 2023 (sismica Montelibano 2D), versus los montos de
las propuestas presentadas para la contratacién de la adquisicién sismica San Angel 3D, se observa un incremento en el
costo del Km? de sismica, de aproximadamente 25,6%, el cual se relaciona de manera directa con aspectos como:
variacién en la TRM, en la inflacién, incremento en los precios de los combustibles y en el salario minimo mensual legal
vigente, condiciones ambientales y sociales encontradas en las areas de influencia de los proyectos, por lo tanto adicional
al andlisis matematico y de verificacién de datos histéricos de proyectos similares realizados por la ANH, a efectos de
definir el presupuesto oficial del proyecto, es necesario incluir los factores de orden econdmico global y nacional, mas las
caracteristicas sociales y ambientales presentes en las area de influencia del proyecto de adquisicidn.

Valor de los contratos y forma de pago: Para los Ultimos tres proyectos de adquisicion sismica efectuados por la ANH
(Arjona Nueva Granada, Las Mercedes y Montelibano 2D), la forma de pago se estructuro de la siguiente manera:

» Pagos mensuales: Se efectuaron pagos mensuales de acuerdo al avance de la adquisicion sismica, hasta por el
90% del valor total del contrato (sin reembolsables), distribuidos en mensualidades iguales vencidas o
proporcionales por fraccién de mes, de acuerdo al valor ofrecido en la propuesta y al servicio efectivamente
prestado, previa aprobacion del Interventor del contrato, con base en el informe mensual de interventoria con sus
respectivos soportes, pago de obligaciones parafiscales y seguridad social de cada uno de los profesionales
participantes en el proyecto. Para estos desembolsos, el contratista presentara al contratante los gastos y costos
directos e indirectos del contrato en cada periodo, los cuales acompafiaran a la factura o documento equivalente.

> Un pago final: Correspondiente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato (sin reembolsables), cuando
el contratista haya entregado a la ANH el informe final aprobado previamente por el Interventor con todos los
soportes técnicos, administrativos y financieros y con la presentacién de paz y salvos por todo concepto
relacionados con la ejecucion del contrato (entre otros honorarios y/o salarios, parafiscales y seguridad social
debidamente certificados por el contador publico y revisor fiscal), a entera satisfaccion de la Entidad.

Numero de contratos suscritos para el efecto: La ANH ha ejecutado alrededor de 23 programas sismicos desde el afio
2005, con una vigencia promedio, de acuerdo al objeto contractual de 6.5 meses.

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecucién (cuando el contrato incluye documentos técnicos
para el desarrollo del proyecto): Como se indicé en items anteriores los proyectos de adquisicion sismica no requieren
permisos y/o licencias para su ejecucion, adicionalmente y para el caso especifico de la adquisicion del proyecto San
Angel 3Dy al no corresponder a un contrato de obra, no involucra construccion, sin embargo, existe un anexo técnico que
ilustra de manera clara todas las actividades de orden técnico que el contratista seleccionado debera cumplir a cabalidad.
Dicho documento forma parte integral del proceso.

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversion o funcionamiento) y si ha habido lugar a
vigencias futuras: el valor de los contratos fue cargado al presupuesto de inversién de la ANH.

Oferentes que han participado en los procesos de seleccion y contratistas:

»  Sismopetrol
» (G2 Seismic
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Explorasur

Sae Exploration Inc.
Petroseismic Services
Enageo S.A.S.

BGP Ecuador S.A.

EGS
GT Services
UT Cérdoba

VVVVVVVYVYY

Vector Geophysical S.A.S.

Comportamiento de los contratistas, imposicion de sanciones: no se han impuesto sanciones durante la ejecucién

contractual.

Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores: Para los Ultimos tres proyectos de adquisicién sismica
efectuados por la ANH (Arjona Nueva Granada, Las Mercedes y Montelibano 2D), la forma de pago se estructuro de la

siguiente manera:

» Pagos mensuales: Se efectuaron pagos mensuales de acuerdo al avance de la adquisicion sismica, hasta por el
90% del valor total del contrato, distribuidos en mensualidades iguales vencidas o proporcionales por fraccién de
mes, de acuerdo al valor ofrecido en la propuesta y al servicio efectivamente prestado, previa aprobacion del
supervisor del contrato, del informe mensual de interventoria con sus respectivos soportes, pago de obligaciones
parafiscales y seguridad social de cada uno de los profesionales participantes en el proyecto. Para estos
desembolsos, el contratista presentara al contratante los gastos y costos directos e indirectos del contrato en
cada periodo, los cuales acompafiaran a la factura o documento equivalente.

» Un pago final: Correspondiente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato, cuando el contratista haya
entregado a la ANH el informe final con todos los soportes técnicos, administrativos y financieros y con la
presentacion de paz y salvos por todo concepto relacionados con la ejecucion del contrato (entre otros honorarios
ylo salarios, parafiscales y seguridad social debidamente certificados por el contador publico y revisor fiscal), a
entera satisfaccion de la Entidad.

Garantias exigidas en los Proceso de Contratacién:

» Garantia de seriedad de la propuestaGarantia de cumplimiento

» Garantia obligaciones e indemnizaciones laborales, incluidos salarios, prestaciones sociales y demas
compromisos de esta naturaleza

» Garantia de calidad de los servicios prestados

» Garantia responsabilidad civil extracontractual

4.1.2.3 Cdmo adquieren otras entidades estatales y las empresas privadas este bien obra o servicio: a continuacion, se
presentan las caracteristicas de contratacién de proyectos de exploracion sismica realizados por operadores

privados:
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CANACOL ENERGY

Modalidad de seleccion del contratista.

Empresa Privada

Objeto del contrato

Adquisicion y analisis de datos del programa sismico
Guacharaca 3D.

Cantidad del bien o servicio.

155 kildmetros?

Valor de los contratos

$52.436.500.000

Duracion del contrato

7 meses

Empresa gue contrato el servicio

Canacol Energy

Comportamiento de los contratistas, imposicion de
sanciones

No se han impuesto sanciones durante la ejecucién
contractual.

Garantias exigidas en los Proceso de Contratacion y
siniestros.

- Garantia de cumplimiento
- Garantia de calidad del servicio

CANACOL ENERGY

Modalidad de seleccion del contratista.

Empresa Privada

Objeto del contrato

Adquisicion y analisis de datos del programa sismico Mayupa
3D.

Cantidad del bien o servicio. 175 km?
Valor de los contratos $59.202.500.000
Duracion del contrato 7 meses

Empresa que contrato el servicio

Canacol Energy

Comportamiento de los contratistas, imposicion de
sanciones

No se han impuesto sanciones durante la ejecucion
contractual.

Garantias exigidas en los Proceso de Contratacion y
siniestros.

- Garantia de cumplimiento
- Garantia de calidad del servicio

CANACOL ENERGY

Modalidad de seleccion del contratista.

Empresa Privada

Objeto del contrato

Adquisicién sismica programa Timbal 3D

Cantidad del bien o servicio. 110 km?
Valor de los contratos $ 37.213.000.000
Duracion del contrato 5 meses

Empresa que contrato el servicio

Canacol Energy

Comportamiento de los contratistas, imposicion de
sanciones

No se han impuesto sanciones durante la ejecucion
contractual.

Garantias exigidas en los Proceso de Contratacion y
siniestros.

- Garantia de cumplimiento
- Garantia de calidad del servicio

PAREX RESOUCE

Modalidad de seleccion del contratista.

| Empresa Privada
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PAREX RESOUCE
Objeto del contrato Adquisicién sismica programa VMM46 3D
Cantidad del bien o servicio. 280 km?
Valor de los contratos $ 50.625.000.000
Duracion del contrato 8 meses
Empresa que contrato el servicio Parex Resource
Comportamiento de los contratistas, imposicion de | No se han impuesto sanciones durante la ejecucién
sanciones contractual.
Garantias exigidas en los Proceso de Contratacién y | -  Garantia de cumplimiento
siniestros. - Garantia de calidad del servicio

41.3 ESTUDIO DE LA OFERTA

41.3.1 ;Cual es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de bienes o servicios?

El proceso de produccion del servicio se basa en la adquisicién de lineas sismicas 3D adquiridas con sismigel o emulsion
como fuente de energia sobre el trazado en lineas rectas propuesto por la ANH.

El programa adquirido tendré& un pre proceso en campo, con la aplicacidén de una secuencia de analisis de informacién
sismica de amplio uso, que permite la obtencion de una imagen del subsuelo.

Los datos y la informacién recolectada deben ser entregados en formatos digitales compatibles con los diferentes
programas informéaticos que los interpretan (e.g. SGY). El fin del servicio es la obtencién de datos geofisicos, para
componer una imagen sismica (cubo) del subsuelo con la que es posible modelar caracteristicas estructurales y
estratigraficas del mismo.

La ANH por haber desarrollado varios procesos de esta indole (exploracién sismica) conoce la dindmica del mercado
geofisico, los requerimientos técnicos del proceso y la calidad de los resultados que deben ser obtenidos.

Se precisa que con relacion a la ejecucién de programas de exploracién sismica 3D on shore, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos no ha desarrollado ninguin contrato, su experiencia se fundamenta en la ejecucion de proyectos sismicos
2D. Desde el punto de vista de la aplicacion del método geofisico, la sismica 2D difiere de la 3D en el tipo de imagen del
subsuelo que se obtiene, pero la aplicacion del método en campo es igual.

Con relacién al proceso que sigue el bien hasta llegar al usuario final, se aclara que es toda persona o empresa interesada
en la exploracion de hidrocarburos que busca entender como es el subsuelo de nuestro territorio y poder predecir la
existencia de hidrocarburos (entidades estatales o privadas). La informacion resultante de este proceso es almacenada
en el Banco de Informacién Petrolera (EPIS) y es de caracter publica, lo que permite que cualquier usuario final la obtenga
y la aplique a sus estudios.

Anélisis de precios y comportamiento: El mercado de empresas de adquisicidn, analisis e interpretacién sismica en
Colombia es muy limitado respecto a una muestra representativa, desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que de
las seis (6) empresas invitadas al sondeo de mercado, respondieron de manera efectiva cuatro (4), se considera que este
numero es adecuado para el analisis.
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Teniendo en cuenta las condiciones macroeconémicas, de economia nacional y las caracteristicas de orden social y
ambiental en las areas de influencia de los proyectos, que se encuentran actualmente y que impactan la ejecucién de los
programas de adquisicion, se esperaria un alza en el km2 de adquisicién, comparado con los datos histéricos de proyectos
similares efectuados en la costa norte colombiana, durante los Ultimos tres afios.

Frente a los antecedentes histéricos de precios para proyectos del mismo tipo (sismica 3D convencional, con cargas
explosivas), en la misma region (on-shore costa caribe colombiana) y con longitudes similares del proyecto (entre 110y
280 km2), la Vicepresidencia Técnica de la ANH recopild la siguiente informacion:

e Programa de adquisicion sismica 3D VMM46 (280KM?, cuyo presupuesto oficial fue de $50.625.000.000, incluido
el item de reembolsables, el IVA y demas impuestos. Precios del afio 2020, desarrollado por la comparia
operadora Parex Resources.

e Programa de adquisicién sismica Guacharaca 3D (155KM2), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $52.436.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demés
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluyd los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2020,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicién sismica Mayupa 3D (175 KM2), en jurisdiccién de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $59.202.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demas
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluy6 los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2021,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicion sismica Timbal 3D (110 KM?), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y Sucre
cuyo presupuesto oficial fue de $31.213.000.000, incluido el item de reembolsables, el VA y deméas impuestos.
Este programa sismico requirié proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto estimado
incluyd los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco de la
consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2022, desarrollado
por la compaiiia operadora Canacol Energy.

A partir de la informacion anterior se evidencia que para los afios 2020 y 2022, el Km2 de sismica 3D en la Costa Norte
Colombiana oscilaba entre $181.000.000 y $216.000.000 aproximadamente.

Se precisa que para el afio 2023 no se tiene reporte del desarrollo de actividad exploratoria 3D en la costa norte
colombiana, por lo tanto, se toma como base para el anélisis los proyectos 3D realizados entre el 2020 y el 2022 y el
programa de exploracién sismica Montelibano 2D, desarrollado por la ANH durante el 2023.

Al efectuar un ejercicio comparativo entre los valores totales definidos para la adquisicién de los programas sismicos 3D
y 2D referenciados anteriormente, adquiridos a satisfaccion durante los afios 2021, 2022 y 2023, versus los montos de las
propuestas presentadas para la contratacion de la adquisicion sismica San Angel 3D, se observa un incremento en el
costo del Km lineal de sismica, de aproximadamente 25,6%, el cual se relaciona de manera directa con aspectos como:
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variacién en la TRM, en la inflacién, incremento en los precios de los combustibles y en el salario minimo mensual legal
vigente, condiciones ambientales y sociales encontradas en las areas de influencia de los proyectos.

4.1.3.2 A quien se va a comprar
Empresas consultadas en el SIREM:

e  Sae Exploration Inc.

e Petroseismic Services

o Vector Geophysical

e BGP

e  GT Services Sucursal Colombia

Otras empresas identificadas:

e Sinopec International Petroleum Service Colombia Ltda.
o Vector Geophysical S.A.S.
e Energy Geophysical Services S.A.S.

414 ESTUDIO DEL MERCADO

La ANH a través de la Vicepresidencia Técnica identificé las empresas que podrian generar un sondeo de mercado para
estudiar el presupuesto total para el desarrollo del contrato.

A partir de lo anterior y mediante la publicacién del documento identificado con el ID No: 1392713 se solicita a la Oficina
de Asesoria Juridica, la publicacién del sondeo de mercado para la adquisicién sismica del programa San Angel 3D,
posterior a esta publicacién y teniendo en cuenta algunos ajustes de orden técnico realizado al documento del sondeo de
mercado, mediante el ID No. 1405542, se remitié a la Oficina de Asesoria Juridica alcance a la solicitud de publicacién
del sondeo de mercado del mencionado programa sismico, tanto la solicitud inicial como el alcance se publicaron en la
plataforma SECOP Il y en la pagina de la entidad. Adicionalmente mediante el envio de comunicaciones electronicas se
invitd a las siguientes compariias a presentar su oferta econémica:

Vector: Present6 presupuesto del sondeo (solicitud inicial y alcance)
BGP: No Presenté presupuesto del sondeo (No dio respuesta al alcance)
EGS: Presento presupuesto del sondeo (solicitud inicial y alcance)

Petroseismic Services: No Presento presupuesto del sondeo (No dio respuesta al alcance)
SAE Exploration: Presento propuesta del sondeo de mercado (solicitud inicial y alcance)
GT Services: Presento propuesta de sondeo de mercado (solicitud inicial y alcance)

DO wh =

En la siguiente tabla se presenta los valores totales de cotizacion teniendo en cuenta que de las seis (6) empresas
consultadas en el documento de alcance, cuatro (4) enviaron una propuesta.

No. | EMPRESA VALQR DE LA COTIZACION
Incluido IVA
1 EGS $ 63.120.985.740
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2 Vector Geophysical | § 65.142.948.227,00
3 SAE Exploration $ 84.960.188.229,89
4 GT Services $ 57.663.262.199,10

Resumen valor cotizaciones Sondeo de mercado Programa sismico San Angel 3DD

El mercado de empresas de adquisicion, analisis e interpretacion sismica en Colombia es muy limitado, desde este punto
de vista, la cantidad de compafiias que respondieron el sondeo es adecuada; en tal sentido, adicional al analisis estadistico
realizado, se buscd informacidn histérica de sondeos y proyectos similares realizados en la costa Norte Colombiana, para
sustentar de mejor manera el analisis presupuestal.

Antecedentes historicos

Frente a los antecedentes historicos de precios para proyectos del mismo tipo (sismica 3D convencional, con cargas
explosivas), en la misma region (costa caribe colombiana) y con longitudes similares del proyecto (entre 110 y 280 km2),
la Vicepresidencia Técnica de la ANH recopil6 la siguiente informacion:

e Programa de adquisicion sismica 3D VMM46 (280 km2) cuyo presupuesto oficial fue de $50.625.000.000, incluido
el item de reembolsables, el IVA y demas impuestos. Precios del afio 2020, desarrollado por la compafia
operadora Parex Resources.

o Programa de adquisicién sismica Guacharaca 3D (155 km?), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $52.436.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demés
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluyd los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2020,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicién sismica Mayupa 3D (175 km?2), en jurisdiccion de los departamentos de Cérdoba y
Sucre, cuyo presupuesto oficial fue de $59.202.500.000, incluido el item de reembolsables, el IVA y demés
impuestos. Este programa sismico requiri6 proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto
estimado incluy6 los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco
de la consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2021,
desarrollado por la compafiia operadora Canacol Energy.

e Programa de adquisicion sismica Timbal 3D (110 km2), en jurisdiccion de los departamentos de Cordoba y Sucre
cuyo presupuesto oficial fue de $31.213.000.000, incluido el item de reembolsables, el VA y deméas impuestos.
Este programa sismico requirio proceso de consulta previa, al respecto se precisa que el presupuesto estimado
incluyé los costos asociados a las compensaciones acordadas con las comunidades étnicas en el marco de la
consulta previa, las cuales ascendian al 36% del valor total del presupuesto. Precios del afio 2022, desarrollado
por la compaiiia operadora Canacol Energy.

Al efectuar un ejercicio comparativo entre los valores totales definidos para la adquisicion de los programas sismicos
efectuados entre los afios 2020, 2022 y 2023 (sismica Montelibano 2D), versus los montos de las propuestas presentadas
para la contratacion de la adquisicion sismica San Angel 3D, se observa un incremento en el costo del Km? de sismica,
de aproximadamente 25,6%, el cual se relaciona de manera directa con aspectos como: variacion en la TRM, en la
inflacion, incremento en los precios de los combustibles y en el salario minimo mensual legal vigente, condiciones
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ambientales y sociales encontradas en las areas de influencia de los proyectos, por lo tanto adicional al analisis matematico
y de verificacion de datos histéricos de proyectos similares realizados, a efectos de definir el presupuesto oficial del
proyecto, es necesario incluir los factores de orden econdmico global y nacional, mas las caracteristicas sociales y
ambientales presentes en las area de influencia del proyecto de adquisicion.

¢ Inflacion:

De acuerdo con el reporte de inflacidn de enero de 2021 publicado por el Dane, en el mes de diciembre de 2020, el IPC
registré una variacion de 1,61% en comparacion con diciembre de 2019, sin embargo, la variacion de la inflacion entre el
afo 2022 y el mes de diciembre de 2023 fue del 9,28%, es decir, es decir, 3,84 puntos porcentuales menor que la reportada
en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 13,12% , tal y como se observa en la siguiente grafica, tomada de la
pagina oficial del DANE.

Este comportamiento anual del IPC se relaciona con la variacién anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad,
gas, otros combustibles y transporte.

Diciembre

Variacion Anual Variacion Mensual

IPC total 13,12 9,28 1,26 0,45

Fuente: DANE, IPC.

e Salario minimo:

En los ultimos 10 afios, el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha crecido en promedio un 5,5%.
En particular el SMMLV para 2020 fue fijado con un crecimiento del 6% frente al observado en 2019, esto es, un 2,7%
superior al crecimiento de la economia que como se mencioné anteriormente, crecié un 3,3%, y un 2,2% frente a la
inflacion registrada el afio anterior del 3,8%. Asi mismo el incremento registrado entre el afio 2021 y 2022 fue del 10% y
para el 2023 del 16%, frente a la inflacion que para el mes de diciembre del afio en curso alcanzé el 13,28%. A
continuacién, se presenta los incrementos en los valores de SMMLV desde el afio 2020 al afio 2024

Salario minimo vigente 2020: $ 877.803 (6 %).
Salario minimo vigente 2021: $ 908.526 (3,5 %).
Salario minimo vigente 2022: $1.000.000 (10,07%)
Salario minimo vigente 2023: $1.160.000 (16%)

(

Salario minimo vigente 2024: $1.300.000 (12%)
Fuente DANE-2023

e TRM:
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Alta fluctuacion en la TRM pues para el tltimo cuatrimestre del afio 2021 la TRM se cotizo entre $3750 y $3980, mientras
que para el mes de febrero del afio 2023 la TRM alcanzo los $4800, bajando hasta la cotizacion actual $3925. Esta
variacién se refleja en los valores de equipos y software para las actividades de registro, asi como en el valor de los
detonadores electrénicos, usados para la etapa de perforacion. (Ver la siguiente grafica tomada del Banco de la Republica)
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e Costos combustibles:

Incremento de los costos de los combustibles (Diesel, gasolina), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la
operacion, pues estos insumos son utilizados para la movilizacién de vehiculos y el funcionamiento de los equipos de
perforacion. Segun informacién entregada por el Ministerio de Minas y Energia (aplicativo SICOM), los costos de la
gasolina desde el mes de diciembre del afio 2020 a la fecha actual, han incrementado en un 65% aproximadamente, tal y
como se observa en la siguiente tabla.

Afo/mes Valor galén de gasolina
Ano 2020

Enero $9.417

Diciembre $8226
Ano 2021

Enero $8.340

Diciembre $8930
Ano 2022

Enero $9.173

Diciembre $9.859
Afo 2023

Enero $10.231

Febrero $10.428

Marzo $10.689

Diciembre $14.973
Ano 2024

Enero $15.164

febrero $15.573

Fuente: Ministerio de Minas y energia

e Condiciones sociales y ambientales de las areas de influencia de los proyectos sismicos:
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Se resalta que del adecuado manejo social y ambiental que se tenga en las areas de influencia de los proyectos sismicos,
depende la ejecucion exitosa de los mismos. Dentro de los requerimientos de orden social se encuentra el pago de
afectaciones por el paso de las lineas sismicas sobre los predios que se encuentran en el proyecto, la definicion de estos
pagos tiene un alto porcentaje de incertidumbre pues a pesar de que existen tablas base para la definicion de los mismos,
el valor a reconocer depende de un proceso de concertacién con cada propietario. Durante los ultimos afios los contratistas
especializados en desarrollar programas de exploracion sismica encuentran mltiples dificultades para la obtencion de los
permisos de paso, razon por la cual los presupuestos destinados para el reconocimiento de reembolsables (pago de
afectaciones), deben ser amplios de tal manera que se cuente con capacidad de respuesta ante dificultades asociadas
con este tema.

De Acuerdo con la consulta del registro de productores y bienes nacionales de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no se identifican bienes relevantes en el sector.

COLOMBIA | Ministerio de
(( PUTENCM‘DEJ‘ r Comercio, Industria ‘ ; l l CE ’
i y Turismo VUL /]
entanilla Unica de Comercio Exteri

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

NIT y Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcidn del Producto Registros PN Vigentes
~
Nombre Técnico: ADQUISICIGN SISMICA [\ Nombre Comercial:
=
J
_ Ty
Copiar || Excel | POF || Columnasvisibles | MOSEEN entradas Fitan ]
NIT * Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
NIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérice Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
J
p ”

https://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php

41.5 ANALISIS ECONOMICO

En atencién a lo expuesto en el item anterior y con relacion al analisis matematico y estadistico de las propuestas recibidas,
se precisa que, se desarrollé teniendo en cuenta el valor unitario de los datos presentados por las diferentes compafiias,
identificando los valores que estan por fuera del rango inicial de las propuestas presentadas. Posteriormente se realizd un
andlisis estadistico de los precios unitarios calculando promedio, media geométrica y media arménica, excluyendo el item
de reembolsables pues este valor es determinado por la ANH a partir de los antecedentes historicos de proyectos
realizados en el &rea objeto de estudio, para continuar con el calculo de la desviacion estandar. El ejercicio presupuestal
final se efectuo retirando los valores que estan a los extremos para calcular los costos unitarios del promedio y la media
geométrica.

Para determinar el valor final del programa de adquisicion sismica, se agregé el valor de reembolsables determinado por
la ANH para las dos métricas estadisticas utilizadas observando un menor valor razonable en la media geométrica,
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adicionalmente se indexa el 10% del total de precios del sondeo realizado en 2023, pues esta fraccion se presupuesto6 a
precios de 2023 por temas de vigencias futuras planteadas en su momento.

Frente a la informacion analizada los valores totales de las empresas consultadas son muy cercanos, en general, los
valores totales de cada empresa, asi como las funciones estadisticas son altas con respecto al mismo tipo de proyectos
realizados entre los afios 2020, 2021 y 2022 por las empresas privadas Canacol Energy y Parex Resources. Para este
andlisis se utilizé informacion de proyectos sismicos 3D desarrollados por operadoras privadas, pues la Agencia Nacional
de Hidrocarburos no ha ejecutado este tipo de proyectos.

Conclusiones frente el valor:

En virtud de lo expuesto y a partir del analisis estadistico presentado, sumado a las caracteristicas técnicas, operativas y
a las condiciones socio ambientales del area de influencia donde se desarrollara el proyecto sismico San Angel 3D, se
considera que el presupuesto oficial del proyecto incluyendo reembolsables méas IVA es igual a la suma de Cincuenta y
Ocho Mil setecientos setenta y tres millones Seiscientos Noventa y dos Mil seiscientos sesenta y un Pesos M/Cte.
($58.773.692.661).

| 5. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES |

De conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Lay 1150 de 2007, los integrantes del Comité Asesor y Evaluador
del proceso de seleccion realizaran la verificacién de los requisitos habilitantes de capacidad juridica, condiciones
técnicas y de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional de los proponentes, de acuerdo con las
competencias que corresponde a cada uno de los miembros.

La verificacion y cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad juridica, condiciones técnicas y de experiencia,
capacidad financiera y capacidad organizacional NO OTORGAN PUNTAJE.

El criterio de valoracién de cada uno de los requisitos habilitantes sera “CUMPLE” o “NO CUMPLE?”, y el resultado total
de la verificacién sera como “HABILITADO” o “NO HABILITADO".

Solo las propuestas que queden “HABILITADAS” en la verificacion de requisitos habilitantes, seran objeto de evaluacién
de los factores de ponderacion y del otorgamiento del puntaje que corresponda a cada factor, siempre y cuando la oferta
cumpla con las condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas documentos que soportan el proceso de
seleccion de contratistas.

5.1 CAPACIDAD JURIDICA
5.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (Formato 01)

El proponente presentara el “Formato 01 Carta de Presentacion de la Oferta”, el cual debe estar diligenciado y firmado por
la persona natural o por el representante legal del proponente individual o Plural, o por el apoderado. En la carta de
presentacion el oferente debera indicar, de la informacién suministrada en la propuesta, cual es de caracter reservado,
sefialando la norma que le otorga tal caracter.

5.1.2. APODERADO
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El proponente que presente su oferta por intermedio de un apoderado debe anexar copia del poder debidamente otorgado
(articulo 50 del Decreto Ley 019 de 2012) donde se especifique que se otorga poder de manera clara y expresa y facultades
amplias y suficientes para presentar la propuesta y/o participar en todo el proceso de seleccion y/o suscribir el contrato en
caso de resultar seleccionado.

Si el poder consta en el documento de existencia y representacion legal, no debe presentarse ningun poder adicional, no
obstante, en el mismo deben constar las facultades del apoderado.

El apoderado que firme la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio
permanente en Colombia para efectos del proceso y debera estar facultado para representar al proponente y a todos los
integrantes del proponente plural, si aplica, a efectos de adelantar en su nombre las facultades.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir un solo apoderado comun, y en
tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes, con los
requisitos de autenticacidn, legalizacion o apostilla y traduccion exigidos en el codigo de comercio de Colombia. El poder
a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucidn del proponente plural.

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado domiciliado en Colombia
y mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y un afio mas, como minimo, a menos que, de
conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligacién de establecer sucursal en Colombia; si es necesario el
establecimiento de la sucursal, ésta no es necesaria para la presentacion de la oferta, solo tienen el deber de constituirla
si resultan adjudicatarios del proceso.

5.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o integrantes de los proponentes plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.3.2. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

5.1.3.2.1. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

A. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, en
el que se verificara:
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a) Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo del contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por el 6rgano
social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f)  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o
servicios) deberén estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Codigo de Comercio.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacién legal
con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento de seleccidn por
la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.
La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

NOTA: En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los documentos sefialados en el numeral, la fecha originalmente establecida. Si se llega a solicitar un subsane
respecto del documento de existencia y representacion legal, sera aceptado uno expedido después de la fecha de cierre
del proceso, no obstante, no se tendré en cuenta la informacidn que haya sido modificada con posterioridad al cierre

5.1.3.2.2. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y
representacién legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

g) Nombre o razén social completa.
h) Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

i) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.
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i) Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano social
competente para cada caso.

k) Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

[) Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

m) Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
5.1.3.2.3. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
seleccion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion o régimen
juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: Si la propuesta es presentada por un proponente plural, cada uno de sus integrantes cumpliran con el
lleno de los requisitos antes mencionados y presentaran la anterior documentacion relacionada de acuerdo
con la calidad de sus miembros

5.1.3.3. DOCUMENTO DE CONFORMACION PROPONENTES PLURALES

El proponente debe anexar con la propuesta, el documento suscrito por todos los integrantes del consorcio o la union
temporal, persona natural o por sus representantes debidamente facultados o el apoderado, en el que conste la
constitucion y se exprese lo siguiente:

a. Nombre del proponente plural

b. La intencion de conformar el consorcio o la unién temporal; en caso de que no exista tal claridad sobre el tipo de
asociacion se solicitara aclaracion

c. Identificacién de cada uno de sus integrantes: nombre o razén social, tipo y nimero del documento de identificacidn
y domicilio.

d. Designacién del representante: sefialard expresamente su identificacion, facultades, entre ellas, la de presentar la
propuesta correspondiente al presente proceso de seleccion y las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar
el contrato en caso de ser adjudicatario, asi como la de suscribir todos los documentos contractuales y post
contractuales que sean necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas facultades para representar al
consorcio y adoptar todas las decisiones.

e. Indicacién de los términos y extension de la participacién en la propuesta y en la ejecucion del contrato de cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como las reglas basicas que regularan sus relaciones.

f.  Indicar la participacion porcentual de cada uno de los integrantes del Proponente plural, cuya sumatoria no podra ser
diferente al 100%. El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del proponente plural debe coincidir
con la informacion registrada en la plataforma SECOP |I.

g. Lavigencia de la estructura plural, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y 1 afio mas.
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h. Enatencion alo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, para el caso de los integrantes de un consorcio
y/o union temporal, para efectos de pago realizaran su manifestacién con respecto a la facturacion, dentro de su
propuesta.

Si la va a efectuar en representacién del consorcio o unién temporal uno de sus integrantes, caso en el cual informara
el nimero de identificacion tributaria - NIT de quien va a facturar.

Si la facturacion la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal,
informaran su numero de identificacion tributaria — NIT y establecer la participacion de cada uno dentro del valor del
contrato.

Si la facturacion se va a realizar directamente por el consorcio o unién temporal, se debera asi indicar, asi como los
datos de razon social y NIT de cada uno de los integrantes sefialando el nivel de participacién de cada uno dentro del
contrato y para efectos del mismo, se deberd solicitar el nimero de identificacidn tributaria — NIT para la figura
asociativa ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas cumpliran los requisitos establecidos en las disposiciones
legales.

Adicionalmente se debera anexar copia del documento de identidad del representante legal

v No podra haber cesion entre quienes integran el consorcio o unién temporal ni a terceros, salvo que la ANH lo autorice
en los casos que legalmente esté permitido.

v" Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, términos y/o extension
de la participacion, no podran ser modificadas sin el consentimiento previo de la ANH

v En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros del consorcio o unién temporal, el
representante tendré la obligacién de informarlo por escrito a la ANH dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a
la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

NOTA: Las personas que suscriben el documento de conformacién como consorcio o unién temporal, deben estar
plenamente facultadas para actuar en nombre de la persona a la cual comprometen. Los objetos sociales de sus
integrantes deben estar relacionado con el objeto del proceso de seleccion6.1.4. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE
LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Si el proponente es persona juridica, debera aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadania
del representante legal o quien haga sus veces.

Si el proponente es proponente plural, debera aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadania
de cada uno de los representantes legales de los integrantes de la figura asociativa y del representante legal y suplente (si
se designo) del consorcio o union temporal

5.1.5. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES (Formato 05 Pagos de
seguridad social y aportes legales)

5.1.5.1. PERSONAS JURIDICAS
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El proponente persona juridica debe anexar certificacién que acredite estar al dia en el pago de los aportes de sus
empleados realizados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, por lo menos durante los Ultimos seis (6) meses legalmente exigibles anteriores a la fecha de cierre del proceso de
seleccion la cual debe estar suscrita por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, para lo cual podran hacer uso del formato No.
05.

La Entidad no exigira las planillas de pago, bastaré el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por
la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en la certificacion; asi mismo, en caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su defecto el representante legal
manifestara en la certificacion que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio 0 Sucursal en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.5.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
al cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la originalmente contemplada en el
pliego de condiciones.

En caso de requerir un subsane, respecto de los certificados, seran aceptados los expedidos después de la fecha de
cierre, no obstante, no se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

El proponente podra acreditar el cumplimiento, entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su
presentacion.

La persona natural que disfrute de pensién de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado
que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si la persona natural tiene personal a cargo, adicionalmente deberé aportar la certificacién que acredite el pago
durante los Ultimos seis (6) meses legalmente exigibles, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, del
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados o personal vinculado a los sistemas

5.1.5.3. PROPONENTES PLURALES
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Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales
anteriores.

NOTA 1: En el evento en que la sociedad tratdndose de personas Juridicas no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

NOTA 2: En el evento de que los proponentes no estén obligados al cumplimiento de pago al sistema integral de seguridad
social y riesgos laborales por no tener empleados, deberé allegarse certificacion expedida por el representante legal de la
empresa, en la que se certifique esta circunstancia.

5.1.6. CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL

Cuando la certificacion de pagos de seguridad social y aportes legales allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal
del Proponente o de los integrantes del Proponente Plural, debera allegar el certificado de vigencia de inscripcién y
antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta profesional del contador
publico responsable de la suscripcién de dicha certificacién. Lo anterior permite garantizar la idoneidad y desempefio ético
y profesional del (contador publico) que suscribe dicha certificacién y verificar por parte de la Entidad la vigencia de la
Certificacién de Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios del contador responsable de la suscripcion de la certificacion de
aportes o si registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesién.

5.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CAMARA DE COMERCIO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley
019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, todas las personas juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en Procesos de Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en
el Registro Unico de Proponentes - RUP.

El proponente singular o cada uno de los miembros del proponente plural deberan anexar el Registro Unico de Proponentes
— RUP expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion, el cual debera tener una fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del “cierre del proceso y presentacion de ofertas”. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la inicialmente
establecida en el cronograma electronico SECOP |l del proceso de seleccion.

En caso de requerir un subsane respecto del documento aportado, sera aceptado uno expedido después de la fecha de
cierre del proceso, no obstante, no se tendra en cuenta lo que haya sido modificado con posterioridad al cierre.

La inscripcion, renovacion o actualizacion de informacion objeto de verificacion en el Registro Unico de
Proponentes debera estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de contratacion

5.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente hasta
el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se
rechazara la oferta (Paragrafo 3° del Art. 5° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Art. 5° de la Ley 1882 de 2018).

Las caracteristicas de las Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una pdliza, (i) patrimonio autbnomo v (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS identificada con el NIT 830.127.607-8 - Avenida Calle 26 No.
beneficiario 59-65 Piso 2, Teléfono 593-17-17 y Fax 593-17-18.

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6
del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de Cierre del Proceso de Contratacion.

Doce (12%) del valor total de la oferta.

Clase

Amparos

En el caso de mipymes y emprendimientos y empresas de muijeres, el valor asegurado debe ser del diez por
ciento (10%) del valor total de la oferta.

Valor asegurado o ) ) )
En el caso de proponentes plurales, el criterio diferencial del valor asegurado del diez por ciento (10%), solo

se aplicara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de mipyme o emprendimiento o
empresa de mujeres y este tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el proponente
plural.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Paralos Proponentes Plurales: la Garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Objeto y proceso | e  La garantia debe sefialar el objeto y nimero del proceso de seleccion de contratistas.

Si en desarrollo del proceso de contratacion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podré retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

5.1.9. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) - LEY 2097 DE 2021

De acuerdo con el articulo 6° de la Ley 2097 de 2021, el proponente debera anexar con la propuesta el certificado de
Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM del:
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- Proponente persona natural.
- Representante legal de la persona juridica.

Representante legal del proponente plural y de cada una de las personas naturales o de los representantes legales de las
personas juridicas que conforman el proponente plural, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de
procesos alimentarios.

5.1.10. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERES

La ANH revisara que ni los proponentes, ni los miembros del proponente plural, ni sus representantes legales o
apoderados, se encuentren en causales de inhabilidad e incompatibilidad o presenten antecedentes o multas que le
impidan la presentacion de la oferta o la ejecucion del contrato, para lo cual revisara entre otros, antecedentes fiscales,
antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales, el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y la consulta de
multas y sanciones en la pagina Web del Registro Unico empresarial - RUES y/o RUP

5.2. CAPACIDAD TECNICA

5.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

5.2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL (Formato 02 Experiencia del proponente)

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, el cual debe encontrarse vigente y en firme a la fecha de presentacion de ofertas (i) la
presentacion el “Formato 02 Experiencia del proponente” El proponente solo puede acreditar la experiencia que ha

obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El Proponente deberéa acreditar la experiencia con contratos registrados en el RUP en el siguiente cédigo de Clasificador
de Bienes y Servicios UNSPSC:

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE
71 1 23 Servicios de adquisicién de datos Sismicos
de tierra 2D/3D y 4D

La sumatoria de los contratos con los cuales acredita la experiencia, deber ser igual o superior al 100% del valor del
presupuesto oficial estimado para el presente proceso, en este caso equivalente a 45.211 SMLV.

El proponente adicionalmente deberé diligenciar el “Formato 02 Experiencia del Proponente” con el niumero consecutivo
del contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos, mismo
formato. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no sus integrantes.

Para el caso de proponentes plurales, uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta y uno por ciento (51
%) de la experiencia solicitada; los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podré superar el diez por ciento (10 %).

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura < mi! = MINISTERIO DE MINAS Y
Bogoté D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321 \é! ENERGIA

Teléfono: +57 (601) 593 17 17 - www.anh.gov.co o



ANH-GCO-FR-123

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 06/10/2022
= | FORMATO PARA LA ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO o
_— PREVIO LICITACION PUBLICA Version N°03
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Pé&gina 42 de 104

5.2.1.1.2. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA (Formato No. 03)

Deberén acreditar la experiencia directamente mediante certificaciones de contratos cuyo objeto debe estar acorde con el
clasificador de Bienes y Servicios solicitados

Ademas, deberan diligenciar el formato No. 2 de acreditacién de experiencia para cumplir con los requisitos habilitantes.
A las certificaciones aportadas por los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, se les aplicaran las mismas
reglas establecidas en el presente documento.

5.2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por las caracteristicas del objeto a contratar, la ANH verificard que, de la experiencia general acreditada, minimo el 50%
corresponda a servicios o levantamiento o adquisicion de datos sismicos terrestres 3D.

Para el criterio diferencial de Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres la ANH verificara que, de la experiencia
general acreditada, minimo el 40% corresponda a servicios o levantamiento o adquisicion de datos sismicos terrestres 3D.

Tratdndose de proponentes plurales, podran hacer uso del criterio, si por lo menos uno de sus integrantes acredita la
calidad de mipyme o de emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14.
y que tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el proponente plural.

Para lo anterior, el proponente podra aportar certificaciones, actas de liquidacion, actas de terminacion o recibo final, de
la experiencia general acreditada para que la Entidad realice la verificacion en forma directa.

La documentacién allegada debera contener como minimo la siguiente informacion:
a) Fecha de expedicién

b) Nombre del contratante.

b) Nombre del contratista.

c) Objeto o descripcidn del contrato.

d) Actividades ejecutadas dentro del objeto contractual.
e) Fecha de suscripcion del contrato. (dd/mm/aa).

f)  Fecha de inicio del contrato. (dd/mm/aa).

g) Fecha de terminacion del contrato. (dd/mm/aa).

i) Valor ejecutado del contrato.

j)  Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

k) Datos de contacto
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n) Porcentaje de participacion en caso de ser oferente plural

5.2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida

como experiencia requerida:

A. La Entidad unicamente aceptara para la verificacion de la experiencia los contratos ejecutados registrados en

el RUP por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

B. Los contratos ejecutados que el proponente acredite como experiencia, deben identificarse y sefialarse
claramente en el formato. No. 02 - Experiencia del proponente, de conformidad con la informacién registrada
en el RUP.

Cuando se acredite experiencia adquirida como proponente plural, solo se tendra en cuenta el grado de
participacion que haya tenido el proponente dentro de la figura asociativa; en tales eventos, la certificacién o
documento aportado debe contener exactamente el porcentaje de participacion. En el evento que el documento
aportado no contenga esta informacién, se podra allegar junto con ella el documento de conformacion de
proponente plural”

En el caso de convenios de asociacion, la Entidad tendra en cuenta Unicamente el valor correspondiente al
aportado por el contratista.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
proponente, sus representantes, los integrantes del proponente plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.

La ANH no aceptara la experiencia adquirida en subcontratos.

Las certificaciones, actas de liquidacion, acta de terminacién o recibo final, deberan estar suscritas por el
representante legal de la entidad o empresa contratante o por la persona debidamente autorizada para tal
efecto.

[. De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la ANH
tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas que se encuentre reportada en el registro Unico de proponentes, para
lo cual, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la empresa, esto, si dicha
informacion no se encuentra en el certificado de existencia y representacion legal o en el RUP. No podra
acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se asocien entre si
para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

J. De no diligenciarse las fechas de la experiencia con dia, mes y afio, la Agencia tomara el Ultimo dia de cada
mes como fecha de inicio y el primer dia de cada mes como fecha de terminacién.
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5.2.2. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES MiNIMAS OBLIGATORIAS

El proponente debera anexar en su oferta el anexo No. 01— Especificaciones, condiciones y requisitos técnicos
basicos minimos (Anexo Técnico), debidamente diligenciado y suscrito por la proponente persona natural,
representante legal de la persona juridica o representante legal del proponente plural, que se entendera como su
oferta técnica minima

6. CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 6 la Ley 1150 de 2007
modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y la solidez
financiera seran objeto de verificacidn sin calificarse en cuanto no son factores de comparacién de las ofertas y por lo
tanto, podran complementarse en los términos que establezcan las citadas normas y la ANH.

6.1 Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia —Incluidas Universidades
(inscritas en el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratacidn y que sean personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras
con domicilio en Colombia, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con el fin de que la entidad
realice la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto
1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando
se renueve o actualice el RUP, la informacion que se modifica estara vigente hasta que la nueva informacién quede en
firme.

Para la habilitacion financiera se requiere que el interesado presente:

Certificado del RUP expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para verificar la capacidad financiera y
organizacional del interesado, el (los) certificado (s) de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, RUP deben haber
sido expedidos con antelacién no mayor de treinta (30) dias comunes respecto de la fecha de cierre de la licitacion publica
y encontrarse vigentes y en firme

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y
que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene los margenes establecidos en cada indicador financieros y
organizacional con informacion financiera reportada del afio 2023 relacionados a continuacién De igual forma, para la
verificacion de requisitos de caracter financiero se tendra en cuenta lo indicado en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto
1082 de 2015.

Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:
e indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
e indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
o Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

e Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente
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Capacidad Organizacional - los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos del interesado:

o Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
o Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

NOTA 1: En caso de que el proponente participe para mas de un proceso contractual, se debera calcular el nuevo capital
de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del Capital de Trabajo exigido del primer proceso
contractual adjudicado anteriormente.

El proponente deberé aportar estados financieros firmados por el revisor fiscal o contador publico de acuerdo con los
requerimientos de ley y por el representante legal con corte a 31 de diciembre de 2023, los cuales corresponden a:

e Estado de situacion financiera.

e Estado de resultados.

o Estado de cambios en el patrimonio.
o Estados de flujos de efectivo.

e Notas a los estados financieros.

La ANH, tendra la facultad de solicitar a los oferentes cualquier aclaracion, informacién o documento adicional y podra
hacer cruce de informacién con las entidades que ejerzan supervision y vigilancia sobre los proponentes.

6.2 Personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia (no inscritas en el RUP)

Con elfin de verificar la capacidad financiera de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas
juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan aportar el Balance General y el Estado de
Resultados de acuerdo al cierre fiscal en cada pais de origen o al balance de apertura, mas cercano a la vigencia 2023,
si son sociedades nuevas avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la
normatividad vigente del pais de origen, certificacion del contador publico o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en
su defecto por el revisor fiscal de la sucursal de la sociedad extranjera en la que se indique la fecha del cierre fiscal en el
pais de origen de la sociedad (proponente).

Si pertenece a un grupo empresarial, los estados financieros que debe aportar son los de la casa matriz debidamente
firmados por quien corresponda y auditados con sus respectivas notas.

Deberan presentar Estado de situacién financiera, Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de
flujos de efectivo y Notas a los estados financieros, acompafiados de traduccién simple al idioma espafiol, presentados
de acuerdo con el Plan Unico de Cuentas para Colombia (PUC), Decreto 2650 de 1993, con los valores expresados en
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) a la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de
conversion, avalados con la firma de un Contador(a) Publico con Tarjeta Profesional y certificacion de antecedentes
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disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores la cual no debe tener fecha de expedicién anterior a tres (3)
meses a la fecha de presentacién de la oferta expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, acompafiada de
copia de cédula de ciudadania.

Adicionalmente, este mismo Contador(a) debera expedir un certificado, en el cual conste de manera discriminada y
detallada cada uno de los valores de los indicadores solicitados, sefialando las cuentas del PUC de los estados financieros
de donde se toma esa informacion.

Para este caso es de obligatorio cumplimiento allegar la informacion que se detalla en Anexo - Resumen de cuentas
del balance general y estado de resultados que sean necesarios para verificar los Requisitos Habilitantes de Capacidad
Financiera y Capacidad Organizacional- - personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en
Colombia (no inscritas en el RUP), debidamente suscrita por el representante legal y el contador, conforme se indico
con anterioridad.

6.2.1 Indicadores Financieros

Los proponentes que aspiren y estén Interesados en participar en procesos de seleccidn, deberan demostrar que tienen
el respaldo y la solvencia de orden econdmico financiero, tanto para atender en forma oportuna, eficaz y eficiente sus
operaciones ordinarias y los compromisos y pasivos a su cargo, como para asumir las obligaciones y prestaciones
derivadas de los Contratos que pretenden celebrar con la ANH.

Los indicadores financieros que se presentan a continuacion se fijaron en acatamiento a lo establecido en el articulo
2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015

Para determinar los resultados exigidos se tuvo en cuenta la situacion financiera de las empresas que interactian en el
sector objeto del proceso contractual tomando como fuente la base del Sistema Integrado de Informacion Societaria de la
Superintendencia de Sociedades, con informacién general de empresas pymes y plenas, de conformidad con el cédigo
ClIU 0910: Actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de gas natural; 7490: Otras actividades profesionales,
cientificas y técnicas n.c.p. y Cédigo CIIU 7112: Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria
técnica, posteriormente se filtré el objeto social de las empresas, para obtener las empresas afines al objeto del proyecto,
posteriormente se eliminaron las empresas cuya situacion al 31/12/2022 fuera de reorganizacion, inactiva, intervencion,
liquidacién judicial, etc, es decir que solo se incluyeron las empresas con registro de situacién como activas. En
consecuencia, se obtuvo una muestra de 920 empresas. Para los indicadores de capacidad financiera y organizacional se
aplicd el método estadistico del intervalo de confianza del 95%, y eliminado los datos atipicos que se identificd en la
muestra.

6.2.2 Indicadores de Capacidad Financiera — Compaiias diferentes a las ESAL
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 2,69
Nivel de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 48%
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Razén de Cobertura de Utilidad Operacional /Gastos de .
Mayor o igual a 3,61
Intereses Intereses

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 30% del Presupuesto Oficial

Teniendo en cuenta que las empresas sin animo de lucro-ESAL-, entre las cuales se cuentan las Universidades, no tienen
por objeto principal la bisqueda de rentabilidad en sus operaciones, la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH
establece los siguientes indicadores para este segmento de mercado:

Indicadores de Capacidad Financiera — ESALES (Incluye Universidades)

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1,40
Nivel de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 56%
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional /Gastos de .
Mayor o igual a 1,64
Intereses Intereses
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 30% del Presupuesto Oficial

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de
intereses, toda vez que seré indefinido o indeterminado. En este caso, significa que el oferente cumple el indicador, salvo
que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de raz6n de cobertura de intereses,
para continuar en el proceso de seleccion.

El término utilidad operacional es utilizado para comerciantes, pero se entiende como resultado social operativo o
excedentes operativos del ejercicio u otro equivalente dependiendo del sector que desee participar en el proceso.

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el indice de liquidez resulte indefinido o
indeterminado, se considera que este CUMPLE con el indicador de liquidez.

Interpretacion:

Indicador de Liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las obligaciones a corto plazo con
terceros, mediante la conversion en efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente). A mayor
indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
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Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el proponente. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus obligaciones.

Razon de Cobertura de Intereses: Es el numero de veces que el proponente cuenta para cubrir los gastos de intereses
u obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla con
sus obligaciones financieras.

Capital de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente del proponente, luego de
liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo a corto plazo.

6.2.3 Indicadores de Capacidad Organizacional — Empresas diferentes a las ESAL

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual al 10%
Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional /Activo Total Mayor o igual al 4%

Teniendo en cuenta que las empresas sin animo de lucro-ESAL-, entre las cuales se cuentan las Universidades, no tienen
por objeto principal la busqueda de rentabilidad en sus operaciones, la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH
establece los siguientes indicadores para este segmento de mercado:

6.2.4 Indicadores de Capacidad Organizacional — ESAL (Incluye Universidades)
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual al 5%
Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional /Activo Total Mayor o igual al 2%

Interpretacion:

Rentabilidad del Patrimonio: Es el indicador que determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
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Rentabilidad del activo: Es el indicador que determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad degeneracion de utilidad operacional para cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.

6.2.5 Indicadores financieros y de Capacidad Organizacional de consorcios, uniones
temporales

Cada uno de los integrantes de los consorcios, uniones temporales, deberan presentar el RUP de manera separada si es
persona nacional, juridica, Esal o extranjera con domicilio en Colombia y para personas juridicas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia, los documentos antes sefialados.

Para calcular los indicadores de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociacion permitida
en el proceso, se multiplican las cifras de cada uno de los proponentes por el porcentaje de participacion en el consorcio,
unién temporal, del resultado de sumar los valores obtenidos se calculan los indicadores solicitados. Para el caso del
Indicador de Capital de Trabajo y el Patrimonio Liquido, éstos se calcularan por la sumatoria del capital de trabajo o del
Patrimonio Liquido en valores absolutos conforme lo liquide cada empresa.

Cuando en desarrollo de la verificacion financiera se requiera informacion adicional del interesado, podran solicitarse los
documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la informacion, tales como Estados Financieros de
afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte. Asi mismo, requerir las aclaraciones que se consideren
necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratacién, sin que las
aclaraciones o documentos que el interesado allegue a solicitud de la Agencia puedan modificar, adicionar o complementar
la propuesta

| 7. CRITERIOS DE PONDERACION, DE DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO |

La Agencia Nacional de Hidrocarburos calificara, ponderara y otorgara un méaximo de hasta 100 Puntos a las ofertas que
hayan cumplido con los requisitos habilitantes, con los siguientes puntajes:

CRITERIO DE PONDERACION PUNTAJE MAXIMO
Oferta econémica 40
485

Factor de calidad técnica (equipos de registro y uso de sensores 15,

densificacion de puntos receptores 33.5)

Apoyo a la industria nacional 10
Vinculacién de personas en situacion de discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
MIPYME 0.25
Total 100

7.1 CRITERIO OFERTA ECONOMICA (40 puntos)
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos otorgara un puntaje maximo de 40 Puntos, para lo cual, dispone de cuatro (4)
formulas (media aritmética, media aritmética alta, media geométrica con presupuesto oficial y menor valor) de las cuales
se seleccionara una (1) de ellas para su aplicacion, evaluacion y ponderacion del Criterio Oferta Econémica, y determinar
el puntaje a otorgar a cada uno de los proponentes.

La ANH seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica y asignara el puntaje de acuerdo con el
procedimiento que se describe a continuacion:

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija el segundo dia habil después
del cierre del proceso, aun cuando la fecha de la adjudicacion se modifique posteriormente durante el Proceso de
Contratacion. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la
fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacién [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratacion se realiza el
2 de abril, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 4 de abril, que se publica en la tarde
del 3 de abril.

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10100115

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado-TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones de
compra y venta de délares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para
cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacion, efectuadas por los Intermediarios del Mercado
Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica mediante reglamentacion general. Para el calculo
de la TRM se deberan excluir las operaciones de derivados, asi como las operaciones efectuadas por los Intermediarios
del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia y de la Nacion - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. La TRM es calculada diariamente y certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacién disponible y la reglamentacion expedida por el
Banco de la Republica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y divulgarla al mercado y
al publico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Resolucién Externa No. 1 de 2018, expedida por la
Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el Banco de la Republica mediante Circular
Reglamentaria DODM - 146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucién No.0416 de 2006 de la
Superintendencia Financiera de Colombia. (https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/60819)

El nimero que representa la TRM se compone de un valor entero y dos cifras decimales de forma que, para el presente
proceso, el valor que compone las cifras decimales definira la opcidon que determina la formula que se asignaré en la
calificacién econémica de las propuestas habilitadas de acuerdo con lo siguiente:

Rango (Inclusive) Nimero Método
De 0.00 a2 0.24 1 Media aritmética
De 0.25a20.49 2 Media aritmética alta
De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75a0.99 4 Menor valor

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura < mi! = MINISTERIO DE MINAS Y
Bogoté D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321 \é! ENERGIA

Teléfono: +57 (601) 593 17 17 - www.anh.gov.co o


https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10100115
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/60819

ANH-GCO-FR-123

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 06/10/2022
= | FORMATO PARA LA ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO o
_— PREVIO LICITACION PUBLICA Version N°03
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Pé&gina 51 de 104

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. decimal
del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

El Unico documento valido para efectos de la evaluacion economica de las propuestas presentadas sera la OFERTA
ECONOMICA electronica dispuesta en la Plataforma del SECOP |I.

7.1.1  MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas habilitadas y la asignacion de puntaje en funcion
de la proximidad de las Propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas.

T
EZE:E

: T

i=1

Donde:

X = Media aritmética.

X;= Valor total de la propuesta sin decimales i

n = Numero total de las Propuestas habilitadas presentadas.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Propuestas de acuerdo con la siguiente férmula.

x(1l- f'%"_l} para valores menocres o iguales a X
Puntaje i =
x (1 -2 (—)) para valores mayores a X

X = Media aritmetica.
; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = Mumero de oferta.

En el caso de Propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

7.2 MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Propuesta Habil mas alta y el
promedio aritmético de las Propuestas habilitadas y la asignacion de puntaje en funcion de la proximidad de las Propuestas
a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas.
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%, - Vma; +X

X,= Media aritmética alta.
X = Promedio aritmético de las propuestas habilitadas (Media aritmética)
Vinax= Valorde la propuesta mas alta habilitada sin decimales.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

o X —F
[ ¥ (1-— f"ﬁ—]] para valores menores o iguales

ax,
Puntaje i = 1 X (1-2(— ﬁ L)) para valores mayores a X,

Donde:

X ,= Media aritmética alta.

V;= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas.
i = Numero de Propuesta

En el caso de Propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

7.1.3  MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas habilitadas y el presupuesto oficial un nimero determinado
de veces y la asignacion de puntaje en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas habilitadas

y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro.

Asignacién de niimero de veces del presupuesto oficial

Numero de Propuestas (n) | Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) |
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1-3

4-6

7-9
10-12
13-15

OB (WIN[—

Y asi sucesivamente, por cada tres Propuestas habilitadas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso
de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo lo establecido en
la Tabla anterior, mediante la siguiente formula.

_ (wn)

Gpo = PO % PO+ x POpy x Pyx pyxeexpy
Donde:
G po= Media geométrica con presupuesto oficial.
nv = NUimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.
P,,= Valor de la propuesta econémica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:

‘ x(1-={

——1) para valores menores o iguales

d '.r.;_l'|l —

: A Epn—V .
Puntajei= ‘ x(1-2(— )) para valores mayores a (g

]

Donde:

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas

i = Numero de Propuesta.

En el caso de las Propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara

el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacion.
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714 MENORVALOR

Consiste en establecer la Propuesta de menor valor y la asignacion de puntaje en funcioén de la proximidad de las
Propuestas a dicha propuesta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método la ANH procedera a determinar el menor valor de las Propuestas habilitadas y se procedera a
la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula.

. [Incluir el valor del mbximo puntaje| x{ Varn )
Puntaje i = Jl; ai -

Donde,

V min= Menor valor de las propuestas habilitadas.

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas.
i= Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en
la férmula de ponderacién. Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

7.2 CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA
Para la presentacion de la propuesta econdmica los proponentes deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

> Diligenciar el formato 04 “Propuesta Econoémica”, en su totalidad, sin modificarlo, ni alterarlo en sus filas y
columnas.

» Diligenciar el cuestionario “Sobre Econémico”, en la plataforma SECOP I, indicando el valor total de la oferta, el
cual debe coincidir con el valor total del formato 04 “Propuesta Ecénomica”.

Con la presentacion de la propuesta el proponente acepta que los valores ofertados incluyen la totalidad de los impuestos,
entre ellos IVA, si a ello hubiere lugar, costos directos e indirectos y demés conceptos que el cumplimiento del respectivo
contrato conlleve, en general, el proponente debera considerar al momento de formular su propuesta econdmica la totalidad
de las condiciones contractuales previstas en el presente documento.

Para los céalculos respectivos a los precios, se recuerda a todos los proponentes, que de conformidad con lo establecido
enlaLey 31 de 1992, la unidad monetaria oficial del pais es el peso colombiano. Igualmente, la ANH basada en el concepto
No. 20094 — 128191 del 09/06/09 “Reconocimiento de partidas sin centavos” expedido por la Contaduria General de la
Nacion, requiere que las fracciones denominadas centavos se aproximen, de la siguiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior
0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente posterior
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Los valores de la PROPUESTA ECONOMICA y SOBRE ECONOMICO deberan establecerse en pesos colombianos, no
se aceptaran precios en otras monedas.

Para efectos de la verificacién aritmética de la propuesta economica, se tendran en cuenta los valores de cada una de las
actividades establecidas. El valor de la propuesta econémica no podra superar el valor del presupuesto oficial, so pena de
rechazo de la oferta.

El valor de rembolsables no puede modificarse; el % por concepto de administracion para los gastos reembolsables, es
del 5%, si este valor se modifica la propuesta sera rechazada.

En el cuestionario “Sobre Economico” debera registrarse la informacién resultante del diligenciamiento del formato
propuesta econdmica.

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su propuesta econémica seran
corregidos por la entidad y éste sera el valor que tomara la entidad para efectos de la misma. La correccién la realizara la
entidad en el proceso de evaluacion.

Por error aritmético e imprecisién de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones
matematicas, el resultado final no corresponde al real. No se considerara error o imprecision de tipo aritmético cualquier
imprecision o diferencia o0 ausencia de informacién referente a los valores unitarios ofertados para cada lote.

Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, segun el procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion
para éstos.

La propuesta econdémica no debe presentar tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe
estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y
expresamente la correccidn realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la ANH, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 252 de la Ley 1564 de 2012 - CGP.

Los valores de la propuesta deben mantenerse a partir de la presentacion de ésta y una vez suscrito el contrato, se
mantendran fijos durante todo el tiempo de ejecucién. por tal razén, el proponente debera tener en cuenta al momento de
la elaboracion de su ofrecimiento los posibles incrementos econémicos y riesgos monetarios.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicara el contrato por el valor total de la oferta econdmica del proponente
adjudicatario, respetando los valores unitarios ofrecidos por este dentro de la misma, La Agencia Nacional de
Hidrocarburos no asumira ninguna responsabilidad respecto a cualquier propuesta que haya sido incorrectamente
presentada o identificada, asi como tampoco sera responsable por la informaciéon que suministre cualquiera de los
funcionarios o representantes a través de medios diferentes de la Plataforma SECOP |I.

NOTA 5: Si revisadas las ofertas de los proponentes habilitados, de conformidad con la informacion establecida por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos en los estudios y documentos previos, la Entidad determina que la oferta es
artificialmente baja, en virtud de los lineamientos dispuestos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente a través de la “Guia Para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratacién, el
Comité Asesor y Evaluador en el aspecto econdmico, requerira al proponente para que explique las razones y allegue los
documentos que sustentan el valor ofertado, de acuerdo al término definido por la entidad, y dentro del cual el proponente
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debera allegar las explicaciones y los documentos que soporten y permita a la Entidad realizar el analisis completo de la
oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. El proceso de aclaracion de ofertas no es una oportunidad para
que los proponentes modifiquen parcial ni totalmente sus ofertas. No obstante, se precisa que, en atencion de lo estipulado
en la guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacion, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos esta en la capacidad de utilizar las herramientas para identificar ofertas que puedan ser artificialmente bajas
y determinar un valor minimo aceptado. Dadas las justificaciones correspondientes el comité asesor y evaluador esta en
capacidad de identificar si las justificaciones allegadas no representan un riesgo en la etapa de ejecucion.

7.3 MONEDA
Todos los valores que se estimen en la propuesta econémica deberan presentarse en pesos colombianos.
7.4 COSTOS DE LA PROPUESTA

Estara a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparaciéon, elaboracién y presentacion de la propuesta,
por lo tanto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no reconocera costo, valor o reembolso alguno por este concepto.

7.5 FACTOR CALIDAD TECNICA (48,5)

La Agencia Nacional de Hidrocarburos otorgara un total de 48,5 Puntos, al proponente que ofrezca mayores condiciones
técnicas complementarias, sin costo alguno para la Entidad asi:

1. Equipos de registro y uso de sensores: (15 puntos)

Se asignara un puntaje de 15 puntos a la propuesta que utilice equipos de registro de 24 bits, reconocidos y
utilizados en la industria, de una fabricacién no mayor a 8 afios y SIMULTANEAMENTE sensores analogos,
digitales, nodos o gedfonos multicomponente, con frecuencia de 5Hz,

Para el otorgamiento de este puntaje, el proponente debe anexar a la propuesta:

La certificacion y/o ficha técnica emitidas por el fabricante, en el que conste que el equipo de registro es de 24
bits y se incluya el modelo y afio de fabricacién del mismo.

El formato No. 05, debidamente diligenciado y firmado.

Si los equipos de registro ofrecidos son propios debe adjuntar, copia de factura de adquisicién a nombre del
proponente; si el equipo sera alquilado, debe adjuntar carta de intencion de alquiler del equipo a nombre del
proponente, en donde se especifiquen las caracteristicas técnicas del equipo y el tiempo de fabricacién,
documento suscrito por el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del
proponente plural, certificando el uso de sensores de 5Hz.

El equipo de registro y el uso de sensores anélogos, digitales, nodos o gedfonos multicomponentes de 5Hz,
ofrecido por el proponente, constituira un compromiso contractual y estara vinculado a los requisitos minimos de
la adquisicién de datos sismicos.

Se aclara que el uso de estos equipos de registro ofrecidos por el proponente se entiende comprendido dentro
de la ecuacién contractual que surja, y, por tanto, por este concepto no podrén derivarse reclamaciones
relacionadas con el restablecimiento del equilibrio financiero.
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NOTA: Las certificaciones de los equipos y/o el documento de especificaciones técnicas debe cumplir con los
requisitos de traduccién oficial; asi mismo con requisitos de apostille y legalizacion, en caso de que aplique,
establecidos en el pliego de condiciones.

2. Densificacion de puntos receptores: (33.5puntos)
Asi mismo se asignara un puntaje de hasta 33.5 puntos a la propuesta que incluya datos de mejoramiento de la imagen

del subsuelo a través de la DENSIFICACION DE PUNTOS RECEPTORES hasta un maximo del 10% del area total del
proyecto, tal y como se observa en la siguiente tabla. (EN EL AREA DEFINIDA POR LA ANH)

% Densificacion de puntos receptores Puntaje
4 10
6 20
10 33.5

Calificacion porcentaje densificacidn puntos receptores
Para efectos de asignacién de este puntaje se debera diligenciar, firmar y anexar a la propuesta el formato No. 5

7.6 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 Puntos)

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

En caso de que el proponente no efectue ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

Luego del analisis correspondiente, la ANH evidencia que no existen bienes relevantes dentro de la ejecucidn del contrato
a suscribir, por tal motivo y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se
otorgara hasta 10 puntos, a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje minimo del personal profesional, técnico u operativo de origen colombiano en caso de resultar adjudicatario del
proceso.

7.7 SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Se otorgaran 10 puntos a los proponentes de servicios nacionales o con trato nacional que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje minimo del noventa por ciento (90%) del personal profesional, técnico u
operativo de origen colombiano en caso de resultar adjudicatario del proceso.

Para el otorgamiento del puntaje se debera aportar en la propuesta:

1. Para personas naturales colombianas, la copia de la cédula de ciudadania
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2. Para personas naturales extranjeras residente en Colombia, la copia de la visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

3. Para personas juridicas constituidas en Colombia, el certificado de existencia y representacion legal emitido por
las Camaras de Comercio, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso y presentacién de ofertas.

4, Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso
de seleccion; b) los Estados en los cuales, si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

5. Para proponente plural y teniendo en cuenta la conformacién de éste, los documentos indicados en los literales
anteriores.

6. Adicionalmente, el proponente debera adjuntar a la propuesta debidamente diligenciado y suscrito por el
proponente persona natural, representante legal de la persona juridica, representante legal del proponente plural
0 apoderado, el formato No. 8

NOTA 1: Los proponentes podran subsanar la falta de presentacion del documento de identidad, la falta de certificado de
existencia y representacion legal o su presentacion con fecha de expedicion mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
alafecha de cierre del proceso para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no podra subsanar
estas circunstancias para la asignacion del puntaje.

NOTA 2: En el caso de proponentes plurales, su composicidn debera estar acorde con la definicién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, por lo tanto, el 10% de los puntos se asignaran al proponente
plural, si esta compuesto por:

« Unicamente integrantes colombianos
e  Colombianos en asocio con extranjeros con trato nacional
e Unicamente integrado por extranjeros con trato nacional

NOTA 3: En el caso de proponente extranjero con trato nacional que participe en el presente proceso de manera singular
o mediante la conformacién de un proponente plural, podrén definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si,
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais, para lo cual, debe aportar a la propuesta un documento
donde realice tal manifestacion y la informacion y/o documentacion correspondiente, para demostrar que cumple con la
regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais.

En el caso de no aportar tal manifestacion, la Entidad Estatal evaluara la oferta de acuerdo con las reglas previstas en
este numeral.

NOTA 4: El cumplimiento del ofrecimiento sera verificado por la supervision durante la ejecucion del contrato. A tales
efectos, se deberan presentar los documentos soporten que permita establecer la incorporacién de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos.

7.8 SERVICIOS EXTRANJEROS CON INCORPORACION DE COMPONENTE COLOMBIANO
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Se otorgaran 5 puntos al proponente extranjero sin derecho a trato nacional o al proponente plural en el que al menos uno
de los integrantes es extranjero sin trato nacional, que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje minimo del noventa por ciento (90%) del personal profesional, técnico u operativo de origen colombiano en
caso de resultar adjudicatario del proceso.

Para la asignacion de este puntaje, el proponente debera anexar en su oferta, el formato No. 8, debidamente suscrito por
el proponente persona natural, representante legal de la persona juridica, representante legal del proponente plural o
apoderado.

Dicha manifestacion debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.

La ANH unicamente otorgaré el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando el proponente
no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

7.9 VINCULACION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD (1 Punto)

La Entidad asignara un 1% del total del puntaje, al proponente que acredite el nimero minimo de personas en situacion
de discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.4.2.6. Del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla:

Numero Total de Trabajadores de la Numero Minimo de Trabajadores con
Planta de Personal del Proponente Discapacidad Exigido
Entre 1y 30 1

Entre 31y 100

Entre 101y 150

Entre 151y 200
Mas de 200

B |wWN

Para otorgar este puntaje, se debera anexar a la propuesta:

o  Certificacién del nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, suscrita por la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segun corresponda.

o Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el que conste el nimero de trabajadores en condicién de
discapacidad vinculados, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

NOTA No. 1: Para los proponentes plurales, la ANH tendra en cuenta la planta de personal del integrante que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso. Este porcentaje de experiencia se tomara
sobre el valor minimo a certificar, como % del presupuesto oficial expresado en SMML, de conformidad con lo establecido
en el numeral 5.1.2.1 de este documento, dependiendo del lote para el cual presente oferta.

NOTA No. 2: La ANH a través del supervisor, verificara durante la ejecucidn del contrato que el contratista mantenga en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
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oferta, para lo cual debera allegar al interventor, la documentacion que asi lo demuestre y éste a su vez la remitira a la
entidad.

La reduccion del numero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el
contrato y en las normas aplicables.

7.10EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 Puntos)

INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y/O EMPRESAS DE MUJERES (0,25%)

En aplicacion de los articulos 2.2.1.2.4.2.14. y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 adicionados por el Art. 3 del
Decreto 1860 de 2021, la entidad otorgara 0,25% del total del puntaje, al proponente que acredite en los términos de la
normativa citada su calidad de emprendimiento y/o empresa de mujeres, para lo cual debera aportar en la propuesta los
documentos que den cuenta de la condicion alegada en los siguientes términos:

1) Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos
el tltimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién.

Esta circunstancia se acreditara:

a) Mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en
el que las mujeres han mantenido su participacién.

b) Mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador, cuando no sea obligatorio
contar con el revisor fiscal, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en el
que las mujeres han mantenido su participacion.

2) Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el ltimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de
areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de
nivel directivo los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o
los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar
al empleador.

Esta circunstancia se acreditara:

a) Mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley.

b) Mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador, cuando no sea obligatorio
contar con el revisor fiscal.
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En esta certificacion debera sefialarse de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el numero de muijeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

3) Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento
de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién. Esta
circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el
pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4) Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres
y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el
representante legal.

NOTA 1: Las certificaciones de que tratan los numerales anteriores, deben expedirse bajo la gravedad de juramento con
una fecha de méximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de seleccion.

NOTA 2: En relacion con los proponentes plurales, este puntaje se asignara si por lo menos uno de los integrantes acredita
que es emprendimiento y/o empresa de mujeres, bajo los criterios de los numerales anteriores y que tiene una participacién
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

7.11MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: (0.25 Puntos)

En aplicacion de los articulos 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 del 2015 adicionados por el Art. 3 del Decreto 1860 de
2021, la entidad otorgara 0,25% del total del puntaje al proponente que acredite en los términos de la normativa citada su
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, para lo cual debera acreditarse de conformidad el articulo 2.2.1.2.4.2.4.
decreto 1082 de 2015, el cual establece:

“Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas
deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
1) Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia
del registro mercantil.
2) Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipymes también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. (...)”
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Si el proponente acredita su condicion de mipyme con el RUP y el documento fue objeto de subsanacion, éste solo sera
tenido en cuenta para la acreditacion de los requisitos habilitantes, pero no para la asignacién de puntaje en factor de
evaluacion,

En el caso de proponentes plurales, este criterio de puntuacion solo se aplicara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipymes y este tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el proponente
plural.

7.12REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 58 de la ley 2195 de 2022, y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten, la Agencia Nacional de Hidrocarburos durante la evaluacion de las ofertas, reducira en dos (2)
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el dltimo afio, contado
a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de
sus integrantes se encuentra en la situacidn anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 2020 de 2020.

7.13CRITERIOS DE DESEMPATE

Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situacion en la puntuacién de
dos 0 mas ofertas que se encuentren ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicaran las reglas establecidas en
el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020 adicionados por el articulo 3 del Decreto No. 1860
de 24 de diciembre de 2021, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el proponente, asi:

1) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El proponente
acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en el del numeral 9.1.3.. de este documento.
Para el caso de los proponentes plurales, todos los miembros deberan acreditar el origen nacional de la oferta en
las condiciones sefialadas.

2) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente.

Para acreditar la condicién de mujer cabeza de familia, se debe aportar la declaracién juramentada de esta situacion
ante notario, de fecha anterior a la fecha de cierre del proceso, junto con la copia del documento de identidad de
la mujer cabeza de familia. En la declaracion que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia
se verificara que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 82
de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008,

! Para los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo soltera o casada, tenga
bajo su cargo, econémica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o0
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial, siquica o moral del conyuge
0 compafiero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demas miembros del ntcleo familiar ”
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Para acreditar la condicion de mujer victima de violencia intrafamiliar se debe anexar a la propuesta la providencia
motivada que establezca la medida de proteccion, emitida por el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y a falta de éste, por el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena para los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades indigenas, junto con la copia del documento de identidad de la mujer
victima de violencia intrafamiliar.

Adicionalmente, la persona juridica debera aportar certificacion del representante legal o revisor fiscal, en los casos
en que la sociedad esté obligada a tenerlo, en la que conste bajo la gravedad del juramento, que mas del 50% de
la participacion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de la violencia intrafamiliar. Adicionalmente, debera acreditar la condicion indicada de cada una
de las mujeres que participen en la sociedad de conformidad con lo establecido en los dos parrafos anteriores,
aportando copia de los documentos de identidad de cada una de ellas.

En el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en este numeral.

Por ultimo, el proponente debe aportar la autorizacion previa y expresa de cada una de las titulares de la
informacion, relacionada con el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal 0 promesa de
sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante solicitada para este
proceso.

Las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997, se acreditaran mediante certificacion vigente a la fecha de
cierre del proceso, expedida por la oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona.

Adicionalmente se debe acreditar que el personal en condicién de discapacidad ha sido contratado con por lo
menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de contratacion o desde el momento de la
constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio, para lo cual se debera aportar el certificado
de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constituciéon cuando su conformacién es inferior a
un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Por Gltimo, se aportar la manifestacién de que se mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporciéon de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la Ley.
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Para tal efecto, solo se tendra en cuenta aquellos adultos mayores que hayan estado vinculados con una
anterioridad igual 0 mayor a un afio contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso. Para los casos de
constitucién inferior a un afio, se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el
momento de constitucion de esta.

La circunstancia se acreditara con una certificacion suscrita por la persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, en los casos en que la sociedad esté obligada a tenerlo, donde manifieste bajo
la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su ndmina y el nimero total de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién.
El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el parrafo anterior, se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su
conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el nimero de trabajadores vinculados
que son personas mayores no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo
la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad
de pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor
proporcidn se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, rom o gitana.

Para el efecto, solo se tendran en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior
a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la
persona juridica.

Para acreditar esta circunstancia, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, en los casos en que
la sociedad esté obligada a tenerlo, debera allegar manifestacion bajo la gravedad de juramento, donde sefialara
las personas vinculadas a su némina, el numero de identificacién y nombre de las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rom o gitana.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un
(1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un certificado, mediante el cual acredita
que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria
de la némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

Adicionalmente, todos los proponentes deberan aportar el documento vigente expedido por el Ministerio del Interior,
donde se certifique que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
rom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Por ultimo, el proponente debe aportar la autorizacion previa y expresa de cada una de las titulares de la
informacion, relacionada con el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion, para lo cual, el
proponente deberd aportar copia de alguno de los siguientes documentos: i) La certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) El certificado que expida el
Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual. iii)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine
la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, se debera aportar un certificado suscrito por el representante legal o el revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso
anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados indicados en el parrafo primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas
parte esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor
fiscal, si esta obligado a tenerlo, acreditara tal situacion aportando los documentos de identificacion de cada una
de las personas en proceso de reincorporacion.

Por ultimo, el proponente debe aportar la autorizacidn previa y expresa de cada una de las titulares de la
informacion, relacionada con el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que esté conformado por al menos;

a) Una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion para lo cual se
acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 2) y/o en el numeral 6) anteriores.
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Ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica,
ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata este literal, debera aportar un certificado
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica donde realizara tal manifestacién.

b) Una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que
maés del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacidn o reintegracion.

Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, aportando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral.

Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente
plural y debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada enla oferta.

Por ultimo, el proponente debe aportar la autorizacién previa y expresa de cada una de las titulares de la
informacion, relacionada con el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en articulo 6
de laLey 1581 de 2012.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion sera verificada, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La calidad de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente
entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta las cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa sera verificada, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1860 de 2021, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
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10)

11)

La calidad de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefas 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el representante
legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la
persona juridica y contador publico, segun corresponda, entregara un certificado expedido bajo la gravedad de
juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacién del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa
0 asociacion mutual en los términos del numeral 8) anterior.

b) La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

c) Ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual ni sus accionistas, socios 0 representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento MIPYMES.

Dicha situacion se acredita con el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad en el que conste
que reune los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018 o la norma que la modifique o la sustituya. La calidad
de Mipyme, se acreditara de la manera descrita en las reglas establecidas en el numeral 8) anterior.
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Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en este numeral.

12)  Método aleatorio. Si subsiste ain el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas,
conforme a lo dispuesto a continuacioén:

> Se introducirdn en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatados

» Todas las balotas tendran el mismo color y su correspondiente nimero de secuencia desde el nimero 1 hasta
n proponentes empatados.

> Se procedera a sacar una balota por cada oferente, segun el orden de recibo de las propuestas.

» La balota del oferente con el numero mayor sera el adjudicatario.

NOTA 1: En atencién a que los factores de desempate deben aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

NOTA 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen
no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria,
se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

NOTA 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la ANH
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonia con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros la informacién
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegraciéon o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su
publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios 0 accionistas

LA OMISION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE NUMERAL DE “FACTORES DE
DESEMPATE” AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA, NO SERA SUBSANABLE POR
SER CRITERIO DE DESEMPATE. EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION DE LA INFORMACION
REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL OFERENTE NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE
LA OFERTA.

7.13.1  INFORMACION INEXACTA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos se reserva el derecho de verificar integralmente la informacion aportada por el
Proponente. Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.

7.14POTESTAD DE VERIFICACION
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos podra verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad
de la informacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades
Estatales 0 aquellos medios que considere necesarios para la verificacion de la informacion y de los documentos.

7.15 CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los interesados en participar en el proceso de seleccion deberan presentar sus propuestas a través de la Plataforma
SECOP Il'y bajo los lineamientos del pliego condiciones, durante el plazo y con anterioridad a la hora y fecha sefialada
para el” cierre del proceso y presentacion de ofertas”, de conformidad con el cronograma electrénico SECOP Il del proceso
de seleccion. Asimismo, con la presentacion de la propuesta la Entidad da por hecho que el proponente o participante
realizb previamente el andlisis integral (juridico, técnico, financiero y econdémico) de las condiciones para presentarla,
aceptando asi las condiciones y las obligaciones en la etapa precontractual, y las contractuales de resultar adjudicatario.

Para efectos de presentacion de la propuesta a través de la Plataforma SECOP |, el participante o proponente debera
atender en estricto a los lineamientos sefialados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente en la “Guia rapida para presentacion de ofertas en el SECOP II” y demas documentos que la complementen.

Toda la informacién y demas actuaciones que se produzcan con ocasién de la presente modalidad de seleccion, serén
publicadas y podran consultarse en la pagina WEB del Portal Unico de Contratacién Publica .gov.co PLATAFORMA
SECOP I, por lo tanto, se debe entender que dichos actos son oponibles desde el momento en que aparezcan publicados
por este medio. De requerirse informacion adicional, aclaraciéon o explicacion acerca de uno o mas de los puntos
establecidos en el pliego de condicionesse solicitara” a través del Portal Unico de Contratacion Publica .gov.co Plataforma
SECORP II.

NOTA 1: El proponente plural debera tener en cuenta que los valores porcentuales (%) de participacion de cada uno de
los integrantes deberan ser iguales en el documento de conformacion de la unién temporal o consorcio o promesa de
sociedad futura y los registrados en la Plataforma SECOP II.

NOTA 2: La Agencia Nacional de Hidrocarburos advierte, que en virtud del Principio de Transparencia y Publicidad, solo
tendra en cuenta la informacion y documentos que los interesados en participar y los proponentes alleguen a través de la
Plataforma SECOP |l en el link dispuesto para el respectivo proceso de seleccion de contratistas, con excepcion de los
casos que por falla general o particular de la Plataforma SECOP Il el proponente o la Entidad no puedan presentar o
publicar, para lo cual, deberan atender lo sefialado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente en en el “Protocolo de Indisponibilidad SECOP II”.

7.16 CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

a) Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicidn, en desarrollo del proceso de contratacidn le sobrevenga causal alguna, previstas
en la legislacion para contratar.

b) Cuando en el mismo proceso de seleccion se presentan oferentes en la situacién descrita por los literales g) y h)
del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira la primera la oferta presentada en el
tiempo.
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c) Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente 0 haga parte en

mas de una propuesta para el proceso de contratacion, bajo el mismo nombre o con nombre diferente.

Cuando el representante legal de la persona juridica proponente ostente la condicién de representante legal de
otra persona juridica proponente o sea representante legal de un proponente plural.

Cuando el representante legal de la persona juridica proponente o representante legal del proponente plural
presente oferta como proponente singular.

Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situacion
descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006 (Disolucion de la persona juridica).

Cuando el oferente no atienda a las solicitudes de aclaracién y/o subsanacion que hubieren sido solicitadas por
la Agencia, dentro del término establecido por la entidad, o no lo realice correctamente de acuerdo con el
requerimiento efectuado.

Que el proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos
del numeral 5.2.1. de este documento.

No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
Que el objeto social del proponente, en caso de ser persona juridica o la actividad mercantil del comerciante en
caso de proponente persona natural o el de los integrantes del proponente plural, no le permita ejecutar el objeto

del Contrato.

Cuando se establezca la falta de capacidad juridica para la presentacién de la oferta, suscripcion del contrato y
para desarrollar el objeto del contrato.

Cuando la propuesta de un proponente plural sea presentada desde un usuario SECOP Il de uno de sus
integrantes o de un usuario diferente al del proponente plural.

Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratacién.
Cuando el proponente modifique el valor de los reembolsables establecido por la entidad.

No presentar la oferta econémica en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones o se presente mas de
una oferta econémica con valores diferentes.

Cuando algun documento de la propuesta contenga tachaduras, enmendaduras, alteraciones o irregularidades
no salvadas con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen
del documento, donde manifiesta clara y expresamente la correccion realizada, antes de su presentacion.

Cuando se presente la propuesta condicionada, alternativa o parcial para la adjudicacion del contrato.
Cuando la propuesta se presente por un medio diferente al de la plataforma SECOP I, con excepcion

de indisponibilidad certificada por Colombia Compra, o cuando la propuesta sea presentada después
de vencido el plazo previsto para el efecto en el cronograma del proceso
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r) Cuando la entidad solicite aclaraciones para determinar si existe una oferta artificialmente baja y el
proponente no presente la aclaracién en el término otorgado por la ANH, o cuando la misma se
encuentre incompleta.

s) Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, luego de analizadas las explicaciones
del proponente.

Las demaés previstas en la ley.

| 8. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y COBERTURAS

8.1 RIESGOS

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de
2015, la ANH, ha evaluado, tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles involucrados en la presente
contratacion. Ver “Anexo 04 Matriz de Riesgos”

La Agencia Nacional de Hidrocarburos incluye en el “Anexo 05 Matriz de Riesgos” los Riesgos que se pueden presentar
durante la ejecucion del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a
quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

8.2 ASIGNACION DE RIESGOS

El “Anexo 02 Matriz de Riesgos” en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, hace parte del Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar observaciones sobre su
contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren
necesarias para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el Proponente debe tener en
cuenta el célculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de
riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa del Contrato
ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

| 9. GARANTIAS DEL CONTRATO |

9.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar a la Entidad y subirla para
aprobacién en la Plataforma SECOP Il la Garantia de Cumplimiento dentro del término sefialado en el Pliego de
Condiciones. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
Clase . o . , - ) . .
contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS identificada con el NIT 830.127.607-8 - Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso
beneficiario 2, Teléfono 593-17-17 y Fax 593-17-18.

Amparo Vigencia
Plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses

mas. En todo caso, debe

Valor Asegurado

Cumplimiento del Contrato y el pago de las

multas y la clausula penal pecuniaria que se le
y P P g 20% del valor total del contrato

impongan. extenderse hasta la
liquidacién del contrato.
Plazo de Ejecuciéon del

Calidad del servicio: Este amparo cubre a la
Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado.

Contrato y doce (12) meses
mas, En todo caso, debe
extenderse hasta la
liquidacion del contrato

Amparos, vigencia y

Veinte por ciento (20%) del valor
valores asegurados

total del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales

legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del contrato.

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas

10% del valor del contrato

Responsabilidad Civil Extracontractual:

Plazo de del

contrato.

ejecucion

5% del valor del contrato

e  Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informaciéon necesaria
dentro de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato.
El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal
de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

| 10. INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL |

El presente Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION (Version M-MACPC-14)

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _documents/manual_manejo_de acuerdos comerciales 2
4nov2021_1.pdf

Presupuesto
del Proceso
de .l
. ) Entidad Contratacion Exx.:epclon Proc.e s 0 de .
Acuerdo Comercial Vigente? Estatal suberior al Aplicable al | Contratacion cubierto
perior a
Incluida valor del Proceso de por el Acu.e rdo
Contratacion Comercial
Acuerdo
Comercial
Chile Sl Sl Sl NO Sl
Alianza Pacifico México Sl Sl Sl NO Sl
Pert Sl Sl Sl NO Sl
Canada Sl NO Sl NO NO
Chile Sl NO Sl NO NO
Corea Sl NO Sl NO NO
Costa Rica Sl NO Sl NO NO
Estados Unidos Sl NO Sl NO NO
Estados AELC Sl NO Sl NO NO
México Sl NO Sl NO NO
El Salvador Sl Sl Sl NO Sl
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl Sl NO Sl
Honduras Sl Sl Sl NO Sl
Union Europea Sl NO Sl NO NO
Israel Sl NO Sl NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl NO Sl NO NO
Comunidad Andina Sl N/A N/A NO Sl

El presente estudio previo fue elaborado por la vicepresidencia técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Uy
MigtieT Antonio Armenta Sanchez
Vicepresidente Técnico

Anexos: los enunciados en el documento los cuales se presentan a continuacién
Copias: Magalli Troncoso/Componente Juridico

Diana Castillo/Componente Juridico

Sandra Silva/Componente Juridico

Aprobd: Maria Cecilia Ruiz — Gerente Gestion del Conocimiento/ Componente Técnico m
Reviso: Carlos Alberto Rey Gonzalez Gestor T1 Grado 19/ Componente Técnico
Proyecté: Luis Carlos Vasquez Lara Gestor T1 Grado 18/Componente Técnico

Paula Andrea Osorio Sierra Contrato No 074 de 2024/Componente Técnico 7 w/aé«/
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1. FORMATOS Y ANEXOS
1. “Formato 01 Carta de Presentacion de la Oferta”
2. “Formato 02 Experiencia del Proponente”
3. Formato 03 Experiencia para proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia
4. formato 04 “Propuesta Econdmica
5. Formato 05 Condiciones técnicas complementarias
6. Formato 6A Puntaje de industria nacional
7. Formato 6B incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros
8. Formato 7 Resumen de cuentas del balance general y estado de resultados
9. Anexo 1 Especificaciones, condiciones y requisitos técnicos basicos minimos (Anexo Técnico)

10. Anexo 2 Matriz de riesgos
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FORMATO 01
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Bogota, D.C., Colombia.
Sefores
Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH

ASUNTO: Propuesta para el proceso ANH-XXXX-XXXXXX cuyo objeto es XXXX

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de seleccion
referenciado en el asunto.

Asi mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicacién me comprometo a notificarme, perfeccionar el contrato,
y a legalizarlo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del mismo y ejecutar el objeto contractual de
acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de seleccion, asi como los del contrato, los precios de esta oferta
y las demés estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la ANH.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco el pliego de condiciones, anexos, adendas, respuestas a las observaciones del proceso de seleccion y
demas documentos publicados en el SECOP, asi como los demas documentos relacionados con el objeto a
desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, en el evento que sea aceptada la oferta por la ANH.

Que conozco y acepto cada una de las condiciones y demas exigencias establecidas para la ejecucién del contrato.
Que acepto las consecuencias que se deriven del incumplimiento ddurante la ejecucion del contrato.

Bajo la gravedad del juramento que toda la informacién aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible
de comprobacion.

Que acepto las condiciones y demas exigencias para la ejecucion del contrato.

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciacién con la ANH y a
terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso
de seleccion.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

Que no me hallo incurso dentro de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicién o conflicto de intereses
establecidos en la Constitucion Politica y en la Ley y tampoco me encuentro en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar. Estas manifestaciones se hacen extensivas al proponente que represento, a
los integrantes del proponente plural y a sus socios, cuando aplique.

Que actualmente no tengo vinculado (bajo ninguna modalidad) una persona que se encuentre incursa en las causales
de inhabilidad sefialadas en los articulos 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011.
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10. Que lei cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y
tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

11. Manifestamos nuestra voluntad de asumir, de manera unilateral, compromiso anticorrupcidn, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

» Que tenemos interés en apoyar la accion del estado colombiano y de la ANH en la implementacion de
mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha
contra la corrupcion.

» Que tenemos interés en el presente proceso de contratacién y nos encontramos dispuestos a suministrar la
informacién necesaria para la transparencia del proceso.

» Que no he ofrecido ni ofreceré, no he dado ni daré directa ni indirectamente dadiva o beneficio para obtener
provecho alguno.

» Que me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados, agentes y asesores, y a
cualesquiera otros representantes mios, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la
Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratacién y la relacion
contractual que podria derivarse de ella, y les impondré las obligaciones de:

o No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de La ANH, ni a cualquier otro servidor
publico o privado que pueda influir en la adjudicacion de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni
a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la adjudicacién
de la propuesta.

o No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la ANH durante el desarrollo del contrato que se suscriba
si llegase a ser elegida su propuesta.

» Que me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad
y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato.

» Que me comprometo a suministrar cualquier informacioén sobre actos de corrupcion, soborno, subjetividad,
presion o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual del que tenga o llegare a tener conocimiento.

12.  Que ninguno de los documentos de nuestra propuesta tiene reserva legal (En caso contrario debera indicarse cual de
ellos tiene reserva legal e indicar la norma que la ampara).

Me permito informar que, de conformidad con lo establecido en el articulo 56 del CPACA Sl NO autorizo ala
ANH, en caso de resultar adjudicatario, de realizar cualquier notificacion a través de la plataforma secop Il

Atentamente,

Nombre del proponente
Cédula de ciudadania o NIT
Pais de origen del proponente
Nombre representante legal
Cédula de ciudadania

Firma del proponente o
Representante legal
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FORMATO 02

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NUMERO NOMBRE DEL
CONSECUTIVO DEL CONTRATISTA
REPORTE DEL
CONTRATO
EJECUTADO EN EL
RUP

NOMBRE DEL
CONTRATANTE

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
VALOR EJECUTADO EN
CASO DE CONSORCIOS
Y UNIONES
TEMPORALES

VALOR DEL
CONTRATO
EJECUTADO
EXPRESADO EN
SMMLV FECHA DE
TERMINCION DEL
CONTRATO)

Total expresado en SMLMV

NOMBRE:

CEDULA DE CIUDADANIA:
REPRESENTANTE LEGAL DE:
NIT PROPONENTE:

FIRMA DEL RESPRESENTANTE LEGAL:

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (601) 593 17 17 - www.anh.gov.co

‘&jﬁ; MINISTERIO DE MINAS Y
&7 EnErcia




ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO PARA LA ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PREVIO LICITACION PUBLICA

ANH-GCO-FR-123
06/10/2022
Versiéon N°03

Péagina 78 de 104

FORMATO

03

EXPERIENCIA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

NO.

CONTRATO
CONTRATANTE

DIRECCION | OBJETO
Y | DEL
TELEFONO | CONTRATO

FECH

INICIO

FECHA

TERMINACION

%
PARTICIPACION

()

VALOR DEL
CONTRATO EN
SMMLV

() Cuando el proponente haya celebrado el contrato en unién temporal o consorcio

NOMBRE:

CEDULA DE CIUDADANIA:

REPRESENTANTE LEGAL DE:

NIT PROPONENTE:

FIRMA DEL RESPRESENTANTE LEGAL:
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FORMATO
04 )
PROPUESTA ECONOMICA

VALOR VALOR

ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO IVA TOTAL
Adquisicion sismica Km2 252 $ $
Reembolsables Global $4.152.625.000
Valor Total Oferta $

NOTA 1: La forma de pago del contrato, a excepcion de los reembolsables, se realizar contra kilometro adquirido.

NOTA 2: El valor total por concepto de reembolsables sera calculado por la ANH, el interesado no debe diligenciar ni
modificar este item, dicho valor global incluye el 5% por concepto de administracion y el IVA del 19% sobre la

administracion.

NOTA 3: La Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicara el contrato por el valor total de la oferta econémica del
proponente adjudicatario, respetando los valores ofrecidos por este dentro de la misma, sin exceder el presupuesto oficial
estimado por la entidad que para este caso asciende a la suma de cincuenta y ocho mil setecientos setenta y tres
millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y un pesos. ($58.773.692.661)

Atentamente,

Nombre del proponente
Cédula de ciudadania o NIT
Pais de origen del proponente
Nombre representante legal
Cédula de ciudadania

Firma del proponente o
Representante legal
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FORMATO
05

CONDICIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

PONDERABLE DE CALIDAD NO. 1

CONCEPTO OFRECIMIENTO
Utilizacién de equipos de registro de 24 bits, reconocidos y utilizados en la
industria, de una fabricacién no mayor a 8 afios y SIMULTANEAMENTE SI___
sensores analogos, digitales, nodos o gedfonos multicomponente, con
frecuencia de 5Hz, sin costo alguno para la entidad.
NO

NOTA: Para el otorgamiento de los quince puntos del primer factor de calidad, el oferente debera sefialar con una X si
realiza o no el ofrecimiento y adicionalmente debe aportar los documentos sefialados en el numeral 7.5 de este documento

PONDERABLE DE CALIDAD NO. 2

CONCEPTO

4%

6%

10%

Densificacion de puntos
receptores

Nota: Densificacion de puntos: marcar con una X el porcentaje de densificacion ofrecido

Atentamente,

Nombre del proponente
Cédula de ciudadania o NIT
Pais de origen del proponente
Nombre representante legal
Cédula de ciudadania

Firma del proponente o
Representante legal
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FORMATO No. 6
FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

contrato.

Nombre Proponente
Nombre del Representante legal
Firma del proponente o del Representante legal del proponente

CERTIFICACION
Yo identificado con cedula de ciudadania No.
de , como proponente persona natural o en calidad de representante
legal de , manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso

de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecucion del contrato un porcentaje minimo del noventa por
ciento (90%) del personal profesional, técnico u operativo de origen colombiano en la ejecucién del

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
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FORMATO
07

RESUMEN DE CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

Identificacion del Proceso:

SINGULAR OFERENTE PLURAL
CUENTA OFFVZFO':TE PARTICIPANTE | PARTICIPANTE| PARTICIPANT
N.1 N.2 (Valor E
€n pesos (Valor en pesos en N.3 (Valor
colombianos) colombianos) pesos en
colombianos) pesos
colombianos)

OFERENTE

Activo Corriente

Activo Total

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

Gastos de
Intereses

Total  Ingresos

por

actividades ordinarias

Fecha de Corte

Informacion Financiera

* Si el Oferente es plural y tiene més de 3 participantes, debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.
* Para extranjeros sin domicilio en Colombia, singulares o plurales.

Firma del Representante Legal Firma del Contador
Nombre: Nombre:

Oferente Singular Oferente Singular

Firma del Representante Legal Firma del Contador

Nombre: Nombre

Proponente N. 1

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre:

Nombre

Proponente N. 2

Proponente N. 2

Firma del Representante Legal Firma del Contador

Nombre:

Nombre

Proponente N. 3
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ANEX(? 01
ANEXO TECNICO

ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y REQUISITOS TECNICOS BASICOS MINIMOS

1. OBJETO DEL CONTRATO
“Prestar servicios para la adquisicion de datos sismicos 3D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena”
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las lineas sismicas objeto de adquisicion se encuentran en el departamento de Magdalena en la Cuenca del Valle Inferior
del Magdalena, en jurisdiccion de los municipios de Algarrobo y Sabanas de San Angel, como se observa en la Figura 1.

N

Algarrobo Coordenadas poligono
S

X Y
981200 1619420
991000 1619420
991000 1622975
995700 1622975
995700 1603175
981200 1603175
981200 1619420

Figura 1. Localizacién del programa sismico San Angel 3D

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recomienda a los interesados en el proceso, por su cuenta y riesgo realizar
la visita a la zona de trabajo, con el propdsito de obtener una apreciacion directa de las condiciones técnicas y
socioambientales del area a incidir en la ejecucion del proyecto.
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El proponente adjudicatario no podra presentar reclamaciones posteriores que se fundamenten en el hecho de que el
contratista desconocia o no se encontraba familiarizado con los detalles y condiciones de la zona en la que se ejecutaria
total o parcialmente el contrato, ya que en la confeccién de su ofrecimiento econdémico tuvo en cuenta las caracteristicas
determinantes que pudiesen incidir en la ejecucion de este.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA ADQUISICION SiSMICA

La adquisicion del programa sismico San Angel 3D 2023, se realizara utilizando entre 1800 y 2700 grs (recomendacion)
de fuente convencional (Sismigel o Emulsion SX05) a una profundidad de 30 hasta 40 pies, segun se determine durante la

realizacion de la linea experimental.

El contratista podra dar uso de nuevas tecnologias de registro tales como equipos inalambricos, siempre y cuando estos
sean aprobados previamente por la supervision de la ANH y la interventoria, y demuestren desde el fabricante y con
pruebas de campo, que son eficientes y no afectaran en ningin momento los tiempos y la calidad de la informacién a

adquirir.
3.1 Parametros Generales

Programa Sismico San Angel 3D
Cuenca:

Tipo de sismica:
Area del proyecto:
Area de influencia:

252 Km 2,

Valle Inferior del Magdalena.
Regional 3D.

Departamento de Magdalena

3.2 Parametros Geofisicos Generales: Los siguientes parametros, debido a que se pretende contratar la definicion
del trazado de las lineas sismicas y de los parametros técnicos, son una sugerencia y podran ajustarse de
acuerdo con la informacién que al respecto presente el contratista.

Distancia entre salvos 640 metros
Distancia entre lineas receptoras 360 metros
Distancia entre Sp’s 80 metros
Distancia entre Rp’s 40 metros
NUmero de Sp’s 4925
NUmero de Rp’s 17525
Offset minimo 726

Offset maximo 7085
Tamafio Bin 40%20

Fold Nominal 112
Profundidad del target mas profundo (ft) 11000
Dimension estimada del target (km) 3.0x3.0

Sensores Analogos o digitales, frecuencia natural recomendada de 5 Hz

(opcional el uso de otros geéfonos por unidad tales como DSU1-508, SG-5, etc.)
“Los filtros a utilizar seran definidos en campo junto con la interventoria”
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Fuente de Energia:

Tipo de Fuente Sismigel 0 Emulsiéon SX05

Profundidad del Carga De 30 pies hasta 40 pies

Tamafio de carga Se recomienda 2700g, para determinar la carga a utilizar se haran pruebas
experimentales desde 1800g hasta 2700 g

Tapon Gravilla y/o ripios.

“La profundidad y el tamafio de la carga se definiran de acuerdo con los datos obtenidos de las pruebas
experimentales”

Nota 1. Los parametros geofisicos finales se determinaran de acuerdo con los resultados del anélisis de la
propuesta final del trazado sismico y de los parametros técnicos y de las pruebas experimentales que se
realizaran en campo.

Nota 2. Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pro del mejoramiento de la
operacién son de obligatorio cumplimiento para el contratista.

Nota 3. Cualquier modificacién de orden técnico debera ser validada por el interventor técnico en campo con el
Vbo de la supervision de la ANH

ORIGEN DE COORDENADAS (Ver numeral 7. Red Basica)

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO

Para el desarrollo del contrato, el contratista debera:

Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT) de ejecucion del contrato. El cual es
de estricto cumplimiento en todas sus partes, con relacién a las diferentes etapas y términos que comprenden el
cumplimiento y ejecucion del objeto de este contrato, dichos documentos seran aprobados por el supervisor del
contrato y el director de la interventoria, maximo cinco (5) dias después de la suscripcion del acta de inicio.
Tramitar y obtener por escrito, ante todas las autoridades correspondientes, todos los permisos que sean
necesarios para el desarrollo del proyecto.

El contratista hara todas las acciones que razonablemente estén a su alcance para obtener, en el menor tiempo
posible y en cumplimiento de la legislacion nacional vigente, los permisos, concesiones y/o autorizaciones en caso
de requerirlas.

Reunir la informacion geoldgica, geofisica, topogréfica y demés que se considere necesaria para estudiar la
posible modificacion de parametros segun lo exijan las condiciones de respuesta sismica del area. Con base en
esta informacion la supervision de la ANH y la interventoria técnica determinaran la posicion de las pruebas
experimentales a realizar.

Conseguir la informacion existente de BM's, vértices geodésicos y puntos de amarre asi no sean pasos obligados.
Esta informacion debe presentarse a la interventoria para confirmar las coordenadas dadas.

Cumplir con la Resolucion 471 de 2020, expedida por el IGAC.

Cumplir a cabalidad con lo estipulado en los documentos Plan de Gestion Ambiental y Plan de Gestién social, los
cuales forman parte integral del proceso. Asi como la normatividad que en temas de HSE y social exista.
Efectuar el correcto acondicionamiento de las trochas para la ubicacion de los puntos fuente y las estacas
receptoras.
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- El Proponente Adjudicatario se compromete a entregar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la informacién
digital del trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el manual de entrega de
informacidn técnica del EPIS, vigente y debidamente georreferenciada.

- Realizar un ftaller (‘workshop”) antes del inicio de la adquisicion sismica, donde el contratista mostrara su
metodologia de trabajo, el cronograma de actividades y los planes a utilizar en el proyecto sismico.

- Los equipos que utilizara el contratista deben causar las minimas afectaciones ambientales, adicionalmente ser
de ultima generacion, el contratista debe certificar a la interventoria su mantenimiento periddico y reciente, y las
calibraciones cuando haya lugar para obtener una imagen de buena calidad del subsuelo.

- 30 dias posteriores a la suscripcion del acta de inicio el contratista radicara ante la ANH un informe de viabilidad
de las lineas sismicas, el cual debera contar con el Vbo del interventor en campo.

- La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no reconocera “stand by” en ninguna circunstancia.

- Eltrazado actual de las lineas es un preliminar; éste podra ser modificado de comuin acuerdo con la interventoria
y la supervision de la ANH, una vez se haya hecho la revision de la propuesta del trazado sismico y los parametros
técnicos presentados por el contratista.

- Cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del area de trabajo y disponer de oficina debidamente dotada y
papeleria a los integrantes de la interventoria y/o apoyo de campo de la supervision de la ANH.

6. TROCHA Y TOPOGRAFIA

El acondicionamiento de trochas para las lineas sismicas se llevara a cabo con los equipos adecuados y minimizando los
dafios al medio ambiente. El ancho maximo de las lineas seré de 1,5 metros en las &reas desprovistas de vegetacion
arborea o arbustiva y de 1 metro en los bosques de galeria y en ningln caso se obstruiran los arroyos naturales; también
se considerara que no se cortaran arbustos o arboles de mas de 10 centimetros de didmetro a la altura del pecho (DAP).

Las labores de topografia permitiran establecer las coordenadas de cada uno de los puntos de fuente de energia y de
registro en las lineas sismicas, informacion bésica en el registro y analisis de la informacién. Los equipos a utilizar bajo el
sistema e GNSS deben ser de doble frecuencia, con capacidad de almacenamiento de datos, en cuanto a los equipos de
navegacion maviles deben tener una precisiéon hasta de 5m. Los equipos para la nivelacién de las lineas deberan ser
estaciones totales con amplio rango de medicion y alto grado de precision hasta de 1 m.

7. RED BASICA

Para efectos del levantamiento topogréfico del programa sismico, se debe realizar una red basica de triangulacién
debidamente establecida, cuyos vértices se determinen con sistema GPS método estatico, utilizando equipos de doble
frecuencia que sean compatibles y de tecnologia reciente, amarrados a puntos geodésicos de la red Magna Sirgas (como
minimo 4 puntos distribuidos en el area de trabajo) y de nivelaciéon geométrica de la Red Geodésica Nacional certificados
por el Instituto Geogréafico Agustin Codazzi "IGAC". Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum Magna
origen Nacional, referenciados al modelo Geoidal Geocol 2004 adoptados por la Resolucion IGAC 471 de 2020. Ver Tabla
1.

SISTEMA GEOGRAFICO DE COORDENADAS

Projection: Transverse_Mercator
Falso Este 5.000.000 metros
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Falso Norte: 2.000.000 metros
Latitud de origen: 4,0°N

Longitud de origen: 73,0°W

Factor de Escala: 0.9992
Unidades: metros

El Geoide a utilizar sera Geocol 2004
Tabla 1. Origen de Coordenadas.

Los datos en crudo de la informacion bajada durante las sesiones para el establecimiento de la red geodésica basica
deberan ser entregados en formato Rinex y se deben incluir las especificaciones técnicas del programa con que se procesa
y ajusta la red geodésica basica.

De acuerdo con la resolucién 471 marzo del 2020 del IGAC donde se establece el uso del tnico origen de coordenadas
para Colombia CTM12, la Agencia Nacional de Hidrocarburos podra solicitar al contratista entregar listados finales y
cartografia en ese nuevo origen si asi se requiere para la entrega oficial.

Teniendo en cuenta, que en el articulo 2 de la resolucion 364 del 25 de abril de 2012, se ha dispuesto a través de la pagina
institucional la Informacion Geodésica de manera gratuita, motivo por el cual ya NO se genera ningun certificado, los
vértices y puntos de nivelacion geodésicos deben ser entregados a la interventoria técnica e Interventoria de topografia
del proyecto para su verificacion. Las lineas deben arrancar de los vértices de la red basica de triangulacion o si es
necesario se realizara una poligonal auxiliar hasta el punto de arranque de la linea.

8. ERRORES MAXIMOS PERMITIDOS

Error de Cierre Horizontal
El siguiente coeficiente error de cierre horizontal sera utilizado como un méximo
(L= longitud del “loop” é poligonal)

- Menos de 10 Km. de longitud 0.27 m *w L

- Entre10y20Km.0.23m*wL

- Masde20Km.0.20m*wL

Error de Cierre Vertical
- Méaximo0.15m*wL

INCERTIDUMBRE EN LA POSICION DE UN PUNTO OBSERVADO CON GPS
Se admite que las precisiones que se obtienen con un equipo GPS topogréafico son del siguiente orden:

METODO FRECUENCIA OBSERVABLES | PRECISION APLICACIONES
DIFERENCIAL L1 C/AY FASE 1cm+2ppm TOPOGRAFIA
DIFERENCIAL L1ylL2 C/A, P, FASE 5mm + 1 ppm TOPO/GEO
Y seguln el método de observacion, las precisiones pueden ser:
METODO DE OBSERVACION PRECISION
ESTATICO 5mm + 1 ppm
ESTATICO - RAPIDO 5-10 mm + 1 ppm
RTK 2cm + 2 ppm
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9. PUNTOS DE REFERENCIA
9.1. Vértices y puntos de nivelacion geodésica

En caso de no encontrarse vértices, puntos de nivelacién de la Red Geodésica Nacional del IGAC en el area de trabajo,
se deberan buscar los mas cercanos a ésta y amarrar la red basica de triangulacion del proyecto por sistema GNNS,
método estatico de alta precision.

9.2 Mojones de programas sismicos y pozos

Los mojones de programas sismicos antiguos existentes en el area deben ser incluidos en los levantamientos topograficos
y deberan aparecer con otra simbologia, en el mapa de BM's presentado por el contratista, al finalizar el programa

La ANH suministrara un listado de pozos existentes en el area cubierta por el estudio, en los cuales deberan determinarse
sus coordenadas con sistema GPS método estatico de alta precision. En caso de encontrase un pozo que no esté en el
listado suministrado, éste debera ser incluido.

9.3 Control de operacion

- El jefe de topografia, quien haga sus veces o ejerza sus funciones emitira un concepto en el primer mes del
proyecto, por escrito sobre la viabilidad para la ejecucion de las lineas sismicas y sus recomendaciones,
advirtiendo sobre posibles complicaciones, obstaculos, entre otros, que pongan en riesgo la calidad de los datos
sismicos, informando entre otras la necesidad de posibles desviaciones y aportando también, la mejor solucién
técnica que cumpla con los requerimientos del contrato.

- Con anterioridad al inicio del registro de las lineas, se debera verificar la existencia 0 no, de obstaculos que
impidan la adquisicion normal de los datos sismicos, mediante visitas y observacion directa de los lugares y
levantar el acta de distancias ambientales aprobada por la interventoria.

- Lalabor de localizacién de los mojones de los programas anteriores y de los pozos perforados en el area, debe
hacerse simultaneamente con el trabajo de topografia.

- Elcontratista debe entregar a la ANH y a la interventoria la certificacion de calibracién con fecha no mayor a seis
meses al inicio de las labores de los equipos convencionales de topografia y unidades de GPS. Sobre una base
establecida en campo, se deben patronar los equipos convencionales y antenas de GPS, cuyo control debera
realizarse mensualmente. Se debe tener una tarjeta con el registro de las pruebas de patronamiento.

- La informacién topografica debe incluir: un croquis del trazado con referencias a obstaculos, vias de acceso y
puntos notables (vértices, mojones, etc.); y un listado de coordenadas y elevaciones provisionales.

- Las coordenadas de las lineas sismicas incluidas en el presente documento son preliminares y deben ser
revisadas por el contratista en campo, una vez en ejecucion el contrato, se revisara en conjunto con el Interventor
de la ANH, para aprobacion de las coordenadas definitivas. De la misma manera los parametros técnicos se
definiran una vez concluido la linea experimental.

- Todas las Cuadrillas de Topografia deben conocer las regulaciones ambientales y los acuerdos privados con los
duefios / poseedores de los terrenos y deben aplicarlos durante la operacién.

- Los rumbos de las lineas deben ser controlados con observaciones solares diarias, minimo dos, en caso de
trabajar con topografia convencional. Tramos largos sin observaciones solares deben ser verificados con sistema
GPS, por método de posicionamiento de tacos continuos resolviendo el azimut.
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- No se aceptan cambios de rumbo excepto por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o situaciones
excepcionales a criterio de la interventoria, debidamente justificados y previamente aprobados por la interventoria
de la ANH.

- Las coordenadas y elevaciones finales del programa deben ser ajustadas a la red basica de triangulacion

10 FUENTE SiSMICA, PERFORACION Y CARGADO DE POZOS

Como fuente de energia se utilizara una fuente impulsiva, especificamente Sismigel o Emulsién SXO5, cuya cantidad de
gramos se definira a partir de las pruebas experimentales. En principio segun resultados de programas sismicos aledafios,
se recomienda realizar prueba experimental entre 1800 gr y 2700gr, para determinar la carga a usar en el proyecto, asi
como la profundidad a la cual debe ser plantada la carga, entre 30 pies y 40 pies.

El Contratista se compromete a perforar los pozos a la profundidad establecida y a reperforarlos cuando se requiera, de
acuerdo a las consideraciones técnicas definidas; a cargar los pozos y tacarlos asegurando que no haya pérdidas de
energia por expulsion del material de tacado. En caso de que el material de tacado sea expulsado a la superficie durante
la explosion de la carga, la compaiiia ejecutora debera asumir las reparaciones ambientales y repetir el pozo si el SP
resulta con baja energia en el registro.

La actividad deberé ser realizada con equipos de perforacion portatiles con capacidad segun los rangos de profundidad
establecidos para esta adquisicion. El Contratista proveera para la ejecucion del CONTRATO la relacion de los equipos
de campo disponibles para la ejecucidn de esta etapa del proyecto que incluya la siguiente informacién: cantidad, modelo,
capacidad; especificar sistema de perforacion y las herramientas y accesorios disponibles. Debe garantizar:
- Capacidad de perforacion segun los rangos de profundidad requeridos en este proceso de contratacién.
- Bombas de agua con una potencia suficiente y segun las condiciones del terreno donde se ejecute el
levantamiento a fin de alcanzar las profundidades requeridas.
- Disponibilidad de compresores segun las condiciones del terreno donde se ejecute el levantamiento a fin de
alcanzar las profundidades requeridas.
- Equipos mecanizados de perforacién con un pull down de capacidad minima, para superar las condiciones del
terreno donde se ejecute el levantamiento a fin de alcanzar la profundidad requerida.
- Programa de mantenimiento para los equipos a utilizar (basado en horas de uso).

El Contratista previo a la perforacion de los puntos de tiro, debera realizar un levantamiento de todos los obstaculos
culturales que afecten la operacién de campo (construcciones, manantiales, pozos de agua, lineas de conduccidn
eléctrica, carreteras, ductos, etc.) con la finalidad de ubicar y barrenar los puntos de tiro con las medidas mas adecuadas
y seguras, evitando con esto conflictos que entorpezcan el desarrollo de los servicios.

La ubicacién de cada pozo nivelado debe ser verificada técnica y ambientalmente por el grupo de control de calidad antes
de perforar el pozo, para evitar tener que neutralizar pozos mal ubicados. Los pozos tendran el diametro y limpieza
adecuada para que se deposite el material explosivo a la profundidad estipulada, una vez cargados con material explosivo
debera taparlos bien y cuidadosamente con gravilla y recorte obtenido de la perforacién, para que la energia sea
aprovechada al maximo.

La profundidad de cada pozo perforado debe ser verificada antes de proceder a bajar la carga. Si se evidencia colapso o
falta de profundidad del pozo, este debera ser reperforado.
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Cuando las condiciones del terreno dificulten la carga de los puntos de tiro por derrumbamiento, el Contratista debera usar
lodos de perforacion, de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos para ello, con el fin de “encamisar” las paredes
del pozo de tiro.

Cuando sean cancelados uno 0 mas puntos de tiro por causas no imputables ni al Contratista ni a la ANH, el primero
propondra al interventor, la perforacién de puntos de tiro extras para su analisis y aprobacion.

Cada grupo de perforacién (Capataz de perforacion — Cargapozo) debera diligenciar un registro escrito completo que
incluya la profundidad final del pozo, profundidad de carga, tamafio de la carga, tipo de roca perforada (litologia) y cualquier
otra novedad especial de los puntos de disparo, que ayude al analisis de la informacion adquirida. En todo caso la
compafiia ejecutora deberd garantizar que la carga haga acople con la roca circundante para la maximizar la energia.

El Contratista entregara diariamente a la Interventoria de la ANH, los reportes de campo en original firmado por el
perforador y cargapozos, con su respaldo digital (Base de datos), de los diferentes grupos de perforacion, sefialando la
produccion de cada uno, desplazamientos realizados, profundidad de los pozos y la carga, litologia cortada, consumo de
material explosivo por pozo y cualquier anomalia presentada.

El Contratista debera tramitar los permisos necesarios ante las autoridades competentes para el transporte,
almacenamiento y seguridad del manejo del material fuente de energia. Todo el personal staff, calificado y labor que
trabaje manipulando explosivos debe recibir un entrenamiento apropiado y minimo para el uso de explosivos. Los
cargapozos deben ser personal experimentado con certificado vigente emitido por la industria militar, con el fin de asegurar
un detallado seguimiento de los procedimientos establecidos, manipulacion segura del explosivo y calidad del tacado e
informacién. El personal asignado para el cargado de pozos debe contar con una valoracién de sus habilidades, entender
y cumplir los procedimientos de carga de pozos sin excepcion.

Todas las cargas deberan ser probadas con galvandmetro, antes del taponamiento de los pozos. Cada cargapozo debe
tener la capacidad del cargado de pozos en situaciones especiales como, por ejemplo: zonas con alto nivel freatico,
cultivos, manejo de cargas atravesadas, recuperacion de carga etc.

Todos los pozos deben ser tacados correctamente, con material consistente sacado de los pozos y gravilla, para evitar
perdida de energia y problemas ambientales, asegurando un buen tacado que permita obtener una excelente calidad de
la informacion, ademas que el material fuente de energia no sea extraido por personal no autorizado. No se permitira el
tacado con otro tipo de materiales (palos, bolsas, tacos de pastos, etc.), lo cual ocasionara la re-perforacién del pozo. Los
pozos perforados en zonas de aluviales con alto nivel freatico tendran un mayor esfuerzo en el cargado para evitar el
soplado y colapso de los mismos. En estas areas con alto nivel freatico se debe garantizar la profundidad correcta de la
carga, se sugiere para estos casos el uso de anclas de carga.

El contratista establecera y mantendréa los mas altos estandares de seguridad en cuanto a la manipulacién, el transporte,
el almacenamiento y la utilizacién de los explosivos. La ANH no se hace responsable por accidentes derivados de la
manipulacion inadecuada del material fuente de energia. No es permitido al contratista afiadir o cortar detonadores.

Todos los pozos que sean cargados y no detonados deben ser neutralizados siguiendo el procedimiento establecido por
el Contratista, y se debe informar a las autoridades militares competentes y a la interventoria de la ANH con la respectiva
ubicacion (mapa y coordenadas).

11 REGADO Y REGISTRO

Antes del comienzo del registro, se verificara si los resultados de la linea experimental modificaron los parametros iniciales,
y en caso de modificacion se adoptaran los definitivos.

Una vez ubicados por topografia los puntos de los receptores y cargados los puntos de disparo, se procedera a verificar
por control de calidad el plantado de los gedfonos que debe estar centrado en la estaca y libres de pasto, raices, etc. que
puedan producir “noise strip” en la sefial.
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Todos los gedfonos deberan ser plantados en posicion vertical y perfectamente acoplados al terreno consolidado.
Diariamente se debera probar la resistencia y desempefio de los gedfonos, asi mismo, se debera tener un programa
permanente de mantenimiento preventivo, asegurando la rotacion del material y diferenciandolo del material reparado. La
totalidad de los ge6fonos deberan satisfacer las pruebas de fuga eléctrica (leakage) con valor minimo de 1 MEGAOHM
empleando un medidor de resistencia de aislamiento. Si éstas no fueran cumplidas se suspendera su uso hasta garantizar
la reparacion correspondiente.

El contratista debe realizar todos los controles y pruebas diarias, semanales y mensuales que el fabricante especifique
para el equipo de registro (unidad central, cables, cajas, gedfonos y demas accesorios) y las que la ANH considere
necesarias. Las pruebas de inicio deben realizarse a todo el material antes de su ingreso a la linea en cualquier
circunstancia.

La cuadrilla contara con personal experimentado en trabajos similares y el personal obrero recibira la instruccién respectiva
del tipo de trabajo, indicandoles principalmente el correcto plantado y acoplamiento de los gedfonos sobre el terreno v el
patrén de plantado a utilizar. Se debe utilizar un equipo de registro de ultima tecnologia que permita una alta productividad
y registros de dptima calidad. Se debe informar a la interventoria las especificaciones técnicas del equipo y el nimero de
canales disponibles para el proyecto. También se deben relacionar los equipos, software de oficina y de campo
adicionales.

Se requiere que el equipo de registro cuente con un sistema de control del tendido vy la calidad de los datos en “tiempo
real”, generalmente conectado al sistema de adquisicién de datos, que permita entre otras cosas revisar los siguientes
atributos:

- Picado automatico de primeros arribos

- Primeros arribos predictivos

- Comparacion entre los primeros arribos, predictivos y reales, para la deteccion de errores de geometria
- Relacion de sefial - ruido

- Energia del horizonte sismico

- Andlisis de frecuencias

- Error de resistencia en los grupos de ge6fonos

- Error de verticalidad de los grupos de geo6fonos

- Error de fugas o “leakage” de los grupos de ge6fonos

Esta unidad estara permanentemente monitoreada por un profesional del departamento de Control de Calidad, el que a
su vez llevara un control estadistico de las caracteristicas de cada uno de los registros; asi como también el control de los
parametros de adquisicion.

Antes de iniciar el registro el Contratista debera presentar al Interventor, la informacion pre-registro para la revision y
aprobacidn de la misma. Una vez realizada la comprobacion y control de calidad de los sensores, y del equipo de registro,
y que la conexidn entre los equipos de campo y cabina de instrumentos sea Optima, se procedera a registrar los datos
sismicos.

Independientemente del tipo de sistema de registro a utilizar (convencional con cable o nodal), se debe garantizar la
revision y el control de calidad del tendido antes del inicio de la grabacion, de tal manera que la adquisicion se realice de
manera 6ptima. Con relacion a la calidad de los datos adquiridos, para equipos nodales, inalambricos y/o ciegos, se
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efectuara la revision y el control de calidad de los datos adquiridos maximo 24 horas posterior a la adquisicién de los
mismos, se precisa que la informacion adquirida debe cumplir con los requerimientos relacionados en este numeral.

El Contratista, para asegurar un correcto control de calidad de los datos sismicos a adquirir cumpliendo con lo definido
por la ANH, deberéa contar con software especializado tiempo completo en el campo, para evaluar las posibles variaciones
en cubrimiento, por cualquier tipo de limitacién en campo y asi plantear al interventor técnico de la ANH las opciones y
recomendaciones viables identificadas y con base en éstas, se adoptara la mas conveniente.

Semanalmente debe existir una rotacion de por lo menos el 10% del material utilizado para su chequeo y aprobacion. Los
equipos que no pasen estas pruebas deben ser remplazados. Asi mismo, debe revisarse el estado de cables, gedfonos,
unidades de campo y llevar un registro del mantenimiento realizado, teniendo una historia de cada uno.

No se aceptaran trazas muertas (sin recepcion de sefial) sin justificacion, en los siguientes casos:

- Inicio del dia
- Dos trazas muertas consecutivas
- Una misma traza muerta en tres (3) disparos consecutivos

En el campo se debe hacer una relacién de las trazas muertas en cada registro y se realizara un analisis de la informacion,
teniendo en cuenta todas las variables que influyen en la respuesta sismica.

Los puntos de disparo registrados en falsa posicidn o con errores de tendido, deberan ser repetidos en su posicion normal,
de lo contrario, no seran incluidos en la factura correspondiente. Los puntos de disparo registrados con baja energia
deberan ser repetidos si no obedecen a una razon geoldgica y si esta anomalia persiste debera informarse a la
interventoria de la ANH. Los gastos adicionales correran por cuenta del contratista.

Se debe archivar la copia del primer y ultimo registro diario con la correspondiente explicacion de cualquier anomalia
(trazas muertas, ruidosas, etc.). En pruebas de campo se determinaran los niveles de ruido permisibles en los registros.
Cuando el nimero de "skips" (saltos o puntos de disparo fallidos) que no deben estar seguidos en la linea, supere el 1%
del total de puntos de disparo programados, el contratista tendra la obligacion de descontar del valor de kilémetros
registrados a facturar. En el evento en que el Contratista no cumpla como minimo, con el 50% del cubrimiento exigido en
el inicio y fin de la linea, la ANH no pagaré los kilometros de sismica que dejaron de cumplir con este parametro.

Todos los gedfonos en la linea deben estar correctamente plantados, segun las especificaciones del fabricante. Cada uno
de estos debe ser verificado, en su posicion en la linea, antes del inicio de las operaciones diarias.

El Contratista debe estimar la longitud de colas (estacas) que debe asociar a cada linea, con el fin de obtener el cubrimiento
especificado anteriormente y sin modificar los parametros técnicos del proyecto descritos.

El Contratista aplicard buenas practicas de grabacion, evitando registrar datos cuando el tendido esté ruidoso, o
excesivamente ruidoso debido a lluvias, viento, circulacién de vehiculos, generadores, descargas eléctricas, ruido de
aeronaves, personas o animales, desplazandose en la parte activa de la linea, etc.

Todos los datos sismicos deben ser grabados en unidades de almacenamiento nuevas y apropiadas, que mantengan los
estandares de la industria. El Contratista producira dos (2) unidades de almacenamiento originales de campo por razones
de seguridad, que deben ser movilizados en diferentes vehiculos y seran almacenadas por separado, con todas las
medidas de seguridad requeridas para preservar la informacién.

Las unidades de almacenamiento seran claramente etiquetadas con el nombre de la Entidad, nombre del Contratista,
numero de cuadrilla, nombre del levantamiento, fecha, hora, nimero de linea, rango de files, rango de SP, Formato SGY,
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tasa de muestreo, y cualquier otra informacién que el Contratista y/o el Interventor y/o el Supervisor de la ANH considere
conveniente.

En caso de que el centro de proceso no pueda leer las unidades de almacenamiento el Contratista sera responsable por
volver a adquirir tales datos afectados, sin costo para la ANH, a menos que el Contratista pueda recuperar los datos
afectados con sus propias facilidades de proceso y dentro de un lapso aceptable por la interventoria

12 ANALISIS DE LA INFORMACION ADQUIRIDA CON LOS SOFTWARE PROMAX, VISTA O SIMILARES
13.1.EN CAMPO

El Contratista se obliga a realizar todos los procesos de control de calidad que se requieran en el grupo, en donde asegure
que los datos sismolégicos adquiridos estan siendo grabados de forma correcta y de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en el CONTRATO. Asi mismo se obliga a contar en el grupo con el equipo y software necesario para
realizar el analisis y control de calidad de la informacién sismica.

El equipo sera proporcionado por el Contratista y propuesto al interventor de la ANH para su aprobacion, sera dispuesto
en campo directamente en la base de operaciones, y tendra capacidad suficiente para el anlisis de los datos que se
registren, con software de andlisis de Ultima generacion. Este equipo debe estar a disposicién del supervisor de la ANH y
de la Interventoria, en todo momento, desde el inicio del proyecto con el registro de las pruebas experimentales.

El Proponente Adjudicatario debera proveer todos los detalles referentes a la locacion, equipos, software y personal, para
llevar a cabo el analisis de los datos sismicos adquiridos conforme al flujo propuesto, el cual incluye pruebas de parametros
de proceso con el objeto de verificar su calidad e integridad. Adicionalmente, el Contratista debera tener en campo un
profesional altamente calificado, quien respondera por la calidad de la informacién producto del analisis sismico y ejercera
control estricto sobre los pardmetros de campo del proyecto.

La informacion sismica adquirida en la jornada diaria se entregara para el analisis preliminar en el menor tiempo posible
después de la adquisicion. Los puntos de disparo que no cumplan con las especificaciones técnicas seran re-disparados
antes del inicio de la siguiente jornada de adquisicion, para lo cual el interventor, entregaré un listado de los puntos a re-
disparar.

La secuencia preliminar minima de campo propuesta es la siguiente:

- Conversion de los datos al formato especifico

- Asignacion de geometria y chequeo geométrico

- Edicién de Trazas y reversién de polaridad si es necesario

- Picado de primeros arribos

- Recuperacion de amplitudes verdaderas (TAR)

- Deconvolucién (sera definida en el campo por la interventoria)
- Estaticas de refraccion

- Apiladoinicial

- Analisis de velocidad

- Estaticas residuales

- Filtros

- Apilado final de residuales

- Migracion simple, post-apilado de datos (una vez finalice el registro de la linea)
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Al finalizar el registro completo de cada linea sismica y luego de procesarse en campo, se entregara una copia de la linea
procesada en formato SGY al supervisor de la ANH.

El Proponente Adjudicatario se obliga a proteger, a no divulgar ni a poner a disposicion de personas ajenas, la informacion
que haya registrado y procesado. Al finalizar la adquisicién sismica y luego de recibida y aprobada la informacion final por
parte de la interventoria de la ANH, el proponente adjudicatario mantendra en confidencialidad los datos adquiridos y
procesados.

Nota: la ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sismicos sean procesados en campo por el Contratista
y validados por la interventoria en campo en el menor tiempo posible.

13.1.1 Secuencia basica de analisis de la informacién adquirida
Se aclara que la secuencia de analisis descrita a continuacion es basica y que al momento de adjudicar el contrato ésta
sera sometida a pruebas, con el fin de seleccionar los parametros que mejor apliquen para el programa adquirido, no
obstante, la secuencia de analisis se podria modificar segun los resultados obtenidos:

- Conversi6n a formato SEG-Y

- Asignacion de Geometria

- Editado de Trazas Ruidosas, Invertidas, Spikes

- Picado de primeros arribos

- Recuperacion de amplitudes (El algoritmo aplicado debera preservar las amplitudes relativas)

- Deconvolucion

- Analisis de Velocidades 1 (Cada 1 Km)

- Estaticas Residuales Primer paso

- Andlisis de Velocidades 2 (Cada 500 m)

- Estaticas Residuales Segundo paso

- Migracion simple Post Apilado

Para determinar los pardmetros sismicos que mejor apliquen en la cuenca, se debe hacer un analisis a partir de los
parametros de adquisicion y de la evaluacién de los factores que dependen de las caracteristicas de la onda y su
variacién dentro del medio sedimentario. Entre los principales factores se encuentran: geometria del reflector, amplitud
de la onda, continuidad, disposicion de las secuencias y velocidad.

14. LINEAS SISMICAS EXPERIMENTALES

Las lineas sismicas experimentales son segmentos de una o unas de las lineas sismicas propuestas en donde se llevan
a cabo pruebas que involucran arreglos con diferentes tipos de cargas a diferentes distancias, combinadas con varias
profundidades de pozos, para establecer los parametros mas eficientes para la adquisicion. Las lineas experimentales
deben ser propuestos por la compafiia ejecutora y aprobadas por la supervision de la ANH y la interventoria.

Una vez aprobado el trazado de las lineas experimentales, la compafia realizara los ensayos para establecer los mejores
parametros que deben ser reportados a la supervision de la ANH y a la interventoria para su aprobacion.

Los reportes deben incluir un estudio detallado de las variables de campo (respuesta sismica de acuerdo con la geologia,
topografia, capa meteorizada, carga y profundidad de la fuente, etc), su andlisis y respectivos resultados deben ser
entregado en el menor tiempo posible a la supervision de la ANH y a la interventoria.

En conjunto con la supervision de la ANH vy la interventoria se elaborara un acta donde se indicaran los parametros
seleccionados para la adquisiciéon del programa sismico, acta suscrita que formara parte integral del contrato. Los
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resultados de estas pruebas deben incluir registros de campo, analisis de los datos con el equipo de proceso y demas
variables que permitan llegar a una conclusion sobre los parametros del programa sismico. Estos resultados también
deben ser incluidos en el reporte final que se entregue a la ANH.

15. GEOLOGIA DE SUPERFICIE

Durante la ejecucion de la etapa de topografia, el contratista debera realizar una verificacion y densificacién cartografica
tomando como base las planchas geoldgicas existentes. Con el fin de efectuar un amarre de los puntos levantados con la
sismica a adquirir.

La verificacion cartografica debe desarrollarse por getlogos, y debe contener como minimo toma de datos estructurales,
direccién de lineamientos, lecturas y observaciones sobre sistemas de fracturamiento, definicién del tipo de fallas
detectadas (normal, inversa o de rumbo), unidades geoldgicas, cambios litoestratigraficos, efc.

La informacién levantada debe estar consignada en un mapa geolégico a escala 1:50.000 con su respectivo informe.
16. PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

En desarrollo del proyecto, el Proponente Adjudicatario deberéa presentar:

16.1.Cronograma

Un cronograma con su respectivo Programa Detallado de Trabajo (PDT) que debe incluir todas las actividades a realizar
para la correcta ejecucion del contrato, las cuales deben ajustarse a los tiempos establecidos en el presente documento.
El cronograma antedicho debe ser discutido, ajustado y aprobado por el Interventor del contrato y por el representante del
contratista al que le sea adjudicado, méximo cinco (5) dias posteriores a la suscripcion del Acta de Inicio.

16.2.. Datos adquiridos

A la finalizacién del registro, el Proponente Adjudicatario entregaré dos (2) copias, (una copia para la ANH y otra copia
para el EPIS), de la siguiente informacién, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Entrega de
Informacidn Técnica del EPIS, vigente.
Los archivos deberan estar ordenados en carpetas de acuerdo con los procesos realizados. La informacién sera
organizada en un orden adecuado, con un archivo de texto anexo, donde se relaciones todos los archivos entregados.
e Trazado de las lineas sismicas salvos y receptoras.
e Archivos SPS. Los SPS estaran de acuerdo a la recomendacion de la SEG (Shell processing support format)
¢ Archivos de produccion: Archivos formato SEG-D en carpetas por dia de produccién. La informacién SEG-D de
adquisicién estaran de acuerdo a la recomendacion de la SEG (Ultima revision SEG Rev 3)
o Archivos de registro: Pruebas iniciales, en carpetas por dia de pruebas
¢ Archivos de soporte
- Archivos de Topografia
= Coordenadas preplot —postplot, en sistema Magna-Sirgas origen Bogota (CMB, SP1, UKOOA)
= Esquemas de linea (*.dwg, *.pdf)
= Perfiles de elevaciones, con esquemas de lineas para fuentes y receptoras.
= Mapas preplot y postplot (*.dwg, *.pdf)
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Modelo de elevacion digital

- Archivos unidad de adquisicién. En carpetas por dia de produccién

Inventario
Parametros
Pruebas diarias
Reportes
Archivos SPS

- Archivo informacion de soporte. Formato *.xIs, pdf

Localizacion general del programa sismico

Mapa de ubicacion del programa

Listado de archivos SEG-D

Reporte del Observador: Incluir los pardmetros de adquisicién, compensaciones y offsets,
configuracion del tendido, informacion de las fuentes. En las observaciones incluir los archivos de
pruebas, omitidos, UHT retransmitidos, inicio y finalizacién de produccion, etc.

Listado de estaciones receptoras en skip

Listado de estaciones ruidosas o disparos defectuosos especificando su causa

Listado de estaciones receptoras desplazadas

Diagramas de cubrimiento preplot y postplot. Utilizar la misma escala de colores, rango maximo-
minimo del fold preplot nominal. Mapas de distribucién de offsets y azimut.

Listado de pozos andmalos

Graficas de disparos representativos con analisis espectral

Graficas de estaticas aplicadas

Secuencia de analisis de campo

Apilados brutos de campo

Esquema de linea

Perfiles de linea

Modelo de elevacion digital

Mapa de tiempos de pozo (UHT)

Mapa de profundidad de pozo y tope de carga

- Archivos de proceso en campo

Apilado final, registros con geometria. Formato SEG-Y. Los archivos SEG-Y se entregaran de
acuerdo con la recomendacion de la SEG (Ultima revision SEG-Y Rev )

Apilados, Formato JPG

Archivo de Velocidades RMS

El Contratista se obliga a custodiar la informacion, por un tiempo de cinco (5) afios., teniendo en cuenta las clausulas de

confidencialidad.

16.3.Reportes

Los reportes que el contratista debera entregar como resultado de cada una de las fases del proyecto son los siguientes
¢ Informes diarios y semanales

Durante la etapa de adquisicidn de la informacion sismica y analisis de la informacién recopilada en campo se deben
presentar a la interventoria y supervision de la ANH, informes diarios y semanales. Los informes diarios deberéan ser
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enviados al correo de la interventoria y de la supervision de la ANH antes de las 8:00 a.m. todos los dias y sus
observaciones la debera atender el contratista de manera diligente y oportuna.

El informe diario debe incluir el avance en las actividades pre-operativas y operativas del proyecto. El informe semanal
debe contener un resumen de las operaciones, donde se mencionen los aspectos mas relevantes, asi como un cuadro
estadistico con la produccién, y un mapa comparativo con cubrimiento preplot y postplot. El informe debe ser entregado a
la Interventoria en campo el primer dia habil de la semana. El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado
entre el Contratista y el Supervisor y/o Interventor de la ANH.

¢ Informe mensual

El Contratista entregara, un resumen ejecutivo al interventor y/o al supervisor de la ANH, con la informacién general del
contrato que incluya el estado general del proyecto en cuanto a las operaciones de adquisicién acompafiado por graficos,
mapa de avance, cuadros estadisticos, fotografias, analisis y comentarios en aspectos referentes a la gestién inmobiliaria,
gestién ambiental, gestidn social, administracién, control de calidad y proteccién industrial. Estos informes incluirdn una
evaluacién permanente de cada una de las actividades ejecutadas e indices de gestion mensual. Se incluird un registro
de las notas conformado por todos los temas que se desarrollen durante la operacién entre el Contratista, el interventor
ylo el supervisor de la ANH.

Se debe entregar durante la siguiente semana al mes vencido, ademas seran recopilados y entregados en un solo volumen
al interventor y copia al supervisor designado por la ANH. El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado
entre el Contratista, el interventor y/o el supervisor de la ANH; y sus observaciones la debera atender el contratista de
manera diligente y oportuna.

¢ Informe Final de Operaciones

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas desde el inicio de la actividad de
recopilacion de informacién primaria, hasta la finalizacién del programa sismico.
Este Informe final, debe describir claramente:

- Organizacién del grupo (logistica, personal, comunicaciones, transporte, seguridad, etc.).

- Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho.

- Descripcion de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos utilizados y resultados
alcanzados.

- Estadisticas de adquisicion (fecha de inicio y final, kilometraje y calidad de la informacién).

- Descripcion del equipo utilizado.

- Pruebas de inicio de grupo (monitores, analisis y comentarios).

- Andlisis de los parametros geofisicos seleccionados.

- Respuesta sismica, incidencia de la topografia, la geologia, etc., en la calidad de la informacion.

- Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll, frecuencias, etc., representadas en
gréficas.

- Listado de BM's colocados y diferencias con BM's existentes en el rea.

- Coordenadas de inicio y final de cada linea.

- Coordenadas de puntos de control utilizados.

- Cuadro de diferencias de los puntos referenciados de programas anteriores.

- Registros de campo tipicos (no necesariamente los mejores) e imagen reducida de al menos una linea sismica.

- Incluir informacién relevante de analisis, como gréficas de analisis de frecuencia, semblanzas de velocidad,
estaticas aplicadas, apilados, etc.
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Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que se presentaron
durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos.

Programa Detallado de Trabajo Final de proyecto en el cual se muestre todas las incidencias del mismo. Este
debe ser comparativo entre el PDT inicial aprobado y el final, en el cual se detallen y expliquen las desviaciones
entre el real ejecutado y el inicial aprobado.

Registro de paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecucion del proyecto, tanto a sus
proveedores como a sus empleados.

Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logistico, ambiental, calidad de la informacion, social, etc.
Estadisticas de HSE.

Otros relevantes de la operacion y todos los requerimientos establecidos por el EPIS en su manual de entrega

de informacion sismica vigente.

16.4.Productos del analisis de la informacion Sismica

El Contratista esta obligado a entregar dos (2) copias producto del analisis en campo de los datos sismicos, de como

minimo la informacién que se lista a continuacion:

- Shot gathers con geometria en formato .SGY de cada una de las lineas con un “header’ donde se explique la

ubicacién de cada parametro.

- CDP “Gathers” antes de entrar a la migracion, con la secuencia de analisis y estaticas aplicadas en Amplitud

Preservada.

- Apilados finales con post-proceso y sin post-proceso, en formato .SGY, de cada una de las lineas sismicas

entregadas.

- Secciones sismicas de migracion simple post apilado en formato SGY. de cada una de las lineas sismicas

entregadas.

- Secuencia de analisis utilizadas y aprobada por las partes.

- Campo de velocidades de apilamiento
- Secciones sismicas.

- Informe de analisis de la informacién sismica adquirida.

17. PERSONAL O EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El Proponente para la ejecucion del contrato debe disponer del siguiente personal o equipo minimo de trabajo:

Experiencia especifica

% de dedicacion

. Cargoa .. - ., durante el plazo
Cantidad desempefiar Formacion Académica Como/En: Numero de de ejecucién del
Proyectos contrato
Profesional con titulo de .
1 Gerente de pregrado en Geologia o Director o Gerente 10 proyectos 100%

Proyecto Geofisica o Fisica o

en proyectos de
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| | Experiencia especifica
% de dedicacion
. Cargoa L - i durante el plazo
Cantidad desempefiar Formacion Académica Como/En: Numero de de ejecucion del
Proyectos contrato
Licenciatura en Fisica o adquisicién sismica
Ingenieria Geolégica o Civil 2Do3Do4D
o Catastro o Geodésica o
Topografica o Electrénica o
Minas o de Petréleos
Profesional con titulo de
Pregrado como Geologia o
. geoflsma ° f's',c? 0 Jefe de Grupo o
licenciatura en fisica o .
. y Supervisor de
administracion de empresas Operaciones. en
1 Jefe de Grupo o ingenieria: geoldgica o P . 10 proyectos 100%
L . proyectos de
civil o catastral 0 geodésica T
o topogréfica o electronica o adquisicion sismica
. . 2Do3Do4D
minas o de petrdleos o
Forestal o tecnologo en
topografia
10 proyectos,
de los cuales 6
Como director
QCoQC
senior 0 QC
Manager o
Geofisico
Senior 0
Director QC 0 QC Coordinador
. , senior o QC de control de
Profesional con titulo de . : .
. Manager o Geofisico | calidad o jefe
Pregrado en Geologia o Seni de Geofisi
. fisica o licenciatura en enior o © Leotisica o
Coordinador de fisica. o matematicas o Coordinador de Coordinador
1 control de calidad | . S - control de calidad o QCen 100%
ingenieria civil, o geologica . L
(QC) . . jefe de Geofisica o proyectos de
0 de minas o de petroleos o . L
o . o Coordinador QC, en adquisicion
geofisica o ingenieria A
- proyectos de sismica 3D.
geofisica. T
adquisicién sismica Los 4
2Do3D 04D proyectos
restantes como
director QC o
QC senior o
QC Manager o
Geofisico
Senior 0
Coordinador
de control de
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Experiencia especifica

% de dedicacion

. Cargoa L - i durante el plazo
Cantidad desempefiar Formacion Académica Como/En: Numero de de ejecucion del
Proyectos contrato
calidad o jefe
de Gedfisica 0
Coordinador
QC, en
proyectos de
adquisicién
sismica 2D o
4D
10 proyectos
Profesional con titulo de de adquisicion
Pregrado como Ingeniero Topografo en sismica (6
Coordinador de topogréfico o catastral, o proyectos de proyectos en 0
1 g . ) AP - 100%
topografia topografo o tecnélogo en adquisicion sismica | sismica 3Dy 4
topografia con licencia 2Do3Do4D proyectos en
vigente. sismica 2D o
4D)
Profesional con titulo de
Pregrado como Geologia o 100%
- 8 proyectos de -
geofisica 0 o (Gnicamente
- oo adquisicion
fisica o licenciatura en Procesador de sismica (5 durante la prueba
fisica, o ingenieria: campo en proyectos experimental y en
Procesador de - . L proyectos en
1 geofisica, geoldgica o de adquisicién . la etapa de
campo RN ; o sismica 3Dy 3 L
ingenieria de sistemas o sismica2Do 3D o andlisis de la
- . proyectos en . o
electronica o minas o de 4D L informacién
) . sismica 2D o -
petréleos o eletromecénica 4D) sismica en
o profesional con postgrado campo)
en ciencias geofisicas
8 proyectos de
Profesional con titulo de a@qw.smlon
. Observador en sismica (5
Pregrado como Ingeniero rovectos de rovectos en
1 Observador senior |  electrénico o mecanico o proyeclos de proy 100%
o . adquisicion sismica | sismica3Dy 3
eléctrico o de sistemas, o
. - 2Do3Do4D proyectos en
tecndlogo en electrénica. L
sismica 2D o
4D)
Opcidn 1: Profesional con HSE de campo o
titulo de Pregrado como coordinador de
Coordinador de ingeniero ambiental o campo 0 8 proyectos de
1 . . ingeniero forestal o Ecélogo Coordinador o adquisicion 100%
medio ambiente . , . . e
o areas afines ala director o supervisor sismica
proteccion del medio de medio ambiente
ambiente. en proyectos de
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Experiencia especifica

% de dedicacion

. Cargoa L - i durante el plazo
Cantidad desempefiar Formacion Académica Como/En: Numero de de ejecucion del
Proyectos contrato
Opcidn 2: Profesional con adquisicion sismica
titulo de Pregrado como 2Do3D 04D
ingeniero civil o ingeniero
industrial o ingeniero
gedlogo o gedlogo
Profesional con titulo de
Pregrado en ciencias de !a HSE de campo o
salud o Ingenieria industrial .
- . coordinador o
0 mecénica o ambiental o . .
. sanitaria o afines, con director o supervisor | 8 proygqtqg de
1 Coordinador HS | HSE en proyectos adquisicion 100%
posgrado en seguridad y I I
; de adquisicion sismica
salud en el trabajo o salud o
. . sismica 2D 0 3D o
ocupacional o sistemas 4D
integrados de gestion con
licencia vigente.
Profesional con titulo de Médico en
" 8 proyectos de
- Pregrado como Médico con proyectos de L 0
1 Médico L NP adquisicién 100%
especializacion en salud adquisicion sismica sismica
ocupacional 2Do03D 04D
Profesional de actas
Profesional con titulo de o control de calidad
Profesional de Preglrado en ingenieria campo, o profesional | 8 proygqtqg de .
1 ambiental y sanitaria o ambiental en adquisicion 100%
actas L . o
forestal o civil, 0 arquitectura proyectos de sismica
o hidrogeologia o geologia. | adquisicién sismica
2Do03D 04D
Profesional con titulo de tiz:(r);czscl)onit?gn
Coordinador de Pregrado en ingenieria . 0 g€ 8 proyectos de
P - inmobiliaria en L 0
1 gestion catastral o forestal o civil, 0 adquisicion 100%
. e . proyectos de e
inmobiliaria derecho o topografia o AP sismica
. " g adquisicion sismica
ingenieria agricola 2D 03D 04D
Opcion 1: Profesional con Profesional social 0
Coordinador de titulo de Pregrado como Coordinador o 8 proyectos de
1 - . Trabajador social 0 director o supervisor adquisicion 100%
gestion social iy ) - . e
sociologo o antropologo o | de Gestion Social en sismica
comunicador social o proyectos de
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| ‘ ‘ Experiencia especifica
% de dedicacion
. Cargoa i - : durante el plazo
Cantidad desempefiar Formacion Académica Como/En: Numero de de ejecucion del
Proyectos contrato
profesional de las ciencias adquisicién sismica
sociales 2Do3D 04D
Opcidn 2: Profesional con
titulo de Pregrado de las
ciencias sociales con
postgrado en Gerencia
Social 0 Gestion y
Planeacion de proyectos de
desarrollo social 0
Responsabilidad social.
- Profesional con titulo de Administrador en 6 proyectos de
Administrador de . iy proyectos de o 0
1 Pregrado en administracion AP adquisicion 100%
campo . adquisicion sismica o
o contaduria. sismica
2Do3Do4D

El personal a vincular debe cumplir con los requisitos legales colombianos de contratacién vigentes.

Las certificaciones de la experiencia especifica deberan contener como minimo:

> Objeto del contrato sobre el cual se expide la certificacion, vigencia (fecha de inicio y de finalizacién), cargo o
funciones, firma del contratante.

» Para certificaciones emitidas por el mismo contratante, ademas de lo anterior, debe anexar, copia del contrato y
copia de las planillas del pago de seguridad social.

» Teléfono de contacto del contratante.

» No se aceptan experiencias traslapadas

La verificacion del Personal o equipo minimo requerido sera un requisito para la ejecucion del contrato, por lo tanto, el
adjudicatario presentara antes de la suscripcion del acta de inicio, entre otros documentos, las hojas de vida del personal
minimo requerido, las cuales deberan estar debidamente validadas y aprobadas por la interventoria del proyecto, tal y
como se indica en el numeral 2.5.2 “Obligaciones especificas del contratista”, del presente documento.

Con relacion al proceso de consulta previa se precisa que la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuenta con la resolucion
No ST-1428 del 2 de octubre de 2023, la cual resuelve:

(...) ‘PRIMERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades indigenas para el proyecto: ‘PROGRAMA Sismico
SAN ANGEL 3D’, localizado en jurisdiccion de los municipios de Algarrobo y Sabanas de San Angel, en el departamento
de Magdalena, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
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SEGUNDO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para
el proyecto: “PROGRAMA SISMICO SAN ANGEL 3D, localizado en jurisdiccion de los municipios de Algarrobo y Sabanas
de San Angel, en el departamento de Magdalena, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

TERCERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom para el proyecto: ‘PROGRAMA SISMICO SAN
ANGEL 3D, localizado en jurisdiccion de los municipios de Algarrobo y Sabanas de San Angel, en el departamento de
Magdalena, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.” (...)

Nota 1: Todas las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual deben realizarse dando
estricto cumplimiento a lo estipulado en los documentos Plan de Gestion Ambiental y Plan de Gestion Social, los
cuales forman parte integral del proceso.

Nota 2: Los archivos SGY se entregaran de acuerdo con la recomendacion de la SEG (Ultima revision SEG-Y Rev

]

Nota 3: Toda la informacion de la adquisicion y el tratamiento de la informacion adquirida en la plataforma
PROMAX o VISTA, recibida a satisfaccion por la interventoria se debe entregar, tanto al supervisor de la ANH
como al EPIS, en disco duro y en copia fisica, segun los lineamientos establecidos en el manual de entrega de
informacidn técnica vigente.

como proponente manifiesto, que, en caso de resultar adjudicatario, daré estricto cumplimiento a las especificaciones,
condiciones, personal y demas requerimientos técnicos basicos minimos establecidos en este anexo, y en constancia se
firma:

Atentamente,

Nombre del proponente
Cédula de ciudadania o NIT
Pais de origen del proponente
Nombre representante legal
Cédula de ciudadania

Firma del proponente o
Representante legal
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