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SONDEO DE MERCADO

“INTERVENTORIA ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE

SISMICA 2D CONVENCIONAL EN CUENCAS DE INTERES DE LA ANH”

La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH esté adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el
analisis economico y financiero que soportaran la determinacion del presupuesto oficial de un posible proceso de seleccion
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemas remitir la informacion solicitada, bajo los
parametros establecidos a continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni la respuesta a la

misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta que no se esta formulando invitacion para participar

en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando un sondeo de mercado del que eventuaimente se

puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracion de un contrato que permita ejecutar el proyecto.

DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD:

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se cambia la naturaleza juridica
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el objetivo de la ANH consiste en “Administrar
integralmente las reservas y recursos hidrocarburiferos de propiedad de la Nacién; promover el
aprovechamiento 6ptimo y sostenible de los recursos hidrocarburiferos y contribuir a la seguridad
energética nacional”. Para el desarrollo de su objeto la Agencia debe cumplir, entre ofras, las siguientes
funciones: “identificar y evaluar el potencial hidrocarburifero del pais”, “disefiar, evaluar y promover la
inversion en las actividades de exploracion y explotacion de los recursos hidrocarburiferos, de acuerdo
con las mejores practicas internacionales”, “Disefiar, promover, negociar, celebrar y administrar los
contratos y convenios de exploracion y explotacion de hidrocarburos de propiedad de la Nacion, con
excepcion de los contratos de asociacion que celebre Ecopetrol hasta el 31 de Diciembre de 2003, asi
como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos” y “Asignar
las &reas para exploracion y/o explotacion con sujecion a las modalidades y tipos de contratacion que la
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin."

Alaluz de lo anterior, es claro que la contratacion de proyectos de investigacion geoldgica y geofisica en
diferentes regiones del pais, se enmarca dentro del objetivo y funciones legalmente asignadas a la ANH,
las cuales corresponde ejercer a la Vicepresidencia Técnica de la entidad.

Causa de la contratacion

El pais requiere avanzar en el conocimiento y evaluacion de su potencial hidrocarburifero, para lo cual
se hace necesario identificar, priorizar y explorar en aquelias zonas donde se considera posible que se
encuentren nuevas reservas de hidrocarburos. Sélo si se invierte en estudios y trabajos regionales y
nacionales para la exploracion de hidrocarburos el pais podra continuar explorando y explotando las
reservas de petréleo y gas en nuevas y antiguas areas prospectivas para propender por la autosuficiencia
y las exportaciones de hidrocarburos ya que esta es una de las mayores fuentes de divisas, regalias e
ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nacion y las regiones.

1 Numerales 1, 2, 3y 4, articulo 4, Decreto 4137 de 2011
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Las compaiiias de exploracion petrolera, nacionales o internacionales requieren de informacion basica
del subsuelo para tener herramientas que les permitan tomar decisiones en sus expectativas de inversion,
con reduccion de riesgo econdmico y técnico. Los estudios de visualizacion del subsuelo permiten que el
Estado colombiano estimule el interés de los inversionistas al dotarlos de informacién en areas donde la
exploracion ha sido muy limitada por la baja densidad de levantamientos sismicos, o donde no hay
informacion regional del subsuelo disponible.

Para esta vigencia 2017 y con vigencia futura, se ha estructurado un proyecto de adquisicion sismica 2D
convencional en dos &reas que permita tener un conocimiento mas amplio de las caracteristicas
geoldgicas y geofisicas en la cuenca Valle Inferior del Magdalena, para lo cual la Agencia Nacional de
Hidrocarburos se encuentra adelantando el proceso de seleccion correspondiente. Con el fin de
garantizar una ejecucion 6ptima de éste contrato y que los datos recibidos en la adquisicion sismica sean
de calidad, debemos contratar un equipo de trabajo idéneo que monitoree cada una de las actividades y
asegure la integralidad y completitud del dato adquirido.

Dado que la ANH estd adelantando el proceso licitatorio cuyo objeto es contratar la adquisicion,
procesamiento e interpretacion de sismica convencional 2D, en la cuenca Valle Inferior del Magdalena
cuenca de interés misional de la ANH, se hace necesario contratar la interventoria integral a dicho
proceso, con el fin de que ejerza funciones de control y vigilancia para el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato que se suscriba con ocasion la adquisicidn sismica antes sefialada.
Es fundamental destacar que, por la alta complejidad del proyecto y su cuantia, se requiere que quien
efectle la interventoria cuente con experiencia en interventoria en la adquisicién, procesamiento e
interpretacion de datos sismicos. De igual manera es importante que el equipo de trabajo que realice las
diferentes actividades a cargo de la interventoria, cuente con conocimientos y experiencia especifica en
actividades iguales o similares a las que desarrollaran de acuerdo con lo establecido en el presente| |
sondeo de mercado.

Adicionalmente cabe mencionar que la ANH, no cuenta con el personal en planta suficiente que pueda
permanecer durante la etapa de adquisicion de datos sismicos, para dedicarse en un 100% a realizar
seguimiento a las actividades especificas derivadas del contrato objeto de interventoria.

OBJETO A “INTERVENTORIA ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE SISMICA 2D
CONTRATAR: CONVENCIONAL EN CUENCAS DE INTERES DE LA ANH"

o Interventoria a la adquisicion, procesamiento e interpretacion de 104,3 Km lineales de sismica
SUB-PROYECTO: oonvencion,al 2D, en el_ s'u.b’proyecto 1- Arjona, puenca Vql!e Inferior del Magdalena. o

e Interventoria a la adquisicion, procesamiento e interpretacion de 183,6 Km lineales de sismica

convencional 2D, en el subproyecto 2 ~ Nueva Granada, Cuenca Valle Inferior del Magdalena.

IDENTIFICACION Contrato de consultoria, de acuerdo al objeto a contratar la modalidad de seleccién debe ser un concurso
DEL CONTRATO A  |de méritos de conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 del articulo
CELEBRAR: 2 de laLey 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1082 de 2015.
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CODIGO  UNSPSC
(The United Nations
Standard Products
and Services Code® -

Con arreglo a los articulos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los
Proponentes Individuales deben encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Unico de
Proponentes — RUP de [a Camara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos de los
siguientes Cadigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), dentro del tercer
o cuarto nivel:

se encuentran divididas en dos (2) subproyectos, Arjona y Nueva Granada en la subcuenca de Plato,

UNSPSC, Codigo

Estandar de SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE

Productos y 71 7111 711123 | Servicios Sismicos

Servicios de Servicios de gerencia de datos

Naciones  Unidas), 7 7115 711511 del campo petrolifero

CORRESPONDIENTE 81 8115 811519 | Geofisica

AL BIEN, OBRA O

SERVICIOS AlEn el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad

CONTRATAR: futura, al menos uno de los integrantes debe estar inscrito, clasificado y calificado en por lo menos uno
de los Codigos anteriormente establecidos.

CONDICIONES 1. Localizacion del proyecto: Las lineas objeto de la "ADQUISICION, PROCESAMIENTO E

GENERALES: INTERPRETACION DE SiSMICA 2D CONVENCIONAL EN CUENCAS DE INTERES DE LA ANH”,

Valle Inferior del Magdalena, de acuerdo a la siguiente figura:
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Figura 1: Localizacién de los dos programas sismicos 2D propuestos, Arjona (104.3Km) y Nueva

Granada (183.6 Km)
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LINEA XINICIO | YINICIO | XFINAL | Y FINAL Lo:ﬁgm

ARJONA 1 99930626 | 159316277 | 99130168 | 163300076 | 40,64
ARJONA 2 901606,87 | 162455887 | 100353802 | 162695558 | 1217
ARJONA 3 99189791 | 160851186 | 100824058 | 161179474 | 1667
ARJONA 4 905866,67 | 160123580 | 101232512 | 160454104 | 16,79
ARJONA5 90854612 | 150406564 | 101622608 | 159761716 | 18,03

TOTAL, SISMICA ARJONA 104,30

N.GRANADAT | 960330,60 | 156295004 | 97731689 | 158287411 | 2618
N.GRANADA? | 96382311 | 156120460 | 97600980 | 157573034 | 19,02
N.GRANADA3 | 96636312 | 155816198 | 98112689 | 157419576 | 21,80
N.GRANADA4 | 086550,86 | 157578326 | 97654950 | 156117823 | 17,70
N.GRANADAS | 07507454 | 155661933 | 98800608 | 157416930 | 22,61
N.GRANADA6 | 07395667 | 155016739 | 95675872 | 1568030.95 | 19,35
N.GRANADA7 | 99059900 | 155308107 | 95908706 | 157083554 | 36,24
N.GRANADAS | 063981,86 | 157160284 | 98223815 | 166191907 | 2067
TOTAL, SISMICA NUEVA GRANADA 183,60

TOTAL 287,90

Tabla 1. Coordenadas y longitud de las lineas sismicas 2D proyectadas para los programas sismicos

Arjona y Nueva Granada 2017.

Plazo De Ejecucién Del Contrato

El plazo total del contrato de interventoria integral sera hasta el 30 de junio de 2018. Iniciara
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa constitucion de las garantias y el respectivo
registro presupuestal. -

Obligaciones Generales del Proponente

Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas adendas, la propuesta y
el contrato, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia. Presentar previo ala
firma del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecucion.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, y las
modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el supervisor.

Cumplir con lo estipulado en los pliegos de condiciones, con sus respectivas adendas, la
propuesta, el anexo técnico y econémico y el contrato.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789
de 2002 y articulo 23 de la ley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.
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Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el Proponente Adjudicatario e incluidos en su oferta.
Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos elaborados o entregados con ocasion de
la ejecucion del contrato, asi como responder por la seguridad y el debido manejo de los
documentos y registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia
correspondiente.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 4828 de
2008, por el tiempo pactado en € contrato, asi como de las modificaciones que se presenten
en la ejecucion del mismo.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos
4°y 5° de la Ley 80 de 1993.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demés documentos
necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en
los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razon de la accion
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del Proponente
Adjudicatario, durante la ejecucion del contrato.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el Pais, como la ley 99 de 1993 y todos sus
decretos reglamentarios y en general con toda la normativa ambiental, social y de seguridad
industrial existente en Colombia que aplique a este proyecto.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del
contrato.

Nota: Se consideran imputables al Proponente Adjudicatario todas las acciones y

omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, asi como del personal al
servicio de estos (ltimos. En caso de que se intente una accién o se presente una

reclamacion contra la ANH por la cual deba responder el Proponente Adjudicatario,

aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que el Proponente Adjudicatario

adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y

evitar perjuicios a la ANH. Si el Proponente Adjudicatario no logra resolver la

controversia en el plazo que fije la ANH, [a misma podra hacerla directamente y el
Proponente Adjudicatario asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo. En

cualquiera de los eventos anteriores el Proponente Adjudicatario autoriza a la ANH a
deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le
adeude. En todo caso, la ANH podra realizar los actos procesales que sean
indispensables para defender sus derechos. Las demas inherentes al objeto y la

naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento

del objeto del contrato.

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

ANH-GCO-FR- 17

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 01/03/2016
FORMATO SONDEO DE MERCADO Versién N°01
Pagina 6 de 28

®

4, Obligaciones Especificas del Proponente

Proveer los profesionales necesarios y especificados en la tabla de personal minimo, para
garantizar el cumplimiento de la interventoria a la adquisicion sismica en cada subproyecto, en
los tiempos estipulados y con optima calidad.

Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT), de ejecucion del
Contrato, el cual se debe cumplir en todas sus partes referentes a las diferentes etapas y
términos que comprenden el cumplimiento y ejecucion del objeto del Contrato.

Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, en cada subproyecto, en los
aspectos técnicos, administrativos, ambientales, sociales, juridicos y financieros.

Orientar la resolucion conjunta con el contratista y la ANH de eventuales dificultades de orden
administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social.

Responder por los resultados de los programas de adquisicién sismica en cada subproyecto
de acuerdo con los parametros técnicos establecidos.

Garantizar el cumplimiento de las actividades especificas desarrolladas por las interventorias
Técnica, HSE, Social, Topografica, Juridica, Administrativa, de Interpretacion y de
Procesamiento.

Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del contrato de
cada subproyecto a supervisar, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones
técnicas y demés condiciones contractuales.

Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los materiales que suministre el contratista para
el desarrollo de los trabajos o servicios, de acuerdo con lo establecido por la ANH, en las
especificaciones técnicas del contrato o lo indicado en las normas técnicas o legales que
regulan la materia.

Garantizar que la informacion topografica levantada por el contratista de la adquisicion se
encuentre amarrada a la Red Geodésica Nacional certificada por el Instituto Geografico Agustin
Codazzi, los cuales deben ser presentados en sistema geodésico Datum Magna-Sirgas,
referenciados verticaimente a GEOCOL 2004.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, ofrecidos por el
Contratista de la adquisicion, requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.

Verificar la calibracion de los equipos de topografia, unidades de GPS, equipo de registro,
material de lineas, gedfonos, efc.

Verificar la entrega de productos tanto a la ANH como al EPIS (BIP) aseguréndose que los
mismos cumplan con los lineamientos establecidos en el manual de entrega de informacion
técnica vigente.

Verificar la existencia de paz y salvos por todo concepto del Contratista de adquisicion, durante
la ejecucion de la adquisicion sismica en cada subproyecto, tanto a sus proveedores como a
sus empleados.

Revisar y aprobar los reportes diarios, semanales y mensuales y el informe final por parte del
contratista de la adquisicién sismica, asi como verificar su entrega oportuna.

Entregar oportunamente los reportes diarios, semanales y mensuales y el informe final de la
interventoria donde se menciones los aspectos mas relevantes en cada etapa del proyecto.

TECNICAS

EL DESARROLLO
DE LA :
INTERVENTORIA:

ESPECIFICACIONES

GENERALES PARA

El proyecto de adquisicion sismica esta dividido en dos (2) subproyectos, localizados en la cuenca del
Valle Inferior del Magdalena.

La adquisicion sismica de los subproyectos corresponde al levantamiento sismico convencional, el cual
incluye realizar perforaciones y cargarlas con sismigel, con el fin de detonarlas y generar ondas acusticas
para obtener la informacion del sub-suelo.
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El contratista sera el responsable de realizar la interventoria a cada subproyecto adjudicado dentro del
proceso del respectivo proceso de licitacion plblica a adelantar. La Interventoria debe verificar que la
adquisicion sismica genere las minimas afectaciones ambientales, el producto obtenido sea de optima
calidad y se cumplan a cabalidad los plazos establecidos.

Las condiciones técnicas de la mencionada adquisicién sismica se encuentran establecidas, bajo las
siguientes caracteristicas:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1 INFORMACION GENERAL

Subproyecto 1: ARJIONA

Cuenca : Valle Inferior del Magdalena
Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 104,30 Km lineales.

Area de influencia: Departamento del Magdalena

Subproyecto 2: NUEVA GRANADA

Cuenca : Valle Inferior del Magdalena
Tipo de sismica: Regional 2D.

Longitud del proyecto: 183,60 Km lineales.

Area de influencia: Departamento del Magdalena

1.2 PARAMETROS GEOFiSICOS GENERALES

Distancia entre receptoras 25 metros

Distancia entre fuentes 50 metros

NUmero de canales 600

Cubrimiento (full fold) 150

Tiempo de registro 8 segundos

Rata de muestreo 2 milisegundos

Tipo de tendido Split spread
Sensores analogicos (Ristra) 6 gedfonos por ristra

Fuente de Energia:

Tipo de Fuente Sismigel

Profundidad del Carga | De 24 pies hasta 45 pies

Tamafio de carga Desde 2700 g hasta 5400 g (por establecer)
Tapdn Gravilla y ripios
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“La profundidad y el tamafio de la carga se definiran de acuerdo a los datos obtenidos de las
pruebas experimentales”.

Nota 1: Los parametros geofisicos finales se determinaran de acuerdo a los resultados de las

pruebas experimentales que se realizaran en campo.

Nota 2: Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pos del mejoramiento
de la operacién, son de obligatorio cumplimiento para el contratista.

1.3. PROCESAMIENTO SiSMICO

El procesamiento de los datos sismicos obtenidos en el proceso de licitacion publica que se adelante,
se debe realizar en un centro de procesamiento establecido en la ciudad de Bogota, que cuente con
equipos y software de ultima generacion, y con el personal especializado que cumpla con el perfil
requerido.

El objetivo del procesamiento de los datos sismicos 2D es obtener una imagen sismica de alta calidad,
a fin de generar una mejor interpretacion geologica de la cuenca a nivel regional. El método de
procesamiento serd Prestack Time Migration (PSTM). Sin embargo, la compafiia podréd sugerir el
método y la secuencia de procesamiento a aplicar, los cuales estaran sujetos a la aprobacion del
interventor y el supervisor de la ANH. '

Es importante aclarar que el procesamiento que se aplique a los datos sismicos, debe preservar las
amplitudes relativas de la data, con el fin de realizar futuros estudios de AVO e inversién sismica. Se
pueden utilizar funciones que compensen la divergencia esférica y la atenuacion ineléstica, ya sea con
curvas logaritmicas o exponenciales en funcién del tiempo, o simplemente el inverso de la distancia.
No se deben aplicar ganancia ni balanceo espectral en etapa pre-apilado.

Asi mismo, se deberé hacer modelamiento de ruido alineado para posteriormente ser sustraido de los
datos sin aplicar ningun tipo de filtro. Adicionalmente se debe hacer un editado manual de trazas
andémalas para evitar que se generen spikes en la etapa de la migracion.

Secuencia de procesamiento sugerida

Se aclara que la secuencia de procesamiento descrita a continuacion es basica y que al momento de
adjudicar el contrato de adquisicion, ésta sera sometida a pruebas, con el fin de seleccionar los
parametros que mejor apliquen para cada programa de la cuenca. No obstante, la secuencia de
procesamiento variara segin los resultados obtenidos, y serd acordada entre el interventor de
procesamiento y/o supervisor de la ANH y el contratista de la Adquisicion.

Conversién a formato SEG-Y

» Asignacion de Geometria

» Editado de Trazas Ruidosas, Invertidas, Spikes
¢ Enmudecimiento de primeros arribos (Mute)

* Recuperacién de amplitudes

«  Deconvolucién

« Andlisis de Velocidades 1 (Cada 1 Km)

- Estaticas Residuales Primer paso
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Andlisis de Velocidades 2 (Cada 500 m)

Estaticas Residuales Segundo paso

Migracion Post Apilado en tiempo

Migracion Pre-Apilado en Tiempo (primera corrida)
Andlisis de velocidades (Cada 500 m)

Migracién Pre-Apilado en Tiempo (segunda corrida)

El interventor de procesamiento, debe garantizar la calidad de las secciones sismicas finales, para lo
cual debe programar la aplicacion de pruebas en las diferentes etapas del preprocesamiento y
procesamiento, con el fin de que los pardmetros y secuencia de proceso aplicados, sean los adecuados.

1.4 INTERPRETACION SISMICA

La compafiia de adquisicion seleccionada debe contar con un especialista en interpretacion sismica de
acuerdo a las condiciones establecidas en el proceso de licitacion publica que se adelante, quien debe
estar presente y dar soporte durante el desarrollo de la etapa de procesamiento de los datos sismicos
de éste proyecto. Adicionalmente debe realizar las siguientes actividades:

Integracion de la informacion de geologia, pozos y secciones sismicas.

Calibrar las secciones sismicas con los datos de pozos.

Interpretar al menos cinco (5) horizontes sismicos asociados a la secuencia sedimentaria.
Identificar las estructuras principales dentro de las secciones sismicas y elaborar seccion
estructural regional viable.

Generar mapas en tiempo para cada uno de los horizontes.

Realizar una presentacion ante la ANH, en donde explique la metodologia utilizada, los horizontes
interpretados, el modelo geologico establecido para el area, las estructuras identificadas y las
recomendaciones planteadas.

Generar el Informe Final de Interpretacion.

El interventor de interpretacion, debe garantizar la correcta integracion de los datos sismicos adquiridos
y procesados, con el fin de obtener un modelo geolégico coherente, ajustado a la evolucion geoldgica
(estratigrafica y estructural) de la cuenca, y permita la correcta identificacion de los diferentes
componentes del sistema petrolifero.

2 PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO

El equipo de trabajo necesario por subproyecto, para efectuar las diferentes actividades propias de la
interventoria integral, deberéa estar conformado durante el desarrollo del contrato de la siguiente manera:

Cargo |Cantidad Profesion Perfil Dedicacion %
Administrador de Experiencia en minimo diez (10) proyectos
Director 1 Empresas y/o Gedlogo y/o |como director y/o coordinador y/o gerente 100%
Interventoria Geofisico y/o Ingeniero |en interventoria sismica y/o supervision en °

Gedlogo y/o Ingeniero  |operaciones de adquisicion sismica.

Interventor
Técnico Gedlogo y/o Geofisico  |programas de adquisicion sismica terrestre

Experiencia en diez (10) proyectos como

1 Gedlogo y/o Ingeniero  |interventor técnico y/o supervisor técnico de 100%

o coordinador de control de calidad.
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Experiencia como  coordinador de
Interventor . . topografia y/o topografo de campo en ocho
de TODOQ?LO g/ c;;?é:]emero (8) programas de adquisicion sismica 100%
Topografia Pog terrestre, minimo tres (3) de los cuales
deben ser como interventor de topografia.
Interventor Experiencia minima de tres (3) proyectos en
Administrativ Administrador de los temas relacionados con supervision
oyde Empresas y/o Economista [financiera y/o de control presupuestal, 100%
Control ylo Contador Pablico  |tributario, laboral y administrativa de
Presupuestal proyectos sismicos.
Ingeniero Ambiental y/o, Experiencia minima en cinco (5) programas
Ingeniero Sanitario y/o sismicos terrestres como interventor ylo
Interventor Adm'?fg%?gﬁmt}fnta! que se haya desempefiado como HSE y/o 100%
de HSE {)ro’fesiong] c)c/)n auditor en HSE en operaciones sismica. °
o Deben contar con Licencia de Prestacion de
especnahzaplon en temas Servicios en Salud Ocupacional vigente.
ambientales
Sociologia, Trabajo Social, Exoeriencia mini ) 5
Antropologia, xperiencia mm1m7 en cw(ujgo (d ) proy_eclztos
lntewgntor Comunicacion Social o (€0™© interventor y/o coort inador social en 100%
Social . g el desarrollo de programas sismicos 2D o
Profesional en el area 3D baios di | idad
Social en trabajos directos con la comunidad.
Derecho y/o especialista
Interventor en derecho administrativo |Experiencia de minimo 2 afios en 30%
Juridico ylo derecho mineroy  |Contratacion Estatal y/o Privada. ’
petrolero
Interventor . . Experiencia profesional minima de ocho (8)| , e
de Ggé?glzgolg/%g;%;?égm o proyectos como procesador senior de datos 1006/‘; adl;rzr;te la
Procesamien g yFisico y sismicos 2D y/o 3D, minimo hasta rocespamiento
to Migracién Preapilado en Tiempo (PSTM). P
0,
Interventor Experiencia minima de ocho (8) proyectos 100§adlge(ljr:e la
de Geoblogo y/o Ingeniero  |de interpretacion sismica, de los cuales dos rocesg miento
Interpretacio Gedlogo y/o Geofisico  {(2) deben corresponder a interpretacion de pr Iy
o interpretacion
n datos simicos en la cuenca VIM. L
sismica
Nota 3: El personal es intransferible entre subproyectos, debe garantizar la dedicacién exclusiva.
1.3.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS A CARGO DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO

Director de Interventoria: Este perfil, tendré como obligaciones las siguientes actividades:

e Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa
en el equipo que se conforme con el contratista y la ANH, a fin de resolver conjuntamente
dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social.

e  Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de gjecucion del contrato.

e Liderar el equipo de trabajo, supervisando y verificando el cumplimiento de las obligaciones
sociales, administrativas, técnicas, presupuestales, tributarias, ambientales y legales.

e \Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del Contratista de adquisicion
durante toda la ejecucién del contrato.
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Verificar que el contratista y su equipo de trabajo, cuenten con las licencias o permisos
necesarios para la ejecucion del mismo. Las licencias o permisos necesarios deberan haber
sido expedidos por las entidades competentes en la materia, segtin sea el caso.

Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demés condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el confratista y con la ANH.

Participar con el Contratista, en las reuniones que sean convocadas por el supervisor de la
ANH, para revisar €l estado de ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la
gjecucion contractual.

Allegar oportunamente los informes y documentos a la ANH, con el fin de que ésta pueda
realizar el control correspondiente.

Coordinar y supervisar las actividades de control y vigilancia desarrolladas por as interventorias
Técnica, HSE, Social, Administrativa, de Procesamiento y de Interpretacion.

Ser el conducto regular entre la ANH y la Interventoria, y entre ésta y el contratista, por lo tanto,
coordinar, supervisar y verificar que se cumplan las obligaciones contractuales relacionadas
con la elaboracion y entrega de los informes diarios, semanales, mensuales y finales y
productos que el Contratista debe entregar a la ANH y/o EPIS. Las comunicaciones formales
con dichas entidades estaran a cargo y se haran a través de la Direccion de la Interventoria.
Coordinar y supervisar la elaboracién de los Informes diarios semanales, mensuales y finales
que contractualmente la Interventoria esta obligada a presentar a la ANH.

Vigilar las labores de ejecucion del contrato para que éste se desarrolle cumpliendo las
actividades y tiempos establecidos en el cronograma aprobado por la ANH y la Interventoria.
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecucion del programa, teniendo a su cargo la
elaboracion de las actas correspondientes a ellas y velar porque oportunamente sean suscritas
por los representantes de la ANH y el Contratista que participen en dichas reuniones.

Verificar que se haga seguimiento a todas las actividades que se desarrollen en la ejecucion
del contrato, asegurandose de que se efecttien de acuerdo a lo contractualmente establecido.
Presentar al Supervisor de la ANH, un informe mensual de la supervision tanto del Confratista
como de su equipo de trabajo, describiendo la informacién pertinente de cada una de las areas.
Acatar y aplicar de manera diligente [as observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor del contrato.

Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecucion
presupuestal de cada gasto (si la hubiere) con su respectivo soporte y el avance del contrato.
Verificar que el contratista cumpla las normas y las especificaciones técnicas establecidas en
los anexos y regla de participacion del contrato objeto de la interventoria.

Interventoria técnica: La Interventoria técnica implica el control de la ejecucion del contrato, de
acuerdo a las especificaciones técnicas y las buenas practicas empleadas en la industria, conforme
alas cuales se deben realizar los servicios contratados, de manera que se asegure el idéneo y eficaz
cumplimiento de lo pactado, respetando las pautas, lineamientos, politicas y directrices de la ANH,
entre otras a saber:
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Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del contrato a
supervisar, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y demés
condiciones contractuales.

Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los materiales que suministre el contratista para
el desarrollo de los trabajos o servicios, de acuerdo con lo establecido por la ANH, en las
especificaciones técnicas del contrato ¢ lo indicado en las normas técnicas o legales que
regulan la materia.

Recibir y dar aprobacién a los productos y/o servicios entregados por el contratista, los cuales
deberan ajustarse a las normas o especificaciones técnicas que apliquen, en caso contrario
rechazarlos, indicando cuéles son las observaciones que se tienen frente a los mismos.
Llevar un control permanente de los recursos de personal, equipos y demas utilizados por €l
contratista, verificando que la cantidad y calidad de los mismos estén acordes con lo exigido
en los documentos del proceso de seleccion o con lo ofrecido en la propuesta. En caso de
presentarse anomalias deber4 requerir al contratista para que cumpla, e informar lo pertinente
al Supervisor de la ANH para la eventual aplicacion de los instrumentos sancionatorios
establecidos en el contrato.

Verificar el cumplimiento de normas, cédigos y estandares que se requieran para el idéneo
desarrollo del objeto contractual.

Exigir, verificar e implementar, de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas y
demas condiciones del contrato, las medidas correctivas de las actividades mal ejecutadas,
para que el coniratista las rehaga a su costa.

Realizar las recomendaciones del caso cuando considere que algunos procedimientos son
inadecuados o se pueden mejorar.

Supervisar que el personal requerido se encuentre en los frentes de trabajo, conforme a la
respectiva programacion detallada o cronograma de las actividades.

Analizar los informes que le sean presentados, emitiendo el respectivo concepto técnico y
acordando lo pertinente con el contratista para lograr el buen desarrollo del contrato.

Efectuar, por escrito, las observaciones que estime pertinentes a los informes de avance y
demas documentos de aspectos técnicos que presente el contratista.

Exigir al contratista el inicio, la ejecucion y finalizacion de las obligaciones técnicas a su cargo
en las fechas pactadas.

Controlar el cumplimiento de las obligaciones técnicas derivadas del contrato.

Llevar una relacion de las novedades de indole técnico que ocurran en desarrolio del contrato,
y formular a la ANH, las recomendaciones que sean del caso.

Recomendar a la ANH, la aplicacién de las sanciones pactadas en el contrato, en caso de
incumplimiento de obligaciones de naturaleza técnica derivadas del mismo (multas,
descuentos, compensaciones, clausula penal de apremio), y elaborar los documentos que la
ANH tuviere que expedir para el efecto.

Recomendar a la ANH la procedencia de la suspension parcial o total del contrato.

Advertir y recomendar acciones al Supervisor de la ANH sobre actividades o situaciones que
se requieran realizar para el logro del objeto del contrato.

Verificar que el contratista que ejecute el contrato suministre y mantenga el personal y equipos
con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere
necesario. :

Vigilar el avance del proyecto con base en el cronograma contractual previsto y recomendar
las acciones correctivas y preventivas cuando se presenten posibles atrasos en las actividades,
para evitar incumplimiento en el plazo contractual establecido.
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Llevar control diario del avance de las actividades pactadas en el contrato, con un cuadro
estadistico donde se describa lo ejecutado versus lo planeado, el estado de los equipos, calidad
de la informacién sismica obtenida, conceptos técnicos y sugerencias.

Conceptuar sobre los aspectos técnicos en los que se desarrolla el proyecto con el fin de
mejorar si es del caso las condiciones técnicas, sin que esto genere mayor costo para la ANH.
Certificar mediante documentos definidos conjuntamente con el supervisor de la ANH, el
cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

Revisar y autorizar los envios del informe final cumpliendo con el manual de informacién técnica
vigente.

Verificacion de calidad y pruebas instrumentales de los equipos a utilizar por el contratista,
cuando aplique. Para ello realizara chequeos previos para autorizar el inicio de las actividades.
Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme
con los requerimientos técnicos y especificaciones técnicas pertinentes.

Verificar la existencia o no, de obstaculos que impidan el normal registro de la linea sismica,
mediante visitas de supervision técnica y observacién directa de los lugares.

Efectuar un estricto control sobre la produccion diaria del contratista en: puntos adquiridos,
errores de grabacion, niveles de ruido, geéfonos por estacion y calidad de los mismos y demés
factores que puedan influir en la calidad de la informacion.

Revisar los datos sismicos diariamente en conjunto con el geofisico del contratista, y realizar
evaluaciones geofisicas planteando recomendaciones si es necesario para el mejoramiento de
la calidad de los datos y cubrimiento, ademas realizar anélisis de la relacion sefial/ruido.
Verificar que el personal de Campo del Contratista posea la informacion completa, unificada y
actualizada que garantice una adecuada ejecucion en campo (reportes, mapas, archivos de
control y similares).

Para el envio de la informacion sismica de campo, debe verificar con anterioridad: La
geometria, medios de almacenamiento, etiquetas, informe de Control de Calidad, material
soporte, efc.

Corroborar en campo el correcto posicionamiento de las estacas y puntos fuente; las anomalias
encontradas que excedan el porcentaje especifico establecido para cada subproyecto, tendran
que ser reportadas al Director de la Interventoria y al Supervisor de la ANH, incluyendo una
propuesta de manejo especial para su analisis.

Verificar el cumplimiento de las pruebas experimentales en cada subproyecto para la definicion
de los parametros geofisicos a aplicar durante la adquisicion de la informacion sismica.

Interventor Topografia: Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la
interventoria a este respecto, se destacan:

Emitir concepto por escrito sobre la viabilidad para la ejecucion de la linea sismica y sus
recomendaciones.

Revisar la informacion topografica la cual debe incluir: un croquis del trazado con referencias a
obstaculos, vias de acceso y puntos notables (vértices, mojones, puntos obligados, efc.); y un
listado de coordenadas y elevaciones provisionales.

Revisar [as carteras de topografia, cierres horizontales y verticales, amarre con los mojones y/o
BM's y puntos fuente estipulados.

Verificar la calibracion de los equipos convencionales de topografia, unidades de GPS,
localizacién de BM’s de cruces, fin y comienzo de lineas, supervision de toma de informacion
en campo, procesamiento diario en oficina de los datos.
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Revisar mapas de puntos, informe de pruebas e informe final de actividades de campo que
presente el contratista.

Revisar las coordenadas de las lineas sismicas y parametros técnicos del programa.
Asegurar la completitud y la correcta informacion topografica de campo que se envia al centro
de proceso.

Interventor de HSE: La interventoria dard especial atencion a la verificacion, seguimiento e
inspeccion, de la implementacion del Programa de Salud Ocupacional -PSO- y el Plan de Manejo
Ambiental -PMA-, en concordancia con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislacion colombiana
vigente que se impone sobre la materia. A partir de sus observaciones informara a [a ANH acerca
del compromiso del contratista para garantizar la implementacion de las buenas practicas aceptadas
en general en la Industria del E&P de hidrocarburos con relacion a la adecuada gestion del riesgo
en temas relativos a los aspectos HSE.

De igual manera, debera atender los lineamientos descritos en los siguientes documentos:

©

Documentos internos (Directrices, Manuales, instructivos, procedimientos, etc.) asociados al
sistema de gestion de la ANH, asi como sus politicas y directrices puntuales en materia HSE.
Plan HSE especifico para el proyecto.

Acuerdos generados en el COPASO, creado por la compaiiia contratista para el proyecto.

Lo estipulado por la Internaticnal Asscciation ¢ f Geophysical Contractors {(IAGC).
International Association of Qil and Gas Producers (OGP). Estos dos Ultimos, estan regidos por
normas internacionales en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para
programas de exploracion sismica terrestre.

Salud Ocupacional (H): Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la
interventoria a este respecto, se destacan:

Verificar que el personal del contratista cumpla con todos los requisitos médicos de ley
(examenes de ingreso, examenes periddicos (si es del caso), charlas de SO, utilizacion de EPP,
registro de accidentalidad y de enfermedades, afiliaciones al sistema de seguridad social, al
igual ha de verificar que el Contratista cuente e implemente un programa de medicina
preventiva y de trabajo) ademas de verificar que sean aptos para ejercer la fabor encomendada.
Verificar que el Contratista tenga al dia o implemente un programa integral de medicina
preventiva, de trabajo, de higiene y de seguridad industrial.

Participar en los talleres que el Contratista realice con las comunidades del area de influencia
directa del proyecto, en los casos en que éstas sean necesarias.

Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las
fases de las actividades de Salud Ocupacional a lo largo de la ejecucion de cada etapa del
proyecto.

Verificar la evaluacion y ajuste de las medidas de control establecidas en el plan HSE especifico
para el proyecto, garantizando su articulacion con las condiciones reales de! &rea y las
actividades a realizar durante el programa sismico.

Ejercer un control sobre las actividades del programa de exploracion sismica, en materia de
Salud Ocupacional desde la etapa de movilizacion del proyecto, hasta la desmovilizacién y
desmantelamiento.

Reportar al Director del Interventoria y al Supervisor de la ANH, cualquier incidente que se
presente en desarrollo de las actividades de adquisicion sismica.
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Realizar inspecciones a campo y revision de procedimientos en materia de Salud Ocupacional.

Seguridad Industrial (S)

Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad industrial de acuerdo con los
estandares de la industria de E&P de Hidrocarburos y los requetimientos de las autoridades
competentes. En caso de encontrarse una situacién no conforme, deberd velar porque las
mismas sean corregidas por parte del contrafista. De igual manera debera informar al
supervisor de la ANH, la situacion y las medidas adoptadas para la correccién de dicha
situacion.

Verificar que el contratista efectué la elaboracion del Panorama de Factores Ocupacionales de
Riesgos, el cual debera encontrase relacionado con las condiciones especificas del proyecto a
desarroliar, donde se deben considerar las condiciones del entorno, el interventor deberé
verificar que se realice una actualizacion certera y oportuna de los riesgos identificados durante
el desarrollo de la operacion.

Verificar que el Coniratista haya estructurado los planes de contingencia, emergencia y manejo
de crisis (equipos, extintores, brigadistas, simulacros, capacitacion, etc.). Dichos planes
deberan activarse cuando asi se requiera.

Verificar que el personal de campo cuente con los elementos de proteccion personal
obligatorios y adecuados para el desarrollo de las actividades a cargo de cada uno de ellos.
Verificar la existencia y actualizacion de un plan de seguridad (plan de contingencia, plan de
emergencia, manejo de crisis) en el que se incluyan los aspectos relevantes y el proceso de re-
entrenamiento a partir de ejercicios de simulacro. (Incendio, Primeros auxilios, simulacros,
brigadistas, capacitacion, etc).

Realizar seguimiento a los planes de apoyo a la seguridad industrial del personal como
problemas operativos, no conformidades, incumplimientos de las normas, efc. En caso de
incumplimiento debera exigir al contratista que tome las medidas necesarias para el
cumplimiento y deberé reportar inmediatamente al Supervisor de la ANH.

Verificar la elaboracion, por parte del contratista, de los reportes de accidentes de trabajo dentro
de los términos y parametros establecidos en la ley colombiana.

Hacer seguimiento del Plan de Apoyo a la seguridad industrial del personal, incluyendo el
reentrenamiento, los procedimientos y el andlisis de las situaciones operativas, a fin de
minimizar incumplimientos de las normas, identificacion y reporte de no conformidades, etc.
Establecer y controlar las medidas de prevencion necesarias para garantizar que el contratista
se responsabilice del manejo de los diversos escenarios, del mantenimiento de las acciones de
sanidad y orden requeridas para garantizar la integridad del personal a su cargo, en la
realizacion de todas las actividades relacionadas con el objeto del contrato.

Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las
fases de las actividades de Seguridad Industrial a lo largo de la ejecucion del contrato.
Verificar que los campamentos y sus respectivas instalaciones cumplan con las normas de
seguridad y comodidad para el personal roll y staff y que los alimentos y el agua alli
suministrada cumplan con las normas de calidad.

Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin pérdida de tiempo laboral y
casi accidentes, de acuerdo con los formatos desarrollados para esta actividad.

Efectuar visitas periddicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para incorporar al informe de
desempefio HSE, asi como implementacion de programa de mantenimiento de equipos, por
parte del Contratista.

Medio Ambiente (E): Llevar a cabo el seguimiento y verificacion del cumplimiento de:
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Las medidas y procedimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA elaborado
por la ANH.
Los requerimientos establecidos en los permisos ambientales y el Plan de Manejo Ambiental,
en relacion con la captacion de aguas, el vertimiento de aguas, efc., (si es del caso) que el
Contratista requiera framitar para realizar la actividad.
Comprobar la aplicacion por parte del confratista, de las condiciones y recomendaciones que
sean consignadas en el PMA, especialmente lo indicado en las fichas de manejo ambiental y
demas documentos, marcos normativos y/o directrices establecidas en materia ambiental.
Elinterventor deberd atender lineamientos descritos en los siguientes documentos:
o PMA
o Actos administrativos expedidos por la (s) autoridad (es) ambiental (es) competente
(s), tales como resoluciones, autos, conceptos técnicos o cualquier ofro documento
que genere obligaciones en materia ambiental.
o Guias ambientales para proyectos sfsmicos.
o Lo estipulado por International Association of Geophysical Contractors (IAGC) y
International Association of Oil and Gas Producers (OGP). En materia de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional para programas de exploracion sismica terrestre.
o Lo establecido en el Plan HSE especifico del proyecto.
o Marco legal nacional aplicable el proyecto en materia ambiental.
Debera trabajar mancomunadamente con el interventor técnico y el interventor social, de
manera tal que el manejo y control dado a las areas identificadas como de alta sensibilidad,
esté articutado y equilibrado a las condiciones sociales del area y a las necesidades técnicas
de realizacion del programa sismico.
La politica y directrices ambientales de la ANH.
Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o de cualesquier otro
que pudiera presentarse, deberan ser registrados documentalmente, e informados
inmediatamente a la ANH. De igual manera se deber exigir al contratista que se tomen las
medidas necesarias para no seguir incurriendo en situaciones de incumplimiento.
Alo largo de la ejecucion de todas las fases del Contrato, debera llevar a cabo el seguimiento
de las actividades con eventuales efectos ambientales, verificando que estas se adelanten en
concordancia con las medidas establecidas en el PMA y contempladas en la legistacion
ambiental colombiana, manteniendo oportunamente informado el Supervisor de la ANH acerca
de su implementacién.
Verificar permanentemente la ejecucion por parte del Contratista, de los controles ambientales
requeridos durante cada una de las actividades, orientados a evitar la generacion de impactos.
Verificar el seguimiento por parte del Contratista, de los procedimientos requeridos para la
correcta gestion respecto de la disposicion de los residuos liquidos y sélidos, en cada una de
las etapas del proyecto, en cumplimiento de los correspondientes planes de mitigacion,
correccion y compensacion ambiental, establecidos en el PMA y contemplados en la legislacion
vigente, como resultado de la ejecucion del proyecto.
Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las fases
de las actividades ambientales a lo largo de la ejecucion del proyecto.

Interventoria social: La Interventoria social debera verificar el cumplimiento del Contratista de la
normativa legal en el tema social y de la politica y lineamientos corporativos de la ANH respecto al
componente social y de los acuerdos logrados en la protocolizacion del proceso de Consulta Previa, en
caso de que hubiere lugar a ella.
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Participar en todas las reuniones relacionadas con el manejo de comunidades involucradas en
el proyecto y elaboracion de actas respectivas con las memorias de la reunion, dejando registro
para la ANH.

Supervisar y velar por el desarrollo del Plan de Manejo Social -PMS.

Verificar el diagndstico social del area del proyecto identificando la vulnerabilidad de la
comunidad frente al proyecto.

Vigilar la correcta ejecucion de los recursos destinados a la inversion social, de acuerdo a las
lineas de inversion definidas previamente entre Comunidad y Contratista.

Anélisis de la viabilidad de los proyectos de inversion social que hayan sido concertados con
las comunidades vy las instituciones de la region.

Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecucion del Plan de Manejo
Social, especificando el nivel de inversion que se tiene en cada etapa del proyecto.
Supervisar la relacion del Contratista con las comunidades involucradas en el proyecto y el
personal utilizado para el proyecto, para asegurar el cumplimiento de la politica social de la
ANH y de los compromisos generados.

Coordinar la realizacién de talleres con la comunidad para informar el objeto, alcance,
actividades principales y tiempo de ejecucion del proyecto, con el fin de tener un adecuado y
sostenible desarrollo del mismo.

Informar a la ANH sobre solicitudes de las comunidades del area de influencia directa del
proyecto, involucrando a las autoridades locales y Juntas de Accion Comunal de la zona.
Elaborar actas en campo de cada una de las reuniones referentes a los temas sociales.

Llevar el avance detallado de todo o referente a las actividades sociales del proyecto.

Apoyar al contratista y a la ANH en la solucién a las dificultades que se podrian llegar a
presentar en el aspecto social.

Sistematizar y evaluar analiticamente el proceso de gestion social desde su inicio hasta su
culminacién en cuanto a procesos, procedimientos, contenidos y logros.

Verificar que se establezcan canales de comunicacion permanentes entre ANH, Contratista,
autoridades locales regionales y comunidades que permitan divulgar los aspectos sociales del
programa sismico.

Proponer adaptaciones al plan de gestion social de acuerdo con las caracteristicas de la region
y del programa sismico.

Realizar monitoreo del entorno y mantener informado al Director de la interventoria y al
supervisor de la ANH, sobre los posibles riesgos sociales que puedan afectar el desarrollo del
Programa Sismico.

Realizar seguimiento a las acciones sociales concertadas en el PMA y PMS, para prevenir,
mitigar, recuperar y compensar los impactos socio-ambientales que pueda ocasionar el
Programa Sismico.

Interventoria Administrativa, control presupuestal: La interventoria Administrativa deberéa efectuar un
correcto seguimiento y control administrativo, el cual incluye como minimo:

Verificar que el contratista tramite las licencias y permisos requeridos para los profesionales
extranjeros (visa de trabajo y permisos temporales de trabajo ante los consejos profesionales
correspondientes, entre otros; cuando a ello haya lugar).

Colaborar oportunamente con el contratista para el desarrollo del contrato, atendiendo las
solicitudes y consultas de tipo administrativo de éste y efectuando oportunamente las reuniones
que se estimen convenientes.
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Efectuar por escrito las observaciones que estime pertinentes a los informes de avance y
demés documentos que presente el contratista sobre aspectos administrativos del contrato.
Identificar y evaluar junto con el supervisor de la ANH, la necesidad de adiciones y/o
modificaciones o de realizar determinados actos (otrosies, incumplimientos, terminacion
anticipada del contrato, etc.) que se presenten durante su ejecucién. En tales casos, debe
elaborar un informe que contenga como minimo la siguiente informacion:

O 00O O OO0 0 0 O

o}

Numero del contrato principal.

Fecha de celebracion.

Nombre del Contratista.

Plazo de ejecucion.

Valor inicial del contrato.

Relacién de contratos adicionales y/u otrosies.

Pagos realizados y porcentaje de ejecucion del contrato.

Presupuesto oficial de la adicion con sus fuentes (si fuere este el caso).

Valor de la adicion solicitada y la proyeccion de ejecucion del contrato (si fuere este
el caso).

Verificar que el contratista realice las retenciones a que haya lugar y que realice los
pagos oportunamente a las entidades territoriales y nacionales.

Elaborar los informes de los asuntos administrativos en aquellos casos que sea
requerido por la ANH.

Elaborar las actas de reuniones, una vez aprobadas por el supervisor de la ANH y
firmada por los asistentes, deben ser radicadas en la carpeta del proceso.

Acta de Recibo Final: En ésta se debe dejar constancia del recibo del objeto
contratado por parte de la ANH, y de las circunstancias en que ello ocurre.
Presentar informes periodicos al supervisor de la ANH, que le permitan a éste
conocer el avance y demas aspectos relevantes del desarrollo del contrato,
incluyendo informe de retenciones realizadas y pagos efectuados a los entes
territoriales y nacionales. Los informes deberan tener numeracion consecutiva e
indicar la fecha de su elaboracién o suscripcion. De acuerdo al contrato pueden ser
diarios, semanales o mensuales.

Entre los informes a cargo de la Interventoria se destacan los siguientes:

Informe Periddico: Registra el avance y demas aspectos relevantes del desarrollo del contrato.
Se presenta al supervisor de la ANH, cada mes o con la periodicidad que entre ellos se acuerde,
y debera contener la siguiente informacion para el respectivo periodo:

O O 0O 0 O

e}

Namero del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del contratista.
Pagos realizados al contratista a la fecha.

Valor faltante por causar y/o pagar.

Servicios, cantidad de obra o productos pendientes de recibir.

Obligaciones incumplidas por el confratista y acciones tomadas o realizadas al
respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
Retrasos en el cronograma o plan de trabajo del contrato (si los hubiere), novedades
o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato y acciones
tomadas o realizadas por el responsable de la Interventoria al respecto, salvo que
hayan sido previamente reportadas a través de otro documento.
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o

Recomendacion de imposicion de sanciones pecuniarias (indicando obligacion
contractual exigible y razones por las que se considera incumplida), salvo que dicha
recomendacion e informacion hayan sido previamente efectuadas a fravés de otro
documento.

Enunciacion de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y una sintesis
de las mismas.

Verificacion del cumplimiento por el contratista, del pago de aportes al Sistema de
Proteccion Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales), conforme a la
legislacion vigente.

Verificar la informacion de los informes de retenciones efectuadas y pago de las
mismas (a titulo de renta y de ICA), por parte del contratista, a los entes territoriales
y nacionales.

Enunciacién de las comunicaciones cruzadas con el contratista (enviadas vy
recibidas), indicando fecha y sintesis de las mismas.

Resumen ejecutivo del estado de ejecucion de contrato.

Informe Especial: A solicitud del Supervisor de la ANH y en la oportunidad que éste determine,
la Interventoria presentara la informacion especifica que aquel requiera, aportando, si fuere el
caso, la documentacion que la sustente.

Informe Final: Terminada la ejecucion del contrato, y antes de que se efectue la liquidacion final
del mismo, la Interventoria entregara al Supervisor de la ANH un Informe Final que contenga,
como minimo, la siguiente informacion:

0O 00O 00O O0OO0OO0OO0oOOo

@)

Numero del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del Contratista.
Fecha de inicio y fecha de terminacion de la ejecucion del objeto.

Contratos adicionales celebrados (si los hubiere).

Reajustes (si los hubiere).

Reconocimientos econdmicos (si los hubiere).

Resumen ejecutivo de la ejecucion del contrato.

Pagos realizados al contratista a la fecha.

Liquidacién contrato de encargo fiduciario (si los hubiere)

Valor faltante por causar y/o pagar.

Servicios y productos recibidos a satisfaccion y/o cantidad de obra ejecutada (si hay
lugar a ello).

Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir.

Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecucion del contrato (si los hubiere) y
acciones de la Interventoria al respecto.

Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato,
y acciones correctivas o tomadas por del contratista y por la Interventorfa.
Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si las hubiere).
Constancia sobre la verificacion de cumplimiento del contratista de las obligaciones
laborales y pagos al Sistema de Proteccion Social (Seguridad Social Integral y
Aportes Parafiscales), conforme a la legislacion vigente.

Constancia sobre la verificacion de cumplimiento del contratista de las obligaciones
con terceros (proveedores y subcontratistas). (Cuando aplique).

Verificacion de que las garantias constituidas se ajusten a los plazos
contractualmente previstos.

Informe y anélisis de costos: Incluye Curva “S" de Costos Planeada Vs Real.
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Interventoria Juridica

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del Contratista durante toda
la ejecucion del contrato.

Verificar el cumplimiento de normas, codigos y estdndares que se requieran para el idoneo
desarrollo del objeto contractual.

Asegurar que el contratista entregue oportunamente las garantias y seguros a que hubiere
lugar por razén de la modificacion del contrato.

Controlar que las garantias y seguros constituidos por el contratista para amparar riesgos
asociados a la ejecucion del contrato, se mantengan vigentes y conformes con las condiciones

‘pactadas, durante la vigencia de aquel, incluidas sus modificaciones.

Informar por escrito y de manera inmediata de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito al supervisor de la ANH.

Participar en todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o
en las instalaciones de la ANH relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar
y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por fodas
las personas que hayan intervenido.

Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas
de garantia o garantias bancarias, segun sea el caso, y solicitar su modificacidn, de ser
necesario. Acerca del vencimiento de las garantias, debera informar a la ANH con una
anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles.

Revisar los documentos de justificacion, debidamente soportados relacionados con la viabilidad
o no de las solicitudes de modificacion, suspension, reiniciacion o liquidacion del contrato.
Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del confratista y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista
los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso que se
interponga en contra de la ANH alguna accion administrativa, policial o judicial, incluida la
solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los
organismos de control del Estado, que guarde relacion con la celebracion, ejecucion o
liquidacién del contrato sobre quien se ejercera la interventoria o de la interventoria.

Evaluar y avalar cada factura que el contratista presente a la ANH, de acuerdo con lo
establecido contractual y legalmente. Esto es, evaluar si las facturas que presenta el contratista
a la ANH se encuentran suficientemente soportadas para pagarlas.

Cuando a ello haya lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales
necesarios para dar inicio a la ejecucién del contrato. Estos requisitos son:

o Presentacidn de las licencias, permisos y aprobaciones requeridas para el equipo de
trabajo del contratista.

o En caso de cambios en el equipo de trabajo, verificar que el profesional que se
presente para realizar dicho reemplazo, cuente con una experiencia igual o mayor a
la del profesional que no continua como miembro del equipo de trabajo. De igual
manera, en caso de ser necesario, exigir que dicho profesional cuente con los
permisos Y licencias exigidas en Colombia para realizar las actividades objeto del
contrato.

o Revisary estudiar los documentos suministrados por el contratista que dieron origen
al contrato objefo de la Interventoria, con el propésito de establecer criterios claros y
precisos sobre el proyecto, que le permitan adelantar con efectividad y eficiencia las
labores encomendadas.
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Interventoria de procesamiento

Verificar que el centro de procesamiento en donde se van a procesar lo datos se encuentre
localizado en la ciudad de Bogot4, cuente con equipos y software de Ultima generacion y con
el personal especializado de acuerdo al requerimiento minimo establecido.

Verificar y certificar por escrito que la informacién que llega al centro de procesamiento esté
correcta, completa y pueda ser cargada en la estacion de trabajo sin problemas o
inconvenientes.

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y equipo ofrecido bajo las
condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.
Verificar que el procesamiento de la informacion de las lineas sismicas se ajuste a los
requerimientos técnicos de calidad.

Verificar la realizacion del chequeo de la geometria de todos los puntos de tiro, y que el reporte
de observador esté bien elaborado, incluyendo las novedades o comentarios apropiados en
cada caso.

Cerciorarse de la correcta aplicacion de la secuencia de proceso descrita en las reglas de
participacion.

Participar en las pruebas de deconvolucion para escoger el mejor operador y los mejores
parametros.

Verificar que los anélisis de velocidad estén coherentes con las velocidades regionales en la
cuenca analizada, y que se apliquen los métodos establecidos.

Revisar toda la secuencia de procesamiento y asegurarse que se utilicen los pardmetros
adecuados para las estaticas de refraccion, residuales, etc. Se debe hacer un control de calidad
alos datos en cada una de las etapas de procesamiento.

Verificar que la calidad de la seccién sismica obtenida, mejore a medida que se avanza en la
secuencia de procesamiento, en caso contrario, volver al paso anterior, verificando los
parametros utilizados, si es necesario hacer pruebas.

Verificar en todas las etapas del procesamiento que los algoritmos aplicados a los datos
preserven las amplitudes relativas.

Escoger el mejor método para la migraciéon de acuerdo a las pruebas presentadas por el
procesador.

En el caso de realizarse procesos adicionales o extras, se debe asegurar que se generen los
productos necesarios y que la informacidn cumpla con los objetivos establecidos.

Revision de los productos finales segliin lo establecido en los Anexo “Especificaciones
Técnicas”, para las actividades técnicas del Programa Sismico que vayan a ser entregados al
EPISyala ANH.

Autorizar los envios que se preparen con la informacion final teniendo en cuenta el Manual de
Entrega de Informacion vigente del EPIS.

Consolidar, verificar y aprobar los kilémetros procesados, para la presentacion de las cuentas
de cobro por parte del contratista.

Preparar reportes semanales del avance del procesamiento. Este reporte debe incluir como
minimo la siguiente informacion: indicar claramente la calidad de la informacion obtenida, los
problemas encontrados, las soluciones propuestas, porcentaje de avance del procesamiento,
conclusiones y recomendaciones generales.

Revisar y aprobar el informe final de procesamiento que debe entregar el Contratista.
Elaborar y entregar un informe final de la interventoria del procesamiento.
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e  Engeneral se debe garantizar que se cumplan los Términos del Contrato para el procesamiento
de la informacion.

Interventoria de interpretacion

e Revisar y aprobar el plan de trabajo y las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar las
actividades referentes a la interpretacion de la informacion sismica 2D convencional adquirida
en desarrollo del proyecto.

e Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y equipo ofrecido bajo las
condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

e Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en las especificaciones técnicas respecto
de la interpretacion sismica.

e Verificar que el intérprete realice el acompafiamiento permanente durante el procesamiento de
los datos sismicos y oriente la coherencia en el modelo geolégico.

e  Verificar que la interpretacion de las secciones sismicas sea integrada teniendo en cuenta la
evolucion geologica (estratigrafica y estructural) de la cuenca, con el fin de obtener un mapa
de trampas o tipos de “plays”, identificacion de vias o rutas de migracion, postulacion preliminar
de la historia de generacion, expulsion y entrampamiento de hidrocarburos (“timing” de cuenca),
una carta de eventos del sistema petrolifero, y demas aspectos técnicos contemplados en las
especificaciones técnicas de la interpretacion.

e  Asegurar que se generen los productos necesarios v que la informacion cumpla con los
objetivos establecidos, en caso de realizarse procesos adicionales o extras.

e Revisary aprobar los productos finales que vayan a ser entregados al EPIS y a la ANH, segun
lo establecido en el anexo técnico.

e  Verificar que la presentacion de la informacion se ajuste a los requerimientos la ANH.

e Interactuar con el supervisor de la ANH y hacer sugerencias para el buen desarrollo del
contrato.

Revisar y aprobar el informe final de interpretacion que debe entregar el Contratista.

Preparar reportes semanales del avance de interpretacion de la informacion, el cual debe incluir
como minimo la siguiente informacion: indicar claramente la calidad de la informacion obtenida,
los problemas encontrados, las soluciones .propuestas, porcentaje de avance de la
interpretacidn, conclusiones y recomendaciones generales.

e  Elaborar y entregar un informe final de la interventoria de interpretacion.

En general se debe garantizar que se cumplan los Términos del Contrato.

PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA.

Para el desarrollo de la interventoria esta debe presentar un cronograma detallado inicial que debe incluir
todas las actividades a realizar para la correcta verificacion y cumplimiento de la ejecucion del contrato
objeto de la interventoria. Este debe ser ajustado y discutido tanto por el supervisor de la ANH, como el
contratista. El plazo maximo de entrega de este cronograma es de cinco (5) dias después de firmada el
acta de inicio.

La interventoria entregara los siguientes informes:

Informe diario de avance
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La interventoria presentara diariamente un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el informe
diario del contratista de la sismica y se describan las actividades realizadas por la interventoria, el formato
deberé ser pactado con la supervision de la ANH.

Reporte Semanal

La interventoria presentara semanalmente un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el
informe semanal del contratista de la sismica y se describan las actividades realizadas por las
interventorias, el formato deberé ser pactado con la supervision de la ANH y en ella se podréan consignar
temas como el control a la programacion y ejecucion del contrato con gréficas, avance fisico del contrato
en costos, en caso de ocurrir atrasos describir las acciones implementadas por la interventoria para
recuperar el avance de las actividades con lo programado, acciones programadas para la semana
siguiente. Este informe debera enviarse por internet al supervisor de la ANH a mas tardar el dia martes
alas 8:00 AM.

Informe mensual

La interventoria presentard mensualmente un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el
informe mensual del contratista de la sismica y se describan las actividades realizadas por las
interventorias. Estos informes incluiran, en un resumen ejecutivo, una evaluacion permanente de cada
una de las actividades ejecutadas e indices de gestion mensual. Este informe se debera presentar en
forma digital y en fisico al supervisor de la ANH a més tardar los primeros 5 dias de cada mes.

Informe Final

La interventoria presentara un informe al supervisor de la ANH en donde apruebe el informe final del
contratista de la adquisicién sismica 2D convencional y se describan las siguientes actividades:

e  Aspectos confractuales.

e  Descripcion de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos
utilizados y resultados alcanzados.

e Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que
se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos.
Cronograma final del proyecto en donde se muestre todas las incidencias del mismo.

Anexar los paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecucion del proyecto.
Cuadro con la resolucion cerrada de todas las quejas e inquietudes de la comunidad.

Revision de todos los temas desarrollados por el Proponente Adjudicatario objeto de la interventoria.

LUGAR DE El lugar de ejecucion de cada uno de los subproyectos se encontrara detallado en el Anexo Técnico del
EJECUCION: respectivo proceso de licitacion.

PROPUESTA e Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser
ECONOMICA:

calculados por los diferentes componentes técnicos que integran la interventoria. Con relacion a la
tabla PRESUPUESTO, (Se anexa formato para el célculo presupuestal). Dicho valor sera
presentado en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con
sus respectivas tasas e impuestos, ademés de todos los gastos contingentes y todos aquellos que
resulten necesarios para la ejecucion del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

e Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.
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o Latabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con nimeros enteros.

Nota: Con el fin de poder realizar una comparacion y consolidacion real y objetiva, solicitamos
NO modificar la Tabla del Presupuesto.

ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO:

Las firmas interesadas deberan enviar su propuesta a mas tardar el dia jueves 22 de junio
de 2017 hasta las 4:00 p.m., a nombre de la Vicepresidencia Técnica, Avenida Calle 26 No.
59-65 Piso 2, Bogota. Cualquier duda puede contactar al correo electronico:

clara.quatame@anh.gov.co Yy adriana.roa@anh.gov.co, o al teléfono 5931717

extensiones 1516 y 1445, respectivamente.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta
comunicacioén ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar,
habida cuenta que no se esta formulando invitacién para participar en un concurso o
proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando un sondeo de mercado del que
eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracion de un contrato
gue permita ejecutar el proyecto.

OMAR ALONSO MEJIA TETTE
Vicepresidente Técnico
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Revisé y Aprobé: Clara Liliana Guatame Gerente Gestién del Conocimiento (E) G
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k. Otros (incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, dotacion,
auxilios varios, prestaciones extralegales)

3. Costos indirectos de la compariia: Los costos indirectos de la companiia
comprenden los gastos y costos de operar la organizacién como un todo y
tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente la
disponibilidad de los servicios. Estos gastos no se originan, ni son efectuados
en virtud de un proyecto en especifico:

Gastos generales:

Fotocopias

Depreciacion

S0 SeTOSITATTSQTSOL0TE

Honorarios

Alquiler de oficinas
Servicios publicos
Papeleria y utiles de oficina

Gastos bancarios
Servicios médicos
Mantenimiento de oficinas
Alquiler, mantenimiento vehiculos de administracién y gerencia
Seguros incendio y robo
Asociaciones profesionales
Documentacion técnica
Revistas y publicaciones

. Entrenamiento de personal
Representacidon y promocion
Preparacion y ediciéon de propuestas
Gastos de viaje

Costos de personal no facturable
Costos de perfeccionamiento y timbre del contrato

4. Costos financieros: los gastos financieros son una carga sobre los costos de
las compariias consultoras y se ocasionan por la demora de los clientes en
realizar los pagos a los consultores. Por esta razén, usualmente se debe
pactar el reconocimiento de intereses comerciales por mora en el pago de
cuentas. Como alternativa, cuando no se pactan intereses de mora, se debe
incluir dentro del Factor Multiplicador una suma adicional para cubrir estos
costos financieros.
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ANEXO 1: FACTOR MULTIPLICADOR

La conformacién del Factor Multiplicador sobre los costos de personal incluye
sueldos, jornales, horas extras, primas, viaticos, prestaciones sociales, costos
indirectos asociados con la prestacion de servicios de una firma de consultoria, asi
como sus honorarios.

En consecuencia, segin Colombia Compra Eficiente, el Factor multiplicador esta
conformado por los siguientes componentes del costo:

1.
2.
3

4.

Costos de personal

Prestaciones sociales

Costos indirectos de la compainiia, costos de perfeccionamiento, impuestos y
timbres del contrato.

Honorarios

Ahora bien, a continuacién, se desprende un ejemplo base sobre el cual se estima
el factor multiplicador:

1.

2.

Costos de personal-sueldo basico.

Prestaciones sociales: Para una compania el valor de las prestaciones
sociales legales depende de la antigliedad promedio ponderadas con los
sueldos de todo su personal y prestaciones extralegales reconocidas por la
firma consultora y definida dentro de los siguientes componentes:

Prima anual

Cesantia anual

Intereses a las cesantias

Vacaciones anuales

EPS

Subsidio familiar

SENA

ICBF

Seguros de ley

Indemnizacion de ley

T TTe 0 o0 T

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Cdmara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.




TZEL LT ([E1S0d ObIpoY 00 AOD (UB@OJU] 00 AOD JUE MMM /L /L €65 (L+26) :(Xad) ouosge )
BlquojoD - "Q'@ Blobog - BINjonISIBLU| B| SP BUBIGUIOIOD BIEWED €] 8P OOUIPT ‘Z 0SId 69 — 65 'ON 9T @l|eD EpIUSAY

sojeuoissjoid ap pepinued N

(1 oxauy Jan) Jopeojdiynw Jojoed :jj"4
$ VAl OQINTONI TV1O0L
$ (%61) VAI
$ avioLans

uoloeyaudiajul 8
o ojusiwesasosd L uoloelaldiaiul ap JojusAIBlu|
- $ $ edeje us %001
ojusjwesaosold
¢ ap edeje L ojusiwesa00.d Sp JojuSAISU|
- $ $ E| US %001
$ € $ %0¢€ L opeboqy
$ € $ %001 L eyyesbodo op Jojusniaiu]
$ € $ %001 b |EI00G I0JUBAIBIU|
$ € $ %001 2 3SH 9p JojusAlaiu]
$ € $ %001 L JopeisSiuiWpY JOJUSAISIU]|
$ € $ %001 | 001UD9 | JOJUBAISIU|
$ € $ %001 L B1I0JUSAIS)U| JOJOBIIC
3.0) s3sam (N+D<8.Y) . sam
IVIoNVd “TVIOL | 3a°ON SN YOTVA W4 | NOIOVIIAIA % | opyyys | AVAILNYO TVNOSHad
3 a 2 g v N OLd3IONOD

(wy 9'¢8L) YNITVADVIN 13A HORIANI ITIVA — VAVNVHED VAINN — 2 0L03A0¥d4ANS
HI914OSNS V OLVYINOD 7130 SOLSVO 30 01SaNdNS3dd

82 ap 9 euibed
10.N UQISIOA

9102/€0/10
L} -d4-O09O-HNY

OAavOd3N 3a OFANOS OLVINYHOA
SOUNGHVIO0UAIH 3d TYNOIJVN VIONIOV

SOUNEHYIOUAIH 30 TYNOIOYN VIONIOY

=Ny




TZEL LT TeIS0d OBIPOD 00 ACH JUB@IOJU] 00 AOD JUE MMM /1 /| €65 (L+/G) :(Xdd) ouoglaL
Elquojo) - 0" gjobog - eanjoniisselu] B| 9p BUBIQUIOJ0D BIBWIED €] 8P OIONIPT ‘Z 0Sld 59— B 'ON 9T 8I[eD EPIUSAY

sojeuolsojoid ap pepiued N
(1 oxauy Jan) Jopesjdiynw Joed N4

$ VAI OQINTONI “TV.LOL
$ (%61) VAI
$ Iviolans
ugloelaldiaiul @
€ ojualuiessoold L uoioejaidiaul op JoJusAIS)U|
- $ $ edejo ua %001
ojusiwesedsoud
o ap edeje L ojuaiwesaooid ap JojusAiauj
- $ $ B| US %00}
$ € $ %0€ L opeboqy
$ € $ %001 L eyesbodo | ap JojusAssu|
$ € $ %001 | [elo0g JojusAlRU|
$ € $ %001 L 3SH ep JojusAlsiu|
$ € $ %001 L JOPEJSIUIWPY JOJUSAISIU|
$ € $ %001 L 00[Ud9 | JojUsAIRU|
$ € $ %001 l BliojusAlslu] Jojosiq
3.a) s3saw (N-0+8.V) . Sam
IVIoNVd “IviOL | 3dON S3W UOTVA Wd | NOIOVOIAIA % | gpyyys | AVAHNYO TYNOSHad
3 a 2 = v N OL1ld3ONOD

(wy €'%01) YNITVADVIN 130 HOIMIANI ITIVA - VNOrdY — L OLOIAOULENS
HIGRIOSNS V OLVYILNOD 13d SOLSVO 3d O01s3NdNs3yd

8Z op gz euibed
10N UQISIOA

9102/€0/10
Ll -d44-009-HNVY

OQvOd3N 3d OFANOS OLYINHOA
SOAUNGHVIOUCIH 3A TVNOIOVN VIONIOV

SOUNGUVIOHAIH 30 TYNOIJVN VIONIOY

=HNY




