

SONDEO DE MERCADO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto

	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
	De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, el objetivo de la ANH consiste en “Administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional”. Para el desarrollo de su objeto la Agencia debe cumplir, entre otras, las siguientes funciones: “identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país”, “diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, “Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de asociación que celebre Ecopetrol hasta el 31 de Diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos” y “Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de contratación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin.”[footnoteRef:1] [1:  Numerales 1, 2, 3 y 4, artículo 4, Decreto 4137 de 2011] 


A la luz de lo anterior, es claro que la contratación de proyectos de investigación geológica y geofísica en diferentes regiones del país, se enmarca dentro del objetivo y funciones legalmente asignadas a la ANH, las cuales corresponde ejercer a la Vicepresidencia Técnica de la entidad.
[bookmark: _Toc389026633]Causa de la contratación
El país requiere avanzar en el conocimiento y evaluación de su potencial hidrocarburífero, para lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar en aquellas zonas donde se considera posible que se encuentren nuevas reservas de hidrocarburos. Sólo si se invierte en estudios y trabajos regionales y nacionales para la exploración de hidrocarburos el país podrá continuar explorando y explotando las reservas de petróleo y gas en nuevas y antiguas áreas prospectivas para propender por la autosuficiencia y las exportaciones de hidrocarburos ya que esta es una de las mayores fuentes de divisas, regalías e ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nación y las regiones.
Las compañías de exploración petrolera, nacionales o internacionales requieren de información básica del subsuelo para tener herramientas que les permitan tomar decisiones en sus expectativas de inversión, con reducción de riesgo económico y técnico. Los estudios de visualización del subsuelo permiten que el Estado colombiano estimule el interés de los inversionistas al dotarlos de información en áreas donde la exploración ha sido muy limitada por la baja densidad de levantamientos sísmicos, o donde no hay información regional del subsuelo disponible. 
Para esta vigencia 2016 se ha estructurado un proyecto de adquisición sísmica en el área de los municipios de Chimichagua, El Paso, Astrea y Chiriguaná que permita tener un conocimiento más amplio de las características geológicas y geofísicas en el Valle Inferior del Magdalena, alrededor de la ciénaga de Zapatosa, para lo cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos se encuentra adelantando el proceso de selección correspondiente. Con el fin de garantizar una ejecución óptima de éste contrato y que los datos recibidos en la adquisición sísmica sean de calidad debemos contratar un equipo de trabajo idóneo que monitoree cada una de las actividades y asegure la integralidad y completitud del dato adquirido.  


	OBJETO A CONTRATAR:
	Interventoría Integral para el Contrato resultante del proceso de selección ANH-XX005-LPLP-2016 el cual tiene como objeto la adquisición de sísmica 2D Programa Chimichagua 2016

	IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:
	De acuerdo al objeto a contratar la modalidad de selección debe ser un concurso de méritos de conformidad con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1082 de 2015, toda vez que corresponde a un estudio.

	CÓDIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), correspondiente al bien, obra o servicios a contratar:
	Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales deben encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos de los siguientes Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 

	Segmento
	Familia
	Clase

	71
	11
	23

	Servicios de minería, petróleo y gas
	Servicios de perforación y prospección petrolífera y gas
	Servicios sísmicos

	71
	15
	11

	Servicios de minería, petróleo y gas
	Servicios de procesamiento y gestión de datos de petróleo y gas
	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero

	81
	15
	19

	Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología
	Servicios de pedología
	Geofísica



En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes debe encontrarse inscrito, clasificado y calificado en por lo menos uno de los Códigos anteriormente establecidos.

	ASPECTOS TÉCNICOS:
	A. Localización del proyecto:
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B. Plazo De Ejecución Del Contrato
El plazo total de ejecución del proyecto sísmico será hasta el 30 de diciembre de 2016.
C.  Actividades Generales
a. Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas adendas, la propuesta y el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. Presentar previo a la firma del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
b. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, y las modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el supervisor o interventor del mismo.
c. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en los Pliegos de Condiciones, con sus respectivas adendas, la propuesta, el Anexo Técnico y Económico y el contrato.
d. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
e. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en su oferta.
f. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.
g. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 4828 de 2008, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
h. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.
i. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor o supervisor del contrato.
j. Participar con funcionario directo de la Contratista, en las reuniones que sean convocadas por el supervisor o interventor del contrato en Colombia, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
k. Presentar oportunamente los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor o interventor del mismo.
l. Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto (si la hubiere) con su respectivo soporte y el avance del contrato.
m. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
n. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.
o. Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.
p. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la ANH por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la ANH. Si el CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la ANH, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores el CONTRATISTA autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al contratista. En todo caso la ANH podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
q. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el País, como la ley 99 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios y en general con toda la normativa ambiental, social y de seguridad industrial existente en Colombia que aplique a este proyecto.
D. Personal Mínimo Requerido
	CARGO Y DEDICACIÓN
	EXPERIENCIA PROFESIONAL 
	EXPERIENCIA ESPECIFICA

	Director de interventoría 
	Geólogo y/o Ingeniero Geólogo y/o Geofísico y/o Ingeniero Geofísico
	Haber participado en por lo menos Diez (10) contratos y/o proyectos como director o coordinador de interventoría para proyectos de adquisición sísmica terrestre.

	Interventor técnico
	Geólogo y/o Ingeniero Geólogo y/o Geofísico y/o Ingeniero Geofísico
	Haber participado en por lo menos cinco (5) proyectos en los temas relacionados con interventoría técnica para proyectos de adquisición sísmica terrestre

	Interventor social
	Antropólogo y/o sociólogo y/o trabajador social
	Haber participado en por lo menos cinco (5) proyectos en los temas relacionados con supervisión financiera y/o de control presupuestal, laboral y administrativa de proyectos.

	Interventor HSE
	Ingeniero ambiental, y/o ecólogo, y/o administrador ambiental y/o ingeniero sanitario
	Haber participado en por lo menos cinco (5) proyectos en los temas relacionados con interventoría HSE para proyectos de adquisición sísmica

	Interventor administrativo y financiero
	Administrador de empresas y/o Economía y/o contaduría
	Haber participado en por lo menos cinco (5) proyectos en los temas relacionados con supervisión financiera y/o de control presupuestal, laboral y administrativa de proyectos.

	Interventor jurídico
	Abogado especialista en derecho administrativo y/o contratación administrativa, 
	Haber participado en por lo menos Cinco (5) contratos y/o proyectos en el sector de energético.



E. Productos a entregar:
a. Informes periódicos Informes diarios y semanales del avance de de todas las actividades técnicas, administrativas y de HSE de la interventoría.
b. Informe Final: Terminada la ejecución del contrato, y antes de que se efectúe la liquidación final del mismo, la Interventoría entregará al Supervisor de la ANH un Informe Final que contenga, como mínimo, la siguiente información:

1) Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del Contratista.
2) Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución del objeto.
3) Contratos adicionales celebrados (si los hubiere).
4) Reajustes (si los hubiere).
5) Reconocimientos económicos (si los hubiere).
6) Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.
7) Pagos realizados al contratista a la fecha.
8) Valor faltante por causar y/o pagar.
9) Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello).
10) Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir. 
11) Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecución del contrato (si lo hubiere) y acciones de la Interventoría al respecto.
12) Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y acciones correctivas o tomadas por del contratista y por la Interventoría. 
13) Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si las hubiere).
14) Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y pagos al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales).
15) Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones con terceros (proveedores y subcontratistas). (Cuando aplique).
16) Verificación de que las garantías de estabilidad de obra o calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones sociales u otras que aplicaren, se ajustan a los plazos contractualmente previstos. (Cuando aplique).
17) Informe de Costos: Incluye Curva “S” de Costos Planeada Vs Real, mayor cantidad de obra y análisis de los costos.
18) Informe de HSE: Incluye la Gestión en Salud Ocupacional, Gestión en Seguridad Industrial, Preparación para Emergencias, Logística, Lecciones Aprendidas y Gestión Ambiental. (Cuando aplique).


	LUGAR DE EJECUCIÓN:
	El lugar de ejecución será en el área del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

	PROPUESTA ECONÓMICA:
	· Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto. Con relación a la tabla PRESUPUESTO, (Se anexa formato para el cálculo del presupuesto). Dicho valor será presentado en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.
· Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase. 
· La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con números enteros.
NOTA: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.





ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: 

Las firmas interesadas deberán entregar la información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico carlos.rey@anh.gov.co - – Santiago.davilamariaf.escobar@anh.gov.co a más tardar del día 226 de agosto septiembre de 2016.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto.
	[bookmark: _GoBack]+_________________________________

	CLARA LILIANA GUATAME APONTE


   VICEPRESIDENTE TÉCNICO (e)
	Revisó y Aprobó: Luis Carlos Vásquez Gerente Gestión del Conocimiento (e).
	+ 

	Proyectó  Carlos Alberto Rey Gestor  Grado 19
	+ 

	
	+ 
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	PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CONTRATO A SUSCRIBIR	Comment by Maria Fernanda Escobar: Carlitos, este presupuesto de gastos ya fue aprobada por el área financiera?

	CONCEPTO
	A
	B
	C
	D
	E
	 

	PERSONAL
	SALARIO MES
	% DEDICACIÓN
	F.M
	VALOR MES (A*B*C)
	No DE MESES
	TOTAL, PARCIAL

	
	
	
	
	
	
	(D*E)

	Director Interventoría
	 
	100%
	2.45
	 $                                            
	3
	 $                               -   

	Interventor Técnico
	 
	100%
	2.45
	 $                          
	3
	 $                               -   

	Interventor de HSE
	 
	100%
	2.45
	 $                             
	3
	 $                               -   

	Interventor Social
	 
	100%
	2.45
	 $                               
	3
	 $                               -   

	Interventor Administrativo y de Control Presupuestal
	 
	100%
	2.45
	 $                             
	3
	 $                               -   

	Abogado
	 
	30%
	2.45
	 $                            
	3
	 $                               -   

	SUBTOTAL
	 
	 $                               -   

	IVA (16%)
	 
	 $                               -   

	TOTAL INCLUIDO IVA
	 $                                                -   

	F.M: Factor multiplicador.
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