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SONDEO DE MERCADO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH esta adelantando el presente sondeo de mercado, con
el fin de realizar el analisis econdmico y financiero que soportaran la determinacion del presupuesto
oficial de un posible proceso de seleccidon contractual, si su Empresa se encuentra interesada en
participar le agradecemos remitir la informacion solicitada, bajo los parametros establecidos a
continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni
la respuesta a la misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta que no se
estd formulando invitacidon para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se
estd realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de
seleccion para la elaboracion de un contrato que permita ejecutar el proyecto

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Dentro de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH por la legislacion
colombiana, se contempla el disefio, evaluacion y realizacion de estrategias de promocién de la
exploracién y explotacion de hidrocarburos y su divulgacidon de acuerdo con las mejores practicas
internacionales, para lo cual se requiere adelantar proyectos de investigacion geoldgica y geofisica
en diferentes regiones del pais. En el marco de esas competencias, la entidad tiene previsto dentro
de su objetivo impulsar acciones, estudios de investigaciones técnicas y cientificas como apoyo al
desarrollo territorial del pais.

Con el propdsito de dar cumplimiento a las mencionadas disposiciones, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos-ANH desarrolla proyectos regionales para actualizar y avanzar en el conocimiento
técnico de las cuencas sedimentarias que administra, con el objetivo de incrementar el interés sobre
la prospectividad en las mismas.

2 OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DATOS SiSMICOS 2D EN LAS CUENCAS DE INTERES MISIONAL DE
LA ANH, PROGRAMA GUAIJIRA - SECTOR MAICAO

3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

Licitacion publica
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4 CODIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC, Cédigo
Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), correspondiente al bien, obra o
servicios a contratar:

Con arreglo a los articulos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los
Proponentes Individuales deben encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Unico
de Proponentes — RUP de la Cdmara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos
de los siguientes Cddigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

SEGMENTO FAMILIA CLASE | PRODUCTO NOMBRE

71 11 23 01 Servicios de
adquisicién de
datos
Sismicos de
tierra 2D/3D y
4D

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad
futura, cada uno de los integrantes debe encontrarse inscrito, clasificado y calificado en por lo
menos uno de los Cédigos anteriormente establecidos. En todo caso, el consorcio, la unidon temporal
o la promesa de sociedad futura deberan acreditar, en conjunto, todos los cédigos exigidos.

5 ASPECTOS TECNICOS:

1. Localizacién del proyecto: El proyecto se encuentra ubicado en los Municipios de Maicao, Uribia
y Manaure, al igual que, el corregimiento de Paraguachdn y un sin nimero de Rancherias de
comunidades indigenas Wayuu (Figura 1).
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Yaich

Figura 1. Mapa de Localizacion
2. Especificaciones Técnicas Generales de la Adquisicion Sismica

La adquisicidn sismica del programa sismico Guajira- Sector Maicao 2D 2016 se realizara utilizando
vibradores que tengan la capacidad de transitar por las vias primarias, secundarias y terciarias del
area del proyecto. Debera ser de banda ancha con el fin de tener una buena resolucién vertical y un
alto contenido de frecuencias.

Los equipos a utilizar por el contratista deben ser tres (3) vibros de minimo 26.000 Ib para un total
de 78.000 Ib (peak force). El contratista se sujetara a las normas ambientales que rigen la materia.




V)

ANH = = | TODOS POR UN
- - s NUEVO PAIS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS PAZ EQUIDAD EDUCACION
A. Informacion General
Cuenca: Guajira
Tipo de sismica: Regional 2D.
Longitud del proyecto: 450 km lineales aprox. (Kilometraje sujeto a ajustes)
Area de influencia: Departamento de Guajira.

1)

2)

B. Plan de trabajo

Para la ejecucidn del proyecto se seguira la siguiente secuencia, dividida en dos (2) fases, al final de
cada una de las cuales se tendran productos preliminares, intermedios y finales.

Fase pre operativa: esta fase consistird en las siguientes actividades:

Socializacién del proyecto. Se realizard ante las autoridades municipales, indigenas,
ambientales y comunidades (colonos).

Desarrollo de los planes de manejo social y ambiental (PMS/PMA).

Logistica para la movilizacién de equipos y personal técnico al drea de operaciones.

Labores de topografia para el amarre de las lineas sismicas a la red de nivelacién.

Inventario de estudios previos e informacion topografica, cartografica y catastral.
Seguridad: Esta actividad estara bajo la responsabilidad del contratista.

Fase operativa: En esta desarrollara las actividades abajo listadas:

Obtencién de permisos y elaboracién de actas de vecindad.

Movilizaciones y establecimiento de campamentos

Plan de trafico vial

Labores de topografia: Red de GPS, corte, nivelacion y posicionamiento de los sensores (STK)
y fuentes. Revisidn técnica del equipo de registro, especialmente los sensores.

Labores de tendido de los sensores, cables, baterias y complementos en cada una de las
lineas sismicas del programa.

Obtencién de los registros sismicos y procesamiento de campo.

Control de calidad de los datos.

Desmantelamiento de las lineas sismicas.

Procesamiento preliminar

Restauracion y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar la afectacion
generada por la actividad sismica de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de
manejo ambiental.
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C. Parametros Geofisicos Generales

Distancia entre receptoras 25 metros
Distancia entre fuentes 25 metros
Numero de canales 400

Tipo de Fuente Vibracién
Numero de Vibradores: 3

Numero de Barridos: 4

Longitud del barrido: 12 segundos
Tiempo de escucha: hasta 4 segundos

“Se debe tener en cuenta que los pardmetros finales se definirdn de acuerdo a los resultados
de las pruebas experimentales en campo, asi como el tipo de gedfonos a utilizar”

D. Topografia.

Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto, deben ser de doble frecuencia, con capacidad de
almacenamiento de datos. Los equipos para la nivelacion de las lineas deberdn ser estaciones totales
con amplio rango de medicidn y alto grado de precision.

Para efectos del levantamiento topografico del programa sismico, se debe realizar una red basica de
triangulacién debidamente establecida, cuyos vértices se determinen con sistema GPS método
estatico, utilizando equipos de doble frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos
geodésicos de la red Magna Sirgas y de nivelacidn de la Red Geodésica Nacional certificados por el
"IGAC". Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum Magna-Sirgas, referenciados
verticalmente a Geocol 2004. Tabla 1.

SISTEMA GEOGRAFICO DE COORDENADAS

Projected

Coordinate Mercator = GAUSS KRUGGER
System:

Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 100.000.000.000.000
False_Northing: 100.000.000.000.000
Central_Meridian: -74.07750792
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Scale_Factor: 1.000.000

Latitude_Of Origi

n: 4.596200417
Linear Unit: Meter

Geographic

Coordinate GCS_MAGNA-Sirgas

El Geoide a utilizar sera Geocol 2004

Tabla 1. Origen de Coordenadas.
E. Fuente de energia

Se realizara generacién controlada de sefiales sismicas mediante vibracién para este fin se utilizara
vibradores, cuya caracteristica principal es que tenga un rango amplio de frecuencias segun las
especificaciones de equipos de nueva generacion.

F. Registro.

Diariamente, antes de iniciar el registro, se debe tener el apilado de la informacién registrada en el
dia anterior. Con la informacidn procesada, el Geofisico responsable, y el representante de la
Interventoria, recomendaran la estrategia a seguir, es decir, la conservacién de parametros y
secuencias de proceso y/o la utilizaciéon de métodos o secuencias diferentes.

Realizar todos los controles y pruebas diarias, semanales y mensuales que el fabricante especifique
para el equipo de registro (unidad central, cables, cajas, sensores y demas accesorios) y las que la
ANH considere necesarias. Las pruebas de inicio deben realizarse a todo el material antes de su
ingreso a la linea en cualquier circunstancia.

Periddicamente debe existir una rotacién de por lo menos el 10% del material utilizado para su
chequeo y aprobacién. Los equipos que no pasen estas pruebas deben ser remplazados.

El primero y ultimo punto de tiro de cada linea debera tener como minimo el 50% del cubrimiento
especificado y contratado. Este debe elevarse al 100% y conservarse en toda la linea. El Contratista
debe estimar la longitud de colas (estacas) que debe asociar a cada linea, con el fin de obtener el
cubrimiento especificado anteriormente y sin modificar los pardmetros técnicos del proyecto
descritos.
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Continuamente debe revisarse el estado de cables, gedfonos, unidades de campo y llevar un registro
del mantenimiento realizado, teniendo una historia de cada uno.

G. Pruebas Experimentales.

Se realizardn pruebas experimentales con el fin de determinar los pardmetros geofisicos definitivos
gue se usaran en el proyecto.

H. Procesamiento en campo

El Contratista deberd proveer todos los detalles referentes a la locacidn, equipos, software, personal
y el flujo de procesamiento de los datos propuestos.

. Software: Promax 2D, version reciente, u otro equivalente o superior.
o Hardware: Tecnologia de punta que soporte el proceso y registro.

La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sismicos sean procesados y validados en
campo, maximo dentro de las siete (7) horas siguientes en que los mismos fueron adquiridos.

I. Productos a entregar por el Contratista.

El contratista sera el responsable de consolidar y coordinar la entrega de la totalidad de los productos
generados o adquiridos durante el desarrollo del programa sismico en cada una de las operaciones y
actividades descritas.

A continuacién se presentan de manera muy general los tipos y contenidos de los productos que el
contratista debe consolidar, ver también la Tabla 2.

e Datos adquiridos: Son todos aquellos que durante el desarrollo del contrato se generan como
informacidn o data nueva. Se deben enviar todos los datos adquiridos al EPIS (Exploration &
Production Information Service), de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de
entrega de informacién petrolera vigente a la fecha de la entrega, que el contratista declara
conocer, y la ley general de archivos, y suministrar a la ANH copias que atestiglien recibo y la
aprobacién de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede ser consultado en la pagina
web: www.epis.com.co.

¢ Informe final de operaciones. En él se describen cada una de las actividades que se desarrollaran
en el programa sismico desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental y social.

Se deben enviar al EPIS de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de entrega de
informacidon petrolera vigente, todos los datos procesados de acuerdo a los requerimientos
expuestos.



http://www.epis.com.co/
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J.  Requerimientos ambientales.

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad hayan
dispuesto el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, las Corporaciones Autdnomas
Regionales o la autoridad ambiental competente. Los permisos, licencias autorizaciones y demas
exigencias ambientales que pudieren surgir para la ejecucién de este proyecto, serdn tramitadas y
ejecutadas por cuenta del Contratista y a su cargo.

K. Acciones con autoridades o comunidades locales.
Como las actividades de campo con llevan a la socializacion, solicitud de autorizacién y a otros
trdmites con autoridades y comunidades locales, estas acciones serdn de responsabilidad exclusiva
del Contratista, para lo cual la ANH lo apoyara a través de oficios y notas de presentacion ante las
autoridades y la comunidad, de ser requeridas.

L. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo total de ejecucidn del proyecto sismico sera de 10 meses.

M. ASESORIA EXTERNA
El contratista debe contar con un profesional externo especialista en operaciones sismicas

utilizando la técnica de vibracion, el cual debe ser avalado y probado por la ANH. Es requisito contar
con este especialista para el disefio de las pruebas experimentales.

6 LUGAR DE EJECUCION:

El lugar de ejecucidn sera en el drea del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto.

7 PROPUESTA ECONOMICA:

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser
calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto. Con relacion a la Tabla
No. 1 PRESUPUESTO, (Se anexa formato para el calculo del presupuesto). Dicho valor sera presentado
en pesos Colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas
tasas e impuestos, ademas de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios
para la ejecucion del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

o Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.

e Las tablas de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con numeros enteros (INCLUIDO IVA).
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NOTA: Con el fin de poder realizar una comparacién y consolidacion real y objetiva, solicitamos NO
MODIFICAR LA TABLA DEL PRESUPUESTO.

Tabla 1. Presupuesto. (INCLUIDO IVA)

8 ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO:

Las firmas interesadas deberdn entregar la informacién solicitada en el presente sondeo de mercado
a los correos electrénicos juan.isaza@anh.gov.co, carlos.osorio@anh.gov.co a mds tardar del dia 1
de agosto de 2016.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni
la respuesta a la misma generan compromiso u obligacién de contratar, habida cuenta que no se
estd formulando invitacion para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se
estd realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de
seleccion para la elaboracién de un contrato que permita ejecutar el proyecto.

Cordialmente,

JOSE WILLIAM GARZON SOLIS
Vicepresidente Técnico

Aprobd: Luis Carlos Vasquez/ Gerente Gestidn conocimiento (E)
Proyectd: Juan Carlos Isaza/ Componente Técnico
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Actividades Unidad Cantidad Valor Unitario* Valor Total
A. Topografia km 450
1|  ADQUISICION DE LAS LINEAS SISMICAS zﬁergi';“e”te el ynipaD 3
C. Registro km 450
2 | PRE- PROCESAMIENTO SiSMICO EN CAMPO km 450
3 [ MOVILIZACION Global
4 | DESMOVILIZACION Global
5 | CAMPAMENTOS Global
6 | ALQUILER DE VEHICULOS Global
7 | ESPECIALISTA ASESOR EXTERNO Global
8 | CUMPLIMIENTO PMA Y PMS Global
9 [ PAGO INVERSION SOCIAL Global
10 | ACTAS DE VECINDAD Global
11 | PERMISOS DE PASO Global

*En los valores unitarios deben estar incluidos todos los costos logisticos, administrativos,
financieros y técnicos indispensables para la ejecucion del proyecto.

Costo Programa

IVA 16%

Costo Total




