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AREA ASIGNADA.: Nombre _ Tipo Prospectividad

SIN OFF-7 1 Costa Afuera YC
CONTRATISTA UNION TEMPORAL BLOQUE SIN OFF 7

SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH
OPERADOR -

1z

FECHA: 4 de Septiembre de 2014 v

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita
al Ministerio de Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y
modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de 2011,
desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en fa ciudad de
Bogotd, D.C., representada legalmente por su Presidente, doctor JAVIER
BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania No. 72.169.920
expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante Decreto 2500
del 14 de noviembre de 2013 y del que tomgd posesidn el 15 siguiente, segun consta
en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacién conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014,
del Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucién de Apertura del
Procedimiento de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia
2014” No. 197 del 20 de febrero de 2014, y de la Resolucion de Adjudicacién 825
del 12 de agosto del mismo afio, de una parte, y, de la otra,

UNION TEMPORAL BLOQUE SIN OFF 7 constituida mediante documento
privado del veintiuno (21) de julio de 2014, representada por JORGE ARTURO
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CALVACHE ARCHILA, identificado con la cedula de ciudadania numero
79.148.656 expedida en Bogota, en calidad de representante convencional, en
adelante Contratista, conformada por las siguientes compafias: i) SHELL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH sociedad debidamente
constituida bajo las leyes de Alemania, con sucursal establecida en Colombia
mediante Escritura Pablica No. 1826 de la Notaria 16 de Bogotd D.C. del 27 de
agosto de 2007, inscrita en la Camara de Comercio el 1 de septiembre de 2007 bajo
el nimero 152.437 del libro 06, representada en la Unién Temporal por JORGE
ARTURO CALVACHE ARCHILA, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
79.148.656 expedida en Bogotd, actuando en calidad de Representante legal y
apoderado, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal
Expedido por la Cdmara de Comercio de Bogotd y en el poder que reposa en los
Documentos de Habilitacion presentados ii) ECOPETROL S.A., una entidad creada
por Ley 165 de 1948, organizada por la ley 1118 de 2007 como sociedad de
economia mixta, regida conforme a sus Estatutos contenidos en la Escritura Pdblica
No. 5314 otorgada el 14 de diciembre de 2007, en la Notaria 22 del Circulo de
Bogota D.C., modificada por la Escritura Publica No. 560 del veintitrés (23) de mayo
de 2011, otorgada en la Notaria cuarenta y seis (46) del Circulo Notarial de Bogotsd,
inscrita bajo el nUmero 1179835 del libro IX e identificada con Nit. 899999068-1 con
domicilio principal en Bogotd, representada en la Union Temporai por HECTOR
MANOSALVA ROJAS mayor de edad, ciudadano colombiano, identificado con fa
cédula de ciudadania No. 19.476.113 expedida en Bogotd D.C., obrando en su
calidad de Segundo Suplente del Presidente, todo lo cual consta en el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogotd y
en los documentos que reposan en los Documentos de Habilitacién presentados,
guien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
suscripcion del presente negocio juridico, que ni él, n/ la persona juridica que
representa, sus socios (salvo /os de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas
de valores) ni sus administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad,
incompatibilidad ni prohibicién, ni en conflicto de intereses, para el efecto

Celebran el presente Contrato de Exploracién y Produccion E&P No. 9 - AREA
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SIN OFF-7 del 4 de septiembre del 2014, contenido en las estipulaciones que se
consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, segln consta en Acta No. 2, el
Consejo Directivo impartid autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo
Abierto de Seleccidn de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014”,
y mediante Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo
4 de 2012, Reglamento de Contratacion para Exploracién y Explotacion de los
Hidrocarburos propiedad de la Nacién, definio las Areas por asignar en desarrollo de
dicho Procedimiento, al tiempo que delegé en el Presidente de la Entidad la
determinacién de los limites de tales Areas, que se llevd a cabo mediante
Resolucidon 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucién 390 del 2 de mayo de 2014,

Segunda: Que con sujecion al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante
Resolucion No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “"Ronda
Colombia 2014,

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los
Términos de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacion de los
Participantes; evaluadas y calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada
Audiencia Publica para el efecto, por Resolucion No. 825 del 12 de agosto de 2014,
se asign6 el Area SIN OFF-7 Tipo 1 Costa Afuera "Offshore”, prospectiva para
Yacimientos Corvencionales, ubicada en la Cuenca Sind Offshore, a la UNION
TEMPORAL BLOQUE SIN OFF-7, a la que se adjudicé el Contrato de Exploracion
y Produccidn, E&P correspondiente, notificada a su representante.

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propdsito, el
representante debidamente facultado del adjudicatario concurrié personalmente a
la ANH para suscribir el presente Contrato de Exploracién y Produccion, E&P,
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contenido en las estipulaciones que se consignan mdas adelante, conforme al
siguiente

INDICE
No. | Capitulo | Pags. |
1 Definiciones 5-24
I Objeto, Alcance y Duracién 24 - 38
II | Actividades de Exploracion 38 -51
1Iv | Actividades de Produccion 51-57
v Conduccion y Operaciones 57 - 67
VI Regalias &7 - 70
VII | Derechos Contractuales de la ANH 71-76
VIII | Informacién y Confidencialidad 76 - 80
IX Responsabilidad, Indemnidad, Garantias y Seguros 80 -97
X | Devolucién de Areas 97 - 101
XI Supetvision, Incumplimiento y Multas 101 - 107
XII | Terminacién 108 - 118
XIII | Solucién de Controversias 118 - 120
X1V | Disposiciones Varias 120 - 130
Letra Anexos | Pags. |
A | Area Asignada 1-8
B Programa Exploratorio 1-2
C Derechos Econémicos 1-9
F Programas en Beneficio de las Comunidades 1-17
Acuerdos 2 y 5 de 2013, sobre Aportes para Formacién, Fortalecimiento
Institucionat y Transferencia de Tecnologia.
Acuerdo 2 de 2011, sobre Pardmetros para los Programas en Beneficio de las
Comunidades
Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014, sobre Precio Base para Liquidacién de
Regalias por la Explotacién de Petrdleo Crudo y de Gas, respectivamente.
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacidon vy liquidacion de este
Contrato y de sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con
mayUscula inicial en su texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en la
Cldusula siguiente, sin perjuicio de la definicién consignada en el articulo 2 de la Ley
97 de 1993 sobre Descubrimiento; de las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de
mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del Consejo Directivo, en las
Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio
de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicibn o concepto, se
consignan también en mayUscula inicial por su importancia en el contexto del
presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan jos términos y las expresiones materia de definicion y
su correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
" desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccidn, asi como la
limpieza y restauracion ambiental de las zonas donde se hayan realizado
Operaciones de Exploracién, Evaluacion o Produccion, en ejecucion de este Contrato,
con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 181495 de 2009, Art. 30)
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Acumulacidn: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es
aquella que representa grandes volimenes de roca cargados con Petrdleo o Gas,
con limites definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos
geoldgicos o fisicos, tales como bajas permeabilidades, presion anormal y
mecanismos de absorcién. Estas Acumulaciones no dependen del comportamiento
de la columna de agua y requieren esfuerzos adicionales o estimulacién para ser
extraidas del subsuelo. También son continuas y no pueden ser representadas y
valoradas en términos de tamafo y nimeros individuales de campos delineados por
contactos de agua.

ARo: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio
siguiente.

Afio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°)
de enero vy el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucién a cargo del Contratista, constituida por las sumas de
dinero que debe transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de Ia industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacién profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision
de conocimientos sisteméaticos en aspectos inherentes al Sector, con arregio al
reglamento del Consejo Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los
Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del 10 de diciembre, ambos de 2013, o en las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de
uno o varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccién norte-sur y
este-oeste, que determinan el o los Blogues del subsuelo en los cuales se otorgan al
Contratista los derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales segtin el alcance del Contrato, removerlos

)
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de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la
propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta
Area, el Contratista estd autorizado, en razén de este negocio juridico, para
desarrollar Operaciones de Exploracidn, Evaluacidn, Desarrollo y Produccién de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales,
que son objeto del mismo, segln su Alcance.

Area Asignada en Evaluacién: Porcion del Area Asignada, en la cual el
Contratista realizd un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer si es 0 no Comercial, de acuerdo con la
Cldusula 12, denominada Programa de Evaluacién. Esta porcidn ha de estar
enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de cuatro (4)
lados, que comprenda la envolvente de la proyeccion vertical en superficie de la
estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracion: Porcion del Area Asignada, en la cual el
Contratista desarrolla Operaciones de Exploracién.

Area Asignada en Produccion: Porcidn o porciones del Area Asignada, en la(s)
cual(es) se localizan uno o mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos,
como se establece en el Capitulo III, Actividades de Produccidn, del presente

Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas
en Beneficio de las Comunidades: Zona geogréfica delimitada por el
Contratista con fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural
de los lugares donde han de desarrollarse las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion materia del presente Contrato y donde estas
pueden tener repercusiones, y en la cual estd obligado a desarrollar dichos
Programas, de acuerdo con lo estipulado en fa Cldusula 27 y lo dispuesto en el
Anexo F.
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Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucién contractual queda en
poder del Contratista para ia ejecucién de las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion, como resultado de las Devoluciones sucesivas
a las que esta obligado conforme a este negocio jurfdico.

Aviso de Descubrimiento: Informacidn que debe entregar el Contratista a la
ANH, relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales en el Area asignada, segln sea el Alcance
del presente Contrato, en los términos de la Clausula 11, que lleva esa
denominacidn. '

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar, es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60°
F) y a una atmosfera de presion absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd
autorizado para desarrollar Operaciones de Exploracidén, Evaluacion, Desarrollo y
Produccién de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales, segln el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de
buscarlos, removerlos de su lecho natural, transportarios a un punto definido de la
superficie, y adquirir la propiedad de aquella porcién que constituye su participacion,
en los términos del ordenamiento superior y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Operaciones, procedimientos,
métodos y procesos idoneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la
obtencidon del maximo beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas
de Hidrocarburos, la reduccién de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccion
de las personas, del medio ambiente y de los recursos naturales en el desarrollo de
las actividades de Exploracidn y Explotacion de Hidrocarburos, comdnmente
empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes en la industria
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internacional de! Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las que se
presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este Contrato, en
cuanto no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el éarea
también determinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en la Acumulacién de
Hidrocarburos, asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacion de los
Pozos. El Campo esta limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area
de drenaje de los Pozos productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de
Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno o mas Yacimientos Descubiertos, sobre el 0
los cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacidn escrita, expresa, clara y precisa
del Contratista a la ANH con la determinacién incondicional de Explotar
Comercialmente un Descubrimiento.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
Contratista y a favor de !a ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este
Contrato.

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucidn periddica en dinero
a cargo del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a
utilizar el subsuelo del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccién de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o
No Convencionales objeto del presente Contrato, segln el Alcance del mismo, cuyos
montos y oportunidades de pago se estipulan en el Numeral 29.1 de la Clausula 29
y en el Ordinal C.1 del Anexo C, denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al
ordenamiento superior y al presente Contrato.
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Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucidn en dinero o en especie,
a cargo del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccion de su
propiedad, en funcidn de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del
volumen o del tiempo de aquella, cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se
estipulan en el Numeral 29.2 de la misma Cldusula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo
C, también con arreglo al ordenamiento superior y al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccién: Retribucién en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada
sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad, pagadera como se estipula en
el Numeral 29.3 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con
arreglo al ordenamiento superior y a este negocio juridico.

En casos de produccidn de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No
Convencionales en un Area asignada originalmente para Yacimientos
Convencionales, esta participacion correspondera a la ofrecida por el Contratista
para el caso eventual de desarrollar Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacién en la Produccién para el caso eventual de desarrollarse
Yacimientos Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el
Contratista para los Hidrocarburos provenientes de este C(ltimo Tipo de
Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccidn neta, igual
0 mayor a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en
dinero o en especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y
correspondiénte a barriles equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al
ordenamiento superior y al respectivo negocio juridico.. Debe ser siempre un
nimero entero, de manera gue no se admiten fracciones. De presentarse, la ANH
aproximara el monto al nimero entero inmediatamente superior.
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Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que
realiza y ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccién, que incluyen,
pero sin limitarse a ellas, perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; disefio, construccién, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de
Produccion, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento. Previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, y
de acuerdo con la naturaleza de la actividad, pueden llevarse a cabo fuera del Area
Asignada en Produccidn.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro © con equipo
asimilable y la practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el
hallazgo de la roca en la cual se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se
comportan como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion,
propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos, o (ii) Acumuiaciones que
técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria
del Petroleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccién, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los
Yacimientos Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite (RGA)
mayor a siete mil (7.000) pies clbicos estdndar de Gas por cada barril de
Hidrocarburos Liquidos, y una composicidn molar de heptanos (C7+) menor de
cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por Relacion Gas Aceite, RGA, la relacin
entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por Dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicion molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la
produccion de cada Yacimiento, y la composicion molar de heptanos (C7+), como el
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promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a Ias cero (00:00) y termina a
las veinticuatro (24:00). La expresion Dias Calendario, equivale a dias comunes o
corridos. Por el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano,
excluidos los sdbados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias
laborables forzosos. Cuando en el presente Contrato no se especifique si un plazo
de Dfas corresponde a Dias Calendario, comunes o corridos, o a Dias Habiles, se
entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y
trabajos que el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para
determinar la existencia y ubicacidn de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen,
pero sin limitarse a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos,
cartograficos y, en general, actividades de prospeccién superficial, perforacion de
Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras operaciones directamente
relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos, o algin
pardmetro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para
delimitar la geometria de uno ¢ mas Yacimientos. Incluyen estudios sobre el
impacto de la explotacién comercial de aquellos en el medio ambiente, los recursos
naturales renovabies y el entorno social, conforme a lo estipulado en la Clausula 12,
denominada Programa de Evaluacion. A titulo de ejemplo, tales actividades y
operaciones incluyen perforacién de Pozos Exploratorios, adquisicion de programas
sismicos de detalle, ejecucién de pruebas de Produccién, y, en general, otras
operaciones orientadas a determinar los limites de un Yacimiento o de Yacimientos
Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad.

Explotacion: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.
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Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y
la Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de
verificacidn y certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de
las Comunidades, asi como lievar a cabo la o las Consultas Previas a que haya iugar,
en colaboracion con el Ministerio del Interior, cuando ello sea requerido por el
ordenamiento superior.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacion de la Fase 0, segun io dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar, es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
atmdsfera de presién absoluta, compuesta por los miembros mds volatiles de la
serie parafinica de Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de
un Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de
la capa de gas de un Yacimiento de Petroleo. Corresponde al Ministerio de Minas y
Energia determinar cudndo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es ¢ no
asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es
producido en Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo.
Iguaimente, es atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un
Campo, Yacimiento o Pozo es o no libre 0 No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrogeno, asi como de aquellas sustancias que
los acompafian o se derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto
NO incluye Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni aquellos contenidos
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en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de
temperatura y presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una
atmosfera de presion absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo
o0 en el separador, asi como los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (109).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petrofeumn Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

‘Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico
colombiano permite cobrar para eventos de mora, certificada por la
Superintendencia Financiera o por la entidad que haga sus veces, y aplicable a
obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si las obligaciones se han estipulado
en Délares de los Estados Unidos de América, corresponde a la Tasa Principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para los
depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales
(LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en mltiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, 0
de un millon (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore} o prospectiva para
Yacimientos No Convencionales, que el Contratista esta obligado a invertir para
sufragar los costos y gastos correspondientes a las actividades exploratorias
adicionales propuestas para la primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de
las establecidas en e! Programa Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada.
La Inversidn Adicional se considera parte esencial e integral del Programa
Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del Periodo
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Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el Contratista obligado a
entregar a la ANH la Inversion Remanente, salvo las opciones expresamente
previstas, todo de acuerdo con la Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las inversiones a cargo del
Contratista, tanto la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa
Exploratorio, como la correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de
haberlo, que no ha sido efectivamente invertida en la ejecucién de las actividades
correspondientes a las distintas Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecion a
la citada Cladusula 9. En el evento de no haberse completado las inversiones de la
Fase correspondiente, o de que su monto haya resultado inferior al fijado u ofrecido
y pactado, previos autorizacidon y acuerdo con la ANH, la diferencia puede ser
empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracion o de evaluacion,
en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de
Exploracion y Produccion, E&P o de Evaluacién Técnica, TEA entre las dos (2)
partes, o, finalmente, en Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, |a
informacion recabada o el resultado de las actividades exploratorias pasara a ser de
propiedad exclusiva de esta (ltima. De lo contrario, es decir, si no se opta y
formaliza alguna de las posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar a la
ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no hubiera realizado
efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al Programa
Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversién Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades
del Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, en las zonas de ejecucidn de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en
las que tales actividades tengan repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el
desenvolvimiento sostenible mediante un conjunto de actividades y de inversiones
empresariales encaminadas a contribuir al fortalecimiento del entorno social,
cultural y econédmico, y a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.
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Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y ejecucidon de
programas y proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F,
denominados Programas en Beneficio de las Comunidades. La Inversién Social es
diferente de aquella que pueda imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del
cumplimiento de las actividades inherentes a la solicitud, tramite y ejecucion de
Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las
comunidades, sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros
indirectos en que incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y
proyectos de Inversidn Social.

Limite Econémico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o
Arreglos de Pozos, mds alla de la cual los flujos netos de efectivo de las
Operaciones de Produccion son negativos. Equivale al agotamiento de la Produccién.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, que cutmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al
articulo 829 del Cédigo de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista
cumpla o se allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su
cargo, de manera que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacion
anticipada de perjuicios. Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de
indemnizacion © pena pecuniaria. El pago o la compensacion de Multas
Conminatorias NO exonera al Contratista del deber de satisfacer eficaz y
eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad, conforme al
presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las
actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de
aquella, los resultados, productos, y demas informacidn requeridos y pactados, con
arreglo al régimen juridico superior y al Contrato. -
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Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad
Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron
lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, a
aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién y
Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente
Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesidn.

La cesidn de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacidn, bien entre si 0 a favor de terceros, también requiere
autorizacién previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion
de que las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo
precedente, y que se someta a la ANH [a correspondiente modificacion del Acuerdo
o Convenio de Asociacién respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener
participacion minima del treinta por ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion
contractual y hasta la liguidacion definitiva de los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral
6.3.14 de los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que dio lugar
al presente Contrato y segln su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante
del Contratista individual, del Operador y de quien o0 quienes hubieran acreditado
los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales,
requerira también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, salvo que se
trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores, casos en los cuales,
cualguier transaccion que conduzca al cambio de Beneficiario Real o Controlante del
Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera,
debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicion y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de
la persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
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Capacidad Econdmico Financiera, a fin de establecer que se mantienen los
fundamentos que dieron lugar a la Habilitacion y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el pentitimo
parrafo del Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Cldusula 65, denominada
Cesion y otras Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prérroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9)
Afios, también contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales
prérrogas al mismo, para Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales y
Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista esta obligado a ejecutar,
entre otras, todas las actividades previstas en el Programa Exploratorio, asi como a
realizar las inversiones correspondientes también contempladas en el mismo, de
acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccidon: Respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)
Afios y sus extensiones, si las hay, contado desde ia fecha de la Declaracién de
Comercialidad del Campo correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones,
de pactarse, también contados desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad
del Campo correspondiente, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales o Costa Afuera (Offshore),
durante el cual el Contratista debe realizar, entre otras, las Operaciones de
Desarrollo y de Produccion.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo
con la Clausula 17, con el fin de asegurar la explotacidn técnica, eficiente y
econdmica de cada Area Asignada en Produccidn, y que debe contener, entre otros
aspectos, el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las facilidades
de Produccién y transporte de los mismos, los prondsticos de Produccién para el



@ ANH: : © .

Coiomai z Colombia
201

5100

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 20 de 143

corto y mediano plazos, y el Programa de Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacion de Yacimiento o Yacimientos, después de! Periodo de Exploracion y de
la ejecucion del Programa de Evaluacion. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articulo
6). Traténdose de Yacimientos No Convencionales, son todos los que se perforen
después de la Declaracion de Comercialidad y dentro del Periodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacion con propdsitos de reconocimiento y muestreo,
sin objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion)
litoldgica y las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia)
estratigrafica existente en el subsuelo.

La perforacién debe garantizar:

Toma de nlcleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento
(5%) del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos
laterales con intervalos de maximo veinte (20) pies. '
Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y
térmicos, entre otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones
objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la
definicion correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas
y Energia. (Cfr. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de
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los Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y
caracterizacion de un Campo Comercial. Un nimero plural de Pozos Exploratorios
puede ser perforado de manera contigua o préxima en la misma unidad geolégica
de interés para generar interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del
Articulo 9 de la Resolucion Min. Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones
en la zona de interés, por lo menos en un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccién u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y
actividades realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccién para
llevar a cabo los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento
y trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
actividades relativas a la obtencidn de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de
Produccion, que el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente
periodo anual, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracion,
descritas en el Anexo B, gque el Contratista se compromete a ejecutar durante
cada Fase del Periodo de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos
de Referencia que dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo
integran tanto aquellas actividades enunciadas en dichos Términos, en los
Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Fase, asi como las propuestas
por el Contratista como Inversién Adicional en Exploracién para la Primera Fase
(Fase 1), y aquellas acordadas con la ANH para un eventual Programa Exploratorio
Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracién, que el Contratista se
compromete a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio
del Contrato, excluidas las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional en Exploracién para la Primera Fase (Fase I).
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Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la
Primera Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas
como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion,
que el Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacion
det Programa Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado
en el Numeral 8.4 de la Cldusula 8.

Programa de Evaluacion: Programa de Operaciones de Evaluacion, sometido por
el Contratista a la ANH, seg(n la Clausula 12, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es 0 no Comercial.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y
de las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn y/o Produccidn en el Area Asignada,
conforme al presente Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecidn al cual
han de iniciarse y desarrollarse hasta su culminacion las actividades inherentes a
cada Etapa y Programa, asi como ejecutarse efectivamente el presupuesto de
inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de
Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucidén de las actividades de
Exploracion, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccidn, a su cargo, y en
las que tales actividades tengan repercusion o efectos, correspondientes a la
Inversidn Social, como parte de su politica y de sus planes y programas de
Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrolio sostenible, de
acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y en el Anexo F del presente Contrato,
que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
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Contratista esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales,
Planes de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe
poner a disposicion de la ANH la porcion de la Produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas por la Constitucion y la ley, con arreglo
al Capitulo VI de este Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por
concepto de Precios Altos y de Participacidén en la Produccion (X%), a favor de la
Entidad, de que tratan el Capitulo VII y el Anexo C, cuando esta Ultima opte por
que sean entregados en especie, 0 en el cual debe realizarse el calculo de acuerdo
con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el pago en dinero, segun
haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al
sistema de transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la
reglamentacion aplicable. A partir de ese Punto, el dominio y la custodia de la
porcién de los Hidrocarburos producidos, correspondiente a las Regalias y a los
referidos Derechos Econdmicos a favor de la ANH, es de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega,
éste sera establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado
a la salida de |a unidad de tratamiento o a la entrada del sistema de transporte.

Tratandose de Areas Costa Afuera, corresponderd al mismo punto donde el
Contratista comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar
con capacidad suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser
puesto a disposicion de la ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos
Econdmicos, a tono con las estipulaciones de la Clausulas 28 y 29.

Punto de Fiscalizacion: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista,
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y aquellos relevantes para el calculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o0 en especie a favor del Estado, por
concepto de la explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a
fa Constitucion Politica, las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato
y las Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014, o las normas que las modifiquen,
sustituyan o complementen.

Con sujecion al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre ia
Produccién de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el
sesenta por ciento (60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos
Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables af
Procedimiento de Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia
2014” los requisitos para obtener Habilitacién y la forma de determinarla; las
condiciones que deben reunir las Propuestas presentadas por los Participantes
debidamente Habilitados; los criterios para la evaluacién y calificacion de tales
Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendrd lugar fa asignacion de las
Areas ofrecidas y la adjudicacién de los Contratos proyectados, asi como
informacién relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato,

La minutalde Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y
estos de los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacién de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcidn
de sus caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacién y
Contrato. Es determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial, que deben reunir los Proponentes y Contratistas para su Exploracion y
Explotacién; asi como de los términos juridicos, técnicos y econdmicos del
correspondiente Contrato de Exploracidn y Produccidn, E&P.
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WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI’, cuyas condiciones de
calidad y punto de entrega son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NY
MEX”y cuyo precio es utilizado como referencia para el mercado de futuros de
Petrdleo crudo. Para todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia
del crudo “WTI” sera el empleado por la autoridad competente para la liquidacion
de las Regalias en cada periodo, y para establecer el punto de partida del Derecho
Econdmico por concepto de “Precios Altos”, salvo que fa ANH disponga otro crudo
de referencia, como se estipula en el Numeral 29.2 de la Clausula 29 y en el Ordinal
C.2 dei Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa en la que ocurren acumulaciones
de Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presion Unico, de manera que la Produccion de Hidrocarburos de
una parte del Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Estd
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier otro Yacimiento que pueda estar presente en la misma area o estructura
geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacidn, pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo,
de manera que se encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacion rocosa con baja permeabilidad primaria,
a la que se debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y
recobro de Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden,
entre otros, las arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos
de carbdn, gas y petrdleo de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de
metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracion y Explotacion de
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Hidrocarburos en Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de
Carbdn (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido
natural y obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando
sean empleados en el texto del presente Contrato.

CAPITULO II
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacién: Consiste en la asignacidn del Area SIN OFF-7, Costa Afuera
(Offshore) Tipo 1, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya
delimitacién el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y
desarrollar actividades Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional
pactados; a realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsueio de la misma,
todo lo cual realiza en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a
Programas especificos, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de
Regalias, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

El Contratista tiene, ademds, derecho a la parte de fa Produccién de
Hidrocarburos gue le corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en
Produccion, en los términos del presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las
obligaciones de que trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar
las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracién y Produccion
de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus
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exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de
todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas
las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion.

Clausula 4.- Alcance:

4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista
mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracion y Produccién ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion
establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014":

Por consiguiente, la asignaciéon del Area no impide que la ANH desarrolie
directamente labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto
del otro Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros
interesado(s) para el desarrollo de actividades de Exploracidn y Explotacién de
Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos, exclusivamente en 10s
siguientes casos: (i) cuando las condiciones de Capacidad no permitan al
Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y éste no se
asocie con un Operador que si las cumpla; (ii} cuando aquel decida no Explorarlos
y/o Producirios, segln se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de Hidrocarburos
excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la
posibilidad de Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén
(CBM), ni Hidrocarburos en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista
encuentra este tipo de Yacimientos No Convencionales, debe informarlo
inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacién: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico,
se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado gue se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y en el Blogue
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correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarroliados, salvo que se
trate de Areas asignadas para Explorar y Explotar esos Yacimientos.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos
Convencionales en la misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccidn debe mantenerse separado e independiente
uno del otro. Ademas, ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos
de uno, pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores circunstancias no
impiden que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura comunes,
ni compartir procedimientos técnicos, informacion y facilidades de superficie, para
el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para
Explorar y Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en
ejecucién del Contrato, concluye que existe prospectividad para Yacimientos
Convencionales, debe informarlo asi por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente
a aquel en que determine que existe dicha prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista esta facultado para extender sus actividades
y Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién a este Tipo
particular de Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacion de
los Programas correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del informe
escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, y, si es del
caso, de Evaluacién y Desarrollo, la ANH podrda emprender directamente labores
destinadas a obtener informacidn adicional sobre Yacimientos Convencionales en el
Area, o asignarla a uno o varios terceros, pero exclusivamente para Explorar y
Producir Hidrocarburos provenientes de este Tipo de Yacimientos.
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4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracion o en el de Produccion de un
Contrato celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista
concluye que en el Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y
no se trata de porciones ya entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la
Entidad, debe informarlo asi por escrito a aquella, dentro del Mes siguiente a la
fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en conocimiento la Entidad, el
Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para desarrollar este Tipo
particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento de la
adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién

inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente
ha alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales (ii) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra
desarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones
concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos
de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecién al Reglamento de Contratacion
para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la
Cladusula 65; (ii) Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacion
técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento de las demas
obligaciones y compromisos contractuales, vy, (i) Que la ANH imparta autorizacion
escrita para el efecto, ademas de que las Partes suscriban el correspondiente
Contrato Adicional, por razdn de la incorporacion de uno o varios nuevos asociados
y de los Programas Exploratorios por desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de ia fecha de radicacion
del informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion,
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y, si es del caso, de Evaluacidn y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la
ANH podra emprender directamente labores destinadas a obtener informacion
adicional sobre ese Tipo de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno o més
terceros, pero exclusivamente para explorar y producir Hidrocarburos provenientes
de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarroliar y las inversiones requeridas para su ejecucién, asi como las Fases y los
términos de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento
que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los
Blogues del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos
para Explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segun el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte
gue corresponda a aquel o aquellos, alinderada en el Anexo A. '

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrolio de
Yacimientos No Convencionales o que posteriormente se autorice tal propésito,
casos en los cuales no hay lugar a devoluciones antes de finalizar e! Periodo
Exploratorio, su superficie se reducira gradualmente, de acuerdo con lo pactado en
el Capitulo X, denominado precisamente Devolucién de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-,
una 0 mas porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por
disposicién normativa de obligatorio acatamiento, determinacidon ejecutoriada de
autoridad competente que asi lo imponga, o por reconocimiento de titulo de
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propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo a favor de terceros,
segln determinacién adoptada mediante sentencia judicial en firme, el Contratista
se obliga a acatar, respetar y cumplir las condiciones y/o restricciones impuestas
sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de
Ecosistemas Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas,
delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o porgue sobre el
Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y
limitaciones.

5.4 Efectos de la Reduccién del Area: La reduccidn del Area Asignada, por
cualquiera de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI serd considerada como desacuerdo
entre las Partes, de manera que no podra ser sometida a Arbitraje conforme a la
Clausula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista
juridico, técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucién, y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto
escrito por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacidn
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos
que por su naturaleza rigen mas alla, conforme a la ley y de acuerdo con los
amparos de las Garantias y del Seguro de Responsabilidad Civii Extracontractual.

6.2 Plazo de Ejecucidén: Dentro de la Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y
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termina (i) vencido el Periodo de Exploracion, sin que se haya presentado
Descubrimiento, salvo las excepciones pactadas; (ii) culminada la ejecucion del
Programa de Evaluacién, sin que se haya producido Declaracion de Comercialidad, o
(iii} terminado el Periodo de Produccién, sin perjuicio también de las excepciones
estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de
Exploracidn, salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3,
se regulan como se estipula a continuacion:

6.3.1 Fase 0: Tiene duracidn de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de
suscripcion de este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e —inclusive- por
plazo adicional de cumplirse los presupuestos contractuales, seguin se establece en
seguida:

6.3.1.1 Prérroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH
autorizar extensién del término de la Fase 0, mediante peticién escrita debidamente
motivada con las razones que la justifiquen. Habrd lugar a otorgar la ampliacién
temporal solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones
concurrentes:

a) Que la peticion sea presentada con antelacién superior a los Uitimos treinta
(30) Dias Calendario 0 comunes respecto de aquel en que tenga lugar el
vencimiento del Periodo de Fase 0.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de
satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo,
inherentes a la Fase 0.

¢) Que la extension resuite necesaria o conveniente, de acuerdo con los
argumentos y pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser
examinadas y valoradas en la correspondiente determinacidn.
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Ademds, la Entidad dispone de facultades para otorgar prérrogas adicionales a la de
seis (6) Meses, siempre que se encuentren en ejecucion Consultas Previas y existan
elementos razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal
cumplimiento de las mismas tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, 0
a su extension.

6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes,
contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de
verificacion y certificacion acerca de la posible presencia de grupos o
comunidades étnicos en el Area Asignada o en la zona de interés para el
desarrollo de las actividades de Exploracién, en forma previa al inicio de
cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de
todos los requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que
trata el Capitulo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del
Contrato y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de
impulsar diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de las obiigaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacion de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las
siguientes causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya
que NO es necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos
todos los requisitos legales de verificacidon y certificacion acerca de la presencia de
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grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes
Consultas Previas con el ileno de las formalidades inherentes a las mismas, siempre
que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de su o sus prérrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento
de las obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle los soportes
correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacidn de la Fase 0: Es determinante de la Fecha
Efectiva del Contrato, que serd el Dia siguiente a aquel en que se radique en la
Entidad el escrito que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones vy
compromisos de la Fase 0, que la ANH debe determinar satisfechas a cabalidad,
para cuya constancia debe emitir al Contratista certificacién en torno de la Fecha
Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prdrrogas, sin que se
hayan satisfecho ias obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones
requeridas, o surtido los trdmites legales para iniciar el Periodo de Exploracién, se
entiende que el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion
resolutoria, y el Area Asignada sera considerada como Area Disponible para todos
los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucidn de las
actividades propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta
(30) Dias Calendario o comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser
interpretada como liberacidn de responsabilidad por concepto del cumplimiento de
las obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencién de
constancia del Ministerio del Interior sobre la existencia o no de grupos o
comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en materia de ejecucién de la o
las Consultas Previas. Tampoco afectara el ejercicio de las atribuciones asignadas
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por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales competentes en estas
materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a
grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad
competente, la ANH evaluara la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al
cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en ejecucién. La
extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en
forma oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las
correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por
causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causard la obligacion
de pagar todo o aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio Minimo, ni del Adicional, que no hayan
podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracién

6.3.2.1 Duracion: Seis (6) Anfos, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata
de Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcion
consignada en el parrafo siguiente. Se divide en el nimero y Fases que se describen
en el Anexo B. La Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las
subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacién de la
Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio
tendréd duracion de nueve (9) Afios, contados igualmente a partir de la Fecha
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Efectiva. También se divide en el numero y Fases que se describen en el mismo
Anexo B. La Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las
subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacién de fa
Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo Exploratorio tendra una duracidn de tres (3) afios,
contados a partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el nimero y Fases que
se describen en el mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine gue en el Area asignada
originalmente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales,
existe potencial para Yacimientos No Convencionales, segun lo dispuesto en la
Cldusula 4, denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado
en el siguiente numeral, puede someter a la aprobacion de la ANH un Programa
Exploratorio para ejecutar actividades destinadas a la exploracion de este Tipo de
Yacimientos durante la siguiente Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas
similares a los establecidos en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales, y contener, por
lo menos, las labores, los trabajos y las inversiones previstos en el Programa
Exploratorio Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser aprobado, el
Periodo de Exploracion se extendera por término maximo de nueve (9) Afios.

6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracién: Cumplidos
los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera Fase (Fase I), tanto en
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales,
asi como durante el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el
Contratista tiene derecho a renunciar al presente Contrato, siempre gue haya
cumplido satisfactoriamente las siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las
actividades inherentes al Programa Exploratorio, tanto el Minimo como el Adicional -si
se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual Programa Exploratorio
Posterior, y (ii) los demas compromisos y responsabilidades a su cargo. Para tal efecto,
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debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacion no inferior a treinta (30) Dias
Calendario respecto al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacién de pagar a la ANH,
dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la
Entidad, el monto de las inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa
Exploratoric correspondiente a la Fase que se encuentre en curso, incluidos el
Minimo y el Adicional -en su caso-, o al Programa Exploratorio Posterior, también de
la Fase en ejecucion, salvo los eventos descritos en las Clausulas 2y 9, en torno a
la denominada Inversion Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacidn obtenida por el Contratista en ejecucion del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la Terminacién del Contrato o de la respectiva Fase, segdn
el caso.

6.3.2.5. Prérroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del
Contratista, la ANH estd facultada para autorizar la extensién del término de
cualquiera de las Fases de este Periodo, que se encuentre en ejecucion, hasta que
finalicen las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de Pozos
Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de programas sismicos, asi como su
correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre que se hayan cumplido las
siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hayan iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la
respectiva Fase del Periodo de Exploracidn;

b) Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades,
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c) Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de las mismas, el
Contratista estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para
concluirlas, antes del vencimiento de la Fase en curso.

d} Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el
cumplimiento de las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion
de las inversiones correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones
laborales y el seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prérroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos
en los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades
que asegure la finalizacidn de los trabajos en tiempo razonable.

Las soficitudes deben formularse con antefacion no inferior a quince (15) Dias
Calendario respecto de la fecha de terminacién de la Fase en curso.

~

La prérroga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en
las Clausulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias
Calendario siguientes a la aprobacion de la correspondiente extensidn.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Cldusula debe entenderse que las
Operaciones de Exploracion Sismica inician con el registro continuo, y la perforacién
de Pozos con taladro, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie
en profundidad. ,

6.4 Periodo de Producci6n: Tiene duracién de veinticuatro (24) o de treinta (30)
Afios, respectivamente, segln se trate de Yacimientos Convencionales, o de No
Convencionales y de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en
que la ANH reciba Declaracién de Comercialidad, con arreglo a la Clausula 13.
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El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area
Asignada en Produccidén, y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion,
extensién o terminacién del mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccion
en particular, sin perjuicio de lo previsto en los Numerales 14.2 de la Clausula 14 y
15.2 de la Cldusula 15 del presente Contrato, sobre Englobe de Campos y
Separacion.

6.4.1 Prérroga del Periodo de Produccidn: Por solicitud del Contratista, la
ANH puede prorrogar el Periodo de Produccién por lapsos sucesivos de maximo
diez (10) Afios, y hasta el Limite Econdmico del Campo. No obstante, solamente se
puede acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que para cada una
se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

a) Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con
antelacion no mayor a cuatro (4) Afios ni inferior a un (1) Afio, con respecto a
la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area
Asignada en Produccion;

b) Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién ‘continua de
Hidrocarburos, durante los cinco (5) Afos previos a la fecha de la respectiva
solicitud;

c) Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los
cuatro (4) Afos anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo
efectivamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presién o de
recuperacion secundaria, terciaria o0 mejorada, salvo que se trate de
Yacimientos de Gas, y un (1) programa de perforacion, que incluya -por lo
menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Aflo, para el caso de Yacimientos
Convencionales, o (ii} minimo cuatro (4) Pozos de Desarrollo por cada Afio,
para el de No Convencionales.

d) Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicién de la ANH, en el Punto
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de Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién
de Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento {(5%), también adicional, de
la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en
todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en
la Produccion (X%) y por concepto de Precios Altos), en los términos de la
Cldusula 29, Numeral 29.5. Para el caso de todos los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Areas Costa Afuera
(Offshore), este porcentaje sera también, como minimo, det cinco por ciento
(5%) adiciona! de la Produccién.

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prdrroga(s) no se considera
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que
trata la Clausula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse
mediante contrato Adicional, suscrito por [os representantes autorizados de las
Partes, debidamente facultados.

Clausuia Séptima.- Superposicién con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrolio y/o
Produccion del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por las autoridades
competentes, correspondientes a contratos para la exploracion y explotacion de: (i)
minerales que puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento
para cuyo desarrollo aquel no se encuentre Habilitado, segin los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 20147, el Contratista asume la obligacion de
hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad Técnica y
Operacional para suscribir con los terceros titulares de tales Contratos, uno o varios
Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y 19 de la Resolucion
18 0742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones que los
sustituyan, modifiguen o adicionen.
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No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se
someteran al procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucion, o de
las disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente
negociacion y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspenderd el
cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracién,
Evaluacion, Desarroilo y/o Produccidn afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en gue se extienda tal suspensidn, serd restituido y adicionado al
plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que se vieron afectadas, siempre que el Contratista
demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestion de la
negociacidn y resolucién del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Propésito: Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de
las Fases, con arregio a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, saivo que,
previa solicitud acompafiada de la correspondiente justificacién técnica y econdmica,
la ANH autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracién: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de
los quince (15) dias, también Calendario, para las demas, el Contratista debe
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someter a la ANH el Plan de Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en
cuyo texto se describa la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas
del mismo.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a
las Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y
Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser
consistentes con las Buenas Practicas de la Industria de! Petréleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes
estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo
de Exploracion, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede
sustituir la adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el
Programa aprobado para la Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes
opciones: i) la perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3, o, (ii) la
adquisicién y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que la
respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse
para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.

8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar
si las perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto
en el Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH
autorizacion para sustituir la perforacidon de hasta un (1) Pozo Exploratorio por [a
adquisicidn y procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que se justifique
técnica y econdmicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior ai
establecido en el Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacion escrita de la ANH
y siempre que la inversién sea igual o superior a la prevista originalmente.
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Ademads, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la
Entidad estd facultada para aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos
Estratigraficos, en el evento de que el Contratista no haya identificado un
prospecto técnica y/o econdmicamente perforable y siempre que la inversion
efectiva de recursos derivada de la sustitucidon propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso someter
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente
sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econdmico, y con |a
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada. La ANH dispone de treinta
(30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que haya
comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracién, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacidon y/o en Produccién y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, saivo que se
presente cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para
presentar Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede
retener las porciones por devolver durante término maximo de_cuatro (4) Meses,
para resolver sobre la procedencia del Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y
siempre que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un (1) Area
Asignada en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH,
el Contratista puede retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada,
excluidas las superficies que conformen Areas Asignadas en Evaluacién y/o en
Produccion y/o correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar
Programa Exploratorio Posterior. En este caso, debe seguirse el siguiente
procedimiento:
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a) Antes de la fecha de terminacién de la Gltima Fase del Periodo de Exploracion,

b)

d)

debe radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa

Exploratorio Posterior.

El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la
terminacion de la dltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa
Exploratorio Posterior tendra un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho
(18) Meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacidn
de un (1) Pozo Exploratorio del Tipo A3 por Fase, para Yacimientos
Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios también Tipo A3, por Fase, para
Yacimientos No Convencionales.

Es preciso acompaiiar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de
Exploracion que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio
Posterior.

Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, 0, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, evento en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en
Produccion o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su
determinacion, a mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento
de la Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

El Programa Exploratorio Posterior y su duracién, asi como la extension y la
localizacidn del Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
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tres (3) Meses siguientes a su presentacién por el Contratista, como requisito
indispensable para la aplicacidon de la presente Cldusula. Vencido el anterior término
sin respuesta de la Entidad, se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado ef Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedard reducida
a las Asignadas en Evaluacidon y/fo en Produccion y/o correspondientes a un
eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que
se presente cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para
presentar Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede
retener las porciones por devolver durante término maximo de cuatro (4) Meses,
para resolver sobre la procedencia del Aviso.

8.6 Exploraciéon Adicional: El Contratista estd facultado para llevar a cabo
Operaciones de Exploracién en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el
Programa Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de
las mismas se modifique el plazo pactado para la ejecucidon de uno u otro, en la
Fase que se encuentre en curso o0 en las subsiguientes. Para el efecto, debe
informar previamente y por escrito a la ANH acerca de las Operaciones de
Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de
la siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al
cumplimiento de los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitarlo
asi por escrito motivado a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30)
Dias Calendario. De aceptar la peticidn, prescribirda la forma como han de
acreditarse -en todo o en parte- las Operaciones de Exploracién adicionales, a los
compromisos de la siguiente Fase del Periodo de Exploracion o del Periodo
Exploratorio Posterior, segun sea el caso. Si la Entidad no se pronuncia
oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:
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Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracidn, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su
caso, resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la
“Ronda Colombia 2014” y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el
Contratista debe informarlo asi a la Entidad, con indicacion de la diferencia,
denominada Inversion Remanente, dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la terminacion de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion o del de
Exploracion Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompafiarse de propuesta para destinar la Inversién Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracién adicionales, en la misma
Area Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacion Técnica, TEA o de
Exploracidn y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres
administradas por la Entidad, caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser
puesta a su disposicion, por ser de su propiedad exclusiva, y se procederd asi:

(a) La ANH disbone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel
en que sea informada de la existencia de Inversidn Remanente y le sea
sometida |la propuesta, para aprobarla o improbarta.

(b) Sila Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga
su aprobacion, el Contratista queda en la obligacién de transferir a la ANH el
valor total de la Inversibn Remanente, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la fecha de recibo de la determinacién negativa o de
vencimiento del plazo fijado en la letra precedente. Expirado el término de
pago sin que se haya satisfecho integraimente este compromiso, se causara a
favor de aquelia Interés Moratorio, con arreglo al concepto consignado en la
Cldusula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no cancelar el
Contratista oportunamente el monto a su cargo, la Entidad hara efectiva la
garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversién Remanente mas los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su
cubrimiento efectivo.
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9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucion del presupuesto de inversién
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado,
tanto el Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta
(60) Dias Calendario siguientes a la terminaciéon de Periodo de Exploracion, o de
Exploracién Posterior, segin aplique, el Contratista debe presentar a la ANH
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, el Auditor Externo, 0 la persona que
haga sus veces, de requerirlo la persona juridica, o por el auditor interno
(Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se haga constar el valor de
fa inversion realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o del
correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente
detallada y con indicacidon completa de los comprobantes y demas soportes que le
sirvan de fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH,
siempre que esta los solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversidn Remanente
a alguno de los objetivos fijados en la presente Clausula, no sera considerada como
diferencia entre fas Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al
Arbitraje a que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente
al Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar
fa profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables,
tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas
severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan
continuar los trabajos de perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con
arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la
profundidad del Pozo en cuestidon haya superado mil quinientos (1.500) metros,
puede solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de perforacion, mediante
la presentacion de un informe técnico escrito, en el que se describan en detalle
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tanto la situacion presentada como los esfuerzos realizados para superar los
problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de
perforacion del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de
rayos gama y de potencial espontaneo, hasta la méxima profundidad posible, y
abandonar o completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacién contenida en el Programa Efi"ptoratorio al que corresponda el referido
Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacién,
dentro del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo
Exploratorio con desviacion (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida ia obligacion de perforacién del Pozo a una profundidad distinta de la
prevista en esta Cldusula, siempre que asi lo justifiguen razones geoldgicas y
técnicas, debidamente comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:

11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha
en que ocurra un evento de los que se describen a continuacién, cuyos resultados
indiquen que se ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo
asi por escrito a la ANH:

() La finalizacidén de la perforacidon de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, o

(i) La perforacion, estimulacion, realizacién de anadlisis geoldgicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas
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de Produccién y llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso, como lo
establezcan las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, en eventos de
Yacimientos No Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un
Informe Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geoidgicos, asi como los
analisis efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecidn a las normas
técnicas expedidas por el Ministerio de Minas y Energia o por |a autoridad que haga
SuUs veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el
Contratista debe igualmente poner a disposicion de la ANH los calculos vy la
informacion adicional de soporte presentada a la autoridad competente, para
efectos de su clasificacion.

11.3 Ante 1a omisién del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o
de someter a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo y en los términos
establecidos en esta Cldusula, la ANH requerird por escrito que en término
improrrogable de diez (10) Dias Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda
las explicaciones que justifiquen su omisién o la entrega de informacion parcial. Si
el Contratista no presenta justificacion legal o contractual para la omision del
respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier otra informacion relevante, como
“Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Andlisis Petrofisicos, previo desarrollo
del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos los derechos sobre los
Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el
respectivo Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
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comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacién del mismo, dentro de
los dos (2) Meses siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de
Descubrimiento, o a la fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacion
para prescindir de dicho Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La
Entidad dispone de sesenta (60) Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de
Evaluacién, dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula,
da lugar a que la ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las
explicaciones a que haya lugar, en término improrrogable de diez (10) Dias
Calendario, siguientes al de recibo del requerimiento. La falta de justificacidn de
orden legal o contractual comporta también la PERDIDA de todos los derechos de
Produccion sobre los respectivos Yacimientos, contenidos en la estructura, trampa
geoldgica o acumulacion correspondiente al Descubrimiento, previo desarrollo del
procedimiento estipulado en la Cldusula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo,
los siguientes elementos:

a) Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el
tope de la formacidn objetivo.

b) Descripcion y propésito de cada una de las Operaciones de Evaluacidn, asi
como el detalle de la informacion que el Contratista se propone obtener, en
orden a determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

c) Presupuesto Total del Programa de Evaluacion, discriminado por Afios.

d) Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afos, si
incorpora perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 0 A3, o de un (1) Afio,
en los demds casos, términos que se contaran a partir de la fecha de
aprobacion del Programa de Evaluacidn por la ANH, Programa que debe
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contemplar los tiempos estimados necesarios para obtener los permisos que
corresponda otorgar a otras autoridades.

Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién, dentro del
Plazo total.

Informacion sobre la destinacidn de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de

Evaluacion.

Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3 Prérroga del Plazo de Ejecucion del Programa de Evaluacion: En el
evento de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3
adicionales, no previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente sometido y
aprobado, la ANH esta facultada para prorrogar el término de duracion del dicho
Programa, por lapso adicional no superior a un (1) Afio, siempre gue se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

a)

b)

Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo -
menos dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del
Plazo total originalmente convenido;

Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas
en el Programa de Evaluacion, v,

Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo
la perforacidon y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracién
proyectados. '

Con la solicitud de extensidn, han de someterse a la ANH los documentos que le
sirven de fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2)
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Meses, contados a partir de la fecha de recepcién de aquella. De no hacerlo
oportunamente, se entiende que ha sido aprobada.

12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad
durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH, el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de
informar su intencién oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del
mismo, que, no puede exceder de dos (2) Afios, si incorpora perforacion de Pozos
Exploratorios A1, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demds casos, sin considerar
eventuales prorrogas. Por razén de tales ajustes no se modifica la fecha de inicio de
las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacién: £l Contratista asume la obligacién de someter a
ia ANH Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro
de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de terminacién de las actividades que lo
integran. Debe contener -como minimo-: (i) resefia y resultados de cada una de las
Operaciones de Evaluacion ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (ii)
descripcién geolégica del Descubrimiento,_asi como de [a trampa o Acumulacion,
por Yacimiento, incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
y/o (itimo nivel de aceite conocido (KLO), asi como su configuracion estructural; (iii)
evaluacién petrofisica y caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de
los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento; (iv)
presion, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos; (v}
Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presién; (vii) indices de
productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP); (ix) factor de
recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion; (x) capacidad
de Produccion, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (xi} un
estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla
simultdneamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de la
perforacién de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio
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como en el de Evaluacion, con la perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i) que el mismo
Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del Programa de Exploracion
inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del Programa de Evaluacion, y (ii) que
la perforacién concluya antes de la fecha de terminacidn del Programa de
Evaluacién en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de Exploracidn a la
cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas proxima. En este caso, el
Contratista estd en la obligacidn de devolver a la ANH fa porcién del Area
Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante
el tiempo remanente del Periodo de Exploracidn.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante la ejecucién del Programa de Evaluacion, el Contratista
puede solicitar a la ANH prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa,
por periodos adicionales de dos (2) Afios, con el propésito de realizar estudios de
factibilidad para la construccion de infraestructura; sobre métodos de Produccion;
para el desenvolvimiento de mercados, y/o para desarrollar actividades adicionales
de completamiento y estimulacién tratandose de Yacimientos No Convencionales. La
solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluacidn, la informacion relacionada
con esos estudios y actividades que el Contratista considera necesario acometer,
debidamente justificada.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le
sirven de fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2)
Meses, contados a partir de la fecha de recepcion de aquella. De no hacerlo
oportunamente, se entiende que ha sido aprobada.

Al término de la prorroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el
resultado de las actividades adelantadas en e! curso de la misma.
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12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracidn de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacidn, puede solicitar a ia ANH
excluirlo, siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente,
con la demostracion del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacién, entre
otros elementos. Para el efecto, debe someter el correspondiente escrito, y la
Entidad adoptar la decisidn que corresponda, dentro del Mes siguiente a la fecha de
radicacion de la correspondiente solicitud. La falta de pronunciamiento oportuno se
tomara como determinacién negativa.

Clausula 13.- Declaracion de Comercialidad:

13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término
estipulado para la ejecucién del Programa de Evaluacion; (ii) el vencimiento del
plazo acordado, en los eventos de prérroga de dicho término conforme a los
Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, o (iii) recibida decisién afirmativa sobre la
solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los términos del numeral 12.8, debe
someterse a la ANH Declaracién escrita que contenga de manera clara y precisa la
determinacidon incondicional de Explotar Comercialmente el respectivo
Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracién de Comercialidad
debe contener:

a. Delimitacion de la estructura, incluidos volumen, extensién del area
correspondiente y caracteristicas petrofisicas.

b. Identificacidn en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto
Agua-Aceite 0, en su defecto, el Gltimo nivel de aceite conocido (KLO).
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c. Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y '

d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los
riesgos que se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracion para obtener Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a. Delimitacion de la Acumulacidn, incluidos volumen, extensién del area
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b. Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

c. Disefio de la estimulacion del reservorio, con la precisidon de si comporta
fracturamiento y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo
completamiento, de manera que sea posible establecer valores reales del
Hidrocarburo técnicamente recuperable, y su proyeccién de Produccion, y

d. Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de la explotacién y los
riesgos que se prevén.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la
Entidad que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la
correspondiente Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara
definitivamente que el Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se
generd en su favor derecho alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier
concepto sobre dicho Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area
Asignada en Evaluacidon debe ser devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Clausula 61.
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CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccién:

14.1 Concepto: Porcidn o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o
mas Campos y donde existe Produccion de Hidrocarburos. Estd delimitada por un
poligono o por una o varias formas geométricas regulares, segun el caso, que
comprendera(n) el Campo o los Campos, o la porcion de éste o de estos que se
localice(n) dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kildmetro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.
Como quiera que {a superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccién puede variar, esta Ultima permanecera inalterable, salvo lo
estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia
inferior a dos (2) kildmetros, o compartan facilidades de Produccidn, deben ser
englobados en una tnica Area Asignada en Produccién.

No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos
Convencionales y No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata
el presente Numeral.

Clausula 15: Duracion:
15.1 Principio General: El Periodo de Produccidn aplicable al Area Asignada en
Produccién englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccién respecto

de la cual se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacién: No obstante, la ANH esta facultada para autorizar la separacion
de las Areas Asignadas en Produccidn que contengan Campos situados a una
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distancia inferior a dos (2) kildmetros, o que compartan facilidades de Produccidn,
previa solicitud escrita y motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se
justifique tanto técnica, como econdmicamente.

Clausula 16.- Ampliacién del Area Asignada en Produccién:

Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista determina que un Campo se
extiende més alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que
para la oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones
devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion de aquella, mediante peticién
escrita, acompanada de los soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacidn del Area Asignada en Produccién. Queda en todo caso entendido que si
como resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en
Produccidn, la duracion del Periodo de Produccion aplicable al Area Asignada en
Produccidn englobada, también corresponderd a la del Area Asignada en Produccidn
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrollo:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Cldusula 13, el
Contratista debe entregar a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe
contener, como minimo, la siguiente informacion:

a) Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en
detalle;

b) Calculo de Reservas y de la Produccidn acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;
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¢) Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, gue incluya una
descripcion del Programa de Perforacidn de Pozos de Desarrollo; de los
métodos de extraccidn; de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los
cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de Entrega;

d) Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
mediante la utilizacion de la tasa éptima de Produccién que permita fograr la
maxima recuperacion econdmica de las reservas;

e) Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como
las opciones para su manejo, y

f)  Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan
de Desarrollo, cuando se radigue toda la informacidn resefiada en el Numeral
precedente, debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de la
informacion exigida, requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término
maximo de treinta (30) Dias Calendario, contados desde la fecha de recibo del
requerimiento. De no pronunciarse la Entidad dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la radicacién completa del Plan de Desarrollo con todos sus
anexos, se entenderd improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe
en tiempo la documentacién faltante requerida, se configura incumplimiento de
acuerdo con o pactado en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el
- Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version
debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccion, junto
CON SUS anexos, con sujecion a la Clausula 17.
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Cuando 1a Produccion real de Hidrocarburos del Ano Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico
de Produccion anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada
en Produccion, el Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones
de rigor, dentro de los treinta (30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga
lugar la actualizacion del Plan de Desarrollo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
fecha en que haya tenido lugar la Declaracién de Comercialidad, y -a mas tardar- el
30 de enero de cada Afo Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la
ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccién, el Programa debe contener,
como minimo: '

a) Descripcidon detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afo y el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle
de los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que
procedan de las autoridades competentes;

b)  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el
Afo Calendario correspondiente;

¢) Prondstico de Produccidon anual promedio hasta el final de la vida econdmica
de los Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada
en Produccion;
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d) Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o0 hasta la terminacién del Periodo de Produccién, lo que sea mas
corto, y

18.3 Ejecucién y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las
que trata [a letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucion y deben
ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afo Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucién en la
Produccidn, superiores al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales
ajustes no pueden ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo
situaciones de emergencia. El Contratista asume la obligacidn de informar
previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir al Programa
Anual de Operaciones.

El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacién del
primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar €l
afio inmediatamente posterior.

Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacién: El Contratista estd en el deber de establecer un fondo, con el
fin de -garantizar la financiacion de las actividades inherentes al Programa de
Abandono de Pozos y de restauracidn ambiental de las Areas Asignadas en
Produccion, al finalizar el Periodo de Produccion correspondiente a cada una de
ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y con
sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucién: Al concluir el primer Afio Calendario, transcurrido a partir del
Mes en el cual se hubiera iniciado la produccion comercial y regular de
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Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccidn, y continuamente desde
entonces, €l Contratista esta en el deber de llevar en la Contabilidad del Contrato
un registro especial denominado “Fondo de Abandono”, al que deben llevarse todas
las partidas correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono. Con el fin
de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, ha de
constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento aceptado por |2
ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se acuerde,
seran determinados por las Partes en el curso del Afio inmediatamente anterior a la
fecha en la cual deba constituirse el "Fondo de Abandono”.

Aunque las Partes no aicancen acuerdo al respecto, es obligacién del Contratista
otorgar carta de crédito “standby’, irrevocable, confirmada y a la vista, en los
términos de los articulos 1409 y 1412 del Cédigo de Comercio, en concordancia con
el articulo 146 del Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen, abierta por una entidad bancaria establecida en
Colombia o por establecimiento de crédito del exterior, siempre que el titulo valor se
encuentre aceptado por uno nacional “standby”, en los términos de la Clausula 39,
por el monto determinado con arreglo a al siguiente Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[PR]XC
DONDE:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccidn, y que debe ser
registrado en la contabilidad del Contrato, que forma parte de la del
Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccidn, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la
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misma y hasta el 31 de diciembre del Ao para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el célculo. Incluye la
Produccidn acumulada (P) mas las reservas probadas desarroliadas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccidn, expresado en valor de moneda para la fecha del
calculo. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el
monto de los costos de Abandono ya invertidos en el Fondo.

Todos los cdlculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a
cinco mil setecientos (5.700) pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un
(1) Barrit de Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base
en los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las
actividades de Abandono, y los volimenes de Produccion y de reservas de
Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas
desarrolladas, las correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad
competente de la Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en
la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracién del preSente Contrato, corresponde a la Resolucién
ANH 159 del 12 de febrero de 2014.
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El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al
Contratista del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las
operaciones de Abandono de que trata la Clausula 61, en cada Area Asignada en
Produccidon, en nombre propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo,
el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccidén que ejecute en cumplimiento del presente
Contrato. Es de su exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar
el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucidn contractual, con sus
propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia
de administracion, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con
rigurosa observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

20.2 Contratacién con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a
terceros, no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las
mismas se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al
régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera
que aquel responde directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos,
de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a
su servicio y al de estos Ultimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la
ANH vy las demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades
legales, reglamentarias y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte,
sin limitacién alguna.

7
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Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al
Contratista, ni altera la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y
ejecutar las prestaciones a su cargo.

Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedd establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable
de conducir las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la representacién de aquel o aquellos, asi
como de dirigir la ejecucidn contractual y las relaciones con la ANH.
Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial, de conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del
Procedimiento de Seleccidn que dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el
Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista este
integrada por numero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente
cudl de ellas, que redna los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para
actuar en condicién de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se
desarrollen actividades de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos en
yacimientos Convencionales y No Convencionales, en el que pueden haber
Operadores independientes para cada uno.

Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Seguridad:
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Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura
adecuada a los riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e
instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista
asume las siguientes obligaciones y compromisos:

a) Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares
y protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de
seguridad.

b) Establecer canales de comunicacién con la Policia Nacional y con las Fuerzas
Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los
estandares y protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal
coordinacidn.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y
riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen
las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones
impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos que resulten necesarios 0 procedentes conforme al ordenamiento superior
para cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos
objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente
la ley colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracion,
Evaluacidn, Desarrollo, Produccidn, Abandono, y, en general, en todo el curso de la
ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la
comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 24.- Subcontratistas:
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24.1 Procedencia: Con excepcidn de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de
satisfacer compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha
ejecucién, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia
de que se trate y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o juridicas con capacidad y
experiencia comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pais como en el
exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador
las de direccidn, conduccidn, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracién,
Evaluacidn, Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la
representacion del o de los Contratistas ante la ANH.

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse
actualizado un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detallen, por lo
menos, nombre completo o razdn social, identificacién, Registro Unico Tributario,
RUT, antecedentes y experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, vy
condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva
responsabilidad por concepto de la negociacion, celebracidn, ejecucion, terminacion
y liquidacién de todos los negocios juridicos que emprenda para contar o disponer
de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucién contractual, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias ©
incumplimientos, sin que fa ANH asuma compromiso, abligacién o responsabilidad
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alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los
subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos,
NO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse
a la Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados
y ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicién: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo
y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los
equipos o instrumentos de medicidn, conforme a las normas y métodos aceptados
por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, asi como practicar los andlisis a que haya lugar, y adoptar
las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion de los volimenes
netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e
instrumentos de fiscalizacién.

25.2 Conservacién: Durante el término previsto en el articulo 60 del Cddigo de
Comercio y las demas disposiciones pertinentes para los libros y papeles del
comerciante, el Contratista estd en la obligacion de conservar los registros de
calibracion periédica de tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones
diarias de Produccion y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para
revision y control de la ANH vy las deméas autoridades con competencia en la
materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracidn,
mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
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en cualquier tiempo, o mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las
unidades dispuestas para el efecto.

Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccidn, estas deben contar con un Sistema de Medicidn que permita determinar
aquella proveniente de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los
reglamentos técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida
de facultades para fijar las caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que
deben tener los equipos y los instrumentos de medicién que considere
razonablemente requeridos para ejercer fiscalizacion adecuada, oportuna, eficaz y
eficiente, asi como para proporcionar informacién veraz a sus propios sistemas de
monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y bien directamente o por
intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el
Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo también razonable que
la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacidn
y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcidn de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacion y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien
en estas funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el
Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacién, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicién, deben
determinarse los volumenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los
Derechos Econdmicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los
volimenes que correspondan al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar
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los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificacion: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdmicamente
se extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por
fuera de los limites de la que es objeto de este Contrato, de comdn acuerdo con la
Entidad y con los demas interesados, el Contratista debe poner en practica un
plan o programa cooperativo de explotacién unificada, con sujecidn a fa legislacién
colombiana, y previa aprobacién de la autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18
1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que fo modifiquen, sustituyan o
complementen)

25.4 Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en
Evaluacién o en Produccidn, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5 Restriccién de Desperdicio y Utilizacién: Es responsabilidad del
Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por
consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente y
con estricta sujecién a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre Ia
materia, esta facultado para empiearlo como combustible para la ejecucion de las
Operaciones, como fuente de energia a fin de obtener la maxima recuperacion final
de las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para confinarlo en los mismos
Yacimientos con el propdsito de utilizarlo en los objetivos sefalados, durante la
vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente,
en el evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas
Natural Asociado, debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacién del
mismo, dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la Produccién en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacidn, permite a la Entidad disponer
gratuitamente del Gas Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion
a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes,
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De conformidad con el articulo 52 de Ia Resolucién 18 1495 de 2009 o Ia disposicién
que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe lIa quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades
para su utilizacién, sea mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento,
almacenamiento subterrdneo o en superficie, o para su comercializacidn.

Se exceptia de dicha prohibicién el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba quemarse, 0 el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de
vista econdémico, en cuyo caso, debe presentarse justificacidn técnica de tal
situacion y ser aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucidn 18 1495 de 2009, o la disposicidn que la modifique, sustituya o
complemente.

25.7 Daiios y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
incurrirse para reemplazar o réparar dafios o pérdidas de bienes y/0 equipos,
ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares,
corrén por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

Ademas, estd en el deber de informar a ia ANH todas las pérdidas y los dafios
ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en
cualquier tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccidn,
Control y Vigilancia de i3 ejecucién contractual, se relacionan en la presente
estipulacidn, bien directamente o por intermedio de sus agentes. Por su parte, el
Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la
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vigencia del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que
considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades
0 contratistas, la ANH esta investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer
seguimiento, verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a Ia
ejecucién contractual, en particular, las relativas a Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccidon del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como
mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y Derechos Econdmicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e
instalaciones del Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente
relacionadas con la ejecucion de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y
obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su
oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

Las actividades de inspeccidn, verificacion, control, vigilancia y fiscatizacidn pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas. '

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes:
Cuando cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accién u omisién imputable a Ia
responsabilidad y diligencia del Contratista, tiene facultad para formular
observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deben ser
atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin
perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.
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De resultar necesario, €l Contratista debe poner a disposicion del o de los
representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento,
alimentacion, seguridad y demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad
respecto de las suministradas al personal propio, e informarlo asi detalladamente a
la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinardn la provision de los referidos
facilidades y servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, |3
ANH estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades
de seguimiento, inspeccién, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacién de las
Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos vy
prestaciones, en los términos del ordenamiento superior, las estipulaciones
contractuales vy las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades
resefiadas, o la ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna
exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacién
respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni los deberes a
cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligacién General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva,
el Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y
secundaria acerca del perfil demografico de la poblacion del area de influencia de
las zonas de desarrollo de las actividades de Exploracién, posible Exploracion
Posterior, y eventuales de Evaluacidn, Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las
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que tales actividades tengan repercusién y efectos, asi como de la dinamica social,
econdmica, cultural y medioambiental de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con
base en dicha informacion, el Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo
de los Programas en Beneficio de las Comunidades; (iii) identificar espacios de
socializacion con autoridades, representantes y lideres de las mismas; (iv) elaborar
con la_participacién de las Comunidades un diagnostico de actividades requeridas
para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los efectos adversos
de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud, educacion,
cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e
institucional, habitat, y semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagnéstico, y
someter a ta ANH un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de
ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, pero referido a cada una las
distintas Fases del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior,
y a los plazos de ejecucion de eventuales Programas de Evaluacién y Anual de
Operaciones, 0 un conjunto de Programas particulares por ejecutar en cada uno de
ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consegjo
Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de
que se trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en
Beneficio de las Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa
Exploratorio; de un posible Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales
Programas de Evaluacion y Programas Anuales de Operaciones, deben someterse a
la ANH en las oportunidades dispuestas en el Anexo F, y, una vez acordados con la
Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de aquellos.

27.3 Sometimiento a la ANH: E! Programa Integral o los Programas particulares
en Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a
cargo del Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos,
dentro de los tres (3) Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias
razonables de la Entidad, deben ser incorporadas en el Programa Integral o en los

77
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Programas particulares en Beneficio de las Comunidades.

27.4 Incorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales
Programas se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para €l
Contratista. Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC sometidos por &l.

27.5 Actualizacién: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la
respectiva Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio
Posterior, y de eventuales Programas de Evaluaciéon y Anual de Operaciones, el
Contratista puede actualizar el acapite correspondiente del Programa Integral o el
respectivo Programa particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse
presentado variaciones 0 ajustes en su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacién primordial del Contratista poner a
disposicién de la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de
Hidrocarburos establecido en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe
tener lugar en especie o en dinero, segln lo determine la Entidad. (Cfr. Ley 1530 de
2012, Decreto Reglamentario 1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalfas deba llevarse a cabo
en especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a la programacion de las entregas y los demds aspectos
relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar
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el volumen entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que
exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista,
es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe
reconocer y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre
las Partes. A falta de consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia 0 a la
entidad que o sustituya en esta atribucidn, determinar la tarifa correspondiente al
almacenamiento. '

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccidon de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que
acredite a la ANH, para su entrega posterior, el volumen correspondiente a las
Regalias que la Entidad tenia derecho a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH
haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecidn a lo dispuesto en el
Numeral 28.6 y en el deber de entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccién, el o los Contratistas quedan
facultados para disponer del volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los
retiros correspondientes @ su mejor conveniencia, pero siempre a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccién del o de los Campos en el Area
Asignada en Produccién.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el 0 los Contratistas deba(n) pagar a la
ANH las Regalias en dinero, deben poner a su disposicidon los montos
correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, 0 en los acordados entre las Partes, segin el caso. Si incurre(n) en
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mora, asume(n) la obligacion de reconocer y pagar a la Entidad la cantidad
necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios,
y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los pagos en su favor.

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH o estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan,
el Contratista comercializard la porcidn de la Produccién de Hidrocarburos que
corresponda a las Regalias, y entregard a la Entidad el dinero proveniente de las
ventas.

Con este propdsito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de
la comercializacidn. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para
comercializar la Produccién correspondiente, al precio mas alto posible en los
mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento interno del
pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe ser convenido
previamente entre las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de
la comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias,
descontados costos y/o margen acordados por escrito con anticipacién, NO puede
ser inferior -en ningln caso- al valor de liquidacién de las Regalias, determinado
segln las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacidn, incluidos costos directos y margen razonable en favor del
Contratista, corresponde a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones
del mercado, mediante determinacion motivada y debidamente soportada,
susceptible de reposicion y del arbitramento pactado en la Clausula 64.
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28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El
incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de
reconocimiento, liquidacidn y pago efectivo de las Regalias, se considera como
incumplimiento grave del presente Contrato y puede dar lugar a su terminacion
unilateral, surtido el procedimiento previsto en la Clausula 46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea
requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las
necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios
correspondientes han de calcularse con base en el precio internacional de los
Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resolucién N° 18 1709 del 23 de
diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria o regulatoria gue la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de
Gas, se seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la
Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de
condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de
las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente
Contrato, el Contratista estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen local, regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH
Clausula 29.- Derechos Econdémicos: Por concepto de la asignacion del Area
materia de Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo
de su celebracion, se causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracion de

4
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cada una, el uso de! subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a
cargo de aquel, un Derecho Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area
Asignada o Remanente, siempre que no exista Produccion, o sobre esta Uitima, de
haberla, como se consigna a continuacién:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracién: Por cada Fase y por sus respectivas
prérrogas, hay 'Iugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de
superficie, nominado en Dolares de los Estados Unidos de América, segin [o
establecido en el Numeral C.1 del Anexo C. Su cancelacion ha de tener lugar dentro
del Mes siguiente a la fecha en que tenga lugar el inicio de cada Fase o su
extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluaciéon y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccién de
propiedad del Contratista, cuyo monto, nominado en Ddlares de los Estados
Unidos de América, se determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener
lugar por semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del semestre
siguiente.

La Produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo
Yacimiento de! cual se extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la
Produccion del Contratista a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Economicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracion y en Evaluacidn, sin que exista Produccidn, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y
cancelarse anualmente, sobre la superficie remanente del Area asignada materia del
Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuird entre ellos en las
proporciones que los mismos acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.
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No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracion y/o en
Evaluacién con Produccion y/o en Produccion, los Derechos Econémicos por
concepto del Uso del Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha
superficie, excluidas las Areas. Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion, v, en lo
que corresponde a estas Ultimas, sobre la correspondiente Produccion. Si se trata
de Contratistas distintos, cada uno es responsable de liquidar y cancelar el
correspondiente al Area en Exploracion, y/o en Evaluacién con Produccion y/o en
Produccidn, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”: Retribucién en
dinero 0 en especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la
Produccion de su propiedad, en funcién de los precios internacionales de los
Hidrocarburos, del volumen o del tiempo de Produccidén, como se determina en el
Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucidon en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en
su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad.
Corresponde al porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Econdmicos en Pruebas de Produccion: Los Hidrocarburos
obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion, también causan
los Derechos Econdmicos de que trata la presente Clausula.

29.5 Participacién en la Produccion durante eventuales Prérrogas del
Periodo de Produccién: En todos los eventos de prolongacidon del Periodo de
Produccidn, el Contratista debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de
Participacion en la Produccion, en el Punto de Entrega, un diez por ciento (10%)
adicional de la Produccion, si se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de
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Yacimientos Convencionales, y un cinco por ciento (5%), también adicional, en los
casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, de Gas Natural
No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, y de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore). Esta
participacion se liquida sobre la Produccidn total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracién inicial del Periodo de Produccién, valorizada en el
Punto de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Economicos que se causan sobre
la Produccién de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las
Regalias, el volumen que corresponda a los demas Derechos Econdmicos sobre
dicha Produccién, de manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la
porcién de la Produccidn de la que aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacidon, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y
tecnoldgicas):

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area y de los
derechos que se le otorgan en razon del presente Contrato, el Contratista se
compromete a desarrollar actividades cientificas y tecnolégicas de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos,
contenido, alcance, términos, condiciones y beneficiarios determine la ANH, en
oportunidades especificas durante la vigencia de aquel. (Cfr. Acuerdos 02 y 05 de
2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcién: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en
aportes de dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento institucional, 0 planes que conduzcan a la transmision
efectiva de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes
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al Sector de Hidrocarburos.

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnoldgicas han de regirse por
las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley
colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la
materia. (Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas
propiamente dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el
Contratista. No obstante, los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de
las mismas, han de ser sufragados por su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacidn prevista en esta
Clausula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracidn, del de Exploracion
Posterior, y del Periodo de Evaluacién, y de sus prérrogas, de pactarse, el
Contratista se compromete a ejecutar directamente o a contratar y sufragar la
ejecucion de programas de formacion profesional o especializada, de proyectos de
fortalecimiento institucional, o de planes que conduzcan a la transmisién de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector
de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
monto que resulte de muitiplicar el nimero de hectareas y fraccion de la superficie
del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacidn sin Produccion,
en su caso, por el valor que corresponda a la Extensién Superficiaria y a la Fase o
Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El cdlculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo
Exploratorio, incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su
caso, y al comenzar el Perfodo de Evaluacién en las Areas asignadas en Evaluacion,

sin gue exista Produccidn.
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Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacidn con Produccién y/o en Produccion,
la obligacion prevista en esta Cldusula ascendera al monto equivalente al diez por
ciento (10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la
Produccidon del Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Afo
Calendario.

En ninglin caso el valor de los Aportes excederd de cien mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afio
Calendario, segln corresponda.

El calculo del valor nominal en Doélares corrientes de este limite, debe tener lugar
para cada Ano, teniendo en cuenta el fndice de Precios al Productor, IPP, publicado
por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del
mes de junio del Afio inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351
de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacién es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracidn,
de Exploracion Posterior, y/o de Evaluacidn sin que exista Produccion, o del
segundo Mes de cada ARo Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacién con
Produccidn y/o en Produccion, de conformidad con el calculo que para el efecto
realice la ANH.

Corresponde a esta ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a
que se refiere la presente estipulacién, y -de disponer el pago en dinero- liquidarlo
oportunamente y comunicar el resultado al Contratista con anticipacidn no inferior
a quince (15) Dias Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacion puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser
depositada en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa vy

%
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oportunamente, o (ii) en especie, con la ejecucién efectiva de actividades cientificas
y tecnoldgicas, en los términos y condiciones que la ANH ponga también expresa y
oportunamente en conocimiento del o de los Contratistas, segin lo dispuesto en
los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que los modifiquen, adicionen ¢
sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:

31.1 Obligacién General: El Contratista debe mantener oportuna vy
permanentemente informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de
las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccién y Abandono; en
torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales;
sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucién del o de los Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en
otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en
la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada
una de las Fases del Periodo de Exploracion, de Exploracidon Posterior, o del Periodo
de Evaluacién, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda la
Informacién de cardcter cientifico, técnico, medioambiental, econdmico financiero y
de desarroilo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en
cumplimiento del presente negocio juridico o concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con
estricta sujecién al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica
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vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracion, de
Exploracién Posterior 0 de Evaluacion durante la cual se ejecutd la correspondiente
actividad. (Para /a fecha, dicho Manual estd contenido en la Resolucion No. 183 def
13 de marzo de 2013). En lo que concierne al Periodo de Produccidn, la entrega de
la Informacion pertinente debe hacerse con apego al Manual de Suministro de
Informacion Técnica y Geoldgica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicién.

Los informes de ejecucidn y de cumplimiento de otras obligaciones, han se
sujetarse al Reglamento de Contrataciéon de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos y al presente Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones
inherentes a la entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la
ANH, pueden dar lugar a la ampliacién del o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicién de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacién Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se
comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios
Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran
producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion del Contrato o Ia
oportunidad de devolucién parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a
la Informacién adquirida en las porciones devueltas, fo que ocurra primero.

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella
Informacién ni a los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de
acuerdo con el ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades
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competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas; a los que impongan normas
de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas
acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los requeridos
por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores legales o
entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
los articulos 18 y 19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la
sustituyan, adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento
de la otra Parte tanto la Informacion entregada, como su destinatario y propdsito, v,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademds, las restricciones a la divulgacidon de Informacién no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de
derechos contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de
confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad
conforme a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la
ANH la totalidad de los derechos sobre la Informacion y los Datos adquiridos, asf
como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el

derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH estd plenamente facultada para disponer de esa
Informacidn libremente.

Clausula 34.- Informacion Ambiental y Social:.

34.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacidon de mantener
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integral, oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de
los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione
con: (i) su iniciacidn; (ii) la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales
actuaciones administrativas sancionatorias; (iv) imposicién de medidas preventivas
y/0 sanciones, y, en general, (v) cualquier otra informacién relevante para efectos
de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere {a
presente Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga
conocimiento acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o
administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este
Contrato, para que esta UGltima pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacion: Ademds de la Informacion a que se refieren otras
estipulaciones del presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacién colombiana, el Contratista
asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la
informacion basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la
gjecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarroflo, Produccion y
Abandono; en torno a la ejecucidn de la o las Consuitas Previas y la o las Licencias
Ambientales; sobre los trabajos de proteccidn al medio ambiente y a los recursos
naturales renovables; respecto de la aplicacidn de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo Y la ejecucion del o de los Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos,
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datos acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii) Produccion actual y sus
prondsticos; (iv) ejecucidn y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; (iv)
personal y seguridad industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables;
(vi) comunidades y grupos étnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas
en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo con ei Anexo F, y (viii)
participacién local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendarioc o comunes siguientes al
vencimiento de cada semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre
se considera también Informe Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La
ANH est3 facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacién y control, a las que debe concurrir un representante
debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir
informacion y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no
requieran documento escrito o ajuste contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier
oportunidad durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en
otras clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio
juridico, el Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se
determinan a continuacion:
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36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucién
oportuna, eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Produccidn, Desarrollo y Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecion a los
mas altos estandares de la industria de los Hidrocarburos y a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las
estipulaciones contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafos, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus
subcontratistas, y del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las
actividades y de las Operaciones inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos,
suministrados o prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del
Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de
cuya ejecucion no puede exonerarse por razon de los mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas,
dafios ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de
acciones u omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los
empleados de estos Ultimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en
desarrollo de las Operaciones objeto de este Contrato, ni por eventuales sanciones
que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion
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del articulo 34 del- Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico
beneficiario del trabajo de los empleados gque vincule al servicio de la ejecucion
contractual, y titular exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en
desarrolio de la misma. Las relaciones laborales comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existird relacion ni vinculacién juridica de ninguna
naturaleza, ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de
salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de
Seguridad Social 0 por concepto del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE,
asi como de eventuales indemnizaciones laborales. El Contratista es Unico
empleador de los trabajadores que utilice para el desarrollo de las actividades
propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la
satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales como
pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacién y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales
inherentes al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral
3.2. de la Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion
Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacion de menores de
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edad, en especial la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la
salud, la seguridad o la moralidad de los nifics, incluyendo todas las labores
relacionadas directamente con la extraccién de petrdleo crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas
las normas aplicables en Colombia en materia de Contratacion de Menores de edad,
incluyéndose pero no limitandose al las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion
Internacional del Trabajo - OIT-, y La Convencion de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifio, Cddigo Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la
Infancia y de la Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacién y deber primordial del
Contratista prestar la mas exigente atencidon a la proteccidén y restauracién o
restitucion del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al
cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las
obligaciones derivadas de Licencias Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de
la Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la
manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones ¢ autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse,
a mas tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha
programada en el respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucidn
de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna
y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento superior,
las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.
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Deben tomarse en consideracién los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de
2010, reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias
Ambientales, o en las normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las
disposiciones de una y otro, para estar en condiciones de cumplir en tiempo las
actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras se
respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite
y obtencion de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar
justificacién para pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los
plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de fas obligaciones y deberes en materia de
permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se
sometan a la ANH los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del
estudio de impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segin sea el
€aso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia
debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para
justificar retrasos en la obtencidon de licencias, permisos, concesiones ©
autorizaciones, ni como fundamento para acceder a la prorroga o suspension de las
obligaciones contractuales, de manera que, previo desarrollo del procedimiento
establecido en la Clausula 46, da lugar a declaratoria de incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualguier actividad requiera la obtencidn de permisos,
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autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista estd en el
deber de abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la
conformidad de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las Licencias
Ambientales correspondientes, o la satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable
al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente
ejecutoriadas y en firme, son causal de terminacidn del Contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas, se vea 0 pueda verse afectada la
satisfaccién de las prestaciones y compromisos inherentes a la ejecucion contractual,
surtido el procedimiento estipulado en la Cladusula 46 y sobre la base de argumentos
y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH
acerca de la aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en
materia de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso,
dentro de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacién: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener
indemne a la Nacidn, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y
otra, por concepto de cualquier reclamo, accién, demanda, sancidén y/o condena,
derivados de acciones u omisiones en que incurra tanto aquel, como sus
subcontratistas o el personal al servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecucion
de este Contrato, incluidos directores, agentes y representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del
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Contratista asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por
concepto de daflos o pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna,
causados a la Nacion, la ANH, funcionarios, empleados y propiedades de una y
otros, asi como a terceros o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de
tales acciones u omisiones, de manera que corresponde a aquel asumir la defensa
judicial y administrativa de la Nacidn y o de la ANH, incluidos todos los costos y
gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas, lo
mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden, con arreglo al
ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el
procedimiento que se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la
accion, la sancion o, en general, el procedimiento o la actuacion
correspondiente, dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva
notificacion, comunicacion o recepcidn, o a la fecha en que por cualquier
medio tenga conocimiento de su existencia.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por
ella, que tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por
el Contratista para ejercer la representacion administrativa o judiciat del o de
los imputados, y la defensa de sus intereses.

¢) En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel
asumira directamente la reclamacién, sancion, accidn, demanda, condena o
litigio, de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacién, la ANH, o
el funcionario respectivo.

d) Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o
participar en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los
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profesionales que seleccione.

e) Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para
cancelar cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios
irrogados, inclusive, para atender eventuales embargos, requerimiento de
cauciones o garantias, y cualquiera otra consecuencia de naturaleza
econdmica o pecuniaria, dentro de los quince (15) Dias Calendario posteriores
a cualguier solicitud que en ese sentido formule la Entidad, soportada en copia
de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente,
debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo impuesto en la
respectiva actuacion.

f}  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las
Partes, siempre que ello' no comporte conflicco con la obligacién de
indemnidad estipulada en esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento
oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y
de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracidn,
ejecucion, terminacién y liquidacion de este negocio juridico, incluida la inversién
efectiva de los recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios,
mediante los instrumentos que se relacionan a continuacidn.

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Exploraciéon y de cada Fase del
Programa Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquelias
actividades inherentes a la satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales
obligaciones, incluida la cancelacion de multas que puedan imponerse y el pago de
la cldusula penal pecuniaria, de hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH para reclamar la cancelacién completa de pérdidas, dafios y
perjuicios ocasionados por causas imputables a la responsabilidad y diligencia del
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Contratista.

La ejecucion de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados
con la demora o el incumplimiento de aquel, ni por la ingjecucion del Contrato, si el
monto derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es
acumulativo con el deber de cumplir o con la indemnizacion del valor total de los
dafios y perjuicios generados por la insatisfaccidon, o la satisfaccion tardia o
defectuosa de prestaciones, obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de
caracter incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un
establecimiento de crédito legalmente establecido en Colombia, o por uno del
exterior, siempre que el respectivo instrumento sea confirmado por una institucion
financiera en este pais, por cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera
que pueda(n) hacerse efectiva(s) en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones, obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”,
irrevocable, confirmada vy a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor del Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la
mitad del periodo de duracion de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes
al Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada y a la vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor de la Inversidn correspondiente al mismo, también vigente por término igual a
la mitad del periodo de duracién de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de
Crédito, que comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo
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como del Adicional, caso en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por
ciento (50%) de la suma del valor de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucidén de las actividades y
prestaciones correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si
el Contratista decide mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes,
debe extender la vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o
de la Garantila que los comprenda a los dos (2), por los dieciocho (18) meses
restantes de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente ai
cincuenta por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de
duracion de cada una y seis (6) meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacién de la ANH.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la
Inversion Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o
EPIS la informacidn técnica resultante, y previa autorizacidn expresa y escrita de la
ANH, el Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de
acuerdo con la cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion
de aquella, sin que, en ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un
milldn de Délares de los Estados Unidos de_América, (USD 1.000.000) para todas la
Areas con excepcidn de las correspondientes a Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados, para la cuales el valor minimo debe ser de cien mil Délares de los
Estados Unidos de América, (USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas
cartas de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de



ANH:= : .

" ot arma z Calombia
26313

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 97 de 143

perforacion de Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los
documentos de soporte que acrediten fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacién técnica pertinente
por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el
certificado de paz y salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccion, y
autorizada la reduccién proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el
monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion: '

(a)

(b)

(€)

(d)

La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorioc Minimo, debe
someterse a la ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, y tener vigencia por plazo igual a la mitad del término de duracién de
la Primera Fase (Fase I) y seis (6) meses mas. No obstante, debe ser
extendida por el resto de dicho término y seis meses (6) mas, en caso de que
el Contratista NO ejerza el derecho de renuncia previsto en ia Clausula
6.3.2.3.

La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y
mantenerse vigente durante todo el término de duracion de la Primera Fase
(Fase 1) y seis (6) meses mas.

Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15} dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe
someterse a la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al
inicio de cada Fase del mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.
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Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le
sean imputables en ningln caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualguiera
de las cartas de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud
escrita y expresa, la ANH estd facultada para extender el término por cinco (5) Dias
Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 54, denominada Terminacién por
Incumplimiento, la falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de
Cumplimiento causan multas y/o sancidén penal pecuniaria, sin perjuicio de la
declaracion de incumplimiento y/o de la terminacion del Contrato, una vez surtido el
procedimiento previsto en la Clausula 46.

39.4 Extensiones por Razdén de Prdrrogas: De autorizarse prorrogas en los
términos de duracion de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos
Programas Minimo, Adiciona! y Posterior, en su caso, 0 por razon de restituciones
de tiempos durante alguna Fase; debe extenderse la vigencia de la o las cartas de
crédito que ampare(n) las actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo
igual al de la prérroga o de la restitucion, o sustituirse por otras, con vigencia
minima igual al tiempo de la prdrroga o el término restante de la Fase en curso, y
seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH estd en el deber de rechazar las garantias otorgadas,
cuando no rednan los requisitos de ley o los pactados en esta Clédusula, y/o su valor
o plazo sea insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de su respectivo sometimiento, se remitird al Contratista
oficio con las observaciones pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se
devolverdn las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de
plazo de diez (10) Dias Calendario para adoptar los correctivos o reemplazar las
garantias objeto de observacion, y someterlas de nuevo a la Entidad.
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Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es
deber de la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se
considera causal de incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en Ia Clausula 46,
corresponde a la ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados,
como la efectividad de la o las correspondientes garantias, siempre que el
Contratista incurra en mora o incumplimiento total o parcial de cualguiera o
cualesquiera obligaciones amparadas por ellas, y sin perjuicio del deber de
satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las
Multas impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que ia ANH compense los
montos adeudados segin providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma
debida; que ejerza jurisdiccion coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre
la materia, y/o que acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados
contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten
potestades unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucion arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al
Contratista el deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la
reparacion, reconstruccion o reposicion de obras, trabajos, bienes 0 equipos
afectados por los riesgos que ha debido asegurar, asi como las inversiones a su
cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:
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40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en
una péliza, constitucion de patrimonio auténomo, ¢ garantia bancaria, en los
términos y condiciones establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto
Reglamentario 1510 de 2013, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
adicionen, sin perjuicio de las particularidades establecidas en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucién: Dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a la iniciacién de la Fecha Efectiva, el Contratista debe
constituir garantia de cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo,
incluido el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia
del Régimen de Seguridad Social Integral, las correspondientes al Impuesto de
Renta para la Equidad, CREE, asi como de indemnizaciones de esta naturaleza, y las
demds acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los trabajadores y
empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo de las actividades y
prestaciones inherentes a la ejecucién contractual, en condicién de Unico empleador.

Ademas, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del
Periodo de Exploracidn, incluida eventual Exploracion Posterior, y de cada Afio
Calendario durante el Periodo de Produccion, debe renovarse esta garantia u
otorgarse nueva que la reemplace.

40.3 Vigencia: E! término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y
tres (3) Afios mas, durante el Periodo de Exploracion, incluida eventual Exploracion
Posterior, ni de cuatro (4) Afios para cada renovacién anual durante el Periodo de
Produccidn, y, en todo caso, hasta el vencimiento de tres (3) Afios contados a partir
de la fecha prevista para la Terminacion del presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto
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equivalente a los porcentajes que se fijan a continuacion:

(2) Durante el Periodo de Exploracién o el plazo del Programa Exploratorio
Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversion anual de cada Fase, o
diez por ciento (10%) de los costos totales anuales estimados del personal
destinado directamente a las actividades y labores en el Area Asignada en
Exploracion, para cada Afio Calendario, a eleccion del Contratista , y

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccidn: diez por ciento (10%) de los
costos totales anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las
actividades y labores en las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo
de Produccidn, para el primer Afio de vigencia de la gérantfa, 0 para cada Ano
subsiguiente, con el compromiso de ajustarlo en cada renovacion.

40.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en
los Numerales 39.3 a 39.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento,
prérrogas, rechazo y efectividad.

Clausula 41.- Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a Ia
Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH béliza de seguro
de responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccién respecto de
eventuales sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones 0 demandas de personas
naturales y/o juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual
derivada de actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes,
representantes y subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos UGltimos,
con el fin de mantener indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios
y/o perjuicios causados a la vida o la integridad de personas, asi como a bienes y
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propiedades de uso publico, del Estado, de la Entidad o de terceros, incluidos los de
cualquier empleado, agente, representante o subcontratista de la ANH, de terceras
personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracion del presente Contrato, a partir de la
Fecha Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas
antes de su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo
efecto deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de
Anticipacion al vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior
aplicable, con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos
establecidos por el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117,
126, 137, o por las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: FEl sequro de responsabilidad civil extracontractual debe
comprender, ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio
moral y perjuicios extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de
contratistas y subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil
patronal; por polucién y contaminacidn sibita e imprevista; gastos médicos sin
demostracion previa de responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control;
operaciones de cargue y descargue; vigilantes; gastos de defensa: costas de
procesos y cauciones Judiciales, asi como responsabilidad civil extracontractual por
uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de ddlares
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de los Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas
Continentales; cincuenta millones de dolares de los Estados Unidos de América
(USD 50.000.000) para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”),
y treinta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000)
para Contratos sobre Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y
a terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicién: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la
medida en que resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La
correspondiente reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias
Calendario siguientes a tal afectacidn.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes
o modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante
Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de
representante debidamente autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantfa, en la que conste expresamente que conoce fa modificacion
contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer
debida y suficientemente afianzadas hasta la liquidacion de! Contrato y la
prolongacién de sus efectos, sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de
revocatoria 0 modificacion por la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni
por el Contratista, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafiarse de
certificacion expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que
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declare las condiciones de la colocacion.

41.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual
prevista en esta estipulacidn puede ser sustituida con la presentacién de pdliza
global de responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por
su 0 sus Matrices, siempre que reuna y cumpla todas y cada una de las condiciones,
términos, requisitos, derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014y a ley colombiana, para este
tipo de seguros tomados en favor de una entidad estatal; que el valor asegurado
cubra los montos exigidos, y que se acompafie de declaracién bajo la gravedad del
juramento del representante legal o convencional del Contratista y del
asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores circunstancias.

Cldusula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidn
Temporal o Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u
ordenadas por todas las personas juridicas que integran la correspondiente
asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo gue de las
primas correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones, restituciones y prérrogas
de garantias y seguros, lo mismo que a entregar a la ANH copia de los recibos de

pago.

La contratacién de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion
de indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados
del incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su
responsabilidad, no cubiertos por aquellos 0 en exceso de los mismos.
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Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la gue
se disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacién o renovacion, asi
como de modificacion de sus términos, debe necesariamente contar con el visto
bueno escrito y expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las
garantias y seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarto
unitateralmente, previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier
indemnizacion en favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la
aseguradora o el emisor, sin deduccion alguna, y eventuales deducibles pactados
deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones 0 defensas provenientes de la
conducta del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o
reticencias en que éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacion del titulo
valor, la fianza o el seguro, ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra
del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada péliza de seguro debe incorporar a la
ANH, v a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la
ocurrencia de siniestros. La reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20)
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Dias Calendario siguientes a su utilizacién en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacion o prorroga de cartas
de crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y
corre a su ¢argo y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato,
que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del
Contratista obtener constancia escrita de representante legal debidamente
autorizado de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en
la que conste expresamente que conoce(n) la modificacién contractual, y 1a
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de gque las obligaciones contractuales deben permanecer
debida y suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la
prolongacidon de sus efectos, sin que resulte admisible legalmente ningdn tipo de
revocatoria o modificacion por la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni
por el o los Contratistas, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de la
ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador o
emisor, en la que declare las condiciones de la colocacién de la cada pdliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir
el valor de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicion o
reposicion. -

Todas las condiciones de que trata esta estipulacidn deben constar en ia
correspondiente garantia o pdliza de seguro, o en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:
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Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar
todos los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de
fa Industria del Petrdleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener
vigentes garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacidn y mantenimiento de
garantias y seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del
Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44.- Devolucion Obligatoria:

44.1 Eventos: El Contratista estd en el deber de devolver a la ANH las Areas
Asignadas en Exploracion, en Evaluacién y/o en Produccién, en todos los casos
previstos en este Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las
reglas del numeral 3.5 de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014,
sea por (i) renuncia debidamente aceptada; (ii) vencimiento de los plazos
correspondientes a las distintas Fases de ejecucién de los Periodos de Exploracion,
de Exploracion Posterior, de Evaluacién y/o de Produccién; (iii) en los eventos
pactados en ef Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la Clausula 13,
Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades establecidas
en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por cualquier otra
causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o totales de
Areas.

44.2 Devoluciones segun el Tipo de Yacimiento: Tratandose de la Exploracion
y Explotacién de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido
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a la obligacidn de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al
finalizar el Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracion y
explotacion de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra
prospectividad para desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado
para el efecto; mantiene los requisitos de Capacidad exigidos, o se asocia con un
Operador que los relina, y es autorizado por la ANH para explorarlos y explotarlos,
NO estd en la obligacién de devolver el Area Remanente sino hasta finalizar el
Periodo de Exploracion, siempre que ejecute efectivamente en ella las actividades
de exploracidon propias de este Tipo de Yacimientos, previstas en los Programas
correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el Numeral 6.3.2,
Periodo de Exploracion, de la Cldusula 6, Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion y
Periodos, del presente Contrato, en concordancia con ef Numeral 3.5.2, Areas Tipo
2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos
de Exploracién y Produccion, E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5
de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 20147 y en las Cldusulas 8 y
12 del presente Contrato, como se reproducen a continuacion:

Términos de Referencia:

*3,5 Devolucién de Areas

“En los Contratos de Exploracmn y Producciéon -E&P- habrd lugar a
devoluciones parc&ales del Area asignada, segun su Tipo, extensién y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1
» Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,

prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracién y Produccion, E&P.
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Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a fa ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la
Primera Fase (Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratdndose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados.

* Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracién y Produccién,
E&P. :

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la
porcidn que supere cuarenta y cinco mil hectéreas (45.000 Ha.), finalizada la
Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacién
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecidn a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (6°) afio de ejecucion contractual, correspondiente a la
Segunda Fase.

La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracion se regula por las
estipulaciones del respectivo Contrato.”

Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Posterior, letra d).

“d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la supetficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
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Posterior, 0, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccion
o del Descubrimiento existentes. El Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacién, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario
antes del vencimiento de fa Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

“12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla
simultineamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacion de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacion, con la perforacion de hasta dos (2) Pozos
Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, vy (ii) que la perforacidn concluya antes de la fecha de
terminacién del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase
del Periodo de Exploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas
proxima. En este caso, el Contratista esta en la obligacién de devolver a la ANH
la porcién del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades
exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracién.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucion
contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y
prestaciones a cargo del Contratista. Si tienen lugar durante la vigencia del
Periodo de Exploracién, han de acreditarse para efectos de cualquier devolucion
obligatoria de Areas.

44.5 Delineacién de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el
Contratista deben comprender como méximo dos (2) poligonos con el menor
nGmero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccion
norte-sur y este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos
sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a coordenadas_planas referidas al
Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas
las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos



i ™,
My g
9,/ ANH== .

bz ORI H Calombia

- 2001
-
-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 111 de 143

y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones
de Expioracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién, asi como cumplir oportuna,
eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizaciéon de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe
formalizarse mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes.
De no ser posible lo anterior, la ANH formalizara la devolucién mediante acto
administrativo. Las Areas devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la condicién
de Areas Disponibles.

CAPITULO X1
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la
ejecucion contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera,
contable, juridica, social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de las prestaciones y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e
interventoria total o parcial de la ejecucién contractual, debe comunicarlo asi por
escrito al Contratista, con indicacién del ambito de las atribuciones asignadas a
aquel. A su turno, éste se compromete a acatar las instrucciones u observaciones
que le formule, a suministrar la informacion que requiera y a prestar toda
colaboracién al Supervisor e Interventor designado, en el marco del ordenamiento
superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estdn facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrolio de la ejecucion contractual, y son
responsables de mantener informada a la ANH acerca de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcidn tipificados como conductas
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punibles, 0 que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras,
de las siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir
el cumplimiento estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades,
calidades y demés condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de
los recursos convenidos, en las actividades Exploratorias; (iv) atender
diligentemente las solicitudes y consultas del Contratista; (v) celebrar las
reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucion del Contrato; (vi) verificar
que se cumplan a cabalidad las normas de proteccién al medio ambiente y a los
recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional; (vii)
controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones laborales, de
seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracidn y Produccién de
Hidrocarburos que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos
a la ANH acerca del desempefio del Contratista y del cumplimiento del Contrato;
(ix) colaborar en las diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el
Contratista cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion de los
trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y, en general, (xi}
supervisar las actividades contractuales en forma independiente del Control Interno
de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor
y/o interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta
investida para hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas,
Estimacion Anticipada de Dafios, Caducidad y Terminacién:

En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s)

%
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o incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo
del Contratista, fa ANH esta amplia y expresamente facultada para declarar e
incumplimiento contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa
del mismo, tasar perjuicios y ordenar su cancelacion o cubrimiento, no obstante i3
estimacion anticipada que se estipula en la Clausula 48, y/o terminar el presente
negocio juridico, segin corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas,
sanciones pecuniarias y determinaciéon de dafios y perjuicios por jurisdiccion
coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en
forma unilateral, atribuciones que aguel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe
surtir el siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa,
contradiccion y al debido proceso: '

a) Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones,
compromisos y/o prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al
representante autorizado del Contratista, asi como del garante, con e! fin de
celebrar audiencia, en cuyo curso se reiteraran los fundamentos facticos y
juridicos de la actuacion y se otorgara oportunidad para que aquel y su
garante rindan las explicaciones de rigor, presenten los descargos que estimen
procedentes, y aporten o soliciten la practica de las pruebas que soporten sus
argumentos.

b) En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencidn expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacidn; (ii) invocacién de
las normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii)
fecha, lugar y hora para la realizacién de la audiencia, teniendo en cuenta un
plazo razonable para que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus
descargos, alegaciones y acervo probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de
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los derechos fundamentales de defensa, contradiccién y al debido proceso.

La convocatoria debe acompafarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato, en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros etementos
de prueba, si los hubiere, en los que se apoya fa iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto
debe: (i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que
motivan la actuacion; (ii) enunciar las disposiciones superiores y/o [as
estipulaciones contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas,
asi como (iii) exponer las consecuencias que el presunto incumplimiento puede
generar, también de acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv)
relacionar y exhibir los medios de prueba de que dispone la Entidad.

A continuacién, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados
del Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus
descargos, rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan
controvertir las pruebas en que se funda fa ANH, y aporten las que den
sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas
y aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del
Contratista debe fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los
hechos materia de imputacion, todo en forma que se garantice el ejercicio de
los derechos constitucionales mencionados.

El representante de la ANH estd facultado para suspender la audiencia y
reanudarla en fecha posterior, siempre que, de oficio o0 a peticion del o de los
intervinientes, resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar
pruebas conducentes y pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera
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otras razones -debidamente sustentadas-, asi lo determine el debido desarrollo
de la actuacion para proteger los intereses de la Entidad y del Contratista y
su garante. En todo caso, al adoptar la correspondiente decisidon, debe
sefalarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las
intervenciones, los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de
suscribirla las personas que intervinieron en ella y acompafarse de los anexos
pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente,
corresponde a la ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias
de las siguientes determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico
superior y a las estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar
el incumplimiento contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad
administrativa del negocio juridico; (iv) hacer efectiva la cldusula penal, (v)
tasar los perjuicios ocasionados con la insatisfaccion o la falta o faltas del
Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro y la consiguiente efectividad
de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o
las cartas de crédito, segun corresponda en derecho.

La determinacidn debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de
reposicion, de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi
como las acciones contenciosas que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacidon debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71
del mismo Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y contra ella solamente procede el recurso de reposicion con
arreglo a los articulos 74 a 82 del citado Cddigo.
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De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los
actos administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata
esta Cldusula, y contengan obligacidn clara, expresa y exigible, prestan mérito
ejecutivo para ser cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH esta facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse
remediado o0 compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a
la audiencia 0 a su 0 sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o
contractual que justifique su inasistencia, o no formulan oposicién, se entiende
que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones
adoptadas en desarrollo de la misma.

La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del
procedimiento de que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucién
mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el
cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la
ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin
de conminarlo a satisfacer en debida forma el o los compromisos no cumplidos en
tiempo.

El valor de las Multas ascenderd al uno por ciento (1%) del monto de la actividad
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en mora, por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento
(10%), cuando se trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de
prestaciones 0 compromisos de valor indeterminado, sera de diez mil Ddlares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta
completar cien mil Délares de los Estados Unidos de América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en
mora, la ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o
la pena pecuniaria, €, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma
unilateral, y hacer efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los
compromisos insatisfechos, segln la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y
cuantia de sus efectos, y su repercusion sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas
Conminatorias por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de
cualquier obligacién o compromiso contractual, o0 cuando por su naturaleza, tal
incumplimiento tenga caracter definitivo, la ANH esta facultada para imponer al
Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido,
si se trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta
mil ddlares de los Estados Unidos de América (USD 250.000), para obligaciones de
valor indeterminado, en ambos casos, segun la gravedad del incumplimiento, sus
efectos en la ejecucidn contractual y la diligencia y responsabilidad del proceder del
Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables,
por tener propdsitos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:
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Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o
Caducidad, se causara a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como
estimacién anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente
a un milldn de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin
menoscabo de las demas acciones que correspondan a la Entidad para el cobro
total de los perjuicios realmente irrogados por aquel, monto que puede ser tomado
directamente de la o las garantias o0 mediante jurisdiccién coactiva. Por consiguiente
el valor de esta pena se considera como pago parcial pero definitivo de tales
perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore debidamente y haga exigibles
todos los efectivamente causados. -

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las
obligaciones y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer
vigentes hasta la liquidacidn definitiva de los compromisos reciprocos, y ain
después, hasta la prolongacion de sus efectos, con las consecuencias adicionales
que en cada una de ellas se estipulan, de manera que procede, por tanto, tal
liquidacion definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacién Ordinaria: Son causales de
Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin

4
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perjuicio de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones
causadas hasta tal aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente

negocio juridico.

Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera
radicado en la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11.

Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho
Aviso, pero no sometid a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién, con
arreglo a la Clausula 12.

Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccidn.

Vencimiento del plazo del Periodo de Produccidn, en cuyo caso terminan los
efectos del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en
Produccién para la cual se hubiera extinguido el plazo.

Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia
de este Contrato.

Clausula 51.- Terminacién por Vencimiento del Periodo de Exploracién y/o
de Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracién, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en
Evaluacion, ni se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area
Asignada, durante la (ltima Fase del Periodo de Exploracion, o en el Periodo
Exploratorio Posterior.

De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos
de Evaluacién, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los
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correspondientes Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad
haya terminado el Periodo Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccidn.

En estos casos, procede la devolucidn obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
o de las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya
satisfaccion debe acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de
superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con
la normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 52.- Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccion, el
Contratista puede solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado
respecto de determinada o determinadas Areas Asignadas en Produccién, o
respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipacion no inferior a un
(1) Afio Calendario, sin perjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las
obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los
correspondientes a la Reversién de Activos pactada en la Clausula 56, y las de
Abandono, de que trata la Cldusula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la
ANH estd facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en
cualquier oportunidad durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las
siguientes causales, debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46:

a) Iniciacién de proceso de disolucion y liquidacion judicial o circunstancia



b)

c)

ANH:= S

ettt 1k 8 RS T = ke
Y e " B Colombia
201

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P N0.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 121 de 143

semejante, segdn la legislacion del pais de origen de la persona juridica
Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra,
liquidacion voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o
procedimiento que tenga como consecuencia la extincién de aquella, en este
Ultimo evento, si no se presenta persona juridica de las mismas o superiores
condiciones de capacidad, a la que se cedan los derechos de la afectada, antes
de su liquidacion, y de ser ello procedente.

Cesacién de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte
gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por tas demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademds de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacién
unilateral del presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el
procedimiento estipulado en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segdn lo
dispuesto en el Numeral 36.3 de la Cladusula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de
seis (6) Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un
Area Asignada en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un
Area Asignada en Produccién.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de
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las Areas Asignada en Evaluacién o en Produccién en la o las que se haya
presentado la suspension de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del
Objeto contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de
Informacién Técnica resultante de las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion directamente
relacionada con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente
a la fecha de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

Omisidn injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera
de las garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los
términos y condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la
materia o estipulados en este Contrato.

Omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracidn, dentro de los
plazos fijados en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de

Exploracion.

Omisién injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el
Numeral 17.2 de la Clausula 17.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de
participacién e interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante
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de Contratista Plural o a un tercero.

Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision del Contratista, del Operador
y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion
previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de
las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona
juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que
hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar
a cabo operaciones de fusidn o escision, sin la autorizacién previa, expresa y
escrita de la ANH, asi como no informar a la Entidad cualguiera de las
referidas transacciones, cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demas requisitos previstos en la Cldusula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacidn del mismo.

Se exceptian de lo dispuesto en los ordinales {n), (0) y (p) precedentes, salvo
la_posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién, las
transacciones celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales
el monto total de la inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos
celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de
tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los
activos totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes
hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.
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() Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y
de pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Cldusula, la ANH estd facultada para adoptar la
Terminacidén Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena
Pecuniaria y de la garantia de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra
fianza constituida que resulte aplicable al riesgo cubierto, y valorar fundadamente
los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion
del presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo
del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucidn de aquel, al
punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, o cuando
ocurra alguna de las causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993;
25 de la Ley 40 de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida
como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610
de 2000, o las disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y
demds normas aplicables.

Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas
respecto de algdn Area Asignada en Produccién, es obligacion perentoria del
Contratista dejar en buen estado los Pozos que para la oportunidad
correspondiente sean productivos, asi como las construcciones, instalaciones,
equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara
gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las servidumbres
acordadas o impuestas, y 10s bienes destinados al beneficio de la Produccién hasta

N



ANH=: : W@

GOLURBEA M Colombia
2001

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 125 de 143

el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Si la terminacion tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn, éste tiene la obligacidn de
ofrecer en venta a la ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio
de esa Area Asignada en Produccidn, por su valor en libros. Si en el término de tres
(3) Meses, contados a partir de la fecha de radicacion del correspondiente
ofrecimiento, la Entidad no ha respondido afirmativamente, el Contratista puede
disponer de ellos libremente.

No obstante, si la terminacidén tiene lugar por causa distinta de la renuncia o
después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn,
tales bienes deben pasar gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cudles Pozos, entre los que se
encuentren en Produccion para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto
de Abandono, y cudles han de continuar en Produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes
puede ser sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella
determine, ia o las Licencias Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para

satisfacer las obligaciones de Abandono.

La aplicacién de esta Clausula no comporta sustitucion patronal entre la ANH y el o
los Contratistas ni sus subcontratistas.

Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacién del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
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derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos,
tales como los de Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccion, Operacion y
Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer”) y similares, que a su terminacién estipulen la obligacién de
transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al Contratista, bien
para la oportunidad de devolucion del Area, 0 bien a la terminacién del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios
del Periodo de Produccion.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
superiores al del Periodo de Produccidn, requeriran autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados
inventarios fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de
Produccién, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, caracteristicas,
Especificaciones Técnicas, estado de operacién y funcionamiento, mantenimientos
preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben clasificarse en
funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de
tales inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el
Contratista asume el compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con
antelacién no inferior a quince {(15) Dias Habiles.

Clausula 59.- Disposicion de los Activos:

El Contratista estd facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o
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equipos ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega,
siempre que no sean indispensables para mantener las condiciones de Produccion
existentes. No obstante lo anterior, transcurridos diez (10) Afos del Periodo de
Produccion de cada Area Asignada en Produccién, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, tal
disposicion requerira la aprobacién previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las
Partes quedan en la obligacidn de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente
aquellas obligaciones derivadas del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones,
tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de
satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas,
daftos y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por
causas imputables a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse
indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al
régimen juridico aplicable a este Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipufado en el Clausula 56, Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en
el evento previsto en la Clausula 51, Terminacién del Contrato por Vencimiento del
Periodo de Exploracion, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el
Contratista tiene la obligacidn de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades
de Abandono, de conformidad con la legislacion colombiana, este Contrato y con
plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por 10 menos sesenta (60)
Dias Calendario de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de
Areas Asignadas en Exploracidn o en Evaluacién, el Contratista asume la
obligacion perentoria de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollario y
culminarfo en las condiciones y con los requisitos de que trata el numeral
precedente, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacién y previo aviso
escrito a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrollo de
cada Area Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa de
Abandono, con el detalle del Calendario para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las
actualizaciones a los mismos, de que trata la Clausula 18, Plan de Desarrolio,
Numeral 18.3 Actualizacion, deben incorporarse los ajustes requeridos al Programa
de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la
terminacién de este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a
liquidarlo, inicialmente por acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo
la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa
correspondiente, segun el caso, se consignaran las caracteristicas generales del
Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de
cada una de las Partes, y de ejecucion juridica, técnica, operacional, econdmico
financiera, administrativa, ambiental y social de las prestaciones reciprocas; los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen aquellas para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para
satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias que deban

7
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permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a
que haya lugar.

62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado
para llevar a cabo la diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de
anticipacidon, a quien se suministrard el proyecto de acta correspondiente y se
solicitara la informacion adicional requerida, que no obre en el expediente del
Contrato.

La fiquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten
necesarias para el efecto, dentro del término previsto para llevaria a cabo de comun
acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, estos se
consignaran en Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las
Partes, y el Supervisor o Interventor.

Si dentro del plazo senalado en el Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo
sobre los términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante
providencia motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la
aplicacién de los instrumentos alternativos de solucién de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:
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63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia gue
surja entre las Partes con ocasion de la celebracidn, ejecucidn, interpretacion,
terminacion o liquidacion del presente Contrato y en relacién con el mismo,
procuraré resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus
respectivos representantes, autorizados especificamente para el efecto, en término
de treinta (30) dias Calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas
comunigue por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, y sus
pretensiones y fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho
término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo asi las Partes.

63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el
asunto puede ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH vy
al mas alto ejecutivo del o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que
ellos procuren una solucion conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que
hayan acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por
lapso igual, si asi se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de
controversia, suscribiran acta con los términos completos del mismo y se procedera
a ajustar consecuentemente el Contrato, de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo
con la Clausula siguiente, o a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, segln la
naturaleza de la controversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga
otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a
asuntos de libre disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento
alternativo, derivado de o relacionado con la celebracién, ejecucidn, interpretacion,
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terminacion o liquidacidn del mismo, y salvo las excepciones expresamente
estipuladas en este instrumento, puede ser sometido por cualquiera de las Partes a
la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje Institucional, que debe fallar en
derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracion y Designacién: El Tribunal estard compuesto por tres (3)
arbitros, que deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la
citada Ley. Han de ser designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no
alcanzan consenso sobre uno o mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados
por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota,
previa solicitud escrita de cualquiera de ellas. '

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legistacion colombiana, sesionar en
Bogota, en el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma
Espafiol.

64.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las
potestades  excepcionales de Terminacién  Unilateral, Terminaciéon  por
Incumplimiento, Caducidad, Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancién Penal
Pecuniaria, sus consecuencias, ni la validez de los actos administrativos que los
contengan. Tampoco pueden someterse a este instrumento alternativo, todos
aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la
interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y
materias excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Clausula
Compromisotia, deben someterse a la Jurisdiccidon Contencioso Administrativa, de
conformidad con el Cdédigo de la materia y las demads leyes aplicables.
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CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones vy
compromisos adquiridos o contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general,
su posicidn contractual, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH y
solamente con sujecién a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacién de que se trate, entre
quienes integran Contratistas Plurales, no se consideran cesién del
Contrato, pero imponen la modificacion correspondiente del respectivo
acuerdo o convenio de asociacion; requieren la autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, y estdn limitadas a que el Operador mantenga por [0
menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre en persona juridica
que redna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdémico
Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracion del -
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion
de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion.

(b) La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro
de la correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera
cesion del Contrato, pero impone la modificacidn correspondiente del
respectivo acuerdo o convenio de asociacion; requiere también autorizacion
previa, expresa y escrita de la ANH; tiene la limitacidn que se consigna en la
letra (c) siguiente, y debe recaer siempre en persona juridica que reuna,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera,

4



ANH== : “©®

hycHiN z Colombia
0L

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P N0.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 133 de 143

Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar
a la asignacidon del Area y a la celebracidén del Contrato, y, en todo caso,
aquellas que exija el Reglamento de Contratacidon de actividades de
Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion.

(c) El Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por
ciento (30%) en la asociacion de que se trate.

(d) La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en
persona juridica que redna las condiciones minimas de Capacidad Econdémico
Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del Contrato y, en
todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacidn de actividades de
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 20147, |as siguientes transacciones requieren también autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se
mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico
Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad
Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron
lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, a
aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién y
Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesidn o transferencia total o parcial de las participaciones en
la persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de
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Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera.

(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante
(segiin se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o
de cualquiera de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos
de fusion o escision del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o
quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera,
en casos de Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u
otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los
requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptUan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de
obtener autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la
Entidad, las transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en
bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversién Exploratoria
correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la
Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados
de la Etapa de Produccion de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte
por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos
de Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccidn es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial,
que tienen la misma Matriz o Controlante que otorgé Garantia Solidaria, basta con
que se informe a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el
Contratista debe radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la
naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccidn propuesta; la minuta del

7
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negocio juridico por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones de
Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la cesion
proyectada, debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el
Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos de Referencia del
certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente, o
cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este dltimo caso, la minuta de
reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesidn de
derechos societarios (Sociedad Prometida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y
pronunciarse sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o
informacién no suministrada, la Entidad pedira al introducir los ajustes y realizar las
aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a
contarse desde la radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta -oportuna de la ANH comporta que la peticidén ha sido resuelta
negativamente.

La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no
es posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su

responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
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responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por
estas circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la previsién
razonable de la Parte afectada y que -puestos oportunamente en conocimiento de
la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter de
impedimento para la satisfaccion de las obligaciones contractuales.

La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas
que dieron lugar a ella.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna
circunstancia de las previstas en esta estipulacién, debe dar aviso a la otra dentro
de los guince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las
circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento, y cualquier otra informacién que
permita demostrar la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y
efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez
(10) Dias Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder
si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o
no, ¥ los motivos de su determinacién. De aceptarlas, se suspenden los plazos para
el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de
la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se consideraréd aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension sélo interrumpe el cumplimiento de aqguellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos
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invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudarén y la Parte
afectada estd en el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones
suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los hechos que
hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de
la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario o corridos siguientes.

66.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos
de terceros impidan efectivamente el desarrotlo de las Operaciones por mas de dos
(2) Meses consecutivos, se restituird todo el plazo contractual pendiente de correr
para la terminacion de la respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de
inicio de fa suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de
prorrogar la Garantia de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de
la Clausula 39.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas
de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de
Licenciamiento Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales
constituyen causales de exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos
exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no
afectados por aqueillos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de
la celebracién, ejecucién, terminacidon y liquidacion del presente Contrato, se
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someten a la legislacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracién,
ejecucion, terminacion y liguidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del
presente Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de
América, siempre que lo permitan las normas cambiarias, o, a eleccién de ia Entidad,
en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Délar,
TRM, como se dispone en la siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacién por escrito.

Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Ddlares de
los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia
Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la
respectiva obligacion se hizo exigible 0 a aquel en que tenga lugar su pago efectivo,
la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion
dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato,
causa Interés Moratorio, segin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y
Expresiones Definidos, sin perjuicio de cualquier otra accion o actuacién derivada
del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:
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Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucidn contractual, que comporten difundir
informacion que pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y
volimenes de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y
escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma
espafiol, con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n)
inscrito(s) en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion
relevante dirigida a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol,
con antelacidn minima de un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados
por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en
este Pais o en el exterior.

Clausula 72.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las
leyes de la Repulblica de Colombia. Le son aplicables las normas legales
concernientes a la exploracion y explotacién de Hidrocarburos y al Sistema General
de Regalias, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones
pertinentes del Cdédigo de Petrdleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo
aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este
Ultimo; el Reglamento de Contratacién expedido por el Consejo Directivo de la ANH
contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos,
en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas
actuaciones, contenidas en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las
disposiciones generales del derecho privado, contenidas en los cddigos Civil y de
Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o

Z
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complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencidn a una norma juridica, se
entiende que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen,
sustituyan, adicionen o complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomatica en todo
cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones Yy
operaciones provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de
justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido
acceso a todos los recursos y medios de accidén que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espafiol.

Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto
en medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual
para todos los efectos, la ciudad de Bogotd, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito relacionado con la celebracion,
ejecucion, terminacidn y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones,
notificaciones y, en general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe
ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser requerido por ia ANH, a las
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siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogotd, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El o los Contratistas: Unidén Temporal Bloque SIN OFF 7
Jorge Calvache Archila
Calle 100No. 7 — 33
Piso 20, Edificio Capital Tower
Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: +57 1 634 4411
Fax: +57 1 376 2038
Correo Electronico: jorge.calvache@shell.com

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la
otra Parte. Dicha comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias
Calendario, contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las
oficinas del Contratista. Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la
direccién consignada en este Contrato, se entenderé recibida por la otra Parte en la
fecha de su recepcion.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante
legal o convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente
constituidos. Aquel declara y garantiza que toda peticion que cumpla esta
formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para
representarlo y comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:
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Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de
la ANH y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en
término maximo de tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta
pueda evaluar si modifica la decisidn presunta, si media aceptacién del Contratista.

Este Gltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacién o autorizacién de la ANH,
en desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca
del resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacidn o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre
otras, las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del
Contratista y de sus garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados
de las Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extension y
términos de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia
solidaria, que comprende la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon de aquel y de constituir y someter también
oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales, conforme a los
documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los cuatro (4) dias del mes de
septiembre del 2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal. UM/
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Contratante:

ENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JAVIER BETANCOURT VALLE

Contratista:

unpjsm%mponm BLOQUE SIN OFF 7

JORGE ARTURO CALVACHE ARCHILA
Representante Convencional
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El Area Asignada se denomina SIN OFF-7, es costa afuera del tipo 1, prospectiva para
yacimientos convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca SINU OFFSHORE, encontrandose totalmente costa afuera
en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe.

Tiene una superficie aproximada de ciento setenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho
(176.748) hectadreas con tres mil seiscientos veintinueve (3.629) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacion, EL CONTRATISTA, tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer
y desarrollar actividades exploratorias, conforme a los programas minimo y adicional pactados;
a realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los hidrocarburos
propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual ha de realizar
en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de regalias, de derechos econdmicos y de aportes a titulo
de formacion, fortalecimiento institucional y transferencia de tecnologia, en los términos de las
clausulas 3y 4.

La informacion cartografica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
1.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-3020-S
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
dadtum MAGNA-SIRGAS son: N:1.638.198,672 metros, E:843.771,931 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geogréficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 10°21'49,2524" al
Norte del Ecuador, Longitud 75°30'14,0788" al Oeste-de Greenwich.

El area aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

PUNTO A:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 31°922'34,53" W, por una distancia de 33.959,303
metros hasta liegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.667.191,991, E: 826.090,819
" metros.



ANH == . %S

N o o arisan
ey on i Colombia
T

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No0.9 — AREA SIN OFF-7

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 2de 8

PUNTO B:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89941'54,78" W, por una distancia de 9.124,945
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.667.240,000, E: 816.966,000
metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0°18'38,38" W, por una distancia de 4.610,818
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.662.629,250, E: 816.941,000
metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89941'20,97" W, por una distancia de 4.562,067
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 1.662.654,000,E: 812.379,000
metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0°18'38,32" W, por una distancia de 4.611,068
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 1.658.043,000, E: 812.354,000
metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89940'47,32" W, por una distancia de 9.126,143
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1.658.094,000, E: 803.228,000
metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0°19'22,80" W, por una distancia de 4.612,073
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 1.653.482,000, E: 803.202,000
metros.

PUNTO H:
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De dicho vértice, se continda con rumbo N 89938'1,54" W, por una distancia de 22.817,536
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 1.653.627,850,E: 780.384,931
metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-G-H" colinda en toda su extensién con el
area disponible SIN OFF 3. ‘

PUNTO I:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0°20'18,60" E, por una distancia de 14.060,670
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 1.667.688,275, E: 780.468,000
metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89959'60,00" E, por una distancia de 4.567,000
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son: N: 1.667.688,275, E: 785.035,000
metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0022'2,21" E, por una distancia de 4.358,469 metros
hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son: N: 1.672.046,654, E: 785.062,939 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89°36'47,29" E, por una distancia de 4.563,151
metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son: N: 1.672.015,844, E: 789.625,986
metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0021'41,29"-E, por una distancia de 23.049,957
metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son: N: 1.695.065,342, E: 789.771,404
metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89939'7,61" E, por una distancia de 9.114,764
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son: N: 1.695.010,000, E: 798.886,000
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metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0920'52,51" E, por una distancia de 4.611,085
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son: N: 1.699.621,000, E: 798.914,000
metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89938'52,64" E, por una distancia de 4.557,086
metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son: N: 1.699.593,000, E: 803.471,000
metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N (0920'7,78" E, por una distancia de 4.611,079 metros
hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son: N: 1.704.204,000, E: 803.498,000 metros.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89°39'37,91" E, por una distancia de 4.557,080
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son: N: 1.704.177,000, E: 808.055,000
metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0°20'4,68" E, por una distancia de 4.622,930 metros
hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son: N: 1.708.799,851, E: 808.082,000 metros.

PUNTO T:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89939'53,52" E, por una distancia de 9.111,426
metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son: N: 1.708.746,557, E: 817.193,270
metros. La linea formada por los vértices "H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T" colinda en toda su
extension con el area COL 4.

4



= 4 ANH= . S

A5 ratin
Chiamnia H Colombio
Rwix]

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P N0.9 — AREA SIN OFF-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina S de 8

PUNTO U:

De dicho vértice, se contintta con rumbo S 89°39'53,52" E, por una distancia de 9.110,819
metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son: N: 1.708.693,266, E: 826.303,933
metros. La linea formada por los vértices "T-U" colinda en toda su extensidon con el area
disponible SIN OFF 6.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0°17'39,18" W, por una distancia de 41.501,822
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea "U-A"
colinda en toda su extension con el bloque RC-5 operado por la compafiia EQUION ENERGIA
LIMITED.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA SIN OFF 7

COORDENADAS PLANAS . .
Punto NORTE ESTE Distancia RUMBOS
Vértice | 1.638.198,672 | 843.771,931

33.959,303 N 31022'34,53" W
A 1.667.191,991 826.090,819

9.124,945 N 89041'54,78" W
B 1.667.240,000 816.966,000

4.610,818 $0918'38,38" W
C 1.662.629,250 816.941,000

4.562,067 N 89041'20,97" W
D 1.662.654,000 812.379,000

4,611,068 S 0918'38,32" W
E 1.658.043,000 | 812.354,000

9.126,143 N 89040'47,32" W
F 1.658.094,000 | 803.228,000

4.612,073 S 0919'22,80" W
G 1.653.482,000 | 803.202,000

22.817,536 N 89938'1,54" W
H 1.653.627,850 780.384,931

14,060,670 N 0920'18,60" E
1 1.667.688,275 780.468,000

4,567,000 S 89959'60,00" E
J 1.667.688,275 785.035,000

4.358,469 N 0022'2,21" E
K 1.672.046,654 785.062,939

4,563,151 S 89936'47,29" E
L 1.672.015,844 789.625,986 _

23,049,957 N 0921'41,29" E
M 1.695.065,342 789.771,404

9.114,764 S 89939'7,61"E
N 1.695.010,000 798,886,000

4.611,085 N 0920'52,51" E
0 1.699.621,000 798.914,000

4,557,086 S 89938'52,64" E
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COORDENADAS PLANAS . .
Punto NORTE ESTE Pistancia RUMBOS
P 1.699.593,000 803.471,000
4,611,079 N 0°20'7,78" E
Q ©1.704.204,000 803.498,000
4.557,080 S 89039'37,91" E
R 1.704.177,000 808.055,000
4.622,930 N 0°20'4,68" E
S 1.708.799,851 808.082,000
9,111,426 S 89039'53,52" £
T 1.708.746,557 817.193,270
8.110,819 S 89039'53,52" E
U 1.708.693,266 B26.303,933
41.501,822 5(0017'39,18" W
A 1.667.191,991 826.090,819
AREA ASIGNADA (Ha): 176.748,3629 Aprox.

Pagina 7 de 8
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Denominacion: Costa Afuera Tipo 1
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El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacién:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 1
Costa Afuera (Offshore)
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

oz

Fase | Duracion Actividad Total Actividad
usbD
» Sismica 3D: Reprocesamiento en al menos el cincuenta por USD $294.957
1 36 meses ciento (50%) de 1a extension total del Area.
USD $4.000.000
» QOchenta (80) ensayos de * Piston Core”.
2 36 meses | » Un (1) Pozo Exploraterio UsD $100.000.000
3 36 meses | = Un (1) Pozo Exploratorio UsD $1060.000.000
Inversién USD $204.294.957
PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL
Fase | Duracién Actividad Total Actividad
uss$
Sismica 3D de 1.240 km? con un valor unitario de
USD $10.000 por Km? UsD $12.400.000
1 36 meses
CSEM (Control Source Electromagnetic) de 600 km? con un valor UsSD $12.600.000
unitario de USD $21.000 por Km?

Inversién

USD $25.000.000

Inversion Total

USD $229.294.957

2
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E! Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre ellos, el
reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades de Exploracion,
con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio Ambiente y en los
Recursos Naturales Renovabies, asi como establecer las medidas de manejo requeridas para prevenir y/o
mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y lugares desde el punto de vista medio

ambiental. ﬁz
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area
Asignada para Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionates objeto del presente
Contrato, segin el Alcance del mismo.

Areas en Exploracién: Con arreglo a la Cldusula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracion de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en ddlares de
fos Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para fa oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccidn, cuyo monto resulta de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccidn y/o en Produccion, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afio 2014, segun Duracién de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracion Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34 /
Costa Afuera 0.90

Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
Fase o de la prorroga de cualquiera de ellas.

4
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Areas en Evaluacién con Produccién y Areas en Produccion: También segin lo
dispuesto en {a Cldusula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en
ddlares de los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico por unidad de
Produccion resultado de multiplicar la Produccién de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacion, de la Clausula 25, Produccidn,
por trece centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afo
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies cubicos (1.000 PC).

E! pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccién o de otros
procesos industriales directamente relacionados con fa Produccidén del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccién deben actualizarse
cada Aflo Calendario, con sujecién al porcentaje de variacién del Indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente formula:

(PPItn—1y — PPlin_2))
PPl_1y

%PPI =

Dénde n = Ao en que se realiza la actualizacion.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracién y
en Evaluacion, sin que exista Produccién, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre ellos en
las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacion
con Produccidn y/o en Produccidn, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccion, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, y, en lo que corresponde a estas ultimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre Ila
correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracion, y/o en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de “"Precios Altos”

Retribucidn en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural),
calculada sobre cada unidad de la produccidn de su propiedad, en funcion de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccion de Hidrocarburos de propiedad
del Contratista (Individual o Plural), en dinero o en especie, a eleccién de la ANH,
segun el Tipo de Yacimiento, como se establece a continuacion:

¢ Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcién de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccidn acumulada de toda el Area Asignada,
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proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volimenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Econdmicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “"West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas
adelante, y

+ En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Afos contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccidn proveniente de Yacimientos Convencionales o
de la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en
la misma Tabla B.

» Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas Intermediate”
(WTI) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

e Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que la produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucion de pruebas,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"West Texas Intermediate" (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también
en |a Tabla B.

El valor de los Derechos Economicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacién de la siguiente férmula:
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Dénde:

Q = Derecho Econdmico a favor de ia ANH

P = Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedic de Venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de Referencia

S = Porcentaje de Participacion segun la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Aino 2014

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segin Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos (USD/BI}
Mayor de 29° AP] 35.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° API 37.95
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore)

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.00
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD /rd?\dBTU)
Menor o igual a 500 km 8.15
Mavyor a 500 v menor o igual a 1000 km 9.49
Mayor a 1000 km o ptanta de LNG 10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacién:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po 2P < 2Po 30%
2Po = P < 3Po 35%

\\
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3Po < P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
S5Po<P 50%

Para la aplicacion de ia Férmula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petrdleo Crudo Marcador
“West Texas Intermediate” (WTI), en Délares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucion del Contrato, expresado en Dodlares de los Estados
Unidos de América por millén de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos casos, para la Produccion originada en Yacimientos Convencionales, o en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente.

Para Hidrocarburos Liguidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacion con el Gas Natural, el Contratista
(Individual o Plural) debe remitir la informacién del Precio Promedio de Venta para el

" mes correspondiente. Sin embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del

Gas Natural no procede tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista
(Individual o Plural) con Beneficiarios Reales o Controlantes suyos o de sus
integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas con uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Ligquidos, es el Precio Base del Petrdleo Crudo Marcador, “West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Délares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), v para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Ddlares de los Estados Unidos de América, por millén de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de {a Produccion
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

Sobre la produccién de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos
por concepto de “Precios Altos”.

G
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Para Gas Natural, este Derecho Econdémico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(5°) Afio de iniciada la Produccion de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista (Individual o Plural) supere el
Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comisién de Regulacidn de Energia y Gas -
CREG- o la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcion, el Contratista
(Individual o Plural) no estd obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por
concepto de “Precios Altos” sobre el Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcion del Precio Base Po
que corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno,
en su caso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio,
mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x [1+ I(n-2)]

Ddnde:

Variable [ | Significado

N: =| Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: =| Afio Calendario inmediatamente antericr al afio que comienza.

n-2: =| Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: =| Po que rige para el nueve Afic como resultado de {a Formula, aproximado a dos (2) decimales.

Po(n-1): | =| Valor de Po del Afic Calendario inmediatamente anterior (n-1).

Kn-2): =1 Variacidn anual, expresada en fraccién, del indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais ~PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre ef final del Afio Calendaric n-2, y ef Indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.
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La aplicacién de la Férmula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afio Calendario
y aplicarse para el Afo correspondiente.

En caso de que el Precio del Petréleo Crudo Marcador “West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petréleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo indice, sobre
la base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petrdleo
Crudo Marcador “West Texas Intermediate”, WTL.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacién no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en
el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccion total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccién de
propiedad del mismo, proveniente de ios Yacimientos Convencionales de toda el Area
asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos,
en dinero o en especie, equivalente al uno por ciento (1%) de la Produccidn total neta,
una vez descontadas Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo en Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y en Produccidn, y por
concepto de Precios Altos, en su caso.
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacién en las que haya Produccidn; en Areas en

Produccidn, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista
(Individual o Plural) desarrolle otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la
Participacion en la Produccion ofrecida en su Propuesta y aplicable se consigna en el

siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales

Yacimientos No Convencionales

Uno por ciento (1%)

Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacién tendrd lugar en especie o en dinero, a eleccion de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicién de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el

Punto de Entrega.

W
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el, para aprobacion de la ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades def Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondiente a fa Inversion Social, como parte de su politica y de sus
planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 y en ef

presente Anexo.
2. Antecedentes
2.1 E Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral

2.2

4,7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, los términos y las condiciones
con sujecion a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas
en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los
correspondientes Contratos.

Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
defini6 como pardmetros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades, los siguientes:

= Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del drea de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

» La definicién y planeacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacion integral del entorno social, cultural y
econdmico de las areas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya
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coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestidn
social, requeridos por la autoridad ambiental.

» Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de

transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacién clara y comunicaciéon efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacién y el conocimiento y la participacién de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacién positiva, para fa debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacién de los
recursos naturales.

Planeacién, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

« Factibilidad

= Eficiencia

» Eficacia

» Impacto Positivo

» Sostenibilidad, y

= Desarrolio Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacidn de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores plbiico y privado,
estipuld que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de
inversion para alcanzar ese propdsito.

U
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del
valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Periodo de Produccién, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacién de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de tas comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacion de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

3.4 Para la formulacion, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodolégica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrolloc Humano y
reduccion de fa Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacién No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

4. Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefiarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacién de la ANH, con fundamento
en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran
las actividades de Exploracién, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo,
y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1 las zonas de ubicacion, construccion, instalacion y/o montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los
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requerimientos operacionales, asi como aquellas dreas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
' Exploracién, Evaluacion, Desarrolio y/o Produccién tengan repercusiones o efectos sobre
las condiciones de vida de la poblacién.

4.3 Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para {a aprobacion de la ANH, con
sujecion a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

N° | Etapa | Descripcién ] Entregable | Tiempos de entrega | Numerat
a. | Aproximacién al | Indagacién, sistematizacion y | Documento Técnico con la | Periodo Exploratorio: 6

territorio,
diagnéstico
participativo, y
estrategia  de
intervencion.

andlisis de informacion primaria y
secundaria del perfil demografico de

la poblacion, asi como de la
dindmica social, econémica, cultural
y ambiental de Ia zona, e

identificacién de las necesidades
planteadas en los espacios de

socializacién  abiertos  por el
Contratista, y en los ejercicios de
diagnéstico participativo, y
estrategia de intervencion,

recomendados en la Guia.

caracterizacion integral del Area
de Influencia donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser
entregado en la oportunidad
dispuesta en la letra ¢. Este
Documento  debe  actualizarse
cada cuatro (4) afios.

Para la Primera Fase (Fase ), debe
entregarse Diagnéstico adjunto al PBC,
dentro del afic siguiente a la Fecha
Efectiva, salvo que se trate de Areas
asighadas para Exptoracién ¥
Explotacién de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en cuyo
caso el PBC debe presentarse a la
ANH, a mas tardar, diez (16) dias antes
de la fecha de inicio de la Segunda
Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratorio Posterior, debe
entregarse nuevo Diagndstico, o el
original sometido a la ANH, con los
ajustes a que haya lugar, (si el Area de
Influencia no se modifica), diez {10) dias
antes de la fecha de inicio de la Fase de
que se trate.

Periodos de Evaluacién y Produccién;

Nuevo Diagnoéstico, o el original
sometido a la ANH con los ajustes a que
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N ] Etapa | Descripcion | Entregable [ Tiempos de entrega | Numeral
haya lugar, (si el Area de Influencia no
se maodifica), junto con el Programa de
Evaluaciéon dentro de los tres {3) meses
siguientes a la fecha de radicacién de la
Declaracion de Comercialidad,
respectivamente.

b. Planeacién Durante esta Etapa, el Contratista | Actas y/o memorias de las | Los documentos adjuntos al diagnéstico | 6,7, 8, 9,
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | deben someterse a la ANH, en las 10y 11
formuiacién de | identificacion de necesidades vy | comunidades, auteridades vy | oportunidades establecidas en la letra a.
los PBC. formular la mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | precedente.

inversion social en PBC, a partir de | constancia del procedimiento de

la caracterizacion integral de la zona | planeacion participativa, asi como

y del procedimiento de planeacién | relacidn de las personas y

participativa. arganizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Formato de que
trata la letra ¢. De presentarse
circunstancias que impidan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacién participativa de los
PBC, el Contratista debe
ponerlas en conocimiento de la
ANH, adjuntando los respectivos
soportes,

c. Presentacién Integrado por su formulacién general | Formato correspondiente, con sus | Perigpdo Exploratorio: 12
del y por la descripcidn de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los
correspondiente | que lo componen, con el detalle de | resultados de las actividades | El PBC correspondiente a la Primera
PBC para | objetivos, indicadores, metas, | correspondientes a las dos (2) | Fase (Fase ), debe someterse a Ja ANH
aprobacion de | montos por invertir, y cronograma de | etapas precedentes (Letras a. y | dentro del afio siguiente a la fecha
la ANH. ejecucion. b.). efectiva.

El correspondiente a las  Areas
asignadas para Exploracion ¥
Explotacion de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, debe
presentarse a la ANH, a mas tardar,
diez (10) dias antes de la fecha de inicio
de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratoric o las del
Programa Exploratorio Posterior, cada
PBC o la actualizacion del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH diez
(10) dias antes de la fecha de inicio de
la Fase de que se trate. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las
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Ne ]

Etapa

[

Descripcion

Entregable

| Tiempos de entrega

Numerai

actividades correspondientes a las

Etapasa.yb.)
Periodo de Evaluacion:

ElI PBC o la actualizacion del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH junto
con el Programa de Evaluacion. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las
actividades correspondientes a las
Etapas a.y b.)

Periodo de Produccitn:

El PBC debe someterse a la aprobacién
de la ANH dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de radicacién de la
Dectaracién de Comercialidad. Junto
con cada Programa Anual de
Operaciones, deben presentarse
actualizaciones del PBC, de
conformidad con los avances en su
ejecucion, las proyecciones iniciales, los
ajustes en el presupuesto, y fa
actualizacién de los diagnésticos y los
procesos participativos realizados con la
comunidad.

Ejecucion

Socializacion del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucion del mismo y de los
proyectos que lo integran.

Comunicacione
s

Sistema de atencidn a quejas y
reclamos

Seguimiento

A la ejecucion de cada PBC, de
acuerdo con metodologias de
seguimiento y monitoreo “in situ” y
de manera participativa.

Entrega de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucion
de cada PBC.

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos soportes.

Procedimiento para la atencién a
quejas y reclamos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompafiamiento a las comisiones
de la ANH en el desarrollo de las
visitas de verificacién, seguimiento
y control del cumplimiento de los
PBC.

ejecucién de cada PBC, con sus

respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Afio Calendario, debe
someterse g la ANH, a mas tardar el 30
de agosto.

El Informe Anual, 2 mds tardar, el 28 de
febrero del afio siguiente.

Informes Semestrales y Anuales de |

13y 14

15

Evaluacién Final

Culminacion de la ejecucion de cada
PBC.

Reuniones de cierre y socializacion

Formato de Informe Final del PBC
completamente diligenciada, con
sus correspondientes anexos.

Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la culminacién del respectivo PBC,
debe someterse a la ANH el Informe
Final. Corresponde a la Entidad verificar

16y 17




rom
Colombia
T

L
>
r
Sl
i

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.9 — AREA SIN OFF-7

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 7 de 17
N ] Etapa ! Descripcion [ Entregable | Tiempos de entrega
de los resultados con las personas y | Certificacion de la  Auditoria | el cumplimiente de los proyectos y
las organizaciones representantes | Externa, en torno a la debida | actividades que integraron el respectivo
de las comunidades. ejecucion del PBC. PBC.
Entrega a la ANH del Informe Final
de Ejecucion det correspondiente
PBC, en el que se dé& cuenta del
cumplimiento de proyectos vy
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas y resultados,
debidamente aprobado por ia ANH.
6. Planeacion Participativa
6.1 En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b.

precedentes, el Contratista debe:

« Facilitar la participacién de las comunidades, las autoridades y las demds personas y

organizaciones interesadas en el diagnéstico; la formulacion de estrategias de
intervencidn, y la planeacién de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda
emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacién de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucién de las actividades de Exploracién, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y
Produccioén, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccion y funciones en dichos territorios, vy los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos y
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan
los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos
étnicos.

Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacién de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacién de los participantes
en la reunidn, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.
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¢ Procurar que la formulacién de los PBC se lleve a cabo con la cooperacion de las
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencion recomendadas en la Guia.

s Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comin, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con fas comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucidn consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecién al
Acuerdo 5 de 2011, dei Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 y al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversidn.,

Si se trata de Areas asignadas para Exploracién y Explotacién de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

El término de ejecucién de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracién o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del
Programa Integral de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como
minimo, equivalente en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%)
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del valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido tanto el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acpite o fragmento del Programa Integra! de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracion adicionales, aguel puede también desarroflar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Précticas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista estd en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacién y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacion de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucién consecutiva y
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacién o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecién al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucion de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacion, supere dos (2) afios, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con la
definicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

EL Contratista asume la obligacidén de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
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zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acépite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucidon consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccién, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el afio calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucién del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afio
Calendario. De superar este térming, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con el
detalle de los entregables por cada Afio de desarrollo del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucion de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversién, en Délares de los Estados Unidos de
América, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacién o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Afio Calendario de ejecucién del
respectivo Programa de Evaluacion o Plan Anual de Produccién, y por cada Area Asignada
en Evaluacién y en Produccion.

La inversidn efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

Lineas de Inversién para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccién de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

9.1.

En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacién y
de gestién de comunidades y entidades de gobierno:
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Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social a) Articulacién de proyectos de inversion con autoridades
nacionales, regionales y locales
b} QCrganizacion y participacion ciudadana b) Formulacién y gestion de proyectos y recursos
¢) Formulacién y gestion de proyectos ¢) Resolucion de conflictos
d) Resolucion de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género
e) Participacion / Organizacién de mujeres y
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b} Apoyo a la construccién de planes de vida y etnodesarrollo

c) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2. En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones
basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocién de servicios en salud, educacién, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacién de los
servicios a la poblacion.

Salud Educaciéon

a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacion
madres gestantes y lactantes de la cobertura de la educacidon

a) Programas de salud preventiva b) Eliminacién del analfabetismo

b} Programas de seguridad alimentaria y de | c) Construccién y mejoramiento de infraestructura
nutricién educativa

c) Construccidn ¥ mejoramiento de la | d) Dotacion para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacion de hospitales y centros de salud e) Programas de capacitacion de docentes
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e) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccion y mejoramiento de vivienda, | a) Programas que  propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfoque preventivo de la
fuentes Energia alternativa riqueza natural. No incluyen impactos directos

causados por ia industria.

b) Construccién y mejoramiento de acueductos | b) Conservacion de cuencas hidricas
rurales

c) Construccién y mejoramiento de alcantarillado y | ¢) Conservacion de {a biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales

d) Conservacién de areas protegidas con las
autoridades competentes

e) Educacién ambiental

9.3. En capital econdmico y competitivo, para la generacion de ingresos y el desarrollo
econdémico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacién de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacién econdémica.

Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversion Industria (Empleo y Microempresas)

a) Apoyo a la estrucluracién, levantamiento de | b) Fortalecimiento y formalizacion de proveedores
informacién y preparacién de estudios técnicos locales
para la formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

c) Fomento y formalizacién de empleo local y
mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdmicas de la Regi6n
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(Proyectos y Cadenas Productivas segin Vocacion Econdmica de la Regién)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

c) Impuiso a mercados inclusivos.

d) Construccion y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional,

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacién y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en
orden, la siguiente informacion:

v Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a fa ANH dentro
del afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacidon a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas
asignadas para Exploracion y Explotacidn de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
caso en el cual los diez (10) dias de antelacion corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompaiiarse de un documento técnico con la caracterizacidn integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
siguientes parametros:

+ El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

+ La informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.
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+ Perfil demografico de la Poblacién.

+ Identificacién de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios de diagnostico part|C|pat|vo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

v Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacion y en una posible Etapa de Produccidn:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de Evaluacion, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integrat del
Area de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos reguerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acépite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacién,
segln sea el caso.

11. Ejecucion

Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacién ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi
como ejecutarlo integralmente. Para el efecto, puede seguir la Guia.

12. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concision, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse tos PBC.
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Procurar que las comunicaciones guarden relacién con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
fa consuita por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacion y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento
Por el Contratista

« Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucién de los PBC.

= Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

» Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

* Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucion
de los PBC, en los formatos correspondientes.

Por su parte, la ANH estd facultada para solicitar al Contratista Informes de
Seguimiento con el fin de verificar la satisfaccidn de los términos y condiciones en materia
de los Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de
seguimiento.
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14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucion de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacién vy el cierre de cada PBC, con fundamento
en:

» El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

» El andlisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por e Contratista.

 El resultado de las visitas de seguimiento.

» El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos
alcanzados durante la planeacion, definicién, ejecucién, seguimiento y evaluacién de los
PBC.

15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.

17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
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18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.
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[Regiszee ce manara pumusl en qué monsinte o sporte de cada une o4 1t Dartes. £] £ walox eeg o © cafinanciacidn scté 0 mana de cbea calficada, dinero, etc)
ENTIDAD COFINANCIADORA 1 ENTIDAD COFINANCIADORA 2
- OPERADORA . COMUNIDAD
Nombre: Digitar texto Nombwre: Digltar texta
DIRERD MANO DE OBAA NO CALIFICADA
DINERD BIENES
DEPARTAMENTO (5) MURNICPIO {5) VEREDAS
WUGAR DE EIECUCION DE ESTE PROYECTO SELECCICN DE LISTA SELECCHON DE LISTA SELECCHON DE LISTA
SELECCKIN DE LISTA SELECCKON DE LISTA SELECCHIN DE USTA
SELECCION DE LISTA SELECCKON DE LSTA SELECCHON DE LISTA




———
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N'H"ﬂ FORMATO DE PRESENTACION DELPBC e
ADE G Nala0rokd Of vOROCARIASAYS L1
. . UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO (Coordenadas o punto centrolde)
COORDENADAS I | PUNTO CENTROIDE I l GRADOS, MINUTOS, SEQUNDOS

banetlco s la Comunidad. . -

HISTIFICACHON DE LA SELECCION DE £STE PROYECTE; [xpliqua ka3 razones que fundamensan b ejecucion de este

abjetivo ¥ metss definkias en o Progrema or

Este proyerto contribuye 3l PRC en_

Digltar reare

QUE TIPO DE BENEFICLARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BENEFICIARIOS Maresr (X}
1. Primerainiancia (0 8 5 afos)
2. Nifios y Jovenas (6 a 17 afos)
- 3. Aduftos {18 o 50 mfioy)
6, Adutios mayores (2 60 shios)
QUIE GRUPDS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIRA EN MAYOR MECIDA ESTE PROYECTO
GRURGS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X)
|9 Ningune Socladad o poblackén en general )
2. Campesinos
3, Indigenas
4, Alrodescendinies
s Desptazadas
B.  Parsonas con discapacidad
" |6, Madres cabeza de famiia
B 10.  Otw, cull? Digitor fexin
NUMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO t Campa numérico
ALCANCE DEL PROYECTO

Registre aqué los Indicadores que den cuenta de kos productas v resutiados esperados para este PROYECTO. Seleccions de acucrdo con el sector v el tipo de @

160, bos indicadores aplicabl

Hou DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEOIDA UNEA DE BASE META PREVISTA
1 Personas beneficladss | FUENTE! USTADO INDICADOAES | compo numerica campa numarico
2 Oepartamentos beneticiados USTA SEGUN UNDADES esmpo o
] Munidplos beneficados UISTA SEGUN UNIDADES campo H pe
] Vercdas beneficiades USTA SEGUN UNIDADES Campa numHce campa numsrico
5 Selecclonar del [stado de indicadores segiin sector USTA SEGUN UNIDADES campo i po
3 Selecclonar del lstado de indicadores tegiin sactor USTA SEGUN UNIDADES mpo rh per




wiee

ANH= 2
- —— FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC Co,mgiﬁ

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Refwrende i #ite DAovecto f Guedd oOfrice! B7 Quftr 0 08 und Lindd de $o1testiidad, 4510 £3, 5 und w7 O 3 neyponabilicad de la Emprets Operadors, 34 pusden mantener]
o2 beneficios 5 medisng y targs plaro. :

Cigitar texto

JUSTIFICACION DE AJUSTES A LIN PBC APROBADO [*): 51 este farmato corresponde A la modificacidn o sjuste » un PEC, tegiatre ba siguients informacidn

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: R T, & ey cusies fue
ASPECTOS QUE CAMBIARDN: Rrgriass de manets #1pheits ks soncres qus cambiaron ded POC 9 de 2pina de wn | ecesin hacw cambios v austes o PKC vie

prove1on, mnngmmuhhlﬂlmmnmhﬂm.
Digiar tevo

Digitsr texto

CRONOGRAMA DE TRABAIOC DEL FAC

ME5 1 AES 2 MES 3 MES 4
1 Fd 3 4 1 2 k] 4 1 2 3 4 1 2 3 &

PROYECTO/COMPONENTE

PROYECTO 1
COMPOMENTE 1
ACTIVIRAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTMDAD 3
OOMPONENTE 2
ACTIVIDAD 1
ACTVIDAD 2
ACTVIDAD 3
PROYECTO 2

COMPONENTE,.

L AMEXAR A ESTE PBC LA CERTIFICACIAN DE CUMPLIMIETO DE LA AUDITORIA EXTERNA ¥ 1 CRONOGRAMA DE CUMPUMIENTO _ _ . _ i
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FORMATO DE INFORME DE PBC

e
Colombia

VALOR DE tNVERSION EN ESTA

VALOR DE INVERSION EN ESTA

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCAREUROS OPERADORA 20N
FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADO DE ORFEO NOMBRE DEL CONTRATO
oD | MM | Aa
PERIODO AL QUE Desde Hasta
INFORME INFORME ANUAL INFORME CORRESPONDE €STE - {fecha inicial) {fecha final)
SEMESTRAL EXTRAORDINARIO
- : INFORME || B | ]
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV ERP
$CONTRATO CON ANEXO F?|s! NO
FECHA DE FIRMA
DEL CONTRATO BLOGUE
) CONTINENTAL
INENTALN NVENCIONA TA AFUERA
AREA TIPO CONVENCIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL cos
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
i D. PRODUCCION]
A. EXPLORATORIO I T

A, EXPLORATORIO POSTERIOR C. EVALUACION l cAMPO)

i
NUMERO DE LA FASE NUMERO DE LA FASE i VALOR DE INVERSION EN. ARNO REPORTADO ;

PERIODO SEGUN e

VALOR DE INVERSION PARA ESTE ARO SEGUN

. . PROGRAMA DE
FASE SEGUN PROGRAMA FASE SEGUN PROGRAMA
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO EVALUACION o6 u
PESOS 5 PEzos i PESOS $ PESQS S
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
0D [Mu [T I e (MM 1 1 T T
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE GO MM AAAN Do MM 2 AL
oo fvm oD (WM )

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATQS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacién PBC Aprobado (Asignado ANH)

Nonthre del contrato - Corsecutivo PBC

NOMBRE DEL PEC APROBADO

POR LA ANH NQ DIGITAR
OBJETIVO DEL PBC NO DIGITAR
PLAZO EN MESES DEL 9% DE EIECUCION FISICA A
FECHA DE INICIO PBC DD | M
M AR PBC LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO I l OTRO Cudl?

VALOR TOTAL DEL PBC §

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

Incluva is ejecucién total: operadora y cofinanciacién

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:




A N H = FORMATO DE INFORME DE PBC W
s OPERADORA Colombia

AGENCIA NACIONAL DE HWIDROCAREUIROS s

PLAZO EN MESESODEL | % DE EJECUCION FISICA A
|FECHA DE INICI
ECHA DE INIC1O PROYECTO LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
EN DESARROLLO | | INTERRUMPIDO O APLAZADO FINAUZADO | [omrocuanr texto
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  |$ % DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA: porcentaje
Incluya la ajecucidn total: aperadora y cofinanclacién
PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
VALOR EIECUTADO campo numérico VALOR EIECUTADO campo numérica
PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAIE DE EJECUCION caleular
[al! © VEREDAS
LUGAR DE EJECUCION DE ESTE DEPARTAMENTO (S} MUNICIPIO {S)
PROYECTO {Teniendo en cuenta
formato de presentacidn de PBC
aprobadg por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

£l reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; e! reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Gnicas atendidas por el proyecto e Ir
acumulando esta cifra, Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficlaron 20 personas. Para el segundo periodo de reperte, esta cifra se va acumutando asi:
si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficlaron a § més, el reporte del segundo periodo serén 25 personas; para el tercer periodo se
contarén las 25 personas ya beneficladas més las nuevas que particlpen del proyecto y asf sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra repartada en et
ultlmo periodo.

BENEFICIARIOS Marear (X) Namero de hombres| Nimero de mujeres
2. Primera infancia (0 a5 aflos) . Campo numerico €ampo numerico
3. Nifios y Jovenes (6 a 17 afios) ¢ampo numerico €ampo NUMerico
4. Adultos {18 a 59 afios) campo numerico campo numerico
3. Adulios mayores (= 60 aiios) campo numerico campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

-~ - -

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X} Nimero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacion en general campo numérico
2. Campesinos campo numérico
3 Indigenas campo numérico
4. Afredescendientes campo numérico
5. Desplazados campo numérico
8. Personas con discapacidad campo numérico
9. Madres cabeza de familia campo numérico
10. Otro, cudl? €ampo numérico
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A N H = FORMATO DE INFORME DE PBC @”b- E
AGENGIA NACIONAL OF HIDROCARBURGS OPERADORA olombia =
NQMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRCDUCTO ¥ RESULTADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta los Indicadares y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacion de PBC, registre para cada uno de ios mismos el avance
abtenido a I;fechg_gé-cone de este Informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si pE
ejemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionales (diferentes), el
reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asi sucesivamente. Nunca el resultado de avance de un indicador serd inferlor a su Gltimo reporte.

"No. = T DESCRIPCION DEL INDICADOR . © UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segdn formulacios anteriores traer form antertores
2 traer segun formulacios anteriores traer form anterkores
3 traer segun formulacios anteriores traer form antertores
L traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
5 traer segin formulacios anterlores traer form anterlores
[ teaer segln formulacios anteriores traer form anterlores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

JOIFICULTADES Y ATRASOS: Describa las situacliones que han generado atrasos en el desarrolfo def proyecio, sl aplica. Asi mismo, ragistre fas soluciones splicadas.

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relate de manera cualitativa ios logros obtenldos mds alld de los datos reglstrados en los Indicedores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los beneficlas que han recibido las persanas beneficiadas por of proyecto

Seleccione el tipe de beneficio

Selecctonar segan listado filas AL2Z - AL15
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecta se puede considerar dentro de una linea de sostenibilidad, esto es, si una vez cese
la responsabilidad de {a Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto
< RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES
Nirmero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las tematicas objeto de quejas y
este proyecto recibidas durante el cnum |rectamos, asi coma las soluciones dadas.
periodo Digitar texto

Término de respuesta a |as quejas o

) . ¢ num
reclamos (en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con gué metodolagia, cudntos asistentes, ante cusles actores se desarrollt el proceso de soclalizacién de avance de aste
proyecto,

- -
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AGENCIA NACIONAL DE HIDRGCARBUROS 204

digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAIO: Indigue en el formato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacidn de este informe, expedido por la firma auditora.
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FORMATO DE INFORME FINAL

andd

vl
Colombia
AGENCIA NACIDNAL DE HIDROCARBUKOS OPERADORA Send
FECHA DE RADICADO NUMERO DE
EN ANH RADICADO ANH NOMBRE DEL CONTRATO
oo | MM I AR
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
{NOMBSRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
|NOMBERE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA | E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
i (CONTRATO CON ANEXQ F2|  §I NO
FECHA DE FIRMA ,
jalg I : AREA {HA,
DEL CONTRATO M An BLOQUE {HA)
CONTINENTAL
A
AREA TIPO CONVENCIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUER

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacidn PBC Aprobado (Aslgnado ANH)

Nombre del contrato - Consecutivo PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO
POR LA ANH

QBJETIVO DEL PEC

FECHA DE iNICIO PBC

Mat

L)

PLAZO TOTAL DE
EJECUCION DEL PBC

VALOR TOTAL OEL PBC VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USDS
APROBADO USDS$
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADQS OBTENIDOS POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA DE INICIO

el

ik

Ad

PLAZQ INICIAL EN MESES
DEL PROYECTO

PLAZO FINAL (MESES) OE
EJECUCION DEL PROYECTO

MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO

POR TERMINACIGN OE SUS ACTIVIDADES

IPOR DIFICULTADES EN SU EJECUCION

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

uso$

PROYECTO

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE




—
ANHq FORMATO DE iNFORME FINAL G
scren (= OPERADORA Colambia

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTC

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADD
VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAIE DE EJECUCION

DEPARTAMENTO (5] MUNICIPIO (5) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO (Registre en qué
lugares se ejecutd este proyecto]

TiPQ DE BENEFICIARIOS QUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO (Registre el nimers totad de personas Gnitas que fueron bensficladas por el
proyecto} (") adjunte Bstado de personas con nombres, nimero de Identificacién, edad, sexo, grupo de poblacldn especial, nimero telefdnico de contacto.

El reporte de dfras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas Unicas atendidas por el
proyecto g ir acumulando esta cifra. Por ejemplo, en ¢l primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte,
esta cifra se va acumulando asi: sl ademds de estas 20 personas reportadas en el grimer periodo, se beneficiaron 5 mis, el reporte del segundo
periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contarin las 25 personas ya beneficiadas mas |as nuevas que participen del provecto y asl
sucesivarente. Nunca un reporte serd Infertor a la cifra reportada en el ditimo perlado.

BENEFICIARIOS . Marcar [X) Nimero de hombres | Ndmero de mujeres
2. Primera infancia (0 a 5 afios) campd numérico campe numérico
3. Nifos y tovenes [6 a 17 afios) ] campo numérico campe numérico
4.  Adultos {18 a 59 afigs) campo numérica cAmpo numenico
5. Adultos mayores (2 60 afios) CAMPO nUmérico campo numérico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el ndmero total de persanas dnicas que fueron
beneficiadas por el proyecto)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar {X) Numero total de personas
CAMPa UMETKG, NG PUEdE ver menot que e |

Campo numeW_ﬂ-ﬁn&m&_ﬁ*
T T T
T R e e G 4T
T T e
GAmpo mmﬁ%ﬁ
L g SR e

uhime reporie

1. Ninguna. Socledad o poblacién en general

2. Campesinos

3. Indigenas
4, Afrodescendlentes
5. Desplazados

B. Personas con discepacidad
9. Madres cabeza de familia
10. Otro, cudl?

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO (personas (nicas) ] campo num érico

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendo en cuenta los Indicadares y metas Identificadas para cada proyecto en el formato de presentacién de PBC y en los informes parciales, registre para cada
unc de los mismos el avange obtenido al final de su desarrollo.

De la misma forms que para ¢ reporte de personas, para todos los indicadores o1 reporte serd acumulativo: s por ¢femplo, en el primero periodo se mejoraron 10
viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionales [diferentes), en el reporte del segundo perlodo serdn 15
viviendas mejoradas y asl sucesivamente. Este Ultimo reporte registrard el totsl de preducte entregado para cads uno de los indicadores, de scuerdo con lag
unidades de medida.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA UNEADEBASE | VALOR WAL
LOGRACD
1
2
3
4
5
6 |
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DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Margue con yra X EXPLIQUE
digitar texto
Ampliacién de Cobertura del servicio ¢
Mejoramiento en Ia calidad de la prestacidn de .
. digitar texto
los servicios
Construccién o Mejoramiento de la N
; digitar texto
infraestructura
Ahorro en el tiempo de viaje {en el evento de -
) X K digitar texto
construccién o mejoramiento de vias)
5 digitar texto
Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios 8
digitar texto
Generacidn de empleo #
digitar texto
Proteccibn ambiental g
digitar texto
Atencidn, prevencidn o mitigacién de desastres 8
Nuevos conocimientos en innovacion, ciencia y .
digitar texto
tecnologia
. o digitar texto
Fortalecimiento institucienat
- digltar texto
Apoyo 3 poblacidén vulnerable ¢
Fortalecimiento en icipacidn ntrol
ortalecimie Ot? participacién o contre digitar texto
ciudadano
e o digitar texto
Fortalecimiento comunitario
digitar texto
Mejoramiento de la_productividad 8

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Sl aptica, describa ls forma a través de Ia cual se acordd cémo sostener en el tiempo los beneficios de este proyecto, {suscripcidn de sctas, acuerdos, compromisos
entre actores, atc)

ANEXE LAS ACTAS O'DOCUMENTOS DE'COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATLCA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las temiticas objeto de quejssy

Namero de quejas o reclamos sobre recismos, asl coma las soluciones dedas.
Pr————————————————————

este proyecto recibidas en total. incumplimientos {tiampos y actividades), falta de socializacién, otra Cudl

Término de respuesta a |as quejas o
reclamos {en dias promedio}

:ADJUNTE A ESTE INFORME, LDS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEIAS Y RECLAMGOS GESTIONADOS

- REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:
Infoeme sobre tas reuniones de cierre y soclalizacién de con a des tocales v
NUMERQ DE REUNIONES REALIZADAS I NUMERO TOTAL DE ASISTENTES I
R t a7
ACTORES PARTICIPANTES Auto'ridades Comunldad en epresentantes de Juntas Otrodeu
municipales general de Acdddn Comuna!

ADIUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS (51 HUBO LUGAR A ELLO)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNIGN DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este Informe el certificado expedido por |a firma auditora, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantado por ia Operadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles fueren los aspectos que considera la Empresa Operadera como fecciones aprendidas durante el procesc de gestidn de este PBC o aspectos relevantes para
multiplicar en otros programas en beneficio de las comunidades

En relackén con el proceso de planeacidén
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En relacién con la ejecucidn del PBC

Sobrelac lidacidn de ali y ¢l relacionamiento ton los actores

Sabre la sostenibilidad de los proyectos que hicleron parte de este PBC




