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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 1 - AREA COL-4

RONDA COLOMBIA 2014
, | _Nombre Tipo - Prospectividad
AREA ASIGNADA: COL - 4 3 Costa Afuera YC
CONTRATISTA - UNION TEMPORAL REPSOL-EXXONMOBIL-STATOIL
OPERADOR
FECHA: 20 de Agosto de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 v modificada su naturaleza juridica
por el distinguido como 4137 de 2011, desarroliado por €l Decreto 714 de 2012; con
domicitio principal en la ciudad de Bogota, D.C. ; representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designadoc mediante
Decreto 2500 del 14 de noviembre de 2013 y del que tomé posesion el 15 siguiente, segun
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este hegocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento
en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del Consejo Directivo,
y en desarrollo de la Resolucidn de Apertura del Procedimiento de Seleccién de Contratistas
y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014” No. 197 del 20 de febrero de 2014, y de
Adjudicacion 828 de! 12 de agosto del mismo afio, de una parte, y, de |a otra,

UNION TEMPORAL REPSOL-EXXONMOBIL-STATOIL constituida mediante documento
privado del diecisiete (17) de julio de 2014, representada por MARIANO FERRARI,
identificado con la cedula de extranjeria nimero 431.776, en calidad de representante
convencional, en adelante Contratista, conformada por las siguientes companias: i)
EXXONMOBIL EXPLORATION COLOMBIA LIMITED sociedad debidamente constituida en
Nassau, las Bahamas, segun consta en los documentos de Incorporacion, con sucursal
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establecida en Colombia mediante Escritura Publica No. 3023 de la Notaria 30 de Bogota
D.C. del 13 de agosto de 2004, inscrita en la Cdmara de Comercio el 24 de agosto de 2004
bajo el numero 00118080 del libro 06 , representada por Fernando I. Sanabria Pinzon,
identificado con la Cedula de Ciudadania No. 13.836.661 de Bucaramanga, actuando én
calidad de Vicepresidente Ejecutivo y Agente Autorizado, todo lo cual consta en Certificado
de Existencia y Representacion Legal Expedido por la Camara de Comercio de Bogotd el
veinte (20) de agosto de 2014 y en el poder que reposa a folio 9 v siguientes de los
Documentos de Habilitacién presentados, ii) STATOIL ETA NETHERLANDS B.V sociedad
debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Paises Bajos, con domicilio en
Rotterdam, representada por HERNAN RODRIGUEZ DOMINGUEZ, identificado con la Cedula
de Ciudadania No. 79.590.600 expedida en Bogota, en calidad de Apoderado, todo lo cual
consta en el poder que reposa a folio 74 y siguientes de los Documentos de Habilitacion
presentados, y iii) REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A, sociedad debidamente constituida
de conformidad con las leyes del Reino de Espafia, sucursal establecida en Colombia
mediante Escritura Publica No. 2367 de la Notaria 10 de Bogota D.C. de! 31 de julio de 1991,
inscrita en la Camara de Comercio el 21 de agosto de 1991 bajo el nimero 22202 del libro
06, representada por MARIANO FERRARI, identificado con la Cédula de Extranjeria No.
431.776, actuando en calidad de Representante Legal, todo lo cual consta en Certificado de
Existencia y Representacion Legal Expedido por la Camara de Comercio de Bogota el
veintiuno (21) de Julio de 2014, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se
entiende prestado con la suscripcidn del presente negocio juridico, que ni él, 7/ la persona
juridica que representa, sus socios (salvo los de personas juridicas abiertas o inscritas en
bolsas de valores) ni sus administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad,
Incompatibilidad ni prohibicion, ni en conflicto de intereses, para el efecto,

Celebran el presente Contrato de Evaluacion Técnica, TEA No. 01 - Area COL-4 del 20
de agosto de 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas
las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 19 de febrero de 2014, seglin consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartio autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccidn
de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombiz 20147, y mediante Acuerdo 2 de ese
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mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012, Reglamento de
Contratacion para Exploracidn y Explotacidn de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion,
definid las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que delegd en
el Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales Areas, que se llevé a cabo
mediante Resolucion 187 de la misma fecha, 19 de febrero de 2014.

Segunda: Que con sujecidn al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante Resolucién
No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de |a “Ronda Colombia 2014”

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacidn de los Participantes; evaluadas Yy
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Plblica para el efecto, por
Resolucion No. 828 del 12 de agosto de 2014, se asigné el Area COL-4 Tipo II1, Costa Afuera
"Offshore”), prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada en la Cuenca Colombia,
a la UNION TEMPORAL REPSOL-EXXONMOBIL-STATOIL, a la que se adjudicd el
Contrato de Evaluacién Técnica, TEA correspondiente.

Cuarta: Que la sociedad STATOIL ETA NETHERLANDS B.V debera constituir la sucursal en
Colombia, dentro del mes siguiente a la suscripcidn del contrato.

Quinta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propdsito, el
representante convencional del adjudicatario concurrid personalmente a la ANH para
suscribir el presente Contrato de Evaluacién Técnica, TEA, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente

INDICE
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I Definiciones 5-17
I Objeto, Alcance y Duracion 17 - 28
[11 Actividades de Evaluacion Técnica 28 - 31
IV Conduccion de las Operaciones 31 - 38
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CAPITULO 1
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccién:

Para efectos de la interpretacion, ejecucién, terminacion y liquidacidn de este Contrato y de
sus Anexos, los terminos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en esta estipulacion, sin perjuicio de la
definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de las
contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las resoluciones 18 1517 de 2002 y 18 1495 de 2009, del Ministerio de
Minas y Energia, o en las disposiciones que modifiquen, adicionen o sustituyan cualquiera o
cualesquiera de las anteriores.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacion se relacionan los términos y las expresiones materia de definicién y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Evaluacion Técnica, en ejecucion de este
Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 18 1495 de 2009, Art. 30)

Actividades Suplementarias: Son aquellas adicionales al Programa de Exploracion,
propuestas por el Contratista y aprobadas por la ANH durante la ejecucion del Contrato,
de conformidad con el Numeral 8.4 de la Cldusula 8 del mismo. El Contratista desarrolla
estas actividades en nombre propio y a sus exclusivos costo y riesgo.

Ano: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza en el mismo dia del afio siguiente.

Ano Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y €l treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afo.
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Area Asignada o Area Asignada en Evaluacion Técnica: Superficie Continental o Costa
Afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas en
direccion Norte-Sur y Este-Oeste que determinan el o los Bloques del subsuelo, alinderada
en el Anexo “A" en la cual el Contratista estd autorizado, en razdn de este negocio
juridico, para desarrollar Operaciones de Evaluacién Técnica que son objeto del mismo, en
forma acorde con su Alcance.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista, con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde han
de desarrollarse las Operaciones de Exploracidn, y Evaluacidn materia del presente Contrato
y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual estd obligado a desarrollar dichos
Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 18 y lo dispuesto en el Anexo F.

Bloque- Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccidn de los limites del
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
desarrollar las Operaciones de Evaluacidn Técnica materia del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, méetodos y
procesos idoneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencidn del maximo
beneficio econdmico en la recuperacidn final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccion
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccion de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de exploracion y explotacion de
Hidrocarburos, cominmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes
en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las
que se presenten en desarrollo de las actividades y operaciones de este Contrato, en cuanto
no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Contrato de Evaluacion Técnica -TEA-: Tiene por objeto otorgar al Contratista,
derecho exclusivo para realizar estudios de evaluacidn técnica en un Area determinada, a
Sus Unicos costo y riesgo y con arreglo a un programa especifico, destinados a definir |2
prospectividad de la misma, a cambio del pago de unos Derechos por concepto del Uso del
subsuelo y con el compromiso de -entregar una participacién en la produccidn y las demas
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retribuciones econdmicas aplicables, en el evento de que todo o parte del Area se someta a
la celebracion y ejecucion posterior de un Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-.

Contrato de Exploracién y Produccién, -E&P-: Tiene por objeto otorgar al 0 a los
Contratistas derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en un
Area determinada y para producir los Hidrocarburos propiedad del Fstado que se descubran
dentro de la misma, a sus Unicos costo y tiesgo, y con arreglo a programas especificos, a
cambio de retribuciones que comprenden el pago de Regalias, Derechos Econdmicos y
aportes a tituio de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razén de estos Contratos se circunscribe al Tipo de
Yacimiento para cuya exploracidn y produccién se hayan celebrado, de manera que no
impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacidn.

Derechos Economicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista, y a
favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato,

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: : Retribucion periddica en dinero a cargo
del Contratista, como compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para las Operaciones de Evaluacidon Téchica provenientes de
Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente Contrato, segun el
Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en el Numeral 20.1
de la Clausula 20 y en el Ordinal C.1 del Anexo C, denominados Derechos Econdmicos, con
arreglo al ordenamiento superior y al presente Contrato.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacién con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados y, como resultado también de Ia practica de
pruebas iniciales, se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos 0, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas de |a
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Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Descubrimiento cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
descubiertos, arroje como resultado una Relacidn Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil (7.000)
pies cubicos esténdar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una composicidn
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por Dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicion molar de heptano (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccién de cada
Yacimiento, y la composicidn molar de heptano (C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las cero horas (00:00) y termina a
las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a dias comunes ¢
corridos. Por el contrario, la expresién Dias Habiles corresponde a los del Calendario
Gregoriano, excluidos los sabados, domingos y festivos, es decir, los dias laborables
forzosos. Cuando en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde
a Dias Calendario, comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos que
el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la: existencia y
ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que Incluyen, pero sin limitarse a ellos, métodos
geofisicos, geoquiticos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de prospeccién
superficial, perforacidon de Pozos Estratigraficos, asi como otras operaciones directamente
relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcién del presente Contrato y la Fecha
Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verificacion Y
certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrolio de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
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ltevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracidn con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento SUperior,

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segun lo dispone la Cldusula 6, numeral 6.2.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presion absoluta, compuesta por los miembros mas volitiles de |3 serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministerio de Minas v Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es 0 no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (0 Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento 0 Pozo
es 0 no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacidn
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquelias sustancias que los acompanian o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbdn, ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura vy
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) vy a una atmodsfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (" American Petroleum
Institute”) menor a diez grados (109).
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Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleumn
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (159),

Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por ia
entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si
las obligaciones se han estipulado en ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, corresponde
a la Tasa Principal LIBOR (Zondon Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para
los depositos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR
mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos de
America, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millon (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista esta obligado a invertir para sufragar los costos Yy
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa Minimo
fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversidn Adicional se considera parte
esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera
Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el Contratista
obligado a entregar a la ANH la Inversién Remanente, obligado a entregar a la ANH |a
Inversion Remanente, salvo las opciones expresamente previstas, todo de acuerdo con la
Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcidn de las Inversiones, tanto la Minima como la
Adicional, que no ha sido efectivamente invertida por el Contratista en el curso de este
Contrato, en la ejecucion de las actividades inherentes al Programa de Evaluacidon Técnica,
con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no haberse completado las Inversiones
Minima y Adicional o de que su monto haya resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado,
previos autorizacion y acuerdo con la ANH, la diferencia puede ser empleada en el
desarrollo de actividades adicionales de Exploracién o de Evaluacion en ejecucidon del mismo
Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios o de Evaluacién adicionales
en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Evaluacidn Técnica, TEA ¢ de
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Exploracion y Produccion, E&P entre las dos (2) partes, o, finalmente, en Areas Libres de
interés para la ANH, caso en el cual, la informacién recabada o el resultado de las
actividades exploratorias o de evaluacidn pasara a ser de propiedad exclusiva de la ANH. De
lo contrario, es decir, si no se opta efectivamente por alguna de las posibilidades sefialadas,
el Contratista debe entregar a la ANH el valor de las inversiones que no hubiera realizado
efectivamente.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucidn de las actividades de Exploracion y Evaluacidn a su
cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, con el fin de fomentar el
desenvolvimiento sostenible mediante un conjunto de actividades y de inversiones
empresariales encaminadas a contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural vy
€conomico, y a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y €jecucion de programas y
prayectos especificos con arreglo a la Cldusula 18 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
Imponerse o llegue a desarroliarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes
a la solicitud, tramite y ejecucién de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y
Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin Incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, y que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al
articulo 829 del Codigo de Comercio.

Minuta de Contrato de Exploracién y Produccidn, E&P: Para efectos del ejercicio del
Derecho de Conversion estipulado en la Cldusula 19, la minuta del Contrato de Exploracidn y
Produccion, E&P, que se suscribiria entre |la ANH y Contratista, es aquella que hace parte




ANH:= : Y

P — : Colombia
UM

Pagina 12 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 1 - AREA COL-4
RONDA COLOMBIA 2014

de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo Seleccion de Contratistas
"Ronda Colombia 2014”

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficiente las obligaciones a su cargo, de manera que NO
tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de perjuicios. Pueden por
consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacion o pena pecuniaria. El pago o la
compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber de satisfacer
eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad, conforme al
presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccién de |a ANH las
actividades a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccidn de aquella, los resultados,
productos, y demas informacion, requeridos vy pactados, con arreglo al régimen juridico
superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del Contratista que comportan
estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no significa
limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el reconocimiento y
pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los incumplimientos, de
haberlos. El pago o la compensacién de estas multas TAMPOCO exonera al Contratista del
deber de satisfacer eficaz y eficientemente los COMPromisos y obligaciones de su
responsabilidad, conforme al presente Contrato Y sus Anexos; de ejecutar y terminar a
satisfaccion de la ANH las actividades a su cargo: ni de entregar, también a satisfaccién de
aquella, los resultados, productos, y demas informacién requeridos y pactados con arreglo al
régimen juridico superior y al Contrato.

Operaciones de Evaluacidon Técnica: Son todos aquellos estudios, trabajos, obras vy
actividades que el Contratista ejecute en el Area Asignada en Evaluacidn Técnica, para
verificar su potencial hidrocarburifero e identificar las zonas con mayor prospectividad.
Incluye, pero no se limita a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos
fotogeoldgicos, v, en general, actividades de prospeccion superficial, ejecucion de sismica y
Su procesamiento e interpretacion, perforacion con taladro o equipo asimilable, siempre que
se trate exclusivamente de Pozos Estratigraficos, de acuerdo con lo estipulado en este
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Contrato. También pueden perforarse Pozos Exploratorios, previa aprobacion de la ANH,
pero, en caso de Descubrimiento, NO se generan derechos para el Contratista.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las Operaciones de Evaluacion Técnica ;
de asumir el liderazgo y la representacién de! Contratista, asf como de dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos
los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de Contratacion para
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH vy los Términos de Referencia del
Procedimiento de Seleccidén que dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar
con la aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion
del Contratista ante la ANH.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
baJo la modalidad de asociacion adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que reunan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarral minimas exigibles en los
Terminos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area v a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacidn de actividades
de Exploracion y Explotacidn de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato
Adicional, que dé cuenta de la cesidn.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacién de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH [a correspondiente modificacién del Acuerdo o Convenio de Asociacidn
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacidn minima del treinta por
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ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucidn contractual y hasta la liquidacion definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segun su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista Individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Economico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccién que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Economico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicion y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacion y a la consiguiente adjudicacién.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en la letra (¢) del Numeral
26.2, Otras transacciones, de la Clausula 56, denominada Cesién y Otras Transacciones

Pozo Estratigrafico: Perforacién con propdsitos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litologica vy

las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica existente
en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nucleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de méximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y Gases contenidos en la secuencia.
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Toma de registros de Pozo, eléctricos, sénicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo - Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque no probado como productor, o para buscar yacimientos adicionales
no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definicién
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr.
Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcidn de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer ia existencia y caracterizacién de
un Campo Comercial. Un namero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o proxima en la misma unidad geologica de interés para generar
Interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de Ja Resolucidn Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en un
(1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Programa de Evaluacidn: El correspondiente a las Operaciones de Evaluacidn Técnica
relacionadas en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante el
desarrollo del presente Contrato, de acuerdo con Io previsto en los Terminos de Referencia
que dieron origen al mismo y sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas actividades que
conforman el Programa Minimo de Evaluacidn, enunciadas en dichos Términos, como las
propuestas por el Contratista como Inversidon Adicional en Evaluacién,

Programa Minimo de Evaluacién: Componente del Programa de Evaluacidon
correspondiente a aquellas Operaciones de Evaluacidén Téchica que el Contratista se
compromete a desarrollar en el curso de la ejecucion contractual, excluidas las actividades
propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Evaluacidn.

Programa de Evaluacion Adicional: Componente del Programa de Evaluacidn, que
comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Evaluacion.
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Programa de Trabajo: Secuencia coordinada vy concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracidn y Evaluacidn Técnica en el Area Asignada, conforme al presente
Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacién las actividades programadas, asi como ejecutarse
efectivamente el presupuesto de Inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas
exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de SUS
Operaciones, en las zonas de ejecucidn de las actividades de Exploracion y Evaluacion
Técnica a su cargo, v en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondientes a la Inversion Social, como parte de su politica v de sus planes vy
programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible,
de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18 y en el Anexo F del presente Contrato, que
llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista
esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental, y Consultas Previas.

Propuesta de Conversiéon en Contrato de Exploracién y Produccion, E&P: Oferta
sometida a la ANH por el Contratista, en cuyo texto éste identifica una parte del Area
Asignada en Evaluacién Técnica, con el objeto de que sobre la misma se suscriba Contrato
de Exploracion y Produccidn, E&P, con arreglo a lo establecido en los Términos de
Referencia y en este Contrato para el efecto.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 20147 los requisitos
para obtener Habilitacion y la forma de determinaria: las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados,; los criterios para la
evaluacion y calificacion de tales Propuestas: la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacion de las Areas ofrecidas vy las adjudicacion de los Contratos proyectados, asi
como informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.
La Minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia, y estos de los
Documentos del Contrato.
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Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcidn de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacion y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracién y Evaluacion Técnica; asi como de los
términos juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Evaluacion
Técnica, TEA.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presion Unico, de manera que la produccién de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presidn de reservorio en toda su extensién. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento No Convencional: Formacion rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacién para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbén, gas y petréleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

Otros terminos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacidn requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en e
texto del presente Contrato.

CAPITULO IN
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacion: Consiste en la asignacion del Area COL -4, Costa Afuera, "Off Shore”,
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Tipo 1II, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacién el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar Operaciones de
Evaluacion Técnica, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados: de realizar las
Inversiones previstas para el efecto, asi como de analizar y establecer la prospectividad de
dicha Area, todo lo cual realiza en nombre propio, por su cuenta y riesgo y a su costo
exclusivo, con arreglo a Programas Especificos, a cambio de retribucidn consistente en el
pago de Derechos por el Uso del Subsuelo. Ademas, e! Contratista adquiere el derecho de
celebrar, en todo o parte del Area Asignada, Contrato de Exploracién y Produccidn, E&P,
como resultado del ejercicio del Derecho de Conversidn estipulado en la Clausula 19.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que
trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades y de ejecutar
las Operaciones de Evaluacion Técnica de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre,
por sU cuenta y 8 sus exclusivos costos, gastos y riesgos, al tiempo que deben proporcionar
los recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo
todas las Operaciones de Evaluacion Técnica en aquella.

Clausula 4.- Alcance:

4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista
mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Evaluacion
Técnica ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacidn establecidas en los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

Por consiguiente, la asignacién del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Evaluacion Técnica, Exploracién vy Explotacidn de Hidrocarburos,
provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i)
que las condiciones de Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a
otro Tipo de Yacimientos; (ii) cuando aquel decida no evaluarlos o explorarlos, segln se
estipula mas adelante, y/o (iii) si se trata de Hidrocarburos excluidos expresamente de este
negocio juridico.
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En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
explorar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén (CBM), ni Hidrocarburos en Arenas
Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de Yacimientos No
Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en este negocio
juridico, se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
encuentren dentro del Area Asignada en Evaluacidn Técnica y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y en el Bloque
correspondiente, incluidos los Yacimientos Descubiertos No Desarrollados.

4.3 Separacidon: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en |a
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracidn o Evaluacion, debe mantenerse
separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los compromisos, obligaciones,
plazos y terminos de uno, pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores
circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura
comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y facilidades de superficie para
el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales vy, en ejecucion del Contrato,
concluye(n) que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, deben informarlo
asi por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine(n) que existe
dicha prospectividad.

Informada |la Entidad, el Contratista estd facultado para extender sus actividades Y
Operaciones de Exploracion y/o Evaluacion a este Tipo particular de Yacimientos, en los
terminos de este Contrato, previa aprobacidn de los Programas correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afos, contados a partir de la fecha de radicacion del informe escrito a
la ANH, sin que el Contratista haya iniciado. Qperaciones de Exploracion o Evaluacion, la
ANH podra emprender directamente labores destinadas a obtener informacién adicional
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sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a uno o varios terceros, pero
exclusivamente para explorar y producir Hidrocarburos provenientes de este Tipo de
Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Evaluacion Técnica del Contrato que ha sido
celebrado para Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el Area
Astgnada existe prospectividad para No Convencionales, debe informario asi por escrito a la
ANH, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento
de la adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica inherentes a los mismos, en
los términos de este Contrato.

La misma facuitad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para desarrollar Yacimientos No Convencionales, y
solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las condiciones estipuladas en
los numerales (ii) y (iii} del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podrd Evaluar
Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones concurrentes: (i) Que
se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y de Responsabilidad Social Empresarial,
con sujecion al Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacidn de Hidrocarburos
de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 56; (i) Que garantice a la ANH, por escrito y con
plena sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectard el cumplimiento de
las demas obligaciones y compromisos contractuales, y, (iii) Que la ANH imparta
autorizacion escrita para el efecto, ademds de que las Partes suscriban el correspondiente
Contrato Adicional, si fuere necesario por razén de la incorporacidon de uno o varios nuevos
asociados y de los Programas de Evaluacion por desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacidn del
informe escrito a la ANH, sin gque se hayan iniciado Operaciones de Exploracion y/0
Evaluacion para Yacimientos No Convencionales, la ANH podrd emprender directamente
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labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo de Yacimientos en el
Area, o asignarla a uno o mas terceros, pero exclusivamente para explorar y producir
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben celebrar
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar y las
Inversiones requeridas para su ejecucion, asi como los términos de tiempo en que deben
hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar y
Evaluar su prospectividad en materia de Yacimientos Convencionales, sequn el Alcance de
este Contrato, alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
constgnan en el referido Anexo A.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una 0 mas
porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente que asi lo
Imponga o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes
del subsuelo de la misma, a favor de terceros, segin determinacidén adoptada mediante
sentencia judicial ejecutoriada y en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y
cumplir las condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4 Otras Limitaciones: Con excepcion de los derechos que expresamente le son
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otorgados en este Contrato, el Contratista NO puede realizar operaciones distintas de las
previstas en el Anexo B, ni desarrollar o producir Hidrocarburos o cualquier otro recurso
natural que encuentre en el Area Asignada en Evaluacion Tecnica.

Los derechos a favor del Contratista de que trata la Clausula 3, Objeto, no impiden que la
ANH realice o imparta autorizacién para adelantar Cualquier tipo de estudios y trabajos
geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeologicos y, en general, todos
aquellos necesarios para el cumplimiento de sus funciones en el Ares Asignada en
Evaluacion Técnica.

5.5 Efectos de la Reduccion del Area: La reduccién del Area Asignada, por cualguiera
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a
cargo de [a ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre |as Partes, de manera que no
podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 55.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizard reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcion de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
tecnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucién y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza rigen
mas alla, conforme a la ley y de acuerdo con 10s amparos de la Garantias y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

6.2 Plazo de Ejecucion: Es de treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha
Efectiva, una vez culminada la denominada Fase 0, salvo eventuales prérrogas, y sin
perjuicio de las excepciones estipuladas en este Contrato, como se establece a continuacidn:

6.2.1 Fase 0: Tiene duracion de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e -inclusive- por plazo adicional de
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cumplirse los presupuestos contractuales, segin se establece en sequida:

6.2.1.1 Prorroga de la Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH autorizar Ia
ampliacion del término de la Fase 0, mediante peticidn escrita debidamente motivada con las
razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacién temporal solicitada, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)

b}

Que la peticion sea presentada con antelacion superior a los dltimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento de la Fase
0.

Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, inherentes a la Fase 0.

Que la extension resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacién.

Ademas, la ANH dispone de facuitades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion consultas previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas
tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0 0, a su extensidn.

6.2.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0O:

v

Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacién Y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en el Area
Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de Exploracion vy
de Evaluacion, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

En caso afirmativo, emprender ias actividades y los trabajos inherentes a {a realizacion
de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.
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Durante la Fase 0 no se genera Derecho Econdmico a favor de |la ANH por concepto del Uso
del Subsuelo, de que trata el Capitulo VI.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente
y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su
resorte durante la Fase Q.

6.2.1.3 Terminacién de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
Causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos legales de
verificacion y certificacién acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos vy, en su
caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas, con el lleno de las formalidades
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de
SU O sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y de someterle los soportes correspondientes.

6.2.1.4 Efectos de la Terminacién de Ia Fase 0: Es determinante de |a Fecha Efectiva del
Contrato, que serd el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de Ia Fase 0, que la ANH debe
determinar satisfechas a cabalidad, para Cuya constancia depe emitir al Contratista
certificacion en torno a la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

SI por alguna razdn vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma, obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los tramites legales para iniciar el Periodo de Evaluacidn, se entiende que el Contrato
termina por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area Asignada serd
considera como Area Disponible para todos los efectos.

6.2.1.5 Toda la informacidn obtenida por el Contratista en ejecugic'm de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario 0 comunes siguientes a su terminacidn.
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6.2.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencidon de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de la ejecucidn de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento en que alguna o algunas de las Operaciones de Evaluacidn Técnica en el Area
Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos Cuya existencia haya sido certificada por
autoridad competente, la ANH evaluard la procedencia de otorgar un plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes al Periodo de Evaluacidon. La
extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma
oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes
Consultas Previas.

6.2.1.7 De proceder la terminacidon del presente Contrato, por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas u obtenido las
autorizaciones requeridas para el inicio de las Operaciones de Evaluacion Técnica, por causas
no imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara Ia obligacidén de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
de Evaluacion Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.2.2 Periodo de Evaluacion Técnica:

6.2.2.1 Duracidn: Treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin
perjuicio de eventuales prdrrogas autorizadas por la ANH, o de [a terminacién anticipada del
Contrato por causas previstas en el ordenamiento superior o pactadas en sus estipulaciones.

6.2.2.2 Derecho de Renuncia: Cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion
del Periodo de Evaluacion, el Contratista debe informar a la ANH su interés en continuar el
desarrollo de las actividades, o renunciar al Contrato. Para tal efecto, debe haber dado
cumplimiento a sus obligaciones y compromisos hasta la fecha y dar aviso escrito a la Entidad,
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con anticipacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha en que proyecte
hacer efectiva su dimision.

La Entidad debe comunicar la determinacién sobre |a renuncia, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la radicacidn del correspondiente Aviso,

En este ultimo evento, el Contratista asume |a obligacion de pagar a la ANH el monto de
las inversiones pendientes de ejecutar, correspondientes al Programa Exploratorio Minimo Y
Adicional, también dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la aceptacion de Ia
renuncia, salvo los eventos descritos en la Cldusula 2 v 9, en torno a la denominada
Inversion Remanente.

6.2.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion del Programa de
Evaluacion, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacién del Contrato.

6.2.2.5. Prorroga del Periodo de Exploracién (Evaluacion): Previa solicitud del
Contratista, la ANH est3 facultada para prorrogar e! término del Periodo de Evaluacion, hasta
que finalicen las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de Pozos Estratigraficos,
los ensayos de “Piston Core”, el mapeo de anomalias hidrocarburiferas y/0 la adquisicion de
programas sismicos, y su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre que se
hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
Iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacién del Periodo de
Evaluacion.

b) Que el Contratista haya ejecutado en forma Ininterrumpida tales actividades.

c) Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de las mismas, el Contratista,
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, y

d) Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden e cumplimiento de las
obligaciones, la ejecucion de las actividades vy la realizacion de las inversiones
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correspondientes al Periodo de Evaluacion, la de obligaciones laborales y €l seqguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
que se fundamenta su peticidn, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacidn no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacion del Periodo de Evaluacion.

La prorroga de las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
32 a 36 debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la
aprobacion de la correspondiente extensién.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracion Sismica inician con el registro continuo, y Ia perforacidn de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

Clausula 7.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Evaluacidn Técnica del Contratista en el Area
Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo e inversiones aprobados a
terceros por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracién y
explotacion de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de
Yacimiento para cuyo desarrollo aquel no se encuentre habilitado, segin los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014, el Contratista asume la obligacidn de hacer su
mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para
suscribir con los terceros titulares de tales contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales,
en los términos del articulo 18 v 19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, del Ministerio de
Minas y Energia o de las disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el mismo articulo 18 de la citada Resolucion, o de las

disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacidn
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y €l fijado para dirimir la o las diferencias, en su Caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Evaluacién afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en que extienda tal suspensidn, serd restituido y adicionado al plazo que
falte para satisfacer las obligaciones de Evaluacién que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la
hegociacion y resolucién del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

Clausula 8.- Programa:

8.1 Propdsito: Durante el Periodo de Evaluacion, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente con arreglo a lo
estipulado en el Anexo B.

Los Pozos Estratigraficos han de corresponder a los previstos en el numeral 1.50 de los
Términos de Referencia y a la definicidn consignada en la Clausula 2, sin perjuicio de que la
ANH apruebe otro tipo, previa solicitud justificada de aquel.

8.2 Plan de Exploracidn: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario, contados a
partir de la Fecha Efectiva, el Contratista debe someter a la ANH Plan de Exploracion, en
Cuyo texto se describa la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del
mismo.

El Plan de Exploracion debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, de! Ministerio de Minas y Energia, 0 a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, v ser consistentes con las Buenas
Practicas de |a Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

Cualquier modificacion que el Contratista proyecte introducir en el Programa Exploratorio,
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debe ser previamente autorizada por la ANH, que verificard que los cambios propuestos no
comporten desmejora cuantitativa o cualitativa de las actividades inicialmente previstas ni de
las ofrecidas, se Justifiquen técnicamente, Y que la respectiva inversion sea equivaiente o
superior a ia de la o las labores que pretendan sustituirse.

Con el fin de obtener la autorizacién de ia ANH para llevar a cabo Cualquier ajuste, es
preciso someter previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente
sustentada desde el punto de vista técnico, operativo y economico y con la correspondiente
valoracion, adecuadamente soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para
pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se entendera que
la solicitud ha sido improbada.

8.4 Actividades Suplementarias: En el evento de que el Contratista tenga interés en
desarrollar Actividades Suplementarias de Exploracién o Evaluacién en el Area Asignada,
debe solicitar autorizacién previa de Ia ANH, mediante escrito acompafiado de la
Informacion técnica debidamente soportada de las que proyecta acometer.

La Entidad dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse sobre la solicitud de
autorizacion, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta aquella se
entendera aprobada.

Clausula 9.- Inversién Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes al Programa de Evaluacién, tanto
el Minimo como el Adicional, resulta inferior 3l fijado por la ANH en los Términos de
Referencia de la “Ronda Colompis 2014"y/o a los ofrecidos vy pactados contractualmente, el
Contratista debe informarlo asf 3 |3 Entidad, con indicacidn de Ia diferencia, denominada
Inversion Remanente, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacion
de las actividades previstas en aquel.

El Aviso debe acompafarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a |a
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Evaluacidn Técnica adicionales, en la misma
Area Asignada, en Areas de otro u otros contratos de Evaluacidn Técnica, TEA o de
Exploracion y Explotacidn, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por
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la Entidad, caso en el cual, toda la informacion obtenida debe ser puesta a su disposicion,
por ser de su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(@) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la propuesta,
para aprobarla o improbaria.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor total
de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la
fecha de recibo de la determinacion negativa o de vencimiento del plazo fijado en la
letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causard a favor de aquella Interés Moratorio, con arreglo al
concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no
cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la Entidad hara efectiva
la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversion Remanente mas los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento
efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucidn del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa de Evaluacion pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la
terminacion de Periodo de Evaluacion, el Contratista debe presentar a la ANH certificacidn
expedida por el Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de
requerirlo la persona juridica, o por el auditor interno (Controller), en la que se haga constar
el valor de la inversion realmente ejecutada en dicho Periodo, debidamente detallada y CON
indicacion completa de los comprobantes y demds soportes gue le sirvan de fundamento, los
cuales deben ser puestos a disposicién de la ANH, siempre que esta los solicite.

9.2 La circunstancia de que [a Entidad no autorice destinar la Inversién Remanente a alguno
de los objetivos fijados en la presente Clausula, no serd considerada como diferencia entre
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere la
Clausula 55.
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CAPITULO IV
CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

Clausula 10.- Autonomia:

10.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccién, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Evaluacién Técnica que
ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su exclusiva responsabilidad planear,
preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a |3 ejecucion
contractual, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica, operacional, y
€n materia de administracion, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano Y
con rigurosa abservancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

10.2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucidn se confie a terceros,
no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas se lleven a
cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecidn al régimen juridico, a las
estipulaciones contractuales y a dichas Pricticas, de manera gque aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores vy
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos uitimos.

10.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que |a ANH v las
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacién alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera Ia
autonomia con la que ha(n) de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 11.- Operador;
11.1 Concepto: Como quedd ‘establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el

Contratista o la persona juridica integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y
conducir las Operaciones de Evaluacion Técnica; de asumir el liderazgo y la representacién
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de aquel o aquelios, asi como de dirigir la ejecucidn contractual y las relaciones con la ANH.
Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracidn v Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH vy los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la
aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume |a representacion del
Contratista ante |3 ANH.

11.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por numero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de ellas, que
reina los requisitos de Capacidad ha sido seleccionada para actuar en condicion de
Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptua de esta regla, el caso de que en una misma Area Asignada se desarrollen
actividades de Exploracion y Produccidn de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales Y
No Convencionales, en el que puede haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 12.- Coordinacién en Materia de Sequridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los
riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos
que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y
CoOmMpromisos:

a) Adoptar -en coordinacidon con el Ministerio de Defensa Nacional- los estindares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad,

b)  Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y protocolos
adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacidn.
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Clausula 13.-Permisos:

13.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resuiten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz y
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

13.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza(n) observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las Operaciones de Evaluacién Y, en general, en todo
el curso de la ejecucidon contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos,
proteccion del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de relaciones con la
comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 14.- Subcontratistas:

14.1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicidn de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate Y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios,
asi como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccion, conduccidn, manejo y liderazgo de las Operaciones de Evaluacidn Tecnica, asi
comao la representacion del Contratista ante la ANH.

14.2 Registro: De todos los subcontratos deben abrirse, llevarse y mantenerse actualizados
un registro y un expediente, en los que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre
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completo o razon social, identificacién, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
expediente de cualquier subcontrato.

14.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por eventuales deferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacion o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos,
ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas
de los mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacidn de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la
Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados.

Clausula 15.- Dafios y Pérdidas de Activos:

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
perdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo.

Ademas, esta en el deber de informar a la ANH todas ias perdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 16.- Produccién Incidental:
16.1 Obligacion de Informar: Siempre que incidentalmente se obtenga produccidn de

Hidrocarburos durante el desarrollo del Programa de Evaluacidon o de las Actividades
Suplementarias realizadas por el Contratista en ejecucion del presente Contrato, aquel esta
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en el deber de informarlo inmediatamente a la ANH.

16.2 Propiedad: La Produccion Incidental es de propiedad exclusiva de la ANH, de manera
que el Contratista NO tiene, NI puede reclamar derecho alguno sobre la misma.

16.3 Medidas Preventivas: £l Contratista tiene la obligacion de adelantar todas las
actividades y trabajos necesarios para evitar que se presenten dafios en las instalaciones y/0
que se produzcan contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacion Técnica y su entorno,
Como consecuencia de eventual produccion incidental.

16.4 Entrega: E! Contratista esta en el deber de entregar a la ANH, en [a forma en que
esta determine, toda la produccion de Hidrocarburos obtenida incidentalmente, Los costos Y
gastos en que incurra para el efecto, son de sus exclusivos cargo, cuenta vy riesqgo.

Clausula 17.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

17.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccidn, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos.

17.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la ANH est3
Investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar visitas al
Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y
cada una de las actividades inherentes a la ejecucidn contractual, en particular, las relativas
a la Evaluacion Técnica, proteccion del medio ambiente y de 1os recursos naturales
renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como entregas y liquidacidn y
pago de la retribucion por concepto del Uso del Subsuelo a favor de aquella.

]

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista, como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con |a ejecucion
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de prestaciones y el cumplimiento de compromisos v obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo vy
satisfaccion.

Las actividades de inspeccidn, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH, o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

17.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes Y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
Irregularidades, debidas a accién u omisién imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Cldusula 40.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, ias facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad vy
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provisidn de los referidos facilidades Y
Servicios.

17.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
esta facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, mspeccmn evaluacidn, vigilancia, control vy fiscalizacién de las Operaciones vy
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industtia del Petrdleo.
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17.5 Entendimiento: La faita de ejercicio de cualquiera de las actividades resenadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal
cumplimiento, ni comporta o implica aprobacidn respecto de ninguna de sus obligaciones, ni
acerca de los resultados de la ejecucion contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de
la Entidad ni los deberes de aquel.

Clausula 18.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

18.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacidn primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacién del drea de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Evaluacidn Técnica a su cargo, y en las que tales actividades
tengan repercusion y efectos, asi como de la dindmica social, econdmica, cultural y
medioambiental de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacion, el
Area de Influencia de sus actividades y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (jii) identificar espacios de socializacidén con autoridades, representantes vy
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacién de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar lgs
efectos adversos de sus labores, asi como de necesidades en matetia de salud, educacion,
cultura, vivienda, infraestructura, servicios plblicos, preservacion del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucicnal, habitat, y
semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucidn consecutiva y eventualmente
progresiva, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo
F al presente Contrato.

18.2 Obligaciones Particulares: El Programa en Beneficio de las Comunidades por
desarrollar durante la Evaluacion Técnica debe someterse a la ANH en |3 oportunidad
dispuesta en el Anexo F, y, una vez acordado con la Entidad, ponerse en ejecucion.

18.3 Sometimiento a la ANH: El Programa en Beneficio de las Comunidades se entiende
convenido entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado
sobre el mismo, dentro de los tres (3) Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles
sugerencias razonables de la Entidad, deben ser incorporadas.
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18.4 Incorporacién: Verificada tal inclusion, las actividades y proyectos del Programa en
Beneficio de las Comunidades se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza
vinculante para el Contratista. Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, debe
ejecutarse el Programa propuesto por este ultimo.

CAPITULO V
DERECHOS DEL CONTRATISTA

Clausula 19.- Conversion:

19.1 Oportunidad: Durante el Plazo de Ejecucidn de este Contrato y los dos (2) Meses
siguientes a su finalizacidn, el Contratista tiene Derecho Exclusivo de someter a la ANH
propuesta para celebrar Contrato de Exploracion y Produccidn, E&P, sobre todo o parte del
Area Asignhada en Evaluacion Téchica.

19.2 Propuesta: Debe contener, como minimo: (i) La delimitacidn e identificacién del Area
o la porcion del Area Asignada en Evaluacién Técnica respecto de [a cual se somete a la
ANH Propuesta de Conversion; (ii) todas las actividades que integran el Programa
Exploratorio Minimo que se compromete a acometer de acuerdo con el Tipo de Area y
Yacimiento, asi como |as inversiones requeridas para su completa ejecucion. Ha de contener
las mismas o superiores actividades e inversiones que las previstas para el efecto en el
numeral 4.3 de los Términos de Referencia, denominado Programas Exploratorios Minimos
por Tipo de Area y de Yacimiento. (iii) las actividades que integran el Programa Exploratorio
Adicional que el Contratista ofrece acometer de acuerdo con el Tipo de Area y Yacimiento,
asi como las inversiones requeridas para su completa ejecucion, lo mismo que (iv) el
Porcentaje de Participacion en la Produccion que esté dispuesto a entregar a [a ANH, en su
caso.

19.3 Extension del Area: Las Continentales propuestas han de tener extension de hasta
doscientas mil (200.000) hectareas, mientras las Costa Afuera, maximo cuatrocientas mil
(400.000) hectareas,
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CAPITULO VI
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Sin perjuicio de los demas de naturaleza diversa pactados en el presente Contrato, la
Entidad tiene a su favor el siguiente de cardcter econémico:

Clausula 20.- Enunciacién: Por |la asignacién del Area materia de Contrato y de los
derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se causa el siguiente
derecho Econdmico:

20.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Durante el plazo de ejecucion del presente
Contrato, el uso del subsuelo por e! Contratista causa a favor de la ANH Y a cargo de este,
un derecho econdmico anual o proporcional por fracciones de tiempo menores, que se
calcula sobre la superficie del Area Asignada, consistente en el reconocimiento y pago de
una suma por unidad de superficie, nominada en Ddlares de los Estados Unidos de América
(USD), segun lo establecido en el Anexo C. Su cancelacidn ha de tener lugar dentro del Mes
siguiente a la fecha de inicio del Periodo de Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se
trate.

El Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
ellos en las proporciones que los mismos acuerden, v, a falta de consenso, en patrtes iguales.

Capitulo VII
OTRAS ESTIPULACIONES

Clausula 21.- Reclamaciones:

Cada una de las Partes esta en la obligacién de comunicar a la otra, de manera inmediata y
por escrito, acerca de cualquier reclamo, actuacion, omisidn o procedimiento administrativo
y/o judicial de que tenga conocimiento y que pueda afectar o interferir en el ejercicio de
Cualquiera de los derechos de que cada una es titular o que adquiera por razén de este
Contrato, con el propdsito de que la otra esté en condiciones de acometer las acciones v
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adoptar las medidas que estime convenientes para la debida defensa de sus intereses.

Clausula 22.- Otras Actividades en el Area Asignada:

La ANH puede realizar actividades de evaluacidn técnica y/o exploracion en el Area Asignada
al Contratista.

Para el efecto, la Entidad estd en el deber de informar a este (ltimo su intencidn de iniciar
actividades en el Area Asignada en Evaluacion Técnica, directamente o por intermedio de
terceros expresamente autorizados para el efecto. Ademas, le carresponde notificar a aque!
la fecha de inicio de las actividades correspondientes.

Clausula 23.- Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme ai
presente Contrato, el Contratista estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen local, regional y nacional, en ese orden.,

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 24 .- Entrega de Informacién Técnica:

24.1 Obligacidon General: El Contratista debe mantener oportuna Y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las Operaciones de
Evaluacion Técnica; en torno a la ejecucién de la o las Consultas Previas y la o las Licencias
Ambientales; sobre los trabajos de proteccidon al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, v, en general, acerca del cumplimiento de ias obligaciones, prestaciones Yy COMpPromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.
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24.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a (3 Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento del Periado de Evaluacion, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico, medioambiental, econdmico financiero y de
desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, obtenida en cumplimiento del
presente negocio juridico o concerniente a su ejecucion.

24.3 Normatividad: La entrega de esta Informacidn ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geologica vigente en la
oportunidad de iniciar el Periodo de Evaluacién Técnica. (Para la fecha, dicho Manual estd
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013).

Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacidn de Exploracion y Explotacidn de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

24.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a Ia
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Clausula 25.- Confidencialidad:

25.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacidn Comercial y los Productos
obtenidos © desarrollados como resultado de la ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de ias
Operaciones de Evaluacion, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se
comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, inclusive durante cinco (5) Anos
Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido,
obtenido o desarrollado, o hasta la terminacién del Contrato, lo que ocurra primero.

25.2 Excepcion: La regla del numeral precedente no se aplica a aquella Informacién ni a los
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Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren
Inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas 3 estos; ni a los
requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores
legales o entidades financieras para las funciones o los propdsitos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan los
articulos 18 y 19 de la Resolucidon 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de Ia
otra Parte tanto la informacidn entregada, como su destinatario Yy propdsito, y, de requerirse,
copta del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se suministren
datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesidn de derechos contractuaies,
siempre gue se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 26.- Derechos sobre Ia Informacién:

26.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a
la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de
los derechos sobre la Informacidn y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
Interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH estd plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.,

Clausula 27.- Informaciéon Ambiental y Social:

27.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacion de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
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ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion;
(ii) la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demds pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacidn relevante para efectos de |a cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los Datos ni de la Informacidn a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial,

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento sobre
cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Ultima pueda
adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus intereses,

Clausula 28.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

28.1 Enunciacidon: Ademas de la Informacién 3 que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacidn Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacién bésica y resumida de todos los asuntos
de interés relacionados con la ejecucidn de las actividades de Evaluacidn y Abandono; en
torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los
trabajos de proteccion al medio ambiente y @ los recursos naturales renovables; respecto de
la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y,' en general, acerca
del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones Yy COmpromisos a su cargo y la ejecucion
del 0 de los Cronogramas.

28.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) ejecucion contractual; (ii) prospectividad: (iii) personal y seguridad industrial;
(iv) medio ambiente y recursos naturales renovables; (v) comunidades y grupos étnicos; (vi)
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo
con el Anexo F, y (vii) participacién local, regional y nacional en materia de personal y
subcontratos.
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28.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al sequndo semestre se considera tambien Informe
Anual de Operaciones de Evaluacidn.

Clausula 29.- Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacidn y Control:

La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de
seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para
adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o
ajuste contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacidn razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 30.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
continuacion;

30.1 Responsabilidad Técnico Cientifica: Corresponde a la derivada de Ia ejecucion
oportuna, eficaz y eficiente de las Operaciones de Evaluacién Téchica y Abandono, que debe
tener lugar con estricta sujecidn a los mas altos estandares de la industria de los
Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
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responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

El Contratista es responsable exclusivo por pérdidas, dafios, perjuicios Y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su Servicio, de sus subcontratistas Y
del personal vinculado a estos ultimos, con ocasidn de las actividades y de las Operaciones
inherentes a Ia ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no puede exonerarse por razon de los
mMismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasidn de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos (ltimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto de este
Contrato, ni por eventuales sanciones que se Impongan a unos vy otros.,

30.2 Laboral: Para todos ios efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es (nico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucién contractual vy titular exclusivo
de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrolio de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre 1a ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacion ni vinculacidn juridica de ninguna naturaleza, ni
la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para Ia Equidad, CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. EI Contratista es (nico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, €s responsable
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exclusivo de la satisfaccidn oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacién y pago de
Cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes al
Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, conforme
a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente ai
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a Ias disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

30.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de |a
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccidon Social, el
Contratista se compromete a no realizar Iz contratacion de menores de edad, en especial
la inclusidn de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones
en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad de |os

ninos, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccion de petroleo
crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacién de Menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose al las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo -
OIT-, y La Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cddigo
Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia y de la Adolescencia).

30.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencidn a la proteccidn y restauracion o restitucién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de |a
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asl como a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y €jecutar planes de contingencia especificos
para atender las emergencias, mitigar, prevenir y reparar danos, de la manera mas eficiente
y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la
exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracién los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en el Contrato. Mientras se
respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y
obtencidn de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para
pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar oportuna vy
documentadamente a la ANH acerca del inicio Y avances de las gestiones encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
Entidad los siguientes documentos:

a)  Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre |a necesidad de elaborar
Diagnostico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
Impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segdn sea el caso.
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El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en ia obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Cidusula 40, da lugar a la declaratoria
de incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera |la obtencion de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales, el Contratista esti en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los hayan obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de
impacto ambiental y la expedicién de las Licencias Ambientales correspondientes, o |a
satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva
actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme,
son causal de terminacidn del Contrato también por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y
compromisos inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en |Ia
Clausula 40 y sobre la base de argumentos Y pruebas que lo sustenten y demuestren. |

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes, en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 31.- Indemnidad:

31.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacion, la ANH, a funcionarios, empleados Y a propledades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena, derivados de acciones u
Omisiones en que incurra tanto aquel como sus subcontratistas 0 el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes Yy
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representantes.

pérdidas de Cualquier naturaleza, sin limitacidn alguna, causados a |3 Nacion, la ANH,
funcionarios, empleados Y propiedades de una y otros, asi como 3 terceros o a bienes de los
QUE estos sean titulares, derivados de tales acciones y omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir |a defensa judicial y administrativa de |a Nacion y/o de la ANH,
Incluidos todos los costos Y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, 1o mismo que la indemnizacidon de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.,

Para efectos de satisfacer |ag obligaciones resefadas, ha de seguirse el procedimiento que
S€ enuncia a continuacidn:

a) La ANH pondri en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, [a accion, la
sancion o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacion o recepcion,
O a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

b) En todo Caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del Caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que
tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los imputados vy ia
defensa de sus intereses,

C) En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumira directamente Ia reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio, de
Mdnera que se libere de toda responsabilidad a Ia Nacion, la ANH, o el funcionario
respectivo.

d) Silo anterior no fuere posible, el Contratista tendr3 el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con (a firma o los abogados que seleccione,
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e)  Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar cualquier
sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive para atender
eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera
consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los quince (15) Dias
Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule I3 Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo impuesto en la
respectiva actuacion.

f)  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con ia obligacion de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 32.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, vy de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de Ia celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacidon de este negocio juridico, incluida la inversidn efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar el Programa de Evaluacién, mediante los instrumentos
que se relacionan a continuacion.

Clausula 33.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Evaluacion, asi como todas aquellas actividades
inherentes a la satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones,
Incluida la cancelacidon de las. multas que puedan imponerse y €l pago de la clausula penal
pecuntaria, de hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar
la cancelacion completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a
la responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucion de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer Ia
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto derivado
de la misma fuere inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con el deber de
cumplir o con la indemnizacién del valor total de los dafios y perjuicios generados por la
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cartas de crédito “stand-by”, de caracter
Incondicional e irrevocable, pagaderas a Ia vi

[ablecimiento de crédito
12, 0 por uno del exterior, siempre que el respectivo

por ciento (10%) del valor total del

Programa Exploratorio Minimo,
(100%) del valor del

y (it} el ciento por ciento
Programa Exploratorio Adicional,

Han de estar nominadas en délares de Ios Esta

misma moneda o en Pesos Colombianos, liguidados a la Tasa Representativa def Mercado,

TRM de la fecha en que tenga lugar sy Pago efectivo, de acuerdo con la secuencia de
entregas establecida en el siguiente numeral.

dos Unidos de América Y ser pagaderas en |3

En ningun Caso, el valor de ests garantia puede ser inferior a un millon de ddlares de Jog
Estados Unidos de América (USD $1.000.000).

33.3 Entrega Y vigencia: Debe tener

lugar en |3 oportunidad y corresponder a jas
condiciones que se determinan 3 continuaci

an:

ograma Exploratorio Minimo, debe someterse ala
ANH dentro de los dies (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener

vigencia por término Igual a la mitad del plazo de ejecucién del Programa Exploratorio
Minimo y seis (6) meses mas o por periodos anuales y seis (6) meses mas. No
obstante, ha de ser extendida por el restg de dicho término y seis meses (6) mas, o

por periodos anuales Y seis (6) meses mas, en caso de que el Contratista NO ejerza
el derecho de renuncia previsto en la Cldusula 6.2.2.2.
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(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracion de! Contrato y seis (6) meses mas, o por
periodos anuales y seis (6) meses mas.

St por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
Imputables en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de credito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término hasta por cinco (5) Dias Habiles mas.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS Ia
informacion técnica resultante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de |a correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccién de aquella, sin que, en
ningan caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Ddlares de los Estados
Unidos de América, (USD 1.000.000).

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida Ia o las respectivas cartas
de credito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de

Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacidn técnica pertinente por el BIP
0 EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, se entendera recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 47, denominada Terminacion por Incumplimiento, la
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan multas
y/0 sancion penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracién de incumplimiento y/o de la
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terminacion del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 40.

33.4 Extensiones por Razdn de Prdrrogas: De autorizarse prorrogas en el término de
duracién del Periodo Exploratorio o de Evaluacién, incluidos Programas Minimo y Adicional, o
por razon de restituciones de tiempo durante su vigencia, debe extenderse la vigencia de ia
0 las cartas de crédito que ampare(n) las actividades correspondientes a dicho Periodo, por
plazo igual al de la prdrroga o de la restitucion, o sustituirse por otra u otras con vigencia
minima igual al tiempo de la extensién, el término restante del Contrato, y seis (6) Meses
mas.

33.5 Rechazo: La ANH estd en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
reinan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula ¥/0 su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
su respectivo sometimiento, se remitird al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias presentadas.
A partir de dicho aviso, el Contratista dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario para
adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacién, y someterias de
nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber de
la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal de
incumplimiento grave del Contrato. |

33.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Cldusula 40, corresponde a Ia
ANH disponer tanto [a causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de |a o
las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por ellas,
y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insclutos.

El pago de la(s) carta{s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar ias Multas
Impuestas, Para el efecto, acepta de antemano gue la ANH compense los montos
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adeudados segun providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccion coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, v/0 que
acuda a los instrumentos de solucidn de controversias pactados contractualmente.

Que entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucién arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista e!
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacién, reconstruccion o

reposicién de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 34.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

34.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en poliza,
constitucion de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

34.2 Objeto y Oportunidad de Constitucién: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demds acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo de

las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucién contractual, en condicién de Gnico
Empleador.

34.3 Vigencia: El termino de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de ejecucidn del Contrato y tres (3) Afios més.
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34.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, a monto equivalente a
diez (10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en Evaluacién Técnica, para e
primer Ano de vigencia de la garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo en cada renovacion.

34.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 33.3 a 33.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prorrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 35.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

35.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccidn respectoc de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones 0 demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

35.2 Vigencia: Iqual al término de duracién del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

NO obstante, estas polizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
Su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
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deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de anticipacion al
vencimiento de la o las anteriores.

35.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con
las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por los
articulos del Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por
0 normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

35.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios: amparo de contratistas vy
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada: responsabilidad civil patronal; por polucion y
contaminacion subita e imprevista; gastos médicos sin demostracidn previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control ; Operaciones de cargue y descargue;
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones judiciales, asi como
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

33.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de Délares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales, v
cincuenta millones de Ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50,000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore 7).

35.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

35.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del sequro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion debe
tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacidn.

35.8 Maodificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
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modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la comparnia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato vy la prolongacion de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de revocatoria o modificacién por |a
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de la ANH.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompanarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de la
colocacion,

35.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista en
esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de poliza global de responsabilidad
civil extracontractual otorgada por el Contratista o por su o sus Matrices, siempre que
rena y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos, derechos y
obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014" y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de una
entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompane de
declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista vy del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 36.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:
Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidn Temporal o

Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacién.
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El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y expedicién de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por
razén de modificaciones, restituciones, renovaciones y prérrogas de garantias Y seguros, lo
mismo que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago correspondientes.

La contrataciOn de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacidn de
indemnizar a la ANH todos los dafos, sanciones, pérdidas Y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato, o de hechos, actuaciones u omisiones de sy responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacion o renovacién, asi como de
modificacion de sus términos, tiene necesariamente que contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada,

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
5€guros establecidos en este Contrato, faculta a I1a ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 40.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacién en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la Aseguradora o el Emisor, sin
deduccidn alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas
ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la conducta
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en que
este hubiera incurrido con ocasidn de la contratacion del titulo valor, la fianza o el seguro, ni,
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en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segln su objeto, cada poliza de seguro debe incorporar a la ANH, Y
a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
sintestros. La reposicidn debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacién o prorroga de cartas de
crédito, garantias y sequros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su cargo
Y pOr su cuenta.

St por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de |[a compafia
aseguradora o de [a entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacion contractual, y la eventual variacion del estado del resgo, si ese
fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacidn de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningUn tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
EXpreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador 0 emisor, en
la que declare las condiciones de colocacién de cada péliza o fianza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para ef Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asl como los costos y gastos de reexpedicion o reposicidn.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacidn deben constar en |3 correspondiente
garantia o pdliza de seguro, o en anexo a la misma.
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Clausula 37.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y sus pardmetros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener Y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacidn y mantenimiento de garantias y
SEgUros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 38.- Devolucion del Area Asignada en Evaluacién Téchica:

38.1 Voluntaria: En cualquier oportunidad durante la vigencia de este Contrato, el
Contratista puede devolver porcidn o porciones del Area Asignada en Evaluacion Técnica,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, COMPpromisos y prestaciones a
Su cargo, y sin que por ello se reduzcan ni modifiguen las obligaciones, prestaciones ni
COmMpromisos de su resorte. |

En ningdn caso, la devolucion voluntaria puede tener como objeto porciones cuya superficie
sea inferior al veinte por ciento (20%) del Area Asignada en Evaluacion Técnica, ni llevarse a
cabo con frecuencia inferior a seis (6) Meses, excepto lo estipulado en la Clausula 6, Término
de Vigencia, Plazo de Ejecucidn y Periodos, numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia.

38.2 Delineaci6n de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista deben
comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de veértices, y
estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo una
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grilia de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a
coordenadas planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

38.3 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir 0 compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion o

Evaluacion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al
Abandono.

38.4 Formalizacién de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizara la devolucidn mediante acto administrativo. Las Areas devueltas
a la Entidad adquieren nuevamente la condicién de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 39.- Supervision e Interventoria:

39.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucién
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucidn contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacion del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que les formule, a suministrar la
informacién que requiera y a prestar toda colaboracién al Supervisor e Interventor designado
en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Ty

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrolio de la ejecucién contractual, y son responsables de
mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
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actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner ¢ pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

39.2 Atribuciones del Supervisor Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversién de los recursos convenidos, en
las actividades exploratorias y de evaluacion: (iv) atender diligentemente las solicitudes v
consultas del Contratista; (v) celebrar las reuniones que iImponga 0 aconseje la debida
ejecucion del Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al
medio ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones laborales,
de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la Equidad,
CREE y parafiscales inherentes a las actividades de Exploracion y Evaluacidon de
Hidrocarburos que son objeto del Contrato; (viit) rendir informes periddicos escritos a la
ANH acerca del desempefio del Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar
en las diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con
los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucidn de los trabajos, asi como las demas licencias vy
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo del
o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
Interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que esta investida para hacerlo
directamente.

Clausula 40.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Dafios, Caducidad y Terminacién:

En el evento de que durante la ejecucidn de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/0 prestaciones a cargo del
Contratista, [a ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el incumplimiento
contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo, tasar perjuicios
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y ordenar su cancelacién o cubrimiento, no obstante la estimacidn anticipada que se estipula -
en la Clausula 42, y/o terminar el presente negocio juridico, segun corresponda, e, inclusive,
para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y determinacién de dafios y perjuicios por
jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo
ello en forma unilateral, atribuciones que aquel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a)  Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacidn y se otorgard
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten |a practica de las pruebas
que soporten sus argumentos.

b) En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencion expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar |a actuacion; (i) invocacién de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman concuicadas, vy (iil) fecha, lugar
y hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccion y al debido proceso.

€} La convocatoria debe acompafiarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de prueba,
si los hubiere, en los que se apoya la iniciacién del procedimiento.

d) En desarrolio de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
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L]

actuacion; (i} enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales
que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iti) exponer las
consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con
el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba
de que dispone la Entidad.

A continuacion debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas vy
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza vy complejidad de los hechos materia de
imputacion, todo en forma que se garantice el gjercicio de los derechos
constitucionales mencionados,

El representante de la ANH est3 facultado para suspender la audiencia y reanudaria en
fecha posterior, siempre que de oficio o a peticidon de los intervinientes, resuelva que
ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razén -debidamente sustentada-, asi lo determine el debido
desarrollo de la actuacién para proteger los intereses de la Entidad y del Contratista
Yy su garante. En todo caso, al adoptar la correspondiente decision, debe sefialarse
fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en |a gue se hagan constar las intervenciones, los
documentos aportados y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que
intervinieron en ella y acompafarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que Integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecidn al regimen juridico superior v a las
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
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juridico; (iv) hacer efectiva la clausula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con la
insatisfaccion o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro Yy
la consiguiente efectividad de la garantia, o comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o las
cartas de credito, seglin corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente |a procedencia del recurso de reposicidn,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y /74 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de io Contencioso Administrativo, asi como las acciones contenciosas
que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacion debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cadigo de Procedimiento Administrafcivo y de lo Contencioso Administrativo, vy
contra ella solamente procede el recurso de reposicidn con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cadigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacion clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente,

No obstante lo anterior, la ANH estd facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/0 del garante, no concurren a la
audiencia 0 a su 0 sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, 0 no formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos
que dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de la
misma.

La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, NO es susceptible de resolucién mediante arbitramento.
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Clausula 41.- Multas:

40.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso 0 demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacion o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer en
debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascendera al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de dies por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones 0 compromisos de
valor indeterminado, sera de diez mil Ddlares de los Estados Unidos de América (USD 10.000)
por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Ddlares de los Estados Unidos de
América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho Ia o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segun
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusidn
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

41.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o
compromiso contractual o cuando por su naturaleza, tal tncumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH est3 facultada para iImponer al Contratista Muitas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada hasta doscientos cincuenta mil dolares de los
Estados Unidos de América (USD$ 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en
ambos €asos, segun la gravedad del Incumplimiento, sus efectos en la ejecucion contractual
y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.
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41.3 Concurrencia: Las Mujtas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propositos diferentes,

Clausula 42.- Penai Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que se lleguen a3
Imponerse, en los casos de Declaracidon de Incumplimiento, Terminacidn Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH vy a cargo de! Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un millén de
ddlares de los Estados Unidos de América (USD$ 1.000.000), sin menoscabo de |as demas -
acciones que correspondan a |Ia Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
Irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccidn coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
Pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, v no obsta para que [a Entidad valore
debidamente y haga extgibles todos efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 43.- Terminacién:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en 1as siguientes
estipulaciones, vy, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y

definitiva de los coOmpromisos reciprocos, y aun después, hasta [a prolongacién de sus
efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de manera
que procede, por tanto, tal liquidacidn definitiva.

Clausula 44.- Causales de Terminaciéon Ordinaria: Son causales de Terminacidn
Ordinaria de este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en Ia Cldusula 19 para el ejercicio
del Derecho de Conversidn, las siguientes:
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a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH vy sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico. (Crr.
Numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia, Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Periodo.)

b)  Vencimiento término de ejecucién.

¢)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

Clausula 45.- Terminacién por Vencimiento del Término de Ejecucion:

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Evaluacion o Exploracidn, sin
perjuicio de la oportunidad que tiene el Contratista de ejercer el Derecho de Conversidn,
estipulado en la Clausula 19,

En caso de Terminacidn, procede la devolucidn obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
sin perjuicio del cumplimiento de las prestaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
en especial, los relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados;
que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado
a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con
la normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 46.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH est3
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 40;

a) Iniciacion de proceso de disotucidn y liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segun la legislacion del pais de origen de Ia persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacion voluntaria o
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forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de aquella, en este Ultimo evento, si no se presenta persona
juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a la gue se cedan los
derechos de la afectada, antes de su liquidacidn, y de ser ello procedente.

Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el
cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 47 .- Terminacién por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacidn unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 40, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

NO iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segun lo dispuesto en
el Numeral 30.3 de la Clausula 30.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacidn Técnica durante més de
seis (6) Meses continuos.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacién
Tecnica resultante de las Operaciones de Evaluacion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacidn directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal 0 no modificar Ia establecida, dentro del Mes siguiente a Ia
fecha de suscripcidn del Contrato, cuando ello se requiera.
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Omision injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos v
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracién, dentro de los plazos fijados
en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2, Plan de Exploracion.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener e! Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesién a otro integrante de Contratista Plural o
a un tercero.

Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusidn o escisidn del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera,
en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se
requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parciaimente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado
los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo operaciones de
fusion o escision, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no
informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se requiera su
aquiescencia o darie aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parciaimente, o bien |a
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion
previa, expresa y escrita de la ANH y/o haber dado estricto cumplimiento a los demas
requisitos previstos en la Clausula 56; asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacidn del mismo.
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Se exceptlan de lo dispuesto en los ordinales (k), (I) y (m) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parciaimente la Operacion, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de |3
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
Incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida ¥ pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador Y
quien o quienes hubieran acreditado |3 Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.

(n) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacién y pago
del Derecho Econdmico correspondiente al Uso del Subsuelo, a favor de Ia ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH estd facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer |a efectividad de Ia Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 33, u otra fianza constituida que resulte aplicable al
resgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Cldusula 40.

Clausula 48.- Caducidad:

Tambien, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa Y las consiguientes terminacion anticipada vy liquidacién del
presente Contrato, por incumplimiento de cualgquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de aquel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos § Y 18 de la Ley 80 de 1993: 25 de I3 Ley 40 de 1993; 90
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por Ia distinguida como 548 de 1999 y modificada por Ia
Ley 782 de 2002, articulo 31 ; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demds normas aplicables.

Clausula 49.- Restauracién del Area Asignada en Evaluacién Técnica:

El Contratista estd en ia obligacidn de adelantar todas las actividades necesarias para
preventr, mitigar, corregir, o compensar los Impactos y efectos ambientales negativos
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causados como consecuencia de la ejecucion de las actividades que integran el Programa
Exploratorio o de Evaluacion, y restaurar todas las Areas devueltas, de conformidad con lo
establecido para el efecto en el ordenamiento superior y en el presente Contrato.

Clausula 50.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Evaluacion, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y
funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
répuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
Clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracién de tales
inventarios y a verificartos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito con antelacién no inferior a quince (15) Dias
Habiles.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
licencia ambiental.

Clausula 51.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacidon de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o de sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
Y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a
su diligencia y cuidado hayan de reconocerse pagarse Indemnizaciones vy/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.
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Clausula 52 .- Abandono:

>2.1 Enunciacion: En todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como
en el evento previsto en la Clausula 45, Terminacién del Contrato por Vencimiento del
Término de Ejecucidn, tanto en tierra como Costa Afuera, el Contratista tiene la obligacién
de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva,
todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacidn
colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Practicas de la Industria
del Petrdleo.

52.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por [0 menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucidn de Areas
Asignadas en Evaluacidn Técnica, el Contratista asume |3 obligacion perentoria de iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo v culminarlo en las condiciones y con los
requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las demas
autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser Interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

Clausula 53.- Liquidacion:

53.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

53.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segun el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucidn juridica, técnica, operacional, econdmico financiera, administrativa, ambiental Yy
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y |a
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forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias que
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacidn se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar. |

53.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacidn, con treinta (30) dias Calendario de anticipacién, a
quien se suministrara el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacién
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de Ia liquidacion, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de Ias Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 53.1, representante o representantes autorizados
del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no logran acuerdo sobre los términos de la misma, la ANH
debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y
de las acciones de ley, o de la aplicacidn de los instrumentos alternativos de solucion de
conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 54.- Instancia Ejecutiva:
54.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja

entre las Partes con ocasion de la celebracidn, ejecucion, interpretacion, terminacion o
liquidacion del presente Contrato y en relacidn con el mismo, procurara resolverse
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directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse hasta por lapso igual, de
acordarlo asi las Partes.

54.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede
ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de l1a ANH y al mas alto ejecutivo del
0 de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuraren una solucion
conjunta.

Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi se
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con los
términos completos del mismo y se procederd a ajustar consecuentemente el Contrato, de
ser ello procedente. |

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, segldn la naturaleza de la
controversia.

Clausula 55.- Compromisoria:

55.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
Cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion 0 para los cuales la ley autorice este instrumento aiternativo, derivado de o
relacionado con la celebracion, ejecucion, interpretacion, terminacidn o liquidacién del mismo,
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido
por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje Institucional,
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.
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55.2 Integracién y Designacién: El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

>5.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

55.4 Exclusion: NO son susceptibles de decisidn arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacién por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancién Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
Instrumento alternativo, todos aquelios asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos Y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de |3 aplicacion de la Cldusula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cddigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 56.- Cesién y otras Transacciones:

56.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parciaimente, sus Intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general, su posicién
contractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion
a las siguientes reglas:

(@) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacién de que se trate, entre quienes
Integran Contratistas Plurales, no se consideran cesién del Contrato, pero imponen la
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modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o convenia de asociacion;
requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre en
persona juridica que reuna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental Y en materia de
Responsabilidad Sccial Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo
Caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacidn de actividades de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de |3
correspondiente transaccion.

La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de I3
correspondiente asociacion, en favor de terceros, tampoco se considera cesion del
Contrato, pero impone la modificacidn correspondiente del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion; requiere también autorizacidn previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacién que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, vy, en todo
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacién de que se trate.

La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que retna las mismas condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medicambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion
del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacidon de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.
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56.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la "Ronda Colombia
2014”, las siguientes transacciones requieren tambien autorizacién previa, expresa y escrita
de la ANH, con el exclusivo proposito de establecer que se mantienen, cuando menos, las
mismas condicicnes de Capacidad Econdmico Financiera, Tecnica y Operacional,
Medicambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area v a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades
de Exploracion y Explotacidn de Hidrocarburos de |3 ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccidn:

(@) Todo evento de cesidén o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisttos de Capacidad Econdmico Financiera.

(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de
los integrantes de Contratistas plurales, asi como eventos de fusién O escision del
Contratista, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de I3 persona juridica Contratista, el Operador u otro
Integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptuan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto
total de la Inversion Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con |a ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales de! Contratista Individual, el Operador vy
quien o quienes hubieran acreditado |a Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales. |
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Ademas, si la transaccidn es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

56.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacion de Ia naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccién propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, v la
determinacidn precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesién proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacidn de Ia Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parciaimente,
0 cuyo Contratista plural se plantea modificar, Y, en este dltimo caso, la minuta de reforma
al convenio correspondiente (Consorcio o Unidn Temporal), 0 de cesidn de derechos
societarios (Sociedad Prometida), segin aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud

presentada en forma completa, para estudiar la informacidn suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompanados, modificacion de los sometidos y/o informacidn
Nno suministrada, la Entidad pedira al Contratista introducir los ajustes y realizar las
aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzard a contarse
desde la radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comportara que la peticion ha sido resuelta
negativamente,

La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considerada desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 57.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

57.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
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juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensidn de los términos para el cumplimiento
de las obligaciones no financieras directa y totaimente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/0 de la prevision razonable de la Parte afectada y que
-puestos oportunamente en conocimiento de 13 otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccién de las obligaciones
contractuales.

La suspensidn de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella. |

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocerd como sigue:

>7.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las
previstas en esta estipulacién, debe dar aviso a |3 otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a sy ocurrencia, con el detalle de las circunstancias Invocadas, las
obligaciones afectadas v las razones en que se fundamenta, el periodo estimado de
impedimento y cualquier otra informacidn que permita demostrar Ia ocurrencia del hecho, su
imprevisibilidad, irresistibilidad Y efectos.

>7.3 Aceptacién y Suspensién Temporal de Obligaciones: Dentro de Ios diez (10) Dias
Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si 0 no la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad. De aceptarlas, se
suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de sy ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solamente Interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones
real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.
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27.4 Cesacion de la Suspensién: Fl o los plazos se reanudaran y la Parte afectada est3 en
el deber de retomar {a satisfaccién de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

57.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por méas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituirda todo el plazo contractual pendiente de correr, en la oportunidad
de inicio de la suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de
prorrogar la garantia de cumplimiento o de constituir una nueva, en los terminos de la Clausula
33.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climéticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales, constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

>/.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademis de las obligaciones de caracter
economico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y
eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como
el de acometer todas las acciones v esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 58.- Impuestos, Costos y Gastos:
El' Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razdn o con motivo de Ia
celebracion, ejecucién, terminacién vy liquidacion del presente Contrato, se someten a la

legislacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion vy liquidacion de este Contrato.
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Clausula 59.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de |a ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de America, siempre que lo
permitan las normas cambiarias, 0, a eleccidn de Ia Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Dolar, TRM, como se dispone en Ia
siguiente estipulacidn.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.

Clausula 60.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Ddlares de los Estados
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, TRM, certificada por [a Superintendencia Financiera, o por ia entidad que haga
SUS veces, y correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel
€n que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor,

Clausula 61.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de |3 ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segin concepto establecido en la Cldusula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accidn o actuacidn derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 62.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones piblicas, anuncios @ comunicados
en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacion que pueda afectara,
debe comunicarlo previamente a la ANH.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espafiol,
con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida a
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los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera
de Colombia o por autoridad competente, sea en este pais o en el exterior.

Clausula 63.- Legislacién y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Republica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a |a exploracién y
explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756 de
2002 y 1530 de 2012; ias disposiciones pertinentes del Codigo de Petrdleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinquido como
4137 de 2011; este ultimo; el Reglamento de Contratacidn expedido por el Consejo Directivo
de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007,y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto
resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones, del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la
lLey 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales del derecho privado, contenidas en
los codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o
complementen los antericres.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencidn a una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 64.- Reclamaciaon Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones vy operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacidn de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacidn de justicia, cuando aquel ¢ aquellos ha(n)
tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn que proceden conforme a las leyes
colombianas. |

Clausula 65.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato,
el idioma oficial es el espafiol.
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Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de der proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 66.- Domicilio y Correspondencia:

66.1 Domicilio: Las Partes acuerdan Expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, [a ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

66.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito relacionado con la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones Y, en
general, toda correspondencia QuUE se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Contratista: UNION TEMPORAL REPSOL-EXXONMOBIL-
STATOIL
Libardo Araque

Vicepresidente de Exploracion
Direccion: Calle 77 No. 7-44
Bogota, Distrito Capital
Teléfono: 57 1 705 1999
E-mail: larague@repsol.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacion solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias calendario,
contados a partir de su radicacién en |3 sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacidn enviada a |3 direccidon consignada en este
Contrato, se entenderd recibida por la otra Parte en la fecha de recepcion.
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Toda comunicacion dirigida por el Contratista a la ANH debe ser suscrita por
representante legal o convencional o por mandatario o apoderado ambos debidamente
constituidos. Aquel declara y garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se
entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 67.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacidon que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la ANH
Y No tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de |3 Entidad, se entiende negada o improbada
la_correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda evaluar s
modifica la decisidn presunta, si media aceptacion del Contratista.

Este ditimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato no comporta ni implica garantia alguna acerca de! resuitado
del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 68.- Subsistencia:

La terminacion o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las
derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes,

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de |a garantia solidaria, que comprende
la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de
aquel y de constituir y someter, también oportunamente, a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener
Habilitacion.
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Este Contrato se perfecciona con la firma de Su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los veinte (20) dias del mes de agosto del 2014,
€n dos (2) ejemplares del mismo tenor literal,

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Jdvier Betancourt Valle
Presidente

Mariano Ferrarj
Representante Convencional
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ANEXO A - AREA ASIGNADA

El area asignada se denomina COL- 4, es costa afuera del tipo 3, prospectiva para
yacimientos convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca COLOMBIA, encontrandose totalmente costa afuera
en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe.

Tiene una superficie aproximada de un millon setenta y nueve mil trescientos treinta
(1.079.330) hectareas con ocho mil sesenta y seis (8.066) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacion, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacidn de
acometer y desarrollar operaciones de evaluacidn técnica, conforme a los programas
minimo y adicional pactados; de realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como
de analizar y establecer la prospectividad de dicha area, todo lo cual ha de realizar en
nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio
de retribucion consistente en el pago del derecho econémico por concepto del uso del
subsuelo, en los términos de las clausulas 3 v 4.

La informacion cartogréfica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-
3020-S del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.638.198,672 metros, E:843.771,931
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS
Latitud 10°21'49,2524" al Norte del Ecuador, Longitud 75°30'14,0788" al Qeste de
Greenwich.

El area aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:
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PUNTO A:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 58 ©0' 46,50" W, por una distancia de
63.838,738 metros hasta ilegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.672.015,844, E:
789.625,986 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 890 36' 47,29" W, por una distancia de
4.563,151 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.672.046,654, E:
785.062,939 metros.

PUNTO C:

De dicho vertice, se continta con rumbo S 00 22' 2,21" W, por una distancia de 4.358,469
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.667.688,275, E: 785.035,000
metros.

PUNTO D;

De dicho vertice, se continla con rumbo N 83° 59' 60,00" W, por una distancia de
4.567,000 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 1.667.688,275, E:
780,468,000 metros.

PUNTO E:

De dicho veértice, se continlia con rumbo S 0° 20' 18,60" W, por una distancia de
14.060,670 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 1.653.627,850, E:
780.384,931 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E" colinda en toda su
extension con el area SIN OFF 7.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 48' 19,40" W, pot una distancia de
27.384,502 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1.653.720,864, E;
753.000,586 metros.
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PUNTO G:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 830 48' 19,53" W, por una distancia de 88,623
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 1.653.721,165, E: 752.911,964
metros. La linea formada por los vértices "E-F-G" colinda en toda su extensién con el
bloque FUERTE NORTE operado por la compafiia ANADARKO COLOMBIA COMPANY.

PUNTO H:

De dicho vertice, se continda con rumbo N 89° 31' 42,37" W, por una distancia de
9.042,686 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N; 1.653.795,589, E:
743.869,585 metros. La linea formada por los vértices "G-H" colinda en toda su extensién
con el bloque PURPLE ANGEL operado por la compafiia ANADARKO COLOMBIA COMPANY.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 89° 31' 52,05" W, por una distancia de
63.956,477 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 1.654.318,966, E:
679.915,249 metros. La linea formada por los vértices "H-1" colinda en toda su extensién
con el bloque COL 5 operado por la compafiia UNION TEMPORAL ANADARKO ECOPETROL
BLOQUE A.

PUNTO J.

De dicho vertice, se continla con rumbo N 0° 21' 52,69" E, por una distancia de
92.410,786 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son: N: 1.746.727,880, E:
680.503,356 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 30' 49,50" E, por una distancia de
109.599,135 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son: N: 1.745.797,758, E:
790.098,544 metros. La linea formada por los vértices "I-J-K" no colinda con bloque
alguno.
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PUNTO L:

De dicho vertice, se continia con rumbo S 89° 41' 15 43" E, por una distancia de
9.101,722 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son: N: 1.745.748,135, E:
799.200,130 metros. La linea formada por los vértices "K-L" colinda en toda su extensidn
con el bloque COL 3 operado por la compariia SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO M:

De dicho vertice, se continda con rumbo S 0° 21' 39,21" W, por una distancia de
4.626,337 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son: N: 1.741.121,890, E:
799.170,990 metros.

PUNTQO N:

De dicho vertice, se continGa con rumbo N 89° 38' 847" W, por una distancia de
4.551,432 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son: N: 1.741.150,830, E:
794,619,650 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 22' 1,53" W, por una distancia de 9,222,859
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son: N: 1.731,928,160, E: 794.56(0,560
metros.

PUNTOQO P:

De dicho vertice, se continla con rumbo S 89° 37' 53,88" E, por una distancia de
4.470,252 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son: N: 1.731.899,420, E:
799.030,720 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 09 0' 0,49" W, por una distancia de 4.611,210
metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son: N: 1.727.288,210, E; 799.030,709
metros.
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PUNTO R:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 39' 39,09" E, por una distancia de
18.266,351 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son: N: 1.727.180,090, E:
817.296,740 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 19' 17,78" W, por una distancia de
18.433,824 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son: N: 1,.708.746,557, E:
817.193,270 metros. La linea formada por los vértices "L-M-N-O-P-Q-R-S" colinda en toda
su extension con el area disponible SIN OFF 6.

PUNTO T:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 89° 39' 53,52" W, por una distancia de
9.111,426 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son: N: 1.708.799,851, E:
808.082,000 metros.

PUNTO U:

De dicho vertice, se continla con rumbo S 0° 20' 4,68" W, por una distancia de 4.622,930
metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son: N: 1.704.177,000, E: 808.055,000
metros.

PUNTO V:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 39' 37,91" W, por una distancia de
4.557,080 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son: N: 1.704.204,000, E:
803.498,000 metros.

PUNTQO W:

De dicho veértice, se continta con rumbo S 0° 20' 7,78" W, por una distancia de 4.611,079
metros hasta liegar al punto W, cuyas coordenadas son: N: 1.699.593,000, E:
803.471,000 metros.
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PUNTO X:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89938'52,64" W, por una distancia de
4.557,086 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son: N: 1.699.621,000, E;
798.914,000 metros.

PUNTO Y:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 20' 52,51" W, por una distancia de
4.611,085 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son: N: 1.695.010,000, E:
798.886,000 metros.

PUNTO Z:

De dicho vertice, se contina con rumbo N 89° 39' 7,61" W, por una distancia de
9.114,764 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son: N: 1.695,065,342, E:
789.771,404 metros.

De dicho vértice, se continia con rumbo S 00 21' 41,29" W, por una distancia de
23.049,957 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices "S-T-U-V-W-X-Y-Z-A" colinda en toda su extensidn con el
area SIN OFF 7.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS
GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA COL - 4

COORDENADAS PLANAS
Punto Distancia RUMBOS
NORTE ESTE
Vértice 1.638.198,672 843.771,931
631.838,738 N 5890'46,50" W
A 1.672.015,844 789.625 986
4.563,151 N 89°36'47 29" W
B 1.672.046,654 785,062,939
4,358,469 S022221"W
C |.667.688 275 785.035,000
4.567,000 N 89°59'60,00" W
D |.667.688,275 780.468,000
14.060.670 S 0°20'18,60" W
E |.653.627,850 780.384,931
27.384,502 N §9°48'19.40" W
F 1.653.720,864 753.000,586
88,623 N B9°48'19,53" W
G 1.653.721,165 752.911,964
%.042 686 N 89°3142 37" W
H 1.653.795,589 743.869 585
63,956,477 N 89°31'52,05" W
] 1.654.318,966 679.915,249
92,410,786 N O721'52,69" E
J i.746.727 880 680.503,356
109.599,135 S 8973049 50" E
K 1.745.797,758 790,098,544
9.101,722 589°41'1543" E
L. 1.745.748,135 799.200,130
4,626,137 §50°21'39,21" W
M 1.741.121,890 799,170,990
4,551,432 N BO°3I8B 47" W
N 1.741.150,830 794,619,650
$.222.859 50%221.51" W
0 1.731.928,160 794,560,560
4470252 S 89°37'53,88" E
P 1.731.899,420 799.030,720
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COORDENADAS PLANAS
Punto Distancia RUMBOS
NORTE ESTE

4611210 S 0°00.49" W
Q 1.727.288,210 799.030,709

18.266,351 S 899393909 E
R 1.727.180,090 817.296,740

18.433,824 S0°19'17,78" W
S 1.708.746,557 817.193,270

9.111,426 N 89939°53 52" W
T [.708.799 851 808.082,000

4.622,930 S 0°20'4 68" W
U 1.704.177,000 808.055,000

4 557,080 N 89939'37.91" W
Vv 1.704.204,000 803.498,000

4,611,079 50°20'7,78" W
W t.699.593,000 803.471,000

4,557,086 N B9°38'52 64" W
X 1.699.621,000 798.914 000

4.611,085 S 0°20'52 51" W
Y 1.6925.010,000 798.886,000

9.114,764 N 89°39'7 61" W
Z 1.695.065,342 789.771,404

23.049 957 §50°21'41 29" W
A 1.672.015,844 789.625,986

AREA ASIGNADA (Ha): 1.079.330,8066  Aprox.
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MAPA

Denominacion: Costa Afuera Tipo 3

TO00040 goo000
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ANEXO B - PROGRAMAS DE EXPLORACION

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar (as actividades que se relacionan a continuacidn:
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 3 Costa Afuera (Offshore)
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

Duracion |

Actividad

Fase

Taal :ﬁctividad |
USD_

1
| = Ochenta (80) ensayos de “Piston Core”

1 36 meses

Sismica 2D
| Minimo seis mil kilometros (6.000 Km)

USD$4.800.000

USD$24.000.000

— _ _— —_
Inversion LUSD$28.800.OOO
PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL
B L T-ﬂta] Actividad
Fase | Duracion Actividad |
_ - - USs |
T rSisn:ica-SD de 1.000 km? con En v;lor Lnitariﬂ de ) - |
' USD$10.000.000
USD$10.000 por Km?
1 36 |
| meses o USD$8.000.000
Sismica 2D de 2.000 km con un valor unitario de
|

USD$4.000 por Km

Inversién

[ USD$18.000.000

Inversiﬁn Total | USD$?6.8(E.OE]__|

El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
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ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los QUE se va a llevar a cabo |as actividades
de Exploracion y Evaluacion, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden
generar en el Medio Ambiente Y €n 1os Recursos Naturales Renovables, asi como establecer [as
medidas de manejo requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mism
restaurar dichas zonas vy lugares desde el punto de vista medio ambienta).

O que para
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista, como compensacion por concepto
del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada para Exploracion, Evaluacion,
Desarroflo y Produccion de Jlos Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o0 No Convencionales objeto del presente Con trato, sequn el Alcance
del mismo.

Durante el plazo de ejecucién del presente Contrato, el uso del subsuelo por el Contratista
Causa a favor de la ANH y a cargo de éste, un derecho econdmico anual o proporcional por
fracciones de tiempo menores, que se calcula sobre I3 superficie del Area Asignada,
consistente en el reconocimiento y pago de una suma por unidad de superficie, nominada en
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), segun lo establecido en el presente Anexo.
Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la facha de inicio del Periodo de
Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se trate.

Et Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuird entre
ellos en ias proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

Tabla A. Factor Multiplicador Afio 2014, segiin Duracién de la Fase Y Superficie del
Area:

Su-ﬁerﬁcie Por las primeras 100.000 | Por cada hectarea adicionala |
—— ———r — o - -
D a 7
uracion > 18 meses > 18 meses
Fase l

Continen-tale - 3.57 __I T - 5.34
Costa Afuera 0.90
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Los factores de la Tabla deben actualizarse cada Afio Calendario, con sujecién al porcentaje
de variacion del Indice de Precios al Productor —PPI-, publicado por el Departamento del
Trabajo de los Estados Unidos, que resulte de aplicar la siguiente formula:

(PPltn_z) — PPl(_3))

%PPI =
Aj PPI(H_3)

Ddnde n = Afio en que se realiza la actualizacién.

C.2 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccién

Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad. Corresponde af
porcentaje ae la Produccion total, después de Regalias, establecido en el Numeral C.2 de/
Anexo C, de acuerdo con /a Propuesta y sequn se trate de I3 proveniente de Yacimientos
Convencionales o No Convencionales.

A pesar de que la Participacion en la Produccién (x%) solamente aplica para los Contratos
de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos, E&P, los Proponentes de Areas Tipo
3 en desarrollo de la Ronda Colombiz 2014 deben ofrecerla, porque es Factor Secundario de
asignacion de las mismas y de adjudicacion de los correspondientes Contratos de
Evaluacion Técnica -TEA-, y porque serd el aplicable a aquellos Contratos E&P, en
eventos de conversion.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccidn de propiedad del
mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area asignada, es decir,
de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos, en dinero o en especie,
equivalente al uno por ciento (1%) de la Produccién total neta, una vez descontadas
Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas Asignadas en
Evaluacion con Produccién y en Produccidn, y por concepto de Precios Altos, en su caso.

Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdémicos por el Uso del
Subsuelo en Areas en Evaluacién en las que haya Produccion ; €n Areas en Produccion, ni por
concepto de Precios Altos.
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Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle otro
Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacidn en !a Produccidn ofrecida en su
Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

I;orcentaje de Patrticipacion en la Produccidn Ofrezido y Pactado (X%)_

Yacimientos Convencionales | Yacimientos No Convencionales

Uno por ciento (1%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie o en dinero, a eleccion de ANH. De

optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a disposicion de la
Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el Punto de Entrega.
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ANEXO F -
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del
Area de Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucidn de las actividades de Explaracion
y Evaluacion Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondiente a la Inversién Social, como parte de su politica y de sus planes y programas de
Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo
estipulado en la Clausula 18 y en el presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral 4.7
del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Evaluacién Técnica -TEA-, los términos y las condiciones con sujecién a los
cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas en Beneficio de las
Comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los mismos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definid como pardmetros para la realizacidn de Programas en Beneficio de las Comunidades,
los siguientes:

" Asegurar la participacion ciudadana, conforme a los preceptos constitucionales.

= Considerar la caracterizacidn integral del entorno social, cultura! y economico de las areas
de influencia de los proyectos.

" Enmarcarse en criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos vy los de las
minorias reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion
clara y comunicacion efectiva.
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= FEstar en armonia con los planes de desarrollo municipal y departamental, asi como con los
planes de ordenamiento territorial, y ser elaborados en funcién del concepto de desarrollo
sostenible, en lo que corresponde a la utilizacidn de los recursos naturales,

Planeacién, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacién

Los Planes en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores.

* Pertinencia

* Factibilidad

= Eficiencia

* Eficacia

« Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

« Desarrollo Participativo.

El "Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH vy otras entidades de los sectores publico y privado, estipuld
que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de inversién para
alcanzar ese propdsito.

El compromiso de invertir, como minimo, suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor
total del Programa Exploratorio correspondiente a la Fase Unica, tanto el minimo como el
Adicional, en el desarrollo efectivo de Programas en Beneficio de las Comunidades, constituye
obligacidn de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacién de medio, en la medida en que depende de factores
exogenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los compromisos
en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta materia.

Para la formulacion, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se puede consultar |a “Guia Metodologica para la Gestidn de los Programas en
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Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la
Pobreza Extrema en Colombia”, elaborada en el marco del Acuerdo de Cooperacidn No. 302
de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que
en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades |

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del Contratista, donde deben planearse,
disefiarse y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la
Inversion Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacidon de la ANH, con
fundamento en el contexto social, economico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que
desarrollara las actividades de Exploracidn y Evaluacion Técnica a su cargo, y en las que tales
actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1

Las zonas de ubicacion, construccidn, instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue, vertimientos, captaciones Yy
lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los gue las Operaciones de

4.3

Exploracion y Evaluacién Técnica tengan repercusiones o efectos sobre [as condiciones de
vida de la poblacion.

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el presente
Numeral 4 y proyecta acreditar su ejecucién como parte de sus compromisos contractuales,
debe someter propuesta justificada a la aprobacion de la ANH, con sujecidn a los términos
del presente Anexo.

Ejecucion, Etapas y Entregables

Nﬂ

Etapa Descripcidn Entregable Tiempos de entrega

Numeral
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Aproximacion al
territorio,
diagnostico
participativo, vy
estrateqia de
intervencion.

Indagacion, sistematizacién y | Documents Técnico con Ia
andlisis de  informacién | caracterizacidn integral  del
primaria y secundaria del | Area de Influencia donde
perfil  demografico de la | proyedta ejecutarse el PBC,
poblacion, asi como de la | que debe ser entregado en la
dinamica social, econémica, | oportunidad dispuesta en la
cuitural y ambiental de la | letra c. Este Docurmnento debe
zona, e identificacion de las | actualizarse cada cuatro (4)
necesidades planteadas en | afios,

los espacios de socializacidn
abiertos por el Contratista y
en los gjercicios  de
diagnostico participativo, vy
estrategia de intervencidn,
recomendados en la Guia.

Periodo Explaratorio:

Para la Fase Unica, debe entregarse
Diagnéstico adjunto al PBC, dentro
del ano siguiente a la Fecha
Efectiva,

Planeacidn
Participativa, vy
formulaciéon  de
los PBC.

Durante esta Ftapa, el | Actas ¥/0 memorias de las
Contratista debe iniciar | reuniones celebradas con las

procedimiento de | comunidades, autoridades v
identificacion de necesidades | organizaciones, en las que
y formular 3 mejor | obre constancia del

alternativa de inversidn social | procedimiento de planeacion
en PBC, a partir de la | participativa, asi como relacién

caracterizacion integral de la | de las personas Yy
zona y del procedimiento de | organizaciones representadas,
planeacion participativa. documentos que deben obrar

como anexos al Formato de
que trata la letra c.

De presentarse circunstancias
gque impidan llevar a cabo el
procedimiento de planeacion
participativa de los PBC, el
Contratista debe ponerlas en
conocimiento de Ila ANH
adjuntando los respectivos
soportes.

Los documentos adjuntos  al
Diagndstico deben someterse a Ia
ANH, en las oportunidades
establecidas en la letra a.
precedente.

6,7y 8

Presentacidn del
PBC para
aprobacion de la
ANH,

Integrado por su formulacién | Formato correspondiente, con
general y por la descripcion | sus  respectivos ANEexos,
de los proyectos que lo ! incluidos los resultados de las
componen, con el detalle de | actividades correspondientes a
objetivos, indicadores, metas, | las dos (2) etapas precedentes
montos  por  invertir, 'y | (Letrasa.yb.).

cronograma de ejecucion.

Periodo Exploratorio:

El PBC correspondiente a la Fase
Unica, debe someterse a la ANH
dentro del afno siguiente a la Fecha
Efectiva.

Ejecucion

Socializacion del PBC
aprobado por la ANH. Formatos de Informes

Ejecucidn del mismo y de los | Semestrales y Anuales, con

Informes Semestrales y Anuales de
gjecucion de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

10y 11
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prayectos que lo integran,

Comunicaciones

Sistema de atencién a quejas
y reclamos

Sus respectivos soportes.
Procedimiento para la atencion
a quejas v reclamos.
Adicionalmente, soportes de
Cierre de cada uno de ellos.

Acompanamiento 8 las

El Informe correspondiente al

primer semestre de cada Afio
Calendario, debe someterse a |3
ANH, a mas tardar el 30 de agosto.

Seguimiento | A la ejecucién de cada PEC, | comisiones de la ANH en el | B Informe Anual, a més tardar, el 12

de acuerdo con metodologias | yacarrollo de las visitas de | 28 de febrero del afio siguiente.
de seguimiento y monitoreo verfficacién, ~ sequimiento vy
n sy oy de manera | e ol cumplimiento del
participativa. PBC.
Entrega de Informes
Semestrales y Anuales de
Avance de la ejecucién del
PBC.

Evaluacion Final | Culminacién de |a ejecucion | Formato de Informe Final del | Dentro de los tres (3) meses | 13y 14
del PBC. PBC completamente | siguientes a la culminacién del
Reuniones de cierre vy diligenciado, con SUs | respectivo PBC, debe someterse a la
socializacion de los resultados correspondientes anexos. ANH el Informe Final. Corresponde
con las personas vy las a2 la Entidad verificar el
organizaciones Certificacion de la Auditoria cumplimiento de los proyectos y
representantes de las [ Externa, en torno a la debida | actividades que integraron el PBC.
comunidades. ejecucion del PBC.

Entrega a la ANH del Informe
Final de Ejecucién del PBC, en
el que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos y
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas y
resultados, debidamente
aprobado por la ANH,

6.1

Planeacion Participativa

el Contratista debe:

 Facilitar la participacion de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagnostico;, la formulacidn de estrategias de

En desarrollo de los parametros y principios consignados en los Numerales 2

y 3 precedentes,

intervencion, y la planeacidn de los proyectos, las actividades y las inversiones que hayan
de llevarse a cabo en el marco del PBC, para cuyo efecto se recomienda emplear la Guia.
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‘Deben participar en los procedimientos de socializacién de los PBC los actores legitimos de
las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas de
ejecucion de las actividades de Exploracion y Evaluacidn Técnica a su cargo, y de aquellas
en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, las autoridades con jurisdiccion
y funciones en dichos territorios, y los representantes de las organizaciones legitimamente
constituidas con objetivos vy actividades en ellos, asi como los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995
para el caso de los grupos étnicos.

 Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacidn de los participantes en
la reunion, teniendo en cuenta las estrategias de documentacién de lecciones aprendidas
recomendadas en la Gufa.

* Procurar que la formulacidn del PBC se lleve a cabo con la cooperacidn de las entidades
del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales Y nacionales, en
armonia con sus objetivos de desarrolio y con los proyectos identificados como prioritarios
para las comunidades, teniendo en cuenta |as estrategias de intervencion recomendadas
en la Guia.

* El PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel,

Requisitos Especiales para los PBC del Periodo de Exploracion y Evaluacion
Técnica

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion con
las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa en Beneficio de tales
Comunidades, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la
Clausula 18 y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversidn,

El termino de ejecucién del Programa en Beneficio de las Comunidades debe ser igual al
plazo de la Fase Unica de Exploracién, con sus respectivas extensiones,

En principio, el monto total por invertir en el Programa en Beneficio de las Comunidades,
debe ser, como minimo, equivalente en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por
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cliento (1%) del valor total del Programa Exploratorio, incluido tanto el Minimo como el
Adicional.

La inversidn efectiva en dicho Programa NO debe incorporar costos de personal ni de
auditoria externa, logisticos, administrativos ni Cualesquiera otros costos y gastos indirectos
en que incurra el Contratista para la ejecucidn completa del PBC.

De llevar a cabo actividades de exploracién adicionales, aguel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademas, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas de |3
Industria de los Hidrocarburos, el Contratista estd en libertad de realizar inversiones
superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes a la ANH en
materia de Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Lineas de Inversién para Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano Y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

* En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v' Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de |a capacidad de organizacion y de
gestion de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacidn social a) Articulacion de proyectos de inversidn con
autoridades nacionales, regionales y locales
b) Organizacidn y participacion | b) Formulacién y gestion de proyectos Y recursos
ciudadana

¢) Formulacidn y gestidn de proyectos ¢) Resolucidn de conflictos
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Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
d) Resolucion de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género

e) Participacion / Organizaciéon de
mujeres y jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad culturai
b) Apoyo a la construccidn de planes de vida Y etnodesarrollo
C) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9. Lineas de inversién en capital humano y ambiental para el mejoramiento de Ias
condiciones basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocion de servicios en salud, educacidn, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacion.

Salud Educacion

a) Programas enfocados a la primera | a) Programas de fomento de la calidad Y
infancia y las madres gestantes Y ampliacion de la cobertura de |3
lactantes educacion

a) Programas de salud preventiva b) Eliminacidén del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y | €) Construccidn  y  mejoramiento  de
de nutricion infraestructura educativa

C) Construccidn y mejoramiento de Ia d) Dotacion para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacion de hospitales y centros de | e) Programas de capacitacion de docentes
salud

e) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos
J'I .
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Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccion y mejoramiento de vivienda, a) Programas que propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso conservacion, con un  enfoque
de fuentes Energia alternativa preventivo de la riqueza natural, No

incluyen impactos directos causados

por la industria.

b) Construccion y  mejoramiento  de | b) Conservacién de cuencas hidricas
acueductos rurales

¢) Construccion y  mejoramiento  de | c) Conservacidn de la biodiversidad
alcantarillado y sistemas de saneamiento
basico en areas rurales

d) Conservacidn de dreas protegidas con
las autoridades competentes

e) Educacion ambiental

Lineas de inversién en capital econémico Y competitivo, para la generacion de
ingresos y el desarrollo econdmico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y @ la generacidn de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacién econémica.

Fomento del Valor Compartido
Pre Inversion alrededor de la Industria (Empleo y
Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracion, | b) Fortalecimiento y formalizacidn  de
levantamiento  de  informacién vy proveedaores locales
preparacion de estudios técnicos para
la formulacidn y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes,
Fondos Ministeriales y Sectoriales de | ¢) Fomento y formalizacion de empleo local
Gobierno). Yy mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso a mercados inclusivos
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Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdmicas de la Regién
(Proyectos y Cadenas Productivas seglin Vocacién Econdmica de |a Region)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional Y nacionali.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccién y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacidn vy
Justificar las lineas seleccionadas.

11. Procedimiento
11.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion del Programa en Beneficio de las Comunidades,
PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en orden, la siguiente

informacion:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa, debidamente diligenciado, que debe
ser sometido a la ANH dentro del afio siguiente a la Fecha Efectiva.

Debe acompafiarse de un documento técnico con |Ia caracterizacion integral del Area de
Influencia donde se adelantara el PBC, elaborado sobre |a base de los siguientes parametros:

* El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dindmica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para la

toma de decisiones.

* La informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacién integral del Area, debe
estar actualizada para ia oportunidad de presentacién del Formato.

* Perfil demografico de la Poblacién.
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* Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacién abiertos por
el Contratista, Y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
Intervencion, recomendados en la Gufa.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre el Programa en Beneficio de las
Comunidades.

12. Ejecucién

13. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concisidn, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar vy
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas vy reclamos para:

* Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de gjecutarse los PBC.

* Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel Y las condiciones sociales,
economicas, culturales y ambientales del Area.

* Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

* Desarrollar un sistema de Informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de |as Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugtere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

14. Seguimiento

14,1 Por el Contratista
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 Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera participativa,
durante la ejecucién de| PBC, |

» Esta en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos invertidos
en el PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso Colombiano, han de
indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

« Para efectos de control de |3 ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del

Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacién del
PBC a la Entidad.

o Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre |a ejecucion del
PBC, en los formatos correspondientes,

14.2 Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de Seguimiento
con el fin de verificar la satisfaccidon de los términos y condiciones en materia del Programa
para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de seguimiento.

15. Evaluacidn de Resultados

Finalizada la ejecucion del PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe

someter a la ANH Formato de Informe Final, debidamente diligenciado, con sus respectivos

soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacidn y el cierre del PBC, con fundamento en:

* El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas vy los
resultados obtenidos.

» El analisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.
* El resultado de las visitas de seguimiento.

» El Informe Final del PBC, incluida certificacién de |a Auditoria Externa.

16. Auditoria Externa
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16.1 El Contratista esta en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de certificar
en el Informe Final del PBC los resultados, las metas y los objetivos alcanzados durante |a
planeacion, definicion, ejecucién, seguimiento y evaluacion del mismo.

16.2 La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes Y experiencia certificada en materia
de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

17. FORMATQ DE PRESENTACION DE PBC.
18. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
13. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.
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ESTE FORMATO SE DEBE DNLIGENCIAR POR PBC

FECHA DE RADICACION DEL

PEC RADICADC NO. NOMBRE DEL CONTRATC
A
il el e e————————————————————
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
e —— — —
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA l
NOMERE DEL QPERADOR
TIPD DE CONTRATOD TEA ERP CONY DE EXFLOTACION CONV ESP

{CONTRATO COM ANEXO F?

NO

ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMO

OBLUGACION CONTRACTUAL (PBC)

INVERSION SOCIAL

FECHA DE FIRMA
DEL CONTRATO

AN Ak

HLOGUE

CONTIMNENTAL

ATIP
ARE o CONVENCIONAL

CONTINENTAL NO CONVENCIONAL

[ ‘Cﬂ'&'h‘n AFUERA

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PEC:

l

| e, _
0. PRODUCCIGH
A TXPLORATORIQ A. EXPLORATGRIO POSTEAIDR C. EVALUACION
CAMPO
MUMERD DE LA FASE NUHAERD DF L& FASE ARC REPORTADO
VALDR DE INVERSION EN PERIODO
| SEGUN PROGRAMA DE
VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE SEGLN VALOR OFE INVERSIOM ¥M ESTA FASE EVALUACION VALOR OF INVERSION PARA ESTE &R0 SEGUN PROGRAMA ANUAL
PROGRAMA EXPLORATORIO SEGLUN PROGRAMA EXPLORATORIC CE OPERACIONES
PESDS & szm PESOS 5 BE&IL &
FECHA INICHO DE FASE FECHA INICIO DE FASE fECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
oo | WM FTT T DO | AR I
FECHA DE FIN BE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE (0] MM AALLA DO M AR
(] 1 I\© LE AhAA Do MM AAMA
| | F A TR T

PROGRAMA EN BENMEFIUIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASHCOS DEL PBC

PRESENTACION INICIAL DEL PBL: marque oon una X 4 gste dacurwnts cormesponds a la prisnlaign

el PEL paxf prHImI@ra VeI,

MOCIFICACION DE UN PBC APROBADO {*]: Marque can und X 1 rite dovuhienla corresponde a
|& rodificaadn g~ un FRC ya probedo por la ANH

NOMBRE DEL PRC

Dupitar taxto

OBJETIVD DEL PR

Dugitar texio

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA para «site PRC

OTRAS AREAS BENEFICIADAS POH ESTE PRC

DEPARTAMENTO |s}

MURNICIPIO {5)

VEREDAS

velecoonar de |ista

seleccionar de lista

selecconar de lista

selecoionar de lista

seleccionar de lista

seleccionar de lista

sedefcionar de lista

celeccionar de Iista

solercionar de lista

{diferentes o) dres de influercia directa)

selecclonar de lista

celeccionar de fista

seleccionar de lista

seleccionar de lista

seleccionar de lista

seleccionar de lista

lustificecidn de Inversidn en estas otras
areas (diferentes al drea de influencia

directa)

Digitar texto

FECHA DEL UHLTIMD DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONQMICO, CULTURAL ¥ AMBIENTAL REALIZADO POR LA OPER&DCRA EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA PARA ESTE PBC

PLAZO OE EIECUCION EN MESES

DEL PBC

kAN

Gh

NG APLICA ‘

digiar ¢,

. Ml
NUMHE e

Fecha prevista de inicie

Ad

VALOR TOTAL PBC
(5]

digitar ¢. numerkco

VALDR TOTAL FRC FINANCIADO A TRAVES DE ESTE CONTRATO { PESOS S)

valar total del phe)

digitar c. numerito {no pusde ser mayor que &l

Valor Operadora

Valor Cofinanciacidn

Entidades cofinanciadoras

PESDS &

PESDS 5

Digitar texto
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NOMBRE DE FIRMA AUDITORS EXTERNA QUE ACREDCITA EL CUMPLIBIENTCS OF
AMEXDO F EN LA DEFINICIOON DE PBC

Anexar certificado de

Digetar testo .
tumaplimiento

ESTE PROYECTO ESTA EN ARMONIA CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIGN MUNICIPAL? (Plan de desarrollo munlgipal o

5l NO
departamental, Plan de Otdenamianto Territorial, Planes de vida)

ILUSTIFICACION DE LA OFFINICION DE ESTE PROGRAMA: Anglice v axpligue ka soagidn saclal, seondmica. tu'tu al y anblental del drea de influencia directa que origing la dedsion de desarrollar este
pragrama en benefico de s comunidad y la reladon de é&ste con e’ Plan da desarroflo municipal y/o depa-tamental, Ios planes oo vida de 135 comunidades vy demat a kas que aporta esle proprama

Digitar texto

ACTORES QUE PARTICIFPARON EN LA DEFINICION Y PRIQRIZACION DE ESTE PROGRAMA

s o | o w [ ] e [ ] e a ] e [ ]

GOBERNACION &l I NO ‘ ALCALDIA 3 I NG I SECTOR PRODUCTIVO ] D NO I

LUNIVERSIDAD 5 MO | FNTIDAT OF KT AL 51 D MO I alL 5l D NO I
OTRO 5 \ ND Cull? ‘ Qigitar u_-xt-:: - |

DESCRIPCION DE PARTICIPACION PARA LA DEFINICION ¥ PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA Explique s mocar'smos, espacios v actridades desarrabliadss por la operadors con cada uno de los actares |
bocates y regionnles [camunidad, aulorfdades territoriates, empeesas, #3c) para by seleccion de aste programa con sus respectivos proyecios, ANEXDS S0R0RTL

Este programa y sus proyectos se planificaran participativamente ail....

Digitar texto

l RELACIONAMIENTD CON ACTORES LOCALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

1A operadora cuenta con uh $istama de quejas v reclamos implementada para el area de influencia directa de esta PRC? 5l NO

D= gqué forma la poklaaon heneficiada v actores de 0ste PBC accede al sistema de quepas v reclames implementado por la operadora? Explique.

Digitar texto

La operadora cuenta con un plan de comunicacliones implementado para el area de influencia directa de sste PBC y con
sustento en la Circular 04 de 20107 >

Con aste plan de comunlcaciones, de gué forma v a través de qué medios |urna, carres institucional, Phox, celular, Oficina de POR, comunicacidn directa, etc) la poblacién beneficiade v actares
de este PBC conocerdn los ohietivos, metas, montos v recultados de estas invessiones? Explique

O
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Digitar texto
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PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PB
PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO Digitar texto

Selecclonar hoja de indlcadores, listado A2 a X
SECTOR J ALE LINEA DE INVERSION Selaccionar de listado base de indicadores AH
DBIETIVO DEL PROYECTO Digitar texio

COMPONENTES ¥ ACTIVIDADES OFEL PROYECTO

COMPOGNENTE 1

Digitar testo
Actdad 1 Digitar teato
Actividad 2 Digitar texto
Actividad 3 Digitar textin
COMPONENTE 2 Digltar Lexio
Actividad 1 Digitar teato
Actrvidad 2 Digitar texto
Actividad 3

Digitar texto

PLAZO OE EJECUCION EM MESES | digitar campo

Y e . |

VALOR TOTAL PROYECTC |

Fecha prevista de inicio Cdgltar campe numérico

DEL PROYECTO nutrHrico PESOS $)
Valar Cofinanglacién |5) ENTIDAGES COFINANCIADORAS
PESOS & Drpitar CAMPO NUMERICO Digitar textc Digitar texto Digitar testo
TIFO DE APORTE
{Registre oe manera puntual en que cansisce el sporte de cada unz de las partes. Ej. Elvalar registrado de lnangiacidn o solinanciacién #414 representaso en mans de obra calificada, dinero, st
ENTIDAD COFINANCIACORA 1 ENTIDAD COFINARCLADORA 2
DOPERACORA COMUNIDAD
Nombhbre: Digitar texto Nombre: Digitar texto
DINERO MANO DE DBRA NO CALIFICADA
DiNERD BIEMES
| — — — |
DEFARTAMENTO [5) MUNICIPIO (5) VEREDAS
LUGAR DE EJECLICION DE ESTE PROYECTO SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA
SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA }
SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCKIN DE LISTA
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AGINC A M NIRLAL 110 MIDEd CARELM L

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO [Coordenadas o punto centroide)

COORDENADAS .| PUNTO CENTROIDE GHALCOS, MINUTQS, SEGUNDOS

JUSTIFICACION DE LA SELECCION DE ESTE PROYECTO: Explique 135 ratones que fundamentan (3 ¢,ecucidn de este Droyactd como respuetta a ta cefinkclén, objetive y metas definidas en el Frograma de
Berefico 3 la Comumidad,

Este proyecto contribuye al PBC en....

Digitar texto

— —— e e —— e
QUE TIPQ DE BEMEFICIARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO
BENEFICIARIOS Marcar (X)
1.. Prim&rainfancia {0 2 9 afos)
2. Nifios y Jovenes (& a 17 afins)
4. Adultos |18 a 59 afics)
8, Adutios mayores {2 50 afos)
QUE GRUPOS DE POBLACION ESFECIAL ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO
GRUPQS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X)
1. Ninguna. Sociedad o poblacion en general
2.  Campesinos
3. Indigenas
4. Alondeascendientes
> Desplazados
8. Personas con discapacidad
8. Madros cabeza de familia
10. Qo cual? Digitar texto
NUMERD TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTOQ Campo numérico
P — —— — et
ALCANCE DEL PROYECTO
Registre aqul los indicadores que dan cuenta de los productos v resultados esperades para este PROYECTOD, Seleccione de acrardo con ol sector y el tino de Inversidn, los indicadores aplicables.
No. DEXRIPCION DEL INDICADDR UNIDAD OF MEQIDA LINEA DE BASE META PREVIETA
. 1 Parionas beneficladas FUENTE: LISTADO INDICADORES CHMEPG i Mericn cAmpo numardco
2 Departamentos beneficlados LSTA SEGUN UNIDADES campo numarico tampo numaenoo
3 Municlpios beneaficiados LISTA SEGDN UNIDADES eAMpO fumerioo CRM PO AumMarico
4 Veredas beneficiadas LISTA SEGUN UNIDADES cam pe Aumarico campe numarico
5 Seleccionar dal listado de indicadores sapun secter USTA SEGUN UNIDADES campo numardes cempo numarica
& Selaccionar dal llstado de indicadones segiin 16ctor LISTA SEGUN UNIDADES Aampo humanoo CRMpo NOMmanos
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SOSTENIBILICAD DEL PROYECTO: Aeferencie si esle provedo se pusde considerar denteo de una linea de sostenibilidad, esta es, 5i una ver catn 13 responsabilidad de la Empersa Operadora, se pusten maniener
lot bepeficios 2 mediano y largs dlaro.

Dhgitar texic

JUSTIFLCACION DE AJUSTES A UN PBC APROBARD {"): S esle formale corresponde a |a modificacién o ajuste 8 un PBC, registre |a siguienle inlormacién

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: Feguire oe rraners precea, Lo rargnes por las cralss fue

ASPECTOS QUE CAMBIARON: Regnire de manera explicia ks 2ipectos gue cambraron del FOC o ge alpuno de ss |orcessno hacer cambios 0 Jusies al B0 p/fo 4 4'puno de i Sroyeoss que la canfonman

Pronpkcl 04, #4510 B4, Qui Oatos camibnaron de los ff;Eiﬂrldn'.i. Wi T T e b MY

DIEIHr texte

Oigitar texto

CRONOGRAMA DE TRARAJD DEL PBC

PROYECTO/COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 z 3 4

PROYECTO 1
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
COMPOMNENTE 2
ACTMIDAD L
ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3
PROYECTD 2

COMPONENTE.

- ANEXAR A ESTE PBC LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIETO DE LA AUDITORIA EXTERNA ¥ EL CRONDGRAMA DE CUMPLMIENTO
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AGENCIA NACIONAL OF HIDROCARBUROS

FECHA DE RADICACION

DEL INFORME RADICADOQ DE ORFEO NOMEBRE DEL CONTRATO

—
DD { MM | AA

PERIODO AL QUE Desde Hasta
INFORME INFORME Q

INFORME ANUAL CORRESPONDE ESTE {fecha inicial) {(fecha final)
SEMESTRAL EXTRAORDINARIO INFORME

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

NOMERE DEL OPERADOR

A

TIPO DE CONTRATO CONV DE EXPLOTACION CONV E&P

e

{CONTRATO CON ANEXO F?7(SI

FECHA DE FIRMA
DEL CONTRATO

CONTINENTAL
AREA TIPO NTINENTAL N NV A
CONVENCIONAL CcO AL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA

AN AA BLOQUE

— i

FERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC: -
0. PRODUCCION

A. EXPLORATORIC
POSTERIQR

A. EXPLORATQRIO C. EVALUACION

CAMPG

NUMERO DE LA FASE NUMERQ DE LA FASE

VALOR DE INVERSION EN
PERIODO SEGIUN
PROGRAMA DE

EVALUACION

ANO REFDRTADD'

K
VALOR DE INVERSION EN ESTA | VALOR DE INVERSION EN ESTA
FASE SEGUN PROGRAMA FASE SEGUN PROGRAMA
EXPLORATORIO EXPLORATCORIO

VALOR DE INVERSION PARA ESTE ANQ SEGUN
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES

PESQS

PESQS & PESOS &

PESCS 5

S

ECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE

DD |MM AAAA DD [MM | ARAA
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHAPDE FIN DE LA FASE

FECHA DE INICIO

FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD

oD | MM AAAA DO | MM AAAA

0O MM ARAA oo |MM AAAR
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Codigo ldentificacion PBC Aprobado {Asignado ANH) Nombre del contrato - Consecutivo PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO

NO DIGITAR
POR LA ANH oIG

OBJETIVO DEL PBC NO DIGITAR

—

FECHA DE INICIO PBC DD | MM AA

PLAZO EN MESES DEL 2% DE EJECUCION FISICA A
PBC LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL. PROGRAMA

EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO OTRO Cual?

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

Incluya |2 ejecucidn total: operadora v cofinanciacidn

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADQOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

VALOR TOTAL DEL PBC $

vl

NOMBRE DEL PROYECTO: [
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AGENCIA NACIONAL OF HIDROCARBURQS

PLAZO EN IMESES DEL % DE EJECUCION FISICA A

FECHA DE INICIO PROYECTO LA FECHA

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO OTRO Cual?

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:

Incluya la ejecucian tatal: operadora y ¢ofinanciacian

VALOR TOTAL DEL PROYECTO porcentaje

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
T

VALOR APORTADO VALOR APQRTADO

alinbnliell

VALOR EJECUTAD mpo nUM&rico
O camp ' VALOR EJECUTADO campo NUMErico

PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAJE DE EJECUCION calcular
DEPARTAMENTO (5) MUNICIPIO (S VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE

PROYECTO (Teniendo en cuenta
formato de gresentacidn de PBC
aprobado por ANH)

TIPQ DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de rmanera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un coniec de personas (nicas atendidas por el proyecto e ir
acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de reporte, esta cifra se va acumulando asi:
si ademas de estas 20 personas repartadas en el primer periodo, se beneficiaron a 5 mds, el reporte del segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se
contaran las 25 personas ya beneficiadas mas las nuevas que participen del provecto y asi sucesivamente. Nunca un reporte sera inferior a |2 cifra reportada en el
altimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar (X) Namero de hombres| Nimero de mujeres
2.  Primera infancia (0 a 5 afips) campo numerico campo numerico
3. Ninos y Jovenes {6 a 17 anos) C3MPO NUMErico campa numerico
4. Adultos (18 a 59 anos) Campo numerico Campo nUMerico
5. Adultos mayores (2 60 anos) | _campo numerico campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Nitmero total de personas
1. Ninguna. Scciedad o poblacion en general campo nUMEnco
2. Campesinos campo numenco
3. Indigenas campo numérico
4. Afrodescendientes Campo NUMENCo
5, Desplazados J Campo NUMErco
8. Personas con discapacidad Campo NUMenco
9. Madres cabeza de familia campo numerico
10. Otro, cual? €ampo NUMErico
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NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarios

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

AGENCIA NALIONAL UL HIDROCARBURDS

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en et farmato de presentacion de PBC, registre para cada unc de fos mismos el avance
obtenido a ia fecha de corte de este informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si por
ejemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este sera el pnmer reporte. Para el segundo periado se mejoraron 5 viviendas adicionales (diferentes), el
reporte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asf sucesivamente, Nunca el resultado de avance de un indicador sefa inferior a su dltimo reporte.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
2 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores I
3 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
-~ |
4 traer sepun formulacios anteriores traer form anteriores
5 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
b traer segun formulacios anteriores . traer form anteriores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASQOS: Cescriba las situaciones que han generado atrasos en el desarrollo de! proyecto, si aplica, Asi mismo, registre las soluciones aplicadas.

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relste de manera cualitativa los logros ohtenidos mas alls de los datos registrados en los indicadares

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa las beneficios que han reclbido las personas beneficiadas por el proyecto

Seleccione el tipo de beneficio

Seleccionar segun listado filas AL - AL1S
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibllidad, esto es, si una vez cese
la responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

Ndmero de quejas o reclamos sabre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las tematicas objeto de quejas y
este proyecto recibidas durante el reclamos, asi come las soluciones dadas.

periodo Digitar texto
Término de respuesta a las quejas o

reclamos (en dias promedio)

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con gué metodalogia, cudntos asistentes, ante cuiles actores se desarrollé el proceso de sacializacion de avance de este
proyecto.



URNVUATO DE NFORWVIE 0 1 A\ )
G RADORA Cerlormitaio

AGENCIA NACIONAL DE MIDROCARBURDS

digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAIO: Indique en el formato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE MES1 MES 2 MES 3 _ MES 4
1] 2] 3 [ af 1 [2]3] a | 1+ 2] 3 Ja|1[z2[3]a

PROYECTO 1
COMPONENTE 1
ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2 [
ACTIVIDAD 3
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
PROYECTO 2
COMPONENTE... [ | _ [

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este informe, expedido por la firma auditora.
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FECHA DE RADICADO NUMERQ DE

NOMB NTRAT
EN ANH RADICADO ANH RE DEL CO 0

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA EMFRESA
CONTRATISTA

NOMBRE DEL OPERADQOR

TIPO DE CONTRATO CONV DE EXPLOTACION CONV E&P

(CONTRATO CON ANEXQ F?(  5)

FECHA DE FIRMA
DEL CONTRATO

CONTINENTAL
CONVENCIONAL

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC
DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo |dentificacién PBC Aprobado (Asignado ANH) Nombre del contrato - Consecutivo PBC

MM AA BLOQUE AREA (HA)

CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFLJERA

NCGMBRE DEL PBC APROBADO
POR LA ANH

OBJETIVD DEL PBC

FECHA DE INICIO PBC PLAZO TOTAL DE
EJECUCION DEL PBC

VALOR TOTAL DEL PBC VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD3
APROBADO USDS

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO

PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:
FECHA DE INICIO PLAZO INICIAL EN MESES PLAZO FINAL {MESES) DE
DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTO
MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO
POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES POR DIFICULTADES EN SU EJECUCION

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE

VALOR INICIAL DEL PROYECTO [USDS
PROYECTOQ
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PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO

VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADD
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EJECUCION

DEPARTAMENTO (5) MUNICIPIO {S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE

PROYECTO (Registre en queé
lugares s& ejecutd este proyecto)

TIPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO (Registre ol numers totzl de personas Unicas que fueron beneficiadas por &l
proyecta) {*] adjunte hitado de persenas con nomares, numero ae wentificacion, edad, sexo, grupo de poblacign essecial, numero 1elefonico de zontacto.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas nicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 persanas. Para el segundo periodo de reporte,
esta cifra se va acumulando asi; si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 mas, el reporte del segundo
pericdo serdn 25 personas; para el tercer pericdo se contarsn las 25 personas ya beneficiadas mas las nuevas que participen del proyecto y asi
sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el dltima periodo,

BENEFICIARIOS Marcar (X) Numero de hombres| Nimero de mujeres
2. Primerainfancia (D a 5 afios) campo numérico campo numértco
3. Nings y Jovenes (6a 17 anos) Cam po NUMErico campo numeérico
4. Aduitos {18 a 59 afos) Campo NUMErico Campo NUMerico
5. Adultos mayores (> 60 afios) campo numérico CaMPo HumMErico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO ({registre el nimero total de persenas Gnicas que fuergn
beneficiadas por el proyecto)

GRUPOS DE POBLACIGN ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Numero total de personas

CAMPD NUMENCH, NG pJUsde sar menar que al

campo numént%r mHenar que &
Campo nu ménc%r menor que el
CBMRO numéric%r MENOF quie &l
CAMMPO Hu méric% menor gue el
campo nun@rw%n;%r menor gue &l

1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general

2. Campesinags

3. Indigenas

4. Afrodescendientes

5. Desplazados

8. Personas con discapacidad

9. Madres cabeza de familia Campo NUMerico, no PIE%E ser mencs que &l
10. Otro, cull? CLAMPS NUTATICO, RO pﬂn s&r Menor que ol
' : Uiticno Fenorte
NUMERQ TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO {perscnas Unicas) CaMpa NUMErico

LOGRD DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendo en cuenta los indicadares v metas identlficadas para cada proyecto en el formato de presentacidn de PBC v en los informes parciales, registre para cada
vno de los mismos el avance obtenide al final de su desarrolle.

Ce la misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: si por ejemplo, en el primere periodo se mejoraron 10
viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicionzles (diferantes), en el reporte del segundo periodo serdn 15

viviendas mejoradas y asl sucesivamente. Este Gltimo reporte registrard el total de producto entregado pars cada uno de los indicadores, de acuerdo con las
unidades de medida.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA INEADEBASE | ¥ LOR FINAL
LOGRADD
1
2
3
4
5
6
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DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Margue cen una X EXPLIQLUE

digitar texto
Ampliacion de Cobertura del servicio N

Mejoramiento en |a calidad de |a prestacion de

digitar texto

los servicios

Construccién o Mejoramiento de la o

_ gigitar texto
infraestructura

Ahorro en el tiempo de viaje (en el evento de .

, , . j digitar texto
construccidn 0 mejoramiento de vias)

digitar texto

Ahorro en e} costo de vida de los beneficiarios

, digitar texto
Generacion de empleo €

. ] digitar texto
Proteccidn ambiental B

. . et digitar texto
Atencidn, prevencion o mitigacion de desastres 5

Nuevos conccimientos en innovacidn, ciencia y
tecnologia

digitar texto

. . digitar texto
Fortalecimientc institucional

digitar texto
Apoyo a poblacién vulnerable igi %

Fortalecimiento en participacién o contro!
ciudadano

digitar texto

- s digitar texto
Fortalecimiento comunitario

digitar texto

Mejoramiento de la_productividad

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Si aplica, describa la forma a través de la cual se acordo como sostener en el tiempo los beneficios de este provecto. (suscripelén de actas, acuerdos, compromisos
entre actores, etc|

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES
TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevernente tas temdticas objeto de quejas ¥

o reclamos, ayv come las soluciones dadas.
este proyecto recibidas en totat. incumplimientos (tiempos y actividades), fatta de socializacién, atro Cual

Numero de quejas o reclamos sobre

Termino de respuesta a as quejas o
reclamos [en dias promedio)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEIAS ¥ RECLAMOS GESTIONADOS

REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Informe sabre las reuniones de clerre v socializaclén de resultadns con autondades locales ¥ Coevnunidad.

NUMERQ DE REUNIONES REALIZADAS NUMERQ TOTAL DE ASISTENTES

Autoridades Comunidad en Representantes de Juntas Otro ¢ cual?

ACTORES PARTICIPANTES . _
municipales general de Accién Comunal

ADIUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ Y SALVOS SUSCRITOS {$ HUBQ LUGAR A ELLOY)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por la firma auditora, el cual da cuenta de toda el proceso de PBC adelantado por la Dperadora

LECCIONES APRENDIDAS

Cudles Fueron los aspectos que considera 1a Empresa Operadora como lecciones aprendidas durante et proceso de gestitn de este PBC o aspectos relevantes para
multiplicar en otros programas &n beneficio de las comunidades

En relacién can el proceso de planeacién
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En relacién con la ejecucidn del PBC

Sobre la consolidacidn de alianzas y el relacionamiento con los actores

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicieron parte de este PBC




