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DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacion de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a
continuacion que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendrdn el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicion
distinta 0 que el término 0 expresidn no aparezca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con mayusculas iniciales tendran el
significado que se les sefialé en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 1814595 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministeric de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,
Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccién, asi como la
limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren realizado
Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccidn en virtud de este contrato, de
conformidad con la legislacién colombiana.

Acumulacidn: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa
grandes volumenes de roca cargadas con petrdleo o gas con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presidn anormal y mecanismos de absorcidn. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales o estimulacidn para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas v no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafios y
numeros individuales de campos delineados por contactos de agua.
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Afio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afo.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucidn a cargo del CONTRATISTA, constituida por las sumas de
dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacion profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la
transmision de conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector, con
arreglo al reglamento que para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y
el presente contrato.

Area Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de
uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas de direccion norte-sur y este-
oeste, que determinan el o los Blogues del subsuelo en los cuales se otorgan los
derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarlos
hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al
CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta area EL CONTRATISTA esta
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area Asignada en Evaluacién: Es la porcién del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer 0 no su comercialidad, de acuerdo con la
Cldusula 14. Esta drea estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién
vertical en superficie de la estructura o trampa geolégica que contiene el
Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracion: Es la porcidn del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploracidn.
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Area Asignada en Produccidn: Es la porcién o porciones del Area Asignada en la
cual se localizan uno 0 mas Campos vy existe produccién de Hidrocarburos, como se
establece en el Capitulo III del presente contrato.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con
lo dispuesto en la Clausula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones
de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién y donde pueden llegar a
generarse efectos que alterarian positiva o negativamente la dindmica social,
ambiental y econdmica de las comunidades presentes, por la operacion desarrollada
por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.

Aviso de Descubrimiento: Es la informacién que entrega el CONTRATISTA a la
ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Clausula 13.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presidn absoluta].

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccidén de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA esta
autorizado a desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo vy
Produccion de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de
aquella porcidn que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento
superior y del presente contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

Campo: Es el Area en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos. Para el caso de
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Yacimiéntos no Convencionales, sera considerado como el drea del subsuelo con
comunicacidn efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos, asociada al drenaje de
influencia generada por la estimulacién de los pozos. El Campo estara limitado por la
envolvente formada por la sumatoria del &rea de drenaje de los pozos productores
mas distantes del o (los) Arreglo(s) de Pozos.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
CONTRATISTA vy a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucidn periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Evaluacion, Exploracion, Desarrollo y Produccidn
objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en
la Clausula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en especie, a
cargo del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccion de su
propiedad, en funcién de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos
montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Clausula 39, con arreglo al
ordenamiento superior.

Derechos sobre la Produccién del CONTRATISTA: Retribucion en dinero a cargo
del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccidn de su propiedad,
pagadera como se estipula en la Clausula 38.2, también con arreglo al ordenamiento
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza
EL CONTRATISTA dentro de un Area Asignada en Produccidn, que incluyen, sin ser
éste un listado taxativo, la perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; el disefio, construccién, instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tangues de almacenamiento, métodos artificiales de
produccidn, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento, almacenamiento, entre otres.
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Descubrimiento: Evento por medio del cual, luego del método de exploracién
correspondiente (perforacion con taladro o equipo asimilable), se logra el hallazgo de
la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumulados y, por pruebas iniciales,
se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos
de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten conciuir, bajo las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccién, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacidon Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicién molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios yacimientos se determinard con base en el promedio ponderado de la
produccion de cada yacimiento y la composicion molar de heptano (C7+) como el
promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a dias
comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son Calendario, se
entiende que son dias habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracién: Son todos los trabajos y cbras que
EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Asignada para determinar la
existencia v ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
fimitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
las actividades de prospeccién superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la blsqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.




CONTRATOQ DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 014 DE 2012
Putumayo 24

4 e ey

Evaluacion u Operaciones de Evaluacién: Son todos los trabajos realizados para
determinar la capacidad de produccién de Hidrocarburos o de algin pardmetro
petrofisico de las rocas o fluidos de los yacimientos, asi como para delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el
impacto que para el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotacién
comercial, conforme a lo estipulado en la Clausula 14 del presente contrato. A titulo
de ejemplo, tales operaciones incluyen la perforacidon de Pozos Exploratorios, la
adquisicion de programas sismicos de detalle, la ejecucién de pruebas de produccion
y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites del yacimiento o
yacimientos descubiertos, asi como su comercialidad.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fase 0Q: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacion y
verificacidn de presencia de grupos o comunidades étnicas en el drea de influencia de
las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas
consultas previas, en colaboracion con el Ministerio del Interior, cuando fuese
legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacidn de la Fase 0, segun lo dispone la Cladusula 4.0.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmosfera de presion absoluta] compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrdégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompaiian 0 se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicion no incluye el gas metano asociado a mantos de carbén, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.
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Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones esténdar de
temperatura y presiéon [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presidn
absoluta] estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de guince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, serd la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de dodlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en multiplos de cien mil (100.000), que el CONTRATISTA invertird para
sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,
por encima de las establecidas en el Programa Exploratorio Minimo fijado por la ANH
para cada Area Asignada. La Inversidn Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del
presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversién Remanente , de
acuerdo con la Clausula 11 del presente contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcién de la Inversidn Adicional que no ha sido
efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del
presente contrato, tal y como se describe en la Clausula 11.

Inversion Social: Compromiso asumido por el CONTRATISTA con las comunidades
del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones empresariales que
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buscan™contribuir al fortalecimiento del entorno social, cuitural y econdémico, y
mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacion. Este compromiso
se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el
CONTRATISTA. La Inversién Social es diferente a aquella que se puede llegar a
ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar las Inversiones Sociales.

Limite Econdmico del Campo: Tasa de produccion mas alld de la cual, los flujos
netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son negativos.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Gltimo Dia del mes en cursc.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tantc, no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacién. El pago o compensacion de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos bajo el presente
contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los
resultados, productos y documentos y demas informacién requerida.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el presente
contrato, asi como de asumir el liderazgo y la representacion del CONTRATISTA, al
tiempo que la conduccidn de la ejecucidn contractual y de las relaciones con la ANH.
Seréd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica, , operacional
y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con
los reglamentos de contratacién de LA ANH y los Términos de Referencia y haya sido
aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién en el Area Asignada. Para todos los efectos, el Operador sera
el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

Participacion en la Produccidn: Porcentaje de la produccién neta, es decir, de la
produccic’m después de descontadas las Regalias (X%), igual o mayor a uno (1), que
EL CONTRATISTA pagara a la ANH como retribucidn por la suscripcion del presente
contrato, en dinero ¢ en especie, integra y oportunamente, correspondiente a Barriles
equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y a lo previsto en
las Clausulas 40 y 42.

Periodo de Exploracion: Para la exploracion de Yacimientos Convencionales, es el
lapso de seis (6) ‘Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA deberd llevar a cabo, entre
otras, el Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho periodo
serd de nueve (9) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, y sus prérrogas.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)
ARos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de
Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA debera
realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccion. Para el caso de
cada Area Asignada en Produccién donde existan Yacimientos no Convencionales,
dicho !lapso sera hasta de treinta (30) Afios y sus extensiones, contado desde la fecha
de la Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de
Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la Cldusula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area Asignada en Produccidn y contendrd, entre otros aspectos,
el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Producrion y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Praduccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo y el programa de Abandono.
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Pozo de Desarrolio: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacién de yacimientos después del Periodo de Exploracidn y de la ejecucion del
Programa de Evaluacidn. Para Yacimientos no Convencionales serd el definido en el
articulo 12 de la Resolucion 18 0742 de 2012.

Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos, en un area no probada como productora de Hidrocarburos o para
buscar vacimientos adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos
Convencionales, se adopta la definicion correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada
por el Ministerio de Minas y Energia. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la
definicion de Pozo Exploratorio serd la prevista en el articulo 11 de la Resolucion
180742 de 2012.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propositos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucidn litologica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nucleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por ciento
(10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacion estratigrafica se
debe completar con ripios 0 cortes de pozo tomados cadal5 pies. De acuerdo con las
caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar
basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la perforacion no
alcance basamento o diez mil (10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la
aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.

Produccion u Operaciones de Produccidon: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area Asignada en Produccion en
relacidén con los procesos de extraccion, recoleccidn, tratamiento, almacenamiento v
trasiego de los Hidrocarburos hastz el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencion de Hidrocarburos.

Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Produccidn
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estipuiado en la Clausula
21.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion descrito en
el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del
Periodo de Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo
integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia
como Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Areas y fases, mas las
actividades ofrecidas por EL CONTRATISTA como Inversidn Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
reune aquellas Operaciones de Exploracion que el CONTRATISTA desarrollard durante
cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecié como Inversién Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que
comprende las actividades ofrecidas como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la Clausula 9.

Programa de Evaluaciéon: Es el programa de Operaciones de Evaluacion
presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, segin la Cldusula 14, con el propésito
de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de ias actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn y/o Produccién del Area Asignada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Pregramas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversidn Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con io estipulado en la Clausula 34 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucion de éstos se fomente el
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desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH la porcion de la produccidon de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo VI ; que cumpla con las
especiﬁcac‘iones minimas para la entrada al sistema de transporte que use EL
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A partir de ese punto, el
dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos producidos pasara a LA ANH.
En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relacidon con la definicion del
Punto de Entrega, este serd determinado por LA ANH y, en todo caso, sera un punto
ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ¢ a la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacién: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energfa o
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el calculo de los Derechos
Econdmicos de LA ANH.

Regalias: Contraprestacién en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto
de la explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacién, conforme a la
Constitucién Politica, la ley y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacion necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccién que dio
lugar a la celebracion de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de
Referencia.

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipologia de yacimientos descritos en los
Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el
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CONTRATISTA segun las reglas de Habilitacion.

WTI: Crudo denominado "West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el "New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo “WTI" para todos los efectos del presente contrato sera el mismio que
utilice la entidad competente para la liquidacion de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presidn Unico, de manera que la produccién de Hidrocarburos de
una parte del yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualguier yacimiento que pueda estar presente en la misma area o estructura
geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su
administracion.

Yacimientos No Convencionales: Formacién rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulacidn para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.
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CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derechc exclusivo para acometer vy
desarrollar actividades exploratorias dentro del Area Asignada y para producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, en su
nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias, Derechos Econdmicos y Aportes a
titulo de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la produccién de los Hidrocarburos que
le correspondan, provenientes del Area Asignada en Produccion, en los términos del
presente contrato.

Paragrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado vy
autorizado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales y en Yacimientos Convencicnales en la misma Area Asignada, cada
proceso de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Preduccién se mantendra separado
e independiente uno del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos
de un proceso podran extenderse al otro.

Paragrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni
producir gas metanc asociado a mantos de carbdn, ni hidrocarburos en arenas
bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe
infermarlo inmediatamente a LA ANH.

Paragrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracion y produccidn se ha celebrado, conforme a las
reglas de Habilitacidn descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la
ANH desarrolle directamente iabores destinadas a obtener informacién técnica
adicional en el Area Asignada. LA ANH también podrd asignarla a otro u otros
interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias 0 de explotacién, siempre
v cuando (i) las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a ese otro Tipo de Yacimientos , (ii) cuando el CONTRATISTA decida no
explorarios o producirlos, segun lo previsto en los Paragrafos 4 y 5 de la presente
Clausula o, (iii) se trate de ios hidrocarburos excluidos del presente contrato,
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conforme al paragrafo anterior..

Paragrafo 4. Cuando EL CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucién del
Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL
CONTRATISTA deberd informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad.Una vez informada la ANH,
EL CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato. Pasados dos (2) Afos contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA
informd a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que
realice Operaciones de Exploracion vy, si es del caso, de Evaluacion y Desarrollo, la
ANH podrd desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo de
Yacimiento o0 asignarla a un tercero para los mismos efectos.

Paragrafo 5. Si en el Procedimiento de Seleccién de Contratistas y asignacién de
Areas que dio lugar a la celebracién de este contrato, se dispuso que los Yacimientos
por explorar en el Area Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del
presente contrato serd para la Exploracion y Produccién de tal Tipo de Yacimiento.
Sin embargo, si en el Periodo de Exploracion o en el Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales
en el Area Asignada (siempre y cuando no se trate de un Area Devuelta), el
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
el CONTRATISTA podra adelantar las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato, siempre que haya sido habilitado para tales efectos en el Procedimiento de
Seleccién. De lo contrario, sbélo podra adelantar las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccion para este Tipo de Yacimientos, y en los términos
de este contrato, en tanto se re(nan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL
CONTRATISTA demuestre y ia ANH constate que, a la fecha de tal peticién por parte
de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no
Convencionales o presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones
(Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad
Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo
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con Ia cléusula 75, (ii} EL CONTRATISTA garantice a la ANH, por escrito y con plena
sustentacion técnica y economica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato y, (iii) La
ANH otorgue su autorizacion por escritc. Pasados dos (2) Afos de haber informado
a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el
CONTRATISTA realice Operaciones de Exploracién vy, si es del caso, de Evaluacién y
Desarrollo, la ANH podra desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo
de Yacimiento o asignarla a un tercero.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Clausula
1 del presente contrato, adelantard las actividades y operaciones materia objeto del
mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y
Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccién, dentro del Area
Asignada.

3. AREA ASIGNADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del Anexo B. El Area Asignada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado
en el Capitulo IX.

3.1 Restricciones: En caso que una porcién del Area Asignada sea limitada por la
existencia de una disposicion normativa obligatoria que asi lo requiera o por la
pretension de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo
dentrc del Area Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
impongar: las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,
por la existencia de areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o
restringidas, deiimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando
sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas
anteriormente sefaladas.

3.2 La reduccion del Area Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el
Numeral 3.1 antericr, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH vy no
sera considerada como un desacuerde entre las Partes, por lo que no se sometera al
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método alternativo de solucion de controversias descritc en la Clausula 74 del
presente contrato.

4, DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracion de cada penodo y fase
de este contrato se regulan como sigue:

4.0 Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendra una duracidn de un (1) Afo,
contado a partir de la suscripcion del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacion se explican.

4.0.1 Prdrroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH
la prérroga del Periodo de Fase 0 mediante la presentacion de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prorroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prérroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) Ei escrito sea presentado antes de los Gltimos treinta (30) Dias del vencimiento
del Periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantade diligentemente las obligaciones
que para él surgen en el Periode de Fase 0.

c) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesion de dicha prorroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder unas prérrogas adicionales a la de tres (3)
Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de
Fase 0 y existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las
mismas se tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase 0 0 su prorroga.

4.0.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se obliga
a-iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a partir de la
suscripcion del presente contrato, todos los tramites de verificacion y certificacion de
la presencia de grupos o comunidades étnicas en el drea de interés de exploracion.
Durante la Fase 0 no se generaran los Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo
VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que el tiempo es un factor
esencial para la ejecucidn del contratc y para los intereses de la ANH, en
consecuencia, impulsara diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento de las

17




CONTRATO DE EXPLOR_ACI()N Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 014 DE 2012
Putumayo 24

“Ea e
n

obligaciones de Fase 0.

4.0.3 Terminacién de la Fase 0: La Fase 0 terminara (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificacion de
grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prorrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

4.0.4 Efectos de la terminacion de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato serd
el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de
Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA
ANH emitird un documento de certificacion de la Fecha Efectiva que comunicara al
CONTRATISTA. Si por alguna razdn, vence el plazo de a Fase 0 o de sus prorrogas,
sin que se hubiesen cumplido Ias obligaciones de la misma o no se hubiesen
obtenido las autorizaciones o tramites legales para iniciar el Periodo de Exploracion,
se entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerard come Area
Disponible para la ANH. Toda la informacion obtenida por EL CONTRATISTA en Fase
0 deberd ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion de dicha fase.

4.0.5 La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacion de responsabilidad de las obligaciones del
CONTRATISTA en cuanto a la certificacién de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significard la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

4.0.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién, dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidad
étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH
evaluara el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de las
actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del
plazo procederd si EL CONTRATISTA estda cumpliendo de manera diligente las
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actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.0.7 En caso de terminacién del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar el Periodo de Exploracién, por causas no imputables al CONTRATISTA, no
se causara la obligacion de pago del Programa Exploratorio Minimo, ni de la Inversién
Adicional.

4.1 Periodo de Exploracion: El Periodo de Exploracion tendra una duracion de
seis (6) Afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen
en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva v, las siguientes fases,
el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el caso de exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en
aquellas Areas que segUn los Términos de Referencia son prospectivas para dicho
Tipo de Yacimiento, el Periodo de Exploracién tendra una duracidn de nueve (9) Afos
a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el Anexo C.
La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la terminacidn de la fase que le precede.

En el evento que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en
Yacimientos No Convencionales en aquellas dreas que segun los Términos de
Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,
éste podra, segun lo dispuesto en la Clausula 1, Paragrafo 5, y sin perjuicio del
derecho de rentncia consagrado en la Clausula 4.1.1, someter a la aprobacion de la
ANH un Programa Exploratoric para la siguiente fase, Este Programa Exploratorio
deberd ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de
Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendrd , como minimo, las
actividades e inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Minimo
correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Pericdo de
Explcracion tendra una duracion maxima de nueve (9) Afios.

4.1.1 Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de la primera fase del Periodo de
Exploracion, tantc en Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para
No Convencionales y durante el transcurso de cualquiera de las fases del Periode de
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Exploracién posteriores, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente
contrato,‘ siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa
Exploratorio, tanto e Minimo como el Adicional, correspondiente a la fase que se
encuentre en curso vy, (ii) las demas obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento
del término de duracion de fa fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Periodo de Exploracién cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH, dentro de los
cirico (5) Dias calendario siguientes a tal decision, el monto de las inversiones
pendientes de ejecutar del | Programa Exploratorio Minimo y de la Inversién Adicional.

Toda la informacion obtenida por EL CONTRATISTA en el Periodo de Exploracion
debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion del contrato o de la respectiva fase, segin el caso.

4.1.2 Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracidn,
hasta la terminacién de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacién, siempre que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) que las actividades antes mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacién de la
respectiva fase del Periodo de Exploracidn,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucidén de tales actividades por
parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud debera
hacerse con una antelacién no menor a quince (15) Dias calendario a la terminacién de
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la fase en progreso. La prorroga de las garantias correspondientes, conforme a los
requisitos estipulades en la Clausula 50, deberan ser entregadas a la ANH dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la aprobacién de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula se entenderd que las Operaciones
de Exploracidn sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacidn de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado la
operacidon del mismo para dicha perforacién y se haya avanzado un pie en
profundidad.

4.2 Periodo de Produccidn: El Periodo de Produccién tendrd una duracién de
veinticuatro (24) Afios contados a partir del Dia en que la ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la Clausula 15 para el
caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Afios contados a partir del Dia
en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracidon de Comercialidad de que
trata la Clausula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccidén y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacion del Periodo de Produccidn se refieren a cada Area Asignada en
Produccidn en particular, sin perjuicio de lo previsto en las Clausulas 16 y 17 del
presente contrato.

4.2.1 Prodrroga del Periodo de Produccidn: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH
podra prorrogar el Periodo de Produccidon por periodos sucesivos de hasta diez (10)
Afios y hasta el Limite Econdmico del Campo. La ANH sélo podra estudiar el
otorgamiento de la prorroga siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a)  -que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH
con una antelacidon no mayor de cuatro (4) Afios perc no inferior a un (1) Afo
‘con respecto a la fecha de vencimiento dei Periodo de Produccidon de la
respectiva Area Asignada en Produccién,

b) que el Area Asignada en Produccién esté produciendo continuamente
Hidrocarburos durante les cinco (5) Afos previos a la fecha de la solicitud de
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prérroga del Periodo de Produccién,

C) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Anos Calendano
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de
Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presion o de
recuperacion secundaria, terciaria 0 mejorada y un programa de perforacion
que incluya al menos dos (2) Poze de Desarrollo por cada Afo Calendario vy,
(i) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos
de Desarrollo por cada Afo Calendario. -

d) que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el
punto de entrega, como minimo, después de Regalias y otras participaciones,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccidn de Hidrocarburos
Liquidos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en los términos de la
Clausula 42. Para el casc de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionaies,

- este porcentaje serd, como minimo, un cinco por ciento (5%) adicional de la
produccidr de Hidrocarburos.

Paragrafo: Queda entendido que la no concesion de esta prorroga por parte de LA
ANH no sera considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se sometera al
procedimiento establecido en la Cldusula 74 de este contrato. En todos los casos, la
prérroga del Periodo de Produccién se formalizard mediante la firma de un otrosi al
contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente
facultados. :

5. EXCLUSION DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarbures de propiedad del Estadc que se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extenderan a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y Bloque, incluyendo los
Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo y/o Produccidon que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por
las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracién y
explotacién de (i) minerales existentes en el Area Asignada o (ii) de otro Tipo de
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Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA no se encuentra habilitado segln los
Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hard sus mejores esfuerzos y
empleard toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacidnal para suscribir con los
terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los
términos de la Resolucién 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacién de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren
un acuerdo al respecto, el desacuerdo se sometera al procedimiento previsto en la
Resolucién 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. En todo caso, durante
el plazo de la negociacidon y de la resolucién del desacuerdo se suspendera el
cumplimiento de las obligaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccion cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la suspension sera
restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidon que se vieron afectadas, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestién de la
negociacion y resolucidn del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe
en el Anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberdn ser aquellos previstos en el
capitulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el
derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando o considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en dende se describa la forma come dara
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Programa Exploratorio e incluird los
PBC de acuerdo cori lo establecido en el Anexo F, con antelacion no inferior a ocho (8)
Dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
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primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracion en-un término
de treinta (30) Dias calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan debera
ser consistente con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al
Programa Exploratorio se regirdn de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL. CONTRATISTA, previa autorizacion escrita de la ANH, podra sustituir
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i) la perforacién
de uno 0 mas Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisicién y procesamiento de otro
tipo de programa sismico, siempre que el esfuerzo financierc del nuevo Programa
Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentadc para la respectiva
fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL CONTRATISTA informara
previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificacién al Programa
Exploratorio que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y valoracion
financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias habiles para pronunciarse al respecto. Si
LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacidn no ha sido
aprobada.

8.2 Luego de ia perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA podra valorar si las perspectivas del Area Asignada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio. En tal caso, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a LA
ANH, su autorizacidn para la sustitucién de la perforacién de hasta un (1) Pozo
Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico, siempre que
el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio
original para la respectiva fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de
sustitucion de la perforacion que pretende llevar a cabo, su- sustentacién téchica y
valoracién financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias calendario para pronunciarse al
respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacion no
ha sido aprobada.
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8.3 En el transcurso de la ejecucidon de este contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobacidn escrita de la ANH.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area Asignada en Evaluaciéon o un Area
Asignada en Produccion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el
Area Asignada y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL
CONTRATISTA podrd retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada
(excluidas las Areas Asignadas en Evaluacidon y en Produccion) para adelantar en esa
area retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisard por escrito a LA ANH de su intencidon de adelantar un
-‘Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidn que constituyen el
Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la Ultima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de maximo
dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como minimo la perforacién de un

- Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos
Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

c) EL CONTRATISTA detallard el presupuesto a invertir en las Operaciones de
Exploracion. :

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podrd optar por no continuar a la
segunda fase, 1o gue impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas
para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la sequnda fase,
si procede, caso en el cual se cbliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de

las reas retenidas, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccion
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existentes. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision
dentro del Mes siguiente a la terminacién del Periodo de Exploracién.

Las devoluciones de dreas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas Asignadas en Evaluacion y de las Areas Asignadas en Produccion existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Asignada quedara reducida a
las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Areas Asignadas en Produccidn existentes en
ese momento.

Paragrafo: Ef Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extensién y
la localizacion del area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
tres (3) Meses siguientes a su presentacién por EL CONTRATISTA, como requisito
indispensable para la aplicacion de la presente Cldusula. Vencido el anterior tdrmino
sin respuesta por parte de la ANH, se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

10. EXPLORACIGN ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Area Asignada, sin que por razén
de tales Operaciones de Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucién
del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes. EL CONTRATISTA deberd informar previamente y por escrito
a LA ANH sobre la ejecucidn de las Operaciones de Exploracion adicionales que
nretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploracién son las definidas en el Programa Exploratorio
de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumpiimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lc solicitard por escrito a LA ANH la cua!, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la soiicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard la forma como se acreditaran en todo o en
parte las Operaciones de Exploracidén adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Expioracion.
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11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta 1as inversiones
obligatorias asociadas a !a Inversion Adicional en un valor menor al ofrecido en el
correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procedera asi:

(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario siguientes a que
sea informada la ANH de ta existencia de una Inversion Remanente, la posibilidad de
que tal inversidn sea destinada a trabajos exploratorios adicionales en 3areas
correspondientes a otro u otros contratos (TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el
mismo CONTRATISTA. |
(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefialado, EL CONTRATISTA
transferira la Inversion Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Dias
calendario siguientes a la terminacién de la correspondiente fase. De lo contrario, la
ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el Interés Moratorio y
procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por la ANH.

Paragrafo.- Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion
establecido, EL CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH, dentro de los noventa
(90) Dias siguientes a su terminacién un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo
la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversion ejecutada para dicha
fase, y, poner a disposicion de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales gue soportan diche certificado de revisor fiscal.

Paragrafo 1.- La no autorizacidn por parte de LA ANH para destinar la Inversién
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no serd considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se sometera al procedimientc establecido en el
Cidusula 74 de este contrato.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante’ la perforacién de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio 0 al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Expleratorio, a pesar del empenfo de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacién de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria de!
Petroleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
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metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacion, mediante la présentacién de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
Dias calendario contados desde que se presentd el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacion del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA deberd perforar el Pozo Exploratorio con
desviacidn (‘sidetrack’) o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgara el plazo
necesario para cumplir esta obligacidn.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de
dar por cumplida la obligacidn de perforacidn de un pozo a una profundidad diferente
a la prevista en esta Clausula, cuando razones geoidgicas y técnicas debidamente
comprobadas asi lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
{4) Meses siguientes a que se produzca un evento como los que se describen a
continuacion, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH:

(i) para Yacimientos Convencionales la finalizacion de la perforacidn de cualquier
Pozo Exploratorio A-3 o,

(i) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los
analisis geoldgicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar
pruebas de produccion y estimaciones de la extensidn del recurso y en la horizontal
del mismo, segdn lo indiquen las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.
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Paragrafo : En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento deberd acompanarse de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcidn de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos Y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
" Liquidos - Pesados o Extrapesados o de un Yacimiento no Convencional, EL
CONTRATISTA deberd igualmente entregar los célculos y demas informacion de
soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 1: Ante la omision de cualquier informacién por parte de EL
CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta clausula, LA
ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un término de diez

- {10) Dias calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacion de orden legal o contractual para la omisidn del respectivo Aviso de
Descubrimiento o de cualquiera otra informacidn relevante y previo cumplimiento de!
procedimiento previste en la Cldusula 61, habra lugar a la pérdida de todos ios
derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geologica que contiene el Descubrimiento correspondiente..

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
- Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacién de
dicho Descubrimiento dentro de los dos {2) Meses siguientes al Aviso de
Descubrimiento.

Paragrafo: Ante la omisidn de la-presentacion del Programa de Evaluacidn por parte
de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Cldusula, LA ANH le requerira por escrito para que en un término de diez (10) Dias
caiendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justi'ﬁcacién de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Cldusula 61, habrd lugar a la pérdida de todos los derechos de
produccién sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente. '
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14.1 Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacidon debe
contener como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area Asignada en Evaluacién en el
tope de la formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y
la informacidn que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento
puede ser declarado como comercial.

) El presupuesto total de! Programa de Evaluacion discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2)
Afos cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afo en
los demds casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion
del Programa de Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos
estimados necesarios para la obtencion de permisos que corresponde otorgar a
otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que
EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

h) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

14.2 Prérroga dei plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracidn del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afo, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) Meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial,

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacién previstas en el Programa de Evaluacion vy,

C) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la
perforacién y las pruetas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.
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Con la solicitud de prdrroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes de dos (2) Meses
contados a partir de la fecha de su recepcion. En caso de no hacerlo en este plazo, se
entiende que la misma ha sido aprobada '

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a
LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente
a LA ANH y adecuard el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Clausula, sin que por ello
se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4 Informe de Evaluacién: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la
descripcidn geolégica del Descubrimiento y su configuracién estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos
asociados al Descubrimiento; la presion, volumen y andlisis de temperatura de los
fluidos de los yacimientos; la capacidad de produccidn (por pozo y por todo el
Descubrimiento) y un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo : Si durante el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA incluye en sus
Programas de Evaluacion la perforacidon de Pozos Exploratorios, podra acreditar el
cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evaluacion correspondiente,
con la perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el
mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de
Exploracién inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluacién, y (b)
la perforacidn de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del Programa
de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de Exploracion a la
cual correspondan dichos pozos, la que sea mas prdxima. En este caso, EL
CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcién del Area Asignada sobre la cual no
vaya a reaiizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.
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Paragrafo 1: En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales, y en cualquier momento durante el Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién hasta
por dos (2} Anos adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con
el propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccion, para el desarrollo de mercados y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion para el
caso de Yacimientos no Convencionales. En estos casos, la solicitud incluird en el
Programa de Evaluacion la informacidn relacionada con estos estudios y actividades
que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prdrroga
otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH dichos estudios y el resultadc de las
actividades adelantadas.

Paragrafo 2: Sdlo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de dreas designadas como de Evaluacién o de Produccién.
Por tanto, cuando [os nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area Asignada en Evaluacidn o de Produccién, no habra lugar a un
nuevo Periodo de Evaluacion.

Paragrafo 3: En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una
Declaracién de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluacidn,
podra solicitar a LA ANH su exclusion, siempre y cuando pueda probarlo
suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su
tamafio y su delimitacién. Para el efecto, presentard el correspondiente escrito vy la
ANH tomard la decision dentro del Mes siguiente a la recepcién de la solicitud por
parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la
solicitud ha sido negada.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de
Evaluacion, o al vencimiento del plazo acordado segin el paragrafo 1 de la Clausula
14 si es aplicable, o a la decision afirmativa de LA ANH de excluir el Programa de
Evaluacién conforme al paragrafo 3 de la Clausula 14, EL CONTRATISTA entregara a
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LA ANH una declaracién escrita que contenga de manera clara y precisa su decision
incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaracion,
EL CONTRATISTA manifestara el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende
explotar, esto es, si son convencionales o no. En caso de formular una Declaracién de
Comercialidad para Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, EL
CONTRATISTA, ademas, debera precisar lo siguiente:

a) Delimitacidon de la Acumulacién (volumen, extensidn areal y sus caracteristicas
petrofisicas y geomecanicas).

b) Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.

c) Diseno de la estimulacion del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento,
completamiento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo
técnicamente recuperable y su proyeccion de produccion.

d) Datos que soporten el andlisis econdmico, viabilidad y riesgos.

15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que
no es comercial, se entenderd que el Descubrimiento no es Comercial. En estos casos,
EL CONTRATISTA acepta que no se generd a su favor derecho alguno y, en
consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El
Area Asignada en Evaluacion correspondiente deberd ser devuelta a LA ANH, previo
cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Clausula 71.

CAPITULOIII. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Es la porcién o porciones del Area
Asignada en la cual se localizan uno o mds Campos y existe produccion de
Hidrocarburos. Estard delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segun sea el caso, que comprendera(n) el Campo o los
Campos, o la porcién de este o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro, siempre y
cuando se encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que el area del Campo o
de los Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, el Area
Asignada en Produccidén permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente
Clausula.
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Paragrafo: Sin perjuicio de lo establecido en el Parégrafo 1 de la Clausula 1 del
presente contrato, cuando dos 0 mas Campos se superpongan total o parcialmente, o
estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kildmetros, o
compartan facilidades de produccién, deberén ser englobados en una Gnica Area
Asignada en Produccién. La duracion del Periodo de Produccién que se aplicara para
el Area Asignada en Produccion englobada sera la del Area Asignada en Produccion
respecto de la cual se hizo primero la Declaracidon de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podra autorizar, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, la separacion de las Areas Asignadas en Produccidn que contengan
Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o gue compartan
facilidades de produccidn, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica y
economicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Si durante el
Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas
alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro del Area Asignada vigente
(excluidas las Areas Devueltas), podra solicitar a LA ANH la ampliacién del Area
Asignada en Produccién, acompafiando su solicitud escrita con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccién de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area Asignada en Produccién, quedando entendido que si tal ampliacion se
superpone a otra Area Asignada en Produccién, la duracién del Periodo de Produccién
que se aplicara para el Area Asignada en Produccion englobada serd la del Area
Asignada en Produccidén respecto de la cual se hizo primero la Declaracion de
Comercialidad.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrd,
como minimo, la siguiente informacién:

a) el mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en
detalle, .
b) el calculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
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diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion det programa de perforacién de Pozos de Desarrollo, de los métodos
de extraccidn, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,

~utilizando la tasa optima de produccion que permita lograr la maxima
recuperacion econémica de las reservas,

e) la identificacidn de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) el programa de Abandono para efectos de la Clausula 71, y

g) los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dard por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidn antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podra requerir en cualquier momento el envio de la
informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la presentacion del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacidn faltante dentro del plazo
de treinta (30) Dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la Clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecién al
procedimiento descrito en la Clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Area Asignadas en Produccién. Cuando la produccion real de Hidrocarburos
del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en el Pian de
Desarrollo para algin Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
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explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Dias
posteriores a aquel en que hace la actualizacién del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) ‘Meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de
enero de cada Afo Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones para el mismo Afo, que debera cumplir con los
siguientes requisitos:

21.1 Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en
Produccion contendra como mfnimo:

a) una descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente,

¢) el prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro dei Area Asignada en Produccién y,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccién, lo que sea mas corto.

e) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que.trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciard tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el croncgrama presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en la produccidén superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con una frecuencia
inferior-a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
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previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los Programas Anuales de
Operacién para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las Areas Asignadas en Produccion
al finalizar su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Précticas de la
Industria del Petrdleo v las siguientes estipulaciones:

22.1 Constitucidn: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL. CONTRATISTA inicié la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
del Area Asignada en Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera una fiducia
mercantil, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de
todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria (carta de crédito
standby) en los términos de la Clausula 50, pero por el valor descrito en el Numeral
22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario serd el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area Asignada en Produccion, al finalizar cada Afio Calendario;
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P es la produccion acumulada de Hidrocarburos del Area Asignada en Produccion,
desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual
se realiza el presente célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el presente calculo. Este valor
incluye la preduccion acumulada (P) mas las reservas probadas desarrolladas;

Y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del calculo, de
las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizardn en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta Cldusula, son reservas probadas desarrolladas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del célculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de ias obligaciones de que trata esta Clausula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo en su nombre vy a su
costo y riesgo todas las operacicnes de Abandono en el Area Asignada en Produccidn.
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccion, control, vigilancia y
maneijo de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn
que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeara,
preparard, realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacidon colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta Clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 1: Cualquier autorizacidn o instruccion que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucién de sus
obligaciones.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicara cudl de ellas actuara como Operador. EI Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacién previa y escrita por parte de LA ANH.

25. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestién
gue haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad, EL
CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.
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b) Establecera canales de comunicacion con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacidn.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales esta obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y
las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

27. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este
contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacidon colombiana,
celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtencién de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior. Las
funciones que son inherentes al Operador no podran ser subcontratadas. Se
consideran funciones inherentes del Operador las de direccidén, conduccion vy
liderazgo en las Operaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos asi como la representacion del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios
y suministros y la pondra a disposicidn de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracion del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacion,
celebracién, ejecucion, terminacion vy liquidacién de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
gjecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicién, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
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normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo vy a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que
haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacién de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de
fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio para los libros del comerciante y las demas normas pertinentes, los
registros de calibracion periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones
diarias de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para
revision de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero vy,
en cualquier tiempo, los equipos de medicidn instalados por EL CONTRATISTA vy
todas las unidades de medicién en general.

Paragrafo 1: Cuando dos 0 mas Campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidn, éstas deberan incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos Campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra
(directamente o a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las
caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de
medicion que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada
fiscalizacion y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccion y EL
CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANRH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de ias Operaciones de
Evaluacion y Produccidn y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,
seran transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialade en la
Cladusula 28 anterior y, basandose en esta medicién, se determinaran los volumenes
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de Regalias a que se refiere el Capitulo V y los Derechos Econdmicos de LA ANH
previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL
CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera del Area
Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados,
deberd poner en practica, previa aprobacién de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legisiacion
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Area
Asignada en Evaluacion o de Produccion quedard sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1 Restriccién del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado
a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un Campo vy, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto
de Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible para las
Operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las
reservas de Hidrocarburos, o confinario en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2 Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL
CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, debera
presentaf a LA ANH dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccidn
de cada Campo, un proyecto para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podréd disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujecidon a las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes.
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32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o perdidas de bienes o equipos ocurridos
pbr fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos vy las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1 Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer el
seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacidn recibida.

Cuando el representante de ia ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
0 irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones que
deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefalado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Clausula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2 Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podréa contratar con terceros el seguimiento y la inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacidn sobre su
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ejecucion o una reduccidn de las mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluif en el Plan de Exploracién, en el Programa Exploratorio Posterior, en el
Programa de Evaluacion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de
Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia Directa de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su
propuesta inicial.

CAPITULO V. REGALIAS Y OTROS

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccién de Hidrocarburos establecido en fa ley
correspondiente a las Regalias. El recaudo de las Regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1 Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran por escrito el procedimiento para
la programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalias,
y si hay disponibilidad de aimacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
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éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa razonable de almacenamiento que, para
cada caso, sera acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta
tarifa serd definida por la autoridad competénte. Al término de este Ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y
entregar el producido a la ANH.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de Regalias, acreditando a LA ANH para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Gltima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad
de almacenamiento del Area Asignada en Produccidn, EL CONTRATISTA podra
disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podrd ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccion del
Campo.

35.2 Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, 0 en los acordados por las Partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el meontc adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3 Comercializacion del volumen de Regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializara Ia porcion de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las Regalias y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hard su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccidn ai precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando pricridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercializacion que
deberd ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
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entregue a la ANH por la aplicacion de la presente Clausula no podra ser inferior en
ningun caso al valor de liquidacidn que se determine segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicara el
mecanismo dispuesto en la Clausula 74.

35.4 Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias. El
incumplimiento injustificado de la obligacién de pago de las Regalias por parte del
CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede
dar lugar , previo seguimiento del procedimiento previsto en la Clausula 61, a la
terminacion del mismo.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucion N° 18-1709 del 23 de
diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, 0 en cualquier
disposicidn legal o reglamentaria que la modifigue o sustituya. Para efectos de Gas,
se seqguird lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualquier
disposicidn legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,
dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO VI.DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELQ: Por cada fase, prorroga de fase, 0
por el tiempe proporcional de duracidn de cada fase, el uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en
ddlares de los Estades Unidos de América, segin lo establecido en el Numeral D.1 del

Anexo D. Este pago se hara dentrc del Mes siguiente al inicio de cada fase.
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38.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y Asignadas en Produccién
(Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA): EL CONTRATISTA
reconocera y pagara.a LA ANH un derecho por unidad de produccidn de propiedad de
EL- CONTRATISTA, cuyo monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, sera el que se define en el Numeral D.1 del Anexo D. Este pago
se hara por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre
siguiente.

Paragrafo: La produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion
0 de otros procesos directamente relacionados con la produccidn del mismo
yacimientc del cual se extrae, no causara el pagc por Derechos sobre la Produccion
del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH un
Derecho por concepto de “Precios Altos” sobre la produccion de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del
Anexo D.

40.- DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAIJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: El. CONTRATISTA pagard a LA ANH a titulo de Derecho Econdmico
por Participacion en-la Produccidn, el porcentaje de la produccion total, después de
Regalias, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participacion rio se
causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las Clausulas 38 y 39.Los Derechos
por Uso del Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Clausuias 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacion sefialado en esta Clausula .

41, DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion realizadas por
El. CONTRATISTA también causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las
Clausulas anteriores,

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prorroga del Periodo de

Produiccion, EL CONTRATISTA reconccera v pagara a LA ANH, como minimo, a titulo
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de derecho de Participacién en la Produccion, el diez por ciento (10%) de la
produccidn de Hidrocarburos Liquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)
en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
o Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA 2 partir de la fecha de vencimiento de
la duracidn inicial del Periodo de Produccidon y valorizada en el Punto de Fiscalizacidn,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos como porcentaje de Participacidn en la Produccidn de que trata la
Clausula 40. Sobre esta participacion no se causaran los Derechos Econdmicos de que
tratan las Clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccion los Derechos por Uso del
Subsuelo y por Precios Altos, solamente se causaran sobre el volumen de EL
CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participacion en la
Produccidn durante la prérroga del Periodo de Produccidn sefialados en esta Clausula.

43. FORMACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA (ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS): EL
CONTRATISTA se compromete a realizar actividades cientificas y tecnocldgicas, cuyos
objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la
vigencia del contrato. Dichas actividades podran materializarse en aportes para
sufragar programas de formacién profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmision de
conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades
cientificas y tecnoldgicas se regiran bajo las reglas de los convenios especiales de
cooperacién previstos en la ley colombiana, asi como lo dispuesto en los reglamentos
de la ANH.

Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas seran asumidos en un
ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los
beneficiarios de las actividades cientificas y tecnoldgicas seran asumidos por su
respectivo empieador.

Para dar cumplimiento a la obligacién prevista en esta Clausuia, en cada una de las
fases del Periodo de Exploracion y sus prdrrogas, EL CONTRATISTA se compromete a
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ejecutar o pagar o contratar actividades cientificas y tecnoldgicas hasta por un valor
del veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el niumero de
hectareas y fraccion de hectarea del Area Asignada, por el valor que se presenta en
la Tabla de Precios ‘Unitarios. Este calculo se hard al inicio de cada fase, incluida la
primera. Respecto de las Areas Asignadas en Produccién, la obligacién prevista en
esta clausula sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
Derecho por el Uso del Subsuelo -de que trata la Cladusula 38.2, por cada Afo
Calendario.

En ningln caso, se ie exigird a EL CONTRATISTA que la obligacién prevista en esta
Clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2012 por fase o por Afo Calendario, segin
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hara para cada Afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del Afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligacidn se hard exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, segun corresponda, de conformidad
con el cdlculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion (i) en dinero, mediante
el pago de una suma de dinero que sera consignada en el encargo fiduciario que para
el efecto le informe la ANH o (ii} en especie, mediante la ejecucion de actividades
cientificas y tecnoldgicas, en ios términos que oportunamente le comunique LA ANH,
segun lo dispuesto en el reglamento expedido para tai efecto.

CAPITULO VII.INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44, . SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progrese y resultados de
sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Pericdo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda
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la ihfo__rmacién de carécter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion serd entregada a LA ANH de acuerdo con el
Manua! de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica vigente al inicio de la fase
del Periodo de Exploracion en la cual se adelanté la actividad. No obstante, para el
Periodo de Produccién el suministro de informacion se hara conforme al Manual de
Suministro de Informacion Técnica y Geologica vigente al momento de su entrega.

Paragrafo.- El incumplimiento de la entrega de la informacién por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacion del plazo de entrega de la informacion,

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacidn de la informacién, los datos e
informacién comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) Afos Calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afo
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacidn del contrato; o al momento de la devolucidon parcial de drea en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos cbtenidos como resultado de las
operaciones- de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afcs Calendario contados
a partir de la fecha de la obligaciéon de entrega a LA ANH; o hasta la terminacion del
contrato, o al momento de la devolucidn parcial de areas en cuanto a la informacion
adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidn no se aplicard a los datos ¢ informacidon que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que
trata la Resolucion 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdiccion sobre
las Partes o sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en {a cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin
embargo, en dichos casos, debera comunicar inmediatamente la entrega de la
informacion a la otra Parte.
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Las restricciones a-la divulgacidon de informacién no impedirdan que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a companias interesadas en una eventual cesidn de
derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas compafiias suscriban el
correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en
esta Clausula. '

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones..

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la Clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere @ LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento, LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientaies y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos; la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo, el inicio de trdmites administrativos sancionatorios y la
imposicion de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacidn de la presente Clausula -no es confidencial.

PARAGRAFO: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto
como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento
judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados
de este contrato, para que ésta pueda adoptar ias medidas que estime mas
convenientes para !a defensa de sus intereses.
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48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademds de la informacién a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, €/ Manual de Suministro de Informacin
Técnica y Geolégica, y de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH, para cada semestre calendario, la informacién basica y resumida
de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;
Operaciones de Exploracidn, Evaluacidon o Produccion; reservas y produccidn actual y
sus prondsticos; ejécucién y proyecciones para el Aho Calendario siguiente; personal
y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el
Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) Dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL
CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado para
suministrar o recibir la informacion.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los
Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la correcta
gjecucion de todas las obligaciones del Periodo de Exploracion y de cada fase del
Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el
incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecucion de
esta garantfa no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucién del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos con la indemnizacion de perjuicios.

50.1 Forma de la garantia de cumplimiento: £L CONTRATISTA establecerd, a su

propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
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irrevocable, 'y pagaderas ala Vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este Gltimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucién financiera en Colombia), de acuerdo al madelo
que aparece en el Anexo E.

50.2 Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a la primera fase del Periodo de Exploracion por (i) el diez por
ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, (ii) el cien por ciento
(100%) del Programa Exploratorio Adicional y, (iii) por el diez por ciento (10%) del
valor del Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantias estaran
nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y pagaderas en ddlares de
ios Estados Unidos de América o en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia
de entregas establecida en el Numeral 50.3 siguiente. En ningin caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3 Entrega de la garantia de cumplimiento y vigencia: EIl CONTRATISTA
entregara a LA ANH |a garantia de que trata esta Clausula, conforme a los términos
del formato contenido en el Anexo E, asi: (3) ia garantia sobre el Programa
Exploratorio Minimo dentro de los cinco (5) Dias habiles, siguientes a la Fecha
Efectiva v con una vigencia por un término igual a la mitad del periodo de duracion
de ia primera fase y seis meses mas. Esta garantia debera ser extendida por el resto
del periodo de la primera fase y seis meses mas, en caso de que el Contratista no
ejerza el derecho de renuncia previsto en la Clausula 4.1.1. (b) La garantia del
Programa Exploratorio Adicional dentro de los cincc (5) Dias habiles siguientes a la
Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses mas. (c) La
garantia por el Programa Exploratorio Posterior dentro de ios 5 (cinco) Dias habiles
siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda la
vigencia de la respectiva fase. ' ' »

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega. |

La garantia del Programa Expioratorio Adicional podra reducirse en el monto
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equivalente a los trabajos-que se hayan ejecutado a-lo largo de la duracién de la
respectiva fase, una vez recibida en el banco de informacion petrolera la informacion
técnica resultante, a satisfaccién de la ANH. Para efectos de establecer el valor a
reducir en la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y
pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL -CONTRATISTA debera
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacion por parte del banco de informacion petrolera sin que este otorgue el paz
y salvo correspondiente se entenderé que la informacidn se ha recibido a satisfaccién
de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia por ei valor
acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Clausula 67, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento o
las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en este contrato, LA ANH podra, previo el cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, imponer las Multas correspondientes y/o declarar su
incumplimiento v/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias por prorrogas:

En caso de prorrogas de plazos contractuales, o por restitucién de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias y pdlizas descritas en esta Clausula y en la
Clausula 52, deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo
valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o del término restante
de ia fase en curso y seis (6) Meses mas.

50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y ios que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la
garantia no se corrige, sera rechazada y se entendera como un incumplimiento grave
de! contrato.

50.6 Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento previsto
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en la Cldusula 61, LA ANH haré efectivas las garantias cuando EL CONTRATISTA
incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligadén de indemnizar
adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o
pagar las Multas impuestas. EL. CONTRATISTA acepta que LA ANH compense los
valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma debida por la ANH al
CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucién de controversias. La garantia
debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

50.7 Pdliza de Résponsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deberd presentar para
aprobacién de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento, una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccién respecto de
las reclamaciones, acciones 0 demandas que puedan formular personas naturales o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,
representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualquier motivo a
la ANH respecto de danos y/o perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida
o-integridad personal del CONTRATISTA, de terceros o de la ANH, incluyendo las de
cuaiquiera de los empleados, agentes, representantes o subcontratistas de la ANH o
del CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual. Sera
igual al término de duracidn del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres
(3) Afios mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas
antes de su vencimiento para el periodc subsiguiente. La ANH verificara esta
condicién y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA debera
aportarlas con cinco (5) Meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada
poliza. -

50.9 Requisitos. Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con ias coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demas normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro debera incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dano Moral y
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Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacién slbita e imprevista, gastos
médicos sin demostracidn previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue 'y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual sera por diez miilones de ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)
para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones
de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada pdliza de seqguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA vy sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios.

50.12 Ei CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectade por siniestros. Dicha reposicidon deberd hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, e! valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del
CONTRATISTA. '

50.13 De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrd un
documento escrito suscrito por el representante legal ‘de la compafiia aseguradora o
de ia entidad emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacion al
contrato, asi como la variacién del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente
contrato deberdn permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningun
tipo de revocatoria © modificacidn por parte de ia aseguradora ¢ entidad emisora de
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la gafantl'a y/o por el CONTRATISTA, sin el consentirhiento de la ANH, hasta la
liquidacién del contrato y la prolongacién de sus efectos. '

50.14 La pdliza de responsabilidad civil deberd acompafiarse de una certificacién
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacion de la
poliza. '

50.15 Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aqui
descrita, EL CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafiada de
una declaracion bajo la gravedad de juramento del representante legal del
CONTRATISTA segln ia cual, dicha béliza relne y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal. .

51. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Ademas de |las
responsabilidades sefaladas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumird, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las
siguientes responsabilidades:

51.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacién del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA
se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras
ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes
entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con ias
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrcllo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, sera exclusivamente responsable de las
obligaciones laboraies que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, saiud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral
conforme a la Ley. -
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EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las opera'ciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,
responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se asegurard de
que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en
las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

EL CONTRATISTA sera el Unicc respensable por los dafios, sanciones y pérdidas que
calse con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL. CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razon de lo cual EL
CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
éstablecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razén de las subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los
empleados de estos uitimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencién a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. Igualmente,
adoptard y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las emergencias,
mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrolloc de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
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actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa {90) D‘l'askcalendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracion, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito. '

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacion
para solicitar prdrrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA
debera informar sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se entenderd iniciado el trAmite de solicitud de licencia ambientalcuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientaies —
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracién del Diagnostico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, v,

b) Constancia de inicio. de ia elaboracidn del estudio de impacto ambiental o del
plan de manejo ambiental, segtin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podrd invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidon de las licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones
como fundamento para acceder a una prérroga o 'suspensio'n de las obligaciones
contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 61, habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicidn de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar 1a respectiva actividad.
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Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por fa autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
qmbien'_cales a su cargo seran causal de te_rm,iriacién del contrato por incumiplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pued‘a verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de ios
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicion de Unico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucion de las actividades derivadas
de este contrato.

Ocho {8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada Afio Calendario durante el Periodc de Produccion, EL CONTRATISTA
renovara la pdliza o presentard una nueva en su reemplaze. La vigencia de la pdliza
no serd inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Afos mas, durante el
Periodo de Exploracion, y de cuatro (4) Afos para cada renovacion anual durante el
Periodo de Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) Afos contados a pértir de la
fecha prevista para la terminacidn del contrato.

El valor asegiurado serd como minimo: (a) Durante el Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversion anual
de cada fase exploratoria o, a eleccion de EL CONTRATISTA, del diez por ciento {10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
Area Asignada en Exploracion, para cada Aflo Calendario; (b) Durante ef Periodo de
Evaluacién y Produccién: del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Areas Asignadas en Produccin, durante el Periodo de
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Produccion, para el primer afic de la vigencia de la pdliza o para cada afio
subsiguiente, a ser ajustado en cada renovacion.

53. 'Normas comunes a garantias y seguros: Cuando el contrato sea
celebrado por Contratista Piural, Consorcio, Unién Temporal o Sociedad Prometida,
las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas
juridicas que lo integran. '

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razon de modificaciones, renovaciones y prorrogas de garantias y
seguros vy entregar a la ANH topia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos. ‘

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacién expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacién, modificacién o renovacion a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las cardtulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultard a la ANH para
terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausuia 61.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deven ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacion en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deduccion,
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y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantsas no expiran.por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante nc podra oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de la
conducta de! ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que éste hubiere incurrido con ocasion de la contratacion de la fianza, ni, en
general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.

Cada pdliza de seguro deberd contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

El CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestra. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las podlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la
reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estara a cargo del CONTRATISTA.

De liegarse a modificar- este contrato, el CONTRATISTA obtendra un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora ¢ de la entidad
emisora de la garantia, en el gue conste que conoce la modificacidn al contrato, asi
como la variacién del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberan
permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningun. tipc de revocatoria
o modificacién por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o por
el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidacién del contrato y
la prolongacion de sus efectos.

Las pdlizas deberan acompafiarse de una certificacién expedida por ei asegurador en
la que declare las condiciones de ia coiocacion de la poliza.

54, INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendrd
indemne a la Nacidn, LA ANH y a sus empieados y propiedades por cualguier reclamo
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0 accién derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este
contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. - EL CONTRATISTA serd el (nico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y e]ecuuon del contrato.

Esta obligacidén del CONTRATISTA se cumplird conforme al siguiente procedimiento:

a) La ANH notificaré al CONTRATISTA del reclamo o accidén correspondiente dentro
de ios tres (3) Dias siguientes a su recepcidn.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
quien debera interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa.

c) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacion o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendra el derecho a participar
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. El
CONTRATISTA pagard las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,
o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras
medidas provisionales que emitan las auteridades, dentro de los cinco (5) Dias
calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH al
CONTRATISTA, soportada por ‘una copia de la orden ejecutoriada de las
autoridades. Tode lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes,
siempre que no entre en conflicto con esta obligacidon de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurard que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razén de lo cual,
EL CONTRATISTA mantendré su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones. LA ANH no asumird responsabilidad
alguna por este concepto, ni aun a titulo de solidaridad.
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Pardgrafo: SEGUROS: Para la administracion de sus propios riesgos, EL
CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier
otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.
Asi mismo, exigira a cada subcontratista que desempefie cualquier trabajo en
desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de los seguros
que considere necesarios. Los costos que demande la contratacidn y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA. © .

CAPITULO IX.DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd
las Areas Asignadas en Exploracidn, en Evaluacién y en Produccién en todos los casos
previstos en este contrato como causales de devolucién, asi como en fas reglas
previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Clausula 15 (Numeral 15.1),
por no llevar a cabe las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,
en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la
obligacion de devolver areas.

Paragrafe: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habra devoluciones
obligatorias de Areas sino hasta el final del Periodo de Exploracién.

Paragrafo 2: Para el caso de explotacion de Hidrocarburos en Yacimientos
Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a
explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podra aceptar que las areas que
deban ser devueltas obligatoriamente, sean mantenidas por EL CONTRATISTA hasta
finalizar el Periodo de Exploracién, siempre y cuando cumpla alli las actividades de
Exploracion de Yacimientos no Corivericionales, en las condiciones previstas en los
Términos de Referencia y en ia Clausula 4.1.

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Asignada, siempre’y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
} t-\\ contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
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de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualguier devolucidn obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por [as planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucion no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrolio y Produccion, y cumplird con las obligaciones de
Abandono. ‘

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo. Todas las Areas devueltas se consideraran Areas Disponibles.

CAPITULO X. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervision
comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social
y ambiental de ia ejecucién contractual y de las prestaciones y compromisos
inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH
designe un tercero para la supervision de este contrato, tal decision le sera
comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, & su turno, se compromete a prestar
toda la colaboracion al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el
interventor (i) asegurara que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas
ambientales y de seguridad industrial v salud ocupacional aplicables; (ii) comprobara
ademas gue el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones

. para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales regueridos para la ejecucion

, | . 65




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 014 DE 2012
Putumayo 24

de los trabajos, asi como las demds licencias y servidumbres necesarias; v (iii)
supervisard las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno
de Calidad o Interventoria Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los
requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del
interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

61. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTo;
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la{s)
obligaciories, compromisos y/o prestaciones a cargc de EL CONTRATISTA, la ANH
podrd declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar del contrato, sequin corresponda, para lo cual LA ANH agotard
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacidn, hara mencidn expresa y detallada de los heches que la soportan,
acompafnando el informe del supervisor o interventor, u o otras pruebas; si las
hubiere, en las que se sustenta la actuacion y enunciara las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que pedrian derivarse para EL
CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el
iugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia. A esta audiencia
concurrird la compania de seguros o entidad financiera (que sean garantes del
- CONTRATISTA baio este contrato) y deberan ser citadas de la misma manera en
- que lo fue EL. CONTRATISTA

b) Sise trata de un CONTRATISTA piural, se citara a todos sus integrantes;
¢) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para- tales
efectos, presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacion,
enunciard las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto
seguido se concederd el uso de la palabra al representante legal del
CONTRATISTA o a quien lo represente (asi como a los demas integrantes del
CONTRATISTA Plural), y a la compafia de seguros ¢ entidad financiera, para
que presenten sus descargos, en desarrolle de lo cual podran rendir las
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explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
ANH; | : o | o

Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de Ia audiencia y la cual se entenderd notificada en dicho
acto publico, la ANH procederd a decidir sobre la imposicién o no de la Multa,
declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasacién de perjuicios, segln
corresponda. Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso de
reposicidn que se interpondra, sustentard y decidird en la misma audiencia. La
decision sobre el recurso se entenderd notificada en la misma audiencia;

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podra suspender la audiencia cuando de.oficic o a peticion de parte, ello resulte
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada,
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion. En todo caso, al
adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacién de incumplimiento.
Si EL CONTRATISTA o la compafiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que
presente y demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa
de la inasistencia) 0 no presenta oposicién, se entenderd que acepta la
existencia del incumplimiento, la imposicion de la Multa, la declaratoria de
caducidad o la tasacion del dafio, segdn sea el caso.

MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el

incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Clausula 61, LA ANH podréd
imponier Muitas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por a imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminadc se causaran
multas de hasta cincuenta mil‘délares de los Estados Unidos de America (US$ 50.000)
por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de
reincidencia, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las muitas
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causadas, hasta igualar el valor de las garantias {cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segun corresponda.

CAPITULO X. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en fualqmera de los casos enunciados a
continuacion;

a)

b)

<)

d)

f

64.

" Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los

casos previstos en el Numeral 4.1.1 del presente contrato.
Por vencimiento dei Periodo de Exploracidn, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento, conforme a ta Clausula 13.

Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de
Evaluacién conforme a la Clausula 14.

Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccion.

Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidon. En estos casos,
terminaran los efectos del contrato respecto del Area Asignada en Produccidn
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

En cualquier tiempo per mutuo acuerdo entre las Partes.

TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE

EXPLORACION: Ai vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si
no existe un Area Asignada en Producciér, un Area Asignada en Evaluacién o un
Aviso de Descubrimiento en la Gitima fase del Periodo de Expioracién en el Area
Asignada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA
devolvera a LA ANH la totalidad del Area Asignada, sin perjuicio del cumplimiento de

las demads obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las
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obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados  han sido
debidamente taponados y abandonados,.que las instalaciones de superficie han sido
totaimente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracidn
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Areas Asignadas en
Produccion, para lo cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacién no
inferior a un (1) ARo, sin perjuicio del cumplimiento de las demés obligaciones,
particularmente las previstas en la Cldusula 69 y las de Abandono, cuando ello
aplique.

66. TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podra declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes
Casos: ‘

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

C) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
~ las causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento dei contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion
unilaterai por incumplimientc de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a) No iniciar oportunamente el trdmite de iicenciamiento ambiental, segin fo
dispuesto en el Numeral 51.3 de ia Clausula 51.
b)  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de
seis {6) Meses continuos dentro de una misma fase.
¢)  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
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por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién en un
Area, Asignada en Evaluacidn, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Producuon En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area Asignada en Evaluaaon o de Produccidn en la que se hubiere
presentado la suspensmn de las Operacrones

d) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

fy  Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion tecnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluamon
Desarrollo o Produccion. ‘

g) Inru*nphr de manera injustifi cada cualguier otra obligacion contranda por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

h) Por la no constitucidn de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera.

(i) Por la omision injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y pdlizas
previstas en el contrato;

(j) Por la omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracién dentro de los
plazos sefialados en la Cldusula 7 de este contrato.

{k) Por la omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrolio.

() Por indicar a la ANH un Tipoe de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

(m) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin autorizacion de la ANH.

(n) Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operacidn,
sin dar cumpiimiento a lo previsto en la Clausula 75 del presente contrato.
(A1) Incumplimiento de la obligacién de pago de las Regalias

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH hara efectiva la garantia de que trata
la Clausula 50 -y las correspondientes podlizas de ser aplicable, sin perjuicio de
cualquier recurso ¢ accibn que decida interponer; previo agotamiento del
procedimiento establecido en ia Clausula 61.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento de!
procedimiento previsto en la Cldusula 61, LA ANH declarard la terminacién, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave v
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directa la ejecucion del mismo, de manera tal. que evidencie que pueda conducir a su
paralizacién o se presentan las causales prewstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por Ia Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas: apllcables )

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area Asignada en Produccion, EL
CONTRATISTA dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y
las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente
a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccién. ‘

Respecto de ios bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
Asignada en Produccion, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la Clausula
63, antes de cUmpIirse los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn, EL
CONTRATISTA tendrd la obligaciéon de ofrecérselos en venta por su valor en libros a
LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podra disponer -de ellos libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demas casos, estos bienes revertiran gratuitamente a
LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser objeto de Abandong y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacidn de los bienes sera
sometido al procedimiento sefalado en la Clausula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, 1a licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta Clausula no implicara una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.
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69.1 Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRAﬁSTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea 6 a la terminacién del contrato
cu_andd una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Afios del Perfodo
de Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de- Construccion, Operacidn y
Reversién de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT (“Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de ios mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2 Inventarios: El. CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) Afos Calendario, clasificandolos seguin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectiien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacion no inferior a quince (15) Dias calendario.

69.3 Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualauier
tiempc de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Puntc de Entrega vy que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidn existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Afios del Periodo de
Produccién de cada Area Asignada en Produccion, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento {80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA reguerird la aprobacidon previa de LA ANH para efectuar taies
disposiciones. S ‘ | '

70.-OBLIGACIONES POSTERICORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacidn de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones iegales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato.. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, vy
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal o contractual.
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71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el Clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de dreas y en el evento previsto en la Clausula 64,
tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programara y realizard todas las
actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

71.1 Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) Dias siguienteé ala
fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracion o en
Evaluacidn, EL. CONTRATISTA iniciard el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH y de las deméas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion. '

71.2 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de

cada Area Asignada en Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente.

Asi mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Cldusula 20,
EL CONTRATISTA hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacidn de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacidn. Si dentro del
plazo anteriormente indicado fas Partes no han realizado la liquidacién o no han
llegado a un acuerdo scbre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para
este efecto, y le informarda a EL CONTRATISTA sobre la existencia 0 no de
obligaciones pendientes. '

Eri el proyecto de acta correspondiente 0 en la providencia administrativa, segun el
caso, sé consignaran las ' caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y
de ejecucidn técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdns, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste  de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
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cumplidos"équellos, las pa'rtes pued‘én declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar. ‘

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que
surja en desarrollo del contrato, y en relacidn con el mismo, podra ser solucionada
nor los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia aun no se ha resuelto, el asunto podra ser
sometido al mas alto ejecutive de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin
de buscar una solucién conjunta. En esta instancia, se podra acordar por las Partes
que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando
tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde
esta modalidad de resolucién de controversias, las Partes definirdn la forma de
designacidn de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacién, podran
acordar que la designacién la haga un tercere. -

Si dentro de ios treinta (30) Dias caiendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitadc a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerde o
controversia a los ejecutivos antes mencionadns, las Partes llegaren a un acuerdo o
decision sobre el asunto en cuestion, se suscribira y dejara constancia por escrito del
acuerdo o la decisién adoptada.

74. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo -que en el presente contrato se
disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de ¢
relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato o sus Anexos, se
resolvera por medio de arbitraje en derecho.

Ei Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (2} arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren-a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstes serdn designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
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la Carnara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por'cualquiéra de
las Partes.

El Tribunal deberd aplicar la legislacion colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota y
su decision serd en derecho.

Ei arbitraje sera conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas clausulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no serd considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetara al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razén, una de las Partes considera que existe
una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Clausula del presente
contratc que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho evento
también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o
controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,
estara sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XII. DISPOSICIONES VARIAS

75. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podra ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Gnicamente con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio
o Unién Tempora! que tenga las Capacidades y Habilitaciones que la ANH exija en ese
momento para desarrollar el objete del contrato en ia Repiblica de Colombia (y gue
no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia que dieron
lugar a la celebracion de este contrato).

75.1 Procedimiento: Para tai efecto, EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posibie cesionario, la informacion actualizada sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social
empresarial, el valor de los derechcs y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc. ‘ |
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Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma -completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacidn. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada. |

Paragrafo 1: Cualquier transaccion que comporte cambioc del Beneficiario Real o
Controlante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del
CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendra para
todos los efectos como una forma de cesidon v requerira de la autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH.

Asimismo, en el eventy en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que
conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusién, escision, absorcion o
transformacion societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informard a LA ANH
dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopcién de la decision societaria de
adelantar ta! fusidn, escision, absorcién o transformacion societaria, sin perjuicio de Ia
informacidn que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando
EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades v reuna los requisitos de Habilitacion exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesion, para lo-cual
podré requerir ei otorgamiento de garantias y polizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra negar cualquier solicitud
de cesion. -

Paragrafo 3: La negacidn de la cesidn por parte de LA ANH no serd considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetar2 a los
procedimientos establecidos en el Clausula 74.

76.  FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de esté contrato,

Fuerza Mayor. es el imprevisto-al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es
el evento irresistible, juridicamente ajeno a ia Parte que lo alega.
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Para efectos de este contrato, ta”htb la Fueria Mayor come los Hechos de Terceros,
Se'. ‘considera'rén eximentes de reéponsabilidad patrimonial y suspenderan el
cumplimient_o'de Ias obligaciones no financieras afectadas pbr estas circunstancias,
siempre y cuando constituyan una causa fuera del control y/o previsidn razonable de
fa Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del hecho alegado.

La ejecucidn de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspendera durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente.

La presencia de Fuerza Mayor y/6 de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

76.1 Aviso: Cuando alguna de ias Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta clausila y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la
ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando 0 no Ia circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderdn los plazos para el cumplimiento de las cbligaciones
afectadas. En este caso, la suspensién tendrd lugar a partir del momento en que
ocurrio el hecho invocado como causal de exoneracidn.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd

vrovisionalmente aceptada la ocurrencia de la causai invocada y quedara suspendido

el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.
\ La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
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responsabifidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operacicnes, vy tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos,
LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la
suspehsién, para la terminacion de la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que
EL CONTRATISTA deba protrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracidn a
titulo de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5 Cumplimiente de otras obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada‘con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuard cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros v hara todos los esfuerzos razorables
para mitigar su impacto.

77. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacidn tributaria
colombiana y asume los gastos gue impliquen la suscripcion de este contrato.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica cuando asi io permitan las normas cambiarias 0, a elecciéon de la ANH, en
pesos colombianos. Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad financiera
gue LA ANH designe para tal fir. El CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por
LA ANH.
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781 Tasa ‘de Cambio: Cuando haya Iugar a la conversién de- dolares de los
Estados Unidos de América a pesos colombianos, se aplicard la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, ¢ la
entidad que haga sus veces, del Dia en que la obligacién se hizo exigible o la del Dia
del pago, la que resulte mayor.

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualqurer otra accién que
pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declafaciones publicas, anuncios 0 comunicados con respecto a este contrato, sobre
informacién que pueda’ afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y
volimenes de reservas de Hidrocarburos deberan ser previamente aprobados por LA
ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA debera enviar el comunicado que pretende
emitir, en Castellano con una antelacion minima de dos (2) Dias a su difusion
externa.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia ¢ de cualquier otro pais, la informacién sera entregada, en
Castellano, con-una antélacion minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefalados por la Superintendencia - Financiera de  Colombia o por - autoridad
competente, ya sea en Coiombia o en el exterior, en relacién con informacion
relevante que se deba entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia-a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
casc de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacién de iusticia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos v medios de accién
que proceden conforme a las leyes colombianas.
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Paragrafo- Siempre que en el presente contrato.se haga mencién a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella.o aquellas que la modifiquen, sustltuyan 0
complementen.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacion que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Replblica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones cdntempladas en este contrate seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las partes consignados a continuacion, salvo que
cuaiquiera de las partes comunique por carta dirigida a la otra el cambio de domicilio:

ANH: AV.. CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogoté, Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 14 N0.93 B.32 oficina 204 Bogota, Colombia

Las notificaciones o comunicaciones se entenderar-hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacion enviada por EL CONTRATISTA a
ia ANH, debera estar suscrita por el representante legal. EL. CONTRATISTA declara y
garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un
sujetoc con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al
LONTRATISTA sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decisién que bajo el presente contrato requiera de
la“aprobacién de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacion un
plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entendera que dicho plazo es de tres (3)
Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la-ANH, se entendera
que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA sin perjuicio
de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decisidn siempre y cuando
medue la aceptacion del CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacion o
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a_utOrizacio'n que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacion o autorizacién.

84. SUBSISTENCIA. La terminacidn o extincion de este contrato por cualquier
causa, no extinguird las obligacionés que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

85. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes,
sin que concurra a su firma el avalista o garante por cuanto la extensién y términos
de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantia, el cual comprende la obligacién de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos y constituir y
someter también oportunamente ias garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacion.

E! presente contrato se perfeccionard con la suscripcion del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogota a los Cuatro {4) dias del mes de Diciembre del
afio Dos mil doce (2012).

AGENCIA NACIONAL DE | EL CONTRATISTA: PETROLEOS SUD
HIDROCARBUROS ' AMERICANOS S.A,

’ TIN PEREZ DE SOLAY
| Presidente ' : Apoderado
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: PUT 24

et o

El area total comprendida dentro del bloque descritc a continuacion es de siete mii quinientas
noventa v seis {7.596) hectareas con cinco mil novecientos noventa (5.990) metros
cuadrados. La informacion cartogréfica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Oritc y Valle del Guamuez {La Hormiga) en el Departamento del
Putumayo. Esta area se describe a continuacion, tal como aparece en el mapa que se adjunta
como anexo "B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes;
se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodesico GPS PU-D 002 del Instituto
Geograéfico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:547471,989 metros, E:730087,262 metros, las cuales corresponden a
ias coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 0°30'11,95255" al Norte del
Ecuador, Longitud 76°30°05,544" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vertice, se continua con rumbo S 82° 21' 39,112" W, por una distancia de
48064,362 metros hasta llegar al punts A, cuyas coordenadas son N: 541082,62989 metr 0s,
E: 682449,47302 metros.

PUNTO 8.

' De dicho vértice, se contindia con rL.mbo S 89° 59' 59,48" W, por una distancia de 7476,231
metros hasta ilegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 541082,61106 metros, E:
674973,24169 metros. La linea formada por los vértices “"A-B" colinda en toda su extension
con el blogue PUT 6 operado por |a compafiia PETRO CARIBEAN RESOURCES LTD.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 21° 21' 45,385" E, por una distancia de
14041,319 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 554159,20318 metros,
E: 680088,05975 metros. La linea formada por los vértices "B-C" colinda en toda su
extension con el bloqgue RUMIYACO operado por la compaifiia GRANTIERRA ENERGY
COLOMBIA LT,

PUNTO D

De dicho vértice, se continla con rumbo 5 82° 14' 38,859" E, por una distancia de 4286,065
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 553580,78808 metros, E:
684334,91594 metros. La linea formada por los vértices "C-D" colinda en toda su extension
con el bloque LAS AGUILAS operado por la compafiia PETROMINERALES COLOMBIA LTD
SUCURSAL COLOM BIA.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 8° 34' 43,747" W, por una distancia de 12639,575
' : 82
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metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada
por lcs vertices "D-A" colinda en toda su extension con el bloque AREA SUR operado por la
compania ECOPETROL S.A. ' '
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS ORIGEN
CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE PUT 24
Jurisdicciones municipaies de Orito y Valle del Guamuez (La Hormiga) en el Departamento

del Putumayo

COORDENADAS PLANAS X ) . .
Punto Distancia | Dif. Nortes | Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT 547.471.989 730.087,262
48064.362 -6.389.36 | -47.637,79 | 582°21'39,112" W
A 541.082,630 682 449,473 '
7476,231 -0,02 -7.476,23 S89°59'5948" W
B 541.082,611 674,973,242
14041,319 13.076,59 5.114,82 N21°21'45385"E
C 554.159,203 680.088,060
4286,065 -578,42 4.246,86 $82°14'38,859"F
D 553.580,788 684.234916
12639,575 -12.498,16 | -1.885,44 S8°34'43,747" W
A 541 082,630 682,449,473
AREA DEL POLIGONO (Ha): . 7.596,5990
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(Fin del Anexo B) .
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EL CONTRATISTA:
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. Programa Obligatorio de Exploracion

BLOQUE: PUTUMAYO 24

Putumayo 24

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio

que se describe a continuacion:

Areas Tipo Lyl Convencionales Continentales

Fase | Duracion

Actividad

Total Actividad
US$

e Sismica 2D:

1 | 36 Meses

pOZo.

Minimo un kildémetro (1 Km.) por cada
cinco kilémetrqs cuadrados (5 km?) de
superficie del Area.

« Un (1) Pozo Exploratorio, con andlisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de

US$825.286

US$16.000.000

e Sismica 3D

36 Mes
es

pOZO.

Minimo un kilémetro cuadrado (1Km?) por
cada diez kildmetros cuadrados (10 km?) de
superficie dei Area.

e Dos (2) Pozos Exploratorios, con analisis
geoquimicos vy petrofisicos y registros de

US$660.229

US$32.000.000

Inversion:

US$49.485.515

Programa Exploratorio Adicional

Fase | Duracion

Actividad

Totai Actividad J
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US$

36 Meses

SISMICA 2D 18,41 km

US$1.000.000

Inversion:

US$1.000.000

Inversidn Total:

US$50.485.515

Areas Tipo 11 Costa Afuera

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
- US$
¢ Sismica 3D
Minimo quince kildmetros cuadrados (15 km?)
por cada doscientos kilémetros cuadrados
(200km?) de superficie del Area.
1 |36 Meses
» Ensayos de "Piston Core”
Uno por cada doscientos kildmetros
cuadrados (200 km?) de superficie del Area.
Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis
2 |36 Meses geoquimicos y petrofisicos y registros de pozo.
Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
. - Total Actividad
Fase | Duracion Actividad ,
uss
1 | 36 Meses I
Inversidn:

Inversidon Total:
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Areas Tipo II Continentales No Convencionales

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
USS

o {Cartografia Geoldgica de Superficie a escala.
1:25.000 o mayor
Minimo sobre el cincuenta por ciento (50%)
de la superficie del Area.

¢ Sismica 2D _

Minimo un kildmetro (1km) por cada cinco
1 |36 Meses kilérpetros cuadrados (5km2) de la superficie
' del Area.

e« Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.

Dos (2) Pozos Exploratorios con analisis
geoquimicos y petrofisicos e incluye la
adquisicion de registros, ia estimulacién y el
2 |36 Meses “completamiento” de los Pozos.

Un programa sisimico

o Cuatro (4) Pozos Exploratorios con
analisis geoquimicos y petrofisicos e

3 | 36 Meses incluye la adquisicidn de registros, la
estimulacion y el “completamiento” de los

Pozos.
Inversion:
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Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

Fase | Duracion | Actividad
US$

1 36 Meses

Inversion:

Inversion Total:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambienta!, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de eiias.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D: DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Exploracién: Segln lo establecido en la Clausula 38.1 del Anexo
A, por cada Fase durante el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyc valor sera, en dolares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccion de hectarea
del Area Asignada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta en
la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
L Por las .
| Tamano . hectarea
! de area primeres adicional a
100.000 Has.
00.000 100.000 Has.
., <18 > 18 <18 > 18
Duracion fase
Meses Meses Meses meses
Continentales 2.48 3.30 3.30 4 .95
Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio, con
el porcentaje de variacion del Indice de Precios al Productor — PPI — publicade por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la siguiente
forma:

- (PPln_zy— PPlin_3))
v PPl g

Donde n = Aflo en gue se realiza ia actualizacion

Areas Asignadas en Evaluacion y Areas Asigriadas en Produccién: EL CONTRATISTA
. reconocerd y pagara a LA ANH un derecho cuvo valor, en dodlares de los Estados
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el

Unidos de América, sera el que resulte de multiplicar la produccion de Hidrocarburos
que corresponde a EL ‘CONTRATISTA segun la Clausula 29 por doce centavos de
ddlar mas cincuenta y cinco centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de
América (USD 0.1255), por cada Barril de Hidrocarburos Liguidos.

Para Gas Natural este monto sera de un céntimo de ddlar mas doscientos cincuenta-y
cinco milésimas de centavo de dodlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01255)
por cada mil pies clbicos (1.000 PC).

Los valores que se enuncian en los apartados anteriores, se deben actualizar cada
Afio con el porcentaje de variacién del Indice de Precios al Productor — PPI —
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula
de la siguiente forma:

PPl — (PPlgn_yy — PPlin_3))
A PPl

Donde n = Ao en que se realiza |a actualizacion

D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de
“Precios Altos” sobre la produccion de su propiedad, en especie o en dinero, a
eleccién de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Hidrocarburos
Liquidos Extrapesados, a partir del momento en que la produccion acumulada
del Area Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a Regalias y de
pruebas, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el precio del crudo
marcador “West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po,
establecido en la Tabla B, y

b} En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco {5) Anos a partir del inicio
de la produccion de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste supere
el Precio Base Po, segtin la misma tabla B.

El valor de los Derechos por concepto de Precios Altos se establecerd mediante

la siguiente férmula:
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Q=[(P-Po)/P]xS
Donde:
Q = Derecho Econdmico que se entregarad a LA ANH
P = Precio marcador (WTI para crudo 6 precio promedio de venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de referencia segun la tabla B
S = Porcentaje de participacién segun la tabla C
TABLA B.- Precios base de referencia
. . . . Po (USD/BI)
rave API de Hidroc s Liquidos producidos
Gravedad de Hidrocarburos Liquidos producido (Afio 2012)
Mayor de 29° API 32.61
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 33.87
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 35.14
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad 40.15
de agua '
Mayor a 10° API e inferior 0 igual a 15° API 50.18
Hidrocarburos Liquidos asociados a Yacimientos No 81
Convencionales
Gas natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo
, | g VP (USD/MMBTU)
en pais de destino
Menor ¢ igual a 500 km 7.54
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.79
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.04

TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po < P < 2Po 30%




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 014 DE 2012
Putumayo 24

A.

2P0 < P < 3P0 | 35%
3Po £ P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%

SPo<P 50%

En la férmula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucion del contrato, expresado en Ddlares de los Estados Unidos
de América por millén de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos Liquidos,
las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio
internacional. En relacion con el Gas Natural, el CONTRATISTA debera remitir la
informacion del precio promedic de venta del Gas Natural para el mes
correspondiente. Para el calculo del precio promedio del Gas Natural no se tomaran
en cuenta las transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un Beneficiario Real o
Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en la ejecucion
del contrato, en Ddlares de los Estados Unidos de América, por milidn de Unidad
Térmica Britanica {USD/MMBTY), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no
pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este Derecho Econdmico se pagara a partir del quinto Afio de inicio
de la produccion del Campo, el cual consta en la resolucidn de aprobacion expedida
por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones: ' :
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- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este Derecho Econdmico se
causara en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucidn del contrato supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: Este
Derecho Econdmico se causara en el evento de que el precio promedio de venta
del Gas Natural producido en la ejecucién del contrato supere el Precio Base Po.
Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la Comision de
Regulacién de Energia y Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL
CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por concepto de Precios Altos.

Todos los valores correspondientes a los Derechos Econdmicos de que trata este
Anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada Afio, segln la siguiente férmula:

Donde:

n-1:
n-2:
Po:

Po(n-1):
I(n-2):

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Es el Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

Es el Aho Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo Aflo como resultado de la férmula,
aproximando a dos decimales.

El es el valor de Po del Ao Calendario inmediatamente anterior (n-1).

Es la variacidon anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del Afio Calendario n-2, v el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afo n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El cdlculo realizado anteriormente, se efectuara en el mes de diciembre de cada Afio
v se aplicara al Afo siguiente.
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Paragrafo: En. caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escogerad el
nuevo petrdleo crudo marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el nuevo
indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo crudo
marcador “West Texas Intermediate”.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en

dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberd anunciarlo
por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3) Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en
especie, el CONTRATISTA debera entregarlos en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

Participacién en la Produccion (X%) 3%

EL CONTRATISTA pagard a LA ANH a titulo de Derecho como Participacién en la

Produccién (x%) después de Regalias sefialado anteriormente, asi: 3%o

EL CONTRATISTA pondra a disposicién de la ANH, en el Punto de Entrega, el
porcentaje correspondiente. El recaudo se hara en especie o en dinero, segin lo
determine LA ANH de la forma prevista para Regalias en las Clausulas 35.1, 35.2 y
35.3 del Anexo A. La ANH tendra derecho a almacenar el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a los Derechos como Participacién en la Produccién, de la misma
forma prevista en el contrato para el volumen de Hidrocarburos correspondiente a
Regalias.
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ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO

[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO|
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DIA, MES, ANO
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [/importe con numero, letra y moneda). Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y fa
correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el Periodo de Exploracion
y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior {si lo hay) y las demés actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se
lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato suscrito entre
el CONTRATISTA y el Beneficiario el [dia, mes y afo de firma del contrato]
(“Contrato”).

La presente carta de crédito standby sera pagada mediante transferencia electrénica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimiento de pago, previa presentacion de los siguientes documentos
("Requerimiento de Pago”):

1. Original o copia simple de la carta de crédito standby.

Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
segln formato anexo E1, enviadc a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir
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ciudad y direccion).

Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de credito standby, cesard la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de la
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, sera pagada en ddlares de los Estados Unidos
de Norteameérica, o en pesos colombianos si asi lo informa el Beneficiario y no podra
ser descontado o deducido ningGn fee, cargo o retencion de ninguna naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones multiples, sin exceder el
importe total.

4. En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos y
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor debera dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de Pago.
Este aviso escrito serd entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogota y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regird por la las reglas “ISP98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacién ICC 590). '

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
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deberd resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion ordinaria competente de la
Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.

Atentamente, .

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGOQ
[Hoja membreteada del Beneficiario]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario (“Beneficiario”)

de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento
de Pagc, manifiesta:

Que (Contratista) ha incumplido con los términos y
condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacién(es) prevista(s) en la(s) clausula(s) y/o el

Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax:
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversién Social como obligacidn dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los companias contratistas, como parte
de su responsabilidad social, adelantaran programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo 4°,
numeral 4.7, tal funcidén se dejé inalterada. Por (itimo, la ANH mediante el Acuerdo
No. 05 de 2011, establecio los Pardametros mediante los cuales se deberdn ejecutar
los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacion del 1% de inversion prevista en este Anexo es una
obligacidn de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacion de medio gue
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia serd tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en la
materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacidn del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del drea de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:

= Las areas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, areas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.
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Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones ‘de vida de la
poblacién como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alla del Area
de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de los
PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera someterse a
consideracidon de la ANH segun los parametros establecidos en el presente
Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

FL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes parametros y criterios en Ia
definicion y ejecucién de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segin lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral del
entorno social, cultural y econdmico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental gue haya coherencia de los Programas en Beneficio
de Ilas Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos
por la autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficio de ias Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparenc.'}a y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes )4
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimientos y la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.”

Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con Jos Flanes de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de
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Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrolio
sostenible frente a la utilizacion de los recursocs naturales.”

3.2 Prin“ci'pios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacion,
definicion y ejecucion del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
pobiacidn objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a traves del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dinamica social, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacion primaria y secundaria que soportard el conocimiento local y regional
debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) anos anteriores al inicio
del respectivo programa. Este conocimiento, deberd ser actualizado cada des (2)
afios durante la vigencia del PBC, en los cases en que aplique.

Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:
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1. El conocimiento debe ser suﬁciente, actualizado y pertinente para la toma de
decisiones.

2. Los diagndsticos deben cubrir las 'sigurientes tematicas:

Poblacién del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioecondmicas de la poblacidn respectiva;

Problematica socio ambiental, local y regional;

Identificacidn de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa, en los casos en que se cuente con dichos
instrumentos. (en caso de no eX|st|r los instrumentos listados, se debe
informar a la ANH).

o0 oW

4.2 Me]oramlento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y que
los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamental en la realizacion de los
diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad de
género v la proteccién de la pobiacidn vulnerabie, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrcllar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioecondmicas dei Area de Influencia Directa. ‘

El sistema de atencidn de quejas y reclamos debe contener:
-1. Mecanismo adecuado a las condiciones socioecondmicas y culturales de
recepcion de quejas, incluyendo la adecuacidn de espacios abiertos y de facil

acceso al publico;

2. Procedlmlento transparente y visible para todos los interesados del tramite de
las quejas y reclamos;

3. Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participaciéon de la Comunidad

Facilitar la participacién de ias comunidades y las autoridades del Area de Influencia
Directa, en la socializacién de los pregramas que se desarrollaran en el marco de los
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PBCs, buscando generar espacibs de dialogo 'y construccion de confianza entre las
partes, segun lo establece la C|rcular 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes
criterios.

1. Desarrollar procesos de soaalnzamon ‘que permitan la participaciéon de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacién, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los participantes de
la reunion lo autoricen;

3. Contener un sistema de informacion y comunicacion segln circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacion con las autoridades competentes para el desarrollo de
los PBCs.

EL CONTRATISTA es auténomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por lo
tanto, buscara armonizar la definicién y ejecucién de los PBCs con las comunidades,
pero a su vez, EL CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad en su definicién y
gjecucion final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procescs de
socializacion de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes de
las organizaciones legitimamente constituidas y a ios representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y
1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptard medidas que permitan la divulgacién de los resultados y
logros obtenidos en su contribucién al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacion de los
PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos propuestos,
los resultados obtenidos y los montos de inversidn, teniendo en cuenta las realidades
socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y
teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.

4.6 Coordinacion con el Estado
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EL CONTRATIST A procurard que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacidn con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identli‘ﬁcados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en ios PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de
Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles,
EL CONTRATISTA debera informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA deberd someter la definicion y ejecucién de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o internacionai
en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el presente
Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracion y Produccion
—~ E&P, asi como en el plazo de duracion del Contrato de Evaluacion Técnica
— TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracién, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
durauon del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las
fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA. -

Una vez aprobados ios PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contratc y en este Anexo, los avances en la
implementacién vy ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
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lineas de inversion, segun se considere pertinente:

1.. Proyectos elegibles pbrque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

Construccion y adecuacion de infraestructura educativa y de salud para las
comunidades.

Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

Construccion y dotacidn de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

Mejoramiento de la educacion formal y no formal de las comunidades.
Mantenimiento, adecuacion y construccion de vias de interés comunitario.
Capacitacion para las comunidades segdn las necesidades locales vy
regionales

Programas de mejoramiento de viviendas

Programas comunitarios de manejo, proteccion y conservacion del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas vy la
seguridad alimentaria de las comunidades:

©moa0 o

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccion

Programas de creacion de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacidn o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcién:

a.
b.

C.

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcion
Proyectos de capacitacion y formacion de lideres y dirigentes comunitarios
Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucidn
con el Estadc y las empresas

Programas de formulacion y gestidn comunitaria de proyectos

Giras v programas de intercambio de experiencias comunitarias
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. T_odo\s los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar fa armonia con los
Planes -de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida v los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacién. En caso de
que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA debera informarlo
oportunamente a la ANH.

= Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, deberd informarlo y concertarlo con la ANH.

Vaior a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversion -de los PBCs en el Periodo Exploratorio corresponderd, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversién contenida an el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccion del Contrato de Exploracion y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacién y' Produccidn, los cuales deberdn ser acordes con fa duracidn de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberdn buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a través de la participacién de las comunidades y autoridades del Area de
Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones anuales,
de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucion de dichos programas, identificando ios resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Ano Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccion, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los
cbjetivos propuestes en dichos programas.

El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una 0 varias de las siguientes
lineas de inversién, segln o considere pertinente:

1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y
regional:
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Apoyo a proyectos de erradicacién y superacién de la pobreza
Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
, publicos
" ¢. Apoyo a proyectos de mfraestructura de salud y educacién
d. Apoyo a proyectos de rehabilitacion, proteccién y conservacion del medio
ambiente
€. Apoyo a proyectos de vivienda social.

o

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y
regionales:

a. Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local vy
regional.

b. Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

¢. Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccidn agropecuaria en toda la cadena de vaior

d. Proyectos de geneiacion de empleo. '

NOTAS:

» Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las Comunidades
deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes
de Desarrollo Mummpales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacién. En caso de que estos instrumentos no existan, la compafia
debera informarlo a la ANH.

= Sila compafiia contempia definir una linea de inversion adicional a las listadas
anteriormente, debera informarlo v concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacidn y el Periodo de
Produccion

E! valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacidn y el Periodo de

Produccion corresponderd, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la

inversion contenida en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de

Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afos Calendario en evaluacion
y produccién y para cada Area Asignada en Evaiuacién y Produccién.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administratives u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
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para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacién de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacion de ia ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberdn ser entregados a la ANH para aprobacion de la ANH y deben
contener como minimo:

1.

2.

6.

7.

Lineas de inversién definidas por el CONTRATISTA.
Metas e indicadores

Descripcion de los proyectos seleccionados vy los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con ia Circular 04 de 2010

Poblacion beneficiaria de cada programa
Cronograma de ejecucion de cada programa
Valor de cada programa

Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH inforrhes semestrales y anuales que
contengan:

1.

2.

Estado de la ejecucién de los PBC
Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.
Descripcion y resultados del sistema de quejas vy reclamos.

Certificacién anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.

La ANH podra soiicitar en cualguier momento informes de seguimiento con el
propdsito de verificar el cumplimiento de los términos vy condiciones previstos en el
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id | Etapa Descripcion Entregable
1 | Diagnostico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en - sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econdmicos. »Poblacidn del Area de
A su vez, debera sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de la « Condiciones socioeconomicas
dinamica  social, econdmica, | de la poblacion
cultural y ambiental del Area de | .prghlematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
= Identificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y ios Planes de
Desarrollo Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan. _
2 | Formulacion | Durante  esta  etapa EL | =Actas y/o memorias de las
de ios PBCs | CONTRATISTA debera iniciar el | reuniones con las
proceso de formulacién y! comunidades, en las cuales se
definicién de los PBCs, segun el | deje  constancia de Ia
diagndstico levantado. socializacién de los proyectos
Se recomienda que una vez de PBCs con IaS comunidades.
definidos ios PBCs, EL | =Listados de asistencia
CONTRATISTA realice una serie | aEn caso de que exista alguna
de actividades conducentes a la | mgtivacién o circunstancia por
socializacion de los programas | |3 cual no se pueda adelantar
que fomente la participacion | |a reunién de socializacién de
comunitaria en ia formulacion los PBCS, la compaﬁ;’a debera
de ios mismos. informarlo a la ANH.
/\ /\ 3 | Presentacid | Segurni los tiempos estabiecidos | =El  documento que  serd
( ‘ nala ANH |en el Contrato, EL | radicadc ante la ANH, debera
g ' . | CONTRATISTA entregara a !a| contener l0s elementos
\\ i1
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CONTRATISTA.

Este seqguimiento comprendera:

= Seguimiento documental a
partir de los informes que
deberan presentar
oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

Id | Etapa Descripcion Entregable
A ANH " los PBCs para su! enunciados en el presente
aprobacidn. : Anexo.
4 | Aprobacion | La ANH deberd pronunciarsé = Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminadc hacia:
= Aprobacion de los PBCs.
=Solicitud de  ajustes o
redefinicion de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segin lo
expuesto en las etapas 1 y 2
de la presente tabla.
5 |Implementa |EL ~ CONTRATISTA  deberd | =Informes de acuerdo con el
cidni adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.
1. Socializacion de los PBCs| =Actas y/o memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacion de
2. Ejecucion de las actividades | los ~ PBCs  definitivos
planificadas. aprobados por la ANH, ante
3. Implementar un sistema de autorld_zdzs locales y  la
atencion de quejas vy comuni a’.
reclamos. = Certificacion anual de la
4. Desarrollo de la auditoria | 2uditoria externa.
externa a los PBRCs. *En caso de que exista alguna
motivacidon o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunion de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizara un seguimiento | EL CONTRATISTA deberd
Social ANH | a los PBCs gue ejecute EL entregar los informes de

acuerdo con lo establecido en el |
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por la
ANH, EL CONTRATISTA deberd
entregar cualquier soporte 0 -
informe adicional para verificar
la ejecucion de los PBCs.
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Id

Etapa

Descripcién

| Entregable

= Visitas a Campo para verificar
la ejecucion los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo. -

La ANH pndra solicitar en
cualquier momerito soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.

Cumplimient
o]
Contractual

Una vez terminada la ejecucion
de los PBCs, EL CONTRATISTA
debera adelantar una reunién
de cierre y de socializacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH ios resuiltados del
proceso de auditoria externa, la

! cual debera certificar todo el

proceso adeiantadc.

» Actas y/0 memorias de la
reunion de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales v
comunidad.

= Informe final dé auditoria
externa.

= £n caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunion de socializacidn de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informarlo a la ANH.
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