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DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacidn de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a
continuacion que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendran el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera o
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicién
distinta 0 que el término o expresion no aparezca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con mayUsculas iniciales tendran el
significado que se les sefald en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
"Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,

Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccidn, asi como la
limpieza y restauracién ambiental de las dreas donde se hubieren realizado
Operaciones de Exploracién, Evaluacion o Produccion en virtud de este contrato, de
conformidad con la legislacion colombiana.

Acumulacion: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa
grandes volimenes de roca cargadas con petréleo o gas con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcion. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales o estimulacién para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafos y
numeros individuales de campos delineados por contactos de agua.
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Aiio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afo Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afo.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucién a cargo del CONTRATISTA, constituida por las sumas de
dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacidn profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento institucional, © programas que conduzcan a la
transmisidn de conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector, con
arreglo al reglamento que para el efectc establezca el Consejo Directivo de la ANH y
el presente contrato.

Area Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de
uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas de direccidn norte-sur y este-
oeste, que determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan los
derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarlos
hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al
CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta drea EL CONTRATISTA estd
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area Asignada en Evaluacién: Es la porcion del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacién para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
Clausula 14. Esta area estard enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccion
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Es la porcién del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploracién.
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Area Asignada en Produccion: Es la porcidn o porciones del Area Asignada en la
cual se localizan uno o mas Campos y existe produccion de Hidrocarburcs, como se
establece en el Capitulo III del presente contrato.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con
lo dispuesto en la Cladusula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones
de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién y donde pueden llegar a
generarse  efectos que alterarfan positiva o negativamente la dinamica social,
ambiental y econdmica de las comunidades presentes, por la operacion desarrollada
por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.

Aviso de Descubrimiento: Es la informacion que entrega el CONTRATISTA a la
ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Clausula 13.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmosfera de presidn absolutal.

Blogue: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA esta
autorizado a desarrollar Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de
aquella porcién que constituye su participacién, en los términos del ordenamiento
superior v del presente contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

Campo: Es el Area en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos. Para el caso de
3
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Yacimientos no Convencionales, sera considerado como el area del subsuelo con
comunicacion efectiva en la Acumulacion de Hidrocarburos, asociada al drenaje de
influencia generada por la estimulacién de los pozos. El Campo estara limitado por la
envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los pozos productores
mas distantes del o (los) Arreglo(s) de Pozos.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
CONTRATISTA vy a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucidon periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Evaluacidn, Exploracion, Desarrollo y Produccion
objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en
la Cldusula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos"”: Retribucién en dinero o en especie, a
cargo del CONTRATISTA, calculada scbre cada unidad de la producciéon de su
propiedad, en funcién de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos
montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Clausula 39, con arreglo al
ordenamiento superior.

Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA: Retribucion en dinero a cargo
del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccién de su propiedad,
pagadera como se estipula en la Clausula 38.2, también con arreglo al ordenamiento
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza
EL CONTRATISTA dentro de un Area Asignada en Produccién, que incluyen, sin ser
éste un listado taxativo, la perforacidén, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; el disefio, construccin, instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de
produccidn, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento, almacenamiento, entre otros.
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Descubrimiento: Evento por medio del cual, luego del método de exploracién
correspondiente (perforacién con taladro o equipo asimilable), se logra el hallazgo de
la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumulados y, por pruebas iniciales,
se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos
de produccién, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, bajo las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacién entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios yacimientos se determinara con base en el promedio ponderado de la
produccion de cada yacimiento y la composicidén molar de heptano (C7+) como el
promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresidn Dias Calendario equivale a dias
comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son Calendario, se
entiende gque son dias habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracién: Son todos los trabajos y obras que
EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Asignada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
imitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacidn de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bdsqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.
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Evaluacién u Operaciones de Evaluacion: Son todos los trabajos realizados para
determinar la capacidad de produccién de Hidrocarburos o de algin parametro
petrofisico de las rocas o fluidos de los yacimientos, asi como para delimitar la
geometria del yacimiento 0 yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el
impacto que para el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotacion
comercial, conforme a lo estipulado en la Cldusula 14 del presente contrato. A titulo
de ejemplo, tales operaciones incluyen la perforacion de Pozos Exploratorios, a
adquisicion de programas sismicos de detalle, la ejecucion de pruebas de produccion
y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites del yacimiento o
yacimientos descubiertos, asi como su comercialidad.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y [a Produccion.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA deberd adelantar los trémites de certificacion y
verificacion de presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de influencia de
las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas
consultas previas, en colaboracién con el Ministerio del Interior, cuando fuese
legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacion de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 4.0.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presion absoluta] compuesta por los miembros mas voldtiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacidn natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafian o se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicidn no incluye el gas metano asociado a mantos de carbdn, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.
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Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presién [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta] estdn en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, sera la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en multiplos de cien mil (100.000), que el CONTRATISTA invertira para
sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,
por encima de las establecidas en el Programa Exploratoric Minimo fijado por la ANH
para cada Area Asignada. La Inversién Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del
presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversion Remanente , de
acuerdo con la Clausula 11 del presente contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcion de la Inversion Adicional que no ha sido
efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del
presente contrato, tal y como se describe en la Clausula 11.

Inversion Social: Compromisc asumido por el CONTRATISTA con las comunidades
del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones empresariales que

7
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buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y
mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacién. Este compromiso
se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el
CONTRATISTA. La Inversién Social es diferente a aquella que se puede llegar a
ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar las Inversiones Sociales.

Limite Econdmico del Campo: Tasa de producciéon mas alla de la cual, los flujos
netos de efectivo de las Operaciones de Produccidn son negativos.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacién. El pago o compensacion de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos bajo el presente
contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los
resultados, productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidén de Hidrocarburos en el presente
contrato, asi como de asumir el liderazgo y la representacion del CONTRATISTA, al
tiempo que la conduccion de la ejecucion contractual y de las relaciones con la ANH.
Serd quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica, , operacional
y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con
los reglamentos de contratacion de LA ANH y los Términos de Referencia y haya sido
aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién en el Area Asignada. Para todos los efectos, el Operador serd
el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

Participacion en la Produccion: Porcentaje de la produccién neta, es decir, de la
produccién después de descontadas las Regalias (X%), igual 0 mayor a uno (1), que
EL CONTRATISTA pagara a la ANH como retribucidon por la suscripcion del presente
contrato, en dinero o en especie, integra y oportunamente, correspondiente a Barriles
equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y a {0 previsto en
las Clausulas 40 y 42.

Periodo de Exploracidn: Para la exploracidén de Yacimientos Convencionales, es el
lapso de seis (6) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA debera llevar a cabo, entre
otras, el Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho periodo
sera de nueve (9) Afos contados a partir de 1a Fecha Efectiva, y sus prérrogas.

Periodo de Produccién: Es, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)
Afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracidén de
Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA debera
realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn. Para el caso de
cada Area Asignada en Produccién donde existan Yacimientos no Convencionales,
dicho lapso serd hasta de treinta (30) Afios y sus extensiones, contado desde la fecha
de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA debera realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de
Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la Clausula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area Asignada en Produccién y contendrd, entre otros aspectos,
el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo y el programa de Abandono.
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Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacién de yacimientos después del Periodo de Exploracion y de la ejecucion del
Programa de Evaluacion. Para Yacimientos no Convencionales serd el definido en el
articulo 12 de la Resolucion 18 0742 de 2012.

Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos, en un area no probada como productora de Hidrocarburos o para
buscar yacimientos adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos
Convencionales, se adopta la definicion correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada
por el Ministerio de Minas y Energia. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la
definicion de Pozo Exploratorio sera la prevista en el articulo 11 de la Resolucidn
180742 de 2012.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propositos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucion litoldgica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigréfica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nlcleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por ciento
(10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacidn estratigrafica se
debe completar con ripios o cortes de pozo tomados cadal5 pies. De acuerdo con las
caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar
basamento o diez mil (10.000) pies. En aquelios eventos en que la perforacién no
alcance basamento o diez mil (10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la
aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.

Produccion u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones vy
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area Asignada en Produccion en
relacion con los procesos de extraccidn, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y
trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Produccion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estiputado en la Clausula
21.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion descrito en
e! Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del
Periodo de Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo
integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia
como Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Areas y fases, mas las
actividades ofrecidas por EL CONTRATISTA como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
re(ine aquellas Operaciones de Exploracion que el CONTRATISTA desarrollara durante
cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecié como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que
comprende las actividades ofrecidas como Inversién Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacioén del
Periodo de Exploracion, conforme a lo estipulado en la Clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el programa de Operaciones de Evaluacion
presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, segln la Clausula 14, con el propdsito
de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn y/o Produccién del Area Asignada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el croncgrama conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzara y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a ia Inversidn Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 34 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucidn de éstos se fomente el

11



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 041 DE 2012
VMM 7

desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos ¢ actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo VI ; que cumpla con las
especificaciones minimas para la entrada al sistema de transporte que use EL
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacidn aplicable. A partir de ese punto, el
dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos producidos pasara a LA ANH.
En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relacion con la definicidn del
Punto de Entrega, este serd determinado por LA ANH vy, en todo caso, sera un punto
ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacidn: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA vy definir los volimenes relevantes para el célculo de los Derechos
Econdmicos de LA ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto
de la explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacion, conforme a la
Constitucion Politica, la ey y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacidn necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccion que dio
lugar a la celebracidn de este contrato. Este contrato hace parte de [os Términos de
Referencia.

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipologia de yacimientos descritos en los
Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el
12
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CONTRATISTA segln las reglas de Habilitacién.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el "New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo “WTI” para todos los efectos del presente contrato serd el mismo que
utilice la entidad competente para la liquidacion de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presidn Unico, de manera que la produccion de Hidrocarburos de
una parte del yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extensién. Esta
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma area o estructura
geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su
administracion.

Yacimientos No Convencionales: Formacion rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulacién para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.
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CAPITULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para acometer vy
desarrollar actividades exploratorias dentro del Area Asignada y para producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, en su
nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias, Derechos Econdmicos y Aportes a
titulo de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la produccién de los Hidrocarburos que
le correspondan, provenientes del Area Asignada en Produccidn, en los términos del
presente contrato.

Paragrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado y
autorizado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales y en Yacimientos Convencionales en la misma Area Asignada, cada
proceso de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccién se mantendra separado
e independiente uno del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos
de un proceso podran extenderse al otro.

Paréagrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni
producir gas metano asociado a mantos de carbon, ni hidrocarburos en arenas
bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe
informarlo inmediatamente a LA ANH.

Paragrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracidn y produccidén se ha celebrado, conforme a las
reglas de Habilitacion descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la
ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacidn técnica
adicional en el Area Asignada. LA ANH también podrd asignarla a otro u otros
interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias o de explotacidn, siempre
y cuando (i) las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a ese otro Tipo de Yacimientos , (ii) cuando el CONTRATISTA decida no
explorarlos o producirlos, segun lo previsto en los Paragrafos 4 y 5 de la presente
Cldusula o, (iii) se trate de los hidrocarburos excluidos del presente contrato,
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conforme al paragrafo anterior..

Paragrafo 4. Cuando EL CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucién del
Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL
CONTRATISTA deberd informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad.Una vez informada la ANH,
EL CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo y Produccion para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato. Pasados dos (2) Afios contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA
informd a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que
realice Operaciones de Exploracion v, si es del caso, de Evaluacion y Desarrollo, la
ANH podréd desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo de
Yacimiento o asignarla a un tercero para los mismos efectos.

Paragrafo 5. Si en el Procedimiento de Seleccion de Contratistas y asignacion de
Areas que dio lugar a la celebracidon de este contrato, se dispuso que los Yacimientos
por explorar en el Area Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del
presente contrato serd para la Exploracién y Produccién de tal Tipo de Yacimiento.
Sin embargo, si en el Periodo de Exploracién o en el Pericdo de Produccion, EL
CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales
en el Area Asignada (siempre y cuando no se trate de un Area Devuelta), el
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
el CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccidn para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato, siempre que haya sido habilitado para tales efectos en el Procedimiento de
Seleccién. De lo contrario, sdlo podrd adelantar las Operaciones de Exploracién,
Evaluacidn, Desarrollo y Produccidn para este Tipo de Yacimientos, y en los términos
de este contrato, en tanto se reunan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL
CONTRATISTA demuestre y la ANH constate que, a la fecha de tal peticién por parte
de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no
Convencionales o presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones
(Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad
Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo
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con la clausula 75, (ii) EL CONTRATISTA garantice a fa ANH, por escrito y con plena
sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato v, (iii) La
ANH otorgue su autorizacidn por escrito. Pasados dos (2) Afios de haber informado
a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el
CONTRATISTA realice Operaciones de Exploracién vy, si es del caso, de Evaluacion y
Desarrollo, la ANH podra desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo
de Yacimiento o asignarla a un tercero.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Clausula
1 del presente contrato, adelantard las actividades y operaciones materia objeto del
mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y
Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién, dentro del Area
Asignada.

3. AREA ASIGNADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del Anexo B. El Area Asignada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado
en el Capitulo IX.

3.1 Restricciones: En caso que una porcién del Area Asignada sea limitada por la
existencia de una disposicidn normativa obligatoria que asi lo requiera o por la
pretension de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales &reas
impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,
por la existencia de areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o
restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando
sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas
anteriormente sefialadas.

3.2 La reduccién del Area Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el
Numeral 3.1 anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH vy no
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sera considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se sometera al
método alternativo de solucién de controversias descrito en la Clausula 74 del
presente contrato.

4.  DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracidn de cada periodo vy fase
de este contrato se regulan como sigue:

4.0 Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendra una duracién de un (1) Afio,
contado a partir de la suscripcion del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacion se explican.

4.0.1 Prorroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH
la prérroga del Periodo de Fase 0 mediante la presentacidn de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prérroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prorroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) El escrito sea presentado antes de los Ultimos treinta (30) Dias del vencimiento
del Periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las obligaciones
que para él surgen en el Periodo de Fase 0.

c) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesion de dicha prorroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder unas prérrogas adicionales a la de tres (3)
Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de
Fase 0 y existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las
mismas se tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase 0 0 su prorroga.

4.0.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a partir de la
suscripcidn del presente contrato, todos los tramites de verificacidn y certificacion de
la presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de interés de exploracion.
Durante la Fase 0 no se generaran los Derechos Econémicos de que trata el Capitulo
VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que el tiempo es un factor
esencial para la ejecucion del contrato y para los intereses de la ANH, en
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consecuencia, impulsara diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0.

4.0.3 Terminacion de la Fase 0: La Fase 0 terminara (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificacién de
grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prorrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

4.0.4 Efectos de la terminacion de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato sera
el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de
Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA
ANH emitira un documento de certificacion de la Fecha Efectiva que comunicara al
CONTRATISTA. Si por alguna razén, vence el plazo de la Fase 0 o de sus prérrogas,
sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de la misma o no se hubiesen
obtenido las autorizaciones o tramites legales para iniciar el Periodo de Exploracion,
se entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerard como Area
Disponible para la ANH. Toda la informacidn obtenida por EL CONTRATISTA en Fase
0 debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion de dicha fase.

4.0.5 La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacion de responsabilidad de las obligaciones del
CONTRATISTA en cuanto a la certificacion de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significard la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

4.0.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién, dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidad
étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH
evaluara el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de las
actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del
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plazo procedera si EL CONTRATISTA esta cumpliendo de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.0.7 En caso de terminacidn del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar el Periodo de Exploracion, por causas no imputables al CONTRATISTA, no
se causara la obligacion de pago del Programa Exploratorio Minimo, ni de la Inversion
Adicional.

4.1 Periodo de Exploracion: E| Periodo de Exploracion tendrd una duracion de
seis (6) Afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen
en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, 1as siguientes fases,
el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el caso de exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en
aquellas Areas que segln los Términos de Referencia son prospectivas para dicho
Tipo de Yacimiento, el Periodo de Exploracién tendra una duracidn de nueve (9) Afios
a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el Anexo C.
La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la terminacion de la fase que le precede.

En el evento que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en
Yacimientos No Convencionales en aquellas areas que segun los Términos de
Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,
éste podra, segun lo dispuesto en la Clausula 1, Paragrafo 5, y sin perjuicio del
derecho de renuncia consagrado en la Clausula 4.1.1, someter a la aprobacion de la
ANH un Programa Exploratorio para la siguiente fase. Este Programa Exploratorio
deberd ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de
Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendrd , como minimo, las
actividades e inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Minimo
correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Periodo de
Exploracion tendra una duraciéon maxima de nueve (9) Afos.

4.1.1 Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera fase del Periodo de
Exploracion, tanto en Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para
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No Convencionales y durante el transcursc de cualquiera de las fases del Periodo de
Exploracion posteriores, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente
contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa
Exploratorio, tanto el Minimo como el Adicional, correspondiente a la fase que se
encuentre en curso y, (ii) las demas obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento
del término de duracidn de la fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Periodo de Exploracion cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH, dentro de los
cinco (5) Dias calendario siguientes a tal decision, el monto de las inversiones
pendientes de ejecutar del | Programa Exploratorio Minimo y de la Inversion Adicional.

Toda la informacién obtenida por EL CONTRATISTA en el Periodo de Exploracién
deberd ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion del contrato o de la respectiva fase, segun el caso.

4.1.2 Prdérroga de una fase del Periodo de Exploraciéon: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracidn,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacidon, siempre que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) que las actividades antes mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la
respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

C) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales actividades por
parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud deberd
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hacerse con una antelacion no menor a quince (15) Dias calendario a la terminacion de
la fase en progreso. La prorroga de las garantias correspondientes, conforme a los
requisitos estipulados en la Clausula 50, deberdn ser entregadas a la ANH dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la aprobacion de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacidon de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado la
operacién del mismo para dicha perforacion y se haya avanzado un pie en
profundidad.

4.2 Periodo de Produccion: El Periodo de Produccion tendrd una duracion de
veinticuatro (24) Afios contados a partir del Dia en que la ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la Cldusula 15 para el
caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Afios contados a partir del Dia
en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que
trata la Clausula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o
terminacién del Periodo de Produccién se refieren a cada Area Asignada en
Produccién en particular, sin perjuicio de lo previsto en las Clausulas 16 y 17 del
presente contrato.

4.2.1 Prérroga del Periodo de Produccion: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH
podrd prorrogar el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez (10)
Aitos y hasta el Limite Econdmico del Campo. La ANH sdlo podra estudiar el
otorgamiento de la prérroga siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH
con una antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afo
con respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la
respectiva Area Asignada en Produccion,

b) que el Area Asignada en Produccidn esté produciendo continuamente
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Hidrocarburos durante los cinco (5) Afos previos a la fecha de la solicitud de
prérroga del Periodo de Produccién,

) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Anos Calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de
Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presién o de
recuperacion secundaria, terciaria 0 mejorada y un programa de perforacion
que incluya al menos dos (2) Pozo de Desarrollo por cada Afio Calendario v,
(i) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos
de Desarrollo por cada Afio Calendario.

d) que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el
punto de entrega, como minimo, después de Regalias y otras participaciones,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en los términos de la
Cldusula 42. Para el caso de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales,
este porcentaje sera, como minimo, un cinco por ciento (5%} adicional de Ia
produccién de Hidrocarburos.

Paragrafo: Queda entendido que la no concesion de esta prorroga por parte de LA
ANH no sera considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se someterd al
procedimiento establecido en la Cldusula 74 de este contrato. En todos los casos, la
prorroga del Periodo de Produccion se formalizara mediante la firma de un otros{ al
contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente
facultados.

5. EXCLUSION DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extenderdn a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y Bloque, incluyendo los
Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.

Paragrafo: A efecto de evitar que lfas Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccidn que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por
las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracion y
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explotacién de (i) minerales existentes en el Area Asignada o (ii) de otro Tipo de
Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA no se encuentra habilitado segun los
Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hara sus mejores esfuerzos y
empleara toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los
terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los
términos de la Resolucion 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacién de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren
un acuerdo al respecto, el desacuerdo se someterd al procedimiento previsto en la
Resolucion 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. En todo caso, durante
el plazo de la negociacidn y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el
cumplimiento de las obligaciones de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y/o
Produccion cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la suspension serd
restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn que se vieron afectadas, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestién de Ila
negociacion y resolucidn del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO II1. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe
en el Anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberan ser aquellos previstos en el
capitulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el
derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracién para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligacicnes contenidas en el Programa Exploratorio e incluira los

PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F, con antelacién no inferior a ocho (8)
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Dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un término
de treinta (30) Dias calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan debera
ser consistente con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al
Programa Exploratorio se regirdn de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA, previa autorizacion escrita de la ANH, podrd sustituir
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i) la perforacion
de uno 0 mas Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisicion y procesamiento de otro
tipo de programa sismico, siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva
fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL CONTRATISTA informara
previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificacion al Programa
Exploratorio que pretende llevar a cabo, su sustentacidon técnica y valoracion
financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias habiles para pronunciarse al respecto. Si
LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacién no ha sido
aprobada.

8.2 Luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA podré valorar si las perspectivas del Area Asignada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio. En tal caso, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a LA
ANH, su autorizacidn para la sustitucidon de la perforacion de hasta un (1) Pozo
Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico, siempre que
el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio
original para la respectiva fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL
CONTRATISTA informard previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de
sustitucién de la perforacion que pretende llevar a cabo, su sustentacidn técnica y
valoracion financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias calendario para pronunciarse al
respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacion no
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ha sido aprobada.

8.3 En el transcurso de la ejecucidn de este contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobacion escrita de la ANH.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracidén, y siempre que exista un Area Asignada en Evaluacion o un Area
Asignada en Produccion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el
Area Asignada y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL
CONTRATISTA podré retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada
(excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion y en Produccion) para adelantar en esa
area retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Gltima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracidon que constituyen el
Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacidn de la dltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de maximo
dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un
Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos
Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

c) EL CONTRATISTA detallard el presupuesto a invertir en las Operaciones de
Exploracion.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las dreas retenidas
para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las &reas retenidas, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccién
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existentes. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decisidn
dentro del Mes siguiente a la terminacion del Periodo de Exploracion.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas Asignadas en Evaluacion y de las Areas Asignadas en Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Asignada quedara reducida a
las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Areas Asignadas en Produccién existentes en
ese momento.

Paragrafo: El Programa Exploratorio Posterior y su duracidn, asi como la extensién y
la localizacion del area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
tres (3) Meses siguientes a su presentacion por EL CONTRATISTA, como requisito
indispensable para la aplicacion de la presente Clausula. Vencido el anterior término
sin respuesta por parte de la ANH, se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
0 en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Area Asignada, sin que por razodn
de tales Operaciones de Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucion
del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes. EL. CONTRATISTA debera informar previamente y por escrito
a LA ANH sobre la ejecucidn de fas Operaciones de Exploracidn adicionales que
pretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploracidon son las definidas en el Programa Exploratorio
de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecién,
determinard si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinard la forma como se acreditaran en todo o en
parte las Operaciones de Exploracién adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracidn.
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11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones
obligatorias asociadas a la Inversidon Adicional en un valor menor al ofrecido en el
correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procedera asi:

(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario siguientes a que
sea informada la ANH de la existencia de una Inversidn Remanente, la posibilidad de
que tal inversidn sea destinada a trabajos exploratorios adicionales en dreas
correspondientes a otro u otros contratos (TEA o E&P) suscritos entre la ANH vy el
mismo CONTRATISTA.

(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefialado, EL CONTRATISTA
transferira la Inversion Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Dias
calendario siguientes a la terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la
ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el Interés Moratorio y
procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por la ANH.

Paragrafo.- Para efectos de verificar la ejecucidon del presupuesto de inversion
establecido, EL CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH, dentro de los noventa
(90) Dias siguientes a su terminacidn un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo
la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha
fase, y, poner a disposicidn de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Paragrafo 1.- La no autorizacién por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no sera considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se sometera al procedimiento establecido en el
Clausula 74 de este contrato.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacion u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
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metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
Dias calendario contados desde que se presento el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacion del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la méxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderd
cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA debera perforar el Pozo Exploratorio con
desviacién (‘sidetrack’) o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgard el plazo
necesario para cumplir esta obligacién.,

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de
dar por cumplida la obligacion de perforacion de un pozo a una profundidad diferente
a la prevista en esta Clausula, cuando razones geoldgicas y técnicas debidamente
comprobadas asi lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) Meses siguientes a que se produzca un evento como los que se describen a
continuacion, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH:

(i) para Yacimientos Convencionales la finalizacidn de la perforacién de cualquier
Pozo Exploratorio A-3 o,

(ii) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los
analisis geoldgicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar
pruebas de produccién y estimaciones de la extensidn del recurso y en la horizontal
del mismo, segln lo indiquen fas Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

28



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 041 DE 2012
YMM 7

Paragrafo : En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento deberd acompafiarse de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcién de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
Liquidos Pesados o Extrapesados o de un Yacimiento no Convencional, EL
CONTRATISTA deberd igualmente entregar los célculos y demds informacién de
soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su
clasificacion.

Pardgrafo 1: Ante la omision de cualquier informacion por parte de EL
CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta cldusula, LA
ANH le requerird por escrito en cualguier momento, para que en un término de diez
(10) Dias calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacion de orden legal o contractual para la omision del respectivo Aviso de
Descubrimiento o de cualquiera otra informacidn relevante y previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, habrad lugar a la pérdida de todos los
derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente..

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacién de
dicho Descubrimiento dentro de los dos (2) Meses siguientes al Aviso de
Descubrimiento.

Paragrafo: Ante la omision de la presentacién del Programa de Evaluacion por parte
de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Clausula, LA ANH le requerird por escrito para que en un término de diez (10) Dias
calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacion de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Cldusula 61, habra lugar a la pérdida de todos los derechos de
produccidn sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente.

J

29




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 041 DE 2012
VMM 7

14.1 Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacién debe
contener como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area Asignada en Evaluacién en el
tope de la formacion objetivo.

b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y
la informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento
puede ser declarado como comercial.

c) El presupuesto total del Programa de Evaluacién discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2)
Afios cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en
los demas casos, plazo que se contard a pattir de la fecha de la presentacion
del Programa de Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos
estimados necesarios para la obtencidn de permisos que corresponde otorgar a
otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacidn de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demds fluidos que
EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion.

qg) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

h) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

14.2 Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podrd prorrogar la duracién del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excederd de un (1) Afio, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) Meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial,
b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion vy,
C) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la
perforacion y las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracidn adicionales.
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Con la solicitud de prdrroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes de dos (2) Meses
contados a partir de la fecha de su recepcion. En caso de no hacerlo en este plazo, se
entiende que la misma ha sido aprobada

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier momento durante
los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacidn del Programa de Evaluacion a
LA ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para lo cual informara oportunamente
a LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningln caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Clausula, sin que por ello
se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4 Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacidn. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracidn estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos
asociados al Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los
fluidos de los yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el
Descubrimiento) y un estimado de [as reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo : Si durante el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA incluye en sus
Programas de Evaluacion la perforacion de Pozos Exploratorios, podra acreditar el
cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evaluacién correspondiente,
con la perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el
mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de
Exploracidon inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluacidn, y (b)
la perforacidn de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién del Programa
de Evaluacion en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de Exploracién a la
cual correspondan dichos pozos, la que sea mas prdxima. En este caso, EL
CONTRATISTA devolverd a LA ANH la porcidn del Area Asignada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion,
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Paragrafo 1: En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales, y en cualquier momento durante el Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prdrroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) Afios adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con
el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura, sobre métodos de produccidn, para el desarrollo de mercados y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion para el
caso de Yacimientos no Convencionales. En estos casos, la solicitud incluird en el
Programa de Evaluacion la informacion relacionada con estos estudios y actividades
que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prorroga
otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH dichos estudios y el resultado de las
actividades adelantadas.

Paragrafo 2: Solo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccion.
Por tanto, cuando los nuevos voliumenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area Asignada en Evaluacién o de Produccién, no habra lugar a un
nuevo Periodo de Evaluacion.

Paragrafo 3: En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una
Declaracion de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluacion,
podrd solicitar a LA ANH su exclusion, siempre y cuando pueda probarlo
suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su
tamano y su delimitacion. Para el efecto, presentara el correspondiente escrito y la
ANH tomara la decisién dentro del Mes siguiente a la recepcidn de la solicitud por
parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la
solicitud ha sido negada.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucién del Programa de
Evaluacién, o al vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 1 de la Clausula
14 si es aplicable, o a la decisidn afirmativa de LA ANH de excluir e! Programa de
Evaluacidon conforme al paragrafo 3 de la Clausula 14, EL CONTRATISTA entregara a
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LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera clara y precisa su decisién
incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaracion,
EL CONTRATISTA manifestard el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende
explotar, esto es, si son convencionales o no. En caso de formular una Declaracion de
Comercialidad para Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, EL
CONTRATISTA, ademas, debera precisar lo siguiente:

a) Delimitacion de la Acumulacion (volumen, extension areal y sus caracteristicas
petrofisicas y geomecanicas).

b) Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.

¢) Diseno de la estimulacion del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento,
completamiento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo
técnicamente recuperable y su proyeccion de produccién.

d) Datos que soporten el analisis econdémico, viabilidad y riesgos.

15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que
no es comercial, se entendera que el Descubrimiento no es Comercial. En estos casos,
EL CONTRATISTA acepta que no se generd a su favor derecho alguno y, en
consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El
Area Asignada en Evaluacién correspondiente debera ser devuelta a LA ANH, previo
cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Clausula 71.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Es la porcién o porciones del Area
Asignada en la cual se localizan uno o mas Campos y existe produccion de
Hidrocarburos. Estard delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segun sea el caso, que comprendera(n) el Campo o los
Campos, o la porcion de este o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro, siempre y
cuando se encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que el rea del Campo o
de los Campos contenidos en el Area Asignada en Produccion puede variar, el Area
Asignada en Produccion permanecera inalterable, salvo lo sefialado en la siguiente
Cldusula.
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Paragrafo: Sin perjuicio de lo establecido en el Paragrafo 1 de la Cladusula 1 del
presente contrato, cuando dos 0 mas Campos se superpongan total o parcialmente, o
estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kildmetros, 0
compartan facilidades de produccién, deberan ser englobados en una Unica Area
Asignada en Produccion. La duracidn del Periodo de Produccidn que se aplicard para
el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area Asignada en Produccidn
respecto de la cual se hizo primero la Declaracion de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podrd autorizar, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, la separacion de las Areas Asignadas en Produccién que contengan
Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan
facilidades de produccidn, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica vy
econémicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Si durante el
Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas
alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro del Area Asignada vigente
(excluidas las Areas Devueltas), podré solicitar a LA ANH la ampliacién del Area
Asignada en Produccién, acompafiando su solicitud escrita con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccidon de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area Asignada en Produccion, quedando entendido que si tal ampliacion se
superpone a otra Area Asignada en Produccidn, la duracidn del Periodo de Produccién
que se aplicard para el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area
Asignada en Produccién respecto de la cual se hizo primero la Declaracion de
Comercialidad.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacion de la Declaracién de Comercialidad de que trata la Clausula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en
detalle,

b) el cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
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diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del programa de perforacion de Pozos de Desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccidon anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa dptima de produccion que permita lograr la maxima
recuperacién econdmica de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) el programa de Abandongc para efectos de la Clausula 71, y

g) los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacidon antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, podrd requerir en cualquier momento el envio de la
informacion faltante y EL. CONTRATISTA dispondrd de treinta (30) Dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la presentacién del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) Dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la Clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentara, con sujecion al
procedimiento descrito en la Clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Area Asignadas en Produccién. Cuando fa produccion real de Hidrocarburos
del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccidn anual sefialado en el Plan de
Desarrollo para algiin Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
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explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Dias
posteriores a aquel en que hace la actualizacion del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de
enero de cada Afo Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones para el mismo Afo, que debera cumplir con los
siguientes requisitos:

21.1 Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en
Produccidn contendra come minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccion mensual del Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente,

c) el prondstico de produccion anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccién y,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afos Calendario

siguientes o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto.

e} Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecucidon y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliqguen una disminucion en la producciéon superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con una frecuencia
inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
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previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentard el primero de los Programas Anuales de
Operacién para el periodo restante del Afo Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fondo para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucién ambiental de las Areas Asignadas en Produccion
al finalizar su Periodo de Produccidon, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdlec vy las siguientes estipulaciones:

22.1 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccion comercial y regular de Hidrocarburos
del Area Asignada en Produccidén, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd una fiducia
mercantil, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Aho inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de
todos modos EL CONTRATISTA constituira una garantia bancaria (carta de crédito
standby) en los términos de la Clausula 50, pero por el valor descrito en el Numeral
22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afic Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area Asignada en Produccidn, al finalizar cada Aflo Calendario;
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P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area Asignada en Produccion,
desde el inicio de su produccidn hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual
se realiza el presente célculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el presente cdlculo. Este valor
incluye la produccidén acumulada (P) mas las reservas probadas desarrolladas;

y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del célculo, de
las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el valor de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los voliumenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta Clausula, son reservas probadas desarrolladas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Repulblica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacion de llevar a cabo en su nombre y a su
costo y riesgo todas las operaciones de Abandono en el Area Asignada en Produccién.
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccién, control, vigilancia vy
manejo de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeard,
preparard, realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. EL CONTRATISTA
desarrollard las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta Clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facuitades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 1: Cualquier autorizacidn o instruccidn que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucidon de sus
obligaciones.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicara cudl de ellas actuara como Operador. El Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacidn previa y escrita por parte de LA ANH.

25. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestién
que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad, EL
CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.
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b) Establecera canales de comunicacion con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales esta obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y
las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

27. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este
contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion colombiana,
celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtencion de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior. Las
funciones que son inherentes al Operador no podran ser subcontratadas. Se
consideran funciones inherentes del Operador las de direccion, conduccién vy
liderazgo en las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn de
Hidrocarburos asi como la representacion del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios
y suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacion,
celebracién, ejecucién, terminacion vy liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendrd calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo y a
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las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que
haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o0 instrumentos de
fiscalizacion. Ademads, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio para los libros del comerciante y las demas normas pertinentes, los
registros de calibracidn periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones
diarias de la produccidn y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para
revision de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendrd el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero y,
en cualquier tiempo, los equipos de medicidn instalados por EL CONTRATISTA y
todas las unidades de medicion en general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas Campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccidn, €éstas deberdn incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos Campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrd
(directamente 0 a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las
caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de
medicién que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada
fiscalizacion y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccion y EL
CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacidn y Produccion y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,
seran transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
Cldusula 28 anterior y, basdndose en esta medicidn, se determinaran los volumenes
de Regalias a que se refiere el Capitulo V y los Derechos Econdmicos de LA ANH
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previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL
CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacidn y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera del Area
Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demas interesados,
deberd poner en practica, previa aprobacidn de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacidn unificado, con sujecidn a lo establecido en la legislacion
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Area
Asignada en Evaluacién o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1 Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado
a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un Campo vy, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto
de Fiscalizacién correspondiente podra utilizarlo como combustible para las
Operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacién final de fas
reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2 Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL
CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, debera
presentar a LA ANH dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccion
de cada Campo, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujecién a las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
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necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serdn por
cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1 Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer el
seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacién recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones que
deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Cldusula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondré a disposicién del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2 Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podra contratar con terceros el seguimiento y la inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacién sobre su
ejecucion o una reduccién de las mismas.
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34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracion, en el Programa Exploratorio Posterior, en el
Programa de Evaluacidon, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de
Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia Directa de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dard por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podrd adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su
propuesta inicial.

CAPITULO V. REGALIAS Y OTROS

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondrd a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidn de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las Regalias. El recaudo de las Regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1 Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectiie en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran por escrito el procedimiento para
la programacion de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondrad de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
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En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa razonable de almacenamiento que, para
cada caso, sera acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta
tarifa sera definida por la autoridad competente. Al término de este ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y
entregar el producido a la ANH.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de Regalias, acreditando a LA ANH para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad
de almacenamiento del Area Asignada en Produccidn, EL CONTRATISTA podrd
disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podra ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccion del
Campo.

35.2 Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las Partes, segun sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3 Comercializacion del volumen de Regalias: Cuandc LA ANH lo considere
conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcion de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las Regalias y entregarda a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran por escrito los términos particulares de la
comercializacidon. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccién al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocerd a EL
CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercializacién que
deberd ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacion de la presente Clausula no podra ser inferior en
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ningun caso al valor de liquidacion que se determine segln las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicard el
mecanismo dispuesto en la Clausula 74.

35.4 Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias. El
incumplimiento injustificado de la obligacién de pago de las Regalias por parte del
CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede
dar lugar , previo seguimiento del procedimiento previsto en la Clausula 61, a la
terminacién del mismo.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucion N© 18-1709 del 23 de
diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. Para efectos de Gas,
se seguira lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,
dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO VI.DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: Por cada fase, prorroga de fase, o
por el tiempo proporcional de duracidn de cada fase, el uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1 En Areas Asignadas en Exploracién: Por cada fase, EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en
ddlares de los Estados Unidos de América, segun lo establecido en el Numeral D.1 del
Anexo D. Este pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de cada fase.
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38.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y Asignadas en Produccién
(Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA): EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de
EL CONTRATISTA, cuyo monto econdmico, nominado en dodlares de los Estados
Unidos de Ameérica, sera el que se define en el Numeral D.1 del Anexo D. Este pago
se hard por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre
siguiente.

Paragrafo: La produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccién
o de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por Derechos sobre la Produccion
del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagara a LA ANH un
Derecho por concepto de “Precios Altos” sobre la produccion de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccién de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del
Anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTA3E DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: EL CONTRATISTA pagaré a LA ANH a titulo de Derecho Econdmico
por Participaciéon en la Produccién, el porcentaje de la produccidn total, después de
Regalias, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participacion no se
causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las Clausulas 38 y 39.Los Derechos
por Uso del Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacidn sefialado en esta Clausula .

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién realizadas por
EL CONTRATISTA también causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las
Clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
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Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, como minimo, a titulo
de derecho de Participacién en la Produccidn, el diez por ciento (10%) de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)
en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
0 Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de
la duracion inicial del Periodo de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos como porcentaje de Participacion en la Produccién de que trata la
Clausula 40. Sobre esta participacién no se causaran los Derechos Econdmicos de que
tratan las Clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccion los Derechos por Uso del
Subsuelo y por Precios Altos, solamente se causaran sobre el volumen de EL
CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participacidon en la
Produccidn durante la prérroga del Periodo de Produccidn sefialados en esta Clausula.

43. FORMACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA (ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS): EL
CONTRATISTA se compromete a realizar actividades cientificas y tecnoldgicas, cuyos
objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la
vigencia del contrato. Dichas actividades podran materializarse en aportes para
sufragar programas de formacidn profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, ¢ programas que conduzcan a la transmisién de
conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades
cientificas y tecnoldgicas se regiran bajo las reglas de los convenios especiales de
cooperacidn previstos en la ley colombiana, asi como lo dispuesto en los reglamentos
de la ANH.

Todos los costos de las actividades cientificas y tecnolégicas serdn asumidos en un
ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los
beneficiarios de las actividades cientificas y tecnoldgicas serdn asumidos por su
respectivo empleador.

Para dar cumplimiento a la obligacién prevista en esta Clausula, en cada una de las
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fases del Periodo de Exploracion y sus prorrogas, EL CONTRATISTA se compromete a
ejecutar o pagar o contratar actividades cientificas y tecnoldgicas hasta por un valor
del veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de
hectdreas y fraccidn de hectérea del Area Asignada, por el valor que se presenta en
la Tabla de Precios Unitarios. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la
primera. Respecto de las Areas Asignadas en Produccion, la obligacidn prevista en
esta clausula serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
Derecho por el Uso del Subsuelo de que trata la Clausula 38.2, por cada Afio
Calendario.

En ningln caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacidon prevista en esta
Clausula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de Ameérica
(US$100.000.00) constantes del afio 2012 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El cdlculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hard para cada Afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del Afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Ano Calendario, segun corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podrd cumplir esta obligacidn (i) en dinero, mediante
el pago de una suma de dinero que sera consignada en el encargo fiduciario que para
el efecto le informe la ANH o (ii) en especie, mediante la ejecucion de actividades
cientificas y tecnoldgicas, en los términos gue oportunamente le comunique LA ANH,
segun lo dispuesto en el reglamento expedido para tal efecto.

CAPITULO VII.INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
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Periodo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda
la informacion de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion serd entregada a LA ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacidn Técnica y Geoldgica vigente al inicio de la fase
del Periodo de Exploracién en la cual se adelantd la actividad. No obstante, para el
Periodo de Produccion el suministro de informacién se hard conforme al Manual de
Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente al momento de su entrega.

Paragrafo.- El incumplimiento de la entrega de la informacidn por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacion del plazo de entrega de la informacion.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicabie exija la divulgacion de la informacidn, los datos e
informacion comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) Afos Calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucion parcial de drea en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afios Calendario contados
a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; o hasta la terminacion del
contrato, o al momento de la devolucidn parcial de dreas en cuanto a la informacion
adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacidon que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que
trata la Resolucion 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdiccidn sobre
las Partes o sus filiales, 0 por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin
embargo, en dichos casos, debera comunicar inmediatamente la entrega de la
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informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacidn a compafiias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas compafiias suscriban el
correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en
esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones..

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la Clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momento, LA ANH podrd disponer de esa informacidn
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos; la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo, el inicio de trdmites administrativos sancionatorios y la
imposicién de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informard oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacién de la presente Clausula no es confidencial.

PARAGRAFO: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto
como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento
judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados
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de este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacidon a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, el Manuali de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacién colombiana, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH, para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida
de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;
Operaciones de Exploracidn, Evaluacién o Produccidn; reservas y produccion actual y
sus prondsticos; ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal
y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el
Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) Dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante Ia vigenCia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL
CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado para
suministrar o recibir la informacion.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los
Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la correcta
ejecucién de todas las obligaciones del Periodo de Exploracidn y de cada fase del
Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el
incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecucion de
esta garantia no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucidon del contrato y, por tanto, estos
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pagos podran ser acumulativos con la indemnizacién de perjuicios.

50.1 Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este dltimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucién financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

50.2 Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a la primera fase del Periodo de Exploracion por (i) el diez por
ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, (ii) el cien por ciento
(100%) del Programa Exploratorio Adicional y, (iii) por el diez por ciento (10%) del
valor del Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantias estaran
nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y pagaderas en ddlares de
los Estados Unidos de América o en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia
de entregas establecida en el Numeral 50.3 siguiente. En ningun caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3 Entrega de la garantia de cumplimiento y vigencia: El CONTRATISTA
entregara a LA ANH la garantia de que trata esta Cldusula, conforme a los términos
del formato contenido en el Anexo E, asi: (a) la garantia sobre el Programa
Exploratorio Minimo dentro de los cinco (5) Dias habiles, siguientes a la Fecha
Efectiva y con una vigencia por un término igual a la mitad del periodo de duracion
de la primera fase y seis meses mas. Esta garantia debera ser extendida por el resto
del periodo de la primera fase y seis meses mas, en caso de que el Contratista no
ejerza el derecho de renuncia previsto en la Clausula 4.1.1. (b) La garantia del
Programa Exploratorio Adicional dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la
Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses mas. (c) La
garantia por el Programa Exploratorio Posterior dentro de los 5 (cinco) Dias habiles
siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda la
vigencia de la respectiva fase.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
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éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podré aplazar la fecha de entrega.

La garantia del Programa Exploratorio Adicional podrd reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracién de Ia
respectiva fase, una vez recibida en el banco de informacién petrolera la informacién
técnica resultante, a satisfaccion de la ANH. Para efectos de establecer el valor a
reducir en la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y
pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA debera
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida Ia
informacion por parte del banco de informacién petrolera sin que este otorgue el paz
y salvo correspondiente se entendera que la informacién se ha recibido a satisfaccion
de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia por el valor
acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Cldusula 67, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantfa de cumplimiento o
las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en este contrato, LA ANH podrd, previo el cumplimiento del procedimiento
previsto en la Cldusula 61, imponer las Multas correspondientes y/o declarar su
incumplimiento y/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias por prorrogas:

En caso de prorrogas de plazos contractuales, o por restitucidn de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias y pdlizas descritas en esta Clausula y en la
Clausula 52, deberdn igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo
valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o del término restante
de la fase en curso y seis (6) Meses mas.

50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la
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garantia no se corrige, sera rechazada y se entenderd como un incumplimiento grave
del contrato.

50.6 Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento previsto
en la Cladusula 61, LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL CONTRATISTA
incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de indemnizar
adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o
pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA ANH compense |0s
valores estimados como dafnos y/o Multas sobre cualquier suma debida por la ANH al
CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucidn de controversias. La garantia
debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

50.7 Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA debera presentar para
aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento, una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccidn respecto de
las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas naturales o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,
representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualquier motivo a
la ANH respectc de dafos y/o perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida
0 integridad personal del CONTRATISTA, de terceros o de la ANH, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes, representantes o0 subcontratistas de la ANH o
del CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la poliza de responsabilidad civil extracontractual. Serd
igual al término de duracion del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres
(3) Afics mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas
antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificard esta
condicidén y aprobard cada pdliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA debera
aportarlas con cinco (5) Meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada
poliza.
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50.9 Requisitos. Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demas normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro deberd incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucidon y Contaminacion subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracidn previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
de! Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual sera por diez millones de ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de délares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)
para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones
de dodlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados vy
beneficiarios.

50.12 EI CONTRATISTA debera reponer €l valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estara a cargo del
CONTRATISTA.

50.13 De liegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendra un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacion al
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contrato, asi como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente
contrato deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln
tipo de revocatoria o modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacion de! contrato vy la prolongacion de sus efectos.

50.14 La pdliza de responsabilidad civil debera acompafarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacion de la
poliza.

50.15 Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aqui
descrita, EL CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL. CONTRATISTA, siempre que venga acompafada de
una declaracién bajo la gravedad de juramento del representante legal del
CONTRATISTA segun la cual, dicha pdliza reune y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Términos de Referencia vy la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

51. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Ademas de Ilas
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumird, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las
siguientes responsabilidades:

51.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacién del articulo 34 del Codigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA
se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras
ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes
entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, sera exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias ¢ de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
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aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacidn de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcidn de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,
responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se asegurard de
que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en
las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas que
cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados serdn
ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razon de lo cual EL
CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empieados, sus subcontratistas o los
empleados de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. Igualmente,
adoptard y ejecutard planes de contingencia especificos para atender las emergencias,
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mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) Dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracidn, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El trdmite normal de licencias ambientales no servird como justificacion
para solicitar prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en ios plazos
contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA
debera informar sobre el inicio y avances de la gestion que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambientalcuando se
presenten |os siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracion del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, vy,

b) Constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del
plan de manejo ambiental, segin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podrd invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prdrroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 61, habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones 0
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licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de
las licencias ambientales correspondientes, © cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicién de Gnico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucidn de las actividades derivadas
de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracidn, y
de cada Ano Calendario durante el Periodo de Produccidon, EL CONTRATISTA
renovara la pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza
no serd inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Afios mas, durante el
Periodo de Exploracion, y de cuatro (4) Afios para cada renovacion anual durante el
Periodo de Produccion y, en todo caso, hasta tres (3) Afos contados a partir de la
fecha prevista para la terminacion del contrato.

El valor asegurado sera como minimo: (a) Durante el Periodo de Exploracién o del
Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversion anual
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de cada fase exploratoria 0, a eleccion de EL CONTRATISTA, del diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
Area Asignada en Exploracién, para cada Afio Calendario; (b) Durante el Periodo de
Evaluacién y Produccién: del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de
Produccion, para el primer afio de la vigencia de la podliza o para cada afio
subsiguiente, a ser ajustado en cada renovacion.

53. Normas comunes a garantias y seguros: Cuando el contrato sea
celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidn Temporal o Sociedad Prometida,
las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas
juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicidn de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prérrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantfas y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacion de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivades del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacion, modificacion o renovacién a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultarda a la ANH para
terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento
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previsto en la Clausula 61.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacion en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deduccion,
y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante no podra oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que éste hubiere incurrido con ocasidon de la contratacion de la fianza, ni, en
general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.

Cada pdliza de seguro debera contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

El CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la
reexpedicién de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendra un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacidn al contrato, asi
como la variacidn del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberan
permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln tipo de revocatoria
o modificaciéon por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o por
el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidacion del contrato y
la prolongacidn de sus efectos.
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Las pdlizas deberan acompafiarse de una certificacién expedida por el asegurador en
la que declare las condiciones de la colocacion de la pdiiza.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra
indemne a la Nacion, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo
o accién derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este
contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA serd el Unico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucién del contrato.

Esta obligacion del CONTRATISTA se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

a) La ANH notificara al CONTRATISTA del reclamo o accién correspondiente dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su recepcion.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
quien debera interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa.

¢) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacion o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendra el derecho a participar
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. El
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,
0 incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH al
CONTRATISTA, soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las
autoridades. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes,
siempre que no entre en conflicto con esta obligacidn de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurara que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
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obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razén de lo cual,
EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razdn de las subcontrataciones. LA ANH no asumird responsabilidad
alguna por este concepto, ni alin a titulo de solidaridad.

Paragrafo: SEGUROS: Para la administracion de sus propios riesgos, EL
CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier
otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
Asi mismo, exigira a cada subcontratista que desempefie cualquier trabajo en
desarrollo de este contrato, la obtencidn y mantenimiento en vigencia de los seguros
que considere necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CAPITULO IX.DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd
las Areas Asignadas en Exploracién, en Evaluacién y en Produccidn en todos los casos
previstos en este contrato como causales de devolucién, asi como en las reglas
previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Clausula 15 (Numeral 15.1),
por no llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,
en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la
obligacién de devolver areas.

Paragrafo: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habra devoluciones
obligatorias de Areas sino hasta el final del Perfodo de Exploracion.

Paragrafo 2: Para el caso de explotacién de Hidrocarburos en Yacimientos
Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a
explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podra aceptar que las dreas que
deban ser devueltas obligatoriamente, sean mantenidas por EL CONTRATISTA hasta
finalizar el Periodo de Exploracion, siempre y cuando cumpla alli las actividades de
Exploracidon de Yacimientos no Convencionales, en las condiciones previstas en los
Términos de Referencia y en la Clausula 4.1.
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56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Asignada, siempre vy
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditaran para efectos de cualquier devolucién obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir 0 compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn, y cumplird con las obligaciones de
Abandono.

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo. Todas las Areas devueltas se consideraran Areas Disponibles.

CAPITULO X. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervisidn
comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social
y ambiental de la ejecucién contractual y de las prestaciones y compromisos
inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH
designe un tercero para la supervision de este contrato, tal decisién le serd
comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar
toda la colaboracién al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el
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interventor (i) asegurara que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 vy sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas
ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables; (ii} comprobara
ademas que el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion
de los trabajos, asi como las demads licencias y servidumbres necesarias; y (iii)
supervisard las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno
de Calidad o Interventoria Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los
requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del
interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

61. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligacicnes, compromiscs y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la ANH
podrad declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar del contrato, segun corresponda, para lo cual LA ANH agotara
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacion, hard mencidn expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafando el informe del supervisor ¢ interventor, u 0 otras pruebas, si las
hubiere, en las que se sustenta la actuacién y enunciard las normas o cldusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA en desarrollo de la actuaciéon. En la misma se establecerd el
lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia. A esta audiencia
concurrird la compafiia de seguros o entidad financiera (que sean garantes del
CONTRATISTA bajo este contrato) y deberan ser citadas de la misma manera en
que lo fue EL CONTRATISTA
b)  Sise trata de un CONTRATISTA plural, se citara a todos sus integrantes;
¢) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacién,
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
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podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto
sequido se concederd el uso de la palabra al representante legal del
CONTRATISTA o a quien lo represente (asi como a los demas integrantes del
CONTRATISTA Plural), v a la compafiia de seguros o entidad financiera, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
ANH;

Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho
acto publico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicion o no de la Multa,
declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasacidn de perjuicios, segdn
corresponda. Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso de
reposicion que se interpondrd, sustentara y decidira en la misma audiencia. La
decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada,
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién. En todo caso, al
adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacidén de incumplimiento.
Si EL CONTRATISTA o la compafiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que
presente y demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa
de la inasistencia) o no presenta oposicién, se entendera que acepta la
existencia del incumplimiento, la imposicién de la Multa, la declaratoria de
caducidad o la tasacion del dafio, segun sea el caso.

MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el

incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cldusula 61, LA ANH podra
imponer Multas que conminen a la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
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del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000)
por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de
reincidencia, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segun corresponda.

CAPITULO X. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesardn
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el Numeral 4.1.1 del presente contrato.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cladusula 13.

C) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de
Evaluacién conforme a la Clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccidn.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccién. En estos casos,
terminaran los efectos del contrato respecto del Area Asignada en Produccién
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccién.

f) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
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EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracion terminard el contrato si
no existe un Area Asignada en Produccién, un Area Asignada en Evaluacién o un
Aviso de Descubrimiento en la Gltima fase del Periodo de Exploracidn en el Area
Asighada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA
devolverd a LA ANH la totalidad del Area Asignada, sin perjuicio del cumplimiento de
las demads obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las
obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccidn EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Areas Asignadas en
Produccién, para lo cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacién no
inferior a un (1) Afo, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones,
particularmente las previstas en la Clausula 69 y las de Abandono, cuando ello
aplique.

66. TERMINACION ANORMAL: En cuanto Ia ley aplicable lo permita, LA ANH
podra declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes
casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

C) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion
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unilateral por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a)

b)

<)

d)

9)
h)
(i)
g)
(k)
()
(m)

(n)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el Numeral 51.3 de la Clausula 51.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de
seis (6) Meses continuos dentro de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un
Area Asignada en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccion. En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area Asignada en Evaluacion o de Produccidn en la que se hubiere
presentado la suspensidn de las Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo o Produccién.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

Por la no constitucidn de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera.

Por la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y polizas
previstas en el contrato;

Por la omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracidn dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

Por la omision injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo.

Por indicar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.
Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin autorizacion de la ANH.

Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operacion,
sin dar cumplimiento a !o previsto en la Clausula 75 del presente contrato.

(f1) Incumplimiento de la obligacién de pago de las Regalias

En los casos previstos en esta Cldusula, la ANH hara efectiva la garantia de que trata
la Clausula 50 y las correspondientes pdlizas de ser aplicable, sin perjuicio de

70



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 041 DE 2012
YMM 7

cualquier recurso o accidn que decida interponer, previo agotamiento del
procedimiento establecido en la Clausula 61.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, LA ANH declarard la terminacidn, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacion o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area Asignada en Produccién, EL
CONTRATISTA dejara en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y
las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente
a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccidn.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
Asignada en Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la Clausula
63, antes de cumplirse los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA tendrd la obligacion de ofrecérselos en venta por su valor en libros a
LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podrd disponer de ellos libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) Afos del Periodo de Produccidén, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demas casos, estos bienes revertiran gratuitamente a
LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser objeto de Abandono y cuales continuaran en produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes serd
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sometido al procedimiento sefalado en la Clausula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta Clausula no implicard una sustitucién patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1 Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferird
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del area o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo
de Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacion vy
Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccion, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2 Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccidn, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) Afios Calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectien tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) Dias calendario.

69.3 Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccidén existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Afos del Periodo de
Produccién de cada Area Asignada en Produccién, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA requerird la aprobacidn previa de LA ANH para efectuar tales
disposiciones.
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70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal o contractual.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el Clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucion de areas y en el evento previsto en la Clausula 64,
tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programara y realizara todas las
actividades de Abandono, de conformidad con la legislacidén colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

71.1 Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de LA
ANH vy de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2 Abandono de Areas Asignadas en Produccidn: El Plan de Desarrollo de
cada Area Asignada en Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente.
Asi mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Clausula 20,
EL CONTRATISTA hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacidn de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidard
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacién necesaria para
este efecto, v le informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia ¢ no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segun el
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caso, se consignaran las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y
de ejecucidn técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensién y ajuste de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacidn se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que
surja en desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, podra ser solucionada
por los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia aun no se ha resuelto, el asunto podrd ser
sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin
de buscar una solucién conjunta. En esta instancia, se podra acordar por las Partes
que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando
tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde
esta modalidad de resolucién de controversias, las Partes definiran la forma de
designacion de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacidn, podran
acordar que la designacion la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia a los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decision sobre el asunto en cuestion, se suscribird y dejard constancia por escrito del
acuerdo o la decision adoptada.

74. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se
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disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o
relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato 0 sus Anexos, se
resolvera por medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal debera aplicar la legislacién colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliaciéon Mercantil de la Cadmara de Comercio de Bogota y
su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas clausulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no serd considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetara al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razén, una de las Partes considera que existe
una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Cldusula del presente
contrato que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho evento
también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o
controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,
estara sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XIIL. DISPOSICIONES VARIAS

75. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podrd ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Gnicamente con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio
o Unidn Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones que la ANH exija en ese
momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de Colombia (y que
no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia que dieron
lugar a la celebracién de este contrato).
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75.1 Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacidn de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion actualizada sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social
empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informaciéon suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacion. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafo 1: Cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del
CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendra para
todos los efectos como una forma de cesidn y requerird de la autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH,

Asimismo, en el evento en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que
conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusion, escision, absorcidn o
transformacion societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informard a LA ANH
dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopcion de la decisidn societaria de
adelantar tal fusidn, escision, absorcion o transformacion societaria, sin perjuicio de la
informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando
EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y relna los requisitos de Habilitacidn exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesién, para lo cual
podra requerir el otorgamiento de garantias y pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra negar cualquier solicitud
de cesion.

Paragrafo 3: La negacién de la cesidn por parte de LA ANH no serd considerada
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como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en el Clausula 74.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es
el evento irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad patrimonial y suspenderan el
cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias,
siempre y cuando constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de
la Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del hecho alegado.

La ejecucién de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspendera durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

76.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la
ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspensién tendrd lugar a partir del momento en que
ocurrid el hecho invocado como causal de exoneracion.
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacidn afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.
La suspension sdlo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicidn del hecho invocado como causal. En este caso
informard a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hard sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspensidn impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos,
LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de Ia
suspensidn, para la terminacidn de la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que
EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituiran causal de exoneracion a
titulo de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademds de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuara cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y haré todos los esfuerzos razonables
para mitigar su impacto.

77. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcidn de este contrato.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
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ANH en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América cuando asi lo permitan las normas cambiarias o, a eleccion de la ANH, en
pesos colombianos. Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad financiera
que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podré hacer pagos en otras divisas,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por
LA ANH.

78.1 Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos colombianos, se aplicard la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la
entidad que haga sus veces, del Dia en que la obligacidn se hizo exigible o la del Dia
del pago, la que resulte mayor.

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accion que
pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios 0 comunicados con respecto a este contrato, sobre
informacion que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo previamente a LA ANH.,

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y
volimenes de reservas de Hidrocarburos deberan ser previamente aprobados por LA
ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA debera enviar el comunicado que pretende
emitir, en Castellano, con una antelacion minima de dos (2) Dias a su difusion
externa.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacidn sera entregada, en
Castellano, con una antelacién minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en el exterior, en relacidn con informacion
relevante que se deba entregar a los mercados.
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80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL. CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recurscs y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mencidn a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiguen, sustituyan o
complementen.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacién que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato serdn escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las partes consignados a continuacion, salvo que
cualquiera de las partes comunique por carta dirigida a la otra el cambio de domicilio:

ANH: AV. CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogotd, Colombia.
EL CONTRATISTA: CALLE 98 No. 8-28, OF. 502, BOGOTA COLOMBIA

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacién enviada por EL CONTRATISTA a
la ANH, debera estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA declara y
garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un
sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al
CONTRATISTA, sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decisidon que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacién de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacién un
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plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entendera que dicho plazo es de tres (3)
Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la ANH, se entenderd
que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA, sin perjuicio
de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decisidn siempre y cuando
medie la aceptacion del CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacion o
autorizacion que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacién o autorizacion.

84. SUBSISTENCIA. La terminacion o extincion de este contrato por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

85. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes,
sin que concurra a su firma el avalista o0 garante por cuanto la extension y términos
de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantia, el cual comprende la obligacién de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los contratos y constituir y
someter también oportunamente las garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacion.

El presente contrato se perfeccionard con la suscripcion del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogotd a los Seis (6) dias del mes de Diciembre del afio
Dos mil doce (2012).

AGENCIA NACIONAL DE | EL CONTRATISTA: CONSORCIO OPTIMA
HIDROCARBUROS RANGE -

ol

FENELON DE LA CHIQUINQUIRA
: GIMENEZ GONZALEZ
Presidente Representante legal
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: VMM 7

El area total comprendida dentro del blogue descrito a continuacién es de diez mil
ochocientos ochenta y ocho (10.888) hectareas con seis mil seiscientos ochenta y cuatro
(6.684) metros cuadrados. La informacidn cartogréfica fue tomada del Mapa politico de
Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Ei bloque se encuentra ubicado
dentro de las jurisdicciones municipales de Rionegro y Sabana de torres en el Departamento
de Santander, La Esperanza en el departamento de Norte de Santander. Esta area se
describe a continuacién, tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que
forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como
punto de referencia el Vértice Geodésico 19 SS3 del Instituto Geografico Agustin Codazzi,
cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:1314598,947 metros, E:1060295,754 metros, las cuales corresponden a las coordenadas
geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 7°26'26,45125" al Norte del Ecuador, Longitud
73°31'52,6835" al Oeste de Greenwich,

PUNTO A:

De dicho vértice, se continlda con rumbo S 49° 46' 23,514" E, por una distancia de 5365,481
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1311133,83933 metros, E:
1064392,2667 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 0' 4,055" W, por una distancia de 18862,348
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1329996,18747 metros, E:
1064391,8959 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 59' 59,885" E, por una distancia de 6925,771
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1329996,18362 metros, E:
1071317,66725 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C" colinda en toda su
extensién con el bloque PLAYON operado por la compariia ECOPETROL S.A.

PUNTO D

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 37' 1,098" E, por una distancia de 8073,665
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1321922,98651 metros, E:
1071404,60431 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 68° 41' 22,22" E, por una distancia de 621,4
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1321697,15631 metros, E:
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1071983,51549 metros. La linea formada por los vértices "C-D-E" colinda en toda su
extension con el bloque FENIX operado por la compafiia AMERISUR EXPLORACION
COLOMBIA LIMITADA.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continlia con rumbo OESTE, por una distancia de 0,062 metros hasta
llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1321697,15631 metros, E: 1071983,45337
metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 0' 0,109" W, por una distancia de 5761,87
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1315935,28632 metros, E:
1071983,45033 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 0° 0' 31,457" W, por una distancia de 0,066
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1315935,22075 metros, E:
1071983,45032 metros. La linea formada por los vértices "F-G-H" colinda en toda su
extension con el bloque PROVINCIA P NORTE operado por la compafia ECOPETROL S.A.

PUNTO I

De dicho vértice, se continda con rumbo N 56° 25' 51,096" W, por una distancia de 532,379
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 131622959567 metros, E:
1071539,86229 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 62° 31' 51,842" W, por una distancia de 532,419
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1316475,18307 metros, E:
1071067,46807 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 68° 38' 5,948" W, por una distancia de 532,401
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1316669,14108 metros, E:
1070571,6546 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 74° 44' 25,041" W, por una distancia de 532,414
metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1316809,26974 metros, E:
1070058,01169 metros.

PUNTO M:
De dicho vértice, se continta con rumbo N 80° 50' 37,937" W, por una distancia de 532,406
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metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1316893,98904 metros, E:
1069532,38914 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 86° 56' 51,489" W, por una distancia de 532,408
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1316922,33901 metros, E:
1069000,73677 metros.

PUNTO O

De dicho vértice, se continua con rumbo S 89° 31' 41,812" W, por una distancia de 351
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1316919,44924 metros, E:
1068649,7484 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 86° 26' 24,673" W, por una distancia de 163,31
metros hasta llegar al punto P, cuyas cocrdenadas son N: 1316929,58922 metros, E:
1068486,7538 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 74° 51' 41,658" W, por una distancia de 213,399
metros hasta tlegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1316985,31868 metros, E:
1068280,76066 metros.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 87° 4' 2,513" W, por una distancia de 511,503
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1316959,14927 metros, E:
1067769,92757 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 81° 12' 14,221" W, por una distancia de 511,509
metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1316880,93046 metros, E:
1067264,43428 metros.

PUNTO T:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 75° 20' 21,043" W, por una distancia de 511,497
metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1316751,47225 metros, E:
1066769,59061 metros.

PUNTO U:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 2' 8,608" W, por una distancia de 5617,635
metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1311133,83806 metros, E:
1066766,08795 metros.
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De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 59' 59,89" W, por una distancia de 2373,821
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada
por los vértices "H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-A" colinda en toda su extension con el bloque
EL PINAL SUR operado por la compafiia PETROSANTANDER COLOMBIA INC.,
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. Programa Obligatorio de Exploracién

BLOQUE: VMM7

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Areas Tipo Iy IT Convencionales Continentales

Fase | Duracién Actividad Total Actividad
US$

e Sismica 2D:
Minimo un kilémetro (1 Km.) por cada
cinco kilémetros cuadrados (5 km?) de
superficie del Area. US$946.346

1 |36 Meses

e Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis US$13.000.000
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pOZ0.

e Sismica 3D
Minimo un kildmetro cuadrado (1Km?) por
cada diez kildmetros cuadrados (10 km?) de US$757.077

36 Mes superficie del Area.

es

e Dos (2) Pozos Exploratorios, con andlisis| US$26.000.000
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo.

Inversion:| US$40.703.423

Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

Fase | Duracidon Actividad
raci ivi USé
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18 Meses

SISMICA 2D 28 km

US$1.200.000

Inversion:

US$1.200.000

Inversidn Total:

US$41.903.423

Areas Tipo II Costa Afuera

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
Uss
¢ Sismica 3D
Minimo quince kildmetros cuadrados (15 km?)
por cada doscientos kildmetros cuadrados
(200km?) de superficie del Area.
1 |36 Meses
e Ensayos de "Piston Core”
Uno por cada doscientos kildmetros
cuadrados (200 km?) de superficie del Area.
Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis
2 | 36 Meses geoquimicos y petrofisicos y registros de pozo.
Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
US$
1 |36 Meses
Inversion:

Inversion Total:

89




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 041 DE 2012

Areas Tipo II Continentales No Convencionales

VMM 7

Total Actividad

estimulacién y el “completamiento” de los
Pozos.

Fase | Duracion Actividad
US$
Cartografia Geoldgica de Superficie a escala
1:25.000 o mayor
Minimo sobre el cincuenta por ciento (50%)
de la superficie del Area.
Sismica 2D
Minimo un kildmetro (1km) por cada cinco
1 |36 Meses kilérgetros cuadrados (5km2) de la superficie
del Area.
Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.
Dos (2) Pozos Exploratorios con analisis
geoquimicos y petrofisicos e incluye la
adquisicion de registros, la estimulacion y el
2 |36 Meses| “completamiento” de los Pozos.
Un programa sisimico
e Cuatro (4) Pozos Exploratorios con
andlisis geoquimicos vy petrofisicos e
3 | 36 Meses incluye la adquisicion de registros, la

Inversion:
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Programa Exploratorio Adicional

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
US$

1 36 Meses

Inversion:

Inversion Total;

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D: DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Exploracidn: Segun lo establecido en fa Clausula 38.1 del Anexo
A, por cada Fase durante el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA reconocera y
pagard a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en délares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectdreas y fraccidn de hectarea
del Area Asignada, excluidas las Areas de Produccidn, por el valor que se presenta en
la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
N Por las ,
Tamano ] hectarea
de drea primeras adicional a
100.000 Has.
00.000 Has 100.000 Has.

<18 > 18 <18 > 18

Duracion fase
Meses Meses Meses meses

Continentales 2.48 3.30 3.30 4.95

Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio, con
el porcentaje de variacidn del Indice de Precios al Productor — PPI — publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la siguiente
forma:

(PPltn_2 — PPln_3)

oHPP] =
YoP Pl PPloy—s)

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacion

Areas Asignadas en Evaluacion y Areas Asignadas en Produccién: EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho cuyo valor, en ddlares de los Estados
Unidos de América, sera el que resulte de multiplicar la produccidn de Hidrocarburos
que corresponde a EL CONTRATISTA segin la Clausula 29 por doce centavos de
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ddlar mas cincuenta y cinco centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de
América (USD 0.1255), por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural este monto sera de un céntimo de ddlar mas doscientos cincuenta y
cinco milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América (USD 0.01255)
por cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Los valores que se enuncian en los aparta,dos anteriores, se deben actualizar cada
Afio con el porcentaje de variacion del Indice de Precios al Productor — PPI —
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula
de la siguiente forma:

(PPIn—3) — PPliy-3))
PPlin_s)

%PPI =

Donde n = Ao en que se realiza la actualizacion

D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de
“Precios Altos” sobre la produccién de su propiedad, en especie o en dinero, a
eleccién de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Liquidos, con excepcidon de los Hidrocarburos
Liquidos Extrapesados, a partir del momento en que la produccion acumulada
del Area Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a Regalias y de
pruebas, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el precio del crudo
marcador “West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po,
establecido en la Tabla B, y

b) En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco (5) Afios a partir del inicio
de la produccidn de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste supere
el Precio Base Po, segln la misma tabla B.

El valor de los Derechos por concepto de Precios Altos se establecera mediante
la siguiente formula:
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Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:

Q = Derecho Econdmico que se entregara a LA ANH

P = Precio marcador (WTI para crudo ¢ precio promedio de venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de referencia segun la tabla B

S = Porcentaje de participacion segun la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos Iz:ﬁ((tjigﬁl))
Mayor de 29° API 32.61
Mayor a 22° API e inferior 0 igual a 29° API 33.87
Mayor al5° API e inferior o igual a 22° API 35.14
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad 40.15
de agua
Mayor a 10° API e inferior 0 igual a 15° API 50.18
Hidrocarburos Liquidos asociados a Yacimientos No 81
Convencionales
Gés natural e>,<portado: | Po
eD,:SSa?:Z:E ehsnt;enaorecta entre punto de entrega y punto de recibo (USD/MMBTU)
Menor o igual a 500 km 7.54
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.79
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.04
TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)

Po < P < 2Po 30%

2Po < P < 3P0 35%
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3P0 £ P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
5Po <P 50%

En la férmula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucion del contrato, expresado en Ddlares de los Estados Unidos
de América por millon de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos Liquidos,
las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio
internacional. En relacion con el Gas Natural, el CONTRATISTA debera remitir la
informacién del precio promedio de venta del Gas Natural para el mes
correspondiente. Para el calculo del precio promedio del Gas Natural no se tomaran
en cuenta las transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un Beneficiario Real o
Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en la ejecucion
del contrato, en Ddlares de los Estados Unidos de América, por milldn de Unidad
Térmica Britanica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no
pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este Derecho Econdmico se pagara a partir del quinto Afio de inicio
de la produccion del Campo, el cual consta en la resolucién de aprobacién expedida
por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones:
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- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este Derecho Econdmico se
causard en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucidon del contrato supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: Este
Derecho Econdmico se causara en el evento de que el precio promedio de venta
del Gas Natural producido en la ejecucién del contrato supere el Precio Base Po.
Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la Comision de
Regulacién de Energia y Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL
CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por concepto de Precios Altos.

Todos los valores correspondientes a los Derechos Econdmicos de que trata este
Anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada Afo, segun la siguiente formula:

Donde:

n-1:
n-2:
Po:

Po(n-1):
I{n-2):

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Es el Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

Es el Afo Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Es el Po que rige para el nuevo Ao como resultado de la formula,
aproximando a dos decimales.

El es el valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).

Es la variacién anual, expresada en fraccién, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais —~ PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El calculo realizado anteriormente, se efectuard en el mes de diciembre de cada Afio
y se aplicara al Afio siguiente.
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Paragrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escoger? el
nuevo petroleo crudo marcador a utilizar y modificard la tabla con base en el nuevo
indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petréleo crudo
marcador "West Texas Intermediate”.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en
dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberd anunciarlo
por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3) Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en
especie, el CONTRATISTA debera entregarlos en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

Participacion en la Produccién (X%) 15%

EL CONTRATISTA pagara a LA ANH a titulo de Derecho como Participacion en la
Produccidn (x%) después de Regalias sefialado anteriormente, asi: 15%

EL CONTRATISTA pondra a disposicién de la ANH, en el Punto de Entrega, el
porcentaje correspondiente. El recaudo se hard en especie o en dinero, segun lo
determine LA ANH de la forma prevista para Regalias en las Clausulas 35.1, 35.2 y
35.3 del Anexo A. La ANH tendréd derecho a almacenar el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a los Derechos como Participacidn en la Produccién, de la misma
forma prevista en el contrato para el volumen de Hidrocarburos correspondiente a
Regalias.

ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO
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[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [ NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO)
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DI4, MES, ANC]
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQOS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [importe con numero, letra y monedal. Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y la
correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el Periodo de Exploracion
y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior (si lo hay) y las demas actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se
lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato suscrito entre
el CONTRATISTA y el Beneficiario el [dia, mes y afio de firma del contrato]
("Contrato”).

La presente carta de crédito standby serd pagada mediante transferencia electronica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimiento de pago, previa presentacidon de los siguientes documentos
("Requerimiento de Pago”):

1.  Original o copia simple de la carta de crédito standby.
Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
seglin formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [/ncluir
ciudad y direccion].
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Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesara la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de Ila
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al vaior de E
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, serd pagada en dolares de los Estados Unidos
de Norteamérica, o en pesos colombianos si asi lo informa el Beneficiario y no podra
ser descontado o deducido ninguin fee, cargo o retencién de ninguna naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones multiples, sin exceder el
importe total.

4, En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos vy
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor deberd dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de Pago.
Este aviso escrito serd entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogota y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podrd volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regira por la las reglas “1SP98" (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacion ICC 590).

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
deberd resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion ordinaria competente de la
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ANEXO EI:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO
[Hoja membreteada del Beneficiaric]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario ("Beneficiario”)
de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento
de Pago, manifiesta:

Que (Contratista) ha incumplido con los términos y
condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacidn(es) prevista(s) en la(s) clausula(s) y/o el

Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de [a presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax:
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversion Social como obligacion dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

“Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los compafiias contratistas, como parte
de su responsabilidad social, adelantarén programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo 4°,
numeral 4.7, tal funcidn se dejé inalterada. Por Ultimo, la ANH mediante el Acuerdo
No. 05 de 2011, establecid los Parametros mediante los cuales se deberan ejecutar
los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacién del 1% de inversidn prevista en este Anexo es una
obligacion de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacidn de medio que
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia sera tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en la
materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacién del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del area de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:

= Las areas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, dreas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o dreas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.
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Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de la
poblacién como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones més allé del Area
de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de los
PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera someterse a
consideracion de la ANH segln los pardmetros establecidos en el presente
Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes parametros y criterios en la
definicién y ejecucién de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segiin lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar /a participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo Ia caracterizacion integral del
entorno social, cultural y economico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en Beneficio
de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos
por la autoridad ambiental”

Parametro 3: 'Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en 1as leyes y
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimientos v la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y
sistemadticas del desarrollo progresivo de las comunidades.”
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Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de
Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Usc adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacidn,
definicion y ejecucion del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de ia
poblacién objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dindmica social, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacion primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y regional
debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afios anteriores al inicio
del respectivo programa. Este conocimiento, debera ser actualizado cada dos (2)
afos durante la vigencia del PBC, en los casos en que aplique.

Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:

104




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 041 DE 2012
VMM 7

PBCs, buscando generar espacios de didlogo y construccién de confianza entre las
partes, segin lo establece la Circular 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes
criterios.

1. Desarrollar procesos de socializacion que permitan la participacién de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacion, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los participantes de
la reunion lo autoricen;

3. Contener un sistema de informacién y comunicacién seg(n circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacion con las autoridades competentes para el desarrollo de
los PBCs.

EL CONTRATISTA es autonomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por lo
tanto, buscara armonizar la definicién y ejecucién de los PBCs con las comunidades,
pero a su vez, EL CONTRATISTA tendrd exclusivamente la potestad en su definicién y
ejecucion final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de
socializacion de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes de
las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y
1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptarad medidas que permitan la divulgacidén de los resultados y
logros obtenidos en su contribucién al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacién de los
PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos propuestos,
los resultados obtenidos y los montos de inversidn, teniendo en cuenta las realidades
socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y
teniendo en cuenta los preceptos establecidos en [a Circular 04 de 2010.

4.6 Coordinacion con el Estado
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EL CONTRATISTA procurard que la definicidn y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacion con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de
Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles,
EL CONTRATISTA debera informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA debera someter la definicion y ejecucion de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o internacional
en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el presente
Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracién y Produccion
— E&P, asi como en el plazo de duracion del Contrato de Evaluacion Técnica
— TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracién, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
duracién del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las
fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacién y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversidn, segln se considere pertinente:
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1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

Construccion y adecuacién de infraestructura educativa y de salud para las
comunidades.

Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

Construccion y dotacién de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

Mejoramiento de la educacion formal y no formal de las comunidades.
Mantenimiento, adecuacién y construccion de vias de interés comunitario.
Capacitacion para las comunidades segin las necesidades locales vy
regionales

Programas de mejoramiento de viviendas

Programas comunitarios de manejo, proteccién y conservacidon del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas y la
seguridad alimentaria de las comunidades:

oMo anN oW

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccion

Programas de creacién de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacion o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

o

NOTAS:

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcidn
Proyectos de capacitacidn y formacion de lideres y dirigentes comunitarios
Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucién
con el Estado y las empresas

Programas de formulacién y gestién comunitaria de proyectos

Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias
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» Todos los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacion. En caso de
que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA deberd informarlo
oportunamente a la ANH.

= Sj EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversién adicional a las
listadas anteriormente, deberd informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversion de los PBCs en el Periodo Exploratorio corresponderd, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversion contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversidn Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccién del Contrato de Exploracion y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacidén y Produccién, los cuales deberdn ser acordes con la duracidén de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a traves de la participacién de las comunidades y autoridades del Area de
Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones anuales,
de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucidn de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Afic Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccién, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los
objetivos propuestos en dichos programas.

El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversién, segln lo considere pertinente:
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1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y

regional:

a. Apoyo a proyectos de erradicacion y superacion de la pobreza

b. Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
publicos

¢. Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacion

d. Apoyo a proyectos de rehabilitacidén, proteccién y conservacion del medio
ambiente

e. Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y

regionales:

a. Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regional.

b. Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

c. Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccién agropecuaria en toda la cadena de valor

d. Proyectos de generacion de empleo.

NOTAS:

* Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las Comunidades
deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes
de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacion. En caso de que estos instrumentos no existan, la compafiia
debera informarlo a la ANH.

= Sila compafiia contempla definir una linea de inversién adicional a las listadas
anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccion

El valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacidn y el Periodo de
Produccion correspondera, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la
inversion contenida en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afios Calendario en evaluacion
y produccion y para cada Area Asignada en Evaluacién y Produccion.
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El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversidn Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacién de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberan ser entregados a la ANH para aprobacion de la ANH y deben
contener como minimo:

1.

2.

6.

7.

Lineas de inversion definidas por el CONTRATISTA.

Metas e indicadores

Descripcidon de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

Poblacidn beneficiaria de cada programa

. Cronograma de ejecucion de cada programa

Valor de cada programa

Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1.

2.

Estado de la ejecucion de los PBC

Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.

. Descripcidn y resultados del sistema de quejas y reclamos.

Certificacion anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.
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La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
proposito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el
presente Anexo.

9.Descripcion de las etapas de los PBCs

Id | Etapa Descripcion Entregable
1 | Diagndstico | EL CONTRATISTA deberd definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico  realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econémicos. =PoblacidSn del Area de
A su vez, deberd sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de la | «Condiciones  socioecondmicas
dindmica  social, economica, | de la poblacién
cultural y amblental del Area de | . proplematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
» [dentificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrolio  Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacién | Durante  esta  etapa EL | =Actas y/o memorias de las

de los PBCs

CONTRATISTA debera iniciar el
proceso de formulacion vy
definicidn de los PBCs, segun el
diagndstico levantado.

Se recomienda que una vez
definidos los PBCs, EL
CONTRATISTA realice una serie
de actividades conducentes a la
socializacion de los programas
que fomente la participacion
comunitaria en la formulacion

reuniones con las
comunidades, en las cuales se
deje  constancia de la
socializacion de los proyectos
de PBCs con las comunidades.

s Listados de asistencia

»En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunion de socializacion de
los PBCs, la compariia deberd
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1. Socializacion de los PBCs
aprobados por la ANH.

2. Ejecucion de las actividades
planificadas.

3. Implementar un sistema de

atencion de quejas y
reclamos.
4. Desarrollo de la auditoria

externa a los PBCs.
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Id | Etapa Descripcion Entregable
de los mismos. informarlo a la ANH.
3 | Presentacion | Segln los tiempos establecidos | *El  documento que  sera
a la ANH en el Contrato, EL | radicado ante la ANH, debera
CONTRATISTA entregara a la| contener los elementos
ANH los PBCs para su| enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 | Aprobacion |La ANH debera pronunciarse | =Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacion de los PBCs.
sSolicitud de  ajustes o
redefinicién de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segln lo
expuesto en las etapas 1y 2
de la presente tabla.
5 |Implementa |EL  CONTRATISTA  debera | =Informes de acuerdo con el
cion adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.

sActas y/o memorias de las
reuniones de socializacion de

los PBCs  definitivos vy
aprobados por la ANH, ante
autoridades locales vy Ia
comunidad.

= Certificacion anual de la

auditoria externa.

=En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunién de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
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Id | Etapa Descripcion Entregable
debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizara un seguimiento | EL CONTRATISTA deberd
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de
CONTRATISTA. acuerdo con fo establecido en el
Este sequimiento comprendera: | numeral 8 del presente Anexo.
* Seguimiento documental a En caso de ser requerido por r?
partir de los informes que ANH, EL CONTRATISTA debera
deberan presentar entregar cualquier soporte 0
oportunamente EL informe adicional para verificar
CONTRATISTA a la ANH. la ejecucidn de los PBCs.
»Visitas a Campo para verificar
la ejecucién los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.
La ANH podra solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.
7 | Cumplimiento | Una vez terminada la ejecucion | = Actas y/o memorias de la
Contractual | de los PBCs, EL CONTRATISTA reunion de cierre de los PBCs,

deberd adelantar una reunidn
de cierre y de socializacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual deberd certificar todo el
proceso adelantado.

ante autoridades locales y
comunidad.

= Informe final de auditoria
externa.

» En caso de que exista alguna
motivacién o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunién de socializacion de los
PBCs, el CONTRATISTA deber3
informarlo a la ANH.
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