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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA
PARA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS
ANEXO A. - TERMINOS Y CONDICIONES

DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacién de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones, enunciadas a
continuacion que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendrdn el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicién
distinta o que el término o expresién no aparezca en este documento como definido,
los términos O expresiones que aparecen con mayusculas iniciales tendran el
significado que se les sefalé en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 0 en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluirdn el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,

Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos, asi como la limpieza y
restauracion ambiental de las areas donde se hubieren realizado Operaciones de
Evaluacion Técnica en virtud de este contrato, de conformidad con la legislacidn
colombiana.

Actividades Suplementarias: Son las actividades adicionales al Programa de
Exploracidn propuestas por EL CONTRATISTA y aprobadas por LA ANH durante
la ejecucién del contrato, en la medida en que aquel lo estime necesario, conforme lo
prevé la Clausula 9 del presente contrato. EL CONTRATISTA adelantara estas
actividades en su nombre y a su costo y riesgo.
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Afio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Ao Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afo.

Area Asignada o Area Asignada en Evaluaciéon Técnica: Es la superficie
continental o costa afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en
lo posible por lineas de direccion norte-sur y este-oeste que determinan el o los
Bloques del subsuelo, alinderada en el Anexo "B”, en la cual EL CONTRATISTA esta
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuvar las Operaciones de
Evaluacion que son objeto del mismo.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geogréfica, definida por EL CONTRATISTA de acuerdo
con lo dispuesto en la Clausula 18 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las
Operaciones de Evaluacion Técnica y donde pueden llegar a generarse efectos
que alterarian positiva o negativamente la dinamica social, ambiental y econdémica de
las comunidades presentes, por la operacidn desarrollada por EL CONTRATISTA y/o
sus subcontratistas.

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde EL CONTRATISTA
esta autorizado a desarrollar Operaciones de Evaluacion Técnica.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos idéneos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley
colombiana.

Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-: Tiene por objeto otorgar al
contratista derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en
un Area determinada y para producir los hidrocarburos propiedad del Estado que se
descubran dentro de la misma, a sus Unicos costo y riesgo y con arreglo a programas
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especificos, a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalias,
Derechos Econdmicos y aportes a titulo de Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razén de estos Contratos se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracion y produccion se hayan celebrado, de manera
gue no impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener
informacidn técnica adicional en el Area, o que la asigne a otro interesado, cuando
las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a Yacimientos de otro Tipo y para este preciso efecto.

Derechos Economicos: Retribuciones en dinero 0 en especie a cargo del
CONTRATISTA vy a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucidn periédica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para las Operaciones de Evaluacién Técnica objeto
del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en la
Clausula 21.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresién Dias Calendario equivale a
dias comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son
Calendario, se entiende que son dias habiles.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA deberda adelantar los tramites de
certificacion y verificacion de presencia de grupos o comunidades étnicas en el area
de influencia de las Operaciones de Evaluacion Técnica y llevar a cabo las
respectivas consultas previas, en colaboracién con el Ministerio del Interior, cuando
fuese legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacién de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 5.3.4 del presente contrato.
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Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacion natural de carbono e hidrogeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafnan o se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicién no incluye el gas metano asociado a mantos de carbdn, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmodsfera de presion
absoluta] estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute™) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, serd la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de dodlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en dodlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dodlares de los Estados Unidos
de América, en multiplos de cien mil (USD 100.000), que EL CONTRATISTA
invertird para sufragar los costos y gastos de las Operaciones de Evaluacion
Técnica adicionales propuestas, por encima de las establecidas en el Programa
Exploratorio Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversion
Adicional se considera parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe
ser invertida en el curso del presente contrato, so pena de entregar a la ANH la
Inversion Remanente, de acuerdo con la Clausula 10 del contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcion de la Inversion Adicional que no ha
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sido efectivamente invertida por EL CONTRATISTA en el curso del presente
contrato, tal y como se describe en la Clausula 10.

Inversion Social: Compromiso asumido por EL CONTRATISTA con las
comunidades del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de
fomentar el desarrollo sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones
empresariales que buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cuitural y
econdmico, y mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacién. Este
compromiso se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta
EL CONTRATISTA. La Inversion Social es diferente a aquella que se puede llegar
a ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra EL
CONTRATISTA para adelantar las Inversiones Sociales.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Gltimo Dia del mes en curso.

Minuta del Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-: Para efectos del
ejercicio del derecho de conversién previsto en la Clausula 20, el Contrato de
Exploracion y Produccion -E&P- que se suscribiria entre la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y el CONTRATISTA serd aquel que hace parte de los Términos de
Referencia del proceso de seleccién Ronda Colombia 2012.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion, eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacion. El pagc o compensacidon de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacién requerida.

Operaciones de Evaluacion Técnica, Operacion u Operaciones: Son todos
aquellos estudios, trabajos, obras y actividades que EL CONTRATISTA ejecuta en el
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Area Asignada en Evaluacién Técnica, para evaluar su potencial hidrocarburifero
e identificar las zonas de mayor interés prospectivo. Incluye, pero no se limita a,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeoldgicos v en
general, las actividades de prospeccién superficial, ejecucién de actividades de
sismica y su procesamiento, perforacidn con taladro o equipo asimilable siempre que
se trate exclusivamente de Pozos Estratigraficos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente contrato. También podrdn perforarse Pozos Exploratorios previa
aprobacion de la ANH, pero, en caso de Descubrimiento, no se generaran
derechos para EL CONTRATISTA.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Evaluacion Técnica en el presente contrato, asi como de asumir el liderazgo y fa
representacion del CONTRATISTA, al tiempo que la conduccién de la ejecucion
contractual y de las relaciones con la ANH. Sera quien haya demostrado ante LA
ANH la capacidad juridica, técnica, operacional y financiera, responsabilidad social
empresarial y medioambiental de conformidad con los reglamentos de contratacién
de la ANH y los Términos de Referencia y haya sido aprobado por ésta para llevar
a cabo las Operaciones de Evaluacion Técnica. Para todos los efectos, el
Operador sera el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcién del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
otra.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propdsitos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucion litoldgica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nucleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por
ciento (10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacion
estratigrafica se debe completar con ripios o corte de pozo tomados cada 15 pies. De
acuerdo con las caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del pozo
debe alcanzar basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la
perforacion no alcance basamento o diez mil (10.000) pies, EL CONTRATISTA, debe
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someter a la aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.

Programa Exploratorio: Es e} programa de Operaciones de Evaluacion Técnica
descrito en el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar en este contrato,
de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo integran aquellas
actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia como
Programas Exploratorios Minimos, mds las actividades ofrecidas por EL
CONTRATISTA como Inversién Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
reine aquellas Operaciones de Evaluacién Técnica que el CONTRATISTA
desarrollara durante el contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecié como Inversion Adicional. ’

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio,
que comprende las actividades ofrecidas como Inversion Adicional.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversién Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucion de éstos se fomente el
desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Propuesta de Conversion de Contrato de Exploracion y Produccién (E&P):
Es la oferta que formula ¢l CONTRATISTA a la ANH identificando parte del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, con el propdsito de suscribir una Minuta del
Contrato de Exploracidon y Produccion —E&P- , de acuerdo con los Términos
de Referencia y este contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacion necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccién que dio
lugar a la celebracién de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de
Referencia.
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WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el "New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petrdleo crudo. El valor de referencia
del crudo "WTI" para todos los efectos del presente contrato serd el mismo que
utilice la entidad competente para la liquidacion de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigréficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presidn Unico, de manera que la produccidon de Hidrocarburos
de una parte del yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma 4rea o estructura
geoldgica.

Yacimientos No Convencionales: Formacién rocosa con baja permeabilidad
primaria a la que se le debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.

OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para realizar
Operaciones de Evaluacion Técnica en un Area Asignada, en su nombre y a
sus Unicos costo y riesgo y con arreglo a un Programa Exploratorio, destinados a
definir su prospectividad, a cambio del pago de un Derecho por Uso del Subsuelo y
con la posibilidad de celebrar, en toda o parte del Area Asignada, un Contrato de
Exploracién y Produccion -E&P-, en ejercicio del derecho de conversién pactado
en la Clausula 20 del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA en ejercicio del derecho descrito en la Clausula 1
del presente contrato, adelantard las Operaciones de Evaluacién Técnica objeto
del mismo, en su nombre y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las Operaciones de
Evaluacién Técnica dentro del Area.
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3. AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: Comprende la superficie
delimitada por las coordenadas del Anexo B.

3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Asignada en Evaluacion
Técnica sea limitada por la existencia de una disposicidon normativa obligatoria que
asi lo requiera o por la pretension de propiedad privada de un tercero sobre los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Asignada, debidamente soportada en
sentencia ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que
respecto de tales areas impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones
pueden surgir, entre otras, por la existencia de areas comprendidas dentro del
Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u
otras zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad competente, o cuando sobre el Area Asignada en Evaluacién Técnica
se extiendan zonas con las mismas caracteristicas anteriormente sefialadas.

3.2. La reduccién del Area Asignada por los motivos descritos en el numeral 3.1
anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no sera
considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se sometera al
método alternativo de solucidn de controversias descrito en la Clausula 52 del
presente contrato.

4. LIMITACIONES: Salvo los derechos expresamente contenidos en este contrato,
el mismo no faculta @ EL CONTRATISTA para realizar operaciones distintas de las
sefialadas en el Anexo C, ni para desarrollar o producir Hidrocarburos o algln otro
recurso natural que pueda encontrarse en el Area Asignada en Evaluacién
Técnica.

Los derechos que a favor de EL CONTRATISTA se otorgan en la Clausula 1 no
impiden que la ANH realice 0 autorice a adelantar cualquier tipo de estudios y
trabajos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeoldgicos y, en
general, todos aquelios que considere necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, dentro del Area Asignada en Evaluacién Técnica.

5. DURACION: Este contrato tendrd una duracidn de treinta y seis (36) Meses
contados a partir de la Fecha Efectiva.



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 052 DE 2012
PUT 17

5.1 Prérroga del contrato: La duracién de este contrato podra ser prorrogada de
mutuo acuerdo cuando EL CONTRATISTA lo solicite por escrito, justificando su
solicitud, y a criterio de la ANH. La(s) prérroga(s) deberd(n) ser formalizadas
previamente mediante otrosi.

5.2 Derecho de renuncia: EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al
presente contrato siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente el Programa
Exploratorio y las demads obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH, previo a la terminacién del plazo
sefialado en la Clausula 5 de este Contrato o de sus prérrogas conforme al Numeral
5.1 del presente contrato.

Sin embarge, cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de este
contrato, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a la ANH su intencion de
continuar o renunciar al mismo. En caso de renuncia, EL CONTRATISTA deber3
pagar a LA ANH el monto de las inversiones pendientes de ejecutar del Programa
Exploratorio Minimo y de la Inversion Adicional.

5.3. Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendra una duracion de un (1) Ao,
contado a partir de la suscripcién del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacion se explican.

5.3.1. Prorroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podrd solicitar a LA
ANH la prdrroga del periodo de Fase 0 mediante la presentacién de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prérroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prérroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) El escrito sea presentado antes de los Ultimos treinta (30) Dias del
vencimiento del periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las
obligaciones que para €l surgen en el Periodo de Fase 0.

C) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesion de dicha prérroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder prorrogas adicionales a la de tres (3) Meses,

cuando va se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de Fase 0y
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existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las mismas se
tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase 0 o su prérroga.

5.3.2.0bligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a
partir de la suscripcion del presente contrato, todos los trdmites de verificacion y
certificacion de la presencia de grupos o comunidades étnicas en el drea de interés
de evaluacion técnica. Durante la Fase O no se generardn los Derechos
Econdmicos de que trata el Capitulo V del presente contrato. EL CONTRATISTA
reconoce que el tiempo es un factor esencial para la ejecucién del contrato y para los
intereses de LA ANH, en consecuencia, impulsard diligentemente y con
profesionalidad el cumplimiento de las obligaciones de Fase 0.

5.3.3.Terminacion de la Fase 0: La Fase 0 terminara (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificacion de
grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prorrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de
las obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

5.3.4 Efectos de la terminacion de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato
sera el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones
de Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual,
LA ANH emitira un documento de certificacion de la Fecha Efectiva, que
comunicard al CONTRATISTA. Si por alguna razén, vence el plazo de la Fase 0 o de
sus prorrogas, sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de Fase 0 0 no se
hubiesen obtenido las autorizaciones o tramites legales para iniciar la ejecucién del
contrato, se entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerara
como drea disponible para la ANH. Toda la informacién obtenida por EL
CONTRATISTA en Fase 0 deberad ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la terminacién de dicha fase.

5.3.5.la certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacién de responsabilidad de las obligaciones de EL

11




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 052 DE 2012
PUT 17

CONTRATISTA en cuanto a la certificacion de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significara la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

5.3.6.En el evento en que alguna de las Operaciones de Evaluacién Técnica,
dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicas cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la
fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del plazo procederd siEL
CONTRATISTA esta cumpliendo de manera diligente las actividades necesarias para
el desarrollo de la consulta previa.

5.3.7.En caso de terminacion del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar las Operaciones de Evaluacion Técnica, por causas no imputables al
CONTRATISTA, no se causara la obligacion de pago del Programa Exploratorio
Minimo, ni de la Inversién Adicional.

ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar
el Programa Exploratorio establecido en el Anexo “C”, en su nombre y por su
propia cuenta y riesgo, en el término de duracion del presente contrato, conforme a
lo dispuesto en el citado Anexo.

En el desarrollo de las actividades de las Operaciones de Evaluacién Técnica, EL
CONTRATISTA debera asegurarse que la perforacion de Pozos Estratigraficos
cumpla con el alcance establecido en el capitulo de definiciones de este contrato.

7. PLAN DE EXPLORACION: Dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a
la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA presentard a la ANH un plan de exploracidn,
en el cual describira la forma como dard cumplimiento a sus obligaciones contenidas en
el Programa Exploratorio. EL CONTRATISTA deberd entregar los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho plan debera
ser consistente con las Buenas Practicas en la Industria del Petréleo.
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8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Cualquier
modificacion que presente EL CONTRATISTA al Programa Exploratorio deberd ser
aprobada previamente por la ANH, quien verificara que dicha modificacion no
desmejore la calidad del mismo ni disminuya el monto de las inversiones del
Programa Exploratorio. La ANH a su sola discrecidon podrd autorizar o no las
modificaciones al Programa Exploratorio.

EL CONTRATISTA enviara a la ANH, para su aprobacion, cualquier modificacién en el
plan de exploracion derivada de circunstancias aceptadas como constitutivas de Fuerza
Mayor o0 Hechos de Terceros.

9. ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS: Cuando EL CONTRATISTA pretenda
llevar a cabo Actividades Suplementarias dentro del Area Asignada durante la
ejecucion del contrato, debera solicitar previamente autorizacion a la ANH, mediante
la presentacién de la informacion correspondiente al alcance técnico del mismo, sin
que por razon de tales Operaciones de Evaluacion Técnica se modifique el plazo
pactado.

10. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones

obligatorias asociadas a la Inversién Adicional en un valor menor al ofrecido en el

correspondiente Procedimiento de Seleccién, se procedera asi:
(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario
siguientes a que sea informada la ANH de la existencia de una Inversion
Remanente, la posibilidad de que tal inversidn sea destinada a trabajos
exploratorios adicionales en dreas correspondientes a otro u otros contratos
(TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el mismo CONTRATISTA.
(b) De no llegar a un acuerdo dentro del pIazo antes sefialado, EL
CONTRATISTA transferird la Inversion Remanente a LA ANH dentro de
los sesenta (60) Dias calendario siguientes a la terminacion del contrato. De lo
contrario, la ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el
Interés Moratorio y procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos
por la ANH.

Pardgrafo.- Para efectos de verificar la ejecucidén del presupuesto de inversion
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establecido, EL CONTRATISTA deberd presentar ante LA ANH, dentro de los
noventa (90) Dias siguientes a su terminacién, un certificado suscrito por su revisor
fiscal, bajo la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversién ejecutada
Y, poner a disposicion de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Paragrafo 1.- La no autorizacion por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra drea de otro contrato o contratos, no sera considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se someterd al procedimiento establecido en el
Clausula 51 de este contrato.

CAPITULO III. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

11. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendra la direccidn, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Evaluacion Técnica que ejecute en
cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeard, preparard,
realizara y controlara todas las actividades con sus propios medios y con autonomia
técnica y directiva, de conformidad con la legislacién colombiana y observando las
Buenas Practicas de la Industria del Petroleo. EL CONTRATISTA desarrollard
las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA de que trata esta Cldusula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 1: Cualquier autorizacién o instruccién que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.
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12. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mds
personas juridicas, se indicard cudl de ellas actuard como Operador. E! Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacién previa y escrita por parte de LA ANH.
Paragrafo.- COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la
gestion que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad,
EL CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estindares vy
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecera canales de comunicacion con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

13. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales esta obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato.

EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y las obligaciones
que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

14. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de
este contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacion
colombiana, celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la
obtencién de bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el
exterior. Las funciones que son inherentes al Operador no podran ser
subcontratadas. Se consideran funciones inherentes del Operador las de direccién,
conduccion y liderazgo en las Operaciones de Evaluacion Técnica de
Hidrocarburos asi como la representacion de EL. CONTRATISTA ante la ANH.
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EL CONTRATISTA llevara una relacion actualizada de los contratos de obras,
servicios y suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi lo solicite. La
relacién debe especificar, por lo menocs, el nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, el objeto, el valor y la duracidn del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacidn,
celebracién, ejecucidn, terminacién y liquidacién de todos los negocios juridicos que
emprendan para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
gjecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

15. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastcs
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las
pérdidas o dafos sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

16. PRODUCCION INCIDENTAL: En caso de que incidentalmente se obtenga
produccion de Hidrocarburos durante el curso del Programa Exploratorio ya sea
durante la ejecucidon del Programa Exploratorio ¢ de las Actividades
Suplementarias, realizadas por EL CONTRATISTA, dicha produccién sera de
propiedad exclusiva de LA ANH, y EL CONTRATISTA no tendrd derecho alguno
sobre la misma. EL CONTRATISTA informara de inmediato a la ANH, todo evento
de produccién incidental.

En todo caso, EL CONTRATISTA tendra la obligacién de realizar todas las
actividades necesarias para evitar dafios en las instalaciones y/o posibles
contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacién Técnica y su entorno.

El Hidrocarburo producido serd entregado en la forma que indique LA ANH. Los
costos generados correran por exclusiva cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.

17. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
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los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

17.1. Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podré visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer
el seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumpfimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
0 irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones
que deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Clausula 41.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicién del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacidn, seguridad y demas servicios
en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

17.2. Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podra contratar con terceros el seguimiento y la inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccidn por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacion sobre su
ejecucion o una reduccion de las mismas.

18. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: €EL
CONTRATISTA deberd incluir en el plan de exploracidon y sus eventuales
modificaciones, un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia del Proyecto de acuerdo con
los términos y condiciones establecidos en el Anexo F.
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Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Cldusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las
cuales deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL
CONTRATISTA podra adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades
incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO IV. DERECHOS DEL CONTRATISTA

19. EXCLUSIVIDAD: En el periodo de duracién del TEA y durante los dos (2)
Meses inmediatamente siguientes a su finalizacion, EL CONTRATISTA tendra el
derecho exclusivo de proponer un Contrato de Exploracién y Produccién -E&P-
de acuerdo con lo establecido en este contrato.

20. CONVERSION: Durante el periodo de duracidn del TEA y hasta los dos (2)
Meses inmediatamente siguientes a su terminacidn, EL CONTRATISTA tendrd
derecho a seleccionar un drea dentro del Area Asignada en Evaluacién Técnica,
para presentar una Propuesta de Contrato de Exploracion y Produccion -E&P,
de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y en el presente
contrato.

Para estos efectos, y particularmente en lo que tiene que ver con la extensidn del
area objeto de la conversién, las Areas Continentales podran tener extensiones
hasta de 200.000 hectdreas y las Areas ubicadas Costa Afuera tendrin una
extension maxima de 400.000 hectéreas.

En la Propuesta de Contrato de Exploracion y Produccion —E&P- el
CONTRATISTA incluird una oferta de Programa Exploratorio que, en ningln caso,
podra ser inferior al Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la
prospectividad sobre el Tipo de Yacimiento identificado por EL CONTRATISTA
durante la ejecucion de este contrato, de acuerdo con los criterios establecidos en el
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Numeral 4.3 de los Términos de Referencia; asi como el Porcentaje de
Participaciéon en la Produccion ofrecido en el correspondiente Procedimiento de
Seleccion.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANH

21. DERECHOS ECONOMICOS: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA
ANH un derecho, de acuerdo con lo establecido en el Anexo D, el cual forma parte
integral de este contrato.

Paragrafo: En todo Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-que resulte del
ejercicio del derecho de conversién, EL CONTRATISTA reconocera a LA ANH los
Derechos Econdmicos alli previstos, incluido un porcentaje de Participacion en la
Produccidon total después de Regalias, de acuerdo con lo establecido en los
Términos de Referencia y la Oferta presentada dentro del Procedimiento de
Seleccion por parte del CONTRATISTA.

22. CELEBRACION DEL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS: En cualquier momento, durante la duracién de este contrato y
hasta los dos (2) Meses inmediatamente siguientes al ejercicio del derecho de
conversion, LA ANH podra celebrar con EL CONTRATISTA un Contrato de
Exploracion y Produccién -E&P- de Hidrocarburos sobre una parte del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, con sujecién a lo dispuesto en las Clausulas 19 y
20 del presente contrato.

23. RECLAMACIONES: Cada Parte debera comunicar por escrito a la otra Parte,
tan pronto como tenga conocimiento sobre cualquier reclamo o procedimiento judicial
o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este
contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes
para la defensa de sus intereses.

24. OTRAS ACTIVIDADES EN EL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA:
En el evento que LA ANH realice actividades de evaluacion y exploracion, segin lo
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establecido en la Clausula 4 de este contrato, EL CONTRATISTA continuara
ejerciendo todos sus derechos, sujeto a las obligaciones que sobre el Area Asignada
le confiere el presente contrato.

LA ANH informara a EL CONTRATISTA respecto del otorgamiento de cualquier
autorizacién para realizar cualquier actividad que planee hacer directamente, o
mediante terceros, y de la iniciacidn de trabajos en el Area Asignada en
Evaluacion Técnica.

25. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este
contrato, dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VI. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

26. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA
mantendrd oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y
resultados de sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos
requeridos en otras cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, a medida que se vaya obteniendo, toda la informacién de caracter cientifico,
técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato. Esta informacion
sera entregada a LA ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica vigente para el inicio de la actividad.

Paragrafo.- El incumplimiento de la entrega de la informacién por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacion del plazo de entrega de la informacion.

27. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacién de la informacidn, los datos e
informacién comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
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obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante {os
cinco (5) Afios Calendario siguientes contados a partir de la finalizacion del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de &rea en cuanto a
la informacién adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afos Calendario
contados a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la
terminacion del contrato, o al momento de la devolucidn parcial de reas en cuanto a
la informacidn adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacion no se aplicard a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo, en
dichos casos, debera comunicar inmediatamente la entrega de la informacion a la
otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impedirdn que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacion a compafiias interesadas en una
eventual cesién de derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas
compafilas suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones.

28. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
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interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacién. Desde este momento LA ANH podré disponer de esa informacién
libremente.

29. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos, la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demds
pronunciamientos de fondo, el inicio de tramites administrativos sancionatorios y la
imposicidn de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacién de la presente Cldusula no es confidencial.

30. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia
de este contrato LA ANH podré citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas
y EL CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado
para suministrar o recibir la informacidn.

CAPITULO VII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

31. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a
favor de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en
los Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la
correcta ejecucién de todas las obligaciones del contrato, y las demas actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las Multas que se
impongan por el incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La
ejecucion de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los
perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucidn del contrato y, por
tanto, estos pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.
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31.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a
Su propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior {en este Ultimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucién financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

31.2, Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes al contrato, las cuales se constituirdn por el diez por ciento (10%)
del valor total del Programa Exploratorio Minimo y por el cien por ciento (100%)
del valor total de la Inversion Adicional, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América y pagadero en ddlares o en pesos colombianos, de acuerdo con la
secuencia de entregas establecida en el Numeral 31.3 siguiente. En ningin caso el
valor de la garantia podra ser inferior a cien mil ddlares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

31.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregard a
LA ANH la garantia de que trata esta Clausula, conforme a los términos del formato
contenido en el Anexo E, dentro de los quince cinco (15) dias Dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

La garantia de Programa Exploratorio Adicional podrd reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracidn del
contrato, una vez recibida en el banco de informacion petrolera la informacion técnica
resultante, a satisfaccidn de la ANH. Para efectos de establecer el valor a reducir en
la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y pozo,
relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA deber3
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacién por parte del banco de informacién petrolera sin que éste otorgue el paz
y salvo correspondiente, se entenderd que la informacidn se ha recibido a
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satisfaccion de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia
por el valor acreditado.

Paragrafo: Conforme a Io establecido en la Clausula 46, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento
o las polizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podrd, previo cumplimiento del
procedimiento establecido en la Cldusula 41, imponer las Multas correspondientes
y/o terminar el contrato y/o declarar su incumplimiento.

31.4. Vigencia de las garantias: Las garantias de cumplimiento que amparan el
Programa Exploratorio Minimo tendran una vigencia equivalente a la mitad de la
duracién del contrato y seis (6) Meses mas. Un (1) Mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracion del contrato y, en caso que EL CONTRATISTA decida
continuar con el contrato, debera igualmente extender la vigencia de las garantias de
cumplimiento hasta por el plazo restante del contrato y seis (6) Meses mas. En el
caso de la garantia para el Programa Exploratorio Adicional, la vigencia serd por
la duracion del contrato y seis (6) Meses mas.

En todo caso, las garantias deberan estar vigentes hasta la liquidacién de! contrato.

En caso de prérrogas de plazos contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de
la duracion del contrato, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima igual ai tiempo de la
prorroga o del término restante del contrato en curso y seis (6) Meses mas, como
requisito indispensable para la concesion de la respectiva prérroga.

31.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantfas otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta Clausula. LA ANH informard su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendra un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva.
Si la garantia no se corrige, seré rechazada y se entenderd como un incumplimiento
grave del contrato.
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31.6. Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 41, LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las deméds obligaciones contraidas. El pago de la(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado o pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA
ANH compense los valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma
debida por la ANH al CONTRATISTA y/o0 acuda a los mecanismos de solucién de
controversias. La garantia debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

31.7 Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deber presentar
para aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento,
una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindard proteccién
respecto de las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas
naturales o juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de EL CONTRATISTA, sus
empleados, agentes, representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne
por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a derechos,
propiedades o0 a la vida o integridad personal de EL CONTRATISTA, de terceros o
de la ANH, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes, representantes o
subcontratistas de la ANH o de EL CONTRATISTA.

31.8 Vigencia de la péliza de responsabilidad civil extracontractual. Serd
igual al término de duracion del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y
tres (3) Afios mads. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y
prorrogadas antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificard
esta condicion y aprobard cada pdliza otorgada, para lo cual EL CONTRATISTA
debera aportarlas con cinco (5) Meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de
cada pdliza.

31.9 Requisitos. Las pdlizas deberdn constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demas normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro deberd incluir
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ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civit cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacién subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracidn previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

31.10Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual sera por diez millones de ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)
para aquelios en que se asignen Areas Costa Afuera ("Offshore”), y treinta millones
de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

31.11Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberad
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios.

31.12 EL CONTRATISTA deberd reponer el valor asegurado de los amparos
cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del
deducible o de la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estara a cargo
de EL CONTRATISTA.

31.13De llegarse a modificar este contrato, EL CONTRATISTA obtendra un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que conoce la modificacién al
contrato, asi como la variacidn del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente
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contrato deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln
tipo de revocatoria o modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacidn del contrato y la prolongacién de sus efectos.

31.14La pdliza de responsabilidad civil debera acompafiarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacién de la
pdliza.

31.15Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aqui
descrita, EL. CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafiada de
una declaracién bajo la gravedad de juramento del representante legal de EL
CONTRATISTA segun la cual, dicha pdliza re(ine y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

32 RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: Ademas de |las
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumira, por su propia cuenta y riesgo, entre otras,
las siguientes responsabilidades:

32.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacion del articulo 34 del Codigo Sustantivo del Trabajo, EL
CONTRATISTA se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas
las obras ejecutadas en desarrolio del presente contrato y, en consecuencia, las
partes entienden que el presente contrato no obiiga a LA ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como dnico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, serd exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias 0 de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
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pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones
legales que sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

32.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA
llevara a cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional,
diligente, responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se
asegurara de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas
que cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL. CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o
los empleados de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este
contrato.

32.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencién a
la proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Igualmente, adoptara y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las
emergencias, mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y
oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA debera iniciar todas
las actuaciones requeridas para el efecto antes de los noventa (90) Dias calendario
siguientes al comienzo de la Fecha Efectiva del contrato.

EL CONTRATISTA deberad tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en el contrato. El tramite
normal de licencias ambientales no servird como justificacion para solicitar prérrogas,
restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso,
en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA debera informar sobre el inicio
y avances de la gestion que adelante para el cumplimiento de esta obligacion.

Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA,
del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracion del Diagndstico Ambiental
de Alternativas, cuando se requiera y,

b) Constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segin sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones ¢ autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato, y previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 41, habrd lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones 0
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licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, 0 cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

tas sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, serén causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informard a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre
los aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion
de los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

33 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA constituira
una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicion de (nico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucién de las actividades derivadas
de este contrato.

La vigencia de la pdliza no sera inferior a la duracion del contrato y tres (3) Afos
mas. El valor asegurado serd como minimo del diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las Areas
Asignadas en Evaluacion Técnica.

34 SEGUROS: Para la administracién de sus propios riesgos, EL CONTRATISTA
tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier otro seguro
usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. Asi
mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en desarrollo de
este contrato, la obtencidon y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
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necesarios. Los costos, que demande la contratacién y vigencia de estos seguros son
por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

35 NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS Y SEGUROS

Cuando el contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidon
Temporal o Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u
ordenadas por todas las personas juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura 0 expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prorrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacién expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacion, modificacidn o renovacidn a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las caratulas de las pélizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultard a la ANH para
terminar unilateralmente el respectivo contrato, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 41-.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
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indemnizacion en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin
deduccidn, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante no podra oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de
la conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasién de la contratacion de la flanza,
ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.
Cada poliza de seguro deberd contemplar a la ANH, al CONTRATISTA vy sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

EL CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo de EL
CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, EL CONTRATISTA obtendrd un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que conoce la modificacidn al contrato, asi
como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato
deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningdn tipo de
revocatoria o modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacidn del contrato y la prolongacién de sus efectos.

La poliza de seguros deberd acompafiarse de una certificacion expedida por el
asegurador en la que declare las condiciones de la colocacion de la pdliza.
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36. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderda y mantendra
indemne a la Nacion, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier
reclamo o accion derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucidn de
este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA sera el Unico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

Esta obligacion de EL CONTRATISTA se cumplird conforme al siguiente
procedimiento:

a) La ANH notificard a EL CONTRATISTA del reclamo o accidn correspondiente
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su recepcidn,

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
debera interactuar con l1a persona designada por EL CONTRATISTA para la defensa.
¢) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacion o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, EL CONTRATISTA tendrd el derecho a
participar con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. EL
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias calendario
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH a EL CONTRATISTA,
soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las autoridades. Todo lo anterior
se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes, siempre gue no entre en conflicto con esta
obligacion de indemnidad.

Cuando EL. CONTRATISTA subcontrate, se asegurard que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados serdn ejecutados a su nombre, en razén de lo cual
EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
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exonerarse en razon de las subcontrataciones. LA ANH no asumird responsabilidad
alguna por este concepto, ni alin a titulo de solidaridad.

CAPITULO VIII. DEVOLUCIONES DE AREAS

37. DEVOLUCION DEL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: En todos
los casos en que se devuelva toda o parte del Area Asignada en Evaluacion
Técnica, como resultado de los eventos de devolucidn de dreas contemplados en
este contrato cesaran los derechos del CONTRATISTA en dicha Area devuelta.
Toda devolucion de dreas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara
mediante acta firmada por las Partes.

38. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS: En cualquier momento EL CONTRATISTA
podrd devolver parcialmente el Area Asignada en Evaluacién Técnica, sin que
por ello se reduzcan las obligaciones contraidas en virtud de este contrato. Tales
liberaciones voluntarias no podran ser inferiores al veinte por ciento (20%) del Area
Asignada en Evaluacion Técnica, ni podran ser realizadas con una frecuencia
inferior a seis (6) Meses, salvo lo previsto en la Clausula 5, Numeral 5.2.

39. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderdn el menor ndmero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

CAPITULO IX. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

40. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervision
comporta el seguimiento técnico, financiero, contable, juridico, social y ambiental de
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la ejecucion contractual y de las prestaciones y compromisos inherentes a su objeto o
relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH designe un tercero para la
supervision de este contrato, tal decision le serd comunicada por escrito al
CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar toda la colaboracion al
tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el interventor (i) asegurard
que EL CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas ambientales y de seguridad
industrial y salud ocupacional aplicables; (ii) comprobard ademés que EL
CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucién de fos
trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y (i) supervisara
las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno de Calidad o
Interventoria Interna que debe establecer EL CONTRATISTA. Los requerimientos de
la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del interventor, sin
perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

41. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la vigencia del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones, compromiscs y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, a ANH
podra declarar el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar el contrato, segun corresponda, para lo cual LA ANH agotard
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En
la citacién, hara mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe del supervisor o interventor u otras pruebas, si las hubiere,
en las que se sustenta la actuacién y enunciara las normas o cldusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA en
desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audiencia. A esta audiencia concurrird la compafiia de seguros o
entidad financiera (que sean garantes del CONTRATISTA bajo este contrato) y
deberan ser citadas de la misma manera en que lo fue EL CONTRATISTA.

35




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 052 DE 2012
PUT 17

b) Sise trata de un CONTRATISTA Plural se citaran a todos sus integrantes;

c) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciard
las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se
concederd el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA 0 a quien
lo represente (asi como a los demds integrantes del CONTRATISTA Plural), y a la
compafiia de seguros o entidad financiera, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podrén rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y
controvertir las presentadas por la ANH;

d) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto
publico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicién o no de la Multa, declaratoria
de incumplimiento, caducidad o tasacidon de perjuicios, segin corresponda. Contra la
decision asi proferida sélo procede el recurso de reposicidn que se interpondrd,
sustentard y decidird en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se
entendera notificada en la misma audiencia;

e) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podra suspender la audiencia cuando de oficio 0 a peticion de parte, ello resulte en
su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes vy
pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacién. En todo caso, al adoptar la
decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

f)  La ANH podréa dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiin medio tiene conocimiento de la cesacidn de situacion de incumplimiento.

g) SiEL CONTRATISTA o la compaiiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que presente y
demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa de la
inasistencia) o no presenta oposicidén, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimiento, la imposicidn de la Multa, la declaratoria de caducidad o la tasacion
del dafio, seguln sea el caso.

42. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento de conformidad con la clausula anterior, LA ANH podra imponer
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Multas que conminen a la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligacicnes a
cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas serdn hasta por el
monto del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con
cuantia determinada.

Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causardn Multas de hasta
cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000) por la primera
vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de reincidencia, y asi
sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las Multas causadas, hasta
igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que éste haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantfa de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segln corresponda.

CAPITULO X. TERMINACION
43. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion, sin perjuicio de lo previsto para el ejercicio del derecho de conversién

en la Clausula 20:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante la duracion del TEA, en los casos
previstos en el Numeral 5.2 del presente contrato.

b) Por vencimiento del periodo de duracion del TEA.

¢) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.
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44. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
DURACION DEL TEA: Al vencimiento del periodo de duracién del TEA terminars el
contrato. En este caso, EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area
Asignada en Evaluaciéon Técnica, sin perjuicio del cumplimiento de las demas
obligaciones y del derecho de conversién, y queda obligado a demostrar que en ella
ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y
restauracion ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

45. TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podra declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes
casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

46. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacidn y/o
imposicién de multas por incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA:

a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el Numeral 32.3 de la Clausula 32 del presente contrato.

b) Ceder o pretender ceder este contrato, total o parcialmente, o su operacion, sin
dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 53 del presente contrato.
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c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacidon Técnica durante
mas de seis (6) Meses continuos.

d) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

e) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Evaluacién Técnica.

f) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

(g9) Por la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera,

(h) Por la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y polizas
previstas en el contrato;

(i) Por la omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

(j) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin la autorizacion de la ANH,

En los casos previstos en esta Cldusula, la ANH hara efectiva la garantia de
cumplimiento y las correspondientes pdlizas de ser aplicable, sin perjuicio de
cualquier recurso o0 accién que decida interponer, previo agotamiento del
procedimiento establecido en la Clausula 41.

Paragrafo: TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento
de! procedimiento previsto en la Cldusula 41, LA ANH declarara la terminacion, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacidon o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demds
normas aplicables.
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47.RESTAURACION DEL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: EL
CONTRATISTA realizard todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de las actividades del Programa Exploratorio y restaurard todas las
areas devueltas conforme a lo dispuesto en la legislacién colombiana.

48.OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como ias contraidas en este
contrato.

Esto incluye para EL CONTRATISTA asumir la responsabilidad por pérdidas y dafios
resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento y cuando, por
causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones vy
compensaciones de tipo legal o contractual.

49. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacién de este contrato, por cuaiquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacidn necesaria para
este efecto, y le informara a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segin el
caso, se consignaran las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes
y de ejecucion técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y Ia
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre elios, la extensién y ajuste de las
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garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

50. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que sutja
en desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, podra ser solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia aln no se ha resuelto, el asunto podrd ser
sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a
fin de buscar una solucién conjunta. En esta instancia, se podra acordar por las
Partes que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos,
cuando tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se
acuerde esta modalidad de resolucidén de controversias, las Partes definiran la forma
de designacion de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacidn, podran
acordar que la designacién la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decision sobre el asunto en cuestidn, se suscribira y dejard constancia por escrito del
acuerdo o la decision adoptada.

51.CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se disponga
otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o relacionado
con los términos de referencia, el presente contrato o sus Anexos, se resolverd por
medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
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acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacidn Mercantil de
la Cdmara de Comercio de Bogotd D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal deberd aplicar la legislacion colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la Cdmara de Comercio de Bogota y
su decision sera en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas Clausulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no sera considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razén, una de las Partes considera que
existe una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Clausula del
presente contrato gue contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho
evento también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia,
desacuerdo o controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo
arbitral, estard sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XII. DISPOSICIONES VARIAS

52. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podra ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
unicamente con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra sociedad,
Consorcio 0 Union Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones la ANH
€xija en ese momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de
Colombia (y que no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de
Referencia que dieron lugar a fa celebracién de este contrato).

52.1. Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevara la solicitud
escrita a LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacion, tales
como el nombre del posible cesionario, la informacion actualizada sobre sus
capacidades legal, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
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responsabilidad social empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacidn. Si la ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafol: Cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) de EL
CONTRATISTA o de alguno de sus integrantes del CONTRATISTA se tendra para
todos los efectos como una forma de cesidn y requerird de la autorizacion, expresa y
escrita de la ANH.

Asimismo, en el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL
CONTRATISTA, adelante procesos de fusion, escision, absorcion o transformacion
societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de los dos
(2) Meses siguientes a la adopcidn de la decisién societaria-de adelantar tal fusion,
escision, absorcidn o transformacién societaria, sin perjuicio de la informacién que
pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando EL
CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y redna los requisitos de Habilitacién exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesion, para lo
cual podra requerir el otorgamiento de garantias o pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra abstenerse de aprobar
cualquier solicitud de cesion.

Paragrafo 3: La negacién de la cesion por parte de LA ANH no serd considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en el Clausula 52.

53. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir; y, Hecho de Terceros es

43



CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 052 DE 2012
PUT 17

el irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o previsién razonable de la Parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter
de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho
alegado.

La ejecucion de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspenderd durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente,
por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

53.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta Clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento de obligaciones, el periodo
estimado de impedimento de {as actividades y cualquier otra informacién que permita
demostrar la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, su irresistibilidad y sus efectos.

53.2. Aceptacion y suspensiéon temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspensidon tendrd lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Aceptada la ocurrencia de la causal invocada, quedara suspendido el cumplimiento de
la obligacion afectada hasta que la Parte no afectada se pronuncie. La suspension
solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la Parte no afectada se
pronuncie. La suspensién sdlo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

53.3. Cesacion de la Suspensidn: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

53.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacidon del contrato, sin perjuicio de que EL
CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Cldusula 31.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trdmites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracién a
titulo de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros.

53.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuara cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor ¢ Hecho de Terceros y, hard todos los esfuerzos
razonables para mitigar su impacto.

54. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion
tributaria colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcion de este
contrato.
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55. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de
LA ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados
Unidos de Ameérica, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, o a eleccién de la
ANH, en pesos colombianos. Todos los pagos se realizardn en la cuenta y entidad
financiera que LA ANH designe para tal fin.. EL CONTRATISTA podra hacer pagos
en otras divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado
previamente por LA ANH.

55.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los
Estados Unidos de América, se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, del
Dia en que la obligacidn se hizo exigible o la del Dia del pago, la que resulte mayor.

55.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accién
que pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

56. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacidn que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera
comunicarlo previamente a LA ANH,

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion sera entregada en
Castellano con una antelacion minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia ¢ en exterior, en relacién con informacién relevante
que se deba entregar a los mercados.

57. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de
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justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de
accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mencién a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella 0 aquellas que la modifiquen, sustituyan o
complementen,

58. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacidn que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

59. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Replblica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las Partes consignados a continuacion, salvo que
cualquiera de las Partes comunique por carta certificada dirigida a la otra el cambio
de domicilio:

ANH: AV, CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogota, Colombia.
EL CONTRATISTA: CALLE 37 No.8-43 PISO 8, Bogota, Colombia.

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacion enviada por EL CONTRATISTA
a la ANH, deberd estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA
declara y garantiza que toda peticidon que cumpla esta formalidad se entiende hecha
por un sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer a
EL CONTRATISTA, sin limitaciones.

60. APROBACIONES. Cualquier decisién que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacion de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacién un
- plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entendera que dicho plazo es de por lo
menos tres (3) Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la
ANH, se entenderd que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud de EL
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CONTRATISTA, sin perjuicio de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su
decisidn siempre y cuando medie la aceptacion de EL CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacion o
autorizacion que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacion o autorizacidn.

61. SUBSISTENCIA. La terminacion o extincion de este contrato por cualquier
causa, no extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

62. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes, sin
gue concurra a su firma el avalista 0 garante por cuanto la extension y términos de
su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantia, el cual comprende la obligacién de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos y constituir y
someter también oportunamente las garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacion.

El presente contrato se perfeccionara con la suscripcidn del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogotd a los doce (12) dias del mes de Diciembre del
afio Dos mil doce (2012).

AGENCIA NACIONAL | DE | EL CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.

HIDROCARBUROS

&){J%QQ

BLAS ENRIQUE VELASQUEZ CONVERS
Presidente Representante legal

(Fin del Anexo A)
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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: PUT 17

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de treinta y seis mil
ochocientos nueve (36.809) hectdreas con nueve mil novecientos ochenta y nueve (9.989)
metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia,
archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de EI Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguan en el
Departamento del Caquetd. Esta area se describe a continuacién, tal como aparece en el
mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los
cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS
CQ D 016 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:726.689,675 metros, E:946.776,855 metros,
las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud
2°07'28,12749" al Norte del Ecuador, Longitud 74°33'21,3863" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 77° 9' 42,10" W, por una distancia de 41.165,084
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 717.542,777 metros, E:
906.640,856 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 1' 46,54" W, por una distancia de 4.607,816
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 712.934,961 metros, E:
906.638,476 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 58' 11,94" W, por una distancia de 4.636,031
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 712.937,390 metros, E:
902.002,446 metros,

PUNTO D: De dicho vértice, se continlta con rumbo S 0° 1" 48,37" W, por una distancia de
9.215,726 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 703.721,665 metros, E:
901.997,604 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 89° 58' 8,92" W, por una distancia de 9.272,678
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 703.726,659 metros, E:
892.724,927 metros.
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PUNTO F:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 2' 11,04" W, por una distancia de 4.607,660

metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 699.119,000 metros, E:
892.722,000 metros.

PUNTOC G:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 0° 1' 36,12" W, por una distancia de 4.608,274
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 694.510,726 metros, E:
892.719,852 metros.

PUNTO H:
De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 58' 6,55" W, por una distancia de 4.636,643

metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 694.513,276 metros, E:
888.083,210 metros.

PUNTO I:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 1' 53,22" W, por una distancia de 4.607,969

metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 689.905,308 metros, E:
888.080,681 metros.

PUNTO J:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 1' 53,22" W, por una distancia de 4.608,072

metros hasta llegar al punto ], cuyas coordenadas son N: 685.297,236 metros, E:
888.078,151 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 58' 7,12" W, por una distancia de 4.636,912
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 685.299,774 metros, E:
883.441,240 metros.

PUNTO L:
De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 1' 53,80" W, por una distancia de 4.608,078

metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 680.691,696 metros, E:
883.438,698 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 58' 5,33" W, por una distancia de 4.637,075
metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 680.694,274 metros, E:
878.801,623 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M" colinda
en toda su extension con el bloque PORTOFINO operado por la compafiia PETROLERA
MONTERRICO S A SUCURSAL COLOMBIA.
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PUNTO N:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 2' 5,46" E, por una distancia de 22.263,893
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 702.958,163 metros, E:
878.815,165 metros. La linea formada por los vértices "N-O” colinda en toda su extension
con el area CARDON de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 84° 17' 22,84" E, por una distancia de 6.474,002
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 703.602,319 metros, E:
885.257,041 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 50° 13' 19,14" E, por una distancia de 21,792,148
metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 717.545,260 metros, E:
502.004,940 metros. La linea formada por los vértices “N-O-P” colinda en toda su extension
con el drea MONACO de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 58' 9,50" E, por una distancia de 4.635,917
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada
por los vértices “P-A” colinda en toda su extensién con el darea MANZANO de la AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA
ANEXO C. Programa Obligatorio de Exploracion

PUT 17

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Areas Tipo III Costa Afuera

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
US$

36 meses

Un (1) Ensayo de “Piston Core” por cada
doscientos kilometros cuadrados (200
km?).de superficie del Area.

Sismica 2D
Minimo un kildmetro (1 Km) por cada
diez kildmetros cuadrados (10 km?) de

superficie del Area.
Estudios Regionales como “mapeo” con

“sensoramiento” remoto y aplicacion de
meétodos geofisicos aerotransportados.

Cinco kildmetros (5 Km) de Batimetria por
cada diez kilometros cuadrados (10 km?)
de superficie del Area

Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
. L Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
1 |36 meses
Inversion:
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Inversion Total:

Areas Tipo III Continentales Prospectiva Convencionales

Total Actividad

Fase | Duracién Actividad
US$

e Sismica 2D

Minimo un kildmetro (1 km) por cada diez
0z 2

kllometr_os cua’drados (10 km*®) de US$1.999.482
superficie del Area.

« Estudios Regionales como “mapeo” con

1 |36 meses “sensoramiento” remoto y aplicacion de US$239.193

métodos geofisicos aerotransportados.

e Un (1) Pozo Estratigrafico, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
poZzo.

US$17.000.000

Inversion:| US$19.238.675
Programa Exploratorio Adicional

L . Total Actividad

Fase | Duracion Actividad

Us$

Pozos Estratigraficos US$17.000.000
1 |36 meses {Sismica 2D 51,5 km US$2.800.000
Sismica 3D 138.1 km US$12.000.000
Inversién: US$31.800.000

Inversion Total:

US$51.038.675

Areas Tipo III Continentales Prospectiva No Convencionales

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
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US$

1 |36 meses

Cartografia Geoldgica de Superficie a escala
1:25.000 o mayor, con cobertura minimo
sobre el cincuenta por ciento (50%) del
Area.

Sismica 2D

Minimo un kildmetro (1 km) por cada diez
kildmetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.

Estudios Regionales como “mapeo” con
“sensoramiento” remoto y aplicacion de
métodos geofisicos aerotransportados.

Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.

Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
USs$
1 |36 meses
Inversion:

Inversion Total:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preiiminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D: DERECHOS ECONOMICOS
D. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Evaluacién Técnica: Segiin lo establecido en la Clausula 211
del Anexo A, EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA ANH un derecho cuyo
valor serd, en ddlares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar
el nimero de hectareas y fraccion de hectérea del Area Asignada por el valor que
se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
. Por las ]
Tamafio . hectarea
, primeras . .
de area adicional a
100.000 Has.
100.000 Has.
) <18 > 18 <18 > 18
Duracion fase
meses meses Meses meses
Continentales 2.48 3.30 3.30 4.95
Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio, con el
porcentaje de variacién del Indice de Precios al Productor — PPI - publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la siguiente forma:

oPP] — (PPly—yy = PPly_3))
PPl s

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacién
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ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO
[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO]
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DIA4, MES, ANO|
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [/mporte con numero, letra y monedal. Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento vy la
correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el contrato y las demds
actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las
multas que se lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento de! contrato
suscrito entre el CONTRATISTA vy el Beneficiario el [dia, mes y afio de firma del
contrato] (“Contrato”).

La presente carta de crédito standby serd pagada mediante transferencia electrdnica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimiento de pago, previa presentacidn de los siguientes documentos
("Requerimiento de Pago™):

1. Original o copia simple de la carta de crédito standby.

2.  Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
segin formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir
ciudad y direccion.
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Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesara la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de Ia
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en dolares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, serd pagada en ddlares de los Estados Unidos
de Norteamérica y no podré ser descontado o deducido ningdn fee, cargo o retencidn
de ninguna naturaleza. También podrad ser pagado en pesos colombianos, a la tasa
que informe el Beneficiario segun lo dispone el Contrato.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones mdltiples, sin exceder el
importe total.

4. En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos y
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor deberd dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de Pago.
Este aviso escrito sera entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogotd vy deberd estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podra volver a presentar un nuevo Reguerimiento de Pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regird por la las reglas “ISP98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacién ICC 590).

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
deberd resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion ordinaria competente de la
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Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO
[Hoja membreteada del Beneficiario]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario (“Beneficiario”)
de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento
de Pago, manifiesta:

Que (CONTRATISTA) ha incumplido con los términos
y condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacion(es) prevista(s) en la(s) clausula(s) y/o el
Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario estd en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQOS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversion Social como obligacién dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los comparias contratistas, como parte
ae su responsabilidad social, adelantardn programas en beneficio de /as
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de fos correspondientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo 4°,
numeral 4.7, tal funcion se dejd inalterada. Por Gltimo, la ANH mediante el Acuerdo
No. 05 de 2011, establecid los Parametros mediante los cuales se deberdn ejecutar
los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacion del 1% de inversion prevista en este Anexo es una
obligacion de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacién de medio que
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia serd tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en la
materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacidon del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del area de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:

= Las areas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, dreas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.
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Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de la
poblacion como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alla del Area
de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de los
PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera someterse a
consideracion de la ANH segun los pardmetros establecidos en el presente
Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes pardmetros y criterios en la
definicion y ejecucion de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segin lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral de/
entorno social, cultural y economico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en Beneficio
de /as Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requertidos
por la autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficioc de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes y
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimientos y /a
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfogue
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con la apficacion de tendencias éticas y
sistemdticas del desarrollo progresivo de /as comunidades.”

Parametro 4: 'Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de
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Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrolio
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacién,
definicidn y ejecucidn del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacidn objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dinamica social, econémica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacion primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y regional
debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afios anteriores al inicio
del respectivo programa. Este conocimiento, deberd ser actualizado cada dos (2)
afos durante la vigencia del PBC, en los casos en que aplique.

Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:
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1. El conocimiento debe ser suficiente, actualizado y pertinente para la toma de
decisiones.

2. Los diagndsticos deben cubrir las siguientes tematicas:

Poblacién del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioeconomicas de la poblacion respectiva;

Problematica socio ambiental, local y regional;

Identificacidon de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa, en los casos en que se cuente con dichos
instrumentos (en caso de no existir los instrumentos listados, se debe
informar a la ANH).

a0 oo

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

¥

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y que
los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamental en la realizacidon de los
diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad de
genero vy la proteccidn de la poblacion vulnerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrollar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioecondmicas del Area de Influencia Directa.

El sistema de atencion de quejas y reclamos debe contener:
1. Mecanismo adecuado a las condiciones socioeconémicas y culturales de
recepcién de quejas, incluyendo la adecuacién de espacios abiertos y de facil

acceso al publico;

2. Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite de
las quejas y reclamos;

3. Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad

Facilitar la participacién de las comunidades y las autoridades del Area de Influencia
Directa, en la socializacion de los programas que se desarrollaran en el marco de los
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PBCs, buscando generar espacios de didlogo y construccién de confianza entre las
partes, segun lo establece la Circular 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes
criterios.

1. Desarroliar procesos de socializacion que permitan la participacion de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacidn, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los participantes de
la reunidn lo autoricen;

3. Contener un sistema de informacion y comunicacion segun circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacidn con las autoridades competentes para el desarrollo de
los PBCs.

EL CONTRATISTA es auténomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por lo
tanto, buscara armonizar la definicién y ejecucién de los PBCs con las comunidades,
pero a su vez, EL CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad en su definicion y
ejecucién final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de
socializacion de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a l0s representantes de
las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y
1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptara medidas que permitan la divulgacion de los resuitados y
logros obtenidos en su contribucidn al desarrollo local, municipal y regicnal.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacién de los
PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos propuestos,
los resultados obtenidos y los montos de inversién, teniendo en cuenta las realidades
socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y
teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.

4.6 Coordinacion con el Estado
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EL CONTRATISTA procurard que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacién con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Infiuencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de
Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles,
EL CONTRATISTA deber? informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA deberd someter la definicion y ejecucion de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o internacional
en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el presente
Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracion y Produccion
— E&P, asi como en el plazo de duracion del Contrato de Evaluacién Técnica
— TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracién, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
duracién del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las
fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informard a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucidn de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
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lineas de inversidn, seglin se considere pertinente:

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

Construccion y adecuacion de infraestructura educativa y de salud para las
comunidades.

Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

Construccion y dotacidon de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

Mejoramiento de la educacién formal y no formal de las comunidades.
Mantenimiento, adecuacion y construccién de vias de interés comunitario.
Capacitacion para las comunidades segun las necesidades locales vy
regionales

Programas de mejoramiento de viviendas

Programas comunitarios de manejo, proteccién y conservacion del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas y la
seguridad alimentaria de las comunidades:

@moonoo

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccion

Programas de creacidn de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacion o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

o w

NOTAS:

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcion
Proyectos de capacitacién y formacién de lideres y dirigentes comunitarios
Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucion
con el Estado vy las empresas

Programas de formulacion y gestién comunitaria de proyectes

Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias
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* Todos los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacién. En caso de
gue estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA debera informarlo
oportunamente a la ANH.

» Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversidn de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversion contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacidn y el Periodo de
Produccion del Contrato de Exploracién y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacion y Produccidn, los cuales deberan ser acordes con la duracion de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberdn procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a través de la participacion de las comunidades y autoridades del Area de
Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones anuales,
de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucidn de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Afo Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccion, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los
objetivos propuestos en dichos programas.

EI CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversidn, segln lo considere pertinente:

1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo locat y
regional:
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Apoyo a proyectos de erradicacion y superacion de la pobreza

Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
pUblicos

Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacion

Apoyo a proyectos de rehabilitacidon, proteccion y conservacion del medio
ambiente

Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y

regionales:

a. Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regional.

b. Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

c. Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccién agropecuaria en toda la cadena de valor

d. Proyectos de generacidn de empleo.

NOTAS:

* Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las Comunidades
deberdn buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes
de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacidon. En caso de que estos instrumentos no existan, la compafiia
debera informarlo a la ANH.

= Sila compafiia contempla definir una linea de inversion adicional a las listadas
anteriormente, deberd informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccidn

El valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacién y el Periodo de
Produccion correspondera, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la
inversion contenida en el Programa de Evaluacidn y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afios Calendario en evaluacion
y produccion y para cada Area Asignada en Evaluacién y Produccién.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversidn Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
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para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacién de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberan ser entregados a la ANH para aprobacién de la ANH y deben
contener como minimo:

1.

2.

6.

7.

Lineas de inversidn definidas por el CONTRATISTA.
Metas e indicadores

Descripcion de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacidn
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

Poblacién beneficiaria de cada programa
Cronograma de ejecucion de cada programa
Valor de cada programa

Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1.

2.

Estado de la ejecucion de los PBC

Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.
Descripcion y resultados del sistema de quejas y reclamos.

Certificacion anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.

La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
proposito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el
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Id | Etapa Descripcion Entregable
1 | Diagnostico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econdmicos. «Poblacién  del Area de
A su vez, deberd sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de 1a | « Condiciones socicecondmicas
dinamica  social, econdémica, | de la poblacién
cultural y ambiental del Area de | . popiematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
= Identificacién de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo  Municipales 'y
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacidn | Durante  esta  etapa EL | =Actas y/o memorias de las
de los PBCs | CONTRATISTA debera iniciar el | reuniones con las
proceso de formulacidn y | comunidades, en las cuales se
definicién de los PBCs, segun el | deje  constancia de Ia
diagndstico levantado. socializacion de los proyectos
Se recomienda que una vez de PBCs con las comunidades.
definidos los PBCs, EL | =Listados de asistencia
CONTRATISTA realice una serie =FEn caso de que exista a|guna
de actividades conducentes a la | motivacién o circunstancia por
socializacion de los programas | |a cual no se pueda adelantar
que fomente la participacion | |3 reunién de socializacion de
comunitaria en la formulacion | |os PBCs, la compafila deberd
de los mismos. informarlo a la ANH.
3 | Presentacion | Seglin los tiempos establecidos | *El documento que serd
ala ANH en el Contrato, EL | radicado ante la ANH, debera
CONTRATISTA entregard a la| contener  los  elementos
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Id | Etapa Descripcion Entregable
ANH los PBCs para su{ enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 | Aprobacion |La ANH deberda pronunciarse | =Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacion de los PBCs.
=Solicitud de  ajustes o
redefinicion de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segun lo
expuesto en las etapas 1y 2
de la presente tabla.
5 |Implementa | EL CONTRATISTA debera | »Informes de acuerdo con el
cion adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.
1. Socializacion de los PBCs| »Actas y/o memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacion de
2. Ejecucién de las actividades | 05  PBCs  definttivos vy
planificadas. aprobados por la ANH, ante
3. Implementar un sistema de autorld‘?jd((ejs locales y la
atencion de quejas vy comuni a’.
reclamos. = Certificacion anual de Ia
4. Desarrollo de la auditoria | 2uditoria externa.
externa a los PBCs. »En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunién de socializacién de
los PBCs, el CONTRATISTA
debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizara un seguimiento | EL CONTRATISTA deberd
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de

CONTRATISTA.
Este seguimiento comprendera:

= Seguimiento documental a
partir de los informes que
deberan presentar
oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por la
ANH, EL CONTRATISTA debera
entregar cualquier soporte o
informe adicional para verificar
la ejecucion de [os PBCs.
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Id

Etapa

Descripcion

Entregable

= Visitas a Campo para verificar
la ejecucién los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.

La ANH podra solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.

Cumplimiento
Contractual

Una vez terminada la ejecucion
de los PBCs, EL CONTRATISTA
deberd adelantar una reunion
de cierre y de socializacién de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual deberd certificar todo el
proceso adelantado.

= Actas y/o memorias de la
reunidn de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

» Informe final de auditoria
externa.

» En caso de que exista alguna
motivacidn o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunién de socializacién de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informarlto a la ANH.
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