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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
-ANH- 

 
CONTRATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA  

DE HIDROCARBUROS, TEA 
 
 

Nombre Tipo Prospectividad 

 ÁREA ASIGNADA: 

 3 Continental / Costa Afuera YC  

 

CONTRATISTA(S):  

 

OPERADOR:  

 

FECHA:  XX  de XX de 2014 

 

  
Los Contratantes:  
 

Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza jurídica por el 
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, D.C.; representada legalmente por su Presidente, doctor 
Javier Betancourt Valle, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.169.920 expedida 
en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante Decreto 2500 del 14 de 
noviembre de 2013 y del que tomó posesión el 15 siguiente, según consta en Acta No. 126; 
debidamente facultado para celebrar este negocio jurídico por los numerales 1, 3 y 17 del 
artículo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento en la delegación 
conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del Consejo Directivo, y en desarrollo 
de la Resolución de Apertura del Procedimiento de Selección de Contratistas y Asignación de 
Áreas “Ronda Colombia 2014” No. 197 del 20 de febrero de 2014, y de la Resolución de 
Adjudicación ____ del ____ de ____ del mismo año, de una parte, y, de la otra,  
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_________________________________, (persona jurídica debidamente constituida de 
acuerdo con las leyes de _____________________, mediante __________, inscrita(o) el xx 
de xx de xx en _______________, bajo el número ______, con domicilio principal en 
_____________________, ___________,) [o cada una de las personas jurídicas asociadas 
bajo la modalidad de ________ (asociación seleccionada), debidamente constituidas, en su 
orden, de acuerdo con las leyes de _____________________, mediante __________, 
inscrita el xx de xx de xx en _______________, bajo el número ______, con domicilio 
principal en _____________________, ___________, y de _____________________, 
mediante __________, inscrita el xx de xx de xx en _______________, bajo el número 
______, con domicilio principal en _____________________, ___________], en adelante 
Contratista (Individual o Plural), representada(o) por __________, de nacionalidad ______, 
identificado con ____________________ expedida(o) en _____________,en condición de 
____________, todo lo cual consta en 
___________________________________________________________________________
______________,  debidamente autorizado(a) para suscribir este negocio jurídico por 
_______________, como obra en __________________, quien (quienes) declara(n) bajo 
la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente 
negocio jurídico, que ni él (ellos), la (o las) persona(s) jurídica(s) que representa(n), 
sus socios (salvo los de personas jurídicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) 
ni sus administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad ni prohibición, ni en conflicto de intereses, para el efecto, 
 
Celebran el presente Contrato de Evaluación Técnica, TEA No. _____ de xx de xxx de 
2014, contenido en las estipulaciones que se consignan más adelante, previas las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 

Primera: Que en sesión del 19 de febrero de 2014, según consta en Acta No. 2, el Consejo 
Directivo impartió autorización para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Selección 
de Contratistas y Asignación de Áreas “Ronda Colombia 2014”, y mediante Acuerdo 2 de ese 
mismo día, en cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo 4 de 2012, Reglamento de 
Contratación para Exploración y Explotación de los Hidrocarburos propiedad de la Nación, 
definió las Áreas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que delegó en 
el Presidente de la Entidad la determinación de los límites de tales Áreas, que se llevó a cabo 
mediante Resolución 187 de la misma fecha, 19 de febrero de 2014. 
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Segunda: Que con sujeción al artículo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante Resolución 
No.  197 del 20 de febrero de 2014, se ordenó la apertura de la “Ronda Colombia 2014”. 
 
Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Selección conforme a las reglas de los Términos 
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitación de los Participantes; evaluadas y 
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Pública para el efecto, por 
Resolución No. ____ de ___ de 2014, se asignó el Área ________ Tipo ___ (3), ______ 
(Continental o Costa Afuera “Offshore”), prospectiva para Yacimientos Convencionales, 
ubicada en la Cuenca __________, a __________________(persona jurídica o cada una de 
las personas jurídicas asociadas bajo la modalidad de ________ (asociación seleccionada), a 
las que se adjudicó el Contrato de Evaluación Técnica, TEA  correspondiente, notificada 
a su representante (legal o convencional, según el caso) (o apoderado), personalmente (o 
mediante aviso), en los términos de los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propósito, 
representante (apoderado) debidamente facultado del (de los) adjudicatario(s) concurrió 
personalmente a la ANH para suscribir el presente Contrato de Evaluación Técnica, 
TEA, contenido en las estipulaciones que se consignan más adelante, conforme al siguiente  
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CAPÍTULO I 
DEFINICIONES 

 
Cláusula 1.- Introducción:  
 
Para efectos de la interpretación, ejecución, terminación y liquidación de este Contrato y de 
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayúscula inicial en su 
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en esta estipulación, sin perjuicio de la 
definición consignada en el artículo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de las 
contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del 
Consejo Directivo, en las resoluciones 18 1517 de 2002 y 18 1495 de 2009, del Ministerio de 
Minas y Energía, o en las disposiciones que modifiquen, adicionen o sustituyan cualquiera o 
cualesquiera de las anteriores. 
 
Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos:  
 
A continuación se relacionan los términos y las expresiones materia de definición y su 
correspondiente concepto:  
 
Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, desmantelamiento de 
construcciones y de equipos de producción, así como limpieza y restauración ambiental de 
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Evaluación Técnica, en ejecución de este 
Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 18 1495 de 2009, Art. 30) 
 
Actividades Suplementarias: Son aquellas adicionales al Programa de Exploración, 
propuestas por el Contratista (Individual o Plural) y aprobadas por la ANH durante la 
ejecución del Contrato, de conformidad con el Numeral 8.4 de la Cláusula 8 del mismo. El 
Contratista (Individual o Plural) desarrolla estas actividades en nombre propio y a sus 
exclusivos costo y riesgo. 
 
Año: Período de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano, 
contado desde una fecha específica y que finaliza en el mismo día del año siguiente. 
 
Año Calendario: Período de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero 
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Año. 
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Área Asignada o Área Asignada en Evaluación Técnica: Superficie Continental o Costa 
Afuera comprendida dentro de uno o varios polígonos limitados en lo posible por líneas en 
dirección Norte-Sur y Este-Oeste que determinan el o los Bloques del subsuelo, alinderada 
en el Anexo “A”, en la cual el Contratista (Individual o Plural) está autorizado, en razón 
de este negocio jurídico, para desarrollar Operaciones de Evaluación Técnica que son objeto 
del mismo, en forma acorde con su Alcance. 
 
Área de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en 
Beneficio de las Comunidades: Zona geográfica delimitada por el Contratista 
(Individual o Plural), con fundamento en el contexto social, económico, ambiental y 
cultural de los lugares donde han de desarrollarse las Operaciones de Exploración, y 
Evaluación materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la 
cual está obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la 
Cláusula 18 y lo dispuesto en el Anexo F.  
 
Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyección de los límites del 
Área Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista (Individual o Plural)  
está autorizado para desarrollar las Operaciones de Evaluación Técnica materia del presente 
Contrato. 
 
Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo: Operaciones, procedimientos, métodos y 
procesos idóneos, seguros y eficientes, puestos en práctica para la obtención del máximo 
beneficio económico en la recuperación final de las reservas de Hidrocarburos, la reducción 
de pérdidas, la seguridad operacional, la protección de las personas, del medio ambiente y 
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de 
Hidrocarburos, comúnmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes 
en la industria internacional del Petróleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las 
que se presenten en desarrollo de las actividades y operaciones de este Contrato, en cuanto 
no contraríen el régimen jurídico superior colombiano. 
 
Contrato de Evaluación Técnica -TEA-: Tiene por objeto otorgar al Contratista 
(Individual o Plural), derecho exclusivo para realizar estudios de evaluación técnica en un 
Área determinada, a sus únicos costo y riesgo y con arreglo a un programa específico, 
destinados a definir la prospectividad de la misma, a cambio del pago de unos Derechos por 
concepto del Uso del subsuelo y con el compromiso de entregar una participación en la 
producción y las demás retribuciones económicas aplicables, en el evento de que todo o 
parte del Área se someta a la celebración y ejecución posterior de un Contrato de 
Exploración y Producción -E&P-.   
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Contrato de Exploración y Producción, -E&P-: Tiene por objeto otorgar al o a los 
Contratistas derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en un 
Área determinada y para producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran 
dentro de la misma, a sus únicos costo y riesgo, y con arreglo a programas específicos, a 
cambio de retribuciones que comprenden el pago de Regalías, Derechos Económicos y 
aportes a título de Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología. 
 
La exclusividad que se otorga en razón de estos Contratos se circunscribe al Tipo de 
Yacimiento para cuya exploración y producción se hayan celebrado, de manera que no 
impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener información.  
 
Derechos Económicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista 
(Individual o Plural) y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el 
ordenamiento superior, en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, así como en este Contrato.   
 
Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: : Retribución periódica en dinero a cargo 
del Contratista (Individual o Plural), como compensación por concepto del derecho 
exclusivo a utilizar el subsuelo del Área Asignada para las Operaciones de Evaluación Técnica 
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente 
Contrato, según el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan 
en el Numeral 20.1 de la Cláusula 20 y en el Ordinal C.1 del Anexo C, denominados 
Derechos Económicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente Contrato.  
 
Descubrimiento: Cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y la 
práctica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual 
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados y, como resultado también de la práctica de 
pruebas iniciales, se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a 
mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos o, (ii) 
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No 
Convencionales. 
 
Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Descubrimiento cuya prueba formal de 
Producción, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos 
descubiertos, arroje como resultado una Relación Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil (7.000) 
pies cúbicos estándar de gas por cada barril de Hidrocarburos Líquidos, y una composición 
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por RGA la 
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relación entre el volumen de Gas Natural en pies cúbicos por Día y el volumen de 
Hidrocarburos Líquidos en Barriles, también por Día, producidos por un Pozo, y por 
composición molar de heptano (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demás 
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios 
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la producción de cada 
Yacimiento, y la composición molar de heptano (C7+) como el promedio aritmético simple. 
 
Día: Período de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las cero horas (00:00) y termina a 
las veinticuatro horas (24:00). La expresión Días Calendario equivale a días comunes o 
corridos. Por el contrario, la expresión Días Hábiles corresponde a los del Calendario 
Gregoriano, excluidos los sábados, domingos y festivos, es decir, los días laborables 
forzosos. Cuando en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Días corresponde 
a Días Calendario, comunes o corridos, o a Días Hábiles, se entiende que son Días Hábiles. 
 
Exploración u Operaciones de Exploración: Todos las actividades, obras y trabajos que 
el Contratista (Individual o Plural) desarrolla o ejecuta en el Área Asignada, para 
determinar la existencia y ubicación de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin 
limitarse a ellos, métodos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos y, en general, 
actividades de prospección superficial, perforación de Pozos Estratigráficos, así como otras 
operaciones directamente relacionadas con la búsqueda de Hidrocarburos en el subsuelo. 
 
Fase 0: Período comprendido entre la fecha de suscripción del presente Contrato y la Fecha 
Efectiva, durante el cual el Contratista (Individual o Plural) debe adelantar los trámites 
de verificación y certificación de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Área de 
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las 
Comunidades, así como llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en 
colaboración con el Ministerio del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento 
superior. 
 
Fecha Efectiva: Es el Día Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminación 
de la Fase 0, según lo dispone la Cláusula 6, numeral 6.2.1.4.  
  
Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estándar, 
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60º F) y a una atmósfera de 
presión absoluta, compuesta por los miembros más volátiles de la serie parafínica de 
Hidrocarburos. 
 
Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formación y producido de un 
Yacimiento clasificado como de Petróleo, así como todo Gas que se extraiga de la capa de 
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gas de un Yacimiento de Petróleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía determinar 
cuándo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 
1999, Art. 1, Definiciones) 
 
Gas Natural No Asociado (o Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en 
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petróleo. Igualmente, es 
atribución del citado Ministerio determinar cuándo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo 
es o no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones) 
 
Hidrocarburos: Compuestos orgánicos constituidos principalmente por la combinación 
natural de carbono e hidrógeno, así como de aquellas sustancias que los acompañan o se 
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano 
Asociado a Mantos de Carbón, ni aquellos contenidos en arenas bituminosas. 
 
Hidrocarburos Líquidos: Hidrocarburos que en condiciones estándar de temperatura y 
presión, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60ºF) y a una atmósfera de presión 
absoluta, permanecen en estado líquido en la cabeza del Pozo o en el separador, así como 
los destilados y condensados que se extraen del Gas. 
 
Hidrocarburos Líquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum 
Institute”) menor a diez grados (10º). 
 
Hidrocarburos Líquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum 
Institute”) mayor o igual a diez grados (10º) y menor de quince grados (15º). 
 
Interés Moratorio: Tasa máxima de interés que el ordenamiento jurídico colombiano 
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por la 
entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si 
las obligaciones se han estipulado en dólares de los Estados Unidos de América, corresponde 
a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para 
los depósitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR 
más 8%). 
 
Inversión Adicional: Suma de dinero expresada en dólares de los Estados Unidos de 
América, en múltiplos de cien mil (100.000) si el Área asignada es Continental, o de un 
millón (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No 
Convencionales, que el Contratista (Individual o Plural) está obligado a invertir para 
sufragar los costos y gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales 
propuestas para la primera Fase del Período Exploratorio, por encima de las establecidas en 
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el Programa Mínimo fijado por la ANH para cada Área Asignada. La Inversión Adicional se 
considera parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso 
de la Primera Fase del Período Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el 
Contratista (Individual o Plural) obligado a entregar a la ANH la Inversión Remanente, 
obligado a entregar a la ANH la Inversión Remanente, salvo las opciones expresamente 
previstas, todo de acuerdo con la Cláusula 9. 
 
Inversión Remanente: Aquella porción de las Inversiones, tanto la Mínima como la 
Adicional, que no ha sido efectivamente invertida por el Contratista (Individual o Plural) 
en el curso de este Contrato, en la ejecución de las actividades inherentes al Programa de 
Evaluación Técnica, con sujeción a la citada Cláusula 9. En el evento de no haberse 
completado las Inversiones Mínima y Adicional o de que su monto haya resultado inferior al 
fijado u ofrecido y pactado, previos autorización y acuerdo con la ANH, la diferencia puede 
ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de Exploración o de Evaluación en 
ejecución del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios o de 
Evaluación adicionales en Áreas correspondientes a otro u otros Contratos de Evaluación 
Técnica, TEA o de Exploración y Producción, E&P entre las dos (2) partes, o, finalmente, en 
Áreas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la información recabada o el resultado 
de las actividades exploratorias o de evaluación pasará a ser de propiedad exclusiva de la 
ANH. De lo contrario, es decir, si no se opta efectivamente por alguna de las posibilidades 
señaladas, el Contratista (Individual o Plural) debe entregar a la ANH el valor de las 
inversiones que no hubiera realizado efectivamente. 
 
Inversión Social: Compromiso asumido por el Contratista (Individual o Plural) con las 
comunidades del Área de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en 
Beneficio de las Comunidades, en las zonas de ejecución de las actividades de Exploración y 
Evaluación a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusión o efectos, con el fin 
de fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un conjunto de actividades y de 
inversiones empresariales encaminadas a contribuir al fortalecimiento del entorno social, 
cultural y económico, y a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.  
 
Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulación y ejecución de programas y 
proyectos específicos con arreglo a la Cláusula 18 y al Anexo F, denominados Programas en 
Beneficio de las Comunidades. La Inversión Social es diferente de aquella que pueda 
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes 
a la solicitud, trámite y ejecución de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y 
Consultas Previas.  
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Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades, 
sin incluir costos de personal, logísticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el 
Contratista (Individual o Plural) para dar cumplimiento a los programas y proyectos de 
Inversión Social. 
 
Mes: Período de tiempo contado a partir de cualquier Día de un mes calendario 
determinado, y que culmina el mismo Día del mes calendario siguiente, con arreglo al 
artículo 829 del Código de Comercio. 
 
Minuta de Contrato de Exploración y Producción, E&P: Para efectos del ejercicio del 
Derecho de Conversión estipulado en la Cláusula 19, la minuta del Contrato de Exploración y 
Producción, E&P, que se suscribiría entre la ANH y Contratista (Individual o Plural), es 
aquella que hace parte de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo 
Selección de Contratistas “Ronda Colombia 2014”. 
 
Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que Contratista (Individual o 
Plural) cumpla o se allane a cumplir oportuna, eficaz y eficiente las obligaciones a su cargo, 
de manera que NO tienen carácter sancionatorio ni constituyen estimación anticipada de 
perjuicios. Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnización o pena 
pecuniaria. El pago o la compensación de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista 
(Individual o Plural) del deber de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y 
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar 
y terminar a satisfacción de la ANH las actividades a su cargo, ni de entregar, también a 
satisfacción de aquella, los resultados, productos, y demás información, requeridos y 
pactados, con arreglo al régimen jurídico superior y al Contrato. 
 
Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de 
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del Contratista (Individual o Plural), 
que comportan estimación anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad 
no significa limitación alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el 
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los 
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensación de estas multas TAMPOCO exonera 
al Contratista (Individual o Plural) del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los 
compromisos y obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus 
Anexos; de ejecutar y terminar a satisfacción de la ANH las actividades a su cargo; ni de 
entregar, también a satisfacción de aquella, los resultados, productos, y demás información 
requeridos y pactados con arreglo al régimen jurídico superior y al Contrato. 
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Operaciones de Evaluación Técnica: Son todos aquellos estudios, trabajos, obras y 
actividades que el Contratista (Individual o Plural) ejecute en el Área Asignada en 
Evaluación Técnica, para verificar su potencial hidrocarburífero e identificar las zonas con 
mayor prospectividad. Incluye, pero no se limita a ellos, métodos geofísicos, geoquímicos, 
geológicos, cartográficos fotogeológicos, y, en general, actividades de prospección 
superficial, ejecución de sísmica y su procesamiento e interpretación, perforación con taladro 
o equipo asimilable, siempre que se trate exclusivamente de Pozos Estratigráficos, de 
acuerdo con lo estipulado en este Contrato. También pueden perforarse Pozos Exploratorios, 
previa aprobación de la ANH, pero, en caso de Descubrimiento, NO se generan derechos 
para el Contratista (Individual o Plural). 
 
Operador: Persona jurídica responsable de conducir las Operaciones de Evaluación Técnica; 
de asumir el liderazgo y la representación del Contratista (Individual o Plural), así como 
de dirigir la ejecución contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar 
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de 
Contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de 
Referencia del Procedimiento de Selección que dio lugar al presente Contrato. En todo caso, 
debe contar con la aprobación de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la 
representación del Contratista (Individual o Plural) ante la ANH.  
 
Partes: A partir de la suscripción del presente Contrato, la ANH y la persona jurídica 
Contratista, o cada una de las personas jurídicas que integren Contratistas Plurales, 
bajo la modalidad de asociación adoptada, denominados genéricamente Contratista 
(Individual o Plural).  
 
En el curso de la ejecución contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos 
cesionarios, previa autorización expresa y escrita de la Entidad, siempre que reúnan, cuando 
menos, las mismas condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, 
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial mínimas exigibles en los 
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignación del Área y a la celebración del 
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la 
correspondiente transacción, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato 
Adicional, que dé cuenta de la cesión.  
 
La cesión de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la 
correspondiente asociación, bien entre sí o a favor de terceros, también requiere 
autorización previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditación de las 
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condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el párrafo precedente, y que se someta 
a la ANH la correspondiente modificación del Acuerdo o Convenio de Asociación respectivo. 
En todo caso, el Operador debe mantener participación mínima del treinta por ciento (30%) 
a lo largo de toda la ejecución contractual y hasta la liquidación definitiva de los 
compromisos recíprocos. 
 
Procede advertir, además, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los 
Términos de Referencia del Procedimiento de Selección que dio lugar al presente Contrato y 
según su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista Individual, del 
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Económico 
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerirá también autorización previa, expresa 
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de 
valores, casos en los cuales, cualquier transacción que conduzca al cambio de Beneficiario 
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante 
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Económico 
Financiera, debe ser informada a la Entidad .  
  
A las mismas condición y excepción quedan sometidas las fusiones o escisiones de la 
persona jurídica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de 
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Económico 
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la 
Habilitación y a la consiguiente adjudicación. 
 
En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en la letra (c) del Numeral 
56.2, Otras transacciones, de la Cláusula 56, denominada Cesión y Otras Transacciones 
 
Pozo Estratigráfico: Perforación con propósitos de reconocimiento y muestreo, sin 
objetivo hidrocarburífero, encaminada a determinar la secuencia (constitución) litológica y 
las propiedades petrofísicas y geoquímicas de la columna (secuencia) estratigráfica existente 
en el subsuelo.  
 
La perforación debe garantizar: 
 
! Toma de núcleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%) 

del espesor total de la columna estratigráfica. Para el resto, testigos laterales con 
intervalos de máximo veinte (20) pies. 

! Registro de los fluidos y Gases contenidos en la secuencia.  
! Toma de registros de Pozo, eléctricos, sónicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre 

otros.  
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Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.  
 
Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de 
Hidrocarburos en Bloque no probado como productor, o para buscar yacimientos adicionales 
no conocidos. Tratándose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definición 
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energía. (Cfr. 
Resolución Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1 y 2)  
 
Para  Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepción de los 
Estratigráficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterización de 
un Campo Comercial. Un número plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de 
manera contigua o próxima en la misma unidad geológica de interés para generar 
interferencia entre ellos. Con arreglo al Parágrafo 3 del Artículo 9 de la Resolución Min. 
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en un 
(1) Pozo por cada Arreglo de Pozos. 
 
Programa de Evaluación: El correspondiente a las Operaciones de Evaluación Técnica 
relacionadas en el Anexo B, que el Contratista (Individual o Plural) se compromete a 
ejecutar durante el desarrollo del presente Contrato, de acuerdo con lo previsto en los 
Términos de Referencia que dieron origen al mismo y sus estipulaciones. Lo integran tanto 
aquellas actividades que conforman el Programa Mínimo de Evaluación, enunciadas en 
dichos Términos, como las propuestas por el Contratista (Individual o Plural) como 
Inversión Adicional en Evaluación. 
 
Programa Mínimo de Evaluación: Componente del Programa de Evaluación 
correspondiente a aquellas Operaciones de Evaluación Técnica que el Contratista 
(Individual o Plural) se compromete a desarrollar en el curso de la ejecución contractual, 
excluidas las actividades propuestas y contratadas como Inversión Adicional en Evaluación. 
 
Programa de Evaluación Adicional: Componente del Programa de Evaluación, que 
comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversión Adicional en Evaluación. 
 
Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las 
Operaciones de Exploración y Evaluación Técnica en el Área Asignada, conforme al presente 
Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujeción al cual han de iniciarse y 
desarrollarse hasta su culminación las actividades programadas, así como ejecutarse 
efectivamente el presupuesto de Inversiones correspondiente. 
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Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas 
exclusivamente por el Contratista (Individual o Plural) con las comunidades del Área de 
Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecución de las actividades de Exploración y 
Evaluación Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusión o efectos, 
correspondientes a la Inversión Social, como parte de su política y de sus planes y 
programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, 
de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 18 y en el Anexo F del presente Contrato, que 
llevan esa denominación.  
 
Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista 
(Individual o Plural) esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, 
Planes de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.  
 
Propuesta de Conversión en Contrato de Exploración y Producción, E&P: Oferta 
sometida a la ANH por el Contratista (Individual o Plural), en cuyo texto éste identifica 
una parte del Área Asignada en Evaluación Técnica, con el objeto de que sobre la misma se 
suscriba Contrato de Exploración y Producción, E&P, con arreglo a lo establecido en los 
Términos de Referencia y en este Contrato para el efecto. 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento 
de Selección de Contratistas y Asignación de Áreas “Ronda Colombia 2014”; los requisitos 
para obtener Habilitación y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las 
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la 
evaluación y calificación de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendrá lugar 
la asignación de las Áreas ofrecidas y las adjudicación de los Contratos proyectados, así 
como información relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato. 
La Minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia, y estos de los 
Documentos del Contrato.  
 
Tipo de Yacimiento: Clasificación de los Yacimientos de Hidrocarburos en función de sus 
características y de la prospectividad del Área objeto de asignación y Contrato. Es 
determinante de las condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, 
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los 
Proponentes y Contratistas para su Exploración y Evaluación Técnica; así como de los 
términos jurídicos, técnicos y económicos del correspondiente Contrato de Evaluación 
Técnica, TEA. 
 
Yacimiento Convencional: Formación rocosa en la que ocurren acumulaciones de 
Hidrocarburos en trampas estratigráficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema 
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natural de presión único, de manera que la producción de Hidrocarburos de una parte del 
Yacimiento afecta la presión de reservorio en toda su extensión. Está limitado por barreras 
geológicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las 
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda 
estar presente en la misma área o estructura geológica. 
 
Yacimiento No Convencional: Formación rocosa con baja permeabilidad primaria, a la 
que se debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de 
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales típicos comprenden, entre otros, las 
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbón, gas y petróleo 
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013) 
 
Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio jurídico, cuya 
interpretación requiera alguna precisión adicional a la que se deriva del sentido natural y 
obvio de las palabras, tendrán el significado que se les asigna cuando sean empleados en el 
texto del presente Contrato. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN 

 
Cláusula 3.- Objeto: 
 
3.1 Enunciación: Consiste en la asignación del Área_________ , _________ (Continental o 
Costa Afuera, “Off Shore”) Tipo 3, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro 
de cuya delimitación el Contratista (los Contratistas) tiene(n) derecho exclusivo y 
obligación de acometer y desarrollar Operaciones de Evaluación Técnica, conforme a los 
Programas Mínimo y Adicional pactados; de realizar las inversiones previstas para el efecto, 
así como de analizar y establecer la prospectividad de dicha Área, todo lo cual realiza(n) en 
nombre propio, por su cuenta y riesgo y a su costo exclusivo, con arreglo a Programas 
Específicos, a cambio de retribución consistente en el pago de Derechos por el Uso del 
Subsuelo. Además, el Contratista (Individual o Plural) adquiere el derecho de celebrar, 
en todo o parte del Área Asignada, Contrato de Exploración y Producción, E&P, como 
resultado del ejercicio del Derecho de Conversión estipulado en la Cláusula 19. 
 
3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que 
trata la presente estipulación, el Contratista (Individual o Plural) ha de desarrollar las 
actividades y de ejecutar las Operaciones de Evaluación Técnica de Hidrocarburos en el Área 
Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgos, al tiempo 
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que deben proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, 
preparar y llevar a cabo todas las Operaciones de Evaluación Técnica en aquella. 
 
Cláusula 4.- Alcance: 
 
4.1 Extensión de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista 
(Individual o Plural) mediante este negocio jurídico, se circunscribe al Tipo de 
Yacimientos para cuya Evaluación Técnica ha sido celebrado, conforme a las reglas de 
Habilitación establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”.  
 
Por consiguiente, la asignación del Área no impide que la ANH desarrolle directamente 
labores destinadas a obtener información técnica adicional respecto de otro Tipo de 
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo 
de actividades de Evaluación Técnica, Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) 
que las condiciones de Capacidad no permitan al Contratista (Individual o Plural) 
extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos; (ii) cuando aquel decida no evaluarlos 
o explorarlos, según se estipula más adelante, y/o (iii) si se trata de Hidrocarburos excluidos 
expresamente de este negocio jurídico.  
 
En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de 
explorar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbón (CBM), ni Hidrocarburos en Arenas 
Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista (Individual o Plural) encuentra este tipo 
de Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH. 
 
4.2  Limitación: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista (Individual o 
Plural) en este negocio jurídico, se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de 
propiedad del Estado que se encuentren dentro del Área Asignada en Evaluación Técnica y, 
por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Área y 
en el Bloque correspondiente, incluidos los Yacimientos Descubiertos No Desarrollados. 
 
4.3 Separación: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el 
Contratista (Individual o Plural) se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y 
producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos 
Convencionales en la misma Área Asignada, cada proceso de Exploración o Evaluación, debe 
mantenerse separado e independiente uno del otro. Además, ninguno de los compromisos, 
obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al otro. Las 
anteriores circunstancias no impiden que el Contratista (Individual o Plural) pueda 
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emplear elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, 
información y facilidades de superficie para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.  
 
4.4 Excepciones: Además, cuando el Contratista (Individual o Plural) se encuentre 
Habilitado para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en 
ejecución del Contrato, concluye(n) que existe prospectividad para Yacimientos 
Convencionales, deben informarlo así por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel 
en que determine(n) que existe dicha prospectividad. 
 
Informada la Entidad, el Contratista (Individual o Plural) está facultado para extender 
sus actividades y Operaciones de Exploración y/o Evaluación a este Tipo particular de 
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobación de los Programas 
correspondientes. 
 
Transcurridos dos (2) Años, contados a partir de la fecha de radicación del informe escrito a 
la ANH, sin que el Contratista (Individual o Plural) haya iniciado Operaciones de 
Exploración o Evaluación, la ANH podrá emprender directamente labores destinadas a 
obtener información adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Área, o asignarla a 
uno o varios terceros, pero exclusivamente para explorar y producir Hidrocarburos 
provenientes de este Tipo de Yacimientos. 
 
4.5 Por su parte, si durante el Período de Evaluación Técnica del Contrato que ha sido 
celebrado para Yacimientos Convencionales, el Contratista (Individual o Plural) concluye 
que en el Área Asignada existe prospectividad para No Convencionales, debe informarlo así 
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. 
Puesta en conocimiento la Entidad, el Contratista (Individual o Plural) Habilitado en la 
“Ronda Colombia 2014” para desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas 
condiciones de Capacidad fundamento de la adjudicación se mantienen para la oportunidad 
correspondiente, tiene facultad para acometer las Operaciones de Exploración y Evaluación 
Técnica inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.  
 
La misma facultad asiste al Contratista (Individual o Plural) que para la oportunidad 
correspondiente ha alcanzado los requisitos de Capacidad para desarrollar Yacimientos No 
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitación de la ANH, siempre que cumpla las 
condiciones estipuladas en los numerales (ii) y (iii) del párrafo subsiguiente. 
 
De no ocurrir ninguno de los eventos reseñados, el Contratista (Individual o Plural) 
solamente podrá Evaluar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes 
condiciones concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que sí cumpla los 
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requisitos de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de 
Responsabilidad Social Empresarial, con sujeción al Reglamento de Contratación para 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la Cláusula 56; (ii) 
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentación técnica y económica, que esta 
posibilidad no afectará el cumplimiento de las demás obligaciones y compromisos 
contractuales, y, (iii) Que la ANH imparta autorización escrita para el efecto, además de que 
las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, si fuere necesario por razón de la 
incorporación de uno o varios nuevos asociados y de los Programas de Evaluación por 
desarrollar.  
 
No obstante, transcurridos dos (2) Años, contados a partir de la fecha de radicación del 
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploración y/o 
Evaluación para Yacimientos No Convencionales, la ANH podrá emprender directamente 
labores destinadas a obtener información adicional sobre ese Tipo de Yacimientos en el 
Área, o asignarla a uno o más terceros, pero exclusivamente para explorar y producir 
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales. 
 
4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben celebrar 
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar y las 
inversiones requeridas para su ejecución, así como los términos de tiempo en que deben 
hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda. 
 
Cláusula 5.- Área Asignada: 
 
5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del 
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista (Individual o Plural) derechos exclusivos 
para Explorar y Evaluar su prospectividad en materia de Yacimientos Convencionales, según 
el Alcance de este Contrato, alinderada en el Anexo A.  
 
5.2 Delimitación: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se 
consignan en el referido Anexo A.  
 
5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebración del presente Contrato-, una o más 
porciones del Área Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposición normativa 
de obligatorio acatamiento, determinación ejecutoriada de autoridad competente que así lo 
imponga o por reconocimiento de título de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes 
del subsuelo de la misma, a favor de terceros, según determinación adoptada mediante 
sentencia judicial ejecutoriada y en firme, el Contratista (Individual o Plural) se obliga a 
acatar, respetar y cumplir las condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales 
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porciones.  
 
Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas 
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas 
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas 
geográficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Área Asignada se 
extiendan zonas con las mismas o similares características y limitaciones. 
 
5.4 Otras Limitaciones: Con excepción de los derechos que expresamente le son 
otorgados en este Contrato, el Contratista (Individual o Plural) NO puede realizar 
operaciones distintas de las previstas en el Anexo B, ni desarrollar o producir Hidrocarburos 
o cualquier otro recurso natural que encuentre en el Área Asignada en Evaluación Técnica.  
 
Los derechos a favor del Contratista (Individual o Plural) de que trata la Cláusula 3, 
Objeto, no impiden que la ANH realice o imparta autorización para adelantar cualquier tipo 
de estudios y trabajos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos, fotogeológicos y, 
en general, todos aquellos necesarios para el cumplimiento de sus funciones en el Área 
Asignada en Evaluación Técnica. 
 
5.5 Efectos de la Reducción del Área: La reducción del Área Asignada, por cualquiera 
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a 
cargo de la ANH, NI será considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no 
podrá ser sometida a Arbitraje conforme a la Cláusula 55.  
 
No obstante, en estos eventos la ANH autorizará reducciones proporcionales de los 
compromisos exploratorios, en función de la superficie afectada y de las limitaciones 
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista (Individual o Plural), desde los 
puntos de vista jurídico, técnico y económico financiero. 
 
Cláusula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecución y Períodos: 
 
6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito 
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidación definitiva de los 
derechos, obligaciones y compromisos recíprocos, salvo aquellos que por su naturaleza rigen 
más allá, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de la Garantías y del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
6.2 Plazo de Ejecución: Es de treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha 
Efectiva, una vez culminada la denominada Fase 0, salvo eventuales prórrogas, y sin 
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perjuicio de las excepciones estipuladas en este Contrato, como se establece a continuación: 
 
6.2.1 Fase 0: Tiene duración de un (1) Año, contado a partir de la fecha de suscripción de 
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses más, e -inclusive- por plazo adicional de 
cumplirse los presupuestos contractuales, según se establece en seguida:  
 
6.2.1.1 Prórroga de la Fase 0: El Contratista (Individual o Plural) puede solicitar a la 
ANH autorizar la ampliación del término de la Fase 0, mediante petición escrita debidamente 
motivada con las razones que la justifiquen. Habrá lugar a otorgar la ampliación temporal 
solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: 
 
a) Que la petición sea presentada con antelación superior a los últimos treinta (30) Días 

Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento de la Fase 
0. 
 

b) Que el Contratista (Individual o Plural) demuestre haber actuado diligentemente 
en procura de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, 
inherentes a la Fase 0. 

 
c) Que la extensión resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y 

pruebas del Contratista (Individual o Plural), circunstancias que deben ser 
examinadas y valoradas en la correspondiente determinación. 

 
Además, la ANH dispone de facultades para otorgar prórrogas adicionales a la de seis (6) 
Meses, siempre que se encuentren en ejecución consultas previas y existan elementos 
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas 
tomarán más tiempo del correspondiente a la Fase 0 o, a su extensión. 
 
6.2.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista (Individual o Plural) en la Fase 0:  
 
" Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Días Calendario o comunes, contados a 

partir de la suscripción del presente Contrato, todos los trámites de verificación y 
certificación acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en el Área 
Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de Exploración y 
de Evaluación, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas. 

 
" En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realización 

de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos 
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. 
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Durante la Fase 0 no se genera Derecho Económico a favor de la ANH por concepto del Uso 
del Subsuelo, de que trata el Capítulo VI.  
 
El Contratista (Individual o Plural) reconoce que el tiempo es factor esencial para la 
ejecución del Contrato y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable 
de impulsar diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente 
de las obligaciones de su resorte durante la Fase 0. 
 
6.2.1.3 Terminación de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes 
causales: (i) cuando conforme al régimen jurídico aplicable, se concluya que NO es necesario 
adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos legales de 
verificación y certificación acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su 
caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas, con el lleno de las formalidades 
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de 
su o sus prórrogas.  
 
Corresponde al Contratista (Individual o Plural) informar por escrito a la ANH acerca del 
cumplimiento de las obligaciones inherentes a la Fase 0, y de someterle los soportes 
correspondientes. 
 
6.2.1.4 Efectos de la Terminación de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva del 
Contrato, que será el Día siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé 
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la ANH debe 
determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista 
(Individual o Plural) certificación en torno a la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) 
Días Hábiles siguientes. 
 
Si por alguna razón vence el plazo de la Fase 0 o de sus prórrogas, sin que se hayan 
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma, obtenido las autorizaciones requeridas, o 
surtido los trámites legales para iniciar el Período de Evaluación, se entiende que el Contrato 
termina por cumplimiento de esta precisa condición resolutoria, y el Área Asignada será 
considera como Área Disponible para todos los efectos.  
 
6.2.1.5  Toda la información obtenida por el Contratista (Individual o Plural) en 
ejecución de las actividades propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de 
los treinta (30) Días Calendario o comunes siguientes a su terminación. 
 
6.2.1.6 La Certificación de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada 
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como liberación de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Contratista (Individual o Plural), en cuanto corresponde a la obtención de 
constancia del Ministerio del Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades 
étnicos, ni respecto de sus deberes en materia de la ejecución de la o las Consultas Previas. 
Tampoco afectará el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento jurídico a 
las autoridades estatales competentes en estas materias. 
 
En el evento en que alguna o algunas de las Operaciones de Evaluación Técnica en el Área 
Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por  
autoridad competente, la ANH evaluará la procedencia de otorgar un plazo adicional 
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes al Período de Evaluación. La 
extensión respectiva procede siempre que el Contratista (Individual o Plural) haya 
llevado a cabo en forma oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o 
las correspondientes Consultas Previas. 
 
6.2.1.7 De proceder la terminación del presente Contrato, por no haber podido el 
Contratista (Individual o Plural) llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas 
Previas u obtenido las autorizaciones requeridas para el inicio de las Operaciones de 
Evaluación Técnica, por causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se 
causará la obligación de pagar todo o aquella parte de la inversión correspondiente al 
desarrollo de las actividades del Programa de Evaluación Mínimo, ni del Adicional, que no 
hayan podido ejecutarse. 
 
6.2.2 Período de Evaluación Técnica: 
 
6.2.2.1 Duración: Treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin 
perjuicio de eventuales prórrogas autorizadas por la ANH, o de la terminación anticipada del 
Contrato por causas previstas en el ordenamiento superior o pactadas en sus estipulaciones.  
 
6.2.2.2 Derecho de Renuncia: Cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecución 
del Período de Evaluación, el Contratista (Individual o Plural) debe informar a la ANH su 
interés en continuar el desarrollo de las actividades, o renunciar al Contrato. Para tal efecto, 
debe haber dado cumplimiento a sus obligaciones y compromisos hasta la fecha y dar aviso 
escrito a la Entidad, con anticipación no inferior a treinta (30) Días Calendario respecto de la 
fecha en que proyecte hacer efectiva su dimisión. 
 
La Entidad debe comunicar la determinación sobre la renuncia, dentro de los treinta (30) 
Días Calendario siguientes a la radicación del correspondiente Aviso. 
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En este último evento, el Contratista (Individual o Plural) asume la obligación de pagar 
a la ANH el monto de las inversiones pendientes de ejecutar, correspondientes al Programa 
Exploratorio Mínimo y Adicional, también dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes 
a la aceptación de la renuncia, salvo los eventos descritos en la Cláusula 2 y 9, en torno a la 
denominada Inversión Remanente. 
 
6.2.2.4 Toda la información obtenida por el Contratista (Individual o Plural) en ejecución 
del Programa de Evaluación, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Días 
Calendario siguientes a la Terminación del Contrato. 
 
6.2.2.5. Prórroga del Período de Exploración (Evaluación): Previa solicitud del 
Contratista (Individual o Plural), la ANH está facultada para prorrogar el término del 
Período de Evaluación, hasta que finalicen las actividades de perforación, pruebas y 
completamiento de Pozos Estratigráficos, los ensayos de “Piston Core”, el mapeo de anomalías 
hidrocarburíferas y/o la adquisición de programas sísmicos, y su correspondiente procesamiento 
e interpretación, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes: 
 
a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan 

iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminación del Período de 
Evaluación. 

 
b) Que el Contratista (Individual o Plural) haya ejecutado en forma ininterrumpida tales 

actividades. 
 
c) Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecución de las mismas, el Contratista 

(Individual o Plural), estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para 
concluirlas, y 

 
d) Que se extiendan proporcionalmente las garantías que respalden el cumplimiento de las 

obligaciones, la ejecución de las actividades y la realización de las inversiones 
correspondientes al Período de Evaluación, la de obligaciones laborales y el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

Con la solicitud de extensión, el Contratista (Individual o Plural) debe someter a la ANH 
los documentos en los que se fundamenta su petición, acompañados de un cronograma de 
actividades que asegure la finalización de los trabajos en tiempo razonable.  
 
Las solicitudes deben formularse con antelación no inferior a quince (15) Días Calendario 
respecto de la fecha de terminación del Período de Evaluación.  
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La prórroga de las garantías y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las Cláusulas 
32 a 36 debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Días Calendario siguientes a la 
aprobación de la correspondiente extensión. 
 
Para la aplicación de lo dispuesto en esta Cláusula debe entenderse que las Operaciones de 
Exploración Sísmica inician con el registro continuo, y la perforación de Pozos con taladro, 
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad. 
 
Cláusula 7.- Superposición con otros Títulos:  
 
Con el fin de evitar que las Operaciones de Evaluación Técnica del Contratista (Individual 
o Plural) en el Área Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo e 
inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes, correspondientes a 
contratos para la exploración y explotación de: (i) minerales que puedan encontrarse en la 
misma área; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo aquel no se encuentre 
habilitado, según los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”, el Contratista 
(Individual o Plural) asume la obligación de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su 
diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de tales 
contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del artículo 18 y 19 de la 
Resolución 18 0742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energía o de las disposiciones que los 
sustituyan, modifiquen o adicionen.  
 
No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someterán al 
procedimiento previsto en el mismo artículo 18 de la citada Resolución, o de las 
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.  
 
En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociación 
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspenderá el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Evaluación afectadas por la controversia.  

 
Además, el lapso en que extienda tal suspensión, será restituido y adicionado al plazo que 
falte para satisfacer las obligaciones de Evaluación que se vieron afectadas, siempre que el 
Contratista (Individual o Plural) demuestre haber procedido con diligencia y 
responsabilidad en la gestión de la negociación y resolución del desacuerdo con el (los) 
tercero(s). 
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CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Cláusula 8.- Programa: 
 
8.1 Propósito: Durante el Período de Evaluación, el Contratista (Individual o Plural) 
debe ejecutar las actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente con 
arreglo a lo estipulado en el Anexo B. 
 
Los Pozos Estratigráficos han de corresponder a los previstos en el numeral 1.50 de los 
Términos de Referencia y a la definición consignada en la Cláusula 2, sin perjuicio de que la 
ANH apruebe otro tipo, previa solicitud justificada de aquel.  
 
8.2 Plan de Exploración: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Días Calendario, contados a 
partir de la Fecha Efectiva, el Contratista (Individual o Plural) debe someter a la ANH 
Plan de Exploración, en cuyo texto se describa la forma como se propone cumplir las 
obligaciones derivadas del mismo.  
 
El Plan de Exploración debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las 
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energía, o a las 
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas 
Prácticas de la Industria del Petróleo. 
 
8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones: 
 
Cualquier modificación que el Contratista (Individual o Plural) proyecte introducir en el 
Programa Exploratorio, debe ser previamente autorizada por la ANH, que verificará que los 
cambios propuestos no comporten desmejora cuantitativa o cualitativa de las actividades 
inicialmente previstas ni de las ofrecidas, se justifiquen técnicamente, y que la respectiva 
inversión sea equivalente o superior a la de la o las labores que pretendan sustituirse. 
 
Con el fin de obtener la autorización de la ANH para llevar a cabo cualquier ajuste, es 
preciso someter previamente a la Entidad propuesta escrita de modificación, debidamente 
sustentada desde el punto de vista técnico, operativo y económico y con la correspondiente 
valoración, adecuadamente soportada. La ANH dispone de treinta (30) Días Calendario para 
pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se entenderá que 
la solicitud ha sido improbada. 
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8.4 Actividades Suplementarias: En el evento de que el Contratista (Individual o 
Plural) tenga interés en desarrollar Actividades Suplementarias de Exploración o Evaluación 
en el Área Asignada, debe solicitar autorización previa de la ANH, mediante escrito 
acompañado de la información técnica debidamente soportada de las que proyecta acometer. 
 
La Entidad dispone de treinta (30) Días Calendario para pronunciarse sobre la solicitud de 
autorización, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, aquella se 
entenderá aprobada. 
 
Cláusula 9.- Inversión Remanente:  
 
Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes al Programa de Evaluación, tanto 
el Mínimo como el Adicional, resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de 
Referencia de la “Ronda Colombia 2014” y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el 
Contratista (Individual o Plural) debe informarlo así a la Entidad, con indicación de la 
diferencia, denominada Inversión Remanente, dentro de los quince (15) Días Calendario 
siguientes a la terminación de las actividades previstas en aquel.  
 
El Aviso debe acompañarse de propuesta para destinar la Inversión Remanente a la 
ejecución efectiva de actividades y trabajos de Evaluación Técnica adicionales, en la misma 
Área Asignada, en Áreas de otro u otros contratos de Evaluación Técnica, TEA o de 
Exploración y Explotación, E&P entre ellas, o, finalmente, en Áreas Libres administradas por 
la Entidad, caso en el cual, toda la información obtenida debe ser puesta a su disposición, 
por ser de su propiedad exclusiva, y se procederá así: 
 
(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Días Calendario siguientes a aquel en que 

sea informada de la existencia de Inversión Remanente y le sea sometida la propuesta, 
para aprobarla o improbarla.  

 
(b)  Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su 

aprobación, el Contratista (Individual o Plural) queda en la obligación de transferir 
a la ANH el valor total de la Inversión Remanente, dentro de los treinta (30) Días 
Calendario siguientes a la fecha de recibo de la determinación negativa o de 
vencimiento del plazo fijado en la letra precedente. Expirado el término de pago sin 
que se haya satisfecho integralmente este compromiso, se causará a favor de aquella 
Interés Moratorio, con arreglo al concepto consignado en la Cláusula Segunda, 
Términos y Expresiones Definidos. De no cancelar el Contratista (Individual o 
Plural) oportunamente el monto a su cargo, la Entidad hará efectiva la garantía de 
cumplimiento por el valor total de la Inversión Remanente más los Intereses 
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Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo. 

 
9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecución del presupuesto de inversión 
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa de Evaluación pactado, tanto el 
Mínimo como el Adicional, dentro de los sesenta (60) Días Calendario siguientes a la 
terminación de Período de Evaluación, el Contratista (Individual o Plural) debe presentar 
a la ANH certificación expedida por el Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que 
haga sus veces, de requerirlo la persona jurídica, o por el auditor interno (Controller), en la 
que se haga constar el valor de la inversión realmente ejecutada en dicho Período, 
debidamente detallada y con indicación completa de los comprobantes y demás soportes 
que le sirvan de fundamento, los cuales deben ser puestos a disposición de la ANH, siempre 
que esta los solicite. 
 
9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversión Remanente a alguno 
de los objetivos fijados en la presente Cláusula, no será considerada como diferencia entre 
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere la 
Cláusula 55. 
 

CAPÍTULO IV 
CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

Cláusula 10.- Autonomía: 
 
10.1 Regla General: Corresponde al Contratista (Individual o Plural) ejercer la 
dirección, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de 
Evaluación Técnica que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su exclusiva 
responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades 
inherentes a la ejecución contractual, con sus propios medios, y con plena autonomía 
directiva, técnica, operacional, y en materia de administración, de conformidad con el 
ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo. 
 
10.2 Contratación con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecución se confíe a terceros, 
no liberan al Contratista (Individual o Plural) de su plena y total responsabilidad porque 
las mismas se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujeción al régimen 
jurídico, a las estipulaciones contractuales y a dichas Prácticas, de manera que aquel 
responde directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores 
y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos 
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últimos. 
 
10.3 Autoridad: La autonomía de que trata esta Cláusula, no obsta para que la ANH y las 
demás autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y 
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitación alguna. 
 
Ninguna autorización de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente 
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista 
(Individual o Plural), ni altera la autonomía con la que ha(n) de cumplir sus obligaciones y 
ejecutar las prestaciones a su cargo. 
 
Cláusula 11.- Operador: 
 
11.1 Concepto: Como quedó establecido en la Cláusula 2 sobre Definiciones, es el 
Contratista o la persona jurídica integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y 
conducir las Operaciones de Evaluación Técnica; de asumir el liderazgo y la representación 
de aquel o aquellos, así como de dirigir la ejecución contractual y las relaciones con la ANH. 
Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y 
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de 
conformidad con el Reglamento de Contratación para Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Selección que 
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la 
aprobación de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la representación del 
Contratista (Individual o Plural) ante la ANH.  
 
11.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada 
por número plural de personas jurídicas, debe establecerse claramente cuál de ellas, que 
reúna los requisitos de Capacidad ha sido seleccionada para actuar en condición de 
Operador, previa aprobación expresa y escrita de la Entidad.  
 
Se exceptúa de esta regla, el caso de que en una misma Área Asignada se desarrollen 
actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales y 
No Convencionales, en el que puede haber Operadores independientes para cada uno.  
 
 
Cláusula 12.- Coordinación en Materia de Seguridad: 
 
Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los 
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riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos 
que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista (Individual o Plural) asume las 
siguientes obligaciones y compromisos: 
 
a) Adoptar -en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional- los estándares y 

protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.  
 
b) Establecer canales de comunicación con la Policía Nacional y con las  Fuerzas Militares, 

a  fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estándares y protocolos 
adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinación. 

  
Cláusula 13.-Permisos: 
 
13.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el 
Contratista (Individual o Plural) o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, 
asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones 
impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demás derechos 
que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir 
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente 
Contrato.  
 
13.2 Respeto del Régimen Jurídico: Además, garantiza(n) observar puntualmente la ley 
colombiana en el desenvolvimiento de las Operaciones de Evaluación y, en general, en todo 
el curso de la ejecución contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de relaciones con la 
comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Área Asignada. 
 
Cláusula 14.- Subcontratistas: 
 
14.1 Procedencia: Con excepción de todas aquellas funciones y responsabilidades 
inherentes a la condición de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni 
parcialmente en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecución contractual, para el 
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer 
compromisos y responsabilidades específicos, vinculados a dicha ejecución, con plena 
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus 
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden con 
personas naturales y/o jurídicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto 
correspondiente, tanto en el país como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, 
así como consultorías o asesorías. 
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Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de 
dirección, conducción, manejo y liderazgo de las Operaciones de Evaluación Técnica, así 
como la representación del Contratista (Individual o Plural) ante la ANH. 
 
14.2 Registro: De todos los subcontratos deben abrirse, llevarse y mantenerse actualizados 
un registro y un expediente, en los que se especifiquen y detallen, por lo menos, nombre 
completo o razón social, identificación, Registro Único Tributario, RUT, antecedentes y 
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las 
prestaciones recíprocas.  
 
En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentación del Registro y del 
expediente de cualquier subcontrato.  
 
14.3 Responsabilidad: El Contratista (Individual o Plural) asume plena, total y 
exclusiva responsabilidad por concepto de la negociación, celebración, ejecución, 
terminación y liquidación de todos los negocios jurídicos que emprenda para contar o 
disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecución contractual, así como de 
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por eventuales deferencias o 
incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso, obligación o responsabilidad alguna 
por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, así como los 
empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, NO existe ni se genera vínculo o 
relación de ninguna naturaleza.  
 
Periódicamente, pero, en todo caso, una vez por Año Calendario, deben someterse a la 
Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados. 
 

Cláusula 15.- Daños y Pérdidas de Activos:  
 
Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar daños o 
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u 
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista (Individual o Plural) y son de 
sus exclusivos cargo y riesgo. 
 
Además, está en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los daños ocurridos, a 
la brevedad posible, una vez superada la emergencia. 
 
Cláusula 16.- Producción Incidental: 
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16.1 Obligación de Informar: Siempre que incidentalmente se obtenga producción de 
Hidrocarburos durante el desarrollo del Programa de Evaluación o de las Actividades 
Suplementarias realizadas por el Contratista (Individual o Plural) en ejecución del 
presente Contrato, aquel está en el deber de informarlo inmediatamente a la ANH. 
 
16.2 Propiedad: La Producción Incidental es de propiedad exclusiva de la ANH, de manera 
que el Contratista (Individual o Plural) NO tiene, NI puede reclamar derecho alguno 
sobre la misma. 
 
16.3 Medidas Preventivas: El Contratista (Individual o Plural) tiene la obligación de 
adelantar todas las actividades y trabajos necesarios para evitar que se presenten daños en 
las instalaciones y/o que se produzcan contaminaciones en el Área Asignada en Evaluación 
Técnica y su entorno, como consecuencia de eventual producción incidental. 
 
16.4 Entrega: El Contratista (Individual o Plural) está en el deber de entregar a la ANH, 
en la forma en que esta determine, toda la producción de Hidrocarburos obtenida 
incidentalmente. Los costos y gastos en que incurra para el efecto, son de sus exclusivos 
cargo, cuenta y riesgo. 
 
Cláusula 17.- Seguimiento, Inspecciones y Control: 
 
17.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier 
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspección, Control y Vigilancia 
de la ejecución contractual, se relacionan en la presente estipulación, bien directamente o 
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista (Individual o Plural) asume 
las obligaciones y los deberes correlativos. 
 
17.2 Visitas al Área Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia 
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados, 
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la ANH está 
investida de y se reserva las más amplias atribuciones y facultades para realizar visitas al 
Área Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y 
cada una de las actividades inherentes a la ejecución contractual, en particular, las relativas 
a la Evaluación Técnica, protección del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, así como entregas y liquidación y 
pago de la retribución por concepto del Uso del Subsuelo a favor de aquella.  
 
Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del 



   
    Página 32 de 77 

 
Contratista (Individual o Plural), como las de los subcontratistas, exclusivamente 
relacionadas con la ejecución de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y 
obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, 
eficaz y eficiente desarrollo y satisfacción. 
 
Las actividades de inspección, verificación, control, vigilancia y fiscalización pueden 
desarrollarse directamente por la ANH, o por intermedio de terceras autoridades o 
contratistas.  
 
EL CONTRATISTA, a su costo, pondrá a disposición del representante de LA ANH las 
facilidades de transporte, alojamiento, alimentación, seguridad y demás servicios en igualdad 
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario. 

 
17.3 Formulación de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando 
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o 
irregularidades, debidas a acción u omisión imputable a la responsabilidad y diligencia del 
Contratista (Individual o Plural), tiene facultad para formular observaciones y solicitar 
informes y documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del 
plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la 
Cláusula 40. 
 
De resultar necesario, el Contratista (Individual o Plural) debe poner a disposición del o 
de los representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, 
alimentación, seguridad y demás servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de 
las suministradas al personal propio, e informarlo así detalladamente a la Entidad.  
 
Con anticipación razonable, las Partes coordinarán la provisión de los referidos facilidades y 
servicios. 
 
17.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH 
está facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de 
seguimiento, inspección, evaluación, vigilancia, control y fiscalización de las Operaciones y 
de las labores en el Área Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y 
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento 
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 
 
17.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades reseñadas, o la 
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista 
(Individual o Plural) de tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobación respecto de 
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ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecución contractual, ni 
modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni los deberes de aquel. 
 
Cláusula 18.- Programas en Beneficio de las Comunidades: 
 
18.1 Obligación General: En el curso del primer año siguiente a la Fecha Efectiva, el 
Contratista (Individual o Plural) debe: (i) indagar, sistematizar y analizar información 
primaria y secundaria acerca del perfil demográfico de la población del área de influencia de 
las zonas de desarrollo de las actividades de Evaluación Técnica a su cargo, y en las que 
tales actividades tengan repercusión y efectos, así como de la dinámica social, económica, 
cultural y medioambiental de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha 
información, el Área de Influencia de sus actividades y de Desarrollo de los Programas en 
Beneficio de las Comunidades; (iii) identificar espacios de socialización con autoridades, 
representantes y líderes de las mismas; (iv) elaborar con la participación de las Comunidades 
un diagnóstico de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o 
mitigar o reparar los efectos adversos de sus labores, así como de necesidades en materia 
de salud, educación, cultura, vivienda, infraestructura, servicios públicos, preservación del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e 
institucional, hábitat, y semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagnóstico, y someter 
a la ANH un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecución consecutiva 
y eventualmente progresiva, con sujeción al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la 
ANH, y al Anexo F al presente Contrato.     
 
18.2 Obligaciones Particulares: El Programa en Beneficio de las Comunidades por 
desarrollar durante la Evaluación Técnica debe someterse a la ANH en la oportunidad 
dispuesta en el Anexo F, y, una vez acordado con la Entidad, ponerse en ejecución. 
 
18.3 Sometimiento a la ANH: El Programa en Beneficio de las Comunidades se entiende 
convenido entre las Partes y a cargo del Contratista (Individual o Plural), una vez la 
ANH se haya pronunciado sobre el mismo, dentro de los tres (3) Meses siguientes a su 
recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad, deben ser incorporadas. 
 
18.4 Incorporación: Verificada tal inclusión, las actividades y proyectos del Programa en 
Beneficio de las Comunidades se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza 
vinculante para el Contratista (Individual o Plural). Si la Entidad no se pronuncia 
oportunamente, debe ejecutarse el Programa propuesto por este último.  
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CAPÍTULO V 
DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
Cláusula 19.- Conversión:  
 
19.1 Oportunidad: Durante el Plazo de Ejecución de este Contrato y los dos (2) Meses 
siguientes a su finalización, el Contratista (Individual o Plural) tiene Derecho Exclusivo 
de someter a la ANH propuesta para celebrar Contrato de Exploración y Producción, E&P, 
sobre todo o parte del Área Asignada en Evaluación Técnica. 
 
19.2 Propuesta: Debe contener, como mínimo: (i) La delimitación e identificación del Área 
o la porción del Área Asignada en Evaluación Técnica respecto de la cual se somete a la 
ANH Propuesta de Conversión; (ii) todas las actividades que integran el Programa 
Exploratorio Mínimo que se compromete a acometer de acuerdo con el Tipo de Área y 
Yacimiento, así como las inversiones requeridas para su completa ejecución. Ha de contener 
las mismas o superiores actividades e inversiones que las previstas para el efecto en el 
numeral 4.3 de los Términos de Referencia, denominado Programas Exploratorios Mínimos 
por Tipo de Área y de Yacimiento. (iii) las actividades que integran el Programa Exploratorio 
Adicional que el Contratista (Individual o Plural) ofrece acometer de acuerdo con el Tipo 
de Área y Yacimiento, así como las inversiones requeridas para su completa ejecución, lo 
mismo que (iv) el Porcentaje de Participación en la Producción que está dispuesto a entregar 
a la ANH, en su caso.  
 
19.3 Extensión del Área: Las Continentales propuestas han de tener extensión de hasta 
doscientas mil (200.000) hectáreas, mientras las Costa Afuera, máximo cuatrocientas mil 
(400.000) hectáreas. 
 

CAPÍTULO VI 
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH 

 

Sin perjuicio de los demás de naturaleza diversa pactados en el presente Contrato, la 
Entidad tiene a su favor el siguiente de carácter económico: 
 
Cláusula 20.- Enunciación: Por la asignación del Área materia de Contrato y de los 
derechos que se otorgan al Contratista (Individual o Plural) con motivo de su 
celebración, se causa el siguiente derecho Económico:  
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20.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Durante el plazo de ejecución del presente 
Contrato, el uso del subsuelo por el Contratista (Individual o Plural) causa a favor de la 
ANH y a cargo de éste, un derecho económico anual o proporcional por fracciones de 
tiempo menores, que se calcula sobre la superficie del Área Asignada, consistente en el 
reconocimiento y pago de una suma por unidad de superficie, nominada en Dólares de los 
Estados Unidos de América (USD), según lo establecido en el Anexo C. Su cancelación ha de 
tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio del Período de Evaluación Técnica, o 
del lapso anual de que se trate. 
 
El Derecho Económico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos 
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre 
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuirá entre 
ellos en las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales. 
 

Capítulo VII 
OTRAS ESTIPULACIONES 

 
Cláusula 21.- Reclamaciones: 
 
Cada una de las Partes está en la obligación de comunicar a la otra, de manera inmediata y 
por escrito, acerca de cualquier reclamo, actuación, omisión o procedimiento administrativo 
y/o judicial de que tenga conocimiento y que pueda afectar o interferir en el ejercicio de 
cualquiera de los derechos de que cada una es titular o que adquiera por razón de este 
Contrato, con el propósito de que la otra esté en condiciones de acometer las acciones y 
adoptar las medidas que estime convenientes para la debida defensa de sus intereses. 
 
Cláusula 22.- Otras Actividades en el Área Asignada: 
 
La ANH puede realizar actividades de evaluación técnica y/o exploración en el Área Asignada 
al Contratista (Individual o Plural). 
 
Para el efecto, la Entidad está en el deber de informar a este último su intención de iniciar 
actividades en el Área Asignada en Evaluación Técnica, directamente o por intermedio de 
terceros expresamente autorizados para el efecto. Además, le corresponde notificar a aquel 
la fecha de inicio de las actividades correspondientes. 
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Cláusula 23.- Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: 
 
En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el 
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al 
presente Contrato, el Contratista (Individual o Plural) está en el deber de otorgar 
preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y nacional, en ese 
orden. 
 

CAPÍTULO VIII 
INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

 

Cláusula 24.- Entrega de Información Técnica: 
 
24.1 Obligación General: El Contratista (Individual o Plural) debe mantener oportuna 
y permanentemente informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las 
Operaciones de Evaluación Técnica; en torno a la ejecución de la o las Consultas Previas y la 
o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de protección al medio ambiente y a los 
recursos naturales renovables; respecto de la aplicación de los Programas en Beneficio de las 
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones 
y compromisos a su cargo y de la ejecución del o de los Cronogramas.  
 
24.2 Oportunidad: Por consiguiente, además de los documentos requeridos en otras 
estipulaciones de este Contrato, el Contratista (Individual o Plural) debe someter a la 
Entidad, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento del 
Período de Evaluación, toda la información de carácter científico, técnico, medioambiental, 
económico financiero y de desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, 
obtenida en cumplimiento del presente negocio jurídico o concerniente a su ejecución.  
 
24.3 Normatividad: La entrega de esta Información ha de llevarse a cabo con estricta 
sujeción al Manual de Suministro de Información Técnica y Geológica vigente en la 
oportunidad de iniciar el Período de Evaluación Técnica. (Para la fecha, dicho Manual está 
contenido en la Resolución No. 183 del 13 de marzo de 2013).  
 
Los informes de ejecución y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al 
Reglamento de Contratación de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y al presente 
Contrato y sus Anexos. 
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24.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la 
entrega de Información, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a 
la ampliación del o de los plazos correspondientes.  
 
Cláusula 25.- Confidencialidad:  
 
25.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposición de autoridad 
competente, todos los datos y, en general, la Información Comercial y los Productos 
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecución contractual, incluida la 
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de las 
Operaciones de Evaluación, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se 
comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, inclusive durante cinco (5) Años 
Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, 
obtenido o desarrollado, o hasta la terminación del Contrato, lo que ocurra primero. 
 
25.2 Excepción: La regla del numeral precedente no se aplica a aquella Información ni a los 
Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento 
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdicción sobre cualquiera 
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren 
inscritas o registradas acciones del Contratista (Individual o Plural), o de sociedades 
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, 
contratistas, asesores legales o entidades financieras para las funciones o los propósitos de 
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos 
Operacionales de que tratan los artículos 18 y 19 de la Resolución 18 0742 de 2012, o las 
disposiciones que la sustituyan, adicionen o modifiquen. 
 
No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la 
otra Parte tanto la información entregada, como su destinatario y propósito, y, de requerirse, 
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes. 
 
Además, las restricciones a la divulgación de información no impiden que se suministren 
datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesión de derechos contractuales, 
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.  
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Cláusula 26.- Derechos sobre la Información:  
 
26.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a 
la Cláusula precedente, se entiende que el Contratista (Individual o Plural)  transfiere a 
la ANH la totalidad de los derechos sobre la Información y los Datos adquiridos, así como 
sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a 
utilizarlos.  
 
A partir de entonces, la ANH está plenamente facultada para disponer de esa Información 
libremente. 
 
Cláusula 27.- Información Ambiental y Social:  
 
27.1 Deber de Información: El Contratista (Individual o Plural) asume la obligación 
de mantener integral, oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance 
de los trámites ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) 
su iniciación; (ii) la obtención de las respectivas licencias, permisos y demás 
pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones 
administrativas sancionatorias; (iv) imposición de medidas preventivas y/o sanciones, y, en 
general, (v) cualquier otra información relevante para efectos de la cumplida y oportuna 
ejecución contractual. 
 
Queda entendido que ninguno de los Datos ni de la Información a que se refiere la presente 
Cláusula  tiene naturaleza reservada ni carácter confidencial. 
	
  

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento sobre 
cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar 
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta última pueda 
adoptar las medidas que estime más convenientes para la defensa de sus intereses. 
 
Cláusula 28.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:  

 
28.1 Enunciación: Además de la Información a que se refieren otras estipulaciones del 
presente Contrato, el Manual de Suministro de Información Técnica y Geológica, y de la 
exigida por la legislación colombiana, el Contratista (Individual o Plural) asume el 
compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la información básica y 
resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecución de las actividades de 
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Evaluación y Abandono; en torno a la ejecución de la o las Consultas Previas y la o las 
Licencias Ambientales; sobre los trabajos de protección al medio ambiente y a los recursos 
naturales renovables; respecto de la aplicación de los Programas en Beneficio de las 
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones 
y compromisos a su cargo y la ejecución del o de los Cronogramas.  
 
28.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos 
acerca de: (i) ejecución contractual; (ii) prospectividad; (iii) personal y seguridad industrial; 
(iv) medio ambiente y recursos naturales renovables; (v) comunidades y grupos étnicos; (vi) 
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo 
con el Anexo F, y (vii) participación local, regional y nacional en materia de personal y 
subcontratos. 
 
28.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad 
dentro de los sesenta (60) Días Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada 
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe 
Anual de Operaciones de Evaluación. 
 
Cláusula 29.- Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificación y Control:  
 
La ANH está facultada para convocar al Contratista (Individual o Plural) a celebrar 
reuniones informativas, de seguimiento, verificación y control, a las que debe concurrir un 
representante debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o 
recibir información y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no 
requieran documento escrito o ajuste contractual.  
 
Las citaciones deben tener lugar con anticipación razonable, en cualquier oportunidad 
durante el término de vigencia del presente Contrato. 

 

CAPÍTULO IX 
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Cláusula 30.- Responsabilidad:  
 
Además de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras 
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cláusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio jurídico, el 
Contratista (Individual o Plural) asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se 
determinan a continuación: 
 
30.1 Responsabilidad Técnico Científica: Corresponde a la derivada de la ejecución 
oportuna, eficaz y eficiente de las Operaciones de Evaluación Técnica y Abandono, que debe 
tener lugar con estricta sujeción a los más altos estándares de la industria de los 
Hidrocarburos y a las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. 
 
Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente, 
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y económicamente. Es de resorte del 
Contratista (Individual o Plural) que todos sus subcontratistas cumplan en la misma 
forma las estipulaciones contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo.  
 
El Contratista (Individual o Plural) es responsable exclusivo por pérdidas, daños, 
perjuicios y sanciones derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, 
de sus subcontratistas y del personal vinculado a estos últimos, con ocasión de las 
actividades y de las Operaciones inherentes a la ejecución contractual.  
 
Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o 
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista (Individual o Plural), 
de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las 
obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecución no puede 
exonerarse por razón de los mismos.  
 
La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasión de pérdidas, daños ni 
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones 
del Contratista (Individual o Plural), sus empleados y subcontratistas, o los empleados 
de estos últimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las 
Operaciones objeto de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y 
otros.    
 
30.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicación del 
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el Contratista (Individual o Plural) es  
único beneficiario del trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecución 
contractual y titular exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la 
misma. Las relaciones laborales comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos 
contratos de trabajo.  
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Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista (Individual o 
Plural) o de sus subcontratistas, NO existe ni existirá relación ni vinculación jurídica de 
ninguna naturaleza, ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de 
salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o 
por concepto del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE, así como de eventuales  
indemnizaciones laborales. El Contratista (Individual o Plural) es único empleador de los 
trabajadores que utilice para el desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en 
consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las 
obligaciones laborales, tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes 
parafiscales, afiliación y pago de cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y 
riesgos profesionales inherentes al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de 
Renta para la Equidad, CREE, conforme a la legislación colombiana.  
 
Es responsabilidad exclusiva del Contratista (Individual o Plural) entrenar adecuada y 
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de 
reemplazar trabajadores foráneos.   
 
Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una 
determinada proporción entre empleados y operarios nacionales y extranjeros. 
 
30.2.1 Prevención del Trabajo Infantil. En desarrollo  del artículo 2o, numeral 3.2. de la 
Resolución 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Protección Social,  el 
Contratista (Individual o Plural) se compromete a no realizar la contratación de menores 
de edad, en especial la inclusión de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza 
o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de daño a la salud, la seguridad 
o la moralidad de los niños, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la 
extracción de petróleo crudo y de gas natural.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas 
aplicables en Colombia en materia de Contratación de Menores de edad, incluyéndose pero 
no limitándose al las Convenciones 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo  - 
OIT-, y La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Código 
Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y de la Adolescencia). 
 
30.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligación y deber primordial del Contratista 
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(Individual o Plural) prestar la más exigente atención a la protección y restauración o 
restitución del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, así como al 
cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las 
obligaciones derivadas de Licencias Ambientales, así como a las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo.  
 
Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia específicos 
para atender las emergencias, mitigar, prevenir y reparar daños, de la manera más eficiente 
y oportuna. 
 
Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales, los trámites pertinentes deben iniciarse, a más 
tardar, dentro de los noventa (90) Días Calendario anteriores a la fecha programada en el 
respectivo Plan de Exploración para dar comienzo a la ejecución de la actividad sometida a la 
exigencia correspondiente, así como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los 
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las 
autoridades competentes.  
 
Deben tomarse en consideración los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el 
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, 
reglamentario del Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las 
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar 
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en el Contrato. Mientras se 
respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, trámite y 
obtención de Licencias Ambientales, el Contratista (Individual o Plural) no puede 
argumentar justificación para pedir prórrogas, restituciones o suspensiones de términos en 
los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar 
oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones 
encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y 
Licencias Ambientales. 
 
Se considera iniciado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la 
Entidad los siguientes documentos: 
 
a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y, 

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboración del estudio de 
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impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, según sea el caso. 

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en 
el curso de los trámites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos 
en la obtención de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento 
para acceder a la prórroga o suspensión de las obligaciones contractuales, de manera que, 
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Cláusula 40, da lugar a la declaratoria 
de incumplimiento. 
 
Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtención de permisos, autorizaciones, 
concesiones o licencias ambientales, el Contratista (Individual o Plural) está en el deber 
de abstenerse de ejecutarla hasta que no los hayan obtenido. Además, sin la conformidad de 
los estudios de impacto ambiental y la expedición de las Licencias Ambientales 
correspondientes, o la satisfacción de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede 
iniciar la respectiva actividad.  
 
Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente, 
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme, 
son causal de terminación del Contrato también por incumplimiento, siempre que como 
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfacción de las prestaciones y 
compromisos inherentes a la ejecución contractual, surtido el procedimiento estipulado en la 
Cláusula 40 y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren. 
 
Es responsabilidad exclusiva del Contratista (Individual o Plural)  informar puntualmente 
a la ANH acerca de la aplicación de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado 
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes, en materia de 
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, según sea el caso, dentro de cada 
trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en 
curso. 
 
Cláusula 31.- Indemnidad:  
 
31.1 Enunciación: Es responsabilidad exclusiva del Contratista (Individual o Plural) 
mantener indemne a la Nación, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y 
otra, por concepto de cualquier reclamo, acción, demanda, sanción y/o condena, derivados 
de acciones u omisiones en que incurra tanto aquel como sus subcontratistas o el personal al 
servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecución de este Contrato, incluidos directores, 
agentes y representantes.  
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31.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista 
(Individual o Plural) asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por 
concepto de daños o pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitación alguna, causados a la 
Nación, la ANH, funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, así como a terceros 
o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de 
manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nación y/o 
de la ANH, incluidos todos los costos y gastos correspondientes, así como cancelar 
cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la indemnización de perjuicios de todo 
orden, con arreglo al ordenamiento superior. 
 
Para efectos de satisfacer las obligaciones reseñadas, ha de seguirse el procedimiento que 
se enuncia a continuación:  
 
a) La ANH pondrá en conocimiento del Contratista (Individual o Plural) el reclamo, la 

demanda, la acción, la sanción o, en general, el procedimiento o la actuación 
correspondiente, dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a su respectiva 
notificación, comunicación o recepción, o a la fecha en que por cualquier medio tenga 
conocimiento de su existencia. 

 
b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 

conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que 
tendrá el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista 
(Individual o Plural) para ejercer la representación administrativa o judicial del o de 
los imputados y la defensa de sus intereses. 

  
c) En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista 

(Individual o Plural) asumirá directamente la reclamación, sanción, acción, demanda, 
condena o litigio, de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nación, la ANH, 
o el funcionario respectivo. 

 
d) Si lo anterior no fuere posible, el Contratista (Individual o Plural) tendrá el deber 

de ejercer o participar en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los 
abogados que seleccione.  

 
e) Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar cualquier 

sanción, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive para atender 
eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantías, y cualquiera 
consecuencia de naturaleza económica o pecuniaria, dentro de los quince (15) Días 
Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad, 
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soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad 
competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo impuesto en la 
respectiva actuación.  

 
f) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 

administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, 
siempre que ello no comporte conflicto con la obligación de indemnidad estipulada en 
esta Cláusula. 

 
Cláusula 32.- Garantías: Corresponde al Contratista (Individual o Plural) afianzar el 
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto 
contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación de este negocio jurídico, incluida la inversión efectiva de 
los recursos requeridos para desarrollar el Programa de Evaluación, mediante los 
instrumentos que se relacionan a continuación.  
 
Cláusula 33.- Garantía de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las 
obligaciones correspondientes al Período de Evaluación, así como todas aquellas actividades 
inherentes a la satisfacción oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, 
incluida la cancelación de las multas que puedan imponerse y el pago de la cláusula penal 
pecuniaria, de hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar 
la cancelación completa de pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por causas imputables a 
la responsabilidad y diligencia del Contratista (Individual o Plural).  
 
La ejecución de esta Garantía no exonera al Contratista (Individual o Plural) del deber 
de satisfacer la obligación o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios 
ocasionados con la demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecución del Contrato, 
si el monto derivado de la misma fuere inferior, de manera que su reconocimiento es 
acumulativo con el deber de cumplir o con la indemnización del valor total de los daños y 
perjuicios generados por la insatisfacción, o la satisfacción tardía o defectuosa de 
prestaciones, obligaciones y compromisos. 
 
33.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de carácter 
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de crédito 
legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el respectivo 
instrumento sea confirmado por una institución financiera en este país, por cuenta y a costo 
exclusivo del Contratista (Individual o Plural), de manera que pueda(n) hacerse 
efectiva(s) en el país. 
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33.2 Monto: La o las destinadas a afianzar los compromisos, las obligaciones y las 
prestaciones correspondientes al Período de Evaluación, por suma equivalente a: (i) el diez 
por ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Mínimo, y (ii) el ciento por ciento 
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional. 
 
Han de estar nominadas en dólares de los Estados Unidos de América y ser pagaderas en la 
misma moneda o en pesos Colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado, 
TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo, de acuerdo con la secuencia de 
entregas establecida en el siguiente numeral.  
 
En ningún caso, el valor de esta garantía puede ser inferior a un millón de dólares de los 
Estados Unidos de América (USD $1.000.000). 
 
33.3 Entrega y vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las 
condiciones que se determinan a continuación:  
 
(a)  La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Mínimo, debe someterse a la 

ANH dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener 
vigencia por término igual a la mitad del plazo de ejecución del Programa Exploratorio 
Mínimo y seis (6) meses más o por períodos anuales y seis (6) meses más. No 
obstante, ha de ser extendida por el resto de dicho término y seis meses (6) más, o 
por períodos anuales y seis (6) meses más, en caso de que el Contratista 
(Individual o Plural) NO ejerza el derecho de renuncia previsto en la Cláusula 
6.2.2.2.  

 
(b)   La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH 

dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse 
vigente durante todo el término de duración del Contrato y seis (6) meses más, o por 
períodos anuales y seis (6) meses más.  

 
Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista (Individual o 
Plural), que no le sean imputables en ningún caso, debidamente sustentadas y soportadas, 
cualquiera de las cartas de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud 
escrita y expresa, la ANH está facultada para extender el término hasta por cinco (5) Días 
Hábiles más.  
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En la medida de la ejecución efectiva de las actividades correspondientes a la Inversión 
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Información Petrolera, BIP o EPIS la 
información técnica resultante, y previa autorización expresa y escrita de la ANH, el 
Contratista (Individual o Plural) puede reducir el monto de la correspondiente garantía, 
de acuerdo con la cuantía de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfacción de 
aquella, sin que, en ningún caso, el valor de la Garantía pueda ser inferior a un millón de 
Dólares de los Estados Unidos de América, (USD 1.000.000).  
 
Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas 
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sísmica y de perforación de 
Pozos, es responsabilidad del Contratista (Individual o Plural) presentar el o los 
documentos de soporte que acrediten fehacientemente su valor.  
 
Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la información técnica pertinente por el BIP 
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y 
salvo correspondiente, se entenderá recibida a satisfacción, y autorizada la reducción 
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado. 
 
Conforme a lo estipulado en la Cláusula 47, denominada Terminación por Incumplimiento, la 
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantía de Cumplimiento causan multas 
y/o sanción penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaración de incumplimiento y/o de la 
terminación del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Cláusula 40. 
 
33.4 Extensiones por Razón de Prórrogas: De autorizarse prórrogas en el término de 
duración del Período Exploratorio o de Evaluación, incluidos Programas Mínimo y Adicional, o 
por razón de restituciones de tiempo durante su vigencia, debe extenderse la vigencia de la 
o las cartas de crédito que ampare(n) las actividades correspondientes a dicho Período, por 
plazo igual al de la prórroga o de la restitución, o sustituirse por otra u otras con vigencia 
mínima igual al tiempo de la extensión, el término restante del Contrato, y seis (6) Meses 
más. 
 
33.5 Rechazo: La ANH está en el deber de rechazar las garantías otorgadas, cuando no 
reúnan los requisitos de ley o los pactados en esta Cláusula y/o su valor o plazo sea 
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
su respectivo sometimiento, se remitirá al Contratista (Individual o Plural) oficio con las 
observaciones pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolverán las 
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garantías presentadas. A partir de dicho aviso, el Contratista (Individual o Plural) 
dispone de plazo de diez (10) Días Calendario para adoptar los correctivos o reemplazar las 
garantías objeto de observación, y someterlas de nuevo a la Entidad. 
 
Si tales correcciones, sustitución y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber de 
la ANH rechazar la o las correspondientes garantías y este proceder se considera causal de 
incumplimiento grave del Contrato. 
 
33.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Cláusula 40, corresponde a la 
ANH disponer tanto la causación del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la o 
las correspondientes garantías, siempre que el Contratista (Individual o Plural) incurra 
en mora o incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones 
amparadas por ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.  
 
El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista (Individual o Plural) de su 
obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de 
pagar las Multas impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los 
montos adeudados según providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; 
que ejerza jurisdicción coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o 
que acuda a los instrumentos de solución de controversias pactados contractualmente.  
 
Que entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades 
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolución arbitral. 
	
  

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantías, impone al Contratista 
(Individual o Plural) el deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la 
reparación, reconstrucción o reposición de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por 
los riesgos que ha debido asegurar, así como las inversiones a su cargo. 
 
Cláusula 34.- Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:  
 
34.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en póliza, 
constitución de patrimonio autónomo, o garantía bancaria, en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades 
establecidas en esta estipulación. 
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34.2 Objeto y Oportunidad de Constitución: Dentro de los quince (15) Días Calendario 

siguientes a la iniciación de la Fecha Efectiva, el Contratista (Individual o Plural) debe 

constituir garantía de cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago 
de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de 
Seguridad Social Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, 
así como de indemnizaciones de esta naturaleza, y las demás acreencias laborales derivadas 
de reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el 
desarrollo de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecución contractual, en 
condición de único Empleador.  

 
34.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales no puede ser inferior al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) Años más. 

 
34.4 Valor: El valor de la garantía debe ascender, como mínimo, a monto equivalente al 
diez (10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente al 
desarrollo de las actividades y labores en las Áreas Asignadas en Evaluación Técnica, para el 
primer Año de vigencia de la garantía, o para cada Año subsiguiente, con el compromiso de 
ajustarlo en cada renovación. 
 
34.5 Aplicación de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantía de Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los 
Numerales 33.3 a 33.6 de la Cláusula precedente, en materia de incumplimiento, prórrogas, 
rechazo y efectividad. 

 
Cláusula 35.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:  
 
35.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha 
Efectiva, el Contratista (Individual o Plural) debe constituir y someter a la ANH póliza 
de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que le brinde protección respecto de 
eventuales sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales 
y/o jurídicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de 
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y 
subcontratistas, así como de los trabajadores de estos últimos, con el fin de mantener 
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de daños y/o perjuicios causados a la vida 
o la integridad de personas, así como a bienes y propiedades de uso público, del Estado, de 



   
    Página 50 de 77 

 
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o 
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista (Individual 
o Plural). 
 
35.2 Vigencia: Igual al término de duración del presente Contrato, a partir de la Fecha 
Efectiva, y tres (3) Años más.  
 
No obstante, estas pólizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de 
su vencimiento, para el período anual subsiguiente.  
 
Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto 
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Días Calendario de anticipación al 
vencimiento de la o las anteriores.  
 
35.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con 
las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por los 
artículos  del Decreto 1510 de 2013, en especial, por los artículos 114, 117, 126, 137, o por 
o normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
35.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender, 
además, los siguientes amparos: daño emergente; lucro cesante; daño moral y perjuicios 
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas y 
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polución y 
contaminación súbita e imprevista; gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y descargue; 
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones judiciales, así como 
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.   
  
35.5 Valor: Para cada póliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Áreas Continentales, y 
cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para 
aquellos en que se asignen Áreas Costa Afuera (“Offshore”).  
 
35.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista (Individual o Plural), a sus 
subcontratistas y a terceros, en condición de Asegurados y Beneficiarios.  
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35.7 Reposición: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que 
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposición debe 
tener lugar dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a tal afectación.  
 
35.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o 
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es 
responsabilidad del Contratista (Individual o Plural) obtener constancia escrita de 
representante debidamente autorizado de la compañía aseguradora o de la entidad emisora 
de la garantía, en la que conste expresamente que conoce la modificación contractual, y la 
eventual variación del estado del riesgo, si ese fuere el caso.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y 
suficientemente afianzadas hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, 
sin que resulte admisible legalmente ningún tipo de revocatoria o modificación por la 
aseguradora o entidad emisora de la garantía, ni por el Contratista (Individual o Plural), 
sin el consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.  
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompañarse de certificación 
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de la 
colocación. 
 
35.9 Sustitución: La póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual prevista en 
esta estipulación puede ser sustituida con la presentación de póliza global de responsabilidad 
civil extracontractual otorgada por el Contratista (Individual o Plural) o por su o sus 
Matrices, siempre que reúna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, 
requisitos, derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de 
Referencia de la “Ronda Colombia 2014” y la ley colombiana, para este tipo de seguros 
tomados en favor de una entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, 
y que se acompañe de declaración bajo la gravedad del juramento del representante legal o 
convencional del Contratista (Individual o Plural)  y del asegurador, en las que se hagan 
constar todas las anteriores circunstancias. 
 
Cláusula 36.- Normas Comunes a Garantías y Seguros: 
 
Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unión Temporal o 
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Sociedad Prometida, las garantías contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas 
las personas jurídicas que integran la correspondiente asociación.  
 
El Contratista (Individual o Plural) se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor 
total de las comisiones de apertura y expedición de garantías bancarias, lo mismo que de las 
primas correspondientes a las pólizas de seguro, así como las que se causen posteriormente 
por razón de modificaciones, restituciones, renovaciones y prórrogas de garantías y seguros, 
lo mismo que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago correspondientes.  

 
La contratación de garantías y seguros no exonera a al Contratista (Individual o Plural) 
de su obligación de indemnizar a la ANH todos los daños, sanciones, pérdidas y perjuicios 
derivados del incumplimiento del Contrato, o de hechos, actuaciones u omisiones de su 
responsabilidad, no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos. 
 
Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulación expresa en la que se 
disponga que cualquier solicitud de cancelación, modificación o renovación, así como de 
modificación de sus términos, tiene necesariamente que contar con el visto bueno escrito y 
expreso de la ANH, para ser tramitada.  

 
Las carátulas de las pólizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y 
el monto del riesgo amparado.  

 
El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantías y 
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente, 
previo el procedimiento previsto en la Cláusula 40. 

 
Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo 
responsabilidad exclusiva del Contratista (Individual o Plural). Por consiguiente, 
cualquier indemnización en favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la 
Aseguradora o el Emisor, sin deducción alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser 
cubiertos por aquel a esta. 

 
Las garantías no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas 
ni canceladas unilateralmente. 
 
El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la conducta 
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en que 
éste hubiera incurrido con ocasión de la contratación del título valor, la fianza o el seguro, ni, 
en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista (Individual o 
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Plural).  
 
Salvo precisión especial según su objeto, cada póliza de seguro debe incorporar a la ANH, y 
a aquel como asegurados y beneficiarios. 
 
El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de 
siniestros. La reposición debe tener lugar dentro de los veinte (20) Días Calendario 
siguientes a su utilización en todo o en parte.  
 
El valor de deducibles o los costos de reexpedición, renovación o prórroga de cartas de 
crédito, garantías y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista (Individual o 
Plural), y corre a su cargo y por su cuenta. 
 
Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que 
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista 
(Individual o Plural) obtener constancia escrita de representante legal debidamente 
autorizado de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de las garantías, en la que 
conste expresamente que conoce(n) la modificación contractual, y la eventual variación del 
estado del riesgo, si ese fuere el caso.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y 
suficientemente afianzadas hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, 
sin que resulte admisible legalmente ningún tipo de revocatoria o modificación por la 
aseguradora o entidad emisora de la garantía, ni por el Contratista (Individual o Plural), 
sin el consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.  
 
Las garantías deben acompañarse de certificación expedida por el asegurador o emisor, en 
la que declare las condiciones de colocación de cada póliza o fianza. 
 
La efectividad de cualquiera de las garantías, comporta para el Contratista (Individual o 
Plural) asumir el valor de cualquier deducible, así como los costos y gastos de reexpedición 
o reposición.  
 
Todas las condiciones de que trata esta estipulación deben constar en la correspondiente 
garantía o póliza de seguro, o en anexo a la misma. 
 
Cláusula 37.- Otros Seguros:  
 
Para la administración de sus propios riesgos, es deber del Contratista (Individual o 
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Plural) tomar todos los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas 
Prácticas de la Industria del Petróleo y sus parámetros de responsabilidad social empresarial.  
 
Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes 
garantías y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
materia de cada subcontrato.  
 
Todos los costos y gastos inherentes a la contratación y mantenimiento de garantías y 
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista (Individual 
o Plural). 

 
CAPÍTULO X 

DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 
 
Cláusula 38.- Devolución del Área Asignada en Evaluación Técnica: 
 
38.1 Voluntaria: En cualquier oportunidad durante la vigencia de este Contrato, el 
Contratista (Individual o Plural) puede devolver porción o porciones del Área Asignada 
en Evaluación Técnica, siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, 
compromisos y prestaciones a su cargo, y sin que por ello se reduzcan ni modifiquen las 
obligaciones, prestaciones ni compromisos de su resorte. 
 
En ningún caso, la devolución voluntaria puede tener como objeto porciones cuya superficie 
sea inferior al veinte por ciento (20%) del Área Asignada en Evaluación Técnica, ni llevarse a 
cabo con frecuencia inferior a seis (6) Meses, excepto lo estipulado en la Cláusula 6, Término 
de Vigencia, Plazo de Ejecución y Períodos, numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia. 
 
38.2 Delineación de las Áreas Devueltas: Las Áreas devueltas por el Contratista 
(Individual o Plural) deben comprender como máximo dos (2) polígonos con el menor 
número factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por líneas en dirección norte-sur 
y este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Además, 
han de estar asociadas a coordenadas planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen 
central. 
 
38.3 Restauración de Áreas Devueltas: Es deber del Contratista (Individual o Plural) 
realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones 
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de Exploración o Evaluación, así como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las 
obligaciones inherentes al Abandono. 

 
38.4 Formalización de las Devoluciones: Toda devolución de Áreas debe formalizarse 
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo 
anterior, la ANH formalizará la devolución mediante acto administrativo. Las Áreas devueltas 
a la Entidad adquieren nuevamente la condición de Áreas Disponibles. 
 

 

 

CAPÍTULO XI 
SUPERVISIÓN, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS 

 
Cláusula 39.- Supervisión e Interventoría:  
 
39.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificación y el control de la ejecución 
contractual en materias técnica, administrativa, económico financiera, contable, jurídica, 
social y ambiental, así como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones 
y compromisos a cargo del Contratista (Individual o Plural).  
 
En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervisión e interventoría 
total o parcial de la ejecución contractual, debe comunicarlo así por escrito al Contratista 
(Individual o Plural), con indicación del ámbito de las atribuciones asignadas a aquel. A su 
turno, éste se compromete a acatar las instrucciones u observaciones que les formule, a 
suministrar la información que requiera y a prestar toda colaboración al Supervisor e 
Interventor designado, en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones 
contractuales.  
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y son responsables de 
mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
39.2 Atribuciones del Supervisor Interventor: Está investido, entre otras, de las 
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento 
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demás 
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversión de los recursos convenidos, en 
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las actividades exploratorias y de evaluación; (iv) atender diligentemente las solicitudes y 
consultas del Contratista (Individual o Plural); (v) celebrar las reuniones que imponga o 
aconseje la debida ejecución del Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las 
normas de protección al medio ambiente y a los recursos naturales, y en materia de 
seguridad industrial y salud ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral 
de las obligaciones laborales, de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al 
Impuesto de Renta para la Equidad, CREE y parafiscales inherentes a las actividades de 
Exploración y Evaluación de Hidrocarburos que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes 
periódicos escritos a la ANH acerca del desempeño del Contratista (Individual o Plural) 
y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las diligencias de liquidación del Contrato; 
(x) comprobar que el Contratista (Individual o Plural) cuente con los permisos, 
concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
requeridos para la ejecución de los trabajos, así como las demás licencias y servidumbres 
necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en forma 
independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoría Interna a cargo del o de 
los Contratistas.  
 
Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o 
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que está investida para hacerlo 
directamente.  
 
Cláusula 40.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimación 
Anticipada de Daños, Caducidad y Terminación:  
 
En el evento de que durante la ejecución de este Contrato se presente(n) retardo(s) o 
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del 
Contratista (Individual o Plural), la ANH está amplia y expresamente facultada para 
declarar el incumplimiento contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa 
del mismo, tasar perjuicios y ordenar su cancelación o cubrimiento, no obstante la 
estimación anticipada que se estipula en la Cláusula 42, y/o terminar el presente negocio 
jurídico, según corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias 
y determinación de daños y perjuicios por jurisdicción coactiva, de acuerdo con los artículos 
87, 89, 99 y 100 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquel  
reconoce y acepta expresamente con la suscripción de este instrumento. 
 
Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el 
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradicción y al debido 
proceso: 
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a) Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o 

prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del 
Contratista (Individual o Plural) así como del garante, con el fin de celebrar 
audiencia, en cuyo curso se reiterarán los fundamentos fácticos y jurídicos de la 
actuación y se otorgará oportunidad para que aquel y su garante rindan las 
explicaciones de rigor, presenten los descargos que estimen procedentes, y aporten o 
soliciten la práctica de las pruebas que soporten sus argumentos.  
 

b) En las citaciones a Contratista (Individual o Plural) y garante debe constar: (i) 
mención expresa y detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuación; (ii) 
invocación de las normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y 
(iii) fecha, lugar y hora para la realización de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo 
razonable para que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, 
alegaciones y acervo probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos 
fundamentales de defensa, contradicción y al debido proceso.    

 
c) La convocatoria debe acompañarse de informe del supervisor o interventor del 

Contrato en torno a los hechos y sus soportes, así como de otros elementos de prueba, 
si los hubiere, en los que se apoya la iniciación del procedimiento.  

 
d) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe: 

(i) hacer presentación detallada de las circunstancias de hecho que motivan la 
actuación; (ii) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales 
que se consideran desconocidas o incumplidas, así como (iii) exponer las 
consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con 
el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba 
de que dispone la Entidad.  

 
e) A continuación debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del 

Contratista (Individual o Plural) y del garante, con el fin de que presenten en 
detalle sus descargos, rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan 
controvertir las pruebas en que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus 
argumentos.  

 
El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y 
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe 
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de 
imputación, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos 
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constitucionales mencionados. 

 
f) El representante de la ANH está facultado para suspender la audiencia y reanudarla en 

fecha posterior, siempre que de oficio o a petición de los intervinientes, resuelva que 
ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y pertinentes, o 
cuando por cualquier otra razón -debidamente sustentada-, así lo determine el debido 
desarrollo de la actuación para proteger los intereses de la Entidad y del Contratista 
(Individual o Plural) y su garante. En todo caso, al adoptar la correspondiente 
decisión, debe señalarse fecha y hora para reanudar la audiencia. 

 
g) De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones, los 

documentos aportados y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que 
intervinieron en ella y acompañarse de los anexos pertinentes. 

 
h) Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la 

ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes 
determinaciones, con estricta sujeción al régimen jurídico superior y a las 
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento 
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio 
jurídico; (iv) hacer efectiva la cláusula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con la 
insatisfacción o la falta o faltas del Contratista (Individual o Plural), y (vi) declarar 
ocurrido el siniestro y la consiguiente efectividad de la garantía, o comunicar al 
establecimiento de crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el 
pago efectivo de la o las cartas de crédito, según corresponda en derecho.  

 
La determinación debe señalar expresamente la procedencia del recurso de reposición, 
de acuerdo con los artículos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como las acciones contenciosas 
que puedan intentarse para debatirla en juicio. 
 

i) Dicha determinación debe ser notificada de acuerdo con los artículos 66 a 71 del 
mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 
contra ella solamente procede el recurso de reposición con arreglo a los artículos 74 a 
82 del citado Código. 
 

j) De acuerdo con el artículo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos 
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Cláusula, y 
contengan obligación clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo para ser 
cobrados coactivamente.  
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k) No obstante lo anterior, la ANH está facultada para dar por terminado el 

procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber 
terminado efectivamente la situación de incumplimiento y de haberse remediado o 
compensado integralmente sus efectos. 

 
l) Si representante autorizado del Contratista (Individual o Plural) y/o del garante, 

no concurren a la audiencia o a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o 
contractual que justifique su inasistencia, o no formulan oposición, se entiende que 
aceptan los hechos que dieron lugar a la actuación y las determinaciones adoptadas en 
desarrollo de la misma. 

 
m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de 

que trata esta Cláusula, NO es susceptible de resolución mediante arbitramento. 
 
Cláusula 41.- Multas:  
 
40.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento 
eficaz y eficiente de cualquier obligación o compromiso contractual, la ANH está facultada 
para imponer al Contratista (Individual o Plural) Multas sucesivas de apremio a fin de 
conminarlo a satisfacer en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.  
 
El valor de las Multas ascenderá al uno por ciento (1%)  del monto de la actividad en mora, 
por cada Día Calendario de retraso, hasta un máximo de diez por ciento (10%), cuando se 
trate de obligaciones con cuantía determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de 
valor indeterminado, será de diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) 
por cada día Calendario de mora, hasta completar cien mil Dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 100.000).  
 
A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la 
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena 
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, según 
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantía de sus efectos, y su repercusión 
sobre el desenvolvimiento del Contrato. 
 

41.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias 
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por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligación o 
compromiso contractual o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga carácter 
definitivo, la ANH está facultada para imponer al Contratista (Individual o Plural) Multas 
Sancionatorias.  
 
El valor de estas Multas ascenderá hasta la cuantía total del compromiso incumplido, si se 
trata de obligaciones con cuantía determinada hasta doscientos cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD$ 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en 
ambos casos, según la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecución contractual 
y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista (Individual o Plural).  
 
41.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener 
propósitos diferentes.  

 
Cláusula 42.- Penal Pecuniaria:  
 
Las Partes convienen recíprocamente que, sin perjuicio de las Multas que se lleguen a 
imponerse, en los casos de Declaración de Incumplimiento, Terminación Unilateral o 
Caducidad, se causará a favor de la ANH y a cargo del Contratista (Individual o Plural), 
como estimación anticipada de perjuicios y a título de pena pecuniaria, suma equivalente a 
un millón de dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 1.000.000), sin menoscabo de 
las demás acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios 
realmente irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las 
garantías o mediante jurisdicción coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se 
considera como pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la 
Entidad valore debidamente y haga exigibles todos efectivamente causados. 
 

CAPÍTULO XII 
TERMINACIÓN 

 
Cláusula 43.- Terminación:  
 
El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes 
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y 
prestaciones contraídos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la liquidación 
definitiva de los compromisos recíprocos, y aún después, hasta la prolongación de sus 
efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de manera 
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que procede, por tanto, tal liquidación definitiva. 
 
Cláusula 44.- Causales de Terminación Ordinaria: Son causales de Terminación 
Ordinaria de este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula 19 para el ejercicio 
del Derecho de Conversión, las siguientes: 
 
a) Renuncia del Contratista (Individual o Plural), una vez haya sido aceptada por la 

ANH y sin perjuicio de la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones 
causadas hasta tal aceptación y de otros efectos estipulados en el presente negocio 
jurídico. (Cfr. Numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia, Cláusula 6, Término de Vigencia, 
Plazo de Ejecución y Período.) 
 

b) Vencimiento término de ejecución. 
	
  

c) Acuerdo recíproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.  

 
Cláusula 45.- Terminación por Vencimiento del Término de Ejecución:  
 
Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Período de Evaluación o Exploración, sin 
perjuicio de la oportunidad que tiene el Contratista (Individual o Plural) de ejercer el 
Derecho de Conversión, estipulado en la Cláusula 19. 
 
En caso de Terminación, procede la devolución obligatoria de la totalidad del Área Asignada, 
sin perjuicio del cumplimiento de las prestaciones y compromisos pendientes de satisfacer, 
en especial, los relativas al Abandono, cuya satisfacción debe acreditarse mediante 
comprobación de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; 
que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado 
a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauración ambiental, de conformidad con 
la normatividad aplicable y con el presente Contrato. 
 
Cláusula 46.- Terminación Excepcional:  
 
Con arreglo a los artículos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH está 
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad 
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales, 
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Cláusula 40: 
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a) Iniciación de proceso de disolución y liquidación judicial o circunstancia semejante, 

según la legislación del país de origen de la persona jurídica Contratista o de 
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidación voluntaria o 
forzosa, y, en general, cualquier actuación, proceso o procedimiento que tenga como 
consecuencia la extinción de aquella, en este último evento, si no se presenta persona 
jurídica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a la que se cedan los 
derechos de la afectada, antes de su liquidación, y de ser ello procedente. 

b) Cesación de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas 
jurídicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el 
cumplimiento del Contrato. 

 
c) Por las demás causales previstas en la ley para el efecto. 
 
Cláusula 47.- Terminación por Incumplimiento:  
 
Además de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminación unilateral del 
presente Contrato por incumplimiento del Contratista (Individual o Plural), previo el 
procedimiento estipulado en la Cláusula 40, las que se relacionan en seguida: 
 
a) No iniciar oportunamente el trámite de licenciamiento ambiental, según lo dispuesto en 

el Numeral 30.3 de la Cláusula 30. 
 

b) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluación Técnica durante más de 
seis (6) Meses continuos.  

 
c) Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto 

contractual. 
 
d) Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Información 

Técnica resultante de las Operaciones de Evaluación, en los plazos pactados. 
 
e) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligación directamente relacionada 

con el Objeto de este Contrato. 
 
f) No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la  

fecha de suscripción del Contrato, cuando ello se requiera. 
 
g) Omisión injustificada en la constitución y sometimiento oportuno de cualquiera de las 
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garantías y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y 
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados 
en este Contrato. 

 
h) Omisión injustificada en la entrega del Plan de Exploración, dentro de los plazos fijados 

en la Cláusula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2, Plan de Exploración. 
 
i) Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad. 
 
(j) No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participación e 

interés en el Contrato, en eventos de cesión a otro integrante de Contratista Plural o 
a un tercero.  
 

(k) Celebrar cualquier transacción que comporte cambio del Beneficiario Real o 
Controlante, o llevar a cabo fusión o escisión del Contratista, del Operador y/o de 
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, 
en casos de Contratistas Plurales, sin autorización previa, expresa y escrita de la 
ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se 
requiera autorización o aviso. 
 

(l) Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona jurídica 
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera 
acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera, o llevar a cabo 
operaciones de fusión o escisión, sin la autorización previa, expresa y escrita de la 
ANH, así como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, 
cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso. 

 
(m) Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la 

participación e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin 
autorización previa, expresa y escrita de la ANH y/o haber dado estricto cumplimiento 
a los demás requisitos previstos en la Cláusula 56; así como subcontratar, también 
total o parcialmente, la Operación del mismo. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en los ordinales (k), (l) y (m) precedentes, salvo la 
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente la Operación, las transacciones 
celebradas en bolsas de valores, así como aquellas en las cuales el monto total de la 
inversión exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, 
incluidas tanto la Mínima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el 
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y 
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quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Económico Financiera en casos de 
Contratistas Plurales.  
 

(n) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidación y pago 
del Derecho Económico correspondiente al Uso del Subsuelo, a favor de la ANH. 

 
En los casos previstos en esta Cláusula, la ANH está facultada para adoptar la Terminación 
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantía 
de cumplimiento de que trata la Cláusula 33, u otra fianza constituida que resulte aplicable al 
riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento 
establecido en la Cláusula 40. 
 
Cláusula 48.- Caducidad:  
 
También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la 
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminación anticipada y liquidación del 
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
Contratista (Individual o Plural), que afecte de manera grave y directa la ejecución de 
aquel, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralización, o cuando 
ocurra alguna de las causales previstas en los artículos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la 
Ley 40 de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 
y modificada por la Ley 782 de 2002, artículo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demás normas aplicables. 
 
Cláusula 49.- Restauración del Área Asignada en Evaluación Técnica:  
 
El Contratista (Individual o Plural) está en la obligación de adelantar todas las 
actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos 
ambientales negativos causados como consecuencia de la ejecución de las actividades que 
integran el Programa Exploratorio o de Evaluación, y restaurar todas las Áreas devueltas, de 
conformidad con lo establecido para el efecto en el ordenamiento superior y en el presente 
Contrato.  
 
Cláusula 50.- Inventarios:  
 
Es deber del Contratista (Individual o Plural) levantar y mantener permanentemente 
actualizados inventarios físicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de 
Evaluación, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, características, Especificaciones 
Técnicas, estado de operación y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos 
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realizados, inventario de repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos 
bienes y equipos deben clasificarse en función de si pertenecen al Contratista (Individual 
o Plural) o a terceros.  
 
La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboración de tales 
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista 
(Individual o Plural) asume el compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito con 
antelación no inferior a quince (15) Días Hábiles. 
 
El Contratista (Individual o Plural) queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a 
quien ella determine, la licencia ambiental. 
 
Cláusula 51.- Obligaciones Posteriores:  
 
Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes 
quedan en la obligación de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones 
derivadas del ordenamiento superior y/o de sus estipulaciones, tanto las recíprocas como 
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal 
terminación.  
 
Este deber general incluye para el Contratista (Individual o Plural) asumir 
responsabilidad por pérdidas, daños y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, 
siempre que por causas imputables a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y 
pagarse indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al 
régimen jurídico aplicable a este Contrato.  
 
Cláusula 52.- Abandono:  
 
52.1 Enunciación: En todos los casos en que haya lugar a la devolución de Áreas, así como 
en el evento previsto en la Cláusula 45, Terminación del Contrato por Vencimiento del 
Término de Ejecución, tanto en tierra como Costa Afuera, el Contratista (Individual o 
Plural) tiene la obligación de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta 
su culminación definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad 
con la legislación colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Prácticas 
de la Industria del Petróleo. 
 
52.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Días 
Calendario de anticipación a la fecha en que deba tener lugar la devolución de Áreas 
Asignadas en Evaluación Técnica, el Contratista (Individual o Plural) asume la obligación 



   
    Página 66 de 77 

 
perentoria de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las 
condiciones y con los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfacción de la 
ANH y de las demás autoridades competentes.  
 
Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificación y previo aviso escrito 
a la Entidad. 
 
Cláusula 53.- Liquidación:  
 
53.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminación de 
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por 
acuerdo recíproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral. 
 
53.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente, 
según el caso, se consignarán las características generales del Contrato; la forma y 
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de 
ejecución jurídica, técnica, operacional, económico financiera, administrativa, ambiental y 
social de las prestaciones recíprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la 
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensión y ajuste de las garantías que 
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las 
partes puedan declararse en paz y a salvo.  
 
En la etapa de liquidación se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya 
lugar.  
 
53.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista (Individual o Plural) 
será convocado para llevar a cabo la diligencia de liquidación, con treinta (30) días 
Calendario de anticipación, a quien se suministrará el proyecto de acta correspondiente y se 
solicitará la información adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato. 
 
La liquidación ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias 
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de común acuerdo.          
 
De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidación, estos se consignarán en 
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o 
Interventor.  
 
Si dentro del plazo señalado en el Numeral 53.1, representante o representantes autorizados 
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del Contratista (Individual o Plural) no concurren a las diligencias, no presentan los 
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran acuerdo sobre los 
términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia 
motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicación de los 
instrumentos alternativos de solución de conflictos.  
 

 
 

CAPÍTULO XIII  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 
Cláusula 54.- Instancia Ejecutiva:  
 
54.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja 
entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, terminación o 
liquidación del presente Contrato y en relación con el mismo, procurará resolverse 
directamente entre ellas mediante acuerdo recíproco de sus respectivos representantes, 
autorizados específicamente para el efecto, en término de treinta (30) días Calendario, 
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo 
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la 
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse hasta por lapso igual, de 
acordarlo así las Partes. 
 
54.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extensión, de convenirse, la 
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio recíproco, el asunto puede 
ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al más alto ejecutivo del 
o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuraren una solución 
conjunta.  
 
Empero, si dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a la fecha en que hayan 
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si así se 
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribirán acta con los 
términos completos del mismo y se procederá a ajustar consecuentemente el Contrato, de 
ser ello procedente.  
 
De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la 
Cláusula siguiente, o a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según la naturaleza de la 
controversia. 
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Cláusula 55.- Compromisoria:  
 
55.1 Aplicación y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, 
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre 
disposición o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o 
relacionado con la celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del mismo, 
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido 
por cualquiera de las Partes a la determinación final de un Tribunal de Arbitraje Institucional, 
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al 
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.  
 
55.2 Integración y Designación: El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros, que 
deben reunir las condiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser 
designados de común acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o 
más árbitros, el o los faltantes serán seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.  
 
55.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislación colombiana, sesionar en Bogotá, en 
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Español. 
 
55.4 Exclusión: NO son susceptibles de decisión arbitral, ni el ejercicio de las potestades 
excepcionales de Terminación Unilateral, Terminación por Incumplimiento, Caducidad, 
Imposición de Multas ni efectividad de la Sanción Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la 
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este 
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el 
presente Contrato, ni la interpretación de las estipulaciones que los determinan o convienen.  
 
Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias 
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicación de la Cláusula Compromisoria, deben 
someterse a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el Código de la 
materia y las demás leyes aplicables. 
 

CAPÍTULO XIV  
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Cláusula 56.- Cesión y otras Transacciones:  
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56.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO está(n) facultado(s) para ceder o 
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos 
adquiridos o contraídos en razón del presente Contrato, ni, en general, su posición 
contractual, sin la autorización previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujeción 
a las siguientes reglas: 
 
(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociación de que se trate, entre quienes 

integran Contratistas Plurales, no se consideran cesión del Contrato, pero imponen la 
modificación correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociación; 
requieren la autorización previa, expresa y escrita de la ANH, y están limitadas a que el 
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre en 
persona jurídica que reúna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad 
Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial mínimas exigibles en los Términos de Referencia 
que dieron lugar a la asignación del Área y a la celebración del Contrato, y, en todo 
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la 
correspondiente transacción. 
 

(b) La cesión de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la 
correspondiente asociación, en favor de terceros, tampoco se considera cesión del 
Contrato, pero impone la modificación correspondiente del respectivo acuerdo o 
convenio de asociación; requiere también autorización previa, expresa y escrita de la 
ANH; tiene la limitación que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer 
siempre en persona jurídica que reúna, cuando menos, las mismas condiciones de 
Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial mínimas exigibles en los Términos de Referencia 
que dieron lugar a la asignación del Área y a la celebración del Contrato, y, en todo 
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la 
correspondiente transacción.    
 

(c) El Operador está obligado a mantener participación mínima del treinta por ciento (30%) 
en la asociación de que se trate.  

 
(d) La cesión total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona 

jurídica que reúna las mismas condiciones mínimas de Capacidad Económico Financiera, 
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignación 
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del Área y a la celebración del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el 
Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente 
transacción.   

 
56.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 
2014”, las siguientes transacciones requieren también autorización previa, expresa y escrita 
de la ANH, con el exclusivo propósito de establecer que se mantienen, cuando menos, las 
mismas condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, 
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial mínimas exigibles en los 
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignación del Área y a la celebración del 
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la 
correspondiente transacción:  
 
(a) Todo evento de cesión o transferencia total o parcial de las participaciones en la 

persona jurídica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas 
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera. 
 

(b) Cualquier operación que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (según 
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de 
los integrantes de Contratistas plurales, así como eventos de fusión o escisión del 
Contratista, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos 
de Capacidad Económico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.  

 
(c) Las fusiones o escisiones de la persona jurídica Contratista, el Operador u otro 

integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de 
Capacidad Económico Financiera. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener 
autorización previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las 
transacciones que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto 
total de la Inversión Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, 
incluidas tanto la Mínima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el 
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y 
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Económico Financiera en casos de 
Contratistas Plurales. 

 
Además, si la transacción es entre personas jurídicas del mismo grupo empresarial, que 
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tienen la misma Matriz o Controlante que otorgó Garantía Solidaria, basta con que se 
informe a la ANH. 
 
56.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorización, el Contratista 
(Individual o Plural) debe radicar solicitud formal ante la ANH, con indicación de la 
naturaleza, objeto y demás elementos de la transacción propuesta; la minuta del negocio 
jurídico por celebrar, y la determinación precisa de todas las condiciones de Capacidad de la 
persona o personas jurídicas en quienes recaería la cesión proyectada, debidamente 
acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratación de la 
Entidad y en los Términos de Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que 
proyecta cederse total o parcialmente, o cuyo Contratista plural se plantea modificar, y, en 
este último caso, la minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Unión 
Temporal), o de cesión de derechos societarios (Sociedad Prometida), según aplique. 
 
La ANH dispone de noventa (90) Días Calendario, siguientes al recibo de la solicitud 
presentada en forma completa, para estudiar la información suministrada y pronunciarse 
sobre la misma.  
 
De requerirse documentos no acompañados, modificación de los sometidos y/o información 
no suministrada, la Entidad pedirá al Contratista (Individual o Plural) introducir los 
ajustes y realizar las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver 
comenzará a contarse desde la radicación de todos los requisitos exigidos.  
 
La falta de respuesta oportuna de la ANH comportará que la petición ha sido resuelta 
negativamente. 
 
La improbación expresa o tácita de la solicitud no se considerada desacuerdo o controversia 
sometida a arbitraje.  
 
Cláusula 57.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:  
 
57.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es 
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, 
jurídicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su 
responsabilidad y diligencia.  
 
Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de 
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensión de los términos para el cumplimiento 
de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias, 
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siempre que estén fuera del control y/o de la previsión razonable de la Parte afectada y que 
-puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad, 
irresistibilidad y el carácter de impedimento para la satisfacción de las obligaciones 
contractuales.  
 
La suspensión de plazos operará durante el tiempo en que se mantengan las causas que 
dieron lugar a ella. 
 
La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocerá como sigue:  
 
57.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las 
previstas en esta estipulación, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Días 
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las 
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta, el período estimado de 
impedimento y cualquier otra información que permita demostrar la ocurrencia del hecho, su 
imprevisibilidad, irresistibilidad y  efectos. 
 
57.3 Aceptación y Suspensión Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10) Días 
Hábiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si o no la(s) 
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad. De aceptarlas, se 
suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con 
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesación de tales efectos.  
 
Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerará aceptada la ocurrencia 
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.  
 
En todo caso, la suspensión solamente interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones 
real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados. 
 
57.4 Cesación de la Suspensión: El o los plazos se reanudarán y la Parte afectada está en 
el deber de retomar la satisfacción de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes 
siguiente a la desaparición del o de los hechos que hubieran afectado los plazos, 
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de  la otra Parte dentro de los diez (10) 
Días Calendario o corridos siguientes.  
 
57.5 Restitución de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de 
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por más de dos (2) Meses 
consecutivos, se restituirá  todo el plazo contractual pendiente de correr, en la oportunidad 
de inicio de la suspensión, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista 
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(Individual o Plural) de prorrogar la garantía de cumplimiento o de constituir una nueva, en 
los términos de la Cláusula 33. 
 
Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climáticas ni las temporadas de 
invierno usuales en determinadas regiones del País, ni los trámites de Licenciamiento 
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales, constituyen causales de 
exoneración de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros. 
 
57.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Además de las obligaciones de carácter 
económico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y 
eficientemente los demás compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, así como 
el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto. 
 
Cláusula 58.- Impuestos, Costos y Gastos:  
 
El Contratista (Individual o Plural), así como sus actividades y Operaciones, por razón o 
con motivo de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente Contrato, se 
someten a la legislación tributaria colombiana. 
 
Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación de este Contrato. 
 
Cláusula 59.- Moneda:  
 
Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente 
Contrato, deben ser realizados en Dólares de los Estados Unidos de América, siempre que lo 
permitan las normas cambiarias, o, a elección de la Entidad, en pesos colombianos, 
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Dólar, TRM, como se dispone en la 
siguiente estipulación. 
 
Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el 
correspondiente propósito. No obstante, se aceptarán pagos en otras divisas, si lo permiten 
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorización por escrito.  
 
Cláusula 60.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Dólares de los Estados 
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga 
sus veces, y correspondiente al Día en que la respectiva obligación se hizo exigible o a aquel 
en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.  
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Cláusula 61.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligación dineraria 
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés 
Moratorio, según concepto establecido en la Cláusula 2, Términos y Expresiones Definidos, 
sin perjuicio de cualquier otra acción o actuación derivada del retardo o incumplimiento. 
 
Cláusula 62.- Comunicados Externos:  
 
Siempre que el Contratista (Individual o Plural) proyecte hacer declaraciones públicas, 
anuncios o comunicados en torno a la ejecución contractual, que comporten difundir 
información que pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH. 
 
Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma español, 
con antelación mínima de dos (2) Días Calendario a su difusión externa. 
 
Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) 
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro país, la información relevante dirigida a 
los mercados debe ser sometida a la ANH, también en español, con antelación mínima de 
un (1) Día Calendario, o dentro de los términos señalados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia o por autoridad competente, sea en este país o en el exterior. 
 
Cláusula 63.- Legislación y Régimen Jurídico: Este Contrato se rige por las leyes de la 
República de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploración y 
explotación de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalías, en especial, las leyes 756 de 
2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Código de Petróleos; los Decretos 
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 
4137 de 2011; este último; el Reglamento de Contratación expedido por el Consejo Directivo 
de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto 
resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones, del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la 
Ley 1437 de 2011, así como las disposiciones generales del derecho privado, contenidas en 
los códigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o 
complementen los anteriores. 
 
Siempre que en el presente Contrato se haga mención a una norma jurídica, se entiende que 
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
Cláusula 64.- Reclamación Diplomática:  
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El Contratista (Individual o Plural) renuncia expresamente a intentar reclamación 
diplomática en todo cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, 
prestaciones y operaciones provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegación 
de justicia.  
 
Se entiende que NO se presenta denegación de justicia, cuando aquel o aquellos ha(n) 
tenido acceso a todos los recursos y medios de acción que proceden conforme a las leyes 
colombianas. 
 
Cláusula 65.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, 
el idioma oficial es el español.  
 
Toda la información que se debe entregar a la ANH ha de der proporcionada tanto en medio 
físico como magnético, en caso de ser expresamente requerido así. 
 
Cláusula 66.- Domicilio y Correspondencia:  
 
66.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos 
los efectos, la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia. 
 
66.2 Correspondencia: Para cualquier propósito relacionado con la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en 
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en 
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones: 
 
ANH:   Agencia Nacional de Hidrocarburos 
 Avenida Calle 26 No. 59 – 65, Piso 2 
 Bogotá, Distrito Capital 
 Teléfonos: (571) 593-17-17 
 Fax: (571) 593-17-18 
 Correo Electrónico: xxxx 
 
Contratista (Individual o Plural): (Razón Social del Contratista individual o de los integrantes de 

Contratistas Plurales y el de la Asociación seleccionada.) 
 (Nombre del Representante) 
 Dirección  xxxxxx 
 Teléfonos: xxxx 
 Fax: xxxx 
 Correo Electrónico: xxxx 
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Cualquier modificación en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. 
Dicha comunicación solamente surtirá efectos transcurridos tres (3) días calendario, 
contados a partir de su radicación en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista 
(Individual o Plural). Hasta dicha fecha, cualquier comunicación enviada a la dirección 
consignada en este Contrato, se entenderá recibida por la otra Parte en la fecha de 
recepción. 
 
Toda comunicación dirigida por el Contratista (Individual o Plural) a la ANH debe ser 
suscrita por representante legal o convencional o por mandatario o apoderado ambos 
debidamente constituidos. Aquel declara y garantiza que toda petición que cumpla esta 
formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para 
representarlo y comprometerlo, sin limitaciones. 
 
Cláusula 67.- Aprobaciones o Pronunciamientos:  
 
Cualquier determinación que conforme al presente Contrato requiera aprobación de la ANH 
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término máximo de 
tres (3) Meses.  
 
Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada 
la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda evaluar si 
modifica la decisión presunta, si media aceptación del Contratista (Individual o Plural). 
 
Este último acepta y reconoce que cualquier aprobación o autorización de la ANH, en 
desarrollo del presente Contrato no comporta ni implica garantía alguna acerca del resultado 
del objeto de tales pronunciamientos.  
 
Cláusula 68.- Subsistencia:  
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las 
derivadas de garantías y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista (Individual o 
Plural) y de sus garantes. 
 
El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las 
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensión y términos de su 
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantía solidaria, que comprende 
la obligación de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de 
aquel y de constituir y someter, también oportunamente, a la ANH las garantías y seguros 
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contractuales, conforme a los documentos puestos a consideración suya para obtener 
Habilitación. 
 
Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes 
autorizados de las Partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los ______ (___) días del mes de agosto del 
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal. 
 
 
Contratante 
 
 
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Javier Betancourt Valle 
Presidente 

Contratista 
 
 
_________________________________ 
o 
_______________y__________________ 
___________________________, bajo la 
modalidad de _______________, 
denominado _______________________ 
 
 
_____________________________ 
____________________________ 
Representante Legal (Convencional) 

 
 

 

 
 


