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Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
COL-2 Emergente o | Costa Afuera Yacimientos
Semiexplorada Convencionales
CONTRATISTA: ANADARKO COLOMBIA COMPANY 100%
OPERADOR: ANADARKO COLOMBIA COMPANY 100%
FECHA: 08 de octubre de 2021
ANEXOS Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:
ANEXO A. Area Asignada
ANEXO B. Programa de Exploracién
ANEXO C. Derechos Econémicos
ANEXO D. Programa de Beneficio a las Comunidades

PARTES

i) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH”), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.,
representada legalmente por su Presidente, doctor JOSE ARMANDO ZAMORA REYES, identificado
con Cédula de Ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota D.C., cargo para el cual fue designado
mediante Decreto No.378 del 11 de marzo de 2020 y del que tomo posesion el dia 12 del mes de marzo
del afio 2020, segun consta en Acta No. 18 de la misma fecha, quien esta debidamente facultado para
celebrar este Contrato conforme a los Numerales 1, 3 'y 17 del articulo 9 del referido Decreto 714 de
2012, con fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 de 2017 del Consejo Directivo.

ii)  Por otra parte, ANADARKO COLOMBIA COMPANY sociedad constituida bajo las leyes de

Islas Caiman, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Publica No. 198 de la Notaria
16 de Bogotéa D.C. del dia 6 de febrero de 2019, inscrita en la Camara de Comercio de Bogotéa D.C.
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del dia 15 de febrero de 2019, bajo el numero 00291122 del Libro IX del registro Mercantil e
identificada con NIT 900.559.480-7, representada en este acto por ALBERTO DEL SAGRADO
CORAZON GAMBOA AZUERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.370.154 expedida en Bogotd D.C, en su calidad de Apoderado Especial (el “Contratista” y
conjuntamente con la ANH las “Partes”).

Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P Area COL-2 (el
“Contrato”), contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. Que el Contrato de Evaluacion Técnica TEA No. 045 de 2012, Bloque COL-2, fue
suscrito entre la ANH y ANADARKO COLOMBIA COMPANY, el 7 de diciembre de 2012, en el
marco de la Ronda Colombia 2012, estableciendo como fecha efectiva el 8 de julio de 2013.

Segundo. Que mediante Radicado No. 20174010302862 Id: 231911 del 5 de diciembre de 2017,
ANADARKO solicit6 la suspension del término para presentar la solicitud de conversion, hasta la
aprobacion de la nueva minuta de Contrato E&P para las areas Costa Afuera; el cual fue otorgado
mediante radicado 20171000295581 Id: 235608 del 15 de diciembre de 2017. Mediante comunicacion
radicado No. 20181000206142 Id: 291897 del 26 de junio de 2018 ANADARKO solicita una
extension de 45 dias calendario adicionales del plazo otorgado por la ANH, mediante radicado No.
20181000195061 Id: 293743 de 4 de julio de 2018, la ANH otorg6 un mes adicional hasta el 14 de
agosto de 2018.

Tercero. Mediante la comunicacién radicado No. 20183020256502 Id: 305311 de fecha 8 de
agosto de 2018, ANADARKO COLOMBIA COMPANY, present6 la solicitud para conversion a
contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos del Contrato TEA COL-2, con el cual ejercio
el derecho de conversion sefialado en la Clausula 20 del Contrato de Evaluacion Técnica No. 045
Blogue COL-2, bajo el marco normativo dispuesto en la Ronda Colombia 2012.

Cuarto. Que mediante radicado No. 20183020306952 Id: 317254 de fecha 14 de septiembre
de 2018 la compariia ANADARKO remite documentacién para la evaluacion de las capacidades para
la eventual conversion del contrato TEA COL-2; mediante radicado No. 20183020393601 I1d; 354492
de fecha 24 de diciembre de 2018 la ANH solicita informacion complementaria sobre las capacidades
financiera, juridica y técnica. Mediante la comunicacion Radicado No. 20193110004862 Id: 358705
de fecha 8 de enero de 2019 la compafiia solicita plazo para responder hasta el 31 de enero de 2019.
Mediante Radicado No. 20193020034791 Id: 369426 del 13 de febrero de 2019 y Radicado
20193020172941 Id: 417556 del 23 de julio de 2019, la ANH realiz6 reiteraciones de la informacion
solicitada. Mediante radicado No. 20193020266402 Id: 420707 del 2 de agosto de 2019 ANADARKO
COLOMBIA COMPANY solicitd extension de 60 dias para confirmar la decision del proceso de
conversion del contrato de Evaluacion Técnica COL-2; el cual fue otorgado mediante la comunicacion
radicado No. 20193020186811 Id: 422565 del 6 de agosto de 2019, hasta el 7 de octubre de 20109.
Mediante la comunicacion radicado No. 20193020354662 Id: 441832 de fecha 7 de octubre de 2019,
ANADARKO solicita extension del plazo en 18 meses a partir del 7 de octubre de 2019 para
evaluacion técnica del proyecto de conversion, mediante radicado No. 20203020023871 1d: 481307
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del 4 febrero 2020 la ANH concede plazo de 12 meses para reprocesamiento sismico 3D.
ANADARKO mediante comunicacion No. 20203020045872 1d: 484820 del 14 de febrero de 2020
remite cronograma de actividades propuesto, ajustado al plazo de doce (12) meses otorgado. Mediante
comunicaciones Nos. 20213020012392 Id 572126 y 20214010023812 1d 574498 del 13 y 28 de enero
de 2021 respectivamente, ANADARKO solicité extender el plazo del cronograma para culminar las
actividades de reprocesamiento de sismico por los retrasos generados por la pandemia, mediante
comunicacion No. 20214110011331 Id: 576349 del 5 de febrero de 2021 la ANH otorgé plazo hasta
el 30 de junio de 2021.

Quinto. Mediante comunicacién No. 20214010966302 Id: 752536 del 30 de junio de 2021
ANADARKO confirm6 su decision de Conversion el Contrato de Evaluacion Técnica COL-2 a un
Contrato de Exploracion y Produccidn y presento su respectiva propuesta. En complemento, mediante
la comunicacion No. 20214010966372 Id 752547 del 30 de junio de 2021, y acogiéndose a los términos
y condiciones del Acuerdo 2 de 2017 y a la Minuta vigente para las areas Costa Afuera, la
ANADARKO alleg6 informacion para la acreditacion de sus capacidades.

Sexto. Que mediante comunicacion No. 20213022207683 Id: 939079 del 7 de octubre de 2021, la
Vicepresidencia de Promocion y Asignacion de Areas, una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos, términos y condiciones aplicables para la conversién correspondiente, recomendd al
Presidente aprobar la conversion del Contrato de Evaluacion Técnica TEA Bloque COL-2, a un
Contrato de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos E&P Costa Afuera.

Séptimo. Que mediante comunicacion No. 20213022219551 Id: 939204 del 8 de octubre de 2021, el
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos informé que se dan los presupuestos para pactar
la Conversion del Contrato de Evaluacion Técnica TEA Bloque COL-2, a un Contrato de Exploracion
y Explotacién de Hidrocarburos E&P Costa Afuera.

Octavo. Que el Contratista se obliga a mantener durante la ejecucion de este contrato, las
capacidades juridicas, econdmico financiera, técnica operacional, medio ambiental y en materia de
responsabilidad social empresarial, acreditadas para su suscripcion.

Noveno.  Que el Representante Legal de la sociedad Contratista declara que se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato y a comprometer sin limitacion alguna a la
sociedad que representa.

Décimo. Que el Representante Legal de la sociedad y la sociedad que representa, declara que no
estan incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibicion,
para suscribir el presente negocio juridico, ni tienen litigios pendientes, procesos legales o cualquier
otra circunstancia que los pudiera llevar al incumplimiento de las obligaciones que adquieren con este
Contrato.

Undécimo. Que el Representante Legal de la sociedad Contratista declara que la sociedad que
representa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes parafiscales y de seguridad
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Duodécimo.  Que las Partes celebran el presente Contrato, sujeto al siguiente
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CLAUSULADO

CAPITULO 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
mayuscula tendran el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a los
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energia y la Resolucion 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Campos y Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

1.1.2. Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.7.1
del presente Contrato;

1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sismicos de detalle; perforacién, completamiento, equipamiento y
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacion de Yacimientos; disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacion de produccion dentro de un Area en
Explotacion en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1.1.5. Actividades u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el
Contratista en un Area en Evaluacion, con el proposito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econémicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotacion comercial. Incluyen perforacion de Pozos Exploratorios, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de pruebas de produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

1.1.6. Actividades u Operaciones de Exploracion: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,
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entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y, en general, actividades
indirectas de prospeccién superficial; perforacion de Pozos Exploratorios y demas operaciones
directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos.

1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;

1.1.8. Area Retenida: Porcién de Area Contratada donde el Contratista realizé uno o varios
Descubrimientos y, respecto de la cual manifesto su interés de retener los Descubrimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.9. Area Asignada en Produccion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.10 del presente
Contrato;
1.1.11. Aviso de Retencion de Descubrimiento; Comunicacidn escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencién de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.12, Aviso de Unificacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecucion Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;

1.1.14. Causales de Ejecucion Extracontractual: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.3.10 del presente Contrato;

1.1.15. Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;

1.1.16. Declaracion de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.15 del
presente Contrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comercial: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias Habiles;
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1.1.19. Dia Habil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con
excepcion de (i) aquellos que sean dias festivos en Colombia o (ii) aquellos en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia Habil
deberéa posponerse hasta el siguiente Dia Habil,

1.1.20. Etapa de Retencién: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendréa retenido uno o
varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.21. Exploracién Complementaria: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.8 del
presente Contrato;

1.1.22. Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién: Tiene el significado previsto en la Clausula
3.7.5 del presente Contrato;

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del presente Contrato;

1.1.25. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del
presente Contrato;

1.1.26. Hecho Exclusivo de Tercero: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1.29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.2.2 del presente Contrato;

1.1.30. Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.3.2 del presente Contrato;

1.1.31. Plan Unificado de Explotacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del
presente Contrato;

1.1.32. Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que trata la
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Clausula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demas elementos que tengan el caracter
de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacion
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7;

1.1.33. Programa de Evaluacion Individual: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial,

1.1.34. Programa de Evaluacién Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencién: Documento presentado con el Aviso de Retencion, que debe
incluir los aspectos sefialados en la Clausula 4.11.4 del presente Contrato;

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del

presente Contrato;

1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.7 del
presente Contrato;

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Clausula 23.2.1 del presente
Contrato;
1.1.40. Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Clausula

5.1.3 del presente Contrato;
1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Clausula 23.2.1. del presente Contrato.
Clausula 1.2. Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas seran
utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;
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1.2.2. Las disposiciones en materia de Descubrimiento del Acuerdo 2 de 2017, del articulo 2 de
la Ley 97 de 1993 y de las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energia, y las normas que las sustituyan o modifiquen, se interpretaran en
armonia con lo establecido en el Capitulo 4 del presente Contrato, en relacion con la Etapa de
Retencion.

1.2.3. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio, segun
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicara el significado establecido en la regulacion respectiva, o salvo que
se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;

2 13 2 [13 2 13

1.2.6. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se estd haciendo referencia a las clausulas, secciones, puntos,

numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

1.2.7. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran solo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la interpretacién del texto del
mismo;

1.2.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacion o adicion a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacion o adicién hecha en violacién de dicho
documento;

1.2.9. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacion”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2.11. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud
de los mismos;
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1.2.12. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberdn ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes;

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacion y redaccion de este Contrato.
En el caso de ambigiedad o duda en relacion con la intencion o interpretacién de algin término,
Articulo, Seccidn, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretaran como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncién o carga de la prueba se levantara para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autoria de las disposiciones del presente
Contrato.

CAPITULO 2.
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2.1. Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacion del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacion de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en el Anexo By a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacion de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuelo de la misma y el derecho a la parte de la produccién de Hidrocarburos que le corresponda
(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iii) la obligacion de pagar las
retribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacion
econdmica a titulo de Regalia, de Derechos Econémicos y de Aportes a titulo de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacién de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacién definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion
y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.
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Clausula 2.2. Alcance
2.2.1. Extension de la exclusividad y excepciones a la misma
2.2.1.1. Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en

virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del
Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracion y Produccion ha sido
celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los Términos de Referencia. Por
consiguiente, no se extienden a ningdn otro recurso que pueda existir en el Area Asignada y en el
Blogue correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de
Avreas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

2.2.1.2. La suscripcion del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos. Esta
facultad podré ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:

2.2.1.2.1. Cuando las condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Juridica y Técnicay
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla;

2.2.1.2.2. Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirlos, sin estar obligado a
hacerlo, segun se estipula en la Clausula 4.6 del presente Contrato; o

2.2.1.2.3.  Si se trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segln se
sefiala en la Clausula 2.2.2 siguiente del presente Contrato.

2.2.2, Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato

22.2.1. Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar ni
Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carb6n -CBM-.

2222, Si el Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon —
CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

Clausula 2.3. Vigencia Contrato

El presente Contrato y las obligaciones de las Partes estaran vigentes y produciran plenos efectos desde
la fecha de suscripcién hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y
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compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidacion.

Clausula 2.4, Area Asignada
2.4.1. Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clausula
2.1y Cléausula 2.2 anteriores del presente Contrato.

2.4.2. Delimitacion
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el 0 del presente Contrato.
2.4.3. Reduccion del Area Asignada

2431, Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracion del Contrato, se amplian superficies de zonas reservadas, excluidas,
protegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extension corresponda parcialmente a un Area
Asignada, el Contratista se compromete irrevocablemente a respetar en su integridad las condiciones
y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos derivados de
tal condicion, con arreglo al régimen juridico y a este Contrato. La ANH no asume responsabilidad
alguna por los anteriores conceptos.

2.4.3.2. No obstante, si la afectacion es total, procede la terminacién del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.

2.4.3.3. Ademas, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacién
sobreviniente parcial impide la ejecucion contractual o la torna inviable técnica y/o econémicamente,
las Partes pueden acordar:

2.4.3.3.1. Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

2.4.3.3.2.  Unareduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

2.4.3.3.3. Que la ANH le ofrezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacion Técnica del Area
Disponible o a su Exploracién y Explotacion, que imponga, cuando menos, compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o
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2.4.3.3.4. Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.

2.4.4, Efectos de la Reduccion del Area

La reduccion del Area Asignada o la terminacion del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Clausula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya ejecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucién y compensacion por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de la Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1.1. Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a més tardar dentro del Mes
siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) Mes maés.

3.1.2. Todos los tramites correspondientes a la confirmacion y certificacion de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacién por causas no
imputables al Contratista. Esta prorroga debera ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacion.

3.1.3. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,
dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la obtencién de la certificacion de presencia de
Comunidades Etnicas.

3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asi como surtir los trdmites
legales necesarios para iniciar el Periodo de Exploracion.
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Clausula 3.2, Acompaiiamiento de la ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2.1. La ANH brindara acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
éste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017.

3.2.2. Dicho acompariamiento (i) no podra entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningdn
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni sera fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podra excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacién alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos Economicos en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econémicos de que trata
la Clausula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4. Entrega a la ANH de informacion obtenida en Fase Preliminar

Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a su
terminacion.

Clausula 3.5. Plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.5.1. El Contratista reconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del
Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.

3.5.2. La Fase Preliminar tiene una duracién maxima inicial de veinticuatro (24) Meses,
contados a partir del dia de suscripcion del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) Meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Contrato.

Clausula 3.6. Prérroga del plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.6.1. El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacion de prorroga del plazo de duracion de
la Fase Preliminar, mediante peticion escrita presentada a la ANH con una antelacion no inferior a
veinte (20) Dias Habiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.

3.6.2. La peticion de prorroga debera incluir las razones y documentos que justifiquen la
solicitud, incluyendo lo siguiente:
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3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaccion no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3.6.2.2. Que la extension resulta necesaria o0 conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3.6.2.3. Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la prorroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizara las prérrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Clausulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (ii) que la prérroga solicitada permitira el cabal cumplimiento y conclusion exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Clausula 3.7. Terminacion de la Fase Preliminar
3.7.1. La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.7.1.1. Cuando (ii) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i) la ANH emita certificacion en ese sentido. Dicha certificacion debera ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;

3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracion de la Fase Preliminar, incluyendo sus prérrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracién de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacion
debera ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7.2. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,
este Ultimo estara obligado a pagar la totalidad de la inversion correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) de la Fase 1. Para el efecto, se entendera
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que el Contratista debera actuar con diligencia o cuidado ordinario o mediano en los términos del
articulo 63 del Cadigo Civil.

3.7.3. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procedera a declarar la terminacion del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, en aquello que el mismo
resulte aplicable.

3.7.4. Una vez declarada la terminacion del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, el Area Asignada adquirira la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.7.5. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracion sera
el Dia Habil siguiente a la fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Clausulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracién”).

Clausula 3.8. No liberacion de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni autoridades

3.8.1. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podra ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ningun efecto: (i) como una
liberacion de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
términos de la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (ii) como constancia o acreditacion,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar.

3.8.2. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, tampoco afectara el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Clausula 3.9. Aplicacion de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes daran aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.

Péagina 21 de 193



= @ & El futuro
A N H L ; |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

CAPITULO 4.
PERIODO DE EXPLORACION

Clausula 4.1. Actividades Exploratorias por ejecutarse en el periodo de exploracion

4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el
Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segun se describen en el Anexo B del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicién Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacién de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las operaciones de Exploracion Sismica inician con el
registro continuo, y la perforacion de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un
pie en profundidad.

Clausula 4.2. Duracion del Periodo de Exploracion

4.2.1. El Periodo de Exploracion tendra una duracion de nueve (9) Afos, contados desde la
Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y esta dividido en el nimero de fases que se describen
en el Anexo B.

4.2.2. Si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo de Exploracion tendra una duracion de tres (3) Afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y esta dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

Clausula 4.3. Fases del Periodo de Exploracion

4.3.1. El Periodo de Exploracién se divide en el nimero de fases que se describen en el Anexo
B del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista esta obligado a ejecutar las Actividades
Exploratorias previstas en dicho Anexo B.

4.3.2. La primera fase (Fase 1), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la fase que
la preceda.

Clausula 4.4, Prorroga de las Fases del Periodo de Exploracion

4.4.1. El Contratista podra solicitar a la ANH la prérroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud debera incluir:

4.4.1.1. Toda la documentacion que la fundamente;
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4.41.2. Un cronograma de actividades que asegure la finalizacion de los trabajos, la inversion
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacion en el tiempo de prérroga
solicitado.

4.4.2. Las solicitudes deben formularse con una antelacion no inferior a quince (15) Dias
Habiles respecto de la fecha de terminacion de la fase en curso.

44.3. La ANH esté facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases
del Periodo de Exploracidén que se encuentre en ejecucién, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o Abandono de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion.

4.4.4, Para el efecto, el Contratista debera haber cumplido con las siguientes condiciones
concurrentes:
4.4.4.1. Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploracion a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion;

4.442. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

4.4.43. Que, sin perjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la ejecucion de las
actividades, éste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4.4.4.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos alli previstos; y

4445, Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econdmicos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Habiles siguientes al inicio de la prérroga otorgada.

Clausula 4.5. Renuncia al Contrato en el Periodo de Exploracion

45.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucion de alguna de
las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

45.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la ejecucion de las actividades inherentes al
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Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la ejecucion de por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B) no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que el Contratista asuma la obligacion de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de Actividades
Exploratorias en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés de
la ANH segun se estipula en la Clausula 4.7 del presente Contrato.

45.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ejecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contrario, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitacion a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Periodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior.

4.6.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedara reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes a
un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 4.10 del presente Contrato para presentar
Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) Meses, sin perjuicio de las respectivas prorrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.

Clausula 4.7. Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes™).

4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes

Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede
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4.7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes
pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros contratos, por ejemplo, de
Exploracion y Produccion -E&P- o de Evaluacion Técnica —TEA-, siempre y cuando el Contratista sea
parte de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en Areas
Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017. En este
altimo caso, la informacion recabada o el resultado de las Actividades Exploratorias son propiedad
exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para recepcién y
custodia; o

4.7.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo de Exploracién, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33 del
Acuerdo 2 de 2017.

4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de las opciones

4.7.3.1. El Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcidn seleccionada respecto de las
Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Clausula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacién de la Fase correspondiente
del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, segln el caso;

4.7.3.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcion a que se refiere la Clausula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

4.7.3.2.1. Las Partes negociaran y acordaran los términos de ejecucion de dicha opcion,
dentro de un término de treinta (30) Dias Habiles siguiente a la fecha en que la ANH reciba la
informacion a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
gue este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
las Partes.

4.7.3.2.2. Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribiran los otrosies
0 contratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Partes, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcion a que
se refiere la Clausula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la obligacion de
transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes, establecido con
arreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes al
vencimiento del plazo de negociacion. Expirado este término, sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causaran Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa mas alta fijada por la
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Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, ademas de
gue se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento, sin perjuicio de la reparacion
completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Clausula 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocion de Programas Exploratorios
4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades

Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucién, (“Programa Exploratorio™).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en el
conjunto de actividades técnicas de Exploracion que el Contratista se obliga a desarrollar y ejecutar en
su totalidad durante el Periodo de Exploracion correspondiente, consignadas en el Anexo B, valoradas
en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. EI Programa Exploratorio
Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratorio Adicional es aquel ofrecido por el
Contratista en desarrollo del procedimiento de seleccién.

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigréaficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente una
vez iniciado cada uno, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes
al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la Primera Fase
(Fase 1) del Periodo de Exploracion. El restante, en la Segunda (Fase I1).

4.8.2. Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen los Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energia, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Practicas
de la Industria del Petroleo y las normas técnicas internacionales.

4.8.3. Obligacion de presentar el Plan de Exploracién y plazo

El Contratista esta obligado a presentar a la ANH el plan de Exploracién correspondiente en donde se
describe la forma en que se cumpliran y ejecutaran las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
ejecucion del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion si se trata de la Fase I, o (ii) dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demas
fases.
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4.84. Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigréficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacion Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.8.5.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacién escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicion y
procesamiento de un (1) programa sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
ejecucién, por alguna de las siguientes opciones:

4.85.1.1. La perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 0 A2;

4.85.1.2. La adquisicion y procesamiento de otro tipo de programa sismico, siempre que
(i) la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique técnica y econémicamente.

4.8.5.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacién para sustituir la
perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un (1) programa
sismico, siempre que se justifique técnica y econdmicamente.

4.8.5.3. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacion escrita de la ANH, y (ii) siempre que la
inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.54. Excepcionalmente, durante el Periodo de Exploracion, la ANH esté facultada para aprobar
la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigréaficos, (i) en el evento en que el Contratista
no haya identificado un prospecto técnico y/o econémicamente perforable y (ii) siempre que la
inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista
originalmente.
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4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podra solicitar autorizacion para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:

4.8.6.1. El Contratista someterd a aprobacién de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econdémico, junto con la
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de modificacion,
contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacidon necesaria para la
evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta
del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias
Haébiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud en
el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no vencera
hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.8.7. Programa Exploratorio Posterior

4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendra un maximo de dos (2) fases de hasta treinta y
seis (36) Meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacién de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase.

4.8.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 4.6 anterior del presente Contrato, al finalizar
el Periodo de Exploracion, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacion, un (1) Area
en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista puede
retener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes al Descubrimiento, existentes,
con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, debe seguirse el siguiente
procedimiento:

4.8.7.2.1. Minimo tres (3) Meses antes de la fecha de terminacion de la Gltima fase del
Periodo de Exploracion, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el
interés de acometer el Programa Exploratorio Posterior. El Contratista deberd incluir en dicho
aviso, el presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades
de Exploracion que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacion de la dltima fase del Programa Exploratorio.
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4.8.7.2.2. La ANH revisara el Programa Exploratorio Posterior, su duracion, extension y
localizacion del Area correspondiente, y decidira sobre su procedencia o no dentro de los tres
(3) Meses siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
aplicacion de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
gue la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entendera que la
misma ha sido aceptada.

4.8.7.3. Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa Exploratorio
Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.7.3.1.  No continuar las actividades de la segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada
gue haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, e informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dias Habiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracion Posterior, o

4.8.7.3.2.  Continuar con la ejecucion de la segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.74. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a la
ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo integren, incluida la minima exigida en la
Clausula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH el monto
equivalente a las Actividades Exploratorias no ejecutadas o Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.8. Exploracion complementaria

4.8.8.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de estas se modifique el plazo pactado para la
ejecucién de uno u otro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracién
Complementaria”). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de las
Operaciones de Exploracion Complementarias que Se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en la siguiente fase del Periodo de
Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, y el Contratista tiene interés de que le sean
acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de esta ultima, debe solicitarlo asi por
escrito motivado a la ANH, quien a su sola discrecion determinara si acepta o no dicha acreditacion,
en el plazo maximo de veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En
caso de que la solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinard la forma como se
acreditaran en todo o en parte las Operaciones de Exploracion Complementarias ejecutadas a la fase
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siguiente del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior. Vencido el plazo anterior
sin que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra
solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica
de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el
propdsito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

Clausula 4.9. Problemas en la perforacion de Pozos Exploratorios

4.9.1. Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacién, u otras condiciones de naturaleza técnica,
gue impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo
a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede
solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de perforacién, mediante la presentacién de un
informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo en las hipétesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entenderé debidamente cumplida.

4.9.3. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidetrack- o uno nuevo.

4.9.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asi lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

4.9.5. Toda la informaciéon obtenida por el Contratista en ejecucion de los Programas de
Evaluacién, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ésta defina.
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Clausula 4.10.  Aviso de Descubrimiento
4.10.1. Obligacion de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe técnico

4.10.1.1.  EIl Contratista esta obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Aviso _de
Descubrimiento™).

4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento debera acompafarse de
un informe técnico que contenga los resultados y anélisis de las pruebas practicadas o las muestras
tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los fluidos y a
las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Minas y Energia
o0 por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposicién
de la ANH los célculos y la informacién adicional de soporte presentada a la autoridad competente,
para efectos de su clasificacion. Si el Contratista incumple su obligacién de entregar el informe técnico
dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo desarrollo del Procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 siguiente del presente Contrato, perdera todos los derechos sobre los
Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que contiene el respectivo
Descubrimiento.

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento debera hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacion del
equipo de perforacion (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles mas, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual deberd solicitar autorizacion por escrito para el efecto a la ANH,
con una antelacién no inferior a quince (15) Dias Habiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcidn de las pruebas a realizar y un cronograma
detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que la ANH
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entendera
gue la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11.  Retencion de Descubrimiento
4.11.1. Eventos en que procede la retencion

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe técnico de conformidad con
la Clausula 4.10 anterior del presente Contrato, el Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la perforacion de un pozo compromiso de una
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de las fases del Periodo de Exploracidn, pero que este podria llegar a serlo en el futuro, ya sea de forma
individual o integrada con algun otro Descubrimiento, el Contratista podra solicitar a la ANH la
retencion de dicho Descubrimiento de conformidad con la Clausula 4.11.3 (“Aviso de Retencién de
Descubrimiento”).

4.11.2. Plazo de las Etapas de Retencion y plazo maximo de la retencion

4.11.2.1.  La Retencion de Descubrimiento se hara por periodos sucesivos de cuatro (4) Afios, el
primero de los cuales comenzara a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencion de Descubrimiento. Dichos periodos podran ser renovados por la ANH, siempre
y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y 4.11.5
siguientes del presente Contrato.

4.11.2.2.  En cualquier caso, en ningun evento la Etapa de Retencién se extendera por un término
superior a doce (12) Afios contados desde la fecha del Aviso de Retencién de Descubrimiento.

4.11.3. Procedimiento para obtener autorizacion de Retencion

4.11.3.1. En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retencion de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4.11.1 anterior del presente Contrato,
debera presentar a la ANH, dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la fecha de presentacion del
Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencion de Descubrimiento que incluya un Programa de
Retencién que cumpla los requisitos y elementos previstos en la Clausula 4.11.4 siguiente del presente
Contrato.

4.11.3.2.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepcion del Aviso de
Retencion del Descubrimiento, la ANH hara comentarios y observaciones al Programa de Retencion.
En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencion dentro de dicho
plazo, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud, con el propoésito de que éste emita una respuesta debidamente justificada. Si
la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud en el plazo fijado
en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no vencera hasta tanto la
ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.3.3. En caso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencion del
Descubrimiento, el Contratista tendra quince (15) Dias Habiles para responder y modificar el Programa
de Retencion en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.
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4.11.4, Contenido del Programa de Retencion

El Aviso de Retencion deberd incluir un Programa de Retencion que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién”):

4.11.4.1. Las razones que soporten la determinaciéon de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4.11.42.  Mapa Geoldgico con la definicion de las coordenadas del Area Retenida, que incluya el
area que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se hizo el Descubrimiento.

4.11.4.3.  Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen georreferenciada)
con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también debe entregarse un
archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las imagenes deben tener
una resolucion superior a 500 dpi.

4.11.4.4. Plan de Exploracion para abordar los retos a superar, en la basqueda de agregar reservas
adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.

4.11.4.5. Cronograma de ejecucion y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencion

Por cada una de las Etapas de Retencion de cuatro (4) Afos, el Contratista estara obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas:

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ningiin compromiso contractual preexistente;

4.11.5.2.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacion, Areas en Produccion y Areas de
Retencion (incluyendo el Area de Retencion por la cual se origina su compromiso de ejecucion) ya sea
dentro del Area Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un contrato colindante. Cuando se
pretenda realizar la perforacion del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de la Etapa de
Retencion, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento generador de la
Etapa de Retencion, el Contratista deberd presentar documento suscrito por el respectivo Representante
Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste el acuerdo y autorizacién para
la perforacion del Pozo.

4.11.5.3.  Con la perforacion de dicho Pozo Exploratorio, no se podra acreditar cumplimiento a
obligacion distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencion correspondiente.
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4.11.6. Procedimiento para obtener renovacion del periodo de Retencion

Para poder acceder a la siguiente etapa de cuatro (4) Afios de Retencion, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4.11.6.1.  El Contratista debera haber realizado a satisfaccion de la ANH, la perforacion del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacion no menor a dos (2) Meses
al vencimiento de la Etapa de Retencion vigente.

4.11.6.2.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de la
etapa de Retencion a su cargo.

4.11.6.3.  El Contratista debera presentar mediante documento escrito su manifestacion expresa de
optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) Afos, junto con el Programa de Retencién a ejecutar en el
nuevo periodo de retencion.

4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de retencion

4.11.7.1.  En caso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:

4.11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sinembargo, dicho Descubrimiento no podra producir una nueva
etapa de Retencion, aunque podré sujetarse al plazo de retencidn del Descubrimiento del cual se
origind el compromiso de perforacion.

4,11.7.1.2. Presentard a la ANH un Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo.

4.11.7.2.  En caso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencién, y (i) el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii) no presenta el Programa de Evaluacion individual
o0 integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del
presente Contrato, antes de que termine el periodo de Retencion respectivo:

4.11.7.2.1. Se aplicard lo previsto en la Clausula 4.11.7.1.1 anterior del presente Contrato.

4.11.7.2.2. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.
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4.11.7.2.3. EI Contratista procedera a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Contrato.

4.11.8. Terminacion de retencion de Descubrimiento
La Etapa de Retencion de Descubrimiento terminara en cualquier momento cuando:

4.11.8.1. El Contratista renuncie al Area retenida y, en consecuencia, a los derechos que se deriven
del Descubrimiento; o

4.11.8.2. El Contratista presente el Programa de Evaluacion individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato;
0

4.11.8.3.  Venza el plazo de la Etapa de Retencion sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluacion individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12
y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.

Clausula 4.12.  Programa de Evaluacién Individual
4,121, Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacion de dicho Descubrimiento (i) dentro del Afio siguiente a
la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencion de
Descubrimiento, o (ii) antes de que venza la Etapa de Retencion en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4.12.2. Duracion del Programa de Evaluacion Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacion Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1. Tres (3) Afos si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) Afos si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.12.2.1.3. Siete (7) Afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.
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4.12.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.12.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendrd la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista, en
virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.12.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Individual

4.12.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Individual que se encuentre en
gjecucién, adicionando la duracién del Programa de Evaluacion Individual original en tres (3) Afos si
no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios y cinco (5) Afios en los casos en que si lo incluye.

4.12.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a méas tardar seis (6) Meses antes de la finalizacién del respectivo
Programa de Evaluacion, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho plazo de seis
(6) Meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la complejidad del
caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4.12.3.3.  La modificacion de la duracién del Programa de Evaluacion Individual, por agregacién
de un Descubrimiento, solo se otorgara por una Unica oportunidad. Si el Contratista requiere agregar
otros descubrimientos se dara aplicacion a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente Contrato.

4.12.3.4.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista, en
virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

Clausula 4.13.  Programa de Evaluacion Integrado
4.13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Integrado

4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial
comercial, podra someter a la ANH un Programa de Evaluacion Integrado de un namero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un nimero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
los Descubrimientos que el Contratista quiere integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacién Individual.

4.13.1.2.  Silo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Evaluacion Integrado
un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacion que se encuentre en ejecucion.
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Dicha agregacion modificaré la duracion del Programa de Evaluacion Integrado, en los términos de la
Clausula 4.13.3.1.

4.13.2. Duracion del Programa de Evaluacion Integrado
4.13.2.1.  El Programa de Evaluacion Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) Afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.13.2.1.2. Cinco (5) Afos si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.13.2.1.3. Siete (7) Afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacidn Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencién
de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.13.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista, en
virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.13.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Integrado

4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Integrado que se encuentre en
ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3) Afios, si
no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios, y cinco (5) Afios en los casos en que si lo incluye.

4.13.3.2. La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a mas tardar seis (6) Meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion Integrado, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho
plazo de seis (6) Meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.
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Clausula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacion Individual e Integrado
4.14.1. Procedimiento para la aprobacion del Programa de Evaluaciéon

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion del Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
deberd cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicion de las coordenadas del Area en
Evaluacién, que incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se
hizo el Descubrimiento o Descubrimientos segun sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las iméagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcion y propésito de cada una de las Operaciones de Evaluacidn, asi como
el detalle de la informacidn que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el 0
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacion, discriminado por (i) Operacién de
Evaluacion, (ii) semestre calendario y (iii) valor total,

4.14.1.1.5. Duracion exacta del Programa de Evaluacion, teniendo en cuenta los pardmetros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato;

4.14.1.1.6. Informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;

4.14.1.1.7. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.8. Cuando el Programa de Evaluacion sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se debera acomparfiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacion para la ejecucion de las diferentes actividades de evaluacion.

4.14.1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciara sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes,
contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacién completa, establecida en la Clausula
4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decisién respecto de su aprobacién o
comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una reunion a la
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Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el proposito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

4.14.1.3.  La ANH dispondréa de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de modificacion,
contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién necesaria para la
evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta
del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
solicitud, con el prop6sito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacion, el
Contratista tendra diez (10) Dias Habiles para responder y modificar el Programa de Evaluacion en
respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contara con quince (15) Dias Habiles
para su aprobacion, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podra solicitar una reunion a la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

4,14,2, Prorroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacion

4.14.2.1.  La ANH esté facultada para prorrogar el término de duracion del Programa de Evaluacion,
por un lapso adicional no superior a dos (2) Afios, previa solicitud del Contratista y siempre que se
cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

4.14.2.1.1. EI Contratista decida perforar Pozos Exploratorios A1 o A2 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente presentado;

4.14.2.1.2. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total del Programa
de Evaluacién originalmente convenido;

4.14.2.1.3. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion.

4.14.2.1.4. Que la solicitud de prérroga contenga la informacién de que trata las Clausulas
4.14.1.1.3 y 4.14.1.1.4 del presente Contrato. Si el Contratista no entrega la documentacion
completa que sustente su solicitud de prorroga en el dispuesto por la ANH para el efecto, se
entendera que ha desistido de su solicitud.
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4.14.2.2.  Presentada la solicitud de prdrroga, la ANH debera pronunciarse respecto de la solicitud
de prorroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha de
recepcion de la documentacion completa.

4.14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion

4.14.3.1. Durante la primera mitad de la ejecucion del Programa de Evaluacion inicial, el
Contratista podrd modificarlo. Para ello, el Contratista deberéa informar oportunamente su intencion a
la ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que tratan
las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razon de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacién.

4.14.3.3.  La modificacion al Programa de Evaluacién mencionada en la presente Clausula, difiere
de la posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacién que ya se encuentren en
curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.

4,144, Informe de Evaluacion

4.144.1.  EIl Contratista debera presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacidn, dentro de los seis (6) Meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo de
dicho Programa de Evaluacion, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4.14.4.1.1. Resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacién ejecutadas,
incluidas las pruebas de pozo practicadas;

4.14.4.1.2. Descripcion geoldgica de los Descubrimientos y su configuracién estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, georreferenciados, tanto del blogque como del Area en particular,
en los cuales se aprecie la escala, localizacion de todos los pozos perforados indicando su
posicion tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
0 contactos agua gas (GWC) y/o ultimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigréaficas entre
pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVDYy TVDss e Iméagenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Sismicas, orientadas tanto
en direccion del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas (regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural;
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4.14.4.1.3. Evaluacion Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan el contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcion de los principales aspectos
técnicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de produccién, modelo estatico y
dinamico;

4.14.4.1,5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. Indices de productividad, capacidad de produccion, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.7. Factor de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;

4.14.4.1.9. Analisis econdmico sobre la viabilidad de la explotacién y los riesgos que se
prevén.

4.144.2. En los casos donde el Programa de Evaluacion haya incluido el estudio de mas de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacion Unico por la integridad del Programa de
Evaluacioén y suscrito por los respectivos Representante Legales de los Operadores de los Contratos
involucrados.

Clausula 4.15.  Declaracion de Comercialidad
4.15.1. Plazo para presentar la Declaracién de Comercialidad

Dentro de los seis (6) Meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacion (incluyendo sus prorrogas), podra presentarse a la ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracion de Comercialidad”).

Clausula 4.16. Contenido de la Declaracion de Comercialidad
4.16.1. La Declaracién de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1.1Delimitacion del Campo Comercial, incluidos volumen, extensién del area correspondiente y
caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han
sido atravesados mediante un pozo, con la elevacion estructural en profundidad de la mas baja
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ocurrencia de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas
petrofisicas; y

4.16.1.2Datos que soporten el analisis econémico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos que se
prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
4.16.2.1.  Se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando:
4.16.2.1.1. El Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; o

4.16.2.1.2. El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracion de
Comercialidad en el plazo estipulado.

4.16.2.2.  Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no es
comercial:

4.16.2.2.1. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento;

y

4.16.2.2.2. EIl Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en
Evaluacion, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en
la CAPITULO 12 el presente Contrato.

CAPITULO 5.
PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1. Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte
5.1.1. El Contratista dispondra de hasta cinco (5) Afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracion de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte.

5.1.2. El Contratista deberd notificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccion y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.

5.1.3. La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte terminard
(“Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura) cuando ocurra lo primero entre:

5.1.3.1. Notificacion a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y
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5.1.3.2. Cuando transcurran cinco (5) Afos contados desde el dia en que la ANH reciba la
Declaracion de Comercialidad.

Clausula 5.2. Periodo de Produccion
5.2.1. Duracion
5.2.1.1. El Periodo de Produccion tendra una duracion de treinta (30) Afos, contados a partir de

la Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura.

5.2.1.2. El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o terminacion del mismo se
refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo previsto en la Clausula
6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y la 6.4.5 respecto de Separacion de Areas
Asignadas en Produccion.

5.2.2. Proérroga del Periodo de Produccion

52.2.1. Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccion hasta el
Limite Econémico del Campo.

52.2.2. La ANH solamente podra acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

5.2.2.2.1. Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con antelacion
no mayor a cuatro (4) Afios, ni inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

5.2.2.2.2.  Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

5.2.2.2.3.  Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro (4)
Afos anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria 0 mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacion, que incluya por lo menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimiento Convencional;

5.2.2.2.4. Que, durante las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, un cinco por ciento (5%) adicional de la produccion de Hidrocarburos Liquidos, o un
cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, en todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones
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(Participacion en la Produccion -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del
presente Contrato.

5.2.2.3. Queda entendido que la negativa a otorgar estas prorrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Clausula 23.2 del presente
Contrato.

52.24. En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante la
suscripcidn de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las Partes.

Clausula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion
5.3.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias habiles siguientes a la presentacion de la Declaracion de
Comercialidad de que trata la Clausula 4.15 del presente Contrato, el Contratista debe entregar a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacién:

5.3.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

53.1.2. Calculo de Reservas y produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo de
Yacimiento e Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcion
5.3.1.3.1.  Del programa de perforacion de Pozos de Desarrollo;
5.3.1.3.2. De los métodos de extraccion;
5.3.1.3.3.  De las facilidades proyectadas; y

5.3.1.3.4.  De los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.

5.3.14. Prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa 6ptima de produccion que permita lograr la maxima recuperacion econdmica de
las reservas;

5.3.15. Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales como
aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones para su manejo, y

5.3.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato.
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5.3.2. Recepcion del Plan de Desarrollo

5.3.2.1. Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informacién resefiada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

53.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20) Dias Habiles,
contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciaré dentro de los sesenta
(60) Dias Habiles siguientes a la radicacion completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos, y
si no lo hiciera, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias
Haébiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

5.3.2.1. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacién faltante requerida, la ANH procedera a declarar el incumplimiento del
Contrato, siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2. En este evento, cesaran
los efectos del Contrato en relacion con el Area Asignada en Produccion respecto de la cual se
incumplio la referida obligacion, delimitada en los términos del numeral 6.1.2. de la Clausula 6.1.

5.3.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo

53.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter
a la ANH version debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccion, junto
CON SUS anexos.

5332, Cuando la produccion real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior,
difiera en méas de un quince por ciento (15%) con respecto al pronéstico de produccion anual,
establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en produccion, el Contratista debe
someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacién del Plan de Desarrollo.

Clausula 5.4. Programa Anual de Operaciones
54.1. Oportunidad de presentacion del Programa Anual de Operaciones

Dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a més tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
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debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausula del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones
Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener como minimo:

54.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se proyectan
llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo cronograma, discriminado por
actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para obtener las autorizaciones
y los permisos gque procedan de las autoridades competentes;

5422, Pronéstico de produccién mensual de cada Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente;

54.2.3. Prondstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econdmica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion — Informe de
Reservas y Recursos IRR;

54.24. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario siguientes,
0 hasta la terminacién del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, e — Informe de Reservas y
Recursos IRR hasta la vida econémica del Campo.

5.4.3. Ejecucion y Ajustes

54.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata la Clausula 5.4.2.1 son de
obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de conformidad con el cronograma presentado.

54.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para
el Afio Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucion en la produccion, superiores al
quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial, salvo que se presenten circunstancias
operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EIl Contratista asume la
obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga introducir al
Programa Anual de Operaciones.

54.3.3. El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el Afio inmediatamente
posterior.
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CAPITULO 6.
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION

Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccién

6.1.1. Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas Campos
Comerciales y donde existe Produccion de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion esta delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segun el caso, que comprenderan el Campo o los Campos, o la porcién de éste
o de estos que se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.

6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccién puede variar, esta Gltima permanecerd inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2. Englobe de Campos para tinica Area Asignada en Producciéon

Cuando en el Area Asignada dos (2) o més Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccion, éstos deben ser englobados en una Unica Area Asignada en
Produccion.

Clausula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Produccién

6.3.1. Si durante el Periodo de Produccidn, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
mas alla del Area Asignada en Produccidn, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticion escrita, acompafiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion.

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del area, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracion del Periodo de Produccion aplicable al
Area Asignada en Produccion englobada también correspondera a la del Area Asignada en Produccion
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

6.3.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Produccion, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area Contratada
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dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre
el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1. Que existan derechos otorgados 0 un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista 0 sus integrantes, para la ejecucion de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.4.2. Que el area esté en proceso de asignacién por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

Clausula 6.4. Unificacion

6.4.1. Cuando uno o méas Yacimientos explotables econdmicamente se extiendan en forma
continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacion
deberan presentar a la ANH un Aviso de Unificacion. Este aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacién de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2. Posteriormente, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacion deberan negociar un plan o programa cooperativo de explotacion unificada, con sujecion
a la legislacion colombiana (Cfr. Resolucién 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen). Se debera entregar un programa o plan de explotacion a la
ANH para su aprobacion dentro de los dos (2) Afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacian.

6.4.3. La ANH tendra hasta dos (2) Meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacion,
para emitir su decision o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacion, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberan reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotacion de mutuo acuerdo.

6.4.4. Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revision o cambios durante el
periodo de dos (2) Meses, el plan explotacion unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH.

6.4.5. A partir de la fecha de Aviso de Unificacion y hasta la aprobacion del Plan Unificado de
Explotacion, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacion estaran facultadas para continuar
produciendo las reservas recuperables estimadas para la respectiva Area Asignada.
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Clausula 6.5. Separacion de areas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacion Integrado que incorpore Areas, provenientes de
diferentes Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, las partes de dichos Contratos
podran solicitar la separacion de las Areas en Evaluacion para la suscripcion de un nuevo y Gnico
contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacion, que
fueron objeto del Programa de Evaluacion Integrado.

6.5.2. Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacion técnica debidamente
soportada por el Contratista, podréan incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccidén de Hidrocarburos, areas provenientes de Contratos de Evaluacion Técnica (TEA) o de
Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de
conversion.

6.5.3. En ambos casos, se aplicara a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
econdmicos, regalias y X% de Participacion de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacion que conforman el Programa de Evaluacion Integrado, o de Evaluacion Técnica o de
Exploracién y Produccién de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que se hayan pactado
las condiciones mas favorables para el Estado.

6.5.4. A las areas separadas de sus contratos originales e integradas en el nuevo contrato se le
aplicaran las reglas de ampliacion del Area Asignada en Produccion previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 7.1. Direccién, manejo, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1, Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y

el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono
gue ejecute en cumplimiento del presente Contrato.

7.1.1.2. El Contratista es el responsable Unico y exclusivo de planear, preparar, realizar y controlar
el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios medios y
con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo.
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7.1.2. Autoridad de la ANH

7.1.2.1. La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las demas autoridades
competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias, en todos los
asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

7.1.2.2. Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Clausula 7.2. Operador

7.2.1. Concepto
7.2.1.1. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.
7.2.1.2. El Operador es el Contratista 0 la persona juridica integrante del Contratista Plural,

responsable de conducir las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos y de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de dirigir la
ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

7.2.1.3. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnicay
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad
con el Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH y los
Términos de Referencia.

7.2.1.4. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la ANH.
7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempre que la Parte Contratista esté integrada por nimero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cual de ellas, que retina los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicién de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la
ANH.

7.2.3. Operador Delegado

7.2.3.1. No obstante la Clausula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista estd conformada por un
Contratista Plural, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la ultima publicacion de “The Energy Intelligence
Top 100: Ranking the World"s Top Oil Companies” de la firma “Energy Intelligence”, como empresas
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de tipo integrado o “Upstream” y/o de la tltima publicacion de “The Platts Top 250 Global Energy
Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las categorias: “Oil & Gas Exploration and
Production” o “Integrated Oil & Gas” y el Contratista considera que se requieren dos (2) Operadores
diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el propésito de llevar a cabo
operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracion, en Evaluacion y/o en Produccion, el
Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacion para designar al integrante de la
asociacion que satisface la condicién anteriormente mencionada, para que actle como Operador
Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva porcion del Area Asignada. Esta
solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la propuesta, y sujeto a que la persona juridica
propuesta como Operador Delegado retna los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional
requeridos por la ANH y tenga una participacion minima del veinticinco por ciento (25%) en los
intereses de participacion de la asociacion del Contratista Plural.

7.2.3.2. El Operador Delegado solo podrd actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.

7.2.3.3. En todo caso el Contratista acepta que la representacion para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH continuard estando a cargo del Operador.

7.2.3.4. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar y/o
sea removido de su condicion como tal, el Contratista debera comunicarlo a la ANH con una antelacion
no menor de veinte (20) Dias Habiles a la fecha efectiva de la terminacion de las operaciones, renuncia
o remocion y el Operador reasumira integralmente las funciones como operador en la porcion del Area
Asignada.

7.2.3.5. Las referencias al Operador en las clausulas de este Contrato se entenderan aplicables
tanto al Operador como al Operador Delegado, si es el caso.

Clausula 7.3. Coordinacion en materia de seguridad

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
gue puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:

7.3.1. Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

7.3.2. Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan
0 hagan aconsejable tal coordinacion.
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Clausula 7.4. Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

Clausula 7.5. Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.

Clausula 7.6. Subcontratistas
7.6.1. Responsabilidad
7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracion, ejecucion,

terminacion y liquidacion de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo y a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna por
ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracién, ejecucién, terminacién y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucién contractual
0 para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales
reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ellay los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, no existe
ni se genera vinculo o relacion de ninguna naturaleza.

7.6.1.3. Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de su
plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz
y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas Practicas
de la Industria del Petroleo. De esta manera, el Contratista respondera directamente ante la ANH por
los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, contratistas y subcontratistas, y por las de los
empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.
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7.6.1.4. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros que
amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual de
conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato.

7.6.1.5. A la terminacion de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y salvo
por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

7.6.2. Procedencia y delegacion

7.6.2.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la condicion
de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna oportunidad a lo
largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de actividades, labores o prestaciones
determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a
dicha ejecucion, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate
y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar subcontratos de todo
orden, con personas haturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de actividades, obras, bienes y
servicios, asi como consultorias o asesorias.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clausula, se consideran funciones inherentes al Operador las
de direccidn, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacién del Contratista ante
la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro y un
expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.6.3.1.1. Objeto del contrato;

7.6.3.1.2.  Plazo del contrato;

7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago;

7.6.3.1.4.  Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
7.6.3.1.5.  Nombre completo o razdn social del subcontratista;
7.6.3.1.6. Numero de identificacion;

7.6.3.1.7.  Registro Unico Tributario, RUT;
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7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

7.6.3.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacion incorporada al registro.

Clausula 7.7. Obligaciones especiales respecto de la Produccion

7.7.1. Medicion de la produccion

7.7.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de calidad

de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de medicion,
conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Préacticas de la Industria del Petrdleo y las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asi como practicar los andlisis a que haya lugar, y
adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion de los volimenes netos de
Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.

7.7.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar
la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de fiscalizacion.

7.7.2. Conservacion de la informacion de Produccion

7.7.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Cdodigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista esta en la obligacién
de conservar los registros de calibracion periddica de tales equipos o instrumentos, lo mismo que las
mediciones diarias de produccién y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para revision y control
de la ANH y las demas autoridades con competencia en la materia.

7.7.2.2. La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar registros de
calibracion, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en
cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las unidades dispuestas
para el efecto.

7.7.2.3. Siempre que dos (2) 0 mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccién,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella proveniente de cada
Campo.

7.7.2.4. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicién que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacion adecuada, oportuna,
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eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion veraz a sus propios sistemas de monitoreo
remoto de la produccién, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio de terceros
contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de adquirir e instalar
los equipos y los instrumentos de medicion, en el plazo también razonable que la ANH determine, asi
como mantenerlos en perfectas condiciones de operacidn y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos
costo y riesgo.

7.7.2.5. Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones
de Evaluacion y Produccion, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en la Clausula 7.7.1, y, con base en esta medicion, deben determinarse los
volumenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econdmicos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Contrato, asi como los volimenes
que correspondan al Contratista.

7.7.3. Libre disposiciéon de la produccion

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan,
o de disponer de los mismos a su voluntad.

7.7.4. Produccion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en Produccion, se somete ademas
a las siguientes estipulaciones:

7.7.4.1. Restriccion de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con
estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, el Contratista
esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del Campo productor con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccion.

7.7.4.2. Gas Natural Asociado
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7.7.4.2.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en el evento de que
el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la
ANH un (1) proyecto para la utilizacion o comercializacion y venta del mismo, dentro de los
tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccion comercial y regular de hidrocarburos en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacion permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas
Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.

7.7.42.2. De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 181495 de 2009 o la
disposicién que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacion, sea mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterraneo o en superficie, o para su comercializacion.

7.7.4.2.3. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucién 181495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o0 complemente.

7.7.4.2.4. Se exceptia de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba guemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdémico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

7.7.5. Daiios y Pérdidas de Activos

7.7.5.1. Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros
hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

7.7.5.2. Ademas, el Contratista esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafos ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

CAPITULO 8.
REGALIAS
Clausula 8.1. Recaudo
8.1.1. Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de

Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias.
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8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, segun lo determine la
ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucién 164 de 2015, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de
noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2. Recaudo en especie
8.2.1. Notificacion decision y entrega
8.2.1.1. Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH debera

notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) Meses de antelacién, que ha decidido reclamar
las regalias en especie.

8.2.1.2. El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para
cuyo efecto, las Partes deben acordar por escrito el procedimiento aplicable a la programacion de las
entregas y los demas aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y
segura, en lo que no se oponga a la Resolucion No. 164 de 2015 de la ANH y sus modificaciones.

8.2.2. Almacenamiento Regalias en especie

8.2.2.1. La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este término
sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades
del Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de Hidrocarburos
Liquidos, hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.2.2.2. En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de consenso,
corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta atribucion,
determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

8.2.2.3. Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la produccién
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a retirar y no lo hizo.

8.2.2.4. En el caso del Gas Natural, la ANH debera retirar el volumen diariamente, y de no hacerlo,
aplicara la Clausula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacion Regalias en especie

8.2.3.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del presente
Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en especie, el
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Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en la Clausula 8.3.2 del
presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3.2. De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado para disponer del volumen de
Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia, pero siempre
a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccion del o de los Campos en el Area
Asignada en Produccion.

Clausula 8.3. Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacion y mora
8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner a su

disposicién los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, 0 en los acordados entre las Partes, segun el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consejo de Estado con radicado No. 11001-03-27-000-
2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2. Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacion de reconocer y pagar a la ANH la
cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los gastos
en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.

8.3.2. Comercializacion del volumen de Regalias

8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias asi lo permitan, el Contratista comercializard la porcion de la produccion de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregara a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.

8.3.2.2. Con este prop6sito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializaciéon. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la produccion
correspondiente, al precio méas alto posible en los mercados disponibles, pero siempre con prioridad
para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocerd al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar
a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente entre las dos
Partes.

8.3.2.4. La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
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margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningun caso- al valor de
liquidacidn de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacion, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde
a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado en la Clausula
23.2 del presente Contrato.

8.3.3. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacion y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacién unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 9.1. Derechos Econémicos
9.1.1. Causas
9.1.1.1. Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos

gue se otorgan al Contratista con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan a favor de la ANH
los Derechos que se relacionan en la presente Clausula.

9.1.1.2. El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de
produccion, incluyendo aquellos que se queman, deben ser incorporados en la liquidacion de los
siguientes Derechos Econdmicos a favor del Estado: a) Derechos Econémicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Periodo de Explotacion y Produccién, o en Periodo de Evaluacion con Produccion, b)
Derecho econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%), ¢) Derecho Econdémico por
concepto de Participacion Adicional en la Produccion y d) Derecho Econémico por concepto de
Precios Altos.

9.1.2. Por concepto del Uso del Subsuelo

9.1.2.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo 82
del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.
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9.1.2.2. La Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o0 a otros procesos
industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Campo del cual se extrae, no
causan Derechos Econdémicos por concepto del Uso del Subsuelo.

9.1.3. Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

9.1.3.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo 83
del Acuerdo 2 de 2017 y al 0 del presente Contrato.

9.1.3.2. Las actividades cientificas y tecnoldgicas a las que se destinen recursos provenientes de
estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos
en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la materia.

9.1.4. Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)

9.14.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo 84
del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.4.2. Sobre esta Participacion no se causan Derechos Economicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Clausulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Contrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econdémico de Participacion en la Produccion de que
trata esta Clausula.

9.1.5. Participacion Adicional en la Produccion durante eventuales Préorrogas del Periodo
de Producciéon

9.1.5.1. En todos los eventos de prérroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econémico a titulo de Participacion Adicional en la
Produccion, con arreglo al articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente
Contrato.

9.1.5.2. Esta Participacion Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de la
fecha de vencimiento del término de duracion inicial del Periodo de Produccién, valorizada en el Punto
de Fiscalizacién o de Medicién Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente a las
Regalias y a los Derechos Econdmicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la produccion del
Contratista.
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9.1.5.3. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccion no se causan
Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista produccion ni de “Precios
Altos”.

9.1.54. Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccién, los Derechos Econdémicos por
concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
produccion de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de Participacion
en la Produccidn (X%) y de Participacion Adicional en la Produccidn.

9.1.6. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la produccién de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C.

Clausula 9.2. Aplicacion de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econdémicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacion del Areay de
la celebracion y ejecucion del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Po; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v) 91 sobre Verificacién y
Compensaciones, Reglamento de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.

CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Clausula 10.1.  Programas en Beneficio de las Comunidades
10.1.1. Concepto

10.1.1.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades —PBC- han de consistir en el conjunto
de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones
contractuales, durante las actividades de Exploracién, Retencién, Evaluacién, y eventuales de
Desarrollo de Infraestructura de Producciéon y Transporte y Producciéon de Hidrocarburos, para
contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en
el Area de Interés de los PBC, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de
las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D del presente Contrato.

10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista esta en el deber de acometer en cumplimiento de
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Licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucién de Medidas de Manejo acordadas en
Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados
de la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al ordenamiento
superior.

10.1.2.2.  La inversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional) de cada Fase del
Periodo de Exploracion;

10.1.2.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior, de Retencion y de Evaluacion; y

10.1.2.2.3. Del uno por ciento (1%) de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos
los Campos Comerciales del Area o Areas en Produccion (incluida la etapa de desarrollo de
infraestructura).

10.1.2.3.  Lainversion efectiva en cada uno de los PBC del presente Contrato equivalente al 1%, no
debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de interventorias de proyectos de
infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra el Contratista para la
ejecucion completa del respectivo PBC. Se exceptian los costos de administracion, imprevistos y
utilidades (AlU) en los proyectos de infraestructura, los cuales no pueden superar el 20%.

Clausula 10.2.  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucion N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicidn legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.

10.2.2. Tratandose de Gas, se seguira lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y
por la Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Clausula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.
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CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 11.1.  Devolucién Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista esta en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracion, en
Evaluacion, Retencion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para el efecto, incluyendo:

11.1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH;

11.1.1.2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracion en los eventos en que no haya lugar
a la ejecucion de un Programa Exploratorio Posterior;

11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior segin es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;

11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencion de acuerdo con lo sefialado en la Clausula 4.11.2
del presente Contrato;

11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacion en los eventos pactados en la Clausula 4.12 y
Clausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6.  Descubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del presente
Contrato;

11.1.1.7. Vencimiento del Periodo de Produccion de acuerdo con lo establecido en la Clausula 5.2
del presente Contrato;

11.1.1.8.  Por no llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

Clausula 11.2. Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante la ejecucion contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
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siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2.2. Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Periodo de Exploracion
o transcurrida la primera mitad de dicho Periodo o del Periodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucion del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente y el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de Desarrollo
deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.5. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobacion de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Exploratorias Remanentes en ejecucion de otros Contratos vigentes con la ANH, o en
Areas Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacion
recabada pasara a ser propiedad exclusiva de esta Gltima, independientemente del sitio que se disponga
para su recepcién y almacenamiento.

11.2.6. La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacion de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.
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Clausula 11.3.  Delineacion y restauracion de areas y formalizacion de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las areas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el
menor nimero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccion norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de areas devueltas

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacion de las devoluciones

11.3.3.1.  Toda devolucion de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2. De no ser posible lo anterior, la ANH formalizard la devolucién mediante acto
administrativo.

11.3.3.3.  Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicion de Areas Disponibles.

CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciacion

Sin perjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento previsto
en la Clausula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacion del contrato por vencimiento del
Periodo de Exploracion, el Contratista tiene la obligacién de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Préacticas de la Industria del Petréleo.
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Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacién

12.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener
lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume la
obligacion perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacién de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificara e incluira
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi
como de las maquinarias y demés elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono vy los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con treinta (30) Dias Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista deberd iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los requisitos de
gue trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la ANH.

Clausula 12.3.  Abandono de Areas Asignadas en Produccion

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Clausula 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado debera ser presentado a la ANH para su aprobacion, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Hébiles de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de tal Area
Asignada en Produccion. Solo después de la aprobacion de tal Programa de Abandono, el Contratista
deberd iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades
competentes.

Clausula 12.4.  Fondo de Abandono
12.4.1. Obligacion de constituir el Fondo de Abandono

12.4.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccion comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccion, y
continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber de llevar en la contabilidad del Contrato
un registro especial (el “Fondo de Abandono”), al que deben llevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono.
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12.4.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la ejecucion del Programa de Abandono, el
Contratista debera otorgar una garantia en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 a 12.4.17 del
presente Contrato.

12.4.2. Valor del Fondo de Abandono

12.4.2.1. Al finalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder al
resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]*xC
Doénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la produccion acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la produccion en la mismay
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el célculo. Incluye la produccién acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del calculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo.

12.4.2.2.  Todos los calculos de produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el efecto,
las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies cubicos de
Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

12.4.2.3.  Lasvariables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y los
volimenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.
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12.4.2.4.  Para los efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrolladas,
las correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de Colombia,
conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el célculo. Para la fecha de
celebracion del presente Contrato, corresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucién ANH 159 del
12 de febrero de 2014.

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que trata el
CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Produccion, en nombre propio, a su
costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. Obligacion de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.4.3.1.  El Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abandono (Clausula 5.3.1.6) y de restauracion
ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de Produccion correspondiente
a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

12.43.2.  Enese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para
el Fondo de Abandono, el Contratista esta obligado a constituir y mantener vigente un fondo o una
garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono™) y el no hacerlo constituye
una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4, Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7
siguiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono™).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Fondo de Abandono y revision y
aprobacion por la ANH

12.4.5.1.  La Garantia Fondo de Abandono deberé expedirse, emitirse y entregarse formalmente a
la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segun es indicado en
la Clausula 12.4.1 del presente Contrato.

12.4.52.  La Garantia Fondo de Abandono debera renovarse anualmente en los términos de la
presente Clausula. Cuando la Garantia Fondo de Abandono sea un patrimonio autbnomo en garantia,
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el respectivo contrato de fiducia mercantil deberd estar vigente ininterrumpidamente durante todo el
Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.5.3.  Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH debera:

12.45.3.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio autbnomo;

12.4.5.3.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

12.4.54.  En caso que la Garantia Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se presenten
lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias presentadas por el Contratista, cuando no retinan
la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacién por
parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos, constituye una causal
de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la Garantia Fondo de
Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo
de Abandono.

12.4.6.2.  El Contratista debera presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio autbnomo
en garantia, y en este Ultimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista esti obligado a obtener nuevas garantias en los términos
del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono vigente que
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo
de Abandono.

12.4.6.4. La Garantia Fondo de Abandono se mantendrd vigente y no se vera afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.
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12.4.7. Valor de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.7.1. La Garantia Fondo de Abandono debera emitirse, o tener el patrimonio autbnomo sumas
de dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de conformidad con
lal2.4.2.

12.47.2.  La Garantia Fondo de Abandono sera ajustada de conformidad con la Clausula 12.4.2.3
del presente Contrato.

12.4.8. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en dolares de los Estados Unidos de
América y ser& pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, segun sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
Veces.

12.4.9. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Debera designarse como beneficiario Gnico y exclusivo de la Garantia Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

La ANH tendra derecho a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11. Procedimiento de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procedera a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono, para lo cual procedera asi:

12.4.11.1. Dando plena aplicacidn al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables
a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccién, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, haré efectivas
la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar
por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y claridad los hechos
y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH
debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

12.4.11.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la Garantia
Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y
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mediante proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por
la garantia y titulo suficiente para su ejecuciéon frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

12.4.12, No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

12.4.12.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del
derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y
perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

12.4.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

12.4.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones, asi
como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién y
exclusivamente por el Contratista.

12.4.13.2. EIl Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una péliza de seguros

Cuando el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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Tipos de Garantias Fondo de Abandono

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito

emitida en Colombia

standby

e Debe ser un establecimiento
bancario colombiano.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de  minimo:
(1) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

e ISP98 o UCP600

Carta de crédito standby
emitida fuera de Colombia

e Debe
financiera en el

entidad
lugar de

S€r una

emision.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
escala global minimo de BBB-,
de una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

e ISP98 o UCP600

e Debe ser confirmada por
un establecimiento bancario
colombiano.
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

e La poliza debe ser emitida
por una compafiia de seguros
colombiana.

e (Cuando conforme a los
términos de la pdliza de seguros
la retencion de riesgos de la
compaiiia de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

e (Codigo de comercio.

o (A)La compaifa de e Losmodelos de las polizas

seguros colombiana emisora

Poliza de seguros emitida en | debe tener a la fecha de
Colombia emision, una calificacion de

de seguro con sus anexos
deben haber sido registradas
por la entidad aseguradora en
. la Superintendencia
fortaleza financiera, de una | ) P ]
Financiera de Colombia, de

agencia calificadora de riesgo ]
acuerdo con lo dispuesto en la

autorizada por la| "~ o e
Circular Basica Juridica de

Superintendencia Financiera | )
dicha entidad (C.E. 029/14).

de Colombia de
reconocimiento internacional
de (1)AAA si es una
calificacion local, o de
(i1) minimo BBB- si es una
calificacion de escala global,

o (B)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman el
riesgo que no asuma la
compafiia de seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

REACOEX y tener a la fecha
de emision, una calificacion
de fortaleza financiera, de
una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o de
(i1) minimo BBB- si es una
calificacion de escala global,
y

o (C)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman el
riesgo que no asuma la
compafiia de seguros
colombiana emisora, deberan
emitir una confirmacion del
respaldo de reaseguro de los
términos de la podliza de
seguros emitida por la
compafiia de seguros
colombiana emisora.

Cuando conforme a los

términos de la pdliza de seguros
la retencion de riesgos de la
compania de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

o (A)La compaiiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de

reconocimiento internacional
de (1)AA- si es una
calificacion local, o de
(i1) minimo BB- si es una
calificacion de escala global,

o (B)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman el
riesgo que no asuma la
compafiia de seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la fecha
de emision, una calificacion
de fortaleza financiera, de
una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o de
(i1) minimo BBB- si es una
calificacion de escala global,
y
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del
emisor

Reglas aplicables

o (C)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman el
riesgo que no asuma la
compafiia de seguros
colombiana emisora, deberan
emitir una confirmacion del
respaldo de reaseguro de los
términos de la podliza de
emitida por la
seguros

seguros
compaiiia de
colombiana emisora.

Garantia a primer

requerimiento  emitida en

Colombia

e Debe una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias personales
y fianzas.

SE€r

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de  minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una

calificacion de escala global.

URDGT758

Fiducia mercantil con fines de
garantia

e Debe
fideicomiso en garantia cuyo

tratarse de un

vocero sea una sociedad

fiduciaria colombiana;

Codigo de Comercio
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

e la sociedad fiduciaria | ¢ Circular Bésica Juridica —
debera expedir un certificado de | Superintendencia Financiera
garantia a favor de la ANH; de Colombia

e FEl fideicomiso no podrda | e Ley 1176 de 2013

tener ningun otro beneficiario.
e Decreto 1038 de 2015

12.4.17. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantia Fondo de Abandono debe asumir las siguientes
obligaciones:

12.4.17.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

12.4.17.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantia Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente
Contrato;

12.4.17.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
0 requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de

pagar.
12.4.17.2.  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante deberd obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista y
la ANH:
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El garante debera obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es autonoma e independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia
vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

12.4.17.4.  No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

12.4.17.4.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.
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12.4.17.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, renuncia que
debera incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion,
asi como los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

12.4.17.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

12.4.17.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

12.4.17.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de tres (3) Dias Habiles siguientes a la
recepcion del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la Garantia Fondo de Abandono, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.
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12.4.17.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

12.4.17.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4.17.9. Informacion a la ANH
El garante deberé obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de

la Garantia Fondo de Abandono.

CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 13.1.  Entrega de informacién Técnica
13.1.1. Obligacion General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion y Abandono;

13.1.1.2.  Laejecucion de las Consultas Previas y las licencias ambientales;
13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales renovables;
13.1.1.4.  Respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC; vy,

13.1.1.5.  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a
su cargo y de la ejecucion del o de los cronogramas.
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13.1.2. Oportunidad

Ademas de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior, o del Periodo de
Evaluacidn, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico, medioambiental, econémico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su ejecucion.

13.1.3. Normatividad

13.1.3.1.  La entrega de la informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de
Suministro de informacidn Técnica y Geoldgica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo
de Exploracidn, de Exploracién Posterior o de Evaluacion durante la cual se ejecuto la correspondiente
actividad. En la fecha de suscripcion del presente Contrato, dicho Manual esta contenido en la
Resolucién No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de Produccion, la entrega
de la informacion pertinente debe hacerse con apego al Manual de Suministro de informacion Técnica
y Geoldgica también vigente en la oportunidad de su puesta a disposicion.

13.1.3.2.  Los informes de ejecucién y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato y sus Anexos.

13.1.4. Demora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacién que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del
o0 de los plazos correspondientes.

Clausula 13.2. Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacién Comercial y los Productos obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion
del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.
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13.2.2. Excepcion

13.2.2.1.  Lareglade la Clausula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacion ni a los Datos
que:

13.2.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior;

13.2.2.1.2. Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3. Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,
asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
los articulos 18 y 19 de la Resolucién 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2.  No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en conocimiento
de la otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y propo6sito, y, de requerirse, copia
del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.2.3.  Ademas, las restricciones a la divulgacién de informacién no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos contractuales, siempre que
se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 13.3. Derechos sobre la informacion

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Clausula precedente del presente
Contrato, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de los derechos sobre la
informacién y los Datos adquiridos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos.

13.3.2. A partir de entonces, la ANH esté plenamente facultada para disponer de esa informacion
libremente.

Clausula 13.4.  Informacién ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume la obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de
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todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion; (ii) la obtencion de las respectivas licencias, permisos
y demas pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
administrativas sancionatorias; (iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, Yy, en general,
(v) cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

13.4.2. Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Gltima pueda adoptar las medidas
gue estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 13.5.  Informes ejecutivos Anuales y Semestrales
13.5.1. Enunciacion

Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geologica, y de la exigida por la legislacion colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la informacion
basica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo Y la ejecucion del o de los Cronogramas.

13.5.2. Contenido

Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;

13.5.2.2. Reservas;

13.5.2.3.  Produccion actual y sus pronosticos;

13.5.2.4.  Ejecucion y proyecciones de la produccion para el Afio Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;

13.5.2.6.  Medio ambiente y recursos naturales renovables;
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13.5.2.7.  Comunidades y grupos étnicos;

13.5.2.8. Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo D, y

13.5.2.9.  Participacion local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportunidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Clausula deben
ser sometidos a la ANH en forma unificada, a mas tardar el primero de abril de cada Afio Calendario.

13.5.3.2.  Los datos materia de unificacion corresponderan al contenido de los siguientes Informes:
13.5.3.2.1. Actualizacion del Plan de Explotacion;
13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacion, excepto el inicial;
13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, excepto el primero;
13.5.3.2.4. Actualizacion del Plan de Actividades de Explotacion;
13.5.3.2.5. Actualizacion del Plan de Explotacion y del Programa de Trabajos de Explotacion;
13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

13.5.3.3.  De otra parte, los informes ejecutivos Semestrales deben entregarse a la ANH dentro de
los dos (2) Meses siguientes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.5.4. Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.54.1.  La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de
seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar determinaciones
que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste contractual.

13.5.4.2.  Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.
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CAPITULO 14.
RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Clausula 14.1.  Responsabilidad

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacion:

14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo;

14.1.1.2.  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y economico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos Gltimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones inherentes a la
ejecucién contractual;

14.1.1.4.,  Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucién no
puede exonerarse por razon de estos; y

14.1.1.5.  La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios
ni perjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones del
Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos Gltimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la ejecucidn contractual, asi como titular
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exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de esta. Las relaciones
laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las partes de los
respectivos contratos de trabajo.

14,1.2.2.  Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existird relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, por
consiguiente la ANH no asume ni asumird responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo,
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones legales (articulo
63 del C.S.T., articulo 65 del C.S.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3° del articulo 1° de la
Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacion plena por culpa patronal, bonificaciones y/o beneficios
extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios convencionales, dotacién legal,
elementos de proteccion personal, obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las medidas de
seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacién de carécter laboral, seguridad social
y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Contratista. Por ende el Contratista asume toda
responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven de la ejecucion del
contrato, de sus empleados, subcontratistas 0 empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se
obliga a indemnizar, defender y mantener indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir
con causa u ocasion de cualquier accién, reclamo, demanda, pérdida, obligacién, dafio, expensas,
costos y/o costas como resultado de algin incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
surgidas en virtud del Contrato o por cualquier reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial por
razén de actos u obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto
en laley y en el presente Contrato. Este amparo cubrira a la ANH de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista derivadas
de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del presente
Contrato.

14.1.2.3.  El Contratista es unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion completa, oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacion colombiana.

14.1.2.4. Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asi como las normas
que regulan el ingreso, permanencia, vinculacion, prestacion del servicio y reporte ante las Autoridades
Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecucion del presente Contrato.
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14.1.3. Prevencion del Trabajo Infantil

14.1.3.1. En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucion 01677 de 2008, proferida por
el Ministerio de la Proteccion Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacion de
menores de edad, en especial la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o
por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad
de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccion de Petrdleo
Crudo y de Gas Natural.

14.1.3.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de contratacion de menores de edad, incluyéndose pero no
limitdndose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-, y la
Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Codigo Sustantivo del Trabajo, Ley
1098 de 2006 (Codigo de la Infancia y de la Adolescencia) y cualquier otra disposicion vigente que las
desarrolle, sustituya, adicione o modifique.

14.1.4, Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademas de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligacion y deber
primordial del Contratista prestar atencion rigurosa a la proteccion del medio ambiente y a la
restauracion o restitucion de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos, Estudios
de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacion de las Buenas Précticas
de la Industria del Petréleo al respecto.

14.1.4.2.  Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente y oportuna.

14.1.4.3. Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas tardar, dentro
de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracién para dar
comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asi como tramitar
oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las
actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.4.4.  Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en
el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario del
Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar en condiciones de cumplir en tiempo
las actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras se respeten los términos
establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de licencias ambientales, el
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Contratista no puede argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de
términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones
encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y licencias
ambientales.

14.1.4.5, Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a
la ANH los siguientes documentos:

14.1.4.5.1. Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,

14.1.4.5.2. Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segln sea el caso.

14.1.4.6.  El incumplimiento del plazo establecido en esta Clausula o la falta de la diligencia debida
en el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos en la
obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento para acceder a la
prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que, previo desarrollo del
procedimiento establecido en el presente Contrato da lugar a declaratoria de incumplimiento.

14.1.4.7. Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencidon de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de impacto
ambiental y la expedicion de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccion de cualquier
otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

14.1.4.8. Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado de las
mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos inherentes a
la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato
y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

14.1.4.9.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de
la aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas
ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias, segun sea el caso, dentro de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones en curso.
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Clausula 14.2. Indemnidad
14.2.1. En general

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacion en condicion de propietaria de los
recursos del subsuelo, y a la ANH en la de Contratante, por concepto de cualquier reclamo, accion,
demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se deriven de acciones u
omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o el personal al servicio de unos y
otros, en el desarrollo y ejecucion contractual.

14.2.2. Obligaciones derivadas

14.2.2.1.  Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacidn, la ANH,
y a terceros, 0 a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de
manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y/o de la
ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas,
lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo
al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en
firme. Para el efecto las Partes convienen que este Contrato se rige por las leyes de la Republica de
Colombia vigentes al momento de su celebracion.

14.2.2.2.  Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

14.2.2.2.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacion o recepcién, o a la fecha en
gue por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

14.2.2.2.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignhar el conocimiento o
seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que tendra el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o de los imputados, y la defensa de sus intereses.

14.2.2.2.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario respectivo.
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14.2.2.2.4. Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que seleccione la
ANH.

14.2.2.2.5. Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive, para
atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera otra
consecuencia de naturaleza econémica o pecuniaria, dentro de los ocho (8) Dias Habiles
posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la ANH, soportada en copia de acto
administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y
en firme, o dentro del plazo impuesto en la respectiva actuacion.

14.2.2.2.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, siempre que
ello no comporte conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO 15.
GARANTIAS

Corresponde al Contratista garantizar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
gue integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la
celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacion de este Contrato, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se
relacionan a continuacion.

El Contratista que, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 13.3 del Acuerdo 2 de 2017, adicionado
por el articulo 3 del Acuerdo 3 de 2019, haya ofrecido en sustitucion de la garantia de deudor solidario
certificacion expedida por su Casa Matriz o Controlante, debera hacer entrega de esta Gltima a la ANH
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Fecha Efectiva. En dicha certificacion, expedida por una
aseguradora que tenga calificacién crediticia de grado de inversion otorgada por Standard & Poor’s,
Moody’s, Fitch Ratings, AM Best 0 Weiss Ratings, ha de constar la existencia de una o varias polizas
de seguro distintas de las exigidas en el presente Contrato, que amparen los riesgos emanados de las
operaciones de la compafiia en Colombia y sus coberturas.

Clausula 15.1.  Garantia de cumplimiento
15.1.1. Obligacion de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista est4 obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos
del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.
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15.1.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento

15.1.2.1.  La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse entre
(A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) lo que ocurra primero entre (i) la fecha de
liquidacidn del Contrato, y (ii) seis (6) Meses después de gue inicie el desarrollo de infraestructura de
produccion y transporte (“Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento™). Lo anterior sin perjuicio de
la opcidn consagrada en el primer inciso del numeral 53.4 del Acuerdo 2 de 2017, referida a su
otorgamiento por periodos anuales y seis (6) Meses mas.

15.1.2.2.  Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener por
objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente
Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en el periodo exploratorio posterior, asi
como en cada una de sus fases y prorrogas, incluyendo en el periodo de liberacion del equipo de
perforacion (rig release) del pozo exploratorio, asi como en los periodos y plazos para dar avisos de
descubrimiento, para presentar los programas de evaluacion individual e integrada, para dar aviso de
retencion de descubrimientos, para ejecutar los programas de evaluacion individual e integrada, para
entregar a la ANH la declaracion de comercialidad y para presentar el plan de desarrollo inicial.

15.1.2.3. Lo previsto en las Clausulas 15.1.2.1 y 15.1.2.2, sin perjuicio de la posibilidad prevista
en la Clausula 15.1.6 de presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del
Contrato.

15.1.3. Cobertura de la garantia de cumplimiento
La garantia de cumplimiento cubrird al menos lo siguiente:

15.1.3.1.  Los dafos y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios y
perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del
Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.3.2.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto de
multas y sanciones;

15.1.3.3.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto de
clausula penal pecuniaria;

15.1.3.4.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto de
perjuicios.
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15.1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

15.1.4.1. La garantia de cumplimiento deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) Mes a la fecha en
gue deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.1.6 del presente Contrato. La garantia de
cumplimiento que ampara las obligaciones de la Fase 1 del Periodo de Exploracion, debera entregarse
ala ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes a la declaracion de Fecha Efectiva del Contrato.
La que ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase 1 del Programa Exploratorio Posterior,
debera presentarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes a la aprobacién de dicho
Programa o, de la fecha en que se entiende que el mismo fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 4.8.7.2.2, lo que ocurra primero.

15.1.4.2.  Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
15.1.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.1.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.1.4.3.  En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier requisito,
la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion
del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH
rechazara las garantias de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad
de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacién por parte del
Contratista de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, en los términos de la Clausula 15.1.12 del presente Contrato.

15.1.5. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o0 modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, (ii) obtener
constancia escrita emitida por el garante en la que conste expresamente que conoce la modificacion
contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trdmite
de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.1.4 del presente Contrato.
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15.1.6. Vigencia de la garantia de cumplimiento

15.1.6.1.  La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.

15.1.6.2.  El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase
del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida,
minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.1.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 15.1.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevas garantias de
cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una garantia de
cumplimiento vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

15.1.6.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista debera
ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma esté
vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

15.1.6.5.  Las garantias de cumplimiento se mantendrén vigentes y no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

15.1.7. Valor de la garantia de cumplimiento

15.1.7.1.  Lagarantia de cumplimiento debera emitirse por un valor equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.1.7.2.  Enlamedida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las inversiones
exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS, la informacion
técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el Contratista puede reducir el
monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, siempre que el nuevo valor sea equivalente a
minimo el treinta por ciento (30%) del valor que resulte de restar del total del presupuesto de inversién
de la fase respectiva del Contrato, el valor total de las inversiones exploratorias satisfactoriamente
recibidas en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS. Transcurridos dos (2) Meses después de
recibida la informacion técnica pertinente por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que
éste haya expedido el certificado de paz y salvo correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total
de las inversiones exploratorias entregadas al Banco de Informacidn Petrolera, BIP o EPIS, para efectos
del célculo pertinente para la reduccion respectiva.
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15.1.7.3.  Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo gue corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacién de pozos, es
responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten fehacientemente su
valor, a satisfaccion de la ANH, para lo cual como minimo debera presentar a la ANH certificaciones
(i) del representante legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando el Contratista no tenga
revisor fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

15.1.7.4.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de la garantia de cumplimiento, siempre
gue éste se haya visto reducido como consecuencia de su ejecucion, dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta la
garantia de cumplimiento.

15.1.8. Moneda de denominacion y pago de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento debera estar denominada en dolares de los Estados Unidos de América y
sera pagadera en la misma moneda.

15.1.9. Beneficiario de la garantia de cumplimiento
Debera designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
15.1.10. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas
cuando ocurra y/o continue cualquiera de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de
Ejecuciéon Cumplimiento”):

15.1.10.1.  Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

15.1.10.2.  Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.10.3. Declaratoria de Caducidad;

15.1.10.4, Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

15.1.10.5.  Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.
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15.1.11. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:

15.1.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables
a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarard la
ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hara efectiva
la clausula penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya
lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y claridad los
hechos vy las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto,
la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.1.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del acto
administrativo correspondiente.

15.1.12. Ejecucion de la garantia por falta de renovacion oportuna

15.1.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 15.1.4 constituye un incumplimiento grave del Contrato
gue facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha
sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de la garantia
vigente.

15.1.12.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 15.1.12.1 anterior, el valor
objeto de la misma s6lo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.1.13. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.1.13.1. La ejecucién total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una limitacion
de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho
que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.1.13.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.
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15.1.14, Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

15.1.14.1. Latotalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento, incluyendo
los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prorroga y modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

15.1.14.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.1.14.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos en

que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

15.1.15. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una pdéliza de seguros

Cuando conforme a la Clausula 15.1.17 el tipo de garantia seleccionado sea una p6liza de seguros, se
aplicaran las reglas previstas en los articulo 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.1.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.1.17. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Colombia

El establecimiento bancario emisor debe

tener a la fecha de emision, una calificacion

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables
. e Debe ser un establecimiento bancario

Carta de crédito colombiano

standby emitida en ’ e ISP98 0 UCP600
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Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

de contraparte de largo plazo de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia,
de reconocimiento internacional, de
minimo: (i) AAA si es una calificacion local,
o (ii) BBB- si es una calificacion de escala
global.

crédito
emitida

Carta de
standby
fuera de Colombia

e Debe ser una entidad financiera en el
lugar de emision.

e La entidad financiera emisora debe tener
a la fecha de emision, una calificacion de
escala global minimo de BBB-, de una
agencia calificadora de riesgo autorizada por
la  Superintendencia  Financiera  de
Colombia, de reconocimiento internacional.

e [SP98 o UCP600

e Debe ser confirmada por
un establecimiento bancario
colombiano.

Poliza de seguros
emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida por una
compaiiia de seguros colombiana.

e Cuando conforme a los términos de la
poliza de seguros la retencion de riesgos de
la compaiiia de seguros colombiana que la
emite sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos

concurrentemente:

o (A)La seguros
colombiana emisora debe tener a la fecha

compaifiia de

de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA

e (Cddigo de comercio.

e Los modelos de las
polizas de seguro con sus
anexos deben haber sido
registradas por la entidad
aseguradora en la
Superintendencia

Financiera de Colombia, de
acuerdo con lo dispuesto en
la Circular Basica Juridica
de dicha entidad (C.E.

029/14).
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

si es una calificacion local, o de
(i1)) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global,

o (B) Las compaifiias reaseguradoras
que asuman el riesgo que no asuma la
compafiia de seguros colombiana
emisora, deben encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la fecha de emision,
una calificacién de fortaleza financiera,
de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA
si es una calificacion local, o de
(i1)) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

o (C)Las compafiias reaseguradoras
que asuman el riesgo que no asuma la
compaiiia de seguros colombiana
emisora, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos
de la podliza de seguros emitida por la
compaiiia de seguros colombiana
emisora.

e (Cuando conforme a los términos de la
poliza de seguros la retencion de riesgos de
la compaiiia de seguros colombiana que la
emite sea inferior al 10% del riesgo, deberan

cumplirse  los  siguientes  requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafila de seguros
colombiana emisora debe tener a la fecha

de emision, una calificacion de fortaleza

Péagina 98 de 193



El futuro i 1
AN HE -l s de todos | Minenere

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA-
si es una calificacion local, o de
(i1) minimo BB- si es una calificacion de
escala global,

o (B)Las compafiias reaseguradoras
que asuman el riesgo que no asuma la
compafila de seguros colombiana
emisora, deben encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la fecha de emision,
una calificacion de fortaleza financiera,
de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA
si es una calificacion local, o de
(i) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

o (C)Las compaiiias reaseguradoras
que asuman el riesgo que no asuma la
compaiiia de seguros colombiana
emisora, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos
de la podliza de seguros emitida por la
compafiia de seguros colombiana
emisora.

Garantia a primer . .
e Debe ser una entidad especializada

requerimiento

aw dedicada al negocio de garantias personales | ¢ URDG758
emitida en | o
Colombia y fianzas.
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Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

e Debe tener a la fecha de emision, una
calificacion de contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la  Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

15.1.18. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

15.1.18.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

15.1.18.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de cumplimiento,
a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente Contrato;

15.1.18.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

15.1.18.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
o0 requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de

pagar.
15.1.18.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

15.1.18.3.  Obligaciones del garante deben ser autonomas e independientes de las del Contratista y
la ANH
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El garante debera obligarse en el sentido que:

15.1.18.3.1. La garantia de cumplimiento es autonoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podré hacerse efectiva
a primer requerimiento, con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia vigente
otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

15.1.18.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

15.1.18.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

15.1.18.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

15.1.18.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

15.1.18.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

15.1.18.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

15.1.18.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

15.1.18.4.  No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

15.1.18.4.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.
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15.1.18.4.2. El garante deber renunciar irrevocablemente:

15.1.18.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion, asi como
los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cddigo Civil
colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

15.1.18.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

15.1.18.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

15.1.18.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

15.1.18.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) Mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.1.18.6. Pagos netos

15.1.18.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en dolares de los Estados Unidos de Ameérica, libres de toda deduccion por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por
cualquier jurisdiccion competente.

15.1.18.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar debera aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.
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15.1.18.7. Pago directo

El garante deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.1.18.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdicciéon de emision y/o de cualquier otra jurisdiccién que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.1.18.9. Informacién a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la garantia de cumplimiento.

Clausula 15.2.  Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
15.2.1. Obligacion de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.

15.2.2, Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

15.2.2.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar y
afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del
Contratistas, derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,
incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de cualquier pérdida,
obligacion, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con cualquier accién, demanda
o0 reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de
cualquier incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y
seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos Gltimos) para la
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ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratistas
en virtud del presente Contrato, causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres
(3) Afios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales™).

15.2.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.2.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

15.2.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revision y aprobacion por la ANH

15.2.3.1.  Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir poliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
someterla a aprobacion de la ANH en los términos de la presente Clausula. Si la vigencia de esta péliza
fuera inferior al Periodo Cubierto Obligaciones Laborales, el Contratista se obliga en el sentido que,
en cualquier caso, la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera expedirse, emitirse,
renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un
(1) Mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

15.2.3.2.  Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales,
la ANH debera:

15.2.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.2.3.3.  En caso que la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no
se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazaré las polizas de cumplimiento de obligaciones
laborales presentadas por el Contratista, cuando no renan la totalidad de los requisitos legales o
contractuales. La no obtencidn, renovacion o ampliacion por parte del Contratista de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos, constituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, cuyo valor se imputara en los términos de la Clausula 15.2.11 del presente Contrato.

15.2.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
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laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacidn contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el trdmite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.2.3 del presente
Contrato.

15.2.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.5.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.2.  El Contratista podra presentar pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada Fase del Periodo de Exploracién o cada Periodo subsiguiente del Contrato,
las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante
la fase respectiva del Contrato.

15.2.5.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 15.2.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista debera
ampliar el término de vigencia de la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales respectiva, para
que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo
de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.2.5.5.  La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencion de no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

15.2.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.6.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor
equivalente al 0.5% del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.
Tratandose de la poliza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad
social y seguridad y salud en el trabajo contraidas durante la Fase Preliminar, el valor de la péliza
equivale al 0.5% del presupuesto de inversion de la Fase 1 del Periodo de Exploracion.

15.2.6.2.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pdlizas, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias Habiles
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siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta la poliza
de cumplimiento de obligaciones laborales.

15.2.7. Moneda de denominacion y pago de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada y serd pagadera en pesos
colombianos.

15.2.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

15.2.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La ANH tendrd derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratistas, derivadas
de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas
de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos tltimos (“Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales™).

15.2.10. Procedimiento de ejecucion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.10.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de ejecucién, y cuando ello proceda, hara efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera
surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.10.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la p6liza de
cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su
cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del
siniestro amparado por la péliza y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos
del acto administrativo correspondiente.
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15.2.11. Ejecucion de la pdliza por falta de renovacion oportuna

15.2.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la pdliza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 15.2.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que
termine vigencia de la péliza vigente.

15.2.11.2. Cuando se ejecute la poliza en los términos de la Clausula 15.2.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.2.12.1. La ejecucidn total o parcial de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.2.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales por
parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, de
seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

15.2.13. Costos asociados con la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

15.2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion,
prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su
totalidad, sin excepcidn y exclusivamente por el Contratista.

15.2.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.2.14. Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una pdliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
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15.2.15. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.2.16. Caracteristicas minimas de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

15.2.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.2.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.2.16.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.

15.2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las p6lizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.2.1. Las compaiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (1) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global;

15.2.16.2.2.2. Las companias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compatfiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.2.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo

Pagina 108 de 193



= @ El futuro
A N H L ; |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacion de escala
global,

15.2.16.2.3.2. Las companias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaifiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.3.3. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaifiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.3. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) Mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.2.16.4. Pagos netos

15.2.16.4.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.2.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
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que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar
deberad aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones
y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos
colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones
no se hubieran efectuado.

15.2.16.5. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.2.16.6. Informacion a la ANH

El garante deberé obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la pbliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 15.3.  Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual
15.3.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas pdlizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye
una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.3.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

15.3.2.1.  La poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacién de dafios
0 perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus
empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas,
ocurridos entre (A) la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) tres (3) Afos despueés de la
liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual”).

15.3.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.3.6 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato.
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15.3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.3.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o mas
polizas de seguros, al menos lo siguiente:

15.3.3.1.1. Predios Labores y operaciones

15.3.3.1.2. Dafio emergente

15.3.3.1.3. Lucro cesante

15.3.3.1.4. Darfio moral y perjuicios extrapatrimoniales

15.3.3.1.5. Automotores propios y no propios

15.3.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

15.3.3.1.7. Responsabilidad civil cruzada

15.3.3.1.8. Responsabilidad civil patronal

15.3.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacion sibita, accidental e imprevista
15.3.3.1.10. Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
15.3.3.1.11. Bienes bajo cuidado, tenencia y control

15.3.3.1.12. Operaciones de cargue y descargue

15.3.3.1.13. Vigilantes

15.3.3.1.14. Gastos de defensa

15.3.3.1.15. Costas del proceso y cauciones judiciales

15.3.3.1.16. Responsabilidad civil por uso de explosivos
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15.3.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobaciéon por la ANH

15.3.4.1.  El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera expedirse, emitirse, renovarse
y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) Mes
de la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.3.6 del presente Contrato. Si el
Contratista hace uso de la opcion que consagra la Clausula 15.3.6.2, el seguro de responsabilidad civil
extracontractual vigente durante la Fase 1 del Periodo de Exploracién, debe entregarse a la ANH dentro
de los ocho (8) Dias Habiles siguientes a la declaracion de Fecha Efectiva.

153.4.2.  Paraefectos de aprobar o improbar los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
la ANH debera:

15.3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.3.4.3.  En caso de que la péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias Habiles para adoptarlos,
de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las pdlizas de seguro
presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales.
La no obtencion, renovacion o ampliacion por parte del Contratista de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del
Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente.

15.3.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacion contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si
ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trdmite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula
15.3.4 del presente Contrato.
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15.3.6. Vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.6.1.  El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las obligaciones de las aseguradoras
deberén estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

15.3.6.2. El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos,
de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.3.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 15.3.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre
haya seguros de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de
manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

15.3.6.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista debera
ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para que los
mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de
la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.3.6.5.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberén otorgarse bajo la modalidad
de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la vigencia de la péliza,
aunque la reclamacidn sea posterior, siempre que no haya ocurrido la prescripcion. En consecuencia,
los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran establecer términos para presentar la
reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

15.3.6.6.  La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencion de no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

15.3.7. Limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

15.3.7.1.  El limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, respecto del
presente Contrato, variara dependiendo de la profundidad del Area Asignada y de la naturaleza de los
descubrimientos asi:
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Profundidad entre
nivel del mar y lecho
marino es menor a

Profundidad entre
nivel del mar y lecho
marino es entre 500 y

Profundidad entre nivel
del mar y lecho marino es

500 Mts 1500 Mts superior a 1500 Mts
Gas | USD$70,000,000 USD$87.500,000 USDS$110,000,000
Petréleo |  USD$140,000,000 USD$175,000,000 USD$220,000,000
Sin
compmm';‘; USD$10,000,000 USD$10,000,000 USD$10,000,000
perforacion

15.3.7.2.  El valor inicial por el cual deberdn emitirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual sera de USD$10.000.000. Sin embargo, dentro del Mes siguiente a cualquier
Descubrimiento de Hidrocarburos en el Area Asignada, el Contratista debera enviar a la ANH para su
aprobacion en los términos de la Clausula 15.3.4 anterior del presente Contrato, nuevos seguros de
responsabilidad civil extracontractual ajustados conforme a la tabla anterior, dependiendo de la
naturaleza del Descubrimiento.

15.3.7.3.  El valor referente a gas conforme a la tabla de la Clausula 15.3.7.1 anterior, solo sera
aplicable cuando el Descubrimiento se refiera Unicamente a Gas Natural No Asociado. Siempre que
cualquier Descubrimiento consista total o parcialmente en petrdleo, aplicaran para todos los efectos
los valores referentes a petréleo.

15.3.7.4.  Paradeterminar la profundidad para efectos del valor de las pdlizas respectivas, se tendra
en cuenta el promedio de profundidad de los pozos en relacion con los cuales se ha hecho el
Descubrimiento respectivo.

15.3.7.5.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de los seguros, siempre que éstos se
hayan visto reducidos como consecuencia de una reclamacion, dentro de los treinta (30) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se reclamen los
seguros de responsabilidad civil extracontractual.
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15.3.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en dolares de los Estados
Unidos de América y serd pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segln sea certificada por la Superintendencia Financiera o por
quien haga sus veces.

15.3.9. Beneficiario de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

Deberan designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

15.3.10. Causales de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendrd derecho a presentar reclamacion con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

15.3.11. Procedimiento de reclamacion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

15.3.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacion, la ANH procedera a
presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, para lo cual,
dara plena aplicacion al principio de debido proceso.

15.3.11.2. El Contrato y las poélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso
ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y
titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador en los términos del acto administrativo
correspondiente.

15.3.12. Reclamacion por falta de renovacién oportuna

15.3.12.1.  Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula 15.3.4 anterior del presente
Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultara a la
ANH para presentar reclamacion con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento

Pagina 115 de 193



o El futuro
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de los seguro
vigentes respectivos.

15.3.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 15.3.12.1 anterior, el valor
objeto de esta s6lo podré imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado
en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.3.13. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.3.13.1. Lareclamacion total o parcial de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, no
constituye una limitacion de responsabilidad ni podréa interpretarse en ese sentido, y deben entenderse
sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las
pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.3.13.2. Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.3.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos
de reclamacion

15.3.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad,
sin excepcidn y exclusivamente por el Contratista.

15.3.14.2. EIl Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.3.14.3. El Contratista también estad obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

15.3.15. Reglas adicionales especiales por ser una pdéliza de seguros

Por ser una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.3.16. Aplicacion analogica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial el
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Codigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.3.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
15.3.17.1.  Modelos registrados

Los modelos de las poélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.3.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.3.17.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.

15.3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.2.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global;

15.3.17.2.2.2. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.2.3. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compatfiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:
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15.3.17.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (i) minimo BB- si es una calificacion de escala
global,

15.3.17.2.3.2. Las companias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.3.3. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la reclamacién
de la ANH deberéan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el requerimiento
de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) Mes siguiente a la recepcion del requerimiento
de pago.

15.3.17.4. Pagos netos

15.3.17.4.1. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccion competente.

15.3.17.4.2. El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo los seguros de responsabilidad civil, la suma a pagar deberd aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.
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15.3.17.5. Pago directo

El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.3.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de
los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en
las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.3.17.7. Informacién a la ANH

El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamacién
del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucion.

Clausula 15.4.  Otros seguros

15.4.1. Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo y
sus parametros de responsabilidad social empresarial.

15.4.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades materia de
cada subcontrato.

15.4.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO 16.
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Clausula 16.1. Facultades de 1a ANH
16.1.1. Lineamientos generales

16.1.1.1.  La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo, aquellas facultades
de vigilancia, seguimiento y control con el fin de examinar permanentemente la ejecucion contractual
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y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, prestaciones y compromisos a cargo
del Contratista.

16.1.1.2,  Tales atribuciones pueden desarrollarse directamente o por un tercero, mediante
supervision y/o interventoria y, con los medios e instrumentos que la ANH estime pertinentes.

16.1.1.3.  Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos derivados de
las obligaciones que surgen con la suscripcion del presente Contrato.

16.1.2. Supervision e interventoria

16.1.2.1.  El seguimiento al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y obligaciones
derivadas del presente Contrato a cargo del Contratista sera ejercido por la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la ANH, o la dependencia que haga sus veces, por los medios y con los
instrumentos que se estimen pertinentes.

16.1.2.2.  Cuando la ANH lo encuentre justificado, puede igualmente contratar el seguimiento
técnico, administrativo, econdémico financiero, social y ambiental de la ejecucion contractual y de las
prestaciones y compromisos correspondientes, mediante interventoria integral que comprenda personal
experto en las distintas materias, o dividir dichas actividades en grupos, también por especialidad.

16.1.2.3.  Parael ejercicio de actividades que exijan conocimientos técnico cientificos particulares,
y siempre que la complejidad o la extensién del control lo justifiquen, la supervision y/o interventoria
ha de ser ejercida por persona natural o juridica contratada especialmente para tal fin, bajo la vigilancia
de la ANH.

16.1.2.4. Lo anterior sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las deméas dependencias de la
ANH que se relacionan directa o indirectamente con la ejecucion del Contrato, y con base en las cuales
deben efectuar el seguimiento y control de los aspectos atinentes a la ejecucion contractual cuya
naturaleza y alcance corresponden a sus competencias funcionales.

16.1.3. Atribuciones de Supervisores e Interventores

16.1.3.1.  Estén facultados para exigir informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucion contractual; realizar visitas de campo e inspeccionar en sitio la ejecucion de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Exploracion, Desarrollo y Produccion; solicitar medidas
correctivas o de apremio; comunicar a los funcionarios competentes la pertinencia de emprender
procedimientos sancionatorios, y adoptar determinaciones en materia de incumplimiento, caducidad o
terminacion de los Contratos, y, en general, velar por la satisfaccion de obligaciones, prestaciones y
compromisos, con el deber de responder por el ejercicio oportuno, eficaz y eficiente de sus deberes y
facultades.
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16.1.3.2.  El Contratista debe someter a supervisores e interventores, asi como a las unidades
competentes de la ANH, informacidn, explicaciones y soportes que den cuenta del cumplimiento
efectivo de sus compromisos, en los términos y condiciones pactados o exigidos en el requerimiento
de que se trate, en forma acorde con el ordenamiento superior, los respectivos Contratos y las Buenas
Précticas de la Industria de los Hidrocarburos.

16.1.4. Deberes

16.1.4.1.  Supervisores e Interventores, dependencias y funcionarios competentes de la ANH,
responden por el control permanente de la ejecucién contractual, debidamente documentado; por la
verificacion oportuna del cumplimiento eficaz, eficiente y en tiempo de los compromisos y
prestaciones derivadas del Contrato, y por informar y sustentar puntualmente la ocurrencia de acciones,
omisiones, hechos o circunstancias que amenacen o pongan en riesgo la ejecucién de los Contratos.

16.1.4.2.  Las funciones y responsabilidades detalladas de los Supervisores se relacionan en
reglamento interno sobre la materia. Las de los Interventores se estipulan en el respectivo contrato, en
uno y otros casos, con estricta sujecion al régimen juridico sobre la materia.

16.1.4.3.  Para el ejercicio de tales funciones y responsabilidades, unidades internas, Supervisores
e Interventores deben adoptar cronogramas detallados que aseguren -como minimo- la verificacion y
el control de los siguientes conceptos:

16.1.4.3.1. Desarrollo de actividades y compromisos en materia de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion, Abandono y Reversion, y entrega oportuna de resultados.

16.1.4.3.2. Constitucién de Garantias y Seguros, en los términos y condiciones pactados.

16.1.4.3.3. Elaboracién y entrega oportuna de cronogramas, Planes, Programas e Informes;
verificacion de su contenido y formulacién de observaciones o requerimientos, asi como control
de su adopcion o cumplimiento.

16.1.4.3.4. Liquidacion y pago completo y en tiempo de Regalias y Derechos Econémicos.

16.1.4.3.5. Satisfaccion oportuna e integral de obligaciones en materia juridica, administrativa,
ambiental y social, laboral, y de seguridad y salud ocupacional.

16.1.4.3.6. Presentacion y ejecucién completa y en tiempo de Programas en Beneficio de las
Comunidades.

16.1.4.3.7. Otras prestaciones contractuales.
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16.1.4.4.  Eneventos de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar la ejecucion contractual
0 comportar incumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, Supervisor, Interventor y
funcionarios de las unidades internas competentes, deben ponerlas en conocimiento y rendir informe
inmediato al respectivo Vicepresidente y al Gerente de Asuntos Legales y Contratacion, junto con los
soportes correspondientes y la recomendacion de las medidas y correctivos por adoptar.

16.1.5. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

16.1.5.1.  En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo de
los procedimientos que considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
autoridades o contratistas, la ANH esta investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual.

16.1.5.2.  Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion de
prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin
de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

16.1.5.3.  El Contratista, a su costo, pondra a disposicion del representante de la ANH las facilidades
de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en igualdad de condiciones a las
suministradas a su propio personal, de ser necesario.

16.1.5.4.  Correspondera a la ANH los dafios que puedan causar su personal o contratista durante la
visita y deberd cumplir con las normas HSE a su propio costo, que le permite acceder a las facilidades
siguiendo la normatividad aplicable.

16.1.6. Contratos con terceros

Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH esta facultada para contratar con terceros
total o parcialmente las actividades de seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y
fiscalizacion de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Préacticas de la
Industria del Petréleo.

16.1.7. Entendimiento

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de observaciones o
requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica
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aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de la ANH ni los deberes a cargo de aquel.

16.1.8. Formulacion de observaciones y solicitud de informes y soportes

16.1.8.1.  Cuando cualquier representante, agente o delegado de la ANH detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accién u omisiéon imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

16.1.8.2.  De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas
servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al personal propio, €
informarlo asi detalladamente a la ANH.

16.1.8.3.  Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provision de las referidas facilidades
y servicios.

CAPITULO 17.
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Clausula 17.1.  Derecho de la ANH para declarar el incumplimiento del Contrato.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y de
las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes eventos:

17.1.1. Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

17.1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

17.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.
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Clausula 17.2.  Procedimiento para declarar el incumplimiento.

17.2.1. La ANH deberé surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del
Contratista de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

17.2.1.1.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificard por cualquier medio al Contratista de ese hecho. EI Contratista contara con un
plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que se le ha notificado, contado
desde la fecha en que ha recibido la notificacion respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informacién, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen
justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento
0 adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso administrativo,
decision que dependera exclusivamente de la ANH, con base en concepto previo de la
vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en coordinacién con la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces dentro de la ANH.

Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 17.2.1.1, sin que el Contratista remedie el
incumplimiento, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién (i) Se hara
mencién expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacion, (ii) Se
acompanfiara el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion, (iii) Se
enunciaran las normas y/o clausulas posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciaran las consecuencias
que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, (v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia. Asi mismo seran citados aquellos garantes que,
conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las garantias respectivas, puedan
estar obligados a responder por el incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y clausula
penal pecuniaria a que haya lugar.

17.2.1.2. Desarrollo de la Audiencia.

17.2.1.2.1. Elrepresentante de la ANH o su delegado (i) Presentara las circunstancias de hecho
que motivan la actuacidon, (ii) Enunciard las normas o cldusulas posiblemente violadas,
(ii1) Enunciara las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion y (iv) Relacionara y exhibira los medios de prueba de que dispone, en relacion con los
hechos que motivaron la actuacion.

17.2.1.2.2. A continuacion, se concedera el uso de la palabra al representante legal del
Contratista 0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable,
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que fijara teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la
actuacion.

17.2.1.2.3. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

17.2.1.2.4. En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Hébiles siguientes a la fecha de la audiencia en que sean decretadas,
sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Habiles mas, en funcion de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas
debe darse traslado a las partes y a los garantes citados para su contradiccion, cuando aplique,
con plazo de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en torno a
aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a mas tardar dentro de
los diez (10) Dias Habiles siguientes.

17.2.1.25. Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacion y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

17.2.1.2.6. La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algiin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

17.2.1.2.7. Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precision y claridad las
circunstancias de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la
ANH procedera a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en
su caso cuando aplique, sobre cuantificacion de los perjuicios, la imposicion o no de las multas,
la ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de potestades
excepcionales, declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento, devolucion de Pozos,
Campos y/o Areas en Evaluacion o en Produccion, ejecucion de las garantias pactadas en el
Contrato, etc.). El acto administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 66 a 71 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de Reposicion con
arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Codigo.
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17.2.1.2.8. Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya lugar.

17.2.1.2.9. Una vez ecjecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye
titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso ejecutivo,
tanto respecto del Contratista como de los garantes, y por si s6lo constituye prueba de la
ocurrencia del incumplimiento y, segun aplique, del valor de las multas, cldusula penal
pecuniaria y garantias, asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra
como titulo suficiente para su ejecucion en los términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenar la cancelacion de la inscripcion en el registro de
interesados.

Clausula 17.3.  Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH.

17.3.1. El procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, sera
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

17.3.1.1.  Imposicion y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;
17.3.1.2.  Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;
17.3.1.3.  Ejercicio de potestades excepcionales;

17.3.1.4.  Declaracién de terminacion unilateral por incumplimiento;

17.3.1.5.  Declaracidén de terminacién del Contrato en la hip6tesis a que se refiere la Clausula 3.7.3
anterior del presente Contrato;

17.3.1.6.  Exigir la devolucion de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccion;
17.3.1.7.  Ejecucién de las garantias pactadas en el Contrato.

17.3.2. La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su pago, hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los
términos de la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.
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CAPITULO 18.
MULTAS

Clausula 18.1.  Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del presente
Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

18.1.1. Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
18.1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
18.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones

laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 18.2.  Funcién y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al cumplimiento de
sus obligaciones, mediante la imposicion de una sancién de tipo pecuniario, que no tiene funcion
indemnizatoria.

Clausula 18.3.  Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 18.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno
de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la Clausula 18.4 del presente
Contrato.

Clausula 18.4. Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del presente
Contrato, sera de Veinticinco Mil (USD$25.000) Ddlares de los Estados Unidos de América, por cada
Dia Calendario de retraso. El valor maximo de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido
durante la vigencia del presente Contrato, serd de Un Millon (USD$1.000.000) de Ddlares de los
Estados Unidos de América.
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Clausula 18.5.  Limite temporal para la imposicion de multas.

18.5.1. El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sélo podra proferirse si aln
estan pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no
procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el
Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el Acto
Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

18.5.2. Las multas impuestas sélo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo gue las imponga.

Clausula 18.6.  Procedimiento de imposicion de multas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
imposicion, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.

Clausula 18.7.  Ejecucién de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2 del
presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

Clausula 18.8. Informacion de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

Clausula 18.9.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

18.9.1. Ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

18.9.2. Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas con la suscripcién de este Contrato.

Clausula 18.10. No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
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el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en
ejercicio de Potestades Excepcionales en los términos descritos en la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 19.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Clausula 19.1.  Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion unilateral por
causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para cobrar al Contratista la
clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme
al procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 19.2.  Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

19.2.1. La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato.

19.2.2. La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.

Clausula 19.3.  Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones (USD$10.000.000) de Ddlares de los Estados Unidos
de América.

Clausula 19.4.  Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

Clausula 19.5.  Ejecucion de la garantia para el pago de la clidusula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento a que se
refiere la Clausula 17.2 anterior, se hard efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.
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Clausula 19.6. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. Ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni podrén interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
Por ello, la ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar los tramites
pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

19.6.2. Adicionalmente, ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

Clausula 19.7.  No limitacién del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las garantias
para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas
efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o
declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 20.

TERMINACION
Clausula 20.1. Terminacion
20.1.1. El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.
20.1.2. Como consecuencia de la terminacion del Contrato, se extinguen los derechos otorgados

y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacién definitiva de los compromisos reciprocos, y, ain después, hasta la prolongacion de sus
efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de Responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucion, con las consecuencias adicionales previstas para cada
una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 20.2. Causales de Terminacion Ordinaria

Son causales de Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes:
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20.2.1. Renuncia del Contratista en el Periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada por la
ANH y sin ébice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y demas efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacion del valor de las
Actividades Exploratorias Remanentes, de proceder.

20.2.2. Vencimiento del Término de Ejecucidn, incluidas eventuales prérrogas.
20.2.3. Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.
20.2.4. Vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que el Contratista hubiera radicado en la

ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 4.10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencion de Descubrimiento o Periodo de
Produccién.

20.2.5. Culminacion del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién, con arreglo a la
Clausula 4.12 y Clausula 4.13 del presente Contrato 0 no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento acorde con lo establecido en la Clausula 4.11, segln aplique, lo anterior en caso de
que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencion de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.6. Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

20.2.7. Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual se hubiera extinguido
el plazo.

Clausula 20.3.  Terminacion por vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de Evaluacion

20.3.1. Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacion, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la Gltima fase del
Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

20.3.2. De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o méas Periodos de
Evaluacidn, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes Descubrimientos,
siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo Exploratorio y NO existan
Areas asignadas en Produccion.

Pagina 131 de 193



= @ El futuro
A N H L ; |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

20.3.3. En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de
satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las
instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 20.4. Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccidn, el Contratista puede solicitar a
la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o determinadas Areas
Asignadas en Produccidn, o respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipaciéon no
inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las obligaciones y
compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos
pactada en el CAPITULO 21 del presente Contrato, y las de Abandono, de que trata el CAPITULO 12
del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 20.5.  Terminacion por incumplimiento

20.5.1. Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacion unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento
estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato, las que se relacionan a continuacion:

20.5.1.1.  Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable
se requieran para ello.

20.5.1.2.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma fase.

20.5.1.3.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccién, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada en
Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en Produccion. En estos
casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacién o en Produccion en la o las que se haya presentado la suspension de Operaciones.

20.5.1.4.  Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) Meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.
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20.5.1.5.  No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) Meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.6.  Omision injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este Contrato.

20.5.1.7.  Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) Meses después de los términos fijados en la Clausula 4.8.3 del presente
Contrato.

20.5.1.8.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccién, durante méas de tres (3) Meses después de los términos fijados en la
Clausula 5.3 anterior. En este evento, cesaran los efectos del Contrato en relacion con el Area
Asignada en Produccién respecto de la cual se incumpli6 la referida obligacion, delimitada en los
términos del numeral 6.1.2. de la Clausula 6.1. precedente.

20.5.1.9.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) Meses después de los términos fijados en la Clausula
5.4 del presente Contrato.

20.5.1.10. La no ejecucion de los Pozos Exploratorios a los que se comprometid el Contratista
para obtener la prorroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de Evaluacién
Individual o Integrado, acorde con lo establecido en las Clausulas 4.12.3.1, 4.13.2.1 y 4.14.1 En
estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion.

20.5.1.11. No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacion e interés en el
Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

20.5.1.12. Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escision del Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

20.5.1.13. Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o escision, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las
referidas transacciones, en los términos previstos en la Clausula 24.1.2.2.
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20.5.1.14. Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas requisitos
previstos en la Clausula 24.1 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacién del mismo.

20.5.1.15. Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante méas de seis (6)
Meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

20.5.2. Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 20.5.1.12, 20.5.1.13 y 20.5.1.14
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion
de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econémico
Financiera en casos de Contratistas Plurales.

20.5.3. En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esté facultada para:
20.5.3.1.  Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

20.5.3.2.  Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y

20.5.3.3.  Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en
la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 20.6.  Terminacion Unilateral como potestad excepcional

20.6.1. La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, dispondré la terminacion anticipada
del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional, sélo en los siguientes eventos:

20.6.1.1.  Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico
lo imponga.

20.6.1.2.  Por disolucion de la persona juridica del Contratista.

20.6.1.3.  Por interdiccion judicial de declaracion de quiebra del Contratista.
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20.6.1.4.  Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Clausula 20.7. Caducidad

20.7.1. Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2
del presente Contrato, la ANH estard facultada para declarar la Caducidad Administrativa y las
consiguientes terminacion anticipada y liquidacion de los Contratos, por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de
aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de
la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de
2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las
disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demas normas aplicables. No
obstante, cuando la ley exija declarar la Caducidad Administrativa, la ANH estara obligada a hacerlo.

20.7.2. Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO 21.
REVERSION DE ACTIVOS
Clausula 21.1.  Obligacion de reversion
21.1.1. Dentro del plazo para la aprobacion de cualquier del Programa de Abandono actualizado

aque se refiere la Clausula 12.3, la ANH notificara al Contratista su intencion de mantener la operacion
de cualquier Pozo y adquirir la propiedad de cualquier construccion y/u otras propiedades inmuebles
ubicadas en el Area contratada necesarias para mantener en produccion el campo. Como consecuencia
de esta notificacion, el Contratista esta obligado a dejar en buen estado de operacion los Pozos,
cualquier construccion y las demas propiedades objeto de la notificacion antes mencionada, teniendo
en cuenta el desgaste normal producido por el uso de estos en las Actividades hidrocarburiferas, todo
lo cual pasard gratuitamente y libre de todo gravamen a poder de la ANH, con las servidumbres,
permisos, Garantia Fondo de Abandono y Licencia Ambiental en vigor, de acuerdo con las reglas
sefialadas en esta Clausula 21.1. Esta obligacion se entendera sin perjuicio del derecho que tienen las
Partes de llevar a cabo el procedimiento descrito en la Clausula 21.1.7 del presente Contrato.

21.1.2. Una vez entregados a la ANH los Pozos, construcciones y demas propiedades y equipos
conforme a lo establecido en esta Clausula, la ANH asume toda la responsabilidad derivada de los
mismos, incluyendo y sin limitarse a la responsabilidad econdémica, administrativa y operacional, sin
perjuicio de las responsabilidades que el Contratista mantiene respecto de dafios que sean causados por
él mismo o por hechos anteriores al momento de reversion. Los Pozos, construcciones y demas
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propiedades y equipos de que trata esta Clausula deberan ser excluidos del Programa de Abandono que
deberé ser presentado a la ANH segun es descrito en la Clausula 12.3.

21.1.3. Queda entendido que, en caso de prorroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversion de las mejoras a favor de la Nacioén no se producira sino al
vencimiento de la correspondiente extension.

21.1.4. La ANH esta facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del
Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.

21.15. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la terminacion del Contrato, el Contratista
tiene derecho a retirar sus maquinarias y demas elementos que tengan el caréacter de bienes muebles,
asi:

21.1.5.1.  Si el Contrato termina dentro del plazo de la Exploracion y de sus prorrogas, el
Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas elementos muebles que destiné a la
exploracion, sin estar obligado a vendérselos a la ANH.

21.1.5.2. Si el Contrato termina dentro del Periodo de Produccion, también puede el Contratista
retirar sus maquinarias y demas elementos, pero la ANH podra ejercer su derecho de compra
respecto de los mismos, de acuerdo con la Clausula 21.1.7.

21.1.6. Sin perjuicio de la Clausula 21.1.7, la ANH deberéa informar al Contratista del ejercicio o
no de su derecho de compra de acuerdo con la Clausula 21.1.5.2 dentro del plazo para la aprobacion
del Programa de Abandono del Contratista. Los bienes muebles objeto de tal derecho de compra
deberan ser excluidos del Programa de Abandono.

21.1.7. Si la ANH no esta de acuerdo con la determinacion de la naturaleza (mueble o inmueble)
de uno o0 mas bienes incluidos en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, las Partes
convienen que la naturaleza de mueble o inmueble de los bienes serd definida por un amigable
componedor de profesién abogado, con experiencia en derecho civil y bienes.

21.1.8. Si la ANH no esta de acuerdo con la valoracion econdémica atribuida a uno o méas bienes
muebles en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, la valoracion econémica de estos
bienes muebles sera definida por un amigable componedor en temas econémicos o financieros de
acuerdo con las reglas que para el efecto fija la Ley 1563 de 2012. Este amigable componedor tendra
en consideracion para la valoracion econémica de estos bienes, su depreciacion y condiciones actuales.
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21.1.9. El plazo para la aprobacion del Programa de Abandono del Contratista serd extendido
hasta treinta (30) Dias contados a partir de la Gltima determinacién que realice el amigable componedor
de que trata las Clausulas 21.1.7 y 21.1.8.

21.1.10. El Contratista deberd llevar a cabo todos los actos necesarios para formalizar la Reversion
de Activos de que trata la presente Clausula.

Clausula 21.2. Arrendamiento de bienes

El Contratista podra arrendar los bienes que considere necesarios para la realizacién de actividades
hidrocarburiferas, siempre gue se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que, en caso
de terminacién anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la ANH tendréa la opcion de
solicitar la Cesién de los Contratos en favor del tercero designado por ésta, bajo los mismos términos
y condiciones que el contrato de arrendamiento original.

Clausula 21.3.  Financiacién de Proyectos

21.3.1. Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los
de Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccion, Operacion y Reversion de bienes: BOT
(“Build, Operate and Transfer”); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer”’), BOOT (“Build,
Own, Operate and Transfer”), MOT (“Modernize, Operate and Transfer”) y similares, que a su
terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al
Contratista, bien para la oportunidad de devolucién del Area, o bien a la terminacion del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de
Produccion.

21.3.2. En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
superiores al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 21.4. Inventarios

21.4.1. Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de naturaleza,
marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y funcionamiento,
mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben clasificarse en funcion de si pertenecen
al Contratista o a terceros.

21.4.2. La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso
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de remitir a la ANH aviso escrito sobre la realizacion del inventario, con antelacion no inferior a quince
(15) Dias Habiles a la fecha de realizacion del mismo.

Clausula 21.5.  Disposicion de los activos

21.5.1. El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes.

21.5.2. No obstante, lo anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccién de cada
Area Asignada en Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

Clausula 21.6.  Obligaciones posteriores

21.6.1. Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
guedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros,
gue surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.

21.6.2. Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o compensaciones de todo
orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este Contrato.

CAPITULO 22.
LIQUIDACION

Clausula 22.1.  Oportunidad y Contenido

22.1.1. Terminado el Contrato por vencimiento del plazo de ejecucién o por cualquier otra causa
legal o contractual, procede su liquidacién dentro del término pactado o del que convengan las Partes
para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los diez (10) Meses siguientes.

22.1.2. La diligencia de liquidacion debe Ilevarse a cabo de comdn acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decision unilateral de la
ANH.

22.1.3. En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segun el caso,
han de consignarse:
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22.1.3.1.  Las caracteristicas generales del Contrato;

22.1.3.2.  Laformay oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las Partes;

22.1.3.3.  La formay oportunidad de ejecucion juridica, administrativa, técnica y operacional,
econdmico-financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;

22.1.3.4.  Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las Partes para poner fin a
eventuales diferencias;

22.1.3.5.  Los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos,
la extension y ajuste de las garantias y seguros que deban permanecer vigentes con posterioridad,
de manera que, cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo.

22.1.4, En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, con
apego al ordenamiento superior.

Clausula 22.2. Procedimiento

22.2.1. Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe ser
convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con quince (15) Dias Habiles de anticipacion. A la
convocatoria debe acompafiarse proyecto de Acta de conformidad con la Clausula precedente, asi como
solicitar la informacion y soportes adicionales requeridos que no obren en el expediente.

22.2.2. La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comin acuerdo.

22.2.3. De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, el Acta debe ser suscrita
por los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o Interventor, en su caso.

22.2.4. Si dentro del plazo dispuesto en la Clausula anterior, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no obtienen consenso sobre los términos de la misma, la ANH debe
disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones
de ley, o de la aplicacion de los instrumentos alternativos de solucion de conflictos, de ser procedentes.
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CAPITULO 23.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 23.1. Acuerdo directo

23.1.1. Las Partes procuraran resolver directamente todas las controversias que se deriven del
presente Contrato o que guarden relacidn con el mismo, mediante acuerdo reciproco de sus respectivos
representantes autorizados especificamente para el efecto. Esta etapa (“Etapa de Arreglo Directo”),
tendra un término de veinte (20) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que una de las Partes
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, sus pretensiones y
fundamentos. Dicho término puede prorrogarse, de mutuo acuerdo, por un lapso igual.

Clausula 23.2.  Cldusula compromisoria
Clausula compromisoria de arbitraje internacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, incluidas las consecuencias
econdmicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, se
resolveran por un tribunal arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje internacional, de conformidad
con las siguientes reglas:

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetara a la ltima version publicada del Reglamento de Arbitraje de
la Camara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI”) y sera administrado por la CCL

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros designados conforme al Reglamento
CCl.

23.2.1.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.1.3.1. Podran tener cualquier nacionalidad;

23.2.1.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna
jurisdiccion;

23.2.1.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y en el
tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4. El Tribunal decidira en derecho.
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23.2.1.5.  El idioma que debera utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decision o comunicacién que emita el Tribunal sera
espafiol, con la posibilidad de obtener traduccién simultanea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

23.2.1.6.  Todas las audiencias presenciales deberan realizarse en Bogota D.C., Colombia.

23.2.1.7.  La sede del arbitraje ser4 Londres — Reino Unido, conforme a lo acordado por las
Partes al momento de suscripcién del presente Contrato.

A falta de acuerdo al momento de la suscripcién del contrato por las Partes, la sede del arbitraje
seré la que determine la CCI de conformidad con el articulo 18 de las Reglas de Arbitraje de la
Camara de Comercio Internacional, o aquel articulado vigente a la fecha de iniciacion del
procedimiento.

Las partes, o en su defecto la CCl, deberan tener en cuenta los siguientes criterios para la seleccion
de la sede del arbitraje:

23.2.1.7.1. Se deberd garantizar la imparcialidad dentro del procedimiento. En tal sentido se
escogera una sede distinta a la del domicilio de las partes del Contrato.

23.2.1.7.2. Se debera escoger una sede con experiencia en arbitraje internacional y en el asunto
objeto de controversia.

23.2.1.7.3. Se debera preferir como sede aquella que cuente con mayor experiencia en controversias
donde la Ley de fondo aplicable sea la de derecho colombiano.

23.2.1.8. La ley del fondo de la controversia sera la ley de la Republica de Colombia.23.2.1.9. El
Tribunal decidira sobre la confidencialidad del proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo
al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto establezca el derecho aplicable.

23.2.2. Si con base en el procedimiento aplicable el Tribunal decide que el arbitraje no es
internacional, un nuevo tribunal sera designado y resolvera las controversias relativas al presente
Contrato, o que se deriven o guarden relacion con el mismo, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.2.1.  El Tribunal se sujetara a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
para el arbitraje nacional y sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota (el “Centro de Arbitraje”).

23.2.2.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros que seran designados por las Partes
de comun acuerdo. En caso que no sea posible tal designacion de comun acuerdo dentro de un
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periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

23.2.2.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.2.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en ejercicio;

23.2.2.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.2.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.2.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.2.4.  El Tribunal decidira en derecho.

23.2.2.5.  El idioma del arbitraje sera espafiol.

23.2.2.6.  Lasede del arbitraje sera Bogota D.C., Colombia.

23.2.2.7.  Laley del fondo de la controversia sera la ley de la Republica de Colombia.
Clausula 23.3.  Notificacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Cualquier actuacion que dé inicio al tramite arbitral debera comunicarse a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado de la Republica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella
adquiera la condicion sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.

Clausula 23.4. Seleccion de foro

Las Partes entienden que la presente clausula compromisoria constituye una clausula de seleccion de
foro previo y exclusivo para resolver reclamos contractuales que las Partes decidan arbitrar con ocasion
del presente Contrato. Por lo tanto, ningun otro Tribunal serd competente para resolver los reclamos
contractuales entre las Partes cuando hayan sido objeto de arbitramento al amparo de esta clausula. Lo
anterior, sin perjuicio de los reclamos no contractuales que puedan proceder al amparo de los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
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CAPITULO 24.
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 24.1.  Cesion y otras transacciones
24.1.1. Autorizacion

24.1.1.1. El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del presente
Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

24.1.1.2.  Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales o en favor de terceros, no se consideran cesion del Contrato, pero
(i) imponen la modificacion correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
(ii) requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, (iii) estan limitadas a que el Operador
mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); (iv) debe recaer siempre en persona juridica que
retina, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles
en los Términos de Referencia, y, (v) en todo caso, estaran sujetas las reglas y requisitos que exija el
Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente cesion.

24.1.1.3.  El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

24.1.1.4.  Lacesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona juridica
que reuna las condiciones minimas de Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato y, en todo caso,
aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion.

24.1.2. Otras autorizaciones

24.1.2.1.  Conforme a los Términos de Referencia, las siguientes transacciones requieren también
autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propésito de establecer que se
mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles
en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay a la celebracion del Contrato,
y, en todo caso, a aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017 vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion:
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24.1.2.1.1. Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera.

24.1.2.1.2. Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante
(segun se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de los
integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusion o escision del Contratista
Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

24.1.2.1.3. Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Econdémico Financiera.

24.1.2.2.  Se exceptltan de lo dispuesto en la Clausula 24.1.2.1, las hipotesis a que se refieren las
Clausulas 24.1.2.1.2 'y 24.1.2.1.3 precedentes, es decir, de obtener autorizacidn previa, expresay escrita
de la ANH, pero no de informar a la ANH con quince (15) dias habiles de anticipacion al
perfeccionamiento de la transaccién de que se trate, las transacciones de sociedades abiertas o las que
se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversion Exploratoria
correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria
como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales
Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista
Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdémico Financiera en
casos de Contratistas Plurales.

24.1.2.3.  También, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgé Garantia Solidaria, basta con que se informe a la
ANH.

24.1.3. Procedimiento

24.1.3.1.  Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe radicar solicitud formal
ante la ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccion propuesta;
la minuta del Contrato por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad
de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, debidamente acreditadas
con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la ANH y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente, o cuyo
Contratista Plural se plantea modificar, y, en este altimo caso, la minuta de reforma al convenio
correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesion de derechos societarios (Sociedad
Prometida), segln aplique.
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24.1.3.2. La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y pronunciarse sobre la
misma.

24.1.3.3. De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o
informaciéon no suministrada, la ANH pedird al Contratista introducir los ajustes y realizar las
aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

24.1.3.4.  Ante la falta de respuesta oportuna de la ANH, es decir dentro del término mencionado
en la Clausula 24.1.3.2, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud en
el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no vencera
hasta tanto la ANH no emita una decisién o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

24.1.3.5.  Laimprobacion expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 24.2.  Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros
24.2.1. Concepto y Efectos
242.1.1.  Fuerza Mayor o Caso Fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir, y, Hecho

Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y
que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

242.1.2.  Tanto la Fuerza Mayor, Caso Fortuito y los Hechos Exclusivos de Terceros se consideran
eximentes de responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que -puestos
oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad, irresistibilidad y el
caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones contractuales.

24.2.1.3.  La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

242.14.  La presencia de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o de Hechos Exclusivos de Terceros se
reconocera como se describe en la Clausulas 24.2.2 siguiente.

Pagina 145 de 193



o El futuro
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

24.2.2. Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en la Clausula
24.2.1, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia,
con el detalle de las circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento y cualquier otra informacidn que permita demostrar
la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

24.2.2.1.  Aceptacion y suspension temporal de la ejecucion de las obligaciones

24.2.2.1.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al recibo del aviso de que trata la
Clausula 24.2.2, la Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como
eximente(s) de responsabilidad lo es(son) o no, y los motivos de su determinacion. De aceptarlas,
se suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

24.2.2.1.2. Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

24.2.2.1.3. En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

24222,  Cesacion de la Suspension

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en el deber de retomar la satisfaccion de la o las
obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicién del o de los hechos de Fuerza
Mayor o Hechos Exclusivos de Terceros que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes.

24.2.2.3. Restitucién de Plazos

24.2.2.3.1. Cuando el o los hechos de Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros
impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses consecutivos,
se restituira el plazo contractual pendiente de ejecucion para la terminacion de la respectiva Fase,
Programa o Periodo, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia
de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de la CAPITULO 15 del presente
Contrato.

24.2.2.3.2. Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climéticas ni las temporadas
de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los trdmites de Licenciamiento
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Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracion
de responsabilidad por Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros.

24.2.2.4.  Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de carécter economico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber
de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por
aquellos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 24.3.  Impuestos, Costos y Gastos

24.3.1. El Contratista, asi como sus Operaciones, por razén o con motivo de la celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacién del presente Contrato, se someten a la legislacion tributaria
colombiana.

24.3.2. Son de cargo del Contratista todos los costos y gastos derivados de la celebracion,
ejecucién, terminacién y liquidacion de este Contrato.

Clausula 24.4. Moneda

24.4.1. Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Ddlares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, o, a eleccion de la ANH, en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la siguiente Clausula 24.4.3.

24.4.2. Asi mismo, los pagos deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente prop6sito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y la ANH imparte su autorizacién por escrito.

24.4.3. Tasa de Cambio

Siempre que haya lugar a convertir Dolares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos,
debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Clausula 24.5. Intereses de Mora

La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme
al presente Contrato, causa Intereses de Mora, sin perjuicio de cualquier otra acciéon o actuacion
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derivada del retardo o incumplimiento, liquidados conforme a la metodologia establecida en el articulo
88 del Acuerdo 2 de 2017, las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Clausula 24.6. Comunicados Externos

24.6.1. Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucién contractual, que comporten difundir informacién que pueda
afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

24.6.2. En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH y se someten
a las disposiciones descritas para el efecto en la Clausula 4.10.

24.6.3. Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) en
bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida a los mercados
debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelaciéon minima de un (1) Dia Calendario, o
dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 24.7.  Legislacion y Régimen Juridico

24.7.1. Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia vigentes al momento de
su celebracion. Asimismo, le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
produccién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las Leyes 756 de 2002 y
1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cadigo de Petroleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003,
en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este Gltimo; el
Reglamento de Contratacidn expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos
4 de 2012 y 3 de 2014; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de
2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables
a determinadas actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales
del derecho privado, contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan,
modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

24.7.2. Siempre que en el presente Contrato se haga mencion a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.
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Cldusula 24.8.  Reclamacion Diplomatica

24.8.1. El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomaética en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones provenientes de
este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

24.8.2. Se entiende que NO se presenta denegacién de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 24.9. Idioma

24.9.1. Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es
el espariol.
24.9.2. Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en

medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.
Clausula 24.10. Domicilio y Correspondencia
24.10.1. Domicilio

Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos los efectos, la ciudad de
Bogota, D.C., Republica de Colombia.

24.10.2. Correspondencia

24.10.2.1, Para cualquier proposito relacionado con la celebracion, ejecucion, terminacidon y
liquidaciéon del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda
correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser
requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17

Fax: (571) 593-17-18

Pagina 149 de 193



= @ El futuro
A N H L ; |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

El Contratista: Anadarko Colombia Company
Alberto del Sagrado Corazén Gamboa Azuero
Calle 77* No. 11-32
Teléfonos: 3454155
Correo Electronico:
Diegolvan Contreras@oxy.com
Douglas Roberts@oxy.com
Alberto_Gamboa@oxy.com

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. Dicha
comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados a partir de su
radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha fecha, cualquier
comunicacion enviada a la direccion consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra
Parte en la fecha de su recepcion.

24.10.2.2, Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal, o
por mandatario o apoderado, ambos debidamente autorizados para el efecto.

Clausula 24.11. Aprobaciones y Pronunciamientos

24.11.1. Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la
ANH y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término méaximo de tres
(3) Meses.

24.11.2. Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la ANH, el Contratista podra solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH,
que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que
éste emita una respuesta debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo,
y la ANH no responde la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término
cuyo plazo se solicita no vencerd hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo
respecto de la solicitud.

24.11.3. Este ultimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto
de tales pronunciamientos.
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Clausula 24.12. Subsistencia

24.12.1. La terminacion o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las derivadas
de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

24.12.2. El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el representante del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende la
obligacién de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de aquel y de
constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales, conforme
a los documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes autorizados de las
Partes.

Para constancia se firma en Bogot4, D.C., a los ocho (08) dias del mes de octubre de 2021, en dos (2)
ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

José Armando Zaniora Reyes
Presidente

Contratista
ANADARKO COLOMBIA COMPANY

Allberto déagra% Corazén Gamboa Azuero

Apoderado Especial
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ANEXO A.

Area Asignada

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de trescientas noventa y
nueve mil novecientas dieciocho (399.918) hectareas, con tres mil trescientos cincuenta y ocho (3.358)
metros cuadrados aproximadamente. Encontrandose totalmente costa afuera en aguas territoriales de
Colombia en el Mar Caribe. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia,
archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuaciéon y como aparece
en el mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico 47001044 del Instituto
Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-
SIRGAS son: N:1.738.300,638 metros, E:987.675,063 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 11° 16' 18,4592" al Norte del Ecuador,
Longitud 74° 11' 25,3962" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

Del vértice geodésico, se contintia con rumbo N 10° 56' 54,855" W, por una distancia de 81.796,619
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.818.608,400 metros, E: 972.139,611
metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 45' 45,219" W, por una distancia de 54.453,752 metros
hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.818.834,061 metros, E: 917.686,326 metros. La
linea formada por los vértices "A-B" colinda en una extension de 49.916,029 metros con el bloque
COL 3 operado por NOBLE ENERGY COLOMBIA LIMITED y en una extension de 4.537,723
metros con area disponible.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 8' 7,774" E, por una distancia de 41.530,736 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.860.364,681 metros, E: 917.784,538 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 56' 23,87" E, por una distancia de 25.608,847 metros
hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.860.337,847 metros, E: 943.393,371 metros.

PUNTOE:
De dicho vértice, se contintla con rumbo N 0° 15' 30,196" E, por una distancia de 13.892,982 metros
hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.874.230,688 metros, E: 943456,024 metros. La

linea formada por los vértices "B-C-D-E" colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA
COL 2 operada por ANADARKO COLOMBIA COMPANY.
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PUNTO F:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 51' 59,252" E, por una distancia de 10.926,234 metros
hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.874.205,222 metros, E: 954.382,228 metros. La
linea formada por los vértices "E-F" colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA COL
1 operada por ANADARKO COLOMBIA COMPANY.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continua con rumbo S 89° 51' 59,252" E, por una distancia de 54.042,819 metros
hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.874.079,263 metros, E: 100.8424,900 metros. La
linea formada por los vértices "F-G" colinda en toda su extension con el bloque COL 1 operado por
ANADARKO COLOMBIA COMPANY.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 59,433" E, por una distancia de 27.570,229 metros
hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.846.509,035 metros, E: 1.008.432,844 metros. La
linea formada por los vértices "G-H" colinda en una extension de 13.742,119 metros con el bloque

GUA OFF 3 operado por NOBLE ENERGY COLOMBIA LIMITED y en una extension de 13.828,110
con area disponible.

PUNTO I:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 59' 32,623" W, por una distancia de 9.066,656 metros
hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1.846.507,831 metros, E: 999.366,188 metros.

PUNTO IJ:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 4,444" W, por una distancia de 4.609,339 metros hasta
llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.841.898,493 metros, E: 999.366,088 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 23,845" W, por una distancia de 9.068,197 metros
hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.841.900,082 metros, E: 990.297,892 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 1' 7,76" W, por una distancia de 4.609,329 metros hasta
llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.837.290,754 metros, E: 990.296,378 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 58' 36,549" W, por una distancia de 4.534,811 metros
hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.837.292,589 metros, E: 985.761,567 metros.
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PUNTO N:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 1' 39,093" W, por una distancia de 4.609,322 metros
hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.832.683,267 metros, E: 985.759,353 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 58' 5,324" W, por una distancia de 4.535,525 metros
hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.832.685,789 metros, E: 981.223,829 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 2' 10,212" W, por una distancia de 4.609,317 metros
hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.828.076,473 metros, E: 981.220,919 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 57' 34,308" W, por una distancia de 4.536,237 metros
hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.828.079,677 metros, E: 976.684,683 metros.

PUNTOR:
De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 2' 41,116" W, por una distancia de 4.609,313 metros
hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.823.470,365 metros, E: 976.681,082 metros.
PUNTO S:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 57' 3,507" W, por una distancia de 4.536,948 metros
hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.823.474,247 metros, E: 972.144,135 metros.

De dicho vértice, se continiia con rumbo S 0° 3' 11,791" W, por una distancia de 4865,850 metros hasta
llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada por los vértices "H-I-
J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-A" colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA COL 2 operada
por ANADARKO COLOMBIA COMPANY.
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Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE COL 2

COORDENADAS PLANAS . .
Punto NORTE ESTE Distancia | RUMBOS
VERT |1.738.300,638| 987.675,063
N 10° 56'
81.796,619 54.855" W
A 1.818.608,400| 972.139,611
N 89° 45'
54,453,752 45.219" W
B 1.818.834,061| 917.686,326
N 0° 8'
41,530,736 7.774" E
C 1.860.364,681 | 917.784,538
S 89° 56
25.608,847 23.87" E
D 1.860.337,847 | 943.393,371
N 0° 15'
13.892,982 30,196" E
E 1.874.230,688 | 943.456,024
S 89° 51"
10.926,234 59 252"
F 1.874.205,222 | 954.382,228
S 89° 51"
54,042,819 50,252" E
G 1.874.079,263 | 1.008.424,900
So0°0
27.570,229 50,433" E
H 1.846.509,035|1.008.432,844
S 89° 59
9.066,656 32.623" W
| 1.846.507,831| 999.366,188
So0°0
4.609,339 4.444" W
J 1.841.898,493| 999.366,088
N 89° 59'
9.068,197 23.845" W
K 1.841.900,082| 990.297,892
so° 1
4.609,329 776" W
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COORDENADAS PLANAS | _. )

Punto NORTE ESTE Distancia | RUMBOS

L 1.837.290,754 | 990.296,378
N 89° 58'
4,534,811 36.549" W

M |1.837.292,589| 985.761,567
So0°1
4,609,322 39.093" W

N 1.832.683,267 | 985.759,353
N 89° 58'
4.535,525 5.324" W

0 1.832.685,789 | 981.223,829
S0°2
4.609,317 10.212" W

P 1.828.076,473| 981.220,919
N 89°57'
4.536,237 34.308" W

Q 1.828.079,677 | 976.684,683
S0°2
4.609,313 41.116" W

R 1.823.470,365| 976.681,082
N 89° 57"
4.536,948 3.507" W

S 1.823.474,247 | 972.144,135
S0°3
4.865,850 11.791" W

A 1.818.608,400| 972.139,611

AREA TOTAL: 399.918,3358 Has Aprox.
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

ANEXO - A

1890000

1800000

990I000 108?000
AREA A CONTRATAR BLOQUE
coL 2
QUE CONSTITUYE EL g
ANEXO A R
E F G LA GUAJIRA
C
D
B

AREA TOTAL.....399.918,3358 Has Aprox.

20

T
1800000

DATUM MAGNA-SIRGAS
VERTICE GEODESICO 47001044 1.G.A.C ESFEROIDE WGsss
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL PROYECCION MERCATOR TRANSVERSA
N: 1738300.638 FALSO ESTE 1000.000
E: 987675.063 —
COORDENADAS GEOGRAFICAS FALSO NORTE 1000.000
DATUM MAGNA SIRGAS MERIDIANO CENTRAL -74.077508
LAT: 11° 16' 18,4592" LATITUD DE ORIGEN 4.5062
LON: -74° 11' 25,3962"
T T
990000 1080000
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ANEXO B.
Programa Exploratorio

Costa Afuera, Emergente o Semiexplorada, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en
Trampas

Programa Exploratorio Minimo

Puntaje por

. . Unidad de
Fase Duracion Actividad Actividad
Exploratoria
Reprocesamiento Sismico 3D — PSTM de 1.970 km2 41,37
Reprocesamiento Sismico 3D — PSDM de 2.750 km2 57,75
Reprocesamiento Sismico 3D — AVO/AVA de 3.990 km2 83,79
Reprocesamiento Sismico 3D — EEI de 3.990 km2 83,79
1 36 meses
Reprocesamiento Sismico 3D — Relative Elastic Inversion 83.79
de 3.990 km2 '
Reprocesamiento Sismico 3D — Machine-Learning based
Artificially Intelligent Fault Identification and Extraction 83,79
de 3.990 km2
Reprocesamiento Sismico 3D — Multi-spectral Coherency 83.79
de 3.990 km2 '
Toma de cuarenta y un (41) “Piston Core” 164
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 1 682,07
2 36 meses | Perforacion de 1 pozo exploratorio A3 18.074
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 2 18.074
3 36 meses | Perforacion de 1 pozo exploratorio A3 18.074
Total Puntaje por unidad de Actividad Exploratoria Fase 3 18.074
Total Programa Exploratorio Minimo 36.830,07
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ANEXO C.
Derechos Economicos

Costa Afuera, emergente o semiexplorada, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en
Trampas.

C.1 Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82.

C.1.1 Periodo de Exploraciéon, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos, Programa de Retencion, Programas de Evaluacién (individual e
integrado) sin Produccion, Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y
transporte:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo de Exploracion, sus prérrogas, eventual Programa Exploratorio Posterior,
Programa de Evaluacion (individual e integrado), Descubrimientos, Programa de Retencion, sin que
exista Produccion y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar devoluciones,
deducidas las Areas en Explotacion o en Produccion, medida en hectéreas (ha) y fracciones de hectérea
aproximadas hasta centésimas, segln su estado a 31 de diciembre del Afio inmediatamente anterior, a
la tarifa fijada por la ANH en Dolares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie
(USD/ha).

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022 dicha tarifa es:

Areas Prospectivas para Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas
Tarifa - TAUS (USD/ha)

Areas Costa Afuera a profundidades a agua iguales o menores de 1.000 0.97
m. '
Areas Costa Afuera a profundidades a agua de mas de 1.000 m. 0,74

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017, o la norma que
lo modifique o sustituya. Por consiguiente, como quiera que el indice aplicable para el Afio
inmediatamente anterior solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion se
expide en mayo siguiente.
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Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSpe =S * TAUS
Donde:

= DUSpe corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo durante el Periodo
de Exploracion

= Ses lasuperficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en Explotacion o en
Produccion, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha) aproximadas hasta centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada en
Ddlares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada anualmente por la
ANH

Oportunidad de Pago:

La cancelacién de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en forma anticipada, dentro del Mes
siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del Afio de que se trate, y posteriormente, por
Afio calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencion, Programas
de Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion, Etapa de desarrollo de infraestructura de
produccion y transporte terminan antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los Aportes
a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccion que
corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccion Base, descontados los volimenes correspondientes al Derecho
Econdmico de Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la misma, de
resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Ddélares de los Estados Unidos de América por
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volumen de Produccién, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o por miles de Pies Cubicos de
Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Explotacion o en
Produccidn, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de Evaluacion con Produccion, para el
periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022, son las siguientes:

v' Cero coma catorce cincuenta Ddlares (USD 0,1450) por Barril de Hidrocarburo Liquido, y

v' Cero coma cero catorce cincuenta Ddlares (USD 0,01450) por cada mil Pies Clbicos (1.000 ft3)
de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.
Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente formula:
DUSp = PBD * TUP

Donde:

DUSe corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la Produccion
proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacion o de Campos en Produccion.

= PB 0 Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la formula
PB=PT-R

= PT es la Produccion Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos Liquidos
o0 miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual de
Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados en
beneficio de las operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi
como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién

= Resel volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate, expresado
en Barriles (bbl) o en miles de Pies Clbicos (kft®), segun sea Hidrocarburo Liquido o Gas Natural

= PBD es la Produccién Base para el calculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez, de la
siguiente formula PBD = PB * (1 - XP)
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= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participacion
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

= TUP es la Tarifa por Unidad de Produccién, fijada en Délares de los Estados Unidos de América
por Barril de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Cubicos de Gas Natural
(USD/Kft3), actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente siguiente al
de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre el Areay
sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracién sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccion en Descubrimientos, Programa de Retencion y/o en
ejecucion de Programas de Evaluacion (individual o integrado), o en Areas en Produccion, el
Contratista debe liquidar y pagar este Derecho Econdmico tanto sobre la Area asignada o remanente,
como sobre la Produccién. No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en las Areas en
Produccion.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior, Programa
de Retencion, Programas de Evaluacién (individual e integrado) sin Produccion y Etapa
de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el Periodo de Exploracion, sus
prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores, Programa de Retencion, Programas de
Evaluacion (individual e integrado) sin Produccion y Etapa de desarrollo de infraestructura de
produccion y transporte.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.
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Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econémico por concepto del Uso
del Subsuelo.

Para su liquidacion se aplica la siguiente formula:
ATTPE = DUSPE * 25%
Donde:

= ATTee corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia

= DUSpees el Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
(USD$104.852,89) de dolares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido entre
el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del Indice de Precios al Productor, IPP, “Final
Demand”, WPUFDA4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América,
como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: La cancelacion de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en forma
anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del Afo de que se
trate, y posteriormente, por Afio calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de Evaluacién
(individual e integrado) y el Programa de Retencion terminan antes de completarse el Afio calendario
de que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente
por la fraccion que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con Produccién

Causacion: Por semestre calendario vencido.
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Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo durante
el Periodo de Explotacion, y sobre la Produccion en Descubrimientos o en Programa de Evaluacion
con Produccién, liquidado para el mismo semestre.

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente férmula:
ATTe = DUSp * 10%
Donde:

= ATTe corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia en el Periodo de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacién
cuando exista Produccion

= DUSp corresponde al Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo de
Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccién

En ningln caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE (USD$104.852,89) de dolares
de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 al 30 de
abril de 2022.Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacion del indice de Precios
al Productor, IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional vy
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa
Exploratorio Posterior, Programa de Retencion, Programas de Evaluacion (individual e
integrado) Descubrimientos y Programas de Evaluacion, y sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracion sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccion en Descubrimientos y/o en ejecucién de Programas
de Evaluacion o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los Aportes tanto sobre
el Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo correspondiente a la Area Asignada o
Remanente, como sobre la Produccion.

C.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):
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Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

El Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en la Propuesta
y aplicable a la ejecucidn del presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%b)

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1%)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.
Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo Formulario.

Se calcula sobre la Produccion Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la Produccion
(X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente formula sobre la Produccion de cada Campo en cada
Area Asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en Descubrimientos
y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPyvoL = PB * XP * FM
Donde:

= DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) para el
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles de Petr6leo o
en miles de Pies Cubicos de Gas Natural

= PB 0 Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la formula
PB=PT-R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo en
cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos Liquidos o
miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual de Liquidacién
de que se trate, una vez descontados los volumenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las
operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas
que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién
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= Resel volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate, expresado
en Barriles de Hidrocarburos Liguidos o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural, segun el caso

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion pactado en el respectivo Contrato,
(X%)

= FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del Hidrocarburo
de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccidn, segln la siguiente Tabla:

etréleo Crudo Gas Natural
Precio Promedio Referencia Cushing, [ Precio Promedio de Venta
OK WTI, “Spot Price”, FOB, durante | en Campo, durante el Mes FM
el Mes de Produccion de Produccion
[USD/bbl] [USD/MBtu]

X <30 Y <3,0 0,77
30<=X<35 3,0<=Y<35 0,84
35<=X<40 35<=Y<4,0 0,89
40 <= X < 45 40<=Y <45 0,95
45 <= X <50 45<=X<50 1,00
50 <= X <55 5,0<=X<55 1,00
55 <= X <60 55<=X<6,0 1,01
60 <= X <65 6,0 <=X<6,5 1,01
65 <= X <70 6,56 <=X<7,0 1,02
70<=X<75 70<=X<75 1,03
75<=X <80 75<=X<8,0 1,06
80 <=X <85 80<=Y <85 1,08
85 <=X <90 85<=Y<9,0 1,10
90 <= X <95 90<=Y<95 1,12

95 <= X <100 95<=Y<10,0 1,14
X >=100 Y >=10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la
siguiente formula:

DPPpin = (DPPyoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:

= DPPpiv es el monto en dinero por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la
Produccion (X%), expresado en Dolares de los Estados Unidos de América, correspondiente al
Periodo mensual de Liquidacion de que se trate.
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= VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual de
Liquidacién de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo de cada
Area Asignada en Explotacion, en cada Descubrimiento o en cada Area en Evaluacion, y entregado
al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el Manual de
Procedimiento de Compensacién Volumétrica de cada transportador por oleoducto, y con los
Informes Mensuales de Balance VVolumétrico del respectivo transportador.

= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por
concepto de Participacion en la Produccion (X%), durante el Periodo mensual de Liquidacion de
gue se trate, expresado en Ddlares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el volumen
de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas, sea
en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier otro sitio, y el Precio de Venta,
PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto de venta, el
componente PV de la férmula de calculo correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de
la siguiente manera:

(i) Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en el
Puerto de Exportacién, segun la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como
Castilla Blend, Vasconia Blend, VVasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la venta inicial
o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccién, el Precio de Mercado
corresponderd a aquel en Puerto de Exportacion, con base en la calidad API de la mezcla de
exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South
Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o
Comercializacion aplicables para obtener el precio en el Campo en Produccion, segun las
condiciones pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el
precio de la venta en el Campo en Produccién, independientemente del destino del
Hidrocarburo objeto de venta.

(if) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de Mercado
corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de Liquidacion del Gas
Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las Regalias de Gas Natural. Si las
ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se obtendrd a partir de una referencia
previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base en uno o varios precios
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marcadores de Gas, en funcion del mercado geografico del destino final del Gas vendido por
el Productor.

= CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Avrticulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH,
por concepto del Derecho Econdémico de Participacion en la Produccién (X%), entre el Punto de
Fiscalizacion o de Medicion Oficial y el sitio determinado por el Contrato para la venta inicial del
Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate, expresado en Dolares de Estados
Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por millén de BTU (British
Thermal Unit por su sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero, para efectos
de la liquidacion debe tomarse el Gltimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones
provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Participacién en la Produccion
(X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion disponible,
y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio de Venta, los Costos
Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses
inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion objeto de calculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser sometidas a
la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo mensual de
Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte, dentro de los tres
(3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econémico se pague en especie, el Contratista debe entregarle la
cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito
el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demas aspectos relevantes para la
medicién y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega y
reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial o de
Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.
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La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya hecho,

y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es
obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término méximo de tres (3) Meses
consecutivos.

En este Gltimo evento, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer al Contratista una
tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccidén de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la Produccion
(X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que esta no hubiera
retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la Entidad,
con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en
la Produccion (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes correspondientes a las
liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacion en la Produccion (X%), en Meses
posteriores a aquel al que corresponda la Produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacién Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o
calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccién de que se trate, y, eventuales
diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha de su
sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10) Dias
Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcidon del correspondiente
requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior a la fecha
en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.
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Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o0 viceversa, debe
comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

Sobre esta Participacion en la Produccidn no se causan Derechos Econdmicos por concepto de Precios
Altos.

C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y pagar a la
ANH una Participacion Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Produccion
Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/0 a un cinco por ciento
(5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos de Acumulaciones en Rocas Generadoras o los
demés yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, de Gas Natural No asociado,
de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, o de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Costa Afuera.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de 2017,
en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacién y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente Formulario.
C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86

Causacién: Segun el tipo de area, del yacimiento del cual proviene el Hidrocarburo, y de la naturaleza
y calidad del mismo:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: Se causa a partir de la fecha en que
la Produccién acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos y Pozos,
asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos Econdmicos y aquellos
destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en beneficio de las Operaciones de
Extraccion, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de
la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) “Spot Price” FOB, tomada de la Base de
Datos “US Energy Information Administration, EIA”, para el Mes Calendario de liquidacion, exceda
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el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada mediante resolucion general y publicada en la
pagina web de la Entidad.

Este numeral aplica también para la produccion proveniente de Areas Costa Afuera, a profundidades
inferiores a trescientos metros (300 m) de agua.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera a
profundidades de agua de entre trescientos (300 m) y mil metros (1.000 m): Desde cuando la
Produccion acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el volumen
correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdémicos y para pruebas, pero descontados aquellos
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccidon, supere los doscientos (200) millones de
Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas
Intermediate), “Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information
Administration, EIA” para el Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po, establecido en
dicha Tabla.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera, a
profundidades de agua mayores a mil metros (1.000 m): A partir de la fecha en que la Produccién
acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el volumen
correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdmicos y para la ejecucion de pruebas, pero deducidos
aquellos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccidn, supere los trescientos (300) millones
de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West
Texas Intermediate) ,“Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information
Administration, EIA” para el Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po, fijado en la
misma Tabla.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afios contados desde la fecha de Declaracion de Comercialidad
del primer Descubrimiento de Acumulaciones en Trampas o en Rocas Generadoras o los demas
yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, en el Area, o Terminacion de la Etapa
de Desarrollo de Infraestructura de Produccién y Transporte, siempre que el Precio Promedio de Venta
para el Mes Calendario de liquidacion supere el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Liquidacion: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Corresponde a un porcentaje de la Produccion y se determina por Mes Calendario vencido, sobre la
Produccion Base, en funcion de la variacion del Precio del Crudo Marcador con respecto al Precio
Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:
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DPAvoL = (PB - DPPyoL) * [(P — Po) / P] * D

Donde:

= DPAvoL corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft®) para Gas Natural

= PB 0 Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la formula
PB=PT-R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada Campo en
cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos Liquidos o
miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo mensual de Liquidacién
de que se trate, una vez descontados los volimenes utilizados en beneficio de las Operaciones de
Extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los del Gas que se
reinyecten en el mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias del Periodo Mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en
Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft®), seglin sea Hidrocarburo Liquido o de Gas Natural

= DPPyoL es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%) para el
Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl)

para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft®) para Gas Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI” para
Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural

= Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2021 al 30 de abril de 2022, de acuerdo con la Tabla que se consigna més adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segun la siguiente Tabla:

1 [0)
Contrato / Precio WTI (P) PorcenAtﬁljli (D%)
Po<P<2Po 30
2Po <P < 3Po 35
3Po<P<4Po 40
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Contrato / Precio WTI (P)

Porcentaje (D%o)

ANH
4Po <P < 5Po 45
5Po<P 50

Tipo de Hidrocarburo
Originados en Areas Costa Afuera

Precio Base, Po

Descubrimientos a profundidades de agua inferiores de 300 m.

Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API

USD por Barril

Mayor de 29° API 37,70
Mayor de 22° API e inferior o igual a 29° API 39,17
Mayor de 15° API e inferior 0 igual a 22° API 40,62
Mayor de 10° API e inferior 0 igual a 15° API 58,01
Descubrimientos a profundidades de agua de entre 300 my 1.000 m 88,16
Descubrimientos a profundidades de agua de mas de 1.000 m 107,03

Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el pais de

USD por MBTU

inglés)

destino (1)

Menor o igual a 500 km 8,72
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 10,16
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus siglas en 11,60

* Estas tarifas se actualizaran atendiendo lo dispuesto en el Articulo 87 del Acuerdo.2 de 2017.

@ Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)

Sobre la produccion de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econémico en dinero, debe aplicarse la siguiente férmula:

DPApin = (DPAVOL +/- VC) * (PV - CD)

Donde:

= DPAoL es el valor del Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, expresado en Délares
de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de Liquidacion de que se

trate.
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= DPAvoL corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft®) para Gas Natural

= VC es el Volumen de Compensacion a favor o en contra, en el Periodo mensual de Liquidacion de
gue se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada Descubrimiento,
Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccion, entregado al sistema de oleoductos, cuando
se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacion
Volumétrica de cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance
Volumeétrico del respectivo transportador

= PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH, por concepto de
Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en Doélares de
Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por Millones de
BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el volumen
de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o subordinadas, sea
en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier otro sitio, y el Precio de Venta,
PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente Hidrocarburo, en ese punto de venta, el
componente PV de la formula de calculo correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de
la siguiente manera:

(i)  Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en el
Puerto de Exportacion, segun la calidad API de la mezcla de exportacién asimilable, como
Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la venta
inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion, el Precio de Mercado
corresponderé a aquel en Puerto de Exportacion, con base en la calidad API de la mezcla de
exportacion asimilable, como Castilla Blend, VVasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South
Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o
Comercializacion aplicables para llegar al Campo en Produccién, segun las condiciones
pactadas entre el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la
venta en el Campo en Produccidn, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto
de venta.
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(if)  Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se obtendra a
partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista, con base en uno
0 varios precios marcadores de Gas, en funcién del mercado geografico del destino final del
Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al Articulo
89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de la ANH, por
concepto del Derecho Econédmico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacion o de Medicion
Oficial, y el Punto de Venta, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado
en Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos salvo
los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para efectos de
la liquidacion debe tomarse el Gltimo valor positivo de dicho Componente, de las liquidaciones
provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion disponible,
y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los guarismos del Precio de
Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin exceder de
los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de Produccion objeto de célculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser sometidas a
la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del periodo mensual de
Produccidn correspondiente. La Definitiva, también con la informacién de soporte, dentro de los tres
(3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econdémico en especie, el Contratista debe entregarle la
cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demés aspectos relevantes para la
medicién y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma completa, técnica, oportuna y segura.
La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega y
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reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial o de
Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término, sin que
lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacion suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término méximo de tres (3) Meses
consecutivos.

En este Gltimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al Contratista una
tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto de Precios
Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que esta no hubiera
retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la Entidad,
con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por
concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega compatible
con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes de las liquidaciones
mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccion, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacién Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes o
calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccidn de que se trate, y, eventuales
diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma fecha de su
sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez (10) Dias
Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcion del correspondiente
requerimiento.
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Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del Mercado,
TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente anterior a la fecha
en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o viceversa, debe
comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion.

La actualizacién de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacion de Intereses de Mora, el detalle del
célculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos a Verificacion y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los Articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.

En adicion a lo anterior, al presente Anexo le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el
Capitulo Décimo del Acuerdo 2 de 2017 en materia de Responsabilidad.
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ANEXO D.

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la clausula 10.1 del Contrato, los Programas en Beneficio de las
Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de inversion social
definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para contribuir con algunos
beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés de los
PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones de
vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econémico y social del territorio y la
region donde opera el Contratista, de manera complementaria y concurrente con las acciones del
Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-, las metas establecidas para Colombia en el CONPES 3918 de 15 de marzo de 2018,
los indicadores de medicion de pobreza como el indice de Pobreza Multimodal -IPM- de que trata la
Ley 1785 de 2016, u otros indicadores destinados a fomentar el desarrollo sostenible, el fortalecimiento
del entorno social, cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta en el deber de
acometer en cumplimiento de licencias ambientales y de Planes de Manejo Ambiental (PMA), 0 en
gjecucién de medidas de manejo acordadas en procedimientos de consulta previa para prevenir,
corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades
étnicas, 0 medidas de compensacion por el uso de zonas francas, o que pretenda acometer como pago
0 compensacion de impuestos, regalias u otros conceptos o contraprestaciones, todo ello con sujecion
al ordenamiento superior.

2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 El articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley 4137
de 2011y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral 7 como parte
de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los contratos de exploracion y
explotacion, los términos y condiciones con sujecion a los cuales las compafiias contratistas
adelantaran programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las areas de influencia
de los correspondientes contratos.”

Pagina 178 de 193



o El futuro
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURDS

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS COL-2

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH definid
los PBC y establecio los parametros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades:

a) Las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicidn y seguimiento de los PBC, del &rea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.

b) La definicién y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la caracterizacion
integral del entorno social, cultural y econémico de las areas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC con los Estudios de Impacto
Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social,
requeridos por la autoridad ambiental.

¢) Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes y tratados
internacionales, sobre la base de informacién clara y comunicacion efectiva con miras a
facilitar una adecuada informacién y el conocimiento y la participacién de las
comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial con discriminacion
positiva, para la debida salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos
y comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias
éticas y sistémicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

d) Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental,

Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.

3. Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

La planeacion, elaboracién, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los PBC debe tener en cuenta los
siguientes referentes:

3.1 Principios rectores

Los PBC deben ser elaborados con arreglo a los principios que se relacionan a continuacion:

a)  Coordinacion y concurrencia: se refiere a la vinculacion de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversion social durante las etapas de formulacion,
ejecucion, seguimiento y cierre del PBC, con el proposito de informarlas y escucharlas, de
tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de los
objetivos y metas previstas en el Programa.
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Se precisa que la concertacion de la inversion social seguird siendo entre el Contratista y la
Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local o territorial segln sea el
caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacion del PBC, en aplicacion de los
principios de coordinacion y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades locales y
regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos definidos
procuren armonizar con algin instrumento de planeacion vigente (Planes de Desarrollo
Comunales y Comunitarios -PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —
PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accién Nacional de Derechos Humanos y
Empresa, y otros instrumentos de planeacidn territorial).

Igualmente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podré ser acompafiado por
la ANH si asi lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las comunidades u
otros actores sociales.

b)  Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

c)  Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.
d)  Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos previstos.

e) Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacion y ejecucion del
PBC en los tiempos establecidos.

f) Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
objetivo.

g)  Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC, en
coordinacién con las entidades gubernamentales y comunidades.

h)  Participacion comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del PBC,
es decir, desde la formulacién facilitando los espacios y la informacién que requiera el
Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de desarrollo vy
priorizacion de los proyectos; en la ejecucion de los proyectos cumpliendo los compromisos
gue haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los resultados, recibir los proyectos
y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados con las
comunidades y autoridades locales, los PBC deber&n considerar en su formulacion, las politicas
publicas aplicables a cada una de las lineas de inversion definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacion de la pobreza extrema, se tendra en cuenta la

Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracion e implementacion de proyectos que
comporten innovacion social, con la participacion de los sectores publico y privado, incluidas las
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organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios sociales del Estado en
beneficio de la poblacion en condicidn de pobreza extrema, y de trazar rutas de escalonamiento en
los niveles de superacion de la misma

3.3 Naturaleza de la obligacion

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio y
no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende, entre otros, a factores exdgenos fuera
del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracién en la oportunidad de
valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la debida diligencia en el
proceso de planeacion, formulacion y ejecucion, seguimiento y medicion del efecto o impacto de las
correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber del Contratista realizar seguimiento
y medicidn durante la ejecucion del contrato, se entiende el PBC como cumplido a satisfaccion una
vez se han completado las actividades y haya mediado pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracién del PBC

Para la elaboracién de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y dispuestas
por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para estandarizar la forma
de presentacion y el contenido de los entregables, con sujecion a los requisitos y términos del presente
Anexo.

Por tanto, para la formulacidn, definicion y ejecucién de los PBC, el Contratista podra consultar las
siguientes guias:

a) “Guia Metodologica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccién de la Pobreza Extrema en Colombia”,
elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacion No. 302 de 2012 entre el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se
denomina Guia.

b) Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC y demés
que emita o actualice la ANH.

3.5 Definicion de los PBC
3.5.1 Linea base
Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes criterios:
a) Analisis de los diagndsticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas por el
Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de Planeacion y el
Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de Pobreza Multidimensional,

IPM”, las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-" u otros que estén
disponibles a nivel local, regional y nacional.
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b) Ademas de considerar la informacion diagndstica disponible sobre las Areas de Interés, el
Contratista debe realizar la caracterizacién del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacion comunitaria.

¢) Con fundamento en los analisis de la linea base, el Contratista debe identificar los indicadores
gue respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de Interés del PBC,
para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversién social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan obteniendo
con la ejecucion de los proyectos de inversion social. Ejemplo: Cobertura de agua potable.

3.5.2 Proyectos y actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”. En tal
sentido, cada iniciativa de inversion puede contar con una 0 mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econdmico, ambiental y/o cultural, asociado con:

a) Inclusion productiva y generacion de ingresos, que incorpora empleo, emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacion de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b)  Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
publicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologias de la informacion y la comunicacién), en cultura, en deporte y recreacion.

c) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales, departamentales,
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal
y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores
tales como salud, educacion y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos de
inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista estd facultado para proponer la celebracion de acuerdos o convenios destinados a
planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también conjuntamente
las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos negocios juridicos.
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En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del gobierno
nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de lucro y otras empresas de
hidrocarburos, organizaciones sociales 0 comunitarias que cuenten con proyectos formulados o en
desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacion realizada por las partes
interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los proyectos
priorizados en los PBC.

3.6 Monto minimo de la inversién en PBC.

3.6.1 Consideraciones generales

a) Lainversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, como minimo, a la
suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo y
Adicional de cada Fase del Periodo de Exploracion y, los eventuales Programas Exploratorio
Posterior, de Retencion y de Evaluacion, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantia del
Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o Areas en
Produccion (incluida la etapa de desarrollo de infraestructura).

Cuando el Contratista decida hacer una inversién superior al 1%, en la presentacion del
Programa a la ANH, deberd informar si esa cuantia adicional la hard como PBC o como
inversion social voluntaria.

b) Lainversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al 1%, no
debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de interventorias de
proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que incurra el
Contratista para la ejecucion completa del respectivo PBC. Se exceptian los costos de
administracion, imprevistos y utilidades (AlU) en los proyectos de infraestructura, los cuales
no pueden superar el 20%.

c) Al informe final de ejecucion de cada PBC debe acomparfiarse certificacién acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Publico responsable del
registro de las operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa con la
cual éste ultimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.

3.6.2 Auditoria externa.
EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacion

(definicidon) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este
Anexo.
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La certificacidn del proceso de formulacion del PBC acompariada del informe de auditoria, debe ser
entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato a la que
corresponda. El alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacion es auditar y certificar que
precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones establecidos en el Anexo

del PBC.

La certificacion de la ejecucion del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte del
Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para esta etapa,
incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los resultados, las metas y
los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad

social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-.

Para efectos de la planeacion del respectivo PBC y de control de la ANH, el monto de la inversion
social correspondiente debe convertirse a pesos colombianos (COP) mediante la aplicacion de la Tasa

Representativa del Mercado del Doélar Estadounidense -TRM-, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

una de

TRM de la fecha
de inicio de cada
las fases
gue se desarrollen.

inicio de cada uno
de los ciclos que
se desarrollen.

Para el PEV Integrado,
en caso de agregacion
de Descubrimientos, el
valor adicional para el
PBC debe calcularse
con la TRM de la fecha
en que se agrega el
Descubrimiento.

Programa de | Etapa de

Exploracion Progra_rrlla de | Evaluacion — PEV Desarrollo de Produccion
Retencion Infraestructur
a

PBC del PEV Individual

o0 Integrado: TRM de la

fecha de inicio del PEV
PBC  Programa (presentacion a la ANH) | TRM de la Fecha| Primer  PBC:
Exploratorio y| PBC del | para cada Area en |de inicio de lal TRM de la
Programa Programa de | Evaluacion o éreas | actividad de| fecha de inicio
Exploratorio Retencion: TRM | integradas. desarrollo de| del Periodo de
Posterior  -PEP:| de la fecha de infraestructura | Produccion.

de Produccion y
Transporte para
cada area con
Declaraciéon de
Comercialidad.

Siguientes
PBC: TRM del
1 de enero de
cada afio.
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Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucion por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios 0 mas desde su aprobacion y que requieran
actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion se tomara como
la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC en los siguientes
eventos:

a) Cambio de &rea de interés.
b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.
¢) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacion con instrumentos de planeacion vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades Exploratorias y/o Inversiones no ejecutadas
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucion de actividades correspondientes a PBC en el
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizacién para ajustar los
términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos
a la cuantia equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo
exploratorio correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucion del cierre del PBC donde no afecte la
integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucién del PBC, la totalidad de la
cuantia del PBC hara parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones del
PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior a este Contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la ANH la modificacién del
PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente al 1% del valor
trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC deberéa ser formulado y ejecutado conservando los
términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor, o
la presentacion de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH en un término
no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la ANH notifique al
Contratista la autorizacion para el traslado de actividades exploratorias y o inversiones no ejecutadas.
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3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periédico y monitorear
permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.

4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacidn o alcance territorial del area geografica que se va a beneficiar con
los proyectos y/o actividades del PBC.

Dadas las particularidades del presente Contrato en relacién con las distancias a la linea de costa y la
ausencia de asentamientos dentro del area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion o de
produccion, y la importancia de fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés, la delimitacion
del Area de Interés del PBC debe ser definida por el Contratista teniendo en cuenta por lo menos una
de las siguientes consideraciones:

a. Las zonas de instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias de uso permanente por los requerimientos operacionales, asi como aquellas areas
auxiliares, de cargue y descargue y demas facilidades, en las cuales intervenga el Contratista
durante el Periodo de Exploracion, asi como durante la etapa de desarrollo de infraestructura
y produccidn. El Contratista debera localizar las zonas, vias y areas a que refiere el presente
numeral, identificando la unidad territorial correspondiente: corregimiento, inspeccion,
vereda, sector de vereda, barrio u otras unidades reconocidas en la division politico
administrativa, socialmente o por el Ministerio del Interior (en los casos en cuyas areas estén
asentadas comunidades étnicas).

b. Distritos 0 Municipios ubicados en la Regién Caribe o Pacifica, clasificados en quinta o sexta
categoria en el afio en el cual se formule el PBC, 0 zonas de marginalidad de Distritos y
Municipios clasificados en otras categorias.

c. Encaso de que el Contratista decida articularse con proyectos en curso de caracter municipal
o regional a nivel costero, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s)
priorizado (S).

La definicion del Area de Interés del PBC hecha por el Contratista debe presentarse a la ANH en la
propuesta del PBC debidamente justificada y con sujecién a los términos del presente Anexo.
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5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacion, disefio, ejecucion y seguimiento de los PBC, comienzan
en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracion de la Primera Fase (Fase 1) del
Periodo de Exploracion. Pueden concurrir con los eventuales Programas de Retencion y de Evaluacion
y con la Area o Areas en Produccion, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC
Periodo de | Programa de | Programa de | Etapa de | Periodo de
Exploracion Retencion Evaluacion - PEV | Desarrollo de | Produccion
Infraestructura
Un PBC para cada| Un PBC por cada| Un PBC por cada| Un PBC por la | PBC anual para cada
Fase del Periodo | ciclo de la Etapa de| Programa de| Etapa de | Campo
Exploratorio y uno| Retencion. Evaluacion que| Desarrollo  de | Comercial 0
para el Periodo desarrolle el Infraestructura | integrandolos si las
Exploratorio Contratista. para cada area | condiciones del
Posterior, en su declarada contexto (entorno) lo
caso. comercial. permiten.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. | Ejecucion PBC Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
Caracterizacion Descripcién: Periodo de Exploracion:
1.

Definida por el Contratista el Area de
Interés para desarrollar el PBC, procede
llevar a cabo la caracterizacion
econémica, social y cultural de la
poblacién, con el detalle de los
indicadores y los instrumentos de
medicion de los efectos de la Inversion
Social por realizar.

Entregable:

+ Documento  que
caracterizacion

contenga la

PBC Primera Fase (Fase I):
Dentro de los quince (15) Meses
siguientes a la Fecha Efectiva
del Contrato, con el proyecto de
PBC.

PBC Fases siguientes y eventual

Programa Exploratorio
Posterior:
Actualizacioén de la

Caracterizaciéon™ con el
correspondiente PBC.

*Cada cinco (5) afios
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No.

Ejecucion PBC

Descripcién /Entregable

Plazo de Entrega

+ Matriz de analisis para definir las
iniciativas de inversion 'y los
indicadores de medicion
seleccionados.

Nota: Durante el Programa de Evaluacién
el Contratista no requiere presentar una
nueva caracterizacion; salvo, que haya
transcurrido 5 afios entre la presentada
para el PBC de la fase exploratoria de la
cual surge el Programa de Evaluacion y el
inicio de este.

Eventual Programa de

Retencion:

PBC de cada ciclo de la etapa:
Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio del
ciclo.

Programa de  Evaluacion
Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la ANH,
si cumple con la salvedad
establecida en la nota de la

columna “Descripcion /
Entregable”.
Etapa de  Desarrollo  de
Infraestructura:

Dentro de los veinticuatro (24)
Meses siguientes a la fecha de
inicio de la Etapa.

Periodo de Produccién:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio
del Periodo de Produccion de
cada Campo Comercial.

La caracterizacion debe
actualizarse cada cinco (5) Afios.
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No. | Ejecucion PBC Descripcién /Entregable Plazo de Entrega
Presentacion Descripcion: Proyecto de PBC que el | Periodo de Exploracion:
2. Proyecto de PBC ala | Contratista debe someter a la aprobacion

ANH

de la ANH, con sus anexos.

Entregable:

Propuesta general del PBC que contenga
minimo:

+ 4+ + +

+

+

+

actividad,

Denominacion del Programa.
Objetivo.

Justificacion.

Descripcion de la metodologia para la
definicion del PBC.

Proyectos y/o actividades que
conforman el PBC con su respectiva
descripcion y componentes.
Ubicacion  geografica
proyecto.

Descripcion cualitativa y
cuantificacion de la  poblacion
beneficiaria por proyecto.

Metas e indicadores de cada proyecto o
actividad.

Plazo de ejecucion total y de cada
proyecto o

de cada

con Sus respectivos

cronogramas.

Para el Periodo de Produccion,
especificar si el PBC se ejecutara a
largo plazo, conforme la naturaleza de
los proyectos y los tiempos requeridos
para asegurar su sostenibilidad.
Presupuesto total, discriminado por
proyecto o actividad, con el detalle de
eventuales participes para el caso de
Programas conjuntos.

Plan de comunicaciones con su
correspondiente estrategia de atencion
de Peticiones, Quejas y Reclamos -
PQR-.

PBC Primera Fase (Fase I):
Dentro de los quince (15) Meses
siguientes a la Fecha Efectiva.

PBC Fases subsiguientes:
Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio
de la Fase.

Eventual Programa Exploratorio
Posterior:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio
del Programa.
Eventual de
Retencion:

Programa

Dentro de los doce (12) Meses
siguientes a la fecha de inicio

del ciclo de la Etapa de
Retencion.
Programa de  Evaluacién

Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de
presentacion del PEV a la
ANH.

Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:

Dentro de los veinticuatro (24)
Meses siguientes a la fecha de
inicio de la Etapa.

Periodo de Produccién:
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No.

Ejecucion PBC

Descripcién /Entregable

Plazo de Entrega

+ Medidas previstas para la
sostenibilidad de cada proyecto o
actividad y de sus componentes en el
tiempo. Asi mismo, los mecanismos
de cierre o transferencia de actividades
para evaluar el cumplimiento de la
obligacion por parte de la ANH, en los
casos en que estén articulados con otras
inversiones.

+ Interventoria, en el evento de proyectos
de infraestructura.

+ Estrategia de medicion de los efectos o
impactos del PBC.

Anexos:

« Documento o Mapa de Gestion de los
riesgos que puedan incidir en la ejecucion
del Programa.

- Soportes del proceso de participacion
adelantado por el Contratista cuando
aplique.

- Informe y certificacion de la auditoria
externa sobre la etapa de formulacion del
PBC.

Nota 1: durante la formulacion del PBC, la
ANH podra dar acompafiamiento o realizar
seguimiento segun la pertinencia.

Nota 2: Si durante el Programa de
Evaluacion el Contratista da continuidad a
un PBC aprobado, debe informarlo a la
ANH indicando por lo menos:

¢ Valor a invertir.

e Actividad del proyecto (s) que serd
financiada con esos recursos.

e Actualizacion o ajuste de metas e
indicadores.

Primer PBC:

Dentro de los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de inicio
del Periodo de Produccién de
cada Campo Comercial.

Este debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando
falten menos de tres (3) Meses
para la terminacion del primer
Afio Calendario, el primer PBC
debe incorporar la cuantia
minima del 1% a invertir en el
afio inmediatamente posterior.

Siguientes PBC:

El Contratista debe incluir
como anexo a partir del
segundo Plan  Anual de
Operaciones -PAO, un informe
ejecutivo del PBC con los
avances en la definicion de

proyectos, presupuesto
asignado vy presupuesto
remanente  pendiente  por

asignar proyectos, asi como de
la planeacion para la inclusion
de nuevos proyectos.
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No.

Ejecucion PBC

Descripcién /Entregable

Plazo de Entrega

e Plazo de ejecucién con cronograma
actualizado.

e Soportes que evidencien que dicha
decision fue concertada con la
comunidad e informada a la autoridad
local.

No requiere certificacion de la auditoria
externa.

Evaluacion y
Pronunciamiento de
la ANH

Requerimiento de ajustes o aprobacion.

Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al recibo del PBC, la
ANH debe valorar el Proyecto y
responder al Contratista, bien
con su aprobacién o bien con el
requerimiento de los ajustes por
adoptar.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido
en el Anexo, el PBC se considera
aprobado en las condiciones
presentadas por el Contratista.

Si se trata de solicitudes de
modificacion a PBC va
aprobados, la ANH debe
pronunciarse sobre las mismas,
dentro los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de
radicacion del documento que
contenga la propuesta de
modificacion.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido
en el Anexo, el PBC modificado
se considera aprobado en las
condiciones presentadas por el
Contratista.
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correspondientes anexos.

Certificacion de las  inversiones
efectivamente realizadas, suscrita por el
Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los
anteriores, por el Contador Publico
responsable de las operaciones del
Contratista o de la entidad con la que aquel
haya celebrado acuerdo o convenio para
ejecutar conjuntamente el correspondiente
Programa en Beneficio de las
Comunidades.

Informe y certificacion de la auditoria
externa sobre la etapa de ejecucion del
PBC.

Informe sobre la Medicion de los
resultados del Programa de que se trate, de
acuerdo con los indicadores establecidos
en la caracterizacion o con la estrategia
propuesta en el PBC.

No. | Ejecucion PBC Descripcién /Entregable Plazo de Entrega
Seguimiento a la Presentacion de informes semestrales y| Informe del primer Semestre de
4, Ejecucion anuales que contengan los avances de| cada afio Calendario: a maés
ejecucion de cada proyecto o actividad, | tardar el 31 de agosto.
incluida la econémica, con sus
correspondientes  soportes, asi como| Informe Anual: a mas tardar el
informe y soportes de actividades del plan| 28 de febrero del Afo siguiente.
de comunicaciones en desarrollo.
Seguimiento por parte de la ANH durante
la ejecucion y/o cierre para la verificacion
in situ del avance o el cumplimiento de los
PBC.
Nota: Cualquier modificacion al PBC debe
ser sometida a la aprobacion de la ANH.
Informe Final y Informe final de ejecucion del PBC,| Dentro de los tres (3) Meses
5. | Valoracion incluida la econémica, con sus| siguientes a la culminacion del

Programa en Beneficio de las
Comunidades.

La ANH debe pronunciarse
sobre el cumplimiento del PBC
ejecutado, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo del
informe final.

Nota: si la ANH no se pronuncia
dentro del término establecido
en el Anexo, se entendera
aprobada la ejecucion del PBC
y cumplida la obligacion para la
fase, programa 0 etapa
correspondiente.
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6. Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las fases del Periodo de
Exploracién, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior, de Retencién y de
Evaluacion y de Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

Para el caso del Periodo de Produccion, el plazo de ejecucion no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el término de
ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el PBC durante la
fase o periodo correspondiente no le sean imputables al Contratista y haya actuado diligentemente
durante todo el proceso de formulacién, aprobacién y ejecucion del respectivo PBC. La ampliacion del
término para ejecutar un PBC, no se constituird como ampliacién del término de la fase
correspondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma del PBC
y por ende su plazo de ejecucién, y que no hubiesen sido previstas en el documento o mapa de gestion
de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa y allegarlo a la ANH.
Esta informacidn se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar el plazo de ejecucién del PBC.
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