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Nombre Tipo Prospectividad
ARFEA ASIGNADA: _
COL-5 i Costa Afuera Yacimientos
Convencionales

CONTRATISTA: ECOPETROL S8.A. 100%

OPERADOR: ECOPETROL 5.A.
FECHA; MARZO 1 DE 2019
ANEXOS Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:

Anexo A, Area Contratada

Anexo B. Programa Exploratorio

Anexo C. Derechos Econdmicos

Anexo D. Programas en Beneficio de las Comunidades

PARTES

) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH™), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energfa; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogotd, D.C,,
representada legalmente por su Presidente LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 13.447.267 expedida en Clicuta, Norte de Santander, cargo para el cual fue
designado mediante Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomd posesion el dia Veinte
(20) del mes de septiembre del afio 2018, segin consta en Acta No. 000060, quien est4 debidamente
facultado para celebrar este Contrato conforme a los Numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del referido
Decreto 714 de 2012, con fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 de 2017 del Consejo
Directivo.,

iiy  Por otra parte, Ecopetrol S.A., sociedad identificada con Nit 899999068-1, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotd D.C., Colombia, constituida mediante Escritura Ptblica No, 0002931
del 7 de julio de 2003, representada en este acto por FELIPE BAYON PARDO, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania niimero 80.407.311 expedida Bogotd, D.C., en calidad de
Presidente, quien se denomina en este acto como “Contratista”.
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Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. 01 de 2019 - Area
COL-5 (el “Contrato”), contenido en las estipulaciones que se consignan mds adelante, previas las
siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. Que el Contrato de Evaluacién Técnica TEA No. 43 de 2012, Blogque COL-5, fue suscrito
entre la ANH y La Unién Temporal ANADARKO ECOPETROL BLOQUE A, el 29 de noviembre de
2012, en el marco de la Ronda Colombia 2012, estableciendo como fecha efectiva el 8 de julio de
2013.

Segundo. Que mediante la comunicacion No, 20183020262702 1d: 306817 del 14 de agosto de 2018,
complementada con las comunicaciones No. 20183020305072 1d: 316803 del 13 de septicmbre de
2018; 20183020410762 Id: 339951 del 16 de noviembre de 2018; 20184010455462 1d: 351058 del 14
de diciembre de 2018, y 20183110481602 Id: 357077 del 28 de diciembre de 2018, ECOPETROL
S.A., gjerci6 ¢l derecho de conversion sefialado en la cliusula 19 del Contrato de Evaluaciéon Técnica
No. 43 Bloque COL-5, bajo el marco normativo dispuesto en el Acuerdo 2 de 2017.

Tercero. Que mediante comunicacién No, 20193020043933 Id: 373034 del 27 de febrero de 2019, la
Vicepresidencia de Promocidn y Asignacion de Areas, una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos, términos y condiciones aplicables para la conversién correspondiente, recomendo al
Presidente aprobar la conversién del Contrato de Evaluacién Téchica TEA Bloque COL-3, a un
Contrato de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos E&P,

Cuarto. Que mediante comunicacién No. 20191000046081 Id: 373072 del 27 de febrero de 2019, el
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobé la Conversién del Contrato de Evaluacién
Técnica TEA Bloque COL-5, a un Contrate de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos E&P.

Quinto. Que el Contratista s¢ obliga a mantener durante la ejecucion de este contrato, las
capacidades juridica, econdmico financiera, técnica operacional, medio ambiental y materia de
responsabilidad social empresarial, acreditadas para su suscricion.

Sexto. Que ¢l Representante Legal de 1a sociedad Contratista declara que se encuenira debidamente
facultado para suscribir el presente contrato y a comprometer sin limitacién alguna a la sociedad que
representa.

Séptimo. Que el Representante Legal de la sociedad y la sociedad que representa, declara que no
estén incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibicion,
para suscribir el presente negocio juridico, ni tienen litigios pendientes, procesos legales o cualquier
ofra circunstancia que los pudiera llevar al incumplimiento de las obligaciones que adquieren con este
Contrato.

Pagina 2 de 139




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
s DE HIDROCARBUROS No, 01 de 2019 COL-5

AGEHCIA NACIONAL DE HIDROSARBUROS
COLCMBIA

Octavo. Que el Representante Legal de la sociedad Contratista declara que la sociedad que
representa, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes parafiscales y de seguridad
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULADO

CAPITULO 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
mayuscula tendrén el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a fos
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, Acuerdo 3 de 2019, en el articulo 2 de la Ley 97
de 1993 sobre Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de
2015 del Ministerio de Minas y Energia y la Resolucién 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH, y
demds normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Campos y Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

L.1.2. Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4,7.1
del presente Contrato;

1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sismicos de detalle; perforacion, completamiento, equipamiento v
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacion de Yacimientos; disefio, construccion,
instalaciéon y mantenimiento de equipos, tubetias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccidn, sistemas de recuperacién primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacion de Produccion dentro de un Area en
Explotacién en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1.1.5. Actividades u Operaciones de Fvaluacidn: Operaciones y actividades realizadas por el
Contratista en un Area en Evaluacién, con el proposito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econdmicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotacion Comercial. Incluyen perforacion de Pozos de Exploracién, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.
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1.1.6. Actividades u Operaciones de Exploracién: Estudios, frabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,
entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartogrificos, y, en general, actividades
indirectas de prospeccion superficial; perforacion de Pozos Exploratorios y demés operaciones
directamente refacionadas con la blisqueda de Hidrocarburos.

1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;

1.1.8. Area Retenida: Porcién de drea Contratada donde el Contratista realizé uno o varios
Descubrimientos y, respecto de la cual manifestd su interés de retener los Descubtimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Cldusula 4.11 del presente Conirato;

1.1.9. Area Asignada en Produccién: Tiene el significado previsto en la Cldusula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.10 del presente
Contrato;
1.1.11. Aviso de Retencién de Descubrimiento: Comunicacién escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencién de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato,

1.1.12. Aviso_de Unificacion: Tiene el significado previsto en la Cldusula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecucién Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;

1.1.14. Causales de Fjecucién Extracontractual: Tiene ¢l significado previsto en la Clausula
15.3,10 del presente Conttrato;

1.1.15. Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;

1.1.16. Declaracion de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.15 del
presente Confrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comergial: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias Hébiles;

s
e
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1.1.19. Dia Habil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con
excepeion de (i) aquellos que sean dfas festivos en Colombia o (ii) aquelios en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia H4bil
debera posponerse hasta el siguiente Dia Habil;

1.1.20. Etapa de retencidn: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendra retenido uno o
varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.21. Exploracién Complementaria: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.8 del
presente Contrato;

1.1.22. Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién: Tiene el significado previsto en la Cliusula
3.7.5 del presente Contrato;

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Cléausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2,1.1 del presente Contrato;

1.1.25. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del
presente Contrato;

1.1.26. Hecho Exelusivo de Tercero: Tiene el significado previsio en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Cldusula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en Ia
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1.29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.2.2 del presente Contrato;

1.1.30, Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Cldusula 15.3.2 del presente Contrato;,

1.1.31. Plan Unificado de Explotacién: Tiene el significado previsto en la Cldusula 6.4.1 del
presente Contrato;

1.1.32. Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que trata la
Clausula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demés elementos que tengan el caracter
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de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacién
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Cldusula 21.1.7;

1.1.33. Programa de Evaluacién Individual: Plan de Operaciones de Evaluacién destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial;

1.1.34. Programa de Bvaluacién Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencin: Documento presentado con el Aviso de Retencion, que debe
incluir los aspectos sefialados en la Cldusula 4.11.4 del presente Contrato;

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del

presente Contrato;

1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Cldusula 4.8.7 del
presente Confrato,

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Clausula Error! Reference source
not found.del presente Contrato;

1.1.40, Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Cldusula
5.1.3 del presente Contrato;

1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Cldusula Error! Reference source not
found. del presente Conirato.

Cldusula 1.2, Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas serdn
utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicién expresa en contratio, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entenderd que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;

1.2.2. Cualquier diferencia o conflicto entre el clausulado o disposiciones del presente Contrato
y los Términos de Referencia, ¢l Acuerdo 2 de 2017, el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio
de Minas y Energia, se interpretard de manera que prevalezca lo dispuesto en el presente Contrato;
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1.2.3, Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderédn en su sentido natural y obvio, segiin
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicard el significado establecido en la regulacion respectiva, o salvo que
se trate términos téenicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomardn en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;

1.2.6, Cuando se mencionen las palabras “cldusulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas, secciones, puntos,
numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

1.2.7, Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran sdlo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectarén a interpretacién del texto del
mismo;

1.2.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacién o adicién a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacién o adicién hecha en violacién de dicho
documento;

1.2.9. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” deberd entenderse como “incluyendo sin limitacién®, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2.11. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicién realizada en virtud
de los mismos;

1.2.12. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberén ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes;

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacién y redaccion de este Contrato.
En el caso de ambigiiedad o duda en relacién con la intencién o interpretacién de algfin término,
Articulo, Seccidn, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretaran como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncion o carga de la prueba se levantard para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autoria de las disposiciones del presente
Contrato.
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CAPITULO 2. _
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2.1, Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacién del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacion de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en el Anexo B y a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacion de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuelo de la misma y el derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le corresponda
(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iif) la obligacion de pagar las
retribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacion
econdmica a tftulo de Regalia, de Derechos Econoémicos y de Aportes a titulo de Formacidn,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacién de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacién definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarroflar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracién
y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y ievar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

Clausula 2.2, Alcance
2.2.1. Extensién de la exclusividad y excepciones a la misma
2.2.11. Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en

virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad
del Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracion y Produccién ha
sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacién establecidas en los Términos de Referencia.
Por consiguiente, no se extienden a ningéin otro recurso que pueda existir en el Area Asignada y en
el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se
trate de Areas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

2.2.1.2. La suscripcion del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de
actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de
Yacimientos. Esta facultad podrd ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:
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2.2.1.2.1.  Cuando las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Juridica y Técnica y
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que sf las cumpla;

2.2.1.22.  Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirios, sin estar obligado a
hacerlo, segiin se estipula en la Clausula 4.6 del presente Contrato; o

2.2.1.23.  Sise trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segiin se
sefiala en la Clausula 2.2.2 signiente del presente Contrato,

2.2.2. Hidrocarburos exclnidos expresamente de este Contrato

22.2.1. Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar
ni Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén —CBM-.

2222 Si ¢l Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén
—CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH,

Clausula 2.3, Vigencia Contrato

El presente Conirato y las obligaciones de las Partes estardn vigentes y produciran plenos efectos desde
la fecha de suscripeién hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y
compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidaci6n,

Cliusula 2.4, Area Asignada
24.1. Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clausula
2.1 y Clausula 2.2 anteriores del presente Contrato,

2.4.2. Delimitacién
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el Anexo A del presente Contrato,
2.4.3, Reduccién del Area Asignada

2.4.3.1. Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracién del Contrato, se amplian superficies de zonas reservadas, excluidas,
protegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extensién corresponda parcialmente a un
Area Asignada, el Contratista se compromete irrevocablemente a respetar en su integridad las
condiciones y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos
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derivados de tal condicidn, con arreglo al régimen juridico y a este Contraio. La ANH no asume
responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

2.4.3.2. No obstante, si la afectacién es total, procede la terminacién del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.

2433, Ademds, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacidn
sobrevinjente parcial impide la ejecucion contractual o la forpa inviable tccnica y/o
econdmicamente, las Partes pueden acordar:

2.43.3.1. Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

2.43.3.2. Una reduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

2.4.3.3.3. Que la ANH le ofrezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacion Técnica def Area
Disponible o a su Exploracién y Explotacién, que imponga, cuando menos, compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o

2.43.3.4, Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.

2.4.4, Ffectos de la Reduccién del Area

La reduccién del Area Asignada o la terminacién del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Clausula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya gjecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucién y compensacion por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de la Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1 Tratandose de personas juridicas exiranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcién del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes mas.

3.1.2. Todos los tramites correspondientes a la confirmacion y certificacién de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
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contados a partir de la suscripcion del presente Conirato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacion por causas no
imputables al Contratista. Esta prorroga deberd ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacion,

3.1.3. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el Heno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desatrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para lievarlas a cabo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al de suscripcién del Contrato, protrogable por
quince (15) Dias Calendario adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva
certificacion por causas no imputables al Contratista. Esta prorroga deberd ser solicitada previamente
a la ANH para su aprobacion.

3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asi como surtir los tramites
legales necesarios para iniciar ¢l Periodo de Exploracion.

Clausula 3.2, Acompaiiamiento de 1a ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2.1. La ANH brindaré acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
¢ste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017.

3.2.2, Dicho acompafiamiento (i) no podrd entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningfin
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni sera fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podrd excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacién alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos FEconémices en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econémicos de que trata
la Clausula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4, Entrega a la ANH de informacién obtenida en Fase Preliminar

Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes a su
terminacion,
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Clausula 3.5. Plazo de duracién de la Fase Preliminar

3.5.1. El Contratista teconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ¢jecucion del
Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
1a Fase Preliminar.

3.5.2, La Fase Preliminar tiene una duracion méxima inicial de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del dia de suscripcion del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Conirato.

Clausula 3.6. Prorroga del plazo de duracién de la Fase Preliminar

3.6.1. El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacién de prérroga del plazo de duracion de
la Fase Preliminar, mediante peticion escrita presentada a la ANH con una antelacion no inferior a
veinte (20) Dias Habiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.

3.6.2. La peticion de prérroga deberd incluir las razones y documentos que justifiquen la
solicitud, incluyendo lo siguiente:

3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, cficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaceién no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3.6.2.2. Que la extensién resulta necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3.6.2.3. Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la prérroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizard las prorrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Cldusulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (i) que la prérroga solicitada permitird el cabal cumplimiento y conclusién exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Clausula 3.7. Terminacién de la Fase Preliminar
3.7.1. La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.7.1.1. Cuando (if) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i) la ANH emita certificacién en ese sentido. Dicha certificacién deberd ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;
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3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracién de la Fase Preliminar, incluyendo sus prérrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracién de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere Ia Cldusula 3.1 anterior del presente Contrato y
(ii) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacién
deberd ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7.2. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Cléusula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,
este ltimo estard obligado a pagar la totalidad de la inversién correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional). Para el efecto, se entenderd que el
Contratista debera actuar con diligencia o cuidado ordinario o mediano en los términos del articulo 63
del Codigo Civil.

3.7.3. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procederé a declarar la terminacion del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Clusula 17.2 del presente Contrato, en aquelio que ¢l mismo
resulte aplicable,

3.74. Una vez declarada la terminacion del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, el Area Asignada adquiriré la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.7.5. Cuando Ia Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracion serd
el Dia Hébil siguiente a 1a fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Clausulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracién™).

Cliusula 3.8. No liberacién de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni antoridades

3.8.1. Las certificaciones de fa ANH a que se refiere la Cldusulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podréd ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ningin efecto: (i) como una
liberaci6n de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
términos de la Cldusula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (if) como constancia o acreditacién,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar,

‘3@
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Contrato, tampoco afectard el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Clausula 3.9. Aplicacién de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme la presencia de grupos &tnicos en la Zona de Influencia en pericdos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes dardn aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.

CAPITULO 4.
PERIODO DE EXPLORACION
Clausula 4.1, Actividades Exploratorias por ejecutarse en el periodo de exploracion
4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el

Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segin se describen en el Error! Reference source not
found. del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicién Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacién de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las Operaciones de Exploracion Sismica inician con
el registro continuo, y la perforacion de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Clausula 4.2, Puracién del Periodo de Exploracién

4.2.1. El Perfodo de Exploracién tendra una duracion de nueve (9) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y estd dividido en el nimero de fases que se describen en el
Error! Reference source not found..

4.2.2, Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Perfodo de Exploracion tendra una duracion de tres (3) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y estd dividido en el nimero de fases que se describen en el
Error! Reference source not found..

Clausula 4.3, Fases del Periodo de Exploracion

4.3.1. El Periodo de Exploracion se divide en el nimero de fases que se describen en el Error!
Reference source not found. del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista estd
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obligado a ejecutar las Actividades Exploratorias previstas en dicho Error! Reference source not
found..

4.3.2. La primera fase (Fase I), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguicntes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacién de la fase que
ia preceda.

Cliusula 4.4, Prérroga de las Fases del Periodo de Exploracion

4.4.1. El Contratista podré solicitar a la ANH la prérroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud deberd incluir:

44.1.1. Toda la documentacidn que la fundamente;

4.4.1.2. Un cronograma de actividades que asegure la finalizacién de los trabajos, la inversién
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacién en el tiempo de prérroga
solicitado.

4,42, Las solicitudes deben formularse con una antelacion no inferior a quince (15) Dias
Habiles respecto de la fecha de terminacion de la fase en curso.

4.4.3. La ANH esta facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases
del Perjodo de Exploracién que se encuentre en ejecucién, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacién, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o abandono de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicién de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacidn.

4.4.4, Para el efecto, el Contratista deberd haber cumplido con las siguientes condiciones
concurrentes;
4.4.4.1, Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploracion a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Perfodo de Exploracion;

4.4.4.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

4443, Que, sin perjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la ejecucion de las
actividades, ¢ste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluitlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4.4.4.4, Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos allf previstos; y
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4.4.4.5. Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econémicos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Hibiles siguientes al inicio de la prérroga otorgada.

Clausula 4.5, Renuncia al Contrato en el Periodo de xploracién

4.5.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucion de alguna de
las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

4.5.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la ejecucién de las actividades inherentes al
Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la ejecucién de por lo menos ¢l cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B)no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que ¢l Contratista asuma la obligacién de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de actividades
de Exploracién en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés
de 1a ANH segiin se estipula en la Cldusula 4.7 del presente Contrato.

4.5.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigrdficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ¢jecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contratio, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitacién a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Periodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior,

4.6.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedard reducida a las Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion y/o correspondientes a
un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se ptesente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Cldusula 4.10 del presente Contrato para presentar
Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) meses, sin perjuicio de las respectivas prorrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.
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Clausula 4.7, Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes™).

4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes
Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede

4.7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes
pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros comdratos, por ejemplo, de
Exploracién y Praduccion -E&P- o de Evaluacidn Técnica —TEA-, siempre y cuando el Coniratista
sea parfe de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en
Areas Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017.
En este fiitimo caso, la informacion recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son
propiedad exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para
recepeion y custodia; o

4,7.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo Exploratorio, bien las correspondientes al
Programa Exploratotio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017,

4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de kas opciones

4.7.3.1. El Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcién seleccionada respecto de
~ las Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Clausula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de la Fase
correspondiente del Perfodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, segiin el caso:

4.7.3.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcidén a que se refiere la Cldusula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

4.7.32.1.  Las Partes negociaran y acordardn los términos de ejecucién de dicha opcién,
dentro de un término de treinta (30) Dias Hébiles siguiente a la fecha en que fa ANH reciba la
informacién a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
que este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
ias Partes.
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4.73.22. Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribirdn los otrosies
o confratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Parles, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcién a
que se refiere la Cldusula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la
obligacién de transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido
con atreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes
al vencimiento del plazo de negociacion. Expirado este término, sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causardn Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa mds alta
fijada por la Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones
dinerarias, ademés de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento,
sin perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Clausuia 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocion de Programas Exploratorios

4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades
Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucién, (“Programa Exploraforio”).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en
el conjunto de actividades técnicas de Exploracion que el Contratista se obliga a desarrollar y
ejecutar en su totalidad durante el Perfodo Exploratorio correspondiente, consignadas en ¢l Anexo
B, valoradas en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. El
Programa Exploratorio Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratotio Adicional es
aquel ofrecido por el Coniratista en desarrollo del procedimiento de seleccion,

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, el cincuenta por ciento (50%) de lfas actividades correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la
Primera Fase (Fase I) de dicho Periodo Exploratorio. El cincuenta por ciento (50%) restante, en la
Segunda (Fase IT).

4.8.2, Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen os Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energla, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo y las normas técnicas internacionales.
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4.8.3. Obligacion de presentar el Plan de Exploracién y plazo

El Contratista est4 obligado a presentar a la ANH ef Plan de Exploracién correspondiente en donde se
describe fa forma en que se cumpliran y ejecutardn las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
ejecucién del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién si se trata de la Fase I, o (i) dentro
de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demds
fases.

4.8.4, Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigraficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacién Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.8.5.1, En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacién escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicién y
procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
ejecucion, por alguna de las siguientes opciones:

4.8.5.1.1.  La perforacién de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 0 A2;

4.8.5.1.2.  La adquisicién y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que
(i) la respectiva inversién sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique téenica y econémicamente.

4.8.5.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacién de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicién y procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que se justifique téenica y econémicamente.

4,.8.5.3. En el transcurso de la gjecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacién escrita de la ANH, y (ii) siempre que la
inversidn sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.5.4. Excepcionalmente, durante el Perfodo Exploratorio, la ANH estd facultada para
aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigrficos, (i) en el evento en que ¢l
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Contratista no haya identificado un prospecto técnico y/o econdmicamente perforable y (if) siempre
que la inversién efectiva de recursos derivada de la sustitucidn propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.

4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podré solicitar autotizacién para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:

4.8.6,1. El Contratista someterd a aprobacion de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista téenico, operativo y econdmico, junto con Ja
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. La ANH dispondrd de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesia de
modificacién, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacién, Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgaré dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada. Si la solicitod se refiere al otorgamiento de un plazo, y fa ANH no responde
la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término cuyo plazo se
solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la
solicitud.

4.8.7. Programa Exploratorio Posterior

4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendra un maximo de dos (2) fases de hasta treinta
y seis (36) meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase.

4.8.7.2, Sin perjuicio de lo previsto en la Cléusula 4.6 anterior del presente Contrato, al
finalizar el Perfodo de Exploracion, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacién,
un (1) Area en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el
Contratista puede reiener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas
las superficies que conformen Arcas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

4.8.7.2.1.  Minimo tres (3) meses antes de la fecha de terminacién de la tltima fase del Periodo
de Exploracion, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el inferés de
acometer el Programa Exploratorio Posterior. El Contratista debera incluir en dicho aviso, el
presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades de
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Exploracién que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacién de la tiltima fase del Programa Exploratorio.

4.8.722. La ANH revisard el Programa Exploratorio Posterior, su duracién, extension y
localizacién del Area correspondiente, y decidirs sobre su procedencia o no dentro de los fres
(3) meses siguicntes a su presentacidn por el Contratista, como requisito indispensable para la
aplicacién de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entenders que la
misma ha sido aceptada.

4.8.7.3, Cumplidas oportunamente las obligaciones de¢ la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.7.3.1.  No continuar las actividades de 1a segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada
que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, ¢ informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dias Hébiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracién Posterior, o

4.8.7.3.2.  Continuar con la ejecucién de Ja segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.7.4. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a
la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo integren, incluida la minima exigida en
la Cléusula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH
el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas o Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.8. Exploracion compiementaria

4.8.8.1. El Contratista estd facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de estas se modifique el plazo pactado para la
ejecucién de uno u ofro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracion
Complementaria”). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracién Complementarias que se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
signiente fase, y ¢l Contratista tiene interds de que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esta Gltima fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH,
quien a su sola discrecién determinard si acepta o no dicha acreditacién, en el plazo méximo de
veinte (20) Dias Habiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la
solicitud sea aceptada por parte de fa ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
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o en patte las Operaciones de Exploracion Complementarias ejecutadas a la fase siguiente del
Periodo de Exploracion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podré solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgard dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada.

Cliusula 4.9, Problemas en la perforacién de Pozos Exploratorios

4.9.1. Si en el curso de la perforacién de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,

formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacion, u otras condiciones de naturaleza téenica,

que impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo

a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en

cuestién haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede

solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de perforacion, mediante la presentacion de un

informe téenico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacién presentada como los

esfuerzos realizados para superar los problemas téenicos encontrados, en plazo no mayor de quince

(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo en las hipétesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la méxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada, En este caso, la obligacion contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.

4.9.3. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratisia debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidefrack- o uno nuevo.

4.9.4, Ademss, puede ignalmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asi lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

4.9.5, Toda la informacién obtenida por ¢l Contratista en ejecucion de los Programas de
Evaluacién, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ésta defina.

Cl4usula 4.10.  Aviso de Descubrimiento
4,10.1. Obligacién de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe téenico

4.10.1.1.  Fl Contratista estd obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Ayiso de
Descubrimiento’).
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4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento debers acompafiarse
de un informe técnico que contenga los resultados y analisis de las pruebas practicadas o Ias
muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geol6gicos, asf como los andlisis efectuados a los
fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Exirapesados, el Contratista debe igualmente
ponet a disposicién de la ANH los célculos y la informacién adicional de soporte presentada a la
autoridad competente, para efectos de su clasificacion. Si el Contratista incumple su obligacion de
entregar el informe técnico dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo
desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 17.2 siguiente del presente Contrato, perderd
todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento,

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento deberd hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacién del
equipo de petforacién (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles mas, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual deberd solicitar autorizacién por escrito para ef efecto a la ANH,
con una antelacion no inferior a quince (15) Dfas Habiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcién de las prucbas a realizar y un cronograma
detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Habiles signientes a la fecha en que la ANTI
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entender
que la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11.  Retencion de Descubrimiento
4111 Eventos en que procede la retencidén

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe téenico de conformidad con
la Cléusula 4.10 anterior del presente Contrato, ¢l Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la petforacién de un pozo compromiso de una
de las fases del Perfodo de Exploracion, pero que este podria llegar a serlo en ¢l futuro, ya sea de forma
individual o integrada con algin otro Descubrimiento, el Contratista podrd solicitar a Ja ANH la
retencién de dicho Descubrimiento de conformidad con la Cliusula 4.11.3 (“Aviso de Retencién de
Descubrimiento™).

4.11.2. Plazo de los periodos de retencién y plazo miximo de la retencién

4,11.2.1.  LaRetencién de Descubrimiento se hard por periodos sucesivos de cuatro (4) afios, el
primero de [os cuales comenzard a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencion de Descubrimiento, Dichos periodos podran ser renovados por la ANH,
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siempre y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y
4.11.5 siguientes del presente Contrato.

41122,  En cualquier caso, en ning(n evento el periodo de retencién se extenderd por un
término superior a doce (12) afios contados desde la fecha del Aviso de Retencién de
Descubrimiento.

4,11,3. Procedimiento para obtener autorizacior de Retencion

4.11.3.1.  En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retencidén de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4,11.1 anterior del presente
Contrato, deberd presentar a la ANTI, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de
presentacion del Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencidn de Descubrimiento que incluya
un Programa de Retencidn que cumpla los requisitos y elementos previstos ¢n la Cldusula 4.11.4
siguiente del presente Contrato.

4.11.3.2.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepcidn del Aviso
de Retencién del Descubrimiento, la ANH hard comentarios y observaciones al Programa de
Retencién. En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencién
dentro de dicho plazo, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de Ja ANH, que esta otorgard dentro de los cinco (5)
Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si Ia solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decisidn o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.3.3.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencién del
Descubrimiento, ¢l Contratista tendrd quince (15) Dias Habiles para responder y modificar el
Programa de Retencidn en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.

4.11.4. Contenido del Programa de Retencién

El Aviso de Retencién deberd incluir un Programa de Retencién que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién®):

4,11.4.1. Las razones que soporten la determinacion de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4,11.42. Mapa Geolégico con la definicién de las coordenadas del Area de Retencién, que
incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se hizo el
Descubrimiento.

4.1143. Los mapas se dcben entregar como imagen en formato Geotiff (imageﬂ
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también
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debe eniregarse un archivo de visualizacidn de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las
imdgenes deben tener una resolucién superior a 500 dpi.

4.11.44.  Plan de exploracién para abordar los retos a superar, en la busqueda de agregar
reservas adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.

4.11.4.5.  Cronograma de ejecucion y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor de}
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente,

4,11.5, Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencién

Por cada uno de los periodos de Retencion de cuatro (4) Afios, el Contratista estara obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas;

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ningiin compromiso contractual preexistente;

4.11.5.2.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacion, Areas en Produccion y Areas
de Retencién (incluyendo el Area de Retencion por la cual se origina su compromiso de ejecucidn)
ya sea dentro del Area Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un conirato colindante.
Cuando se pretenda realizar la perforacion del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de
la Ftapa de Retencién, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento
generador del Periodo de Retencion, el Contratista deberd presentar documento suscrito por el
respectivo Representante Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste
el acuerdo y autorizacién para la perforacién del Pozo.

4.11.5.3.  Con Ja perforacién de dicho Pozo Exploratorio, no se podré acreditar cumplimiento a
obligacién distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.6. Procedimiento para obtener renovacion del periodo de Retencién

Para poder acceder a la siguiente ctapa de cuatro (4) afios de Retencién, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4.11.6.1. El Contratista deberd haber realizado a satisfaccion de la ANH, la perforacion del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacién no menor a dos (2)
Meses al vencimiento de la Etapa de Retencidn vigente.

4.11.6.2.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de
la etapa de Retencidn a su cargo.,

4.11.6.3.  El Contratista debera presentar mediante documento escrito su manifestacién expresa
de optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) afios, junto con el Programa de Retencioén a ejecutar en
el nuevo periodo de retencion.
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4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de Refencién

4,11.7.1.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:

4,11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sin embargo, dicho Descubrimiento ne podrd producir una nueva
etapa de Retenci6n, aunque podrd sujetarse al plazo de retencién del Descubrimiento del cual se
originé el compromiso de perforacion.

4.11.7.1.2. Presentard a la ANH un Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencién respectivo.

4.11.7.2.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacién del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencién, y (i) el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii)no presenta el Programa de Evaluacidn
individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Cliusula 4.12 y Clausula 4.13
siguientes del presente Conirato, antes de que termine el periodo de Retencidn respectivo:

4.11.7.2.1. Seaplicara lo previsto en la Cléusula 4.11.7.1.1 anterior del presente Contrato.

4.11.7.2.2. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generard en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

4.11.7.2.3. El Contratista procederd a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Conirato.

4.11.8. Terminacion de Retencién de Descubrimiento
FI periodo de Retencién de Descubrimiento terminara en cualquier momento cuando:

4.11.8.1.  El Contratista renuncie al Area retenida y, en consecuencia, a los derechos que se
deriven del Descubrimiento; o

4.11.8.2.  El Contratista presente ¢l Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en Jos términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato; o

4.11.83. Venza el plazo del periodo de Retencion sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluacién individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula
4,12 y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.
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Clausula 4,12,  Programa de Evaluacién Individual
4.12.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacion de dicho Descubrimiento (i) dentro del afio si guiente a
la fecha de radicacién del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencién de
Descubrimiento, o (ii) antes de que venza ¢l periodo de Retenci6n en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4.12.2. Duracién del Programa de Evaluacién Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacién Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimicnto esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
{1500) metros;

4.12.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.12.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacién del Programa de
Evaluacién a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.12.23,  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendr4 fa potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4,123, Agregacién de Descubrimientos a Programa de Fvaluacién Individual

4.12.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacién, al Programa de Evaluacién Individual que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacién Individual original en tres (3)
afios si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios y cinco (5) afios en los casos en que si lo
inchuye,

4.12.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podré realizarse a més tardar seis (6) meses antes de la finalizacién del respectivo
Programa de Evaluaci6n, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho plazo de
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seis (6) meses podrd ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4,12.3.3., Lamodificacién de la duracién del Programa de Evaluacion Individual, por agregacién
de un Descubrimiento, solo se otorgard por una Unica oportunidad. Si el Contratista requicre
agrepar otros descubrimientos se dard aplicacién a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente
Contrato.

4.1234. Previa solicitud del Contratista, la ANH tendrd la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuenira que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de fos cuales dicha ampliacién se requiera.

Clausula 4.13.  Programa de Evaluacién Integrado
4,13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacién Integrado

4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial
comercial, podré someter a la ANH un Programa de Evaluacién Integrado de un niimero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un nimero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
los Descubrimientos que el Contratista quicre integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacion Individual.

4.13.1.2.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Hvaluacion
Integrado un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacion que se encuentre
en ejecucion. Sin embargo, dicha agregacion no modificard la duracién del Programa de Evaluacién
Integrado y se aplicard la regla prevista en la Cldusula 4.12.3.2 del presente Contrato.

4.13.2. Duracién del Programa de Evaluacién Integrado
4.13.2.1,  El Programa de Evaluacion Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500} metros;

4.13.2.1.2. Cinco (5) aflos si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
matino donde se localiza el Descubrimiento estd entre quinientos (500) metros y mil quinientos
{1500) metros;

4,13.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y ¢l lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacién Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencién de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.
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4.13.23.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendrd Ta potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliaci6n se requieta.

4.13.3. Agregacién de Descubrimientos a Programa de Fvaluacién Integrado

4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evatuacién, al Programa de Evaluacion Integrado que se encuentre
en gjecucion, adicionando la duracién def Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3)
afios, si no incluye la perforacion de Pozos Exploratorios, y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye,

4.13.32,  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del
presente Contrato, podré realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacién del respectivo
Programa de Evaluacion Integrado, al cual desea hacerse la agregacién del Descubrimiento. Dicho -
plazo de seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asf sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asf sea justificado por razones técnicas.

Cldusula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacién Individual e Integrado
4.14.1, Procedimiento para la aprobacién del Programa de Evaluacién

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion def Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
deberd cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicién de las coordenadas del Area en
Evaluacién, que incluya el drea que abarca la estructura o caracterfstica geoldgica en la que se
hizo el Descubrimiento o Descubrimientos segin sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben enfregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizaci6n de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las imigencs deben tener una resolucion superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcion y propésito de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asi como
el detalle de la informacién que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el o
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacién, discriminado por (i) Operacién de
Evaluacién, (ii) semestre Calendario y (iii} valor total;

4.14.1.1.5. Duracién exacta del Programa de Evaluacién, teniendo en cuenta los pardmetros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato;

Pagina 29 de 139




A CONTRATO DY, EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA NACIONAL TIE HIDAQCARBUR
COLOMBIA

4.14.1.1.6. Informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demds fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;

4.14.1.1.7. El Programa de Beneficio a las Comunidades —PBC- que se planea ejecutar de
acuerdo con el Error! Reference source not found. del presente Contrato;

4.14.1.1.8. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.9. Cuando el Programa de Evaluacion sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se debera acompafiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacién para la ejecucién de las diferentes actividades de evaluacion.

4.14,1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciard sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacion completa, establecida en
la Clausula 4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decisién respecto de su
aprobacién o comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podré solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4,14.1.3. La ANI dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacion
necesaria para la evaluacién. Vencido el plazo anterior sin que la AN haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunitn a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la AN, que esta otorgard dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a Ia solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacion,
el Contratista tendr4 diez (10} Dias Habiles para responder y modificar ef Programa de Evaluacién
en respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contara con quince (15) Dias
Hébiles para su aprobacion, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podrd solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgard dentro
de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4,14.2. Prarroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacion

4.142.1. La ANH estd facultada para prorrogar el término de duracion del Programa de
Evaluacion, por un lapso adicional no superior a dos (2) afios, previa solicitud del Contratista y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:
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4.14.2.1.1. El Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al o A2 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente presentado;

4.14.2.1.2.  Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacidn, respecto de la fecha de terminacién del Plazo totaf del Programa
de Evaluacién originalmente convenido;

4.14.2.1.3. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacidn.

4.14.2.14. Que la solicitud de prérroga contenga la informacién de que trata las Cldusulas
4.14.1.1.3 y 4.14.1.1.4 del presente Contrato.

4.14.2.2.  Lasolicitud del Contratista debera presentarse a la ANH con una antelacién no inferior
a noventa (90) Dias hdbiles. Si el Contratista no entrega la documentacién completa que sustente
su solicitud de prérroga en el plazo anterior, se entenderd que ha desistido de su solicitud.

4.142.3.  Presentada la solicitud de prérroga, la ANH deberd pronunciarse respecto de la
solicitud de prérroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha
de recepcion de la documentacion completa.

4.14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacién

4.143.1.  Durante la primera mitad de la ejecucién del Programa de Evaluacién inicial, el
Contratista podrd modificarlo, Para ello, el Contratista debera informar oportunamente su intencién
ala ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que
tratan las Cldusulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razén de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacidn.

4.143.3.  La modificacién al Programa de Evaluacién mencionada en la presente Clausula,
difiere de Ia posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacién que ya se
encuentren en curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.

4,14.4. Informe de Evalaacion

4.144.1.  El Contratista deberd presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo
de dicho Programa de Evaluacion, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4.14.4.1.1. Resefia y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluidas fas pruebas de pozo practicadas;
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4.14.4.1.2. Descripcion geoldgica de los Descubrimientos y su configuracién estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, geotreferenciados, tanto del bloque como del Area en Particular,
en los cuales se aprecie la escala, localizacién de todos los pozos perforados indicando su
posicién tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
o contactos agua gas (GWC) y/o Gltimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigraficas entre
pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVD y TVDss e Iméagenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Sismicas, orientadas tanto
en direccion del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas {regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural;

4.14.4.1.3. Evaluacién Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan ef contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o0 el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacién de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcidn de los principales aspectos
técnicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de produccion, modelo estatico y
dindmico;

4,14.4,1.5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. Indices de productividad, capacidad de Produccién, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.77. Factor de recobro, con el detalle del andlisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;

4,14.4.1.9. Andlisis econdmico sobre la viabilidad de la explotacién y los riesgos que se
preveén.

4.144.2.  En los casos donde el Programa de Evaluacién haya incluido el estudio de mds de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacion inico por la integridad del Programa
de Evaluacién y suscrito pot los respectivos Representante Legales de los Operadores de los
Confratos involucrados. '
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Clausula 4,15.  Declaracién de Comercialidad
4.15.1. Plazo para presentar la Declaracién de Comercialidad

Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacién (incluyendo sus prérrogas), podra presentarse a la ANH una declaracién
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracion de Comercialidad™).

Clausula 4.16. Contenido de la Declaracion de Comercialidad
La Declaracién de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1. Delimitacion del campo comercial, incluidos volumen, extensién del drea correspondiente
y caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han sido
atravesados mediante un pozo, con la elevacion estructural en profundidad de la més baja ocurrencia
de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas petrofisicas; y

4.16.2, Datos que soporten ¢l anélisis econémico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos que
se prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
4.16.2.1.  Se considerar definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando:
4.16.2.1.1.  El Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; o

4.16.2.1.2. El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracién de
Comercialidad en ¢l plazo estipulado,

4.16.2.2.  Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no
es cometeial:

4.16.2.2.1. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generard en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento;

y

4.16.2.2.2. El Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en
Evaluacion, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en
la CAPITULO 12 el presente Conirato.
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PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1. Etapa de desarrollo de infraestructura de produccién y transporte
5.1.1. El Contratista dispondra de hasta cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracion de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de producciény transpotte.

5.1.2. El Contratista deberd notificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccidn y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.

5.1.3. La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccién y transporte terminard
(“Terminacién Etapa Desarrollo Infraestructura™) cuando ocurra lo primero entre:

5.1.3.1. Notificacion a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y

5.1.3.2. Cuando transcurran cinco (5) afios contados desde el dfa en que la ANH reciba la
Declaracion de Comercialidad.

Clauswuia 5.2. Periodo de Produccion
5.2.1. Duracion

5.2.1.1, El Periodo de Produceidn tendra una duracion de treinta (30) afios, contados a partir
de la Terminacion Etapa Desarrolio Infraestructura.

5.2.1.2, El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o terminacion del mismo
se refieren a cada Area Asipnada en Produccidn en particular, sin petjuicio de lo previsto en la
Clausula 6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y la 6.4.5 respecto de Separacion
de Areas Asignadas en Produccion.

5.2.2, Prérroga del Periodo de Produccidn

5.2.2.1. Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccién hasta
el Limite Econdmico del Campo.

5.2.2.2, La ANH solamente podrd acometer ¢! estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

52.22.1. Que el Contratista formule la correspondiente peticién por escrito, con antelacién
no mayor a cuatro (4) afios, ni inferior a un (1) afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Produccién de la respectiva Area Asignada en Produccién;
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5.2.2.22. Queel Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) aflos previos a la fecha de la respectiva solicitud;

5.2.2.23.  Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro (4)
aftos antetiores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
mantenimiento de presi6n o de recuperacion secundaria, terciaria o mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacion, que incluya por lo menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimiento Convencional;

52.2.24. Que, durante las prirrogas, se ponga a disposicién de la ANH, en el Punto de
Entrega, un cinco por ciento (5%) adicional de Ja Produccién de Hidrocarburos Liquidos, o kasta
un cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados
o Extrapesados, en todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones (Participacion
¢h la Produccidn -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del presente Contrato.

5.2.2.3. Queda entendido que Ia negativa a otorgar estas prérrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se someterd al Arbitraje de que frata la Error! Reference source
not found. del presente Contrato.

5.2.24. En todos los casos, la extension del Periodo de Produccién ha de acordarse mediante
la suscripcidn de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las
Partes.

Cliusula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion
5.3.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias habiles siguientes a la presentacion de la Declaracidn de
Comercialidad de que trata la Clausula 4.15 del presente Contrato, ¢l Contratista debe entregar a Ia
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

5301 Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en detalle;

53.1.2, Caleulo de Reservas y Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo
de Yacimiento & Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para ¢l Desarrollo del Campo, que incluya una
descripeion

5.3.1.3.1.  Del Programa de Perforacién de Pozos de Desarrollo;
5.3.13.2. De los métodos de extraccion;

5.3.1.3.3.  De las facilidades proyectadas; y
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53.1.3.4.  De los procesos a los cuales se someterdn los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.

53.14. Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa dptima de Produccidn que permita lograr la méxima recuperacién econdmica
de las reservas;

5.3.1.5. Identificacién de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones para su
manejo, y

53.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato.

53.2. Recepcién del Plan de Desarrollo

5.3.2.1. Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informaci6n reseffada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

53.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de veinte (20) Dias Habiles,
contados desde [a fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciard dentro de los sesenta
(60 Dias Habiles siguientes a la radicacién completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos,
y si no lo hiciera, el Contratista podr4 solicitar una reunién a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgard dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una respuesta debidamente
_justificada.

5.3.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, la ANH procederd a declarar ¢ incumplimiento del
Contrato siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

5.3.3, Actualizacién del Plan de Desarrollo

5334 Cuando sc requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANT versién debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en
Produccion, junto con sus anexos.

5.3.3.2. Cuando Ia Produccién real de Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccién
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccién, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacién del Plan de Desarrollo.
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Clausula 5.4, Programa Anual de Operaciones
54.1, Oportunidad de preseatacion de! Programa Anual de Operaciones

Dentro de los sesenta (60) Dfas Hébiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a més tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
debe presentar a fla ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausula del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones
Pata cada Area Asignada en Produccidn, el Programa debe contener como minimo:

54.2.1. Descripeion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendatio, y el detalle de los plazos requeridos para
obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes;

54.2.2. Pronéstico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente;

5.4.2.3. Pronéstico de Produccién anual promedio hasta el final de la vida econémica de los
Yacimientos que se encueniren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion — Informe de
Reservas y Recursos IRR;

54.2.4. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminaci6n del Periodo de Produccidn, fo que sea més corto, e — Informe de
Reservas y Recursos IRR hasta la vida econémica del Campo,

54.3. Ejecucion y Ajustes

54.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion de las que trata la Cldusula 5.4.2.1 son
de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

54.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucién en la Produccién,
superiores al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial, salvo que se presenten
circunstancias operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista
asume la obligacién de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga
introducir al Programa Anual de Operaciones.

5.4.33, il primero de tales Programas debe abarcar el perfodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio

Pigina 37 de 139




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

Nﬁ
[ o DE HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA NACIONAL OE IDROCARBURDS

COLOMBIA

Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

CAPITULO 6.
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION

Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccién

6.1.1. Porcidn o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o més Campos y donde
existe Produceién de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion estd delimitada por un poligeno o por una o varias formas
geométricas regulares, segiin el caso, que comprenderdn ef Campo o los Campos, o la porcidn de éste
o de estos gue se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.

6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccién puede variar, esta (ltima permanecera inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2, Englobe de Campos para tinica Area Asignada en Produccion

Cuando en el Area Asignada dos (2) o més Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccion, éstos deben ser englobados en una tnica Area Asignada en
Produccion.

Cliusula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Produccién

6.3.1. Si durante el Periodo de Produccién, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
mds alld del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a fa ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticidn escrita, acompafiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccién.

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del area, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Producci6n, la duracion del Periodo de Produccién aplicable al
Area Asignada en Produccién englobada también corresponderd a la del Area Asignada en Produccién
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracion de Camercialidad.

6.3.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacién del Area Asignada en
Produccion, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area Contratada
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dandole a la ampliacidn solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre
el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1, Que existan derechos otorgados o un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista o sus integrantes, para la ejecucién de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.4.2. Que el 4rea esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.

Clausula 6.4, Unificacién

6.4.1. Cuando uno o mds Yacimientos explotables econémicamente se extiendan en forma
continua a otra u ofras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los Hmites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demés partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacién
deberén presentar a la ANH un Aviso de Unificacion. Tste aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacién de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2., Posteriormente, el Contratista y las demds partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacion deberdn negociar un plan o programa cooperativo de explotacion unificada, con sujecion
a la legislacién colombiana (Cfr. Resolucién 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen), Se deberd entregar un programa o plan de explotacién a la
ANH para su aprobacion dentro de los dos (2) afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacidn.

6.4.3. La ANH teadré hasta dos (2) meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacién,
para emitir su decision o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacién, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberan reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotacién de mutuo acuerdo.

6.4.4. Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revisién o cambios durante el
periodo de dos (2) meses, el plan explotacion unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH,

6.4.5. A partir de 1a fecha de Aviso de Unificacién y hasta la aprobacion del Plan Unificado de
Explotacién, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacién estaran facultadas pata continuar
preducienda las reservas recuperables estimadas para la respectiva Arca Asignada.

Clausula 6.5, Separacion de dreas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacién Integrado que incorpore Areas, provenientes de
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diferentes Contratos de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, las partes de dichos Coniratos
podran solicitar fa separacidn de las Areas en Evaluacién para la suscripcién de un nuevo y tnico
contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacion, que
fueron objeto del Programa de Evaluacion Integrado.

6.5.2, Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacidn técnica debidamente
soportada por el Contratista, podran incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccién de Hidrocarburos, dreas provenientes de Cantratos de Evaluacion Téenica (TEA) o de
Coniratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de
conversion,

6.5.3. En ambos casos, se aplicara a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
econdmicos, regalias y X% de Participacién de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacién que conforman el Programa de Evaluacién Integrado, o de Evaluacién Técnica o de
Exploracién y Produccién de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que s¢ hayan pactado
las condiciones més favorables para el Estado,

6.5.4. A las 4reas separadas de sus contratos originales e integradas en el nuevo contrato se le
aplicardn las reglas de ampliacion del drea asignada en produccion previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 7.1, Direccion, manejo, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1. Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, €l segnimiento, la vigilancia

y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccion y
Abandono que ejecute en cumplimiento del presente Contrato.

7.1.1.2. El Contratista es el responsable Ginico y exclusiva de planear, preparar, realizar y
controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios
medios y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de
conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Précticas de la Industria del Petréleo.

7.1.2. Antoridad de Ia ANH

7.1.2.1 La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las demds
autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias,
en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.
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7.1.2.2, Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Cldusula 7.2, Operador

7.2.1, Concepto
7.2.1.1. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la
ANH,
7.2.1.2, El Operador es el Contratista o la persona juridica integrante del Contratista Plural,

responsable de conducir las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos y de asumir ef liderazgo y la representacién de aquel o aquellos, asi como de dirigir
la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

7.2.1.3, Individualmente debe contar cony mantener todos los requisitos de Capacidad Téenica
y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos
de la ANH y los Términos de Referencia.

7.2.1.4. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacién de la ANH,
7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempte que la Parte Contratista esté integrada por nimero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cual de ellas, que retna los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicion de Operador, previa aprobacién expresa y escrita de la
ANH.

7.2.3. Operador Delegado

7.2.3.1. No obstante la Cldusula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista estd conformada por un
Contratista Plutal, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la Gltima publicacion de “The Energy
Intelligence Top 100: Ranking the World's Top Oil Companies” de la firma “Energy Intelligence”,
como empresas de tipo integrado o “Upstream” y/o de la Gltima publicacion de “The Platts Top 250
Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las categorias: “Oil & Gas
Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas” y €l Contratista considera que se requieren
dos (2) Operadores diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el
propdsito de llevar a cabo operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracién, en
Evaluacidn y/o en Produccidn, el Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacion
para designar al integrante de la asociacién que satisface la condicién anteriormente mencionada,
para que actle cormo Operador Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva
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porcién del Area Asignada. Esta solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la
propuesta, v sujeto a que la persona juridica propuesta como Operador Delegado retina los
requisitos de Capacidad Juridica, Téenica y Operacional requeridos por la ANH y tenga una
participacién minima del veinticinco por ciento (25%) en los intereses de patticipacién de la
asociacién del Contratista Plural,

7.2.3.2. El Operador Delegado solo podrd actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.

7.2.3.3. En todo caso el Contratista acepta que la representacidn para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH continuard estando a cargo del Operador,

7.2.3.4. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar
y/o sea removido de su condicion como tal, el Contratista debera comunicarlo a la ANH con una
antelacién no menor de veinte (20) Dias Habiles a la fecha efectiva de la terminacion de las
operaciones, renuncia o remocion y el Operador reasumird integralmente las funciones como
operador en la porcién del Area Asignada.

7.2.3.5. Las referencias al Operador en las cldusulas de este Contrato se entenderan aplicables
tanto al Operador como al Operador Designado, si es el caso.

Cliusula 7.3. Coordinacién en materia de seguridad

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:

7.3.1. Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estindares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

7.3.2, Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estindares y protocolos adoptados, exijan
o hagan aconsejable tal coordinacién.

Clausula 7.4, Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, ¢l Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, framitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.
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Clausula 7.5, Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo, Produccién, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la gjecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.

Clausula 7.6. Subcontratistas
7.6.1, Responsabilidad

7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracién, ejecucion,
terminacion y liquidacion de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo y a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucién, terminacién y liquidacién de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucién
contractual o para asumir e] desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asf como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la
ANH asuma compromiso, obligaciéon o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que enire ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

7.6.1.3. Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de
su plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se lleven a cabo en forma oportuna,
eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo, De esta manera, el Contratista respondera directamente ante
la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, coniratistas y subcontratistas, y
por las de fos empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.

7.6.1.4, Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen ¢l cumplimiento de sus obligaciones y eventos de tesponsabilidad civil
extracontractual de conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato,

7.6.1.5. A la terminacién de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y
salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.
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7.6.2, Procedencia y delegacion

7.6.2.1, Con excepcién de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucién, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la
materia de que se trate y por sus exchusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o jurfdicas con capacidad y experiencia
comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pafs como en el exterior, en materia de
actividades, obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorfas.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clausula, se consideran funciones inherentes al Operador
Jas de direccidn, conduccidn, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacidn,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del Contratista
ante la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.6.3.1.1.  Objeto def contrato;

7.6.3.1.2. Plazo del contrato;

7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago; '

7.6.3.1.4. Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
7.6.3.1.5. Nombre completo o razén social del subcontratista;
7.6.3.1.6. Numero de identificacion;

7.6.3.1.77. Registro Unico Tributario, RUT;

7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

7.6.3.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacién incorporada al registro.
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Clausula 7.7, Obligacienes especiales respecto de la Produccién
7.7.1. Medicién de la Produccién
7.7.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de

calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicidn, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Préacticas de la Industria del
Petréleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asf como practicar los analisis a que
haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacién de fos
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.

7.7.1.2, Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion,

772, Conservacién de ia informaciéon de Produceién

7.7.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demds
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista estd en la
obligacion de conservar los registros de calibracién periédica de tales equipos o instrumentos, lo
mismo que las mediciones diarias de Produccién y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para
revision y control de fa ANH y las demés autoridades con competencia en la materia.

7.7.2.2. La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar regisiros
de calibracion, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las unidades
dispuestas para el efecto.

7.7.2.3. Siempre que dos (2) o mis Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccidn, estas deben contar con un Sistema de Medicién que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

7.7.2.4. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para fijar fas
caractetisticas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicién que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacién adecuada,
oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion veraz a sus propios sistemas
de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de
adquirir e instalar los equipos y los instrumentos de medicién, en el plazo también razonable que la
ANH determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacion y funcionamiento,
todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.
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7.7.2.5. Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacién y Produccidn, y los que inevitablemente se desperdicien en estas
funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de
Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacidn, conforme al
procedimiento sefialado en la Cldusula 7.7.1, y, con base en esta medicidn, deben determinarse los
voldmenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econémicos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Conlrato, asf como los volimenes
que correspondan al Contratista. '

1.7.3. Libre disposicion de la Prdduccién

A partir del Punto de Fiscalizacién y sin petjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pafs o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan,
o de disponer de los mismos a su voluntad.

1.1.4. Produceion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en Produccién, se somete ademas
a las siguientes estipulaciones:

7.7.4.1. Restriccién de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente y con
estricta sujecitn a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, el Contratista
estd facultado para emplearlo como combustible para fa ejecucion de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del campo productor con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccion.

7.7.4.2. Gas Natural Asociado

7.7.4.2.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en el evento de que

¢l Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la

ANH un (1) proyecto para fa utilizacién o comercializacién y venta del mismo, dentro de los

tres (3) Afios siguientes al inicio de la Produccién comercial y regular de hidrocarburos en cada

Campo. El incumplimiento de esta obligacion permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas

Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o
. reglamentarias vigentes.
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774272, De conformidad con el articulo 52 de la Resolucién 181495 de 2609 o Ia
disposicion que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe Ia quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacién, sea mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterrdneo o en superficie, o para su comercializacion.

7.7.4.23. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucion 181495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

7.7.424.  Seexceptia de dicha prohibicién el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacién técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por ¢l Ministerio de Minas y Energia.

7.5, Dafies y Pérdidas de Activos

7.9.5.1. Taodos los costos y/o gastos en gue haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios
o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurtidos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros
hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

7.7.5.2. Ademas, el Contratista est4 en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafios ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

CAPITULO 8.
REGALIAS

Clausula 8.1. Recaudo

8.1.1. Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicién de la ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en Ia ley, por concepto de
Regalias.

8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, segiin fo determine la
ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucion 164 de 2016, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de
noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2, Recaudo en especie
§.2.1. Notificacion decision y entrega
8.2.1.1, Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH deber

notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) meses de antelacién, que ha decidido
reclamar las regalias en especie.
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8.2.1.2. El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para cuyo efecto, las Partes deben acardar por escrito el procedimiento aplicable a fa programacion
de las entregas y los demas aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica,
oportuna y segura, en lo que no se oponga a la Resolucion No. 164 de 2015 de la ANH y sus

modificaciones.
8.2.2. Almacenamiento Regalias en especie
8.2.2.1 La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este

término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en
las facilidades del Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de
hidrocarburos liquidos, hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.2.2.2. En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer
y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta
atribucidn, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

8223, Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH,
para su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a
retirar y no lo hizo.

8.2.2.4. En el caso del gas natural, la ANH deberd retirar el volumen diariamente, y de no
hacerlo, aplicara la Cidusula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacién Regalias en especie

8§.2.3.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del
presente Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en
especie, el Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecién a lo dispuesto en la
Clausula 8.3.2 del presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3,2. De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia,
pero siempre a una tasa de enirega compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos
en el Area Asignada en Produccion,
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Cliusula 8.3, Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacidn y mora

8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner
a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, o en los acordados entre las Partes, segiin el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consejo de Estado con radicado No. 11001-03-27-
000-2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2. Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacién de reconocer y pagar a la ANH
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los
gastos en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.

8.3.2, Comercializacién del volumen de Regalias

8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias asi lo permitan, el Contratista comercializara Ia porcién de la Produccién de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregard a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.

8.3.2.2. Con este propdsito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hard su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccion correspondiente, al precio més alto posible en los mercados disponibles, pero siempre
con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocerd al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

8.3.2.4, La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningin caso- al valor de
liquidacidn de las Regalias, determinado segin las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacidn, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Coniratista,
corresponde 2 la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante
determinacién motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicién v del arbitramento
pactado en la Error! Reference source not found. del presente Contrato.
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8.3.3. Incumplimiento de la Obligacién de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacién y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacién unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Cliusuia 9.1, Derechos Fconémicos
92.1.1. Causas
9.1.1.1. Por concepto de la asignacién del Area materia del presente Contrato y de los derechos

que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracitn y ejecucion, se causan a favor de la ANH
los Derechos que se relacionan en la presente Clausula,

9.1.1.2, El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de
Produccion, incluyendo aquellos que se quetman, deben ser incorporados en la liquidacidn de los
siguientes derechos econémicos a favor del Estado: a) Derechos Econémicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Periodo de Explotacién y Produccién, o en Periodo de Evaluaciéa con Produccion,
b) Derecho econémico por concepto de Participacién en la Produccién (X%), ¢) derecho econémico
por concepto de Participacién Adicional en la Produccion y d) Derecho Econémico por concepto
de Precios Altos.

9.1.2, Por concepto del Uso del Subsuelo

9.1.2.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Error! Reference source not found. del presente Contrato.

9.1.2.2. I.a Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Campo del cual se
extrae, no causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo.

%.1.3. Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

9.1.3.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
83 del Acuerdo 2 de 2017 y al Exror! Reference source not found, del presente Conirato.

9.1.3.2 Las actividades cientificas y tecnol6gicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
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previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre [a
materia.

9.1.4, Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)

9.1.4.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Error! Reference source not found. del presente Contrato,

9.1.4.2, Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Cldusulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Contrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econdmico de Participacién en la Produccion de que
trata esta Clausula.

9.1.5. Participacion Adicional en la Produccién durante eventuales Prérrogas del Periodo
de Produccidn

9.1.5.1. En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccidon, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacién Adicional
en la Produccion, con arreglo al artfculo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Error! Reference
source not found. del presente Contrato.

9.1.5.2. Esta Participacién Adicional se liquida sobre la Produccién Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente
a las Regalias y a los Derechos Econdmicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion
del Conlratista,

9.1.5.3. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan
Derechos Econdémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios
Altos”,

9.1.54. Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos Econdmicos
por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
Produccién de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacion en la Produccion (X%) y de Participacién Adicional en la Produccion.

9.1.6. Derecho Econdémice por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la Produccién de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Error! Reference source not found..
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Clausula 9.2, Aplicacion de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econémicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacién del Areay de
la celebracién y ejecucidn del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Po; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v)91 sobre Verificacion y
Compensaciones, Reglamento de Yixploracién y Explotacién de Hidrocarburos.

CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Cliusula 10.1.  Programas en Beneficio de Ias Comunidades
10.1.1, Concepto

10.1.1.1.  Los Programas cn Beneficio de las Comunidades ~PBC- han de consistir en el
conjunto de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area
de Interés del PBC, resultado de estudios de linea base social, durante las actividades de
Exploracién, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y Produccidn.

10.1.1.2. Lo anterior, para coniribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de
sus habitantes, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Error! Reference source not found. del
presente Contrato.

10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista estd en ¢l deber de acometer en cumplimiento
de Licencias vy de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucién de Medidas de Manejo acordadas
en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos
derivados de la gjecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

10.1.2.2.  Lainversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%} del Valor Total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional);

10.1.2.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacian, valorados de
acuerdo con el articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017;
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10.1.2.2.3. Del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o
Areas en Produccion, durante el Perfodo catrespondiente,

10.1.2.3.  Del valor minimo del 1% definido para inversién en PBC durante las etapas de
exploracion, evaluacion y produccidn, el Contratista podra destinar maximo el 10% de dicho valor
para gastos administrativos necesarios durante la formulacion y ejecucién del PBC y el 90% restante
debera ser destinado para el desarrollo de las respectivas actividades y/o proyectos definidos.

Cliusula 10,2,  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucién N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, oen la
disposicion legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.

10.2.2. Tratdndose de Gas, se seguird lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y
por la Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyar.

Cliusula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, ¢l Contratista
estd en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 11.1.  Devolucién Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista estd en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracidn, en
Evaluacion, Retencion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para ¢l efecto, en concordancia con las reglas del numeral de los Términos de Referencia,
incluyendo:

1L1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH;

I1.I.LL2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracién en los eventos en que no haya
Jugar a la ejecucion de un Programa Exploratorio Posterior;
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11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior segiin es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;

11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencidn de acuerdo con lo seffalado en la Clausula
4.11.2 del presente Contrato;

11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacidn en los eventos pactados en la Clausula 4.12
y Clausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6. VDescubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del
presente Conttrato;

11.1.1.7.  Vencimiento del Periodo de Produccidn de acuerdo con lo establecido en la Clusula
5.2 del piesente Contrato;

11.1.1.8.  Por no llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contracfualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

Cliusula 11.2.  Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante Ia ejecucién contractual pueden Hevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2.2. Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Perfodo Exploratorio,
o transcurrida la primera mitad de dicho Perfodo o del Perfodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucién del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente y el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucién, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.
11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigréficos, Exploratorios o de Desarrollo

deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.
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11.2.5. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobacidn de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Remanentes en ejecucién de ofros Coniratos vigentes con la ANH, o en Areas
Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacién recabada
pasard a ser propiedad exclusiva de esta Gltima, independientemente del sitio que se disponga para su
recepcidn y almacenamiento.

11.2.6. La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacién de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.

11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.

Clausula 11.3.  Delineacién y restauracién de 4reas y formalizacion de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las dreas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el
menor mamero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademds, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de dreas devuelias

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacién de las devoluciones

11.3.3.1.  Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2.  De no ser posible lo antetior, la ANH formalizard la devolucion mediante acto
administrativo.

11.3.33.  Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicion de Areas
Disponibles.
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CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciacion

Sin perjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucidn de Areas, asi como en el evento previsto
en la Cléusula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacién del contrato por vencimiento del
Perfodo de Exploracién, el Contratista tiene la obligacién de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacién definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacién colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Pricticas de la Industria del Petréleo.

Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacion

12.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Hébiles de anticipacion a la fecha en que deba tener
tugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracion o en Evaluacién, el Contratista asume Ja
obligacion perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacién de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificard e incluird
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u ofras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi
como de las maquinarias y demds elementos que tengan el cardcter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacién del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con treinta (30) Dias Hébiles para tomar una decisién de fondo, el Contratista deberd iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminatlo en las condiciones y con los requisitos de
que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demés autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacién y previo aviso
escrito a la ANH.

Clausula 12,3,  Abandono de Areas Asignadas en Produccién

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccién debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Clausufa 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado debera ser presentado a la ANH para su aprobacidn, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener fugar la devolucion de tal Area
Asignada en Produccién, Solo después de fa aprobacién de tal Programa de Abandono, el Contratista
deberd iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culmninarlo en las condiciones y con
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los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccién de la ANH y de las demés autoridades
competentes,

Clausula 12.4.  Fondo de Abandono
12.4.1, Obligacion de constituir el Fondo de Abandono

124.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccion comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccién,
y continuamente desde entonces, el Contratista estd en el deber de llevar en la contabilidad del
Contrato un registro especial (¢l “Fondo de Abandono™), al que deben llevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono.

124.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la gjecucién del Programa de Abandono, el
Contratista debera otorgar una garantfa en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 2 12.4.17
del presente Contrato.

12.4.2. Valer del Fondo de Abandono

124.2.1.  Alfinalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder
al resultado de aplicar la siguiente formmla:

A=[PR]x C
Doénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccién, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccion acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccidn, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con ¢f Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el célculo. Incluye la Produceidn acumulada (P) més las
reservas probadas desarrolladas, y

C es ¢l costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccidn, expresado en valor de tmoneda para la fecha del calculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en €l Fondo.
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12.4.2.2.  Todos los calculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies
ctibicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

12.4.2.3.  Las variables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en
los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y
los voliimenes de Produccién y de reservas de Hidrocarburos.

12.42.4.  Paralos efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrofladas,
las correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el célculo. Parala
fecha de celebracién del presente Contrato, cotresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucion
AN 159 del 12 de febrero de 2014. :

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que
trata el CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Producci6n, en nombre
propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. . Obligacion de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.4.3.1.  El Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abamdono (Cldusula 53.1.6) y de
restauracién ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de Produccién
correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Préacticas de la Industria del Petrdleo.

12.43.2.  En ese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el Fondo de Abandono, el Coniratista estd obligado a constituir y mantener vigente un fondo
o una garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono™) y ¢l no hacerlo
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4. Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para ¢l Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7
signiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono™).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Fondo de Abandono y revisién y
aprobacion por la ANH

12.4,5.1.  La Garantfa Fondo de Abandono debera expedirse, emitirse y entregarse formalmente
a la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
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Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segin es indicado
en la Clausula 12.4.1 del presente Conirato.

1245.2.  La Garantia Fondo de Abandono debera renovarse anualmente en los términos de la
presente Cldusula. Cuando la Garantfa Fondo de Abandono sea un patrimonio auténomo en
garantia, el respectivo contrato de fiducia mercantil debera estar vigente ininterrumpidamente
durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12453, Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH deberd:

12.4.5.3.1.  Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio auténomo;

12.4.5.3.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

124,54, En caso que la Garantfa Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarios, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las garantias presentadas por el Contratista,
cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion
o ampliacion por parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y daré derecho a la ANH para ejecutar
la Garantfa Fondo de Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de 1a Garantia Fondo de Abandono

124.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Fondo de Abandono.

12.4.6.2.  ElContratista deberd presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio auténomo
en garantia, y en este Gltimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil deberd estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

124.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias en los
términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono
vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Garantia Fondo de Abandaono,

124.64.  La Garantia Fondo de Abandono se mantendré vigente y no se verd afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.
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12.4.7. Valor de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.1. La Garantia Fondo de Abandono deberd emitirse, o tener el patrimonio auténomo sumas
de dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de conformidad con
la12.4.2.

12.4.2. La Garantia Fondo de Abandono serd ajustada de conformidad con la Cldusula 12.4.2.3
del presente Contrato.

12.4.8. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en dolares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos con basc en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, seglin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien baga sus
veces.

12.4.9, Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Deberd designarse como beneficiario tinico y exclusiva de la Garantfa Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

La ANH tendrd derecho a ejecutar la Garantfa Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11.  Procedimiento de ejecucién de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procederd a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono, para lo cual procederd asi:

12.4.11.1. Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demds principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacién, defensa y contradiceion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual
declarar4 la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
haré efectivas la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificard los petjuicios, ordenard los pagos
a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y seflalard con precisién y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones.
Para el efecto, la ANH deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

12.4.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la
Garantia Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del sinfestro
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amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

12.4.12, No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

12.4.12.1.  La ejecucion total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podrd interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios
¥y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

12.4.12.2. Adicionalmente, la ¢jecucién de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandeno y gastos de ejecucién

12.4.13.1.  La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcién
y exclusivamente por el Contratista,

12.4.13.2.  El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepeion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una péliza de seguros

Cuando el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2,1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacién analogica de las normas de garantias de contratacion estatal

En 1o no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan,

12.4.16.  Tipos de Garantias Fondo de Abandone

El Contratista podré escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademds de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantfa Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Pégina 61 de 139




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
e DE HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA NACIGHAL DE KIDROCARBURDS.

COLOMBIA
Tipo de garantia . - - | Caracteristicas minimas del Reglas aplicables - - -
¢ Debe set un
establecimiento bancario
colombiano.

e Debe tener a la fecha de
emisién, una calificacion de
contraparte de largo plazo de

Carta d Sdit tandb na agencia calificadora de
arta de crédito standby [ u genci ifica e ISP98 o LCP600

emitida en Colombia riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacidon local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

¢ Debe ser una entidad
financiera en el lugar de
emision.

o Debe tener a la fecha de | ° ISP98 0 UCP600
Carta de crédito standby | emisién, una calificacién de
emitida fuera de Colombia escala global minimo de BBB-
, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional.

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancatio
colombiano.

e La pdliza debe ser emitida { ¢« Cddigo de comercio.

por una compafiia de seguros
colombiana. e Los modelos de las pélizas

de seguro con sus anexos deben
e Cuando conforme a los | haber sido registradas por la
términos de la poéliza de | entidad aseguradora en la

Poliza de seguros emitida en
Colombia
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seguros la retencién de riesgos
de la compafifa de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberdn cumplirse Jos
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaflia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i} AAA si
es una calificacién local, o
de (i) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX v tener a la
fecha de emisidon, wuna
calificacién de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es

Superintendencia  Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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una calificacién de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
gl riesgo que no asuma la
compafila de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafiia de
SEgUIros colombiana
emisora.

e Cuande conforme a los
términos de la pdliza de
seguros la retencién de riesgos
de la compafila de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 0% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AA- si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BB- si es una
calificacion  de  escala
global,

"
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o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacién de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa  de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmaciéon del respaldo
de reaseguro de los términos
de la pdliza de seguros
emitida por la compafiia de
Seguros colombiana
emisora.

Garantia
requerimiento
Colombia

a

primer

emitida

€n

s Debe ser una entidad
especializada  dedicada al
negocio de garantias
personales y fianzas.

o Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de

URDG758
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contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

s Debe tratarse de un
fideicomiso en garanifa cuyo | ¢ Cddigo de Comercio
vocero sea una  sociedad
fiduciaria colombiana; e Circular Basica Juridica —
Superintendencia  Financiera

Fiducia mercantil con fines de . .. ]
¢ ILa sociedad fiduciaria | de Colombia

arantia
& deberd expedir un certificado
de garantia a favor de la ANTI; | ¢ Ley 1176 de 2013
e FEl fideicomiso no podrd | ® Decreto 1038 de2015
tener ningin otro beneficiario.
12.4.17, Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantfa Fondo de Abandono debe asumir las siguientes

obligaciones:
12.4.17.1.  Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

12.4.17.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantia Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente
Contrato;

12.4.17.1.2. El garante deberd obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante deberd obligarse en el sentido que no podré pedir o exigir documentacién
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacién de

pagar.
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12.4.17.2.  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante deberd obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
maodificacién o revocatotia de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3.  Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
v la ANH:

El garante deberd obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es auténoma e independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantfa constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia
vigente otorgada por el garanie y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicién accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacioén o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extensién, renuncia, u ofra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestrocturacion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacidn, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualguiera de sus propiedades, va sea
voluntario o involuntario, o la accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento,
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12.4.17.4. No proposicién de excepciones y renuncias minimas:

' 12.4.17.4.1. El garante debera obligarse a abstencrse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, fa garantfa o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

12.4.17.4.2. El garante deberd renunciar irrevocablemente:

12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la Garantfa Fondo de Abandono, renuncia que
deberd incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion,
asi como los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

12.4.17.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucién en mora.

12.4.17.423. A objetar o negarse al pago pot cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

12.4.17.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5. Plazo para el pago

El garante deberd obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de fres (3) Dias Habiles siguientes a la
recepeion del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. B! garante deberd obligarse en ¢l sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzea y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la Garantia Fondo de Abandono, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
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necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que s¢
deban pagar de conformidad con esta Cléusula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado,

12.4,17.7.  Pago directo

El garante deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

12.4.17.8.  Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
trémites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién v/o de cualquier otra jurisdiccién que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4,17.9, informacién a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la Garantia Fondo de Abandono.

CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Cliusula 13.1.  Entrega de informacién Técnica
13.1.1. Obligacién General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracién, Evaluacién,
Desarrollo, Produccién y Abandono;

13.1.1.2.  La gjecucion de las Consultas Previas y las licencias ambientales;

13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables;

13.1.1.4.  Respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC;
¥

13.1.1.5,  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.
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13.1.2. Oportunidad

Ademds de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en gue vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior, o del Periodo de
Evaluacién, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico, medioambiental, econémico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su gjecucion.

13.1.3. Normatividad

i3.1.3.1.  Laentrega de la informacién ha de llevarse a cabo con estricta sujecién al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geoldgica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracién, de Exploracién Posterior o de Evaluacién durante fa cual se gjecutd la
correspondiente actividad. En la fecha de suscripcion del presente Contrato, dicho Manual esta
contenido en la Resolucién No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de
Produccién, la enirega de la informacién pertinente debe hacerse con apego al Manual de
Suministro de informacion Técnica y Geoldgica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicidn.

13.13.2.  Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse
al Acuerdo 2 de 2017 v al presenie Contrato y sus Anexos.

13.14. Desnora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacién que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del
o de los plazos correspondientes.

Clausula 13.2.  Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicién de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacién Comercial y fos Productos obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
gnardar reserva en torno a fos mismos, duranie cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion
del Contrato o la oportunidad de devolucidn parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.
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13.2.2. Excepcion

13.2.2.1.  Laregla de la Cldusula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacién ni a los
Datos que:

13.2.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior;

13.2.2.1.2.  Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3.  Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,
asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propésitos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
los articulos 18 y 19 de la Resolucion 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2,  No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en
conocimiento de la otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario Y propdsito, y,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.23. Ademas, las restricciones a la divulgacién de informacién no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en upa eventual cesién de derechos
contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 13,3, Derechos sobre la informacion

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Clausula precedente del presente
Contrato, se entiende que ¢l Contratista transfiere a la ANIT la totalidad de los derechos sobre la
informacién y los Datos adquiridos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos.

13.3.2. A partir de entonces, la ANH esté plenamente facultada para disponer de esa informacion
libremente.

Clausula 13.4.  Informacién ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume la obligacién de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los trdmites ambientales y sociales, inclusive respecto de
todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacidn; (ii) la obtencién de las respectivas licencias, permisos
y demds pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
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administrativas sancionatorias; (iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,
(v) cualquier otra informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucién contractual.

13.4.2. Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Cldusula tiene naturaleza reservada ni cardcter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunjcar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta titima pueda adoptar las medidas
que estime mdas convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 13,5,  Imformes ejecutivos Anuales y Semestrales
13.5.1. Enunciacion

Ademas de la informacién a que se refieren otras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geolégica, y de la exigida por la legislacidén colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, fa informacién
bésica y resumida de todos los asuntos de interds relacionados con Ia ejecucion de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desatrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y 1a o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, vy, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ¢jecucién del o de los Cronogramas,

13.5.2. Contenido
Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;
13.5.2.2.  Reservas;
13.5.2.3.  Produccion actual y sus pronosticos;
13.5.24.  Fjecucién y proyecciones de la Produccién para el Afio Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;
13.5.2.6. Medio ambiente vy recursos naturales renovables;
13.5.2.7. Comunidades y grupos étnicos;

13.5.2.8.  Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Error! Reference source not found., y '
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13.5.2.9.  Participacién local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportanidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Cldusula deben
set sometidos a la ANH en forma unificada, a mds tardar el primero de abril de cada Afio calendario.

13.5.3.2.  Los datos materia de unificacion corresponderdn al contenido de los siguientes
Informes:

13.5.3.2.1. Actualizacién del Plan de Explotacién;

13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacion, excepto el inicial;

13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, excepto ¢l primero;

13.5.3.2.4.  Actualizacion del Plan de Actividades de Explotacién;

13.5.3.2.5.  Actualizacién del Plan de Explotacién y del Programa de Trabajos de Explotacion;
13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

13.5.3.3.  De otra parte, los informes ejecutivos Semestrales deben entregarse a la ANH dentro
de los dos (2) Meses sigufentes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.54. Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.5.4.1.  LaANH est4 facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacién y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

13.54.2.  Las citaciones deben tener ugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO 14,
RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Clausula 14.1.  Responsabilidad

Ademds de las establecidas en el ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras cldusulas contractuales y en los documentos que integran ¢l presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacioén:
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14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, Desatrollo, Produccién y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujeci6n at ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo;

14.1.1.2.  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econdmico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos tiltimos, con ocasi6n de las actividades y de las Operaciones inherentes
a la ejecucion contractual;

14.1.1.4.  Las actividades, obras, bienes, servicios y demdas prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no
puede exonerarse por razén de estos; y

14.1.1,5. La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas,
dafios ni perjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Coniratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos Ultimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Gnico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la ejecucion contractual, asf como
titular exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desatrollo de esta. Las
relaciones laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

14.1.2.2.  Por consipuiente, entre la ANH y el personal al servicio del Coniratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existird relacion ni vinculacién juridica de ninguna naturaleza, por
consiguiente [a ANH no asume ni asumird responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por f{rabajo suplementario, nocturno, dominical y
festivo, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones
fegales (articulo 63 del C.8.T., articulo 65 del C.8.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3°
del articulo 1° de la Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacién plena por culpa patronal,
bonificaciones y/o beneficios extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios
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convencionales, dotacién legal, elementos de proteccion personal, obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacion
de cardcter laboral, seguridad social y de seguridad y satud en el trabajo a cargo del Contratista.
Por ende el Coniratista asume toda responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecucién del contrato, de sus empleados, subcontratistas o
empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se obliga a indemnizar, defender y mantener
indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir con causa u ocasién de cualquier
accion, reclamo, demanda, pérdida, obligacién, dafio, expensas, costos y/o costas como resultado
de alghn incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud del Contrato
0 por cualquier reclamacién administrativa, judicial o extrajudicial por razén de actos u
obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en ¢l presente Contrato. Este amparo cubtird a la ANH de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista
derivadas de la contratacion del petsonal utilizado en el territorio nacional para la ejecucién del
presente Contrato.

14.1.2.3.  El Contratista es tinico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo
de las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion completa,
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacion colombiana.

14.1.2.4.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales gue imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asf como las normas
que regulan el ingreso, permanencia, vinculacion, prestacion del servicio y reporte ante las
Autoridades Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecucién del presente
Contrato.

14.1,3, Prevencién del Trabajo Infantil

14.1.3.1.  En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucién 01677 de 2008, proferida
por el Ministerio de la Proteccidn Social, el Contratista se compromete a no realizar Ia contratacién
de menores de edad, en especial la inclusién de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por fas condiciones en que se Heva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, Ia
seguridad o [a moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petrdleo crudo v de gas natural.

14.1.3.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de contratacién de menores de edad, incluyéndose pero
no limitdndose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-,
y la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Codigo Sustantivo del
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Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cédigo de la Infancia y de la Adolescencia) y cualquier otra disposicitn
vigente que las desarrolle, sustituya, adicione o modifique.

14.1.4, Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademas de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligacion y deber
primordial del Contratista prestar atencién rigurosa a la proteccidon del medio ambiente y a la
restauracion o restitucién de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto
de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos,
Estudios de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacion de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdieo al respecto.

14.14.2.  Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mds eficiente
y oportuna.

14.1.4.3.  Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mds tardar,
dentro de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion
para dar comienzo a la gjecucion de la actividad sometida a la exigencia cotrespondiente, asi como
tramitar oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento
supetior, las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.44.  Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre fa materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario
del Titulo V111 de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y ofro, para estar en condiciones de cumplir en
tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras sc respeten
los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, trdmite y obtencién de licencias
ambientales, ¢l Contratista no puede argumentar justificacién para pedir prérrogas, restituciones o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos
plazos, debe informat oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento. de las obligaciones y deberes en materia de permisos y
licencias ambientales.

14.1.4.5.  Seconsidera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan
a la ANH los siguientes documentos:

14.1.4.5.1. Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,
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14.1.4.5.2. Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segtin sea el caso.

14.14.6.  El incumplimiento del plazo establecido en esta Clausula o la falta de la diligencia
debida en el curso de los trdmites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento para
acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que, previo
desarrollo del procedimiento establecido en el presente Contrato da lugar a declaratoria de
incumplimiento,

14.1.4.7.  Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencién de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista estd en el deber de abstenerse de
ejecutarta hasta que no los haya obtenido. Ademds, sin la conformidad de los estudios de impacto
ambiental y la expedicién de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccién de
cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

14.148.  Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y
en firme, son causal de terminacién del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado
de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la cjecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 17.2 del
presente Contrato y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren,

14.1.4.9.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca
de la aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segln sea el caso, dentro de cada trimestre calendatio, lo mismo que sobre
los aspectos ambijentales de las Operaciones en curso.

Clausula 14.2,  Indemnidad
14.2.1, En general

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacién en condicién de propietaria de los
recursos del subsuelo, y a fa ANH en la de Contratante, por concepto de cualquier reclamo, accion,
demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se deriven de acciones u
omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o ¢l personal al servicio de unos y
otros, en el desarrollo v ejecucion contractual.

14.2.2, Obligaciones derivadas

14.2.2.1.  Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacion, la ANH,
y a tercetos, 0 a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de
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manera que cotresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de ia Nacién y/o de la
ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas,
lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo
al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones, debidamente gjecutoriadas o en
firme. Para el efecto las Partes convienen que este Contrato se rige por las leyes de [a Reptblica de
Colombia vigentes al momento de su celebracion.

14.2.2.2.  Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento
que se enuncia a continuacion:

14.2,2.2.1. La ANH pondré en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de Jos tres 3)
Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacion o recepeion, o a la fecha en
que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

14.2.2.2.2. Bn todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar el conocimiento o
seguimiento del caso a cualquier profesional scleccionado por ella, que tendrd el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o de los imputados, y la defensa de sus intereses.

14.2.2.2.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumird
directamente la reclamacién, sancién, accién, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a 1a Nacién, la ANH, o el funcionario respectivo,

14.2.2.2.4. Silo anterior no fuere posible, el Contratista tendrd el deber de gjercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con Ia firma o los profesionales que seleccione la
ANH.

14.2.2.2.5. Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los petjuicios irrogados, inclusive, para
atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera otra
consecuencia de naturaleza econdmica o pecumiaria, dentro de los ocho (8) Dias Habiles
posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la ANH, soporfada en copia de acto
administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y
en firme, o dentro del plazo impuesto en la respectiva actuacion,

administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, siempre que
ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en esta Cléusula.

et
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CAPITULO 15.
GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la
celebracidn, ejecucion, terminacién y liquidacién de este Contrato, incluida la inversion efectiva de fos
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se
relacionan a continuacion,

Clausula 15.1.  Garantia de cumplimiento
15.1.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos
del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo,

15.1.2. Objeto de la garantia de camplimiento y Periodo de Cubrimiento

15.1.2.1. La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por ¢l Contratistas en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse
entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) lo que ocurra primero entre (i) la fecha
de liquidacién del Contrato, y (i) seis (6) meses después de que inicie el desarrollo de
infraestructura de produccion y transporte (“Periode Cubierto Garantia Cumplimiento®).

15.1.2.2. Por ello, en la medida que resultc aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en el periodo exploratorio
posterior, asf como en cada una de sus fases y prérrogas, incluyendo en el periodo de liberacién del
equipo de perforacion (rig release) del pozo exploratorio, asi como en los periodos y plazos para
dar avisos de descubrimiento, para presentar los programas de evaluacién individual e integrada,
para dar aviso de retencién de descubrimientos, pata ejecutar los programas de evaluacitn
individual e integrada, para entregar a la ANH la declaracion de comercialidad y para presentar el
plan de desarrollo inicial.

15123, Loprevisto en las Cldusulas 15.1.2.1 y 15.1.2.2, sin perjuicio de la posibilidad prevista
en la Clausula 15.1.6 de presentar garantfas de cumplimiento independientes para cada fase del
Contrato.

15.1.3. Cobertura de la garantia de cumplimiento
La garantia de cumplimiento cubrir al menos lo sigujente:

15.1.3.1.  Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento pot parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios y
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perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por parte
del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.3.2.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de multas y sanciones;

15.1.3.3.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de cldusula penal pecuniaria;

15.1.3.4.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de perjuicios.

15.1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse Ia garantia de cumplimiento y revisién y
aprobacién por la ANH

15.14.1. La garantia de cumplimiento deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANTH para su aprobacién, con una antefacion no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.1.6 del presente Contrato.

15.1.4.2.  Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
15.1.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.1.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.1.43. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitaré al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las garantias de cumplimiento presentadas por
el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencidn, renovacion o ampliacién por parte del Contratista de la garantia de complimiento en los
términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y daré derecho a la
ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula 15.1.12 del
presente Contrato,

15.1.5. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesatio, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, (i) obtener
constancia escrita emitida por ¢l garante en la que conste expresamente que conoce la modificacion
contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere ¢l caso, y (iil) a surtir el tramite
de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.1.4 del presente Contrato.
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15.1.6. Vigencia de ia garantia de cumplimiento
15.1.6.1.  La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberdn estar vigentes y

producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.

15.1.6.2.  El Contratista podra presentar garanifas de cumplimiento independientes para cada
fase del Contrato, las cuales deberdn estar vigemtes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.1.6.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.1.4 del presente Contrato, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias
de cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una garantia
de cumplimiento vigente que produzea plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el
Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento.

15.1.64.  En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
deberd ampliar el término de vigencia de la garantfa de cumplimiento respectiva, para que la misma
esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase
0 periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

15.1.6.5.  Las garantias de cumplimiento se mantendrén vigentes ¥ no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

15.1.7. Valor de la garantia de cumplimiento

15.1.7.1.  La garantia de cumplimiento deberd emitirse por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.1.7.2.  En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratotias, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP ¢ EPIS, la
informacion técnica resultante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el Contratista
puede reducir el monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, siempre que el nuevo valor
sea equivalente a minimo el treinta por ciento (30%) del valor que resulte de restar del total del
presupuesto de inversién de la fase respectiva del Contrato, el valor total de las inversiones
exploratorias satisfactoriamente recibidas en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS,
Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacién técnica pertinente por el BIP o
EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el certificado de paz y salvo
correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de las inversiones exploratorias entregadas
al Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS, para efectos del clculo pertinente para la reduccion
respectiva.
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15.1.7.3.  Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo cual como minimo debera presentar a
la ANH certificaciones (i) del representante legal v (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando
¢l Contratista no tenga revisor fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

15.1.7.4.  Fl Contratista debe restablecer o reponer el valor de la garantia de cumplimiento,
siempre que éste se haya visto reducido coma consecuencia de su ejecucion, dentro de los treinta
(30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual
se ejecuta la garantia de cumplimiento.

15.1.8. Moneda de denominacién y page de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento deber4 estar denominada en délares de los Estados Unidos de Américay
serd pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la
fecha de pago, segfin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.1.9. Beneficiario de Ia garantia de cumplimiento
Deberd designarse como beneficiario Gnico y exclusivo de la garantfa de cumplimiento a la ANH.
15.1.10, Causales de ejecucién de la garantia de cumplimiento

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas
cuando ocurra y/o continte cualquiera de los eventos que se especifican a continuacién (“Causales de

Ejecucion Cumplimiento™):

15.1.10.1. TIncumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.3. Declaratoria de Caducidad;

15.1.10.4. Declaratoria de terminaciéon unilateral del Contrato por incumplimiento del
Contratista;

15.1.10.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por
parte del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.
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15.1.L11,  Procedimiento de ejecucién de Ia garantia de cumplimiento

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Cumplimiento, la ANH procederd a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procederd asi:

I15.1.11.1. Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demds principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradicoidn, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual
declarard la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hard efectiva la cléusula penal pecuniaria y las multas, cuantificard los perjuicios, ordenars fos
pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y seflafard con
precisién y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
decisiones. Para el efecto, la ANH deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del
presente Confrato.

I15.1.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso gjecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantfa y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente,

15.1.12.  Ejecucién de la garantia por falta de renovacién oportuna

15.1.12.1.  Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Cldusula 15.1.4 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para Ia fecha en que ftermine
vigencia de la garantia vigente,

15.1.12.2.  Cuando se ¢jecute la garantia en los términos de la Clausula 15.1.12.1 anterior, el valor
objeto de la misma sdlo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15,1.13, No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.1.13.1.  La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a [a ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios
y petjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista,

15.1.13.2.  Adicionalmente, la ejecucién de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

Pégina 83 de 139 @




~ov:  CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
B DR IIIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA MACIGNAL DE KIDRGCARBLROS
COLOMBIA

15.1.14. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

15.1.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantfa de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepeion
y exclusivamente por el Contratista.

15.1.14.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepeién y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.1.14.3. El Contratista también estd obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucidn de la garantia de cumplimiento.

15,1,15.  Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una poliza de seguros

Cuando conforme a la Clausula 15.1.17 el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se
aplicaran las reglas previstas en los articulo 2.2.1.23.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquelio que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.1.16.  Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacién estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion cstatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.1.17, Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podrd escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

7 Tipo de garantia Cai_-acterl'sti_c_as__minim?s_.del_ . Reglas aplicables s
* Debe ser un
establecimiento bancario

Carta de crédito standby { colombiano.
emitida en Colombia

+ [SP98 o UCP600

¢ El establecimiento bancario
emisor debe tener a la fecha de
emision, una calificacién de
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coniraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(iy AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

Carta de crédito standby
emitida fuera de Colombia

¢ Debe ser una entidad
financiera en el lugar de
emision.

e La entidad financiera

emisora debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
escala global minimo de BBB-,
de una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional,

s [SP98 o UCPGO0

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano,

Péliza de seguros emitida en
Colombia

s La pdliza debe ser emitida
por una compafiia de seguros
colombiana.

* Cuando conforme a los
términos de la pdliza de
seguros fa retencion de riesgos
de la compafifa de seguros
colombiana que la emite sea
ipual o superior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los
requisitos

siguientes
concurrentemente:

o  {A)La compafifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de

+ (Cadigo de comercio.

» Los modelos de las pdlizas
de seguro con sus anexos
deben haber sido registradas
por la entidad aseguradora en
la Superintendencia Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en Ia Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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emisitn, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia  calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacidon de escala
global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaiifa de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificaciéon local, o
de (i) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia de  seguros
colombiana emisora,
deberdn emitir una
confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
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de la pdliza de seguros
emitida por la compafifa de
SELUos colombiana
emisora.

o Cuando conforme a los
términos de la pdliza de
seguros lfa retencién de riesgos
de la compafifa de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compaiifa de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacidn de
fortaleza financiera, de una
agencia  calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional de (i) AA-sies
una calificacién local, o de
(ii) minimo BB- si es una
calificacion de escala global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafifa  de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riespo
autorizada por la
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Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacién local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia ~ de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafiia de
362Uros colombiana
emisora.

Garantfa
requerimiento
Colombia

a

primer

emitida

en

s Debe ser una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias personales
y fianzas.

o Debe tener a la fecha de
ermtsion, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacién
local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

URDG758
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15.1.18. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademds de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

15.1.18.1.  Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento;

15.1.18.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e itrevocablemente a
pagar a fa ANTI, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de cumplimiento,
a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente Contrato;

15.1.18.1.2. EI garante deberd obligarse a cumplit con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH;

15.1.18.,1.3. El garante deberd obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacién
o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANT, para cumplir con su obligacién de

pagar.
15.1.18.2.  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante deberd obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de fa garantfa debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

15.1.18.3.  Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista
y la ANH

El garante debera obligarse en el sentido que:

15.1,18.3.1. La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse efectiva
a primet requerimiento, con independencia de la ejecucién de cualquier otta garantia vigente
otorgada por ef garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

15.1.18.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

15.1.18.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composteién accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

15.1.18.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;
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15.1.18.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

15.1.18.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garaate, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o
arbitral;

15.1.18.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u ofra modificacién de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

15.1.18.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesidn de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesién de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o Ja accién tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

15.1.18.4. No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

15.1.18.4.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la AN en relacién con la ejecucion de la garantfa y del
contrato.

15.1.18.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

15.1.18.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucién de la garantia de cumplimiento, renuncia que deberd
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion, asi como
los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cddigoe Civil
colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas ofras
situaciones que puedan temer o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANIL

15.1.18.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucidn en mora.

15.1.18.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

15.1.18.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

15.1.18.5. Plazo para el pago
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El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plaze méximo de un (1) mes siguiente a la recepci6n del
requetimiento de pago.

15.1.18.6. Pagos netos

15.1.18.6.1. El garante deber4 obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberdn
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccién
competente,

15.1.18.6.2. El garante debera obligarse en ¢l sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquicra de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Cldusula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.1.18.7.  Pago directo

El garante deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.1.18.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jutisdiccién de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca algnna exigencia en materia cambiaria.

15.1.18.9. Informacidn a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la garantia de cumplimiento.
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Clausula 15.2.  Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.1. Obligacién de comstituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

EI Contratista est obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contratoy el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.

15.2.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

15.2.2.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
del Contratistas, derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas del Contratista asi como contratistas de estos (iltimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contrafdas por el Contratista en virtud del presente
Contrato, incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacién, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con
cualquier accién, demanda o reclamacién administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumit
la ANH como resultado de cualquier incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion
del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos Gltimos) para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, causadas entre (A) la fecha de firma
del presente Contrato, y (B) ires (3) afios después de la liquidacién del Contrato (“Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales™).

15.2.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Cléusula 15.2.5 de presentar
palizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

15.2.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revision y aprobacién por la ANH

15.2.3.1.  Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suseripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir pédliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
someterla a aprobacion de la ANT en los términos de la presente Clausula. Si la vigencia de esta
péliza fuera inferior al Periodo Cubierto Obligaciones Laborales, el Contratista se obliga en el
sentido que, en cualquier caso, la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la AN para su aprobacién, con una
antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

Pégina 92 de 139




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS No. M1 de 2019 COL-5

AGENCIA NACKINAL DE HlDHO 5
colomsih

15.2.3.2.  Para efectos de aprobar o improbar la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH debera;

152.3.2.1. Constatar sy autenticidad con quien la emite o expide;

15.2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.2.3.3.  En caso que la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o cotrecciones pertinentes, con la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de
manera que no se presenten lapsos sin cobertura, La ANH rechazard las pélizas de cumplimiento
de obligaciones laborales presentadas por el Contratista, cuando no teinan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencidn, renovacién o ampliacién por parte del
Contratista de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y daré derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se imputard en los términos de la Clausula 15.2.11
del presente Contrato.

15.2.4. Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, ¢l Contratista estd
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (i} obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce fa modificacién contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el trdmite de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.2.3 del presente
Contrato.

15,2.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.5.1.  La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Oblipaciones Laborales.

152.5.2.  El Contratista podrd presentar poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Contrato,
las cuales deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante la fase respectiva del Contrato.

15.2.53.  Antes de la terminacién de [a vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.2.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una
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péliza de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucidn de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
deberd ampliar el término de vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.2.5.5.  Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencion de revocar o no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias
Hébiles.

15.2.6. Valor de la poliza de cumplimiente de obligaciones laborales

15.2.6.1.  La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor
equivalente al 0.5% del valor total del presupuesto de inversién de la fase respectiva del Contrato.

15.2.6.2.  El Contratista debe restablecer o reponer ¢l valor de las pélizas, siempre que éste se
haya visto reducido como consecuencia de la gjecucidn de la péliza, deniro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta
la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

15.2.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
Iaborales

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales deber4 estar denominada y serd pagadera en pesos
colombianos.

15.2.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

15.2.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La ANH tendrd derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratistas, derivadas
de la contratacién del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas
de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos dltimos (“Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales”).
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15.2.10.  Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.10.1,  Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucian Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demds principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferiréd un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hara efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenard los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialard con precisién y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH
deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.10.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejeculivo y prestard mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia
del siniestro amparado por la péliza y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los
términos del acto administrativo correspondiente.

15.2.11.  Ejecucién de Ia péliza por falta de renovacién oportuna

15.2.11.1.  Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 15.2.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la poliza vigente.

15.2.11.2.  Cuando se ejecute la péliza en los términos de Ia Clausula 15.2.11.1 anterior, ¢l valor
objeto de la misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
gjecutoriado en fos términos de fa Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

15.2,12,1.  La ejecucion total o parcial de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacién de responsabilidad ni podrdn interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacién
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al
Contratista.

15.212.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.
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15.2.13, Costos asociados con la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

15.2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion,
prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en
su totalidad, sin excepci6n y exclusivamente por el Coniratista.

15.2.13.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcién y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.2.14.  Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.2.15.  Aplicacion analgica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.2.16. Caracteristicas minimas de la poéliza de cumplimiento de obligaciones laborales

£l Contratista debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

15.2.16,1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en ia
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.2.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.2.16.2.1. Las pélizas deben ser emitidas por compafifas de seguros colombianas.

15.2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las pdlizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.2.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
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autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global;

15.2.16.2.2.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman ¢l riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emisi6n, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (i) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

152.16.2.2.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.3.1. Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala
global,

15.2.16.2.3.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.3.3. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.3. Plazo para el pago

El garante deberd obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por fa ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
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requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepeion del
requerimiento de pago.

15.2.16.4. Pagos netos

15.2.16.4.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.2.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar
deberd aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones
ylo retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Cléusula), la ANH reciba en pesos
colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones
no se hubieran efectuado.

15.2.16.5. Pago directo

El garante deberé obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.2.16.6. Informacion a la ANH

El garante deberd obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Cliusula 15.3.  Seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro especial por
contaminacion (RC ambiental)

15.3.1. Obligacidn de constituiry mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual
y seguro especial por contaminacién (RC ambiental)

El Conlratista estd obligado a obtener y mantener vigente una o mas pélizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual y contaminacién (RC ambiental) en los términos del presente
Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.
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15.3.2. Objeto del segaro de responsabilidad civil extracontractual y seguro especial por
contaminacién (RC ambiental) y Periodo de Cubrimiento

15.3.2.1.  Tanto las pdlizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual ¥y como las
especiales por contaminacién (RC ambiental) deben tener por objeto asegurar todas las obli gaciones
a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacién de dafios o perjuicios a terceros,
derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o
dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre
(A) la Fecha Efectiva Inicio Petiodo de Exploracién y (B) tres (3) afios después de la liquidacién
del Contrato (“Periode Cubierto Responsabilidad Extracontractual”).

15.3.22. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.3.6 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales por contaminacién (RC
ambiental) independientes para cada fase del Contrato.

15.3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual y del seguro especial
por contaminacién (RC ambiental)

15.3.3.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por
contaminacién (RC ambiental) cubrirdn, mediante una o mds polizas de seguros, al menos lo
siguiente:

15.3.3.1.1.  Afectacién al medio ambiente, afectacion a los recursos naturales renovables y 1o
renovables y dafio ecolégico, independientemente si los anteriores eventos ocurren de manera
stibita, imprevista, accidental, gradual o paulatino;

15.3.3.1.2. Costos de dafios ambientales, dafio ecolégico, gastos de limpieza y/o remediacién
primaria, compensatoria y complementaria para restaurar el dafio ambiental a especies
protegidas o hdbitats naturales;

[5.3.3.1.3. Costos de limpieza;

15.3.3.1.4. Responsabilidad de contratistas y subcontratistas de los asegurados por eventos de
polucion;

15.3.3.1.5.  Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales;

15.3.3.1.6. Responsabilidad surgida por actos del Contratista y/o sus empleados y/o
dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas;

153.3.1.7. Sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas;
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15.3.3.1.8. Daiflos o perjuicios causados a la vida y/o a Ja integridad de cualquier persona, asi
como a bienes y propicdades de uso ptiblico o privado, del Estado, de la ANH o de cualquier
tercero, incluidos los de los empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o
contratistas y/o subcontratistas del Contratista;

15.3.3.1.9. Dafios, lesiones o muerte de terceros durante la conduccién de los automotores
propios y ajenos o aquellos bajo cuidado, tenencia y control;

15.3.3.1.10. Responsabilidad civil cruzada entre asegurados, contratistas, subcontratistas y entre
estos Gltimos y el asegurado,

15.3.3.1.11. Responsabilidad Patronal. Esta cobertura debe operar como capa primatia cuando
un juez no tenga en cuenta el pago realizado por la seguridad social;

15.3.3.1.12. Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad;
15.3.3.1.13, Gastos de defensa, costas de procesos y cauciones judiciales;
15.3.3.1.14. Responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos;
15.3.3.1.15. Operaciones de cargue, descargue y transporte de Hidrocarburos;

15.3.3.2.  Deberd cubrir expresamente las actividades resultantes de la ejecucion del Contrato y
por lo tanto no serd aplicable la exclusion de responsabilidad contractual.

15.3.3.3.  Cada una de las coberturas previstas en esta Clausula debe ir al 100% de cobertura,
conforme a la tabla a que se refiere la Cldusula 15.3.7.1 siguiente del presente Contrato, sin petjuicio
de los deducibles a que haya lugar.

15.34. Fecha en que deben emitirse o expedirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), su revisién y
aprobacion por la ANH

15.3.4.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por
contaminacién (RC ambiental) deberdn expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a
la ANH para su aprobacién, con una antelacién no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que
deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.3.6 del presente Contrato.

15.3.42. Para efectos de aprobar o improbar los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), la ANH debera:

15.3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
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15.3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato,

153.43.  En caso que las pdlizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual y los
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) no satisfagan integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las pélizas de seguro presentadas por el
Contratista, cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales, La ne obtencidn,
repovacién o ampliacion por parte del Contratista de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de camplimiento vigente.

15.3.5, Seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales por
contaminacién (RC ambiental) frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista estd
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por confaminacién (RC ambiental), (ii) obtener constancia
escrita emitida por las aseguradoras en Ja que conste expresamente que conocen la modificacién
contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuiere el caso, y (iii) a surtir el (tAmite
de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.3.4 del presente Contrato.

15.3.6. Vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales
por contaminacion (RC ambiental)

15.3.6.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por
contaminacién (RC ambiental) y las obligaciones de las aseguradoras deberdn estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual.

153.6.2.  El Contratista podrd presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual y
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) independientes para cada fase del Contrato,
los cuales deberdn estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante Ia fase respectiva del Contrato.

15.3.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.3.4 del presente Contrato, el Contratista esté obligado a obtener nuevos SEegUros
de responsabilidad civil extraconiractual y seguros especiales por contaminacién (RC ambiental)
en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros de responsabilidad
civil extracontractual y seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) vigentes que
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produzcan plenos ecfectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Responsabilidad Extraconiractual.

15.3.6.4.  En todo evento de extension o prarroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
deberd ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de
los seguros especiales pot contaminacién (RC ambiental) respectivos, para que los mismos estén
vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o
periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.3.6.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberdn otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la
vigencia de la péliza, aunque la reclamacién sea posterior, siempre que no haya ocurrido la
prescripcion.  En consecuencia, los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran
establecer términos para presentar la reclamacion, inferjores a los términos de prescripcidn
previstos en la ley para la accidn de responsabilidad correspondiente. Los seguros especiales por
contaminacién (RC ambiental) podrén otorgarse bajo la modalidad de ocurrencia o reclamacion
(claims made).

15.3.6.6.  Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a fa ANH su
intencién de revocar o no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.

15.3.7. Limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental)

15.3.7.1.  El limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), respecto del presente Contrato, variard
dependiendo de la profundidad del Area Asignada y de la naturaleza de los descubrimientos asi:

 Profundidad ent

‘marino es

150

y-| delmary lecho m

*superior a 150

Gas

USD$70,000,000

USD$87,500,000

USD$110,000,000

o I’etr(');l,eq'

USD$140,000,000

USD$175,000,000

USD$220,000,000
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Sin
compromiso

USD$10,000,000 USD$10,000,000 USD$10,000,600

d e
perforacién’

15.3.72.  El valor inicial por el cual deberdn emitirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) serd de
USD§$10,000,000.  Sin embargo, dentro del mes siguiente a cualquier Descubrimiento de
Hidrocarburos en el Area Asignada, el Contratista deberd enviar a la ANH pata su aprobacidn en
los términos de la Clausula 15.3.4 anterior del presente Contrato, nuevos seguros de responsabilidad
civil extracontractual y seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) ajustados conforme
a la tabla anterior, dependiendo de Ia naturaleza del Descubrimiento.

15.3.7.3.  El valor referente a gas conforme a la tabla de la Clausula 15.3.7.1 anterior, s6lo serd
aplicable cuando el Descubrimiento se refiera tnicamente a Gas Natural No Asociado. Siempre
que cualquier Descubrimiento consista total o parcialmente en petréleo, aplicardn para todos los
efectos los valores referentes a petréleo.

13.3.74.  Para determinar la profundidad para efectos del valor de las pélizas respectivas, se
tendrd en cuenta el promedio de profundidad de los pozos en relacién con los cuales se ha hecho el
Descubrimiento respectivo.

15.3.7.5.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de los seguros, sicmpre que éstos se
hayan visto reducidos como consecuencia de una reclamacién, dentro de los treinta (30) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se reclamen
los seguros de responsabilidad civil extracontractual o los seguros especiales por contaminacién
(RC ambiental).

15.3.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental)

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC
ambiental) deberdn estar denominados en délares de los Estados Unidos de América y serdn pagaderos
en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago,
segln sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.3.9. Beneficiario de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de los seguros
especiales por contaminacién (RC ambienial)

Deberan designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Confratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberan designarse como béneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
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extracontractual y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) a terceros, incluido 1a
ANH en su calidad de tercero.

15.3.10, Causales de ejecucion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de
los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental)

La ANH tendra derecho a presentar reclamacidn con base en fos seguros de responsabilidad civil
extracontractual y en los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), cuando (i) cualquier
persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar perjuicios con base en los términos del
seguro presente una reclamacién contra la ANH por responsabilidad civil extracontractual yfo por
contaminacién o dafios ambientales, o (ii) cuando la AN sufta un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil exiracontractual y en los
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) (“Causales de Ejecucion Extracontractual”).

15.3.11.  Procedimiento de ejecucién de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental)

15.3.11.1. Ante la ocurrencia de cualguiera de las Causales de Ejecucion Extracontractual, la
ANH procedera a presentar reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y en los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), para lo cual, dando
plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demds principios aplicables a las actuaciones
adminisirativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacidn, defensa y
contradiceién, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarard la ocurrencia de
las causales de ejecucién, y cuando ello proceda, hard efectivas las cldusula penal pecuniaria y
multas, cuantificara los perjuicios, ordenar4 los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al
Contratista y al asegurador, y sefialard con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales
y confractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberd surtir el
procedimiento previsto en la Cldusula 17.2 del presente Contrato.

15.3.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y las pélizas de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual y de los seguros especiales por contaminacion (RC
ambiental), constituye titulo ejecutivo y prestard mérito efecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los
seguros y titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador en los términos del acto
administrativo correspondiente.

15.3.12.  Reclamacidn por falta de renovacion oportuna

15.3.12.1.  Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual ¥ de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) dentro del
término establecido en la Clausula 15.3.4 anterior del presente Conirato, constituye un
incumplimiento grave del Contrato pot parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar
reclamacién con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
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subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine vigencia de los seguiro
vigentes respectivos.

15.3.12.2.  Cuando se presente reclamaci6n en fos términos de la Clausula 15.3.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma s6lo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de [a Clausula 17.2 del presente Contrato.

153.13.  No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.3.13.1.  La reclamacion total o parcial de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), no constituye una limitacién de
responsabilidad ni podrd interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho
que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios ¥ perjuicios
ocasionados por causas imputables al Confratista.

15.3.13.2.  Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad  civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) por parte de la ANIT
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.3.14, Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y con los
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) y gastos de reclamacion

15.3.14.1.  La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), incluyendo los
necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prérroga v modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

15.3.14.2.  El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.3.14.3.  El Contratista también est4 obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de
los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental).

15.3.15.  Reglas adicionales especiales por ser una poliza de seguros

Por ser una péliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
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15.3.16,  Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad clvil
extracontractual y seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), se aplicardn las normas en
materia de garantias en contratacion estatal, en especial ¢l Cédigo de Comercio, la Tey 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

15.3.17.  Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de los
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental)

15.3.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.3.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.3.17.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compaiifas de seguros colombianas.

15.3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencién de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.2.1. Las compafilas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconacimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global;

15.3.17.2.2.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
recanocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB-
si es una calificacién de escala global, y

15.3.17.2.2.3. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compatfifas de seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compafifas de seguros
colombianas emisoras.

Pagina 106 de 139 @




225 CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
B DE HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA NACIONAL D HIDROCARRUROS
COLOMBIA

15.3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberdn
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

153.17.2.3.1. Las compaitias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacidén de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala
global,

15.3.17.2.3.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacién local, o de (if) minimo BBB-
si es una calificacidn de escala global, y

15.3.17.2.3.3. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros
colombianas emisoras,

15.3.17.3. Plazo para el pago

El asegurador deberé obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en Ia reclamacion
de la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el requerimiento
de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del requerimiento
de pago.

15.3.17.4. Pagos netos

15.3.17.4.1. El asegurador deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberdn hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
Jjurisdiccion competente,

15.3.17.4.2. Elasegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualguier suma
que deba ser pagada bajo los seguros de responsabilidad civil extracontractual o de los seguros
especiales por contaminacién (RC ambiental), la suma a pagar deberd aumentarse tanto como
sca necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar
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de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la
suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

15.3.17.5. Pago directo

El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.3.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador deberd obligarse a cumplir la totalidad de Jas obligaciones y realizar la totalidad de
los tramites aplicables v pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en
Jas normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emisién y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezea alguna exigencia en materia cambiaria.

15.3.17.7. Informaciénala ANH

El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamacion
del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucién.

Clausula 15,4,  Otros seguros

15.4.1. Para la administracién de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo y
sus pardmetros de responsabilidad social empresarial.

15.4.2. Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades materia de
cada subcontrato,

15.4.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de gavantias y
seguros corren pot cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO 16,
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Clausula 16,1,  Facultades de 1a ANH
16.1.1. Lineamientos generales

16.1.1.1.  La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo, aquellas
facultades de vigilancia, seguimiento y control con el fin de examinar permanentemente la
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ejecucion contractual y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

16.1.1.2. Tales atribuciones pueden desarrollarse directamente o por un tercero, mediante
supervisién y/o interventorfa y, con los medios e instrumentos que la ANH estime pertinentes.

16.1.1.3.  Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos derivados
de las obligaciones que surgen con la suscripcién del presente Contrato,

16.1.2. Supervisioén e interventoria

16.1.2.1.  El seguimiento al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y
obligaciones derivadas del presente Contrato a cargo del Contratista serd eiercido por la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, o la dependencia que haga sus veces,
por los medios y con los instrumentos que se estimen pertinentes.

16.1.2.2.  Cuando la ANH io encuentre justificado, puede igualmente contratar el seguimiento
tcenico, administrativo, econdmico financiero, social y ambiental de la ejecucién contractual yde
las prestaciones y compromisos correspondientes, mediante interventoria integral que comprenda
personal experto en las distintas materias, o dividir dichas actividades en grupos, también por
especialidad,

16.1.2.3.  Para el ejercicio de actividades que exijan conocimientos técnico cientificos
particulares, y siempre que la complejidad o la extensién del control lo justifiquen, la supervisién
y/o interventoria ha de ser ejercida por persona natural o juridica contratada especialmente para tal
fin, bajo la vigilancia de J]a ANH.

16.1.2.4. Lo anterior sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las demas dependencias de
la ANH que se relacionan directa o indirectamente con la ejecucion del Contrato, y con base en las
cuales deben efectuar el seguimiento y control de los aspectos atinentes a la ejecucién contractual
cuya naturaleza y alcance corresponden a sus competencias funcionales.

16.1.3, Atribuciones de Supervisores e Interventores

16.1.3.1.  Estdn facultados para exigir informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual; realizar visitas de campo e inspeccionar en sitio la gjecucidn de las
Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Exploracién, Desarrollo y Produccidn; solicitar medidas
correctivas o de apremio; comunicar a los funcionarios competentes la pertinencia de emprender
procedimientos sancionatorios, y adoptar determinaciones en materia de incumplimiento,
caducidad o terminacién de los Contratos, y, en general, velar por la satisfaccion de obligaciones,
prestaciones y compromisos, con el deber de responder por el ejercicio oportuno, eficaz y eficiente
de sus deberes y facultades.
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16.1.3.2.  El Coniratista debe someter a supervisores e interventores, asf como a las unidades
competentes de la ANFH, informacion, explicaciones y soportes que den cuenta del cumplimiento
efectivo de sus compromisos, en los términos y condiciones pactados o exigidos en el requerimierito
de que se trate, en forma acorde con el ordenamiento superior, los respectivos Contratos y las
Buenas Précticas de la Industria de los Hidrocarburos.

16.1.4. Deberes

16.1.4.1.  Supervisores ¢ Interventores, dependencias y funcionarios competentes de la ANH, -

responden por el control permanente de la ejecucion contractual, debidamente documentado; por la
verificaciéon oportuna del cumplimiento eficaz, eficiente y en tiempo de los COMpromisos y
prestaciones derivadas del Contrato, y por informar y sustentar puntualmente la ocurrencia de
acciones, omisiones, hechos o circunstancias que amenacen o pongan en riesgo la ejecucién de los
Contratos.

16.14.2. Las funciones y responsabilidades detalladas de los Supervisores se relacionan en
reglamento interno sobre la materia. Las de los Interventores se estipulan en el respectivo contrato,
en uno y ofros ¢asos, con estricta sujecién al régimen juridico sobre la materia.

16.1.43. Para el ejercicio de tales funciones y responsabilidades, unidades internas,
Supervisores ¢ Interventores deben adoptar cronogramas detallados que aseguren -como minimo-
la verificacion y el control de los siguientes conceptos:

16.1.4.3.1, Desarrollo de actividades y compromisos en materia de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién, Abandono y Reversion, y entrega oportuna de resultados.

16.1.4.3.3. Elaboracién y entrega oportuna de Cronogramas, Planes, Programas ¢ Informes;
verificacién de su contenido y formulacién de observaciones o requerimientos, asf como control
de su adopcidn o cumplimiento.

16.1.4.3.4. Liquidacién y pago completo y en tiempo de Regalias y Derechos FEcondmicos.

16.1.4.3.5. Satisfaccion oportuna e integral de obligaciones en materia juridica, administrativa,
ambiental y social, laboral, y de seguridad y salud ocupacional.

16.1.4.3.6. Presentacion y ejecucién completa y en tiempo de Programas en Beneficio de las
Comunidades. |

16.1.4.3.7. Otras prestaciones contractuales,

16.1.4.4. En eventos de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar la ejecucion
contractual o comportar incumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, Supervisor,

Pagina 110 de 139




2= CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
B DE HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA NACIONAL BE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

Interventor y funcionarios de las unidades internas competentes, deben ponetlas en conocimiento y
rendir informe inmediato al respectivo Vicepresidente y al Gerente de Asuntos Legales v
Contratacién, junto con los soportes correspondientes y la recomendacién de las medidas y
correctivos por adoptar.

16.1.5. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

16.1.5.1.  En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante ¢l empleo
de los procedimientos que considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
autoridades o contratistas, la ANH estd investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucidn contractual.

16.1.5.2.  Estas afribuciones pueden ser ¢jercidas directamente sobre la empresa e instalaciones
del Contratista como las de Jos subcontratistas, exclusivamente refacionadas con la gjecucion de
prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a
{in de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion,

16.1.5.3.  El Contratista, a su costo, pondé a disposicién del representante de la ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demds servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesatio.

16.1.5.4.  Correspondera a la ANH los dafios que puedan causar su personal o contratista durante
la visita y deberd cumplir con las normas HSE a su propio costo, que le permite acceder a las
facilidades siguiendo la normatividad aplicable.

16.1.6. Contratos con terceros

Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH est4 facultada para contratar con terceros
total o parcialmente las actividades de seguimiento, inspeccién, evaluacion, vigilancia, control y
fiscalizacién de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo.

16.1.7. Entendimiento

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de observaciones o
requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica
aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, nt modifica ni reduce las atribuciones de la AN ni los deberes a cargo de aquel.
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16.1.8. Formalacién de observaciones y solicitud de informes y soportes

16.1.8.1.  Cuando cualquier representante, agente o delegado de la ANH detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accién u omisién imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos
dispuestos para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 17.2 del presente
Conlrato.

16.1.8.2.  De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicién del o de los
representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion,
seguridad y demas servicios, en estriotas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la ANH.

16.1.8.3.  Con anticipacién razonable, las Partes coordinardn la provisién de las referidas
facilidades y servicios.

CAPITULO 17.
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Cliusula 17.1.  Dexecho de la ANH para declarar el incumplimiento del Contrato.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y de
las oblipaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes eventos:

17.1.1. Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

17.1.2, Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

17.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la cjecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,

Cliusula 17.2.  Procedimiento para declarar el incumplimiento.

17.2.1. La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del
Contratista de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

17.2.1.1.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificard por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista contard con un
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plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que se e ha notificado, contado
desde la fecha en que ha recibido la notificacion respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informacion, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen
justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento
o adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decisi6n de dar inicio al proceso administrativo,
decision que dependerd exclusivamente de la ANH, con base en concepto previo de la
vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en coordinacion con la Vicepresidencia
de Coniratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces dentro de la ANH.

Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 17.2.1.1, sin que el Contratista remedie el
incumplimiento, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién (i) Se hard
mencién expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacién, (i) Se
acompafiard el informe de interventoria o de supervisién en el que se sustente la actuacion, (iii) Se
enunciardn las normas y/o cldusulas posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciardn las consecuencias
que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacidn, (v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia. Asf mismo serdn citados aquellos garantes que,
conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las garantias respectivas, puedan
estar obligados a responder por el incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y cldusula
penal pecuniaria a que haya lugar.

17.2.1.2.  Desarrollo de la Audiencia,

17.2,1.2.1. Elrepresentante de la ANH o su delegado (i) Presentard las circunstancias de hecho
que motivan la actuacion, (i} Enunciard las normas o cldusulas posiblemente violadas,
(iii) Enunciard las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion y (iv) Relacionard y exhibird los medios de prueba de que dispone, en relacién con los
hechos que motivaron la actuacion,

17.2.12.2. A continuacién, se concederd el uso de la palabra al representante legal del
Contratista o a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en
desartollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable,
que fijard teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la
actuacion.

17.2.1.2.3.  En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su eriterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialars fecha v hora
para reanudar |a audiencia,
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17.2.1.2.4. En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, deberd tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de [a audiencia en que sean decretadas,
sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Habiles mds, en funcion de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas
debe darse trasiado a las partes y a los garantes citados para su contradiccidn, cuando aplique,
con plazo de diez (10) Dias Hébiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en torno a
aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a més tardar dentro de
los diez (10) Dias Hébiles siguientes.

17.2.1.2.5. Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
formulan oposicién, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacién y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

17.2.1.2.6. La ANH podr4 dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

17.2.1.2.7. Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precision y claridad las
circunstancias de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la
ANH procedera a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en
su caso cuando aplique, sobre cuantificacién de los perjuicios, la imposicién o no de las multas,
la ejecucién de la cldusula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de potestades
excepcionales, declaracién de terminaci6n unilateral por incumplimiento, devolucion de Pozos,
Campos y/o dreas en Evaluacién o en Produccidn, ejecucién de las garantias pactadas en el
Contrato, etc.). El acto administrativo deberd ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 66 a 71 del Cédigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de Reposicion con
arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Codigo.

17.2.1.2.8. Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarard la ocurrencia del
incumplimiento, ordenar4 al Contratista y a los garantes los pagos a que haya Iugar.

17.2.1.2.9. Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye
titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso ejecutivo,
tanto respecto del Contratista como de los garantes, y por si solo constituye prueba de la
ocurrencia del incumplimiento y, seglin aplique, del valor de las multas, cléusula penal
pecuniaria y garantias, asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra
como titulo suficiente para su ejecucion en {os términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenar4 la cancelacién de la inscripcion en el registro de
interesados.
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Clausula 17.3.  Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH.

17.3.1. El procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, serd
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

17.3.1.1.  Imposicién y ejecucién de multas pactadas en el Contrato;
17.3.1.2.  Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;
17.3.1.3.  Ejercicio de potestades excepcionales;

17.3.1.4.  Declaracién de terminacién unilateral por incumplimiento;

17.3.1.5.  Declaracién de terminacién del Contrato en la hipétesis a que se refiere la Clausula 3.7.3
anterior del presente Contrato;

17.3.1.6.  Exigir la devolucion de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccion;
17.3.1.7.  Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

17.3.2. La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su pago, hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los
términos de la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 18.
MULTAS

Cléusula 18.1.  Derecho de 1a ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer muitas sucesivas al Contratista, en los términos del presente
Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

18.1.1. Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
18.1.2, Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
18.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones

laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Conirato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.
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Clausula 18,2,  Funcién y naturaleza,

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al cumplimiento de
sus obligaciones, mediante la imposicién de una sancién de tipo pecuniario, que no tiene funcidn
indemnizatoria.

Clausula 18,3,  Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 18.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno
de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la Clausula 18.4 del presente
Contrato.

" Clausula 18.4.  Valor diario de multa por evento y valor miximo acamulado por evento.

El valor diario de fas multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del presente
Contrato, sera de Veinticinco Mil (USD$25.000) Délares de los Estados Unidos de América, por cada
Dia Calendatio de retraso. El valor maximo de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido
durante la vigencia del presente Contrato, serd de Un Millén (USD$1.000.000) de Délares de los
Estados Unidos de América.

Cldusula 18,5,  Limite temporal para la imposicion de multas,

18.5.1. El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sélo podra proferirse si afin
estan pendientes de ejecuci6n obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no
procederd cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el
Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el Acto
Administrativo mediante e! cual se imponga la multa.

18.5.2. Las multas impuestas sélo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

Cldusula 18.6.  Procedimiento de imposicién de multas,

La ANH deberd surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
imposicién, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.

Clausula 18.7.  Ejecuci6n de Ia garantia para el page de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2 del
presente Contrato, se hardn efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.
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CHusula 18.8, Informacion de maltas,

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

Clausula 18.9.  No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena,

18.9.1. Ni la imposicion y cobro de multas, ni fa ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacién de responsabilidad, ni podrén interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar 1a indemnizacién completa por
todas las pérdidas, dafios y petjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

18.9.2. Adicionalmente, ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucién total o parcial de las
garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas con la suscripcion de este Contrato,

Clausula 18.10.  No limitacién del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni fa imposicién y cobro de multas, ni la gjecucion total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la cliusula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en
ejercicio de Potestades Excepcionales en los términos descritos en la Clausula 20.6 y Cliusula 20.7 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias,

CAPITULO 19.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Clausula 19.1.  Derecho de lIa ANH para cobrar la cidusula penal pecuniaria

En caso de declaratoria de terminaci6n por incumplimiento del Contratista, terminacién unilateral por
causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estaré facultada para cobrar al Contratista la
cldusula penal pecuniaria, siempre que ¢l mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme
al procedimiento previsto en la Clausula [7.2 del presente Contrato.

Clausula 19.2.  Funcién y naturaleza de la cltusula penal pecuniaria

19.2.1. La cldusula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacién
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato,

19.2.2, La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.
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Clausula 19.3.  Valor de la cldusula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones (USD$10.000.000) de Délares de los Estados Unidos
de América.

Cldusula 19.4.  Procedimiento para ejecucién y cobro de la cliusula penal pecuniaria

La ANH deberd surtir el procedimiento previsto en la Cléusula 17.2 del presente Contrato, para la
ejecucion y cobro de la cldusula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

Clausula 19.5.  Ejecucion de la garantia para el pago de la ¢ldusula penal pecuniariza

La cldusula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar [a ANH conforme al procedimiento a que se
refiere la Clausula 17.2 anterior, se hara efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros, a la ejecucién y cobro de las garantfas a que haya lugar.

Clausula 19.6.  No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

19.6.1. Ni la gjecucién y cobro de la cldusula penal pecuniaria, ni la ejecucidn total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitacién de responsabilidad ni podrdn interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho qgue asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
Por ello, la ANH podr4 valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de fa cldusula penal pecuniaria, quedard habilitada para adelantar los trdmites
pertinentes para €] cobro total de los perjuicios. '

19.6.2. Adicionalmente, ni la ejecucién y cobro de la cldusula penal pecuniaria, ni la ejecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de fa ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripeion de este Contrato.

Cldusula 19.7.  No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucidn y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién total o parcial de las garantias
para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas
efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o
declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
20.6 y Cléusula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas fas garantias.
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CAPITULO 20.

TERMINACION
Clausula 20.1.  Terminacion
20.1.1. El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.
20.1.2. Como consecuencia de la terminacién del Contrato, se extinguen los derechos otorgados

y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y, atin despuds, hasta la prolongacién de sus
efectos, en los casos del amparo de obligaciones Iaborales y del Seguro de Responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucion, con las consecuencias adicionales previstas para cada
una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

Clausula 20.2.  Causales de Terminacién Ordinaria
Son causales de Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

20.2.1. Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracién, una vez haya sido aceptada por la
ANH y sin ébice de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y demds efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacién del valor de las
Actividades Remanentes, de proceder.

20.2.2, Vencimiento del Término de Ejecucidn, incluidas eventuales prérrogas.
20.2.3. Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.
20.2.4, Vencimiento del Periodo de Exploracidn, sin que el Contratista hubiera radicado en la

ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cldusula 4.10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencién de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.,

20.2.5. Culminacién del Periodo de Exploracidn, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacién, con arreglo a la
Clausula 4.12 y Cldusula 4.13 del presente Contrato o no se encuenira Retenido el respectivo
Descubrimiento acorde con lo establecido en Ta Cliusula 4.11, segiin aplique, lo anterior en caso de
que no existan otras Areas en Programa de Fvaluacion, Retencién de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.6. Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccién,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.
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20.2.7. Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del

Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual se hubiera extinguido
el plazo.

Clausula 20.3.  Terminacién por vencimiento del Periodo de Exploracién y/o de Evaluacién

20.3.1. Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Explotacion, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccién o en Evaluacion, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la ltima fase del
Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

20.3.2. De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o més Perfodos de
Evaluacién, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes Descubrimientos,
siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Perfodo Exploratorio y NO existan
Areas asignadas en Produccién,

20.3.3. En estos casos, procede la devolucién obligatoria de [a totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de
satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las
instalaciones de superficic han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Conirato.

Cliusula 20.4. ‘Terminaciéon Voluntaria del Periodo de Produccion

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccién, el Contratista puede solicitar a
fa ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o determinadas Areas
Asignadas en Produccién, o respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipacion no
inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las obligaciones y
compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los correspondientes a fa Reversion de Activos
pactada en el CAPITULO 21 del presente Contrato, y las de Abandono, de que trata el CAPITULO 12
del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 20.5.  Terminacién por incumplimiento

20.5.1. Ademas de las pactadas en otras Cldusulas del presente Contrato, son causales de
terminacion unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento
estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato, las que se relacionan a continuacion:

20.5.1.1.  Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable
se requieran para ello.

Pégina 120 de 139




2z CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
BE™ p HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 COL-5

AGENCIA NACIONAL DE RIDROCARBUROS
COLOMBIA

20.5.1.2.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma fase.

20.5.1.3.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccién, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Area Asignada en
Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en Produccién. En estos
casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion o en Produccion en la o las que se haya presentado la suspension de Operaciones.

20.5.1.4.  Persistir en la omisién injustificada en el cumplimiento de una obligacién contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.5.  No establecer sucursal o no modificar Ia establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicidn de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.6.  Omisién injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre fa matetia o estipulados en este Contrato.

20.5.1.7.  Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula 4.8.3 del presente
Contrato.

20.5.1.8.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz v eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccion, durante mas de tres (3) meses despuds de los términos fijados en la -
Clausula 5.3 del presente Contrato.

20.5.1.9.  Omitir injustificadamente Ia entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante més de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula
5.4 del presente Contraio.

20.5.1.10.  La no ejecucién de los Pozos Exploratorios a los que se comprometié el Contratista
para obtener la prérroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de Evaluacion
Individual o Integrado, acorde con lo establecido en las Clausulas 4.12.3.1, 4.13.2.1 y 4.14.1 En
estos casos, solamente terminan los efectos del Conrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacién.

20.5.1.11.  No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacién ¢ interés en el
Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

20.5.1.12.  Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escision del Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Contratistas
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Plurales, sin autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacién o aviso.

20.5.1.13. Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, ¢l Operador u otro integrante de Contratista phiral que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o escision, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las
referidas transacciones, en los términos previstos en la Clausula 24.1.2.2,

20.5.1.14. Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacién e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demds requisitos
previstos en la Cliusula 24.1 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacién del mismo.

20.5.1.15. Incumplimiento de fas obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacién y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mas de seis (6)
meses después de las fechas previstas en ¢l presente Contrato.

20.5.2. Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 20.5.1.12, 20.5.1.13 y 20.5.1.14
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional oftecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion
de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos fotales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econémico
Financiera en casos de Contratistas Plurales.

20.5.3. En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esté facultada para:
20.5.3.1.  Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

20.5.3.2.  Disponer la efectividad de la cliusula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y

20.5.3.3.  Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en
la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 20.6.  Terminacién Unilateral como potestad excepcional

20.6.1. La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, dispondrd la terminacion anticipada
del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional, solo en los signientes eventos:
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20.6.1.1.  Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden piiblico
lo imponga.

20.6.1.2.  Por disclucidn de la persona juridica del Contratista.
20.6.1.3.  Por interdiccion judicial de declaracion de quiebra del Contratista.

20.6.1.4.  Por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Clausula 20.7. Caducidad

20.7.1. Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2
del presente Contrato, la ANH estard facultada para declarar la Caducidad Administrativa y las
consiguientes terminacion anticipada y liquidacién de los Contratos, por incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la gjecucion de
aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de
la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de
2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las
disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demds normas aplicables, No
obstante, cuando Ia ley exija declarar la Caducidad Administrativa, la ANH estard obligada a hacerlo.

20.7.2, Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, en lo
pertinente, fos articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO 21.
REVERSION DE ACTIVOS

Clausula 211, Obligacién de reversion

2111 Dentro del plazo para la aprobacion de cualquier del Programa de Abandono actualizado
a que se refiere la Clausula 2.3, la ANH notificard al Contratista su intencioén de mantener la operacion
de cualquier Pozo y adquirir la propiedad de cualquier construccién y/u otras propiedades inmuebles
ubicadas en el Area contratada necesarias para mantener en produccién ¢l campo. Como consecuencia
de esta notificacion, el Contratista estd obligado a dejar en buen estado de operacién fos Pozos,
cualquier construccién y las demds propiedades objeto de la notificacién antes mencionada, teniendo
en cuenta el desgaste normal producido por el uso de estos en las Actividades hidrocarburiferas, todo
lo cual pasard gratuitamente y libre de todo gravamen a poder de ta ANH, con las servidumbres,
permisos, Garantia Fondo de Abandono y Licencia Ambiental en vigor, de acuerdo con las reglas
seflaladas en esta Clausula 21.1. Esta obligacion se entender4 sin perjuicio del derecho que tienen las
Partes de llevar a cabo el procedimiento descrito en la Cléusula 21.1.7 del presente Contrato.
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21.1.2, Una vez entregados a la ANH los Pozos, construcciones y demés propiedades y equipos

conforme a lo establecido en esta Clausula, la ANH asume toda la responsabilidad derivada de los
mismos, incluyendo y sin limitarse a la responsabilidad econdémica, administrativa y operacional, sin
petjuicio de las responsabitidades que el Contratista mantiene respecto de dafios que sean causados por
&l mismo o por hechos anteriores al momento de reversion. Los Pozos, construcciones y demds
propiedades y equipos de que trata esta Clausula deberdn ser excluidos del Programa de Abandono que
debera ser presentado a la ANH segin es descrito en la Cldusula 12.3.

21.1.3. Queda entendido que, en caso de prérroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversién de las mejoras a favor de la Nacién no se producird sino al
vencimiento de la correspondiente extension.

21.1.4. La ANH estd facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del
Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.

21.1.5. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la terminacién del Contrato, ¢l Contratista
tiene derecho a retirar sus maquinarias y demds elementos que tengan ¢l cardcter de bienes muebles,
asf:

21.1.5.1.  Si el Confrato termina dentro del plazo de la Exploracién y de sus prérrogas, el
Coniratista puede retirar libremente las maquinarias y demdés elementos muebles que destiné a la
exploraci6n, sin estar obligado a vendérselos a la ANH.

21.1.5.2.  Siel Contrato termina dentro del Periodo de Produccion, también puede el Contratista
retirar sus maquinarias y demds elementos, pero la ANH podrd ejercer su derecho de compra
respecto de los mismos, de acuerdo con la Clausula 21.1.7.

21.1.6, Sin perjuicio de la Cldusula 21,1.7, la ANH deber4 informar el Contratista del gjercicio o
no de su derecho de compra de acuerdo con la Clausula 21.1.5.2 dentro del plazo para la aprobacion
del Programa de Abandono del Contratista. Los bienes muebles objetos de tal derecho de compra
deberan ser excluidos del Programa de Abandono.

21.1.7. Sila ANH no estd de acuerdo con la determinacion de la naturaleza (mueble o inmueble)
de uno o més bienes incluidos en el Programa de Abandono presentado por el Coniratista, las Partes
convienen que la naturaleza de mueble o inmueble de los bienes serd definida por un amigable
componedor de profesion abogado, con experiencia en derecho civil y bienes.

21.1.8. Si la ANH no esta de acuerdo con la valoracién econdmica atribuida a uno o mas bienes
muebles en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, la valoracion econémica de estos
bienes muebles sera definidos por un amigable componedor en temas econémicos o financieros de
acuerdo con las reglas que para el efecto fija la Ley 1563 de 2012 Este amigable componedor tendra
en consideracion para la valoracién econémica de estos bienes, su depreciacién y condiciones actuales.
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21.1.9. El plazo para la aprobacién del Programa de Abandono del Contratista serd extendido
hasta treinta (30) dias contados a partir de la tiltima determinacidn que realice ef amigable componedor
de que trata las Cldusulas 21.1.7 y 21.1.8.

21.1.10. El Contratista deberd [levar a cabo todos los actos necesatios para formalizar la Reversién
de Activos de que trata la presente Clausula.

Cliusula 21,2, Arrendamiento de bienes

El Contratista podrd arrendar los bienes que considere necesarios para la realizacion de actividades
hidrocarbutiferas, siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que, en caso
de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la ANH tendri la opcién de
solicitar la Cesién de los Contratos en favor del tercero designado por ésta, bajo los mismos términos
y condiciones que el contrato de arrendamiento original.

Cldusula 21.3.  Financiacion de Proyectos

21.3.1. Es obligacién del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los
de Arrendamiento Financiero (“Leasing™); Construccién, Operacién y Reversién de bienes: BOT
(“Build, Operate and Transfer”); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer”), BOOT (“Build,
Own, Operate and Transfer”), MOT (“Modernize, Operate and Transfer”) y similares, que a su
terminacion estipulen la obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al
Contratista, bien para la oportunidad de devolucién del Area, o bien a la terminacién del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de
Produccién.

21.3.2. En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
supetiores al del Periodo de Produccién, requeriran autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH,

Cliusula 21,4,  Inventarios

21.4.1. Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccién, con el detalle de naturaleza,
marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacién y funcionamiento,
mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante, Dichos bienes y equipos deben clasificarse en funcién de si pertenecen
al Contratista o a tercetos,

21.4.2, La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracién de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso
de remitir a la ANH aviso escrito sobre la realizacion del inventario, con antelacion no inferior a quince
(15) Dias Hébiles a la fecha de realizacién del mismo.
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Clausula 21.5.  Disposicién de los activos

21.5.1. El Contratista esta facultado para disponer en cualguier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccitn existentes.

21.5.2. No obstante, lo anterjor, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccion de cada
Area Asignada en Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposici6n requerird la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

Cliusula 21.6.  Obligaciones posteriores

21.6.1. Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros,
que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacion.

21.6.2. Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemmizaciones y/o compensaciones de todo
otden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este Contrato.

CAPITULO 22.
LIQUIDACION

Clausula 22.1.  Oportunidad y Contenido

22.1.1. Terminado el Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra causa
tegal o contractual, procede su liguidacién dentro del término pactado o del que convengan las Partes
para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los diez (10) Meses siguientes.

22.1.2. La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comiin acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decisién unilateral de la
ANH.

22.1.3. En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segiin el caso,
han de consignarse:

22.1.3.1.  Las caracieristicas generales del Contrato;

22.13.2.  La forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las Partes;
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22.1.33.  La forma y oportunidad de ejecucion juridica, administrativa, técnica y operacional,
econdmico-financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;

22.1.34.  Los acuerdos, congiliaciones y transacciones a que lleguen las Partes para poner fin a
eventuales diferencias;

22.1.3.5.  Los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos,
la extension y ajuste de las garantias y seguros que deban permanecer vigentes con posterioridad,
de manera que, cumplidos aquellos, Ias Partes puedan declararse en paz y a salvo.

22.1.4. En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, con
apego al ordenamiento superior.

Clausula 22,2,  Procedimiento

22.2.1. Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe ser
convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con quince (15) Dias Habiles de anticipacion. A la
convocatoria debe acompafiarse proyecto de Acta de conformidad con la Cléusula precedente, asi como
solicitar la informacion y soportes adicionales requetidos que no obren en el expediente.

22.2.2. La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resuften necesarias
pata el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comiin acuerdo.

22.2.3. De alcanzatse consenso en torno a los términos de la liquidacién, el Acta debe ser suscrita
por los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o Interventor, en su caso.

22.2.4. Si dentro del plazo dispuesto en la Cldusula anterior, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o Ias Partes no obtienen consenso sobre los términos de la misma, la ANH debe
disponerla unilateraimente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones
de ley, o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de solucidn de conflictos, de ser procedentes.

CAPITULO 23,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cliausula 23.1. Acuerdo directo

23.1.1, Las Partes procurardn resolver directamente todas las controversias que se deriven del
presente Contrato o que guarden relacion con ef mismo, mediante acuerdo reciproco de sus respectivos
representantes autorizados especificamente para el efecto. Esta etapa (“Etapa de Arreglo Directo”),
tendra un término de veinte (20) Dias Hébiles, contados a partir de la fecha en que una de las Partes
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, sus pretensiones y
fundamentos. Dicho término puede prorrogarse, de mutuo acuerdo, por un lapso igual.
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Clausula 23.2.  Cldusula compromisoria

[**%41 momento de celebrar el Contrato, las Partes determinardn si se cumple alguno o algunos de
los presupuestos sefialados en el articulo 62 de la Ley 1563 de 2012 y, en consecuencia, determinardan
si el arbitraje es internacional o nacional. Dependiendo de dicha determinacion, adoptardn en su
integridad una de las siguientes cldusulas: **%]

Clinsula compromisoria de arbifraje internacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Conirato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, incluidas las consecuencias
econémicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, se
resolveran por un tribunal arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje internacional, de conformidad
con las signientes reglas.

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetard a la tiltima versién publicada del Reglamento de Arbitraje de
la Camara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI™) y sera administrado por la CCL

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros designados conforme al Reglamento
CCL

23.2.1.3.  Los arbitros deberdn reunir las siguientes calidades:
23.2.1.3.1. Podran tener cualquier nacionalidad;

23.2.1.3.2. Deberdn ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna
jurisdiccion;

23.2.1.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y en el
tema que suscita la controversia.

23.2,1.3.4. Deberdn actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4.  El Tribunal decidira en derecho.

23.2.1,5.  El idioma que deberd utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decisidn o comunicacion que emita el Tribunal serd
espafiol, con la posibilidad de obtener traduccion simultinea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

23.2.1.6.  Todas las andiencias presenciales deberdn realizarse en Bogotd D.C., Colombia.
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232.1.7.  La sede del arbitraje serd [ ], conforme a lo acordado por las Partes al momento de
suscripei6n del presente Contrato.

A falta de acuerdo al momento de la suscripei6n del contrato por las Partes, la sede del arbitraje
serd la que determine la CCI de conformidad con el articulo 18 de las Reglas de Arbitraje de la
Camara de Comercio Internacional, o aquel articulado vigente a la fecha de iniciacion del
procedimiento,

Las partes, o en su defecto la CCI, deberdn tener en cuenta los siguientes criterios para la seleccién
de la sede del arbitraje:

23.2.1.7.1. Se deberd garantizar la imparcialidad dentro del procedimiento. En tal sentido se
escogera una sede distinta a la del domicilio de las partes del Contrato,

23.2.1.7.2. Se deberd escoger una sede con experiencia en arbitraje internacional y en el asunto
objeto de controversia,

23.2.1.7.3. Se deberd preferir como sede aquella que cuente con mayor experiencia en controversias
donde la Ley de fondo aplicable sea la de derecho colombiano.

23.2.1.8. La ley del fondo de la controversia serd la ley de la Repiblica de Colombia.23.2.1.9. El
Tribunal decidird sobre la confidencialidad del proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo
al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto establezea el derecho aplicable.

23.2.2. Si con base en el procedimiento aplicable el Tribunal decide que el arbitraje no es
internacional, un nuevo tribunal serd designado y resolverd las controversias relativas al presente
Contrato, 0 que se deriven o guarden relacién con el mismo, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.2.1.  El Tribunal se sujetard a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
para el arbitraje nacional y sesionard en el Ceniro de Arbitraje y Conciliacion de la Cémara de
Comercio de Bogota (el “Centro de Arbitraje™).

23.2.2.2.  El Tribunal estard integrado por tres (3) drbitros que serdn designados por las Partes
de comtn acuerdo. En caso que no sea posible tal designacién de comtin acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los 4rbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de 4rbitros.

23.2.23.  Los 4rbitros deberdn reunir las siguientes calidades:
23.2.2.3.1. Deberén ser ciudadanos colombianos en ejercicio;

23.223.2. Deberdn ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;
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23.2.2.3.3. Deberdn tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbilraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.2.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccién de los procedimientos
arbitrales.

23.2.2.4.  El Tribunal decidird en derecho.
23.2.2.5.  Elidioma del arbitraje serd espafiol.
23.22.6. Lasede del arbitraje seréd Bogotd D.C., Colombia.

23.2.2.7.  Laley del fondo de la controversia serd la ley de la Reptiblica de Colombia.

~ Cliusula compromisoria arbitraje nacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, se resolverdn por un tribunal
arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetard a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
y sesionard en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de fa Cdmara de Comercio de Bogota (“Centro

de Arbitraje™).

23.2.1.2.  El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros que serdn designados por las Partes
de comun acuerdo. En caso que no sea posible tal designacidn de comiin acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, fos arbitros serdn
designados por ¢l Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

23.2.1.3.  Los 4rbitros deberdn reunir las siguientes calidades:
23.2.1.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en gjercicio;

23.2.1.3.2. Deberén ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.1.3.3. Deberdn tener experiencia en la resolucién de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccién de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4.  El Tribunal decidird en derecho.

23.2.1.5.  Elidioma del arbitraje serd espafiol.
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23.2.1.6.  La sede del arbifraje serd Bogotd D.C., Colombia.
23.2.1.7.  Laley del fondo de la controversia serd la ley de la Republica de Colombia.
Cldusula 23.3,  Notificacién a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Cualquier actuacion que dé inicio al trdmite arbitral deberd comunicarse a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado de la Republica de Colombia, sin que por elo se entienda gue aquella
adquiera la condicién sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.

Cliusula 23.4. Seleccitén de foro

Las Partes entienden que [a presente cldusula compromisoria constituye una cldusula de seleccién de
foro previo y exclusivo para resolver reclamos contractuales que las Partes decidan arbitrar con ocasion
del presente Contrato. Por lo tanto, ninglin otro Tribunal sera competente para resolver los reclamos
contractuales entre las Partes cuando hayan sido objeto de atbitramento al amparo de esta clausula. Lo
anterior, sin petjuicio de los reclamos no contractuales que puedan proceder al amparo de los tratados
internacionales ratificados por Colombia.

CAPITULO 24,
DISPOSICIONES VARIAS

Cliusula 24.1.  Cesidn y otras transacciones
24.1.1. Autorizacion

24.1.1.1.  El Contratista no estd facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razon del presente
Contrato, ni, en general, su posicion contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, y solamente con sujecién a las siguientes reglas:

24.1.1.2.  Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales o en favor de terceros, no se consideran cesién del Contrato, pero
(i) imponen la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacién:
(i) requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, (iii) estdn limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); (iv) debe recaer siempre en persona
juridica que retina, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medicambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia, y, (v) en todo caso, estardn sujetas las reglas y
requisitos que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente cesion.

24.1.1.3.  El Operador estd obligado a mamtener participacién minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate,
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24.1.1.4. La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que retna las condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera, Téenica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién dej Contrato
y, en todo caso, aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaceion.

24.1.2. Otras antorizaciones

24.1.2.1. Conforme a los Términos de Referencia, las siguientes transacciones requieren
también autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propésito de establecer
que se mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en fos Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Areayala
celebracién del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017 vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion:

24.1.2.1.1. Todo evento de cesién o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

24.1.2.1.2. Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Confrolante
(seglin se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de los
integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escision del Contratista
Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado fos requisitos de Capacidad
Feondémico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

24.1.2.1.3. Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u ofro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera.

24.1.2.2.  Seexceptian de lo dispuesto en la Cldusula 24,1.2.1, las hipotesis a que se refieren las
Clausulas 24.1.2.1.2 y 24.1.2.1.3 precedentes, es decir, de obtener autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, pero no de informar a la ANH con quince (15) dias hébiles de anticipacién al
perfeccionamiento de la transaccion de que se trate, las transacciones de sociedades abiertas o las
que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversién
Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de
Produccion de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el QOperador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales. '
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24.1.2.3.  También, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial,
que tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se informe
ala ANH.

24.1.3. Procedimiento

24.1.3.1.  Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe radicar solicitud
formal ante la ANH, con indicacion de fa naturaleza, objeto y demds elementos de la transaccion
propuesta; la minuta del Contrato por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones
de Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaerfa la cesién proyectada,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacién de
la ANH y en los Términos de Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta
cederse total o parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este tiltimo caso,
la minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Unién Temporal) o de cesion de
derechos societarios (Sociedad Prometida), segiin aplique.

24.1.3.2.  La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada v pronunciarse sobre la
arisma.

24.1.3.3.  De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o
informacién no suministrada, la ANH pedird al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzaré a contarse desde la radicacién de
todos los requisitos exigidos.

24.1.34.  Antela falta de respuesta oportuna de la ANH, es decir dentro del término mencionado
en la Clausula 24.1.3.2, el Contratista podrd solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
Justificada. Sila solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decisién o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

24.1.3.5. La improbacién expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Cliausula 24.2,  Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros
24.2.1. Concepto y Efectos

24.2.1.1.  Fuerza Mayor o Caso Fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir, y, Hecho
Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega
¥ que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.
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242.1,2. Tanto la Fuerza Mayor, Casc Fortuito y los Hechos Exclusivos de Terceros se
consideran eximentes de responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensién de los términos
para el cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada
¥ que ~puestos oportunamente en conocimiento de la ofra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el cardcter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones contractuales.

24.2.1.3.  Lasuspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

24.2.1.4.  La presencia de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o de Hechos Exclusivos de Terceros
se reconocerd como se describe en la Clausulas 24.2.2 siguiente.

24.2.2. Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en la Clausula
24.2.1, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia,
con el detalle de las circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento y cualquier otra informacién que permita demostrar
la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

242.2.1.  Aceptacion y suspension temporal de la ejecucion de las obligaciones

24.2.2.1.1. Dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes al recibo de] aviso de que trata la
Cldusula 24.2.2, la Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como
eximente(s) de responsabilidad 1o es(son) o no, y los motivos de su determinacion. De aceptarlas,
se suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

24.2.2.1.2. Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

24.2.2.1.3, En todo caso, la suspensién solo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

242,22,  Cesacion de 1a Suspension

El o los plazos se reanudardn y la Parte afectada estd en el deber de retomar la satisfaceion de fa o fas
obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicién del o de los hechos de Fuerza
Mayor o Hechos Exclusivos de Terceros que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes.

24.2.2.3.  Restitucién de Plazos
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24.2.2.3.1. Cuando el 0 los hechos Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros impidan
efectivamente el desatrollo de las Operaciones por més de dos (2) Meses consecutivos, se
restituird el plazo contractual pendiente de ejecucion para la terminacién de la respectiva Fase,
Programa o Petfodo, sin petjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantfa
de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de la CAPITULO 15 del presente
Contrato.

24.2.2.3.2. Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climdticas ni las temporadas
de invietno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracion
de responsabilidad por Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros.

24.22.4.  Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de cardcter econémico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber
de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demds compromisos y prestaciones no afectados por
aquellos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Cldusula 24.3,  Impuestos, Costos y Gastos

24.3.1. El Contratista, asi como sus Operaciones, por razén o con motivo de la celebracién,
ejecucion, terminacién y liquidacion del presente Contrato, se someten a la legislacion tributaria
colombiana.

24.3.2. Son de cargo del Contratista todos los costos y gastos derivados de la celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacién de este Contrato.

Clausula 24.4. Moneda

24,41, Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiatias, o, a eleccion de la ANH, en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la siguiente Clausula 24.4.3.

24.4.2, Asi mismo, los pagos deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente propésito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y Ia ANH imparte su autorizacion por escrito.

24.4.3. Tasa de Cambio

Siempre que haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos,
debe aplicatse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la
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respectiva obligacién se hizo exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte
mayor.

Clausula 24.5. Intereses de Mora

La demora en cancelar cualquier obligacién dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme
al presente Contrato, causa Intereses de Mora, sin perjuicio de cnalquier otra accién o actuacién
derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 24.6. Comunicados Ixternos

24.6.1. Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ¢jecucidn contractual, que comporten difundir informacién que pueda
afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

24.6.2. En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y voliimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH y se someten
a las disposiciones descritas para el efecto en la Cldusula 4.10.

24.6.3. Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) en
bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pafs, la informacién relevante dirigida a los mercados
debe ser sometida a Ja ANH, también en espafiol, con antelacién minima de un (1) Dia Calendario, o
dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autotidad
competente, sea en este Pafs o en el exterior.

Cliusula 24.7.  Legislacion y Régimen Juridico

24.7.1, Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia vigentes al momento de
su celebracién. Asimismo, le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
produccién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las Leyes 756 de 2002 y
1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cddigo de Petréleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003,
en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este ltimo; el
Reglamento de Contratacién expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en fos Acuerdos
4 de 2012 y 3 de 2014; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de
2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables
a determinadas actuaciones, contenidas en el Cédigo de Procedimiento Adminisirativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asf como las disposiciones generales
del derecho privado, contenidas en los cédigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan,
modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

24.7.2. Siempre que en el presente Contrato se haga mencion a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.
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Cliusula 24.8.  Reclamaciéon Diplomética

24.8.1. El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomética en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones provenientes de
este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

24.8.2. Se entiende que NO se presenta denegacién de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de aceion que proceden conforme a las leyes colombianas,

Cliusula 24.9, Idioma

24.9.1. Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es
el espafiol.
24.9.2. Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en

medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.
Clansula 24.10. Domicilio y Correspondencia
24.10.1.  Domicilio

Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos los efectos, la ciudad de
Bogotd, D.C., Reptiblica de Colombia,

24.10.2, Correspondencia

24.10.2.1. Para cualquier propdsito relacionado con fa celebracién, ejecucion, terminacién y
liquidacién del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda
correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de
ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: | Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrita Capital
Teléfones: (571) 593-17-17

Fax: (571) 593-17-18
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El Contratista: UNION TEMPORAL BLOQUE [* ]
(Nombre del Representante)

(Direccion)

Teléfonos: [}

Correo Elecirdnico:

24.10.2.2. Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a fa ofra
Parte. Dicha comunicacién solamente surtivd efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacién en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccién consignada en este Contrato, se entenderd
recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

24.10.2.3. Toda comunicacién del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal,
o por mandatario o apoderado, ambos debidamente autorizados para el efecto.

Clausula 24,11,  Aprobaciones y Pronunciamientos

24.11.1. Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la
ANH v no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de tres
(3) Meses.

24.11.2. Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la ANH, el Contratista podrd solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH,
que esta otorgard dentro de los cinco (5) Dias Hébiles signientes a la solicitud, con el propdsito de que
éste emita una respuesta debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo,
y la ANH no responde la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderd que el término
cuyo plazo se solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decisién o respuesta de fondo
respecto de la solicitud. '

24.11.3. Este tiltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacién de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto
de tales pronunciamientos. |

Clausula 24.12. Subsistencia

24.12.1. La terminacién o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguiréd las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las derivadas
de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.
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24.12.2, El presente Contrato se suscribe exclusivamente por 10s representantes autorizados de las
Partes. No concurre el representante del garante solidario (cuando aplique), por cuanto la extension y
términos de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que
comprende la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de petfeccionamiento v ejecucidn de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales,
conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con fa firma de su texto escrito por los representantes autorizados de las
Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a primer (1) dia del mes de marzo de 2019, en dos (2)
ejemplares del mismo tenor literal,

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS .

D - T
Luis Miguel Morelli Navia
Presidente

Contratista

ECOPETROL S.A.

Felipe Baydn Pardd

Presidente

"l"érhjo: /&//I
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ANEXO A
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 "COL 5"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de trecientos
noventa y nueve mil cuatrocientos veintiséis (399.426) hectéreas, con seis mil seiscientos
cincuenta y cuatro (6.654) metros cuadrados aproximadamente, el cual se encuentra
totalmente costa afuera en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe. La
informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacion y como aparece en el
mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma parte de este contrato, asi como los
cuadros correspondientes. Se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico
27006005 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS
con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.451.018,19319 metros,
E:637.944,0556 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 8° 39" 37,2696" al Norte del Ecuador, Longitud 77° 21" 55,5732"
al Oeste de Greenwich.

. PUNTO A:

" De dicho vértice geodésico, se continlia con rumbo N 40° 2' 41,075" E, por una distancia
de 48.798,582 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.488.375,570
metros, E: 669.340,362 metros. :

PUNTO B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 28' 33,769" E, por una distancia de
23.067,368 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.511.442,141
metros, E: 669.532,017 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 30' 54,746" W, por una distancia de
4.585,204 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.511.480,937
metros, E: 664.946,977 metros.

Avenida Calle 26 N° 59 - 85 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de a Infraestruclura
Bogota D.C, - Colombia. Cddigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 598 17 17 - www.anh.gov.co

Pag1de8




ANH

AGENGCIA NACIONAL DE HIDROCARBURGS
COLOMBIA

PUNTO D:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 0° 29' 22,661" E, por una distancia de
5.655,953 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.517.136,683
metros, E: 664.995,310 metros. La linea formada por los vértices “A-B-C-D” colinda en
toda su extension con el area a devolver del TEA COL 5 operado por la compaifiia
ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO E:

De dicho vertice, se continla con rumbo N 298° 22' 49 152" E, por una distancia de
22.828,385 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.537.028,936
metros, E: 676.195,018 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 10° 52' 8481" W, por una distancia de
35.035,145 metros hasta ilegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.571.435,578
metros, E: 669.588,633 metros. La linea formada por los vértices “D-E-F” no colinda con
bloque alguno.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 29' 36,174" E, por una distancia de
5.040,012 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.571.391,014
metros, E: 674.628,448 metros.

PUNTO H:

De dicho vertice, se contintia con rumbo N 0° 30' 16,37" E, por una distancia de 9.229,270
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.580.619,926 metros, E:
674.709,720 metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 29' 48,782" E, por una distancia de
4.576,514 metros hasta llegar al punto |, cuyas coordenadas son N: 1.580.579,740
metros, E: 679.286,058 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 0° 30' 17,967" E, por una distancia de
18.457,986 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.599.037,009
metros, E: 679.448,740 metros.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Cémara Colombiana de fa Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +#57 (1) 503 17 17 - www.anh.gov.co
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PUNTO K:

De dicho vértice, se continGia con rumbo S 89° 29' 44, 391" E, por una distancia de
4.573,626 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.598.996,751
metros, E: 684.022,189 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 0° 30' 20,979" E, por una distancia de
23.071,873 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.622.067,725
metros, E: 684.225 873 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 29' 47,097" E, por una distancia de
9.141,674 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.621.987,378
metros, E: 693.367,194 metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se contindla con rumbo N 0° 29' 49,899" E, por una distancia de
4.614,081 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.626.601,285
metros, E: 693.407,233 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 30' 33,315" E, por una distancia de
9.139,846 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.626.523,002
metros, E: 702.546,744 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 0° 29' 3,432" E, por una distancia de 4.613,775
metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.631.136,612 metros, E:
702.585,741 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 32' 0,173" E, por una distancia de
22.843 974 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.630.950,572
metros, E: 725.428,957 metros.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de |a Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cadigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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PUNTO R:

De dicho vértice, se continGia con rumbo S 0° 26' 49,501" W, por una distancia de
4.606,560 metros hasta liegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.626.344,152
metros, E: 725.393,012 metros. La linea formada por los vértices “F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-
P-Q-R” colinda en toda su extension con el area a devolver del TEA COL 5 operado por
la compariia ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO S:

De dicho vértice, se contindla con rumbo N 89° 33' 27,328" W, por una distancia de
19.093,287 metros hasta Hegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.626.491,579
metros, E: 706.300,294 metros.

PUNTO T:

De dicho vertice, se continla con rumbo S 0° 10' 21,977" E, por_una distancia de
73.815,454 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1.552.676,461
metros, E: 706.522,879 metros.

PUNTO U:
De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 26' 15,248" W, por una distancia de
27.686,439 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1.524.990,829
metros, E: 706.311,439 metros.

PUNTO V:

De dicho vértice, se continGia con rumbo N 89° 33' 34,183" W, por una distancia de
8.167,610 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1.525.061,311
metros, £: 697.144,099 metros.

PUNTO W:
De dicho vertice, se continiia con rumbo S 0° 25' 58,694" W, por una distancia de
9.221,510 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1.515.840,065
mefros, E: 697.074 415 metros.

PUNTO X:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 26' 21,691" W, por una distancia de
9.233,247 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1.506.607,089
metros, E: 697.003,613 metros. La linea formada por los vértices “R-S-T-U-V-W-X"
colinda en toda su extension con el bloque PURPLE ANGEL operado por la compayiia
ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia, Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 « www.anh.gov.co
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PUNTOY:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 26' 21,691" W, por una distancia de
9.221,434 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1.497.385,926
metros, E: 696.932,902 metros. La linea formada por los vértices “X-Y” colinda en toda
su extension con el bloque FUERTE SUR operado por la compariia ECOPETROL S.A.

PUNTO Z:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 33' 28,829" W, por una distancia de
9.171,786 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1.497.456,679
metros, E: 687.761,388 metros.

PUNTO AA:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 26' 32,867" W, por una distancia de
9.233,816 metros hasta llegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 1.488.223,138
metros, E: 687.690,082 metros. La linea formada por los vértices “Y-Z-AA” colinda en
toda su extension con el blogue PURPLE ANGEL operado por la compaiiia ANADARKO
COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA.

De dicho vértice, se continiia con rumbo N 89° 31' 26,591" W, por una distancia de
18.350,353 metros hasta llegar ai punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices “AA-A” colinda en toda su extension con el area disponible
URA 4.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de ks Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co

Pag5de 8




AGENCIA NACIONAL BE HIDROCARBURGS
COLOMBIA

Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss

Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE COL 5

Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS

CQQ@FNAD‘_‘S?LAN}?S “ | Distancia . [ RUMBOS
Gl NORTE b CESTE L [ e e

1.451018,193 |  637.944,056
48.798,582 | N40°2'41,075"E

A 1488375570 | 669.340,362
23.067,368 | NO°28'33,769"E

B 1.511442,141 | 669,532,017
4585204 | N'89°30' 54,746" W

C 1511480937 |  664.946,977
5.655,953 N 0°29° 22,661"E

D 1.517.136,683 |  664.995310
22828385 | N29°22'49152°E

E 1.537.028936 |  676.195,018
35035145 | N10°52'8481"W

F 1.571.435,578 |  669.588,633
5.040012 | S89°29'36,174"E

G 1571391,014 | 674.628,448
9,229,270 N 0°30' 16,37"E

H 1580619926 |  674.709,720
4576514 | S89°29'48782"E

i 1,580.579,740 | 679.286,058
18457986 | N0°30' 17,967"E

1 1.599.037,009 | 679.448.740
4573626 | S89°29'44391"E

K 1.598996,751 |  684.022,189
23071,873 | N0°30'20979"E

L 1.622067,725 | 684.225.873
0.141,674 | S89°29'47.097°E

M 1621987378 |  693.367,194
4.614,081 N 0° 29' 49,899" E

N 1.626.601,285 |  693.407,233
9139846 | S89°30'33315"E

0 1,626.523,002 |  702.546,744
4.613,775 N0°29'3432"E

P 1631.136,612 | 702.585,741
22,843,974 | S89°320,173'E

Q 1630950572 |  725428,957
4606560 | S0°26 49,501"W

R 1626344152 | 725.393,012
19.093,287 | N 89°3327.328" W

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombla. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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Pu_ni_o : COORDENADAS PLANAS | -.;I_)i_s_'ta'n_c'ia : - RUMBOS S
R NORTE | - ESTE. | . lh i L RN
5 1.626.491,579 |  706.300,294
73.815,454 $0° 1021977 E
T 1.552.676,461 |  706.522,879
27.686,439 S 0°26'15248" W
U 1.524.990,820 |  706.311,439
9.167,610 | N89°33'34,183" W
v 1525061311 | 697.144,000
9221510 S 0° 25' 58,694" W
W 1.515.840,065 |  697.074,415
9.233,247 S 0°26'21,691" W
X 1.506.607,089 | 697.003,613
9,221,434 S 0°26'21,691" W
Y 1497385926 | 696.932,902
9.171,786 | N 8§9°33'28,820" W
z 1.497.456,679 | ©87.761,388
9.233,816 5 0°26' 32,867 W
AA 1.488.223,138 |  687.690,082
18.350,353 | NN 89°31'26,591" W
A 1.488375,570 | 669340362
AREA TOTAL: 399.426,6654 Has Aprox.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Cadmara Colombiana de la Infraestructura
Bogoté D.C. - Celombia. Cadigo posial: 111321
‘Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la CAmara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 () 593 17 17 - www.anh.gov.co
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ANEXO B
PROGRAMA EXPLORATORIO

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
No. 01 de 2019 COL-5

Contratista: ECOPETROL S.A.

Area: COL-5

| Puracion ) . .. Aclivided | Actividad Exploratoria

Reprocesamiento sismico 3D de 1625 34.125
Km2

Adguisicién sismica 3D de 375 Km2 750

1 36 meses

Inversion sismica simultédnea y analisis
para productos de “Amplitud Versus
Angle” (AVA) a partir de 1625 Km2 de 0
sismica 3D a cambio de 80 “Piston
Core”.

 Total Puntaje por unidad de Actividad ExploratoriaFase1 |~ 784125

Avenida Calle 26 N° 52 - 85 Piso 2, Edificio de fa Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Codige postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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__ Programa Exploratorio Minimo

 Puntajo por Unidad de-
Actividad Exploratoria

 Fase | Duracion | Actividad

2 36 meses | Un (1) pozo exploratorio 18.074

_ Total Puntaje por unidad de Actividad ExploratoriaFase2 . | 18.074

3 36 meses | Un (1) pozo exploratorio 18.074

Total Programa Exploratorio Minimo 36.932,125

Total término ejecuciéon Programa Exploratorio 9 afios

1 v,
FELIPE BAYON PARDO
C.C. No. 80.407.311
Representante Legal
ECOPETROL S.A.

Nit. 899.999.068-1

NOTA: Las aclividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben corresponder a lo previsto
en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de ka Camara Colombiana de la infraestructura
Bogoia D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co

Pag2de2




ANH:

AGENEIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

ANEXO C

DERECHOS ECONOMICOS
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 "COL-5"

Derechos Economicos

Area COL-5
Costa Afuera, prospectiva para el desarrollo de Acumulaciones en Trampas.
C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82.

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos, Programa de Retenciéon, Programas de Evaluacion
(individual e integrado) sin Produccion, Etapa de desarrolio de
infraestructura de produccion y transporte:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a partir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo de Exploracion, sus prorrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Programa de Evaluacién (individual e integrado), Descubrimientos, Programa de
Retencidn, sin que exista Produccién y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y
transporte.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar devoluciones,
deducidas las Areas en Explotacién o en Produccién, medida en hectareas (ha) y fracciones
de hectdrea aproximadas hasta centésimas, segiin su estado a 31 de diciembre del Afio
inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Ddélares de los Estados Unidos de

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Gamara Colombiana de la infraastructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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América por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo comprendide entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 dicha tarifa
€es:

Areas Prospectwas para Acumulaciones de H:drocarburos en Trampas
: © - Tarifa~ TADS (USD/ha) .

Areas Costa Afuera a profundldades a agua iguales 0 menores de 1 000 m. 0,79
Areas Costa Afuera a profundidades a agua de mas de 1.000 m. 0,59

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017, o la
norma que lo modifique o sustituya. Por consiguiente, como quiera que el Indice aplicable
para el Afio inmediatamente anterior solamente se publica en ef Mes de abril, la providencia
de actualizacion se expide en mayo siguiente.

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente férmula:
DUSpe = S * TAUS
Donde:

» DUSee corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracidn

= Seslasuperficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en Explotacién
o en Produccidn, expresada en hectéreas y fracciones de hectarea (ha) aproximadas hasta
centésimas

» TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada
en Délares de los Estados Unidos de Ameérica por unidad de superficie, actualizada
anualmente por la ANH

Oportunidad de Pago:

La cancelacion de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en forma anticipada, dentro del
Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccién remanente del Afic de que se trate, y
posteriormente, por Afio calendario, en el mes de febrero.
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Si el Periodo de Exploracién, el Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencion,
Programas de Evaluacién (individual e integrado) sin Produccién, Etapa de desarrollo de
infraestructura de produccién y transporte terminan antes de completarse el Afio calendario
de que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse
proporcionalmente por la fraccién que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacidon de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, descontados los volimenes correspondientes al Derecho
Econdmico de Participacién en la Produccidn (X%) y de Participacion Adicional en la misma,
de resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estados Unidos de
América por volumen de Produccidn, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o por miles
de Pies Clbicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Explotacion
o en Produccidn, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de Evaluacion con
Produccidn, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019,
son las siguientes:

v Cero coma trece ochenta y cinco Ddlares (USD 0,1385) por Barril de Hidrocarburo
Liquido, y

v Cero coma cero trece ochenta y cinco Délares (USD 0,01385) por cada mil Pies Cubicos
(1.000 ft?) de Gas Natural.
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Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente férmula:

DUSr = PBD * TUP

Donde:

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
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DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccién proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacién o de Campos en
Produccidn.

PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacién, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT - R

PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccidn, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Clbicos de Gas Natural, también correspondiente al
Periodo mensual de Liguidacién de que se trate, una vez descontados los voldimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asf como los de Gas que se reinyecten en el mismo
Campo en Produccién

R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cibicos (kft®), segiin sea Hidrocarburo
Liquido o Gas Natural

PBD es la Produccién Base para el célculo del Derecho en dinero, que resulta, a su vez, de
la siguiente formula PBD = PB * (1 - XP)

XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccién (X%), mas la Participacion
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato
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» TUP es la Tarifa por Unidad de Produccién, fijada en Ddlares de los Estados Unidos de
América por Barril de Hidrocarburo Liquido (USD/bbl), o por miles de Pies Clbicos de Gas
Natural (USD/kft3), actualizada por la ANH para el Aho calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Economico por concepto del Uso del Subsuelo
sobre el Area y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracidn sobre todo o parte del
Area Asignada y -simultdneamente- exista Produccion en Descubrimientos, Programa de
Retencidn y/o en ejecucién de Programas de Evaluacién (individual o integrado), o en Areas
en Praduccién, el Contratista debe liquidar y pagar este Derecho Econdémico tanto sobre la
Area asignada o remanente, como sobre la Produccion. No obstante, de dicha Area se deduce
aquella establecida en las Areas en Produccién.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Programa de Retencién, Programas de Evaluacion (individual e integrado)
sin Produccién y Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y
transporte

Causacién: Los Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional vy
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Perfodo de Exploracidon, sus prorrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores,

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
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Programa de Retencidn, Programas de Evaluacion {individual e integrado) sin Produccion y
Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econdmico por concepto
del Uso del Subsuelo.

Para su liquidacién se aplica la siguiente férmula:

ATTee = DUSp: * 25%
Donde:

= ATTpe corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

» DUSeg:es el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningln caso, el valor de los Aportes puede exceder fa suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVYOS
(USD$99.977,47) ddlares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido
entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del Indice de Precios al Productor,
IPP, “Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017,

Oportunidad de Pago: La cancelacion de este Derecho Econdmico ha de tener lugar en
forma anticipada, dentro del Mes siguiente a fa Fecha Efectiva, por la fraccion remanente del
Afo de que se trate, y posteriormente, por Afio calendario, en el mes de febrero.

Si el Periodo de Exploracion, el Programa Exploratorio Posterior y/o los Programas de
Evaluacidn (individual e integrado) y el Programa de Retencion terminan antes de completarse
el Aflo calendario de que se trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
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y pagarse proporcionalmente por la fraccién que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el Dia Habil
inmediatamente anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacién, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con
Produccion

Causacion; Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
respectivo.

Equivale al diez por ciento (10%) del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacién, y sobre la Produccién en Descubrimientos o en Programa
de Evaluacion con Produccidn, liguidado para el mismo semestre.

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente férmula:
ATTp = DUSp * 10%

Donde:

» ATTp corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia en el Periodo de Explotacién, en Descubrimientos o en Programas de
Evaluacion cuando exista Produccidn

» DUS corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo
de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacion si existe Produccion

En ningdn caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
(USD$99.977,47) délares de los Estados Unidos de América, para el periodo comprendido
entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abrit de 2019.
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Este limite también se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién del Indice de Precios al
Productor, IPP, “Ffinal Demand’, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracién, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Programa de Retencion, Programas de
Evaluacion (individual e integrado) Descubrimientos y Programas de
Evaluacion, y sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo de Exploracién sobre todo o parte del
Area Asignada yPartici -simulténeamente- exista Produccidén en Descubrimientos yfo en
ejecucion de Programas de Evaluacién o en Areas en Produccién, el Contratista debe liquidar
y pagar ios Aportes tanto sobre el Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
correspondiente a la Area Asignada o Remanente, como sobre la Produccion.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccién (X%):

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 84

El Derecho Econdmico por concepto de Participacidn en la Produccién (X%) ofrecida en la
Propuesta y aplicable a la ejecucién del presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos en Trampas

Une por ciento (1%)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccién obtenida en el mismo.

Avenida Calle 26 N° 53 - 65 Pisc 2
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Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la
Produccion (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente férmula sobre la Produccion de cada Campo
en cada Area Asignada en Produccidn, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrolien Programas de Evaluacion:

DPPyoL = PB * XP * FM

Donde:

s DPPyo. es el Derecho Econdmico por concepto de Participacién en la Produccion (X%) para
el Periodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, en Barriles de
Petréleo o en miles de Pies Clibicos de Gas Natural

* PB o Produccidn Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT -R

= PTes la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccidn, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Clbicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo
mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccion y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el mismo
Campo en Produccién

» R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liguidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural,
segun el caso
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= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccién pactado en el respectivo
Contrato, (X%)

» FM es el factor multiplicador correspondiente al rango del promedio del Precio del
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segin ia

s&gulente Tabla

o = Petréleo Crudo - s b - Gas Natural: G

Prec:o Promedlo Referencna Cushmg, OK Prec:o Promedlo de Venta en SR
WTI “Spot Prlce” FOB, durante el Mes de ; Campo durante el Mes de _ FM 7
S - Prodiccion s “Produccion S
- [UsSD/bbI}. - [USD/MBtu] - NSRS

X < 30 Y <30 0,77

30 <= X < 35 3,0<=Y<3,5 0,84

35<=X<40 35<=Y¥<4,0 0,89

40 <=X <45 40<=Y <45 0,95

45 <=X <50 45<=X<50 1,00

50 <= X < 55 50<=X<5,5 1,00

55 <= X < 60 55<=X<60 1,01

60 <= X < 65 6,0 <=X<6,5 1,01

65 <=X< 70 6,5 <=X<70 1,02

7 <=X<75 70<=X<75 1,03

75 <=X<80 75 <=X<80 1,06

80 <=X <85 80<=Y<85 1,08

85 <=X<90 85<=Y<90 1,10

90 <=X <95 90<=Y<9,5 1,12

95 <=X< 100 95<=Y< 13,0 1,14

X >=100 Y >= 10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe

aplicarse la siguiente formula:

Donde:

» DPPoiv es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdmico de Participacion en la
Produccion (X%), expresado en Ddlares de los Estados Unidos de América, correspondiente

DPPpiy = (DPPvoL +/- VC) * (PV - CD)

al Periodo mensual de Liguidacion de que se trate

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
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= VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en confra, también en el Perfodo mensual
de Liquidacién de gue se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo
de cada Area Asignada en Explotacidn, en cada Descubrimiento o en cada Area en
Evaluacidn, y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de
transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacidn Volumétrica de
cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico
del respectivo transportador.

= PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccion a favor de la ANH,
por concepto de Participacion en la Produccién (X%), durante el Periodo mensual de
Liquidacién de que se trate, expresado en Ddlares de Estados Unidos de América por Barril
(USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por milldn de BTU (British Thermal Unit por su
sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que
se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccidn, en puerto de exportacion o en cualquier
otro sitio, y &l Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la formula de calculo
corresponderd al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:

(i) Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado en
el Puerto de Exportacidn, seg(in la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable,
como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras. Si la
venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccidn, el Precio
de Mercado corresponderd a aquel en Puerto de Exportacién, con base en la calidad
API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend,
Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los Costos de
Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacion aplicables para obtener el precio en
el Campo en Produccién, segiin las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en
Produccién, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.
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(if) Si se trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedic ponderado nacional del Precio Base de
Liguidacion del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las
Regalias de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista,
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado
geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

= (D corresponde a {a suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme
al Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor
de la ANH, por concepto del Derecho Econémico de Participacion en la Produccién (X%),
entre el Punto de Fiscalizacién o de Medicidn Oficial v el sitio determinado por el Contrato
para la venta inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacion de que se trate,
expresado en Ddlares de FEstados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millén de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU}) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero, para
efectos de la liquidacion debe tomarse ef Ultimo valor positivo de dicho Componente, de las
liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Participacién
en la Produccion (X%).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacidn
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio
de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin
exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccién
objeto de calculo.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la'Camara Colombiana de la Infraestructura
Begota:D.C. - Colombia. Cadigo postal: 111321
Teldfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co

Pag 12 de 23




ANH

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del perfodo
mensual de Produccidn correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de soporte,
dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion al
cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes
deben acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, y los
demés aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicién de los Hidrocarburos en
forma completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega
y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicién
Oficial o de Fiscalizacidn y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacién suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este Gitimo evento, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer al Contratista
una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos v disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacidn en la
Produccidn (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volimenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago
efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
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Contratista queda en libertad de comercializarios y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho de
Participacion en la Produccién (X%), y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion,

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los volimenes correspondientes
a las liquidaciones mensuales del referido Derecho de Participacion en la Produccién (X%), en
Meses posteriores a aquel al que corresponda la Produccidn, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de fos treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccién de que se trate, y,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacidon Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a la de recepcidn del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Replblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses
de anticipacion,

Sobre esta Participacién en la Produccion no se causan Derechos Econdmicos por concepto de
Precios Altos.
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C.4 Participacion Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prorrogas del Periodo de Produccién, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacién Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de
la Produccién Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas,
y/o a un cinco por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos de
Acumulaciones en Rocas Generadoras o los demas yacimientos definidos en el Articulo 1 del
Decreto 3004 de 2013, de Gas Natural No asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de
2017, en materia de Responsabilidad, Causacién, Liquidacidn y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

C.5 Derecho Econémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 86

Causacion: Seg(n el tipo de érea, del yacimiento del cual proviene el Hidrocarburo, y de la
naturaleza y calidad del mismo:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: Se causa a partir de la
fecha en que la Produccion acumulada del Area contratada, incluidos todos los
Descubrimientos, Campos y Pozos, asi como los voliimenes correspondientes a Regalias, otros
Derechos Econdémicos vy aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccion, supere los cinco (5) millones de
Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTT (West
Texas Intermediate) “Spot Price” FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information
Administration, EIA” para e} Mes Calendario de liquidacion, exceda el Precio Base Po que se
consigna en Tabla adoptada mediante resolucién general y publicada en la pagina web de la
Entidad.
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Este numeral aplica también para la produccién proveniente de Areas Costa Afuera, a
profundidades inferiores a trescientos metros (300 m) de agua.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera
a profundidades de agua de entre trescientos (300 m) y mil metros (1.000 m): Desde
cuando Ja Produccién acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area,
incluido el volumen correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas,
pero descontados aquellos utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccidn, supere
fos doscientos (200) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador de la
referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate), "Spot Price”FOB, tomada de la Base
de Datos “US Energy Information Administration, EIA”para el Mes Calendario de liquidacion,
exceda el Precio Base Po, establecido en dicha Tabla.

Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos ubicados en Areas Costa Afuera,
a profundidades de agua mayores a mil metros (1.000 m): A partir de la fecha en que
la Produccién acumulada de todos los Descubrimientos, Pozos y Campos del Area, incluido el
volumen correspondiente a Regalias, otros Derechos Econdmicos y para la ejecucién de
pruebas, pero deducidos aquellos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el promedio del Precio del Crudo Marcador
de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) , "Spot Price”FOB, tomada de la
Base de Datos “US £nergy Information Administration, EIA” para el Mes Calendario de
liquidacion, exceda ef Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afics contados desde la fecha de Declaracidn de
Comercialidad del primer Descubrimiento de Acumulaciones en Trampas o en Rocas
Generadoras o os demas yacimientos definidos en el Articulo 1 del Decreto 3004 de 2013, en
el Area, o Terminacién de la Etapa de Desarrolio de Infraestructura de Produccidn y
Transporte, siempre que el Precio Promedio de Venta para el Mes Calendario de liquidacion
supere el Precio Base Po, fijado en la misma Tabla.

Liquidacién: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.
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Corresponde a un porcentaje de la Produccion y se determina por Mes Calendario vencido,
sobre la Produccion Base, en funcién de la variacion del Precio del Crudo Marcador con
respecto al Precio Base (Po).

Para liquidar este Derecho debe aplicarse la siguiente formula:
DPAyoL = (PB - DPPVOL) * [(P - PO) / P] *D
Donde:

= DPAyoL corresponde al Derecho Econdémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl)
para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Clbicos (kft®) para Gas Natural

= PB o Produccién Base, es la Produccién medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto de
Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resulta de la
formula PB = PT-R

= PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacién o de cada Campo
en cada Area asignada en Produccién, expresada en volumen, Barriles de Hidrocarburos
Liquidos o miles de Pies Clbicos de Gas Natural, también correspondiente al Periodo
mensual de Liquidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes utilizados en
beneficio de las Operaciones de Extraccidn y los que inevitablemente se desperdicien en
ellas, asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién

= R es el volumen de Regalfas del Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate, expresado
en Barriles (bbl) o en miles de Pies Clibicos (kft®), seglin sea Hidrocarburo Liquido o de Gas
Natural

= DPPyor es el Derecho Econdmico por concepto de Participacién en la Produccidn (X%) para
el Perfodo mensual de Liquidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en
Barriles (bbl) para Hidrocarburos Liguidos o en miles de Pies Clbicos (kft?) para Gas Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTT”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedio de Venta para Gas Natural
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» Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1 de
mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, de acuerdo con la Tabla que se consigna mas

adelante.

» D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segun la siguiente Tabla:

" Contrato / Precio WTI(P) Porcentaje (0%)
Po< P < 2P0 30
2P0 = P < 3P0 35
3P0 < P < 4Po 40
4Po < P < 5Po 45
S5Po <P 50

~Tipo de Hidracarburo

'Orlgmados en Areas Costa Afuera-' : s ;:P'_":!-F_'.Q_Fa.sg?_:?o'_;

Descubrlmlentos a profundidades de agua mfenores de 300 m.

Hidrocarburos Liquidos - Gravedad API USD por Barril

Mayor de 29° API 35,98
Mayor de 229 API e inferior o igual a 29° APT 37,38
Mayor de 159 AP e inferior o igual a 22° API 38,76
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 55,36
Descubrimientos a profundidades de agua de entre 300 m y 1.000 m 84,14
Descubrimientos a profundidades de agua de mas de 1.000 m 102,15

Gas Natural Exportado:
Distancia en linea recta entre el punto de entrega vy el de recibo en el pais de destino

USD por MBTU (1)

Menor o lgual a 500 km 8,32
Mavor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,70
Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus siglas en inglés) 11,07

* Estas tarifas se aclualizaran atendiendo lo dispuesto en el Artfculo 87 del Acuerdo.? de 2017,

(1) Millones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en ingiés)

Sobre la produccién de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho

Econdmico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe aplicarse la siguiente

formula:
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DPAgin = (DPAvoL +/- VC} * (PV - CD)
Donde:

» DPApw es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en
Délares de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Perfodo de Liquidacion
de que se trate.

= DPAyoL corresponde al Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, para ef Periodo
mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Batrriles (bbl)
para Hidrocarburos Liquidos ¢ en miles de Pies Cibicos (kft*) para Gas Natural

= VC es el Volumen de Compensacion a favor o en contra, en el Pericdo mensual de
Liquidacién de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada
Descubrimiento, Yacimienio y Campo del o de las Areas en Produccién, entregado al
sistema de oleoductos, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el
Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo
transportador

» PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH, por concepto
de Precios Altos, durante el Perfodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en
Délares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o
por Millones de BTU (British Termal Unit por sus sigias en inglés) (USD/MBTU) para Gas
Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por el
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual
respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o

subordinadas, sea en el Campo en Produccién, en puerto de exportacion o en cualquier

otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente

Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de calculo
- correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:
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Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado
en el Puerto de Exportacion, segin la calidad API de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
u otras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en
Produccion, el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacion,
con base en la calidad API de la mezcla de exportacidn asimilable, como Castilia Blend,
Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez deducidos los
Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacion aplicables para ilegar al
Campo. en Produccién, segiin las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en
Produccion, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacidn, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el
Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcién del
mercado geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

* CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme al
Articulo 89 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor de
la ANH, por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos, entre el Punto de
Fiscalizacidén o de Medicién Oficial, y el Punto de Venta, durante el Periodo mensual de
Liquidacién de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril
(USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU
(Britishr Termal Unit por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el correspondiente
volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para
efectos de la liquidacion debe tomarse el Gltimo valor positivo de dicho Componente, de las
liguidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los
guarismos del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacidn por

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogoid D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co

Pag 20 de 23




ANH;

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBLURGS
COLOMBIA

Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de
Produccion objeto de calculo.

Tanto la Liquidacion Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dfas Comunes siguientes al vencimiento del periodo
mensual de Produccidn correspondiente. La Definitiva, también con la informacién de soporte,
dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion al
cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econdmico en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas, y los demas
aspectos relevantes para la medicidén y puesta a disposicion de los Hidrocarburos en forma
completa, técnica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar
los vollmenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del
Hidrocarburo entre el Punto de Medicion Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean
distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este término,
sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacidn suya acopiar los Hidrocarburos hasta por término
maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este Gltimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econémico por concepto de
Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los voltimenes que esta
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no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago efectivo
del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarios y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econémico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facuitado para disponer del volumen correspondiente al Derecho Econdmico
por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los voldmenes de las liquidaciones
mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccién, previamente
convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
0 calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccién de que se trate, vy,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacion Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcién del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Replblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, o
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por lo menos tres (3) Meses
de anticipacién.
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La actualizacidn de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacién de Intereses de Mora, el detalle
del ciculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos a Verificacion y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los Articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017,

En adicién a lo anterior, al presente Anexo le resultan aplicables las disposiciones contenidas
en el Capitulo Décimo del Acuerdo 2 de 2017 en materia de Responsabilidad.
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ANEXO D
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES -PBC-
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS No. 01 de 2019 "COL-5"

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la clausula 26 del Contrato, los Programas en
Beneficio de las Comunidades -PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o
proyectos de inversion social definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones
contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en las
Areas de Interés de los PBC identificados a partir de la caracterizacién social de los
territorios y elaborados durante las actividades de Exploracion, Retencién, Evaluacion,
y eventuales de Desarrollo de Infraestructura de Produccion y Transporte y, Produccion
de Hidrocarburos.

Estos programas deben orientarse a contribuir al mejoramiento de la calidad y las
condiciones de vida de los habitantes de las Areas de Interés, con arreglo a los
conceptos de coordinacion y concurrencia con las acciones del Estado y atendiendo los
términos y condiciones del presente Anexo; es decir, estas inversiones no sustituyen la
obligacion del Estado y sus instituciones, de garantizar a sus ciudadanos la
materializacién de sus derechos y sus necesidades basicas amparadas en la
Constitucion Politica de Colombia y las leyes.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS-, los indicadores de medicion de pobreza como el indice de
Pobreza Multimodal -IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores,
destinados a fomentar el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del entorno social,
cultural y econémico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista esta
en el deber de acometer en cumplimiento de licencias ambientales y de Planes de
Manejo Ambiental (PMA), o en ejecucion de medidas de manejo acordadas en
procedimientos de consulta previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar
impactos derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades étnicas, o medidas de
compensacion por el uso de zonas francas, todo ello con sujecion al ordenamiento
supetior.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de Iz Camara Colomblana de la Infraestructura
Bogolé D.C. - Colombia. Cédige postal: 111321
Teléfono: +57 {1} 503 17 17 - www.anh.gov.co
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2. Antecedentes y Marco Normativo

2.1 El articulo 5del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto
Ley 4137 de 2011 y a su vez por el articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su
numeral 7 como parte de las funciones de la ANH la siguiente: “Convenir en los
contratos de exploracién y explotacion, los términos y condiciones con sujecion a
los cuales las compafiias contratistas adelantaran programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las areas de influencia de los correspondientes
conlratos.”

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la
ANH defini6 los PBC y establecié los parametros para la realizacion de Programas
en Beneficio de las Comunidades.

Teniendo como referente los parametros del Acuerdo referido, para el caso del PBC
aplicable ai presente Contrato, el Contratista debe asegurar:

a)

b)

d)

Avenida Calle 26 N° 59 - 85 Piso 2, Edificio de [a Camara Colombiana de |a Infraestructura
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La participacion de los beneficiarios del PBC ubicados en el Area de Interés
de este, conforme a los preceptos constitucionales, por intermedio de los
representantes legitimos de aquellas, cuando aplique.

La planeacion y definicion de los PBC deben considerar fa caracterizacion
integral del entorno social, cultural y econémico de sus beneficiarios.

Deben armonizarse con el Plan de Accién Nacional de Derechos Humanos y
Empresa, Planes de Vida y con los instrumentos de planeacion, gestion u
ordenamiento municipal, departamental, regional o nacional vigentes.

Enmarcar los PBC bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las leyes
y tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacién
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion, el conocimiento y la
participacion de fas comunidades beneficiarias.
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Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacién

La planeacidn, elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los PBC debe tener
en cuenta los siguientes referentes:

3.1 Principios rectores

Los PBC deben ser elaborados con arreglo a los principios que se relacionan a
continuacion:

a)

b)

Avenida Calle 26 N° 69 - 85 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Begota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
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Coordinacion y concurrencia: se refiere a la vinculacion de la comunidad y
autoridades locales y territoriales relacionados con la inversion social, durante
las etapas de formulacion, ejecucién, seguimiento y cierre el PBC, de tal manera
que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de los
objetivos y metas previstas en el PBC.

Se precisa que, la concertacion de la inversion social seguird siendo entre el
Contratista y la Comunidad, de lo cual debera estar informada la autoridad local
o territorial segtin sea el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacion del PBC, en
aplicacion de los principios de coordinacion y concurrencia, se debe garantizar
que las autoridades locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el
proceso, y que los proyectos definidos procuren armonizar con algln
instrumento de planeacion vigente (PDM, POT, PND, Plan de vida, etc.)

lgualmente, el proceso de definicion del PBC, de ser necesario, podra ser
acompanado por la ANH si asi lo considera pertinente o es requerido por el
Coniratista, o las comunidades u otros actores soclales.

Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de
las comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se
articule.

Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar e! PBC propuesto.
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d) Eficiencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

e) Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacién y
ejecucion def PBC en los tiempos establecidos.

f)  Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
pobiacion objetivo.

g) Sostenibilidad: propender por asegurar fa capacidad de los proyectos que
conforman el PBC para mantenerse a través del tiempo.

3.2 Politica Estatal

Los PBC deberan considerar en su formulacion, las politicas pablicas aplicables a cada
una de las lineas de inversion definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacion de la pobreza extrema, se tendra
en cuenta la Ley 1785 de 2018, que se orienta a promover la estructuracién e
implementacién de proyectos que comporten innovacién social, con la participacion de
los sectores publico y privado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como
complemento de los servicios sociales del Estado en beneficio de la poblacién en
condicidn de pobreza extrema, y de trazar rutas de escalonamiento en los niveles de
superacion de la misma

3.3 Naturaleza de la obligacién

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones
de medio y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende, entre otros,
a factores exdgenos fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada
en consideracion en la oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del
Contratista proceder con la debida diligencia en el proceso de planeacion, formulacion y
ejecucion, seguimiento y medicién del efecto o impacto de las correspondientes
inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber del Contratista realizar seguimiento y
medicidn durante la ejecucion del contrato, se entiende el PBC como cumplido a
satisfaccion una vez se han completado las actividades y haya mediado pronunciamiento
de la ANH.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Pisa 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
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3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracion de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas
y dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten
para estandarizar la forma de presentacion y el contenido de los entregables, con
sujecién a los requisitos y términos del presente Anexo.

Por tanto, para la formulacion, definicion y ejecucion de los PBC, el Contratista podra
consultar las siguientes guias:

a) “Guia Metodologica para la Gestion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la
Pobreza Extrema en Colombia”, elaboradc en el marco del Acuerdo de
Cooperacion No. 302 de 2012 entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

b) Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC
y demas que emita o actualice la ANH.

3.5 Definicién de los PBC
3.5.1 Linea base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los
siguientes criterios:

a) Analisis de los diagnésticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC
definidas por el Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento
Nacional de Planeacion y el Departamento para la Prosperidad Social, como son
ios “Indices de Pobreza Multidimensional, IPM”, las metas de los “Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS-" u ofros gue estén disponibles a nivel local, regional
y nacional.

b) Ademas de considerar la informacién diagnodstica disponible sobre las Areas de
Interés, el Contratista debe realizar la caracterizacién del entorno donde se
ejecutaran los PBC, garantizando la participacién comunitaria.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 1113214
Teléfono; +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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¢) Con fundamento en los andlisis de la linea base, el Contratista debe identificar los
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el
Area de Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto de su
inversién social.

3.5.2 Proyectos y actividades

La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”.
En tal sentido, cada iniciativa de inversion puede contar con una o mas actividades y/o
proyectos que contribuyan al desarrollo social, econdmico, ambiental y/o cultural, asociado
con:

a) Inclusién productiva y generacidbn de ingresos, que incorpora empleo,
emprendimientos, proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y
formacion de capacidades, en procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion
de la economia local.

b) infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable,
servicios publicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en
conectividad (vial y de tecnhologias de la informacién y la comunicacion), en
cultura, en deporie y recreacion.

€) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales,
departamentales, nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial,
planes de desarrollo comunal y comunitario, siempre dentro del concepto de
desarrollo sostenible y que incluya sectores tales como salud, educacion y
ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los
proyectos de inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista esta facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios
destinados a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para
realizar también conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con
arregio a los respectivos negocios juridicos.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de ia Infraestruciura
Bogota D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
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En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades
del gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin animo de
lucro y otras empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias que
cuenten con proyectos formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades
identificadas en la caracterizacion realizada por las partes interesadas y que permiten
maximizar el monto, los resultados y la sostenibilidad de los proyectos priorizados en
los PBC.

3.6

Monto minimo de [a inversion en PBC.

3.6.1 Consideraciones generales

a)

b)

Avenida Calle 28 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Gamara Colombiana de la Infraestruciura
Bogotd D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
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La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, como
minimo, a la suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Programa
Exploratorio, incluidos el Minimo y Adicional, y los eventuales Programas
Exploratorio Posterior, de Retencién y de Evaluacién, asi como al uno por ciento
(1%) de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos
Comerciales del Area o Areas en Produccion (incluida la etapa de desarrolio de
infraestructura).

La inversion efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato
equivalente al 1%, no debe incorporar los costos de personal, logisticos,
administrativos, de interventorias de proyectos de infraestructura, ni cualesquiera
otros costos y gastos indirectos en que incurra el Contratista para la ejecucion
completa del respectivo PBC. Se exceptlan los costos de administracion,
imprevistos y utilidades (AlU) en los proyectos de infraestructura, el cual no puede
superar el 20%.

Al informe final de ejecucion de cada PBC debe acompariarse certificacion acerca
de la inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor
Externo, Auditor Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador
Plblico responsable del registro de las operaciones del Contratista, o el
competente de la entidad o empresa con la cual éste Gltimo hubiera celebrado
acuerdo o convenio para ejecutarlo conjuntamente.
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3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la
formulacion (definicion) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y
condiciones establecidos en este Anexo.

La certificacion de la formulacién del PBC acompariada del informe de auditoria, debe
ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa del Contrato
a la que corresponda. En esta certificacion, la auditoria debe hacer énfasis en la revision
del cumplimiento de los principios rectores del PBC para la etapa de formulacion. Es
decir, el alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacion es auditar y certificar
que precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones -
establecidos en el Anexo del PBC.

La certificaciéon de la ejecucion del PBC acompariada del informe de auditoria debe
hacer parte del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios
rectores del PBC para esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del
PBC, e identificando los resuitados, las metas y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer
de antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de
responsabilidad social empresarial.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificic de fa Camara Golombiana de la Infraestrucfura
Begota D.C. - Colembia. Godige postal: 111321
Telédfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-.

Para efectos de la planeaciéon del respectivo PBC y de control de la ANH, el monto de la
inversion social correspondiente debe convertirse a pesos colombianos (COP) mediante
la aplicacién de la Tasa Representativa del Mercado del Délar Estadounidense -TRM-,
asi:

| TasaRepresentativadel Mercado (TRM)
Programa de | Etapa de
Evaluaciéon - PEV | Desarrollo
. r Programa de .
Exploracion - de Produccion
Retencién
infraestructu
ra
PBC del PEV
Individual 0
Integrado: TRM de TRM de Ia
la fecha de inicio del Facha de| pyi PBC
. rimer :
PBC Programa PEV (presentacion a inicio de la| TRM de Ia
Exploratorio PBC del | la ANH) para cada -

p Y A .. | actividad de| fecha de
Programa Programa — de | Area en Evaluacion | yocq oo de) inicio  del
Exploratorio Retencion: o areas integradas. infraestructura| Periodo  de
Posterior -PEP:| TRM = de  la de Produccién| Produccion.
TRM de la|fecha de inicio | Para el PEV Transporte
fecha de inicio| de cada uno de | Integrado, en caso y P Siquientes
do cad d ) . para cada| ©Y
e cada una de| los ciclos que | de agregacién de area conl PBC:  TRM
las fases que se| se desarrollen. | Descubrimientos, el . del 1 de
desarrollen. . Declaracion

valor adicional para de enero de
el PBC  debe| o, orcialidad | cada afio.
calcularse con la

TRM de la fecha en

gue se agrega el

Descubrimiento.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Pisc 2, Edificio de la Camara Colombiana de 12 Infraestructura
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Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no sean ejecutados dentro def
plazo presentado en el cronograma de ejecucion, por razones ajenas al Contratista, y
que requieran actualizarse, siempre que estén dentro del término de la fase exploratoria,
Programa de Retencion o Programa de Evaluacion, el Contratista debe dar aviso escrito
a la ANH, y esta fecha de radicacion del aviso se tomara como la nueva TRM del PBC
a actualizar.

3.6.4 Traslado de Actividades Exploratorias y/o Inversiones no ejecutadas

Cuando la ANH en los términos del articulo 103 del Acuerdo 02 de 2017 apruebe un
traslado de actividades exploratorias o inversiones no ejecutadas, correspondientes a
los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional o
Posterior, o Programa de Retencién, en donde se haya iniciado la ejecucién de
actividades correspondientes al PBC en el contrato emisor, el Contratista debe dar
cumplimiento al objeto y alcance del PBC en curso, ejecutando la totalidad de los
proyectos aprobados y socializados con las comunidades del Area de Interés, con
arreglo a los principios rectores del presente Anexo; no obstante, la transferencia de
compromisos a un blogue receptor no debe ser sujeta a la ejecucién de los PBC en
curso.

El Contratista, eventualmente podra por separado solicitar a la ANH autorizacién para
ajustar los términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, siempre
y cuando no hayan surtido en su totalidad la etapa de ejecucién en el Area de Interés
del PBC. Esto con el fin de ajustarlos al valor minimo que decida invertir en la exploracion
o al valor minimo del 1% del valor total a ejecutar en el programa exploratorio
correspondiente, segun lo establezca el Contrato emisor.

Asi mismo, cuando como resultado de la autorizacion de un traslado de actividades
exploratorias o inversiones no ejecutadas, sea necesario introducir modificaciones a los
PBC ya aprobados tanto para el Contrato emisor como para el Contrato receptor; éstas
luego de aprobadas por la ANH, deberan surtir el proceso de ejecucion correspondiente.

Respecto a las obligaciones del PBC en el Contrato receptor de las actividades
exploratorias o inversiones no ejecutadas objeto del traslado, el Contratista debera
someter a la aprobacion de la ANH la modificacién del PBC en ejecucion, o un nuevo
PBC, si ya ha finalizado la ejecucion del PBC correspondiente. Dicha modificacion o
nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado conservando los términos y condiciones

Avenida Galle 26 N° 59 - 85 Piso 2, Edificio de la Cadmara Colombiana de la Infraesiructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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astablecidos en el presente Anexo, respecto a monto minimo para invertir y lineas de
inversion.

La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el Contrato
receptor, o la presentacion de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas
en la ANH en un término no superior a noventa (90) Dias Héabiles contados a partir de la
fecha en gque la ANH notifique al Contratista la autorizacion para el traslado de actividades
exploratorias y o inversiones ho ejecutadas.

Si el frastado de actividades exploratorias tiene lugar de un Contrato emisor que cuenta
con anexo en materia de PBC a un Contrato receptor que no disponga de tal anexo, el
Contratista debe formular y ejecutar el o los PBC en el Area de Interés que defina en el
Contrato receptor, por cuantia equivalente -por lo menos- al uno por ciento (1%) del valor
de las mismas, convertido a pesos colombianos con la Tasa Representativa del Mercado
del Dolar Estadounidense -TRM del PBC del Contrato emisor.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucion de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periédico y
monitorear permanentemente su desarrollo.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucion.

4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitaciéon o alcance territorial del area geografica que se va a
beneficiar con los proyectos y/o actividades del PBC.

Dadas las particularidades del presente Contrato en relacion con las distancias a la linea
de costa y la ausencia de asentamientos dentro del area de influencia del proyecto
exploratorio, de evaluacion o de produccion, y la importancia de fortalecer el
relacionamiento con los grupos de interés, la delimitacién del Area de Interés del PBC
debe ser definida por el Contratista teniendo en cuenta por lo menos una de las siguientes
consideraciones:

Avenida Calle 26 N° 59 - 85 Pisc 2, Edificio de [a C&mara Colomblana de la Infraestructura
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a. Todos aquellos lugares, fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidon sean o no visibles para las
comunidades, tales como los campamentos de operacién o zonas francas.

b. Las zonas de instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los
requerimientos operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de cargue y
descargue y demas facilidades, en las cuales intervenga el Contratista durante el
periodo exploratorio, asi como durante la etapa de desarrollo de infraestructura y
produccion.

c. Distritos o Municipios ubicados en la Region Caribe o Pacifica, clasificados en
quinta o sexta categoria en el afio en el cual se formule el PBC, o zonas de
marginalidad de Distritos y Municipios clasificados en ofras categorias.

d. En caso de que el Contratista decida articularse con proyectos en curso de
caracter municipal o regional a nivel costero, las areas de interés estaran
definidas por el (los) proyecto (s) priorizado (s).

La definicién del Area de Interés del PBC hecha por el Contratista debe presentarse a
la ANH en la propuesta del PBC debidamente justificada y con sujecion a los términos
del presente Anexo.

5. Ejecucién, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacion, disefio, ejecucion y seguimiento de los
PBC, comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracion de la
Primera Fase (Fase 1) del Pericdo de Exploracion. Pueden concurrir con los eventuales
Programas de Retencién y de Evaluacion y con la Area o Areas en Produccion, como
se ilustra en el siguiente cuadro:

Avenida Calle 26 N° 59 - 85 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infrasstructura
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Perlodode .

- Exploracio

Etapade
Desarrollo de

. Periodode -
rollo de | Produccion

Un PBC para

cada Fase del
Periodo
Exploratorio vy
unc para el
Periodo
Exploratorio

Un PBC por

cada ciclo de la
Etapa de
Retencion.

Programa de
Evaluacion que
desarrolle el

Un PBC por cada

Un PBC por la

Etapa de
Desarrollo de
Infraestructura

PBC anual para

cada Campo
Comercial o]
integrandolos si

Posterior, en su
caso.

Confratista. para cada area | las condiciones
declarada del contexto
comercial. (entorno) lo

permiten.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No.| Ejecucion PBC

Descripoion [Entregable

Plazode Entrega

Caracterizacion

Descripcion:

Definida por el Contratista el Area
de Interés para desarrollar el PBC,
procede llevar a cabo la
caracterizacion econdmica, social
y cultural de la poblacion, con el
detalle de los indicadores y los
instrumentos de medicién de los
efectos de la Inversién Social por
realizar.

Entregable:

+ Documento gue contenga la
caracterizacion

Periodo de Exploracion:

PBC Primera Fase (Fase
1): Dentro de los quince
(15) Meses siguientes a la
Fecha Efectiva del
Contrato, con el proyecto
de PBC.

PBC Fases siguientes y
eventual Programa
Exploratorio Posterior:

Actualizacién de . la
Caracterizacion® con el
correspondiente PBC.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de fa Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogoté D.C. - Colombia. Godigo postal: 111321
Teigfono; +57 {1) 583 17 17 - www.anh.gov.co
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ANH:

AGENCIA NACIONAL DE HEDHOGAUROS

COLOMBIA

i No_.

Ejecucion PBC |

Descripcién [Entregable

|Plazo de Entrega . -

+ Matriz de andlisis para definir
las iniciativas de inversion y los
indicadores  de medicién
seleccionados.

Nota: Si durante el Programa de
Evaluacién el Contratista da
continuidad a un PBC aprobado,
no requiere caracterizacion; caso
contrario, debe presentar una
nueva o la actualizacion de la
inicial a que haya lugar.

*Cada cinco (5) afios

Evenfuai Programa de

Retencion:

PBC de cada ciclo de la
etapa: Dentro de los doce
(12) Meses siguientes a la
fecha de inicio del ciclo.

Programa de Evaluacion
Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6)
Meses siguientes a la
fecha de presentacién del
PEV a la ANH.

Etapa de Desarrollo de
Infraestructura:

Pentro de los veinticuatro
(24) Meses siguientes a la
fecha de inicio de la Etapa.

Periodo de Produccion:

Dentro de los seis (6)
Meses siguientes a Ia
fecha de inicio del Periodo
de Produccion de cada
Campo Comercial.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Golombiana de la infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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COLOMBIA

‘No.

Ejecucion PBC

L.a caracterizacion debe
actualizarse cada cinco (5)
Anos.

Presentacion
Proyecto de PBC
a la ANH

Descripcion: Proyecto de PBC
que el Contratista debe someter a
la aprobacion de la ANH, con sus
anexos.

Entregable:

Propuesta general del PBC que
contenga minimo:

+ Denominacion del Programa.

+ Objetivo.

+ Justificacion.

+ Descripcion de la metodologia
para la definicion del PBC.

+ Proyectos y/o actividades que
conforman el PBC con su
respectiva descripcion y
componentes.

+ Ubicacién geografica de cada
proyecto.

+ Descripcion cualitativa y

cuantificacién de fa poblacién
beneficiaria por proyecto.

Periodo de Exploracion:

PBC Primera Fase (Fase
I): Dentro de los quince
(15) Meses siguientes a la
Fecha Efectiva.

PBC Fases subsiguientes:
Dentro de los doce (12)
Meses siguientes a la
fecha de inicio de la Fase.

Eventual Programa
Exploratorio Posterior:

Dentro de los seis (6)
Meses siguientes a la

fecha de inicio del
Programa.
Eventual Programa de
Retencidn:

Dentro de los doce (12)
Meses siguientes a la
fecha de inicio del ciclo

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de |a Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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AGENCIA NACIONAL DE HIDHDCAHBURS
COLOMBIA

No.| Ejecucién PBC

Descripcion /Entregable

Plazo de Entrega

+

+

actividad,
cronogramas.

Metas e indicadores de cada
proyecto o

actividad.

Plazo de ejecucion total y de
cada proyecto o

con sus respectivos

Para el Periodo de Produccion,
especificar si el PBC se
ejecutara a largo plazo,
conforme la naturaleza de los
proyectos y los tiempos
requeridos para asegurar su
sostenibilidad.

Presupuesto total, discriminado
por proyecto o actividad, con el
detalle de eventuales participes
para el caso de Programas
conjuntos.

Plan de comunicaciones con su
correspondiente estrategia de
atencién de Peticiones, Quejas
y Reclamos -PQR-.

Medidas previstas para |la
sostenibilidad de cada proyecto
0o actividad y de sus
componentes en el tiempo. Asi
mismo, los mecanismos de
cierre o transferencia de
actividades para evaluar el
cumplimiento de la obligacién
por parte de la ANH, en los

de la de

Retencién.

Etapa

Programa de Evaluacion

Individual o Integrado:

Dentro de los seis (6)
Meses siguientes a Ia
fecha de presentacién del
PEV a la ANH.

Etapa de Desarrollo de

Infraesfruciura:;

Dentro de los veinticuatro
(24) Meses siguientes a
la fecha de inicio de la
Etapa.

Periodo de Produccion:

Primer PBC;

Pentro de los seis (6)
Meses siguientes a la
fecha de inicio del
Periodo de Produccion de
cada Campo Comercial.

Fste debe abarcar el
periodo restante del Ario
Calendario

correspondiente. Cuando
falten menos de tres (3)

Avenida Calle 26 N° 50 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la infraestructura

Bogota D.C. - Colombia, Cadigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

COLOMBIA

casos en que esten artlculados Meses para la
con ofras inversiones. terminacion del primer

+ Interventoria, en el evento de| Afo Calendario, el primer

proyectos de infraestructura. PBC debe incorporar la

+ Estrategia de medicion de los 'cuant.ia minima del 1%~a

efectos o impactos del PBC. invertir en el afio
inmediatamente

Anexos: pOStel‘ior.

- Documento o Mapa de Gestion de| Siguientes PBC.
los riesgos que puedan incidir en| E! Contratista debe mcluur
la ejecucion del Programa. como anexo a partir del

segundo Plan Anual de

- Soportes  del proceso de Qperamopes ._PAO’ un

., del q | informe ejecutivo del PBC
par’uc[ptamon a eantq o por ell .oy |os avances en la
Contratista cuando aplique. definicién de proyectos,

presupuesto asignado y

- Informe Y certificacion de la presupuesto remanente
auditoria externa sobre la etapa| pendiente por asignar
de formulacién del PBC. proyectOS, asi como de la

. planeacién para la

Nota: durante la formulacion del| inelusisn  de  nuevos

PBC, pla ‘ANH podra .dar proyectos.

acompahamiento o realizar

seguimiento segln la pertinencia.

3. | Evaluacién y| Requerimiento de ajustes o|Denftro de los tres (3)
Pronunciamiento | aprobacion. Meses siguientes al recibo
de la ANH del PBC, la ANH debe

valorar el Proyecto vy

responder al Contratista,
bien con su aprobacioén o

+ Avenida Caile 26 N° 58 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co

Pag 17 de 21




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
COLOMBIA

'No.| Ejecucion PBC | Descripcion /Entregable

PlazodeEntrega

hien con el requerimiénto
de los ajustes por adoptar.

Nota: si la ANH no se
pronuncia  dentro  del
término establecido en el
Anexo, el PBC se
considera aprobado en las
condiciones presentadas
por el Contratista.

Si se trata de solicitudes de
modificacion a PBC vya
aprobados, la ANH debe
pronunciarse sobre las
mismas, dentro [os dos (2)
Meses siguientes a la
fecha de radicacién del
documento que contenga
la propuesta de
modificacion.

Nota: si la ANH no se
pronuncia  dentro  del
termino establecido en el
Anexo, el PBC modificado
se considera aprobado en
las condiciones
presentadas por el
Contratista.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de 1a Infraestructura

Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +57 (1) £83 17 17 - www.anh.gov.co
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COLOMBIA

ejecucidbn de cada proyecto o
actividad, incluida la econoémica,
con sus correspondientes soportes,
asi como informe y soportes de
actividades del plan de
comunicaciones en desarrollo.

Seguimiento por parte de la ANH
durante la ejecucion y/o cierre para
la verificacion in situ del avance o el
cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualquier meodificacion al
PBC debe ser sometida a la
aprobacién de la ANH.

‘No.| Ejecucién PBC | Descripcién [Entregable | Plazo de Enfrega
Seguimiento a la | Presentacion de informes| Informe del primer
4. | Ejecucion semestrales y anuales que| Semestre de cada afio
contengan los avances de| Calendario: a mas tardar el

31 de agosto.

Informe Anual: a mas
tardar el 28 de febrero del
Afo siguiente.

Avenida Calle 26 N° 59 - 85 Piso 2, Edificio de la Cdmara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Tetéfono: +57 (1) 588 17 17 - www.anh.gov.co
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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

COLOMBIA

correspondientes anexos.

Certificacion de las inversiones
efectivamente realizadas, suscrita

por el Revisor Fiscal, Auditor
Externo, Awuditor Interno o
“Controller”, y, a falta de los

anteriores, por el Contador Publico
responsable de las operaciones
del Contratista o de la entidad con
la que aquel haya celebrado
acuerdo o convenio para ejecutar
conjuntamente el correspondiente
Programa en Beneficio de las
Comunidades.

Informe vy certificacion de la
auditoria externa sobre la etapa de
ejecucién del PBC.

Informe sobre la Medicién de los
resultados del Programa de que se
trate, de acuerdo con los
indicadores establecidos en la
caracterizacion o con la estrategia

propuesta en el PBC.

‘No.| Ejecucién PBC 'Descripcion /Entregable - | Plazo de Entrega -
Informe Finaly | Informe final de ejecucioén dei PBC Dentro de los tres (3)
5. | Valoracién incluida la econdmica, con sus| Meses siguientes a Ia

culminacioén del Programa
en Beneficio de las
Comunidades.
La ANH debe
pronunciarse sobre el
cumplimientc del PBC
ejecutado, dentro de los
tres (3) Meses siguientes
al recibo del informe final.

Nota: si la ANH no se
pronuncia dentro  del
termino establecido en el
Anexo, se entendera
aprobada la ejecucion del
PBC vy cumplida Ila
obligacion para la fase,
programa 0 etapa
correspondiente.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombizna de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321
Teléfono: +67 (1) 593 17 17 - www.anh.gov.co
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6. Plazo de ejecucion de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las fases del
Periodo de Exploracion, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior,
de Retencién y de Evaluacion y de Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

Para el caso del Periodo de Produccién, el plazo de ejecucion no debe ser superior al
término consignado en el cronograma aprobado {con sus actualizaciones) por [a ANH
para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el
término de ejecucion del PBC, siempre y cuando los motivos por fos cuales no haya
ejecutado el PBC durante la fase o periodo correspondiente no le sean imputables al
Contratista y haya actuado diligentemente durante todo el proceso de formulacion,
aprobacion y ejecucion del respectivo PBC. La ampliacion del término para ejecutar un
PBC, no se constituira como ampliacion del término de |a fase correspondiente.

Avenida Calle 26 N°® 59 - 65 Piso 2, Edificio de fa Cdmara Celombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia, Codigo postal: 111321
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