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, Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
| coL - 7 3 | Costa Afuera YC
CONTRATISTA - ANADARKO COLOMBIA COMPANY
OPERADOR
FECHA: 28 de Agosto de 2014
Los Contratantes.

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su Presidente, doctor
Javier Betancourt Valle, identificado con cédula de ciudadania No. 72.169.920 expedida en
Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante Decreto 2500 del 14 de noviembre de
2013 y del que tomd posesidn el 15 siguiente, seglin consta en Acta No. 126; debidamente
facultado para celebrar este negocio juridico por los numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del
referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento en la delegacion conferida por el
Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucidn
de Apertura del Procedimiento de Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda
Colombia 2014” No. 197 del 20 de febrero de 2014, y de la Resolucién de Adjudicacion 830
del 12 de agosto del mismo afio, de una parte, y, de la otra,

ANADARKO COLOMBIA COMPANY, sociedad debidamente organizada y existente bajo las
Leyes de Islas Caiman, seglin consta en la Certificacion de Vigencia expedido por el
Registrador de Sociedades de Islas Caiman el 14 de abril de 2014, con sucursal establecida en
Colombia mediante Escritura Piblica No. 1425 de la Notaria 16 de Bogota D.C. del 3 de agosto
de 2012, inscrita en la Camara de Comercio el 15 de agosto de 2012 bajo el nimero
00214090 del libro 06, en adelante Contratista, representada por Alberto Gamboa
Azuero, identificado con la, Cédula de Ciudadania No. 79370154, en condicion de Mandatario
General, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representacion Legal Expedido por
la Camara de Comercic de Bogota y en el poder que reposa a folio 824 y siguientes de los
Documentos de Habilitacién presentados por el Contratista, quien declara bajo la
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gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripcién del presente
negocio juridico, que ni él, n/la persona juridica que representa, sus socios (salvo los
de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus administradores,
se encuentran incursos en causal de inhabilidad, lncompat|bllldad ni prohibicion, ni en
conflicto de intereses, para el efecto,

Celebran el presente Contrato de Evaluacion Técnica, TEA No. 7 - Area COL-7 del 28
de agosto de 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas
las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesidn del 19 de febrero de 2014, segln consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartié autorizacion para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion
de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Colombia 2014% y mediante Acuerdo 2 de ese
mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012, Reglamento de
Contratacién para Exploracién y Explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn,
definié las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que delegé en el
Presidente de la Entidad la determinacion de los limites de tales i\reas, que se llevd a cabo
mediante Resolucion 187 de la misma fecha, 19 de febrero de 2014. ‘

Segunda: Que con sujecion al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante Resolucion
No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los Términos de
Referencia correspondientes; realizada la Habilitacion de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Piblica para el efecto, por
Resolucion No. 830 de 12 de 2014, se asigno el Area COL- 7 Tipo 3, Costa Afuera “Offshore”,
prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada en la Cuenca COLOMBIA, a ANADARKO
COLOMBIA COMPANY, a la que se adjudicé el Contrato de Evaluacion Técnica, TEA
correspondiente.
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Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propdsito, el
Representante Legal del adjudicatario concurrié personalmente a la ANH para suscribir el
presente Contrato de Evaluacidn Técnica, TEA, contenido en las estipulaciones que se
consignan mas adelante, conforme al siguiente
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CAPITULO 1
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucién, terminacion y liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en esta estipulacion, sin perjuicio de la
definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de las
contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las resoluciones 18 1517 de 2002 y 18 1495 de 2009, del Ministerio de
Minas v Energia, o en las disposiciones que modifiquen, adicionen o sustituyan cualquiera o
cualesquiera de las anteriores.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicidn y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento vy cierre técnico de uno o varios Pozos, desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccion, asi como limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Evaluacion Técnica, en ejecucion de este
Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res. 18 1495 de 2009, Art. 30)

Actividades Suplementarias: Son aquellas adicionales al Programa de Exploracion,
propuestas por el Contratista (Individual o Plural) y aprobadas por la ANH durante la
ejecucion del Contrato, de conformidad con el Numeral 8.4 de la Cldusula 8 del mismo. El
Contratista (Individual o Plural) desarrolla estas actividades en nombre propio y a sus
exclusivos costo y riesgo.

Afio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza en el mismo dia del afio siguiente.

o
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Afio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio. |

Area Asignada o Area Asignada en Evaluacién Técnica: Superficie Continental o Costa
Afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas en
direccién Norte-Sur y Este-Oeste que determinan el o los Bloques del subsuelo, alinderada
en el Anexo "A”, en la cual el Contratista (Individual o Plural) esta autorizado, en razén
de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Evaluacion Técnica que son objeto
del mismo, en forma acorde con su Alcance.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geogréfica delimitada por el Contratista
(Individual o Plural), con fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y
cultural de los lugares donde han  de desarrollarse las Operaciones de Exploracion, y
Evaluacion materia del presente Contrato y donde estas puedeh tener repercusiones, y en la
cual estd obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la
Clausula 18 y lo dispuesto en el Anexo F.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por ta proyeccién de los limites del
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista (Individual o Plural) estd
autorizado para desarrollar las Operaciones de Evaluacidn Técnica materia del presente
Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, métodos y
procesos idoneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencién del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccién
de pérdidas, la seguridad operacional, la proteccidn de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de exploracion y explotacion de
Hidrocarburos, comdnmente empleados por operadores profesionales, prudentes y diligentes
en la industria internacional del Petréleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las
que se presenten en desarrollo de las actividades y operaciones de este Contrato, en cuanto
no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

I8
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Contrato de Evaluacion Técnica -TEA-; Tiene por objeto otorgar al Contratista
(Individual o Plural), derecho exclusivo para realizar estudios de evaluacién técnica en un
Area determinada, a sus (nicos costo y riesgo y con arreglo a un programa especifico,
destinados a definir la prospectividad de la misma, a cambio del pago de unos Derechos por
concepto del Uso del subsuelo y con el compromiso de entregar una participacién en la
produccién y las demas retribuciones econdmicas aplicables, en el evento de que todo o
parte del Area se someta a la celebracion y ejecucién posterior de un Contrato de
Exploracion y Produccion -E&P-.

Contrato de Exploracidon y Produccion, -E&P-: Tiene por objeto otorgar al o a los
Contratistas derecho exclusivo para acometer y desarrollar actividades exploratorias en un
Area determinada y para producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran
dentro de la misma, a sus Unicos costo y riesgo, y con arreglo a programas especificos, a
cambio de retribuciones que comprenden el pago de Regalias, Derechos Econdmicos y
aportes a titulo de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razon de estos Contratos se circunscribe al Tipo de
Yacimiento para cuya exploracion y produccion se hayan celebrado, de manera que no
impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista
(Individual o Plural) y a favor de [a ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.

Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: : Retribucién periddica en dinero a cargo
del Contratista (Individual o Plural), comoc compensacién por concepto del derecho
exclusivo a utilizar el subsuelo det Area Asignada para las Operaciones de Evaluacién Técnica
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, seguin el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan
en el Numeral 20.1 de la Clausula 20 y en el Ordinal C.1 del Anexo C, denominados
Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente Contrato.
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Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual
se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados y, como resultado también de la practica de
pruebas iniciales, se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (i)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con arreglo a las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos No
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Descubrimiento cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
descubiertos, arroje como resultado una Refacion Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil (7.000)
pies clbicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una composicién
molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por Dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por
composicidn molar de heptano (C7+), el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene varios
Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccidn de cada
Yacimiento, y la composicién molar de heptano (C7+) como el promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las cero horas (00:00) y termina a
las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a dias comunes o
corridos. Por el contrario, la expresion Dias Habiles corresponde a los del Calendaric
Gregoriano, excluidos los sdbados, domingos y festivos, es decir, los dias laborables
forzosos. Cuando en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde
a Dias Calendario, comunes o corridos, o a Dfas Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos que
el Contratista (Individual o Plural) desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para
determinar la existencia y ubicacidén de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin
limitarse a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
actividades de prospeccién superficial, perforacion de Pozos Estratigréficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con |a blsqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

!
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Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la Fecha
Efectiva, durante el cual el Contratista (Individual o Plural} debe adelantar los tramites
de verificacion y certificacién de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, asi como llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en
colaboracién con el Ministerio del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento
superior.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendério inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segln lo dispone la Clausula 6, numeral 6.2.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presién absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petréleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado {0 Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es o no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacién
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafan o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbon, ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de temperatura y
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presién

i
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absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API ("American Petroleum
Institute”) menor a diez grados (10°).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados (159).

Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por la
entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos. Si
las obligaciones se han estipulado en ddlares de los Estados Unidos de América, corresponde
a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para
los depositos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR
mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos de
América, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
milidn (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista (Individual o Plural) esta obligado a invertir para
sufragar los costos y gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales
propuestas para la primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en
el Programa Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversidn Adicional se
considera parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso
de la Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista (Individual o Plural) obligado a entregar a la ANH la Inversidn Remanente,
obligado a entregar a la ANH la Inversién Remanente, salvo las opciones expresamente
previstas, todo de acuerdo con la Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las Inversiones, tanto la Minima como la
Adicional, que no ha sido efectivamente invertida por el Contratista (Individual o Plural)
en el curso de este Contrato, en la ejecucion de las actividades inherentes al Programa de
Evaluacién Técnica, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no haberse
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completado las Inversiones Minima y Adicional ¢ de que su monto haya resultado inferior al
fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH, la diferencia puede
ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de Exploracién o de Evaluacién en
ejecucién del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos exploratorios o de
Evaluacién adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Evaluacién
Técnica, TEA o de Exploracion y Produccion, E&P entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o el resultado
de las actividades exploratorias o de evaluacion pasara a ser de propiedad exclusiva de la
ANH. De lo contrario, es decir, si no se opta efectivamente por alguna de las posibilidades
sefialadas, el Contratista (Individual o Plural) debe entregar a la ANH el valor de las
inversiones gue no hubiera realizado efectivamente.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista (Individual o Plural) con las
comunidades del Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion y
Evaluacion a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusién o efectos, con el fin
de fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un conjunto de actividades y de
inversiones empresariales encaminadas a contribuir al fortalecimiento del entorno social,
cultural y econémico, y a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y ejecucién de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 18 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversién Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades inherentes
a la solicitud, tramite y ejecucién de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y
Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista (Individual o Plural) para dar cumplimiento a los programas y proyectos de
Inversion Social,
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Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, y que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al
articulo 829 del Cddigo de Comercio.

Minuta de Contrato de Exploracién y Produccion, £&P: Para efectos del ejercicio del
Derecho de Conversién estipulado en la Clausula 19, la minuta del Contrato de Exploracién y
Produccién, E&P, que se suscribiria entre la ANH y Contratista (Individual o Plural), es
aquella que hace parte de los Términos de Referencia del Procedimiento Competitivo
Seleccion de Contratistas "Ronda Colombia 2014°.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que Contratista (Individual o
Plural) cumpla o se allane a cumplir oportuna, eficaz y eficiente las obligaciones a su cargo,
de manera que NO tienen cardcter sancionatorio ni constituyen estimacion anticipada de
perjuicios. Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena
pecuniaria. El pago o la compensacién de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista
(Individual o Plural) de! deber de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar
y terminar a satisfaccidn de la ANH las actividades a su cargo, ni de entregar, también a
satisfaccion de aquella, los resultados, productos, y demas informacidn, requeridos y
pactados, con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del Contratista (Individual o Plural),
que comportan estimacion anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad
no significa limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacién de estas multas TAMPOCO exonera
al Contratista (Individual o Plural) del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los
compromisos y obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus
Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las actividades a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccién de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

N\\l\.
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Operaciones de Evaluacion Técnica: Son todos aquelios estudios, trabajos, obras y
actividades que el Contratista (Individual o Plural) ejecute en el Area Asignada en
Evaluacién Técnica, para verificar su potencial hidrocarburifero e identificar las zonas con
mavyor prospectividad. Incluye, pero no se limita a ellos, métodos geofisicos, geoquimicos,
geoldgicos, cartograficos fotogeoldgicos, y, en general, actividades de prospeccion
superficial, ejecucion de sismica y su procesamiento e interpretacion, perforacion con taladro
0 equipo asimilable, siempre que se trate exclusivamente de Pozos Estratigraficos, de
acuerdo con lo estipulado en este Contrato. También pueden perforarse Pozos Exploratorios,
previa aprobacién de la ANH, pero, en caso de Descubrimiento, NO se generan derechos
para el Contratista (Individual o Plural).

Operador: Persona juridica responsable de conducir las Operaciones de Evaluacién Técnica;
de asumir el liderazgo y |a representacion del Contratista (Individual o Pluratl), asi como
de dirigir la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con ef Reglamento de
Contratacién para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccidn que dic lugar al presente Contrato. En todo caso,
debe contar con la aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la
representacién del Contratista (Individual o Plural) ante la ANH.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo la modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista
(Individual o Plural).

En el curso de la ejecucién contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacién expresa y escrita de la Entidad, siempre que rednan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades
de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
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correspondiente transaccion, y que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato
Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si 0 a favor de terceros, también requiere
autorizacidn previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucidn contractual y hasta la liquidacion definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia de! Procedimiento de Seleccion que dio lugar al presente Contrato y
segun su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista Individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacidén previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccién que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicion y excepcion quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacidn y a la consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en la letra (¢) del Numeral
56.2, Otras transacciones, de la Clausula 56, denominada Cesion y Otras Transacciones

Pozo Estratigrafico: Perforacion con propositos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucién) litolégica y
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica existente
en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nucleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%})
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y Gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aguel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Biogue no probado como productor, o para buscar yacimientos adicionales
no conocidos. Tratdndose de Yacimientos Convencionales, se adopta la definicion
correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr.
Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts, 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcidn de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacién de
un Campo Comercial. Un numero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o préxima en la misma unidad geologica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Pardgrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en un
(1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Programa de Evaluacion: El correspondiente a las Operaciones de Evaluacién Técnica
relacionadas en el Anexo B, que el Contratista (Individual o Plural) se compromete a
ejecutar durante el desarrolflo del presente Contrato, de acuerdo con lo previsto en los
Términos de Referencia que dieron origen al mismo y sus estipulaciones. Lo integran tanto
aquellas actividades que conforman el Programa Minimo de Evaluacién, enunciadas en



—_—
9 ANH= . @ONQA
AdiA ¥ s L oL H -
Eormmnia H Colombia
2014

1591

Péagina 15 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 7 - AREA COL-7
RONDA COLOMBIA 2014

dichos Términos, como las propuestas por el Contratista (Individual o Plural) como
Inversion Adicional en Evaluacion.

Programa Minimo de Evaluacion: Componente del Programa de Evaluacidn
correspondiente a aquellas Operaciones de Evaluacion Técnica que el Contratista
(Individual o Plural) se compromete a desarrollar en el curso de la ejecucidn contractual,
excluidas las actividades propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Evaluacion.

Programa de Evaluacion Adicional: Componente del Programa de Evaluacién, que
comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Evaluacién.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica en el Area Asignada, conforme al presente
Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacién las actividades programadas, asi como ejecutarse
efectivamente el presupuesto de Inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades definidas
exclusivamente por el Contratista (Individual o Plural) con las comunidades del Area de
Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion y
Evaluacion Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusion o efectos,
correspondientes a la Inversién Social, como parte de su politica y de sus planes y
programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible,
de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 18 y en el Anexo F del presente Contrato, que
llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el Contratista
(Individual o Plural) esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales,
Planes de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Propuesta de Conversién en Contrato de Exploracién y Produccion, E&P: Oferta
sometida a la ANH por el Contratista (Individual o Plural), en cuyo texto éste identifica
una parte del Area Asignada en Evaluacidn Técnica, con el objeto de que sobre la misma se
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suscriba Contrato de Exploracién y Produccién, E&P, con arreglo a lo establecido en los
Términos de Referencia y en este Contrato para el efecto.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014 los requisitos
para obtener Habilitacion y fa forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacion y calificacidn de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacion de las Areas ofrecidas y las adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.
La Minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia, y estos de los
Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcién de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacion y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracién y Evaluacién Técnica; asi como de los
términos juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Evaluacion
Técnica, TEA.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presién Unico, de manera que la produccidn de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presién de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma &rea o estructura geoldgica.

Yacimiento No Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacidn para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbén, gas y petréieo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cfr. Decreto 3004 de 2013)

1\
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Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

CAPITULO II
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacién: Consiste en la asignacién del Area COL-7 , Costa Afuera "Off Shore”,
Tipo 3, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacién el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar Operaciones de
Evaluacién Técnica, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; de realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como de analizar y establecer la prospectividad de
dicha Area, todo o cual realiza en nombre propio, por SU cuenta y riesgo y a su costo
exciusivo, con arreglo a Programas Especificos, a cambio de retribucidn consistente en el
pago de Derechos por el Uso del Subsuelo. Ademds, el Contratista adquiere el derecho de
celebrar, en todo o parte del Area Asignada, Contrato de Exploracién y Produccion, E&P,
como resultado del ejercicio del Derecho de Conversidn estipulado en la Clausula 19.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que
trata la presente estipulacién, el Contratista ha de desarrollar las actividades y de ejecutar
las Operaciones de Evaluacion Técnica de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre,
por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgos, al tiempo que deben proporcionar
los recursos de todo orden, que resulten necesarios para proyectar, preparar y Hevar a cabo
todas las Operaciones de Evaluacién Técnica en aquella.

Clausula 4.- Alcance:
4,1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista

mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Evaluacion
Técnica ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los
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Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto de otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrollo
de actividades de Evaluacion Técnica, Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos,
provenientes de ese otro Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i)
que las condiciones de Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a
otro Tipo de Yacimientos; (i) cuando aquel decida no evaluarlos o explorarlos, segin se
estipula mas adelante, y/o (iii) si se trata de Hidrocarburos excluidos expresamente de este
negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
explorar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos en Arenas
Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de Yacimientos No
Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacion: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en este negocio
juridico, se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
encuentren dentro del Area Asignada en Evaluacién Técnica y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y en el Blogue
correspondiente, incluidos los Yacimientos Descubiertos No Desarrollados.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion o Evaluacién, debe mantenerse
separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los compromisos, obligaciones,
plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al otro. Las anteriores
circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura
comunes, hi compartir procedimientos técnicos, informacion y facilidades de superficie para
el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para explorar y \R
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producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye(n) que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, deben informarlo
asi por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine(n) que existe
dicha prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista estd facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracion y/o Evaluacion a este Tipo particular de Yacimientos, en los
términos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del informe escrito a
la ANH, sin que el Contratista haya iniciado Operaciones de Exploracién o Evaluacidn, la
ANH podrd emprender directamente labores destinadas a obtener informacién adicional
sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a uno o varios terceros, pero
exclusivamente para explorar y producir Hidrocarburos provenientes de este Tipo de
Yacimientos.

4,5 Por su parte, si durante el Periodo de Evaluacion Técnica del Contrato que ha sido
celebrado para Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el Area
Asignada existe prospectividad para No Convencionales, debe informarlo asi por escrito a la
ANH, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad fundamento
de la adjudicacién se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene facultad para
acometer las Operaciones de Exploracion y Evaluacion Técnica inherentes a los mismos, en
los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para desarrollar Yacimientos No Convencionales, y
solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las condiciones estipuladas en
los numerales (i} y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podré Evaluar
Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones concurrentes: (i) Que
se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de Capacidad Econdmico

i
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Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial,
con sujecion al Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos
de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 56; (ii) Que garantice a la ANH, por escrito y con
piena sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectard el cumplimiento de
las demds obligaciones y compromisos contractuales, y, (i) Que la ANH imparta
autorizacion escrita para el efecto, ademas de que las Partes suscriban el correspondiente
Contrato Adicional, si fuere necesario por razon de la incorporacion de uno o varios nuevos
asociados vy de los Programas de Evaluacién por desarroltar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracidén y/o
Evaluacién para Yacimientos No Convencionales, la ANH podrd emprender directamente
labores destinadas a obtener informacién adicional sobre ese Tipo de Yacimientos en el
Area, o asignarla a uno o mds terceros, pero exciusivamente para explorar y producir
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben cefebrar
Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por desarrollar y las
‘inversiones requeridas para su ejecucion, asi como los términos de tiempo en que deben
hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar y
Evaluar su prospectividad en materia de Yacimientos Convencionales, segin el Alcance de
este Contrato, alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el referido Anexo A.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracién del presente Contrato-, una o mas

porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente que asi lo
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imponga o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes
del subsuelo de la misma, a favor de terceros, seglin determinacién adoptada mediante
sentencia judicial ejecutoriada y en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y
cumplir fas condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

5.4 Otras Limitaciones: Con excepcion de los derechos que expresamente le son
otorgados en este Contrato, el Contratista NO puede realizar operaciones distintas de las
previstas en el Anexo B, ni desarrollar o producir Hidrocarburos o cualquier otro recurso
natural que encuentre en el Area Asignada en Evaluacién Técnica.

Los derechos a favor del Contratista de que trata la Clausula 3, Objeto, no impiden que la
ANH realice o imparta autorizacion para adelantar cualquier tipo de estudios y trabajos
geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartogréficos, fotogeoldgicos y, en general, todos
aquellos necesarios para el cumplimiento de sus funciones en el Area Asignada en
Evaluacion Técnica.

55 Efectos de la Reduccion del Area: La reduccién del Area Asignada, por cualquiera
de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera responsabilidad alguna a
cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no
podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 55.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcidn de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada de! Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion y Periodos:
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6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacién definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza rigen
mas alld, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de la Garantias y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual. . '

6.2 Plazo de Ejecucion: Es de treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha
Efectiva, una vez culminada la denominada Fase 0, salvo eventuales prorrogas, y sin
perjuicio de las excepciones estipuladas en este Contrato, como se establece a continuacion:

6.2.1 Fase 0: Tiene duracidon de un (1) Afio, contado a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e -inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, segin se establece en seguida:

6.2.1.1 Prérroga de la Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH autorizar la
ampliacion del término de la Fase 0, mediante peticion escrita debidamente motivada con las
razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacion temporal solicitada, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la peticion sea presentada con antelacion superior a los Ultimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento de la Fase
0.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, inherentes a la Fase 0,

¢) Que la extension resulte necesaria 0 conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademas, la ANH dispone de facultades para otorgar prérrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucion consultas previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las mismas
tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0 o, a su extension.
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6.2.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa {90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los trdmites de verificacion y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en el Area
Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de Exploracién y
de Evaluacion, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacion
de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se genera Derecho Econdmico a favor de la ANH por concepto del Uso
del Subsuelo, de que trata el Capitulo VI.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucién del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente
y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su
resorte durante la Fase 0. '

6.2.1.3 Terminacion de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii} una vez satisfechos todos los requisitos legales de
verificacién y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su
caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas, con el lleno de las formalidades
inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase 0 o de
sU 0 sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de ias
obligaciones inherentes a la Fase 0, y de someterle los soportes correspondientes.

6.2.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de |la Fecha Efectiva del
Contrato, que seréa el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la ANH debe
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determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacién en torno a la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes.

Si por alguna razon vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma, obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los tramites legales para iniciar el Periodo de Evaluacion, se entiende que el Contrato
termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, y el Area Asignada sera
considera como Area Disponible para todos los efectos.

6.2.1.5 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario o comunes siguientes a su terminacion.

6.2.1.6 La Certificacién de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia 0 no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de la ejecucién de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el
ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento en que alguna o algunas de las Operaciones de Evaluacién Técnica en el Area
Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por
autoridad competente, la ANH evajuara la procedencia de otorgar un plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes al Periodo de Evaluacion. La
extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma
oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes
Consultas Previas.

6.2.1.7 De proceder la terminacion del presente Contrato, por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas u obtenido las
autorizaciones requeridas para el inicio de las Operaciones de Evaluacion Técnica, por causas
no imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causaré la obligacién de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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de Evaluacion Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.
6.2.2 Periodo de Evaluacion Técnica:

6.2.2.1 Duracion: Treinta y seis (36) Meses, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin
perjuicio de eventuales prorrogas autorizadas por la ANH, o de la terminacidn anticipada del
Contrato por causas previstas en el ordenamiento superior o pactadas en sus estipulaciones.

6.2.2.2 Derecho de Renuncia: Cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion
del Periodo de Evaluacion, el Contratista debe informar a la ANH su interés en continuar el
desarrollo de las actividades, o renunciar al Contrato. Para tal efecto, debe haber dado
cumplimiento a sus obligaciones y compromisos hasta la fecha y dar aviso escrito a la Entidad,
con anticipacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha en que proyecte
hacer efectiva su dimision.

La Entidad debe comunicar la determinacion sobre la renuncia, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En este Ultimo evento, el Contratista asume la obligacion de pagar a la ANH el monto de
las inversiones pendientes de ejecutar, correspondientes al Programa Exploratorio Minimo y
Adicional, también dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la aceptacion de la
renuncia, salvo los eventos descritos en la Clausula 2 y 9, en torno a la denominada
Inversion Remanente.

6.2.2.4 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucién del Programa de
Evaluacion, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacién del Contrato.

6.2.2.5. Prorroga del Periodo de Exploraciéon (Evaluacidon): Previa solicitud del
Contratista, la ANH esté facultada para prorrogar ef término del Periodo de Evaluacion, hasta
que finalicen las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de Pozos Estratigréficos,
los ensayos de “Piston Core”, el mapeo de anomalias hidrocarburiferas y/o la adquisicion de
programas sismicos, y su correspondiente procesamiento e interpretacidn, siempre que se
hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:
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a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratoric y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion del Periodo de
Evaluacion.

b} Queel Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

c) Que, no obstante la diligencia aplicada para [a ejecucidn de las mismas, el Contratista,
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, y

d) Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento de las
obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes al Periodo de Evaluacidn, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
que se fundamenta su peticién, acompafiados de un cronagrama de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacién del Periodo de Evaluacion.

La prérroga de las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
32 a 36 debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la
aprobacion de la correspondiente extension.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracién Sismica inician con el registro continuo, y la perforacién de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

Clausula 7.- Superposicion con otros Titulos:
Con el fin de evitar que las Operaciones de Evaluacion Técnica del Contratista en el Area

Asignada, interfieran o sean interferidas con programas de trabajo e inversiones aprobados a
terceros por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracién y

\_
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explotacion de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de
Yacimiento para cuyo desarrolio aquel no se encuentre habilitado, segin los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014", el Contratista asume la obligacién de hacer su
mejor esfuerzo y de emplear toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para
suscribir con los terceros titulares de tales contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales,
en los términos del articulo 18 y 19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, del Ministerio de
Minas y Energia o de las disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el mismo articulo 18 de la citada Resolucidn, o de las
disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacién
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Evaluacion afectadas por la controversia.

Ademads, el lapso en que extienda tal suspensidn, serd restituido y adicionado al plazo que
falte para satisfacer las obligaciones de Evaluacidn que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la
negociacion y resolucion del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

Clausula 8.- Programa:

8.1 Propésito: Durante el Periodo de Evaluacion, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos de! Programa Exploratorio correspondiente con arreglo a lo
estipulado en el Anexo B.

Los Pozos Estratigraficos han de corresponder a los previstos en el numeral 1.50 de los
Términos de Referencia y a la definicién consignada en la Clausula 2, sin perjuicio de que [a
ANH apruebe otro tipo, previa solicitud justificada de aquel.
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8.2 Plan de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario, contados a
partir de la Fecha Efectiva, ! Contratista debe someter a la ANH Plan de Exploracion, en
cuyo texto se describa la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del
mismo.

El Plan de Exploracion debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

Cualquier modificacion que el Contratista proyecte introducir en el Programa Exploratorio,
debe ser previamente autorizada por la ANH, que verificara que los cambios propuestos no
comporten desmejora cuantitativa o cualitativa de las actividades inicialmente previstas ni de
las ofrecidas, se justifiquen técnicamente, y que la respectiva inversidn sea equivalente o
superior a |la de la o las labores que pretendan sustituirse.

Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH para llevar a cabo cualquier ajuste, es
preciso someter previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente
sustentada desde el punto de vista técnico, operativo y econdmico y con la correspondiente
valoracién, adecuadamente soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para
pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, se entendera que
la solicitud ha sido improbada.

8.4 Actividades Suplementarias: En el evento de que el Contratista tenga interés en
desarrollar Actividades Suplementarias de Exploracién o Evaluacién en el Area Asignada,
debe solicitar autorizacién previa de la ANH, mediante escrito acompafiado de la
informacion técnica debidamente soportada de las que proyecta acometer.

La Entidad dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse sobre la solicitud de
autorizacién, vencidos los cuales sin que se haya comunicado respuesta, aquella se
entenderd aprobada.
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Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes al Programa de Evaluacién, tanto
el Minimo como el Adicional, resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de
Referencia de la “Ronda Colombia 2014”y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el
Contratista debe informarlo asi a la Entidad, con indicacion de la diferencia, denominada
Inversién Remanente, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacién
de las actividades previstas en aquel.

El Aviso debe acompafiarse de propuesta para destinar la Inversion Remanente a la
ejecucién efectiva de actividades y trabajos de Evaluacidn Técnica adicionales, en la misma
Area Asignada, en Areas de otro u otros contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de
Exploracion y Explotacién, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por
la Entidad, caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicion,
por ser de su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANR dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la propuesta,
para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor total
de la Inversidn Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la
fecha de recibo de la determinacion negativa o de vencimiento del plazo fijado en la
letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho integralmente
este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con arreglo al
concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones Definidos. De no
cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la Entidad haré efectiva
la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversidn Remanente mas los
Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar su cubrimiento
efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucién del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa de Evaluacién pactado, tanto el

M
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Minimo como el Adicional, dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la
terminacion de Periodo de Evaluacion, el Contratista debe presentar a la ANH certificacion
expedida por el Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de
requerirlo la persona juridica, o por el auditor interno (Controller), en la que se haga constar
el valor de la inversién realmente ejecutada en dicho Periodo, debidamente detallada y con
indicacién completa de los comprobantes y demas soportes que le sirvan de fundamento, los
cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversién Remanente a alguno
de los objetivos fijados en la presente Clausula, no serd considerada como diferencia entre
las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a que se refiere la
Clausula 55.

CAPITULO IV
CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

Clausula 10.- Autonomia:

10.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccidn, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Evaluacién Técnica que
ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su exclusiva responsabilidad planear,
preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion
contractual, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica, operacional, y
en materia de administracion, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano y
con rigurosa observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

10.2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros,
no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas se lleven a
cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a las
estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos Ultimos.

10.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy las
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demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y
regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacién alguna.

Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrolio del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera |a
autonomia con la que ha(n) de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 11.- Operador:

11.1 Concepto: Como quedd establecido en la Cldusula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y
conducir las Operaciones de Evaluacién Técnica; de asumir el liderazgo y la representacién
de aquel o aquellos, asi como de dirigir la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.
Individuaimente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con e! Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH v los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la
aprobacion de la Entidad. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del
Contratista ante la ANH. |

11.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cudl de ellas, que
relna los requisitos de Capacidad ha sido seleccionada para actuar en condicién de
Operador, previa aprobacidn expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptla de esta regla, el caso de que en una misma Area Asignada se desarrollen

actividades de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que puede haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 12.- Coordinacién en Materia de Seguridad:

il
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Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los
riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos
que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y
COmpromisos:

a) Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b)  Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y protocolos
adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacidn.

Clausula 13.-Permisos:

13.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos Yy demas derechos que resuiten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz y
eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

13.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza(n) observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las Operaciones de Evaluacién y, en general, en todo
el curso de la ejecucidon contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos,
proteccién del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de retaciones con la
comunidad y con los grupos étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 14.- Subcontratistas:

14.1 Procedencia: Con excepcién de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con plena
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observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios,
asi como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccion, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Evaluacién Técnica, asi
como la representacion del Contratista ante la ANH.

14.2 Registro: De todos los subcontratos deben abrirse, llevarse y mantenerse actualizados
un registro y un expediente, en los que se especifiquen y detallen, por 1o menos, nombre
completo o razén social, identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas. ‘

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion def Registro y del
expediente de cualquier subcontrato.

14.3 Responsabilidad: El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones 0 procesos
jurisdiccionales por eventuales deferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos,
ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas
de los mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la
Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y ejecutados.

Clausula 15.- Dafios y Pérdidas de Activos:
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Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo.

Ademis, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 16.- Produccién Incidental:

16.1 Obligacion de Informar: Siempre que incidentalmente se obtenga produccion de
Hidrocarburos durante el desarrolio del Programa de Evaluacion o de las Actividades
Suplementarias realizadas por el Contratista en ejecucion del presente Contrato, aquel esta
en el deber de informarto inmediatamente a la ANH.

16.2 Propiedad: La Produccién Incidental es de propiedad exclusiva de la ANH, de manera
que el Contratista NO tiene, NI puede reclamar derecho alguno sobre la misma.

16.3 Medidas Preventivas: El Contratista tiene la obligacién de adelantar todas las
actividades y trabajos necesarios para evitar que se presenten dafios en las instalaciones y/o
que se produzcan contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacién Técnica y su entorno,
como consecuencia de eventual produccién incidental. '

16.4 Entrega: EI Contratista esta en el deber de entregar a la ANH, en la forma en que
esta determine, toda Ja produccion de Hidrocarburos obtenida incidentalmente. Los costos y
gastos en que incurra para el efecto, son de sus exclusivos cargo, cuenta y riesgo.

Clausula 17.- Seguimiento, Inspeccionesy Control:

17.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccién, Control y Vigilancia
de la ejecucién contractual, se relacionan en la presente estipulacién, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos. :

w
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17.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere apropiados,
bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la ANH estd
investida de y se reserva fas mas amplias atribuciones y facultades para realizar visitas al
Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y
cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las relativas
a la Evaluacién Técnica, proteccion del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, relaciones y beneficio de las comunidades, asi como entregas y liquidacion y
pago de la retribucion por concepto del Uso del Subsuelo a favor de aquella.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista, como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo vy
satisfaccion.

Las actividades de inspeccidn, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH, o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrd a disposicion del representante de LA ANH las
faciiidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios en igualdad
de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

17.3 Formulacién de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualguier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irregularidades, debidas a accién u omisién imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 40.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y
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demds servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, € informarlo asi detalladamente & la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provision de los referidos facilidades y
servicios.

17.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccidn, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacidon de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

17.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones 0 requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal
cumplimiento, ni comporta o implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni
acerca de los resultados de la ejecucion contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de
ta Entidad ni los deberes de aquel.

Clausula 18.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

18.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacion del drea de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Evaluacién Técnica a su cargo, y en las que tales actividades
tengan repercusion y efectos, asi como de la dinamica social, econdmica, cultural y
medioambiental de dichas zonas o lugares; (ji) delimitar, con base en dicha informacion, el
Area de Influencia de sus actividades y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacién con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacion de las Comunidades un diagndstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar fos
efectos adversos de sus labores, asi como de necesidades en materia de salud, educacién,
cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional, habitat, y
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semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y eventualmente
progresiva, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo
F al presente Contrato.

- 18.2 Obligaciones Particulares: El Programa en Beneficio de las Comunidades por
desarrollar durante la Evaluacién Técnica debe someterse a la ANH en la oportunidad
dispuesta en el Anexo F, y, una vez acordado con la Entidad, ponerse en ejecucién.

18.3 Sometimiento a la ANH: El Programa en Beneficio de las Comunidades se entiende
convenido entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado
sobre el mismo, dentro de los tres (3) Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles
sugerencias razonables de la Entidad, deben ser incorporadas.

18.4 Incorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades y proyectos del Programa en
Beneficio de las Comunidades se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza
vinculante para el Contratista. Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, debe
ejecutarse el Programa propuesto por este (itimo.

CAPITULO V
DERECHOS DEL CONTRATISTA

Clausula 19.- Conversion:

19.1 Oportunidad: Durante el Plazo de Ejecucién de este Contrato y los dos (2) Meses
siguientes a su finalizacion, el Contratista tiene Derecho Exclusivo de someter a la ANH
propuesta para celebrar Contrato de Exploracidn y Produccién, E&P, sobre todo o parte del
Area Asignada en Evaluacién Técnica.

19.2 Propuesta: Debe contener, como minimo: (i) La delimitacién e identificacién del Area
o la porcién del Area Asignada en Evaluacién Técnica respecto de la cual se somete a fa
ANH Propuesta de Conversidn; (ii) todas las actividades que integran el Programa
Exploratorio Minimo que se compromete a acometer de acuerdo con el Tipo de Area ¥
Yacimiento, asi como las inversiones requeridas para su completa ejecucion. Ha de contener

\
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las mismas o superiores actividades e inversiones que las previstas para el efecto en el
numeral 4.3 de los Términos de Referencia, denominado Programas Exploratorios Minimos
por Tipo de Area.y de Yacimiento. (iii) las actividades que integran el Programa Exploratorio
Adicional que el Contratista ofrece acometer de acuerdo con el Tipo de Area y Yacimiento,
asi como las inversiones requeridas para su completa ejecucidn, lo mismo que (iv) el
Porcentaje de Participacidn en la Produccion que esta dispuesto a entregar a la ANH, en su
caso.

19.3 Extensién del Area: Las Continentales propuestas han de tener extension de hasta
doscientas mil (200.000) hectareas, mientras las Costa Afuera, maximo cuatrocientas mil
(400.000) hectareas.

_ CAPITULO VI
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Sin perjuicio de los demas de naturaleza diversa pactados en el presente Contrato, la
Entidad tiene a su favor el siguiente de caracter econdmico:

Clausula 20.- Enunciacién: Por la asignacion del Area materia de Contrato y de los
derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracidn, se causa el siguiente
derecho Econdmico:

20.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Durante el plazo de ejecucién del presente
Contrato, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de éste,
un derecho econémico anual o proporcional por fracciones de tiempo menores, que se
calcula sobre la superficie del Area Asignada, consistente en el reconocimiento y pago de
una suma por unidad de superficie, nominada en Délares de los Estados Unidos de América
(USD), segln lo establecido en el Anexo C. Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes
siguiente a la fecha de inicio del Periodo de Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se
trate.

El Derecho Econdémico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia det Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
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ellos en ias proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

Capitulo VII
OTRAS ESTIPULACIONES

Clausula 21.- Reclamaciones:

Cada una de las Partes esta en la obligacion de comunicar a la otra, de manera inmediata y
por escrito, acerca de cualquier reclamo, actuacién, omisién o procedimiento administrativo
y/o judicial de que tenga conocimiento y que pueda afectar o interferir en el ejercicio de
cualquiera de los derechos de que cada una es titular o que adquiera por razén de este
Contrato, con el proposito de que la otra esté en condiciones de acometer las acciones y
adoptar las medidas que estime convenientes para la debida defensa de sus intereses.

Clausula 22.- Otras Actividades en el Area Asignada:

La ANH puede realizar actividades de evaluacion técnica y/o exploracion en el Area Asignada
al Contratista. '

Para el efecto, la Entidad estd en el deber de informar a este Ultimo su intencién de iniciar
actividades en el Area Asignada en Evaluacién Técnica, directamente o por intermedio de
terceros expresamente autorizados para el efecto. Ademas, le corresponde notificar a aquel
la fecha de inicio de las actividades correspondientes.

Clausula 23.- Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el
cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al
presente Contrato, el Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen local, regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
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Clausula 24.- Entrega de Informacion Técnica:

24.1 Obligacion General: E| Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las Operaciones de
Evaluacidn Técnica; en torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la o las Licencias
Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacidén de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, v, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucion del o de los Cronogramas.

24.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademés de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento del Periodo de Evaluacién, toda
la informacidn de caracter cientifico, técnico, medioambiental, econdmico financiero y de
desarroflo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, obtenida en cumplimiento del
presente negocio juridico o concerniente a su ejecucion.

24.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar el Periodo de Evaluacién Técnica. (Para /a fecha, dicho Manual estd
contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013).

Los informes de ejecucidn y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacién de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

24.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacidn, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacion del o de los plazos correspondientes.

Clausula 25.- Confidencialidad: ?\)\\\
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25.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
competente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de las
Operaciones de Evaluacidn, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se
comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, inclusive durante cinco (5) Ahos
Calendario, contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido,
obtenido o desarrollado, o hasta la terminacién del Contrato, lo que ocurra primero.

25.2 Excepcibn: La regla del numeral precedente no se aplica a aquella Informacion ni a los
Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccidn sobre cualquiera
de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en ia que se encuentren
inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos; ni a los
requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas, asesores
legales o entidades financieras para las funciones o los propdsitos de su exclusivo resorte, o,
finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan los
articulos 18 y 19 de la Resolucidn 18 0742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario y propdsito, y, de requerirse,
copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademds, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se suministren
datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 26.- Derechos sobre la Informacion:
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26.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a
la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de
los derechos sobre la Informaciéon y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.

A partir de entonces, la ANH estd plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 27.- Informacion Ambiental y Social:

27.1 Deber de Informacion: El Contratista asume la obligacién de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacién;
(ii) 1a obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier otra
informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los Datos ni de la Informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento sobre
cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Ultima pueda
adoptar las medidas que estime méas convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 28.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

28.1 Enunciaciéon: Ademas de la Informacién a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacién basica y resumida de todos los asuntos

A
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de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de Evaluacion y Abandono; en
torno a la ejecucion de la o las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los
trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de
la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca
del cumplimiento de ias obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucién
del o de los Cronogramas.

28.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) ejecucion contractual; (i) prospectividad; (iii) personal y seguridad industrial;
(iv) medio ambiente y recursos naturales renovables; (v) comunidades y grupos étnicos; (vi)
estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de acuerdo
con el Anexo F, y (vii) participacion local, regional y nacional en materia de personal y
subcontratos.

28.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al sequndo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones de Evaluacion.

Clausula 29.- Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control:

La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de
seguimiento, verificacién y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacién y para
adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o
ajuste contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia def presente Contrato.
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CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 30.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
continuacién:

30.1 Responsabilidad Técnico Cientifica: Corresponde a la derivada de la ejecucién
oportuna, eficaz y eficiente de las Operaciones de Evaluacién Técnica y Abandono, que debe
tener Jugar con estricta sujecion a los mas altos estandares de la industria de los
Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

El Contratista es responsable exclusivo por pérdidas, dafios, 'perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y
del personal vinculado a estos dltimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones
inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucién no puede exonerarse por razén de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasidn de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones U omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos Gltimos, ni por
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eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto de este
Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

30.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es (nico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucién contractual y titular exclusivo
de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.

Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existird relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, ni
la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es Unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes al
Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, conforme
a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcidn entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

30.2.1 Prevencidn del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2, de la
Resolucion 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, el Contratista
se compromete a no realizar la contratacion de menores de edad, en especial la inclusion de

Al
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menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se
lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad de los nifios,
incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la extraccién de petréleo crudo y
de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las normas
aplicables en Colombia en materia de Contratacién de Menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose al las Convenciones 138 y 182 de la Organizacién Internacional del Trabajo -
OIT-, yLa Convencidn de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cédigo
Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Codigo de la Infancia y de la Adolescencia).

30.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencién a la proteccion y restauracion o restitucién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Précticas de 1a Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender las emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente
y aportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la
exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, ¢ en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
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en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en el Contrato. Mientras se
respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y
obtencién de Licencias Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para
pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En
todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe informar oportuna vy
documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las gestiones encaminadas al
cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y Licencias Ambientales.

Se considera iniciado el trdmite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, Y,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracién del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segun sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los trdmites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspensidn de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 40, da lugar a la declaratoria
de incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencidn de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los hayan obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de
impacto ambiental y la expedicidn de las Licencias Ambientales correspondientes, o la
satisfaccion de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva
actividad.

Las sanciones y ias medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en firme,
son causal de terminacién del Contrato también por incumplimiento, siempre que como
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resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y
compromisos inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la
Clausula 40 y sobre |la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes, en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre
calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 31.- Indemnidad:

31.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacion, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accidn, demanda, sancidn yf/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucidn de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

31.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacién alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros o a bienes de los
que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacién y/o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacidn: '

a) La ANH pondrd en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién, la
sancién o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de los
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tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacion o recepcidn,
o0 a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que
tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacidon administrativa o judicial del o de los imputados y la
defensa de sus intereses.

En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista
asumira directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio, de
manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario
respectivo.

Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en |la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los abogados que seleccione.

Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar cualquier
sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive para atender
eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera
consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los quince (15) Dias
Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del plazo impuesto en la
respectiva actuacion.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos 0 procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 32.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracién, ejecucidn,

1
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terminacién y liquidacion de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar el Programa de Evaluacion, mediante los instrumentos
Gue se relacionan a continuacion.

Clausula 33.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Evaluacién, asi como todas aquellas actividades
inherentes a la satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones,
incluida la cancelacion de las multas que puedan imponerse y el pago de la clausula penal
pecuniaria, de hacerse efectiva, sin perjuicio del derecha que asiste a la ANH para reclamar
la cancelacién completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a
la responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucion de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer ia
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto derivado
de la misma fuere inferior, de manera gque su reconocimiento es acumulativo con el deber de
cumplir o con la indemnizacion del valor total de los dafios y perjuicios generados por la
insatisfaccion, o la satisfaccién tardia o defectuosa de prestaciones, obligaciones y
compromisos.

33.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de crédito
legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el respectivo
instrumento sea confirmado por una institucién financiera en este pais, por cuenta y a costo
exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s) en el pais.

33.2 Monto: La o las destinadas a afianzar los compromisos, las obligaciones y las
prestaciones correspondientes al Periodo de Evaluacion, por suma equivalente a: (i) el diez
por ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, y (i) el ciento por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional.

Han de estar nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y ser pagaderas en la
misma moneda o en pesos Colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado,
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TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo, de acuerdo con la secuencia de
entregas establecida en el siguiente numeral.

En ninglin caso, el valor de esta garantia puede ser inferior 2 un millén de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD $1.000.000).

33.3 Entrega y vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez {(10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por término igual a la mitad del plazo de ejecucion del Programa Exploratorio
Minimo vy seis (6) meses mds o por periodos anuales y seis (6) meses mas. No
obstante, ha de ser extendida por el resto de dicho término y seis meses (6) mas, o
por periodos anuales y seis (6) meses mas, en caso de que el Contratista
(Individual o Plural) NO ejerza el derecho de renuncia previsto en la Clausula
6.2.2.2.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracion del Contrato y seis (6) meses mas, o por
periodos anuales y seis (6) meses mas.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningln caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término hasta por cinco (5) Dias Habiles mas.

En la medida de la ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a la Inversién
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacidon Petrolera, BIP o EPIS la
informacién técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la

I



9 ﬁu-m.ﬁm = @;nﬂm\ _
a . T eeud H Colomgy)u

14

L 221 ]

Pagina 52 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 7 - AREA COL-7
RONDA COLOMBIA 2014

cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que, en
_ ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Délares de los Estados
Unidos de América, (USD 1.000.000).

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.

Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacion técnica pertinente por ef BIP
o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de paz y
salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

Conforme a lo estipulado en la Cldusula 47, denominada Terminacidn por Incumplimiento, la
falta de entrega o el sometimiento inoportuno de [a Garantia de Cumplimiento causan multas
y/o sancién penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracion de incumplimiento y/o de la
terminacion del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 40.

33.4 Extensiones por Razdén de Prorrogas: De autorizarse prérrogas en el término de
duracién del Periodo Exploratorio o de Evaluacidn, incluidos Programas Minimo y Adicional, o
por razon de restituciones de tiempo durante su vigencia, debe extenderse la vigencia de la
o las cartas de crédito que ampare(n) las actividades correspondientes a dicho Periodo, por
plazo igual al de la prérroga o de la restitucion, o sustituirse por otra u otras con vigencia
minima igual al tiempo de la extension, el término restante del Contrato, y seis (6) Meses
mas.

33.5 Rechazo: La ANH estd en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
re(inan los requisitos de ley o los pactados en esta Clausula y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
su respectivo sometimiento, se remitira al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias presentadas.
A partir de dicho aviso, el Contratista dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario para

|
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adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacién, y someterlas de
nuevo a la Entidad.

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se flevan a cabo oportunamente, es deber de
la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal de
incumplimiento grave del Contrato.

33.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 40, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la o
las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por elias,
y sin perjuicio de! deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar tas Multas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos
adeudados seg(n providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccion coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
acuda a los instrumentos de solucion de controversias pactados contractualmente.

Que entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucién arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccién o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 34.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

34.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en pdliza,
constitucion de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
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normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacién.

34.2 Objeto y Oportunidad de Constitucién: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a sy cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demds acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarroilo de
las actividades y prestaciones inherentes a |a ejecucidn contractual, en condicién de tnico
Empleador.

34.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantfa de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de ejecucién del Contrato y tres (3) Afios més.

34.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, a monto equivalente al
diez (10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente al
desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en Evaluacién Técnica, para el
primer Afio de vigencia de la garantfa, o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo en cada renovacion.

34.5 Aplicacion de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 33.3 a 33.6 de la Clausula precedente, en materia de incumplimiento, prérrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 35.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

35.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccién respecto de eventuales

i
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sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso pUblico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas ¢ entidades, o del Contratista.

35.2 Vigencia: Igual al término de duracion del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas polizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de anticipacion al
vencimiento de la o las anteriores.

35.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable, con
tas coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por los
articulos del Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por o
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

35.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafic emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas y
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucion y
contaminacién subita e imprevista; gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y descargue;
vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones judiciales, asi como
responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.
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35.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de Délares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales, y
cincuenta millones de Dodlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
“aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore ).

35.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada podliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

35.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicién debe
tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacidn.

35.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacion contractual, y la eventual variacién del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningin tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de la ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafiarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de la

colocacion.
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35.9 Sustitucion: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista en
esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de pdliza global de responsabilidad
civil extracontractual otorgada por el Contratista o por su o sus Matrices, siempre que
relna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos, derechos y
obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014” y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de una
entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompane de
declaracion bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 36.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y expedicidon de garantias bancarias, 1o mismo que de las primas
correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por
razdn de modificaciones, restituciones, renovaciones y prérrogas de garantias y seguros, lo
mismo que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago correspondientes.

La contratacién de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato, o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacidn o renovacion, asi como de
modificacién de sus términos, tiene necesariamente que contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las cardtulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y

{
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el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 40.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacion en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la Aseguradora o el Emisor, sin
deduccidn alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aguel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser revocadas
ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la conducta
del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias en que
éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacién de! titulo valor, la fianza o el seguro, ni,
en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segln su objeto, cada poliza de seguro debe incorporar a la ANH, y
a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacion en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacidén o prorroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su cargo
y por su cuenta.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad de! Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la companfia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
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conoce(n) la modificacidn contractual, y la eventual variacidn del estado del riesgo, si ese
fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicic de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos,
sin que resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacion por la
aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de colocacion de cada pdliza o fianza.

La efectividad de cuaiquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicidn o repasicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, o en anexo a la misma.

Clausula 37.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS
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Clausula 38.- Devolucién del Area Asignada en Evaluacion Técnica:

38.1 Voluntaria: En cualquier oportunidad durante la vigencia de este Contrato, el
Contratista puede devolver porcidn o porciones del Area Asignada en Evaluacién Técnica,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a
su cargo, y sin que por ello se reduzcan ni modifiquen las obligaciones, prestaciones ni
compromisos de su resorte.

En ningln caso, la devolucidn voluntaria puede tener como objeto porciones cuya superficie
sea inferior al veinte por ciento (20%) del Area Asignada en Evaluacién Técnica, ni llevarse a
cabo con frecuencia inferior a seis (6) Meses, excepto lo estipulado en {a Clausula 6, Término
de Vigencia, Plazo de Ejecucion y Periodos, numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia.

38.2 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista deben
comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de vértices, y
estar limitadas, en 1o posible, por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo una
grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar asociadas a
coordenadas planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

38.3 Restauracién de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir 0 compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracién o
Evaluacion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al
Abandono.

38.4 Formalizacién de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizara fa devolucion mediante acto administrativo. Las Areas devueltas
a la Entidad adquieren nuevamente la condicién de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS
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Clausula 39.- Supervision e Interventoria:

39.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de la ejecucion
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucidn contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacion del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que les formule, a suministrar la
informacion que requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor designado,
en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y son responsables de
mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

39.2 Atribuciones del Supervisor Interventor: Estd investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demés
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversién de los recursos convenidos, en
las actividades exploratorias y de evaluacion; (iv) atender diligentemente las solicitudes y
consultas del Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida
ejecucidn del Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccién al
medio ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones laborales,
de sequridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la Equidad,
CREE y parafiscales inherentes a las actividades de Exploracion y Evaluacidon de
Hidrocarburos que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la
ANH acerca del desempefio del Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar
en las diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que ef Contratista cuente con
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los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucion de los trabajos, asi como las demas licencias vy
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo del
o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de ias atribuciones de que esta investida para hacerlo
directamente.

Clausula 40.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el incumplimiento
contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo, tasar perjuicios
y ordenar su cancelacién o cubrimiento, no obstante la estimacién anticipada que se estipula
en la Cldusula 42, y/o terminar el presente negocio juridico, segin corresponda, e, inclusive,
para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y determinacion de dafos y perjuicios por
jurisdiccién coactiva, de acuerdo con los articulos 87, 89, 99 y 100 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo
ello en forma unilateral, atribuciones que aquel reconoce y acepta expresamente con la
suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a) Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacidn y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
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los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las pruebas
que soporten sus argumentos.

En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencidn expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacién; (ii) invocacion de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, y (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccion y al debido proceso.

La convocatoria debe acompanarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato en torno a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de prueba,
si los hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
(i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion; (ii) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones contractuales
que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer las
consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de acuerdo con
el ordenamiento superior y ef Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los medios de prueba
de que dispone la Entidad.

A continuacién debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputacion, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos

constitucionales mencionados. Aj /‘\
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El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla en
fecha posterior, siempre que de oficio 0 a peticion de los intervinientes, resuelva que
ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razén -debidamente sustentada-, asi lo determine el debido
desarrollo de la actuacién para proteger los intereses de la Entidad y del Contratista
y su garante. En todo caso, al adoptar la correspondiente decision, debe sefialarse
fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones, los
documentos aportados y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas que
intervinieron en ella y acompafarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos. que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver. sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las
estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii} declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva la clausula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con la
insatisfaccion o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro y
la consiguiente efectividad de fa garantia, o comunicar al establecimiento de crédito el
cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de la o las
cartas de crédito, segun corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente |la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cadigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las acciones contenciosas
que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacién debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicidn con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cadigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
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administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacidn clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

k) No obstante lo anterior, la ANH esta facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

) Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencia o0 a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicidn, se entiende que aceptan los hechos
que dieron lugar a la actuacién y las determinaciones adoptadas en desarrollo de la
misma.

m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, NO es susceptible de resolucién mediante arbitramento.

Clausula 41.- Multas:

40.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer en
debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascenderd al uno por ciento {1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un maximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, serd de diez mil Délares de los Estados Unidos de América (USD 10.000)
por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Ddlares de los Estados Unidos de
América (USD 100.000).
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A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho la o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Muitas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantfa de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segln
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

41.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacion o
compromiso contractual o cuando por sy naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascendera hasta la cuantia total de!l compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada hasta doscientos cincuenta mil délares de los
Estados Unidos de América (USD$ 250.000), para obligaciones de valor indeterminado, en
© ambos casos, ,Iseggp la gravedad de! incumplimiento, sus efectos en la ejecucion contractual
y la diligencia y responSébiiidad del proceder del Contratista.

41.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propositos diferentes.

Clausula 42.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que se lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracion de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un milién de
ddtares de los Estados Unidos de América (USD$ 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccidn coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos efectivamente causados.
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CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 43.- Terminacién:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados v las obligaciones y
prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la liquidacién
definitiva de los compromisos reciprocos, y aln después, hasta la prolongacion de sus
efectos, con las consecuencias adicionales gque en cada una de ellas se estipulan, de manera
que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

Clausula 44.- Causales de Terminacién Ordinaria: Son causales de Terminacion
Ordinaria de este Contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 19 para el ejercicio
del Derecho de Conversidn, las siguientes:

a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH vy sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tai
aceptacién y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico. (Cfr.
Numeral 6.2.2.2, Derecho de Renuncia, Cldusula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Periodo.)

b)  Vencimiento término de ejecucidn.

c)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

Clausula 45.- Terminacién por Vencimiento del Término de Ejecucion:

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Evaluacion o Exploracion, sin
perjuicio de la oportunidad que tiene el Contratista de ejercer el Derecho de Conversién,

estipulado en la Clausula 19.
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En caso de Terminacidn, procede la devolucidn obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
sin perjuicio del cumplimiento de las prestaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
en especial, los relativas al Abandono, cuya satisfaccion debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados;
que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado
a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con
la normatividad aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 46.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH esta
facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 40:

a) Iniciacion de proceso de disolucién y liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segln la legislacién del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacion voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de aquella, en este Ultimo evento, si no se presenta persona
juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a la que se cedan los
derechos de la afectada, antes de su liquidacion, y de ser ello procedente.

b) Cesacién de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las personas
juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte gravemente el
cumplimiento del Contrato.

¢) Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.
Clausula 47.- Terminacion por Incumplimiento:
Ademds de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacién unilateral del

presente Contrato por incumplimiento def Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 40, las que se relacionan en seguida:

Al



g)

h)

@

(k)

ANHM“ "“““ il
o - g
o, : = ROMDA

e 3 7o, 8 M EOCAMAARY

Cnt R H Colombia
201+

Pagina 69 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 7 - AREA COL-7
RONDA COLOMBIA 2014

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo dispuesto en
el Numeral 30.3 de la Clausula 30.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién Técnica durante mas de
seis (6) Meses continuos. '

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacién
Técnica resultante de las Operaciones de Evaluacion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcién del Contrato, cuando ello se requiera.

Omisién injustificada en la constitucidén y sometimiento oportyno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omisidn injustificada en la entrega del Plan de Exploracidn, dentro de los plazos fijados
en la Cldusula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2, Plan de Exploracion.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.
No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o

a un tercero.

Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusidn o escision del Contratista, del Operador y/o de
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quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera,
en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones, cuando se
requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdémico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusion o escision, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parciaimente, o bien ia
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH y/o haber dado estricto cumplimiento
a los demas requisitos previstos en la Cldusula 56; asi como subcontratar, también
total o parcialmente, la Operacion del mismo.

Se exceptlan de lo dispuesto en los ordinales (k), (I) y (m) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente la Operacidn, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la
inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
guien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.

Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y pago
del Derecho Econdmico correspondiente al Uso del Subsuelo, a favor de la ANH,

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 33, u otra fianza constituida que resulte aplicable al
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riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 40.

Clausula 48.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacidon anticipada y liquidacion del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de aquel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacién, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de ia Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la
Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demas normas aplicables.

Clausula 49.- Restauracion del Area Asignada en Evaluacion Técnica:

El Contratista estd en la obligacién de adelantar todas las actividades necesarias para
prevenir, mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos ambientales negativos
causados como consecuencia de la ejecucion de las actividades que integran el Programa
Exploratorio o de Evaluacion, y restaurar todas las Areas devueltas, de conformidad con lo
establecido para el efecto en el ordenamiento superior y en el presente Contrato.

Clausula 50.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Evaluacién, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y
funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcién de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el

il
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compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito con antelacién no inferior a quince (15) Dias
Habiles.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
licencia ambiental.

Clausula 51.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o de sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a
su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturateza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 52.- Abandono:

52.1 Enunciacién: En todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como
en el evento previsto en la Clausula 45, Terminacion del Contrato por Vencimiento del
Término de Ejecucién, tanto en tierra como Costa Afuera, el Contratista tiene la obligacion
de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva,
todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad con la legislacion
colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas Précticas de la Industria
dei Petrdleo. :

52.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacién a la fecha en que deba tener lugar la devolucidén de Areas
Asignadas en Evaluacion Técnica, el Contratista asume la obligacién perentoria de iniciar e
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los
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requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las demas
autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacidn y previo aviso escrito
a la Entidad.

Clausula 53.- Liquidacion:

53.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacién de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

53.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segiun el caso, se consignardn las caracteristicas generales del Contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, técnica, operacional, econdmico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias que
deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.

53.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacion, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
quien se suministrard el proyecto de acta correspondiente y se solicitard la informacién
adicional requerida, que no obre en el expediente del Contrato.

La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comun acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacidn, estos se consignaran en



BEOMBTA 4 Colombia
20

Pagina 74 de 86

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 7 - AREA COL-7
RONDA COLOMBIA 2014

Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 53.1, representante o representantes autorizados
del Contratista (Individual o Plural) no concurren a las diligencias, no presentan los
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran acuerdo sobre los
términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateraimente mediante providencia
motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacién de los
instrumentos alternativos de solucion de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 54.- Instancia Ejecutiva:

54.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasién de la celebracién, ejecucion, interpretacion, terminacién o
liquidacién del presente Contrato y en relacion con el mismo, procurara resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse hasta por lapso igual, de
acordarlo asi las Partes.

54.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede
ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH vy al mas alto ejecutivo del
o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuraren una solucién
conjunta,

Empero, si dentro de los treinta {(30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
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acometido el conocimiento de fa controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi se
conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con los
términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato, de
ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa, segun la naturaleza de la
controversia.

Clausula 55.- Compromisoria:

55.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualguier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracién, ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del mismo,
y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser sometido
por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje Institucional,
que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al
procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

55.2 Integracién y Designacion: El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comUn acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mds arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

55.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogotd, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

55.4 Exclusion: NO son susceptibles de decision arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacién Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancidén Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni {a
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por e
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presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Clausula Compromisoria, deben
someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cddigo de la
materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO X1V
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 56.- Cesion y otras Transacciones:

56.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razén del presente Contrato, ni, en general, su posicidn
contractual, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con sujecion
a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesién del Contrato, pero imponen la
modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, y estén limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre en
persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econdémico Financiera, Técnica y Operacional, Medicambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién
y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

(b) La cesidon de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacién, en favor de terceros, tampoco se considera cesién del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o

M
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convenio de asociacién; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacion que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo
caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién y
Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.

(c) El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento (30%)
en la asociacion de que se trate.

(d) La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que re(ina las mismas condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion
del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

56.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la "Ronda Colombia
2014”, las siguientes transacciones requieren también autorizacion previa, expresa y escrita
de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen, cuande menos, las
mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del
Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades
de Exploracidn y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion:

(a) Todo evento de cesidén o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

M
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(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segtn
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de
los integrantes de Contratistas plurales, asi como eventos de fusion o escision del
Contratista, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptian de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto
total de la Inversion Exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, no supere el
veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el Operador y
quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera en casos de
Contratistas Plurales.

Ademas, si la transaccién es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

56.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesién proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o parciaimente,
o cuyo Contratista plural se plantea modificar, y, en este Ultimo caso, la minuta de reforma
al convenio correspondiente (Consorcio o Unidn Temporal), o de cesidn de derechos

societarios (Sociedad Prometida), segun aplique. /U\\
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La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos y/o informacidn
no suministrada, la Entidad pedird al Contratista introducir los ajustes y realizar las
aportaciones pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse
desde la radicacidn de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comportard que la peticion ha sido resuelta
negativamente.

La improbacién expresa o tdcita de la solicitud no se considerada desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 57.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

57.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para ef cumplimiento
de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas circunstancias,
siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada y que
-puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el cardcter de impedimento para la satisfaccién de las obligaciones
contractuales. :

La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que

dieron lugar a ella. A
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La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

57.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las
previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta, el periodo estimado de
impedimento y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho, su
imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

57.3 Aceptacion y Suspensién Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10) Dias
Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si o no la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad. De aceptarlas, se
suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el ¢ los plazos afectados.

En todo caso, la suspension solamente interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones
real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al ¢ a los hechos invocados.

57.4 Cesacion de la Suspension: Ei o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en
el deber de retomar la satisfaccién de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

57.5 Restitucion de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr, en la oportunidad
de inicio de la suspension, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista
(Individual o Plural) de prorrogar la garantia de cumplimiento o de constituir una nueva, en
los términos de la Clausula 33.
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Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales, constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

57.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y
eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi como
el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 58.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legislacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracién, ejecucion,
terminacion v liquidacion de este Contrato.

Clausula 59.- Moneda:

Todos los pagos a gue haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Dolares de los Estados Unidos de América, siempre que lo
permitan las normas cambiarias, o, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Ddlar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacidn por escrito.

Clausula 60.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Ddlares de los Estados
Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga

Al

|
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sus veces, y correspondiente &l Dia en que la respectiva obligacién se hizo exigible o a aquel
en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 61.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segin concepto establecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacidn derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 62.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios 0 comunicados
en torno a la ejecucion contractual, que comporten difundir informacién que pueda afectarla,
debe comunicarlo previamente a la ANH.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espafiol,
con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a su difusidn externa.

Cuando ef Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacidn relevante dirigida a
los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacion minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera
de Colombia o por autoridad competente, sea en este pais o en el exterior.

Clausula 63.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Republica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracién y
explotacién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756 de
2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cédigo de Petrdleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011; este Ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo
de 1a ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto
resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a determinadas actuaciones, del
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la
Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales del derecho privado, contenidas en

il )
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ios codigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o
complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencion a una norma juridica, se entiende que
corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 64.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel o aquelios ha(n)
tenido acceso a todos los recursos y medios de accidn que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 65.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato,
el idioma oficial es el espanol.

Toda la informacidn que se debe entregar a la ANH ha de der proporcionada tanto en medio
fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi,

Clausula 66.- Domicilio y Correspondencia:

66.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogotd, D.C., Repiblica de Colombia.

66.2 Correspondencia: Para cualquier propésito relacionado con la celebracion, ejecucion,
terminacién y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a fas siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2

Bogotd, Distrito Capital /u ( /\
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Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Contratista: ANADARKO COLOMBIA COMPANY
Calle 113 No. 7-80 Oficina 1101
Bogotd, Distrito Capital
Tel. (1) 795-4000 / (1) 795-4015
Fax: (1) 795 4028
Alberto.Gamboa@anadarko.com

Cualguier modificacidn en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacién solamente surtira efectos transcurridos tres (3) dias calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccién consignada en este
Contrato, se entendera recibida por la otra Parte en la fecha de recepcidn.

Toda comunicacion dirigida por el Contratista a l[a ANH debe ser suscrita por
representante legal o convencional o por mandatario o apoderado ambos debidamente
constituidos. Aquel declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se
entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerlo, sin limitaciones.

Clausula 67.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de
tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada
la correspondiente solicitud, sin perjuicic de que posteriormente esta pueda evaluar si
modifica la decisidn presunta, si media aceptacion del Contratista.

Este Ultimo acepta y reconoce que cualquier aprobacidén o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado

del objeto de tales pronunciamientos.
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Clausula 68.- Subsistencia:

La terminacién o extincidon de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las
derivadas de garantias y seguros, ni de |a responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de
aquel y de constituir y someter, también oportunamente, a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracién suya para obtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de agosto del
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

GENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Javier Betancourt Valle
Presidente
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Contratista:

ANADARKO COLOMBIA COMPANY

Alberto Gamboa AZuero
Mandatario General
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ANEXO A - AREA ASIGNADA

El drea asignada se denomina COL-7, es costa afuera del tipo 3, prospectiva para
yacimientos convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca COLOMBIA, encontrandose totalmente costa afuera
en aguas territoriales de Colombia en el Mar Caribe,

Tiene una superficie aproximada de novecientos ochenta vy cinco mil trescientos
veinticuatro (985.324) hectdreas con dos mil setecientos treinta y cuatro (2.734) metros
cuadrados.

Dentro de su delimitacién, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacion de
acometer y desarrollar operaciones de evaluacion técnica, conforme a los programas
minimo y adicional pactados; de realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como
de analizar y establecer la prospectividad de dicha area, todo lo cual ha de realizar en
nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio
de retribucion consistente en el pago del derecho econdmico por concepto del uso del
subsuelo, en los términos de las clausulas 3 y 4.

La informacién cartografica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-
GU002 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con
origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.844.047,054 metros, E:1.226.815,886
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS
Latitud 12°13'11,4975" al Norte del Ecuador, Longitud 71°59'36,5456" al Oeste de
Greenwich.

El drea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:
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De dicho vértice, se continia con rumbo N 520 3' 50,48" W, por una distancia de
139.364,475 metros hasta liegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 1.929.725,625, E:
1.116.899,375 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 48' 49,85" W, por una distancia de
54.247,911 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 1.929.549,375, E:
1.062.651,75 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 899 55' 34,77" W, por una distancia de
28.554,088 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 1.929.512,658, E:
1.034.097,685 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C" colinda en toda su
extension con el blogue GUA OFF 3 operado por la compafifa SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA GMBH (SEPC).

PUNTO D:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 0° Q' 0,28" W, por una distancia de
119.351,555 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 2.048.864,213, E:
1.034.097,522 metros. La linea formada por los vértices "C-D" colinda en toda su
extensidn con el drea disponible COL 6.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 59' 50,09" E, por una distancia de
82.563,353 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 2.048.860,244, E:
1.116.660,875 metros. La linea formada por los vértices "D-E" no colinda con blogque
alguno. :

PUNTO F:
De dicho vértice, se continGa con rumbo SUR, por una distancia de 63.809,494 metros
hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 1.985.050,75, E: 1.116.660,875

metros. La linea formada por los vértices "E-F" colinda en toda su extension con el area
disponible COL 8.
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De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 14’ 49,18" E, por una distancia de
55.325,639 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacidn. La
linea "F-A" colinda en toda su extensién con el blogue GUA OFF 1 operado por la
compafriia UNION TEMPORAL REPSOL ECOPETROL.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS

GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA COL - 7

PUNTO COORDENADAS PLANAS DISTANCIA RUMBO
NORTE ESTE
Veértice 1.844.047,054 1.226.815,886
139.364,475 N 52°3'50,48" W
A 1.929.725,625 1.116.899,375
54247911 S 89°48'49 85" W
B 1.929.549,375 1.062.651,750
’ 28.554,088 S 89°55'34.77" W
c 1.929.512,658 1.034.097,685 '
119.351,555 N 0°%0'0,28" W
D 2.048.864,213 1.034.097,522 '
82.563,353 S 89°59'50,00" E
E 2.048.860,244 1,116.660,875
63.809,494 SUR
F 1.985.050,750 1.116.660,875
55.325,639 S 0°14'49,18" E
A 1.929.725,625 1.116.899,375

AREA ASIGNADA (Ha): 985.324,2734 Aprox.
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MAPA

Denominacion: Costa Afuera Tipo 3
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ANEXO B - PROGRAMAS DE EXPLORACION
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 3 Costa Afuera (Offshore)
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

Total Actividad |

Fas..e. Duracién | Actividad USD
» (QOchenta (80) ensayos de “Piston Core” USD$4,800.000
b | 36 meses |, Sismica 2D
Minimo seis mil kilometros (6.000 Km) USD$24.000.000
Inversion | USD$28.800.000

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase | Duracioén Actividad USS$

Total Actividad

Sismica 3D de 1.500 km? con un valor unitario de

1|36
MeSES | 1JSD$10.000 por Km?

USD$15.000.000

Inversion | USD$15.000.000

Inversién Total |USD$43.800.000

El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
ellos, el reconocimiento de las zonas v de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades
de Exploracién y Evaluacién, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden
generar en el Medio Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las
medidas de manejo requeridas para prevenir yfo mitigar tales afectaciones, lo mismo que para

restaurar dichas zonas y lugares desde el punto de vista medio ambiental. /b ( //
i
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periodica en dinero a cargo del Contratista, como compensacion por concepto def
derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area Asignada para Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo y
Produccion de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales objeto del presente Contrato, segun el Alcance del mismo.

Durante el plazo de ejecucion del presente Contrato, el uso del subsuelo por ef Contratista
causa a favor de la ANH vy a cargo de éste, un derecho econdmico anual o proporcional por
fracciones de tiempo menores, que se calcula sobre la superficie del Area Asignada,
consistente en el reconocimiento y pago de una suma por unidad de superficie, nominada en
Délares de los Estados Unidos de América (USD), segln lo establecido en el presente Anexo.
Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio del Periodo de
Evaluacion Técnica, o del lapso anual de que se trate.

El Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, debe liquidarse y cancelarse anualmente, sobre
la superficie materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, se distribuira entre
ellos en las proporciones que los mismos acuerden, v, a falta de consenso, en partes iguales.

Tabla A. Factor Multiplicador Afio 2014, segin Duracion de la Fase y Superficie del
Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracion Fase > 18 meses > 18 meses
Continentales 3.57 5.34

Costa Afuera ' ' 0.90

Los factores de la Tabla deben actualizarse cada Afio Calendario, con sujecidn al porcentaje \\\



T eieinia z Colombia
= 2O
=

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 7 - AREA COL-7
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina2de 3

de variacién del indice de Precios al Productor —PPI~, publicado por el Departamento del
Trabajo de los Estados Unidos, que resulte de aplicar la siguiente formula:

(PPIiy2) — PPlty-3))

0 =
YoPPI PPI s

Dénde n = Afio en que se realiza la actualizacion.

C.2 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucion en dinero o en especie, a cargo def Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y
calcufada sobre cada unidad de la Produccion de su propledad. Corresponde af porcentaje de la
Produccion total, después de Regalias, establecido en ef Numeral C.2 del Anexo C, de acuerdo con la
Propuesta y segtin se trate de Ia proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

A pesar de que la Participacién en la Produccidn (x%) solamente aplica para los Contratos
de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos, E&P, los Proponentes de Areas Tipo
3 en desarrollo de la Ronda Colombia 2014 deben ofrecerla, porque es Factor Secundario de
asignacion de las mismas y de adjudicacion de los correspondientes Contratos de
Evaluacion Técnica -TEA-, y porque sera el aplicable a aquelios Contratos E&P, en
eventos de conversion.

Ef Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccién de propiedad del
mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area asignada, es decir,
de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos, en dinero o en especie,
equivalente al uno por ciento (1%) de fa Produccion total neta, una vez descontadas
Regalias y Derechos Economicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas Asignadas en
Evaluacion con Produccion y en Produccion, y por concepto de Precios Altos, en su caso.

Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por el Uso del
Subsuelo en Areas en Evaluacién en las que haya Produccidn; en Areas en Produccion, ni por
concepto de Precios Altos.
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Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle otro
Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacion en la Produccién ofrecida en su
Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

" Porcentaje de Participacién en la Produccién Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Uno por ciento (1%) " Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie o en dinero, a eleccion de ANH. De
optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a disposicién de la
Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el Punto de Entrega.
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ANEXOF
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del
Area de Influencia de sus Operaciones, en las zonas de ejecucién de las actividades de Exploracién
y Evaluacidn Técnica a su cargo, y en las que tales actividades tengan repercusién o efectos,
correspondiente a la Inversion Social, como parte de su politica y de sus planes y programas de
Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo
estipulado en la Clausula 18 y en el presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 Et Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral 4.7
del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Evaluacién Técnica -TEA-, los términos y las condiciones con sujecién a los
cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas en Beneficio de las
Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los mismos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definié como paradmetros para la realizacion de Programas en Beneficio de las Comunidades,
los siguientes:

» Asegurar la participacion ciudadana, conforme a los preceptos constitucionales.

= Considerar la caracterizacién integral del entorno social, cultural y econdmico de las areas
de influencia de los proyectos.

= Enmarcarse en criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos y los de Ias
minorias reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacién

clara y comunicacién efectiva. /\J\\\
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= Estar en armonia con los planes de desarrollo municipal y departamental, asi como con los
planes de ordenamiento territorial, y ser elaborados en funcion del concepto de desarrollo
sostenible, en lo que corresponde a la utilizacion de los recursos naturales.

Planeacién, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Planes en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores.

« Pertinencia

= Factibilidad

= Eficiencia

» Eficacia

» Impacto Positivo

» Sostenibilidad, y

= Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacion de la Pobreza Extrema”, susctito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores plblico y privado, estipuld
que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarfan lineas de inversién para
alcanzar ese propdsito.

El compromiso de invertir, como minimo, suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor
total det Programa Exploratorio correspondiente a la Fase Unica, tanto el minimo como el
Adicional, en el desarrollo efectivo de Programas en Beneficio de las Comunidades, constituye
obligacion de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacidn de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los compromisos
en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista proceder con {a
diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta materia.

Para la formulacién, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las

Comunidades, se puede consultar la “Guia Metodolégica para la Gestién de los Programas en
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Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccion de la
Pobreza Extrema en Colombia”, elaborada en el marco del Acuerdo de Cooperacion No. 302
de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD) y la ANH, que
en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacién del Area de Influencia de las Operaciones del Contratista, donde deben planearse,
disefiarse y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la
Inversion Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con
fundamento en el contexto social, econdémico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que
desarrollara las actividades de Exploracion y Evaluacion Técnica a su cargo, y en las que tales
actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1

4.2

4.3

Las zonas de ubicacion, construccion, instalacion y/o montaje de locaciones, campamentos,
servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, asf como aquellas areas auxiliares, de descargue, vertimientos, captaciones y
lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion y Evaluacion Técnica tengan repercusiones o efectos sobre las condiciones de
vida de la poblacion.

Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el presente
Numeral 4 y proyecta acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos contractuales,
debe someter propuesta justificada a la aprobacion de la ANH, con sujecién a los términos
del presente Anexo.

Ejecucion, Etapas y Entregables

|\i Q

Etapa Descripcion Entregable Tiempos de Numeral
entrega

Aproximacion al | Indagacion, sistematizacion y | Documento Téenico con la | Periodo 5
territorio, andlisis de  informacién | caracterizacién integral del | Exptoratorio:
diagndstico primaria y secundaria del | Area de Influencia donde

P
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participativo, vy | perfil demografico de Ia | proyecta ejecutarse el PBC, | Para la Fase
estrategia de | poblacién, asl como de la | que debe ser entregado en la | Unica,  debe
intervencién. dindmica social, econdmica, | oportunidad dispuesta en la | entregarse
cultural y ambiental de la | letra c. Este Documento debe | Diagnéstico
zona, e identificacidn de las | actualizarse cada cuatro (4) | adjunto al PBC,
necesidades planteadas en | afos. dentro del afio
ios espacios de socializacién siguiente a la
abiertos por el Contratista y Fecha Efectiva.
en los ejercicios  de
diagnéstico participativo, y
estrategia de intervencion,
recomendados en la Guia.
Planeacion Durante esta Ftapa, el | Actas y/o memorias de las | Los 6,7y8
Participativa, vy | Contratista debe iniciar | reuniones celebradas con las | documentos
formulacidn  de | procedimiento de | comunidades, autoridades y | adjuntos al
los PBC. identificacién de necesidades | organizaciones, en las que | Diagndstico
y formular la  mejor | obre constancia det | deben
alternativa de inversidn social | procedimiento de planeacidn | someterse a la
en PBC, a partir de la | participativa, asi como relacion | ANH, en las
caracterizacién integral de la | de las personas y | oportunidades
zona y del procedimiento de | organizaciones representadas, | establecidas en
planeacion participativa. documentos que deben obrar | la  letra  a.
como anexos al Formato de | precedente.
que trata la letra ¢.
De presentarse circunstancias
que impidan [levar a cabo el
procedimiento de planeacion
participativa de los PBC, el
Contratista debe ponerias en
conocimiento de la ANH
adjuntando  los respectivos
soportes.
Presentacion del | Integrado por su formulacidn | Formato correspondiente, con | Periodo 9
PBC para general y por la descripcidn | sus respectivos anexos, | Exploratorio:
aprobacién dela | de los proyectos que lo | incluidos los resultados de las | El PBC
ANH. componen, con el detalle de | actividades correspondientes a | correspondient
objetivos, indicadores, metas, | las dos (2) etapas precedentes { € a la Fase
montos por invertir, vy | (Letrasa.yb.). Unica, debe
cronograma de ejecucién. someterse a la
ANH dentro
del afio

siguiente a la
Fecha Efectiva.
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Ejecucién

Socializacidn del PBC
aprobado por la ANH.
Ejecucion del mismo y de los

proyectos que lo integran.

Comunicaciones

Sistema de atencion a quejas
y reclamos

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con
sus respectivos soportes.
Procedimiento para la atencidn
a quejas y reclamos.

Informes

Semestrales vy
Anuales de
ejecucion  de
cada PBC, con
sus respectivos

10y11

Adicionalmente, soportes de | soportes.
Seguimiento A la ejecucién de cada PBC, | cierre de cada uno de ellos. 12
de acuerdo con metodologias | Acompafiamiento  a  las | El Informe
de seguimiento y monitoreo | comisiones de la ANH en el | correspondient
Yin situ” y de manera | desarrollo de las visitas de | e al primer
participativa. verificacion,  seguimiento  y | semestre  de
Entrega  de  Informes | control del cumplimiento del | cada Afio
Semestrales y Anuales de | pBC. Calendario,
Avance de la ejecucién del debe
PBC. someterse a la
ANH, a més
tardar el 30 de
agosto.
El Informe
Anual, a mas
tardar, el 28 de
febrero det afio
siguiente.
Evaluacion Final | Culminacién de la ejecucidén | Formato de Informe Final del | Dentro de los 13y 14

del PBC.
Reuniones de cierre y
socializacion de los resultados

con las personas y las
organizaciones
representantes de las
comunidades.

Entrega a la ANH del Informe
Final de Ejecucion del PBC, en
el que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos y
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas Vi
resultados, debidamente
aprobado por la ANH.

PBC completamente
diligenciado, con sus
correspondientes anexos,

Certificacion de la Auditorfa
Externa, en torno a la debida
ejecucion del PBC.

tres {3) meses
siguientes a la
culminacion del
respectivo PBC,
debe
someterse a la
ANH el
Informe Final.
Corresponde a
la Entidad
verificar el
cumplimiento
de los
proyectos y
actividades que
integraron el
PBC.
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Planeacion Participativa

En desarrolio de los pardmetros y principios consignados en los Numerales 2 y 3 precedentes,
el Contratista debe:

o Facilitar la participacidn de las comunidades, las autoridades y las demas personas y
organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacién de estrategias de
intervencion, y la planeacién de los proyectos, las actividades y las inversiones que hayan
de llevarse a cabo en el marco del PBC, para cuyo efecto se recomienda emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacion de los PBC los actores legitimos de
las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas de
ejecucion de las actividades de Exploracién y Evaluacién Técnica a su cargo, y de aquellas
en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, las autoridades con jurisdiccién
y funciones en dichos territorios, y los representantes de las organizaciones legitimamente
constituidas con objetivos y actividades en ellos, asi como los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995
para el caso de los grupos étnicos.

« Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacién de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacién de los participantes en
la reunién, teniendo en cuenta las estrategias de documentacién de lecciones aprendidas
recomendadas en {a Guia.

e Procurar que la formulacién del PBC se lleve a cabo con la cooperacién de las entidades
del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y nacionales, en
armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados como prioritarios
para las comunidades, teniendo en cuenta Ias estrategias de intervencién recomendadas
en la Guia.

« El PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquef. D
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Requisitos Especiales para los PBC del Periodo de Exploracion y Evaluacion
Técnica

FL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacién con
las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa en Beneficio de tales
Comunidades, con sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la
Clausula 18 y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

El término de ejecucion del Programa en Beneficio de las Comunidades debe ser igual al
plazo de la Fase Unica de Exploracién, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en el Programa en Beneficio de las Comunidades,
debe ser, como minimo, equivalente en Délares de los Estados Unidos de América al uno por
ciento (1%) del valor total del Programa Exploratorio, incluido tanto el Minimo como el
Adicional.

La inversion efectiva en dicho Programa NO debe incorporar costos de personal ni de
auditorfa externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos
en que incurra el Contratista para [a ejecucién completa del PBC.

De Hlevar a cabo actividades de exploracion adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucién. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademés, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Précticas de la
Industria de los Hidrocarburos, el Contratista estd en libertad de realizar inversiones
superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes a la ANH en
materia de Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,

Lineas de Inversion para Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversién:

« En capital social para incrementar 1a confianza y fortalecer el tejido social d
los territorios

\
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v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacion y de
gestion de comunidades y entidades de gobierno:

Fortalecimiento Comunitario

Fortalecimiento Institucional

a) Mecanismos de organizacion social

a) Articulacion de proyectos de inversion con
autoridades nacionales, regionales y locales

b) Organizacién y participacion

ciudadana

b) Formulacién y gestion de proyectos y recursos

¢) Formulacidn y gestién de proyectos

¢) Resolucién de conflictos

d) Resolucion de conflictos

‘e) Participacion / Organizacion de
mujeres y jovenes.

d) Enfoque diferencial y enfoque de género

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de fa identidad cultural

b} Apoyo a la construccidn de planes de vida y etnodesarrollo

¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

Lineas de inversién en capital humano y ambiental para el mejoramiento de fas
condiciones basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocion de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento bdsico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los

servicios a la poblacion.

Salud

Educacion

lactantes

a) Programas enfocados a la primera
infancia y las madres gestantes vy

ampliacién de
educacion

a) Programas de fomento de la calidad y
la cobertura de

la

!
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a) Programas de salud preventiva b) Eliminacién de! analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y | c) Construccién y  mejoramiento  de
de nutricién infraestructyura educativa

¢) Construccién y mejoramiento de la | d) Dotacion para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacién de hospitales y centros de | e) Programas de capacitacién de docentes
salud

e) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos

Atnhirnc

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccién y mejoramiento de vivienda, ; a) Programas que propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso conservacion, con un enfoque
de fuentes Energia alternativa preventivo de la riqueza natural. No

incluyen impactos directos causados

por la industria.

b) Construccibn y  mejoramiento  de | b) Conservacion de cuencas hidricas
acueductos rurales

¢) Construccion y  mejoramiento de|c) Conservacion de la biodiversidad
alcantarillado y sistemas de saneamiento
basico en areas rurales

d) Conservacion de dreas protegidas con
las autoridades competentes

e) Educacion ambiental

10. Lineas de inversién en capital econémico y competitivo, para la generacién de
ingresos y el desarrollo econdmico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacidn de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacion econdmica.
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Pre Inversion

Fomento del Valor Compartido
alrededor de la Industria (Empleo y
Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracion,

levantamiento  de  informacidon vy
preparacién de estudios técnicos para
la formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes,
Fondos Ministeriales y Sectoriales de
Gobierno).

b) Fortalecimiento y formalizacion de
_proveedores locales

c) Fomento y formalizacion de empleo local
y mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso @ mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdomicas de la Region
(Proyectos y Cadenas Productivas segun Vocacién Econdmica de la Region)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.

b} Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

¢) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccion y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de ias Comunidades gue
contemplen lineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacidn y

justificar las lineas seleccionadas.

11.

11.1

Procedimiento

Para iniciar el procedimiento de aprobacion del Programa en Beneficio de las Comunidades,
PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en orden, la siguiente

informacion:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa, debidamente diligenciado, que debe

ser sometido a la ANH dentro del afio siguiente a la Fecha Efectiva.

Debe acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacién integral del Area de

Influencia donde se adelantara el PBC, elaborado sobre la base de los siguientes parémetros:fb\v\
L
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s El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
economica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para la
toma de decisiones.

+ la informacion primaria y secundaria que soporte la caracterizacién integral del Area, debe
estar actualizada para |a oportunidad de presentacion del Formato.

« Perfil demogréfico de la Poblacion.
« Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos por
el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de

intervencion, recomendados en la Guia.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre el Programa en Beneficio de las
Comunidades.

12. Ejecucion
Una vez aprobado, corresponde al Contratista socializar el Programa o su actualizacidn, ante la

comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi como ejecutarlo integralmente. Para
el efecto, puede seguir la Guia.

13. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concisién, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

e Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.

¢ Procurar que las comunicaciones guarden relacién con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

« Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y rectamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

il
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» Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

14. Seguimiento
14.1 Por ef Contratista

e Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera participativa,
durante la ejecucion del PBC.

« Estd en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos invertidos
en el PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta det Peso Colombiano, han de
indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

e Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Ddlares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacidn del
PBC a la Entidad.

» Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y. Anuales sobre la ejecucion del
PBC, en los formatos correspondientes.

14.2 Por su parte, la ANH estd facultada para solicitar al Contratista Informes de Seguimiento
con el fin de verificar fa satisfaccién de los términos y condiciones en materia del Programa
para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de seguimiento.

15. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucién del PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH Formato de Informe Final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacién y el cierre del PBC, con fundamento en:




S Turawin z Cclomi?(i‘llz‘xl

1

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 7 - AREA COL-7

RONDA COLOMBIA 2014
Pagina 13 de 13

+ El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

» El andlisis de los Informes Semestrates y Anuales presentados por el Contratista.
o El resultado de las visitas de seguimiento.

» Fl Informe Final del PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

16. Auditoria Externa

16.1 E! Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de certificar
en el Informe Final del PBC los resultados, las metas y los objetivos alcanzados durante la
planeacién, definicion, ejecucion, seguimiento y evaluacién del mismo.

16.2 La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en

procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en materia
de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

17. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC. |
18. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC , (
19. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC. j



