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SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y 
financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección 
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información 
solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando 
invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de 
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato 
que permita ejecutar el proyecto

NUMERO DE PROCESO DE 
COTIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD:

Uno de los objetivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es adelantar 
estudios que permitan incrementar el conocimiento geológico de las cuencas a 
partir de la información geofísica, estratigráfica, sedimentológica, estructural y 
geoquímica, buscando aumentar el interés exploratorio, teniendo como fin el 
análisis y evaluación del potencial gasífero del país, de cara a la transición 
energética planteada para la nación.

La falta de información en las cuencas frontera es una de las principales causas 
por las cuales no se ha podido develar el potencial gasífero de algunas áreas 
en el país. En la mayoría de ocasiones, el riesgo exploratorio se disminuye al 
adquirir nueva información, haciendo más atractivas las áreas para compañías 
operadoras de la industria oil and gas. 

En la cuenca Colombia, clasificada como cuenca Frontera, se ha identificado en 
los programas sísmicos 2D existentes, anomalías a partir de indicadores 
directos de hidrocarburos (DHI), que posiblemente puedan corresponder a 
acumulaciones de gas en sedimentos recientes, de edad Mioceno Tardío-
Plioceno con extensiones de hasta 4000 Km2. Dichas acumulaciones podrían 
contribuir de una manera positiva a la seguridad energética del país y a suplir la 
demanda de un recurso fundamental para la transición energética.

Por lo anterior, dentro del plan exploratorio la ANH se ha propuesto realizar un 
levantamiento sísmico 3D para los proyectos de “costa afuera” (offshore), en la 
cuenca Colombia, mediante el uso de herramientas de última tecnología, de alta 
calidad y con gran capacidad en la definición geométrica de los 
entrampamientos para hidrocarburos. Capaz de percibir la presencia de los 
mismos, con lo cual se podrán definir las mejores áreas para la exploración de 
hidrocarburos, y determinar áreas prospectivas de interés.
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Con el fin de densificar la información sísmica de esta área, e incrementar su 
exploración, surge la necesidad de contratar la adquisición de un programa 
sísmico 3D Offshore de 1470 Km2 en la cuenca Colombia. Ya que es 
fundamental cubrir sísmicamente, las posibles anomalías de gas identificadas 
por medio de indicadores directos de hidrocarburos en los programas 2D 
adquiridos por la ANH, en los años 2012 y 2014. El tamaño de estas anomalías 
y la caracterización de éstas, podría tener un impacto positivo en la 
prospectividad de gas en el Caribe Colombiano, aumentando en hasta 15 TPC 
los recursos prospectivos. 

OBJETO A CONTRATAR: Adquisición, procesamiento e interpretación del programa sísmico 3D: ANH-
COL3D-2023 en la cuenca Colombia (Caribe Offshore). 

ALCANCE DEL OBJETO:

 Cumplimiento de lo establecido en los documentos: Plan de gestión 
ambiental y plan de gestión social del área a intervenir.

 Adquisición del programa sísmico 3D de 1470 Km2 en la cuenca 
Colombia. 

 Adquisición de gravimetría y magnetometría en el área de adquisición 
sísmica.

 Procesamiento e interpretación de la gravimetría y magnetometría 
adquirida.

 Procesamiento sísmico hasta PSTM de 1470 Km2 de la sísmica 3D 
adquirida.

 Interpretación de 1470Km2 de la sísmica 3D adquirida y procesada.

NOTA: la ANH realizará las gestiones asociadas con la solicitud de procedencia 
de consulta previa ante la Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 
En caso de proceder el proceso de consulta previa, la ANH efectuará el trámite 
respectivo.

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR:

La entidad acudirá a la modalidad de selección por LICITACIÓN PÚBLICA.

La modalidad de selección, estará sometida a la legislación y jurisdicción 
colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015, manuales, guías y circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, las 
demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y aquellas 
normas civiles y comerciales que regulen el objeto.

La determinación de utilización de la modalidad de selección -Licitación pública- 
se deriva del cumplimiento del mandato normativo estipulado en el numeral 1 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo en la Sección 1, Subsección 1 del 
Capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015.

Y el tipo de contrato a suscribir correspondería a un contrato por prestación de 
servicios.

CÓDIGO UNSPSC (The United 
Nations Standard Products and 
Services Code® - UNSPSC, 
Código Estándar de Productos 
y Servicios de Naciones 
Unidas), correspondiente al 
bien, obra o servicios a 
contratar:

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales pueden encontrarse 
inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes – RUP 
de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos de 
los siguientes Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC): 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
71 11 23 02 Servicios de 

adquisición de 
datos 
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Sísmicos 
marinos de 
2D/3D y 4D

ASPECTOS TÉCNICOS:

1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

Realizar la adquisición, procesamiento e interpretación de un programa sísmico 
3D de 1470 Km2 en la cuenca Colombia (Caribe Offshore). De igual manera, 
realizar la adquisición, procesamiento e interpretación de gravimetría y 
magnetometría a lo largo de las líneas sísmicas adquiridas en forma continua. 

El propósito de esta adquisición es incrementar el conocimiento de las 
características estructurales, oportunidades exploratorias, geometría, 
distribución y espesores de las secuencias sedimentarias en profundidad, y 
la morfología del basamento reconocidos en los programas sísmicos 2D 
existentes. 

2. MARCO GEOLÓGICO:

La cuenca Colombia es una subcuenca de aguas profundas localizada al norte 
de Colombia en el mar Caribe limitada por:

1) el escarpe de Hess al norte
2) el Cinturón Deformado del Caribe al sur
3) el Cinturón Deformado de Panamá al oeste
4) el Ridge de Beata al este. 

Debido al estado actual de exploración, la cuenca es considerada una cuenca 
frontera de 233,800 Km², con una columna de agua que va desde los 200 metros 
(656 pies) hasta los 4200 metros (13,780 pies).

En la cuenca, el basamento Jurásico/Cretácico infrayace una sucesión 
sedimentaria Cretácica a Reciente que alcanza en algunos puntos los 10 Km de 
espesor. El depósito de sedimentos marinos desde el Mioceno hasta el Reciente 
ha estado controlado por el abanico del Magdalena, y por algunos eventos 
orogénicos y erosivos que afectaron el margen noroeste de Sudamérica.

Para poder descifrar el potencial hidrocarburífero de la cuenca Colombia, 
diferentes estudios geoquímicos, modelos de cuenca, y modelos termales del 
Cretácico Tardío se han llevado a cabo. Sin embargo, desde el punto de vista 
geofísico, pocas aproximaciones que mejoren la prospectividad de la cuenca han 
sido publicadas. 

A partir de la interpretación sísmica de los programas sísmicos 2D COL-ANH-2012 
y COL-ANH-2014, indicadores directos de hidrocarburo (DHIs por sus siglas en 
inglés) han sido identificados en la cuenca Colombia, puntualmente en áreas 
disponibles. Dichos indicadores directos de hidrocarburos, corresponden 
principalmente a Bright Spots (aumento de amplitud) en depósitos del Mioceno 
Tardío al Plioceno, donde probablemente estas anomalías corresponden a 
depósitos de ambiente marino profundo con reemplazamiento de agua de 
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formación por gas.

Debido al gran potencial que tendrían estos reservorios, la ANH ha decidido 
adquirir 1470 Km² de sísmica 3D, con el objeto de mejorar la caracterización de 
este tipo de plays y disminuir el riesgo exploratorio en el área.

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ADQUISICIÓN 
SÍSMICA:

El Contratista deberá proveer el barco, sistemas de navegación, posicionamiento 
y el procesamiento de los mismos; equipos, personal, materiales, y todos los 
insumos necesarios, incluyendo combustible y cintas magnéticas. Y cualquier 
servicio que sea necesario para la provisión y mantenimiento del trabajo. Los 
barcos, equipos, materiales y suministros anteriormente mencionados serán 
provistos y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento por el 
Contratista.

El Contratista deberá obtener y mantener todos los permisos legales necesarios 
para conducir la operación del programa sísmico, incluyendo aquellos requeridos 
para el ingreso a la    unidad marina del área de contrato, radios y adjudicaciones 
de frecuencia de radios, etc.

La ANH contará con una interventoría continua a lo largo de la etapa de 
adquisición que controle la calidad, verifique las pruebas, sistemas, métodos y 
datos recolectados. Los representantes de ANH podrán aceptar o rechazar los 
datos basándose en las revisiones realizadas.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información General

Cuenca : Colombia
Tipo de sísmica : Regional 3D.
Área del proyecto : 1470 km². 
Zona de influencia : Sector Nor Occidental de la Cuenca Colombia.

Metodología de trabajo

El supervisor de la ANH y la interventoría tendrán acceso en todo momento a 
cualquier lugar de la operación y a todos los informes técnicos, en relación con 
las operaciones de adquisición de datos y su control de calidad.

Así mismo, el supervisor de la ANH y la interventoría deberán ser informados, 
rápidamente de cualquier problema en los equipos, fallas, cambio de calibración, 
reemplazo de equipos o componentes de estos, incumplimientos de 
especificaciones, cambios en los parámetros de campo y de toda y cualquier otra 
información que les sea necesaria para cumplir eficientemente con el control de 
calidad de las operaciones.

Los datos adquiridos sin que el supervisor de la ANH y/o la interventoría haya 
sido informado de sus problemas reales o potenciales, pueden ser rechazados 
si se encuentran fuera de las especificaciones técnicas solicitadas.

En circunstancias excepcionales el supervisor de la ANH y/o la interventoría, 
podrán, por      escrito, sugerir o aprobar correcciones de algunas de las 
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especificaciones técnicas, para superar situaciones que no estén definidas 
directamente.

En los envíos de datos deben incluirse los diagramas de offset de navegación 
detallados y precisos. Estos deben identificar claramente la ubicación de la 
antena de navegación, la distancia a la popa, ecosonda, “streamer” y los 
radiofaros de respuesta de posicionamiento de las fuentes, las distancias entre 
la fuente y los sub-arreglos de fuente a la popa y al punto de navegación central, 
las distancias de trazas cercanas y lejanas al “streamer” a la popa y al punto de 
navegación central, radiofaros de respuesta acústica montados sobre el casco y 
sus respectivos offsets de las antenas primarias, etc.

PARÁMETROS DE DISEÑO:

Registro:

Numero de “streamer”:                                          8
Longitud “streamer”:                                              
8.000 m. 
Espaciado entre los “streamer”:                         
100 m.
 Grupos de hidrófonos por “streamer”:                
640
Intervalo entre los grupos de hidrófonos:       12,5 m.
Tamaño del Bin:                                             12,5 x 6,25 m
Intervalo entre fuente (Flip Flop):                    
25 m 
Cobertura (fold):                                              
80

Fuente de Energía:
Tipo de Fuente: Cañones de aire (2)
Volumen de la matriz: Min. 4.100 a 5.200 pulgadas cúbicas
Exactitud de sincronía: ±1.5 milisegundos o mejor
Profundidad de la fuente: Hasta 7 – 8 m.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

5.1. Control de calidad de los datos sísmicos a bordo:

El Contratista deberá remitir un análisis detallado de los sistemas de control de 
calidad de datos       sísmicos a bordo. El sistema propuesto debe estar 
compuesto de personal suficiente, hardware, y el software adecuado para 
efectuar a bordo las tareas que se especifican a continuación durante el tiempo 
de duración del trabajo.

Para realizar el control de calidad, el contratista deberá proporcionar la cámara 
preferiblemente OYO GS624 o su equivalente, o una versión mejorada y 
actualizada, debidamente interconectado con los instrumentos de registro, capaz 
de mostrar información alfanumérica en los registros del monitor. Se aceptan 
métodos alternativos que sustituyan el papel como los displays de pantalla con 
posibilidad de ser copiados.

El Contratista deberá proveer la asistencia y toda la información requerida del 
control de calidad realizado a la interventoría, respecto al sistema de 
posicionamiento y registros.
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El Contratista deberá proveer a la interventoría un espacio de trabajo adecuado 
y limpio, sin costo alguno.

Los sistemas mencionados anteriormente, son solamente un control y de ninguna 
manera relevan al contratista de cualquier responsabilidad de efectuar el control 
de calidad de sus datos.

5.2. Sincronización del sistema:

La sincronización del sistema sísmico estará gobernada por la salida del sistema 
de navegación primario a bordo del barco y gobernará la sincronización de todos 
los otros sistemas, tales como fuentes de energía, orientación del barco, 
velocidad, ecosondas, y sistemas de posicionamiento en el agua del buque.

Todos los sistemas de registro y posicionamiento deberán estar sincronizados al 
reloj maestro del buque, el cual será ajustado hasta un (1) segundo del tiempo 
universal.

Los datos de navegación y sísmicos de cada disparo deberán estar escritos 
sobre la cinta en el mismo registro.

5.3. Run-In

La longitud del run-in deberá ser tal, que el streamer esté derecho en el primer 
disparo sobre una línea nueva, parcial o de repetición de disparo.

Todas las pruebas de ruido, los ensayos de instrumentos, etc., deberán estar 
completados y todos los sistemas deberán funcionar dentro de las 
especificaciones antes de comenzar la línea.

5.4. Registro de navegación

Los registros y reportes de la línea de navegación deberán contener, pero no 
estar necesariamente limitados a los siguientes aspectos: selección de la 
estación de navegación y de los cambios de  estación, un listado de todas las 
correcciones C-O y los offsets de las estaciones, incluyendo cualquier cambio 
que pueda resultar del análisis de datos luego de su adquisición a bordo, cambios 
de equipos, máscaras de posicionamiento GPS [por ejemplo, habilitación de 
vehículo satelital (SV), elevación del SV, PDOP, relación señal-ruido (SNR), etc.], 
cualquier comentario operacional significativo de la calidad general de la 
navegación, de manera tal que cualquier problema que afecte cualquier línea o 
parte de la misma pueda ser reconstruido con posterioridad.

El Contratista deberá suministrar toda la información relevante y necesaria con 
respecto a la red de navegación que incluya, pero no esté limitada a las 
locaciones, sistema de coordenadas y datum geodésico, subcontratistas, 
personal operativo, equipo, frecuencia de operación, alturas de antena, detalles 
de las calibraciones con documentación completa y copias de todas las cintas y 
documentación relacionada. Deberá llevarse un registro de todos los datos 
pertinentes a la calibración, mantenimiento o reparación del equipo de 
navegación.

Así mismo, deberá llevarse un registro que contenga todos los datos pertinentes 
a las brújulas del streamer y a todo otro equipo de posicionamiento en el agua. 
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Este registro deberá incluir datos de calibración, declinación magnética, locación, 
medidas de derivación estática, velocidad del sonido, cuándo fueron insertados 
los componentes y/o sacados del streamer, más todo otro dato que corresponda.

5.5. Registro de la sísmica marina

Pruebas de Instrumentos:

Todas las pruebas de instrumentos serán efectuadas a cargo exclusivamente del 
Contratista.
El Contratista deberá tener personal técnico calificado a bordo en forma 
permanente, para  las pruebas iniciales de instrumentos, así como para el 
mantenimiento y reparación del equipamiento sísmico.

Deberá efectuarse un conjunto de pruebas de instrumentos al inicio del Programa 
Sísmico, luego de que se efectúen reparaciones o mantenimiento de equipos 
para demostrar que el equipo cumple con las especificaciones del fabricante.

Durante el Proyecto, se deberá realizar las pruebas diarias, al finalizar cada línea 
registrada y semanalmente según sea aconsejado por el fabricante. Las mismas 
serán observadas y verificadas por la interventoría. El Contratista deberá 
rectificar las deficiencias observadas y éstas deberán ser verificadas por la 
interventoría antes de continuar el trabajo.

El Contratista deberá evaluar las pruebas de los instrumentos a bordo. Deberá 
entregarle a la interventoría un análisis y descripción detallados de las pruebas 
procesadas dentro de las veinticuatro (24) horas de efectuadas las mismas.

Todas las deficiencias deben ser corregidas y verificadas antes de que se permita 
el comienzo del proyecto, o la continuación del mismo. Si el equipo no cumple 
con las especificaciones dadas por el fabricante, la ANH podrá requerir que el 
Contratista re- adquiera cualquier dato afectado, a cargo total del Contratista.

El Contratista deberá tener todos los manuales de procedimientos y pruebas del 
fabricante a bordo y disponibles para la inspección por parte de la interventoría, 
adicionalmente deberá en todo momento tener a bordo todos los instrumentos 
de prueba necesarios para calibrar, probar y controlar los instrumentos.

Cintas Magnéticas:

Todos los datos sísmicos y de navegación serán grabados en cintas magnéticas 
nuevas certificadas, de marca y fabricación aceptable para la interventoría y para 
la supervisión de la ANH.

Se deberán tomar las respectivas precauciones al grabar, sellar, almacenar y 
transportar las cintas nuevas y las grabadas.

Las etiquetas de las cintas deberán poseer el nombre del contratista, el nombre 
de la ANH, el nombre del buque, el área, el número de cinta, fecha hora, número 
de línea, número de archivo y números de puntos de disparo.

Las cintas magnéticas deberán ser numeradas en forma consecutiva, la 
supervisión de la ANH podrá especificar un formato preferido de numeración e 
identificación.
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5.6. Fuente de energía:

El Contratista deberá proveer una descripción en detalle de la fuente de energía 
propuesta. La descripción deberá indicar la energía nominal, mostrar la forma del 
pulso y la amplitud, el espectro de fase a través de los filtros de producción 
propuestos para todas las configuraciones de dicha fuente de energía.

Las especificaciones finales de caída de energía estarán sujetas a revisión y a 
una posible prueba de campo a solicitud de la interventoría.

Los cañones deberán ser probados a fin de asegurar que sean completamente 
operacionales. Deberán probarse los sensores /solenoides para verificar su 
alimentación y su polaridad correcta, previo al comienzo del levantamiento de 
datos y cuando sea posible durante la operación.

Una línea no puede comenzar o continuar con una fuente de energía que no esté 
en cumplimiento con las especificaciones previamente acordadas.

Presión de aire de la fuente de energía:

El suministro de aire comprimido debe ser suficiente para disparar todos los 
cañones de aire especificados, a no menos del noventa (90) por ciento de la 
presión nominal.

La presión de aire debe ser mantenida en todo momento dentro del diez (10) por 
ciento del valor nominal especificado.

Sincronización de la fuente de energía:

Deberá utilizarse un método confiable y preciso para determinar y controlar los 
tiempos de disparo individuales de cada cañón o elemento de la fuente de 
energía. De igual manera, deben proveerse métodos para detectar auto disparos 
o fallas en disparar en los cañones individuales o en los elementos de la fuente 
de energía

Ningún cañón podrá ser usado con un sensor de tiempo que no funcione o que 
sea defectuoso.

Profundidad de la fuente de energía:

La profundidad de la fuente de energía será la especificada por el supervisor de 
la ANH y la interventoría. La misma será mantenida dentro de más o menos un 
(1) metro del valor nominal especificado.

La variación máxima permitida en profundidad de los cañones dentro de la 
disposición es de un (1) metro entre extremos.

Los transductores de fuente de energía deberán ser calibrados antes de 
comenzar la adquisición; luego de que se efectúen reparaciones o 
mantenimientos al sistema de medición de profundidad; y luego de los ajustes a 
la configuración de la fuente de energía.

La profundidad de los arreglos de las fuentes de energía deberá ser chequeada 
antes del comienzo y al final de cada línea, y ajustada en caso de ser necesario, 
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previo al comienzo de cada línea.

Geometría de la fuente de energía:

La Geometría del arreglo de las fuentes de energía deberá ser medida y 
verificada antes y durante el registro de cada línea.

Los datos adquiridos con la geometría fuera de especificación deberán ser re-
disparados con cargo y costo del Contratista.

5.7. Streamer de sísmica marina

Los intervalos de grupo, longitud de grupo, longitud del streamer y la separación 
serán los especificados por el supervisor de la ANH y la interventoría.

Se deberá entregar los diagramas de configuración detallados y precisos del 
streamer con cada envío de datos.

Polaridad:

La convención de polaridad durante el proceso de adquisición sísmica  deberá 
estar acorde con las recomendaciones técnicas estándar del comité de la Society 
Exploration of Geophysicists - SEG (sistema digital de adquisición de datos), de 
modo tal que las ondas compresionales produzcan voltajes negativos que serán 
grabados como números negativos en la cinta magnética y deflecten las trazas 
hacia abajo para producir la ondícula (wavelet) con un mínimo valle (blanco) en 
los monitores.

Todos los canales sísmicos deberán ser grabados y procesados con polaridad 
idéntica.

La polaridad será chequeada y confirmada inmediatamente después de efectuar 
el mantenimiento a cualquier instrumento o streamer.

Se efectuarán las correcciones de polaridad necesarias en el punto de inversión 
para que exista polaridad correcta en todos los puntos de prueba, en las uniones 
entre los hidrófonos y los cabezales magnéticos.

Ruido del streamer:

Se efectuará una grabación de ganancia fija de ruido del streamer tan próximo 
como sea posible del comienzo y final de cada línea.

El ruido aleatorio promedio no deberá exceder tres (3) microbares RMS 
equivalentes para grupos de (25) metros, cinco (5) microbares RMS 
equivalentes para grupos de 12.5 metros, excepto para grupos que se 
encuentren en forma inmediatamente adyacente a los controladores o las boyas 
de cola, o a menos de 150 metros desde el offset más cercano, donde el ruido 
promedio de siete (7) microbares será permitido.

Los registros de ruido de producción serán tomados con el streamer a la 
profundidad operacional, usando el filtro de producción de grabación.

El sistema de procesamiento de datos a bordo puede ser usado para determinar 
el efecto del ruido sobre los datos acumulados. La decisión final sobre si los datos 



ANH-GCO-FR-121
05/10/2022

Versión N°3

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO 

Página 10 de 24

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321
Teléfono: +57 (60 1) 593 17 17 -  www.anh.gov.co 

se aceptan o no, está en entera discreción de la interventoría.

El sistema de procesamiento a bordo deberá permitir analizar los siguientes 
criterios para asistir en la evaluación del impacto del ruido:

• Amplitud y frecuencia de la señal de interferencia.
• Duración y repetición de la interferencia de ruido.
• Dirección de arribo y move out de la interferencia.

Especificaciones de trazas del streamer:

Una traza del streamer se califica como mala si: el ruido de remolque u otros 
niveles de  ruido exceden los límites especificados en el ruido del streamer; si es 
intermitente o si cambia continuamente; si está muerta o la sensibilidad es baja 
(la sensibilidad promedio está por debajo de tres (3) Db); si los picos de ruido 
exceden 15 microbars; si el instrumento de grabación para ese canal en particular 
está fuera de las especificaciones del fabricante; si ha invertido total o 
parcialmente la polaridad, si está desplazada en tiempo por más de 1 
milisegundo, si la respuesta en fase o amplitud están desviadas por más de 3 
grados o 3 Db, respectivamente de las especificaciones del fabricante.

No puede haber trazas malas previas al comienzo del proyecto, o luego de 
reiniciar las actividades sísmicas, detenidas por algún motivo.

Ninguna línea puede comenzar a registrarse, con más de dos (2) por ciento de las 
trazas activas malas, más de dos (2) trazas adyacentes malas o más de tres (3) 
trazas malas en ocho (8) trazas adyacentes.

Ninguna línea puede continuar con más de dos (2) por ciento de trazas malas o 
más de dos (2) trazas adyacentes malas o más de tres (3) malas en ocho (8) 
trazas adyacentes.

El Contratista deberá hacer todo lo posible para remediar todas las trazas malas 
detectadas,    y no restringir el mantenimiento necesario para cumplir con las 
especificaciones técnicas.

Profundidad del streamer:

La desviación máxima entre transductores adyacentes no deberá exceder un 
metro y medio (1.5 m).

La profundidad del streamer deberá ser estabilizada por controladores 
automáticos de profundidad controlados individualmente.

Previo al primer disparo de producción y en presencia de la interventoría, el 
streamer será activado con los controladores de profundidad en posición neutra 
a fin de asegurar un buen equilibrio en su estado de flotabilidad neutra.

Los controladores de profundidad deben poder mantener el streamer a las 
profundidades especificadas y deben poder ser controlados desde dentro del 
barco.

Se debe documentar la locación de los controladores de profundidad 
correctamente.
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Los ángulos de las alas de los controladores de profundidad en las secciones 
activas del streamer no deberán estar dentro de tres (3) grados de la posición 
parado.

Los ángulos entre los controladores de profundidad adyacentes sobre las 
secciones activas del streamer no podrán ser superiores a cinco (5) grados.

La calibración del transductor de profundidad del streamer deberá ser verificada 
previa al comienzo del estudio, luego del mantenimiento del streamer.

El Contratista deberá esmerarse por reemplazar cualquier controlador de 
profundidad defectuoso, tan pronto como sea posible.

Offsets de los streamers:

Las distancias de offset de los streamers (centro de fuente de energía sísmica al 
centro del grupo cercano) deberán ser calculadas para cada streamer, previo al 
comienzo del estudio y a lo largo de cada línea.

Los valores medidos y calculados de los offsets deberán estar registrados en la 
página frontal de cada registro de línea.

Todas las fuentes de energía y el streamer deben tener marcas claras duraderas 
para permitir repetir las posiciones.

Bajo ninguna circunstancia podrán cambiarse las locaciones del streamer y  de 
la fuente         de energía en relación al barco durante la adquisición de una línea.

En cuanto sea factible, luego de completar cada línea, se debe producir un 
display de la fuente de energía y de los offsets a los extremos del streamer 
usando como punto de referencia el barco.

Disparos fallidos:

Todo disparo fallido se define como cualquier condición que resulte en un registro 
sísmico inútil o en el que no haya ningún registro sísmico.

Ejemplos de disparos fallidos son los siguientes:

a) Pérdida de grabación magnética
b) Pérdida de time break
c) Pérdida de sistema de sincronización
d) Error en la grabación de la cinta magnética, resultante en un registro 

inútil.
e) La fuente de energía fuera de especificación, incluyendo:

• Autodisparos
• Fuera de las especificaciones convenidas
• Profundidad fuera de especificación
• Pérdida de presión mínima de aire
• Geometría de la fuente de energía, etc.

f) El streamer fuera de especificaciones, incluyendo:

• Fuera de especificación en cantidad de trazas malas
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• El ruido ambiente del streamer mayor al especificado
• Profundidad del streamer fuera de especificación
• Menor número que el mínimo de transductores de 
profundidad en operaciones que el especificado

g) El sistema de grabación está fuera de las especificaciones
h) La navegación o posicionamiento están fuera de las especificaciones

El Contratista deberá redisparar, sin costo alguno para la ANH, cualquier línea 
donde los parámetros de registro no satisfagan los criterios de calidad 
especificados en este Contrato.

Una línea que contenga más de cinco (5) por ciento de disparos fallidos deberá 
ser redisparada, a costas del Contratista.

Si una línea o parte de la misma, es interrumpida por cualquier razón dentro de 
la longitud del primer streamer desde el comienzo, la línea será redisparada 
desde el primer punto de disparo.

Los redisparos no deben en general dejarse para el final del estudio, sino que 
deben ser adquiridos según sea operacionalmente adecuado.

5.8. Sistemas de posicionamiento de navegación

El Contratista deberá proponer sistemas GPS de posicionamiento en tiempo real 
adecuados, y que sean aceptables para la ANH y la interventoría, cubriendo las 
áreas donde se localiza el proyecto.

El posicionamiento de navegación deberá estar en su totalidad bajo el control del 
Contratista, quien será responsable de:

1) La selección de las estaciones de referencia y de las mediciones 
geodésicas.

2) La obtención de todos los permisos necesarios para la ocupación de los 
sitios de control

3) La instalación y calibración tanto onshore como offshore
4) Las comunicaciones adecuadas para establecer contacto con y entre 

todas las estaciones de control.

El trabajo no podrá comenzar o continuar si cualquier componente significativo 
de los sistemas de posicionamiento y/o navegación no está funcionando o no 
está calibrado, a menos que sea autorizado por la interventoría.

Si el Contratista propone un sistema de posicionamiento diferente de los que se 
especifican en el presente, deberá remitir a la ANH, las especificaciones técnicas 
que correspondan, a fin de que sean aprobadas y, si son aceptadas, formarán 
parte del Contrato.

Control de posicionamiento del barco:

El intervalo promedio entre puntos de disparo para todos los disparos de una 
línea no deberá variar en más de uno (1) por ciento del intervalo especificado por 
la ANH. La desviación acumulada no deberá exceder un intervalo de disparo para 
ninguna línea en particular.
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Offsets de navegación:

El Contratista deberá medir todos los offsets y alturas necesarias del barco, 
previo al comienzo del programa y luego de cada modificación.

GPS Diferencial en tiempo real:

Deberán proveerse al menos dos (2) sistemas GPS diferenciales (DGPS), 
(incluyendo computadores, software, impresoras, plotters, monitores y todas las 
interfases necesarias). Cada una deberá ser capaz de efectuar la operación con 
múltiples estaciones de referencia GPS, un enlace satelital o terrestre (radio) y 
un equipo a bordo capaz de recibir correcciones DGPS (pseudo-range), desde 
cada estación de referencia, usando ese  dato en el sistema de navegación del 
barco y calcular las posiciones en tiempo real.

Los receptores de GPS en las estaciones de referencia base deberán ser 
capaces de recibir señales de todos los satélites GPS a la vista. Las estaciones 
de referencia deberán proveer correcciones de seudo rango desde un mínimo de 
cinco (5) satélites en forma continua las 24 horas del día. 

Todas las estaciones de referencia deberán ser monitoreadas por el proveedor y 
deberán estar equipadas con un control de registros y dispositivos de transmisión 
de datos necesarios, para proporcionar un rendimiento sostenido sin 
interrupción. Deberá proveerse un sistema de energía para soportar al sistema 
principal y a la UPS. Deberán tomarse los recaudos necesarios para asegurar 
que cualquier falla en la estación de referencia sea reparada dentro de las 24 
horas. El correcto funcionamiento de las estaciones y la precisión de los datos 
deberán ser comunicados para permitir el control, registro y transmisión del dato, 
con los dispositivos necesarios, durante las 24 horas. El Contratista deberá 
asegurar la existencia de una alarma inmediata dada por el proveedor de 
servicios en caso de que exista algún tipo de duda sobre la precisión de la 
información de corrección a los barcos del contratista.

El Contratista deberá asegurar que los datos de efemérides de satélite usados 
por las estaciones de referencia y por el barco sean idénticos en el momento de 
cada corrección  de posición.

Donde se encuentren disponibles múltiples estaciones de referencia DGPS, 
deberá  efectuarse el siguiente chequeo de integridad /QC:

• Cálculo de la posición desde cada estación de referencia.
• Gráficos entre número de Satélites y dLat, dLong y dH, con PDOP, 
HDOP y VDOP observado.
• Las diferencias que excedan en cinco (5) metros el 95 por ciento para 
dLat y dLong, seis metros el 95 por ciento para dH serán indicativas de un 
sistema en líneas generales no confiable.

En el caso en que las evaluaciones de control de calidad (QC) indiquen que el 
rendimiento de un sistema de posicionamiento está significativamente 
degradado, el Contratista tratará esta situación como una no operación del 
sistema, e implementará las medidas correctivas inmediatas para restaurar el 
estado operacional; la desviación estándar de posición debe ser menor a seis (6) 
metros en el 95 por ciento de los casos.

Pruebas de GPS estático:



ANH-GCO-FR-121
05/10/2022

Versión N°3

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO 

Página 14 de 24

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321
Teléfono: +57 (60 1) 593 17 17 -  www.anh.gov.co 

Al comienzo del trabajo de campo, el barco deberá estar equipado con el DGPS 
en una configuración operativa y deberá estar atracado en el muelle en una 
posición donde las correcciones diferenciales puedan ser recibidas 
correctamente. La antena GPS deberá ser sincronizada por medio de métodos 
topográficos convencionales, y deberá realizarse un gráfico de la distribución de 
DGPS, comparado con la posición de las coordenadas de la antena (medición con 
topografía convencional).

Esta operación deberá ser repetida por lo menos cuatro (4) veces, 
particularmente el periodo                                de mala cobertura de satélites, a 
fin de evaluar la precisión del sistema de acuerdo a los distintos satélites.

Deberá efectuarse una descripción detallada de cada locación seleccionada, 
incluyendo las coordenadas, dato de altura de referencia usado, información para 
ubicar la estación, acceso, información logística, fechas, mapas, etc., previo al 
comienzo del estudio.

Todo el equipo de posicionamiento y navegación especificado, incluyendo los 
programas de computación, deberán estar instalados, calibrados, y en buenas 
condiciones de funcionamiento.

Preploteos:

El Contratista deberá generar sus propias coordenadas de los extremos de la 
línea a partir de la información suministrada por la ANH. El Contratista será el 
único responsable del cálculo correcto y de la información de los datos de ingreso 
de coordenadas a la línea dentro del sistema de navegación.

Filtros:

Cualquier filtro y otros algoritmos de procesamiento aplicados deberán estar 
completamente documentados y puestos a disposición de la ANH, si ésta así lo 
requiere, y aprobados por la misma.

Donde se aplique cualquier forma de filtrado a los datos del sensor sin procesar, 
el operador deberá seleccionar el valor de filtro mínimo que sea consistente con 
la navegación no-errática y/o con el posicionamiento para la conducción del 
trabajo.

5.9. Parámetros geodésicos/de proyección

Todas las coordenadas de navegación o la información suministrada por el 
Contratista, deberá especificar en forma explícita los parámetros geodésicos, 
elipsoide y el sistema de proyección cartográfica.

El Contratista deberá asegurarse de que tanto el buque como el centro de 
procesamiento tienen la capacidad de transformar coordenadas geográficas a 
coordenadas planas y viceversa, según lo definido por la ANH.

5.10. Posicionamiento en agua

El Contratista deberá acordar con la interventoría los requisitos de calibración, 
métodos y procedimientos para todos los subsistemas de posicionamiento en 
agua, previo al comienzo del estudio.
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Todos los componentes del posicionamiento en agua deberán ser calibrados a 
entera satisfacción de la ANH, a cargo del Contratista, previo al comienzo de la 
adquisición de datos.

Todos los sistemas de posicionamiento en agua deberán estar integrados en 
tiempo real con los sistemas de navegación.

Todos los componentes del sistema de posicionamiento en agua deberán ser 
capaces de procesar los datos adquiridos en el intervalo de punto de disparo 
especificado.

5.11. Gravimetría y Magnetometría

Durante la adquisición sísmica se realizará conjuntamente la adquisición 
gravimétrica y magnetométrica, teniendo en cuenta que tanto el gravímetro como 
el magnetómetro grabarán su información a lo largo de las líneas sísmicas en 
forma continua. Y los datos estarán registrados aproximadamente cada segundo 
durante la adquisición sísmica. Datos de la variación diurna del campo magnético 
serán comparados con un observatorio apropiado.

El contratista debe realizar el amarre a la Red Gravimétrica de Colombia 
(preferiblemente de primer o segundo orden), el valor de gravedad debe ser 
certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El instrumento (o instrumentos) a utilizar durante la operación, deberán ser 
sometidos a una prueba de terreno previa al levantamiento, en la cual se muestre 
la calidad de las lecturas que con el mismo se obtienen. Para este efecto, antes 
de iniciar las lecturas deberá entregarse al representante de la ANH los 
resultados de las pruebas de calibración del instrumento por deriva instrumental. 
El informe final de operaciones contendrá una identificación del instrumento, la 
descripción, análisis y resultados de dichas pruebas.

Instrumentos digitales: En caso de emplearse un instrumento cuya operación sea 
completamente digital, se podrán aceptar correcciones, de tal manera que la 
curva de deriva instrumental, una vez aplicadas las correcciones automáticas, 
sea horizontal a través del tiempo.

Los valores de gravedad observados son influenciados por las condiciones del 
lugar en donde se hace la toma de datos. Una vez realizadas las observaciones 
en campo se les debe aplicar las correcciones respectivas por cambios de 
elevación, efectos topográficos y variaciones temporales.

El contratista debe calcular las anomalías de Bouguer Total e intensidad 
Magnética Total, discriminando sus componentes regional y residual. Estos 
mapas de anomalías deberán ser interpretados mediante modelos 2.5D o 3D.

A partir de los valores de campo magnético, serán calculados el campo magnético 
Total y el campo Magnético rotado al polo. Se obtendrán sus anomalías 
discriminando las componentes regional y residual, las cuales deberán ser 
interpretadas conjuntamente con las anomalías gravimétricas.

El contratista debe evaluar cualitativa y cuantitativamente los datos gravimétricos 
y magnetométricos y presentar una interpretación geológica de la distribución de 
las anomalías geofísicas.
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El contratista debe identificar la localización, profundidad y extensión de las 
anomalías residuales y obtener información referente a la geometría de las 
estructuras presentes para definir la posible relación con la ocurrencia de 
hidrocarburos.

De igual manera, el contratista elaborará el Mapa Estructural del Basamento, 
donde se representen los principales altos, bajos, lineaciones y otros elementos 
geológicos de interés en la exploración de hidrocarburos.

Nota: Cualquier variación en los parámetros de adquisición sísmica, gravimétrica 
o magnética deberá ser consultada para aprobación por parte de la supervisión 
de la ANH y de la interventoría, de acuerdo con la evaluación técnica preliminar 
del área de estudio realizada por el contratista.

5.12. Secuencia de procesamiento preliminar sugerida

Equipo de Procesado a bordo

El Contratista deberá proveer todos los detalles referentes a la locación, equipos, 
software, personal y el flujo de procesamiento de los datos propuestos.

 Software: Promax, versión reciente, u otro equivalente o superior 
(Previa revisión de la interventoría asignada).

 Hardware: Tecnología de punta que soporte el proceso y registro.

La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos de navegación sean 
posteriormente procesados y validados a bordo del barco, dentro de las siete (7) 
horas en que los mismos sean adquiridos.

Control de calidad a bordo, secuencia del apilado bruto:
 Atenuación de Ruido.
 Deconvolución de la ondícula.
 Corrección de Amplitud.
 Filtro de Buzamiento.
 Deconvolución.
 Análisis de Velocidad (Una por línea).
 Atenuación Múltiple.
 Apilamiento.
 Filtrado variable en el tiempo.
 Conversión a Escala.

5.13. Secuencia de procesamiento final sugerida

 Reformateo de SEG-Y al formato interno según la 
compañía o el software.

 Corrección a fase cero de la señal usando para esto la ondícula lejana
 Q compensación de fase solamente
 Atenuación de ruido de oleaje (TFD)
 Recuperación de amplitudes por divergencia esférica.
 Eliminación de los primeros arribos dependiendo de la profundidad del 

agua.
 Primer cálculo de velocidades (Cada 1km).
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 Atenuación de los múltiples dependiendo de la profundidad del agua.
o Tradicional deconvolución predictiva (gapped deconvolution) 

para  profundidades de agua menores a 200 ms.
o Diseño de deconvolución para profundidades de agua entre 

200-400ms
o Atenuación de múltiples usando filtro Tau-P o SRME para 

profundidades de agua mayores a 400 ms.
 Deconvolución predictiva (gapped) para remover

periodos cortos de reverberación.
 Segundo análisis de velocidad
 Análisis de una posible constante eta si está presente una apreciable 

anisotropía.
 PSTM en el dominio del Offset.
 Posible remoción de múltiples.
 Aplicación de mute interno.
 Análisis de RMO (residual move out).
 Filtro Final variable por frecuencia (TVF).
 Escalar Final variable en tiempo (TVS).
 Apilado por CDP
 Otro tipo de apilados que sean requeridos.
 Diseño y aplicación de procesamiento post apilado como sea necesario.

La ANH adicionará para el procesamiento final algunas líneas de los programas 
sísmicos preexistentes, como son los programas COL-ANH-2012 y COL-ANH-
2014, con el fin de tener toda la información de la cuenca con los mismos 
parámetros de procesamiento. Las líneas serán definidas por la ANH y 
entregadas al contratista.

5.14. Interpretación sísmica

La interpretación del programa sísmico comprenderá como mínimo las siguientes 
actividades:

 Interpretación en tiempo de los límites de secuencias sísmicas e 
interpretación detallada de horizontes sísmicos.

 Descripción e interpretación de facies sísmicas.
 Interpretación de estructuras sísmicas.
 Interpretación de la interfase entre basamento y sedimento.
 Generación de mapas en tiempo doble para cada uno de los 

horizontes interpretados.

El proyecto se deberá interpretar en el software Petrel versión 2020.4 o versiones 
inferiores, aunque se da la opción de interpretarlo en otra plataforma petrotécnica 
pero con la obligación de migrar el proyecto a Petrel para su entrega a la ANH.

6. Productos a entregar

Como resultado del proyecto, el posible contratista debe entregar en idioma 
español todos los informes y productos realizados durante la ejecución de la 
adquisición, procesamiento, e interpretación de los métodos geofísicos, siguiendo 
los lineamientos generales del Banco de Información Petrolera estipulado en el 
Manual de entrega de información técnica y geológica de las actividades de 
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evaluación, exploración y producción de hidrocarburos vigente. 

6.1. Datos adquiridos:

Una vez aprobado por la Interventoría, el contratista debe enviar todos los datos 
adquiridos, sísmicos, gravimétricos, magnéticos y demás, si fuera el caso al EPIS 
(Exploration & Production Information Service), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el manual de entrega de información petrolera vigente, que el 
contratista declara conocer, y la ley general de archivos, y suministrar al 
supervisor de la ANH copias que constaten el recibido de dicho material en el 
EPIS. El manual de entrega puede ser consultado en la página web del Servicio 
Geológico Colombiano, administrador del EPIS.

En todo caso, el envío de la información al EPIS debe contar con la autorización 
previa de la interventoría y de la supervisión de la ANH.

6.2. Datos procesados

Se deben entregar los archivos SEG-Y de acuerdo con la recomendación de la 
SEG (última revisión SEG-Y Rev). Donde los archivos deben estar ordenados y 
nombrados en carpetas de acuerdo con los procesos realizados. 

De igual manera, se debe entregar al EPIS los “gathers” con la geometría 
aplicada de los datos  adquiridos, apilados preliminares, y archivos de 
velocidades en formato SEGY e imagen TIFF de alta resolución para realizar 
control de calidad de los datos adquiridos.

6.3. Informes

Se deben entregar al EPIS de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
manual de entrega de información petrolera vigente, y una copia en digital a la 
Vicepresidencia Técnica de la ANH.

Informes diarios, semanales y mensuales:

Durante la etapa de adquisición se deben presentar al supervisor de la ANH 
informes    diarios, semanales y mensuales.

En el informe diario, además de la producción deberá contener un detalle de las 
condiciones climáticas, los progresos de navegación, procesamiento de datos 
sísmicos, problemas y otros ítems que consideren importantes.

El Informe diario de Producción indicará como mínimo:

• Pronóstico meteorológico.
• Plan para las siguientes 24 horas.
• Adquisición de datos (horas).
• Tiempo perdido del contratista (horas).
• Re-disparos (horas).
• Tiempo Stand by.
• Líneas registradas (Prime y re-disparo).
• Estado de las líneas (completo, incompleto, a no procesar, etc.).
• Kilómetros full fold prime registrados y aceptados.
• Km re-disparo registrados y aceptados.
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• Rango de puntos de disparo de cada línea.
• Estado del control de calidad del procesamiento sísmico a bordo y de 

navegación.
• Mapa de avance o progreso.
• Estadísticas generales y comentarios de HSE.

Informe final de operaciones:

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas 
desde el inicio de la actividad de recopilación de información primaria, hasta la 
desmovilización del barco.

Informe final de procesamiento sísmico:

En general, este informe debe contener los pasos para llegar al procesamiento 
final, como los análisis de los parámetros de adquisición, la metodología 
aplicada, la secuencia de procesamiento, incluyendo correcciones, filtros, 
atenuaciones, análisis de velocidades, valores de estáticas y la demás 
información necesaria. Se debe incluir un diagrama o mapa de fold, mapa de 
azimut, de los swaths procesados y los tipos de procesos obtenidos.

Informes de gravimetría y magnetometría:

En estos informes la compañía debe presentar los resultados del análisis de la 
información gravimétrica y magnética adquirida, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Manual de entrega de información. Además, debe incluir las 
tablas con los datos crudos y datos procesados (debe entregarse los mapas 
básicos hasta anomalía de Bouguer total regional y residual e intensidad 
magnética reducida al polo).

Se debe entregar un informe final de campo, que contenga como mínimo la 
descripción de los instrumentos utilizados, la calibración, y características 
relevantes en la ejecución. Como anexo deben estar incluidos los datos de 
adquisición, así como los mapas y perfiles.

Para el informe de procesamiento como mínimo se debe presentar la metodología, 
secuencia de procesamiento, descripción del software utilizado, fórmulas 
empleadas. 

El informe de interpretación debe contener la interpretación, modelos propuestos, 
conclusiones y recomendaciones. Los mapas requeridos deben estar acorde a lo 
solicitado en el Anexo No. 4 Cartografía del Manual de Entrega del EPIS. Y de 
igual manera, se deberá incluir el mapa estructural del basamento, donde se 
representen los principales altos, bajos, lineaciones y otros elementos geológicos 
de interés en la exploración de hidrocarburos.

Informe y Back up de la interpretación sísmica:

Se debe entregar el informe de interpretación sísmica con el back up del 
proyecto de interpretación en la plataforma de Petrel versión 2020.4 o en su 
caso, versiones inferiores. Se da la opción de interpretar en otra plataforma 
petrotécnica, con la obligación de migrar el proyecto a Petrel para su entrega a 
la ANH. 

7. Requerimientos Ambientales.
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El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre 
esta actividad hayan dispuesto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones o la autoridad ambiental competente. Los permisos, 
licencias, autorizaciones y demás exigencias ambientales que pudieren surgir 
para la ejecución de este proyecto, serán tramitadas y ejecutadas por cuenta del 
Contratista y a su cargo.

Nota 5. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las 
normas ambientales dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las 
establecidas en el Plan de Gestión Ambiental – PGA, y todas las 
disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la autoridad 
ambiental y la interventoría. (El documento del PGA será entregado al 
contratista antes del inicio de las actividades).

Acciones con autoridades o comunidades locales.

Como las actividades sísmicas conllevan a la socialización, solicitud de 
autorizaciones y a otros trámites con autoridades y comunidades locales, estas 
acciones serán de responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual la ANH 
lo apoyará a través de oficios y notas de presentación ante las autoridades y la 
comunidad, de ser requeridas.

Nota 6. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las 
normas en materia social dispuestas para este tipo de operaciones, incluso 
las establecidas en el Plan de Gestión Social - PGS y todas las disposiciones 
que sobre el particular sean emitidas por las autoridades y la interventoría. 
(El documento del PGS será entregado al contratista antes del inicio de las 
actividades).

8. Permisos necesarios para la operación:

Para la ejecución de las actividades contractuales se harán necesarias la 
obtención de las siguientes autorizaciones y permisos así:

 Autorización expedida por la DIMAR, de conformidad con los términos 
y procedimientos establecidos en el Decreto reglamentario 1070 de 
2015, que regula y establece el trámite de las solicitudes para realizar 
investigaciones científicas o tecnológicas marinas en los espacios 
marítimos jurisdiccionales colombianos y se dictan otras disposiciones.

Los interesados pueden remitirse a la página Web de la DIMAR en la siguiente 
dirección:

https://servicios.dimar.mil.co/SEtramitesenlinea/tramites/tramite.do?formActio
n=btShow&t=50126&s=0#no-back-button

Además de la obtención de la autorización atrás indicada, el contratista deberá 
obtener y mantener todos los demás permisos legales que se hagan necesarios 
para conducir las operaciones de sísmicas, radios y adjudicaciones de frecuencia 
de radios, etc.

Deberán contar al momento de comenzar la ejecución del proyecto con las visas 
de trabajo para cada uno de los tripulantes del barco.

https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50126&s=0&no-back-button
https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50126&s=0&no-back-button


ANH-GCO-FR-121
05/10/2022

Versión N°3

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO 

Página 21 de 24

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321
Teléfono: +57 (60 1) 593 17 17 -  www.anh.gov.co 

9. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses, el cual se desarrollará 
durante el periodo 2023 - 2024, contemplando todas las actividades necesarias 
para la obtención de todos los productos.

10.  Descripción de los perfiles profesionales mínimos requeridos 

CARGO PERFIL C
A
N
T
I
D
A
D

DEDICACIÓN

Director del 
Proyecto

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero de 
Petróleos, Geofísico, Ingeniero con 
maestría en geofísica. Experiencia como 
director o coordinador de mínimo cinco (5) 
proyectos relacionados con adquisición de 
sísmica marina.

1
100% durante todo 
el contrato

Supervisor de 
operaciones de 
adquisición

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero de 
Petróleos, Geofísico, Ingeniero con 
maestría en geofísica con experiencia 
como supervisor o coordinador de 
operaciones de mínimo cinco (5) 
proyectos relacionados con adquisición de 
sísmica marina.

1

100% durante la 
etapa de 
adquisición de 
datos

Control de 
Calidad

Geólogo, Ingeniero Geólogo, Geofísico 
con experiencia en control de calidad o 
coordinador de calidad de mínimo cinco 
(5) proyectos relacionados con 
adquisición de sísmica marina.

1

100% durante la 
etapa de 
adquisición de 
datos

Procesador 
sísmico

Geólogo, geofísico, físico o ingeniero de 
sistemas con experiencia como 

procesador de datos sísmicos de 
mínimo (5) proyectos relacionados con 

procesamiento de datos sísmicos 
marinos.

1

100% durante la 
etapa de 
procesamiento 
sísmico preliminar 
a bordo del buque.

LUGAR DE EJECUCIÓN:

Figura 1. Localización del proyecto sísmico 3D ANH-COL3D-2023 (polígono verde).
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El área objeto del eventual contrato, denominado ANH-COL3D-2023, se localiza 
en la parte Noroccidental de la cuenca Colombia, correspondiente a un 
programa sísmico 3D de 1470 Km2 en un rectángulo de aproximadamente 32 
Km por 45 Km como se observa en la Figura No 1. En este sector de la cuenca, 
la ANH adquirió en los años 2012 y 2014 los programas sísmicos 2D: COL-ANH-
2012 de 6390 Km de longitud y COL-ANH-2014 de 8946.45 Km de longitud, 
respectivamente. 

El programa sísmico a adquirir se enmarca en las coordenadas descritas en la 
Tabla 1.

PUNTO ESTE NORTE

1 697974,02 1891773,53

2 735396,29 1910841,13

3 751285,96 1879655,89

4 713863,68 1860588,29
Tabla 1. Coordenadas del programa sísmico 3D propuesto en el sistema Magna Colombia 

- Bogotá
 

La tabla No. 2 presenta el Sistema de Proyección de Coordenadas: Magna 
Colombia - Bogotá

Tabla 2. Sistema de proyección de coordenadas.

La ANH considera que no es de carácter obligatorio la visita a la zona de trabajo, 
pero es preciso que los proponentes conozcan el área y su situación actual en 
términos ambientales, de industria o sociales, razón por la cual el proponente 
podrá realizar la visita al lugar de la adquisición y sus zonas de influencia por su 
cuenta y riesgo.

Es indispensable que el proponente declare por escrito dentro de la propuesta 
el conocimiento de la zona de estudio, no podrá hacer reclamaciones ni solicitar 
reajustes en los valores de los rubros respectivos, derivados del 
desconocimiento de las condiciones del área.

PROPUESTA ECONÓMICA:
Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los 
costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que 
integran el proyecto. Con relación a la tabla PRESUPUESTO, (se anexa formato 
para el cálculo del presupuesto). Dicho valor será presentado en pesos 
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colombianos y con números enteros, y debe tener incluido todos los costos 
directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además de todos 
los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la 
ejecución del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de 
ninguna clase.

NOTA: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real 
y objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberán presentar la 
información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: 
estudios.mercado@anh.gov.co,  hasta el día 12 de abril de 2023. 

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando 
invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de 
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato 
que permita ejecutar el proyecto.

Anexos:      Anexo 1. Tabla para Cálculo de Presupuesto
Copias:       Johanna Milena Aragón Sandoval – Jefe Oficina Jurídica (e)
                   Alex Ricardo Cotes – Experto G3 Grado 06 / Componente Jurídico - OAJ
                   Arlex Gutiérrez – Experto G3 Grado 07 / Componente Técnico - VT

Aprobó: N/A
Revisó: Lina María Serna – Experto G3 Grado 06/ Componente Técnico 
Proyectó: Paula Andrea Osorio Sierra – Contratista VT/Componente Técnico

mailto:estudios.mercado@anh.gov.co
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TABLA PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO

Actividades Unidad Cantidad Valor Unitario* Valor Total

 
 1 ADQUISICIÓN DE LAS LÍNEAS 

SÍSMICAS
km² 1470  

 
  

2 PROCESAMIENTO DE LÍNEAS 
SÍSMICAS ADQUIRIDAS km² 1470   

3 GRAVIMETRÍA km 7350   

4 MAGNETOMETRÍA Km 7350   

5 INTERPRETACIÓN SÍSMICA Global   

6 MOVILIZACIÓN BARCO Y PERSONAL Global   

7 OBTENCIÓN DE PERMISOS Global

8 OBSERVADORES DE FAUNA MARINA 
Y PESCA Global

       

 

*En los valores unitarios se encuentran incluidos todos los costos 
logísticos, administrativos, financieros, técnicos y demás 

indispensables para el cumplimiento del objeto y el alcance del 
eventual contrato.

Costo  
Programa  $                                 -   

     IVA 19%  $                                 -   

       

     Costo Total  $                                 -   


