

**Proceso Permanente de Asignación de Áreas  
Propuesta**

**Oferente:** ECOPETROL S.A.

**Área:** VMM – 14-1

**Programa de Evaluación Técnica**  
Contrato TEA Continental y Costa Afuera

Programa de Evaluación Técnica Mínimo			
Fase	Duración	Actividad	Puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria*
Única	24 o 36 Meses, según se trate de Contrato TEA Continental o Costa Afuera, respectivamente.	37,5 kms <sup>2</sup> de Adquisición Sísmica 3D	180,000
<b>Total Programa de Evaluación Técnica Mínimo</b>			<b>180,000</b>

\*Conforme a lo dispuesto en el Cuadro de puntaje por unidad de actividad exploratoria del parágrafo segundo del artículo 33 del Acuerdo 02 de 2017. Debe expresarse en números con tres (3) decimales, empleando una coma para diferenciar números enteros de estos últimos.


Programa de Evaluación Técnica Adicional			
Fase	Duración	Actividad	Puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria*
Única	24 o 36 Meses, según se trate de Contrato TEA Continental o Costa Afuera, respectivamente.	10 kms <sup>2</sup> de Adquisición Sísmica 3D	48,000
<b>Total Programa de Evaluación Técnica Adicional</b>			<b>48,000</b>

\*Conforme a lo dispuesto en el Cuadro de puntaje por unidad de actividad exploratoria del parágrafo segundo del artículo 33 del Acuerdo 02 de 2017. Debe expresarse en números con tres (3) decimales, empleando una coma para diferenciar números enteros de estos últimos.

### Porcentaje de Participación en la Producción (X%)

<b>Porcentaje de Participación en la Producción (X%)* ofrecido</b>	<b>1%</b>
--	-----------

\*Igual o mayor al mínimo establecido por la ANH en el Anexo B de los Términos de Referencia del Proceso. Debe corresponder a un número entero.

DocuSigned by:  
  
9B146BC9FB3B4FA...

**Alberto Enrique Consuegra Granger**  
C.C. 73.083.908  
Representante Legal y Apoderado General