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SONDEO DE MERCADO 

 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con 
el fin de realizar el análisis económico y financiero que soportarán la determinación del presupuesto 
oficial de un posible proceso de selección contractual, si su Empresa se encuentra interesada en 
participar le agradecemos remitir la información solicitada, bajo los parámetros establecidos a 
continuación. 
 
NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni 
la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se 
está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se 
está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de 
selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto 
 
 

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Dentro de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH por la legislación 
colombiana, se contempla el diseño, evaluación y realización de estrategias de promoción de la 
exploración y explotación de hidrocarburos y su divulgación de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales, para lo cual se requiere adelantar proyectos de investigación geológica y geofísica 
en diferentes regiones del país. En el marco de esas competencias, la entidad tiene previsto dentro 
de su objetivo impulsar acciones, estudios de investigaciones técnicas y científicas como apoyo al 
desarrollo territorial del país.  
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las mencionadas disposiciones, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos-ANH desarrolla proyectos regionales para actualizar y avanzar en el conocimiento 
técnico de las cuencas sedimentarias que administra, con el objetivo de incrementar el interés sobre 
la prospectividad en las mismas.  

2 OBJETO A CONTRATAR 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DATOS SÍSMICOS 2D EN LAS CUENCAS DE INTERES MISIONAL DE 
LA ANH, PROGRAMA GUAJIRA - SECTOR MAICAO  

3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

Licitación pública 



 
 

4 CÓDIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC, Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), correspondiente al bien, obra o 
servicios a contratar: 

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los 
Proponentes Individuales deben encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único 
de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos 
de los siguientes Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

71 11 23 01 
 

Servicios de 
adquisición de 

datos  
Sísmicos de 

tierra 2D/3D y 
4D 

 

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura, cada uno de los integrantes debe encontrarse inscrito, clasificado y calificado en por lo 
menos uno de los Códigos anteriormente establecidos. En todo caso, el consorcio, la unión temporal 
o la promesa de sociedad futura deberán acreditar, en conjunto, todos los códigos exigidos. 

5 ASPECTOS TÉCNICOS: 

1. Localización del proyecto: El proyecto se encuentra ubicado en los Municipios de Maicao, Uribía 
y Manaure, al igual que, el corregimiento de Paraguachón y un sin número de Rancherias de 
comunidades indígenas Wayúu (Figura 1).  



 
 

 
 

Figura 1. Mapa de Localización 
 

2. Especificaciones Técnicas Generales de la Adquisición Sísmica  
 

La adquisición sísmica del programa sísmico Guajira- Sector Maicao 2D 2016 se realizará utilizando 
vibradores que tengan la capacidad de transitar por las vías primarias,  secundarias y terciarias del 
área  del proyecto. Deberá ser de  banda ancha con el fin de tener una buena resolución vertical y un 
alto contenido de frecuencias. 

Los equipos a utilizar por el contratista deben ser tres (3) vibros  de mínimo 26.000 lb para un total 
de  78.000 lb (peak force).  El contratista se sujetará a las normas ambientales que rigen la materia. 
 



 
 

A. Información General 
 
Cuenca :                Guajira  
Tipo de sísmica:   Regional 2D. 
Longitud del proyecto:   450 km lineales aprox. (Kilometraje sujeto a ajustes) 
Área de influencia:  Departamento de Guajira. 

 
B. Plan de trabajo 

 
Para la ejecución del proyecto se seguirá la siguiente secuencia, dividida en dos (2) fases, al final de 
cada una de las cuales se tendrán productos preliminares, intermedios y finales. 
 

1) Fase pre operativa: esta fase consistirá en las siguientes actividades: 
 

 Socialización del proyecto. Se realizará ante las autoridades municipales, indígenas, 
ambientales y comunidades (colonos).  

 Desarrollo de los planes de manejo social y ambiental (PMS/PMA). 

 Logística para la movilización de equipos y personal técnico al área de operaciones. 

 Labores de topografía para el amarre de las líneas sísmicas a la red de nivelación. 

 Inventario de estudios previos e información topográfica, cartográfica y catastral. 

 Seguridad: Esta actividad estará bajo la responsabilidad del contratista. 
 
 

2) Fase operativa: En esta desarrollará las actividades abajo listadas: 
 

 Obtención de permisos y elaboración de actas de vecindad. 

 Movilizaciones y establecimiento de campamentos 

 Plan de tráfico vial 

 Labores de topografía: Red de GPS, corte, nivelación y posicionamiento de los sensores (STK) 
y  fuentes. Revisión técnica del equipo de registro, especialmente los sensores. 

 Labores de tendido de los sensores, cables, baterías y complementos en cada una de las 
líneas sísmicas del programa. 

 Obtención de los registros sísmicos y procesamiento de campo. 

 Control de calidad de los datos. 

 Desmantelamiento de las líneas sísmicas. 

 Procesamiento preliminar 

 Restauración y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar la afectación 
generada por la actividad sísmica de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de 
manejo ambiental. 

 
 
 



 
 

C. Parámetros Geofísicos Generales 
Distancia entre receptoras    25 metros 
Distancia entre fuentes     25 metros 
Número de canales      400 
Tipo de Fuente       Vibración 
Numero de Vibradores:                                              3 
Número de Barridos:                                              4 
Longitud del barrido:                                             12 segundos 
Tiempo de escucha:                                             hasta 4 segundos 
 
“Se debe tener en cuenta que  los parámetros finales se definirán de acuerdo a los resultados 
de las pruebas experimentales en campo, así como el tipo de geófonos a utilizar” 

 
D. Topografía. 

 
Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto, deben ser de doble frecuencia, con capacidad de 
almacenamiento de datos. Los equipos para la nivelación de las líneas deberán ser estaciones totales 
con amplio rango de medición y alto grado de precisión.  
 
Para efectos del levantamiento topográfico del programa sísmico, se debe realizar una red básica de 
triangulación debidamente establecida, cuyos vértices se determinen con sistema GPS método 
estático, utilizando equipos de doble frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos 
geodésicos de la red Magna Sirgas y de nivelación de la Red Geodésica Nacional certificados por el 
"IGAC". Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum Magna-Sirgas, referenciados 
verticalmente a Geocol 2004. Tabla 1. 
 

SISTEMA GEOGRÁFICO DE COORDENADAS 

Projected 
Coordinate 
System: 

Mercator = GAUSS KRUGGER 
 

Projection: Transverse_Mercator 

False_Easting: 100.000.000.000.000 

False_Northing: 100.000.000.000.000 

Central_Meridian: -74.07750792 



 
 

Scale_Factor: 1.000.000 

Latitude_Of_Origi
n: 4.596200417 

Linear Unit:  Meter 

Geographic 
Coordinate 
System: 

GCS_MAGNA-Sirgas 

El Geoide a utilizar será Geocol 2004 

 
Tabla 1. Origen de Coordenadas. 

 
E. Fuente de energía 
 

Se realizará generación controlada de señales sísmicas mediante vibración para este fin se utilizará 
vibradores, cuya característica principal es que tenga un rango amplio de frecuencias según las 
especificaciones de equipos de nueva generación. 
 

F.  Registro. 
 

Diariamente, antes de iniciar el registro, se debe tener el apilado de la información registrada en el 
día anterior. Con la información procesada, el Geofísico responsable, y el representante de la 
Interventoría, recomendarán la estrategia a seguir, es decir, la conservación de parámetros y 
secuencias de proceso y/o la utilización de métodos o secuencias diferentes. 
 
Realizar todos los controles y pruebas diarias, semanales y mensuales que el fabricante especifique 
para el equipo de registro (unidad central, cables, cajas, sensores y demás accesorios) y las que la 
ANH considere necesarias. Las pruebas de inicio deben realizarse a todo el material antes de su 
ingreso a la línea en cualquier circunstancia. 
 
Periódicamente debe existir una rotación de por lo menos el 10% del material utilizado para su 
chequeo y aprobación. Los equipos que no pasen estas pruebas deben ser remplazados. 
 
El primero y último punto de tiro de cada línea deberá tener como mínimo el 50% del cubrimiento 
especificado y contratado. Este debe elevarse al 100% y conservarse en toda la línea. El Contratista 
debe estimar la longitud de colas (estacas) que debe asociar a cada línea, con el fin de obtener el 
cubrimiento especificado anteriormente y sin modificar los parámetros técnicos del proyecto 
descritos. 
 



 
 

Continuamente debe revisarse el estado de cables, geófonos, unidades de campo y llevar un registro 
del mantenimiento realizado, teniendo una historia de cada uno. 
 

G. Pruebas Experimentales. 
 

Se realizarán pruebas experimentales con el fin de determinar los parámetros geofísicos definitivos 
que se usarán en el proyecto.  
 

H. Procesamiento en campo 
 

El Contratista deberá proveer todos los detalles referentes a la locación, equipos, software, personal 
y el flujo de procesamiento de los datos propuestos. 
 
• Software: Promax 2D, versión reciente, u otro equivalente o superior. 
• Hardware: Tecnología de punta que soporte el proceso y registro. 
 
La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sísmicos sean procesados y validados en 
campo, máximo dentro de las siete (7) horas siguientes en que los mismos fueron adquiridos. 
 

I. Productos a entregar por el Contratista. 
 
El contratista será el responsable de consolidar y coordinar la entrega de la totalidad de los productos 
generados o adquiridos durante el desarrollo del programa sísmico en cada una de las operaciones y 
actividades descritas. 
 
A continuación se presentan de manera muy general los tipos y contenidos de los productos que el 
contratista debe consolidar, ver también la Tabla 2. 
 

 Datos adquiridos: Son todos aquellos que durante el desarrollo del contrato se generan como 
información o data nueva. Se deben enviar todos los datos adquiridos al EPIS (Exploration & 
Production Information Service), de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de 
entrega de información petrolera vigente a la fecha de la entrega, que el contratista declara 
conocer, y la ley general de archivos, y suministrar a la ANH copias que atestigüen recibo y la 
aprobación de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede ser consultado en la página 
web: www.epis.com.co. 
 

 Informe final de operaciones. En él se describen cada una de las actividades que se desarrollarán 
en el programa sísmico desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental y social. 

 
Se deben enviar al EPIS de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de entrega de 
información petrolera vigente, todos los datos procesados de acuerdo a los requerimientos 
expuestos. 

http://www.epis.com.co/


 
 

J. Requerimientos ambientales. 
 

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad hayan 
dispuesto el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, las Corporaciones Autónomas 
Regionales o la autoridad ambiental competente. Los permisos, licencias autorizaciones y demás 
exigencias ambientales que pudieren surgir para la ejecución de este proyecto, serán tramitadas y 
ejecutadas por cuenta del Contratista y a su cargo. 
 

K. Acciones con autoridades o comunidades locales. 
 
Como las actividades de campo con llevan a la socialización, solicitud de autorización y a otros 
trámites con autoridades y comunidades locales, estas acciones serán de responsabilidad exclusiva 
del Contratista, para lo cual la ANH lo apoyará a través de oficios y notas de presentación ante las 
autoridades y  la comunidad, de ser requeridas. 
 

L. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo total de ejecución del proyecto sísmico será de 10 meses. 
 

M. ASESORIA EXTERNA 
 
El contratista debe contar con un profesional externo especialista en operaciones sísmicas 
utilizando la técnica de vibración, el cual debe ser avalado y probado por la ANH. Es requisito contar 
con este especialista para el diseño de las pruebas experimentales. 

6 LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El lugar de ejecución será en el área del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
proyecto. 

7 PROPUESTA ECONÓMICA: 

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos  deben ser 

calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto. Con relación a la Tabla 

No. 1 PRESUPUESTO, (Se anexa formato para el cálculo del presupuesto).  Dicho valor será presentado 

en pesos Colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas 

tasas e impuestos, además de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios 

para la ejecución del contrato en las condiciones de tiempo requeridos. 

• Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.  
 
• Las tablas de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con números enteros  (INCLUIDO IVA). 
 



 
 

NOTA: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y objetiva, solicitamos NO 
MODIFICAR LA TABLA DEL PRESUPUESTO. 
 
Tabla 1. Presupuesto. (INCLUIDO IVA) 
 

 
8 ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO:  
 
Las firmas interesadas deberán entregar la información solicitada en el presente sondeo de mercado 
a los correos electrónicos juan.isaza@anh.gov.co, carlos.osorio@anh.gov.co  a más tardar del día 1 
de agosto de 2016. 
 
NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni 
la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se 
está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se 
está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de 
selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto. 

 
Cordialmente,  

 
 
 

JOSE WILLIAM GARZON SOLIS  
Vicepresidente Técnico 
 
 
Aprobó: Luis Carlos Vásquez/ Gerente Gestión conocimiento (E) 
Proyectó: Juan Carlos Isaza/ Componente Técnico

mailto:juan.isaza@anh.gov.co


 
 

 
 
 
 

Actividades   Unidad Cantidad Valor Unitario* Valor Total 

1 ADQUISICION DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS 

A.  Topografía km 450     

B. Fuente de 
energía 

UNIDAD 3     

C. Registro km 450     

2 PRE- PROCESAMIENTO SÍSMICO EN CAMPO    km 450     

3 MOVILIZACIÓN   Global     

4 DESMOVILIZACIÓN   Global     

5 CAMPAMENTOS   Global     

6 ALQUILER DE VEHÍCULOS   Global     

7 ESPECIALISTA ASESOR EXTERNO   Global     

8 CUMPLIMIENTO PMA Y PMS   Global     

9 PAGO INVERSIÓN SOCIAL   Global     

10 ACTAS DE VECINDAD   Global     

11 PERMISOS DE PASO  Global   

              

  
*En los valores unitarios deben estar incluidos todos los  costos logísticos, administrativos, 

financieros y técnicos indispensables para la ejecución del proyecto. 
Costo  Programa   $                                 -    

          IVA 16%  $                                 -    

              

          Costo Total  $                                 -    

 


