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No. FECHA COMPAÑÍA (RAZÓN SOCIAL) TIPO DE OBSERVACIÓN CAPÍTULO/NUMERAL DE LA OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMENTARIOS ADICIONALES RESPUESTA

1 45246

Corio Generation Objeto y Alcance del proceso

1

Acogemos con beneplácito la claridad sobre los planes para arrendar el lecho marino, sin embargo, todo el marco regulatorio, los esquemas de apoyo a los ingresos (es decir, Cfd), la capacidad de la red y la capacidad de 

compra deben progresar al mismo tiempo para que los desarrolladores tengan confianza en el mercado y participen en la subasta de arrendamiento del fondo marino.

No es un comentario a los pliegos; sin embargo, se informa que actualmente el Ministerio de Minas y Energía, por medio del apoyo de cooperación técnica internacional suministrado por 

el Banco Mundial; en el mes de noviembre inició una consultoría para definir las mejores alternativas para el mercado. Los resultados del estudio se tendrán en el primer semestre del 

2024 y será socializado con todos los interesados en el desarrollo del mercado de energía eólica costa afuera

2 45246

Corio Generation Objeto y Alcance del proceso

2

Se requiere claridad sobre la responsabilidad de desarrollar la infraestructura clave (red, puertos,...) y alinearse con el cronograma de la energía eólica marina

No es un comentario, no obstante respecto de la observación hecha vale la pena dar claridad que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía ha venido 

trabajando de manera articulada con otros ministerios en la formulación de los planes, programas y políticas que atiendan las necesidades de infraestructura para el desarrollo de la 

industria de la energía eólica costa afuera en el país. En ese sentido, y con el apoyo de organismos de cooperación y países aliados que han establecido a la energía eólica de manera 

exitosa en sus mercados, se han dado visitas exploratorias para la adopción de las mejores prácticas internacionales y la definición de las necesidades básicas en toda la cadena 

logística y portuaria que posibiliten el desarrollo exitoso de la energía eólica costa afuera en Colombia.

De la misma manera, en lo que respecta al desarrollo de infraestructura de red, el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas han venido trabajando con organismos de 

cooperación y países aliados en el compartimiento de experiencias para estudiar su eventual aplicación a la red en el país tomando en cuenta las necesidades que se podrían suscitar al 

inyectar energía producto de generación eólica costa afuera.

3 45246

Corio Generation Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas

3

Garantías: nos gustaría entender la lógica detrás de las fórmulas y sus entradas (lo que la fórmula está tratando de incentivar)

Respecto de las formulas relacionadas con las Garantías de Seriedad de la Oferta y de cumplimineto tanto para el POT como  de la concesión, tiene como lógica partir de un valor 

minimo asociado al 10% del monto estimado de las inversiones, creciente en la medida que aumenta el tamaño del proyecto (MW), pero marginalmente decreciente.  

La entradas son el número mínimo de MW establecido por Resolucion para el proceso y el número de MW estimado del proyecto en la propuesta a presentarse por cada uno de los 

interesados.

4 45246

Corio Generation Capacidad Financiera

4

Debe permitirse el uso de empresas matrices y empresas afiliadas para la precalificación a fin de demostrar capacidades financieras y técnicas.

En la actualidad, tanto la capacidad técnica como la financiera se puede demostrar con la experiencia de la casa matriz o controlante, de conformidad con lo establecido en el a rtículo 18 

de la resolución 40284 de 2022. Así, dicho artículo establece: "El Proponente o miembro de estructura plural podrá acreditar la habilitación técnica [o financiera] con la experiencia de su 

sociedad controlante o de su casa matriz, siempre que acredite situación de control del Proponente o de uno de sus integrantes". Así también se establece en los Pliegos, numeral 7.1. 

Sin embargo, dicha norma del reglamento no establece la posibilidad de acreditar dichos requisitos habilitantes a través de la experiencia de las compañías afiliadas. Por ende, esta 

posibilidad no puede ser contemplada en los pliegos, por no existir autorización expresa de la resolución.

5 45246

Corio Generation Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas

5

La puntuación de los criterios basada en el tamaño y el número de proyectos/transmisión no se considera un método eficaz para la adjudicación de TOP (es decir, proyectos de transmisión >1001 km,...)

No se acepta la observación, puesto que, dentro de los pliegos y bases de condiciones se establecieron criterios de puntuación basandos en indicadores cuantitavos que permitan al 

administrador del proceso realizar una puntuación y comparación entre los proponentes frente a su experiencia relacionada en proyectos de transmisión, la cual, es fundamental en 

proyecto de energía eólica costa afuera.

6 45246
Corio Generation Capacidad Técnica

6
El criterio es subjetivo de interpretar y difícil de cumplir dependiendo de la interpretación. Se necesitaría más claridad, simplicidad y objetividad Dentro del comentario no se hace referencia a un criterio en específico y por tanto, no es posible birndar una respuesta particular al mismo. No se acepta la observación.

7 45231

EGAL Objeto y Alcance del proceso

0

Solicita gobierno colombiano incentive el desarrollo de pequeñas y medianas empresas especializadas en el sector, como eslabones cruciales en la cadena de valor de las energías limpias y en la estructuración inicial de los 

proyectos. Su labor en la elaboración de estudios de prefactibilidad técnica, social, ambiental y financiera es vital para captar el interés de grandes inversionistas.

En el marco del desarrollo a largo plazo de procesos de asignación de áreas, se anticipa una mayor participación de diversos actores del mercado. No obstante, es crucial destacar que, 

en la actualidad, los parámetros de participación se configuran de acuerdo con las disposiciones establecidas en la resolución 40284 de 2022, la cual sigue siendo la normativa regente 

en este ámbito.

8 45231
EGAL Capacidad Financiera

0
Indica que el gobierno se eliminen las barreras desmedidas y se evite imponer costos prohibitivos que entorpezcan las etapas iniciales de desarrollo de proyectos. No se evidencia una propuesta u observación concreta.

9 45246

Enerxia renovables Terminos y Conceptos
Terminos y Conceptos

Diseño

Para la etapa de diseño se define que comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera (página 23). Se sugiere que esta 

definición considere las actividades necesarias para llegar a la construcción, incluyendo los diseños que se realizan desde la preingeniería y conceptos básicos que permiten llegar al cierre financiero y adquisición de equipos.

No se acepta la sugerencia frente a la modificación de la definición de etapa de diseño, puesto que la ingeniería de detalle es considerada la fase de mayor complejidad y experticia 

dentro de lo que se considera un diseño final de un proyecto de infraestructura. Dado que las fases de diseño se asocian con diferentes niveles de avance de los proyectos, y que estas 

pueden ser realizadas por diferentes firmas, se establece que aquella en la que se debe comprobar experiencia es en la más avanzada y compleja: la ingeniería del detalle.

10 45246

Enerxia renovables Contenido del POT 3.6. Cambio de beneficiario real o controlante

El numeral 3.6. estipula que cualquier transacción corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del Titular, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Habilitación en casos de 

consorcio, que no reúna los del anterior, con fundamento en los cuales se obtuvo Habilitación y/o Adjudicación, puede dar lugar al inicio de un proceso sancionatorio administrativo reglado por la Ley 1437 de 2011 o cualquier 

otra norma aplicable . Este lineamiento debería ser revisado, ya que los cambios corporativos en las empresas matrices suelen ser frecuentes y no deberían de estar sujetos a un proceso de notificación que además puede 

generar sanciones.

 
Por tratarse de un permiso estatal que permite optar a una concesión de un bien de uso público, el Estado debe tener seguridad de las condiciones y capacidades del titular con el fin de 

velar por la efectiva ejecución del proyecto y las calidades jurídicas.  

11 45246

Enerxia renovables Capacidad Financiera 7.3. Capacidad Financiera

Se solicita la incorporación de una nueva opción para demostrar respaldo y solvencia de orden financiero. Ya que la aportación de pruebas de compromisos de financiación por parte de inversores debería ser requisito suficiente 

para demostrar la habilidad financiera de los proponentes en llevar a cabo la fase de desarrollo, tal y como ocurre en otros mercados.  

Asimismo, se considera que es justo incluir una modifcación al requisito de cumplir con 2 de las 3 opciones disponibles a cumplir con 1 de las 4 opciones disponibles. La primera opción es innecesariamente exigente, dado que el 

cumplimiento de una sola de las opciones es prueba suficiente de la solidez financiera de un participante.

Podría utilizarse un criterio parecido al del modelo australiano en el que se debe demostrar disponibilidad de fondos para al menos el 

150% del costo estimado de los próximos 12 meses de trabajo de la licencia de factibilidad. Estos fondos pueden tener la forma de:

(i) efectivo o equivalentes de efectivo;

(ii) compromisos de financiación disponibles y no utilizados; o bien

(iii) una garantía condicional de otra entidad de que los fondos estarán disponibles. 

(Modelo australiano: 

https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/Guideline_OEI_Licence_Administration_Feasibility_Licences_Dec_2022.pdf -

página 7 para la capacidad financiera-).

No se acepta la observación; conforme a que, los requisitos planteados en los pliegos y bases de condiciones para el componente de habilitación financiera fueron previamente 

señalados dentro de la Resolución conjunta 40284 de 2022, artículo 18 y no son objetos de modificación, adición o eliminación dentro del presente documento.

12 45246

Enerxia renovables Capacidad Financiera 7.3.2. Cupo de Crédito

El numeral 7.3.2. estipula que una de las opciones de acreditar la capacidad financiera del interesado consiste en demostrar que cuenta con cupo de crédito en firme acreditado por entidad financiera nacional o internacional 

que cumpla por lo menos con la calificación creditica indicada . Asimismo, señala que el Interesado en la Habilitación Financiera deberá allegar la certificación de la o las entidades financieras cuyos cupos de crédito les han sido 

concedidos, por un monto .

Solicitamos una aclaración sobre lo que se calificaría como "monto" y si esto incluye: 

- Acceso a un monto por medio de líneas de crédito no utilizadas; o

- Acceso a un monto por medio de fondos disponibles por parte de inversores (como es el caso de promotores apoyados financieramente por fondos de inversión).

De acuerdo con los dispuesto en el numeral 7.3.2., el monto hace referencia al valor o cantidad de recursos (En dólares de los Estados Unidos de América) aprobados como cupo de 

crédito por una entidad financiera, y debe estar orientado a soportar la capacidad del interesado para acometer las inversiones necesarias para el desarrollo del proyecto.

13 45246

Enerxia renovables Capacidad Financiera 7.3.3. Calificación Crediticia

Se define que en el caso de los Integrantes de Proponentes Plurales cada uno de sus integrantes deberá acreditar la calificación crediticia.

Solicitamos la eliminación de esta condición, dado que en una asociación entre empresas, el objetivo principal es complementarse mutuamente frente a los requisitos. Para que esta condición se cumpla, consideramos que por lo 

menos uno de los Integrantes, y no todos, tendría que acreditarlo.

 
Hemos analizado y consideramos viable su observación. Se ajustarán los pliegos para exigir este requisito a al menos uno de los integrantes plurales, que en todo caso deberá 

corresponder a quien tenga mayor participación en la asociación de que se trate.

14 45246

Enerxia renovables Capacidad Técnica 7.4.1. Acreditación de la Capacidad Técnica

Se define que la experiencia demostrada por el Interesado en la opción B de proyectos que no están en operación deberá ser demostrado en proyectos desarrollados en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los mismos 

se encuentren en la etapa de construcción .

Solicitamos que se consideren proyectos en desarrollo (aún no ejecutados). 

Solicitamos se considere la experiencia del personal en paralelo con la corporativa, ya que las colaboraciones con consultores 

externos brindan expertise y conocimiento que apalancan los desarrollos planteados para los procesos competitivos, tanto en la fase 

de habilitación como en la de evaluación, siguiendo los modelos de ScotWind (página 14), INTOG (página 18) y de la licencia de 

factibilidad en Australia (véase los Guidelines de estos tres procesos competitivos).

No se acepta la sugerencia respecto al criterio de capacidad técnica dentro de la habilitación, pues éste se encuentra reglamentado dentro de la Resolución 40284 de 2022 y sus 

modificatorias, por lo que en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas no se podrá contradecir ningún lineamiento establecido en la regulación que rige a estos.

Dichos criterios tuvieron en cuenta el portafolio mundial de proyectos en instalación y por instalarse en la primera mitad del año 2024, con lo cual la regulación actual apunta a que son 

varias las compañías que estarían en capacidad de habilitarse mediante esta alternativa.

15 45246

Enerxia renovables Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1. Comité de Evaluación

El numeral 9.6.1. presenta los elementos de la oferta y sus factores determinantes además de los puntos y la ponderación otorgada. 

Al tener un mayor enfoque en la experiencia de un promotor, algo que ya se evalua en la fase de habilitación técnica, solicitamos que los  criterios de evaluación se centren principalmente en otra serie de capacidades  

en lugar de la experiencia previa.

Como alternativa, proponemos seguir un marco inspirado por el de ScotWind (página 17) & INTOG (página 40) que se base en los 

siguientes criterios (Guidelines en adjunto): 

1. Concepto del proyecto 

2. Planes de entrega y ejecución del proyecto: 

3. Programa detallado del proyecto en el que se detallan los plazos de las actividades previstas para ejecutar la fase de desarrollo 

4. Recursos disponibles (p.ej. conocimientos y capacidades de los socios del proyecto y del equipo de ejecución)

5. Plan de gestión de riesgos

Presupuesto del proyecto: presentado para toda la fase de desarrollo del proyecto

6. Compromisos: respecto al desarrollo sostenible de la energía eólica costa afuera en Colombia. 

7. Logros conseguidos hasta la fecha para reconocer los esfuerzos realizados por los pioneros en Colombia:. 

No se acepta la observación; conforme a que, los criterios de evaluación planteados en los pliegos y bases de condiciones  fueron previamente señalados dentro de la Resolución 

conjunta 40284 de 2022, artículo 24 y no son objetos de modificación, adición o eliminación dentro del presente documento.

16 45246

Enerxia renovables Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1. Comité de Evaluación

El numeral 9.6.1. detalla que "el Puntaje Final de los Proponentes Plurales corresponderá a la suma de los puntos de cada uno de los integrantes, conforme a los mismos factores y ponderaciones indicadas anteriormente."

Consideramos que este criterio contradice el propósito de constituir una asociación. Los participantes que se asocian lo hacen para complementarse frente a requisitos que no cumplan o para puntuar más alto a través de la 

experiencia conjunta del Consorcio. Este método de evaluación no permite que se produzca esa misma complementariedad. En lugar de ser evaluados como participantes individuales, los Consorcios deberían ser 

evaluados como una sola entidad.  

Como alternativa, proponemos seguir el sistema escocés según el cual no es un requisito que cada uno de los integrantes de un 

proponente plural cumpla con todos o parte de los criterios requeridos, sino que las capacidades deben ser demostradas por el 

consorcio en su conjunto (permitiendo así complementariedad y sinergias de los miembros del consorcio). Este modelo de evaluación 

coincide con el de la mayoría de los mercados conocidos en el sector de la energía eólica costa afuera ya que es reconocido por sus 

buenas prácticas.  

Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos  

17 45237

ENERXIA Contenido del POT
¿Los proponentes que tienen éxito para la obtención del permiso de ocupación temporal tienen que presentar a la DIMAR, en la etapa de formalización del permiso de ocupación temporal, la versión final del Contrato de 

Compraventa de Acciones (SPA)/Acuerdo entre Accionistas (SHA) que se firmaría con los socios?

Si se trata de la promesa de sociedad futura como proponente plural dentro del proceso, tal como se encuentra especificado en el numeral 10.6 de los pliegos, “una vez que se 

comunique la resolución de adjudicación, los Adjudicatarios tendrán noventa (90) días hábiles  para entregar a DIMAR evidencia de: (…) c) La constitución de la Sociedad Prometida con 

base en la cual se participó en el Proceso y se obtuvo Habilitación si fue el caso”. Por ende, en la fase de Formalización se deberá allegar certificado de existencia y representación legal 

que permita evidenciar que efectivamente se constituyó la sociedad prometida. 

Por otro lado, si se trata de sociedad con la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético, resulta necesario que la sociedad se encuentre constituida en la 

etapa de formalización del Permiso, pues tal como consta en el numeral 10.6 de los pliegos "Una vez que se comunique la resolución de adjudicación, los Adjudicatarios tendrán noventa 

(90) días calendario para entregar a DIMAR evidencia de: Constituir Consorcio, Unión Temporal o Sociedad con Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y entregar a DIMAR la 

evidencia de tal actuación.

Conforme al artículo 28 de la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones, entregadas las garantías, efectuado el pago del valor del trámite, la constitución del Consorcio, Unión 

Temporal o Sociedad con una Empresa Pública o Mixta del Sector Energético , DIMAR procederá a expedir dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes el Acto Administrativo de 

Permiso de Ocupación Temporal.

18 45237

ENERXIA Contenido del POT ¿La sociedad del consorcio debería estar completamente establecida para la etapa de formalización del permiso de ocupación temporal?

Si se refiere al consorcio como proponente plural dentro del proceso competitivo, este debe constituirse desde la fase de habilitación, para poder participar en el proceso. Así, tal como 

consta en el numeral 7.2.15.4, debe presentarse dentro de los documentos para la habilitación jurídica el “convenio en el que se acuerda la respectiva asociación (…)”, con el detalle 

establecido en dicho numeral. 

Por otro lado, si se trata de sociedad con la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia, resulta necesario que la sociedad se encuentre constituida en la etapa de 

formalización del Permiso, pues tal como consta en el numeral 10.6 de los pliegos 

19 45237

ENERXIA Capacidad Técnica
En la sección 7.4.1. Acreditación de la capacidad técnica se define que el operador es quien debe acreditar la experiencia técnica en caso de interesados plurales, ¿esto implica que la capacidad técnica no podría sumarse en 

un consorcio?

En la versión definitiva de los Pliegos se ha incorporado una modificación que permite que en el caso de consorcio, los integrantes pueden acreditar su experiencia en favor de la del 

operador para cumplir el mínimo exigido. 

20 45237

ENERXIA Capacidad Técnica En la sección 7.4 que habla de capacidad técnica se refiere a experiencia en las etapas de estructuración, diseño, selección y contratación de proveedores, construcción y control de calidad del desarrollo de los proyectos.

Se da respuesta a las preguntas No. 20 y No. 21 de esta tabla:  De conformidad con la definición de “Diseño” contenida en el capítulo de Términos y Conceptos, esta actividad solo 

“Comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera”.  Agradecemos la sugerencia, 

pero, para la primera ronda Colombia De Energía Eólica Costa Afuera, el Diseño solo se referirá a la etapa de ingeniería de detalle.

21 45237

ENERXIA Capacidad Técnica
particularmente de la etapa de diseño y sabiendo que en esta se realiza en diferentes fases que se van detallando para iniciar la construcción ¿Es posible considerar la experiencia adquirida en cualquier de estas etapas del 

diseño y no únicamente el diseño de ingeniería de detalle?

Se da respuesta a las preguntas No. 20 y No. 21 de esta tabla:  De conformidad con la definición de “Diseño” contenida en el capítulo de Términos y Conceptos, esta actividad solo 

“Comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera”.  Agradecemos la sugerencia, 

pero, para la primera ronda Colombia De Energía Eólica Costa Afuera, el Diseño solo se referirá a la etapa de ingeniería de detalle.

22 45238

RYSTAD ENERGY Nominación de Áreas
 ¿Las áreas potenciales del Área de Nominación General que las empresas nominen formarán parte del proceso competitivo o sólo podrán hacer ofertas las empresas que realmente las nominaron? Lo mismo se aplica a los 

proyectos actualmente en fase preliminar, ¿formarán esas zonas parte del proceso competitivo si las empresas deciden nominarlas? 

No hay ningún tramite en fase preliminar en virtud de la derogada Resolución 794 del 2020. En ese sentido en el área de nominación general las empresas tiene libertad de nominar las 

áreas que deseen. La única área no disponible que se encuentra demarcada en el mapa es aquella a la que hace referencia el artículo 40 de la Resolución 40284 del 2022.

23 45238

RYSTAD ENERGY Capacidad Técnica - ¿Es posible nominar zonas fuera del Polígono B/zonas de nominación general? Entonces me refiero también a si hay oportunidades aparte del proceso competitivo hoy o en el futuro. 

En el marco de la primera ronda Colombia De Energía Eólica Costa Afuera, solo resulta posible nominar las áreas ubicadas dentro del polígono B/Área General de Nominación, tal como 

consta en la definición de nominación contenida en el capítulo de Términos y Conceptos. Así, el pliego, en dicho acápite, establece que: “El área nominada no puede superar la extensión 

de 270 Km2, ni podrá estar por fuera del Área de Nominación o Polígono B identificada en el Anexo A “Áreas” del Pliego y en el Anexo A de la Resolución 40284 de 2022”.

24 45238

RYSTAD ENERGY Capacidad Financiera
- Uno de los requisitos financieros es una cuota de crédito firme que ascienda al menos al 10 % del coste de un proyecto eólico de al menos 200 MW y que se define como 3 MUSD por MW. ¿Significa esto que si haces una 

oferta para un proyecto de 300 MW necesitarás una cuota de crédito de al menos 3 MUSD * 300 MW * 10 % = 90 MUSD o significa que 3 MUSD * 300 MW = 900 MUSD y que los 3 MUSD por MW son sólo un límite inferior? 
El primer entendiemiento expresado en su observacion es el correcto.

25 45238

RYSTAD ENERGY Objeto y Alcance del proceso - ¿Tiene alguna aproximación sobre el total de MW en el polígono A y en el polígono B? 

No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se informa que según los estudios e investigaciones realizadas dentro de la hoja de ruta de energía eólica costa afuera, junto a, el 

modelamiento realizado dentro de la hoja de ruta de transición energética para la totalidad del polígono señalado dentro del Anexo A de la Resolución conjunta 40284 de 2022, se prevé  

que se genere entre 1 a 3 GW, conforme a las áreas finalmente asignadas. 

26 45238

RYSTAD ENERGY Objeto y Alcance del proceso - ¿Obtendrá la energía eólica marina los mismos incentivos que otras fuentes de FNCER? ¿Y podrán participar en la subasta PPA para FNCER? 
No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se informa que la Ley 1715 de 2014 estableció una serie de incentivos de tipo tributario, contable y arancelario con el fin de promover el 

desarrollo de proyectos de generación a través de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER), los cuales fueron reglamentados en el Decreto 2143 de 2015.

27 45231

EGAL Capacidad Técnica

Nos ha sorprendido descubrir que hay empresas con una muy sólida trayectoria en eólica terrestre, pero sin experiencia en proyectos marinos, las cuales están plenamente capacitadas tanto técnica como financieramente para 

involucrarse en la eólica marina en Colombia. Sin embargo, un requisito que exige experiencia previa en offshore les impide participar. Proponemos que se reconsidere este requisito y se permita que la experiencia significativa 

en eólica terrestre y la fortaleza financiera sean suficientes para calificar. Esto ampliaría considerablemente el espectro de empresas interesadas, ya que hay varias buscando esta oportunidad. De no ser así, el proceso podría 

percibirse como parcializado hacia un pequeño grupo de empresas, lo que incluso podría derivar en litigios.

No se acepta la observación, debido a que los criterios señalados dentro del pliego y bases de condiciones, se encuentran previamente señalados dentro de la Resolución conjunta 

40284 de 2022. Por otro lado, se manifiesta que al ser el primer proceso competitivo del país, del Caribe y de Latinoamérica se busca contar con desarrolladores que cuenten con la 

experiencia técnica sólida en proyectos marinos, tomando en cuenta que su desarrollo ha sido a partir de la industria naval y portuaria y este tipo de experiencia no se adquiere en 

parques onshore.

28 45231

EGAL Capacidad Jurídica aspecto que requiere claridad es la participación de empresas estatales en el consorcio. Es crucial que este punto se defina con transparencia.

Los criterios de participación de la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia, en asocio con el adjudicatario, están definidos en la resolución que modifica la Resolución 

40284 de 2022, con amplio margen de autonomía para que las partes definan los términos de su asociación.

29 45246

BlueFloat Energy Terminos y Conceptos Termino y Conceptos

En la definición de la etapa de Diseño , se determina que parte del diseño se tomara para la evaluacion futura de los oferentes. En este sentido, se expresa que bajo este concepto solo se entenderán las activiades de ingeniería 

de detalle necesarias para la adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eolica costa afuera.

Sugerimos incluir bajo la definición de Diseño, todas las actividades necesarias para llegar a la etapa de construcción, entendiéndose por esto, que los diseños tienen etapas de maduración, desde su concepción hasta los 

detalles, pasando por pre ingenierías y conceptos básicos que dan paso a los procesos detallados y cierres financieros. Se debe tener en cuenta que en el caso de los desarrollos eólicos costa afuera, la etapa de diseño es 

bastante larga debido a los numerosos estudios necesarios para su detalle. 

De conformidad con la definición de “Diseño” contenida en el capítulo de Términos y Conceptos, esta actividad solo “Comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la 

adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera”.  Por ende, agradecemos la sugerencia, para la primera ronda Colombia De Energía Eólica Costa 

Afuera, el Diseño solo se referirá a la etapa de ingeniería de detalle. 

30 45246

BlueFloat Energy Contenido del POT 3.5. Modificación del Titular del POT

El numeral 3.5. estipula que "cualquier transacción corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del Titular, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Habilitación en casos de 

consorcio, que no reúna los del anterior, con fundamento en los cuales se obtuvo Habilitación y/o Adjudicación, puede dar lugar al inicio de un proceso sancionatorio administrativo reglado por la Ley 1437 de 2011 o cualquier 

otra norma aplicable."

Consideramos que esta cuestión debé de ser revisada ya que los cambios corporativos en las empresas matrices suelen ser frecuentes y, por lo tanto, no deberían de estar sujetos a este proceso de notificación. También nos 

parece excesivamente estricto implementarlo en el caso de fusiones o adquisiciones del operador/licitador.

 

No se acepta el comentario. Una de las obligaciones del Titular del Permiso es mantener los requisitos de habilitación acreditados en el proceso competitivo. En el evento de cambio de 

Beneficiario Real o Controlante del Titular, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Habilitación en casos de consorcio, corresponde al Titular infomar 

sobre estos cambios y al Estado evaluar si como consecuencia del mismo, el Titular mantiene los requisitos de habilitación acreditados con su Beneficiario Real o Controlante.  

31 45246

BlueFloat Energy Desarrollo del proceso 6.2.2 Fase o Etapa de Habilitacion de Interesados

Se especifica que el proceso de habilitación se abrirá el 21 de Diciembre de 2023.

Solicitamos que este proceso se inicie en una época en que la totalidad de los estamentos e instituciones que deberán certificar y/o apostillar los documentos necesarios para certificar los hitos de habilitación, se encuentren 

operando normalmente.  

No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.

Diciembre 1 de 2023

Página 1
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32 45246

BlueFloat Energy Capacidad Financiera 7.3. Capacidad Financiera

El numeral 7.3. estipula que los interesados deberán demostrar que tienen el respaldo y la solvencia de orden financiero, cumpliendo con dos de las tres opciones que proponen los pliegos.

Solicitamos la introducción de una cuarta opción, inspirado por el modelo australiano (véase la p.7 de los Guidelines de Australia): La aportación de pruebas de compromisos de financiación por parte de inversores debería 

ser requisito suficiente para demonstrar la habilidad financiera de los proponentes en llevar a cabo la fase de desarrollo, tal y como ocurre en otros mercados. Podría utilizarse un criterio parecido al del modelo australiano en el 

que se debe demostrar disponibilidad de fondos para al menos el 150% del costo estimado de los próximos 12 meses de trabajo de la licencia de factibilidad. Estos fondos pueden tener la forma de:

(i) efectivo o equivalentes de efectivo;

(ii) compromisos de financiación disponibles y no utilizados; o bien

(iii) una garantía condicional de otra entidad de que los fondos estarán disponibles. 

Solicitamos una modificación del requisito de cumplir con 2 de las 3 opciones disponibles a cumplir con 1 de las 4 opciones 

disponibles. Consideramos que la primera opción es innecesariamente exigente, dado que el cumplimiento de una sola de las 

opciones es prueba suficiente de la solidez financiera de un participante.

Agradecemos el comentario realizado, no obstante, los requisitos de carácter financiero está contenido en la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones

33 45246

BlueFloat Energy Capacidad Financiera 7.3.2. Cupo de Crédito

El numeral 7.3.2. estipula que una de las opciones de acreditar la capacidad financiera del interesado consiste en "demostrar que cuenta con cupo de crédito en firme acreditado por entidad financiera nacional o internacional 

que cumpla por lo menos con la calificación creditica indicada." Asimismo, señala que "el Interesado en la Habilitación Financiera deberá allegar la certificación de la o las entidades financieras cuyos cupos de crédito les han sido 

concedidos, por un monto igual o superior al 10% del costo de un proyecto  de generación de energía eólica costa afuera..."

Solicitamos una aclaración sobre lo que se calificaría como "monto" y si esto incluye: 

- Acceso a un monto mediante líneas de crédito no utilizadas; o

- Acceso a un monto mediante fondos disponibles por parte de inversores (como es el caso de promotores apoyados financieramente por fondos de inversión).

Cabe destacar que el concepto de cupo de crédito, además de ser propio del mercado colombiano, es un criterio de habilitación 

financiera que no es suficientemente conocido en otros mercados y que no ha sido adoptado en otros procesos competitivos para el 

despliegue de la eólica costa afuera. Por lo tanto, resulta apropiado retirarla como una de las opciones disponibles para acreditar la 

solidez financiera de un desarrollador.

Remitase a la respuesta de la observación # 32.

34 45246

BlueFloat Energy Capacidad Financiera 7.3.3. Calificación Crediticia

El numeral 7.3.3. estipula que "en el caso de los Integrantes de Proponentes Plurales cada uno de sus integrantes deberá acreditar la calificación crediticia." 

Solicitamos firmemente la eliminación de esta condición, dado que en una asociación entre empresas, el objetivo principal es complementarse mutuamente frente a los requisitos. Para que esta condición se cumpla, 

consideramos que sólo uno de los Integrantes, y no todos, tendría que acreditarlo.

  Remitirse a la respuesta al comentario del numeral 13.

35 45246

BlueFloat Energy Capacidad Financiera 7.3.4. Indicadores Financierios

El numeral 7.3.4. estipula que "en el caso de Proponentes Plurales el cumplimiento de los Indicadores exigidos para cada Área podrá ser cumplidos mediante la suma ponderada de los valores de los rubros de los Estados 

Financieros acreditados por sus Integrantes Individuales conforme a su respectiva participación en el acuerdo de asociación".

Solicitamos que se aclare si todos los Integrantes deben acreditar indicadores para sus estados financieros o si es suficiente con la acreditación de un único miembro.

En caso de que todos los Integrantes tengan que demostrar esta capacidad, solicitamos, como en el caso anterior, que sólo uno, y 

no todos, de los Integrantes tenga que acreditarla.

Respecto a la acreditación de Estados Financieros esta se regula "En el caso de Proponentes Plurales el cumplimiento de los Indicadores exigidos para cada

Área podrá ser cumplidos mediante la suma ponderada de los valores de los rubros de los

Estados Financieros acreditados por sus Integrantes Individuales conforme a su respectiva

participación en el acuerdo de asociación"  

36 45246

BlueFloat Energy Capacidad Técnica 7.4.1. Acreditación de la Capacidad Técnica

El numeral 7.4.1. estipula que la experiencia demostrada por el Interesado en proyectos desarollados podrá ser acreditada "siempre y cuando los mismos se encuentren en la etapa de construcción."

Solicitamos se considere la valoración de proyectos en desarrollo (aún no ejecutados). Por lo cual, ponemos a su consideración las siguientes dos alternativas:

1. Habilitar aquellos proponentes que hayan sido adjudicatarios de concursos públicos de eólica costa afuera en algún país de la OCDE en los últimos tres años y por más de 1 GW de capacidad cumulada. Este criterio podría 

demostrarse mediante el éxito en procesos competitivos en países OCDE basados en los criterios rigorosos vinculados con los méritos de los proyectos y las capacidades del proponente (“beauty contest”) como es el caso por 

ejemplo de ScotWind, y/o

2. Establecer un mínimo de capacidad (pensamos que 200 MW sería un valor razonable) en proyectos costa afuera en Colombia que hayan obtenido la prefactibilidad y la conexión eléctrica, definidas claramente por la 

Resolución 40284 de 2022 Costa Afuera. Este criterio favorecerá los proponentes que hayan demostrado competencia, seriedad e interés en invertir en el país y acelerará el desarrollo de la energía eólica cuesta afuera en 

Colombia. 

También solicitamos que se considere la experiencia a nivel personal además de la corporativa. BlueFloat Energy es capaz de 

demostrar la máxima calidad de liderazgo y gestión eficaz entre los miembros del equipo, desde la fase de desarrollo hasta la de 

construcción y operación de grandes proyectos de infraestructura, en particular la gestión del riesgo, la obtención de financiación, la 

innovación para responder a las expectativas de las partes interesadas y el éxito en la entrega de proyectos. 

Por lo tanto, solicitamos se considere esta experiencia personal junto a colaboraciones estrechas con consultores externos que 

aportan un apoyo fundamental a lo largo del proceso competitivo, tanto en la fase de habilitación como en la de evaluación, siguiendo 

los modelos de ScotWind, INTOG y de la licencia de factibilidad en Australia.

Véase pg.18-19 de los Leasing Guidance Notes de INTOG y p.10 de los Guidelines de Australia. Por otro lado, ScotWind hace 

referencia a la experiencia a nivel personal en sus Leasing Guidance Notes  a lo largo de todo el documento.

El artículo 18 de la resolución 40284 de 2022 establece en el literal b) de la habilitación técnica, lo siguiente: “haber participado en al menos 2 de las siguientes fases de desarrollo de 

Proyectos de Energía Eólica Costa Afuera: i) estructuración, ii) diseño, iii) selección y contratación de proveedores, y iv) construcción de Proyectos de Generación de Energía Eólica 

Costa Afuera que aún no se encuentran en operación. (…) Esta experiencia debe acreditarse para proyectos, en cualquier parte del mundo, que se encuentren mínimo en etapa de 

construcción (…)”. Conforme a lo anteriormente mencionado, los parámetros establecidos en los pliegos se derivan de la resolución, por lo que no pueden ser modificados.

37 45246

BlueFloat Energy Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1. Comité de Evaluación

El numeral 9.6.1. presenta los elementos de la oferta y sus factores determinantes además de los puntos y la ponderación otorgada. 

Al tener un mayor enfoque en la experiencia de un promotor, algo que ya se evalua en la fase de habilitación técnica, solicitamos que los  criterios de evaluación se centren principalmente en otra serie de capacidades  

en lugar de la experiencia previa, tal y como está diseñado en el modelo de ScotWind (véase p.19 de los Leasing Guidance Notes de ScotWind sobre Completing Part D - Capability and Experience ).

Como alternativa, proponemos seguir un marco inspirado por el de ScotWind  que se base en los siguientes criterios (Leasing 

Guidance Notes en adjunto): 

1. Concepto del proyecto  (pg. 12-15)

2. Planes de entrega y ejecución del proyecto (pg. 16-18)

3. Capacidades y experiencia (pg. 19-28)

4. Presupuesto de proyecto (pg. 29-32)

5. Recursos financieros del promotor (pg. 33-41)

6. Preparación y compromiso al proyecto (pg.42-44)

Los elementos de ponderación establecidos en el numeral en cuestión se derivan del artículo 24 de la resolución 40284 de 2022, el cual establece los criterios de calificación, que son: (i) 

Demostración de experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera; (ii) Demostración de experiencia en al menos 2 fases de 

desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera; (iii) Demostración de experiencia en construcción y/o operación de proyectos de transmisión (nivel de tensión 110 

kV o superior) o generación de energía eléctrica a partir de FNCER de mínimo 20 MW en mercados emergentes. Conforme a lo anteriormente mencionado, los parámetros establecidos 

en los pliegos se derivan de la resolución, por lo que no pueden ser modificados.

38 45246

BlueFloat Energy Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1. Comité de Evaluación

El numeral 9.6.1. detalla que "el Puntaje Final de los Proponentes Plurales corresponderá a la suma de los puntos de cada uno de los integrantes, conforme a los mismos factores y ponderaciones indicadas anteriormente."

Consideramos que este criterio contradice el propósito de constituir una asociación. Los participantes que se asocian lo hacen para complementarse frente a requisitos que no cumplan o para puntuar más alto a través de la 

experiencia conjunta del Consorcio. Este método de evaluación no permite que se produzca esa misma complementariedad. En lugar de ser evaluados como participantes individuales, los Consorcios deberían ser 

evaluados como una sola entidad.  

Como alternativa, proponemos seguir el sistema escocés según el cual no es un requisito que cada uno de los integrantes de un 

proponente plural cumpla con todos o parte de los criterios requeridos, sino que las capacidades deben ser demostradas por el 

consorcio en su conjunto (permitiendo así complementariedad y sinergias de los miembros del consorcio). 

Este modelo de evaluación coincide con el de la mayoría de los mercados conocidos en el sector de la energía eólica costa afuera ya 

que es reconocido por sus buenas prácticas, incluido el modelo de ScotWind que señala: 

"Where there are several Project Partners it is not a requirement that each or any of them has all of the required past experience, but 

the  required experience should be demonstrated across the Project Partners when taken together " (véase p.19 de los Leasing 

Guidance Notes de ScotWind).

Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos  

39 45246

Nobel Tech Capacidad Técnica
1. Teniendo en cuenta que en el país es incipiente el desarrollo de parques eólicos se sugiere revisar el valor mínimo del 30% de participación en  los oferente plurales y disminuirlo para dar opción a que empresas nacionales 

puedan postularse como operadores, pues como están los pliegos prácticamente serían operadores internacionales.

Entendemos la inquietud respecto al valor mínimo del 30% de participación en oferentes plurales, especialmente considerando el incipiente desarrollo de parques eólicos en el país. Sin 

embargo, es importante destacar que este umbral se establece con el objetivo de garantizar las calidades técnicas necesarias para la operación eficiente de los parques eólicos.

Dada la falta de experiencia significativa en el mercado eólico offshore en Colombia, la participación de agentes internacionales más expertos se considera crucial para aportar 

conocimientos especializados y mejores prácticas. La presencia de operadores internacionales con experiencia puede contribuir significativamente al éxito y la sostenibilidad de los 

proyectos.

40 45246

Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 2. ¿El valor de referencia de 3 MM USD / 1 MW establecido para los cupos de crédito puede ajustarse al valor estimado y caso particular de cada oferta?

De conformidad con el artículo 18 de la resolución 40284 de 2022, en lo concerniente a la habilitación financiera, el literal a) establece que: "Cupo de crédito en firme acreditado por una 

entidad financiera nacional o internacional que cumpla con los requisitos de idoneidad que defina el Administrador. El valor de este instrumento será por un monto igual o superior al 10% 

del costo de un proyecto de generación de energía eólica costa afuera de la capacidad instalada que definan Dimar y el Ministerio de Minas y Energía en cada convocatoria, tomando un 

valor de 3 millones de dólares de los Estados Unidos de América por MW. La vigencia del cupo deberá cubrir al menos 2 años a partir de la fecha estimada de formalización del Permiso 

de Ocupación Temporal, según los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas". De este modo, el valor de referencia de 3MM USD está establecido directamente en la normatividad que 

rige el proceso, la cual no permite que este valor sea ajustado a cada caso en particular, pues debe ser tomado como valor de referencia siempre, para calcular el cupo de crédito.

41 45246
Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 3. ¿En el momento de realizar la solicitud de concesión marítima corresponderá al area total de interes o al area puntual donde se haya definido desarrollar el parque eólico?. La solicitud de un área menor en la solicitud de concesión se regular por el Artículo 38 del Anexo B para efectos de la devolución del área.

42 45246

Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 4. ¿Para esta ronda cual es el rango de profundidades marinas? El polígono de nominación general contempla isóbatas que van desde -70 metros hasta -2000 metros.

43 45246

Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 5. Se sugiere incluir en los puntajes de evaluación un puntaje premio para el caso que se traiga tecnología de punta o innovadora de aerogeneradores.

Los elementos de ponderación establecidos en el numeral en cuestión se derivan del artículo 24 de la resolución 40284 de 2022, el cual establece los criterios de calificación, que son: (i) 

Demostración de experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera; (ii) Demostración de experiencia en al menos 2 fases de 

desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera; (iii) Demostración de experiencia en construcción y/o operación de proyectos de transmisión (nivel de tensión 110 

kV o superior) o generación de energía eléctrica a partir de FNCER de mínimo 20 MW en mercados emergentes. Conforme a lo anteriormente mencionado, los parámetros establecidos 

en los pliegos se derivan de la resolución, por lo que no pueden ser modificados o adicionados como se sugiere. 

44 45246

Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 6. ¿Cual es el valor esperado al cual se le comprará la energía al parque eólico tanto para el caso como cuando hay conexión a la red de transmisión eléctrica o cuando va al SIN?
El Ministerio de Minas y Energía, tiene en ejecución un estudios de identificación de alternativas de mecanismos de mercado, el cual se prevee su entrega para el semestre del 2024. Con 

el estudió se establecerán los mecanismo de participación de estos proyectos y la necesidades de creación regulatoria. 

45 45246

Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 7. ¿Cual es la modalidad de compra de la energía proveniente del parque eólico para mitigar el riesgo precio?

No es un comentario a los pliegos y bases de condiciones especificas. No obstante, el Ministerio de Minas y Energía viene adelantado estudios con entidades cooperantes para la 

identificación de alternativas, mecanismos de mercado y mitigación de riesgos. Estos estudios comprenden el análisis de las políticas energéticas y la regulación, para caracterizar la 

estructura del mercado, el mecanismo de comercialización actual y el apoyo gubernamental para desarrollar nuevas infraestructuras de energías renovables.

46 45246

Nobel Tech Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas
8. Se solicita realizar un ejemplo de cálculo de la carga impositiva vigente para la inversión en un proyecto eólico. Esto con el fin de tener claridad en los impuestos a pagar y/o beneficios tributarios y sea un referente claro que 

permita hacer una estimación de costos confiable.

Les agradecemos revisar los Estudios Previos, donde se analizan los temas de su interés. Es importante precisar que el análisis de todos los factores que inciden en la inversión, deben 

ser objeto de valoración por parte del interesado, toda vez que muchos de estos factores dependen de las condiciones propias de cada compañía

47 45246

SUNCOL ECC Terminos y Conceptos CAPÍTULO 1 / Garantía de Deudor Solidario ¿El deudor solidario debe pertenecer a gremio energético o puede pertenecer a otra industria? 
El Deudor solidario puede pertenecer a cualquier industria, pues la resolución 40284 no establece ningún límite al respecto.

48 45246
SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.2 Se sugiere ampliar el plazo para recopilación de información a 120 días hábiles. No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.

49 45246

SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.4 Se sugiere permitir modificar la curva S,   hasta por 2 años sin cambio en garantía.  

El desarrollo de proyectos offshore se puede retrasar por los siguientes factores:

1. Se encuentran condiciones de lecho marino inesperados que requieren estudios adicionales y / o ajustes de diseño importantes en 

una fase avanzada del desarrollo, los cuales toman un tiempo incluso de hasta 18 meses.  2. Se encuentran objetos de valor 

arqueológico en el área asignada. 3. Se encuentran especies de flora y/o faunas protegidas en el área cuya presencia no era 

conocida. 4. Las instituciones financieras piden estudios adicionales en una fase avanzada del desarrollo como parte de su due 

diligence.   NOTA. Cualquier aumento de garantía aumenta el riesgo para el proponente y con ello aumenta el precio al que puede 

ofrecer la electricidad que venderá

De acuerdo con las recomendaciones de los gremios bancario y asegurador, por costumbre mercantil y gerencia de riesgos han solicitado que las garantias mantengan  una vigencia 

anual. 

50 45246
SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.5 Indicar claramente cuanto tiempo se debe notificar el cambio de controlante a la DIMAR.

Acogemos la solicitud, y el término será incorporado en los pliegos definitivos.

51 45246

SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.5

A partir de que porcentaje  de cambio debe ser informada la DIMAR?

Por ejemplo si los accionistas iniciales venden solo un 10% de las acciones a un accionista nuevo y se quedan con el remanente 90% de las acciones. También es necesario informar a la DIMAR?

Y también es necesario que el nuevo accionista que compra los 10% cumpla con los requisitos de habilitación iniciales?

Se tendrá en cuenta el comentario, y, dichas especificidades serán incluidas en la versión final de los pliegos. Se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 260 del Código de 

Comercio respecto del control para efectos de la obligación de informar a DIMAR. En otras palabras, solo en situación de cambio de control, se deberá informar.

52 45246

SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.12.1 Se sugiere permitir modificar la curva S, hasta por 2 años sin cambio en garantía. 

En la construcción de proyectos offshore es muy común sus retrasos, listamos a continuación las razones más comunes: 1. Los 

tiempos de entrega de los equipos pueden alargarse muy fácilmente. 2. El cronograma / la curva S son muy dependientes de la 

disponibilidad de los barcos especiales para construcción de esos proyectos, que son pocos y muy solicitados a nivel mundial, 

tomando retrasos en cronograma hasta de 24 meses calendario 3. Los tiempos son muy sensibles al clima, el cuál es un factor natural 

que sale totalmente del control de todas las partes involucradas. 

Nota:   Cualquier aumento de garantía aumenta el riesgo para el proponente y con ello aumenta el precio al que puede ofrecer la 

electricidad que venderá.   

De acuerdo con las recomendaciones con el gremio bancario y asegurador, por costumbre mercantil y gerencia de riesgos han solicitado que las garantías se mantengan con una 

vigencia anual. 

53 45246

SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.14.3. a) 

¿Aclarar lo que definen como “retraso”?  por ejemplo, indicar Cuantas semanas? ¿Cuantos meses? 

¿Aclarar si el valor límite es el mismo para todos los hitos de la curva S?  ¿O se permiten diferentes retrasos para diferentes hitos?
Sugerimos diferenciar entre hitos.

Y dar un margen de error más grande para hitos que dependen fuertemente de terceros y/o de factores naturales no controlables.  

La Curva S es porpuesta por el desarrollador y su cumplimiento depende en gran medida del análisis y gestión de este. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 40284, podrá 

solicitar modificación de la Curva S, asumiendo la variación del costo de la póliza. 

54 45246

SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.14.3. b) 

Sugerimos que el cálculo de la densidad requerida en los pliegos, se efectué tomando en cuenta el área realmente construida y NO el área inicial sobre él que se otorgó el permiso de ocupación temporal. 
Se sugiere definir el "área construida" como el área definida por las turbinas más exteriores del parque, respetando los limites entre 

los parques eólicos offshore vecinos. 

La densidad mínima que se deberá garantizar será corroborada teniendo en cuenta el área sobre la cual se solicitó la concesión. Teniendo en cuenta que las áreas no utilizadas no 

harán parte de la concesión, será el área solicitada en la concesión la utilizada para estimar la densidad señalada. Es importante aclarar, que además de esta densidad, es necesario 

cumplir con la capacidad mínima instalada y las condiciones que se asocian al momento de la FPO. 

55 45246

SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.15.3
Se sugiere que esta garantía sea como se llevan actualmente, donde se asegura un ahorro anual por Mega a lo largo del proyecto ( promedios de 500 k€ / MW).  Teniendo en cuenta que es poco probable que un parque se 

desmantele antes de los 15 años, se considera ineficiente pagar los costos de mantener una garantía desde el primer año de operación.

Mantener una garantía alta por un tiempo tan prolongado,  genera costos importantes, los cuales se repercutirán en el precio de la 

electricidad vendida.  

No se acepta el comentario. Para el efecto, todos  los cálculos del valor de la Garantía de Desmantelamiento se realizarán a partir de las inversiones ejecutadas en la construcción, 

equipos, instalaciones e infraestructura para la generación de energía y se debe constituir una vez el proyecto esté generando energía y su actualización con periodicidad anual,  

conforme al avance del proyecto, cuya dinámica de cálculo se detalla en la cláusula 3.18.4 del borrador de Pliegos.
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SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 3 /3.16.7.3 Se sugiere ampliar el plazo de pago de garantía a 30 días, una vez se ejecute el cobro. 

No se acoge el comentario, considerando que las obligaciones descritas en la cláusula 3.16.7, numerales 3.16.7.1, 3.16.7.2, 3.16.7.3 y 3.16.7.4, 10.3.6, 10.4.9, y 10.5.9 corresponden a 

la Entidad Financiera emisora de la garantía, o sea un Tercero, que no hace parte de la Concesion que se suscriba.  

En relación con la observación realizada por SUNCOL ECC, de ampliar el plazo para el pago por parte de la Entidad Emisora (garante), no se encuentra procedente la ampliación 

solicitada, toda vez que este plazo es el establecido por las Entidades Financieras Emisoras de las garantías para realizar el pago, ante una eventual ejecución de la garantía.
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SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 6 / 6.1
Se sugiere ampliar este periodo de tiempo, ya que tan solo se cuenta con 2 meses, para evaluar intereses de inversionistas en el proceso y para búsqueda de socio con acciones Nacionales. Por lo tanto, se propone una 

ventana de 6 meses para presentación de habilitación.

Se debe tener en cuenta que son empresas de altas capacidades técnicas y financieras que deben analizar la información, realizar un 

conducto regular para toma de decisiones, adicional contar con el tiempo que se toman las empresas con participación accionaria de 

la nación para participación en procesos licitatorios.  

No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.

58 45246 SUNCOL ECC Contenido del POT CAPÍTULO 6 / 6.1 Se sugiere ampliar el plazo para nominación de areas a 90 días, más el tiempo que DIMAR tomara en dar respuesta. No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.
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Diciembre 1 de 2023

59 45246
SUNCOL ECC Desarrollo del proceso CAPÍTULO 6 / 6.1 Se sugiere ampliar  el plazo de subsanación a 60 días. Puesto que las compañías mantienen conductos regulares para acoplar procesos. No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.

60 45246

SUNCOL ECC Desarrollo del proceso CAPÍTULO 6 / 6.2.1.5 Se sugiere  que los cambios se deben mantener en firme hasta 20 días antes de finalización de entrega de ofertas 

De conformidad con la normatividad que rige los procesos de contratación estatal, se ha establecido que "La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una 

vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y 

las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad 

con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación (Cursiva fuera del original)". (Decreto 1082 de 2015. artículo 2.2.1.1.2.2.1)

61 45246

SUNCOL ECC Capacidad Jurídica CAPÍTULO 7 / 7.1
Este capítulo reza : " Proponentes Individuales o Proponentes Plurales no podrán tener integrantes en común " Esta restricción aplica para la matriz, controlante, subsidiarias y filiales del Participante Individual o Integrantes de 

Participantes Plurales.  Nuestra consulta es; ¿si esto aplica también para las empresas energéticas con acciones nacionales?

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de los pliegos, en lo concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el 

Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, 

consideradas legalmente capaces por el régimen legal aplicable, cuyo capital esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la 

modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad Futura (...)". Por ende, si las Empresas Empresa Pública o Mixta del Sector Energético desearan participar en el proceso desde la fase 

de habilitación, estarán facultadas para ello, pues se entienden como "personas jurídicas nacionales" y respecto de ellas también se presenta la limitante de no poder estar participando 

en común en más de una entidad participante, previamente a la fase de Formalización.

62 45246

SUNCOL ECC Capacidad Jurídica CAPÍTULO 7 / 7.2.15.4. b Se sugiere que el consorcio se pueda ejecutar por fase de proceso: Primera Fase  POT y Segunda Fase Concesión: Construcción, Operación, mantenimiento y desmantelamiento. 

El artículo 8 de la resolución 40284 de 2022, establece que: "El Adjudicatario del Permiso de Ocupación Temporal podrá solicitar a la Dimar el otorgamiento de la Concesión para el 

desarrollo del Proyecto (...)". Por ende, para que a un consorcio le sea otorgada la concesión, es necesario que sea el mismo consorcio titular del Permiso de Ocupación Temporal. Por 

lo que, es necesario que el consorcio se extienda hasta la finalización de la concesión y no únicamente durante el permiso.

63 45246

SUNCOL ECC Capacidad Jurídica CAPÍTULO 7 / 7.3.5
"En el evento en que la Capacidad Financiera del solicitante de Habilitación se deba modificar por la información allegada, se procederá a efectuar el ajuste correspondiente con efectos vinculantes para la actuación en las 

Fases siguientes del Proceso. “Que significa eso exactamente?

Ejemplo, después de haber sido habilitado, por un desplome de sus acciones y participaciones en la bolsa de valores el patrimonio 

total y o la relación Deuda neta / Patrimonio neto del proponente cae fuera de los valores requeridos. ¿Pierde su habilitación? O solo 

la pierde para la siguiente fase, o sea la concesión, ¿si no logra volver a llevar esos números a los valores requeridos antes de que 

inicie la fase de solicitud para concesiones?

El numeral 7.1 de los Pliegos establece que "Los interesados deberán reunir, acreditar y mantener los requisitos de habilitación". Por otro lado, el numeral 7.3.5 establece la obligación 

de atender las solicitudes de información adicional para efectos de mantener la capacidad financiera. En consecuencia, los ejemplos de la observación deben ser reportados para efectos 

de determinar si se mantienen las condiciones de habilitación del Interesado. Si se pierde la capacidad financiera durante el Proceso Competitivo no se otorgará el Permiso.

64 45246

SUNCOL ECC Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas CAPÍTULO 9 / 9.1.h

Se sugiere ampliar el  Hito 1. 

Por experiencia se tiene que después de 24 meses todavía no se dispone  del diseño técnico preliminar del proyecto, lo cual puede dificultar hacer estudios de red y una solicitud de conexión con la UPME.

Se sugiere que la UPME implemente un proceso de solicitud de conexión ajustado a los proyectos eólicos en alta mar.

1. No se acoge la solicitud, pues el hito supone el posicionamiento, calibración y toma de datos con suficiente representatividad y confianza para estimar un primer "energy yield" de 

acuerdo con estándares internacionales. Con esta primera estimación, es posible presentar un proyecto con un grado de certidumbre suficiente ante la UPME para solicitar su conexión al 

SIN. Por otra parte, es necesario que el desarrollador aporte una señal vinculante con suficiente antelación al planeador sobre un proyecto, con el fin de asegurar que la infraestructura 

de transmisión necesaria esté disponible para su FPO.

2. No se tendrá en cuenta la sugerencia. Dado que en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas no se regula el proceso de conexión a la red. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara 

que desde el Ministerio de Minas y Energía se está analizando la regulación aplicable para estos proyectos y que actualmente se trabaja con la UPME sobre la aplicación de la 

Resolución CREG 075/2021 para la energía eólica costa afuera.

65 45246

SUNCOL ECC Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas CAPÍTULO 9 / 9.1.h

Se sugiere ampliar el tiempo en el Hito 2 a 48 meses. 

Se debe tomar en cuenta que todo el proceso de preparación de la medición y la instalación del equipo de medición toma aproximadamente 1 año para empezar a medir.  Una vez terminada la medición, el análisis, la validación 

de la data recolectada y el establecer el reporte al respecto puede tomar 6 meses.  Indicando tiempos justos de 3 años sin imprevistos, lo cual no ocurre en ejecución. Adicional por razones de manejo de riesgo, los 

desabolladores de proyecto normalmente no empiezan a hacer los estudios geofísicos antes de haber pasado mínimo un par de meses de medición de viento y haber hecho la medición de batimetría.   

Hito 2.: Se pide hacer estudios geofísicos sobre mínimo el 50% del área.

Por favor especificar con más precisión, ya que los estudios geofísicos consisten entre otros en hacer perforaciones en el lecho 

marino, y esas perforaciones tienen un diámetro muy pequeño. ¿Entonces a parte del área cubierta se debe especificar con que 

densidad se deben efectuar esas mediciones?

Por ejemplo:  una perforación por cada 10 km2. Lo cual para un área de 27.000 ha (270km2) significaría 27 perforaciones y el 50% de 

eso serían 13 o 14 perforaciones.

La consulta no corresponde a lo dispuesto en el literal h del numeral 9,1 de los pliegos. En todo caso, la etapa del POT contempla la posibilildad de desarrollar todos los estudios 

necesarios previos a la solicitud de la concesión.
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SUNCOL ECC Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas CAPÍTULO 9 / 9.6.1

PUNTAJE OBTENIDO POR EL PROYECTO ACREDITADO

TAMAÑO/ACREDITACIÓN 

PUNTOS ( Factor 1) -   ( Factor 2) 

Sugerimos una escala tipo 100, 150, 200, 250, 300.  Puesto que no debería haber un factor 5 de diferencia entre un proyecto de 200 a 400 MW y uno de más de 1 GW, en la experiencia no crece de manera proporcional con el 

tamaño del proyecto.                                                                                                                              ( Factor 3)  Sugerimos contar  proyectos a partir de 30km y aplicar la siguiente escala : 

20 - 40km => 100

40 - 80 => 120

80 - 200 => 150

200 - 400 => 200

> 400 => 250

Agradecemos su observación respecto a la propuesta de modificar la asignación de puntajes. Después de revisar detenidamente la sugerencia, hemos determinado que dicha 

modificación no cambiaría sustancialmente el proceso de evaluación, por lo que se mantendrá el mecanismo de asignación de puntajes actual.

67 45246

SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.3.3 Se sugieren ampliar el plazo de enmiendas a 15 días hábiles. No se acoge el comentario, pues es fundamental garantizar que no se presenten lapsos sin cobertura. Consideramos que 8 días hábiles es suficiente.

68 45246
SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.6 Se sugiere ampliar el plazo de entrega a Dimar a 120 días, teniendo en cuenta los procesos regulares de las compañías y entes gubernamentales nacionales. 10.6 El Adjudicatario podrá solicitar a DIMAR extensión del plazo de formalización hasta por un termino máximo al inicial, debidamente sustentado.

69 45246

SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.6.5.g Indicar que valor tiene el trámite de adjudicación de POT ante la DIMAR y dejarlo plasmado en los pliegos finales. El valor del trámite será establecido por DIMAR de acuerdo a la Ley 1115 de 2006, antes de la adjudicación del POT.

70 45246

SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.7.1. Por favor aclarar  si la empresa con acciones nacionales, puede participar con varios proponentes a la vez y aclarar que porcentaje mínimo debe tener del consorcio. 

En la normatividad que rige el proceso, no existe ningún limitante para que la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético se asocie con más de un adjudicatario a la vez en la fase de 

formalización. Tampoco existe norma que establezca un mínimo de participación en el consorcio, por lo cual la conformación es a libre autonomía de sus integrantes.

71 45246

SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.7.1. Por favor aclarar si la empresa con acciones nacionales requiere tener algún porcentaje  % mínimo de acciones en la Nación? Si es así por favor indicar cuanto porcentaje.  Según la normativa que regula el proceso, no existe un mínimo de participación accionaria de la nación que deba tener la empresa en cuestión.

72 45246

SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.7.2. Por favor aclarar si se retira el integrantes de acciones nacionales en cualquier fase del proceso no abra sanciones para el consorcio. Los aspectos relativos a la renuncia y la ejecución de la garantía se encuentran regulados en el artículo 7 de la Resolución 40284 de 2022.

73 45246

SUNCOL ECC Asignación de áreas y adjudicación POT CAPÍTULO 10 / 10.7.2. Por favor aclarar si se retira el integrantes de acciones nacionales en cualquier fase del proceso no es obligatorio reemplazarlo. Para la expedición del acto administrativo que concede el Permiso, se debe contar con el consorcio conformado con la Empresa con Participación Accionaria de la Nación. 

74

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I Recomendamos clarificar la prelación en la interpretación sobre fuerza mayor dada la distinción entre la definición de los pliegos y la dispuesta en el artículo 64 del Código Civil colombiano. Primará lo establecido expresamente en los pliegos y bases de condiciones específicas, pues la remisión a otras normas solo opera en caso de vacío en los mismos.

75

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I
Se recomienda definir qué se entiende por abogado o firma de abogados en la definición de Garantía de Deudor Solidario, dado que que el instrumento de la garantía solidaria puede otorgarse fuera de Colombia y las 

definiciones varían dependiendo de la jurisdicción

Las expresiones no definidas especialmente en la regulación o en los Pliegos deben entenderse en sentido natural y obvio según el sentido y uso general de las mismas.

76

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I En la definición de Inspector, recomendamos incorporar la expresión "razonable" o "apropiados" después de costos. Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos

77

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I

Recomendamos el uso de una definición internacionalmente estandarizada para la definición de controlante o matriz, dado que la definición bajo el derecho colombiano se compone de al menos dos artículos (260 y 261 del 

Código de Comercio) y además podría darse el caso de que una matriz/filial esté regida por derecho extranjero con matíces respecto de la regulación colombiana. Recomendamos la utilizada en la subasta Thor en línea con el 

estándar International Accounting Standards - IAS 27 del International Accounting Standards Board o algún estandar equivalente.

Con base en lo establecido en el numeral 2.3 de los pliegos, en lo concerniente al régimen jurídico, resulta notorio que, la normatividad aplicable al proceso es la normatividad de la 

República de Colombia. Por ende, la definición correspondentiente a la situación de control es aquella que se deriva del código de Comercio.

78

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I En la definición de Proyecto de Generación de Energía Eólica Costa Afuera o Proyecto, recomendamos agregar la expresión "o más" antes de inversionista, dada la estructura que pueden tener los participantes Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos

79

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I Recomendamos incluir una definición de plazos que también se refiera a los plazos de meses y años Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos

80

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I
Recomendamos restringir la definición de situación de control, excluyendo la voz "posición dominante", ya que con la mera definición de control, el concepto es claro. De lo contrario, puede producirse una confusión con la 

definición de posición de dominio que se utiliza para derecho de la libre competencia
Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos

81

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo I
Recomendamos clarificar que no se han solicitado ni se solicitarán cuotas mínimas de contenido nacional en el aprovisionamiento de bienes y servicios, ya que estos requisitos rigidizan el proceso y pueden afectar el atractivo 

para inversionistas además de ser controvertidos en relación a normas de la Organización Mundial de Comercio.

Se acoge el comentario y se realiza un ajuste en el numeral 3.1.1.2

82

16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo III
Recomendamos incluir una definición más restringida de "para otros fines" en el párrafo final de la sección 3.4, por ejemplo haciendo una referencia a la producción de electrocombustibles o la utilización de lineas directas o 

dedicadas para fines industriales.

Este proceso está exclusivamente orientado a otorgar el Permiso de Ocupación Temporal para el desarrollo de una fase investigativa, que procura que de existir una potencial eventual 

destinación distinta a suministrar energía al SIN, deberá ser identificado por el Titular en Particular.

83

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo III Recomendamos la incorporación de un estándar de calidad a los informes que se utilicen para fundar la renuncia al permiso de ocupación temporal. Recomendamos que sea un informe externo e independiente.

 No se acepta la sugerencia pues la resolución 40284 de 2022  incluye en su artículo 7 como requisito para la solicitud de renuncia que el auditor debe rendir un informe en el que se 

evidencie que se cumplieron las actividades previstas en la curva S y el cronograma de la oferta a la fecha de solicitud de dicho informe.

84

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo III Recomendamos inculir en las definiciones lo que se entiende por el Centro Nacional de Operaciones al que se refiere la sección 3.10.1 Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos 

85

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo III Recomendamos que se clarifique la voz sobre incumplimiento grave versus mero incumplimiento a la luz de la expresión utilizada en la sección 3.14.2 sobre amparos
La expresión de no obtención, renovación o ampliación por parte del Titular de la garantía de cumplimiento en los términos del Numeral, constituye un incumplimiento grave de la 

concesión pues deja sin cualquier cubrimiento el período correspondiente, es por esto que se ejecutaría la garantía vigente al momento.

86

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Jurídica Capítulo III
Recomendamos flexibilizar la exigencia de pago directo de la garantía, dado que es común que las empresas utilicen empresas o agentes relacionadas para cumplir este tipo de obligaciones. Ver a este respecto 3.14.5 y 

3.16.7.4, por ejemplo. Esto además limitaría el derecho a usar un mandatario conforme a la regulación civil y comercial general. 

La intención de los numerales 3.14.5 y 3.16.7.4 no es restringuir el pago pago por parte de un tercero, es exigir que el pago sea hecho directamente a DIMAR. Para evitar confusiones, 

se modificará la redacción en los Pliegos.

87
16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo VI

Recomendamos aumentar prudencialmente el plazo al que se refiere la sección 6.2.1.5 para dar un tiempo razonable de reacción a los proponentes frente a cambios. Es importante que los proponentes tengan tiempo para 

reaccionar.
Ver respuesta # 60

88

16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo VI
Recomendamos mover la sección de intepretación de los pliegos (6.2.1.6) al comienzo del documento e incorporar criterios de interpretación más claros, por ejemplo, en el caso de diferencias entre las definiciones legal de 

fuerza mayor y la establecida en los pliegos o en su defecto un mecanismo más claro de solución de antinomias.
Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos  

89

16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo VII Sugerimos incorporar "Permiso" en las definiciones de acuerdo a lo dispuesto en la sección 7.2.2

"Permiso", ya se encuentra definido dentro del capítulo de términos y conceptos, ya que este se refiere al "Permiso de Ocupación Temporal". Esta definición se encuentra contenida en 

los pliegos en los siguientes términos: "Permiso de Ocupación Temporal o Permiso : Acto Administrativo expedido por DIMAR mediante el cual otorga al Titular la exclusividad sobre un 

área marítima determinada, para el desarrollo de las actividades relacionadas con un Proyecto de Energía Eólica Costa Afuera, bajo las reglas contenidas en la Resolución 40284 de 

2022 y sus modificaciones, y en los presentes Pliegos ".

90

16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo VII
Recomendamos hacer una referencia a las eventuales necesidades de traducción de los instrumentos a los que se refiere la sección 7.2.15.2 sobre personas jurídicas extranjeras en virtud de lo dispuesto en la sección 7.6. Lo 

mismo para los documentos para acreditar experiencia en la sección 9.6.2.
Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos  

91
16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Financiera Capítulo VII Recomendamos clarificar cómo se van a utilizar los mecanismos dispuestos en el párrafo final de la sección 7.3.1, dado que tiene una redacción confusa. Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos.
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16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Financiera Capítulo VII Recomendamos clarificar la certificación necesaria para efectos del cumplimiento del artículo 7.3.2, haciéndola más simple No se tendrá en cuenta el comentario pues los elementos que componen la certificación están descritos en los pliegos y bases específicas, en el numeral 7.3.2.
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16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Financiera Capítulo VII Recomendamos utilizar un mecanismo de calificación crediticia residual "o equivalente" a los mencionados para dar más flexibilidad a los proponentes
Los pliegos se desarrollaron conforme a la Resolución 40284 de 2022, la cual en su artículo 18 en Habilitación Financiera señala que el Proponente deberá cumplir dos de las tres 

opciones (Cupo de Crédito, Calificación Crediticia y Estados Financieros). En virtud de lo anterior, no se acoge el comentario.

94

16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Financiera Capítulo VII Recomendamos corregir la expresión "assignment" en la versión en inglés en la sección 7.3.3 dado que no es correcta en relación a la versión en español.
Gracias por su observación. Se tendrá en cuenta para futuros documentos. La versión en inglés es únicamente informativa y ante dudas de su interpretación, se debe acudir al texto 

oficial en Castellano. 
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16/11/2023 Danish Energy Agency Capacidad Financiera Capítulo VII Recomendamos revisar la aplicación de la regla del artículo 260 del Código de Comercio en virtud del comentario a la definición de matriz mencionada anteriormente
Con base en lo establecido en el numeral 2.3 de los pliegos, en lo concerniente al régimen jurídico, resulta notorio que, la normatividad aplicable al proceso es la normatividad de la 

República de Colombia. Por ende, la definición correspondiente a la situación de control es aquella que se deriva del código de Comercio.
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16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo IX
Recomendamos establecer reglas claras de comunicación y tratamiento justo e equitativo entre oferentes si se requiere mayor información a los proponentes. De la misma manera, recomendamos cambiar la expresión 

"prequalification" en la versión en inglés dado que confunde el sentido de la frase 9.6.1.

El acceso a la información oficial se da al mismo tiempo para todos los interesados, con las mismas oportunidades de comunicación. El proceso es público y competitivo, para permitir el 

tratamiento justo y equitativo entre potenciales oferentes.  La sección 6.2.1. de los Pliegos indica que el canal oficial de comunicaciones es el correo habilitado por el Administrador 

rondaeolicacostaafuera@anh.gov.co. Asimismo, el cronogama del proceso competitivo indica las etapas en las que los interesados pueden enviar sus comentarios de manera oficial y 

participar en cada etapa del proceso.

Respecto al ajuste del texto en inglés, se tendrá en cuenta para futuras versiones de los pliegos. La versión en inglés es únicamente informativa y ante dudas de su interpretación, se 

debe acudir al texto oficial en Castellano. 
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16/11/2023 Danish Energy Agency Nominación de Áreas Capitulo VIII
Recomendamos revisar en la nominación de áreas el requrimiento de la distancia mínima con cables submarinos dispuesta. La práctica internacional muestra más flexibilidad a este respecto y puede ser importante para tener 

más opciones de nominación.

La Resolución número 65/37 de Naciones Unidas (ONU) reconoce “que los cables submarinos de fibra óptica se utilizan para transmitir la mayor parte de los datos y las comunicaciones 

del mundo y, por tanto, revisten una importancia capital para la economía mundial y la seguridad nacional de todos los Estados, consciente de que estos cables pueden sufrir daños 

intencionados o accidentales como consecuencia del transporte marítimo y otras actividades, observando que estos asuntos se han señalado a la atención de los Estados en diversos 

talleres y seminarios, y consciente de la necesidad de que los Estados promulguen leyes y reglamentos nacionales para proteger los cables submarinos y hacer que los daños a un cable 

submarino causados voluntariamente o por negligencia 

culpable constituyen infracciones punibles”.

Adicionalmente,  la resolución “Protegiendo la Infraestructura de Telecomunicaciones” de 4 de marzo de 2011 de la Comisión Consultiva Permanente I de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce que “la infraestructura submarina de telecomunicaciones es indispensable para facilitar las 

comunicaciones internacionales”, considera “que existe en nuestra región una ola de 

atentados contra la integridad física de las redes de telecomunicaciones los ataques también al resto de la infraestructura de telecomunicaciones”, y dispone que se solicite “a los países 

miembros y miembros asociados que tomen medidas para favorecer la defensa de la infraestructura de telecomunicaciones, como así también que adopten políticas comunicaciones 

específicas al interior de sus sociedades con el fin de informar sobre la gravedad del tema”.

Con fundamento en lo anterior, Dimar expidió la Resolución N° 204 de 2012, que establece zonas de seguridad de 500m a cada lado de los cables. 

98
16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo X Recomendamos incorporar el mecanismo de verificación documental para lo requerido en la sección 10.7. 

Dentro de los Pliegos se encuentran los requisitos que serán verificados, como la constitución de Consorcio, Unión Temporal o Sociedad con Empresa Pública o Mixta del Sector 

Energético. 
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16/11/2023 Danish Energy Agency Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo X

Recomendamos utilizar los estándares de la OCDE sobre la materia referida en la sección 10.7.1 tal como se mencionó en los comentarios que emitimos sobre la propuesta de modificación a la Resolución 40284 de 2022. A este 

respecto, recomendamos que los términos y condiciones para la participación conjunta con la empresa estatal esté publicada y estandarizada para asegurar suficiente transparencia y predictibilidad para los participantes de la 

subasta.

Se acepta el comentario. Conforme a la resolución modificatoria de la resolución 40284 de 2022 como, la participación conjunta con la empresa estatal, se podrá hacer con una empresa 

pública del orden territorial y nacional o empresa mixta, siempre que la misma haga parte del sector energético.
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16/11/2023 World Bank Capacidad Técnica 7.4.1 b
Recomendamos encarecidamente sustituir "en construcción" por "en desarrollo". El desarrollo de las primeras fases es esencial (incluyendo medio ambiente, planificación, participación comunitaria, adquisición de tierras y 

trazado del cable). Existen muchas entidades con parques eólicos funcionales de más de 200 MW, a menudo adquiridos en fases tardías, que se habrán perdido por completo esta experiencia.

Según nuestro examen interno, no existe ningún inversor que se beneficie de la cláusula B. Es decir, ninguno tiene 1 GW en 

construcción para acreditar los prerrequisitos propuestos (y esto no cumple con el requisito A).

Además, y lo que es aún más importante, la industria eólica marina está atravesando tiempos difíciles debido a desafíos relacionados 

con la cadena de suministro y la inflación, el aumento de los costos de financiamiento (aumento de intereses) y acuerdos de compra 

que ya no son rentables. Los desarrolladores establecidos están volviendo a priorizar sus carteras y solo se centran en los mercados 

establecidos. Vea algunos artículos recientes de noticias sobre cómo se están adaptando los gobiernos y la industria:

- Después de un apoyo fallido a una subasta de ingresos anterior (demasiado restrictiva), el gobierno del Reino Unido extiende la 

licitación a más participantes y deja que el proceso de selección determine los ganadores: https://www.gov.uk/government/news/boost-

for-offshore-wind-as-government-raises-maximum-prices-in-renewable-energy-auction

- Orsted abandona el mercado eólico marino noruego y cancela también algunos proyectos en Estados Unidos: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/orsted-quits-norway-offshore-wind-venture-as-cost-crisis-deepens

Colombia tiene ahora el desafío de atraer desarrolladores con espíritu más emprendedor, y por eso es necesario hacer más accesible 

la competencia.

La recomendación sugerida no se adopta sobre la base que la modificación mencionada hace referencia a criterios de experiencia definidos en el Articulo 18: Habilitación técnica de la 

Resolución 40284 de 2022 del Ministerio de Minas y energía y la Dirección General Maritima (DIMAR), y que se ven reflejados en los pliegos de bases y condiciones. Adicional a lo 

anterior, el cambio de la palabra sugerido de "en construcción" por "en desarrollo" no permite determinar con claridad la etapa en la cual se participo de manera activa.

Finalmente, los criterios de experiencia definidos en los términos expresados tanto en la resolución como en los pliegos y bases de condiciones especificas de este primer proceso 

competitivo, responden a hitos claramente definidos en la concepción, diseño y construcción de los parques eólicos costa afuera y que tiene como propósito garantizar la participación de 

desarrolladores con experiencia que puedan aplicar todo su conocimiento a mercados emergentes como el colombiano.
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16/11/2023 World Bank Desarrollo del proceso 5.2 Considere incluir un límite u objetivo en la extensión o capacidad general del área que se pretende otorgar en esta primera ronda de competencia para Colombia.

Por las palabras iniciales del Ministro, hemos entendido que la intención es otorgar hasta 3 GW. No tener un objetivo o límite claro 

para esta ronda puede ser problemático, ya que puede llevar fácilmente a litigios por parte de proponentes que pueden haber juntado 

los requisitos (habilitados), pero a quienes es posible que no se les otorgue ningún POT.

En el capítulo primero de los pliegos y bases y condiciones se estable la extesión del área de nominación como: "Actuación de un Proponente Habilitado con el fin de proponer áreas 

para el desarrollo de su Proyecto de Generación de Energía Eólica Costa Afuera. El área nominada no puede superar la extensión de 270 Km2, ni podrá estar por fuera del Área de 

Nominación o Polígono B identificada en el Anexo A “Áreas” del Pliego y en el Anexo A de la Resolución 40284

de 2022". Cada proponente podrá nominar un máximo de dos áreas.

En lo que respecta a la capacidad de generación se ha definido que por cada área el mínimo de generación sea de 200 MW.
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16/11/2023 World Bank Contenido del POT
3.14.3

10.3.4

Considere poner en marcha un recurso de mediación cuando haya un retraso en la emisión de los permisos, para garantizar que no le hará responsable del retraso en la curva en S o la pérdida de la 

garantía.

Tenga en cuenta que estos serán los primeros proyectos de energía eólica marina que se desarrollarán en Colombia y todos 

aprenderán del proceso (gobierno y desarrolladores). Se espera que trabajen en colaboración y se den algo de holgura a medida que 

los desarrolladores avanzan en la curva en S.

La Curva S es propuesta por el desarrollador y su cumplimiento depende en gran medida del análisis y gestión de este. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 40284, podrá 

solicitar modificación de la Curva S, asumiendo la variación del costo de la póliza. 
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16/11/2023 World Bank Capacidad Jurídica 7.2.2.4.2.6 Se sugiere separar la responsabilidad y no hacerla "solidaria" entre los miembros 
¿La responsabilidad termina a nivel de empresa conjunta (lo cual está bien) o se extiende a las empresas matrices (lo que puede ser 

problemático)? Consulte el comentario de Hubb durante la reunión del 15/11/2023.

No se acoge la sugerencia de separar la responsabilidad y no hacerla solidaria. El requisito de la solidaridad proviene expresamente de la resolución 40284 de 2022. Así, el artículo 18, 

literal b), en lo concerniente a la habilitación jurídica, establece que: "En caso de Proponentes Plurales, se deberá entregar la promesa de sociedad futura, la cual deberá ser una 

sociedad comercial por acciones de objeto único y se someterá a las demás consideraciones que establezca el Administrador. Dicho documento contendrá un  régimen de 

responsabilidad solidaria entre los constituyentes de las obligaciones adquiridas en la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y de la Concesión Marítima". Adicionalmente, 

los Pliegos en el numeral 7.2.2.4.6 hacen remisión al artículo 119 del Código de Comercio el cual establece respecto de la promesa de Sociedad Futura "Los promitentes responderán 

solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal 

que se pacte para ella." En todo caso en la etapa de formalización la sociedad deberá cumplir con el requisito de establecer solidaridad entre los integrantes de la sociedad, ya sea en 

sus propios estatutos sociales o mediante acuerdo adicional.
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16/11/2023 World Bank Desarrollo del proceso El calendario para que los consorcios formen y presenten ofertas parece demasiado corto; se sugiere aumentarlo de 3 a 6 meses. Entendemos que el tiempo indicado es sólo de aprox. 3 meses, lo que desanimará a los desarrolladores internacionales ocupados. No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.
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16/11/2023 World Bank Capacidad Jurídica 10.7
Considere incluir un máximo para las acciones de empresas estatales ("Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético") en cualquier consorcio dado. También considere brindar garantías de que los Consorcios 

(propiedad dividida) no pueden ser modificados por el gobierno de Colombia una vez estén constituidos legalmente.

Al limitar su propiedad, podrá brindar algo de seguridad de que estas empresas serán una parte interesada minoritaria y no tendrán 

una posición dominante, es decir, un poder de negociación superior.

Se acepta el comentario de manera parcial. En la Resolución 40712 del 1 de diciembre de 2023 se  da la opción que la Unión Temporal, Consorcio o Sociedad se pueda hacer con una 

empresa pública del orden territorial y nacional o empresa mixta, siempre que la misma haga parte del sector energético.

La modificación mencionada posibilita una mayor cantidad de alternativas en lo que se refiere a compañías con las cuales el proponente se podría consorciar y establecer sociedad 

pudiendo analizar de manera amplia las condiciones de participación en materia accionaria y financiera y definir cuales de las empresas públicas del orden territorial y nacional o empresa 

mixta que hace parte del sector energético son las que le ofrecen mejores condiciones para su modelo de negocio. En el marco de dicho análisis y de manera bilateral, podrá definirse el 

porcentaje de participación accionaria y las condiciones de dicha participación.
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16/11/2023 World Bank Contenido del POT 3.1.1.1

¿Cuándo se prevé que ocurra la solicitud de conexión al SIN en el cronograma? Considere agregar un cuadro de resumen con todos los permisos y consultas que se deben obtener durante el POT, incluida la 

Agencia que los emitirá, así como el cronograma esperado para cada uno.

Además, los posibles desarrolladores no tienen visión de lo que hace el Gobierno de Colombia. Se recomienda encarecidamente que el sitio web energía eólica costa afuera  de Minenergia se actualice para reflejar los 

esfuerzos y avances del gobierno en áreas críticas como la demanda de energía local y soporte potencial para el suministro, preparación de la red y mejoras para adaptarse a esta nueva energía, etc.

Es importante brindar la mayor claridad posible sobre los permisos requeridos y el cronograma esperado para aclarar dudas y dar 

tranquilidad a los inversionistas potenciales a la hora de navegar el proceso de obtención de permisos durante el POT.

Hemos observado que a los posibles inversores les preocupa que no haya más planes del sector público más allá de esta licitación de 

fondos marinos, así como la falta de claridad sobre cuál podría ser el ajuste estratégico para la energía eólica marina, si se requiere 

su producción de energía, etc., lo que impide que varios de ellos participen 

Durante el desarrollo del proceso la información disponible será publicada en la página web de la Ronda Colombia de Energía Eólica Costa Afuera dispuesta para el efecto por la ANH, 

con los temas que resulten de interés para los participantes en el proceso competitivo, y que es generada por las distintas entidades con injerencia en el proceso. 
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16/11/2023 World Bank Capacidad Técnica 7.4.1 a y b

Explique con más claridad cómo se acreditará la experiencia en cartera de proyectos  para alcanzar los umbrales para a (200 MW operativos) y b (1000 MW en construcción). Quisiéramos recomendar que se mida la 

experiencia total de MW para cualquier proyecto determinado que el "Operador" posea actualmente en operación o en construcción, independientemente de su participación (siempre que pueda acreditar un mínimo, por ejemplo 

del 20%).

Además considere seriamente garantizar que la experiencia asociada de 200 MW /1 GW se pueda obtener sumando la experiencia de cada miembro del consorcio, y no solo del "Operador". 

Actualmente no está claro cómo se calculará la experiencia y esto puede dar lugar a malentendidos. Usemos un ejemplo. El 

desarrollador X tiene actualmente la siguiente cartera de proyectos:

- No hay proyectos operativos.

- Un proyecto de 800 MW en construcción (25% de participación) y otro de 400 MW en construcción (50% de participación).

El operador X no cumple los requisitos según el criterio a. Sin embargo, tiene dudas de si los cumple en b. Posibles interpretaciones:

- 800+400=1200 MW --> CLASIFICA

- 25%800+50%400=400 MW --> NO CLASIFICA

Ejemplo compartido por Huub sobre asociaciones estratégicas en el Reino Unido sin una entidad líder (Operador) que actualmente 

están construyendo los proyectos eólicos marinos más grandes del mundo: https://flotationenergy.com/flotation-energy-together-with-

its-joint-venture-partner-cobra-have-secured-rights-for-its-100-mw-white-cross-floating-wind-project-in-the-celtic-sea/

Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos. En todo caso, le corresponde al operador acreditar un mínimo respecto de las opciones de 

habilitación técnica.  
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16/11/2023 World Bank Contenido del POT 3.1.1.2
Aclare el enfoque de intercambio de datos por parte de DIMAR. Considere hacer públicos los datos proporcionados para ayudar a reducir riesgos y atraer inversores a rondas futuras. Considere también cláusulas específicas 

para datos confidenciales; por ejemplo, conjuntos de datos del ámbito público sobre recursos eólicos con 2 o más años desde su obtención.

Por ejemplo, en el Reino Unido los desarrolladores están obligados a proporcionar todos los datos de las encuestas a The Crown 

Estate, que a su vez se recopila en Marine Data Exchange (más de 2000 campañas de encuestas). 

El suministro de mediciones del recurso eólico puede retrasarse dos o más años para proteger a los postores en las subastas. El 

acceso gratuito a este cuerpo de datos se utiliza para informar el futuro desarrollo de la energía eólica marina y a otros usuarios del 

mar.

En efecto la información entregada por el adjudicatario del POT, tiene el carácter de clasificada y tendrá el manejo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 

de 2015 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. No obstante Dimar, podrá publicar en el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos - CECOLDO, los datos de 

las disciplinas de oceanografía, geoquímica y meteorología marina obtenidos por mediciones durante el tiempo de permanencia de la infraestructura, aplicando los procedimientos, 

estándares y buenas prácticas establecidos y en concordancia con la política de datos técnicos y científicos de la Dirección General Marítima.
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16/11/2023 World Bank Contenido del POT
No es claro cuándo se espera el "Programa de Transferencia de

Capacidades Técnicas", aclarar.

La sección 3.1.1.2 parece contradecirse.

Por un lado, establece que el Programa deberá elaborarse una vez que el proyecto haya demostrado ser viable y requisito de la 

solicitud de Concesión. Esto se interpreta hacia el final del POT.

Por otro lado, la siguiente viñeta establece que el Programa se presentará junto con la Oferta. Y, dentro de los 90 días de vigencia del 

POT, se entregará a DIMAR el cronograma de actividades. De aquí se interpreta que el Programa es un requisito para la solicitud de 

un POT (y no la Concesión).

El Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas se presentará en dos etapas: con la presentación de la Oferta dentro del proceso competitivo y con la solicitud de Concesión 

Marítima. El desarrollo de este Programa durante el Permiso de Ocupación Temporal se encuentra regulado en el formulario 7.5 de los Pliegos del Proceso Competitivo. Durante esta 

etapa, el Titular del Permiso debe desarrollar todas las actividades de diagnóstico que permitan determinar oportunidades de alianzas con empresas locales para la consolidación de la 

cadena de suministro, entre otras, y estructurar el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas que ejecutará durante la Concesión Marítima. Así mismo, de conformidad con el 

numeral 3.1.1.2 de los pliegos, "dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia del Permiso de Ocupación Temporal, el Titular deberá elaborar y presentar a DIMAR 

el cronograma para la ejecución de las actividades contenidas en el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas presentado con la Oferta". Por ende, el programa se entrega 

con la oferta y el cronograma para la ejecución del mismo se deberá hacer llegar en el término establecido con anterioridad.
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16/11/2023 World Bank Contenido del POT 3.1.1.2 "Cumplir con las cuotas mínimas de contenido nacional en el aprovisionamiento de bienes y servicios" no se entiende bien. Consulte la legislación que así lo establece y aclare si existen cuotas mínimas.

Los inversores pueden percibir esto como un contenido local forzado, lo que supone un riesgo adicional cuando la cadena de 

suministro es emergente. Las lecciones aprendidas del desarrollo de la energía eólica marina en Taiwán sugieren que se permita que 

el contenido local evolucione de forma natural y no forzarlo.

Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos  
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16/11/2023 World Bank Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1

Existe un sesgo lineal a favor de los grandes proyectos en términos de puntos, lo que no predice el éxito futuro.

La puntuación en la transmisión también podría mejorarse. De nuevo, el sesgo lineal es inapropiado, una línea de 50 km es tan técnica como una de 500 km (aparte del voltaje). Además, no podemos pensar en una sola línea de 

1000 km que funcione a 110 kV. 

Es de interés del Proceso Competitivo para el otorgamiento del Permiso de Ocupación Temporal es que se adjudiquen las áreas a los interesados con mayor experiencia y capacidad 

conforme a lo establecido en la Resolución 40284 de 2022; no obstante, esto no limita ni excluye la participación en el proceso y posible otorgamiento de Permisos a interesados con una 

experiencia intermedia, puesto que no necesariamente dos diferentes interesados puedan optar por las mismas áreas.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Obligaciones POT 3.1.1.2
Se debe explicar mejor en que consiste el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas y su valor. Esto no se encuentra como obligación requerida en la Resolución 40284 de 2022 y puede implicar una carga excesiva 

de no ser delimitada en su inicio.
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. 

La Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones establecen como condición técnica de la oferta presentada, la presentación de un "(…) programa que determine compromisos de 

transferencia de capacidades técnicas, conocimientos o experiencias de la industria eólica costa afuera vinculante a la cadena de producción, a la industria nacional, regional o local 

durante el permiso de ocupación temporal y la concesión, que sea auditable en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de conformidad con los criterios que se establezcan en el 

pliego y bases de Condiciones Específicas”

113 45246

DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Formalización POT 3.2

Se solicita incluir que el plazo de formalización del POT podrá ser ampliado si se producen hechos no previstos por el adjudicatario que impidan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, en particular las 

obligaciones de los apartados d) y f).

Favor confirmar si los días a que se hace mención en dicha sección son hábiles o calendario. Lo mismo para todos términos y plazos que no tengan esa precisión en los Términos de Referencia para claridad de los participantes.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. 

Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos. En el capítulo establecido de la formalización se ha determinado que son 90 días hábiles para 

efectuar la formalización.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Inspección POT 3.3.2

Favor hacer claridad en cuanto a los tiempos y periodicidad en que los inspectores pueden verificar el cumplimiento de las obligaciones. Debe haber un aviso previo al adjudicatario para tener en cuenta costos y demás. Deben 

existir criterios para lo anterior, para evitar que pueda llegar a ser arbitrario.

Así mismo, se considera se debe definir o limitar a lo que se refiere con "cumplimiento de las obligaciones no relacionadas con la Curva S", pues este concepto es muy amplio y cabrían distintos temas que pueden no estar 

relacionados directamente con el desarrollo del proyecto.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. 
Los términos referidos a los tiempos y periodicidad en que los inspectores están establecido en el proyecto de Acto Administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal anexo a 

los Pliegos. En el mismo anexo se establecen las labores a desarrollar por el Inspector.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Inspección Concesión Marítima 3.10.2
Favor hacer claridad en cuanto a los tiempos y periodicidad en que los inspectores pueden verificar el cumplimiento de las obligaciones. Debe haber un aviso previo al adjudicatario para tener en cuenta costos y demás. No 

puede ser arbitrario.
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo C - Minuta Concesión, artículo 13 estan establecidas las obligaciones de los inspectores dentro de las cuales se plantea la entrega de 

informes trimestrales, no obtante como lo dispone el mismo Anexo, en su articulo 4°, el titular de la concesión tiene la obligación de aportar la información o soportes que solicite el auditor 

y el inspector como parte del seguimiento al Proyecto. Asi mismo en su articulo 5°, como condición de uso se establece que el titular de la concesión debe admitir las visitas de las 

distintas autoridades colombianas. Por su parte, el articulo 9° paragrafo 2 se dispone que: En todo caso, la Dirección General Marítima está facultada para convocar al Titular a celebrar 

reuniones informativas, de seguimiento, verificación y control, a las que debe concurrir un representante del Operador debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para 

suministrar o recibir información y adoptar decisiones. Las citaciones deben tener lugar con anticipación razonable, en cualquier oportunidad. 
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo Noveno. 9.6.2 Acreditación de Elementos de Evaluación. 
Documentos para acreditación de elementos de la oferta. -  Los parámetros regulatorios varían en todas las jurisdicciones, por lo tanto sugerimos eliminar como un factor de evaluación la experiencia en tramitar 

satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera que permita la construcción de estos. 
Se solicita eliminar como parte de los elementos de acreditación de evaluación. 

El requerimiento de este documento proviene de las disposiciones contenidas en la resolución 40284 de 2022. De este modo, el artículo 24, en lo concerniente a los criterios de 

calificación ha establecido que: "El Administrador definirá la ponderación de los siguientes elementos que deberá tener en cuenta para la evaluación de las propuestas: (i) Demostración 

de experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera que permita la construcción de estos" . Por ende, agradecemos la 

observación, pero este criterio no puede ser eliminado, por provenir directamente de la resolución que rige el proceso competitivo.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo Noveno. 9.6.2 Acreditación de Elementos de Evaluación. 
Se sugiere especificar el contenido y alcance de la certificación que debe emitirse para demostrar experiencia en la ejecución de programas de transferencia de capacidades técnicas, conocimientos o experiencias de la industria 

eólica costa afuera. 
Se solicita establecer cual es el alcance del programa de capacidades tecnicas y el alcance y contenido de la certificación solicitada.

El programa de capacidades técnicas referido en la solicitud implica un compromiso por parte de la compañía ejecutora de los programas, respaldado por la certificación expedida por el 

alcalde, gobernador o representante legal del ente beneficiario. Este programa tiene como objetivo fundamental la transferencia de conocimientos, experiencias y capacidades técnicas, 

enfocadas en fortalecer la infraestructura y la mano de obra existente en el país, específicamente en el contexto de la Industria Eólica Costa Afuera. Tal como establece el numeral 9.6.1 

de los pliegos, esta experiencia se acredita mediante certificación respaldada por el representante legal, el revisor fiscal o auditor externo, valida la inversión realizada por un monto no 

inferior a cien mil dólares estadounidenses (USD 100,000), demostrando el compromiso financiero de la compañía en la ejecución y desarrollo del proyecto. 
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DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT Capítulo Décimo. 10.4. 4.Valor Póliza de cumplimiento de obligaciones laborales.
Se sugiere modificar para que el 5% corresponda al valor proyectado de la nómina anual del personal que se dedicará al proyecto. Adicionalmente tratándose de un valor proyectado la revisoría fiscal no certifica proyecciones 

por lo que se sugiere reemplazar por certificación o declaración juramentada emitida por el Representante Legal y contador.
Se sugiere incluir valor proyectado de la nomina anual certificado por el represetnatne legal y contador. Se tendrá en cuenta el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos. 
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DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT Capítulo Décimo. 10.5.4 Valor de la Póliza de cumplimiento de responsabildiad civil extracontractual
Se sugiere modificar para que el 5% correponda al valor proyectado del valor de las inversiones del POT. Adicionalmente tratándose de un valor proyectado la revisoría fiscal no certifica proyecciones por lo que se sugiere 

reemplazar por la certificación o declaración juramentada del representante legal y contador.
Se sugiere incluir valor proyectado de las inversiones certificado por el representante legal y el contador. Se acoge parcialmente el comentario y será incorporado en la versión final de los pliegos 
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad Jurídica Capítulo Séptimo. Habilitación de Interesados 7.2.7 y 7.2.9

¿Es imprescindible que una persona jurídica extranjera tenga una sucursal o entidad legalmente establecida en Colombia para obtener el Permiso de Ocupación Temporal? En otras palabras, el Formulario No. 1.2 requiere 

documentación como certificados de existencia y representación legal de la entidad, copia del Registro Único Tributario (RUT), certificación de paz y salvo en el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, entre 

otros. No es claro si se requiere una sucursal o entidad legalmente establecida. 

Sin embargo, hay falta de claridad en el numeral 7.2.7., ya que no especifican cuándo ni en qué momento deben presentarse estos documentos. Se sugiere aclarar este aspecto, especialmente porque contrasta con el numeral 

7.2.9., que establece que las sociedades extranjeras sin domicilio en el país deben designar un apoderado con la capacidad para representarlas judicial y extrajudicialmente en Colombia, el cual debe cumplir con los requisitos 

legales hasta el establecimiento de una sucursal en caso de adjudicación.

En este contexto, surge la pregunta de si: ¿Estos requisitos son excluyentes entre sí? Es necesario aclarar la relación y la coexistencia de estos requisitos para garantizar una comprensión precisa y evitar posibles 

contradicciones en el proceso de obtención del Permiso de Ocupación Temporal.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. 

En caso de no contar con sucursal en Colombia, en la etapa de Formalización para la obtención del POT la sociedad extranjera debe conformar sucursal de sociedad extranjera en 

Colombia. La participación durante el Proceso Competitivo se puede desarrollar por medio de un apoderado con la capacidad para representarlas judicial y extrajudicialmente en 

Colombia si se trata de sociedad extranjera sin sucursal establecida en Colombia. Se acoge el comentario y se precisará esta información en los Pliegos.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad Jurídica Formulario No. 5.1

En el formulario No. 5.1. La persona jurídica extranjera que representa se compromete a establecer sucursal en Colombia o a extender el objeto y el término de vigencia de la existente, de ser ello pertinente, así como a cumplir 

oportunamente todas las obligaciones que pesan sobre tales sucursales, en el evento de adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal. Sin embargo, no se dice en que lapso ni bajo que criterios se debe cumplir con dicha 

obligación.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. 

Clarification is requested in the Terms of Reference.

Se indicará en los Pliegos la oportunidad de constituir la sucursal o entidad. Los criterios para constituir la sucursal se regulará en los Pliegos.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad Jurídica Formulario No. 5.4
El formulario No. 5.4, establece que se debe contar con la opinión legal del abogado externo o de una firma de abogados independiente a efectos de emitir concepto legal, al respecto, se consulta si se entiende cumplido con la 

firma y diligenciamiento del Formulario No. 5.4 o si por el contrario también debe emitirse un concepto legal, de ser así ¿Cuáles deben ser los aspectos que se deben tener en cuenta a conceptuar?
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. El requisito se entiende cumplido con el diligenciamiento del formulario, y no hace falta enviar ningún tipo de documentación adicional o concepto distinto.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad financiera 7.3 Capacidad financiera

En el formulario 3 se relaciona la selección de factores de capacidad financiera, donde se evidencia que se exige: I) cupo de crédito, y ii)calificación crediticia e indicadores de estados financieros, pero no se establecen los 

mínimos o máximos que se deben tener en cuenta para cumplir con dichos requisitos. 

En ese sentido, se solicita respetuosamente aclarar si corresponde a lo establecido en el numeral 7.3.2. del pliego de condiciones.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

En el formulario no se establecen los requisitos máximos o mínimos, dado que los mismos se encuentran señalados en el numeral 7.3.2. de los Pliegos y Bases de Condiciones 

Específicas.

El formulario 3 está diseñado para que el interesado seleccione dos de los tres criterios bajo los cuales quiere que adelantar el proceso de Habilitación Financiera.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad técnica 7.4 Capacidad técnica

En la capacidad técnica y operacional, dentro de los documentos anexos de los formularios se piden documento que demuestren haber participado en al menos tres (3) fases de desarrollo de Proyectos de Generación de 

Energía Eólica Costa Afuera, en cuanto a (i) estructuración, (ii) diseño (iii) selección y contratación de proveedores (iv) construcción o (v) control de calidad.  Posteriormente, se exige lo mismo, con la variación de haber 

participado en al menos dos (2) fases de desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, pero con la adición de construcción, para proyectos que no estén en operación. 

En ese sentido, ¿el tiempo de dos proyectos realizados de manera simultánea en el tiempo cuentan de forma individual? Es decir, ¿si hay dos proyectos que se ejecutaron durante el mismo año, la experiencia sería acumulable 

en el sentido de sumar 2 años? ¿o sólo sumarían 1 año? 

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

El numeral 7.4 de los pliegos y bases de condiciones específicas se ha referido a este asunto en particular, estableciendo que para la acreditación de la capacidad técnica del 

Interesado, este deberá acreditar al menos uno de los siguientes requisitos: "(a) Haber participado en al menos tres (3) de las siguientes fases de desarrollo de Proyectos de Generación 

de Energía Eólica Costa Afuera: (i) estructuración, (ii) diseño (iii) selección y contratación de proveedores (iv) construcción o (v) control de calidad (...) Esta experiencia debe acreditarse 

respecto de proyectos completamente instalados y en operación, en cualquier parte del mundo. b) Haber participado en al menos dos (2) de las siguientes fases de desarrollo de 

Proyectos de Energía Eólica Costa Afuera: (i) estructuración, (ii) diseño (iii) selección y contratación de proveedores y (iv) construcción, para proyectos que no estén en operación (...) 

Esta experiencia deberá ser demostrada en proyectos desarrollados en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los mismos se encuentren en la etapa de construcción (...)".  Es así 

como, los anexos en mención corresponden a la posibilidad, plasmada en los pliegos, de acreditar la capacidad técnica cumpliendo cualquiera de estas dos opciones.  

Al acreditar cualquiera de las 2 opciones, cada proyecto sumará años de experiencia, independientemente de que se hayan realizado el mismo año.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad técnica Formulario No. 7.4

¿Existe algún límite para manifestar interés, en la Capacidad en MW de las Áreas nominadas, con el fin de proponer áreas para el desarrollo de su Proyecto de Generación de Energía Eólica Costa Afuera de no existir se debe 

prestar una oferta de área (formulario No. 7.4) individualmente por cada área de interés? Y adicionalmente, ¿se puede realizar de manera unilateral o a través de una figura asociativa? O si por el contrario se va a adoptar lo 

dispuesto en el artículo 19 de la Resolución 40284 de 2022.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

Si se refiere a la nominación de áreas ubicadas dentro del polígono B, no existe ninguna restricción para nominar cuantas áreas desee el proponente, siempre y cuando no superen los 

270 km2 de extensión. Aunado a lo anterior, es de precisar que para la nominación de áreas no se debe establecer una capacidad instalada en MW. Sin embargo, de ser declarada apta 

el área y si el Interesado desea presentar oferta sobre la misma, de acuerdo al numeral 9.1 de los pliegos, dentro de dicha oferta se debe "Indicar la capacidad instalada en MW, que 

debe ser mínimo 200 MW".

De igual forma, tal como consta en el mismo numeral de los pliegos, así se nomine más de un área, "El Proponente podrá presentar una (1) oferta por cada Área del Proceso 

Competitivo. Así mismo, podrá presentar una (1) oferta por cada Área Nominada". 

Finalmente, el numeral 9.8 de los pliegos, en lo referente a las causales de rechazo de las ofertas, ha establecido que se rechazará la oferta cuando se presente  "(...) más de una Oferta 

para una misma Área Nominada o una misma Área del Proceso Competitivo, por el mismo Proponente, o personas jurídicas o naturales que hagan parte de más de un Proponente. La 

inobservancia de lo previsto en el presente literal comporta rechazo de todas las Ofertas" . Por ende, si se optara por presentar una oferta sobre un área, como proponente individual, no 

se podría presentar una oferta sobre el área, mediante una figura asociativa, pues dichas ofertas serán rechazadas.

Es de anotar que si el Proponente está interesado en que se le adjudiquen Permisos de Ocupación Temporal sobre dos áreas diferentes, deberá declararlo por escrito en esta etapa. Si 

el Proponente no lo declara, se entenderá que está interesado en que se le adjudique el Permiso de Ocupación Temporal sobre máximo un área. Deberá tener presente el articulo 21 de 

la Resolución 40284 de 2022, literal a, indica que: El Proponente podrá presentar una (1) oferta por cada Área del Proceso Competitivo y una (1) oferta por cada Área Nominada por este.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad técnica Formulario No. 7.1
Para la presentación de la Curva S, formulario No. 7.1 se debe seguir con los criterios y lineamientos establecidos que también están contemplados en la Resolución CREG 075 de 2021, como complemento a la Resolución 

40282 de 2022. Esto en cuanto brinda mayor armonía regulatoria y se complementa con la regulación existente. Se sugiere incluir esta disposición.
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

No se acoge la sugerencia, pues la mencionada regulación guarda condiciones diferentes a las cubiertas por un Permiso de Ocupación Temporal. De esta manera, las particularidades 

de los hitos de la curva S de dicho Permiso se constituyen como indicadores mínimos suficientes de avance en una etapa previa a la concesión marítima, es decir, previa a la 

construcción y puesta en servicio del proyecto.
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DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT
10.2. Asignación de Áreas y Oportunidad de Adjudicación del Permiso de

Ocupación Temporal
¿Cuál es el orden de prioridad para la asignación, de conformidad con los términos del artículo 21, literal b), de la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones? Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

De conformidad con la norma citada, los pliegos han establecido el mecanismo para la asignación de conformidad con el orden de prelación establecido por el oferente. Así, el numeral 

10.2, en lo correspondiente a la Etapa 2 del proceso de asignación del permiso, establece que: "Una vez analizadas las Ofertas de todos los Proponentes se repetirá el proceso anterior 

con el fin de asignar un Permiso de Ocupación Temporal sobre una segunda área a aquellos Proponentes que así lo declararon en los requisitos de Habilitación. Este segundo Permiso 

se otorga únicamente sobre áreas que no tengan superposiciones con áreas asignadas en la Etapa 1.

En consecuencia, las etapas seguirán el siguiente procedimiento:

1.	Se determina el puntaje de cada uno de los Proponentes y las Áreas de su Interés.

2.	Con respecto a las Áreas que no tengan superposición se determinará el puntaje de su Proponente.

3.	Se determina si existen Ofertas sobre Áreas con superposición total o parcial.

4.	En caso de que exista superposición sobre una misma Área se organizarán de mayor a menor los puntajes de los Proponentes.

5.	En los casos en que el Proponente haya presentado más de una Oferta y obtuviere el mayor puntaje en varias de ellas se  asignará conforme al Orden de Preferencia presentado".
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DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT Capítulo Tercero. Modificaciones a la Concesión Marítima 3.12
Para solicitar la modificación de la FPO, en caso de considerarse por el adjudicatario, se deben adoptar y tener en cuenta las mismas causales contempladas en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022 y en las 

Resoluciones CREG 075 de 2021, 101-20 de 2023, 101-17 de 2023,  101-11 de 2023,  101-35 de 2022, 101-25 de 2022,  101-10 de 2022, 212 de 2021 y  107 de 2021. Esto se debe incluir.
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

No se acepta el comentario toda vez que la modificación de la FPO dentro de la curva s de la concesión marítima depende de las causales que el auditor y la DIMAR considere 

pertinentes dentro de los lineamientos contenidos en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022 o la que modifique o sustituya. Igualmente, el proceso de modificación de FPO ante la 

UPME es un proceso separado que debe realizarse bajo los lineamientos establecidos por la regulación aplicable.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 6.2.1.5 Adendas

Se sugiere modificar el tiempo de adendas que puede implementar el Administrador para realizar adiciones, supresiones, modificaciones, ajustes, aclaraciones, precisiones y/o sustituciones al texto de los Pliegos, a sus Anexos, 

incluidos Formularios, e Instructivos, toda vez que hasta el tercer (3er) día hábil anterior al vencimiento de la fecha establecida para la presentación de Ofertas, resulta muy corto para todos los proponentes e inversionistas a la 

hora de cumplir con la exigencias que puedan resultar con la aprobación de las adendas. 

De igual forma, cuando se menciona que los ajustes al Cronograma del Proceso podrán realizarse en cualquier tiempo, siempre que se publiquen con anticipación de al menos dos (2) días hábiles, respecto de la fecha del hito o 

de la diligencia de que se trate o del vencimiento del plazo en cuestión.

Esto último para asegurar el cumplimiento de los principios rectores de la actuación administrativa establecidos en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. Ver respuesta # 60
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 6.2.1.7 Actuaciones, Publicaciones, Determinaciones y Correspondencia Se sugiere contemplar la posibilidad de notificación personal también con el correo electrónico que disponga cada interesado, en particular sobre el tratamiento de datos personales cuando así se amerite. Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. Se tendrá en cuenta el comentario para la versión final de los pliegos
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT 3.1.1.1 Derechos del Titular del POT
El POT otorga el derecho automático para realizar mediciones, establecer campañas de medición en alta mar, realizar investigaciones como perforaciones en el lecho marino, y demás requeridas, o siguen siendo necesarios 

permisos independientes (construcción/medio ambiente/etc.)?
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

Cualquier actividad a realizar dentro del POT que requiera licenciamiento o autorización por parte de las autoridades, requiere de dicha licencia o autorización, así se obtenga el POT. Lo 

anterior, se encuentra plasmado en el numeral 3.1.1.2 de los pliegos de condiciones, el cual ha establecido, en lo concerniente a las obligaciones del titular del permiso: " Desarrollar las 

actividades previas necesarias para solicitar licencia ambiental conforme a la regulación vigente en las fechas indicadas en la Curva; Solicitar certificación ante el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia cuando corresponda; Solicitar y obtener la certificación de presencia de comunidades étnicas y, adelantar la consulta previa, cuando sea exigible de acuerdo con 

la normatividad vigente según el tipo de actividad a desarrollar "; entre otras.

132 45246

DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Renuncia Concesión Marítima  3.13

La garantía de cumplimiento de la Concesión Marítima no debe ser constituida por 3 años más después de la vigencia de la concesión. Lo anterior, no solo implica garantizar un período en donde el adjudicatario ya no está 

operando, sino que a su vez va en contravía de los dispuesto en la Resolución 40284 de 2022. Dicha Resolución no impone dicho término de vigencia de 3 años adicionales y posterior a la vigencia de la concesión. Resulta muy 

oneroso para el adjudicatario, quien no se encuentra ya desarrollando actividades.  

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.
En referencia al numeral 3.14 se acepta parcialmente la sugerencia y se incorporará en los Pliegos que la garantía de cumplimiento se extenderá hasta por un año adicional a la vigencia 

de la Concesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 32 Resolución 40284 de 2022  establece que dicha garantía tendrá una vigencia adicional al término de la Concesión.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Ejecución de la Garantía de Cumplimiento - Concesión Marítima 3.14.3

Los eventos en donde la DIMAR puede ejecutar la garantía de cumplimiento en la Concesión Marítima, son numerosos. Además se incluyeron unos adicionales a aquellos contenidos en la Resolución 40284 de 2022, volviendo 

menos atractiva la inversión en la ronda. Así, se propone eliminar los siguientes numerales: c) Si las inspecciones evidencian el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en la Concesión Marítima (deberían 

ser solo frente a obligaciones principales); d) Por la no entrega o entrega incompleta de la documentación e información requerida por las autoridades competentes para el desmantelamiento, así como la no presentación del 

plan de desmantelamiento a la DIMAR; g) Por la Declaratoria de Pérdida de Ejecutoriedad del Acto Administrativo de la Concesión por parte de DIMAR (no se especifica la razón de la pérdida de ejecutoria y puede ser por causa 

no imputable al adjudicatario).

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

Las causales de ejecución de la garantía c) y d) corresponden específicamente a las causales de ejecución contenidas en la resolución 40284 de 2022 (art.32, literales C y D), que han 

sido consagradas en dicho cuerpo normativo tal como se encuentra contenida en los pliegos, por lo que no es posible eliminarla. 

Por otro lado, frente a la pérdida de ejecutoriedad del Acto Administrativo de Concesión, el anexo de los pliegos correspondiente a la propuesta de concesión marítima, ha establecido en 

su artículo 47 las circunstancias de pérdida de ejecutoriedad de la concesión, así: "En caso de que el Titular no de inicio a las actividades autorizadas dentro del término de un (1) año 

contado a partir de la entrada en vigencia de la presente concesión o incumpla reiteradamentecon las obligaciones adquiridas mediante la Concesión, DIMAR podrá aplicar la figura de 

pérdida de fuerza ejecutoria del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo" .
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante - Concesión Marítima 3.14.5

En general este es una nueva sección que impone obligaciones excesivas al garante y que no están contenidas en la Resolución 40284 de 2022. Se solicita eliminar todo este numeral/sección, pues ya son claras la obligaciones 

del garante en secciones precedentes (i.e. 3.14). Particularmente se solicita al garante que renuncie irrevocablemente a: b) cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora; c) objetar o negarse al 

pago por cualquier circunstancia de hecho o de derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de DIMAR; d) objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a DIMAR o al Titular. Esto no 

puede ser aceptado por un inversionista y más si es extranjero. Puede ir en contra de tratados internacionales de inversión ya acordados y en contra del derecho de defensa eficiente del adjudicatario. Se sugiere eliminar esta 

disposición.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.
Las condiciones establecidas para la garantía y su ejecucións se consideran necesarias para hacer de la garantía un real respaldo para el Estado de que se resarcirán los perjuicios 

causados por el incumplimiento, en el monto dispuesto por esa garantía.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Obligaciones de constituir y mantener garantía de desmantelamiento 3.15.3

Los términos de Referencia se contradicen con la Resolución 40284 de 2022. La Resolución establece que la garantía debe ser entregada a más tardar 2 años antes de la finalización de la Concesión Marítima (artículo 33). Los 

Términos de Referencia imponen una obligación más restrictiva señalando que es en el primer trimestre del año siguiente a la FPO. Se debe eliminar por ser contraria a la resolución y además más desfavorable por los costos 

que implica y los términos reducidos.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

No existe contradicción, puesto que en los Pliegos se dispone presentación de la Garantía de Desmantelamiento en el primer trimestre del año siguiente al FPO y esta fecha es por lo 

menos dos años antes de la terminación de la Concesión como se exige en la Resolución 40284 de 2022. En los Pliegos se incorporará modificaciones en relación con la vigencia y los 

valores de las garantías de cumplimiento de la concesión y desmantelamiento.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Plazo para pago de garantía de desmantelamiento 3.16.7.3
El término para el pago cuando haya un requerimiento de DIMAR es de 3 días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento de pago. Para el caso de la garantía de cumplimiento el término para el pago es de 1 mes 

(sección 3.14.5 numeral 5). Debe ser congruente con dicha disposición y también requerirse el pago para 1 mes.
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia. Se acoge el comentario, y la modificación se verá plasmada en la versión final de los pliegos.
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DEME CONCESSIONS N.V. Desarrollo del proceso 3.4. Vigencia y Modificaciones del POT ¿En qué momento se entiende que se debe actualizar y presentar ante la autoridad correspondiente la garantía de cumplimiento, si se ha solicitado modificaciones al cronograma y curva S.? Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

El numeral 3.4 de los pliegos establece lo siguiente: "El Adjudicatario podrá solicitar modificaciones hasta por un año del Cronograma y la Curva S del Proyecto durante la vigencia del 

Permiso de Ocupación Temporal, con fundamento en hechos diferentes a los enunciados en los literales a, b, c y d del Artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022, y sus modificaciones. 

En este caso, el valor de la cobertura de la Garantía de Cumplimiento deberá ser el doble de aquel valor vigente al momento de solicitar la modificación ". De la disposición anterior, se 

puede deducir que la garantía debe encontrarse actualizada, con el doble del valor vigente, al momento de hacer la solicitud de modificación del cronograma.
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DEME CONCESSIONS N.V. Objeto y Alcance del proceso Capítulo Segundo. Objeto 2.1

Dentro del objeto de los Términos de Referencia es necesario incluir una provisión que establezca que, frente a la Concesión Marítima, va a existir un derecho de preferencia para el adjudicatario del área con POT derivado de 

estos términos de referencia, para que éste sea quien tenga prelación en la solicitud y obtención de la Concesión Marítima sobre cualquier tercero o adjudicatario de otra área. Esto debe ser claro en todo el texto de los 

Términos de Referencia.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

Cabe remarcar que, el hecho de ser titular del POT no otorga un derecho de preferencia al adjudicatario, pues al contrario, lo erige como el único facultado para solicitar la concesión 

marítima. Esto se deriva de lo dispuesto en el numeral 3.8 de los pliegos, el cual establece: "Una vez obtenido el Permiso de Ocupación Temporal y desarrolladas las actividades objeto 

del mismo, su Titular tendrá la opción de solicitar a DIMAR una Concesión Marítima la cual sería otorgada con la verificación del cumplimiento de los requisitos legales". Por ende, solo 

quien ha obtenido el Permiso, podrá solicitar la concesión sobre el área objeto de aquel.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Derechos POT 3.1.1.1

Se sugiere incluir que dentro de los derechos que otorga el POT al adjudicatario, se encuentre un derecho de automático a en donde si se cumplen las obligaciones y derechos del POT por parte del adjudicatario, la DIMAR 

debe concederle la Concesion Marítima sin ningún requisito adicional. Debe haber un derecho de preferencia frente a terceros y demás adjudicatarios sobre el área adjudicada para solicitar Concesión Marítima y así tener más 

seguridad jurídica frente al desarrollo del proyecto. 

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

El ser titular del Permiso de ocupación temporal, no otorga automáticamente el derecho a acceder a la concesión marítima. DIMAR tiene la facultad para negar la solicitud de concesión 

en caso de considerarlo procedente, en caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos legales de rigor. (numeral 3.8 de los pliegos: " Una vez obtenido el Permiso de Ocupación 

Temporal y desarrolladas las actividades objeto del mismo, su Titular tendrá la opción de solicitar a DIMAR una Concesión Marítima la cual sería otorgada con la verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales".
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Solicitud Concesión Marítima 3.8
Consideramos importante que los Términos de Referencia incluyan una provisión a que frente a la Concesión Marítima, va a existir un derecho de preferencia para el adjudicatario del área con POT derivado de estos términos 

de referencia para que éste sea quien tenga prelación en la solicitud y obtención de la Concesión Marítima sobre cualquier tercero o adjudicatario de otra área. Esto debe ser claro en todo el texto de los Términos de Referencia.
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia.

Cabe remarcar que, el hecho de ser titular del POT no otorga un derecho de preferencia al adjudicatario, pues al contrario, lo erige como el único facultado para solicitar la concesión 

marítima. Esto se deriva de lo dispuesto en el numeral 3.8 de los pliegos, el cual reza: "Una vez obtenido el Permiso de Ocupación Temporal y desarrolladas las actividades objeto del 

mismo, su Titular tendrá la opción de solicitar a DIMAR una Concesión Marítima la cual sería otorgada con la verificación del cumplimiento de los requisitos legales". Por ende, solo quien 

ha obtenido el Permiso, podrá solicitar la concesión sobre el área objeto de aquel.
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DEME CONCESSIONS N.V. Objeto y Alcance del proceso Capitulo Terecero. 3.11 Vigencia de la Concesión Se sugiere que la prórroga de la concesión se establezca como un derecho del titular y que se incluyan los presupuestos objetivos que debe cumplir para su otorgamiento. Se sugiere incluir condiciones para el derecho a recibir el otorgamiento de la prorroga.

Teniendo en cuenta que, los pliegos no tiene como propósito regular la concesión marítima en específico, sino que su objeto radica en regular el " (...) Proceso Competitivo para el 

otorgamiento del Permiso de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera (en adelante denominado 

Proceso), tiene por objeto seleccionar de manera objetiva a los adjudicatarios de los referidos permisos", no resulta necesario incluir esta particularidad en el documento en cuestión. 

Aunado a lo anterior, el artículo 3 del anexo de los pliegos que contiene la "PROPUESTA CONCESIÓN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA", ya 

establece los parámetros sobre la prórroga de la concesión, de la siguiente manera: "La presente concesión se otorga por el término de treinta (30) años contados a partir de la entrada 

en vigencia del presente acto administrativo, la cual podrá tener una o varias prórrogas que en conjunto no superen un total de quince (15) años. 

Este plazo podrá ser prorrogado, previa solicitud del Titular, siempre que se actualice la Curva S y el cronograma del Proyecto con fundamento en alguna de las causales establecidas en 

el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022.

De igual forma, deberá allegarse informe del auditor del Proyecto sobre los mantenimientos realizados al Proyecto y el estado en el que éste se encuentra. Lo anterior, con el fin de 

demostrar que el Proyecto se encuentra en condiciones de operar durante los años adicionales.

PARÁGRAFO 1º.  El Titular que decida solicitar una prórroga, deberá hacerlo a más tardar tres (3) años antes de la finalización del plazo de la Concesión". En consecuencia no se 

considera necesario adicionar mención alguna sobre las condiciones de otorgamiento de la concesión.
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DEME CONCESSIONS N.V. Terminos y Conceptos Presupuestos Jurídicos Numeral 18

Permiso de Ocupación Temporal – Concesión Marítima: En el numeral se incluye la obligación de vincular a la ejecución del proyecto a una empresa con participación accionaria del Estrado del Sector Energético para el caso del 

POT y para el caso de la Concesión Marítima se debe contar con acuerdo de participación accionaria. Esto claramente es una imposición nueva que no se encuentra en la Resolución 40284 de 2022, y tampoco en ninguna otra 

disposición legal o regulatoria que lo sustente. Se trata de una restricción a la libre autonomía de la voluntad privada que no tiene lugar en este proceso. Se solicita eliminar dicha inclusión de todos los Términos de Referencia - No está incluido en la Resolución 40284 de 2022.

Se acepta el comentario de manera parcial. La modificación de la Resolución 40284 de 2022 se señala "asociación con empresa pública o mixta del sector energético de Colombia", 

dentro de esta normatividad. 

De este modo, la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones, determinan como requisito para que le sea otorgado el Permiso al Adjudicatario la demostración de " (...) la constitución 

del consorcio o unión temporal o sociedad con una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia. El Ministerio de Minas y Energía realizará la verificación de los criterios y 

condiciones establecidos en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas para la integración con la empresa del sector energético". N i la normativa ni los pliegos, establecen unos 

parámetros de asociación específicos, lo que le da la libertad al Adjudicatario de negociar el acuerdo de asociación como mejor le convenga. Así, en los pliegos se cambiará la 

denominación de "Empresa con participación accionaria de la nación del sector energético", por  "empresa pública o mixta del sector energético de Colombia".
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Formalización POT 3.2

Dentro de los temas para formalizar el POT se debe eliminar el de demostrar/constituir un consorcio o promesa de sociedad futura con una empresa con participación accionaria de la Nación del sector energético en atención a 

los comentarios del punto 1 y 2 anteriores. No debe haber participación de una empresa estatal en el consorcio o sociedad del adjudicatario ya que contraviene principios de autonomía, independencia y transparencia, pues el 

sector eléctrico es un mercado sumamente regulado y cualquier decisión de gobierno afectaría el funcionamiento del adjudicatario y su proyecto.

Se solicita eliminar dicha inclusión de todos los Términos de Referencia - No está incluido en la Resolución 40284 de 2022.

Se acepta el comentario de manera parcial toda vez que la obligación de vincular a la ejecución del proyecto a una empresa con participación accionaria del estado del Sector Energético 

no será eliminada de los términos de referencia, dicha disposición esta contenida en la resolución modificátoria a la existente 40284 de 2022 que será publicada próximamente.

Una vez hecha esta claridad y tomando lo expresado en su comentario a que dicho requerimiento contraviene los principios de autonomía, independencia y transparencia.  

Ver respuesta # 142.  

Con esta nueva disposición, se tiene mayor cantidad de empresas con los cuales el interesado puede consorciarse y establecer promesa de sociedad futura pudiendo analizar de 

manera más amplia cuales de las mismas le brindan mejores condiciones para su modelo de negocio, garantizando de esta manera los principios de autonomía, independencia y 

transparencia.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Solicitud Concesión Marítima 3.8.1

Al adjudicatario se le están exigiendo mayores certificaciones y requisitos en los Términos de Referencia frente a aquellos exigidos por la Resolución 40284 de 2022. En particular, los Términos incluyen una (i) presentación del 

Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas; y (ii) contar con un acuerdo de participación accionaria de una empresa con participación accionaria de la nación, sector energético. De nuevo esto debe ser eliminado. 

Limita autonomía e independencia del contratista y va en contra de principio de transparencia frente a decisiones de gobierno. En adición, no está dentro de los requisitos exigidos por el artículo 8 de la Resolución 40284, ni 

existe disposición legal alguna que lo sustente.

Se solicita realizar dicha eliminación en los Términos de Referencia

Los requisitos exigidos en cuestión se encuentran establecidos en la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones: 

(i)  En la modificación a la Resolución 40284 de 2022 ni sus modificaciones, se se habla de la asociación con empresa pública o mixta del sector energético de Colombia. De este modo, 

la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones, determinan como requisito para que le sea otorgado el Permiso al Adjudicatario la demostración de  "(...) la constitución del consorcio 

o unión temporal o sociedad con una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia. El Ministerio de Minas y Energía realizará la verificación de los criterios y condiciones 

establecidos en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas para la integración con la empresa del sector energético".  Ni la resolución ni los pliegos, establecen unos parámetros de 

asociación específicos, lo que le da la libertad al Adjudicatario de negociar el acuerdo de asociación como mejor le convenga. Así, en los pliegos se cambiará la denominación de 

"Empresa con participación accionaria de la nación del sector energético", por  "empresa pública o mixta del sector energético de Colombia".

(ii) No se acepta el comentario, toda vez que la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones establecen como condición técnica de la oferta presentada, la presentación de un "(…) 

programa que determine compromisos de transferencia de capacidades técnicas, conocimientos o experiencias de la industria eólica costa afuera vinculante a la cadena de producción, a 

la industria nacional, regional o local durante el permiso de ocupación temporal y la concesión, que sea auditable en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de conformidad con 

los criterios que se establezcan en el pliego y bases de Condiciones Específicas”
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DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT
Capítulo Décimo. 10.7.1. Condiciones de la participación de la empresa con participación accionaria de 

la nación del sector energético
Se sugiere eliminar la inclusión de la obligatoriedad de vincular una empresa con participación accionaria de la nación por las razones expuestas en la línea 7 del presente formato. Se sugiere eliminar.

Ver respuesta # 144 literal i). Es de señalar que esta libertad, brinda garantías en materia de competencia y autonomía ampliando las empresas con los cuales el interesado pueda 

asociarse, pudiendo analizar de manera más amplia cuales de las mismas le brindan mejores condiciones para su modelo de negocio.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad Jurídica Capítulo Séptimo Proponentes Plurales/Consorcios 7.2.15.2.

Consideramos que no se puede dejar como condicionante la obligación de contar con participación accionaria de la Nación como requisito de participación accionaria de la nación para la formalización del Permiso de Ocupación 

Temporal, esto en razón de que se viola el artículo 333 de la Constitución Politíca de Colombia, respecto de los principios de libertad de empresa, libre competencia y libertad económica. Además, no existente sustento legal para 

esta disposición.

Se sugiere eliminar. Ver respuestas # 144, literal i) y # 145.
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No. FECHA COMPAÑÍA (RAZÓN SOCIAL) TIPO DE OBSERVACIÓN CAPÍTULO/NUMERAL DE LA OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMENTARIOS ADICIONALES RESPUESTA

Diciembre 1 de 2023
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas
10.7.1 Condiciones de la Participación de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del 

Sector Energético

Según este numeral, la empresa con participación accionaria de la nación debe suscribir el Formulario 8 y anexar los documentos que se indican en tal formulario. Dentro de las afirmaciones del Formulario 8 está que ya se 

suscribió el contrato de consorcio o promesa de sociedad futura entre el proponente y la empresa con participación de la nación. Sin embargo, en el numeral 10.6 (formalización del Permiso de Ocupación Temporal) literal d) se 

indica que los adjudicatarios tendrán noventa (90) días hábiles para entregar a DIMAR evidencia de "Constituir Consorcio o Promesa de Sociedad Futura con Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector 

Energético y entregar a DIMAR la evidencia de tal actuación." Existe entonces una contradicción entre el contenido del Formulario 8 y lo dispuesto por el numeral 10.6. Favor corregir y aclarar, teniendo en cuenta además que no 

se puede obligar a un particular a suscribir un contrato con una empresa estatal cuando no existe soporte para ello.

Se solicita eliminar dicha inclusión de todos los Términos de Referencia - No está incluido en la Resolución 40284 de 2022. Se acepta comentario. Se elimina el formulario 8.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Obligaciones POT 3.1.1.2
Se agradece clarificar a que autorización por parte de la DIMAR se hace referencia cuando se da la terminación del POT. No debería requerirse autorización por parte de la DIMAR si la terminación se da por causas ajenas al 

adjudicatario y sin responsabilidad de éste (i.e.).
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia

Por ejemplo, en las circunstancias en que se de la terminación del permiso de ocupación temporal por renuncia del titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 

resolución 40284 de 2022, la DIMAR debe aceptar la renuncia mediante acto administrativo motivado. Por ende, en estas circunstancias debe mediar este tipo de autorización por parte 

de este ente, para que se de por terminado el permiso.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Renuncia POT 3.7

En el evento en que no se cumplan ciertas condiciones para renunciar al POT debe permitirse el recurso de reposición contra el acto administrativo que acepta la renuncia. Esto para salvaguardar el derecho de defensa y 

debido proceso amparado en la Constitución Política y que recae sobre los actos administrativos que generan consecuencias sobre adjudicatarios (i.e. penalidades y ejecución de garantías). 

Se sugiere modificar el artículo 3.7. (ii) incluyendo que el adjudicatario deberá presentar un informe que explique las razones de tipo técnico, operacional, ambiental, social o de cualquier otra índole que impidan su ejecución y 

demuestren su inviabilidad técnica o económica.

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia

Se acoge el comentario y se incluye la procedibilidad del recurso de reposición, según lo establecido en el paragrafo 1 del artículo 7 de la Resolución 40284 de 2022. Respecto a la 

solicitud de modificación del numeral (ii) se mantendrá el sentido establecido por la Resolución 40284 de 2022, la inclusión de factores técnicos, ambientales, sociales y operaciones 

hacen parte de la argumentación de cada desarrollador para fundamentar la inviabilidad técnica o económica.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capitulo 7 Habilitacion de Interesados Es posible que cada proponente sea titular de más de dos permisos de ocupación? Se podría ampliar dicho limite? Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 21 de la resolución 40284 de 2022, "(...) El Proponente podrá presentar una (1) oferta por cada Área del Proceso 

Competitivo y una (1) oferta por cada Área Nominada por este (...)" . Por ende, el limitante de solo poder acceder a la titularidad de 2 permisos, se encuentra establecido desde la 

resolución, impidiendo que este aspecto sea modificado en los pliegos.
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DEME CONCESSIONS N.V. Capacidad técnica Capitulo 7.4 y 9.6.1 Capacidad Tecnica  

¿Es posible acreditar los requisitos de capacidad técnica mediante la acreditación de la participación en las fases de desarrollo de la generación de energía eólica marina en las que no se ha sido titular de la concesión marina, 

pero sí contratista de la misma?. 

¿Puede participar y ser calificado como operador y/o adjudicatario un contratista que haya participado en la estructuración, diseño, selección y contratación de proveedores, construcción y control de calidad de proyectos de 

generación de energía eólica marina?

En caso afirmativo, ¿la documentación que acredite dicha participación puede ser la que acredite dicha posición de contratista?

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia

Teniendo en cuenta que en las disposiciones contenidas en la resolución 40284 de 2022, no hay ningún limitante para acreditar este tipo de experiencia siendo contratista, existe la 

posibilidad de cumplir estos requisitos habilitantes mediante la participación como contratista y no como titular del proyecto en particular.  Adicionalmente, los requisitos que debe cumplir 

la certificación de cualquier capacidad técnica, se encuentran específicamente establecidos en el Formulario No.4 "Capacidad Técnica", los cuales son: " (...) indicar explícitamente el 

titular o desarrollador del Proyecto de Energía Eólica Costa Afuera, la capacidad instalada del Proyecto de Energía Eólica Costa Afuera, su ubicación geográfica, periodo en el que la 

persona jurídica participante adquirió la experiencia y el estado actual del Proyecto. De no especificar todo lo anterior, no se considerará la certificación como válida para acreditar los 

requisitos de habilitación técnica".  
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DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT Capitulo 8.1 Nominacion de Áreas Es posible que la nominacion de un área sea fraccionada o debe encontrarse ubicada toda el área en un solo poligóno? Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia Los pliegos contemplan la posibilidad de nominar dos poligonos o áreas en el área de nominación general, teniendo en cuenta que ninguna podrá superar los 270 km2.

153 45246

DEME CONCESSIONS N.V. Asignación de áreas y adjudicación POT Capitulo 8.1 g Requisitos de nominacion de áreas. Se solicita aclarar si la distancia inferior de 500 metros aplica también para tu Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia Pregunta incompleta. No permite que se de una respuesta

154 45246

DEME CONCESSIONS N.V. Desarrollo del proceso Capitulo 9.6.1 Comité de Evaluacion ¿La experiencia en transmisión concede más puntos que la experiencia en el desarrollo eólico? Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 9.6.1 de los pliegos existen una serie de criterios para otorgar puntaje de acuerdo con el tipo de proyecto y la magnitud del mismo. 

Dichos criterios de asignación se encuentran contenidos en dicho numeral, y no necesariamente implican una mayor asignación de puntaje por proyectos de transmisión que por 

proyectos de energía eólica, pues en algunos escenarios, pueden obtener el mismo puntaje. 

155 45246

DEME CONCESSIONS N.V. Desarrollo del proceso Capitulo 9.6.2 Acredtacion de criterios de evaluacion

¿Qué programas califican como transferencia de tecnología?

Asi mismo, es importante resaltar que la documentación para acreditar los elementos de evalaución no son de rápida obtencion. Se sugiere ampliar el termino para presentar dicha documentación. 

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia
Los elementos que componen el programa de transferencia de capacidades técnicas se han regulado en el formulario 7.5 donde se incluyen elementos como la capacitación y formación, 

asistencia técnica y/o servicios, transferencia de tecnología y alianzas estrategicas. 
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DEME CONCESSIONS N.V. Desarrollo del proceso Capitulo 9.6.1 Comité de Evaluacion

El puntaje numérico de la tabla puntaje obtenido por proyecto acreditado, Factores 1 y 2, corresponde a la experiencia que acredite el Proponente en un porcentaje mayor al 20%. Es posible que cuando el Proponente acredite 

una participación menor al 20% se aplicará un factor total y no proporcional? 

Se puede considerar que para el puntaje clasifiquen proyectos ya vendidos o proyectos en donde la participación se ha ido diluyendo de un porcentaje a otro?

Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia
No se acepta. El numeral 9.6.1 y 9.6.2 establecen que en el caso de los factores 1 y 2 cuando se acredite una participación menor al 20% se aplicará un factor proporcional a su 

participación accionaria

157 45246

DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT Capítulo Tercero. Renuncia Concesión Maritima  3.13
En el evento en que no se cumplan ciertas condiciones para renunciar a la Concesión Marítima debe permitirse el recurso de reposición contra el acto administrativo que acepta la renuncia. Esto para salvaguardar el derecho de 

defensa y debido proceso amparado en la Constitución Política y que recae sobre los actos administrativos que generan consecuencias sobre adjudicatarios (i.e. penalidades y ejecución de garantías). 
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia Se acoge el comentario y se incluye la procedibilidad del recurso de reposición, según lo establecido en el paragrafo 1 del artículo 7 de la Resolución 40284 de 2022.
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DEME CONCESSIONS N.V. Contenido del POT
Capítulo Tercero. 3.4. Vigencia y Modificaciones del Permiso / 3.12.1. Modificación de la Curva S y el 

Cronograma

Solicitamos que las modificacion a la Curva S sean permitidas hasta por 2 anos. Esto, con base al nivel de complejidad de los proyectos a desarrollar, asi como a los respectivos requerimientos de bancabilidad, entre otros 

factores. 
Se solicita realizar clarificación en los Términos de Referencia

La Curva S es propuesta por el desarrollador y su cumplimiento depende en gran medida del análisis y gestión de este. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 40284, podrá 

solicitar modificación de la Curva S, asumiendo la variación del costo de la póliza. Adicional a lo anterior, los pliegos se encuentran en correspondencia con lo dispuesto en el parágrafo 

del citado artículo 11. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Terminos y Conceptos Capítulo 1

Solicitamos a la ANH que por favor incluya las siguientes definiciones en los Términos de Referencia ("TdR"):

"Entidad Relacionada significa en relación con una persona, cualquier persona que controle, sea controlada o esté bajo control común (directa o indirectamente) de dicha persona, e incluye cualquier Fondo de Inversión u otra 

entidad principalmente administrada o aconsejada por la misma entidad que administra o asesora a esa persona ”.

“Fondo de Inversión significa un fideicomiso unitario, un fideicomiso de inversión, una compañía de inversión, una sociedad limitada, una sociedad general, u otro plan de inversión colectiva ”.

“Evento Eximente de Responsabilidad: significa: (i) cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito de acuerdo con lo dispuesto en la ley colombiana; (ii) actos de cualquier Autoridad Gubernamental y/o afectaciones al orden 

público que causen un daño o impliquen el incumplimiento de alguna obligación; y/o (iii) actos de cualquier tercero que causen un daño o impliquen el incumplimiento de alguna obligación, siempre y cuando no sea atribuible al 

adjudicatario y/o oferente ”

Estas definiciones son esenciales para permitir la participación de Fondos de Inversión ya que proporcionarán garantías para que las 

estructuras corporativas de los fondos de inversión se consideren adecuadamente en el proceso competitivo.

Se acepta la sugerencia.Los Pliegos se rigen por lo dispuesto en la Resolución 40284 de 2022 y su modificación, en las que no se incluyó el concepto de evento eximente, entidades 

relacionadas ni fondo de inversión. Con respecto al concepto de entidades relacionadas, la resolución modificatoria de la atrás mencionada dispuso un concepto similar al incluir a filiales, 

subsidiarias y grupo empresarial.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.1.1.1

La sección 3.1.1.1. establece que uno de los derechos del titular del permiso de ocupación temporal es realizar actividades exclusivamente en el área adjudicada relacionadas con la medición y recopilación de datos e 

información para establecer la viabilidad del proyecto. No obstante, no está claro si los corredores de cables de exportación (CCE) - es decir, los cables que exportan electricidad desde el proyecto a tierra - se tratarán como 

parte de las áreas adjudicadas. Para CIP es fundamental que se tenga en cuenta este asunto y que haya flexibilidad con respecto a las rutas de los CCE, sobre todo porque las ubicaciones de conexión a la red en tierra se 

definirán con posterioridas a las nominaciones de las áreas. De acuerdo con lo anterior, solicitamos que por favor se establezca la posibilidad de: (i) poder nominar y estudiar múltiples opciones de CCE vinculadas a una misma 

área; (ii) que los CCE se crucen con CCE nominados por otros proyectos si fuera necesario, sujeto a la normativa local y a las buenas prácticas internacionales.

Entendemos que los CCE (cables asociados a la línea de conexión) están incluidos en las áreas asignadas, lo anterior, considerando 

que es necesario realizar los estudios de conexión durante la vigencia del permiso y, por lo tanto, deben estar incluidos.   Solicitamos 

a la ANH confirmar nuestro entendimiento.

De conformidad ocn lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 4 d ela Resolución 40284 de 2022: 

“Parágrafo 2°. Durante la vigencia del Permiso de Ocupación Temporal, el Adjudicatario podrá solicitar a la Dimar permisos para realizar mediciones en los posibles corredores del Cable 

Submarino, con el fin de determinar cuál será el recorrido de este para la interconexión al SIN”

En concordancia con lo anterior, el Artículo 8°, relacionado con la Obtención de una Concesión Marítima, señala que: “La solicitud de Concesión Marítima deberá presentarse al menos 

con 9 meses de antelación al vencimiento del plazo del Permiso de Ocupación Temporal. Esta deberá ir acompañada de la solicitud de Concesión para el recorrido del Cable Submarino, 

para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el Decreto ley 2324 de 1984, modificado por el Decreto número 2106 del 2019, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya”. 

Así las cosas, durante el permiso de ocupación temporal se podrán solicitar permisos para realizar mediciones y proyectar los posibles corredores del proyecto, cuyo tendido será 

autorizado finalmente, una vez se otorgue la concesión.   
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.4
Solicitamos a la ANH que por favor incluya en esta sección de los TdR y en el articulado del permiso de ocupación temporal un término específico para que el auditor emita el concepto técnico requerido para la decisión. 

Sugerimos que el término sea de veinte (20) días hábiles, como se establece para otros procedimientos similares.
Se acoge el comentario y se ajustará en la versión final de los pliegos
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.5
Los requisitos para cambiar el titular del permiso son excesivos. Sugerimos adaptar los requisitos y limitarlos a los mínimos exigibles y aplicables a todos los titulares y no específicamente al titular que resulte adjudicado. Es decir, 

los establecidos en los TdR aplicables a todos los proponentes y no exclusivamente a un adjudicatario.

No se acoge el comentario. El establecimiento de los requisitos para la modificación del Titular se ha establecido por la Resolución 40284 y sus modificaciones, de manera que busca  

que el nuevo titular cuente con las mismas o mejores calidades del Titular inicial. Así mismo se ha establecido la necesidad que el Titular inicial mantenga vigente las garantías hasta 

cuando sean aceptadas las del nuevo titular.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.7

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.        Sugerimos que el adjudicatario esté facultado para interponer recurso de reposición contra el acto administrativo mediante el cual se decida sobre la renuncia (en caso de que la decisión sea contraria a los intereses del 

titular).

2.        En caso de que la DIMAR no esté de acuerdo con los argumentos presentados por el titular, previo a la ejecución de las garantías y la imposición de cualquier sanción, la controversia deberá ser resuelta utilizando los 

mecanismos de resolución de conflictos establecidos en el permiso de ocupación temporal y en la concesión. Así, la ejecución de las garantías deberá ser la ordenada tras agotar el debido proceso.

3.        Adicionalmente, sugerimos incluir entre las condiciones para renunciar al permiso de ocupación temporal, sin lugar a la ejecución de las garantías, que en el evento en que se afecte el equilibrio económico del permiso, la 

ANH tomará las medidas necesarias para restablecerlo o para otorgar el derecho a renunciar al mismo. Para efectos de claridad, se entenderá por equilibrio económico la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 

surgidos al momento de ser adjudicado, de manera que si se rompe por causas no imputables al permisionario la administradora está obligada a restablecerlo o a aceptar la renuncia por parte del adjudicatario sin sanción 

alguna ni ejecución de garantía alguna.

4.        Finalmente, solicitamos a la ANH que por favor incluya el siguiente evento admisible para renunciar al permiso sin la ejecución de la garantía de  cumplimiento del permiso: "(iii) en el evento en que la ANH no defina los 

tiempos en los que se espera cumplir cada uno de los siguientes hitos de la curva s : (i) t0: permiso de ocupación temporal; (ii) t2: concepto de conexión otorgado por la UPME; (iii) t3: obtención de todos los permisos y licencias 

relacionados con el proyecto; (iv) t4: subasta para la contratac ión de energía a largo plazo".

Se acoge parcialmente el comentario y se incluirán las modificaciones correspondientes en la versión final de los pliegos, en lo relacionado con el recurso de reposición y el agotamiento 

previo de los mecanismos de solución de controversias, ante una eventual ejecución de garantías. 

Frente al agotamiento previo de los mecanismos de solución de controversias, estos no serán tenidos en cuenta ya que no responden al proceso administrativo interno que maneja 

DIMAR.

Por otro lado, frente a los demás eventos propuestos de renuncia sin ejecución de garantías, no  resulta admisible su inclusión, pues los escenarios contenidos en los pliegos se derivan 

del artículo 7 de la resolución 40284 de 2022, el cual establece que:  "El Adjudicatario podrá renunciar al Permiso de Ocupación Temporal sin penalidades o ejecución de alguna 

garantía, siempre que se cumplan estas dos condiciones: (i) La auditoría rinda un informe en el que se evidencie que las actividades previstas en la Curva S y el cronograma de la oferta 

a la fecha de solicitud de dicho informe se cumplieron. Para la emisión de dicho informe, el Adjudicatario deberá solicitarlo de manera directa al auditor; y (ii) el Adjudicatario presente un 

informe que explique la inviabilidad técnica o económica del Proyecto no imputable al desarrollador, que justifique la no realización del Proyecto". Lo anterior, impide la posibilidad de 

incluir condiciones adicionales. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.9.2
En cuanto a la obligación de garantizar durante la construcción del proyecto una distancia de al menos una (1) milla náutica de separación entre áreas adjudicadas, sugerimos a la ANH considerar que los cables de exportación a 

la red (CCE) (asociados a la línea de conexión) puedan cruzarse siempre y cuando sea posible de acuerdo con la legislación aplicable y las buenas prácticas de la industria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 numeral 7 de la Resolución 40284 de 2022, en efecto se indica que “Durante la construcción del Proyecto el adjudicatario deberá asegurar 

una distancia de mínimo 1 milla náutica entre las Áreas Adjudicadas a los proyectos de energía eólica costa afuera más cercanos”. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.11 de los TdR y Artículo 3 del Permiso
La sección 3.11 de los TdR y el artículo 3 de la concesión incluyen diferentes plazos para solicitar la prórroga del plazo de la concesión.  La Sección 3.11 indica que la prórroga puede solicitarse a más tardar un año antes de su 

vencimiento, mientras que el Artículo 3 indica que dicha solicitud debe hacerse a más tardar tres (3) años antes de su vencimiento. Solicitamos amablemente mantener el plazo establecido en la Sección 3.11.

Se acoge parcialmente el comentario. El plazo para solicitar la prorroga es de un año antes del plazo para la entrega del plan de desmantelamiento del Artículo 13 de la resolución 40284, 

el cual se deberá realizar a mas tardar dos años antes de finalizar la concesión, por lo que el termino es de 3 años. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.12.1

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.        Solicitamos a la ANH que por favor elimine la limitación de un (1) año prevista en el parágrafo del artículo 11 Resolución 40284 de 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que dada la magnitud de este tipo de proyectos, 

existe el riesgo para los promotores de que se presenten situaciones ajenas a su voluntad, diferentes a las previstas en los literales a), b), c) y d) del artículo 11, que puedan afectar el cronograma del proyecto por más de un (1) 

año.

2.        Solicitamos a la ANH que por favor considere no limitar las prórrogas a las que se refiere esta Sección al cronograma y a la curva s, sino también al plazo de ocho (8) años de la concesión y puedan ser solicitadas cuantas 

veces lo requiera el titular hasta que desaparezca o se resuelva la situación que dio origen a la prórroga.

3.        Adicionalmente, solicitamos a la ANH que por favor considere como admisibles los siguientes eventos para solicitar  una modificación:

"e) demoras en la obtención del concepto aprobatorio de conexión por parte de la UPME, que determina la capacidad de transporte  asignada al Proyecto".

"f) demoras en la consecución de compradores que suscriban contratos de compraventa de energía".

"g) en el evento en que la ANH no defina los tiempos en que se espera cumplir cada uno de los siguientes hitos de la curva s : (i) t0: permiso de ocupación temporal; (ii) t2: concepto de conexión otorgado por la UPME; (iii) t3: 

obtención de todos los permisos y licencias relacionados con el proyecto; (iv) t4: subasta para la contratación de energía a largo plazo".

"h) en caso de presentarse un evento eximen te de responsabilidad".

4.        Además, sugerimos que se elimine el reajuste de la garantía al doble. Lo anterior, considerando que se aplicaría una penalización cuando el evento de retraso pueda ser ajeno a la voluntad del oferente.

No se aceptan las sugerencias, toda vez que los Pliegos se rigen por la Resolución 40284 y sus modificaciones. En ese orden, para efectos de la modificación de la Curva S y 

cronograma, se deben aplicar las reglas  establecidas en dicha norma. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.12.2

Los requisitos para el cambio de titular de la concesión son excesivos. Sugerimos adaptar los requisitos y limitarlos a los mínimos exigibles y aplicables a todos los titulares y no específicamente al titular actual. Es decir, los 

establecidos en los TdR aplicables a todos los oferentes y no exclusivamente a un adjudicatario.

Adicionalmente, se considera que las calificaciones requeridas para un proyecto en construcción o en pleno desarrollo (fase de concesión) son materialmente menos extensas que las requeridas durante la etapa de estudios y 

solicitud de concesión (fase de permiso). Por lo anterior, se solicita amablemente a la ANH reconsiderar las condiciones para la modificación del titular de la concesión.

No se acepta la sugerencia. El establecimiento de los requisitos para la modificación del Titular se ha establecido por la Resolución 40284 y sus modificaciones, de manera que busca 

que el nuevo titular siempre cumpla con los requisitos minimos que dio lugar a la habilitación y al puntaje que dio lugar a la adjudicación. Así mismo se ha establecido la necesidad que el 

Titular inicial mantenga vigente las garantías hasta cuando no sean aceptadas las del nuevo titular.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.13

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.        Se requiere mayor claridad sobre bajo qué condiciones la DIMAR puede rechazar lo indicado en los informes donde el titular indica las razones técnicas y económicas que llevaron a la inviabilidad y/o cuáles son los 

criterios objetivos de rechazo.

2.        Adicionalmente, sugerimos que el titular esté facultado para interponer recurso de reposición contra el acto administrativo mediante el cual se acepta la renuncia.

3.        En caso de que la DIMAR no esté de acuerdo con los argumentos presentados por el titular, previo a la ejecución de las garantías y la imposición de cualquier sanción, la controversia se resolverá utilizando los 

mecanismos de solución de controversias establecidos en el permiso de ocupación temporal y en la concesión. Así, la ejecución de las garantías deberá ser la ordenada después de haberse llevado a cabo un debido proceso.

4.        Finalmente, sugerimos que el auditor que deba emitir el informe relativo a la curva de la concesión y al cronograma, tenga un plazo de treinta (30) días para rendir el informe a partir de la fecha en que el concesionario 

notifique al auditor la necesidad del informe.

1.  No se Acoge la sugerencia por cuanto las causales de inviabilidad deberán ser evaluadas por el auditor y por la DIMAR para los fines pertinentes, y no se limitarán en la regulación de 

estos pliegos dadas las particularidades de cada proyecto. 

2. Frente a los comentarios 2 y 3, se aceptan y serán incluidos en la versión final de los pliegos 

3. Se acepta parcialmente el comentario No. 4, pues se estableció un término de veinte (20) días para la entrega del informe por parte del auditor a DIMAR. La Resolución en su articulo 

34 establece que los informes ordinarios de los auditores de los permisos de ocupación temporal son anuales.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.14

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.	Sugerimos incluir un procedimiento para la ejecución de la garantía que incluya un periodo de subsanación de treinta (30) días contados a partir del momento en que la ANH notifique al adjudicatario de un evento de ejecución.

2.	Sugerimos que la garantía de cumplimiento de la concesión sea reemplazada por la garantía de desmantelamiento (Sección 3.15.1) una vez se verifique que el proyecto ha alcanzado la fecha de puesta en operación. En este 

sentido, sugerimos modificar el plazo de la garantía de cumplimiento de la concesión de la siguiente manera: "La garantía de cumplimiento de la concesión estará vigente desde la fecha de otorgamiento de la concesión y hasta 

que se verifique que el proyecto ha entrado en operación".

Basándonos en nuestra experiencia en proyectos a nivel mundial, la garantía de cumplimiento de la concesión suele sustituirse una 

vez que el proyecto entra en operación comercial. Nuestra propuesta es considerar que, durante la operación, el importe de la 

garantía se reduzca y ésta pueda ser sustituida por la garantía de desmantelamiento. Esto evitaría que ambas garantías coexistan 

cubriendo el mismo riesgo.

1. No Se acoge el comentario. Lo anterior, sin perjuicio de que el Desarrollador pueda acreditar el cumplimiento en desarrollo de la actuación administrativa correspondiente.

2. No se acoge el comentario en el sentido en que dicha redacción no se incluirá en los pliegos; sin embargo, se valorará un posible ajuste a la garantía de cumplimiento de la concesión, 

de tal forma que pueda reducir su monto en sentido inverso al periodo e incremento de la garantía de desmantelamiento.

Página 6



16

No. FECHA COMPAÑÍA (RAZÓN SOCIAL) TIPO DE OBSERVACIÓN CAPÍTULO/NUMERAL DE LA OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMENTARIOS ADICIONALES RESPUESTA

Diciembre 1 de 2023
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido del POT Sección 3.15.1

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.	En cuanto a la garantía de desmantelamiento, no es claro cómo se calculará el costo de desmantelamiento (concepto no definido) una vez se hayan realizado todas las inversiones. Por ejemplo, ¿será objeto de amortización 

durante el periodo de concesión? En cualquier caso, sugerimos que así sea.

2.	Sugerimos incluir un procedimiento para la ejecución de la garantía que incluya un periodo de subsanación de treinta (30) días contados a partir del momento en que la ANH notifique al adjudicatario un evento de ejecución.

3.	Sugerimos modificar la vigencia de la garantía de desmantelamiento de la siguiente manera: La garantía de desmantelamiento estará vigente desde la fecha de vencimiento de la garantía de cumplimiento de la concesión hasta 

el desmantelamiento efectivo del proyecto de acuerdo con el plan de desmantelamiento.

1. El costo de desmantelamiento corresponde a los costos en que incurrirá el Concesionario para desarrollar todas las actividades del desmantelamiento de construcciones, instalaciones 

y equipos de Generación, trasmisión e interconexión, así como la limpieza y restauración ambiental. Dicho costo sera reportado anualmente por el Concesionario, el cual deberá ser 

avalado y certificado por el revisor fiscal.

2.  Se aclara que no se encuentra recomendable acoger la solicitud del peticionario, en relación con la ejecución de la garantía que incluya un periodo de subsanación de treinta (30) 

días contados a partir del momento en que la ANH notifique al adjudicatario un evento de ejecución, considerando que la entidad contratante asume el riesgo de vencimiento de la 

garantía sin realizar su reclamación ante la Entidad Emisora, perdiendo el derecho a solicitar el pago de los recursos.

3.  No se encuentra recomendable acoger la solicitud del peticionario y mantener la actual redacción de la cláusula 3.16.3 del borrador del pliego, toda vez que son dos (2) garantias que 

cubren diferentes riesgos
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Desarrollo del proceso Sección 6.1 Solicitamos a la ANH que por favor confirme las fechas para la entrega de paquetes informativos y sesiones de data room. El plazo parece excesivamente largo (Fechas: 04.12.2023 - 15.10.2024).

El plazo amplio, corresponde a la apertura de habilitación hasta antes del depósito de ofertas, de tal forma que los interesados que cumplan con los parametros correspondientes, 

puedan programar sus sesiones de data room con oportunidd. 

Se hará el ajuste a la fecha de cierre del acceso al cuarto de datos, la cual deberá ser antes del depósito de ofertas.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Desarrollo del proceso Sección 7.1
Según la Sección 7.1 los proponentes individuales o plurales no pueden tener miembros comunes. Sugerimos a la ANH que por favor especifique qué se entiende por miembros comunes y confirme si se hace referencia a los 

miembros de un mismo grupo empresarial o de una misma empresa.

Se tendrá en cuenta el comentario. Adicionalmente, el numeral 7.1 establece que la prohibición de integrantes comúnes aplica para la matriz, controlante, subsidiarias y filiales del 

Participante Individual o Integrantes de Participantes Plurales.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Capacidad Financiera Sección 7.3.1 Sugerimos que la experiencia y capacidad financiera puedan ser cumplidas directamente por el oferente o por una de sus Entidades Relacionadas (Por favor remitirse a la definición sugerida en el Capítulo 1 de los TdR).

Por favor consideren que, en el caso de los fondos de inversión, la capacidad financiera, la experiencia y el historial se gestionan a 

través de entidades de fondos de inversión independientes que, a su vez, son administrados por un gestor común en nombre de 

inversionistas independientes. Por lo tanto, para que los fondos de inversión sean evaluados de manera justa con respecto a los 

criterios de evaluación, sobre la misma base que los promotores corporativos, es importante que los criterios se evalúen en conjunto 

para el oferente específico y sus entidades relacionadas.

No se acepta la sugerencia, toda vez que la exigencia contenida en los pliegos (que proviene directamente de la Resolución 40284 de 2022) respecto de la acreditación por el titular o su 

casa matriz no contempla a las entidades relacionadas. Sin embargo, en la modificación de la resolución mencionada se incluyeron las filiales, subsidiarias y grupo empresarial.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Capacidad Financiera Sección 7.3.4

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.	Solicitamos a la ANH que por favor modifique esta Sección 7.3.4 para que los interesados puedan acreditar la experiencia financiera utilizando los estados financieros emitidos ya sea por la sociedad controlante, Entidades 

Relacionadas o por cualquiera de las empresas que conforman el grupo empresarial del interesado como lo ha venido haciendo la ANH en múltiples procesos licitatorios para la exploración y producción de hidrocarburos durante 

los últimos años.

2.	Adicionalmente, dado el cronograma propuesto para el proceso competitivo es altamente posible que los estados financieros de los interesados no puedan ser debidamente auditados por el revisor fiscal. Por ello, sugerimos 

modificar este apartado 7.3.4 para permitir también a los interesados presentar los estados financieros del último ejercicio económico tal y como se permite en múltiples procesos de licitación para la exploración y producción de 

hidrocarburos durante los últimos años.

1. No se acoge la recomendación, pues la resolución 40284 de 2022 ha incluido la restricción respecto de la habilitación financiera solo se podrá acreditar con la sociedad controlante o 

su casa matriz. 

2. Se acoge el comentario y será incluida en la versión final de los pliegos.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Capacidad Técnica Sección 7.4.1

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.	Solicitamos a la ANH modificar el numeral 7.4.1 para que los interesados puedan acreditar la experiencia técnica mediante experiencia y certificaciones expedidas no solo por la sociedad controlante sino por cualquiera de las 

sociedades del grupo empresarial del interesado o Entidades Relacionadas como lo ha venido haciendo la ANH en múltiples procesos licitatorios para la exploración y producción de hidrocarburos durante los últimos años.

2.	Solicitamos mayor claridad a la ANH sobre los documentos mediante los cuales se acredita la capacidad técnica. Entendemos que: (i) para la estructuración se puede presentar copia de la licencia o autorización ambiental, 

junto con la norma o acto gubernamental que otorga la facultad al titular; (ii) para el diseño: certificación expedida por el representante legal de la empresa propietaria del proyecto. (iii) para la selección y contratación de 

proveedores: certificación expedida por el proveedor o proveedores; o declaración del representante legal y del revisor fiscal, auditor interno o interventor; (iv) para la construcción: certificación expedida por el representante 

legal de la empresa propietaria del proyecto; y (v) para el control de calidad: soportes de las certificaciones de calidad.

3.	Solicitamos a la ANH establecer en los TdR que la información suministrada por el oferente es suministrada de manera confidencial y se encuentra redactada dado el carácter estrictamente confidencial de los proyectos en los 

que participan los oferentes.

4.	Se solicita a la ANH establecer con mayor detalle todos los criterios de acreditación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la propuesta de la ANH en el proyecto de TdR presenta posibles problemas con la estructura de los 

fondos de inversión (es decir, el proyecto pudo haber quedado en manos de otro fondo o el proyecto ha sido desinvertido).

5.	Por favor incluir en la sección 7.4.1(b) la posibilidad de incluir proyectos de construcción y operación.

1. Se acoge parcialmente la sugerencia de permitir acreditar la experiencia con empresas del grupo empresarial. Tambén se incluyeron las filiales y subsidiarias. No se acoge respecto de 

las  entidades relacionadas distintas de las descritas.

2. Los medios de acreditación se encuentran expresamente establecidos en el formulario No. 4 - Capacidad Técnica, junto con los requisitos que deben cumplir las certificaciones 

allegadas. 

3. De conformidad con lo establecido en el numeral 10 de los presupuestos jurídicos "(...) con arreglo a los principios de transparencia y publicidad, las actuaciones administrativas de la 

ANH son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, por tanto, declara que conoce y acepta expresamente que la información de los documentos para 

Habilitación y de los que integran su Oferta es igualmente pública, salvo aquellos aspectos o materias amparados legalmente por reserva o confidencialidad en los términos señalados en 

la ley o en los Pliegos, que el Interesado debe identificar expresamente, con la justificación correspondiente" .

4. La exigencia contenida en los pliegos respecto de la acreditación por el titular o su casa matriz no contempla a los fondos de inversión. Sí es posible acreditar experiencias de 

interesados o sus matrices, controlantes que no sean actualmente los titulares de los proyectos. 

5. No se acoge la solicitud, toda vez que los requisitos de acreditación técnica contenidos en la sección 7.4.1 b) de los pliegos provienen directamente del artículo 18 de la Resolución 

40284 de 2022 y su modificatorio, y no pueden ser modificados mediante pliegos.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Desarrollo del proceso Sección 7.6

Solicitamos a la ANH que por favor confirme el siguiente entendimiento: 

1.	Entendemos que los documentos privados expedidos en el exterior no requieren apostilla. Se solicitará a la ANH aclarar cuáles documentos requieren ser apostillados y cuáles no, con el fin de evitar que este tipo de trámites 

puedan implicar el rechazo de los mismos.

2.	Adicionalmente, solicitamos a la ANH que los documentos sujetos a trámite de apostilla sean expresamente señalados y limitados a los estrictamente necesarios de acuerdo con la legislación aplicable.

Teniendo en cuenta que los Pliegos se sujetan a la normatividad colombiana, este aspecto en particular se rige por lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 455 de 1998, 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros". Por ende, dicha norma establece los documentos 

que requieren o no de apostille y dichos lineamientos resultan aplicables para el presente proceso competitivo.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Nominación de Áreas Sección 8.1

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.	Se permitirá que las áreas nominadas se superpongan con los cables de telecomunicaciones (ampliamente presentes en Caribe Central) y se respetarán los buffers de acuerdo con la regulación aplicable de la DIMAR y las 

directrices internacionales.

2.	Amablemente solicitamos a la ANH eliminar la restricción contenida en el literal g) relacionada con la distancia de 500 metros entre los cables submarinos y las áreas nominadas. Lo anterior, considerando que el desarrollador 

es responsable de demostrar, mediante estudios técnicos, si es técnicamente viable desarrollar el proyecto sin afectar los cables submarinos en cumplimiento de la normatividad aplicable y esto no debe ser una limitante previa al 

desarrollo de dichos estudios. En todo caso, la tendencia mundial es eliminar las zonas de protección y desarrollar acuerdos de vecindad. En este sentido, se sugiere revisar: (i) El documento "Good Government Practices to 

Protect and Promote the Resilience of Submarine Telecommunications Cables", publicado por el Comité Internacional de Protección de Cables: https://www.iscpc.org/documents/?id=3734; y (ii) El estudio "Submarine Cables and 

Offshore Renewable Energy", publicado por The Crown Estate, que establece las mejores prácticas para regular la proximidad entre las infraestructuras de telecomunicaciones y las infraestructuras desplegadas en la industria 

de la energía eólica marina: https://www.thecrownestate.co.uk/media/1784/submarine-cables-and-offshore-renewable-energy-installations-proximity-study.pdf.

Los pliegos no pueden ser modificados en el sentido propuesto, considerando que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 20.de la Resolución 40284 de 2022, para que el área sea 

declarada apta debe garantizarse que el proyecto no se realice sobre tendidos de cable submarino instalados y por el contrario, para su protección debe garantizarse un corredor mínimo 

de 500m a cada lado. 

Tal y como se prevé en el Parágrafo 2° del citado artículo 20, sobre otros usos del medio marino diferentes a los mencionados en dicho artículo, podrán celebrarse los acuerdos a los 

que haya lugar para viabilizar la ejecución del Proyecto.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Nominación de Áreas Sección 8.2

Solicitamos a la ANH que por favor considere los siguientes comentarios:

1.	Solicitamos a la ANH que por favor elimine la restricción contenida en el literal b relacionada con la distancia de 500 metros entre los cables submarinos y las Áreas Nominadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 

desarrollador es responsable de demostrar, mediante estudios técnicos, si es técnicamente viable desarrollar el Proyecto sin afectar los cables submarinos en cumplimiento de la normatividad aplicable y esto no deberá ser una 

limitante previa al desarrollo de dichos estudios.

2.	Solicitamos a la DIMAR reducir el plazo de evaluación de las áreas de nominación de cuatro (4) a dos (2) meses. Lo anterior, considerando que el oferente requiere tiempo para ajustar o solicitar modificaciones al área a la 

DIMAR.

3.	Solicitamos que la DIMAR considere la posibilidad de reunirse con el oferente para acordar mutuamente el ajuste del área nominada y así evitar trámites adicionales asociados a la etapa de evaluación de áreas nominadas.

4.	Se solicita aclarar el concepto de "áreas significativas para la biodiversidad", indicar claramente en qué norma se define y quién es la autoridad responsable de declararlas.

1. Frente a la solcitud de eliminación del literal b de las sección 8.2. de los pliegos, se reitera que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20.de la Resolución 40284 de 2022, para que 

el área sea declarada apta debe garantizarse que el proyecto no se realice sobre tendidos de cable submarino instalados y por el contrario, para su protección debe garantizarse un 

corredor mínimo de 500m. 

2. En relación con la solictud de disminución del plazo para la evaluación de las áreas nomindas de 4 a 2 meses, se considera que el término establecido es razonable, máxime 

considerando que se trata de plazo común con el que cuenta DIMAR para el análisisis de todas las solicitudes de nominación presentadas dentro del proceso competitivo. 

3. El proceso competitivo prevé una etapa de subsanación en caso de superposición de áreas con alguna de las zonas y/o actividades sobre la cual no se podrán presentar propuestas. 

DIMAR, con base en el análisis técnico e información disponible, advertirá las Áreas superpuestas.  No obstante, debe ser claro que cada Participante asume los riesgos propios de su 

proyecto, por tanto, le corresponde directamente la estructuración y realización de los ajustes del proyecto. 

4. Revisada información ambiental, se encuentra la definición de Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA), entendida como lugares de gran importancia para la protección de especies y 

ecosistemas y la  persistencia mundial de la biodiversidad, Dada su importancia para el logro de los objetivos y metas del marco mundial para la bidiversidad son sujeto de medidas 

especiales de conservación

No obstante, se solicita verificar este tema en la mesa conjunta MME-DIMAR-ANH
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Nominación de Áreas Sección 8.3

Solicitamos a la ANH que por favor considere el siguiente comentario:

En relación con el numeral (iii) de la Sección 8.3, ¿en qué plazo se deben cumplir los acuerdos de coexistencia? Consideramos que esto no es práctico ni en la etapa de selección ni en las primeras etapas de desarrollo, por 

ejemplo, con los pescadores. Podría ser una condición previa a la construcción o en el momento del otorgamiento del permiso, cuando pueda demostrarse el pleno compromiso aunque aún no se haya alcanzado el acuerdo. En 

la fase de licitación sugerimos que podría haber un compromiso para lograr la coexistencia.

Respecto a la superposición de áreas nominadas con zonas para usos del medio marino diferentes a las descritas en el  artículo 20, será responsabilidad exclusiva del Proponente 

adelantar los acuerdos que correspondan - y por tanto fijar  los términos y condiciones de los mismos con los interesados-  para viabilizar la ejecución del Proyecto.  

180

16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Sección 9.1

Solicitamos a la ANH que por favor modifique el numeral 9.1(d) que establece que el oferente debe indicar la capacidad instalada en MW, la cual debe ser como mínimo de 200 MW. En este sentido, se solicita que no se restrinja 

a la capacidad instalada sino a la capacidad instalada estimada. Lo anterior, considerando que en este tipo de proyectos, las características del sitio, la microsedimentación y otra serie de condicionantes modificarán la 

capacidad final.

No se acoje la solicitud. De acuerdo con el numeral 3.14.3. en los Pliegos, se establece que esta capacidad instalada puede llegar a ser hasta un 80% de la originalmente ofertada, por lo 

que ya existe una flexibilidad sobre la capacidad instalada asociada a la FPO  
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Sección 9.2

Solicitamos a la ANH que por favor confirme el siguiente entendimiento:

Entendemos que los documentos privados expedidos en el exterior no requieren apostilla. Se solicita a la ANH que por favor aclare qué documentos requieren ser apostillados y cuáles no, con el fin de evitar que este tipo de 

trámites puedan implicar un rechazo de dichos documentos.

Teniendo en cuenta que los Pliegos se sujetan a la normatividad colombiana, este aspecto en particular se rige por lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 455 de 1998, 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros". Por ende, dicha norma establece los documentos 

que requieren o no de apostille y dichos lineamientos resultan aplicables para el presente proceso competitivo.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Sección 9.3
Solicitamos a la ANH que por favor incluya un procedimiento para la ejecución de la garantía que incluya un periodo de subsanación de treinta (30) días contados a partir del momento en que la ANH notifique al oferente de un 

evento de ejecución.
No se acoge la sugerencia. La ejecución de la garantía es la concreción del derecho que tiene la entidad de obtener parcial y rápidamente el resarcimiento del perjuicio causado.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Sección 9.6.1

Sugerimos amablemente a la ANH considerar que cuando se hace referencia a niveles de tensión la medida correcta es KV y no KW (Factor 3 de la Tabla de Elementos y Puntaje de la Oferta).

Adicionalmente, en relación con la Tabla de la Sección 9.6.1 relacionada con el Puntaje Obtenido por el Proyecto Acreditado, sugerimos que los puntos adicionales para proyectos operacionales de más de 1GW se ubiquen en el 

Factor 2.

  

Entendemos que en los casos en que se acredite una participación inferior al 20% se debe aplicar una regla de tres para otorgar un puntaje proporcional a la participación que se tenga en el proyecto. Sugerimos a la ANH que 

confirme este entendimiento.

1. Se acogen los Comentarios 1 y 2 y se realizará el ajuste en la versión final de los Pliegos.

 

2. En los casos de una participación menor al 20% se aplica un factor proporcional a la participación accionaria que el proponente ostentaba en el proyecto con el cual se busca sumar 

puntaje en la Oferta.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Sección 9.6.2

Se solicita a la ANH incluir la siguiente posibilidad como alternativa para acreditar los requisitos de la fase de evaluación:

"Para esta evaluación será suficiente que uno  de los integrantes del oferente (junto con sus Entidades Relacionadas) cumpla con estos requisitos y ostente un porcentaje de participación que cumpla con lo establecido por el 

Administrador del proceso competitivo ".

En el caso de los fondos de inversión, la capacidad financiera, la experiencia y el historial se gestionan a través de entidades de 

fondos de inversión independientes que, a su vez, son gestionadas por un gestor de fondos común en nombre de inversores 

independientes. Por lo tanto, para que los fondos de inversión sean evaluados de manera justa con respecto a los criterios de 

evaluación, sobre la misma base que los desarrolladores con estructuras corporativas tradicionales, es importante que los criterios se 

evalúen en conjunto para el oferente específico y sus entidades relacionadas.

Se acoge el comentario y se hará la salvedad correspondiente en la versión final de los pliegos.

185

16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Sección 9.6.2.1

Solicitamos a la ANH por favor modificar la Sección 9.6.2.1 para efectos de asegurar que los Fondos de Inversión puedan participar en el proceso de acuerdo con su estructura y pueda acreditarse los criterios de evaluación con 

la experiencia de sus Entidades Relacionadas o sociedades gestoras.

“El Proponente individual y los integrantes del Proponente Plural podrán acreditar los criterios de evaluación con la experiencia de su sociedad controlante, sociedad gestora para el caso de Fondos de Inversión, Entidad 

Relacionada, o de su casa matriz, siempre que demuestren situación de control mediante certificación expedida por la matriz, sociedad gestora para el caso de Fondos de Inversión, Entidad Relacionada o controlante.

Los Proponentes cuya sociedad gestora para el caso de Fondos de Inversión, Entidad Relacionada, Matriz o Controlante figure en la última publicación de “The Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings” de la 

firma “Energy Intelligence” y/o de la última publicación de “The Platts Top 250 Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” si cotizan en bolsa o son emisores de valores, pueden acreditar la situación de control o 

grupo empresarial presentando copia simple de la forma 10-K o 20-F registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), o de la forma equivalente registrada ante instituciones homólogas, incluyendo el “Exhibit 

Significant Subsidiaries” o filiales representativas correspondiente al informe anual del último año declarado a través del informe del 20F o 10K del The New York Stock Exchange | NYSE, o bolsa de valores de similar naturaleza. 

En caso que la sociedad que solicita habilitarse y que por su condición de integrante de grupo empresarial, cuya matriz o controlante se encuentra registrada en las publicaciones anteriores, no aparezca referenciada en los 

informes públicos 10K o 20F de la Bolsa de Valores de Nueva York o equivalente, deberá anexar una certificación que sea expedida únicamente por la Junta de Directores, Presidente, CEO, o Consejero Legal (General 

Counsel) de la Casa Matriz, Controlante  , sociedad gestora para el caso de Fondos de Inversión o Entidad Relacionada, cuya condición de quien suscribe, debe estar públicamente reconocida en los informes anuales 

publicado s”.

Adicionalmente, sugerimos a la ANH mayor claridad respecto del certificado que debe entregarse para acreditar la experiencia, por favor confirmar si este debe ir suscrito únicamente por el representante legal de la sociedad 

controlante, la sociedad gestora para el caso de Fondos de Inversión, la Entidad Relacionada, o de la casa matriz

No se acepta el comentario, toda vez que la exigencia contenida en los pliegos (que proviene directamente de la Resolución 40284 de 2022 y su modificatorio) respecto de la acreditación 

por el titular o su casa matriz no contempla los fondos de inversión.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Asignación de áreas y adjudicación POT Sección 10.7

Entendemos que la empresa estatal con la que debe asociarse el adjudicatario para desarrollar la concesión debe tener participación pública, sin exigir que dicha empresa con la que se asocie el adjudicatario deba tener un 

mínimo de patrimonio público. No obstante lo anterior, solicitamos a la ANH confirmar este entendimiento.

Adicionalmente, solicitamos a la ANH que por favor nos indique:

1.Qué porcentaje del acuerdo de participación accionaria se espera que tenga la empresa estatal colombiana en la sociedad del proyecto;

2.Cuál es la naturaleza jurídica de las empresas estatales que pueden ser consideradas para esta asociación y el tipo de participación estatal (directa o indirecta);

3.Si una empresa estatal cuyo porcentaje de participación sea mayoritario de una entidad territorial descentralizada con régimen especial, sería clasificada como una entidad estatal que podría ser considerada como parte del 

acuerdo de participación;

4.Si la empresa estatal podría participar en el desarrollo de varios proyectos;

5.Si la empresa estatal será un inversor de capital para el desarrollo del proyecto; y

6. Considerando que la empresa estatal tendrá acceso a información confidencial sobre el proyecto, sírvase indicar cómo se protegerá la información confidencial.

No es un comentario, no obstante atendiendo responder los puntos mencionados vale la pena mencionar lo siguiente:

Ver comentario # 142 y #144, literal i). En los concerniente a participación accionaria, teniendo una mayor cantidad de empresas que puedan ser sujeto de conformar una u consorcio y 

promesa de sociedad futura, dicha participación se definirá entre las partes fruto de los acercamientos ente las mismas.

2. Como se mencionó en el primer párrafo, se podrá presentar Consorcio, Unión Temporal o Sociedad con una empresa pública del orden territorial y nacional o empresa mixta, siempre 

que la misma haga parte del sector energético.

3. Tomando en cuenta la modificación de la Resolución 40284 de 2022 se habilita la opción que el Consorcio, Unión Temporal o Sociedad pueda hacerse con una empresa pública del 

orden territorial y nacional o empresa mixta, siempre que la misma haga parte del sector energético.

4. De acuerdo a lo definido en los términos y condiciones del proceso así como en la resolución 40712 de 2023 y que modifica a la 40284 de 2022, las empresas públicas o mixtas no 

podrán tener participar en varios proponentes plurales en la etapa de habilitación más si lo podrán hacer una vez dicha etapa haya sido superada.

5. Las condiciones de participación de la empresa pública del orden territorial y nacional o empresa mixta que haga parte del sector energético serán acordadas entre las partes en el 

marco de los acercamientos que se den para definir participación accionaria, sus facultades entre otras.

6. Los acuerdos de confidencialidad que se den entre las partes involucradas deberán definirse en el marco de los acercamientos entre las mismas.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Nominación de Áreas Anexo A

El Anexo A de los TdR proporciona un mapa con el área general de nominación, el área propuesta por la DIMAR (Polígono A) y las coordenadas correspondientes. Sin embargo, dicho Anexo establece algunas limitaciones en 

cuanto a las áreas que pueden ser objeto del proceso competitivo ("Áreas No Disponibles"), sin embargo, las razones para determinar que estas áreas no están disponibles para el proceso competitivo no son claras.

Las limitaciones subyacentes (por ejemplo, cables de telecomunicaciones, zonas de gas de petróleo, etc.) que conducen a las "Áreas No Disponibles" deberían describirse a todas las partes interesadas / oferentes para que 

éstos puedan calcular los riesgos a la hora de nominar áreas. Sugerimos que la ANH faculte al oferente para decidir, basándose en estudios, si se trata realmente de una "Área No Disponible". 

De acuerdo a nuestra experiencia, consideramos que entender las razones por las cuales estas áreas son consideradas Áreas No Disponibles sería atractivo para los inversionistas, con el fin de analizar caso por caso los 

riesgos relacionados con estas áreas y su viabilidad considerando la normatividad actual de la DIMAR.

El área No Disponible corresponde a las areas que cuentan con Resolucion de Prefactibilidad proferia en virtud de la Resolución Dimar 794 de 2020, para efectos de lo dispuesto el 

articulo 40 de la Resolucion conjunta 40284 de 2022.

188

16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Artículo 2(3)
Es muy probable que el titular necesite instalar más equipos que los inicialmente autorizados por el permiso de ocupación. Por ello, si los adjudicatarios solicitan a DIMAR la instalación de equipos adicionales, sugerimos que la 

DIMAR responda a dicha solicitud en el plazo de quince (15) días hábiles desde la recepción de la solicitud del adjudicatario. Dado que este término no se establece en esta cláusula es necesario incluirlo.

De acuerdo con el Parágrafo  4o del artículo 7 del Modelo de POT, establece que la Dirección General Marítima dispondrá de treinta (30) días hábiles para emitir una decisión de fondo 

sobre la solicitud de modificación, contados a partir de la fecha en que el Titular del Permiso de Ocupación Temporal allegue toda la información necesaria para la evaluación.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Artículo 3

Sugerimos que el titular tenga el derecho a obtener la restitución del plazo inicial de la concesión en el caso de que los adjudicatarios comprueben la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. En este evento, se suspenderá el 

plazo de la concesión, hasta que se superen los eventos que causaron el evento de fuerza mayor y el plazo a restituir deberá ser igual al plazo en que se suspendió la concesión.

También se sugiere a la ANH que por favor incluya en este artículo la definición de Evento Eximente de Responsabilidad. En esa medida, la concesión también podrá ser suspendida en caso de un Evento Eximente de 

Responsabilidad.

Este plazo otorgado en el POT podrá ser prorrogado, previa solicitud del Adjudicatario, siempre que se actualice la Curva S y el cronograma del Proyecto con fundamento en alguna de 

las causales establecidas en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022, dentro de las cuales se encuentra la fuerza mayor debidamente probada, así como,  causas ajenas a la 

debida diligencia del ejecutor del Proyecto, razón por la cual no se considera procedente acoger la observación realizada. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Artículo 4(6) y 6

La solicitud de información por parte de la DIMAR, el auditor o el inspector durante la auditoría de las actividades realizadas durante la vigencia del permiso de ocupación deberá ser razonable y estar debidamente justificada, 

dado que dicha información puede no estar fácilmente disponible y puede ser necesario que  los adjudicatarios requieran producirla. Por ello, deberá concederse un plazo razonable para facilitar dicha información (sugerimos un 

mes como es habitual en este tipo de solicitudes).

No se acoge la sugerencia. Los plazos para entregar la información serán dispuestos por el solicitante dependiendo, en cada caso, del tipo de información.

Página 7
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Artículo 5

Solicitamos amablemente a la ANH que considere lo siguiente:

1.	La condición de preservar el uso tradicional de la zona y garantizar el derecho de tránsito de personas y embarcaciones por considerarse un bien público deberá estar sujeta a consideraciones de seguridad en cuanto a la 

operación de actividades de prospección / embarcaciones en el sitio del parque eólico y de la línea de conexión.

2.	La obligación relacionada con las visitas de diferentes autoridades deberá estar sujeta a la notificación adecuada acordada y al cumplimiento de las normas de seguridad del proyecto (por ejemplo, cualquier visita a alta mar - 

los visitantes deben tener la formación necesaria y contar con la aprobación del proyecto y del capitán de la embarcación).

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto 

intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del 

presente Decreto. En consecuencia, en su calidad de bienes de uso público deberá preservarse el el uso tradicional de la zona y garantizar el derecho de tránsito de personas y 

embarcaciones durante las actividades autorizadas mediante el permiso de ocupacion temporal.

2. Las visitas se coordinarán con la respectiva antelación de conformidad con el parágrafo 2 del articulo 9 del Anexo B, y se dará cumplimiento a las correspondientes normas de 

seguridad.
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Parágrafo 2 del Artículo 7

La ampliación en un (1) año del cronograma del proyecto y de la Curva S no es suficiente para proyectos de este tipo, más aun cuando no existe experiencia en Colombia sobre el desarrollo de estos proyectos. 

Solicitamos amablemente a la ANH eliminar la limitación de un (1) año prevista en el parágrafo del artículo 11 Resolución 40284 de 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que dada la magnitud de este tipo de proyectos, existe el 

riesgo para los promotores de que se presenten situaciones ajenas a su voluntad, diferentes a las previstas en los literales a), b), c) y d) del artículo 11, que puedan afectar el cronograma del proyecto. 

Así mismo, solicitaremos a la ANH que las prórrogas a que se refiere esta Sección no se limiten al cronograma y curva s, sino también al plazo de ocho (8) años del permiso de ocupación temporal y sean solicitadas cuantas 

veces sea necesario por el adjudicatario hasta que desaparezca o se resuelva la situación que dio origen a la prórroga.

La Curva S es propuesta por el desarrollador y su cumplimiento depende en gran medida del análisis y gestión de este. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 40284, podrá 

solicitar modificación de la Curva S, asumiendo la variación del costo de la póliza. Adicional a lo anterior, los pliegos se encuentran en correspondencia con lo dispuesto en el parágrafo 

del citado artículo 11. Así, teniendo en cuenta que los Pliegos se rigen por la Resolución 40284 y su modificación, no debe modificar los dispuesto en estas. 
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Artículo 8

Sugerimos que el Titular tenga derecho a obtener la restitución del plazo inicial de la concesión en el caso de que los adjudicatarios comprueben la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. En este caso, el plazo de la 

concesión será suspendido, hasta que sean superados los hechos que causaron el evento de fuerza mayor y el plazo que será restituido deberá ser igual al plazo en que la concesión fue suspendida.

Se sugiere incluir en este artículo la definición de Evento Eximente de Responsabilidad. En esa medida, la concesión también podrá ser suspendida en caso de Evento Exonerante de Responsabilidad.

Este plazo otorgado para la concesión, podrá ser prorrogado, previa solicitud del Titular, siempre que se actualice la Curva S y el cronograma del Proyecto con fundamento en alguna de 

las 

causales establecidas en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022, dentro de las cuales se encuentra la fuerza mayor debidamente probada, así como,  causas ajenas a la debida 

diligencia del ejecutor del Proyecto, razón por la cual no se considera procedente acoger la observación realizada.  
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT Anexo B - Artículo 32 Parágrafo 2

Solicitamos a la ANH que por favor modifique esta disposición y permita al adjudicatario renunciar al permiso de ocupación temporal, en cualquier momento y por cualquier motivo y no se le penalice con la ejecución de la 

garantía de cumplimiento. Teniendo en cuenta que se trata de un permiso temporal cuya finalidad es realizar estudios para concluir si es viable construir un proyecto, el adjudicatario debería tener la posibilidad de renunciar en 

cualquier momento.

Adicionalmente, se requiere mayor claridad respecto a bajo qué condiciones la DIMAR puede rechazar lo indicado en los informes y/o cuáles son los criterios objetivos de rechazo.

No se acepta la sugerencia. El Permiso se otorga en un proceso competitivo con compromisos ofertados por el participante, cuya ejecución es de interés público.

Las condiciones de renuncia del POT se encuentran reguladas en el Artículo 32 del POT, donde se establece que para la terminación sin penalidad se deben cumplir los numerales 1) y 

2).
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16.11.2023 Copenhagen Infrastructure Partners Modelo de POT NA
Sugerimos que la ANH determina los tiempos en que se debe cumplir cada uno de los siguientes hitos de la curva s: (i) t0: permiso de ocupación temporal; (ii) t2: concepto de conexión otorgado por la UPME; (iii) t3: obtención de 

todos los permisos y licencias relacionados con el proyecto; (iv) t4: contratación de energía a largo plazo.

1. El Permiso de Ocupación Temporal no constituye un hito de la curva S, pues los hitos son parte de este permiso, ya que están encaminados a la ejecución de las actividades 

autorizadas a través de aquel.

2. No existe un procedimiento específico para la solicitud de conexión de los proyectos de energía eólica costa afuera. Por lo cual ni la resolución 40284 de 2022 ni los pliegos pueden 

determinar un hito relacionado con la expedición del concepto de conexión por parte de la UPME, pues éste depende de la normatividad expedida por este órgano. En particular, las 

resoluciones 528 de 29-12-2021, Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de solicitudes de conexión al Sistema Interconectado Nacional - SIN, establece disposiciones 

sobre la asignación de capacidad de transporte a proyectos clase 1 por parte de la UPME; y 075 de 2021, Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de 

capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional.

3. El otorgamiento de las licencias necesarias para el desarrollo de este tipo de proyectos, depende de la autoridad ambiental y de lo establecido para estos trámites en el Decreto 1076 

de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Teniendo en cuenta que, esto no depende del administrador ni de DIMAR, no se establece como hito.

Asimismo, en cuanto a los puntos 2 y 3, el formulario 7,1 de los Pliegos  ¨Curva S - Cronograma" indica los plazos para que el titular defina el uso que dará a la energía, una de las 

alternativas para demostrar el cumplimiento de este hito es la presentación de un reporte del Operador informando el destino final de la energía generada al auditor Este reporte debe 

estar acompañado de la certificación de recepción de las solicitudes de conexión ante la UPME en caso de requerir inyectar energía al Sistema Interconectado Nacional - SIN. Para esta 

actividad, el plazo definido en la Curva S son 24 meses. En relación con la  obtención de todos los permisos y licencias relacionados con el proyecto. El hito 3 de la Curva S exige al 

Titular del Permiso demostrar a la DIMAR que inicio el trámite de licencia ambiental para el proyecto de energía eólica costa afuera. Para cumplir con esta obligación, el Titular tendrá 84 

meses.  

4. Teniendo en cuenta que del Proceso Competitivo no se derivan compromisos de venta de energía de ningún tipo, no existe un hito específico al respecto, por no formar parte de las 

actividades concernientes al Permiso de Ocupación Temporal.

196 45612

SEVENTEEN ENERGY Terminos y Conceptos General
En general, la subasta parece estar bien pensada y estructurada y muestra un alto grado de conocimiento por parte del gobierno. Damos la bienvenida a este nivel de detalle, ya que da confianza a los posibles licitadores e 

inversionistas
Gracias por su observación. 

197 45612

SEVENTEEN ENERGY Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas General

Quisiéramos entender cuál es la razón para que en la evaluación de la propuesta final de los interesados, los criterios no relacionados con el precio de energía no son evaluados y no tienen un puntaje que sumen al puntaje 

total, como por ejemplo: Democratización de la energía para las comunidades adyacentes a los proyectos, desarrollo por parte del proyecto de una cadena de valor local para proveer servicios de suministro, y una demostración 

de ganancia neta ambiental. 

En nuestra opinión, esto es esencial para ser coherentes con la política gubernamental más amplia sobre temas sociales y maximizar 

los beneficios de estos grandes proyectos. Idealmente, el modelo de subasta es una combinación cuantitativa de precio, experiencia, 

impactos sociales, oferta de la cadena de suministro local, y beneficios ambientales).

La regulación expedida para el desarrollo de este tipo de proyecto, la Resolución 40284 de 2022 no establece criterios como los señalados en la pregunta. Por esta razón, los Pliegos 

tienen que sujetarse a los dispuesto en la normativa señalada. El proceso competitivo establece asignación de áreas con criterios de evaluación de propuestas basados en la mayor 

experiencia por los participantes. Frente a los temas sociales la modificación de la Resolución 40284 de 2022 ha establecido como un elemento de la oferta la presentación de un 

Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas.

198 45612

SEVENTEEN ENERGY Objeto y Alcance del proceso General ¿Existe un objetivo meta de la licitación en MW declarado públicamente para esta ronda de concesión?
Tener mayor visibilidad o claridad del objetivo meta de la ronda (pipeline de proyectos) es clave para los oferentes y para la cadena 

de sumistro local, para comprender cómo puede desarrollarse el mercado y evaluar el nivel de costos de desarrollo.

No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se tiene como expectativa que para 2030 se logré una capacidad instalada entre 1 a 3 GW, siendo este ultimo el máximo esperado 

conforme a las metas definidas dentro de la Hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia.

199 45612

SEVENTEEN ENERGY Objeto y Alcance del proceso General
Entendemos que según la hoja de ruta del gobierno nacional se espera tener antes del 2040 alrededror de 9 GW en capacidad eólica costa afuera, por lo tanto quisiéramos saber si están previstas las siguientes rondas de 

subastas de concesión de energía eólica costa afuera y, en caso afirmativo, más detalles disponibles (calendario, capacidad, zonas)?

Clave para tener una mejor visibilidad del pipeline de proyectos para analisar las implicaciones de costos de desarrollo de mediano y 

largo plazo 

No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se manifiesta que luego de las modelaciones realizadas para la hoja de ruta de transición energética justa se planetaron las proyecciones 

de capacidad de energía frente al desarrollo de parques eólicos costa afuera en el Caribe. Ahora bien, las zonas marinas determinadas con alta posibilidad de generación de energía 

fueron identificadas dentro de la hoja de ruta de energía eólica costa afuera publicada en el 2022; a partir de la misma, es que fue elegido el polígono señalado en el anexo A de la 

Resolución conjunta 40284 de 2022 y que da apertura al primer proceso competitivo de asignación de permisos de ocupación temporal, del que trata estos pliegos y bases de 

condiciones

200 45612

SEVENTEEN ENERGY Modelo Concesión General
¿Cuáles son las garantías del gobierno en relación con el aseguramiento de una ruta al mercado? Se entiende que la red deberá actualizarse para asegurar concexión del proyecto a la red, en paralelo con el desarrollo del 

proyecto eólico costa afuera, pero ¿cómo se gestionará el riesgo de retraso o falla de conexión? 

El comentario no corresponde a una  solicitud sobre un tema regulado por estos pliegos. Se aclara que el desarrollo de la infraestructura de conexión no se regula en estos pliegos. Sin 

embargo, el Ministerio de Minas y Energía se encuentra analizando junto con la UPME la aplicación de la regulación asociada a la solicitud de puntos de conexión y de implementación de 

los planes de expansión de transmisión para articular los tiempos de desarrollo de los proyectos offshore y la habilitación de la capacidad de transporte requerida en la inyección de 

energía al SIN.

201 45612

SEVENTEEN ENERGY Modelo Concesión General ¿Habrán subsidios tipo CfD (Contracts for Difference) o de algun otro tipo en la subasta? En caso afirmativo, ¿sería el mismo subsidio para desarrollar la tecnología eólica fija y flotante?  
Se requerirán diferentes niveles de soporte para la energía eólica fija y flotante debido a los diferentes niveles de reducción de costos 

comerciales e industriales logrados hasta la fecha

A la fecha no se han identificado subsidios o alivios tributarios a los actuales, para el desarrollo de estas tecnologías fijas o flotantes.

En la actualidad se cuenta con la Ley 1715 de 2014 estableció una serie de incentivos de tipo tributario, contable y arancelario con el fin de promover el desarrollo de proyectos de 

generación a través de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER), los cuales fueron reglamentados en el Decreto 2143 de 2015.

202 45612

SEVENTEEN ENERGY Objeto y Alcance del proceso General
¿Se espera que los solicitantes seleccionados desarrollen y construyan la infraestructura de transmisión en alta mar (subestaciones marinas, cables de exportación según sea necesario), o el gobierno hará otra subasta para 

que privados la construyan?

Es decir, ¿los desarrolladores desarrollarán y construirán la red de transmisión completa para el parque eólico desde la subestación 

marina hasta el punto de conexión a la red en tierra?  En caso afirmativo, ¿los activos de transmisión serán asumidos en su momento 

por el operador de transmisión? 

No se acoge, pues no es una sugerencia sino una solicitud de aclaración que no se regula en estos pliegos. Se establece que, actualmente los activos de conexión de un agente 

generador han de ser planeados y ejecutados por el proponente de cada proyecto, por lo que la construcción de la infraestructura necesaria para conectarse a la subestación asociada 

al Sistema de Transmisión Nacional será a cuenta y riesgo de los promotores de los proyectos. Por lo que, hasta este momento, se aplica la normatividad vigente sobre los activos de 

conexión propios de agentes generadores.

203 45612

SEVENTEEN ENERGY Modelo Concesión General
¿Es posible/deseable que los solicitantes propongan una ruta de comercialización basada en hidrógeno y/o un activo de almacenamiento integrado con las reglas de la subasta? Si es así, ¿hay detalles sobre esta ambición y 

algún plan para proporcionar un mecanismo de apoyo para el hidrógeno?

No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se manifiesta que el Ministerio de Minas y Energía, con apoyo de cooperantes internacionales publicó las hojas de ruta de hidrógeno y de 

energía eólica costa afuera, donde se proyectan las posibilidades de desarrollo de dichos mercados como alternativa para la diversificación de la matriz energética. Se espera que, una 

vez que el desarrollador solicite su concesión marítma, dentro de su curva S para dicha etapa determinará si la finalidad del proyecto será o no entregar energía al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN).

204 45612

SEVENTEEN ENERGY Terminos y Conceptos 6.2.1.3 Ts & Cs ¿Cómo pueden acceder las partes interesadas a la sala de datos? Los datos estarán disponibles para todos los interesados? 
Quienes demuestren un interés real en el proceso podrán acceder al paquete de datos haciendo la solicitud correspondiente de conformidad con lo establecido en el instructivo para la 

solicitud de sesiones del "data room", que se publicará con la versión final de los pliegos. Adicionalmente, el acceso a la información será gratuito.

205 45612

SEVENTEEN ENERGY Terminos y Conceptos General
Sería bueno comprender mejor la estructura de precios de la subasta propuesta, ¿hay un precio fijo por km 2̂/ o una tarifa de opción por año o una tarifa de suma global, es decir, es una subasta basada en precio (similar a la 

Ronda 4 en el Reino Unido la que se propone?) o precio/km2 (similar a Scotwind en el Reino Unido) o suma global (similar a EE. UU.)

La regulación expedida para el desarrollo de este tipo de proyecto, la Resolución 40284 de 2022 no establece criterios como los señalados en la pregunta. Por esta razón, los Pliegos 

tienen que sujetarse a los dispuesto en la normativa señalada. El proceso competitivo establece asignación de áreas con criterios de evaluación de propuestas basados en la mayor 

experiencia por los participantes.

206 45612

SEVENTEEN ENERGY Nominación de Áreas General
¿Pondrá el gobierno a disposición del licitador los datos usados al seleccionar las áreas fronterizas propuestas en la licitación? Esto sería útil para identificar el sitio y la optimización de la estructura de precios. Parece que los 

datos estarán disponibles en el data-room (por favor, confirmar) que actualmente no tenemos acceso.  

No es clara la observación respecto a las áreas fronterizas, sin embargo se precisa que los interesados tendrán acceso al data room, de acuerdo con el proceso que establezca la ANH 

en su calidad de admiinsitrador del proceso. 

207 45612

SEVENTEEN ENERGY Nominación de Áreas General ¿Proporcionará el gobierno una visión general de los criterios de selección que se utilizaron para la nominación del sitio propuesto?
Entender este criterio de selección será útil para garantizar que se incluyeron todos los criterios clave para la selección de los sitios de 

los licitadores

Esta observación no modifica ni impacta los Pliegos, sin embargo se aclara que la visión general para el pais de generación de energía eólica costa afuera se encuentra descrita en el 

Hoja de Ruta que se encuentra publicada en las páginas web de la entidades.

208 45612

SEVENTEEN ENERGY Terminos y Conceptos General ¿Ha consierado el Gobierno desarrollar e impulsar una cadena de suministro eólica costa afuera, o una estrategia industrial?
Teniendo en cuenta que una estrategia industrial seria clave para maximizar la oportunidad de desarrollar una cadena de suministro 

local, y a la vez, para apoyar el inicio, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos.

No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se manifiesta que actualmente desde el Minsterio de Minas y Energía con apoyo internacional, adelanta un estudio que definirá 

estrategias de promoción y desarrollo para la cadena de suministros, así como, identificar posibles empleos verdes que se deben impulsar alrdedor de la industria eólica costa afuera. 

Una vez que se tengan los resultados, serán publicados y socializados para los interesados.

209

16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Objeto y Alcance del proceso Capitulo Segundo

El Capitulo Segundo expresa explicitamente que el Objeto de estos pliegos es la asignación del permiso de ocupación temporal. De manera consistente, el Alcance hace referencia a las etapas que se describen en el Capítulo 

Sexto, las cuales están circunscritas al proceso de asignación del permiso de ocupación temporal. 

Igualmente, el Anexo B de los pliegos, de manera particular el artículo 2, deja claro que este proceso otorga permiso de ocupación temporal el cual corresponde a una licencia por un período de ocho (8) años "para el desarrollo 

de actividades relacionadas con la medición y recolección de datos e información tendientes a establecer la viabilidad del Proyecto y las actividades necesarias para la obtención de licencias y permisos para la construcción del 

Proyecto de Generación de Energía Eólica Costa Afuera"

No obstante lo anterior, en el Capitulo Tercero de los pliegos y secciones subsiguientes se hace referencia a la Concesión Marítima, la cual no solo tiene un periodo de ocupación mucho más amplio (treinta (30) años 

(prorrogables)) sino que el alcance es mucho más amplio que el del permiso de ocupación temporal.

Los riesgos que asume un inversionista en un periodo de evaluación como el que permite el Permiso de Ocupación Temporal son muy 

diferentes a los que se asumen en un periodo de desarrollo de la actividad de generación como la que es posible una vez asignada la 

Concesión Marítima.

Consideramos que este proceso debe concentrarse exclusivamente en la asignación del Permiso de Ocupación Temporal, de un lado 

por que este es el alcance que se manifiesta en el Capitulo Segundo y de otro lado por que actualmente el nivel de incertidumbre en 

cuanto a costos de tecnología y procesos de subasta para permitir cierre financiero de los proyectos es demasiado alto.

Consideramos que el periodo de ocho (8) años que toma el Permiso de Ocupación Temporal es suficiente no solo para que el 

potencial desarrollador estudie con detalle las posibilidades que ofrece el area asignada, sino que es un plazo suficiente para que 

evolucione el costo de las tecnologías y se de la discusión nacional respecto a posibles nuevos esquemas para la expansión de la 

capacidad de generación que permitan una adecuada gestión de riesgos para proyectos eolicos costa afuera, los cuales tienen 

particularidades que requieren análisis para posibilitar que sean proyectos exitosos que beneficien a la demanda.

La inclusión y referencia a la Concesión Marítima en el contenido de los Pliegos del Proceso Competitivo para el otorgamiento del Permiso de Ocupación Temporal tiene como objetivo la 

necesidad de dar a conocer a los interesados en el Permiso las condiciones y elementos para la obtención y ejecución de la Concesión Marítima. Lo anterior, pues el Permiso es un 

presupuesto necesario para la obtenciónde la Concesión, de tal forma, que desde esta etapa el interesado debe conocer los elementos de ambos momentos.
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Objeto y Alcance del proceso Capitulo Segundo

Encontramos que el proceso de asignación del Permiso de Ocupación Temporal no corresponde a un proceso competitivo, es más bien una asignación que se otorga en función de una declaración de interés y cumplimiento de 

requisitos.

Esto nos parece que tiene sentido para el permiso de Ocupación Temporal.

No obstante, consideramos que una Concesión Maritima si requiere un proceso de asignación competitivo, de manera que exige una estructuración completamente diferente y en consecuencia un cronograma y pliegos 

particulares para dicho proceso.

La realización de un proceso competitivo para la asignación de la Concesión Marítima debe permitir participación amplia pero 

considerar el cumplimiento de los requisitos propios de la fase del Permiso de Ocupación Temporal.

En el evento que no sea posible competencia dada la naturaleza de estos proyectos eólicos off-shore, debe contemplarse que esto no 

imposibilite la concesión (por ejemplo cuando solo se tiene un inversionista interesado para un área específica).

El otorgamiento del Permiso se desarrolla desde una optica objetiva desde la habilitación de interesados y la evaluación de las Ofertas. El área se otorga en virtud de los factores de 

acreditación de cada uno de los oferentes como se evidencia en los numerales 9.6.1 que otorgan ponderación y puntaje dependiendo de lo que se buscan acreditar.
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Terminos y Conceptos Presupuestos Juridicos

Se indica que "el Titular está obligado a poner a disposición de las entidades estatales correspondientes la información sobre actividades ejecutadas y los estudios y datos resultantes."

Consideramos que debe detallarse la información que requieren las entidades estatales, toda vez que el proceso de recabar la información ademas de ser onerosa, constituye una ventaja competitiva para los desarrolladores de 

los posibles proyectos.

Sugerimos eliminar esta exigencia o en su defecto detallar la información requerida por las entidades del Estado.

No se acoge el comentario. Toda la información recabada por parte del titular del Permiso y sobre sus actividades debe ser puesta en conocimiento de las autoridades. En cuanto a la 

protección de la información suministrada, el numeral 3.1.1.2 de los Pliegos indica el tratamiento que la DIMAR debe dar a esta información al referirse a la obligación de entrega de 

información a cargo del Titular del Permiso de Ocupación Temporal: " Obligaciones. (...) Entregar y mantener a disposición de la DIMAR la información y Datos recopilados durante la 

vigencia del Permiso de Ocupación Temporal, la cual será empleada para la planeación, monitoreo y protección del medio marino en el corto, mediano y largo plazo. La información 

suministrada por el Titular se considerará información clasificada de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y las demás normas que los 

modifiquen, adicionen o sustituyan ". El mismo numeral indica que la información que el Titular del Permiso debe entregar a DIMAR consiste en la información y Datos recopilados durante 

la vigencia del permiso, así como los fines para los cuales DIMAR puede usar esta información.
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Terminos y Conceptos Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas
Consideramos que este Programa está asociado al periodo de desarrollo de proyecto y no al periodo de estudio, es decir, tal vez es una actividad que puede asociarse a la asignación de la Concesión Maritima, no lo vemos 

como parte del Permiso de Ocupación Temporal.

Sugerimos que en los pliegos que se desarrollen para la Concesión Maritima se acote el alcance y se establezcan los objetivos 

especificos de el Gobierno con este Programa

El desarrollo del Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas en la etapa del Permiso de Ocupación Temporal se encuentra regulado en el formulario 7.5 lo que supone que 

durante esta etapa se deben desarrollar actividades que permitan determinar oportunidades de alianzas con empresas locales para la consolidación de la cadena de suministro, entre 

otras. De tal forma, que una vez desarrollado el diagnóstico se deben realizar actividades enmarcadas en la capacitación y formación, asistencia técnica y/o servicios, transferencia de 

tecnología y alianzas estrategicas.
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Terminos y Conceptos Auditor

Vemos que se hace referencia a la lista de auditores publicada por el C.N.O. 

Entendemos que hacen referencia al listado publicado en el Acuerdo 1481 "Por el cual se actualiza la lista de firmas que pueden ser seleccionadas para las auditorías de la construcción de plantas o unidades de generación 

nuevas o especiales."

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que las actividades que estan autorizadas bajo el Pemiso de Ocupación Temporal no son objeto de revisión ni hacen parte de la experiencia con la que cuentan los auditores 

señalados.

Incluso consideramos que para estas actividades deben definirse esquemas de revisión diferentes a los de un procedimiento de auditoria.

La exigencia de que los informes de auditoría sean emitidos por firmas auditoras del listado dispuesto por las auditorías de la construcción de plantas o unidades de generación nuevas o 

especiales, publicadas por el Consejo Nacional de Operaciones esta regulada por el Artículo 34, Literal A de la Resolución 40284 de 2022. Los pliegos se rigen por lo dispuesto en dicha 

normativa.

Por tratarse de una industria nueva en el país, las entidades involucradas deberán desarrollar las capacidades necesarias para estos proyectos, en este caso en materia de auditoría.

214

16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Terminos y Conceptos Empresa con participación accionaria de la Nación del sector energético

Se indica que durante el Permiso de Ocupación Temporal se hará seguimiento a la Curva S y Cronograma del proyecto, no obstante durante esta etapa no hay lugar a desarrollo de proyecto alguno.

Consideramos que el esquema de seguimiento debe ser ajustado de manera consecuente con las actividades que adelantaran los adjudicatarios de las areas durante el periodo de ocupación.

Los elementos que componen la Curva S y cronograma del POT se encuentran establecidos en el Formulario 7.1, en el cual se establecen elementos consecuentes a las actividades 

desarrolladas en virtud del Permiso. Como todo proyecto, la etapa inicial es la de estudios con el fin de determinar su viabilidad.

Página 8
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Contenido del POT Auditoría durante el Permiso de Ocupación Temporal

Se indica que durante el Permiso de Ocupación Temporal se hará seguimiento a la Curva S y Cronograma del proyecto, no obstante durante esta etapa no hay lugar a desarrollo de proyecto alguno.

Consideramos que el esquema de seguimiento debe ser ajustado de manera consecuente con las actividades que adelantaran los adjudicatarios de las areas durante el periodo de ocupación.

Los elementos que componen la Curva S y cronograma del POT se encuentran establecidos en el Formulario 7.1, en el cual se establecen elementos consecuentes a las actividades 

desarrolladas en virtud del Permiso. Como todo proyecto, la etapa inicial es la de estudios con el fin de determinar su viabilidad.
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Contenido del POT
10.7.1. Condiciones de la participación de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del 

Sector Energético

La definición no corresponde con los requisitos que se establecen en esta sección, en la definición se indica que la empresa cuente en su objeto social con el desarrollo de actividades en el sector hidrocarburos, en tanto que en 

esta sección se indica que debe demostrar el desarrollo de actividades de generación o transmisión en los últimos 5 años.

Lo que hace icompatible permitir la condición que ese establece en las definiciones de cumplir con los requisitos de acreditación del numeral 10.7

No hay contradicción entre la definición de Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Capítulo Primero y la exigencia del numeral 10.7.1. que señala que deberá contar en su 

objeto social con actividades del sector energético o demostrar el desarrollo de actividades en los úlitmos cinco años de generación o transmisión de energía.
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16/11/2023 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN Contenido del POT 3.5. Modificación del titular del Permiso de Ocupación Temporal

Nos inquieta que esta posibilidad sin ninguna limitación o control pueda  derivar en un mercado secundario de Permisos de Ocupación Temporal.

Sugerimos condicionar la posibilidad de ceder los derechos siempre y cuando la empresa que recibe tenga un proyecto en una etapa avanzada.

Al Estado le interesa que se lleven a cabo los proyectos y se cumpla el objetivo, de tal forma que la eventual modificación de los Permisos o Concesiones, siempre que se cumplan las 

reglas establecidas, es propiciar que el objetivo se cumpla.
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16/11/2023 Enerxia renovables Terminos y Conceptos
Terminos y Conceptos

Diseño

Para la etapa de diseño se define que comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera (página 23). Se sugiere que esta 

definición considere las actividades necesarias para llegar a la construcción, incluyendo los diseños que se realizan desde la preingeniería y conceptos básicos que permiten llegar al cierre financiero y adquisición de equipos.

De conformidad con la definición de “Diseño” contenida en el capítulo de Términos y Conceptos, esta actividad solo “Comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la 

adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera”.  Agradecemos la sugerencia, pero, para la primera ronda Colombia De Energía Eólica Costa 

Afuera, el Diseño solo se referirá a la etapa de ingeniería de detalle.  
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16/11/2023 Enerxia renovables Contenido del POT 3.6. Cambio de beneficiario real o controlante

El numeral 3.6. estipula que cualquier transacción corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del Titular, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Habilitación en casos de 

consorcio, que no reúna los del anterior, con fundamento en los cuales se obtuvo Habilitación y/o Adjudicación, puede dar lugar al inicio de un proceso sancionatorio administrativo reglado por la Ley 1437 de 2011 o cualquier 

otra norma aplicable . Este lineamiento debería ser revisado, ya que los cambios corporativos en las empresas matrices suelen ser frecuentes y no deberían de estar sujetos a un proceso de notificación que además puede 

generar sanciones.

 
Por tratarse de un permiso estatal que permite optar a una concesión de un bien de uso público, el Estado debe tener seguridad de las condiciones y capacidades del titular con el fin de 

velar por la efectiva ejecución del proyecto y las calidades jurídicas.  
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16/11/2023 Enerxia renovables Capacidad Financiera 7.3. Capacidad Financiera

Se solicita la incorporación de una nueva opción para demostrar respaldo y solvencia de orden financiero. Ya que la aportación de pruebas de compromisos de financiación por parte de inversores debería ser requisito suficiente 

para demostrar la habilidad financiera de los proponentes en llevar a cabo la fase de desarrollo, tal y como ocurre en otros mercados.  

Asimismo, se considera que es justo incluir una modifcación al requisito de cumplir con 2 de las 3 opciones disponibles a cumplir con 1 de las 4 opciones disponibles. La primera opción es innecesariamente exigente, dado que el 

cumplimiento de una sola de las opciones es prueba suficiente de la solidez financiera de un participante.

Podría utilizarse un criterio parecido al del modelo australiano en el que se debe demostrar disponibilidad de fondos para al menos el 

150% del costo estimado de los próximos 12 meses de trabajo de la licencia de factibilidad. Estos fondos pueden tener la forma de:

(i) efectivo o equivalentes de efectivo;

(ii) compromisos de financiación disponibles y no utilizados; o bien

(iii) una garantía condicional de otra entidad de que los fondos estarán disponibles. 

(Modelo australiano: 

https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/Guideline_OEI_Licence_Administration_Feasibility_Licences_Dec_2022.pdf -

página 7 para la capacidad financiera-).

Agradecemos el comentario realizado. Por favor remitirse a la respuesta ofrecida al comentario número 11.
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16/11/2023 Enerxia renovables Capacidad Financiera 7.3.2. Cupo de Crédito

El numeral 7.3.2. estipula que una de las opciones de acreditar la capacidad financiera del interesado consiste en demostrar que cuenta con cupo de crédito en firme acreditado por entidad financiera nacional o internacional 

que cumpla por lo menos con la calificación creditica indicada . Asimismo, señala que el Interesado en la Habilitación Financiera deberá allegar la certificación de la o las entidades financieras cuyos cupos de crédito les han sido 

concedidos, por un monto .

Solicitamos una aclaración sobre lo que se calificaría como "monto" y si esto incluye: 

- Acceso a un monto por medio de líneas de crédito no utilizadas; o

- Acceso a un monto por medio de fondos disponibles por parte de inversores (como es el caso de promotores apoyados financieramente por fondos de inversión).

De acuerdo con los dispuesto en el numeral 7.3.2., el monto hace referencia al valor o cantidad de recursos (En dólares de los Estados Unidos de América) aprobados como cupo de 

crédito por una entidad financiera, y debe estar orientado a soportar la capacidad del interesado para acometer las inversiones necesarias para el desarrollo del proyecto.
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16/11/2023 Enerxia renovables Capacidad Financiera 7.3.3. Calificación Crediticia

Se define que en el caso de los Integrantes de Proponentes Plurales cada uno de sus integrantes deberá acreditar la calificación crediticia.

Solicitamos la eliminación de esta condición, dado que en una asociación entre empresas, el objetivo principal es complementarse mutuamente frente a los requisitos. Para que esta condición se cumpla, consideramos que por lo 

menos uno de los Integrantes, y no todos, tendría que acreditarlo.

  Remitirse a la respuesta al comentario del numeral 13.
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16/11/2023 Enerxia renovables Capacidad Técnica 7.4.1. Acreditación de la Capacidad Técnica

Se define que la experiencia demostrada por el Interesado en la opción B de proyectos que no están en operación deberá ser demostrado en proyectos desarrollados en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los mismos 

se encuentren en la etapa de construcción .

Solicitamos que se consideren proyectos en desarrollo (aún no ejecutados). 

Solicitamos se considere la experiencia del personal en paralelo con la corporativa, ya que las colaboraciones con consultores 

externos brindan expertise y conocimiento que apalancan los desarrollos planteados para los procesos competitivos, tanto en la fase 

de habilitación como en la de evaluación, siguiendo los modelos de ScotWind (página 14), INTOG (página 18) y de la licencia de 

factibilidad en Australia (véase los Guidelines de estos tres procesos competitivos).

El artículo 18 de la resolución 40284 de 2022 establece en el literal b) de la habilitación técnica, lo siguiente: “haber participado en al menos 2 de las siguientes fases de desarrollo de 

Proyectos de Energía Eólica Costa Afuera: i) estructuración, ii) diseño, iii) selección y contratación de proveedores, y iv) construcción de Proyectos de Generación de Energía Eólica 

Costa Afuera que aún no se encuentran en operación. (…) Esta experiencia debe acreditarse para proyectos, en cualquier parte del mundo, que se encuentren mínimo en etapa de 

construcción (…)”. Conforme a lo anteriormente mencionado, los parámetros establecidos en los pliegos se derivan de la resolución, por lo que no pueden ser modificados.
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16/11/2023 Enerxia renovables Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1. Comité de Evaluación

El numeral 9.6.1. presenta los elementos de la oferta y sus factores determinantes además de los puntos y la ponderación otorgada. 

Al tener un mayor enfoque en la experiencia de un promotor, algo que ya se evalua en la fase de habilitación técnica, solicitamos que los  criterios de evaluación se centren principalmente en otra serie de capacidades  

en lugar de la experiencia previa.

Como alternativa, proponemos seguir un marco inspirado por el de ScotWind (página 17) & INTOG (página 40) que se base en los 

siguientes criterios (Guidelines en adjunto): 

1. Concepto del proyecto 

2. Planes de entrega y ejecución del proyecto: 

3. Programa detallado del proyecto en el que se detallan los plazos de las actividades previstas para ejecutar la fase de desarrollo 

4. Recursos disponibles (p.ej. conocimientos y capacidades de los socios del proyecto y del equipo de ejecución)

5. Plan de gestión de riesgos

Presupuesto del proyecto: presentado para toda la fase de desarrollo del proyecto

6. Compromisos: respecto al desarrollo sostenible de la energía eólica costa afuera en Colombia. 

7. Logros conseguidos hasta la fecha para reconocer los esfuerzos realizados por los pioneros en Colombia:. 

Los elementos de ponderación establecidos en el numeral en cuestión se derivan del artículo 24 de la resolución 40284 de 2022, el cual establece los criterios de calificación, que son: (i) 

Demostración de experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera; (ii) Demostración de experiencia en al menos 2 fases de 

desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera; (iii) Demostración de experiencia en construcción y/o operación de proyectos de transmisión (nivel de tensión 110 

kV o superior) o generación de energía eléctrica a partir de FNCER de mínimo 20 MW en mercados emergentes. Conforme a lo anteriormente mencionado, los parámetros establecidos 

en los pliegos se derivan de la resolución, por lo que no pueden ser modificados.
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16/11/2023 Enerxia renovables Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1. Comité de Evaluación

El numeral 9.6.1. detalla que "el Puntaje Final de los Proponentes Plurales corresponderá a la suma de los puntos de cada uno de los integrantes, conforme a los mismos factores y ponderaciones indicadas anteriormente."

Consideramos que este criterio contradice el propósito de constituir una asociación. Los participantes que se asocian lo hacen para complementarse frente a requisitos que no cumplan o para puntuar más alto a través de la 

experiencia conjunta del Consorcio. Este método de evaluación no permite que se produzca esa misma complementariedad. En lugar de ser evaluados como participantes individuales, los Consorcios deberían ser 

evaluados como una sola entidad.  

Como alternativa, proponemos seguir el sistema escocés según el cual no es un requisito que cada uno de los integrantes de un 

proponente plural cumpla con todos o parte de los criterios requeridos, sino que las capacidades deben ser demostradas por el 

consorcio en su conjunto (permitiendo así complementariedad y sinergias de los miembros del consorcio). Este modelo de evaluación 

coincide con el de la mayoría de los mercados conocidos en el sector de la energía eólica costa afuera ya que es reconocido por sus 

buenas prácticas.  

Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos  

226 45246

Repsol Renovables, S.A. Desarrollo del proceso 3.12.2. a)
Es común en la industria de la eólica marina que los desarrolladores vendan parcialmente el proyecto a fondos de inversión o bancos, para reducir su exposición en el proyeto y reciclar capital para nuevos proyectos. Si se limita 

la venta parcial del proyecto de manera que la puntuación no disminuya, no se permite la entrada de dichos fondos de inversión o bancos. 

Si la ANH desea mantener esta condición, Repsol Renovables recomienda mantener la cláusula como máximo hasta el otorgamiento 

de la concesión marítima
El cambio de titularidad del Proyecto no esta prohíbido. El acto de modificación debe cumplir con  los requisitos establecidos en el numeral 3.12.2 y a la verificación por parte de la DIMAR.

227 45246

Repsol Renovables, S.A. Desarrollo del proceso 7. Repsol Renovables recomienda que los consorcios se puedan formar después de la precalificación, siempre y cuando uno de los proponentes esté precalificado.

El motivo de la petición es el corto plazo para la formación de consorcios. Es beneficioso para Colombia facilitar la formación de 

consorcios, para aumentar la calidad técnica y financiera de las ofertas y asegurar una mayor certidumbre en la culminación de los 

proyectos de eólica costa afuera.

Asimismo, en un momento complicado de la industria de la eólica costa afuera debido a los altos costes en la cadena de suministro, 

puede ocurrir que un miembro de un consorcio ya habilitado decida no presentar oferta. Si esto ocurre y los miembros del consorcio 

se han habilitado por separado, podrán formar un nuevo consorcio para presentar la oferta. De lo contrario, este consorcio ya no 

podría participar en el proceso.

No se acepta el comentario, pues para el presente proceso competitivo no existe la posibilidad de conformar consorcios una vez surtida la etapa de habilitación, pues los mismos deben 

ser conformados únicamente durante esta etapa.

228 45246

Repsol Renovables, S.A. Asignación de áreas y adjudicación POT 9.6. Repsol Renovables sugiere que la puntuación otorgada para la evaluación de ofertas se haga pública, para una mayor transparencia en el proceso de adjudicación de áreas. Conforme al numeral 10.2 se publicará la lista de elegibilidad para comentarios con información sobre el puntaje obtenido.

229 45246

Repsol Renovables, S.A. Modelo Concesión Anexo C - Artículo 8 En caso de atrasos en los proyectos de expansión del Sistema de Interconexión Nacional –SIN-, Repsol Renovables solicita que los adjudicatarios cuenten con garantías de compensación económica para perdidas de producción.
Disponer de un proyecto construido y parado porque no puede evacuar la energía puede producir unas perdidas economicas 

incalculables que perjudicaría notablemente la rentabilidad del proyecto.

No es un comentario a los pliegos y bases de condiciones especificas de la ronda. Sin embargo, El Ministerio de Minas y Energía se encuentra en articulación con la UPME para 

contemplar en los planes de expensión la incorporación de las nuevas energía que se van a surtir al SIN. Importante aclarar, que actualmente no se han previstos el tipo de garantias 

sugeeridas en el comentario.

230 45246

Repsol Renovables, S.A. Capacidad Técnica 7.4.1.
Solicitamos aclaración sobre si es necesaria una mínima participación (%) en los proyectos de eólica costa afuera para poder acreditar la capacidad técnica. En caso de que sea necesario, solicitamos aclaración sobre si es 

necesario poseer participación en la actualidad, o si sería suficiente con poseerla en el momento de la experiencia.  

Repsol Renovables sugiere que, si se establece una mínima participación en el proyecto de eólica costa afuera para acreditar la 

experiencia, únicamente sea necesaria en el momento de la experiencia y no en la actualidad. El motivo es que habitualmente los 

desarrolladores venden  parcial o totalmente proyectos que fueron desarrollados, construidos y operados por la ellos y, por tanto, que 

demuestran la experiencia necesaria.

En el caso de una mínima participación, sugerimos un 20%.

La participación mínima para la acreditación de la capacidad técnica no está contemplada en el numeral 7.4.1 y el formulario 4 de los Pliegos. En todo caso la capacidad técnica deberá 

ser acreditada por el Operador en caso de interesados Plurales y los otros integrantes del proponente plural podrán sumar a la capacidad técnica del Operador.

231 45246

Repsol Renovables, S.A. Modelo Concesión 9.1.
En el punto g) se establece que la fecha de puesta en operación sea en los 10 años siguientes al acto de otorgamiento del POT. Repsol Renovables sugiere modificarlo por una fecha de puesta en operación de 12 años 

siguientes desde el acto de otorgamiento del POT.

El motivo es que con una duración del POT temporal de 8 años, si al año 8 se considera viable, el proyecto sólo tendría 2 años para 

ponerlo en marcha, lo cual es imposible. Un proyecto de eólica marina necesita entre 3 y 4 años desde FID hasta COD. 
El término para la Fecha de Puesta en Operación se encuentra regulado en el Artículo 38 Literal B de la Resolución 40284 de 2022.
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Repsol Renovables, S.A. Desarrollo del proceso 9.6.
Repsol Renovables solicita aclaración sobre cómo puntuarán los consorcios. Es decir, si un consorcio puntuaría sumando la puntuación de cada uno de sus miembros, o prorrateando con su participación en el consorcio. 

Asimismo, se solicita aclaración sobre si existe una mínima participación (%) en el consorcio para poder puntuar.

En la evaluación de oferta, numeral 9.6.1 de los Pliegos, se dispone la puntuación del participante plural estableciendo que el puntaje final del participante plural se determina 

integralmente. No existe mínimo para que se valore, pero, por debajo del 20 % para los factores 1 y 2 solamente, se le aplicará la regla establecida en cuanto a que su aporte es 

proporcional a la participación que haya tenido en el proyecto aportado.
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Repsol Renovables, S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6. Elementos y ponderación de la oferta
Repsol Renovables sugiere eliminar el Factor 3 de construcción y/u operación de proyectos de transmisión o de generación de energía eléctrica en mercados emergentes, ya que no aportan una experiencia aplicable al 

desarrollo de la eólica costa afuera.

Repsol Renovables sugiere sustituir este factor por experiencia en  construcción y/o operación en cables de evacuación de proyectos 

de eólica costa afuera.

No se acepta la sugerencia respecto a la eliminación del factor 3 ya que se encuentra  reglamentado dentro de la Resolución 40284 de 2022, (Artículo 24), por lo que en los Pliegos y 

Bases de Condiciones Específicas no se mantiene dicha condición y entendiendo que por ser una estrategia del gobierno para impulsar la transición energética FNCER no se puede 

eliminar u omitir este criterio.
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Repsol Renovables, S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6. Puntuaje obtenido por el proyecto acreditado
Repsol Renovables sugiere que la puntuación de cada factor debería estar limitada, de tal manera que la puntuación no se distorsione por un desequilibrio entre los factores. De esta manera, si un proponente tiene una 

experiencia muy extensa en uno de los factores, no obtenga una puntuación tan alta que diluya una posible falta de experiencia en los demás factores.

En la etapa de evaluación de Ofertas, los criterios y ponderación de los factores obedecen al interés de desarrollar la industria eólica costa afuera en Colombia basado en la mayor 

experiencia que se acredite. Es por ello, que se busca que la experiencia en proyectos de generación energía eólica costa afuerta tenga mayor puntaje.
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Repsol Renovables, S.A. Desarrollo del proceso 3,3 y 3.9.2/ 3.10
Las auditorias e Inspecciones no son nada frecuentes en la industria para monitorizar el desarrollo, y mucho menos a coste del desarrollador. Por lo tanto, existiendo las garantías vinculadas a las obligaciones de cumplir con las 

curvas de desarrollo, Repsol Renovables solicita que los costes de las auditorías sean a cargo de la autoridad competente.

No se considera procedente esta observación, teniendo en cuenta que los riesgos y costos del proyecto estan a cargo del interesado. Adicionalmente, esta obligación deriva de una 

definicón directa prevista en la Resolución y no es propia de los pliegos.
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Repsol Renovables, S.A. Desarrollo del proceso 3. Garantías Repsol Renovables sugiere disminuir el valor de las garantías, ya que parecen excesivas en comparación con los estándares de la industria, con especial interés en la garantía de desmantelamiento.
Se acoge parcialmente el comentario. Se hará un ajuste en la estimación de la garantía de cumplimiento de tal forma que ésta sea decreciente en el tiempo de manera inversa a la 

garantía de desmantelamiento.
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Repsol Renovables, S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 5.2. Solicitamos aumentar el tamaño máximo de las áreas ofertadas y nominadas, por lo menos, a 300 km2.

El motivo es que después de los estudios técnicos y medioambientales, es posible que parte del área no sea aprovechable para la 

construcción del proyecto eólica costa afuera. Por lo tanto, sugerimos aumentar el área para lograr un tamaño suficiente de proyecto 

para tener economías de escala, aún con la presencia de posibles impedimentos.

No se acoge la solicitud. La extensión de las áreas (270km2) esta regulada en el literal d del artículo 21 de la Resolución 40284 de 2022. 

238 45246

Repsol Renovables, S.A. Nominación de Áreas 8.3.

Se solicita aclaración por lo que se entiende por otros usos del medio marino. Además, sugerimos que se tenga una mayor flexibilidad con las condiciones de no superposición con zonas protegidas, cables, pesca, etc. El motivo 

es que estas restricciones pueden suponer restricciones temporales o restricciones gestionables con medidas preventivas y correctivas durante la construcción y operación del parque, por lo que no se deberían excluir estas 

áreas sin un estudio en detalle.

Además, es muy difícil en tan poco tiempo llegar a acuerdos con otros usos marinos. Por ejemplo, si en una zona existe una pesca 

mínima, es difícil llegar a un acuerdo compensatorio sin ni siquiera saber el potencial del área. Solicitamos aclaración de que tipo de 

acuerdo se debe presentar en la nominación del área.

Se entiende por otros usos del medio marino, aquellos diferentes a los mencionados en los literales del a) al f) del artículo 20 de la Resolucion 40284 de 2022. En caso de superposición 

el proponente deberá realizar los acuerdos a que haya lugar sin que se prevea intervención alguna por parte del Estado, conforme lo establece el parágrafo 2 del citado artículo.
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Repsol Renovables, S.A. Nominación de Áreas 5.3.
Las áreas no deberían ser directamente otorgadas sin permitir una libre competencia. Solicitamos que las áreas que están en Etapa de Prefactibilidad puedan ser nominadas por otros proponentes y puedan competir en 

igualdad de condiciones.

El área que hace parte del artículo 40 de la Resolución 40284 de 2022, no será entregada directamente, toda vez que deberán cumplir con los requisitos de habiilitación dispuestos en el 

artículo 18 de la mencionada Resolución.

240 45246

Repsol Renovables, S.A. Contenido del POT
10.6. Formación de consorcio con Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector 

Energético

Repsol solicita que se limite la participación en el consorcio de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético a un 10%. Además, se debería extender el plazo para consituir el consorcio con dichas 

Empresas, ya que 90 días es un plazo excesivamente corto. Asimismo, la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético deberá incurrir con los costes incurridos hasta la fecha de la formación del 

consorcio (de manera prorrateada con su participación), así como con los costos incurridos desde ese momento (de manera prorrateada con su participación)

Con relación a la limitante del 10% de participación de la Empresa Estatal, no se establece límitante al acuerdo de asociación. Frente a la determinación de la distribución de los costos 

tampoco habrá limitante al respecto. Frente a la extensión de plazos, considerar lo señalado en el último párrafo del numeral 10.6 de los pliegos.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Modelo de POT Artículo 16

El Modelo de POT prevé que una causal de ejecución de la garantía de cumplimiento es "Si las auditorías evidencian un retraso en la ejecución de la curva S y cronograma presentados en la oferta que no se deba a las razones 

estipuladas en el Artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022 ". Esta redacción sugiere que cualquier retraso, por menor que sea, conduce a la ejecución de todo el instrumento. Sugerimos que se modifique esta causal para que 

coincida con lo que actualmente prevé la Resolución CREG 075 de 2021, esto es que la ejecución de la garantía solo proceda cuando ocurran tres (3) incumplimientos de la curva S.

 

La Curva S es propuesta por el desarrollador y su cumplimiento depende en gran medida del análisis y gestión de este. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 40284, podrá 

solicitar modificación de la Curva S, asumiendo la variación del costo de la póliza. Adicional a lo anterior, los pliegos se encuentran en correspondencia con lo dispuesto en el parágrafo 

del citado artículo 11. 
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Modelo de POT Artículo 16

El Modelo de POT prevé que una causal de ejecución de la garantía de cumplimiento es "Si las inspecciones evidencian el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Permiso de Ocupación Temporal ". Esta causal es 

muy amplia y desconoce que en proyectos de esta envergadura pueden existir incumplimientos menores que están en capacidad de ser corregidos rápidamente por el Titular. Sugerimos que para esta causal de ejecución se 

establezca un periodo de cura previo en el que el Titular pueda corregir el incumplimiento y no que la ejecución sea automática.

 
Las garantías no diferencian entre inclumplimientos menores o mayores, y se requiere de un debiido proceso para la declaración del incumplimiento, asi como para la ejecución de la 

garantía. 

243

16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Modelo de POT Artículo 32

Una de las condiciones para la renuncia al POT es que la auditoría rinda un informe en el que se evidencie que las actividades previstas en la curva S y el cronograma de la oferta a la fecha de solicitud de dicho informe se 

cumplieron. Entendemos que esto quiere decir que para la renuncia no será necesario ejecutar todas las actividades de la Curva S sino solo demostrar que se han cumplido todas las que se habían previsto para antes de la 

fecha de la renuncia. Esta es la interpretación razonable, pues de lo contrario se exigiría que el Titular obtenga todos los permisos para construir el Proyecto aún si pretende renunciar. Por favor confirmar lo anterior.

  Se confirma la interpretación presentada.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Modelo de POT Artículo 32

Una de las condiciones para la renuncia al POT es que el Adjudicatario presente un informe que explique la inviabilidad técnica o económica del Proyecto no imputable al desarrollador, que justifique la no realización del 

Proyecto. Es claro que a nivel empresarial, cada compañía tiene diferentes criterios para determinar si es viable invertir en un proyecto, incluyendo su nivel de tolerancia al riesgo y las condiciones en las que está dispuesta a 

continuar el desarrollo. Sugerimos aclarar que la DIMAR no podrá objetar la justificación del Titular, salvo por encontrar que las razones expuestas no son ciertas o no están relacionadas con criterios técnicos o económicos.

  De acuerdo con el artículo 32 del Anexo B, Dimar emitirá un acto administrativo motivado en el que se pronuncia frente a las condiciones que se anexaron con la solicitud de renuncia. 
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido del POT 3.8.

Los Pliegos indican que el Titular tiene la opción, pero no la obligación de solicitar a la DIMAR una Concesión Marítima. Sin embargo, el artículo 16 del Modelo de POT establece que al final del término del POT, el desarrollador 

deberá o solicitar la Concesión Marítima o iniciar el procedimiento de renuncia, so pena de la ejecución de la garantía de cumplimiento. Sin embargo, dado que el proceso de renuncia implica justificar la inviabilidad del Proyecto, 

el régimen propuesto parece obligar al Titular a solicitar la Concesión Marítima, salvo que existan razones técnicas o económicas que lo impidan. Solicitamos que se aclara que finalizada la terminación de la duración del POT, el 

Titular que no desee solicitar Concesión solo deberá acreditar que cumplió con todas las actividades de la Curva S, pero que no deba demostrar la inviabilidad del Proyecto para evitar que se ejecute su garantía de cumplimiento.

 
El objetivo del proceso para los que logren el POT, es que puedan acceder a la concesión previo cumplimiento de los requisitos legales y desarrollar las actividades del POT que 

determinarán la viabilidad o no del proyecto. En caso de renunciar anticipadamente, se deberá dar cumpliemitno a las condiciones establecidas para tal efecto. 
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.1.

Los Pliegos exigen que en la Oferta se indique (i) la capacidad instalada en MW del Proyecto, (ii) la densidad de MW por KM2 y (iii) la Fecha de Puesta en Operación. Estos aspectos no son objeto de evaluación por parte del 

Comité de Evaluación.

Estos elementos dependen en mayor medida de los resultados de medición y observación de las áreas, lo cual solo ocurre durante la vigencia del POT. Sin embargo, se está obligando a los Proponentes a comprometerse con 

estos aspectos desde antes de iniciar la evaluación del Área, incluso cuando no son relevantes para elegir entre una Oferta u otra. Sugerimos que estos aspectos solo deban ser indicados por el Titular cuando realice la solicitud 

de Concesión Marítima, pues es en dicho momento cuando se tiene información suficiente para definirlos.

Asimismo, las garantías deberían depender del tamaño de área solicitado, en km2, y no de los MW solicitados.

Una vez abierto el proceso se cuenta con periodo de tiempo para que los proponentes puedan realizar los estudios y proyecciones sobre el área a nominar (entendien do que esta no 

supere los 270 km2) y la capacidad instalada esperada hasta la Etapa de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario. Como apoyo técnico el administrador 

colocará a disposición de los desarrolladores un paquete de datos técnicos y sesiones de Dataroom.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Modelo Concesión Artículo 34

El Modelo de Concesión y los Pliegos establecen que el valor de la Garantía de Desmantelamiento resulta de aplicar una fórmula cuya variable principal es "Costo del Desmantelamiento de la Capacidad Instalada Generando". 

Sin embargo, no se indica si hay algún método para calcular dicha variable o si puede ser a discreción del Titular. También más adelante se indica que "todos los cálculos del valor de la Garantía de Desmantelamiento se harán 

a partir de las inversiones ejecutadas para la construcción, equipos, instalaciones e infraestructura para la generación de energía". Sin embargo, no se establece como se relaciona esta valor con la variable Costo de la 

ecuación. Por favor aclarar cómo se debe calcular el valor de la garantía.

 

El costo de desmantelamiento corresponde a los costos en que incurrirá el Concesionario para desarrollar todas las actividades del desmantelamiento de construcciones, instalaciones y 

equipos de Generación, trasmisión e interconexión, así como la limpieza y restauración ambiental. Dicho costo será reportado anualmente por el Concesionario, el cual deberá ser 

avalado y certificado por el revisor fiscal. Este costo es el que se aplica en la formula del cálculo de la Garantía de Desmantelamiento

248

16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido del POT 3.9.1. Sugerimos que se haga referencia explícita en los Pliegos a que la Concesión Marítima otorga el derecho a ocupar el lecho marino dentro del Área objeto de la Concesión. Esto es necesario para estructuras con cimentación fija.  
Debe entenderse que el área otorgada en el POT y Concesión sobre aguas marítimas comprende el lecho marino requerido para la instalación de equipos y/o infraestructura necesarias 

para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. 
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Capacidad Financiera 7.3.1. & 7.3.2.
Para la acreditación de ciertos criterios de capacidad financiera, se requiere tomar como base el costo de un proyecto de generación de energía eólica costa afuera. Por favor confirmar si para estimar este costo se debe utilizar 

la relación de USD 3 MM por MW que se establece en los Pliegos o si el Interesado puede proponer su propia estimación.
 

El entendimiento señalado en la observación es acertado, tal como se dispone en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, como se indica en los diferentes apartes del numeral 

7.3 de los señalados pliegos.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido del POT 3.8.1.

Los Pliegos sugieren que la DIMAR debe aprobar si el Titular cuenta con todos los permisos y licencias necesarios para la construcción del Proyecto para proceder al otorgamiento de la Concesión Marítima. Aunque es claro que 

Titular debe obtener dichos permisos, pueden existir escenarios en los que existan discrepancias entre la DIMAR y el Titular sobre la necesidad de un permiso. Sugerimos que este requisito se elimine, pues la obtención de los 

permisos es una actividad dentro de la autonomía del Titular, frente a la cual este asume cualquier riesgo derivado de la falta de los mismos. Asimismo, sugerimos que sea claro que la DIMAR no puede exigir certificaciones de 

otras autoridades.

La DIMAR debe indicar que permisos son necesarios para solicitar la concesión. Los requisitos para la obtención de la concesión están establecidos en el artículo 169 del Decreto Ley 2324 de 1984, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido del POT 3.15.

Los Pliegos y el Modelo de Concesión exigen que el Titular presente un Plan de Desmantelamiento para aprobación de la DIMAR, con tres años de anticipación a la terminación de la Concesión. Dado que los instrumentos de 

manejo ambiental del Proyecto también requerirán la presentación de un plan de desmantelamiento y abandono para aprobación de la autoridad ambiental, puede generarse la situación en la que la DIMAR y la ANLA exijan 

incluir en el plan actividades opuestas o disimiles. Sugerimos que el plan aprobado por la DIMAR (que se presenta mucho antes de presentar el propio a la ANLA) se modifique automáticamente si hay una inconsistencia con lo 

que apruebe la ANLA, de modo que prevalezca lo que indique esta última entidad frente al desmantelamiento.

 
El Plrograma de Desmantelamiento presentado ante Dimar, debe contar con la autorización ambiental de la autoridad respectiva de acuerdo con el articulo 13 de la Resolucion 40284 de 

2022. Se efectuará un ajuste en los Pliegos respecto de la oportunidad en que se debe presentar el Programa de Desmantelamiento.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido del POT 3.1.1.2.

Los Pliegos indican que el Titular del POT debe elaborar el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas (i) después de que se determine la viabilidad del Proyecto (ii) con la solicitud de otorgamiento de la Concesión 

Marítima, (iii) con la Oferta y (iv) dentro de los 90 día siguientes a la entrada en vigencia del POT. Es decir, no hay claridad del momento en el que se debe elaborar y presentar el Programa. Se sugiere aclarar este punto, 

considerando que lo más adecuado es que el Programa se presente con la solicitud de concesión, pues solo será ejecutado en caso de que la Concesión se obtenga.

 

Se ajustarán los Pliegos para dar mayor claridad. El desarrollo del Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas en la etapa del Permiso de Ocupación Temporal se encuentra 

regulado en el formulario 7.5 lo que supone que durante esta etapa se deben desarrollar actividades que permitan determinar oportunidades de alianzas con empresas locales para la 

consolidación de la cadena de suministro, entre otras. De tal forma, que una vez desarrollado el diagnóstico se deben realizar actividades enmarcadas en la capacitación y formación, 

asistencia técnica y/o servicios, transferencia de tecnología y alianzas estrategicas. En todo caso, el borrador de Pliegos exige la presentación del Programa de Transferencia de 

Capacidades Técnicas en dos momentos: 1. En el proceso competitivo con la presentación de la oferta, y 2. Con la solicitud de Concesión Marítima a la DIMAR. En cada una de estas 

etapas, el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas tiene objetivos y alcances diferentes.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Capacidad Jurídica 7.1.

Es usual que las compañías con alcance transnacional operen a través de vehículos societarios en diferentes jurisdicciones. Actualmente, los Pliegos establecen que los Interesados podrán acreditar los atributos de capacidad a 

través de su Matriz o Controlante, pero no a través de otras afiliadas. Solicitamos que se permita que acreditar requisitos de capacidad no solo con la matriz del Interesado, sino también por sociedades controladas por la misma 

matriz.

Esta posibilidad se utiliza en otros procesos de selección objetiva del sector como en la habilitación de participantes para Áreas 

Mineras Estratégicas. Ver  Resolución 083 de 2021 de la Agencia Nacional de Minería.

Se acepta el comentario, en la modificacion de la Resolución 40284 de 2022 se consideró que "El Proponente o miembro de estructura plural podrá acreditar la habilitación técnica con la 

experiencia de su sociedad controlante o de su casa matriz o subordinada de esta última, sea filial o subsidiaria, o una persona jurídica del mismo Grupo Empresarial o Corporativo, lo 

anterior siempre que acredite situación de control del Proponente o de uno de sus integrantes", y en este sentido, se reflejará en los pliegos definitivos.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Capacidad Jurídica

7

Sugerimos que la habilitación que se realice en el marco del presente proceso permanezca vigente, sujeta a ciertas actualizaciones periódicas, para procesos posteriores. Lo anterior puede utilizarse de forma similar a lo previsto para el PANA de la ANH. Se tendrá en cuenta el comentario para las próximas rondas.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Capacidad Técnica 7.4.1.

Los Pliegos exigen que los compromisos de energía generada o con el sistema eléctrico sean certificados por la autoridad competente del país respectivo. Para varias jurisdicciones no existen procedimientos para obtener esta 

especie de certificados o en ciertos compromisos de energía generada no intervienen autoridades públicas. Por lo tanto sugerimos que sea posible presentar una certificación suscrita por el representante legal del Interesado 

con evidencia razonable de que se cumple dicha condición.

  Se acoge el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Asignación de áreas y adjudicación POT 10.7.1.

Los Pliegos no indican si se requiere una participación accionaria mínima de la Nación para clasificarse como Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético. Por favor confirmar si puede ser cualquier 

porcentaje de participación (maximo y minimo) y, en todo caso, se sugiere incluir en los Pliegos definitivos una lista de las empresas que cumplen con dichas características. De igual forma que se evalúe que no es necesario que 

para participar en la Ronda se debe hacer a través de estas formas consorciales 

  Los Pliegos no establecen un porcentaje minimo o maximo. Está bajo la libertad de las partes. Ver respuesta del numeral 379.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Asignación de áreas y adjudicación POT 10.7.
Los Pliegos exigen que la constitución de un consorcio o promesa de sociedad futura con una empresa con participación accionaria de la Nación. En aras de ampliar el espectro de potenciales socios estatales, sugerimos que se 

permita la asociación con empresas con participación departamental, municipal o distrital.
 

Se acepta el comentario, toda vez que la modificación de la Resolución 40284 de 2022, establece que "Una vez surtido el proceso de selección del adjudicatario para otorgar el permiso 

de ocupación temporal, este deberá mostrar la constitución del consorcio o unión temporal o sociedad con una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia (antes 

denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 como empresa con participación accionaria de la nación). El Ministerio de Minas y Energía 

realizará la verificación de los criterios y condiciones establecidos en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas para la integración con la empresa del sector energético". Por lo 

cual, se hará la modificación correspondiente en la versión final de los pliegos. Ver respuesta # 142 y # 144 literal i).
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Asignación de áreas y adjudicación POT 10.7.

Los Pliegos afirman que los términos de la asociación entre el Adjudicatario y la Empresa con participación accionaria de la Nación serán verificados previamente por el Ministerio de Minas y Energía. Es importante conocer de 

ante mano los criterios que utilizará el Ministerio para verificar los términos de la asociación. Entendemos que la negociación con la Empresa estatal debería ser libre, en términos comerciales, pero que no se exigirá que el 

Adjudicatario asuma obligaciones adicionales a las que se prevén en el POT. Asimismo, también es importante conocer si se exigirán porcentajes de participación mínimos de la Empresa estatal en el Proyecto y/o Sociedad 

Futura.

 

Ver respuesta # 142 y # 144 literal i). 

Finalmente a respecto a su solicitud de extensión del plazo por la imposibilidad de constituir el Consorcio, Unión Temporal o Sociedad, en los pliegos el numeral 10.6 de los pliegos ya 

consagra esta posibilidad así; "El Adjudicatario podrá solicitar a DIMAR extensión del plazo de formalización para efectuar el acuerdo de asociación con empresa pública de orden 

territorial y nacional  ó empresa mixta, pero del sector energético, debidamente sustentado".

259

16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Asignación de áreas y adjudicación POT 10.6.

Los Pliegos indican que los Adjudicatarios tienen noventa (90) días hábiles desde la adjudicación para "Constituir Consorcio o Promesa de Sociedad Futura con la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector 

Energético". No cumplir con este requisito conduce a la ejecución de la garantía de seriedad de la oferta.

Este requisito puede generar diversos problemas. Le otorga a la Empresa estatal una ventaja en la negociación, pues puede internar imponer sus términos so pena de no llegar a un acuerdo dentro del término de 90 días. 

También es posible que las negociaciones se demoren, simplemente por los procesos de autorización corporativos de la Empresa o porque llegar a un acuerdo aceptable puede tardar. Por último, también es posible que ninguna 

empresa esté interesada en participar en el Proyecto.

Sugerimos que sea posible extender el plazo de 90 días para cumplir este requisito en caso de que se demuestre que están en proceso las negociaciones o que se permita, en casos excepcionales ajenos a la debida diligencia 

del adjudicatario, que se vincule a la Empresa estatal en un punto posterior, durante la vigencia del POT.

Se indique un porcentaje máximo de participación de las Empresas con participación Accionaria.

De igual forma que se evalúe que no es necesario que para participar en la Ronda se debe hacer a través de estas formas 

consorciales.

En los pliegos se realizará una modificación en el siguiente sentido, se abre la opción que el Consorcio, Unión Temporal o Sociedad puede hacerse con una empresa pública de orden 

territorial y nacional  ó empresa mixta, pero del sector energético. Con esta medida, se abre el portafolio de empresas habilitadas para asociarse y cumplir el requisito establecido para la 

formalización del POT.

Importante señalar que en el proceso no se establecieron mínimos ni máximos de participación, se encuentra bajo la libertad de negociaciòn - libre mercado. En relación con el plazo para 

efectuar dicha asociación, se modificarán los Pliegos para permitir su prórroga.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Objeto y Alcance del proceso N/A

Ni los Pliegos ni el Modelo de POT desarrollan si será necesario que el Titular presente una solicitud de asignación de capacidad de transporte ante la UPME para obtener un punto de conexión para el Proyecto. Consideramos 

que dada la vital importancia de la autorización de conexión para el desarrollo de estos proyectos, que debe existir cierta coordinación entre la obtención de un POT y la asignación de capacidad. En ese sentido, consideramos 

que la obtención del POT debe implicar la reserva de la capacidad del proyecto en el SIN para que no existan restricciones futuras a la conexión. Es necesario para los Titulares tener certeza sobre la conexión del Proyecto 

previo a realizar las inversiones necesarias para ejecutar las actividades del POT, así como para iniciar el licenciamiento ambiental del mismo. Entendemos que la conexión de los proyectos requerirá expansión del STN, pero es 

necesario que se garantice que esa expansión permitirá la conexión de todos los proyectos con POT.

En todo caso, en la regulación que se expida para el efecto también deberá considerarse que como no es obligación del Titular del POT solicitar la Concesión Marítima, la reserva de la capacidad asignada no podrá estar sujeta 

a las mismas condiciones que actualmente exige la Resolución CREG 075 de 2021, en la cual no es posible desistir de un proyecto una vez se cuente con capacidad asignada. También deben buscarse soluciones eficientes a la 

necesidad de constituir la garantía de reserva de capacidad de transporte, como que la garantía de cumplimiento del POT pueda reemplazar la garantía de la UPME.

 

No se acoge la sugerencia.  Se aclara que el desarrollo de la infraestructura de conexión no se regula en estos pliegos. Sin embargo, El Ministerio de Minas y Energía se encuentra 

analizando junto con la UPME la aplicación de la regulación asociada a la solicitud de puntos de conexión y de implementación de los planes de expansión de transmisión para articular 

los tiempos de desarrollo de los proyectos offshore y la habilitación de la capacidad de transporte requerida en la inyección de energía al SIN. Se recuerda que desde el artículo 4 de la 

Resolución 40284 de 2022 se establece que " La UPME, con base en los resultados de cada proceso competitivo,

incluirá en la elaboración de los planes de expansión de la transmisión para ser

adoptados en los años siguientes al otorgamiento del Permiso de Ocupación Temporal,

Los proyectos de expansión necesarios para la asignación de la capacidad de

transporte a los proyectos adjudicados". Además, se entenderá que una vez cumplido el hito de solicitud de conexión, la UPME procederá a tener en cuenta los proyectos que ya tienen 

un compromiso con el sistema dentro de sus actividades de planeación de la red.
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16/11/2023 Repsol Renovables, S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas 9.6.1.

Uno de los factores de evaluación de la oferta es "Experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera". La experiencia a nivel nacional en esta materia es inexistente 

(no existen siquiera términos de referencia) y debido a las diferencias entre las condiciones locales, consideramos que la experiencia en otras jurisdicciones no es homologable. Sugerimos eliminar este factor, o permitir que la 

experiencia sea acreditada a través de certificaciones expedidas  por los representantes legales de los participantes

   Los parámetros establecidos en los Pliegos se derivan de la resolución 40284 de 2022, por lo que el Administrador del Proceso competitivo no puede modificarlos.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Capítulo 3, Numeral 3.4 Vigencia y Modificaciones del Permiso

Aquí se establece que si el Adjudicatario solicita modificaciones del Cronograma y de la Curva S del Proyecto, el valor de la cobertura de la Garantía de Cumplimiento deberá ser el doble del valor vigente en el momento de la 

solicitud. No se especifica que la Garantía en caso de extensión deberá mantenerse en los mismos términos y condiciones vigentes y además duplica el valor del cubrimiento, lo cual podría ser una carga excesiva para el 

inversionista. Favor considerar.

  Se tendrá en cuenta el comentario con fin de efectuar un ajuste en el valor de la garantía de cumplimiento.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Capítulo 3, Numeral 3.8.1
En el Procedimiento para la obtención de la Concesión Marítima se establece que la DIMAR revisará y publicará el aviso durante el plazo durante el cual se pueden presentar oposiciónes de terceros. Favor aclarar que las 

oposiciones de terceros no podrán dar lugar a requisitos adicionales a los establecidos en los pliegos para la obtención de la Concesion. 
 

Tanto los requisitos como el procedimiento para acceder a la concesión marítima se encuentran previstos en el Decreto Ley 2324 de 1984, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, 

el cual prevé la etapa de publicidad en la cual los terceros podrán presentar oposiciones que deberá ser resueltas con garantía del debido proceso y derecho de contradicción. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Definiciones. Empresa con participación accionaria de la Nación del sector energético:

La definición establece que "Sociedad de Economía Mixta, regida conforme a la Ley 489 de 1998 y a la norma y estatutos de su creación y funcionamiento" No obstante lo anterior, Ecopetrol no se encuentra regida bajo la Ley 

489 de 1998 sino bajo la Decreto ley 1760 de 2006 y que aun cuando se regle tangencialmente bajo la Ley 489 no se encuentra regida. En todo caso, Ecopetrol S.A. cumple la condición de sociedad de economía mixta y con 

actividades del objeto social de de exploración y explotación en consonancia Decreto 1073 de 2015. Por favor clarificar si se encontraría habilitado, en caso de ser afirmativa la respuesta por favor ajustar la redacción.

  Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Presupuestos Jurídicos IX. Numeral 15.

Las declaraciones incluyen: "Que el Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales conocen las condiciones y han evaluado tanto la posibilidad de conexión al Sistema Interconectado Nacional – SIN -, como las 

necesidades de mejoramiento, adecuación y construcción de puertos e infraestructura, así como la adquisición de suministros para el desarrollo de los Proyectos de Energía Eólica Costa Afuera." Se sugiere que se ponga a 

disposición de los proponentes una evaluación oficial y planes existentes, teniendo en cuenta que el desarrollo de esta infraestructura no depende de los agentes que participan en el proceso.

 

Respecto de la observación hecha vale la pena dar claridad que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía ha venido trabajando de manera articulada con otros 

ministerios en la formulación de los planes, programas y políticas que atiendan las necesidades de infraestructura para el desarrollo de la industria de la energía eólica costa afuera en el 

país. En ese sentido, y con el apoyo de organismos de cooperación y países aliados que han establecido a la energía eólica de manera exitosa en sus mercados, se han dado visitas 

exploratorias para la adopción de las mejores practicas internacionales y la definición de las necesidades básicas en toda la cadena logística y portuaria que posibiliten el desarrollo 

exitoso de la energía eólica costa afuera en Colombia.

De la misma manera, en lo que respecta al desarrollo de infraestructura de red, el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas han venido trabajando con organismos de 

cooperación y países aliados en el compartimiento de experiencias para estudiar su eventual aplicación a la red en el país tomando en cuenta las necesidades que se podrían suscitar al 

inyectar energía producto de generación eólica costa afuera.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Presupuestos Jurídicos IX. Numeral 17. Se sugiere que para la ejecución de las activiades y de los proyectos se establezca una ventanilla única para trámites donde se centralice la gestión con diferentes entidades del Estado.  

Se entiende la finalidad de la ventanilla única para trámites; no obstante, este tipo de mecanismos requiere la articulación de las diferentes entidades involucradas como también recursos 

para su implementación, que para este primer proceso competitivo no se incluye. Sin embargo, se ha realizado con las entidades estatales involucradas mesas de trabajo sobre los 

proyectos de energía eólica costa afuera.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Presupuestos Jurídicos IX. Numeral 18.

Se solicita aclarar (1) si las Empresas con Participación Accionaria de la Nación solo pueden hacer parte de Proponentes Plurales una vez hayan sido otorgados los POT, (2) De permitirse la participación de Empresas con 

Participación Accionaria de la Nación desde etapas anteriores, si es posible para estas hacer parte de más de un Proponente Plural que presente Ofertas y, (3) si el que una Empresa con Participación Accionaria de la Nación 

haga parte de un Proponente Plural que presenta una Oferta, la deja inhabilitada durante la etapa de Formalización para hacer parte de otros proponentes plurales adjudicatarios de los POT con los cuales no haya presentado 

Oferta.

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de los pliegos, en lo concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el 

Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, 

consideradas legalmente capaces por el régimen legal aplicable, cuyo capital esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la 

modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad Futura (...)". Por ende, si las empresas públicas o mixtas del sector energético de Colombia (anteriormente denominadas Empresas con 

Participación accionaria de la nación del sector energético) desearan participar en el proceso desde la fase de habilitación, estarán facultadas para ello, pues se entienden como 

"personas jurídicas nacionales". Sin embargo, de participar desde la fase de habilitación, quedan imposibilitadas para formar parte de más de un proponente plural, el numeral 9.8 de los 

pliegos, en lo referente a las causales de rechazo de las ofertas, ha establecido que se rechazará la oferta cuando se presente  "(...) más de una Oferta para una misma Área Nominada 

o una misma Área del Proceso Competitivo, por el mismo Proponente, o personas jurídicas o naturales que hagan parte de más de un Proponente. La inobservancia de lo previsto en el 

presente literal comporta rechazo de todas las Ofertas". Así, si la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia, participara en más de una asociación desde la habilitación, 

las ofertas de dichas figuras asociativas serán rechazadas.

Finalmente, si una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia forma parte de un proponente plural que presenta oferta, esta sí podrá asociarse con los adjudicatarios en 

la etapa de formalización, pues en la normatividad que rige el proceso, no existe ningún limitante para que la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia  se consorcie con 

más de un adjudicatario a la vez.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Condiciones Específicas. Presupuestos jurídicos. IX.18. Por favor precisar el contenido del acuerdo de participacion accionaria.  
Para el acuerdo de participación accionaria se debe entender que esta formulado desde la legalidad, atendiendo el principio de libre mercado y competencia en el cual las empresas 

podrán realizar un acuerdo entre las partes en los términos que estos mismos consideren y que quedarán consignados en el acuerdo que se presentará.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Borrador de Pliegos y Bases de Condiciones Específicas. Presupuestos jurídicos. IX.1.

"Con la presentación de los documentos para obtener Habilitación, efectuar Nominación o formular Oferta, los Interesados y el respectivo Proponente Individual o todos los integrantes de Proponentes Plurales aceptan y 

declaran expresamente, según el caso:

1. Que mantienen vigente y con plena fuerza vinculante su Oferta por el término mínimo de seis (6) Meses, contados a partir de la fecha de entrega, según el Cronograma, o de cualquiera de sus prórrogas, de adoptarse. En 

consecuencia, la misma será obligatoria e irrevocable por ese término, y deberá extenderse, durante el tiempo establecido en la correspondiente Adenda . "

No resulta claro como puede haber una adenda posterior  a la presentación de la Oferta, es importante verificar la redacción porque pareciera una incompatibilidad con la naturaleza de la presentación de la Oferta. En todo caso, 

en el evento de que se realice una modificación a los plazos del proceso, es necesario que se consigne la posibilidad del Oferente a aceptar o no la ampliación de la vigencia de la Oferta, o que se tenga como una causal de 

rechazo sin cargo al Oferente en el evento que no se decida ampliar su vigencia. 

  Se tendrá en cuenta el comentario y será incluido en la versión final de los pliegos
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Capítulo 1. Carta de Presentación de los Documentos de Habilitación

El texto establece que "Las personas jurídicas que soliciten Habilitación para presentar Oferta, una vez habilitadas, quedan facultadas para asociarse con otras personas jurídicas habilitadas y presentar de manera conjunta, 

Oferta como Participantes Plurales ". Se solicita aclarar si durante la etapa de Habilitación un consorcio puede solicitar habilitación teniendo como una de las partes una Empresa con Participación Accionaria de la Nación, la cual 

de acuerdo con el numeral 10.7.1 no es objeto de evaluación en la etapa de habilitación.

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de los pliegos, en lo concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el 

Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, 

consideradas legalmente capaces por el régimen legal aplicable, cuyo capital esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la 

modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad Futura (...)". Por ende, si las Empresa Públicas o Mixtas del Sector Energético  desearan participar en el proceso desde la fase de 

habilitación, estarán facultadas para ello, pues se entienden como "personas jurídicas", teniendo que cumplir con todos los requisitos habilitantes del proceso. De este modo, se pueden 

formar consorcios con aquellas desde la presentación de la oferta, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de habilitación.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Terminos y Conceptos Capítulo 1. Garantías El término se encuentra definido dos veces. Se sugiere unificar   Se acoge el comentario y este será incluido en la versión final de los pliegos
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Diciembre 1 de 2023
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT Capítulo 3. Numeral 3.1.1.2. Obligaciones

El texto establece que "Una vez el Titular determine la viabilidad del Proyecto, debe elaborar el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas"  y al mismo tiempo se establece que "Dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la entrada en vigencia del Permiso de Ocupación Temporal, el Titular deberá elaborar y presentar a DIMAR el cronograma para la ejecución de las actividades contenidas en el Programa de Transferencia de 

Capacidades Técnicas presentado con la Oferta". Teniendo en cuenta que para determinar la viabilidad del Proyecto se requiere ejecutar actividades durante el período del POT, se solicita aclarar el alcance de lo solicitado 

para la Oferta y lo requerido dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia del POT. 

 

Se acoge el comentario  y este parámetro será ampliado en la versión final de los pliegos en el sentido, de actualizar el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas, según lo 

presentado en la Oferta el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas. En formulario 7.5. indica los lineamiento para el proponente presente con su oferta el Programa de 

Transferencia de Capacidades Técnicas. Las actividades incluidas en el Programa buscan principalmente que el potencial Titular del Permiso elabore un diagnóstico para estructurar el 

Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas que ejecutará durante la Concesión Marítima. Por otro lado, el numeral 3.1.1.2 de los pliegos establece como obligación del Titular 

del Permiso presentar a la DIMAR el cronograma del Programa de Transferencia de Capacidades técnicas, así: "Dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia del 

Permiso de Ocupación Temporal, el Titular deberá elaborar y presentar a DIMAR el cronograma para la ejecución de las actividades contenidas en el Programa de Transferencia de 

Capacidades Técnicas presentado con la Oferta." 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT 3.12.1. Modificación de la Curva S y el Cronograma- En línea 3.4
Por favor clarificar por qué es necesario modificar la Curva S en el caso en que el proyecto no tenga como fin la inyección de la energía al Sistema Interconectado Nacional. Pareciera que se parte de la base que al principio 

tiene ese objetivo, pero puede cambiar en el camino. Debiera ser una posibilidad desde la presentación de la propuesta.
 

No se acoge, dado que no es una sugerencia. Se aclara que si para el año 2 no se tiene intención de conectarse al SIN, el adjudicado podrá destinar la energía producida a cualquier 

modelo de negocio que disponga. Con esto presente, es necesario que el auditor pueda constatar un avance asociado a los fines para los cuales se destinará la energía, por lo que se 

deberán incluir actividades propias del desarrollo durante el POT para asegurar la entrada en operación del proyecto.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT Capítulo 3. Numeral 3.1.1.2. Obligaciones

El texto establece dentro de las obligaciones "Cumplir con los estándares técnicos y en materia de seguridad industrial, seguridad operacional, ambiental y responsabilidad social empresarial conforme se determine en normas 

nacionales e internacionales, y las buenas prácticas de la industria de la energía" . Se solicita especificar si ya se tienen identificadas las normas específicas a adoptar. Se sugiere que previo a la presentación de Ofertas se 

cuente con términos de referencia para el desarrollo de estudios ambientales y sociales emitidos por las autoridades correspondientes.

 

La regulación existente en el país y la que se expida en el desarrollo de los POT y de la Concesión corresponde, según la materia, a asuntos que ya tienen disposiciones aplicables al 

proyecto de generación de energía eólica costa afuera. En el desarrollo del proceso y de la vigencia del POT y la Concesión se pueden expedir nuevas normas.  Corresponde a los 

interesados, participantes y titulares conocer el régimen jurídico aplicable a su proyecto.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT
3.1. Del Permiso de Ocupación Temporal. Capítulo Tercero. Contenido del permiso de ocupación 

temporal y de la concesión

"Lo anterior no limita al Titular para desarrollar Actividades relacionadas con el desarrollo del objeto del proyecto, siempre que estén previamente autorizadas por DIMAR y /o las entidades competentes."

Por favor clarificar el concepto de "Actividades" en este contexto, toda vez que no se establece el concepto según el capitulo de definiciones.
  La expresión "Actividades del Permiso de Ocupación Temporal o Actividades" está definida en los pliegos. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT Capítulo 3. Numerales 3.3.2. y 3.10.2 Inspección Teniendo en cuenta que el costo de las inspecciones es a cargo del titular, se solicita aclarar si hay un número máximo de inspecciones.  
Considerando la periodicidad prevista para la presentación de los informes, será necesario realizar mínimo 4 inspecciones al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Anexo B, relacionado con las obligaciones de los inspectores.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT Capítulo 3. Numerales 3.14, 3.15., 3.16 Agradecemos aclarar si las garantías aplican en el caso de Empresas con Participación Accionaria de la Nación teniendo en cuenta que su otorgamiento depende de la normativa interna corporativa.  

No existe norma alguna que exima a dichas empresas de cumplir con los requisitos en relación con las garantías. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de los pliegos, en 

lo concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, 

materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, consideradas legalmente capaces por el régimen legal aplicable, cuyo capital 

esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad Futura (...)". Por ende, si 

las Empresas Públicas o Mixtas del Sector Energético  desearan participar en el proceso desde la fase de habilitación, estarán facultadas para ello, pues se entienden como "personas 

jurídicas", teniendo que cumplir con todos los requisitos habilitantes del proceso y los requisitos para la presentación de las ofertas y ejecución de las obligaciones derivadas de las 

mismas. Así, sí están obligadas a la constitución de las garantías correspondientes a cada etapa del proceso, de participar desde el inicio del mismo, fungiendo como participantes. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido del POT Capítulo 3. Numeral 3.18.3. Valor de la Garantía de Desmantelamiento
Se solicita aclarar (1) si el CDCIG es una estimación realizada anualmente con base en costos históricos de la inversión y (2) si el TG se refiere a los años que lleva el proyecto generando energía o a la expectativa de duración 

del proyecto.
 

Se aclara lo siguiente:

1. El CDCIG se refiere al Costo total del Desmantelamiento de la Capacidad Instalada Generando actualizada anualmente.

2. El TG se refiere al periodo total de Generacion del proyecto contado a partir del año en que se empieza a generar, hasta la finalización de la Concesión. 

Tiempo de Generación (Años). Corresponde al periodo en años contabilizados a partir del año en el que inicie la generación de energía, hasta la finalización de la concesión. Este valor 

corresponde a la duración de la concesión (30 años), menos el periodo trascurrido en años desde el inicio de la concesión hasta el año anterior al que se inicia la generación de energía. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Desarrollo del proceso Capítulo 6. Numeral 6.1.2.3. Cuarto de datos
Según la definición de Interesado en la Habilitación, se solicita aclarar si solamente los interesados que acrediten reunir los requisitos de habilitación pueden tener acceso a la información del cuarto de datos y si las Empresas 

con Participación Accionaria de la Nación al no ser evaluadas en la habilitación también pueden tener acceso.
 

Efectivamente, como regla general, los Interesados en la Habilitación pueden tener acceso al Paquete y al Cuarto de Datos. Así mismo, las Empresas Empresa Pública o Mixta del Sector 

Energético, podrían en los plazos, terminos y condiciones señalados en el cronograma, y en los pliegos y condiciones específicas, acceder a ellos. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Desarrollo del proceso Capítulo 7. Habilitación de Interesados
Teniendo en cuenta que se establece que "Cada Proponente podrá ser Titular de hasta dos Permisos de Ocupación Temporal" , se solicita aclarar si esta restricción aplica a las Empresas con Participación Accionaria de la 

Nación.
  Ver respuesta # 267
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Desarrollo del proceso Capítulo 7. Numeral 7.1. Interesados en la Habilitación

Teniendo en cuenta que se establece que "En la etapa de habilitación, los Proponentes Individuales o Proponentes Plurales no podrán tener integrantes en común" , se solicita aclarar si esta restricción aplica a las Empresas con 

Participación Accionaria de la Nación. Es importante entender si bajo el entendido que en la formalización de POT la empresa con Participación Accionaria de la Nación que participe como miembro de proponente plural que se 

habilite requiere la suscripción o constitución de un consorcio diferente a lo constituido. 

 

Si la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia (antes Empresas con participación accionaria de la nación) decidieran participar desde la fase de habilitación, quedan 

sometidas a las mismas disposiciones de habilitación que cualquier otra empresa, por lo que no pueden formar parte de más de una figura asociativa. 

En este mismo entendimiento, si la empresa adjudicataria del POT ya cumple con la condición de ser una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia, no debe asociarse 

con otra nueva empresa que ostente esta misma naturaleza. 

Aunado a lo anterior, si la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia entra desde la habilitación dentro de una figura asociativa, se entiende cumplido el requisito de la 

formalización y basta con la demostración de la existencia del acuerdo asociativo dentro de la fase de formalización respectiva. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Capacidad Jurídica Capítulo 7. Numeral 7.2.1. Objeto Social Favor confirmar si para el caso de Empresas con Participación Accionaria de la Nación, los requisitos de Objeto Social que aplican son los establecidos en el numeral 10.7.1.  

Sí, siempre y cuando se trate de la empresa pública o mixta del sector energético de Colombia se incorpore en la figura asociativa en la fase de formalización.  Por el contrario, si se 

tratara de una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia  que participe desde la fase de habilitación, deberá cumplir con los requisitos de objeto social que establece el 

numeral 7.2.1 de los pliegos de condiciones, que son: "Tratándose de Proponentes Individuales o del Operador su objeto social debe comprender la Estructuración, Diseño, 

Construcción y Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía. Para los demás integrantes de Proponentes Plurales, que no ostenten condición de Operador, dicho objeto ha de 

incorporar la realización de inversiones en actividad de Estructuración, Diseño, Construcción y Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía o de cualquier otro energético, y/o la 

ejecución de Actividades Inherentes o Complementarias a las anteriores".
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Capacidad Jurídica Capítulo 7. Numeral 7.2. Capacidad Jurídica Por favor aclarar el sentido de exigir que sea una sociedad por acciones pero que los constituyentes tengan responsabilidad solidaria con los constituyentes.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución 40284 de 2022, la sociedad que se conforme deberá cumplir con el régimen de responsabilidad solidaria. Los Pliegos deben 

corresponder a lo dispuesto en dicha norma. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Capacidad Jurídica Capítulo 7. Numeral 7.2.15.4. Consorcios, Literal b
El texto establece que el Consorcio debe incluir los documentos requeridos para la Habilitación del Proponente Plural. Se solicita aclarar a qué documentos corresponde en el caso de Consorcios donde una de las partes es una 

Empresa con Participación Accionaria de la Nación.
 

En los Consorcios constituidos con una Empresa Pública o Mixta del Sector Energético (antes denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 

como empresa con participación accionaria de la nación) en la fase de formalización, no hace falta allegar los documentos requeridos para la Habilitación del proponente plural sino 

únicamente el documento de constitución del consorcio.

Por otro lado, si se constituye un consorcio con una empresa con participación accionaria de la nación del sector energético desde la fase de habilitación, se deben incluir los 

documentos requeridos para la Habilitación del Proponente Plural, por estar sometidas estas al mismo régimen que cualquier otro proponente en dicha fase.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Capacidad Jurídica Capítulo 7. Numeral 7.4, Habilitación técnico Por favor considerar la posibilidad de ampliarse la posibilidad de acreditar la experiencia a compañías de un grupo empresarial o compañías controladas por la misma controlante.  

Ver respuesta # 253
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo 9. Numeral 9.6.1
Se solicita aclarar si los factores de calificación aplican a las Empresas con Participación Accionaria de la Nación según su participación en el Consorcio y si la entrada de estas empresas en la fase de Formalización, posterior al 

otorgamiento del POT, afecta los puntajes de evaluación.
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de los pliegos, en lo concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el 

Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, 

consideradas legalmente capaces por el régimen legal aplicable, cuyo capital esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la 

modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad Futura (...)". Por ende, si las Empresas Públicas o Mixtas del Sector Energético (antes denominadas en el proyecto de resolución 

modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 como empresas con participación accionaria de la nación) desearan participar en el proceso desde la fase de habilitación y, por lo tanto, 

también aportar a las experiencias de la oferta, estarán facultadas para aportarlas, pues se entienden como "personas jurídicas nacionales". Así, estarán sometidas a los criterios de 

calificación aplicables para todos los participantes, pues se someten al mismo régimen que aquellos en esta parte del proceso.

Por otro lado, si se integran a una figura asociativa en la fase de formalización, estas no serán calificadas, por ende, su entrada a la figura asociativa no tendría injerencia alguna en los 

puntajes otorgados durante el proceso competitivo.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo 9. Numeral 9.3. Agradecemos aclarar si las garantías aplican en el caso de Empresas con Participación Accionaria de la Nación teniendo en cuenta que su otorgamiento depende de la normativa interna corporativa.  

La regulación de la Resolución 40284 de 2022 ni los Pliegos establecen eximente alguna para tales empresas en relación con las garantías. De conformidad con lo establecido en el 

numeral 7.2 de los pliegos, en lo concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el Desarrollo de Proyectos de Generación de 

Energía Eólica Costa Afuera, materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, consideradas legalmente capaces por el régimen 

legal aplicable, cuyo capital esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad 

Futura (...) ". Por ende, si las Empresas con Participación accionaria de la nación del sector energético desearan participar en el proceso desde la fase de habilitación, estarán facultadas 

para ello, pues se entienden como "personas jurídicas", teniendo que cumplir con todos los requisitos habilitantes del proceso y los requisitos para la presentación de las ofertas y 

ejecución de las obligaciones derivadas de las mismas. Así, sí están obligadas a la constitución de las garantías correspondientes a cada etapa del proceso, de participar desde el inicio 

del mismo, fungiendo como participantes. Durante la ejecución del Permiso y la Concesión Marítima, la obligación de otorgar y mantener vigentes las garantías, es exigible al Titular de 

dichos actos administrativos, el cual deberá contar con una  Empresa Pública o Mixta del Sector Energético.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Capítulo 10 Numeral 10.3. Agradecemos aclarar si las garantías aplican en el caso de Empresas con Participación Accionaria de la Nación teniendo en cuenta que su otorgamiento depende de la normativa interna corporativa.  

La Resolución 40284 de 2022 ni los Pliegos establecen eximente alguna respecto de tales empresas. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de los pliegos, en lo 

concerniente a la capacidad jurídica, "Tiene aptitud para obtener Permiso de Ocupación Temporal para el Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera, 

materia del presente Proceso, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, privadas o mixtas, consideradas legalmente capaces por el régimen legal aplicable, cuyo capital 

esté representado en acciones sea de manera individual o conjunta, en este último caso, únicamente bajo la modalidad de Consorcio o Promesa de Sociedad Futura (...)". Por ende, si 

las Empresas Públicas o Mixtas del Sector Energético desearan participar en el proceso desde la fase de habilitación, estarán facultadas para ello, pues se entienden como "personas 

jurídicas", teniendo que cumplir con todos los requisitos habilitantes del proceso y los requisitos para la presentación de las ofertas y ejecución de las obligaciones derivadas de las 

mismas. Así, sí están obligadas a la constitución de las garantías correspondientes a cada etapa del proceso, de participar desde el inicio del mismo, fungiendo como participantes.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Modelo de POT Capítulo 10 Numeral 10.7.1.

¿Las actividades a las que se debe relacionar la empresa a ser habilitada para participar como Empresa de Capital Accionario de la Nación pueden ser cualquiera de las que estén relacionadas dentro del Decreto 1073 de 2015 

en cualquiera de sus artículos?

¿Por el sólo hecho de estar enlistada una empresa de capital accionario de la Nación como Entidad Vinculada del título 2 - artículos 1.1.2.2.1. a 1.1.2.2.15 – del Decreto 1073 de 2015,  queda habilitada para participar bajo esta 

condición; o debe tener dentro de su objeto social alguna de las actividades de las que regula dicho decreto (ejemplo: Parte 2. (…) Capítulo 1 (…) Sección 1 (…) Exploración y Explotación De Hidrocarburos?

Si se tratara de una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia (antes denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 como 

empresa con participación accionaria de la nación) que participe desde la fase de habilitación, deberá cumplir con los requisitos de objeto social que establece el numeral 7.2.1 de los 

pliegos de condiciones, que son: "Tratándose de Proponentes Individuales o del Operador su objeto social debe comprender la Estructuración, Diseño, Construcción y Desarrollo de 

Proyectos de Generación de Energía. Para los demás integrantes de Proponentes Plurales, que no ostenten condición de Operador, dicho objeto ha de incorporar la realización de 

inversiones en actividad de Estructuración, Diseño, Construcción y Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía o de cualquier otro energético, y/o la ejecución de Actividades 

Inherentes o Complementarias a las anteriores" .

Por otro lado, de conformidad con el numeral 10.7.1 de los pliegos, la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético con la que se consorciará o constituirá promesa de sociedad futura 

el adjudicatario del permiso durante la fase de formalización, deberá tener "(...) dentro de su objeto social con actividades del sector energético conforme a lo dispuesto en el Decreto 

1073 de 2015 Sector Administrativo de Minas y Energía o demostrar el desarrollo de actividades en los últimos cinco (5) años de generación o transmisión de energía".  Por ende, 

cualquier actividad concerniente al sector energético contenida en el Decreto en mención, como serían las establecidas en los títulos II y III de aquel, bastarán para cumplir el requisito.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Modelo de POT Capítulo 10 Numeral 10.7.1.
En el Numeral 10.7.1 la asociación de Empresas de Participación Accionarias de la Nación con Participantes habilitados no especifica el capital mínimo a ser invertido y la participación accionaria resultante de dicha participación. 

¿Esta Participación se dará de manera libre? ¿El porcentaje resultante será de libre asignación entre las partes?
 

Los pliegos no han establecido requisitos de participación del acuerdo de asociación entre el adjudicatario y la empresa pública o mixta del sector energético en Colombia. En este 

sentido, las partes son libres de establecer las condiciones de la asociación.
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Asignación de áreas y adjudicación POT
Capítulo 10. Numeral 10.7 Participación en la ejecución del Permiso de Ocupación Temporal de una

Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético
El texto establece que los términos de la asociación con una Empresa con Participación Accionaria de la Nación "serán verificados previamente por el Ministerio de Minas y Energía ". Se solicita aclarar el alcance de la verificación.  

La verificación a la que se refiere dicho numeral, consiste en constatar la constitución de Consorcio, Unión Temporal o Sociedad con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético 

(antes denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolución 40284 de 2022 como empresa con participación accionaria de la nación), la cual debe cumplir las 

condiciones de participación establecidas en el numeral 10.7.1 de los pliegos. 
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Modelo de POT Anexo B. Minuta Permiso de Ocupación Temporal. Artículo 9.a.
Pareciera ser que se está manejando indistintamente los titulares de concesión y titular del POT. En la minuta de POT se está en fase de titular de POT no de Titular de Concesión. "Los informes podrán ser solicitados en 

cualquier momento por DIMAR o el MME al Titular de la Concesión , o directamente al Auditor de manera independiente o de manera conjunta."
  Se acoge la sugerencia y serán llevados a cabo los cambios correspondientes en dichas minutas
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15/11/2023 ECOPETROL S.A. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Formulario 7.5 Programa de Transferencia de Capacidades técnicas
Dentro del formulario estabece las condiciones sobre las cuales se estructurará la presentación del Programa, es importante entender si esto solo se circunscribirá en las categorias descritas en dicho formulario, lo anterior toda 

vez que dentro del borrador al pliego no se evidencia desarrollo del contenido. Se sugiere que este contenido se incluya en los Pliegos toda vez que se trata de una definición.
 

El programa de Transferencia de Capacidades Técnicas no se limita a las categorías descritas en el formulario. La lista contenida en él se refiere a las actividades mínimas que se deben 

llevar a cabo, pero al final de dicho documento se proporciona un espacio para que el Oferente pueda " Incluir cualquier otra actividad o actividades a la que se quiera comprometer 

mediante el Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas ".

Frente a la definición del programa, esta ya se encuentra contenida en el capítulo de términos y conceptos, determinando que este plan es el "Programa que determina compromisos de 

transferencia de capacidades técnicas, conocimientos o experiencias, beneficios para las comunidades, fortalecimiento de la infraestructura y la mano de obra existente en el país, con 

relación a la Industria Eólica Costa Afuera vinculante a la cadena de producción, a la industria nacional, regional o local durante el Permiso de Ocupación Temporal y la Concesión, que 

será auditable en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, a partir del otorgamiento de la Concesión marítima y durante su vigencia". Por otro lado, teniendo en cuenta que las 

actividades del formulario no corresponden a la definición como tal, sino a las acciones que sirven para la materialización del mismo, no vemos necesario que sean incluidas en la parte 

de la definición.
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16/11/2023 Bancolombia Capacidad Financiera 7,3,2

La calificación que se pide para las entidades bancarias que emitirían las garantías es mínimo A Internacional. frente a este punto, es necesario considerar que el techo de la calificación internacional se define de acuerdo con la 

calificación del País (BBB+). Teniendo en cuenta lo anterior, las entidades financieras del país, por más que cuenten con  calificación AAA en Colombia, no podrían cumplir con las condiciones establecidas para la emisión de 

estos productos, toda vez que la calificación internacional de Colombia es BBB+.

 

Se acoge parcialmente la observación. Ello bajo el entendimiento que el comentario hace referencia a las entidades financieras que otorgan el cupo de crédito para efectos de la 

habilitación financiera.

En este sentido, se analizará la concordancia respecto a la calificación del establecimiento bancario emisor que otorga las garantias de cumplimiento.

Se ajustarán los pliegos en lo pertinente, en la tabla 7.3.2.
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17/11/2023 Bancolombia Capacidad Financiera   La emisión de garantías bancarias generalmente se hace por periodos máximos de 12 meses, en los pliegos está a 2 años. Recomendamos ajustar los términos establecidos en los pliegos de acuerdo con este comentario.   Se revisará el planteamiento respecto de la vigencia de la garantía de cumplimiento para hacer los ajustes a que haya lugar en los pliegos definitivos.
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No. FECHA COMPAÑÍA (RAZÓN SOCIAL) TIPO DE OBSERVACIÓN CAPÍTULO/NUMERAL DE LA OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMENTARIOS ADICIONALES RESPUESTA
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18/11/2023 Bancolombia Capacidad Financiera  
Sugerimos definir un mecanismo de valoración de los montos asegurados con las garantías bancarias para la fase de la concesión marítima, de tal forma que estos se reduzcan en el tiempo, en la medida que se hacen 

inversiones, se cumplan hitos o en general se reduzcan los riesgos de incumplimiento. Esto puede servir para aligerar los costos de inversión de los proyectos.
 

Se acoge parcialmente la sugerencia respecto de la reducción del monto de la garantía. Se valorará un posible ajuste a la garantía de cumplimiento de la concesión, de tal forma que 

pueda reducir su monto en sentido inverso al factor de crecimiento de la garantía de desmantelamiento.
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19/11/2023 Bancolombia Capacidad Financiera  

Si el cupo de crédito que se le exige a los oferentes del 10% del valor del proyecto se debe mantener garantizado, implica un costo adicional dada la provisión que debe realizar la entidad bancaria por estos montos e implican un 

cupo adicional que las empresas deben tener para que se les puedan emitir las garantías bancarias o carta de crédito Standby.Teniendo en cuenta que se trata de un negocio novedoso en el país, sugerimos y consideramos 

importante que podamos construir mesas de trabajo conjuntas entre la ANH y las entidades financieras que participaremos en el negocio, de tal forma que podamos construir un mayor conocimiento y entendimiento del negocio, 

lo cual generará eficiencias al momento de la estructuración de las garantías.

 
Agradecemos el comentario. Este espacio es justamente para recibir las apreciaciones de los interesados y el público en general respecto de las condiciones exigidas para este proceso 

competitivo. 
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20/11/2023 Bancolombia Capacidad Financiera  
Teniendo en cuenta que se trata de un negocio novedoso en el país, sugerimos y consideramos importante que podamos construir mesas de trabajo conjuntas entre la ANH y las entidades financieras que participaremos en el 

negocio, de tal forma que podamos construir un mayor conocimiento y entendimiento del negocio, lo cual generará eficiencias al momento de la estructuración de las garantías
 

Agradecemos el comentario. Este espacio es justamente para recibir las apreciaciones de los interesados y el público en general respecto de las condiciones exigidas para este proceso 

competitivo. 
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT
3.2 d) Demostrar la constitución del consorcio o la promesa de sociedad futura con una empresa con 

participación accionaria de la Nación del sector energético.

1. La adición de este presupuesto jurídico es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa 

con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.                            2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con los 

principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad y competitividad.                                   3.El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se 

realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en esta actividad, estaría en todo su derecho de participar en igual de 

condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse con una participación accionaria sin en el más mínimo esfuerzo de participar.                                                                                                      

El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para el 

otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme.

Se modificarán los pliegos en el sentido que, se abre la opción de que el  Consorcio, Unión Temporal o Sociedad pueda  hacerse con una empresa pública de orden territorial y nacional 

ó empresa mixta, pero del sector energético.  Lo anterior, basado en la política pública orientada hacia la transferencia de capacidades, la soberanía energética y el aporte de las 

utilidades provenientes del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables para beneficiar las finanzas públicas. 
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT
3.2 v. Documentación vigente de las motonaves a utilizar en las operaciones o actividades en aguas 

marítimas.

Es muy complicado cumplir con este requisito en esta etapa, se propone modificar en el sentido que durante la vigencia del permiso se deberá tramitar lo necesario para que las  motonaves a utilizar en las operaciones o 

actividades en aguas marítimas cumplan lo requerido por la autoridad competente
 

Este requisito aplica para todas las motonaves que transitan la jurisdicción marítima del país con el fin de garantizar la seguridad marítima integral, la seguridad de la vida humana en el 

mar, lo cual ya esta previsto en la normatividad vigente del país.
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT 3.3.1 Auditoría durante el Permiso de Ocupación Temporal. Especificar si el listado de auditores son los mismos del Cargo por Confiabilidad.

Dentro de los Pliegos y Base de condiciones especificas, se establece de acuerdo a la resolución 40284 de 2022 que los auditores serán aquellos "que se encuentren en el listado de 

firmas que pueden ser seleccionadas para auditorías de la construcción de plantas o unidades de generación nuevas o especiales, publicada por el Centro Nacional de Operaciones – 

CNO". Se aclara que CNO corresponde al Consejo Nacional de Operación.

https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1481-por-el-cual-se-actualiza-la-lista-de-firmas-que-pueden-ser-seleccionadas-para
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT

3,4

El seguimiento de la curva S, modificaciones del Cronograma y la Curva con fundamento en alguna de las causales establecidas en el artículo 11 de la resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones" es muy similar a lo 

establecido el artículo 17. sobre cambios de fecha de puesta en operación de la resolución CREG 075 de 2021 Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el 

Sistema Interconectado Nacional", Implementación que al día de hoy está sufriendo fuertes tropiezos, al hacer un símil a estos proyectos se debe pensar en una forma diferente de que los interesados puedan solicitar 

modificaciones. Duplicar una garantía de ese monto es prácticamente imposible.

Modificación del artículo 11 de la resolución 40284 de 2022

No se acepta esta sugerencia dado que los lineamientos para la modificación de actividades en  la curva S proviene de la Resolución 40284 de 2022 y en los Pliegos no se regula algo 

diferente a esto. Asimismo, en el artículo 11 de la misma Resolución se establece que las modificaciones que no se fundamente en hechos diferentes a los allí listados, deberá duplicar el 

valor, por lo que los motivos ajenos al control de desarrollador no requerirán de esta acción asociada a la garantía.
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT
3.7 (ii) Que el Adjudicatario presente un informe que explique la inviabilidad técnica o económica del 

Proyecto, no imputable al desarrollador, que justifique su no realización.
¿Se entiende incumplido este requisito el no poder conseguir un o unos contratos de compraventa de energía por su alto precio, lo cual imposibilite avanzar a una etapa de cierre financiero?

Los esfuerzos requeridos por DIMAR para hacer que los proyectos sean técnicamente y económicamente viables deben ser 

razonables y estar dentro de los estándares del mercado

No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se menciona que, en su momento debe ser analizado el informe de inviabilidad técnica o económica del proyecto en el marco de las 

actividades  de mecanismos de mercado que el gobierno nacional haya dispuesto para el desarrollador.

304

16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT
3.8 (iv) Contar con acuerdo de participación accionaria con la Empresa con Participación Accionaria de 

la Nación del Sector Energético con la que se le adjudicó el Permiso de Ocupación Temporal
Mismo comentario de la observación #1   No es un comentario a los pliegos, sin embargo, se menciona que, el requisito de acuerdo de participación accionaria es necesario para formalizar el Permiso de Ocupación Temporal.
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT 3.9.1 
No hay un derecho automático de adjudicación de concesión si se cumplen las obligaciones del permiso temporal. Debe aclararse y confirmarse que si la licitación de una determinada área es exitosa, según los Términos de 

referencia, tendrá el derecho preferencial de solicitar y ser adjudicado con la concesión del área. La falta de tal certeza será perjudicial para la tasa de participación en esta ronda competitiva.
 

Se aclara que no es un proceso de licitación, se trata de un proceso competitivo para adjudicación de POT, y quienes lo obtengan podrán desarrollar las actividades previstas en este 

permiso, y acceder a la siguiente etapa que es solicitar la concesión maritima en su área donde cumplió las actividades del POT, con el cumplimiento de los rquisitos para tal fin.
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3.12.

3.12.1. Modificación de la Curva S y el Cronograma El titular de la Concesión puede solicitar a DIMAR 

modificaciones a la Curva S y el cronograma con fundamento en alguna de las causales establecidas 

en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022. La solicitud de modificación del cronograma del 

Proyecto deberá ser presentada por escrito ante DIMAR. De la misma se enviará copia al auditor, 

quien deberá remitir a DIMAR su concepto sobre la solicitud de modificación para que se adopte la 

decisión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la remisión de dicho concepto. El titular de 

la Concesión podrá solicitar modificaciones hasta por un (1) año del Cronograma y la Curva S del 

Proyecto durante la vigencia de la Concesión, con fundamento en hechos diferentes a los enunciados 

en los literales a, b, c y d del Artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022. En este caso, el valor de la 

cobertura de la Garantía de Cumplimiento deberá ser el doble de aquel valor vigente al momento de 

solicitar la modificación.

El seguimiento de la curva S, modificaciones del Cronograma y la Curva con fundamento en alguna de las causales establecidas en el artículo 11 de la resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones" es muy similar a lo 

establecido el ARTÍCULO 17. sobre cambios de fecha de puesta en operación de la resolución CREG 075 de 2021 Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el 

Sistema Interconectado Nacional", implementación que al día de hoy está sufriendo fuertes tropiezos, al hacer un símil a estos proyectos se debe pensar en una forma diferente de que los interesados puedan solicitar 

modificaciones. Duplicar una garantía de ese monto es prácticamente imposible.

 

No se acepta esta sugerencia dado que los lineamientos para la modificación de actividades en  la curva S proviene de la Resolución 40284 de 2022 y en los Pliegos no se regula algo 

diferente a esto. Asimismo, en el artículo 11 de la misma Resolución se establece que las modificaciones que no se fundamente en hechos diferentes a los allí listados, deberá duplicar el 

valor, por lo que los motivos ajenos al control de desarrollador no requerirán de esta acción asociada a la garantía.
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3,13

En caso de que no se cumplan ciertas condiciones para renunciar a la Concesión Marítima, debe permitirse un recurso de reposición contra el acto administrativo que acepta la renuncia. Esto es para salvaguardar el derecho de 

defensa y el debido proceso protegidos en la Constitución Política y que se aplican a actos administrativos que generan consecuencias para los adjudicatarios (es decir, sanciones y ejecución de garantías).
  Los recursos presentados en contra de los actos administrativos emitidos dentro del proceso, serán resueltos conforme lo establecido en el CPACA. 
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3,14

Para las garantías se debería poder considerar las Garantías de Casa matriz en lugar de avales bancarios y cartas de crédito. En caso de solicitar cartas de crédito también incluir bancos internacionales, no sólo colombianos.  
No se acepta la sugerencia. Se ha optado por la exigencia de garantía bancaría y carta de crédito porque al ser emitidos por establecimientos que cumplan ciertos requisitos otorga cierta 

seguridad para su ejecución. Adicionalmente, son instrumentos utilizados en la práctica internacional.
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido del POT 3.13; 3.14.3: 3.15.4: 3.16.7.3 

El conjunto completo de garantías impuestas a un desarrollador de energía renovable, incluidas las garantías bajo este proceso y otros procesos como el proceso de conexión a la red, debería ser proporcional y no perjudicar el 

desarrollo de los proyectos. La cantidad basada en las fórmulas, así como las condiciones bajo las cuales las diferentes garantías pueden ejecutarse durante el Permiso de Ocupación Temporal y la Concesión Marítima, se 

considera que imponen una carga innecesaria en el desarrollo de parques eólicos marinos en Colombia.

  Se acoge parcialmente el comentario. Se modificará la formula de la garantía de cumplimiento de la Concesión.
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16/11/2023 Ser Colombia Desarrollo del proceso

6.1 Cronograma

Etapa de Habilitación de Interesados

Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios. Desde 27/10/2023 - Hasta 16/11/2023

Presentación de documentos para obtener Habilitación Desde 21/12/2023 - Hasta 21/02/2024

Se solicita ampliar el plazo 30 días para presentar los comentarios a las bases de licitacion, al Anexo B - Minuta del permiso de ocupacion temporal y anexo C - Minuta de Conseción Maritima                  No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.
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16/11/2023 Ser Colombia Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas Puntaje Obtenido por el proyecto acreditado
Los proyectos RES se construyen lo más cercano posible a las Subestaciones donde se conectan, pensar en acreditar experiencia por encima de 100-150 km prácticamente imposibilitaría poder puntuar en este factor, se 

propone reducir escala  de la siguiente manera: 10 a 30, 31 a 70, 70 a 100, superior a 101 km
 

Se acoge parcialmente la sugerencia de modificación de las escalas para la puntuación. La experiencia que se puede acreditar en este criterio no se limita a la que corresponde en 

construcción y operación de proyectos de transmisión de energía renovable, conforme a lo dispuesto en el art. 24 num 3 de la Res. 40284 de 2022. 
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10.5.4 La póliza de cumplimiento de responsabilidad civil extracontractual deberá emitirse por un valor 

equivalente al cinco (5%) del valor de las inversiones del Permiso de Ocupación Temporal, el cual se 

estima a partir de certificación expedida por el revisor fiscal.

Este valor no será más que una estimación, al día de hoy no se conocen lo términos de Referencia con los cuales se debe ejecutar los estudios de impacto ambiental de los proyectos, con lo cual se pueden imponer estudios 

adicionales que al día de hoy o al momento de la constitución de dicha póliza no se conozcan y por lo tanto el valor aumentará
  No se acoge la sugerencia. Corresponde al Titular estimar sus costos de inversión del proyecto durante la etapa del Permiso de Ocupación Temporal. 
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10.6 d) Constituir Consorcio o Promesa de Sociedad Futura con Empresa con Participación Accionaria 

de la Nación del Sector Energético y entregar a DIMAR la evidencia de tal actuación.

Sin embargo, en el caso de que en el curso de la formalización no se logre la asociación con Empresa 

con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético no se ejecutará por parte de DIMAR, la 

garantía de seriedad de la oferta, siempre y cuando se acredite prueba de ello. En este caso no habrá 

lugar a la expedición del Permiso de Ocupación Temporal. 

Si el proponente cumplió con todos los requisitos para habilitarse y participar, ¿por qué no habrá lugar a la expedición del Permiso de ocupación Temporal? Cualquier tipo de Asociación obligatoria debería hacerse de forma 

previa y no posterior a la adjudicación.
Mismo comentario de la observación #1

La exigencia de esta asociación con Empresa Pública o Mixta del Sector Energético, bajo Consorcio, Unión Temporal o Sociedad para la etapa de formalización se encuentra conforme a 

lo establecido en la resolución 40284 de 2022, expedida en ejercicio de la facultad regulatoria del Estado.
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10,7

La propuesta de modificacion de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, 

con destino al desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme.
Mismo comentario de la observación #1

Es importante aclarar que la elaboración de los Pliegos se realizó considerando la modificación de la resolución 40284 de 2022. En todo caso, los Pliegos definitivos se publican conforme 

a la Resolución 40284 de 2022, sus modificaciones y régimen legal vigente.
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16/11/2023 Ser Colombia Asignación de áreas y adjudicación POT 10.7.1 Esto es totalmente contradictorio con los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad. Mismo comentario de la observación #1
Es importante aclarar que los pliegos se elaboraron considerando la modificación de la resolución 40284 de 2022. En todo caso, los Pliegos definitivos se publican conforme a la 

Resolución 40284 de 2022, sus modificaciones y régimen legal vigente.
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10.7.1 La Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético deberá diligenciar 

el Formulario No. 8 y anexar los documentos soporte que allí se establecen.

Entre las declaraciones en el Formulario 8 está que el contrato de consorcio o la promesa de una futura asociación ya ha sido firmado entre el proponente y la empresa con participación de la nación. Sin embargo, en la sección 

10.6 (formalización del Permiso de Ocupación Temporal), literal d), se indica que los licitadores exitosos tendrán noventa (90) días hábiles para entregar a DIMAR evidencia de "Establecer un Consorcio o Promesa de Futura 

Asociación con una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético y presentar a DIMAR la evidencia de tal acción". Existe entonces una contradicción entre el contenido del Formulario 8 y las 

disposiciones de la sección 10.6.

 

Se acoge la observación. El formulario 8 correspondia a "Requisitos de Asociación con empresa pública o mixta del sector energético de Colombia  (antes denominada en el proyecto de 

resolución modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 como empresa con participación accionaria de la nación)" el cual deberá ser presentado en la etapa de formalización como 

evidencia de la conformación del Consorcio, Unión Temporal o Sociedad. Evidenciada dicha discrepancia, se eliminará de dicho formulario. 
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16/11/2023 Ser Colombia Asignación de áreas y adjudicación POT 10.7.2 ¿Cuáles son las consecuencias para los integrantes diferentes a la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético optan por la terminación del acuerdo de asociación? ¿Se le ejecutarán las garantías?  
La terminación del acuerdo con con la empresa con capital accionario de la nación ocasiona la modificación del Titular del Permiso de Ocupación Temporal o la renuncia al mismo. Los 

aspectos relativos a la renuncia y la ejecución de la garantía se encuentran regulados en el artículo 7 de la Resolución 40284 de 2022.
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16/11/2023 Ser Colombia Terminos y Conceptos Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas
Debería explicarse mejor en qué consiste el Programa de Transferencia de Habilidades Técnicas y su valor. Esto no es una obligación requerida en la Resolución 40284 de 2022 y puede implicar una carga excesiva si no se 

delimita al principio.
 

El desarrollo del Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas en la etapa del Permiso de Ocupación Temporal se encuentra regulado en el formulario 7.5 lo que supone que 

durante esta etapa se deben desarrollar actividades que permitan determinar oportunidades de alianzas con empresas locales para la consolidación de la cadena de suministro, entre 

otras. De tal forma, que una vez desarrollado el diagnóstico se deben realizar actividades enmarcadas en la capacitación y formación, asistencia técnica y/o servicios, transferencia de 

tecnología y alianzas estratégicas.

Es importante aclarar que la elaboración de los Pliegos se realizó considerando la modificación de la Resolución 40284 de 2022.
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16/11/2023 CELSIA Terminos y Conceptos Numeral IX. Presupuestos jurídicos

En este numeral se indica que con la presentación de los documentos para la habilitación y la oferta, los interesados aceptarán expresamente que mantendrán vigente y con plena fuerza vinculante la oferta presentada por un 

término mínimo por seis meses, así como por el tiempo que indique el cronograma o las respectivas prórrogas. Al respecto, consideramos que no acotar a un tiempo máximo de vinculación de la oferta representaría para los 

interesados un riesgo debido a la posibilidad de prórrogas sucesivas del proceso, que vayan más allá del tiempo razonable. Por lo tanto, recomendamos que la vinculación de la oferta tenga un máximo tiempo establecido debido 

a que, si por efecto de una prórroga del proceso competitivo las condicionesmacroeconómicas afectan la oferta presentada, exista la posibilidad de modificar la oferta o retirarse del proceso sin ninguna penalidad al oferente.

  Se acoge el comentario. Se revisará en los Pliegos la exigencia.
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16/11/2023 CELSIA Terminos y Conceptos Capitulo 1. Términos y conceptos: capacidad instalada

En la definición de capacidad instalada establece que se refiere a la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico; coincidimos que la definición es 

utilizada en el sector energía para establecer el cumplimiento de los compromisos adquiridos relacionado con la capacidad solicitada de conexión al SIN.

Por otro lado, entendemos que la definición busca establecer un punto de partida claro para revisar las obligaciones adquiridas por el titular referente a la instalación desarrollada, aspectos como revisión de la instalación 

desarrollada cumpliendo con la densidad mínima como capacidad mínima adjudicada. Sin embargo, consideramos que se debe tener en cuenta que la capacidad

de conexión al SIN varía a la capacidad instalada debido a considerar las pérdidas de los elementos de conexión (línea de conexión, subestación de conexión).

En ese sentido, se debería diferenciar la capacidad Efectiva Neta (CEN) para efectos de la conexión al Sistema Interconectado Nacional - SIN, es decir, la capacidad que se podrá verificar en la conexión al SIN; y, por otro lado, 

se debería tener la definición de capacidad instalada a verificar para las obligaciones en el permiso, es decir, la instalación física que se encuentra en

área marítima y que garantizaría el uso del recurso marino.

 

No se acoge esta sugerencia. Dado que el cumplimiento en la FPO corresponde a la capacidad instalada del parque eólico, sin considerar las pérdidas entre el punto de acoplamiento 

común y el punto de conexión al SIN. Se aclara que la capacidad efectiva de generación vista desde el punto de conexión del SIN tendrá relación con la regulación asociada a la 

asignación de capacidad de transporte.
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16/11/2023 CELSIA   Artículo 3.1.1. Derechos y Obligaciones del Titular del Permiso de Ocupación Temporal
Dentro de las obligaciones se establece que el titular adquiere la obligación de cumplir con las cuotas mínimas de contenido nacional en el aprovisionamiento de bienes y servicios; al respecto solicitamos sea más claro a que se 

refiere dicho requisito, aclarar si este requisito es una obligación legal y a que normatividad hace referencia.
  Se acoge y se incluye redacción con el fin de aclarar la frase. 
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16/11/2023 CELSIA   3.14. Garantía de cumplimiento de la concesión

Dentro de las condiciones de la garantía de cumplimiento en la etapa de la concesión se encuentra que esta debe tener vigencia durante toda la concesión, es decir, durante 30 años con posibilidad de prorrogarse por 15 años 

adicionales como máximo; además, el monto de la garantía será como máximo 99 MUSD y podrá disminuirse de acuerdo con la capacidad el proyecto hasta un mínimo de 54 MUSD. Si bien es cierto que el desarrollo de proyectos 

de generación de energía eléctrica con tecnología Eólico costa afuera requiere de importantes inversiones de capital, consideramos que dado el  ignificativo monto de la garantía, esta exigencia podría ser un limitante para la 

participación de más proponentes, pues implica tener un cupo de crédito de hasta 99 MUSD durante 30 años como mínimo.

Consideramos que la garantía debería cubrir de manera proporcional las actividades de cada una de las etapas de la concesión que son: a) etapa de construcción, se da en un corto plazo (2-4 años) y b) etapa de operación y 

mantenimiento, se da en el mediano plazo o largo plazo (5-30 años), considerando que las actividades que representan un mayor riesgo se encuentran en la etapa de construcción del proyecto. Por lo tanto, recomendamos que 

la garantía, al ser un instrumento para respaldar el cumplimiento de las obligaciones del titular debe ser proporcional a los riesgos que respaldo, tenga un valor a garantizar por etapa de la concesión es decir, un valor del 100% 

en la etapa constructiva y un valor de 40% en la etapa de operación y mantenimiento.

 
Se acoge parcialmente el comentario. Se hará un ajuste en la estimación de la garantía de cumplimiento de tal forma que esta sea decreciente en el tiempo de manera inversa a la 

garantía de desmantelamiento.
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16/11/2023 CELSIA   Artículo 7.3.2. Cupo de crédito

Para la habilitación financiera, se establece como opción demostrar que el interesado cuenta con un cupo de crédito acreditado por una entidad financiera por cada área y de acuerdo con el proyecto que desea solicitar 

asignación; sin embargo, dentro de los requisitos de la respectiva acreditación establece que debe tener una vigencia para el uso del cupo de crédito no menor a 2 años a partir de la finalización del proceso competitivo.

Considerando las condiciones macroeconómicas que desde los últimos años se ha presentado en el contexto internacional, además de las condiciones de inversión de las compañías y la experiencia con este tipo de 

certificación, las entidades financieras están otorgando las certificaciones de cupo de crédito por un tiempo máximo de 12 meses a partir de la expedición de este. Por lo tanto, solicitamos que se ajuste la vigencia para el uso del 

crédito a un año, y que en caso de que se requiera actualizar durante el proceso de asignación, ya sea porque el proceso ha tomado más de un año u otras causas, se pueda realizar actualizaciones de este.

  Se acoge observación. Se reflejará en los Pliegos y Condiciones específicas el ajuste correspondiente. 
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16/11/2023 CELSIA  
Artículo 10.7. Participación de una Empresa con Participación Accionaria de la Nación

del Sector Energético

Respecto a los lineamientos establecido en el presente artículo, de acuerdo con la Resolución MME/DIMAR 40284 de 2022, para la etapa de formalización del permiso de ocupación temporal, se debe demostrar la conformación 

del consorcio o promesa de sociedad futura con una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético con relación de los términos que establece el Ministerio de Minas y Energía.

Al respecto, es importante considerar alternativas cuando no es posible llegar a un acuerdo con la empresa de la nación, debido a las condiciones que cada parte establece para la conformación de este. Adicionalmente, 

consideramos importante que, dentro de los pliegos definitivos, el Ministerio de Minas y Energía publique las condiciones que se deberán tener en cuenta para la conformación del consorcio o promesa de sociedad futura con 

una empresa de la Nación, tales como participación mínima de la empresa de la nación, tipo de participación, entre otra

 

Se acepta parcialmente el comentario y se modificarán los pliegos en el sentido que, se abre la opción  que el consorcio, unión temporal y la sociedad puede hacerse con una empresa 

pública o mixta del sector energético de Colombia  del sector energético (antes denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 como empresa 

con participación accionaria de la nación).  En relación a las condiciones en porcentaje para la constitución del consorcio, la unión temporal o la sociedad, no se establecen límites de 

mínimos ni máximos, se deja libertad de negociación. 
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16/11/2023 Mainstream Terminos y Conceptos

PRESUPUESTOS JURÍDICOS

18. Que en el evento en que le sea adjudicado el Permiso de Ocupación Temporal, el Adjudicatario 

deberá vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa con Participación Accionaria de la Nación 

del Sector Energético, en el trámite de formalización de dicho Permiso en los términos señalados en el 

numeral 10.7 de estos Pliegos dispuestos en el artículo 18 de la Resolución 40284 de 2022 y sus 

modificaciones.

Igualmente, en caso de que se le adjudique el Permiso de Ocupación Temporal y decida solicitar la 

Concesión Marítima, conocen y aceptan que deberá contar con un acuerdo de participación 

accionaria, en los términos dispuestos en el artículo 18 de la Resolución 40284 de 2022 y sus 

modificaciones, con Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

1. La adición de este presupuesto jurídico es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa 

con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, 

selección objetiva, imparcialidad y competitividad.                                                                                           

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al 

desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!

4. El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en 

esta actividad, estaría en todo su derecho de participar en igual de condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse con una participación accionaria sin en el más 

mínimo esfuerzo de participar.

  Ver respuesta # 324
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16/11/2024 Mainstream  

Capítulo Tercero. Contenido del permiso de ocupación temporal y de la concesión

3.2. Formalización del Permiso de Ocupación Temporal

d) Demostrar la constitución del consorcio o la promesa de sociedad futura con una empresa con 

participación accionaria de la Nación del sector energético.

Mismo comentario Numeral 1

1. Es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario 

deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con 

los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad y 

competitividad.                                                                                           

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para 

el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!

4. El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una 

Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en esta actividad, estaría en todo su derecho 

de participar en igual de condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse 

con una participación accionaria sin en el más mínimo esfuerzo de participar.

Ver respuesta # 324
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Capítulo Tercero. Contenido del permiso de ocupación temporal y de la concesión

3.2. Formalización del Permiso de Ocupación Temporal

v. Documentación vigente de las motonaves a utilizar en las operaciones o actividades en aguas 

marítimas.

Es muy complicado cumplir con este requisito en esta etapa, se propone modificar en el sentido que durante la vigencia del permiso se deberá tramitar lo necesario para que las  motonaves a utilizar en las operaciones o 

actividades en aguas marítimas cumplan lo requerido por la autoridad competente
 

Este requisito aplica para todas las motonaves que transitan la jurisdicción marítima del país con el fin de garantizar la seguridad marítima integral, la seguridad de la vida humana en el 

mar, lo cual ya esta previsto en la normatividad vigente del país.
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3.3.1. Auditoría durante el Permiso de Ocupación Temporal.

Los informes de Auditoría se realizan con periodicidad anual y deben ser elaborados por firmas 

auditoras seleccionadas por el Titular del listado dispuesto para las auditorías de la construcción de 

plantas o unidades de generación nuevas o especiales, publicadas por el Centro Nacional de 

Operaciones

Por favor suministrar el listado, se desconoce al día de hoy, no se podido verificar su existencia  

Se acoge el comentario y se aclara que el CNO es el Consejo Nacional de Operación que pone a disposición de cualquier interesado en su sitio web la lista de firmas auditoras que 

pueden ser seleccionadas para realizar las auditorias para todas aquellas compañías que adelanten la construcción de plantas o unidades de generación; entre otras actividades. Para 

dar cumplimiento al requerimiento  a la presentación de informes de auditoria que den parte del cumplimiento de las actividades durante la vigencia del Permiso de Ocupación Temporal 

(POT), dicha lista de auditores puede ser encontrada en el siguiente enlace: https://www.cno.org.co/index.php/listas; o en el mismo sitio web siguiendo haciendo click en la cinta de menú 

en la sección: Listas.
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3.4. Vigencia y Modificaciones del Permiso

El Permiso de Ocupación Temporal del Área Adjudicada se otorga por un término de ocho (8) años. El 

Titular puede solicitar a la DIMAR modificaciones del cronograma y la Curva S con fundamento en 

alguna de las causales establecidas en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022, y sus 

modificaciones.

La solicitud de modificación del cronograma del Proyecto deberá ser presentada por escrito ante 

DIMAR. De la misma se enviará copia al auditor, quien deberá remitir a DIMAR su concepto sobre la 

solicitud de modificación para que se adopte la decisión dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la remisión de dicho concepto.

El Adjudicatario podrá solicitar modificaciones hasta por un año del Cronograma y la Curva S del 

Proyecto durante la vigencia del Permiso de Ocupación Temporal, con fundamento en hechos 

diferentes a los enunciados en los literales a, b, c y d del Artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022, 

y sus modificaciones. En este caso, el valor de la cobertura de la Garantía de Cumplimiento deberá 

ser el doble de aquel valor vigente al momento de solicitar la modificación.

El seguimiento de la curva S, modificaciones del Cronograma y la Curva con fundamento en alguna de las causales establecidas en el artículo 11 de la resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones" es muy similar a lo 

establecido el artículo 17. sobre cambios de fecha de puesta en operación de la resolución CREG 075 de 2021 Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el 

Sistema Interconectado Nacional", Implementación que al día de hoy está sufriendo fuertes tropiezos, al hacer un símil a estos proyectos se debe pensar en una forma diferente de que los interesados puedan solicitar 

modificaciones. Duplicar una garantía de ese monto es prácticamente imposible.

 

No se acoge el comentario. En lo que respecta a las causales por las cuales se podrá solicitar modificación del cronograma y la curva S, es claro que dichas modificaciones se podrán 

hacer hasta por un año durante la vigencia del Permiso de Ocupación Temporal o Concesión; lo anterior en concordancia con lo definido en la Resolución 40284 de 2022 que se ve 

reflejado también en los pliegos y bases y condiciones del primer proceso competitivo para el otorgamiento de permisos de ocupación temporal.

Las causales de la Resolución 40284 de 2022 son las mismas citadas por la Resolución 075 de 2021 de la CREG, en ese respecto, se espera que los proponentes adelanten los debidos 

análisis que les permitan alcanzar un grado de maduración que acerquen el cronograma y curva S lo más cercano al contexto nacional. No obstante lo anterior, se ha venido estudiando 

la posibilidad de adelantar una modificación del artículo 17 de la resolución CREG 075 de 2021 para de alguna manera brindar herramientas a los desarrolladores de proyectos que les 

permite alcanzar sus compromisos de acuerdo la complejidad de cada escenario. Sin perjuicio de lo anterior, la mencionada modificación del artículo 17 de la resolución 075 de la CREG 

no tendrá efecto alguno en lo contenido en la Resolución 40284 de 2022.
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3.7. Renuncia

(ii) Que el Adjudicatario presente un informe que explique la inviabilidad técnica o económica del 

Proyecto, no imputable al desarrollador, que justifique su no realización.

Se entiende incumplido este requisito el no poder conseguir un o unos contratos de compraventa de energía por su alto precio, lo cual imposibilite avanzar a una etapa de cierre financiero?  
Se debe analizar el informe de inviabilidad técnica o económica que presente el adjudicatario para cada proyecto en el marco de las actividades de mecanismos de mercado que el 

gobierno nacional haya dispuesto para el desarrollador.
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3.8.1. Procedimiento para solicitud y obtención de la Concesión Marítima

(iv) Contar con acuerdo de participación accionaria con la Empresa con Participación Accionaria de la 

Nación del Sector Energético con la que se le adjudicó el Permiso de Ocupación Temporal

Mismo comentario Numeral 1

1. Es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario 

deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con 

los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad y 

competitividad.                                                                                           

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para 

el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!

4. El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una 

Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en esta actividad, estaría en todo su derecho 

de participar en igual de condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse 

con una participación accionaria sin en el más mínimo esfuerzo de participar.

Ver respuesta # 236
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3.9.2. Obligaciones

Cumplir la Curva S de la Concesión Marítima y cronograma presentados al solicitar la Concesión 

Marítima.

3.12. Modificaciones a la Concesión

3.12.1. Modificación de la Curva S y el Cronograma El titular de la Concesión puede solicitar a 

DIMAR modificaciones a la Curva S y el cronograma con fundamento en alguna de las causales 

establecidas en el artículo 11 de la Resolución 40284 de 2022. La solicitud de modificación del 

cronograma del Proyecto deberá ser presentada por escrito ante DIMAR. De la misma se enviará 

copia al auditor, quien deberá remitir a DIMAR su concepto sobre la solicitud de modificación 

para que se adopte la decisión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la remisión de 

dicho concepto. El titular de la Concesión podrá solicitar modificaciones hasta por un (1) año 

del Cronograma y la Curva S del Proyecto durante la vigencia de la Concesión, con fundamento 

en hechos diferentes a los enunciados en los literales a, b, c y d del Artículo 11 de la Resolución 

40284 de 2022. En este caso, el valor de la cobertura de la Garantía de Cumplimiento deberá ser 

el doble de aquel valor vigente al momento de solicitar la modificación.

El seguimiento de la curva S, modificaciones del Cronograma y la Curva con fundamento en alguna de las causales establecidas en el artículo 11 de la resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones" es muy similar a lo 

establecido el ARTÍCULO 17. sobre cambios de fecha de puesta en operación de la resolución CREG 075 de 2021 Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el 

Sistema Interconectado Nacional", implementación que al día de hoy está sufriendo fuertes tropiezos, al hacer un símil a estos proyectos se debe pensar en una forma diferente de que los interesados puedan solicitar 

modificaciones. Duplicar una garantía de ese monto es prácticamente imposible.

 

La Curva S es propuesta por el desarrollador y su cumplimiento depende en gran medida del análisis y gestión de este. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 40284, podrá 

solicitar modificación de la Curva S, asumiendo la variación del costo de la póliza. Adicional a lo anterior, los pliegos se encuentran en correspondencia con lo dispuesto en el parágrafo 

del citado artículo 11.
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El garante deberá obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el 

requerimiento de pago de DIMAR deberán depositarse en la cuenta que la entidad 

determine cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo máximo de un (1) 

mes siguiente tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento de pago.

Se solicita ampliar el plazo 15 días para presentar los comentarios al Anexo B - Minuta del permiso de ocupacion temporal y anexo C - Minuta de Conseción MAritima

Se solicita revisar el cronograma y aplazar dicha fecha, no es prudente la fecha y el plazo teniendo en cuenta las festividades y recesos de fin de año

                                                                         
No se acoge el comentario. No se amplió el plazo solicitado. Adicionalmente, la solicitud se presentó en la fecha de cierre del período de consulta ciudadana del borrador de pliegos, sin 

posibilidad para el Administrador del Proceso para evaluar una prórroga de dicho período.
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Capítulo Séptimo. Habilitación de interesados

7.4. Capacidad Técnica

7.4.1. Acreditación de la Capacidad Técnica

La capacidad técnica sólo deberá ser acreditada por el Operador en caso de Interesados Plurales.

La capacidad técnica debe poder ser acreditada por cada uno los integrantes de la sociedad Plural, para esos mismo se forman los consorcios,  no solamente para cumplir con los requisitos financieros si no técnicos también.  
Se acoge parcialmente la sugerencia y se incorporará en los Pliegos modificaciones para permitir que los integrantes de participantes plurales que no sean operadores puedan contribuir 

con los criterios de habilitación técnica.
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Capítulo Noveno. Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas

PUNTAJE OBTENIDO POR EL PROYECTO ACREDITADO

Los proyectos RES se construyen lo más cercano posible a las Subestaciones donde se conectan, pensar en acreditar experiencia por encima de 100-150 km prácticamente imposibilitaría poder puntuar en este factor, se 

propone reducir escala  de la siguiente manera: 10 a 30, 31 a 70, 70 a 100, superior a 101 km

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para 

el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!  "Ver tabla de los numerales referidos"

La experiencia que se puede acreditar en este criterio no se limita a la que corresponde en construcción y operación de proyectos de transmisión de energía renovable, conforme a lo 

dispuesto en el art. 24 num. 3 de la Res. 40284. Se acoge parcialmente la sugerencia de modificación de las escalas para la puntuación.
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10.5.4. Valor de la póliza de cumplimiento de responsabilidad civil extracontractual

La póliza de cumplimiento de responsabilidad civil extracontractual deberá emitirse por un valor 

equivalente al cinco (5%) del valor de las inversiones del Permiso de Ocupación Temporal, el cual se 

estima a partir de certificación expedida por el revisor fiscal.

Este valor no será más que una estimación, al día de hoy no se conocen lo términos de Referencia con los cuales se debe ejecutar los estudios de impacto ambiental de los proyectos, con lo cual se pueden imponer estudios 

adicionales que al día de hoy o al momento de la constitución de dicha póliza no se conozcan y por lo tanto el valor aumentara

No se acoge la sugerencia. Corresponde al Titular estimar sus costos de inversión del proyecto durante la etapa del Permiso de Ocupación Temporal. Asi mismo, se encuentra 

conveniente, señalar aspectos sobre la certificación de la estimación de costos. 
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10.6. Formalización del Permiso de Ocupación Temporal

d) Constituir Consorcio o Promesa de Sociedad Futura con Empresa con Participación Accionaria de 

la Nación del Sector Energético y entregar a DIMAR la evidencia de tal actuación.

Sin embargo, en el caso de que en el curso de la formalización no se logre la asociación con Empresa 

con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético no se ejecutará por parte de DIMAR, 

la garantía de seriedad de la oferta, siempre y cuando se acredite prueba de ello. En este caso no 

habrá lugar a la expedición del Permiso de Ocupación Temporal. 

Mismo comentario Numeral 1, adicionalmente:

Si el proponente cumplió con todos los requisitos para habilitarse y participar, porque no abra lugar a la expedición del Permiso de ocupación Temporal? Cualquier tipo de Asociación obligatoria debería hacerse de forma previa y 

no posterior a la adjudicación.

1. Es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario 

deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con 

los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad y 

competitividad.                                                                                           

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para 

el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!

4. El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una 

Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en esta actividad, estaría en todo su derecho 

de participar en igual de condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse 

con una participación accionaria sin en el más mínimo esfuerzo de participar.

Para el presente proceso competitivo es esencial que se forme la figura asociativa con la empresa  pública o mixta del sector energético de Colombia (antes denominada en el proyecto 

de resolución modificatorio de la Resolucion 40284 de 2022 como empresa con participación accionaria de la nación). Por ende, en la fase de formalización se ha establecido como 

requisito para el otorgamiento del Permiso de Ocupación Temporal, la asociación con alguna compañía que ostente esta calidad. 
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10.7. Participación en la ejecución del Permiso de Ocupación Temporal de una Empresa con 

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético

El artículo 18 de la Resolución 40284 de 2022 y su Resolución modificatoria del MME y DIMAR, exige 

al proponente seleccionado para el otorgamiento del Permiso, que previo a su formalización, de que 

trata el Capítulo Décimo de estos Pliegos, demuestre la constitución del consorcio o la promesa de 

sociedad futura con una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

El cumplimiento de este requisito comporta la gestión del Adjudicatario del Permiso de Ocupación 

Temporal, para acordar la constitución del consorcio o la promesa de sociedad futura con una 

empresa con participación accionaria de la Nación del sector energético. Los términos de dicha 

asociación serán verificados previamente por el Ministerio de Minas y Energía.

Mismo comentario Numeral 1, adicionalmente:

El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al 

desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme, como se puede tomar por hecho?

1.Es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario 

deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con 

los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad y 

competitividad.                                                                                           

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para 

el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!

4. El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una 

Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en esta actividad, estaría en todo su derecho 

de participar en igual de condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse 

con una participación accionaria sin en el más mínimo esfuerzo de participar.

Se acepta parcialmente el comentario y se modificarán los pliegos  en el sentido que, se abre la opción  que el consorcio, unión temporal y la sociedad puede hacerse con una empresa 

pública de orden territorial y nacional  ó empresa mixta, pero del sector energético, conforme a la modificación surtida a la Resolucion 40284 de 2022.  
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10.7.1. Condiciones de la participación de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del 

Sector Energético

La Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético, no será objeto de 

evaluación en la etapa de Habilitación.

Mismo comentario Numeral 1, adicionalmente:

Esto es totalmente contradictorio con los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad.  

1. Es totalmente inconveniente, dado que existen incertidumbres muy grandes y riesgos para que se pretenda que el adjudicatario 

deba vincular a la ejecución del proyecto a una Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético.

2.  Este requisito de acceso a este tipo de fuente de generación de energía no cuenta con ningún fundamento y es contradictorio con 

los principios de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad y 

competitividad.                                                                                           

3.El borrador de la resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 40284 de 2022, que define el proceso competitivo para 

el otorgamiento de permisos de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al desarrollo de proyectos de generación de 

energía eólica costa afuera, y se dictan otras disposiciones" aún no está en firme!

4. El articulo 2.1 menciona "La escogencia de los adjudicatarios se realizará en estricta igualdad de condiciones" en ese sentido si una 

Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético desea entrar en esta actividad, estaría en todo su derecho 

de participar en igual de condiciones que los demás participantes, a través de consorcio o promesa de sociedad futura y no hacerse 

con una participación accionaria sin en el más mínimo esfuerzo de participar.

Se acepta parcialmente la observación y se modificarán los pliegos en el sentido que, se abre la opción  que el consorcio, unión temporal y la sociedad  puede hacerse con una empresa 

publica de orden territorial y nacional  ó empresa mixta, pero del sector energético.  
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10.7.2 Retiro de Integrantes del acuerdo de asociación

A continuación, se establecen las reglas que se observaran en caso de que la Empresa con 

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético o la otra parte, decidan no continuar con el 

desarrollo del Proyecto presentado:
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a) Si durante los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición del Permiso la Empresa con 

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético decide terminar su participación en la 

asociación (consorcio o promesa de sociedad) Titular del Permiso, la otra parte mantendrá la 

titularidad sobre el Permiso de Ocupación Temporal y podrá continuar con su ejecución.

b) Si durante los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición del Permiso los integrantes diferentes 

a la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético optan por la terminación 

del acuerdo de asociación, a decisión de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del 

Sector Energético se continuará con la ejecución del Permiso.

Cuáles son las consecuencias para los integrantes diferentes a la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético optan por la terminación del acuerdo de asociación? Se le ejecutaran las garantías? 

Si la Empresa Pública se retira del acuerdo, o este se termina por la otra parte en la figura asociativa durante el permiso de ocupación temporal, no se podrá solicitar la concesión, pues 

la modificación de la Resolución 40284 de 2022 establece que: "Para la formalización de la concesión marítima que trata el presente artículo, el adjudicatario deberá presentar la 

constitución del consorcio o unión temporal o sociedad con una empresa pública o mixta del sector energético de Colombia, con la que se le adjudicó el permiso de ocupación temporal, 

previa verificación por el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con los términos que se disponga dentro de los pliegos y bases de condiciones específicas”. 

En caso de retiro, se analizará el estado de ejecucion del proyecto en que se encuentre, el cual será deeterminante para establecer si hay lugar o no a la ejecución de garantias, 

conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 40284 de 2022.
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16/11/2023 ACOLGEN    Términos y Conceptos

El primer capítulo contiene los términos y conceptos del proceso. Dentro de estas definiciones, se encuentra:

(…) Diseño: Comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la adquisición

de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera (…)

Al respecto, se observa que bajo este concepto, la etapa de diseño solo la conformarían las actividades de ingeniería de detalle necesarias para la adquisición de equipos y construcción de un proyecto; sin embargo, 

recomendamos a la Agencia incluir bajo esta definición todas las actividades necesarias para llegar a la etapa de construcción, teniendo en cuenta que la etapa de Diseño en el

 

desarrollo de los proyectos eólicos costa afuera es larga debido a los estudios que se deben realizar, pasando por preingenierías, procesos detallados y cierres financieros.

 

De conformidad con la definición de “Diseño” contenida en el capítulo de Términos y Conceptos, esta actividad solo “Comprende actividades de ingeniería de detalle necesarias para la 

adquisición de equipos y construcción de un proyecto de energía eólica costa afuera”.   Para la primera Ronda Colombia De Energía Eólica Costa Afuera, el Diseño solo se referirá a la 

etapa de ingeniería de detalle.
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16/11/2024 ACOLGEN   Contenido del permiso de ocupación temporal y de la concesión

El numeral 3.6. contiene lo siguiente sobre el cambio de beneficiario real o controlante:

“3.6. Cambio de beneficiario real o controlante

Cualquier transacción corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del Titular, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Habilitación en casos de consorcio, que no reúna los 

del anterior, con fundamento en los cuales se obtuvo Habilitación y/o Adjudicación, puede dar lugar al inicio de un proceso sancionatorio administrativo reglado por la Ley 1437 de 2011 o cualquier otra norma aplicable. (…)”

En este sentido, estas transacciones deben ser informadas a la DIMAR y este compromiso debe ser adquirido por los solicitantes. Consideramos que este punto debe de ser revisado, puesto que los cambios corporativos en las 

empresas matrices suelen ser frecuentes y no es claro el beneficio de su notificación dentro del proceso.

 
Por tratarse de un permiso estatal que permite optar a una concesión de un bien de uso público, el Estado debe tener seguridad de las condiciones y capacidades del titular con el fin de 

velar por la efectiva ejecución del proyecto y las calidades jurídicas.
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16/11/2025 ACOLGEN   Desarrollo Del Proceso. Etapas, Actuaciones y Cronograma

Respecto a la Fase o Etapa de Habilitación de Interesados, contenida en la sección 6.2.2, hemos identificado que uno de los próximos temas dentro del proceso es la etapa de Habilitación de interesados, con el hito de la 

presentación de documentos para obtener habilitación, hito que tiene plazo desde el 21 de Diciembre de 2023 hasta el 21 de febrero de 2024. Al respecto, observamos que este proceso se va a iniciar en una época donde las 

instituciones encargadas de los documentos necesarios para la certificación no operan normalmente, por lo tanto, sugerimos que el proceso inicie en una época diferente para no incurrir en atrasos de este tipo.

  No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.
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16/11/2026 ACOLGEN   Habilitación de interesados

La ANH, en línea con las disposiciones del El Ministerio de Minas y Energía, ha señalado una serie de directrices para lograr la habilitación y participar dentro del proceso para obtención de los POT. Acolgen considera que este 

es un paso importante para incrementar la posibilidad de tener postulantes habilitados para desarrollar estos proyectos que se necesitan en el país. Para esto tenemos unas recomendaciones, respecto a las capacidades 

financieras y técnicas:

• Capacidad Financiera

El numeral 7.3. de los pliegos señala que los interesados en participar en el proceso deben demostrar que tienen el respaldo y la solvencia de orden financiero. Esta demostración servirá para garantizar la ejecución de la 

operación derivada del permiso y la concesión. Puntualmente, el borrador de pliegos señala lo siguiente:

(…) La capacidad financiera para el otorgamiento del Permiso y de la Concesión objeto de la Oferta, corresponde a aquella obtenida como resultado de demostrar que cumple con dos de las siguientes tres opciones: Cupo de 

Crédito, Calificación Crediticia o Indicadores de Estados Financieros, conforme al Formulario 3 (…)

Si bien, las tres opciones para demostrar la capacidad financiera son viables, recomendamos considerar una cuarta opción inspirada en el modelo australiano, que consiste en evidenciar la disponibilidad de fondos para al 

menos 150% del costo estimado de los próximos 12 meses de trabajo de la licencia de factibilidad. Estos fondos pueden tener la forma de:

I. Efectivo o equivalentes de efectivo;

II. Compromisos de financiación disponibles y no utilizados; o bien

III. Una garantía condicional de otra entidad de que los fondos estarán disponibles.

Adicionalmente, sugerimos una modificación del requisito para cumplir con una (1) de las cuatro (4) opciones disponibles. Dado que el cumplimiento de una sola de las opciones es prueba suficiente de la solidez financiera de un 

participante.

 
Agradecemos el comentario realizado, no obstante, los requisitos de carácter financiero están contenidos en la Resolución 40284 de 2022 y sus modificaciones. Los Pliegos se sujetan a 

lo dispuesto en dicha norma. Se adoptan en los Pliegos los cambios que la regulación haya dispuesta.
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16/11/2027 ACOLGEN   Cupo de Crédito

El numeral 7.3.2. del borrador de pliegos señala que el interesado deberá demostrar que cuenta con capacidad crediticia para participar en el proceso, de la siguiente manera:

(…) Demostrar que cuenta con cupo de crédito en firme acreditado por entidad financiera nacional o internacional que cumpla por lo menos con la calificación crediticia indicada en la siguiente tabla (Anexa tabla)

Asimismo, el numeral 7.3.2. señala:

(…) el Interesado en la Habilitación Financiera deberá allegar la certificación de la o las entidades financieras cuyos cupos de crédito les han sido concedidos, por un monto igual o superior al costo 10% del costo de un proyecto 

de generación de energía eólica costa afuera (…)

Ante este contexto, solicitamos una aclaración sobre si este monto incluye acceso a un monto por medio de líneas de crédito no utilizadas o el acceso a un monto por medio de fondos disponibles por parte de inversores (como 

es el caso de promotores apoyados financieramente por fondos de inversión).

 
De acuerdo con los dispuesto en el numeral 7.3.2., Se requiere un cupo de crédito por una entidad financiera, y debe estar orientado a soportar la capacidad del interesado para 

acometer las inversiones necesarias para el desarrollo del proyecto.
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16/11/2028 ACOLGEN   Calificación Crediticia

El numeral 7.3.3. señala lo siguiente sobre los proponentes plurales:

(…) En el caso de los Integrantes de Proponentes Plurales cada uno de sus integrantes deberá acreditar la calificación crediticia (…)

Respeto a dicho lineamiento, sugerimos respetuosamente su eliminación, toda vez que en una asociación entre empresas el objetivo principal es complementarse mutuamente frente a los requisitos. Consideramos que sólo uno 

de los Integrantes tendría que acreditarlo, y no todos.

 
Se tendrá en cuenta el comentario para la versión final de los pliegos

347

16/11/2029 ACOLGEN   Indicadores Financieros

El numeral 7.3.4. señala

(…) en el caso de Proponentes Plurales el cumplimiento de los Indicadores exigidos para cada Área podrá ser cumplidos mediante la suma ponderada de los valores de los rubros de los Estados Financieros acreditados por sus 

Integrantes Individuales conforme a su respectiva participación en el acuerdo de asociación (…)

Sobre este punto solicitamos que se aclare si todos los Integrantes deben acreditar indicadores para sus estados financieros o si es suficiente con la acreditación de un único miembro. En caso de que todos los Integrantes 

tengan que demostrar esta capacidad, solicitamos, como en el caso anterior, que sea sólo uno y no todos de los Integrantes tenga que acreditarla.

  No se considera viable su solicitud, en la medida en que cada empresa (en caso de participantes plurales) debe cumplir los indicadores en función de su participación. 
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16/11/2030 ACOLGEN   • Capacidad Técnica

El numeral 7.4.1. señala lo siguiente sobre la acreditación de la Capacidad Técnica:

(…) esta experiencia deberá ser demostrada en proyectos desarrollados en cualquier parte

del mundo, siempre y cuando los mismos se encuentren en la etapa de construcción (…)

Solicitamos que dentro del requisito se considere la valoración de proyectos en desarrollo (aún no ejecutados). Por lo cual, ponemos a su consideración las siguientes dos alternativas:

1. Habilitar aquellos proponentes que hayan sido adjudicatarios de concursos públicos de energía eólica costa afuera en algún país de la OCDE en los últimos tres años por más de 1 GW de capacidad acumulada. Este criterio 

podría demostrarse mediante el éxito en procesos competitivos en países OCDE, los cuales se basan en criterios rigorosos vinculados con los méritos de los proyectos y las capacidades del proponente (“beauty contest”) como 

es el caso, por ejemplo, de ScotWind, y/o;

2. Establecer un mínimo de capacidad (por ejemplo 200 MW) en proyectos de generación de energía costa afuera en Colombia que hayan obtenido la prefactibilidad y la conexión eléctrica, definidas claramente por la Resolución 

40284 de 2022 Costa Afuera. Este criterio favorecerá los proponentes que hayan demostrado competencia, seriedad e interés en invertir en el país y acelerará el desarrollo de la energía eólica cuesta afuera en Colombia.

Adicionalmente, solicitamos que se considere la experiencia a nivel personal además de la corporativa. Algunas empresas pueden demostrar calidad de liderazgo y gestión eficaz entre los miembros del equipo; esta experiencia 

personal, junto a colaboraciones estrechas con consultores

 

externos, puede aportar un apoyo fundamental a lo largo del proceso competitivo, tanto en la fase de habilitación como en la de evaluación.

 

La recomendación sugerida no se adopta sobre la base que la modificación mencionada hace referencia a criterios de experiencia definidos en el Articulo 18 (Habilitación técnica) de la 

Resolución 40284 de 2022 del Ministerio de Minas y Energía y la Dirección General Maritima (DIMAR); y que se ven reflejados en los pliegos de bases y condiciones.

Adicional a lo anterior, el cambio sugerido de "en construcción" por "en desarrollo" no permite determinar con claridad la etapa en la cual se participó de manera activa dentro de un 

proyecto de energía eólica costa afuera.

Finalmente, los criterios de experiencia definidos en los términos expresados tanto en la resolución como en los pliegos y bases de condiciones especificas de este primer proceso 

competitivo, responden a hitos claramente definidos en la concepción, diseño y construcción de los parques eólicos costa afuera y que tiene como propósito garantizar la participación de 

desarrolladores con experiencia que puedan aplicar todo su conocimiento a mercados emergentes como el colombiano.
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16/11/2031 ACOLGEN   Contenido, depósito, validación y evaluación de ofertas

El numeral 9.6.1. presenta los elementos de la oferta y sus factores determinantes, además de los puntos y la ponderación otorgada. Al tener un mayor enfoque en la experiencia de un promotor, algo que ya se evalúa en la fase 

de habilitación técnica, solicitamos que los criterios de evaluación se centren en otra serie de capacidades en lugar de la experiencia previa.

Como alternativa, proponemos seguir un marco inspirado en los proyectos en Australia que se basa en los siguientes criterios:

1. Concepto del proyecto

2. Planes de entrega y ejecución del proyecto

3. Programa detallado del proyecto en el que se detallan los plazos de las actividades previstas para ejecutar la fase de desarrollo

4. Recursos disponibles (p.ej. conocimientos y capacidades de los socios del proyecto y del equipo de ejecución)

5. Plan de gestión de riesgos

3. Presupuesto del proyecto: presentado para toda la fase de desarrollo del proyecto

6. Compromisos: respecto al desarrollo sostenible de la energía eólica costa afuera en Colombia

7. Logros conseguidos hasta la fecha para reconocer los esfuerzos realizados por los pioneros en Colombia

Finalmente, el numeral 9.6.1. detalla:

(…) el Puntaje Final de los Proponentes Plurales corresponderá a la suma de los puntos de cada uno de los integrantes, conforme a los mismos factores y ponderaciones indicadas anteriormente (…)

Consideramos que este criterio contradice el propósito de constituir una asociación, pues los participantes que se asocian lo hacen para complementarse frente a requisitos que no cumplan o para puntuar más alto a través de la 

experiencia conjunta del Consorcio. Este método de evaluación no permite que se produzca esa misma complementariedad. Por esta razón, en lugar de ser

 

evaluados como participantes individuales, sugerimos respetuosamente que los Consorcios sean evaluados como una sola entidad.

 

No es acogida la observación, teniendo en cuenta que los criterios de los Pliegos y bases de condiciones especificas se acogen de  acuerdo a lo establecido en el Articulo 24 de la 

Resolución 40284 y no se estableció la posibilidad de crear nuevos criterios por el administrador del proceso, este último solo podrá definir las ponderaciones de los criterios de 

evaluación y selección quien definió un sistema de puntos como se muestra en el numeral 9.6.1.
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Actividades Adicionales. Conjunto de actividades y operaciones de medición, investigación, recolección 

de datos e información para establecer la viabilidad del Proyecto, adicionales a las previstas en la 

Curva S.

Se solicita corregir el contenido de esta definición, toda vez que las operaciones de medición, investigación, recolección de datos e información para la viabilidad del proyecto es inherente al mismo. Se sugiere que la definición 

de actividades adicionales sea cualquiera que no esté incluida en la Curva S.
  La definición se considera suficiente para describir las actividades relacionadas con el proyecto que no hacen parte de la Curva S y que pueden ser realizadas por el Titular.
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Actividades Inherentes o Complementarias . Las de prestación de servicios técnicos en las áreas de 

geociencias e ingeniería eléctrica, civil y mecánica, tales como geología; geofísica; geoquímica; 

meteorología, biología, geotecnia, hidrología, batimetría, oceanografía, sedimentología, dinámica de 

fluidos, estudios de cultura y de patrimonio; administración, operación y mantenimiento de redes de 

transmisión eléctrica, así ́ como la realización de inversiones en estas actividades, todo en el sector de

energía.

Se solicita aclarar si las actividades de que trata la definición son "inherentes" o "complementarias", toda vez que el concepto "complementarias" puede confundirse con el concepto de "Actividades Adicionales".   La definición comprende, en el sentido lato, las descritas como inherentes y las complementarias según la descripción incluida en la definición.
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Actividades del Permiso de Ocupación Temporal o Actividades . En los términos del artículo 4, literal 

b), de la Resolución 40284 de 2022, son aquellas actividades a las que se obliga al Titular del Permiso 

de Ocupación Temporal, relacionadas con la medición y recolección de datos e información para 

establecer la viabilidad del Proyecto y, de existir viabilidad, las actividades necesarias para la 

obtención de licencias y permisos para la Construcción y operación del Proyecto de Energía Eólica 

Costa Afuera. Estas actividades están descritas en el Capítulo Tercero de los presentes Pliegos

Se solicita vincular esta definición a las actividades de la Curva S.
  Se tendra en cuenta el comentario.

353

16/11/2031 K-YENA SAS  

Datos y/o Información Recopilada . Significa datos primarios, observaciones y metadatos recopilados y 

almacenados por o en beneficio del Titular o sus predecesores en el Permiso en relación con 

información meteorológica (incluyendo la información obtenida en el marco de las Actividades 

Inherentes o complementarias y sin limitarse al recurso eólico), geológica, geofísica, batimétrica, 

oceanográfica, sedimentológica, ambiental, cultural, de patrimonio cultural, modelamiento y monitoreo 

de las Áreas Adjudicadas y colindantes. 

Se solicita incluir en esta definición cualquier dato o información secundaria dispuesta en bases de datos públicas por autoridades colombianas o extranjeras centros de investigación y organizaciones no gubernamentales. Así 

como cualquier información obtenida de bases de datos privadas a las cuales se haya accedido por medios legítimos y legales.

Al respecto se solicita a DIMAR y a la ANH garantizar acceso a la información y datos públicos que se encuentre en sus repositorios y que sea de interés para el proceso, garantizando las condiciones de libre acceso, igualdad de 

acceso y libre competencia para todos los interesados.

 

No se acoge la sugerencia, pues el término Datos y/o Información recopilada se refiere a aquello que debe poner a disposición de las entidades el desarrollador del Proyecto. Es por 

esto, que no tiene sentido la inclusión en este punto de bases de datos públicas por autoridades colombianas o extranjeras centros de investigación y organizaciones no 

gubernamentales.

El acceso a los datos e información se dará conforme a su propio régimen y política de cada entidad. 
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Empresa con participación accionaria de la Nación del sector energético. Para efectos de esta Proceso 

Competitivo se refiere a Empresa Industrial y Comercial del Estado o Sociedad de Economía Mixta, 

regida conforme a la Ley 489 de 1998 y a la norma y estatutos de su creación y funcionamiento, que 

cuente en su objeto social con el desarrollo de actividades del sector de hidrocarburos o gas o energía 

eléctrica conforme al Decreto 1073 de 2015, y que cumplan con los

requisitos de acreditación establecidos en el Numeral 10.7.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía y DIMAR han reconocido el valor de la participación pública en el proceso de transición energética de Colombia, se solicita aclarar, indicando 

pueda ser una empresa con participación accionaria mixta de la Nación o del nivel territorial del sector energético.
 

Se acepta el comentario y se modificarán los pliegos en el sentido que, se abre la opción  que el consorcio, unión temporal y la sociedad puede hacerse con una empresa publica de 

orden territorial y nacióonal ó empresa mixta, pero del sector energético, conforme a lo establecido en la modificación a la Resolución 40284 de 2022. 
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16/11/2031 K-YENA SAS  
Estructuración. Comprende actividades de debida diligencia técnica de prefactibilidad de proyectos de 

energía eólica costa afuera, mediante la consecución de permisos ambientales exigidos por la ley.
Se solicita aclarar si las actividades de estructuración de que trata la definición deben hacer parte de la Curva S para la etapa del Permiso de ocupación Temporal.  

De acuerdo a la definición establecida en los pliegos y bases de condiciones específicas se debe entender a la curva S como "Representación gráfica del avance acumulado de las 

actividades durante la vigencia del Permiso de Ocupación Temporal en función del tiempo que permite comparar el avance real con el avance planificado en el cronograma, con el 

propósito de establecer las desviaciones del Proyecto y tomar acciones correctivas oportunas"  por lo que, se sugiere, se detallen las actividades de estructuración que determine el 

desarrollador para lograr el fin en el tiempo que se tendrá del POT.

(i) estructuración, (ii) diseño (iii) selección y contratación de proveedores (iv) construcción o (v) control de calidad. (7.4.1)
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16/11/2031 K-YENA SAS  
Fecha de Puesta en Operación – FPO. Fecha en que el proyecto debe empezar a generar energía 

eléctrica de acuerdo con la Curva S de la Concesión Marítima.
Se solicita aclarar si la FPO para efectos de la definición contenida en el borrador de pliegos se entiende cumplida con la realización de pruebas de la planta.   No es correcta la interpretación. Se aclara que, la FPO se entiende como la fecha de entrada en operación comercial, por lo que el proyecto ya ha surtido su fase de pruebas.
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16/11/2031 K-YENA SAS  
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Se entenderá como el hecho conocido, irresistible e imprevisible, que 

es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño o el incumplimiento de la obligación.

Se solicita incluir de manera explícita en la definición, como causales de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las demoras y retrasos atribuibles a los permisos y licencias otorgadas por entidades públicas, autoridades ambientales y 

terceros que requieran otorgar acceso o permisos para que conviva la infraestructura de generación y su infraestructura asociada con los activos de dichos

terceros.

 
El término de fuerza de mayor se encuentra definido en los Pliegos. Las causales específicas para la modificación del cronograma y la curva S se encuentra definidas en el artículo 11 de 

la resolución 40284 de 2022.
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Garantías . Instrumento otorgado conforme a la ley colombiana que respalda el cumplimiento oportuno, 

eficaz y eficiente de las obligaciones, Compromisos y prestaciones que contrae el Proponente o el 

Titular del Permiso de Ocupación Temporal o que cubre total o parcialmente las consecuencias del 

incumplimiento. Las garantías dependerán de la fase que se encuentre y están reguladas en los 

Pliegos en los numerales

3.14 Garantía de Cumplimiento de la Concesión, 3.15.1 Garantía de Desmantelamiento, 9.3 Garantía 

de Seriedad de la Oferta y 10.3. Garantía de Cumplimiento del Permiso de

Ocupación Temporal 

En el borrador de pliegos hay dos definiciones para el término "Garantías" se solicita corregir o aclarar.   Se acoge comentario y se tendrá en cuenta para la versión final de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas.
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Garantía de Deudor Solidario . La solidaridad dispuesta en el párrafo precedente debe estar 

amparada mediante garantía o aval de la sociedad Matriz o Controlante elaborada conforme a lo 

dispuesto en el Formulario 5.3 anexo a los presentes Pliegos, para participar en el Proceso, 

acompañada de opinión legal de un abogado externo o de una firma de abogados independiente, en 

la que se consigne que la garantía no puede ser revocada o modificada sin el consentimiento del 

Administrador.

Se solicita reconsiderar el segundo párrafo de la definición "Garantía de Deudor Solidario", en el sentido en que se elimine en el requisito de a opinión de legal de un abogado externo, toda vez que al momento sociedad Matriz o 

Controlante plasme su voluntad en un documento suscrito por su representante legal que indique que la misma no va ser revocada, tiene los efectos jurídicos que la ANH quiere lograr sin que se requiera la opinión externa. Esto 

es un requisito que añade costos y trámites que no son necesarios para la presentación de la oferta y que se pueden evitar con un formato que se anexe a los pliegos y con el cual la ANH considere que tiene la seguridad 

jurídica que requiere.

 
La exigencia de la opinión legal en la garantía de deudor solidario obedece a una práctica habitual dentro de los procesos competitivos de la ANH que apunta a tener verificación de que 

la manifestación hecha por el representante legal cumple con los requisitos de comprometer a la matriz, según el régimen aplicable en su jurisdicción.
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16/11/2031 K-YENA SAS  

Instructivo o Protocolo . Documento que forma parte integral de estos Pliegos que ilustra y describe 

una secuencia detallada de actuaciones y trámites, tales como la presentación de documentos para 

obtener o actualizar Habilitación y la presentación de Oferta, entre otros.

En caso de que fuere necesario hacer modificaciones o actualizaciones a dichos procedimientos, el 

Administrador publicará el documento correspondiente en la Página Web de la Entidad, sin necesidad 

de Adenda.

Se solicita modificar la definición indicando que se requiera adenda para la modificación el Instructivo o Protocolo. En su defecto incluir un texto que sugiera que solo se requerirá adenda en el evento e que la modificación del 

Instructivo o Protocolo impacte de alguna forma la presentación de las ofertas o el cumplimiento de condiciones para la fase de habilitación.
  Se ajustarán los Pliegos para dar claridad.
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Paquete de Datos . Conjunto de datos, coordenadas, figuras y reportes técnicos sobre las áreas del 

Proceso, obtenidos por DIMAR, el Administrador y otras autoridades, a los cuales podrán acceder los 

Interesados. El Administrador coordinará las sesiones que se adelantarán para resolver preguntas en 

relación con el Paquete de datos. 

Se solicita aclarar si DIMAR o ANH van a publicar para disposición de los interesados, datos adicionales a los contenidos en los pliegos de condiciones, en las resoluciones expedidas por el MME y DIMAR y sus anexos que hagan 

parte del Paquete de Datos.
  No se tiene previsto publicar información técnica adicional a la ya dispuesta en el subsitio de la Ronda Colombia Energía Eólica Costa Afuera. 
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Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas. Programa que determina compromisos de 

transferencia de capacidades técnicas, conocimientos o experiencias, beneficios para las 

comunidades, fortalecimiento de la infraestructura y la mano de obra existente en el país, con relación 

a la Industria Eólica Costa Afuera vinculante a la cadena de producción, a la industria nacional, 

regional o local durante el Permiso de Ocupación Temporal y la Concesión, que será auditable en el 

desarrollo y puesta en marcha del proyecto, a partir del otorgamiento de la

Concesión marítima y durante su vigencia

Se solicita indicar unos parámetros mínimos de contenido del Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas, de tal forma que la evaluación del mismo por parte de la autoridad correspondiente se haga de manera 

objetiva y cumplir con las expectativas de lo que se espera con este programa.
 

El desarrollo del Programa de Transferencia de Capacidades Técnicas en la etapa del Permiso de Ocupación Temporal se encuentra regulado en el formulario 7.5 lo que supone que 

durante esta etapa se deben desarrollar actividades que permitan determinar oportunidades de alianzas con empresas locales para la consolidación de la cadena de suministro, entre 

otras. De tal forma, que una vez desarrollado el diagnóstico se deben realizar actividades enmarcadas en la capacitación y formación, asistencia técnica y/o servicios, transferencia de 

tecnología y alianzas estratégicas.
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2.3. Régimen Jurídico e Idioma . Todas las actuaciones relacionadas con el Proceso se adelantarán en 

idioma Castellano como idioma oficial de la República de Colombia. El Castellano es también 

denominado comúnmente como idioma Español. Lo anterior, sin perjuicio de eventuales documentos o 

información que de manera puntual se utilicen o permitan ser presentadas en idioma distinto 

Si bien se considera adecuado que las actuaciones relacionadas con el proceso se adelanten en Castellano/Español, se sugiere que la ANH publique todos los documentos en idioma Inglés, en una traducción que sea aceptada 

por la entidad y uniforme para todos los interesados. Lo anterior toda vez que este es un proceso que genera interés en compañías extranjeras, a nivel nacional no hay experiencia para desarrollar, construir y operar proyectos 

de energía eólica costa afuera y la publicación de los documentos en Inglés es una garantía de participación para los interesados.

 

El idioma oficial de Colombia, es el Castellano, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Politica. Los archivos que se disponen en inglés son unicamente informativos, y 

cualquier discrepancia o entendimiento entre los oficiales y los informativos, deberán siempre observarse los dispuestos en idioma Castellano.  Los interesados deben analizar la 

información dispuesta en el proceso. 
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3.1. Del Permiso de Ocupación Temporal. Lo anterior no limita al Titular para desarrollar Actividades 

relacionadas con el desarrollo del objeto del proyecto, siempre que estén previamente autorizadas por 

DIMAR y /o las entidades competentes. 

Se solicita aclarar el segundo párrafo de la sección 3.1 de los pliegos de condiciones, que todas las "Actividades Adicionales" y las "Actividades Inherentes o Complementarias" se encuentran autorizadas por DIMAR o por las 

autoridades competentes, con el solo hecho de ser titular del Permiso de Ocupación Temporal, sin perjuicio de las que requieran licencias previas para su desarrollo contenidas en normas diferentes a los pliegos de condiciones 

y la Resolución 40284 y sus modificaciones.

 
No se acoge la sugerencia. De acuerdo con los previsto en el Numeral 3,1 cualquier actividad adicional, inherente o complementaria deberá ser autorizada por DIMAR y, si hubiera lugar 

a ello, por las entidades competentes.
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3.2. Formalización del Permiso de Ocupación Temporal  (…) Una vez comunicada la Resolución de 

Adjudicación, los Adjudicatarios tendrán noventa (90) días hábiles para cumplir los siguientes 

requisitos previos a la expedición del Acto Administrativo de otorgamiento del Permiso de

Ocupación Temporal: (…) 

Se solicita incluir de manera explícita un periodo para que los interesados puedan ejercer su derecho a la contradicción a la Resolución de Adjudicación de conformidad con lo dispuesto en las normas administrativas vigentes.  
La Resolución de adjudicación serán resueltos conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asi mismo, los interesados 

podrán acudir a las acciones correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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3.7. Renuncia . El Titular puede renunciar al Permiso de Ocupación Temporal sin penalidades o sin 

tener que dar lugar a la ejecución de la garantía de cumplimiento, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones:

(...)

(ii) Que el Adjudicatario presente un informe que explique la inviabilidad técnica o económica del 

Proyecto, no imputable al desarrollador, que justifique su no realización 

Se solicita incluir de manera explícita que una de las razones de inviabilidad técnica podría ser un costo nivelado de la energía (LCOE) muy alto, por fuera de las expectativas de contratación a largo plazo del mercado 

Colombiano o la falta de concesión de un offtaker o comprador de la energía mediante la suscripción de un contrato a largo plazo que garantice la viabilidad y bancabilidad del proyecto.

En cualquier caso, también es importante aclarar en esta sección de los pliegos de condiciones que el informe del que trata el numeral (ii) se podrá presentar en cualquier momento, durante la vigencia del Permiso de Ocupación 

Temporal, sin que se hayan terminado de ejecutar todas las actividades previstas en la Curva S, toda vez que la conclusión de la inviabilidad económica o técnica podría inferirse antes de la culminación de dichas actividades y 

en cualquier caso la solicitud de la Concesión

Marítima debe hacerse 9 meses antes. 

 
No se acoge la sugerencia por cuanto las causales de inviabilidad deberán ser evaluadas por el auditor y por la DIMAR para los fines pertinentes, y no se limitarán en la regulación de 

estos pliegos dadas las particularidades de cada proyecto. 
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3.9.2. Obligaciones . Todas aquellas que se adicionen en el Acto Administrativo de la Concesión 

Marítima. 

Se sugiere no incluir esta obligación para el Titular de la Concesión Marítima, toda vez que las obligaciones al respecto deben ser claras y no difusas. En cualquier caso, esto genera una incertidumbre adicional a los interesados 

que afecta las posibilidades de adjudicación del proceso. 
  Se acoge la sugerencia. Se adoptará la modificación en los Pliegos.
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3.15. Desmantelamiento del área en Concesión y Programa de Desmantelamiento . Dada la 

importancia de garantizar el correcto uso de los recursos y la protección del medio ambiente marino, el 

Titular debe presentar e informar a DIMAR el cronograma del proceso de desmantelamiento y 

presentar el Plan de Desmantelamiento con una anticipación no menor a tres (3) años antes de 

terminar la Concesión.

Se solicita aclarar la presente sección toda vez que los pliegos de condiciones indican que el Plan de Desmantelamiento debe presentarse con una anticipación no menor a tres (3) años antes de terminar la Concesión. Sin 

embargo, la Resolución 40284 de 2022 establece que dicho plan debe presentarse "(...) a más tardar dos años antes de finalizar la concesión (...)"
  Se acoge la sugerencia. Se adoptará la modificación en los Pliegos.
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3.16.7.3. Plazo para el pago . El garante deberá obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con 

base en el requerimiento de pago de DIMAR deberán depositarse en la cuenta que la entidad 

determine cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles siguientes a la recepción del requerimiento de pago. 

Se solicita aclarar esta sección en cuanto al plazo para el pago de la garantía, equiparando dicho plazo a un (1) mes, como se establece para el plazo para el pago de la garantía de cumplimiento del contrato de concesión, 

contenido en el numeral 5 de la sección 3.14.5 de los pliegos de condiciones.
 

Se evidencia la diferencia en el plazo del pago de la garantía de cumplimiento en el POT (3 dias), y en la Concesion (1 mes), por lo que se solicita verificar este tema en la mesa conjunta 

MME-DIMAR-ANH

370

16/11/2031 K-YENA SAS  
Sexto. Desarrollo del Proceso.

Etapas, Actuaciones y Cronograma 

En términos generales, se sugiere replantear el cronograma una vez sea emitida por el MME y por DIMAR la versión definitiva de la modificación a la Resolución 40284 de 2022, de tal forma que dicho cronograma se ajuste y sea 

acorde con las exigencias de dicha modificación.
  No se acoge solicitud. No obstante, en el desarrollo del proceso se podrá modificar el plazo alguna de sus etapas, si a ello hay lugar.
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6.2.1.2 Paquete de Información o de Datos. Respecto de las Áreas se ofrecerá acceso a los 

correspondientes Paquetes de Datos, elaborados por las entidades que tuvieran información relevante 

para el desarrollo del Proceso y según su competencia. En consecuencia, los Interesados en la 

Habilitación, podrán acceder a los Paquetes de Datos con el fin de consultar la información técnica de 

las Áreas de su interés siguiendo el

protocolo establecido para el efecto.

Se solicita indicar los documentos, datos y entidades que publicarán información que hace parte del Paquete de Información o de Datos, lo anterior para tener claridad acerca de las áreas por las cuales los interesados 

potencialmente podría ofertar o nominar.
 

La información que integra el paquete de datos y las entidades que generan la data, será objeto de socialización a aquellos interesados que lo soliciten, previo cumplimiento de lo 

dispuesto para acceder a ellos, de acuerdo al cronograma del Proceso competitivo previsto en el numeral 6.1 de los Pliegos.
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6.2.1.3 Cuarto de Datos (“Data Room”). Administrador del proceso dispondrá de las actividades, 

herramientas e Información, así como el debido acompañamiento, en sesiones del Cuarto de Datos o 

“Data Room”, por parte de las entidades que participaron en la conformación del “Data Room”.

La consulta y la evaluación preliminar de la Información Técnica, se podrá llevar a cabo en sesiones 

presenciales y virtuales, ofrecidas a los Interesados en revisar esta información técnica del Proceso, 

conforme a las indicaciones contenidas en el Instructivo elaborado por el Administrador

del proceso competitivo. 

La redacción de la sección 6.2.1.3 parece dar a entender a los interesados que el acceso al Cuarto de Datos será la citado a las sesiones que se programen para estos efectos. Sin embargo, con la finalidad de que los 

interesados tengan la información de manera adecuada para construir sus ofertas y nominaciones, es indispensable que el Cuarto de Datos esté disponible de manera permanente e ininterrumpida durante toda la fase de 

habilitación y nominación y que las entidades proveedoras o responsables de los datos estén disponibles para responder preguntas y observaciones que sobre los datos tengan los interesados. 

 

Es importante distinguir entre acceso al cuarto de datos y paquete de datos. El primero consiste en el acompañamiento de las entidades para la explicación y orientación en el 

entendimiento  de la información que reposa en el paquete de datos. El paquete de datos, consiste en el conjunto de datos, mapas entre otros, que se dispone para consulta del 

interesado. El numeral 6.1 del borrador de Pliegos "Cronograma" indica que el Paquete y Cuarto de Datos estarán disponibles para los Interesados en la Habilitación desde el 4 de 

diciembre de 2023 hasta el 15 de octubre de 2024, es decir, estarán disponible desde la publicación de los Pliegos Definitivos, incluyendo toda la etapa de habilitación; la etapa de 

presentación y evaluación de nominación, y hasta parte de la etapa de depósito, validación, evaluación de Ofertas y selección del adjudicatario. 
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7.3.3. Calificación Crediticia  En el caso de Integrantes de Proponentes Plurales cada uno de sus 

integrantes deberá

acreditar la calificación crediticia. 

Se debe replantear la condición de exigir la calificación crediticia a cada uno de los integrantes de las estructuras plurales. En muchos casos los operadores pueden estar conformando un proponente plural con compañías del 

sector energético colombiano que pueden no contar una calificación vigente y que sus operaciones no hacen necesario contar con una calificación emitida por una Agencia Calificadora de Riesgo. Este es un requisito que limita 

la participación de empresas nacionales en el proceso.

 
Se acoge parcialmente la sugerencia. En ese sentido en los Pliegos se ajustará para que al menos uno de los integrantes deba acreditar calificación crediticia que en todo caso deberá 

ser aquel que cuente con mayor participación en el acuerdo de asociación.
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8.1. Requisitos de la Nominación de Áreas  c) Excluir del Área Nominada sitios de conservación de la 

plataforma continental, zonas significativas para la biodiversidad o zonas de conservación ambiental. 

Para estos efectos, el Participante nominador deberá solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y demás autoridades la información correspondiente. 

Se solicita aclarar el concepto de "zonas significativas para la biodiversidad", indicar con claridad en que norma se encuentra definida y quien es la autoridad responsable para declararlas. En cualquier caso se solicita incluir en 

este literal las áreas que de acuerdo a las normas ambientales colombianas son protegidas de acuerdo a la definición que para tal efecto traen dichas normas.
  Debido a la modificación de la Resolución 40284 de 2022, este concepto ya no se encuentra incluido en la misma, por lo cual se excluirá de los pliegos de condiciones.
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8.1. Requisitos de la Nominación de Áreas g) Demostrar que el Área Nominada no se encuentra a una 

distancia inferior de 500 metros de cables submarinos, de acuerdo con la información que suministre 

DIMAR, previa solicitud del Participante nominador. 

Esta es regla es una prohibición tomada de la Resolución 204 de 2012 de DIMAR que está orientada a dos finalidades: (i)  A evitar daños a cables submarinos ocasionados por el uso negligente de determinadas artes de pesca, 

tales como palangres de fondo, palangres semipélagicos, trampas o líneas de trampas, rastras, redes de arrastre de fondo, redes de enmalle caladas en el fondo, etc. (ii) A evitar atentados contra la integridad física de las redes 

de telecomunicaciones.

Ninguna de las dos finalidades anteriores se puede extrapolar a la coexistencia de múltiples industrias en el espacio marino. Y, en un mundo donde el espacio marino debe ser utilizado y maximizado por una país para la 

promoción de múltiples industrias, la regla de establecer una zona de retiro o un buffer resulta inflexible y desconoce la coexistencia de la infraestructura asociada a cada industria.

Por las razones anteriores, solicitamos eliminar la condición establecida y condicionar, para el inicio de las actividades propias del permiso de ocupación temporal o de la concesión, la existencia de un acuerdo entre el interesado 

y el propietario de la infraestructura de telecomunicaciones.

La tendencia en el mundo es que se eliminen las zonas de retiro o buffer y se desarrollen acuerdos de proximidad. Al respecto se sugiere revisar: (i) El documento de "Buenas Prácticas Gubernamentales para Proteger y 

Promover la Resiliencia de los Cables Submarinos de Telecomunicaciones", emitido por el International Cable Protection Commitee: https://www.iscpc.org/documents/?id=3734. (ii) El estudio "Submarine Cables and Offshore 

Renewable Energy", publicado por The Crown Estate, que establece las mejores prácticas para regular la proximidad entre la infraestructura de telecomunicaciones y la infraestructura desplegada en la industria de la energía 

eólica marina: https://www.thecrownestate.co.uk/media/1784/submarine-cables-and-offshore-renewable-energy-installations-proximity-study.pdf.

 

No se acoge la sugerencia. La Resolución número 65/37 de Naciones Unidas (ONU) reconoce “que los cables submarinos de fibra óptica se utilizan para transmitir la mayor parte de los 

datos y las comunicaciones del mundo y, por tanto, revisten una importancia capital para la economía mundial y la seguridad nacional de todos los Estados, consciente de que estos 

cables pueden sufrir daños intencionados o accidentales como consecuencia del transporte marítimo y otras actividades, observando que estos asuntos se han señalado a la atención de 

los Estados en diversos talleres y seminarios, y consciente de la necesidad de que los Estados promulguen leyes y reglamentos nacionales para proteger los cables submarinos y hacer 

que los daños a un cable submarino causados voluntariamente o por negligencia

culpable constituyen infracciones punibles”.

Adicionalmente,  la resolución “Protegiendo la Infraestructura de Telecomunicaciones” de 4 de marzo de 2011 de la Comisión Consultiva Permanente I de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce que “la infraestructura submarina de telecomunicaciones es indispensable para facilitar las 

comunicaciones internacionales”, considera “que existe en nuestra región una ola de

atentados contra la integridad física de las redes de telecomunicaciones los ataques también al resto de la infraestructura de telecomunicaciones”, y dispone que se solicite “a los países 

miembros y miembros asociados que tomen medidas para favorecer la defensa de la infraestructura de telecomunicaciones, como así también que adopten políticas comunicaciones 

específicas al interior de sus sociedades con el fin de informar sobre la gravedad del tema”.

Con fundamento en lo anterior, Dimar expidió la Resolución N° 204 de 2012, que establece zonas de seguridad de 500m a cada lado de los cables. 

376

16/11/2031 K-YENA SAS  
8.2. Evaluación del Área Nominada. a) No superponerse con sitios de conservación de la plataforma 

continental ni zonas significativas para la biodiversidad ni ambientalmente protegidas.
Se solicita aclarar el concepto de "zonas significativas para la biodiversidad", indicar con claridad en que norma se encuentra definida y quien es la autoridad responsable para declararlas.   Ver respuesta # 374
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8.2. Evaluación del Área Nominada. b) Encontrarse a una distancia mínima de 500 metros de cables 

submarinos.
Se solicita eliminar esta disposición con base en comentario anterior acerca de las zonas de retiro de los cables submarinos.  

No se acoge la sugerencia. La Resolución número 65/37 de Naciones Unidas (ONU) reconoce “que los cables submarinos de fibra óptica se utilizan para transmitir la mayor parte de los 

datos y las comunicaciones del mundo y, por tanto, revisten una importancia capital para la economía mundial y la seguridad nacional de todos los Estados, consciente de que estos 

cables pueden sufrir daños intencionados o accidentales como consecuencia del transporte marítimo y otras actividades, observando que estos asuntos se han señalado a la atención de 

los Estados en diversos talleres y seminarios, y consciente de la necesidad de que los Estados promulguen leyes y reglamentos nacionales para proteger los cables submarinos y hacer 

que los daños a un cable submarino causados voluntariamente o por negligencia

culpable constituyen infracciones punibles”.

Adicionalmente,  la resolución “Protegiendo la Infraestructura de Telecomunicaciones” de 4 de marzo de 2011 de la Comisión Consultiva Permanente I de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce que “la infraestructura submarina de telecomunicaciones es indispensable para facilitar las 

comunicaciones internacionales”, considera “que existe en nuestra región una ola de

atentados contra la integridad física de las redes de telecomunicaciones los ataques también al resto de la infraestructura de telecomunicaciones”, y dispone que se solicite “a los países 

miembros y miembros asociados que tomen medidas para favorecer la defensa de la infraestructura de telecomunicaciones, como así también que adopten políticas comunicaciones 

específicas al interior de sus sociedades con el fin de informar sobre la gravedad del tema”.

Con fundamento en lo anterior, Dimar expidió la Resolución N° 204 de 2012, que establece zonas de seguridad de 500m a cada lado de los cables. 
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10.7. Participación en la ejecución del Permiso de Ocupación Temporal de una Empresa con 

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético . El artículo 18 de la Resolución 40284 de 

2022 y su Resolución modificatoria del MME y DIMAR, exige al proponente seleccionado para el 

otorgamiento del Permiso, que previo a su formalización, de que trata el Capítulo Décimo de estos 

Pliegos, demuestre la constitución del Consorcio, Unión Temporal o Sociedad con una Empresa 

Pública o Mixta del Sector Energético.

Teniendo en cuenta que el MME y DIMAR han reconocido en el proyecto modificación de la Resolución 40284 de 2022 el valor de la participación pública en el proceso de transición energética de Colombia, solicitamos aclarar el 

pliego de condiciones, indicando que es posible que el proponente seleccionado pueda demostrar la constitución del consorcio o la promesa de sociedad futura con una empresa con participación accionaria mixta de la Nación o 

del nivel territorial del sector energético.

 
Se acoge el comentario y se modificarán los pliegos en el sentido que, se abre la opción que el consorcio, unión temporal y la  sociedad  puede hacerse con una empresa pública de 

orden territorial y nacional ó empresa mixta, pero del sector energético.  
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10.7. Participación en la ejecución del Permiso de Ocupación Temporal de una Empresa con 

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético. El cumplimiento de este requisito comporta 

la gestión del Adjudicatario del Permiso de Ocupación Temporal, para acordar la constitución del 

consorcio o la promesa de sociedad futura con una empresa con participación accionaria de la Nación 

del sector energético. Los términos de dicha asociación serán verificados previamente por el Ministerio 

de Minas y Energía.

Se solicita aclarar los siguientes puntos: (i) existe algún formato dispuesto por la ANH como administrador del proceso para cerrar el mencionado acuerdo? (ii) No es claro si la empresa con participación accionaria de la Nación 

hace parte del consorcio o de la promesa de sociedad futura que resultó adjudicataria, caso en el cual habría que modificar los documentos de constitución de dichas estructuras, o si es necesario suscribir otros documentos de 

constitución de consorcio o promesa de sociedad futura entre la estructura que resulte adjudicataria y dicha empresa con participación de la Nación? (iii) Existe algún tiempo límite para llegar a ese acuerdo con la empresa con 

participación de la Nación? (iv) Existe alguna disposición normativa que obligue a las empresas del sector energético con participación de la Nación a suscribir este tipo de acuerdos? (v) En caso de que la disposición normativa 

anterior no exista, cuál es la consecuencia de que el acuerdo no sea aprobado en alguna de las instancias corporativas de la empresa con participación de la Nación? (vi) Cuáles son los términos de la asociación que verificará 

el MME?

 

(i) No hay un formato dispuesto por la ANH como administrador del proceso para cerrar el mencionado acuerdo (ii) El consorcio señalado posterior a la adjudicación, es la forma jurídica 

de vincular a la Nación al proyecto eólico. Las empresas tienen la libertad de establecer el mecanismo de acceso a esta participación. (iii) El tiempo límite, está establecido en 

cronograma, en la etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal. (iv) Es un parámetro señalado en los Pliegos y bases de condiciones específicas (v) La 

consecuencia es que no se cumplen los parámetros que permitan la expedición del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.  (vi) Que el consorcio se haya 

pactado con una empresa con participación societaria de la Nación. Por ser un acuerdo comercial entre el adjudicatario y una Empresa Pública o Mixta del Sector Energético, se da la 

libertad de que se establezcan las condiciones que le permitan a cada parte desarrollar el rol pactado en el Consorcio, Unión Temporal o Sociedad. 
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10.7.1. Condiciones de la participación de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del 

Sector Energético. Contar dentro de su objeto social con actividades del sector energético conforme a 

lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015 Sector Administrativo de Minas y Energía o demostrar el 

desarrollo de actividades en los últimos cinco (5) años de generación o transmisión de energía.

Se solicita eliminar los requisitos que exigen el desarrollo de actividades específicas dentro del sector energético, toda vez que la experiencia en generación o transmisión que se exige no es relevante para la buena ejecución del 

Permiso de Ocupación Temporal o el Contrato de Concesión, toda vez que a la empresa con participación de la Nación no se le está exigiendo ningún rol activo para lo cual sea necesario la experiencia en generación o 

transmisión de energía.

Se insiste nuevamente en poder ampliar la participación estatal a cualquier empresa con participación accionaria mixta de la Nación o del nivel territorial del sector energético, sin importar las actividades que haya desarrollado 

dentro del sector en los últimos años.

 
Revisado su comentario se modifica en el sentido que, se abre la opción que el  Consorcio, Unión Temporal o Sociedad pueda hacerse con una empresa publica de orden territorial y 

nacional ó empresa mixta, pero del sector energético.  
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10.7.2 Retiro de Integrantes del acuerdo de asociación a) Si durante los dieciocho (18) meses 

siguientes a la expedición del Permiso la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector 

Energético decide terminar su participación en la asociación (consorcio o promesa de sociedad) Titular 

del Permiso, la otra parte mantendrá la titularidad sobre el Permiso de Ocupación Temporal y podrá 

continuar con su ejecución.

b) Si durante los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición del Permiso los integrantes diferentes 

a la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético optan por la terminación 

del acuerdo de asociación, a decisión de la Empresa con Participación Accionaria de la Nación del 

Sector Energético se continuará con la ejecución del Permiso. 

Se solicita aclarar los siguientes puntos: (i) cuál es la consecuencia de que la empresa con participación de la Nación decida terminar la participación en la asociación antes de 18 meses, en casos como en  un llamado a 

capitalizar y este no es atendido por la empresa con participación de la Nación. (ii) La terminación de participación en la asociación por parte del adjudicatario da lugar a la ejecución de algún tipo de garantía?
 

(i). La situación descrita puede ocasionar la Renuncia o la Modificación del Permiso. Cualquier modificación al permiso se regula por el artículo 12 de la Resolución 40284 de 2022. Por el 

contrario, si se trata de una renuncia se aplicará lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución 40284 de 2022.

(ii) Ver respuesta # 340.
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10.8. Verificación de las condiciones de participación de las Empresas con

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético en el Permiso. El Ministerio de Minas y 

Energía verificará el cumplimiento de las condiciones de participación de las Empresas con 

Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético en el Permiso.

Se solicita que se aclaren detalle cuáles son los términos de participación y con exactitud qué es lo que verificará el MME. Adicionalmente, se insiste en que cualquiera sean esos términos, se debe ampliar la participación estatal 

cualquier empresa con participación accionaria mixta de la Nación o del nivel territorial del sector energético, sin importar las actividades que haya desarrollado dentro del sector en los últimos años.
 

SSe acoge su solicitud. Conforme a la modificación de la Resolución 40284 de 2022, se permite la que la formalización del POT se surta con una Empresa Pública o Mixta del Sector 

Energético (antes denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolución 40284 de 2022 como empresa con participación accionaria de la nación), a efectos de permitir 

el desarrollo del proyecto objeto de adjudicación.  

Respecto a la verificación del Ministerio de Minas y energía, esta se efectuará respecto de los requisitos formales con la integración con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético 

(antes denominada en el proyecto de resolución modificatorio de la Resolución 40284 de 2022 como empresa con participación accionaria de la nación), a efectos de permitir el 

desarrollo del proyecto objeto de adjudicación.

En relación con las condiciones en porcentaje para la constitución del Consorcio, Unión Temporal o Sociedad, no se establecen límites de mínimos ni máximos, se deja libertad de 

negociación.
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