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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, E&P

Area Asignada LLA 99

Cuenca Llanocs Localizacién |Continental | Prospectividad
Tipo Madura ’;‘g“# :fi?ggnes
Contratista FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP. 100%

Operador FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.

Fecha 18 de julio de 2019

PREAMBULO

Las Partes Contratantes:

Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y
Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el
distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio
principal en la ciudad de Bogota, D.C.; representada legalmente por su Presidente, Luis
Miguel Morelli Navia, identificado con cédula de ciudadania No. 13.447.267 expedida en
Cticuta, departamento de Norte de Santander, cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 1788 del 19 de septiembre de 2018 y del que tomd posesion el 24 siguiente, segun
consta en Acta No. 60; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con fundamento
en el Acuerdo 2 del 4 de febrero de 2019, mediante el cual el Consejo Directivo de la ANH
lo delegd para la expedicion de los Términos de Referencia definitivos, sus anexos, la Minuta
y los anexos de los correspondientes Contratos de Exploracién y Produccidén de
Hidrocarburos, E&P, el segundo, en desarrollo de la Resolucion de Apertura del 5 de febrero
de 2019, identificada como No. 36 de 2019, y de la Resolucién de Adjudicacion 339 del 3 de
julio del mismo afio, de una parte, y, de la otra, FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.
{(en adelante “FRONTERA") persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las
leyes del Cantén de Schaffhausen, Suiza, con sucursal debidamente constituida en
Colombia, de acuerdo con la Escritura Pablica No. 2216 de fecha 19 de agosto de 2003,
inscrita en la Camara de Comercio de Bogota el 25 de agosto de 2003, bajo el nimero
111694 del libro VI, con domigilio principal en Bogota D.C., identificada con NIT 830.126.302-
2, representada legalmente por Richard Herbert, identificado con cédula de extranjeria No.
314.212, celebran el presente Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos,
E&P LLA 99, contenido en las estipulaciones gue se consignan mas adelante, previas las
siguientes
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CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesién del 1° de febrero de 2019, segln consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo de la ANH imparti6 autorizacién para iniciar €l Procedimiento Competitivo Abierto
de Seleccion de Contratistas y Asignacidon de Areas denominado “Proceso Permanente de
Asignacion de Areas’, y delego en el Presidente de la Entidad la facuitad para expedir los
Términos de Referencia Definitivos del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de
Exploracion y Produccidén de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y la
delimitacion de las Areas por asighar en desarrollo de dicho Procedimiento de Seleccion,
que se lievd a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecion al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucion No
36 de 5 de febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Proceso Permanente de
Asignacién de Areas” ) '

Tercera: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de
Seleccion conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucién No. 339 del
3 de julio de 2019, se asigné el Area LLA 99, Continental, de acuerdo con su naturaleza y
localizacion geogréfica, madura, segln sus caracteristicas geolégicas y la informacion
técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para Yacimientos con acumulaciones en
Trampas o Convencionales, en funcién de los procesos de migracion y entrampamiento de
los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca Llanos, a FRONTERA, a la que se adjudicé el
Contrato de Exploracién y Produccion, E&P correspondiente, Resolucion que fue notificada
a su representante convencional mediante notificaciéon personal por medic electrénico, en
los términos de los articulos 67, 68 y 89 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Cuarta: Que, dentro def plazo fijado en la citada providencia para el efecto, representante
debidamente facultado del (de los) adjudicatario(s) concurrié personalmente a la ANH para
suscribir el presente Contrato de Exploracién y Produccion, E&P, contenido en las
estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente

Quinta: Que conforme a la providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, dictada por la
Subseccién B, Seccion Tercera del Consejo de Estado, que ordend la suspension provisional
del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolucién 90341 de! Ministerio de Minas y Energia, no
es posible desarrollar actividades de exploracién y explotacidn de hidrocarburos en
Yacimientos en Rocas Generadoras, todas las menciones que se hagan en este Contrato a
dicha clase de actividades, estaran condicionadas a que las normas suspendidas recobren
su vigencia.
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CLAUSULADO

CAPITULO |. REGLA GENERAL.
Clausula1 DEFINICIONES E INTERPRETACION.

1.1. Expresiones términos y conceptos.

Para efectos de la interpretacién, ejecucion, terminacién y liquidacion de este contrato y sus
anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su texto,
tienen el significado que a cada uno se asigna en el anexo no. 1 al acuerdo 2 de 18 de mayo
de 2017, cuyos conceptos técnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el
Ministerio de Minas y Energia, contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada
por la distinguida como 40048 de 2015, 180742 de 2012, modificada por la identificada como
90341 de 2014, y 4 1251 de 2016, de manera que ha de acudirse a las mismas, y, en eventos
de reforma o sustitucion, deben aplicarse las Gltimas. también se emplearon como fuente de
informacion algunos textos de referencia de geologia del petréleo.

1.2.  Interpretacion.

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes
reglas seran utilizadas para interpretar el Contrato:

1.1.1. Salvo disposicion expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga
referencia a la ANH se entendera que se refiere a dicha entidad en su calidad de
contratante dentro del presente Contrato;

1.1.2. Las referencias a un género incluyen todos los géneros,;

1.1.3. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;

1.1.4. Los términos incluidos en este Confrato se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de dichos términos, saivo que las normas establezcan un
significado especial para ciertas materias, caso en el cual se aplicara el significado
establecido en la regulacion respectiva, o salvo que se frate términos técnicos de
cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomardn en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte;

LI 1 n K noost

1.1.5. Cuando se mencionen las palabras “clausulas’, “secciones”, "puntos”, "numerales”,
“paragrafos, y “anexos”’, se entiende que se esta haciendo referencia a las clausulas,
secciones, puntos, numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que

 expresamente se indique lo contrario;
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1.1.6. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este
Contrato serviran sélo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la
interpretacion del texto del mismo;

1.1.7. Cualquier referencia a un documento incluye cualguier modificacién o adicion a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacién o adicién hecha en
violacién de dicho documento:

1.1.8. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y
cesionarios permitidos de dicha parte;

1.1.9. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacion”, salvo que del texto
se desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.1.10. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas,
modificadas o remplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacién,
instrumento u otra disposicién realizada en virtud de los mismos;

1.1.11. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en
este Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabitidad
generalmente aceptados y las leyes aplicables a las Partes.

CAPITULO Il. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula2 OBJETO:

2.1. Enunciacion.

Consiste en la asignacién del Area denominada LLA-99, Continental, de acuerdo con su
naturaleza y localizacién geografica, Madura o Explorada, segin sus caracteristicas
geolégicas y la informacién técnica disponible sobre el subsuelo, y prospectiva para
Yacimientos con Acumulaciones en Trampas, en funcion de los procesos de migracién y
entrampamiento de los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca LLANOS, dentro de cuya
delimitacion el Contratista tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y desarrollar
Actividades Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar
las inversiones requeridas para el efecto, asi como a Producir ios Hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Area, todo lo cual realiza en nombre
propic y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias y de Derechos Econémicos en favor de la
ANH.
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Tiene, ademas, el Contratista derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le
corresponda, proveniente del Area Asignada, en los términos del presente Contrato.

2.2. Condiciones.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente
estipulacién, el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones
inherentes a la Exploracion y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su
nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de
proporcionar los recursos de todo orden que resulten necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion, Evaluaciéon, Desarrollo y
Produccidn.

2.3. Alcance:

2.3.1. Extensioén de la Exclusividad.

2.3.1.1. La exclusividad que se otorga al Contratista por razén de este negocio juridico se
circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya Exploracién y Produccion ha sido
celebrado, es decir, a los denominados Convencionales o provenientes de
acumulaciones en Trampas, conforme a las reglas de Habilitacién establecidas en
los Términos de Referencia del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”.

2.3.1.2. Por consiguiente, la asignhacion del Area y la celebracion de este Contrato no impide
que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion
técnica adicional respecto del otro Tipo de Yacimientos en elia, ni que la asigne a
otro interesado para el desarrollo de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo. Siempre que la ley y el Reglamento
de Contratacién para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de
la Nacion, permitan el desarrollo de Yacimientos en Roca Generadora por parte del
Contratista, se podré suscribir un Contrato Adicional, salvo que se esté en
presencia de alguno de los siguientes casos: (i) que las condiciones de Capacidad
no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que sf las cumpla; (ii) cuando aquél decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segtin se estipula més adelante, o (jii) que se trate de
Hidrocarburos exciuidos expresamente de este negocio juridico.

2.3.1.3. En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad
de Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM},
Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas. Por
consiguiente, si el Contratista encuentra este Tipo de Yacimientos en
Acumulaciones en Rocas Generadoras, debe informarlo inmediatamente a la ANH.
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Limitacién: Adicionalmente, los derechos otorgados al Contratista en razén de este
negocio juridico se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del
Estado que se descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se
extienden a cualquier otro recurso que pueda existir en la misma ni en el Blogque
correspondiente a ella.

Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evenio de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para Explorar y Producir tanto
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos en Trampas, como de acumulaciones
en Rocas Generadoras en la misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccion debe mantenerse separado e independiente
uno del otro y se regira por Contrato Adicional sometido a lo que sobre el particular
disponga el Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos de propiedad de ia Nacién, vigente al momento de su celebracion.
Ademés, ninguno de los compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno,
pueden extenderse ni se aplican al ofro. Las anteriores circunstancias no impiden
que el Contratista pueda emplear elementos de infraestructura comunes, ni compartir
procedimientos tecnicos, informacién y facilidades de superficie para el desarrolio de
los dos (2) Tipos de Yacimientos. En todo caso, la infraestructura de fiscalizacion
debe ser independiente, por las diferencias en materia de Regalias y Derechos
Economicos.

2.3.4. Excepciones:

2.3.4.1. Sidurante el Periodo de Exploracion o en el de Produccién del presente Contrato,

celebrado para desarrollar Yacimientos de Hidrocarburos provenientes de
acumulaciones en Trampas, el Coniratista concluye que en el Area Asignada existe
prospectividad para Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, y no
se trata de porciones ya retornadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad,
aquel debe informario asi por escrito, dentro de los veinte {(20) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que concluya tal prospectividad, y acompafiar los estudios
que soporten sus conclusiones. Puesta en conocimiento de la ANH, y siempre que
la ley y el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de propiedad de la Nacién vigente para ese momento lo permita, el
Contratista cuyas condiciones de Capacidad lo faculten para desarrollar este Tipo
especial de Yacimientos, podra acometer las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccidn correspondientes a los mismos, en los términos
del Contrato Adicional que se celebre entre las Partes para regular las
particularidades correspondientes.

2.3.4.2. De lo contrario, solamente podra hacerlo de reunir las siguientes condiciones

concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla dichas
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condiciones de Capacidad, Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con Ia
Clausula 64, denominada Cesion y Otfras Transacciones; (ii) Que asegure a la ANH,
por escrito y con plena sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no
afectara el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos contractuales,
y, (i) Que la ANH imparta autorizacién escrita para el efecto, ademas de que las
Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, para regular los asuntos
especiales propios de la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes
de Acumulaciones en Rocas Generadoras, sin perjuicio de la eventual incorporacion
de uno o varios nuevos asociados.

2.3.5. Area Asignada:
2.3.5.1. Concepto:

2.3.5.1.1. Superficie Continental, que determina el o los Blogues del subsuelo en los cuales
se otorgan al Contratista derechos exclusivos a Explorar Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos en Trampas, con estricta sujecion al alcance del
Contrato; removerlos de su lecho natural; transportarlos hasta un punto en la
superficie, y adquirir ia propiedad de la parte que corresponda a aquel, alinderada
en el Anexo A.

2.3.5.1.2. Ha sido objeto de Propuesta adjudicada, sin perjuicio de las excepciones
aplicables a la exclusividad. De acuerdo con la etapa contractual en ejecucion, se
subdivide en Area en Exploracién y/o Area en Produccion.

2.3.6. Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A.

2.3.7. Restricciones.

2.3.7.1. Sicon posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o mas porciones
del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa
de obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por la pretension de titulo de
propiedad sobre los Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor
de terceros, mediante determinacién adoptada por sentencia judicial ejecutoriada
y en firme, el Contratista se obliga irrevocablemente a respetar en su integridad
las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tal condicién, con arreglo al regimen
juridico y al presente Contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los
anteriores conceplos.
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2.3.7.2. Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras
razones, por la existencia de zonas comprendidas en el Sistema de Parques
Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas Estratégicos, o de oftras
superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por
la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se extiendan zonas
con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

2.3.8. Efectos de la Reduccién del Area.

2.3.8.1. Lareduccién del Area Asignada, por cualquiera de los motivos relacionados en e
Numeral 2.3.7 precedente, NO genera responsabilidad alguna a cargo de la ANH,
ni serd considerada como desacuerdo entre las Partes, de manera que no podra
ser sometida a Arbitraje conforme a la Cladusula 60; no obstante, si la afectacion
es total, procede la terminacion de este Contrato por imposibilidad de ejecutarlo,
debido a un acto de autoridad.

2.3.8.2. Ademas, si el Contratista demuestra mediante estudios debidamente soportados,
que la afectacion sobreviniente parcial impide la ejecucién contractual o ia torna
inviable técnica y/o econdmicamente, en funcion de la superficie afectada y de las
limitaciones impuestas, las Partes pueden (i) acordar que aquel desarrolle las
actividades Exploratorias en otras Areas Asignadas al mismo; (i) convenir una
reduccion proporcional de tales actividades; (i) la ANH ofrecerle un Area
Disponible de la misma naturaleza, categoria y prospectividad, para negociar un
Contrato destinado a su Exploracién y Produccion, que imponga, cuando menos,
compromisos y prestaciones equivalentes, o, (iv) terminar el Contrato por
consenso, todo ello sin consecuencia alguna adversa para el Contratista. No
obstante, las inversiones correspondientes a las actividades Exploratorias ya
ejecutadas no son susceptibles de devolucion.

2.4. Término de vigencia, plazo de ejecucion y periodos.

2.4.1. Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacién
definitiva de los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos
que por su naturaleza se extienden mas alla, conforme a la ley y a los términos de la
Garantia de Obligaciones Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual.

2.4.2. Plazo de Ejecucion: Comienza en la Fecha Efectiva y termina vencido el Periodo de
Exploracién, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las excepciones
pactadas, o culminado el Periodo de Produccion, sin perjuicio también de las
excepciones estipuladas en este Contrato.
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Duracion de los Periodos: E! término de cada Periodo y -respecto del de
Exploracion, salvo la denominada Fase Preliminar-, el de cada una de las
identificadas como 1y 2, se regulan como se estipula a continuacion.

3 FASE PRELIMINAR:

Tiene duracion de hasta veinticuatro (24) Meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de
este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos de seis (6) meses
en lfos términos de la Clausula 3.4 siguiente del presente Contrato:

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar:

Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o
extender el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas
tardar dentro del mes siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por
un (1) mes mas.

Iniciar, dentro de los primeros noventa (80) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcion del presente Contrato, todos los tramites de verificacion,
confirmacién yfo certificacion acerca de la posible presencia de grupos o
comunidades étnicas en la Zona de Influencia de las actividades de Exploracién, v,
en todo caso, en forma previa al comienzo de cualquiera de elias.

En caso afirmativo, emprender las actividades y los frabajos inherentes a la
realizacién o confirmacion de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno
de todos los requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

. Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista

se propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos
para llevarlas a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a ia
obtencion de la certificacion de presencia de Comunidades Etnicas.

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econémicos a favor de la ANH, de
que trata el Capitulo VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucién del Contrato

y para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar

diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase Preliminar.
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Prérroga del Periodo de Fase Preliminar: El Contratista puede solicitar a ia ANH
prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticion escrita debidamente motivada, con
expresidn de las razones que la justifiqguen y fundamenten. Corresponde a la Entidad
analizar la procedencia de otorgar ia extension solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

Que la solicitud sea presentada con una antelacién no inferior a freinta (30) Dias
Calendario anteriores al vencimiento de la Fase Preliminar.

Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura
de satisfacer en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo,
inherentes a a Fase Preliminar.

Que acompafie a la solicitud de prorroga un cronograma con el detalle de las
actividades que pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para
llevarlas a cabo.

Que, con fundamento en fal demostracion, la ANH valore como necesaria y
conveniente la extension solicitada, que no podra exceder de seis (6) meses cada
una.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de
la aplicacion de las instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de
terceros, que eximen de responsabilidad cuando a ellas haya lugar, conforme a la
legislacion comun, civil y comercial, y a la Clausuia 65 del presente Contrato.

Terminacion de la Fase Preliminar
Son causales de terminacion de la misma:

1. Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es necesario
adelantar consulta previa alguna, o,

2. Unavez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca
de la presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las
correspondientes consultas previas con el lleno de ias formalidades inherentes a las
mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o
de su prérroga.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de
las obligaciones inherentes a la Fase Preliminar, y someterle los soportes
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correspondientes, sin perjuicio de presentarle comunicaciones con datos sobre el
estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos, y de las pruebas
documentales que lo demuestren, en el curso de su desarrolio.

Efectos de la Terminacion de la Fase Preliminar:

Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad
el escrito que dé cuenta de!l cumplimiento de las ohligaciones y compromisos
inherentes a la Fase Preliminar, junto con sus soportes, dentro de los quince (15)
Dias Calendario siguientes a la terminacién de dicha Fase, y que la ANH los
encuentre satisfechos a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al Contratista
certificacion acerca de la Fecha Efectiva, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes al recibo de escrito y soportes.

Si por alguna razoén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que
se hayan satisfecho las obligaciones inherentes a la misma, obtenido las
autorizaciones requeridas o surtidos los tramites legales para iniciar el Periodo de
Exploracién, y entregados a la ANH informe y soportes sobre su ejecucion, por
causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que
el Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, y el Area
Asignada sera considerada como Area Disponible para todos los efectos. Ademas,
el Contratista contrae la obligacion de pagar a la ANH el valor equivalente a las
actividades de los Programas Minimo y Adicional no ejecutadas de la Fase 1. Previa
a la declaracion que efectie la ANH sobre la ocurrencia de dicha condicion
resolutoria, el Confratista podra someter a consideracion de la Entidad las razones
de la situacién presentada.

Actividades e Informacion: Mensualmente, durante la Fase Preliminar, el
Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del desarrollo de las actividades
inherentes a [a misma y hacerle entrega de la informacion obtenida en la medida de
su ejecucion. En todo caso, dentro de los quince (15) Dias Calendario o comunes
siguientes a la terminacion de la Fase Preliminar, toda la referida informacién debe
ser consolidada y puesta a disposicion de ia Entidad.

Responsabilidad:

3.5.5.1. La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada

como liberacién de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de! Contratista, en cuanto corresponde a la certificacién sobre
la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus deberes en
materia de ejecucion de la o las consultas previas. Tampoco se tendra como
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culminacion del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico
a las autoridades estatales competentes en estas materias.

» 3.5.5.2. En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte
a grupos o comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por la
autoridad competente, la ANH evaluara la procedencia de oforgar plazo adicional
destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
gjecucion. La extension respectiva procede siempre que el Contratista haya llevado
a cabo en forma oporiuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o
las correspondientes consultas previas.

Clausula4 PERIODO DE EXPLORACION:
4.1, Puracion.

4.1.1. Tiene término de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, sin perjuicio
de eventuales extensiones o prérrogas autorizadas por la ANH y formalizadas
mediante Otrosi.

4.1.2. Se divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una, como se estipula
en el Anexo B. La primera, denominada Fase |, comienza en la Fecha Efectiva. La
segunda, Fase ll, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacién de la
Fase que la precede.

4.1.3. No obstante, el término de duracién de cada Fase puede ser materia de extension o
prérroga, por causas fundadas, ajenas a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, con arreglo al ordenamiento superior y las estipulaciones de este negogcio
juridico. Para el efecto, ha de suscribirse Otfrosi con el ajuste pertinente.

4.1.4. También puede haber lugar a restituciones de tiempo, si las Partes acuerdan
suspensiones de plazos, también debidamente justificadas, por razones de fuerza
mayor ¢ caso fortuito, o por causas afribuibles exclusivamente a terceros. Las
restituciones se disponen por la ANH, mediante acta que ponga término a la
suspension convenida.

4.2. Prospectividad para otro tipo de Yacimiento: En el evento de que el Contratista
determine que en el Area asignada originalmente como prospectiva para el desarrollo
de Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas, existe potencial para Acumulaciones de
Hidrocarburos provenientes de Rocas Generadoras, segin lo dispuesto en la Clausula
2.3 denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado mas
adelante, podra celebrar un Contrate Adicional en los términos del numeral 2.3.4.1 de
ia Clausuia Segunda, siempre que el Reglamento de Contratacién para Exploracién y

Avenida Calfe 26 N°® 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 {1) 5931717 - Fax +57 {1) 5931718 - Bogatda, Colombia
jwww.anh.gov.co | infe@anh.aav.col




PraTssa Ferzanan
Asignacidn e Argas
Primer Ciclo

i
)

Hm

AGENEIA NACIDNAL OF HIDAOCARBIUROS

COLOMSIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

4.3.

AREA LLA 93 |
Pagina 15 de 121

Explotacion de Hidrocarburos de propiedad de la Nacién vigente para ese momento lo
permita.

Programa Exploratorio Minimo: Consiste en el conjunto de actividades técnicas de
Exploracion fijado por la ANH y que el Contratista se compromete a desarrollar en el
curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el Periodo de Expioracion,
valoradas en por lo menos OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO (848) PUNTOS,
conforme al inciso quinto del Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos
que demande su cumplida y oportuna ejecucion. Actividades y puntaje que se
consignan en el Anexo B.

4.4. Programa Exploratorio Adicional:

4.41.

4.4.2.

Ademas del desarrollo y ejecucién de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratorio Minimo exigido por la ANH, el Contratista asume la obligacion
de acometer y de llevar a cabo aquellas gue integran el Programa Exploratorio
Adicional, también valoradas en Puntos, de acuerdo con la Propuesta que dio lugar
a la asignacién del Area y a la celebracién del presente negocio juridico, consignadas
también en el Anexo B.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de las actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periodo de Exploracion. El
restante en la Segunda.

4.5. Programa Exploratorio Posterior:

4.5.1.

4.5.2.

Consiste en el Plan de Operaciones de Exploracién que el Contratista somete a la
ANH y se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion de las dos (2)
Fases que integran del Periodo de Exploracién. Por consiguiente, culminadas
aquellas y siempre que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacién, un
(1) Area Asignada en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a
la ANH, el Contratista esta facultado retener la superficie de su interés, excluidas
aquellas que conformen Areas Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidon ylo
correspondientes al Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa
Exploratorio Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados
en la Clausula 4.5.

Por consiguiente, si finalizado el Periodo Exploratorio y ejecutadas todas las
actividades inherentes al mismo, el Contratista opta por desarrollar un Programa
Exploratorio Posterior, debe ofrecer a la ANH y comprometerse a ejecutar las
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actividades que hayan de integrarlo, incluida la perforacion de un (1) Pozo
Exploratorio A3, que se considera como Minima requerida.

4.5.3. El Periodo Exploratorio Posterior tiene duracién de hasta veinticuatro (24) Meses.

46. Reglas Comunes,

4.6.1. Las actividades del Programa Exploratorio Adicional deben corresponder a
cantidades expresadas en numerc de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de
Adquisicién, Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacion
de kilémetros (km) de Sismica 2D; de kilbmetros (km) de Adquisicion Aerogeofisica;
de Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e
Interpretacién de kilémetros cuadrados (km?) de Sismica 3D; de Geoquimica de

- Superficie en kilometros cuadrados (km?), y/o de kilémetros cuadrados (km?) de
Adquisicion, Procesamiento e Interpretacion de imagenes de Sensores Remotos.

4.7. Valoracion de Actividades Exploratorias:

Para efectos de determinar el valor de las Actividades Remanentes de los Programas
Exploratorios Minimo, Adicional y Posterior; de las Garantias de Cumplimiento; de
multas y sanciones pecuniarias; de eventuales indemnizaciones de perjuicios, y de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, los puntajes totales correspondientes al
Programa Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, o al Programa Exploratorio
Posterior, en su caso, obtenidos como resultado de la aplicacion de la Tabla
consignada en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, deben multiplicarse por el valor
correspondiente a cada Punto, para cuya determinacion ha de emplearse como factor
de conversion la cotizacién promedio de la referencia Cushing, OK WTI "Spof Price”
FOB, tomada de la Base de Datos "US Energy Information Administration, EIA" de los
seis (6) Meses calendario inmediatamente anteriores a Ia fecha de valoracion de las
Actividades Remanentes, del otorgamiento de la correspondiente Garantia, de la
imposicién de multas, sanciones pecuniarias o indemnizaciones de perjuicios, o de
sometimiento del correspondiente Programa en Beneficio de las Comunidades a ia
ANH, segln la Tabla consignada en el Ultimo inciso del mismo articulo 33.

4.8. Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion o en el curso del
Programa Exploratorio Posterior:

4.8.1 En cualquiera de las Fases de! Periodo de Exploracion, el Contratista tiene potestad
para renunciar al negocio juridico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio
a las obligaciones y compromisos de su resorte, incluida la ejecucién de las
actividades inherentes al Programa Exploratorio Minimo de la Fase de que se trate,
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y por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las que infegran el Programa
Exploratorio Adicional, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34 del Acuerdo 2 de
2017. Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacién no inferior a
treinta (30) Dias Calendario anteriores a la fecha de vencimiento del término de
duracion de la Fase de que se trate.

4.8.2 En curso del Programa Exploratorio Posterior el Contratista podra renunciar siempre
que haya dado satisfactorio cumplimiento a las obligaciones y compromisos a su
cargo, incluida la ejecucion de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las
actividades que integran dicho Programa, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 34
del Acuerdo 2 de 2017. En este caso el Contratista debe poner en conocimiento de
[a ANH su determinacion, también por lo menos treinta (30) Dias Calendario antes de
la fecha de vencimiento del término de duracion del Programa Exploratorio Posterior.

4 8.3 En caso de renuncia en el curso del Programa Exploratorio Posterior, el Contratista
debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya sido retenida
para acoimeterlo, excluidas las Areas en Evaluaciéon, en Produccién y las
correspondientes a los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la
ANH, existentes para esa oportunidad.

48.4 La ANH debe comunicar su determinacién sobre la renuncia, dentro de los treinta
(30) Dias Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente aviso.

4.8.5 En todos los casos anteriores es obligacién del Contratista entregar a la ANH el valor
equivalente de aquellas actividades inherentes a los Programas Exploratorios Minimo
y Adicional o del Programa Exploratorio Posterior, que no hayan sido integra y
satisfactoriamente ejecutadas, conforme a los Numerales 4.8.1 y 4.8.2 precedentes,
dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al pronunciamiento de la Entidad
sobre la renuncia.

4.8.6 Para establecer el valor equivalente materia de devolucion, debe aplicarse el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017.

487 No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigraficos o Exploratorios deben
ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se frate de los eventos previstos
en el Articulo 34 del referido Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago
del monto total del Pozo correspondiente, valorado conforme al citado Articulo 33.

4.8.8 La realizacién de Actividades Exploratorias en Areas Libres o Disponibles de interés
de la ANH, permite al Contratista participar en el Proceso Permanente de Asignacion
de Areas y seleccion de Coniratistas que se encuentre en curso, con el fin de optar
por Area o Areas de la misma naturaleza, localizacion geogréfica, grado de
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cohocimiento geoidgico, potencial y prospectividad, de acuerdo con la Habilitacion
que haya obtenido u obtenga para el efecto, en las mismas condiciones previstas
para el Proponente Inicial o Primer Oferente, conforme al Articulo 38.1 del Acuerdo 2
de 2017,

4.8.9 Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud
escrita de autorizacion, debidamente motivada.

4.8.10 De aceptar la renuncia, las dos (2) Partes deben acordar el Programa Exploratorio
por desarrollar y el plazo de ejecucion correspondiente, al tiempo que suscribir los
negocios juridicos adicionales a que haya lugar.

4.9. Propiedad de la Informacién: Toda la Informacion obtenida por el Contratista en
ejecucion del Programa Exploratorio, corresponde a la ANH, en condicién de
Contratante, y debe ser entregada para efectos de almacenamiento y custodia a quien
esta Ultima determine, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al
vencimiento de la respectiva Fase o a la terminacion del Contrato, segln el caso.

4.10. Préorroga de Fases del Periodo de Exploracién.

4.10.1. Previa solicitud del Contratista, la ANH esta facultada para autorizar la extension del
término de cualquiera de las Fases del Periodo de Exploracién, que se encuentre en
ejecucion, hasta que finalicen las actividades de perforacién, pruebas vy
completamiento de Pozos Exploraterios, la Adquisicion de Programas Sismicos, asi
como su correspondiente Procesamiento e Interpretacion, lo mismo que la ejecucion
de las demas actividades Exploratorias pactadas, siempre que se hayan cumplido las
siguientes condiciones concurrentes y el Contratista se comprometa a cumplir con
los compromisos, segtn el caso:

4.10.1.1. Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hayan iniciado por lo menos tres (3) Meses antes de la fecha de terminacion de la
respectiva Fase del Periodo de Exploracion,

4.10.1.2. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades.

4.10.1.3. Que, a pesar de la responsabilidad y diligencia de su proceder, en el cumplimiento
de las prestaciones y compromisos de su cargo, el Contratista considere
razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.
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4.10.1.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacién de las
inversiones correspondientes a la Fase de gque se trate, asi como la Garantia de
Obligaciones Laborales y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de
resultar procedente conforme al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato, de
manera gue este esté siempre debidamente amparado, y

4.10.1.5. Que el Contratista cancele el valor de los Derechos Econdmicos por concepto del
Uso del Subsuelo y el Aporte para Formacién, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia, correspondientes al término de la prérroga, dentro
de los 30 Dias Calendario siguientes a su iniciacién.

4.10.2. Con la solicitud de extension, el Contratista debe someter a la ANH los documentos
en los que fundamenta su peticién, acomparfados de un cronograma de actividades
que asegure la finalizacion de los trabajos y la entrega de la Informacién técnica
dentro del término de la prérroga.

4.10.3. Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15) Dias
Calendario respecto de la fecha de terminacion de la Fase en curso.

4.10.4. La prorroga de las garantias, conforme a los requisitos estipulados en las Clausulas
35 a 38, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes
a la aprobacién de la correspondiente extension, so pena de entenderse revocada.

4.10.5. Para aplicar de lo dispuesto en esta estipulacion, las Operaciones de Exploracién
Sismica inician con el registro continuo, y la perforacion de Pozos con taladro
comienza cuando este Uitimo se encuentre en funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

4.11.Imposibilidad de realizar las actividades del Programa de Exploracién: En el
evento de que el Confratista no pueda realizar las actividades del Programa de
Exploracién por causas no imputables a su responsabilidad y diligencia, se dara
aplicacién a lo dispuesto en la Clausula 2.3.8.

Clausula5 PERIODO DE PRODUCCION:

5.1. Término de Duracién: Se extiende por lapso de veinticuatro (24) Afios, contados a
partir del Dia en que la ANH reciba Declaracién de Comercialidad del Campo o Campos
de que se trate; por consiguiente, el Periodo de Produccion se predica separadamente
respecto de cada Area en Produccidn, de manera que todas las menciones sobre la
duracion, extension o terminacién del mismo se refieren a cada Area en Produccion en
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particular, sin perjuicio de lo previsto en el Numerales 13.2 de la Clausula 13y 2.4. de
la Clausula 2 del presente Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacién.

Prérroga del Periodo de Produccién: Por solicitud del Contratista, la ANH esta
facultada para prorrogar el Periodo de Produccién por lapsos sucesivos que no superen
diez (10) Afios, y hasta el Limite Econémico del Campo. No obstante, para acometer
el estudio de solicitudes de extensién, para cada una debe acreditarse el cumplimiento
efectivo de las siguientes condiciones concurrentes:

Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion no
superior a cuatro (4) Afios, pero tampoco inferior a un (1) Ao, con respecto a la fecha
de vencimiento inicial del Periodo de Produccién de la respectiva Area Asignada en
Produccion.

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante ios dos (2) Afios anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.

Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afios anteriores a la fecha de la solicitud, ha ejecutado efectiva y
satisfactoriamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion
secundaria, terciaria o mejorada, y (ii) un (1) programa de perforacién, que incluya -
por io menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimientos
de Hidrocarburos en Trampas.

Que durante la o las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Liguidos, o un cinco por ciento (5%) también adicional de fa de Gas no
Asociado o de Hidrocarburos Liguidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos
después de Regalias y otros Derechos Econémicos, en los términos de la Clausula
27, Numeral 27.4 sobre Participaciéon Adicional en la Produccion.

Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier prérroga, no se considera
desacuerdo entre las Partes, de manera que no se somete al Arbitraje de que trata la
Clausula 80.

5.3. Formalizacién: En todos los casos, la prérroga del Periodo de Producciéon ha de

pactarse mediante Otrosi a este contrato suscrito por los representantes autorizados
de las Partes, debidamente facultados.
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Clausula6 SUPERPOSICION CON OTROS TiTULOS:

6.1. Procedimiento:

6.1.1. Sitodo o parte del Area corresponde a supetficies sobre las cuales se desarrollen
actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos provenientes de ofro Tipo
de Yacimientos, o existen titulos mineros, de manera que se presente superposicion
parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos y/o de mineria, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la Resolucion 180742 del 16 de
mayo de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o en las normas que la modifiguen
o susfituyan,

6.1.2. Por consiguiente, con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
. Desarrollo y/o Produccién en el Area Asignada, interfieran con o sean interferidas por
programas de trabajo e inversiones aprobados a otros Contratistas por [a ANH, o a
terceros por la autoridad competente, correspondientes a contratos para la
exploracién y explotacion de: (i) minerales que puedan encontrarse en la misma Area;
(i} otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo no se encuentre Habilitado el
Contratista, asume la obligacién de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda su
diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los Contratistas de
tales negocios juridicos o los terceros con titulo para el desarrollo de actividades
mineras, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos del articulo 18 de la
Resolucion 180742 de 2012, del Ministerio de Minas y Energia, o de las disposiciones
gue lo sustituyan, modifiguen o adicionen.

6.1.3. No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran
al procedimiento previsto en el articulo 19 de la citada Resolucion, o en las
disposiciones gue lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

8.1.4. En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente
negociacion y el fijado para la resolucion de la o las diferencias, en su caso, se
suspendera el cumplimiento de las obligaciones inherentes a aquellas actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion real y efectivamente afectadas
con la discrepancia.

6.1.5. Ademés, el lapso durante el cual se extienda tal suspension sera restituido v
adicionado al plazo que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y/o Produccién que se vieron afectadas, siempre que el
Contratista demuestre haber procedido con diligencia y responsabilidad en [a gestién
de la negociacion y resolucién del desacuerdo con el ofro contratista o con el o los
ferceros.
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CAPITULO lii. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula7 PROGRAMA EXPLORATORIO:
7.1. Proposito.

7.1.1.

i

Durante el Periodo de Exploracién, el Contratista asume la obligacién de ejecutar las
actividades y los trabajos que integran el Programa Exploratorio, tanto el Minimo
exigido por la ANH, como el Adicional ofrecido en desarrollo del Proceso Permanente
de Asignacién de Areas y determinante de la adjudicacién, correspondiente a cada
una de las dos (2) Fases en que se divide aquel, con arreglo a lo estipulado en el
Anexo B, para cuyo efecto se compromete a realizar las inversiones que demande su
cumplida y oportuna ejecucién,

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que previa
solicitud acomparfiada de la correspondiente justificacion téenica y econémica, la ANH
autorice su sustitucién por Pozos Exploratorios Tipo A2.

7.2. Planes de Exploracién;

7.2.1.

7.2.2.

Con antelacion no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de la Primera Fase (Fase |}, o a diez (10) dias Habiles respecto de la correspondiente
a la Segunda (Fase Ii), el Contratista debe someter a la ANH el Plan de Exploracién
correspondiente a la Fase por comenzar, acompafiado de cronograma de
actividades, en cuyo texto ha de describir la forma como se propone cumplir las
obligaciones derivadas del mismo,

Los Planes de Exploracion deben sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a
los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009,
modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada por
la identificada como 90341 de 2014, y 4 1251 de 20186, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser
consistentes con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes estipulaciones:

7.3.1.

En el transcurso de la primera mitad del término de duracién de cualquiera de las dos
(2) Fases del Periodo de Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el
Contratista puede sustituir la Adquisicién y Procesamiento de un (1) Programa
Sismico contenido en el Programa Exploratorio aprobado para la Fase en ejecucion,
por alguna de las siguientes opcicnes:

7.3.1.1. La perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3, salvo lo previsto en el

altimo inciso del Numeral 7.1.2 precedente, o,
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7.3.1.2. La Adquisicién y Procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que el
valor equivalente sea igual o superior al del que pretende sustituirse para la
respectiva Fase.

7.3.2. Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacién, debidamente sustentada desde el punto
de vista técnico, y con la correspondiente valoracién de conformidad con el Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, adecuadamente soportada. La ANH dispone de sesenta
{60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin que se haya
comunicado respuesta, se entendera que la autorizacion ha sido negada.

7.3.3. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista puede valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, debe solicitar por escrito a la ANH
autorizacién para sustituir la perforacién de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la
Adquisicion y el Procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que la inversion
sea equivalente, segln valoracién debidamente soportada, fambién de acuerdo con
el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

7.3.4. Con el fin de obtener la autorizacion de la ANH, es preciso también someter
previamente a la Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada
desde el punto de vista técnico, con la correspondiente valoracion. La ANH dispone
igualmente sesenta (60) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los cuales sin
que se haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

7.3.5. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacién escrita de la ANH y
siempre que la inversion requerida sea igual o superior a la prevista originalmente,
segun valoracién debidamente soportada, de acuerdo con el Articulo 33 del Acuerdo
2 de 2017.

7.4. Programas Exploratorios Minimo y Adicional:

7.4.1. Ademas del desarrolle y ejecucion de las actividades técnicas que integran el
Programa Exploratorio Minimo exigido por la ANH para el Area asignada, que debe
tener lugar en cada una de las dos {2) Fases que integran el Periodo correspondiente,
el Contratista asume la obligacién de acometer y llevar a cabo aquellas gue integran
el Programa Exploratorio Adicional. Corresponden a las ofrecidas en la Propuesta
favorecida con la adjudicacién, de manera gue son determinantes de la asignacion
del Area y del presente Contrato.
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7.4.2. Las actividades del Programa Exploratorio deben corresponder a cantidades
expresadas en numero de Pozos Estratigraficos y/o Exploratorios; de Adquisicion,
Procesamiento e Interpretacion, o de Reprocesamiento e Interpretacién de kildmetros
(km) de Sismica 2D; de kilometros (km) de Adquisicién Aerogeofisica; de Adquisicion,
Procesamiento e interpretacién, o de Reprocesamiento e Interpretacion de kilémetros
cuadrados (km 2) de Sismica 3D; de Geoquimica de Superficie en kilémetros
cuadrados (km 2) , y/o de kildmetros cuadrados (km2 ) de Adquisicion, Procesamiento
e Interpretacion de Imagenes de Sensores Remotos.

Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, al menos el cincuenta por ciento (50%) de ias actividades
correspondientes al Programa Exploratorio Adicional debe desarrollarse
necesariamente en el curso de la Primera Fase del Periodo de Exploramon El
restante en la Segunda.

7.5. Programa Exploratorio Posterior:

Corresponde al Plan de Operaciones de Exploracién que el Contratista somete a la ANH y
se compromete a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del Periodo Exploratorio. Por
consiguiente, culminado este Gltimo, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en
Evaluacion, un (1) Area en Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la
ANH, el Contratista puede retener aquella superficie del Area Asignada de su interés,
excluidas las superficies que conformen Areas en Evaluacién y/o en Produccion yfo
correspondientes al Descubrimiento, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio
Posterior, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos pactados en el este negocio
juridico.

7.6. Procedimiento:

Si el Contratista proyecta desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, integrado por una
(1) Fase de hasta veinticuatro (24) meses, ha de surtirse el siguiente procedimiento:

7.6.1. Con antelacion no inferior a sesenta (60) Dias Calendario respecto de la fecha de
terminacién de la vitima Fase del Periodo de Exploracion, debe radicar aviso escrito
a la ANH, acerca de su intencién de acometer Programa Exploratorio Posterior.

7.6.2. El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion gue integran el Programa
propuesto, que el Contratista se compromete a desarrollar a partir de la terminacion
de la altima Fase del Periodo Exploratorio, el Cronograma correspondiente, asi como
la superficie de su interés.

7.6.3. El Programa Exploratorio Posterior debe contener, como minimo, la perforacién de
un Pozo Exploratorio del Tipo A-3.
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7.6.4. lLas actividades que hayan de integrar el Programa Exploratorio Posterior, su
duracion, asf como la extensién y la localizacion del Area correspondiente, deben ser
revisados por la ANH dentro de los dos (2) Meses siguientes a su presentacion por
el Contratista. Vencido este término sin respuesta de la Entidad, se entendera que el
Programa Exploratorio Posterior ha sido aprobado en los términos propuestos por
aquel.

7.6.5. ‘En adicion a la actividad a que refiere el numeral 7.6.3, |las actividades del Programa
Exploratorio Posterior podran consistir en la Adquisicion, Procesamiento e
Interpretacidn de Sismica 2D y/o 3D.

7.6.6. Finalizado el Programa Exploratorio Posterior, el Area materia de Contrato quedara
reducida a las Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion, y/o correspondientes a
los Descubrimientos oportuna y debidamente informados a la ANH, existentes en la
correspendiente oportunidad.

7.7. Exploracién Adicional:

7.7.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones de Exploracion en el
Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio y en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se modifigue el
plazo pactado para la ejecucion de uno u ofro. Tales Operaciones pueden
desarrollarse en la Fase gue se encuentre en cursc o en la subsiguiente, si se trata
del Periodo de Exploracién, o en el término del Programa Exploratorio Posterior. Para
el efecto, debe informar previamente y por escritc a la ANH acerca de las
Operaciones de Exploracién adicionales que se propone acometer.

7.7.2. Sidichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de
la siguiente Fase, y el Contratista tiene interés en que le sean acreditadas al
cumplimiento de los compromisos exploratorios de esa Fase siguiente, debe
solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH, quien a su sola discrecion determinara
si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo maximo de veinte (20) Dias Hébiles
contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la solicitud sea
aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
o en parte las Actividades Adicionales de Exploracion ejecutadas a la Fase siguiente
del Periodo de Exploracion.

Clausula 8 ACTIVIDADES EXPLORATORIAS REMANENTES:

8.1. Congcepto: Corresponden a aquellas a cargo del Contratista, que conforman tanto el
Programa Minimo como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que

Avenida Calle 26 N°® 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
www.anh.aov.co | info@anh.gov.col




'??M ANH=

Brecass Binnte dn AGENCIA NACKNAL DE HIDROCARAURGS
Agignatidn de Areas COLOMBIA

Frmer e CONTRATO DE EXPL.ORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 99
Pagina 26 de 121

las correspondientes al Programa Exploratorio Posterior, de haberio, que no han sido
efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al vencimiento del correspondiente Periodo o
Programa. Previa autorizacién y acuerdo con la ANH, aguellas que por su naturaleza
sean divisibles, como la adquisicion Sismica, o aquellas indivisibles como la
Perforacion de Pozos, pueden ser desarrolladas en Areas correspondientes a ofro u
otros Contratos de Exploracién y Produccion, E&P, entre las mismas Partes, o, en
Areas Disponibles de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o
el resultado de las actividades Exploratorias son propiedad exclusiva de esta tltima, en
su condicion de Confratante, y deben serle entregadas en el sitio que la Entidad
determine para recepcion y custodia. De lo contrario, es decir, si no se opta y formaliza
alguna de las posibilidades sefialadas, el Contratista debe entregar a la ANH, en dinero,
el valor equivalente a las actividades que no hubiera realizado integra y efectivamente,
bien las correspondientes al Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorlo
Posterior, valoradas con' arregle al Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

8.2. Procedimiento: Por consiguiente, el Contratista debe informar a la ANH la opcion
seleccionada, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de la
Fase correspondiente del Periodo de Exploracion o del término del Programa
Exploratorio Posterior, segin el caso, y se procedera de Ia siguiente manera:

8.2.1. Por término de hasta treinta (30) Dias comunes o Calendario siguientes a aguel en
qgue la ANH sea informada del interés del Contratista, las Partes negociaran y
acordaran la posibilidad de acometer las Actividades Remanentes, bien en Areas
correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracién y Explotacion, E&P o de
Evaluacién Técnica, TEA entre ellas, o bien en Areas Libres o Disponibles
administradas por ia Entidad, en los términos del Articulo 30 del Acuerdo 2 de 2017.
En este Ultimo caso, toda la informacién técnica obtenida por el Contratista sera de
propiedad de la ANH y debe serle entregada en su condicién de Contratante, sin
perjuicio de la entidad responsable de su archivo y custodia, segin la misma ANH lo
determine.

8.2.2. Alcanzado acuerdo entre esta Ultima y ef Contratista, se suscribirdn los Otrosies y
Contrato Adicional a que haya lugar, segliin corresponda, en los que se consignaran
por escrifo las actividades por emprender y los téerminos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

8.2.3. De no obtener consenso, el Contratista queda en la obligacién de transferir a la ANH
el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido con arreglo al Articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al
vencimiento del plazo de negociacién. Expirado este término, sin que se haya
satisfecho integralmente este compromiso, se causaran intereses moratorios a favor
de aquella, a la tasa mas alta fijada por la Superintendencia Financiera para eventos
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de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, ademas de que se podra hacer
efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento, sin perjuicio de la reparacion
completa de los perjuicios irrogados a la Entidad.

Efecto: La circunstancia de que la ANH no autorice desarrollar las Actividades
Remanentes segln las opciones estipuladas en la presente Clausula, no sera
considerada como diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser
sometida al Arbitraje a que se refiere la Clausula 60.

Clausula9 PROBLEMAS EN LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Concepto: Si en el curso de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio y antes de
alcanzar la profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo operacional no
controlables, tales como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables,
pérdidas severas de circulacién, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan
continuar los trabajos de perforacion, a pesar de la diligencia con la que debe proceder
el Contratista con arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, lo mismo
que cuando la profundidad del Pozo en cuestién haya superado al menos el cincuenta
por ciento (50%) de la profundidad objetivo, agquel puede solicitar a la ANH considerar
cumplida la obligacion de Perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico
escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos enconirados, en plazo no
mayor de guince (15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

Efectos: En el evento de aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las
Operaciones de Perforacion del Pozo de que se trate, debe adquirir un registro de
resistividad y otro de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion
contenida en el Programa Exploratorio al que corresponda el referido Pozo se
entendera debidamente cumplida.

En el evento contrario, dentro de plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista
debe perforar el Pozo Exploratorio con desviacion (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacion de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista
en esta Clausula, siempre que asi lo justifiqguen razones técnicas, debidamente
comprobadas.
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Clausula 10 AVISO DE DESCUBRIMIENTO:
10.1. Enunciacion:;

Dentro de los cuatro {(4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar el hecho previsto en
el numeral 10.1.1, o dentro del Afio siguiente al Dia en que termine la perforacion del Pozo
Exploratorio, cuando se trate del numeral 10.1.2, si los resultados indican que se ha
producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

10.1.1. La finalizacién de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio A-3, si se trata de
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas.

10.1.2. La perforacion, estimulacion, realizacion de andlisis geologicos y completamiento
efectives de -por lo menos- un "(1) Pozo Explaratorio, con el fin de practicar pruebas
de Produccion y llevar a cabo estimaciones de la extensién del recurso y de la
horizontal del mismo, como o establezcan las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, en eventos de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras.

10.2. Procedimiento:

10.2.1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompaiiarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas, la descripcién de
los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a fluidos y a rocas, acompafiado de
los calculos y de la informacién adicional de soporte presentada a la autoridad
competente para efectos de su clasificacion, ademas de los requisitos establecidos
por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad a guien se asigne esa facuitad,
con sujecién a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

10.2.2. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado ¢ de Hidrocarburos Liguidos
Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente poner a disposicién de la
ANH los calculos y la informacién adicional de soporte presentada a la autoridad
competente, para efectos de su clasificacion.

10.3. Omision:

De omitir el Contratista la presentacién del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
someter a la Entidad cualquier informacion exigida en esta materia, dentro del plazo y en los
términos establecidos en la presente Clausula, perderd todos los derechos sobre los
Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo
Pescubrimiento.
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Clausula 11 PROGRAMA DE EVALUACION:
11.1. Concepto:

11.1.1. Consiste en el Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a analizar un
Descubrimiento y determinar su comercialidad. Su ejecucion y el consiguiente
sometimiento del Informe de Resultados a la ANH son requisitos para la
correspondiente Declaracién de Comercialidad.

11.1.2. Por lo tanto, si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene
potencial comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, en
la oportunidad y con los requisitos pactados en el presente Contrato.

11.2. Presentacion.

11.2.1. El Programa de Evaluacion debe someterse a la ANH dentro de los cuatro (4) Meses
siguientes a la fecha de radicacién del respectivo Aviso de Descubrimiento.

11.2.2. La demora o la omisién no justificada en presentar el referido Programa de
Evaluacién, dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula,
comporta la pérdida de todos los derechos de Produccion sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geoldgica correspondiente al
Descubrimiento.

11.3. Contenido del Programa de Evaluacion:
11.3.1. Debe contar, como minimo, con los siguientes elementos:

11.3.1.1. Mapa Geolodgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope
de la formacién objetivo.

11.3.1.2. Descripcién y objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como
detalle de la informacién que se propone obtener, en orden a determinar si el
Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

11.3.1.3. Plazo completo de dicho Programa, que no puede exceder de dos (2) Afios, si
incorpora perforacién de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los deméas
casos, términos que se contaran a partir de la presentacion del Programa de
Evaluacion a la ANH. Dicho programa debe contemplar los tiempos estimados
requeridos para obtener los permisos que corresponda otorgar a oftras
autoridades.
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11.3.1.4. Cronograma para la realizacién de ias Operaciones de Evaluacion, dentro del
Piazo total.

11.3.1.5. Informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

11.3.1.6. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

11.3.2.  Adicionalmente, debe acompafiarse la Garantia de Cumplimiento respecto a la
realizacién y cumplimiento del Programa de Evaluacion, conforme a lo dispuesto
en este Contrato.

11.3.3.  La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacion propuesto,
dentro de ios sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su
sometimiento por el Contratista.

11.4. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion.

11.4.1.  En el evento de que ¢! Contratista decida perforar Pozos Exploratorios adicionales,
no previstos en el Programa de Evaluacién, ia ANH esta facultada para extender
el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no superior a un
(1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

11.4.1.1. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion respecto de la fecha de terminacién del Plazo total
originalmente convenido.

11.4.1.2. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las QOperaciones previstas en
el Programa de Evaluacién, y,

11.4.1.3. Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo
la perforacién y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracién
proyectados.

11.4.2. Con la solicitud, deben someterse a la ANH los documentos que le sirvan de
fundamento y el Cronograma de actividades con los tiempos previstos para su
eiecucién.

11.4.3. Adicionalmente, en el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no
Asociado o de Hidrocarburos Ligquidos Pesados o Extrapesados, en cualquier
oportunidad durante la ejecucién del Programa de Evaluacién, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa, hasta por dos (2) Afios adicionales,
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con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de
infraestructura; sobre métodos de Produccién, o para el desenvolvimienio de
mercados. En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de
Evaluacion, la informacién relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario llevar a cabo. Al término de la prorroga, deben
entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el resultado de las actividades
adelantadas en el curso de la misma.

11.4.4. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcidon de la documentacion completa. De no hacerlo
oportunamente, se entiende que la peticién ha sido aprobada.

11.5. Modificaciones al Programa de Evaluacién:

En cualquier oportunidad durante los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion
del Programa de Evaluacién a fa ANH, el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto
debe informar su intencion oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo,
que, en ninglin evento, puede exceder del término maximo de dos (2) Afios, si incorpora
perforacién de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio, en los demas casos, sin que por razon
de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de las actividades que integran dicho
Programa.

11.6. Informe de Evaluacién: £l Contratista asume la obligacién de someter a la ANH
informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion, dentro de los tres

(3) Meses siguientes a la fecha de terminacion del referido programa. Debe contener -
como minimo-:

11.6.1. Descripcién y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluido el resultado de las pruebas practicadas;

11.6.2. Descripcion geolodgica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento,
incluidos Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o dltimo nivel

de aceite conocido {LKQO), asi como su configuracion estructural;

11.6.3. Evaluacion petrofisica y caracterizacion las propiedades fisicas de las rocas y de
los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

11.6.4. Presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos,
11.6.5. Tipo de Yacimiento;

11.6.6. Resultados de las pruebas de presion;
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11.6.7. indices de productividad;

11.6.8. Estimado del Hidrocarburo in situ (COIP-OGIP);

11.6.9. Factor de rec;obro con el detaile del analisis practicado para su determ.inacién;
11.6.10. Capacidad de produccion, por Eozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y
11.6.11. Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

11.7. Limitacién: Solamente dan lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula, los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores, perforados por
fuera de las Areas de Evaluacion o de Produccion. Por lo tanto, si los nuevos volimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacién o en
Produccion, no habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion.

11.8. Exclusion: Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad,
sin necesidad de flevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH
excluirio, siempre gue esté en condiciones de probarle debida y suficientemente, con
la demostracién del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacién, entre otros
elementos. Para el efecto, debe someter el correspondiente escrito.

Clausula 12 DECLARACION DE COMERCIALIDAD:

12.1. Procedencia: Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término
estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, prorrogable hasta por otros
tres (3) meses; en eventos de prérroga del mismo conforme al Numeral 11.4
precedente, o recibida decision afirmativa de excluir Programa de Evaluacién segan el
numeral 11.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa la determinacién incondicional de Explotar Comercialmente el respectivo
Descubrimiento.

12.2. Descubrimiento No Comercial: Si el Contratista no entrega a la ANH Ia
correspondiente Declaracién de Comercialidad dentro del plazo estipulado, o si
manifiesta a la Entidad gue el Descubrimiento de que se trata no es Comercial, en
ambos casos, se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es Comercial,
y aquel acepta que no se generd en su favor derecho alguno. En consecuencia,
renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento. En las anteriores
condiciones, el Area en Evaluacién sera objeto de develucién para lo cual la ANH
iniciara el trémite correspondiente, haciendo exigible al contratista el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en la Clausula 18.
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CAPITULO IV. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 13 AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

13.1. Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en las que se localizan uno o mas
Campos y donde existe produccion de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono
o por una o varias formas geométricas regulares, segtn el caso, que comprenden el
Campo o los Campos, o la porcidn de éste o de estos, que se localicen dentro del Area
Asighada, mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilometro,
siempre que se encuentre dentro de aquelia. Como quiera que el Area del Campo o de
los Campos contenidos en el Area en Produccion puede variar, el Area en Produccion
ha de permanecer inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente subclausula.

13.2l. Englobe de Campos: Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 2.3. del presente
Contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) 0 mas Campos se superpongan total o
parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2)
kilometros, o compartan facilidades de Produccién, deben ser englobados en una unica
Area Asignada en Produccion.

Clausula 14 DURACION:

El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccion englobada, corresponde
al del Area Asignada en Produccién respecto de la cual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracién de Comercialidad.

Clausula 15 AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION:

15.1. Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista evidencia que un Campo se
extiende més alla del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que
para la oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones
devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion de aquella, mediante peticion escrita,
acompafiada de los soportes correspondientes.

15.2. Cumplidos a satisfaccién estos requisitos, la ANH tiene la potesiad de disponer la
ampliacién del Area Asignada en Produccién.

15.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del area, ésta
se superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracion del Periodo de
Produccién aplicable al Area Asignada en Produccion englobada también
corresponderd a la del Area Asignada en Produccién respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero ta Declaracién de Comercialidad.
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16.4, Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacién del Area Asignada en
Producci6n, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area
Contratada donde el Contratista llevard a cabo un Programa de Evaluacion en los
terminos de la Clausula 11 del presente Confrato, con el objetivo de delimitar el
Yacimiento y por consiguiente lograr definir el Campo Comercial y el Area Asignada
en Produccion, a menos que sobre el drea solicitada se presente alguna de las
siguientes situaciones: !

15.4.1 Que se frate de un Area Asignada.
15.4.2 Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

15.4.3 Que existan restricciones ordenadas por autoridad cbmpetente que impidan
adelantar las actividades objeto del contrato.

Clausula 16 PLAN DE DESARROLLO:

16.1. Oportunidad y Contenido:

Dentro de los fres (3) Meses siguientes a la presentacion de la Declaracion de Comercialidad
de que trata la Clausula 12, el Contratista debe enfregar a la ANH el Plan de Desarrollo
inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion: .

16.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en detalle.

16.1.2. Caleculo de Reservas y de la Produccién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada
por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo.

16.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del Programa de Perforacion de Pozos de Desairollo; de los métodos de
extraccién; de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de Entrega.

16.1.4. Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa 6ptima de Produccion, que permita lograr la maxima
recuperaciéh econdmica de las reservas.

16.1.5. identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo.
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16.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 18, con el detalle de las
actividades que lo integran, los recursos requeridos para su completa ejecucion, y el
Cronograma previsto para llevarlas a cabo.

16.2. Enifrega del Plan de Desarrollo:

16.2.1. El Plan de Desarrollo se considera recibido por la ANH, cuando se radigue toda la
informacion resefiada en el Numeral precedente, debidamente soportada.

16.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la fotalidad de la informacion exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en términc maximo de veinte (20)
Dias Habiles, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se
pronunciara dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la radicacion completa
del Plan de Desarrollo con todos sus anexos.

16.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe
en tiempo la documentacion faltante requerida, se configura incumplimienio de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.

16.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo:

16.3.1. Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH su texto completo, debidamente refermado para cada una de las
Areas Asignadas en Produccién, junto con sus anexos, con sujecion a lo dispuesto
en la presente Clausula.

16.3.2. Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afic Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecte al pronéstico de
Produccion anual establecido en el Plan de Desarrollo, respecic de cualquier Area
Asignada en Produccion, el Contratista debe someter por escrito a la ANH las
explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Calendario posteriores a aquel
en gue se actualice e! Plan de Desarrollo.

Clausula 17 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES:
17.1. Oportunidad de Presentacidn:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracién
de Comercialidad, v -a mas tardar- el 1 de Abril de cada Afo Calendario postericr, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo
anual, que debe reunir los siguientes requisitos:
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17.2. Contenido:
El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en Producci6n, debe contener,
como minimo:

17.2.1. Descripcion detfallada de las Operaciones de Desarrolio y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio, con el respectivo Cronograma,
discriminado por proyecto y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos
requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes.

17.2.2. Pronostico de Produccidon mensual del Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente.

17.2.3. Prondstico de Produccién anual promedio hasta el finai de la vida econémica del o
de los Yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccién, y

17.2.4. Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo gue sea mas corto.

17.3. Ejecucion y Ajustes:

17.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del Programa Anual de Operaciones
de los que trata el Numeral 17.2.1 precedente son de obligatoria ejecucion. En caso
de no ejecutarse las actividades mencionadas se configura incumplimiento de
acuerdo con lo pactado en la Clausula 41.

17.3.2. Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afio Calendario en curso, siempre que NO impliguen disminucién en la
Produccién, superior al quince por ciento (15%) respecto del pronéstico inicial. Tales
ajustes no pueden ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo
situaciones de emergencia. El Contratista asume la obligacion de informar
previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga infroducir al Programa
Anual de Operaciones.

17.3.3. El primero de los Programas Anuales de Operaciones debe abarcar el periodo
restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses
para la terminacién del primer Afo Calendario, el primer Programa Anual de
Operaciones debe incorporar el Afic inmediatamente posterior.
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Clausula 18 ABANDONO.

18.1. Enunciacién: Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula sobre Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en todos los
eventos de terminacion del presente negocio juridico, el Contratista tiene ta obligacion
de programar y acometer en forma oportuna, eficaz y eficlentemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion sobre la materia, en especial el Acuerdo 2 de 2017 y los
reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, asi como con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, en los términos y
condiciones establecidos en el Anexo No. 1 del referido Acuerdo,

1 Abandono de Campos y Areas; Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar la
superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, entre ellas, el taponamiento y cierre técnico de
Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de Produccién, medicion, tratamiento,
almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracidn ambiental de las zonas donde se hayan
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrolio y/o Produccién, con arreglo al ordenamiento
superior y las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las Buenas Practicas de [a Industria del
Petrdleo.

Abandono de Pozos: Taponamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de operaciones que
deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre estos y los revestimientos,
para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones almacenadoras de Petrélec o Gas, asl como de los
acuiferos existentes, con el fin de prevenir la migracién de fluidos hacia la superficie del terreno o el fondo marino,
o entre |las diferentes formaciones. Requiere autorizacion previa del Ministerio de Minas y Energla, Entidad que
delegé en la ANH las atiibuciones de fiscalizacion.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal.

Es Definitivo aguel que impone la instalacién de tapones mecanicos yfo de cemento para aistar intervalos
abiertos e impedir la migracion de fluidos; el sellamiento del confrapozo; el desmantelamiento del cabezal de
Pozo, ¥ la instalacion de la placa de abandono con la informacion basica del Pozo.

Procede cuando un Pozo ha alcanzado su vida productiva, o cuando presenta problemas técnicos y no es posible
reparario, ne obstante haber empleado todos los medios disponibles para el efecto, o, finalmente, cuando es
imposibie usarlo para otro fifi Ufil. En estos casos deben desmontarse igualmente facilidades, instalaciones y
equipos, y llevarse a cabo limpieza y restauracién ambiental de la Zona donde se realizaron las Operaciones.

No obstante, en Operaciones Costa Afuera, cuando la lamina de agua sea superior a mil pies (1.000 ft) o
trescientos cuatro metros con ochenta centimetros (304,8 m) y el Operador haya asegurado apropiadamente el
Pozo, no es necesario e desmantelamiento de los equipos y facilidades de produccion submarina instalados.

Es Temporal aquel que exige la instalacion de tapones mecanicos yfo de cemento para aislar intervales abierios
e Impedir la migracién de fluidos, pero permite la permanencia del cabezal de Pozo con el fin de facilitar
intervenciones futuras. Ha de levarse a cabo en los casos en que el Contratista puede tener interés de reingresar
al Pazo, previa autorizacién del Ministetio de Minas y Energla o la autoridad que haga sus veces en materia de
fiscalizacion.

La ejecucién de estas operaciones debe tener lugar de acuerdo con la reglamentacion técnica det referido
Ministerio.
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-~ 18.2. Regla General.

18.2.

18.2.

18.2.

18.3.

1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacidn a la fecha en que deba
tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacién, el
Contratista debe presentar a la ANH un Programa de Abandono para su aprobacién,
qgue incluya el cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono
clasificard e incluird una lista de todos los Pozos, construcciones yfu otras
propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demas
elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con
tal Programa de Abandono.

2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de ta ANH, quien
contara con veinte (20) Dias Habiles para tomar una decisién de fondo, el Contratista
debera iniciar el procedimiento de Abandono, desarrollarlo y culminarlo en las
condiciones y con los requisitos de que trata la clausula 18.2.1 anterior, a satisfaccion
de la ANH y de las demas autoridades competentes.

3. Dicho procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la Entidad.

Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con
el detalle del Cronograma para llevarlo a cabo y de las actividades gue lo integran, Asi
mismo, en las actualizaciones de dicho Plan, de que trata el numeral 16.3 de la clausula
18, deben incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 19 GARANTIA DEL FONDC DE ABANDONO.

19.1.

19.2.

Obligacion: El Contratista esta en el deber de garantizar la ejecucion de las actividades
inherentes al Programa de Abandono de Pozos y de restitucién ambiental de las Areas
Asignadas en Produccién al finalizar el Periodo correspondiente a cada una de elias, o
siempre que haya lugar a la devolucién de tales Areas por renuncia o extincion de los
derechos y obligaciones inherentes a las actividades de Operacién y Produccion en las
mismas, de acuerdo con el ordenamiento superior, las Resoluciones Nos. 181495 del
2009, modificada por la distinguida como 40048 de 2015, y 180742 de 2012, modificada
por la identificada como 90341 de 2014 y 41251 de 2016, todas del Ministerio de Minas
y Energia, o las que las modifiquen, sustituyan o complementen, y las Buenas Practicas
de la industria del Petrdleo, con sujecion a las siguientes estipulaciones:

Constitucion, Objeto y Vigencia: El Contratista debera entregar para aprobacion de
la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes a la Declaracion de Comercialidad
de cada Area de Produccion, la Garantia del Fondo de Abandono debidamente
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constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal.

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos
requeridos para adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en la
Clausula 19.3, permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la
ejecucion del Programa de Abandono y restitucion ambiental de las Areas Asignadas
en Produccidn.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan mantener
su vigencia y producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacién
de las actividades de Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para
adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las garantias presentadas por el Contratista, cuando no relinan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por parte
del Contratista de la Garanila del Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y facultaréd a la ANH para
ejecutar la Garantia del Fondo de Abandeno vigente.

19.3. Valor:

19.3.1. Al finalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, el valor del Fondo

de Abandono debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=(PIR)xC

Donde:

A

Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccion, al finalizar cada Afio Calendario.

Corresponde a la Produccion acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada
en Produccion, a 31 de diciembre del Afio Calendario para e! cual se realiza el caiculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Peiréleo (BEP).

Es el volumen de las reservas probadas desarroliadas de Hidrocarburos de cada Area
Asignada en Produccion, expresado en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP) a 31
de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, mas la produccion
acumulada de Hidrocarburos (P).
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C Es el costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en
Produccion, actualizado a la fecha de calculo, expresado en el valor de moneda para
esta dlfima fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, e} valor de C se reducira en
el monto de los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

19.3.2. Los célculos de Produccion y de Reservas de Hidrocarburos de la formula (P y R),
deben expresarse en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP). Para el efecto, las
Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700)
pies cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un {1) Barril de Petréleo.

19.3.3. Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas
Desarrolladas, aquellos vollimenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de
Pozos, facilidades de Produccion y métodos operacionales existentes, de acuerdo
con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1073 de 2015, o las normas gue
modifiquen o sustituyan este c'oncepto.

19.3.4. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cldusula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de
Abandono en cada Area Asignada en Produccion, a su costo y bajo su exclusivo
riesgo.

19.4. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debera estar denominada en Ddélares de los Estados
Unidos de América y sera pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del Mercando vigente para la fecha de pago, ceriificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces.

19.5, Beneficiario de la Garantia Fonde de Abandono
Debera designarse como beneficiario Unice y exclusivo de la Garantia del Fondo de
Abandono a la ANH.

19.6. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una
imitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicio del derecho gue asiste a la ANH a reclamar la indemnizaci6n
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables al Contratista.

19.6.2. Adicionalmente, la ejecucién de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.
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19.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacién, prorroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seréan asumidos en su
totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el Contratista.

19.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el
Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la
Garantia Fondo de Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo.de garantia

Carta de crédito
standby emitida
en Colombia

« Debe ser un establecimiento bancario colombiano
vigilado por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

« Debe tener a la fecha de emisién, una calificacién de
contraparte de largo plazo de una agencia calificadora
de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA si es una calificacion

local, o (ii) BBB- si es una calificacién de escala global.

« |[SP98 0 UCP600

Carta de crédito
standby emitida
fuera de
Colombia

« Debe ser una entidad financiera en el lugar de la
emision.

¢ Debe tener a la fecha de emisidn, una calificacion de
escala global minimo de BBB-, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional.

« |ISP98 o0 UCPE00

e Debe ser avisada
por un
establecimiento
bancario
colombiano.
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Tipo de garantia |

Fiducia mercantil

Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables
» Codigo de
Comercio
. ) ¢ Circular Basica
s Debe tratarse de un fideicomiso en garantia cuyo Juridica

VOCErs sea una sociedad fiduciaria colombiana;

con fines de » La sociedad fiduciaria debera expedir un certificado de Financiera de
garantia garantia a favor de la ANH; Colombia
« El fideicomiso no podra tener ningln otro beneficiario e Ley 1176 de 2013

s Decreto 1038 de
2015

CAPITULO V. CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20 AUTONOMIA:

20.1.

20.2.

20.3.

Regla General: Corresponde al Contratista o al Operador si aquel es piural, ejercer la
direccién, el manejo, el seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones
de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion que se realicen en cumplimiento
y ejecucion del presente Contrato. Por consiguiente, es de su exclusiva responsabilidad
planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes
a las mismas, con sus propios medios, y con plena autonomia directiva, técnica y en
materia de administracién, de conformidad con el ordenamiento superior y con rigurosa
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Contratacion con Terceros: La circunstancia de que alguna o algunas de las
actividades inherentes a la ejecucion confractual se confie a terceros, no libera al
Contratista de responsabilidad porque las mismas se desarrollen y lleven a cabo en
forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones
contractuales y a dichas Practicas, de manera que aguel responde directamente ante
la ANH por todas las consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas,
de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y frabajadores tanto
a su servicio, como al de estos Ultimos.

Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las
demdas autoridades competentes, ejerzan plenamente sus facultades legales,
reglamentarias y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin
limitacion alguna.
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20.4. Ninguna autorizacién de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Confrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al
Contratista, ni altera la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar
las prestaciones a su cargo.

Clausula 21 OPERADOR.

21.1. Concepto: Como se establece en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 2017, sobre Glosario
de Términos, Unidades y Equivalencias, es el Contratista individual o [a persona juridica
integrante de Contratisia plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de
Exploracién, Evaluacién, Desarrolio y Produccion de Hidrocarburos; de asumir el
liderazgo vy la representacion de aquellos, asi como de dirigir y conducir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener
los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los
Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacién de Areas. Para todos
los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2. Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté integrada
por nimero piural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de ellas,
gue retina los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de Operador, previa aprobacién expresa y esctita de la Entidad.

Clausula 22 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD:

22.1.Sin perjuicio de las gestiones que se emprendan para administrar y dar cobertura
adecuada a los riesgos que puedan comprometer la seguridad de actividades,
operaciones, equipos e instalaciones, conceptos que son de su responsabilidad
exclusiva, el contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos en materia
de seguridad:

22.2. Cumplir las politicas, los estandares, procedimientos y protocolos correspondientes,
establecidos por el Ministeric de Defensa Nacional y la Fuerza Publica, con el objeto
de mitigar los riesgos de seguridad.

22.3.Establecer canales de comunicacién con las autoridades departamentales y
municipales, locales, la Policia y las Fuerzas Militares, a fin de coordinar aguellas
actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan o hagan
aconsejable tal coordinacion.
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Clausula 23 PERMISOS.
23.1. Responsabilidad:

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista asume las
obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas,
obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que
resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna,
eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2. Respeto del Régimen Juridico:

Ademas, el Contratista garantiza observar puntualmente el ordenamiento juridico
colombiano en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracién, Evaluacién,
Desarrollo, Produccién, Abandono y, en general, en todo el curso de la ejecucion contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y relaciones con la comunidad y con los grupos étnicos
asentados en el Area Asignada.

Clausula 24 SUBCONTRATISTAS:

24.1. Procedencia:

24.1.1. Con excepcién de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicion de Operador, que NO pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente
en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrolio de
actividades, labores o prestaciones determinadas o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con
plena cbservancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y
por los exclusivos costos, cuenta y riesgo del Contratista, pueden celebrarse
subcontratos de todo orden con personas naturales y/o juridicas tanto en el pais como
en el exterior, en materia de obras, bienes y servicios, asi como consultorias o
asesorias, siempre gue aquellas dispongan de capacidad y experiencia comprobados
en el desarrollo del objeto correspondiente.

24.1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador,
las de direccion, conduccion, manejo vy liderazgo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo, Producciéon de Hidrocarburos y Abandono, asi como la
representacion del Contratista ante 1a ANH.

24.2. Registro:
24.2.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
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y un expediente, en el que se especifiquen y detallen nombre completo o razon social,
identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y experiencia, objeto,
plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las prestaciones
reciprocas. :

24.2.2. .a ANH se reserva la facultad de solicitar informacidn incorporada al registro.

24.3. Responsabilidad:

24.3.1. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacion de todos los negocios
juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, o para asumir el desarrollo de las
actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos

~ jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma
compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que enfre ella y los subcontratistas, asi como los empleados,
trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacion
de ninguna naturaleza.

24.3.2. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
que amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual.

24.3.3. A la terminacion de los subcontratos, deben someterse a la Entidad certificados de
paz y salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liguidados.

Clausula 25 PRODUCCION:
25.1. Medicion:

25.1.1. Corresponde al Coniratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el control de
calidad de los Hidrocarburos Producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicion, conforme a las normas y métodos aceptados por las
Buenas Practicas de la Industria del Petrélec y a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, en especial, las contenidas en la Resolucion No. 41251
del 23 de diciembre de 2016, proferida por e! Ministerio de Minas y Energia, o las
disposiciones que las modifiguen o sustituyan, asi como practicar los anélisis a que
haya lugar y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidacion
de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, es decir,
descontados los volimenes de Hidrocarburos utilizados en beneficio de las
operaciones de extraccidon y los que inevitablemente se desperdicien en elias, asi
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como los de Gas que se reinyecten en el mismo Campo en Produccién, en
condiciones estandar.

25.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para

preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e
instrumentos de medicién o fiscalizacion.

25.2. Conservacion:

25.2.1, Durante el término previsto en el articulo 60 del Cédigo de Comercio y las demés

disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista
esta en la obligacion de conservar los registros de calibracion periédica de tales
equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la
ANH y las demas autoridades con competencia en la materia.

25.2.2.1la Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion,

mediciones, y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cuaiquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las
unidades dispuestas para ei efecto.

25.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de

Produccion, estas deben contar con un sistema de medicién que permita determinar
aquella proveniente de cada Campo.

25.2.4. A partir del Punto de Fi'scalizacién o de Medicién Oficial y sin perjuicio de las

disposiciones legales que regulen la materia 0 de eventuales restricciones para
satisfacer el abastecimiento interno, el Contratista tiene libertad de vender en el pais
o de exportar los Hidrocarburos que le correspondan, y, en general, de disponer de
los mismos segln su criterio.

25.3. Unificacion: Cuando uno o mas Yacimientos de Hidrocarburos explotables

econdémicamente se extiendan en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o
Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de este negocio, el Contratista
debera poner en préactica, de acuerdo con los demas interesados y previa aprobacion
de la autoridad competente, un Plan Unificado de Explotacion, con sujecién a lo
establecido en la legislacién colombiana.

25.4. Gas Natural: El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en

Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:
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25.5. Restriccion de Desperdicio y Utilizacion:

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion o de Medicion
Oficial correspondiente y con estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias
sobre la materia, aguel esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de
las Operaciones; como fuente de energia, a fin de obtener la méxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, o, finalmente, para confinarlo en fos mismos Yacimientos, con
el propasito de utilizarlo en los objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6. Danfos y Pérdidas de Activos:

Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios o
pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u
otros hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y
riesgo. Para cubrirlos deben contratarse los seguros pertinentes.

CAPITULO VI. REGALIAS

Clausula 26 NORMAS GENERALES.

26.1. Forma de Recaudo:

Es obligacion esencial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega,
el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepio de
Regalias. Su recaudo puede tener lugar en especie o en dinero, segin lo determine la
Entidad.

26.2. En Especie:

Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, el Contratista esta en
la obligacién de entregar a la ANH en forma completa, técnica, oportunay segura la cantidad
de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos (2) Partes deben acordar por
‘escrito el procedimiento aplicable, la programacion de las entregas y los demas aspectos
relevantes.

26.3. Almacenamiento:

26.3.1. En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado.
Vencido este término, sin que la Entidad lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es
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. obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres (3)
Meses consecutivos.

26.3.2. Si el Contratista no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar ia
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a
la ANH, pero mantiene la obligacion de poner a disposicién de aquella posteriormente
el volumen correspondiente a las Regalias no entregadas en su oportunidad.

26.4. Comercializacion:

26.4.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los
Hidrocarburos correspondientes a las Regalias en Especie, el Contratista queda en
liertad de comercializarlos, con sujecién a lo dispuesto en el Numeral 26.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

26.4.2 En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80 %) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccién, el Contratista queda facultado
para disponer del volumen de Regalias, y la ANH puede llevar a cabo los retiros
correspondientes a su mejor conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega
compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos en el Area Asignada
en Produccion.

26.5. Recaudo en Dinero;

Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, debe poner a su
disposicién los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la
autoridad competente, ¢ en los acordados entre las Partes, segln el caso. Siincurre en mora,
asume la obligacién de reconocer y pagar a la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el
monto insoluto, los correspondientes Intereses Moratorios, y los gastos en que aquella haya
incurrido para hacer efectivos los pagos en su favor.

26.6. Comercializacion del Volumen de Regalias en Especie:

26.6.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y
reglamentarias lo permitan, el Contratista debe comercializar la porcién de ia
Produccién de Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregar a la Entidad
el dinero proveniente de las ventas.

26.6.2. Con este propoéstito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de
la comercializacién. En todo caso, el Contratista debe hacer su mejor esfuerzo para
comercializar la Produccién correspondiente, al precio mas alto posible en los
mercados disponibies, pero siempre con prioridad para el abastecimiento interno del
pais.
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26.6.3. En estos casos, la ANH reconocera al Contratista los costos directos en que haya
incurrido para llevar a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe
ser convenido previamente entre las dos (2) Partes.

26.6.4. La cantidad de dinero final que el Contratista entregue a la ANH por concepto de la
comercializacion, descontados costos y/o margen acordados por escrito con la
debida anticipacion, NO podra ser inferior -en ningdn caso-, al valor de liquidacion de
las Regalias, determinado segln las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, hay lugar a aplicar la clausula
Compromisoria pactada en la Clausula 60.

26.7. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de
reconocimiento, liquidacién y pago efectivo de las Regalias, se considera insatisfaccion
o incumplimiento grave del presente Contrato y da lugar tanto al reconocimiento y pago
de intereses de mara, como a la aplicacién de las sanciones pactadas.

26.8. Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requeridoe para
vender Hidrocarburos Liquidos de su propiedad, con el fin de atender las necesidades
de refinacién para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han de
calcularse con base en el precio internacional, en la forma establecida en la Resolucion
No. 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicion que la modifique, adicione o sustituya. Tratéandose de Gas Natural, ha de
aplicarse lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucion
CREG 041 de 2013, o en la norma legal o reglamentaria y regulatoria que los modifique,
adicicne o sustituya.

CAPITULO VII. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 27 DERECHOS ECONOMICOS:

Por concepto de la asignacién del Area materia del presente Contrato y de los derechos que
se otorgan al Contratista con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos
gue se relacionan en la presente Clausula.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccion,
también causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccién en cada Descubrimiento, Campo y Area asignada en Produccién, de
Participacion en la Produccion (X%), de Participacion Adicional en a Produccion y de Precios
Altos, en su caso.
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Los derechos econdmicos a que se refiere esta clausula corresponden a los descritos en el
Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacion de Areas para Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos", tal como se describen a continuacién. Las eventuales modificaciones,
sustituciones, derogatorias del mencionado Reglamento, no aiteraran las estipulaciones aqui
cenvenidas.

271 Por concepto del Uso del Subsuelo:

27.1.1 Con arreglo al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del
presente Contrato,

27.1.2 La Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccioén o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo
Yacimiento del cual se extrae, NO causa Derechos sobre la Produccion del
Contratista.

27.2 Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional vy
Transferencia de Tecnhologia:
27.2.1 Con arreglo al Articulo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2.

27.2.2 Las actividades cientificas y tecnologicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de
cooperacion previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los
reglamentos de la ANH sobre la materia.

27.3 Por concepto de Participacion en la Produccion (x%):
27.3.1 Con arreglo al Articulo 84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral C.3
del presente Contrato.

27.3.2 Sobre esta Participacién no se causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso
del Subsuelo sobre la Produccién del Contratista ni por concepto de "Precios Altos”,
de que fratan los numerales 28.1 y 29.4. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez descontado el de Participacién en la Produccion de que trata
este Numeral.

27.4 Participaciéon adicional en la producciéon durante eventuales prérrogas del
periodo de produccidn:

27.4.1 En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccién, el Contratista debe
reconocet, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacion
Adicional en la Produccion, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017
y al Anexe C, Numeral C.4 del presente Contrato.
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27.4.2 Esta Participacién Adicional se liquida sobre la Produccién Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracion inicial del Periodo de Produccion,
valorizada en el Punto de Fiscalizacion o de Medicién Oficial, después de descontar
el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos Econémicos por
concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccién del Contratista.

27.4.3 Por consiguiente, sobre esta Participacién Adicional en la Produccion NO se causan
Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Producci6n
ni de “Precios Altos”.

27.4.4 Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos
Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se
causan sobre el volumen de Produccién de propiedad del Contratista, una vez
descontados o restados los derechos de Participacion en la Produccién (X%) y de
Participacion Adicional en la Produccion.

27.5 Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos™:

Sobre la Produccién de propiedad del Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2
de 2017, y al Numeral C.5 del Anexo C.

27.6 Aplicacién de disposiciones reglamentarias:

Se aplican a los derechos econdmicos en favor de la ANH por concepto de la asignacion del
area y de la celebracion y ejecucién del presente contrato, los articulos 87, sobre
actualizacién de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre
costos deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificacion y compensaciones,
todos del Acuerdo 2 de 2017, reglamento de exploracién y explotacién de hidrocarburos.

CAPITULO VIIl. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD.

Clausula 28 ENTREGA DE INFORMACION TECNICA:

28.1 Obligacion General:

El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del
progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo,
Produccién y Abandono; en torno a la ejecucién de la o las consultas previas y la o las
licencias y permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los
recursos naturales renovables; respecto de ia aplicacién de los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimienfo de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los Cronogramas.
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28.2 Oportunidad:
Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en ofras estipulaciones de este

Contrato, debe someter a la Entidad, en condicion de Contratante, en la medida en que la
misma sea obtenida y, en todo caso, antes de la fecha de vencimiento del término de cada
una de las Fases en que se divide el Periodo de Exploracién, el Programa de Evaluacién y
por Afic Calendario durante el Periodo de Produccion, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico.
Dicha informacion ha de ser entregada en el sitio que la ANH disponga para efectos de
custodia y conservacion.

28.3 Normativa:
La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de

Entrega de Informacion Téenica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de
Exploracion o Programa de Evaluacion durante la cual se ejecuté la correspondiente
actividad. En lo que concierne al Periodo de Produccion, la entrega de Ia Informacion
pertinente debe hacerse también con apego al referido Manual de Entrega de Informacién
Tecnica también vigente en la oportunidad de su puesta a disposicion. Para la fecha de
publicacién de los presentes Términos de Referencia, dicho Manual esta contenido en la
Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013.

28.4 Demora Justificada:
Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de Informacién,

debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacién dei o de los
plazos correspondientes.

Clausula 29 CONFIDENCIALIDAD:

29.1 Premisa General:

29.1.1 Salvo mandato legal o disposicién de autoridad competente, todos los datos y, en
general, la informacién técnica a que se refiere el Capitulo VIl de este Contrato,
producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de {a ejecucién contractual,
son estrictamente confidenciales y las dos (2) Partes se comprometen a guardar
reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir
del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado,
o hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del
Area Asignada, en lo que se refiere a la Informacién adquirida en las porciones
devueltas, lo que ocurra primero.
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29.1.2 En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, el plazo sera de diez (10} Aflos Calendario, contados
a partir de la fecha en que deban ser entregados a ia ANH, en condicién de
Contratante, o hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucion
parcial o total del Area Asignada en lo que se refiere a la informacion adquirida en las
porciones devueitas, lo que ocurra primero.

29.2 Excepcion:

29.2.1 Lareglia del numeral precedente no se aplica a agquella informacién ni a los datos gue
las Partes deban publicar o entregar a ferceros, de acuerdo con el ordenamiento
superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre
cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
gue se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores,
consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las
funciones o los propositos de su exclusive resorte, o, finalmente, otros terceros, para
efectos de los Acuerdos Operacionales de que trata la Resolucién 180742 de 2012,
modificada por la identificada como 90341 de 2014, ambas expedidas por el
Ministeric de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

29.2.2 No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento
de la otra Parte tanto la informacién entregada, como su destinatario y proposito, y,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

29.2.3 Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacién no impiden que se
suministren datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de
derechos contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de
confidencialidad.

Clausula 30 DERECHOS SOBRE LA INFORMACION.

30.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad establecido
conforme a la Clausula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH,
en condicion de Contratante, la totalidad de los derechos sobre la informacion técnica
y los datos adquiridos completos, asi como sobre sus interpretaciones, sin gque por esta
circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.
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30.2 A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa
informacion técnica libremente, sin perjuicio de lo que proceda segln el ordenamiento
superior para efectos de deposito y custodia.

Clausula 31 INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL.

31.1 Deber de Informacion;

El Contratista asume la obligacidbn de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive
respecto de todo cuanto se relacione con:

31.1.1 Su iniciacién;

31.1.2 La obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de
fondo de las autoridades competentes;

31.1.3 Eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
31.1.4 Imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general,

31.1.5 Cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion
contractual.

31.2 Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacién a que se refiere la
presente Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

31.3 Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
sobre cualquier tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda
afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Ultima
pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes con el fin de defender sus
intereses.

Clausula 32 INFORMES EJECUTIVOS SEMESTRALES Y ANUAL:

32.1 Enunciacion: Ademas de la informacién a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Entrega de Informacion Técnica contenido en la
Resolucion ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013 o normas que la modifiquen o
sustituyan, y de la exigida por la legislacion colombiana, el Contratista asume el
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compromiso de enfregar a la ANH la informacién basica y resumida de todos los
asuntos de interés relacionados cen la ejecucion de las actividades de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
consultas previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccién al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del
cumplimiento de las obiligaciones, prestaciones y compromisos a su carge y la
ejecucion del o de los Cronogramas.

32.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros v sin limitarse a ellos, datos
acerca de;

32.2.1 Prospectividad;

32.2.2 Reservas;

32.2.3 Produccion actual;

32.2.4 Ejecucién y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;
32.2.5 Personal y seguridad industrial;

32.2.6 Medio ambiente;

32.2.7 Comunidades y grupos étnicos;

32.2.8 Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC,
de acuerdo con el Anexo D, y

32.2.9 Participacion local, regional y nacional en subcontratos.
32.3 Oportunidad:
Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad, dentro de los sesenta

(60) Dias Calendario o0 comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El
correspondiente al Segundo Semestre se considera también Informe Anual de Operaciones.
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32.4 Reuniones informativas, de seguimiento, verificacién y control:

32.4.1 La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas
y de seguimiento, verificacion y control, a las gue debe concurrir un representante
suyo debidamente autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o
recibir informacion y para adoptar determinaciones que por su naturaleza y alcance
no requieran documento escrite o ajuste contractual.

32.4.2 Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier
oportunidad durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS
Clausula 33 RESPONSABILIDAD:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en ofras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por su exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a continuacién:

33.1. Responsabilidad Técnico Cientifica:

Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciocnes de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, en su caso, Desarrollo, Produccién y Abandono, que deben tener
fugar con estricta sujecién al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la industria
del Petréleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo,
técnico cientifico y econdmico financiero.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas
y del personal vinculado a estos Gltimos, con ocasién de las actividades y de ias Operaciones
inherentes a la ejecucion contractual.

Las actividades, obras, bienes, servicios y demas prestaciones subcontratados, se entienden
realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Coniratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por
todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de
cuya ejecucién no puede exonerarse por razén de los mismos.
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La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas, dafios ni
perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos Uitimos, ni por
eventuales sanciones de todo orden gue en desarrollo de las Operaciones se impongan a
unos y otros.

33.2. Laboral:

Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacién del Articulo 34 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, el Contratista es tnico beneficiario del trabajo de los empleados y
operarios gue vincule al servicio de la ejecucion contractual y titular exclusivo de todas las
actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones laborales
comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.Por
consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus subcontratistas,
no existe ni existira relacién ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, ni la Entidad asume
responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social, asi como de eventuales
indemnizaciones laborales.

El Contratista es Gnico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las
actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccién oportuna, eficaz
y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legistacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y diligentemente
al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimientc a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcion entre empleados y operarios nacionales y extranjeros. Es
obligatorio, ademas, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales referidas a la
homologacién de titulos y certificados de formacién profesional y técnica o tecnoldgica.

33.2.1. En cumplimiento de la Resolucién 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la
Proteccién Social, el Contratista se compromete a no contratar menores de edad,
para desarrollar cualquier actividad o trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que deba realizarse, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad
o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la extraccion de
petréleo crudo y de gas natural.
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Ademas, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacion de menores
de edad, incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacién
Internacional del Trabajo - OIT-, y la Convencidn de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifio, el Codigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Codigo
de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

33.3. Responsabilidad Ambiental:

33.3.1.

33.3.2.

33.3.3.

33.34.

Es obligacion esencial del Contratista prestar la mas exigente atencién a la
proteccion y restauraciéon del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, asi como al cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en
estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de permisos y licencias
ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Son deberes de su exclusivo resorte adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, asi como mitigar, prevenir y reparar
dafios, de manera eficiente y oportuna.

Corresponde al Contratista acometer los estudios de impacto ambiental
necesarios,; obtener los permiscs de esta naturaleza y de utilizacion de recursos
naturales renovables que imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y
conseguir las licencias ambientales que amparen el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucion contractual, requeridas para ia realizacién
de las Operaciones de Exploracién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos
gue lo impongan,; satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las actividades de Abandono, asf como los términos vy
condiciones de permisos, autorizaciones y licencias.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias,
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites
correspondientes deben iniciarse, a mas tardar, dentro de los noventa (90) Dias
Calendario siguientes a la Fecha Efectiva, y, en cualquier otra ocasién que se
deba obtener licencias ambientales, por lo menos un (1) Afio antes de la fecha
programada en el respectivo Plan de Exploracién para dar comienzo a la
ejecucion de la actividad sometida al respectivo requisito, asf como tramitarse
oportuna vy diligentemente, con todos los requerimientos impuestos por el
ordenamiento superior y surtir las actuaciones de rigor ante las autoridades
competentes.
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33.3.5. Deben tomarse en consideracion los términos establecidos de licenciamiento
ambiental, para estar en condiciones de cumplir en tiempo las actividades
previstas en todas las Fases y Periodos de ejecucion del Contrato. El tramite
establecido de licencias ambientales no puede oponerse como justificacion para
solicitar prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En fodo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el
Contratista debe informar oportuna y documentaimente a la ANH acerca del inicio
y de los avances de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las
obligaciones y deberes en materia de permisos y licencias ambientales.

33.3.6. Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental,
cuando se sometan a la Entidad los siguientes documentos:

33.3.6.1. Constancia de solicitud de inicio del tramite de licenciamiehto ambiental ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, v/o,

33.3.8.2. Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencion de permisos,
concesiones o autorizaciones, requeridos para la obtencién de la licencia
ambiental.

33.3.6.3. Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio
de tramites para la obtencion de permisos, concesiones o autorizaciones, para
el desarrollo de las actividades contractuales.

33.3.7. Elincumplimiento de los plazos establecidos en la presente Clausula, o la falta
de la diligencia debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no
pueden invocarse para justificar retrasos en la obtencion de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ni como fundamento para acceder a la prérroga o
suspension de las obligaciones contractuales.

33.3.8. Cuando el desarrollo de cualquier actividad u Operacion requiera la obtencion de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista
esta en el deber de abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido.
Ademas, sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion
de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccion de cualquier otro
requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad u
Operacion.
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33.3.8.  Mientras se respeten por las autoridades competentes los plazos establecidos
por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de Licencias
Ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacién para pedir
prérrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales.
En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, el Contratista debe
informar oportuna y decumentadamente a la ANH acerca del inicio y los avances
de las gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en
materia de permisos y licencias ambientales. |

33.3.10. Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por autoridad ambiental
competente, debidas al incumplimiento de obligaciones en materia de
preservacién de recursos naturales renovables y proteccién del medio ambiente,
constituyen incumplimiento contractual, siempre que, como resultado de las
mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y
compromisocs inherentes a la ejecucion contractual,

33.3.11.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntuaimente a la ANH
~acerca de la aplicacién de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado
de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso, al cierre
de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de
las Operaciones en curso.

33.4. Responsabilidad Social Empresarial:

En forma acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcion y
ejecucién de politicas corporativas en esta materia, el Contratista debe desarrollar las
actividades y Operaciones de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos a su cargo,
fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; {a sociedad,
las comunidades y el ambiente, y la proteccidn de la diversidad e identidad cultural de Grupos
Etnicos, asi como emprender acciones que contribuyan al progreso econémico y social de
unas y otros, y al desenvolvimiento sostenible e incluyente.

Clausula 34 INDEMNIDAD.

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacién, en condicion de
propietaria de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en la de Contratante, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o
imponerseles y se deriven de acciones u omisiones en que incurran tanto aguel como sus
subcontratistas, o el personal al servicio de unos y otros, en el desarrollo y ejecucién
contractual.
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Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacién,
la ANH, v a terceros, o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones
u omisiones, de manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa
de la Nacién y/o de la ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar
cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo
orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento superior y las
correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme.

Para la efectividad de esta clausula, el Contratista debe ser oportunamente informado de
todo reclamo, procedimiento, accion o demanda, que se inicie contra la Nacién o la ANH, por
concepto de acciones U omisiones imputables a la diligencia y responsabilidad de aquel.

34.1. Para efectos de satisfacer estas obligaciones, debe seguirse el procedimiento que se
enuncia a continuacion:

34.1.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion, la
sancién o, en general, la actuacion correspondiente, dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacién o recepcion, o de la
fecha en gue por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

34.1.2.En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
que tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el Contratista
para ejercer la representacion administrativa o judicial del o los imputados y la
defensa de sus intereses.

34.1.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, el Contratista

asumira directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio,
de manera que se libere de toda responsabilidad a la Nacion y/o a la ANH.

34.1.4. Si lo anterior no fuera posible, el Contratista tendra derecho de participar en la
defensa de los intereses de aquellas, con la firma o los abogados que seleccione.

34.1.5.Son de cargo de aquel todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualguier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquier consecuencia de naturaleza econdémica o pecuniaria, dentro de los diez (10)
Dias Habiles posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la Entidad,
soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriada y en firme.
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34.1.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion por cualquiera de las Partes,
de los instrumentos administrativos o procesales que resulten aplicables, siempre que
no comporten conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO X. GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones que integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que
adquiere con motivo de la celebracién, ejecucion, terminacién y liquidacion de este Contrato,
incluida la inversion efectiva de los recursos requeridos para desarrollar los Programas
Exploratorios, mediante los instrumentos que se relacionan a continuacion.

Clausuia 35 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

35.1. Obligacidn de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en
los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.

35.2. Objeto de ia garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

35.2.1. La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, que deban
gjecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B) La duracion
de cada una de las fases del Periodo Exploratorio, incluido el Posterior y seis (6)
meses mas, y el Programa de Evaluacién y seis {(6) meses mas, o la fecha de
liguidacion del Contrato y seis (6) meses mas, lo que ocurra primero. (“Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento”).

35.2.2. Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las cobligaciones contraidas por el Contratista
en virtud dei presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en
el periodo exploratorio posterior, asi como en cada una de sus fases y prorrogas,
incluyendo los periodos y plazos para dar avisos de descubrimiento, para presentar
los programas de evaluacion, para dar aviso de descubrimientos, para ejecutar los
programas de evaluacion individual, para entregar a la ANH la declaracion de
comercialidad y para presentar el plan de desarrollo inicial.

35.2.3. Lo previsto en las Clausulas 35.2.1 y 35.2.2, sin perjuicio de la posibilidad de
presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.
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35.3. Cobertura de la Garantia de Cumplimiento.
La garantia de cumplimiento cubriré al menos lo siguiente:

35.3.1. Los daifios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo
los dafios y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial
del Contrato por parte del Contratista; y {ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del
Contrato per parte del Contratista;

35.3.2. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de multas y sanciones;

35.3.3. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de clausula penal pecuniaria;

35.3.4. Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por
concepto de perjuicios.

35.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

35.4.1. La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y eniregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1)
mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 35.4.6 del
presente Contrato. La garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones de la
Fase 1 del Periodo de Exploracion, debera entregarse a la ANH dentro de los ocho
(8) Dias habiles siguientes a la declaracién de Fecha Efectiva del Contrato. La que
ampara el cumplimiento de las obligaciones de la Fase del Programa Exploratorio
Posterior, debera presentarse a la ANH dentro de los ocho (8) Dias habiles siguientes
a la aprobacién de dicho Programa o, de la fecha en que se entiende que el mismo
fue aprobado, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 7.6.4, lo que ocurra
primero.

35.4.2. Para efectos de aprobar o improbar la garantfa de cumplimiento, la ANH debera:
35.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide,;

Avenida Calle 26 N° 58 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 {1) 5931718 - Bogotd, Colombia
Jwwew.anb.oov.co | info@anh.gov.col




IR
AGENCLA MACKRNAL DE Hlmwcﬂﬂauﬂos
TN e o,

"™ | CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 99
Pagina 64 de 121

35.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

35.4.3. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH sglicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o
correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8) Dias habiles para adoptarlos, de
manera que no se presenien lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias
de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retinan {a totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacion por
parte de! Contratista de la garantia de cumplimiento en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula
35.11. del presente Contrato.

35.4.4. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de la garantia de
cumplimiento, y (ii) a surtir el framite de aprobacion frente a la ANH a gue se refiere Ia
Clausula 35.4 del presente Contrato. :

35.4.5. Vigencia de la garantia de cumpiimiento.

35.4.5.1. La garantia de cumplimiento y ias obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.2. E} Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para
cada fase del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

35.4.5.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento
previsto en la Clausula 35.4 del presente Confrato, el Contratista esta obligado a
abtener nuevas garantias de cumplimiento en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente que
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Garantia Cumplimiento.

35.4.5.4. Entodo evento de extensién o prérroga del plazo de ejecucion de |a fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo,
el Contratista debera ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento
respectiva, para gque la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo
las extensiones o prorrogas.
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35.4.5.5. Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas
como consecuencia de modificaciones al Contrato.

35.5. Monto:

35.5.1. La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Periodo de Exploracion, debe
ascender a suma equivalente al: (i) diez por ciento (10%) del valor total def Programa
Exploratorio Minimo; (ii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Adicional, y, (iii) el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa
Exploratorio Posterior.

35.5.2. La Garantia de Cumplimiento del Programa de Evaluacion, tendra un monto fijo que
asciende a la suma de cien mil dolares de los Estados Unidos de América

(USD100.000).

35.5.3. Han de estar nominadas en doélares de los Estados Unidos de América y ser
pagaderas en la misma moneda o en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del Mercado, TRM de la fecha en que tenga lugar su pago efectivo,
de acuerdo con la secuencia de entregas establecida en el siguiente numeral.

35.5.4. En ninguin caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de
Exploracion puede ser inferior a cien mil dolares de los Estados Unidos de América
(USD 100.000). La garantia del Programa de Evaluacién no podra ser objeto de
reduccién de que trata la clausula 35.6 de este Contrato.

35.6. Reduccion de la Garantia de Cumplimiento.

35.6.1. En la medida de la ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP
o EPIS, la informacién técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de
la ANH, el Contratista puede reducir el monte de la correspondiente garantia de
cumplimiento, de acuerdo con la cuantia de las actividades real y totalmente
gjecutadas a satisfaccion de aquella sin que en ningln caso, el valor de la Garantia
sea inferior al diez por ciento (10%) del valor de la inversién del Programa Exploratorio
Minimo y Adicional, del Posterior o del de Evaluacion, ni a la suma a que refiere la
clausula 35.54.

Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacion técnica pertinente
por el BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el
certificado de paz y salvo correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor toial de
las inversiones exploratorias entregadas al Banco de Informacién Petrolera, BIP o
EPIS, para efectos del célculo pertinente para la reduccion respectiva.
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35.6.2. Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de
perforacién de pozos, es responsabilidad del Contratista presentar los documentos
de soporte que acrediten fehacientemente su valor, a satisfaccién de la ANH, para lo
cual como minimo debera presentar a la ANH certificaciones (i) del representante
legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando el Contratista no tenga revisor
fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.

35.7. Moneda de denominacion y pago de la garantia de cumplimiento.

lL.a garantia de cumplimiento debera estar denominada en délares de los Estados Unidos de
América y sera pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, seglin sea certificada por la Superintendencia
Financiera o por quien haga sus veces.

35.8. Beneficiario de la garantia de cumplimiento.
Debera designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la
ANH.

35.9. Causales de ejecucioén de la garantia de cumplimiento.

La ANH tendrd derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratisia
incumpla cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato,
incluyendo y/o ademas cuando ocurra y/o continle cualquiera de los eventos que se
especifican a continuacion (“Causales de Ejecucion Cumplimiento”):

35.9.1. incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

356.9.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

35.9.3. Declaratoria de Caducidad;

35.9.4. Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

35.9.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuose) por parte
del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

35.10. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento. Ante la ocurrencia
de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a ejecutar
fa garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:
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35.10.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demés principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los
derechos de representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto
administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de las causales de
incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hard efectiva la clausula
penal pecuniaria y las multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que
haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con
precision y claridad los hechos vy las disposiciones legales y confractuales en que
fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surlir el procedimiento
previsto en la Clausula 42 del presente Contrato.

35,10.2. El acto administrative, junto con el Contrato y los documenios en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso gjecutivo, y por si sélo constituye prueba
de la ocurrencia del siniestro amparado por la garantia y titulo suficiente para su
ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo correspondiente.

35.11. Ejecucion de la garantia por faita de renovacién oportuna.

35.11.1. Las Partes reconocen gue la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 35.4 constituye un incumplimiento
grave del Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la garantia vigente.

35.11.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 35.11.1. anterior, el
valor objeto de ia misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.

35.12. No [imitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena.

35.12.1. La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacién de responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar la
indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por
causas imputables al Contratista.

35.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumptimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista de! cumplimiento de todas sus obligaciones.
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35.13. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucién.

35.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacién, prérroga y
modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos

en su totalidad, sin excepcidn y exclusivamente por el Contratista.

35.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

35.13.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reemboisar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantfa de cumplimiento.

35.14. Aplicacion analdgica de las normas de garantias de contratacion estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

35.15. Tipos de garantias de cumplimiento
Ef Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las
mismas cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las

garantias de cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia

Caracteristicas minimas del emisor

Reglas aplicables

Caria de crédito
standby emitida en
Colombia

¢ Debe ser un establecimiento bancario colombianao.

El establecimiento bancario emisor debe tener a la
fecha de emisién, una calificacién de contraparte de
largo plazo de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacién local, o (ii) BBB- si es una
calificacion de escala global.

ISPS8 o UCPG00

Carta de crédito
standby emitida
fuera de Colombia

Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

El establecimiento bancarioc emisor debe tener a la
fecha de emisién, una calificacidon de contraparte de
largo plazo de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion local, o (i) BBB- si es una
calificacion de escala global.

ISP98 o UCPS&00
Debe ser
confirmada por un
establecimiento
bancario
colombiano.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Pise 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogetd, Colombia

{wnv.anh.gov.co | info@anh.gov.co|




2l

JE
=

2zib ANH

AGENCIA HACRINAL DE HIDROCARGUROS
Prctss B : e 1 EDRELARBYR S
Asgmicida de Araas COLOMBIA

e e CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUGCION DE HIDROCARBUROS - E&P
AREA LLA 99

Pagina 69 de 121

Tipo de garantia -|“ " -~ Caracteristicas minimas del emisor:: - =~ | = Reglas aplicables _

© Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera.
e Debe tener a fa fecha de emision, una calificacién de
L contraparte de largo plazo de una agencia calificadora
requerimiento . . . . ;
emitida en de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera
Colombia de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo; (i} AAA si es una calificacién local, o (ii) BBB- si
es una calificacion de escala global.

Garantia a primer
e URDG758

35.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante.

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y
exigencias del presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las
siguientes obligaciones:

35.16.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

35.16.1.1.El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente
a pagar a la ANH, las sumas que esfa le exija hasta el valor total de la garantia de
cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en
el presente Contrato;

35.16.1.2.El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento gue le haga la ANH;

35.16.1.3.El garante deberd obligarse en el sentido que no podrd pedir o exigir
documentacién o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para
cumplir con su obligacion de pagar.

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

35.16.2.1.El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento
como las obligaciones gue asume en virtud de la misma son irrevocables, y que
cualquier cancelaciéon, modificacion o revocatoria de la garantia debe
necesariamente contar con el visto buenoc previo, escrito y expreso de la ANH para
que proceda.
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35.16.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del -
Contratista y la ANH. El garante debera obligarse en el sentido que;

35.16.3.1.La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones. del
Contratista, y de cualquier otra garantfa constituida a favor de la ANH y podra
hacerse efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de
cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor
de la ANH.

35.16.3.2.Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de
las siguientes circunstancias:

35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualguier otro procedimiento que
pueda afectar al Contratista o al garante;

35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacién o derecho que el
garante pueda tener en cualguier momento contra del Contratista;

35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacion, compensaciéon o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente
de que dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisién de una
autoridad judicial o arbitral;

35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extensidon, renuncia, u otra modificacion de Ias
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no
por el garante;

35.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacién, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesidn de activos y
pasivos 0 un proceso similar en relacién con el Contratista o con cualquiera de
sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o la accién tomada por el
agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

35.16.3.3.No proposicién de excepciones y renuncias minimas:
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- 35.16.3.3.1. El garante deberé obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo.
de excepcién real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el
Contrato, la garantia o los actos administrativos que profiera la ANH en relacion
con la ejecucion de la garantia y del contrato. :

35.16.3.3.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento,
renuncia que deberd incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a
retractarse o revocar su obligacion, asi como los derechos consagrados en
los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil colombiano, o las
normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones
que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, 0 en un reclamo directo o
indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

35.16.4. Plazo para el pago.

El garante debera obligarse en el sentido gue las sumas adeudadas con base en el
requerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.

35.16.5. Pagos netos.

35.16.5.1.E1 garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.
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35.16.5.2.El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que é! o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo [a garantia de cumplimiento, fa suma a
pagar debera aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer
todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se
hubieran efectuado.

35.16.6. Pago directo.

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

35.16.7. Obligaciones cambiarias.

El garante debera obligarse a cumplir fa totalidad de ias obligaciones v realizar la fotalidad
de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision y/o de cualquier otra
jurisdiccion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

35.16.8. Informacion a la ANH.

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
ejecucion de la garantia de cumplimiento.

Clausula 36 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

36.1. Obligacion de constituir y mantener la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una pdliza de cumplimiento de
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una
causal de incumplimiento grave del mismo.

36.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
Periodo de Cubrimiento
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36.2.1. .La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo del Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
ditimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato,
incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacién, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o
relacionados con cualquier accion, demanda o reclamacién administrativa, judicial
o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resuitado de cualquier incumplimiento
del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y
salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacién del personal utilizado
(incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de estos
ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Confratistas en virtud del presente Contrato,
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios
después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales™).

36.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 36.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

36.3.Fecha en que debe emitirse o expedirse la pdliza de cumplimiento de
obligaciones laborales y revisién y aprobacién por la ANH.

36.3.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Contratista debe constituir péliza de cumplimiento de las
obligaciones laborales, y someterla a aprobacién de la ANH en los términos de la
presente Clausula. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobacion, con una antelacién no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba
iniciar su vigencia.

36.3.2. Para efectos de aprobar o improbar la poliza de cumplimiento de obligaciones
lahorales, la ANH debera:

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

36.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.
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36.3.3. En caso que la pdliza de cumplimiento de “obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista, las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con fa determinacién de un plazo de ocho (8)
Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura.
La ANH rechazard las pélizas de cumplimiento de obligaciones laborales
presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos
legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacién por parte del
Contratista de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara
derecho a la ANH para ejecutar la garantfa de cumplimiento vigente, cuyo valor se
imputara en los términos de la Clausula 36.11 del presente Contrato.

36.4. Pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales, (ii} obtener constancia escrita emitida por la
aseguradora en la que conste expresamente que conoce la modificacion contractual y la
eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (i) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 36.3 del presente Contrato.

36.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.5.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

36.5.2. El Contratista podra presentar péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente
del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato y 3 afios mas.

36.5.3. Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 36.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas poéliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato,
garantizando que siempre haya una poéliza de cumplimiento de obligaciones
laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.
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36.5.4. En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el término de vigencia de ia péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales respectiva, para gue la misma esté vigente y produzca plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo

respectivos, incluyendo tas extensiones o prorrogas.

sesenta (60) Dias Habiles.

36.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

36.6.1. La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera emitirse por un valor

equivalente a los porcentajes que se sefialan a continuacion:

36.6.1.1. Durante el Periodo de Exploracién o el término de eventual Programa Exploratorio
Posterior y el de posibles Programas de Evaluacion: cinco por ciento (5%) del valor
de la inversion anual correspondiente al desarrollo de las actividades técnicas de
cada Fase yfo de Programas Posterior o de Evaluacién, o diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
ejecucion actividades y labores en el Area Asignada en Exploracion o en
Evaluacion, también incluidos Programas Posterior y de Evaluacién, para cada
Afio Calendario, en ambos casos debidamente soportades en documenios
idéneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
registro de las Operaciones de la Empresa, a eleccion del Contratista, con el
compromiso de ajustarlos para el Afio siguiente, de modificarse dichos valores, y

registro de las Operacicnes de la Empresa.
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La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intencién de revocar o no renovar el segure con una antelacién no menor a

Durante el Periodo de Produccion: diez por ciento (10%) de los costos totales
anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Produccion, para el primer Afio
de vigencia de la Garantia o para cada Afio subsiguiente, con el compromiso de
ajustarlo para cada renovacion, también debidamente soportado en documentos
idéneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del
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36.6.2. El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las polizas, siempre que éste
se haya visto reducido como consecuencia de la ejecucién de la péliza, dentro de
los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto
administrativo por medio del cual se ejecuta la poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales.

36.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

La podliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en pesos
colombianos o en délares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en
dolares de los Estados Unidos de América sera pagadera en pesos colombianos con base
en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segin sea certificada
por la Superintendencia Financiera o por guien haga sus veces.

36.8. Asegurados y beneficiarios de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.
36.9. Causaies de ejecucion de ia péliza de cumplimiento de obiligaciones laborales.

La ANH tendré derecho a ejecutar Ia péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del
Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, y (fiy como consecuencia de dicho incumplimiento la ANH resulte obligada
a pagar o indemnizar a cualguier empleado y/o contratista del Contratista yfo contratistas de
estos Ultimos (“Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales”).
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36.10. Procedimiento de ejecucion de la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

36.10.1.

36.10.2.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones
Laborales, dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas
principios aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al
Contratista de los derechos de representacion, defensa y contradiccion, la ANH
proferira un acto administrative mediante el cual declarara la ocurrencia de las
causales de ejecucién, y cuando ello proceda, hara efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenaré los pagos a que haya lugar
por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y
claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en gque fundamenta
sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la
Clausula 42 del presente Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la
péliza de cumplimientc de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y
prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por
si s0lo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la péliza y titulo
suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

36.11. Ejecucién de la pdliza por falta de renovacion oportuna

36.11.1.

36.11.2.

Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 36.3
constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultara a la ANH para
ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
la poliza vigente.

Cuando se gjecute la pdliza en los términos de la Clausula 36.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 42 del presente Contrato.

36.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

36.12.1.

La ejecucion total o parcial de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacién de responsabilidad ni podrén interpretarse en ese sentido,
y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al
Contratista la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.
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36.12.2. Adicionalmente, la ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

36.13. Costos asociados con la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y
gastos de ejecucioén

36.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento,
renovacion, prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el
Contratista.

36.13.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

36.14. Reglas adicionales por ser una péliza

Por tratarse de una pdliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos
2212321 a 22.1.23.27 del Decreto Unico Reglamentaric 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté
expresamente regulado en el presente Conirato.

36.15. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran
las normas en materia de garantias en contratacién estatal, en especial la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiguen,
complementen o sustituyan.

36.16. Caracteristicas minimas de la pédliza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una poliza de seguros gue cumpla con las
siguientes caracteristicas:

36.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).
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36.16.2. Caracteristicas del emisor y reguisitos
36.16.2.1.1Las poélizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.

36.16.2.2.Cuando conforme a los términos de [as podlizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10% del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.2.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii}
minimo BBB- si es una calificacién de escala global;

36.16.2.2.2. Las compafifas reaseguradoras que asuman el riesgo gue no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autcrizada por Ila
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacién local, o de (i) minimo BBB- si es una calificaciéon
de escala global, y

36.16.2.2.3. Las compafiias reaseguradoras gque asuman el riesgo que no asuman las
compafifas de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reasegure de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las companiias de seguros colombianas emiscras.

36.16.2.3.Cuando conforme a los términos de las podlizas de seguros la relencidn de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

36.16.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificacién local, o de (ji)
minimo BB- si es una calificacion de escala giobal,
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36.16.2.3.2. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo gue no asuman las
comparfiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOQEX vy tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia -calificadora de riesgo autorizada por Ia
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(iy AAA si es una calificacién local, o de (i} minimo BBB- si es una calificacién
de escala global, y

36.16.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas
por las compafiias de seguros colombianas emisoras.

36.16.3. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el
reguerimiento de pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que ia ANH determine
cuando haga el reguerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes
siguiente a la recepcion del requerimiento de pago.

36.16.4. Pagos netos

36.16.4.1.El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos
presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualquier jurisdiccion competente.

36.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca yfo retenga cualquiera de estos rubros con respecto a
cualquier suma que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea
necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales gue se deban pagar de conformidad con esta Clausula), Ia ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

36.186.5. Pago directo
El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.
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36.16.6. Informacion a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho
o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
gjecucion de la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 37 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

37.1.Obligacién de constituir y mantener segurc de responsabilidad civil
extracontractual

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas pdlizas de seguro de

responsabilidad civil extracontractual en los términos del presente Contrato y el no hacerlo

constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

37.2.Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de
Cubrimiento

37.2.1. La poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto
asegurar todas las obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la
causacion de dafios o perjuicios a terceros, derivados de actuaciones, hechos u
omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o dependientes y/o
agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre (A)
la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y (B) ires (3) afios después de la
liquidacién del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual®).

37.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 37.5 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del
Contrato.

37.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.3.1. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubriran, mediante una o méas
poélizas de seguros, al menos lo siguiente:

37.3.1.1. Predios Labores y operaciones

37.3.1.2. Dafo emergente

37.3.1.3. Lucro cesante

37.3.1.4. Dafioc moral y perjuicios extrapatrimoniales
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37.3.1.5. Automotores propios y no propios

37.3.1.6. Amparo de contratistas y subcontratistas

37.3.1.7. Responsabilidad ciﬁi! cruzada

37.3.1.8. Responsabilidad civil patronai

37.3.1.9. Responsabilidad civil por polucién y contaminacion stbita, accidental e imprevista
37.3.1.10.Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
37.3.1.11.Bienes bajo cuidado, tenencia y control
37.3.1.12.0peraciones de cargue y descargue

37.3.1.13.Vigilantes

37.3.1.14.Gastos de defensa

37.3.1.15.Costas del proceso y cauciones judiciales

37.3.1.16.Responsabilidad civil por uso de explosivos

37.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revision y aprobacién por la ANH

37.4.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera expedirse, emitirse,
renovarse y eniregarse formalmente a la ANH para su aprobacién, con una
antelacion no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que deba iniciar su vigencia
conforme a la Clausula 37.6 del presente Contrato.

37.4.2. Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, la ANH debera:

37.4.2.1. Constatar su autenticidad con guien la emite o expide;

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
[wone.anh.gov.co | info@anh.aov.col



S
Z, R

PEcEss PutmanalE 98 AGENTLA HACKROAL D HEDROCARBURDS
Aslgnacien de Areas COLOMBIA

e CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 99
Pagina 83 de 121

37.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

37.4.3. En caso de que la poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no
satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH solicitard al Contratista las
enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion de un plazo de
ocho (8) Dias habiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazara las pdlizas de seguro presentadas por el Confratisia,
cuando no rednan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencion, renovacion o ampliacién por parte del Contratista de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual en los términos exigidos, constituye una
causal de incumplimiento grave del Contrato y daré derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente.

37.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del
Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el
Contratista esta obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual, (i) obtener constancia escrita emitida por las
aseguradoras en la que conste expresamente que conocen la modificacion contractual y la
eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 37.4 del presente Contrato.

37.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

37.6.1. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demas obligaciones de las
aseguradoras deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

37.6.2. EIl Coniratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual
independientes para cada fase del Contrato, los cuales deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase
respectiva del Contrato.

37.6.3. Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 37.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener
nuevos seguros de responsabilidad civil extracontractual en los términos del
presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros de responsabilidad civil
extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombla
|woww, anh.gov.co | info@anh.gov.ogl




HE
J5T Rk ANH=
\ Procas Pasintnte 4t AGENCUA NAGDNAL DE HIDROCARSUR0S
Asignacidre de dieas COLOMBIA

prmer e CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 99
Pagina 84 de 121

37.6.4. En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el
Contratista debera ampliar el t&érmino de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que fos mismos estén vigentes y produzcan plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

37.86.5. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir
durante la vigencia de la péliza, aunque la reclamacién sea posterior, siempre que
no haya ocurrido la prescripcion. En consecuencia, los seguros de responsabilidad
civil extracontractual no podran establecer términos para presentar la reclamacion,
inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

37.6.6. La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH
su intencién de revocar o no renovar el segure con una antelacién no menor a
sesenta (60) Dias Habiles.

37.7. Valor:
Para cada Pdéliza de Seguro con vigencia anual, Quince Milones de Dolares
Estadounidenses {(USD 15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los
treinta (30) Dias Habiles siguientes a tal afectacion.

37.8. Moneda de denominacion y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debera estar denominado en délares de

los Estados Unidos de América vy sera pagadero en pesos colombianos con base en la tasa

representativa del mercado vigente para la fecha de pago, segln sea certificada por la

Superintendencia Financiera o por guien haga sus veces.

37.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual

Debera designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH,
por los hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente
responsable. Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.
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37.10. Causales de ejecucion del seguro de responsabilidad civil extracontractual

La ANH tendra derecho a presentar reclamaciéon con base en el seguro de responsabilidad
civil extracontractual, cuando (i) cualgquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a
reclamar perjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la
ANH por responsabilidad civil extracontractual, o (i) cuando la ANH sufra un dafio y tenga
derecho a reclamar perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual.

37.11. Procedimiento de reclamacién del seguro de responsabilidad civil
extracontractual
37.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacion, la ANH procedera
a presentar reclamacién con base en los seguros de responsabilidad civil
exiracontractual, dando plena aplicacién al principio de debido proceso.

37.11.2. El Contrato y las polizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
constituyen titulo ejecutivo y prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo y
mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del
siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para su ejecucion frente al
asegurador.

37.12. Reclamacidn por falta de renovacién oportuna

37.12.1. Las Partes reconocen gque fa no renovacidon y enfrega de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual dentro del término establecido en la Clausula
37.4 anterior del presente Contrato, constituye un incumplimiento grave del Contrato
por parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar reclamacion con
base en la garantfa de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de
los seguros vigentes respectivos.

37.12.2, Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 37.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma s6lo podré imputarse por la ANH en los términos del acto
administrativo ejecutoriado en los términos de la Clausula 43 del presente Contrato.

37.13. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

37.13.1. La reclamacién total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual
no constituye una limitacion de responsabilidad ni podra interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste ala ANH a reclamar
la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados
por causas impuiables al Contratista.
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37.13.2. Adicionalmente, la reclamacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de
todas sus cbligaciones,

37.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y
gastos de reclamacion
37.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, incluyendo los necesarios para su emisién, mantenimiento,
renovacién, prérroga y modificaciones, asi como sus comisiones, precios, primas y
honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion y exclusivamente por el
Contratista.

37.14.2. El Contratista estara obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

37.14.3. El Contratista también esta obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual.

37.15. Regias adicionales especiales por ser una péliza de seguros

Por ser una péliza de seguros, se aplicarén las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1
a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones gue los
modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en
el presente Contrato.

37.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacién estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de
responsabilidad civil extracontractual, se aplicaran las normas en materia de garantias en
contratacion estatal, en especial el Codigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiguen, complementen
o sustituyan.

37.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

37.17.1. Modelos registrados

Los modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 0629/14).

37.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

37.17.2.1.Las pdlizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.
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37.17.2.2.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafifas de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al
10 % del riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.17.2.2.1.

37.17.2.2.2.

37.17.2.2.3.

Las compafifas de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emisién, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii)
minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compariias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion
de escala giobal, y

Las compafilas reaseguradoras que asuman el riesgo que ho asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion
del respaldo de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las compafilas de seguros colombianas emisoras.

37.17.2.3.Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos
de las compaiiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

37.17.23.1.

37.17.2.3.2.

Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional de (i) AA- si es una calificacion local, o de (i)
minimo BB- si es una calificacion de escala global,

Las compafilas reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compafiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en
el REACOEX vy tener a la fecha de emisién, una calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional, de
(i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si es una calificacion
de escala global, y

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
Jwww.anh.cov.co | info@anh.gov.cof




e

T
o et
[T ANH==
\ it e e AGENCIA NACRINAL DE HDAGCARBUROS
- Asignatidn de Areas COLOMEIA

prmer i CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 99
Pagina 88 de 121

. 37.17.2.3.3. Las compafiias reaseguradoras que asuman €l riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién
del respaldo de reaseguro de los términos de las pélizas de seguros emitidas
por las compaiiias de seguros colombianas.emisoras.

37.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la
reclamacion de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga
el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

37.17.4. Pagos netos

37.17.4.1.El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos
presentes y futures, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones,
establecidos por cualguier jurisdiccién competente.

37.17.4.2.El asegurador deberd obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o
cualquier entidad financiera deduzca yfo retenga cualquiera de estos rubros con
respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo los seguros de
responsabilidad civil extraconfractual o de los seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental), la suma a pagar debera aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba
en pesos colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales
deducciones yfo retenciones no se hubieran efectuado.

37.17.5. Pago directo
El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo
por intermedio de terceros salvo que [a ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

37.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir Ia totalidad de las obligaciones y realizar la fotalidad
de los trémites aplicables y pertinentes conforme a las nermas de cambios internacionales
previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccién de emision yfo de cualquier otra
jurisdiceion que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

37.17.7. Informacion a la ANH
El asegurador debers obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, scbre cualquier
hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o
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reclamacién del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafics ambientales y
polugcion.

Clausula 38 OTROS SEGUROS

38.1.

38.2.

38.3.

Para la administracién de sus propios riesgos, es deber del Confratista tomar todos
los seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones vy

responsabilidades materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias
y seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO XI. DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 39 FORZOSA U OBLIGATORIA:

39.1.

39.2.

39.2.1.

39.2.2.

39.2.3.

30.2.4.

Regla General: En principio, el Contratista no estéd sometido a la obligacion realizar
devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar Periodo de
Exploracion.

Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Areas Asignadas en
Exploracién, en Evaluacion y/o en Produccién, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con el articulo 6 del Acuerdo
2 de 2017, asi:

Por renuncia debidamente aceptada.

Por vencimiento del término total del Periodo de Exploracidon ¢ del Programa
Exploratorio Posterior, sin gue se hayan realizado Descubrimientos.

Por vencimienio del Periodo de Produccion.

En el evento pactado en el numeral 12.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Clausula 12, sobre Declaracién de Comercialidad.
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39.2.5. . Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas
de Trabajo, sin justificacion, por el término previsto en este Contrato, y,

39.2.6.  En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

39.3. Devoluciones voluntarias:

En cualquier oportunidad durante la ejecucién contractual el Contratista puede realizar
devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que no se afecte el cumplimiento de las
obligaciones, compromisos y prestaciones a su cargo. '

39.4. Delineacién de las areas devueltas:

Las devoluciones deben comprender el mayor nimero viable de bloques rectangulares
contiguos, limitados por lineas en direccion norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible,
una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto Geogréafico Agustin
Codazzi, con una resolucién no inferior a dos grados y medio (2,5° en coordenadas referidas
al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

39.5. Restauracion de areas devueitas:

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o0 compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

39.6. Formalizacion de las devoluciones:

Toda devolucién de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Paites. Las Areas devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la
condicion de Areas Disponibles, salvo que requieran nueva delimitacion, caso en ef cual
deben incorporarse en el Mapa de Areas, una vez demarcadas y clasificadas por la ANH.

CAPITULO XH. VIGILANCIA DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Clausula 40 SEGUIMIENTO, INSPECCION Y CONTROL

40.1. Premisa General:

La ANH tiene a su cargo la direccion de la gestién contractual y le corresponde ejercer
seguimiento permanente, inspeccién, control y vigilancia en torno de la ejecucién oportuna,
eficaz y eficiente del presente Contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones,
prestaciones y compromisos, bien directamente, mediante las unidades y dependencias
competentes, de acuerdo con su estructura organica y funcional; como mediante un
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supervisor, o por intermedio de agentes o representantes suyos, en el evento de contratarse
interventoria de las materias técnicas, administrativas, econdmico financieras y/o
ambientales y sociales. Por su parte, el Contratista asume los deberes correlativos.

40.2. Visitas al Area Asignada y Atribuciones:

40.2.1. En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
sean autoridades o contratistas, la ANH se reserva y estd investida amplias
atribuciones y facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de
inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar todas y cada una de las
actividades y Operaciones inherentes a la ejecucién contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccién, a la proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con las
comunidades, asi como a mediciones, entregas, y liquidacién y pago de Regalias vy
Derechos Econdmicos.

40.2.2 Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e
instalaciones del Confratista como respecto de las de sus subcontratistas,
exclusivamente relacionadas con la ejecucion de prestaciones y el cumplimiento de
compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a fin de adquirir certeza
sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.

40.3. Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes:

40.3.1.Cuando cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accién u omision imputable a la
responsabilidad y diligencia del Contratista, tiene facultad para formular
observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deben ser atendidos
por escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos para el efecto y sin perjuicio del
procedimiento pactado en la Clausula 42.

40.3.2. Ademas de los pactados confractualmente, la ANH puede requerir al Contratista la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las
obligaciones de caracter legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo,
que se deriven del ordenamiento superior, los reglamentos técnicos y el presente
negocio juridico, para asegurar la correcta ejecucién de prestaciones, compromisos
y obligaciones inherentes a las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y
Produccidn.

40.4, Contratos con Terceros:
Como se estipula en esta Clausula, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, ia ANH
estd facultada para contratar con terceros, total o parciaimente, las actividades de
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seguimiento, inspeccion, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, a fin de asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

40.5. Entendimiento:
La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o
implica aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de
la ejecucion contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de ia
Entidad ni los deberes de aquel.

CAPITULO XIHll. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

Clausuia 41 DERECHO DE LA ANH PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La ANH estard facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del
Contratista y de las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de
los siguientes eventos:

411 Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

41.2 Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Coniratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo:;

41.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subconfratistas de los subcontratistas), para la ejecucion del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

Clausula 42 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO.

421 La ANH deberd surtir el siguiente procedimiento para declarar el
incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le corresponden
conforme al presente Contrato:
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42.1.1 Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. El Contratista
contara con un plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que
se le ha notificado, contado desde la fecha en que ha recibido la notificacion
respectiva, salvo que la ANH, con base en la informacion, pruebas y documentos que
aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen justificaciones razonables
para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento o adoptar
ofras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso
administrativo, decision que dependera exclusivamente de fa ANH, con base en
concepto previo de la vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en
coordinacion con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus
veces dentro de la ANH.

42.1.2 Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 42.1, sin que el Contratista remedie
el incumplimiento, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion
(i) Se hara mencién expresa y detailada de los hechos que soportan y dieron lugar a
iniciar la actuacion, (i) Se acompafiara el informe de inierventoria o de supervision
en el que se sustente la actuacién, (iii) Se enunciaran las normas y/o clausulas
posiblemente vulneradas, (iv} Se enunciardn las consecuencias que podrfan
derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, {v) Se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia. Asi mismo serén citados aquellos
garantes que, conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las
garantias respectivas, puedan estar obligados a responder por el incumplimiento del
Contratista o el pago de las muitas y clausula penal pecuniaria a que haya lugar.

42 1.3 Desarrollo de la Audiencia.

42.1.3.1 El representante de la ANH o su delegado (i} Presentara las circunstancias de
hecho que motivan la actuacion, (i) Enunciard las normas o clausulas
posiblemente violadas, (i) Enunciara las consecuencias que podrian derivarse
para el Contratista en desarrollo de la actuacion y (iv) Relacionara y exhibira los
medios de prueba de que dispone, en relacion con los hechos que motivaron [a
actuacion.

42.1.3.2 A continuacién, se concedera el uso de la palabra al representante legal del
Contratista 0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus
descargos, en desarrolio de lo cual podran rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la ANH. Para lo anterior |a
ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable, que fijaré teniendo en cuenta la
naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la actuacion.
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42.1.3.3 En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

42.1.3.4 En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
téermino de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que
sean decretadas, sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15)
Dfas Héabiles mas, en funcion de la naturaleza, complejidad y lugar de origen o
practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas debe darse traslado a las
partes y a los garantes citados para su contradiccién, cuando aplique, con plazo
de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en
torno a aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a
mas tardar dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes.

42.1.3.5 Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o confractual que justifigue su
inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos que
dieron lugar a la actuacion y las determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

42.1.3.6 La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.

42.1.3.7 Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el
que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con
precision y claridad las circunstancias de hecho y derecho (legales vy
contractuales) en que fundamenta la decisién, la ANH procedera a decidir sobre
el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en su caso cuando
aplique, sobre cuantificacion de los perijuicios, la imposicién o no de las muitas, ia
gjecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de
potestades excepcionales, declaraciéon de terminacién unilateral por
incumplimiento, devolucién de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién o en
Produccién, ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato, etc.). El acto
administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en ios articulos
66 a 71 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de
Reposicioén con arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Cédigo.

42.1.3.8 Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara la ocurrencia del

incumplimiento, ordenara al Confratista y a los garantes los pagos a que haya
ugar.

42.1.3.9 Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision

sancionatoria, junio con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro
coactivo, y mediante proceso ejecutivo, tanto respecto del Contratista como de
los garantes, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del incumplimiento
y, segun aplique, del valor de las multas, cladusula penal pecuniaria y garantias,
asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra como
titulo suficiente para su ejecuciéon en los términos del acto administrativo
correspondiente. Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacion
de la inscripcion en el registro de interesados.

Clausula 43 PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS ACTUACIONES DE LA ANH.

431

43.1.1

43.1.2

43.1.3

43.1.4

43.1.5

43.1.6

43.2

El procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se
requieran, serd iguaimente utilizado en las siguientes actuaciones:

Imposicién y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;

Ejecucion de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;

Ejercicio de potestades excepcionales;

Declaracion de terminacién por incumplimiento;

Exigir la devolucién de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacion o en Produccion;
Ejecucion de las garantias pactadas en el Contrato.

La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y
potestades de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las

garantias para su pago, hacer efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
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el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateraimente o declarar
su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los términos del presente
Conirato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 44 MULTAS.

441 Derecho de la ANH para imponer multas

L.a ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del
presente Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

44 1.1 Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
44 1.2 Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista:

44.1.3 Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el frabajo del Contratista,
derivadas de la contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas,
subcontratistas, o subcontratistas de los subcontratistas), para la ejecucién del objeto
del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente Contrato.

44.2 Funcion y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Confratista al
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposicién de una sancién de tipo pecuniario,
gue no tiene funcién indemnizatoria.

44.3 Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la 44.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de
cada uno de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la 44.4 del
presente Contrato.

44.4 Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia dei
presente Contrato ascendera al uno por ciento (1%) del monto equivalente de la actividad en
mora, por cada Dia Calendaric de retraso, y hasta un maximo equivalente al treinta por ciento
(30%}) de dichc monto, cuando se trate de obligaciones susceptibles de valorar en cuantia
determinada. Respecto de compromisos de valor indeterminado, sera de cinco mil délares
de los Estados Unidos de América (US$ 5.000) por cada dia Calendario de mora o retraso,
hasta completar cien mil délares de los Estados Unidos de América (US $100.000).
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44.5 Limite temporal para la imposicién de multas.

El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sélo podra proferirse si atin estan
pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato
y no procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa
medida, el Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que
se profiera el Acto Administrativo mediante el cual se imponga la mulita.

Las multas impuestas solo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo gue las imponga.

44.6 Procedimiento de imposicién de multas.

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la imposicion, ejecucién y cobro de las multas pactadas en el mismo.

44.7 Ejecucion de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 42
del presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre ofros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

44.8 Informacion de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

44.9 No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena.

44.9.1 Nila imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para
su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, ni podran interpretarse en
ese sentido, vy deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de
reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

44.9.2 Adicionalmente, ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucién total o parcial de
las garanilas para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este
Contrato.

44.10 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicién y cobro de muitas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal
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pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo
unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de Potestades Excepcionales en los
terminos descritos en las Clausula 51 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

Clausula 45 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

45.1 Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria.

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion
unilateral por causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para
cobrar al Contratista la clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento
haya sido declarado conforme al procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente
Contrato.

45.2 Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

45.2.1 La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato.

45.2.2 La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del
Contratista.

45.3 Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como
consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones
(USD$10.000.000) de Dolares de los Estados Unidos de América.

45.4 Procedimiento para ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 42 del presente Contrato, para
la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.

45.5 Ejecucién de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento
a gque se refiere la Clausula 42 anterior, se hara efectiva directamente por la ANH, pudiendo
acudir para el efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.
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45.6 No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

45.6.1 Nila ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién total o parcial
de las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni
podran interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho
gue asiste a la ANH de reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas,
dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Por ello, la
ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar
los tramites pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

45.6.2 Adicionalmente, ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la gjecucion
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones adguiridas con la suscripcion de este
Contrato.

45.7 No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucién y cobro de [a clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién total o parcial de las
garantias para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer {as multas
pactadas y hacerlas efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad, en gjercicio de potestades excepcionales
en los términos descritos en la Clausula 51y Clausula 52 del presente Contrato, y hacer
efectivas las garantias.

Clausula 46 TERMINACION

El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.

Como consecuencia de la terminacion del Confrato, se extinguen los derechos otorgados y
las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes
hasta la liquidacién definitiva de los compromisos reciprocos, y, aun después, hasta la
prolongacién de sus efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro
de Responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucién, con las
consecuencias adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal
liguidacién definitiva.

Clausula 47 CAUSALES DE TERMINACION ORDINARIA

Son causales de Terminacién Ordinaria de este Confrato, las siguientes:

47.1.1 Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracién, una vez haya sido aceptada
por la ANH y sin 6bice de la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones causadas hasta tal aceptacion y demas efectos estipulados
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contractualmente, incluida la cancelacién del valor de las Actividades Remanentes,
de proceder.

47.1.2 Vencimiento del Término de Ejecucién, incluidas eventuales prorrogas.
47.1.3 Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

47.1.4 Vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que el Contratista hubiera radicado en
ia ANH Aviso de Descubrimiento, confarme a la Clausula 10 del presente Contrato,
lo anterior en caso de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion,
Retencién de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.5 Culminacion del Periodo de Exploracién, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no sometid a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion,
con arreglo al presente Contrato © no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento, segun aplique, lo anterior en caso de que no existan otras Areas en
Programa de Evaluacion, Retencién de Descubrimiento o Periodo de Produccion.

47.1.6 Renuncia del Confratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
inciuvida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

47.1.7 Vencimiento del plazo del Periodo de Produccién, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual
se hubiera extinguido el plaze.

Clausula 48 TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE EXPLORACION
Y/O DE EVALUACION

48.1.1 Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre
gue para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asighadas en Produccion o en
Evaluacion, ni se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area
Asignada, durante la dltima fase del Periodo de Exploracion, o en el Periodo
Exploratorio Posterior.

48.1.2 De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacién, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el
Periodo Exploratorio y No existan Areas asignadas en Produccion.

48.1.3 En estos casos, procede la devolucién obligatoria de la totalidad del Area Asignada,
o de las Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya
satisfaccidén debe acreditarse mediante comprobacion de que los Pozos perforados
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han sido debidamente taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas, y gue se han llevado a cabo efectivamente las
labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 49 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION

En cualquier oportunidad durante el curso del Periado de Produccion, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto
cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer, particularmente,
los correspondientes a la Reversién de Activos pactada en el Xiil del presente Contrato, y
las de Abandono, de que trata el Capitulo 1V del presente Contrato, de resultar aplicables. g

Clausula 50 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO

50.1.1

50.1.2

50.1.3

50.1.4

50.1.5

50.1.6

Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacién unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el
procedimiento estipulado en la Clausula 42, las que se relacionan a continuacion:

Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la
normatividad aplicable se requieran para ello.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis
(6) Meses continuos en el curso de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién, Desarrollo y/o de
Produccion, por término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en
un Area Asignada en Evaluacién, o durante seis (68) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccién. En estos casos, solamente terminan los efectos del
Contrato respecto del o de las Areas Asignada en Evaluacion o en Produccién en la
o las que se haya presentado la suspension de Operaciones.

Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacién contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos
hechos.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicién de la multa en firme por estos
mismos hechos.
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50.1.7 Omisidn injustificada en la constitucion y scmetimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos vy
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

50.1.8 Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en el presente
Contrato. '

50.1.9 Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Plan de
Desarrolio de Produccién, durante mas de tres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato.

50.1.10 Omitir injustificadamente la enfrega o actualizacién eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos
fijados en el presente Contrato.

50.1.11 La no ejecucidn de los Pozos Exploratorios a los gue se comprometio el Contratista
para obtener la prérroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de
Evaluacion, acorde con lo establecido en el presente Contrato. En estos casos,
solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada
en Evaluacién.

50.1.12 No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacion e interés en el
Confrato, en eventos de cesién a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

50.1.13 Celebrar cualgquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escision del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, ¢ no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera autorizacién o aviso.

50.1.14 Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Coniratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusidn o escisién, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en
los términos previstos en el presente Conirato.

50.1.15 Ceder o transferir el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la participacién
e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
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expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demés
requisitos previstos en la Clausula 64 del presente Contrato, asi como subcontratar,

también total o parciaimente, fa Operacion del mismo.

50.1.16 Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mas
de seis (6) meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

50.1.17 Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 50.1.13, 50.1.14 y 50.1.15
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion,
las transacciones celebradas en bolsas de valores, asi como aguellas en las cuales
el monto total de la inversion exploratoria correspondiente al o a los Contratos
celebrados con la ANH, incluidas tanto ia Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion de tales
Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado
la Capacidad Econémico Financiera en casos de Confratistas Plurales.

50.1.18 En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
50.1.19 Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

50.1.20 Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que
resulten aplicables al riesgo cubierto; y

50.1.21 Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido
en la Clausula 42 del presente Contrato.

Clausula 51 TERMINACION UNILATERAL COMO POTESTAD EXCEPCIONAL

51.1 La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando ai efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 42.6 del presente Conirato, dispondra la
terminacion anticipada del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional
en los siguientes eventos:

51.2 Cuando las exigencias del servicio ptiblico lo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga.

51.3 En eventos de iniciacién de proceso de disolucion y liquidacién judicial o administrativa,
o de circunstancia semejante, segin la legislacion del pais de origen de la persona
juridica Contratista o de cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra,
liquidacion voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o
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procedimiento que tenga como consecuencia la exdincién de aquella. En el Gltimo
evento, es decir, si la causal afecta a integrante de Contratista Plural, siempre que no
se presente persona juridica de las mismas o superiores condiciones de Capacidad, a
la que se cedan los derechos de la afectada, antes de su liguidacion, y de ser ello
procedente.

Cesacion de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, precesos jurisdiccionales en
curso, u otra situacion o contingencia semejante del Contratista o de cualguiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que se compruebe que
afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con la ANH. En estos eventos,
la Entidad se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones yfo
cauciones constituidas para respaldar su eventual materializacién, y/o de exigir
garantia adicional. La ANH puede también autorizar la cesién del Contrato o de los
intereses de la persona afectada, en favor de un tercero que redina las mismas o
mejores condiciones de Capacidad del cedente,

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 52 CADUCIDAD

52.1

52.2

Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refieren las Clausulas
42 y 43 del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar {a Caducidad
Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion de los
Contratos, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién de aquellos, al punto
gque quede en evidencia que puede conducir a su paralizacién, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40
de 1993; 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y
modificada por la Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de ia 610 de 2000; 1 de la Ley 828
de 2003y 15 de la Ley 1738 de 2014, ¢ las disposiciones que los modifiquen, sustituyan
o complementen, y demas normas aplicables. No cbstante, cuando la ley exija declarar
la Caducidad Administrativa, [a ANH estara obligada a hacerlo.

Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO XIV. REVERSION

Clausula 53 REVERSION DE ACTIVOS:

53.1.1 Terminado el Contrato respecto de cualquier Area asignada en Produccién, por

cualquier causa,y cuando se deba asegurar la continuidad de la Explotacion de
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Hidrocarburos el Contratista esta obligado a dejar en perfecto estado de Produccion
los Pozos que en tal época sean productivos, lo mismo que en buen estado las
construcciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area contratada, todo
lo cual pasara gratuitamente a poder de fa Nacidn, con las servidumbres, permisos y
Licencia Ambiental en vigor.

53.1.2 Respecto de las propiedades muebles, su precio se fifara por peritos, y el Contratista
tendra la obligacion de venderlas a la ANH, si asi se lo exigiere, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la terminacién del Contrato.

53.1.3 La determinacidon del caracter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, la
haran los peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinaciéon de tales bienes,
segun lo dispone el Codigo Civil. Los peritos seran nombrados y procederan como
se indica en los Articulos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012, '

53.1.4 Queda entendido que, en caso de prérroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversion de las mejoras a favor de la Nacién no se
producira sino al vencimiento de la correspondiente extensién.

53.1.5 La ANH esta facultada para impstrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por
culpa del Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y

dependencias.

53.1.6 En todo caso, si dentro del plazo de la Exploracion y de sus prorrogas, el Contrato
termina por renuncia, el Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas
elementos que destind a la exploracion.

53.1.7 Cuando el Contrato termine por renuncia antes de vencerse los primeros veinte (20)
afios del Periodo de Explotacion, también puede el Contratista retirar sus maquinarias
y demas elementos, pero la ANH tiene respecto de los mismos los derechos de
compra de que trata esta clausula.

Clausula 54 ENTREGA DE POzOS, CAMPOS Y AREAS EN EVALUACION Y/O
PRODUCCION:

54.1.1 La ANH se reserva el derecho de exigir al Contratista la entrega de areas asi:

(i) Areas en Evaluacién, cuando se suspendan injustificadamente las Operaciones
correspondientes por tiempo superior a la mitad del término del Programa de
Evaluacién, y,
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(i) Areas asignadas en Produccién, si se suspenden por mas de seis (6) Meses
consecutivos las actividades de Produccion, también injustificadamente, con el
fin de que aquella pueda desarrollarlas mediante otros negocios juridicos.

54.1.2 En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asighadas en Evaluacion o en Produccién en la o las que se haya presentado
la suspensidn de Operaciones.

54.1.3 Para dar aplicacion a lo aqui previsto, se debera agotar lo dispuesto en la Clausula
42 de este contrato.

Clausula 55 INVENTARIOS:

55.1.1 El Contratista debera efectuar anualmente inventarios fisicos de los equipos y bienes
destinados a las Operaciones de Produccién y Desarrollo, haciendo entrega de los
mismos a la ANH, con el detalle de naturaleza, marca, modelo, caracteristicas,
especificaciones técnicas, estado de operacion y funcionamiento, clasificandolos
segun sean de propiedad del Contratistas o de terceros. El inventario debera venir
certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos y bienes.

556.1.2 La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de
tales inventarios. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso remitir a la
Entidad aviso escrito, con antelaciéon no inferior a quince (15) Dias Habiles.

55.1.3 De igual manera, la Entidad esta facultada para verificar en cualquier tiempo los
inventarios, para lo cual formulara solicitud al Contratista con quince (15) Dias
Calendario de anticipacidn, y este tiene el deber de entregarlos dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes, debidamente actualizados.

Clausula 56 DISPOSICION DE LOS ACTIVOS:

El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes y equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afios det Periodo de Produccién de cada Area Asignada en
Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicién requerira la aprobacién previa, expresa y
escrita de la ANH.

En este ultimo evento, contados dos (2) Meses a partir de la radicacion de la respectiva
solicitud de aprobacién, sin que la ANH haya emitido pronunciamiento sobre el particular, se
entendera que la solicitud ha sido aprobada. Si el Contratista dispone de los bienes y equipos
sin solicitar aprobacion previa, escrita y expresa de ia ANH, con antelacion no inferior a dos
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(2) Meses al acto de disposicidn, se aplicara lo dispuesto en la Clausula 42.

Clausula 57 OBLIGACIONES POSTERIORES:

57.1.1 Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacion de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas
obligaciones derivadas del ordenamiento superior y/o del mismo, tanto las reciprocas
como aquellas para con terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con
posterioridad a tal terminacion.

57.1.2 Este deber general incluye para el Contratista asumir la responsabilidad por pérdidas,
dafios y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por
causas imputables a su responsabilidad y diligencia hayan de reconocerse y pagarse
indemnizaciones y/o compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al
régimen juridico aplicable a este Contrato. '

Clausula 58 LIQUIDACION:

58.1. Oportunidad:

Terminado el presente Contrato por vencimiento del plazo de ejecucion o por cualquier otra
causa legal o contractual, procede su liquidacién dentro del término pactado o del que
convengan las Partes para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los
diez (10) Meses siguientes.

58.2. Instrumento y Contenido:

58.2.1 La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comUn acuerdo entre las Partes
y, a falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante
decision unilateral de la ANH. En el proyecto de acta o en la providencia
administrativa correspondiente, seglin el caso, deben consignarse las caracteristicas
generales del Contrato; la forma y oportunidad de cumplimiento de las obligaciones
a cargo de cada una de las Partes y de ejecucién juridica, administrativa, técnica y
operacional, econdémico financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lieguen aquellas para poner fin a
eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para
satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de la Garantia de Obligaciones
Laborales y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deban
permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
Partes puedan declararse en paz y a salvo.
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58.2.2 En esta etapa se pueden.igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar,
con apego al ordenamiento superior.

58.3. Procedimiento:

58.3.1 Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto,
debe ser convocado para surtir la diligencia de liquidacién, con veinte (20) dias
Calendario de anticipacion. A la convocatoria debe acompariarse el proyecto de Acta,
de conformidad con el numeral precedente, asi como solicitar fa informacién vy ios
soportes adicionales requeridos que no obren en el Expediente del Contrato.

58.3.2 La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten
necesarias para el efecto, dentro del término previsto para realizaa de comin
acuerdo. :

58.3.3 De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, se consignaran en
el Acta, que deben suscribir los representantes autorizados de ias Partes, y el
Supervisor o Interventor, a quienes se haya confiado el seguimiento, control y
vigilancia de la ejecucion contractual.

58.3.4 Sidentro del plazo dispuesto en la presente Clausuia, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los
documentos de su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran consenso sobre
los términos de la misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante
providencia motivada, dentro de los cuatro (4) Meses siguientes al vencimiento de
dicho termino, sin perjuicio de los recursos y acciones de ley, o de la aplicacién de
los instrumentos alternativos de solucion de conflictos, de ser procedentes.

CAPITULO XV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Clausula 59 INSTANCIA EJECUTIVA:

59.1. Concepto y Procedimiento:

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracion, ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del presente Contrato y en
relacidon con el mismo, procurara resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo
reciproco de sus respectivos representantes, autorizados especificamente para el efecto, en
termino de treinta (30) dias Calendario, contados a partir de la fecha en que una de elias
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones
y fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse
hasta por lapso igual, de acordario asi las Partes.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax +57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
jwww.anh.gov.co | info@anh.gov.co|



)5
Aq 0B

. Fricets Reamsinants &5
Asfgnacidn de Areas
Primez Clcle

7

AGENGH HACNAL DE WIDRGEAR
ol

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P
AREA LLA 99

W

Pagina 109 de 121

59.2. Instancia Superior: .

59.2.1. Si en dicho término o en la extension, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no
ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto puede ser sometido por
cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto ejecutivo del:
Contratista residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una solucion conjunta.

59.2.2. Si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a ia fecha en que aquelios
hayan acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso
igual si asf se conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de
controversia, suscribiran acta con los términos completos del mismo y se procedera
a ajustar consecuentemente el Contrato, mediante la celebracion de Adicional, de ser
ello procedente.

59.2.3. De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con
la Clausula siguiente o a la Jurisdicciéon Contencioso Administrativa, segdn la
naturaleza de la controversia. ‘

Clausula 60 COMPROMISORIA:
60.1. Aplicacién y Naturaleza:

Salvo que en el presente Conirato se disponga ofra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo,
conflicto o coniroversia relativo a asuntos de libre disposicién o para los cuales la ley autorice
este instrumento alternative, derivade de o relacionado con la celebracién, ejecucion,
interpretacion, terminacién o liquidacion del mismo, incluidas las consecuencias econémicas
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacion final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con
arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al ultimo inciso
del articulo 1.

60.2. Integracion y Designacion:

El Tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros, que deben reunir las condiciones
establecidas en los articulos 7 v 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademas, tener
experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracion y Produccion de
Hidrocarburos. Han de ser designados de com(n acuerdo por las Partes. Si estas no
alcanzan consenso sobre uno o mas arbitros, el o los faltantes seran seleccionados por el
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota, previa solicitud
escrita de cualquiera de ellas.

60.3. Requisitos:
El Tribunal debe aplicar la legislacion colombiana, sesionar en Bogota, en el referido Centro

y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma espafiol.
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60.4. Exclusion:

60.4.1 No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquelios asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente Contrato, ni la interpretacion de
las estipulaciones que los determinan.

60.4.2 Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y

' materias excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Clausula

Compromisoria, deben someterse a la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, de
conformidad con el Codigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XVI. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Clausula 81 APLICACION DEL REGIMEN SUPERIOR Y RESTRICCIONES:

61.1.1 Las actividades de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos deben desarrollarse
con sujecién a las normas superiores en materia ambiental y social y respetar el
patrimonio arqueoldgico de la Nacién.

61.1.2 Quedan exceptuados de la posibilidad de aprovechamiento los recursos naturales no
renovables del subsuelo en zonas reservadas, excluidas, protegidas o restringidas
por autoridad competente, con fundamento en consideraciones ambientales, de
proteccion de recursos naturales renovables y del Patrimonio Arqueolégico de la
Nacion, salvo que las mismas consignen expresamente las actividades que pueden
desarroliarse en ellas, con la determinacion de las condiciones y requisitos conforme
a los cuales han de ejecutarse, con apego al régimen juridico sobre la materia.

61.1.3 En la ejecucién de sus actividades, el Contratista debera efectuar la debida diligencia
ambiental y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir,
reducir, mitigar y dar correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y
econdmicos que afecten en forma negativa el ambiente y las comunidades asentadas
en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto, ademas de ejecutar e
Programa en Beneficio de las Comunidades, el Confratista debera:

61.1.3.1 Desplegar las labores y gestiones necesarias para lograr el fin descrito en estricta
sujecion a las nermas superiores y a los principios constitucionales.

61.1.3.2 Atender los requerimientos de informacion de la ANH y de las autoridades
competentes sobre los riesgos vy las medidas para atenderlos, asi como sobre la
ejecucion de dicho Programa.
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61.1.3.3 Efectuar las modificaciones y los ajustes que fueren necesarios para hacer
compatible los compromisos del Programa con las politicas publicas, tanto del nivel
nacional como de las entidades territoriales.

i

61.1.3.4 Colaborar con la ANH y demas autoridades con la informacion y participacion que
se le solicite en los espacios de comunicacion y coordinacion entre las autoridades
nacionales y territoriales, y en el desarrollo de los mecanismos de participacion
ciudadana relacionados con el objeto del Contrato.

61.1.3.5 Establecer condiciones de ejecucion de las actividades de sus subcontratistas que
repliquen en estos los deberes contenidos en el presente numeral.

Clausula 62 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD:

Corresponde al estipulado en el Numeral 33.4 de la Clausula 33, sobre responsabilidad.

Clausula 63 INVERSION SOCIAL. -PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES:

63.1.1 En desarrollo del presente Contrato, el Contratista debe emprender obras, trabajos
y/o labores en beneficio de las comunidades de la Zona de Influencia de las
Operaciones, en Areas Continentales, en las que tengan repercusién o efectos las
actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos,
para cuya ejecucion han de destinarse recursos que contribuyan al mejoramiento de
la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

63.1.2 En cumplimiento de este compromiso, el Contratista debe disefiar y desarroliar
Programas en Beneficio las Comunidades, PBC, establecidas o asentadas en dichas
areas, destinados a fomentar el desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del
entorno social, cultural y econdémico, y a mejorar las condiciones de bienestar.

63.1.3 Corresponde a la ANH acompafiar al Contratista en los procedimienios de
presentacion y concertacién de tales Programas con las autoridades que representen
dichas comunidades o con personeros de las mismas.

63.2 Obligacién General:

63.2.1 En el Plan de Exploracion, en el Programa Exploratorio Posterior, en el Programa de
Evaluacion, en el Plan de Desarrollo, y en cada Programa Anual de Operaciones, el
Contratista debe incorporar un capitulo especial con los programas y proyectos que
se propone llevar a cabo en beneficio de las comunidades, de acuerdo con los
términos y las condiciones establecidos en el Anexo D.
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63.2.2 Han de consistir en el desarrollo de iniciativas de infraestructura, salud y saneamiento
basico y/o educacion, asi como de proyectos productivos y de desarrollo.

63.2.3 La inversion de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder a la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa de Exploracion
Minimo y Adicional de cada Fase del Periodo de Exploracién, y los eventuales
Programas Exploratoric Posterior y de Evaluacion, asi como al uno por ciento {1%)
de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales
del Area o Areas en Produccion durante el Periodo correspondiente.

63.2.4 Debe tratarse de proyectos y actividades diferentes de aquellos que el Contratista
esta en el deber de acometer en cumplimiento de licencias y de planes de manejo
ambiental, o en ejecucién de medidas de manejo acordadas en procedimientos de
consulta previa, para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de
la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecién al
ordenamiento superior.

63.2.5 Han de reflejarse en erogaciones gue beneficien efectiva y directamente a las
comunidades, sin incluir costos de personal, logisticos, administratives u otros
indirectos, en que incurra el Contratista para dar cumplimiento a los programas y
proyectos de Inversion Social.

63.3 Sometimiento a la ANH:

63.3.1 Las actividades correspondientes a dichos programas y proyectos se entienden
convenidas entre las Partes y a cargo del Contratista, una vez la ANH se haya
pronunciado sobre aquellos sometidos a su consideracion, dentro de los tres (3)
Meses siguientes al recibo de! respectivo Plan o Programa que contiene el capitulo
pertinente. Evaluadas las sugerencias razonables de la ANH, deben ajustarse los
Programas y Proyectos en Beneficio de las Comunidades.

63.3.2 Si la Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC contenidos en la Propuesta del Contratista.

CAPITULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS
Clausula 64 CESION Y OTRAS TRANSACCIONES:

64.1. Regla General:

El Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni fotal ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del
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presente Confrato, ni, en general, su posicién contractual, sin la autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH y sclamente con sujecion a las siguientes reglas:

64.1.1 De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas
plurales, es requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por
ciento (30%) de su participacion en el negocio juridico y gue con la cesion se
conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion y a la
adjudicacidn del Contrato. '

64.1.2 La cesion de participaciones de integrantes de Contratistas plurales dentro de la
correspondiente asociaciéon, en favor de terceros, no se considera cesién del
Contrato, pero impene la modificacién correspondienie del respectivo acuerdo o
convenio de asociacion, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacidén previa, expresa y escrita de la ANH, con fa limitacion
gue se consigna en la letra {c) siguiente, y que debe recaer siempre en persona
juridica gue relna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del Cedente, que dieron lugar a la
asignacion del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la comrespondiente
transaccion.

64.1.3 El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate.

64.1.4 La cesién total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que retna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de
Capacidad Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en
materia de Responsabilidad Social Empresarial del cedente, que dieron lugar a la
asignacién del Area y a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, aquellas que
exija el Reglamento de Coniratacién de actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

64.2. Otras Transacciones:

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y
expresamente por escrito a la ANH y pronunciamiento también expreso de esta ultima,
destinado exclusivamente a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que
dieron lugar a la Habilitacion, a la adjudicacién del Contrato y a la asignacién del Area:
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64.2.1 Cualguier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante del
Contratista o de cualquiera de los integrantes de Contratistas plurales, asi como
eventos de fusion o escisién del Contratista, del Operador, y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales, en todos los eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas
de valores.

64.2.2 Todo evento de cesion o fransferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales
que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, salvo las
sociedades inscritas en bolsas de valores.

64.2.3 Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u ofro
integrante de Contratistas ‘Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econémico Financiera, igualmente salvo sociedades inscritas en bolsas
de valores.

64.3. Procedimiento;

64.3.1 Para tramitar la correspondiente autorizacidn o pronunciamiento, el Contratista debe
radicar soiicitud o comunicacion de informacion formal ante la ANH, con indicacion
de la naturaleza, objeto y demés elementos de la transaccion propuesta; la minuta
del negocio por celebrar, si se trata de cesion total o parcial del negocio juridico, y la
determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o
personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, o de la persona juridica
que resultaria de alguna de las fransacciones previstas en esta Clausula,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de
Contrataciéon de la Entidad y en los Términos de Referencia del certamen que dio
lugar al Contrato que proyecta cederse total o parcialmente o cuyo Contratista
individual o piural se plantea modificar, o proyecta someterse a transaccion
contemplada en esta Clausula, y, la minuta de reforma al convenio de asociacién
correspondiente © de cesion de derechos societarios.

64.3.2 La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar ia informacién suministrada vy
pronunciarse sobre la misma.

64.3.3 De requerirse documentos no acompafiados, modificacién de los sometidos y/o
informacion no suministrada, por una sola vez, la Entidad pedira al Contratista
introducir los ajustes y realizar las aportaciones pertinentes. En estos eventos, el
plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacion de todos los requisitos
exigidos.
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64.3.4 La improbacién expresa o tacita de la solicitud no es considerada desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 65 FUERZA MAYOR Y HECHOS EXCLUSIVOS DE TERCEROS:

65.1 Concepto y Efectos:

65.1.1 Fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir. Por su
parte, hecho exclusivo de terceros, es el evento, también irresistible, juridicamente
ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su responsabilidad y
diligencia.

65.1.2 Tanto las circunstancia de fuerza mayor como los hechos exclusivos de terceros se
consideran eximentes de responsabilidad y dan lugar a la suspensién de los términos
fijados para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan caracter economico,
directa e integralmente afectadas por unas u otros, siempre que estén fuera del
control y/o de la previsidon razonable de la Parte afectada y que, puestos
oportunamente en conocimiento de la otra, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones
contractuales.

65.1.3 La suspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas
que dieron lugar a ella. '

65.1.4 La ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor y/o de hechos exclusivos de terceros
se reconocera como sigue:

65.2 Aviso:

Cuando cualguiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas
en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra, dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas, las obligaciones
afectadas, las razones en que se fundamenta ial afectacién, el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del hecho o
circunstancia, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

65.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones:

65.3.1 En el mismo término de quince (15) Dias Calendario siguientes al recibo del aviso, la
Parte no afectada debe responder si la{s) circunstancia(s) o el (los) hecho(s)
invocado(s) como eximente(s) de responsabilidad retine(n) los requisitos fijados en
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el ordenamiento superior y/o estipulados en el presente Contrato para eximir de
responsabilidad a la Parte presuntamente afectada y dar lugar a [a suspensién de
términos. De aceptarias, se suspenden los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones directamente afectadas con el hecho o circunstancia alegada, a partir
de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de los efectos que tornen
imposible tal cumplimiento.

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considera aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension so6lo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos
invocados.

Cesacién de la Suspension:

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta en el deber de retomar Ia satisfaccién
de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los
hechos que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser puesta en conocimiento
de la otra Parte, dentro de los diez (10} Dias Calendario o corridos siguientes.

65.5

65.5.1

65.5.2

65.6

Restitucion de Plazos:

Cuando el {los} hecho(s) exclusivos de terceros o la(s) circunstancia(s) de fuerza
mayor impidan efectivamente el desarrolio de las Operaciones por mas de dos (2)
Meses consecutivos, se restituird todo el plazo contractual pendiente de correr para
la terminacién de la respectiva Fase o Periodo, en la oportunidad de inicio de la
suspension, sin perjuicio del deber que pesa schre el Contratista de prorrogar las
garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual o de constituir nuevos,
en fos términos del Capitulo IX.

Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas o climatologicas ni
las temporadas de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites
de licenciamiento ambiental, mientras la autoridad competente cumpla fos plazos
dispuestos por el ordenamiento superior para resolver sobre su otorgamiento,
constituyen causales de exoneracién de responsabilidad por fuerza mayor o hechos
exclusivos de terceros.

Cumplimiento de otras Obligaciones:

Ademas de las obligaciones de caracter econdmico financiero, pesa sobre la Parte afectada
el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y
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prestaciones no afectados por aguellos, asi como acometer todas las acciones y esfuerzos .
razonables para mitigar su impacto.

Clausula 66 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS:

66.1 Tanto el Contratista, como sus actividades y Operaciones, se someten a la legislacion
tributaria colombiana.

66.2 Sonde cargo de aguel todos los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente Contrato.

Clausula 67 MONEDA:

67.1 Todos los pagos en dinero a que haya lugar en favor de la ANH, asi como los
correspondientes a Regalias, cuando su reconocimiento deba llevarse a cabo fambién
en dinero, en cumplimiento del presente Contrato, deben ser realizados en pesos
colombianos. Como las obligaciones estdn nominadas en Délares de los Estados
Unidos de América, debe realizarse la correspondiente conversién, de acuerdo con o
estipulado en la Clausula siguiente.

67.2 Los recursos deben ser depositados en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente propésito.

Clausula 68 TASA DE CAMBIO:

68.1 Siempre gue haya lugar a convertir Délares de los Estados Unidos de América a Pesos
colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM,
certificada por la Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces,
correspondiente al Dia inmediatamente anterior a aquel en que tenga lugar el pago
efectivo de la obligacion de que se trate.

68.2 Para el calculo de Intereses de Mora, Ia conversién debe llevarse a cabo de acuerdo
con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de cada uno de los dias de retardo,
como se dispone en el Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 69 INTERESES DE MORA:
La demora en cancelar cualquier concepto a cargo del Contratista conforme al presente

negocio juridico causa Interés Moratorio, con arreglo al Articulo 88 del Acuerdo 2 de 2017,
sin perjuicio de cualquier otra accién o sancién derivada del incumplimiento.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 - PBX: +57 (1) 5931717 - Fax -+57 (1) 5931718 - Bogotd, Colombia
g |wwnn.anh.gev.co | Info@anh.aov.co|




oo ANH=

L Pertiptte S
+ hslgnaciin de Areas
Peimer Cicto

AGENTIA RACHHYAL DE HIDROCARBUADS

COLOMBIA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS - E&P

AREA LLA 99
Pagina 118 de 121

Clausula 70 COMUNICADOS EXTERNOS:

70.1

70.2

70.3

70.4

Siempre que el Confratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucion contfractual, que comporten difundir informacion
que pueda afectarla, debe informario previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y
volimenes de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y
escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe someterse a su consideracién el comunicado que se pretende
emitir, en idioma espafiol, con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a la fecha
en que se proyecte su difusion.

Cuando ei Contratista se encuentre inscrito en el mercado de valores de Colombia o
de cualquier otro pais, {a informacién relevante dirigida a los mercados debe ser
sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de un (1) Dia
Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de
Colombia o por autoridad competente, sea en Colombia ¢ en el exterior.

Clausula 71 LEGISLACION Y REGIMEN JURIDICO:

711

71.2

Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia. Le son aplicables las
normas concernientes a la Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos y al Sistema
General de Regalias, en especial, las leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012 y sus
reglamentos; las disposiciones pertinentes del Codigo de Petréleos; los Decretos
Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificade o sustituido por el distinguido como
4137 de 2011; este ultimo; el Reglamento de Contrataciéon expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en Acuerdo 2 de 2017; las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007,y 1474 de 2011, y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrollos y reglamentos, en
cuanto resulten pertinentes y aplicables, ast como las normas generales del derecho
privado contenidas en los cadigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que
sustituyan, modifiquen, adicichen o complementen las anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién de una norma juridica, se
entiende que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.
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Clausula 72 BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES:

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Conirato,
el Contratista esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios
de origen local, regional y nacional, en ese orden.

Clausula 73 RECLAMACION DIPLOMATICA:

73.1 El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomatica en todo
cuanto corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y
Operaciones relacionados con este Contrato, excepto en el caso de denegacion de
justicia.

73.2 Se entiende que no se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso
a todos los recursos y medios de accidon que proceden conforme a las leyes
colombianas.

Clausula 74 [IDIOMA:

74.1 Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial
es el espariol.

74.2 Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75 DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA:

75.1 Domicilio:

Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual, la
ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.
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75.2 Correspondencia:

75.2.1 Para cualquier propoésito relacionado con la celebracion, ejecucién, terminacién y
liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general,
toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: t Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (671) 593-17-18

Contratista: Frontera Energy Colombia Corp.
RICHARD HERBERT
Apoderado Especial
ALEJANDRA BONILLA LAGOS
Apoderada Especial
Direccién: Calle 110 No. 9-25 piso 12 Bogota D.C.
Teléfono: (57-1) 511 2000
Correc electronico: rherbert@fronteraenergy.ca
abonilla@fronteraenergy.ca

75.2.2 Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la
otra Parte. Dicha comunicacién sclamente surtira efectos transcurridos tres (3} Dias
Calendario, contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas
del Contratista. Hasta esa fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccion
consignada en este Contrato, se entendera recibida por la otra Parte el dia de
recepcion.

75.2.3 Toda comunicacién def Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante fegal
o convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado.
El Contratista declara y garantiza que toda solicitud, peticidn y/o comunicacion que
cumpla esta formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y
facultades para representarlo y comprometerio, sin limitaciones.

Clausula 76 AUTORIZACIONES, APROBACIONES O PRONUNCIAMIENTOS:

76.1 Cualguier determinacion gue conforme al presente Contrato requiera autecrizacion,
aprobacion o pronunciamiento de ia ANH y no tenga previsto plazo determinado de
respuesta, debe ser adoptada en término maximo de tres (3) Meses,
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76.2 Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término.sin
pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente
solicitud, sin perjuicio de que posteriormente ésta pueda evaluar si modifica la decision
presunta, en el evento de mediar aceptacion del Contratista.

76.3 Este acepta y reconoce que cualquier autorizacién o aprobacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77 SUBSISTENCIA:

La terminacidn o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, como las derivadas de
garantias y de la responsabilidad del Contratista.

El presente Contrato se suscribe por los representantes autorizados de las Partes y se
perfecciona con la firma de su texto escrito.

Para constancia se suscribe en Bogota, D.C., en dos (2) sjemplares del mismo tenor literal,
a los 18 dias del mes de julio de 2018.

Contratante Contratista

Agencia Nacional de Hidrocarburos FronterafEnergy Colombia Corp.

b~ j
Luis Miguel Morelli Navia Richard Herbert
Presidente Representante Legal

Teaba‘igo:
| Meda P G
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLONBIA CORP.
AREA: LLA 99

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de cincuenta y
cuatro mil seiscientos veintinueve (54.629) hectareas, con tres mil ciento trece (3.113)
metros cuadrados aproximadamente. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Orocué en el departamento del Casanare y Puerto Gaitan
en el departamento del Meta. La informacion cartogréafica fue tomada del Mapa politico
de Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a
continuacién y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “A”, que forma
parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha tomado como
punto de referencia el Vértice Geodésico SAZ-GPS-D-MT-004 del Instituto Geografico
Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum
MAGNA-SIRGAS son: N:997.164,422 metros, E:1.304.280,018 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 4° 33'
55,1379" al Norte del Ecuador, Longitud 71° 20' 11,4431" al Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

Del vértice geodésico, se continia con rumbo S 51° 31' 4,065" W, por una distancia de
2.037,659 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 995.896,444
metros, E: 1.302.684,936 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 3' 1,761" E, por una distancia de
5.967,547 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 989.928,900
metros, E: 1.302.690,194 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda
su extension con area reservada.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO C:

De dicho vertice, se continla con rumbo S 89° 59' 59,31" W, por una distancia de
20.700,200 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 989.928,830
metros, E: 1.281.989,994 metros. La linea formada por los vértices "B-C" colinda en una
extension de 16.547,963 mefros con area reservada, y en una extension de 4.152,237
metros con area disponible.

PUNTO D:

De dicho vertice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,436" E, por una distancia de
3.570,911 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 993.499,741
metros, E: 1.281.990,001 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 58,993" E, por una distancia de
4,141,193 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 993.499 741
metros, E: 1.286.131,194 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se contindia con rumbo N 0° 12' 21,021" W, por una distancia de
8.999,063 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.002.499,646
metros, E: 1.286.098,861 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continla con rumbo OESTE, por una distancia de 3,812 metros
hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.002.499646 metros, E:
1.286.095,049 metros. La linea formada por los vértices "C-D-E-F-G" colinda en toda su
extension con el bloque LLA 28 operado por la compania INTEGRA OIL & GAS S.AS.
SUCURSAL COLOMBIA.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO H:

De dicho vértice, se continGia con rumbo N 0° 12' 48,901" W, por una distancia de
15.052,640 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.017.552,181
metros, E: 1.286.038,937 metros. La linea formada por los vértices "G-H" colinda en
toda su extensién con area disponible.

PUNTO [: ‘
De dicho vértice, se continlla con rumbo N 89° 46' 21,249" E, por una distancia de
161,674 metros hasta llegar al punto 1, cuyas coordenadas son N: 1.017.552,823
metros, E: 1.286.200,610 metros. La linea formada por los vértices "H-1" colinda en toda
su extension con el blogue LLA 29 operado por la compafia PAREX RESOURCES
COLOMBIA LTD SUCURSAL.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 44° 41' 8§,289" W, por una distancia de
15,214 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.017.542,006 metros,
E: 1.286.189,911 metros.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 42° 10' 49,211" E, por una distancia de
4.030,698 metros hasta liegar al punio K, cuyas coordenadas son N: 1.014.555,118
metros, E: 1.288.896,389 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se contina con rumbo S 42° 10' 48,978" E, por una distancia de
2.170,902 metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.012.946,401
metros, E: 1.290.354,075 metros.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO M:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 47° 21' 59,555" E, por una distancia de
6.654,994 metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.017.589,328
metros, E: 1.295.397,306 metros. La linea formada por los vértices "|-J-K-L-M" colinda
en toda su extension con el bloque LLA 47 operado por la compafiia INTEROIL
COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION.

PUNTO N:

De dicho vértice, se contindla con rumbo N 89° 46' 21,272" E, por una distancia de
21.196,067 metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.017.673,461
metros, E: 1.316.593,206 metros. La linea formada por los vértices "M-N" colinda en
toda su extension con el bloque LLA 30 operado por la compafiia PAREX RESOURCES
COLOMBIA LTD SUCURSAL.

PUNTO O:

De dicho veértice, se continGla con rumbo S 1° 23' 50,289" W, por una distancia de
6.005,407 metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 1.011.669,840
metros, E: 1.316.446,764 metros. La linea formada por los vértices "N-O" colinda en
toda su extension con area disponible.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 14' 41,46" E, por una distancia de
1.577,939 metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 1.010.091,916
metros, E: 1.316.453,507 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 89° 45' 19,887" W, por una distancia de
3.022,458 metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.010.079,019
metros, E: 1.313.431,077 metros.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO R:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 16' 26,84" E, por una distancia de
1.786,127 metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.008.292,812
metros, E; 1.313.439,622 metros. La linea formada por los vértices "O-P-Q-R" colinda en
toda su extension con el blogue CABIONA B operado por la compafiia NEW GRANADA
ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA.

PUNTO S:

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 0° 14' 36,429" E, por una distancia de
760,363 metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.007.532,556
metros, E: 1.313.442,853 meiros.

PUNTO T

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 45' 24 219" W, por una distancia de
1.169,405 metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 1.007.527,591
metros, E: 1.312.273,459 metros.

PUNTO U:

De dicho vértice, se continGa con rumbo S 0° 14' 34,633" E, por una distancia de
1.351,040 metros hasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 1.006.176,563
metros, E: 1.312.279,187 metros.

PUNTO V:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 45' 26,516" W, por una distancia de
1.032,813 metros hasta llegar al punto V, cuyas coordenadas son N: 1.006.172,189
metros, E; 1.311.246,384 metros. La linea formada por los vértices "R-5-T-U-V" colinda
en toda su extension con area reservada.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO W:
De dicho vértice, se continlia con rumbo N 0° 16' 26,84" W, por una distancia de
3.512,814 metros hasta llegar al punto W, cuyas coordenadas son N: 1.009.684,964
metros, E: 1.311.229,578 metros. La linea formada por los vértices "V-W" colinda en
toda su extension con area disponible.

PUNTO X:

De dicho vertice, se continia con rumbo S 89° 56' 27,15" W, por una distancia de
7.512,181 metros hasta llegar al punto X, cuyas coordenadas son N: 1.009.677,212
metros, E: 1.303.717,401 metros. La linea formada por los vértices "W-X" colinda en una
extension de 3.615,837 metros con area disponible, y en una extensién de 3.896,344
metros con area reservada.

PUNTO Y:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 2' 26,255" E, por una distancia de
5.128,010 metros hasta llegar al punto Y, cuyas coordenadas son N: 1.004.549,202
metros, E: 1.303.721,037 metros. La linea formada por los vértices "X-Y" colinda en una
extension de 3.573,772 metros con area reservada, y en una extension de 1.554,238
metros con area disponible.

PUNTO Z;

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 57' 33,745" W, por una distancia de
1.987,155 metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 1.004.547,793
metros, E: 1.301.733,882 metros.

PUNTO AA:

De dicho vertice, se continlia con rumbo S 0° 2' 26,255" E, por una distancia de
3.806,836 metros hasta liegar al punto AA, cuyas coordenadas son N: 1.000.740,958
metros, E: 1.301.736,582 metros. La linea formada por los vértices "Y-Z-AA" colinda en
toda su extension con area disponible
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

PUNTO AB:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 57' 33,745" W, por una distancia de
4,633,537 metros hasta llegar al punto AB, cuyas coordenadas son N: 1.000.737,673
metros, E: 1.297.103,048 metros. La linea formada por los vértices "AA-AB" colinda en
una extension de 121,082 metros con area disponible, y en una extension de 4.512,455
metros con area reservada.

PUNTO AC:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 2' 26,255" E, por una distancia de
3.756,171 metros hasta llegar al punto AC, cuyas coordenadas son N: 996.981,503
metros, E: 1.297.105,709 metros.

PUNTO AD:

De dicho vértice, se continlta con rumbo N 89° 57' 33,745" E, por una distancia de
3.889,757 metros hasta llegar al punto AD, cuyas coordenadas son N: 996.984,261
metros, E: 1.300.995,465 metros.

PUNTO AE:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 2' 26,255" E, por una distancia de
1.089,015 metros hasta llegar al punto AE, cuyas coordenadas son N: 995.895,247
metros, E: 1.300.996,237 metros.

De dicho vértice, se continta con rumbo N 89° 57' 33,745" E, por una distancia de
1.688,699 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices "AB-AC-AD-AE-A" colinda en toda su extension con area
reservada.
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss
Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para ei AREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 99
Jurisdicciones municipales de Orocué en el departamento del Casanare y Puerto Gaitan
en el departamento del Meta.

COORDENADAS PLANAS
NORTE R e ESTE
VERT 997.164,422 1 304.280, 018
2.037,659 351°31"4,065" W
A 995,896,444 1.302.684.936
5.967,547 S°3 1,761"E
B 939,928,900 1.302.650,194
20.700,200 S 89° 59'59,31"W
C 989.928,830 1,281.989,994
3570911 NO°0'0,436"E
D 993.499,741 1.281.990,001
4,141,193 N 89° 59 59,993" IX
E 993,499,741 1.286.131,194
8.999,963 NooI12'21,21"w
F 1.002.499,646 1.286.098,861
3.812 OESTE
a 1.002.499,646 1.286.095,049
15.052,640 | NO°12°48,901" W
H 1.017.552,181 1.286.038,937
161,674 N 89°46'21,249" &
1 1.017.552,823 1.286.200,610
15,214 S544°41'8,289" W
| 1.017.542,006 1.286.189,911
4.030,698 §42°10'49211"E
K 1.014,555,118 1,288.896,389
2.170,902 S42°10°48.978" I
L 1.012.946,401 1.260.354,075
6.854,994 N47°21'59,555"E
M 1.017.589,328 1.295.397,306
21.196,067 | N 89°46'21,272"E
N 1.017.673,461 1.316.593,206
6.005,407 $1°23' 50,280" W
0 1.011.669,840 1.316.446,764
1.577,939 S0°14'41 46" E
P 1.010,091,916 1.316.453,507
3.022,458 8 89°45'19,887" W
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Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
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ANEXO A
AREA ASIGNADA
NORT P ESTHR
Q 1L010.079,0E9 1.313.431,077
1.786,127 S0° 10 20,847 E
R 1,008,292.912 1.313.439,622
760,363 S0°14'36,429"E
5 1.007.532,556 [.313.442,853
1.169,405 S89°45' 24219" W
T 1.007.527,591 1.312.273,459
1,351,040 S0°14'34,633"E
u 1.006.176,563 1.312.279,187
1.032,813 S 89° 45'26,516" W
v 1.006.172,180 1.311,246,384
3512814 NO°T16'26,84" W
W 1.009.684,964 1.311.229,578
7.512,181 S RO 56'27.15" W
X 1.009.677,212 1.303.717.401
5.128,010 S0°2'26255"E
Y 1.004.549,202 1.303.721,037
1,987,155 S 89° 57 33,745"W
A 1.004.547,7193 1.301.733,882
3,806,836 S0°2'26,255"E
AA 1.000.740,958 1.301.736,582
4,633,537 S 89° 57 33,745" W
AB 1.000.737,673 1.297.103,046
3.756,171 S0°2'26,255"E
AC 996.981,503 1.297.105,70%
3,889,757 N 89257 33,745"E
AD 996.984,261 1.300.995,465
1.089,015 S0°226,255"E
A 095,895,247 1.300.996,237
1.688,699 M 89° 57 33,745"E
A 995,896,444 1.302.684,936
AREA TOTAL: 54.629,3113 Ha Aprox,
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Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Avea LLA 98

ANEXO A

AREA ASIGNADA
1290000 41320000
1 i
CASANARE i © AREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 99
QUE CONSTITUYE EL
ANEXO A
META
[ FUERTG GATAH
2 =~
g AREA TOTAL.....54.629,3113 Has Aprox. 2
8 g
HI 3 M N
K
L
o]
Q P
X W
R
T8
v U
Y
o r4
F
AB AA VERTICE GEODESICO SAZ-GPS-D-MT-004 L.GAC
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN CENTRAL
N: 997164,422
AC AD £:1304280,048
AE GODRDENALAS GEQOGRAFICAS
ry DATUM MAGNA SIRGAS
LAT: 47 33' 65,1379"
E LON: -71220' 14,4481"
D
= o
= o
g 1 C B 2
g 3
DATUM MAGHA-SIRGAS
ESFERQIDE \Wasat N
PROYEGCION MERCATOR TRANSVERSA
FALSC ESTE TO00.000 w E
FALSO NORTE 7000000
MERIOIANO CENTRAL -74.077508 3 [1] 8 3 8
LATITUD DE ORIGEN 4.6062 e ™ i === T
T T
1280000 1320000
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Anexo B
Programas Exploratorios

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP
AREA: LLA 99

Adguisicion de cincuenta (50) kilometros

cuadrados de sismica 3D 200

1 36 meses

2 36 meses Un (1) pozo exploratorio 648

Total Programa Exploratorio Minimo (848 puntos) 848

Adquisicibn de once (11) kildometros

1 36 meses cuadrados de sismica 3D
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Anexo B
Programas Exploratorios

* Programa Exploratorio Adicional

Puntaje por Unidad de
| Actividad Exploratoria

ase | Duracién | Actividad

Reproceso de 204 kilometros de sismica

2 36 meses 2D

3,264

Total Programa Exploratorio Adicional (47,264) 47,264

NOTA: Las actividades exploratorias y el puntaje por Unidad de Actividad Exploratoria, deben
corresponder a lo previsto en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, asi como a lo reglado en &l
Capitulo Cuarto Programas Exploratorios por Acometer, de los Términos de Referencia del
Proceso Permanente de Asignacion de Areas.
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Anexo C
Derechos Econdmicos

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOMEIA CORP
AREA: LLA 99

C.1 Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 82

C.1.1 Periodo de Exploracion, incluido eventual Programa Exploratoric Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacién sin Produccion:

Causacion: Anualmente o en forma proporcional por fracciones inferiores, a pariir de la Fecha
Efectiva, durante el Periodo Exploratorio, sus prorrogas, eventual Programa Exploratorio
Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacion, sin que exista Produccion.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la superficie total del Area Asignada o su Remanente, de mediar
devoluciones, deducidas las Areas en Explotacién o en Produccion, medida en hectareas (ha)
y fracciones de hectarea aproximadas hasta centésimas, segiin su estado a 31 de diciembre
del Afic inmediatamente anterior, a la tarifa fijada por la ANH en Doélares de los Estados Unidos
de Ameérica por unidad de superficie (USD/ha).

Para el periodo del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril de 2020, la tarifa es:

Areas Prospectlvas para Acumulacwnes de Hldrocarburos 'en' rampas

Areas Continentaiés - | [ 1,25

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017. Por
consiguiente, como quiera que el indice aplicable para el Afio inmediatamente anterior
solamente se publica en el Mes de abril, la providencia de actualizacion se expide en mayo
siguiente.

Para liquidar el Derecho se aplica la siguiente formula:

Avenida Calle 26 No. 539 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 3931717 - Fax (571} 5931718 - Bogot4, Colombia
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Area L 1A 00
Anexo C
Derechos Econdmicos
PUSpre= S * TAUS
Donde;

» DUSee corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo durante el
Periodo de Exploracion

= S es la superficie del Area Asignada o la del Area Remanente menos las Areas en
Explotacion o en Produccion, expresada en hectareas y fracciones de hectarea (ha)
aproximadas hasta centésimas

= TAUS corresponde a la tarifa anual por concepto del Uso del Subsuelo vigente, expresada
en Dolares de los Estados Unidos de América por unidad de superficie, actualizada
anualmente por la ANH

Oportunidad de Pago:

En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva, por la fraccién remanente
del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar entre enero y abril, caso
en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afio calendario completo posterior.
Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratoric Posterior yfo los Programas de
Evaluacion terminan antes de completarse el Afio calendario de que se trate, los Aportes a
que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente por la fraccion que
corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de |la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Reptblica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a ia fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.2 Periodo de Explotacion, Descubrimientos y Programas de Evaluacion con
Produccion

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liquidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

Se calcula sobre la Produccion Base, descontados los volumenes correspondientes al

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {571) 5931718 - Bogota, Colombia
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Anexo C
Derechos Econémicos

Derecho Econdmico de Participacion en la Produccién (X%) vy de Participacion Adicional en
la misma, de resultar aplicable, por las tarifas fijadas por la ANH en Délares de los Estados
Unidos de América por volumen de Produccion, es decir, por Barril de Hidrocarburo Liquido o
por miles de Pies Cubicos de Gas Natural.

Las tarifas del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en
Explotacién ¢ en Produccion, en Descubrimientos o en desarrollo de Programas de
Evaluacion con Produccién, para el afio 2019, son las siguientes:

v' Cero coma catorce veinticuatro délares (USD 0,1424) por Barril de Hidrocarburo
Liquido, vy

v Cero coma cero catorce veinticuatro doélares (USD 0,01424} por cada mil Pies Cubicos
(1.000 ft*) de Gas Natural.

Esta tarifa se actualiza anualmente con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Para liquidar este Derecho se aplica la siguiente férmula:
DUSe = PBD * TUP
Donde:

» DUSp corresponde al Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre la
Produccién proveniente de Descubrimientos, de Areas en Evaluacién o de Campos en
Produccion.

» PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de laformula PB =PT-R

= PT es la Produccién Total de cada Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liguidacion de gue se trate, una vez descontados los volimenes de
Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de exfraccion y los que
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inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el
mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft*), segun sea Hidrocarburo
Liquido o Gas Natural

= PBD es la Produccion Base para el calculo del Derecho en dinero, que resuita, a su vez,
de la siguiente formula PBD = PB * (1 - XP)

= XP corresponde al Porcentaje de Participacion en la Produccion (X%), mas la Participacién
Adicional en la misma, de resultar aplicable, pactados en el Contrato

= TUP es la Tarifa por Unidad de Produccién, fijada en Doélares de los Estados Unidos de
Ameérica por Barril de Hidrocarbure Liguido (USD/bbl), o por miles de Pies Clbicos de Gas
Natural (USD/kft?), actualizada por la ANH para el Afio calendario de que se trate

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre calendario inmediatamente
siguiente al de su respectiva causacion.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante a aplicacidon de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, cetlificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.1.3 Concurrencia del Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo sobre
el Area y sobre la Produccién

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccion en Descubrimientos yfo en ejecucién de
Programas de Evaluacion, o en Areas en Produccién, el Contratista debe liquidar y pagar este
Derecho Econdmico tanto sobre la Area asighada o remanente, como sobre la Produccién.
No obstante, de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de
Evaluacion o la correspondiente de las Areas en Produccion.

En todo caso, en el evento de presentarse periodos mensuales sin Produccion en el desarrollo
de Programas de Evaluacion, o liquidado y pagado por concepto del Uso del Subsuelo sobre
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la superficie del Area en Evaluacion durante tales periodos, no es susceptible de devolucion
ni de compensacion. Por el contrario, en los casos de periodos mensuales con Produccion, el
Contratista tiene derecho a deducir o compensar eventuales saldos a su favor por concepto
de lo liquidado y pagado por Uso del Subsuelo sobre la superficie del Area en Evaluacién, en
la siguiente liquidacion semestral sobre la Produccion y/o Anual sobre fa superficie.

C.2 Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia:

Acuerdo 2 de 2017, Articulo 83

C.2.1 Periodo de Exploracion incluido eventual Programa Exploratorio Posterior,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion sin Produccion

Causacion: Los Aportes por concepto de Formacién, Fortalecimiento Insfitucional y
Transferencia de Tecnologia se causan anualmente, a partir de la Fecha Efectiva, durante el
Periodo Exploratorio, sus prérrogas, eventuales Programas Exploratorios Posteriores,
Descubrimientos y Programas de Evaluacion.

Liquidaciéon: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
correspondiente.

Estos Aportes equivalen al veinticinco por ciento (25%) del Derecho Econdmico por concepto
del Uso del Subsuelo.

Para su liquidacion se aplica la siguiente férmula:

ATTre= DUSpe* 25%
Donde:

= ATTee corresponde al Aporte para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

= DUSeees el Derecho Econémico por concepto del Uso del Subsuelo

En ningdn caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de dolares
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de los Estados Unidos de América por Afic Calendario, para el afio 2019.

Este limite se actualiza cada Afio, mediante la aplicacién de! Indice de Precios al Productor,
IPP, “Final Demand’, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos de América, come se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: En forma anticipada, dentro del Mes siguiente a la Fecha Efectiva,
por la fraccion remanente del Afio de que se trate, excepto que la Fecha Efectiva tenga lugar
entre enero y abril, caso en el cual debe pagarse en mayo, lo mismo que para cada Afic
calendario completo posterior. Si el Periodo Exploratorio, el Programa Exploratorio Posterior
y/o los Programas de Evaluacion terminan antes de completarse el Afio calendario de que se
trate, los Aportes a que se refiere este numeral deben liquidarse y pagarse proporcionalmente
por la fraccién que corresponda.

Debe pagarse en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente

anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

C.2.2 Periodo de Explotacién, Descubrimientos y Programas de Evaluacién con
Produccién |

Causacion: Por semestre calendario vencido.

Liguidacion: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del Formulario
respectivo.

Equivale al diez por ciento {10%) del Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo
durante el Periodo de Explotacién, y sobre la Produccion en Descubrimientos o en Programas
de Evaluacién, liguidado para el mismo semestre,

Para liquidar los Aportes debe aplicarse la siguiente formula;

ATTe = DUSp * 10%

Donde;
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= ATTp corresponde al Aporte para Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia en el Periodo de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de
Evaluacion cuando exista Produccion

= DUSp corresponde al Derecho Econdmico por concepto del Uso del Subsuelo en el Periodo
de Explotacion, en Descubrimientos o en Programas de Evaluacién si existe Produccién

En ningun caso, el valor de los Aportes puede exceder la suma de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 102.806,83) de dolares
de los Estados Unidos de América por Ao Calendario, para el afio 2019.

Este limite también se actualiza cada Afio, mediante ia aplicacion del indice de Precios al
Productor, IPP, "Final Demand”, WPUFD4, publicado por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, como se determina en el Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

Oportunidad de Pago: Dentro del primer Mes del semestre siguiente al de su causacion.

C.2.3 Concurrencia de los Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia en el Periodo de Exploracién, incluido eventual
Programa Exploratorio Posterior, Descubrimientos y Programas de Evaluacién,
y sobre la Produccion

En el evento de que se encuentre en curso el Periodo Exploratorio sobre todo o parte del Area
Asignada y -simultaneamente- exista Produccién en Descubrimientos y/o en ejecucion de
Programas de Evaluacién o en Areas en Produccion, el Contratista debe liquidar y pagar los
Aportes tanto sobre el Derecho Econdmico por concepte del Uso del Subsuelo
correspondiente a la Area contratada o remanente, como sobre la Produccion. No obstante,
de dicha Area se deduce aquella establecida en los referidos Programas de Evaluacién o la
correspondiente de las Areas en Produccion.

C.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%):

Acuerdo 2 de 2017, Artfculo 84
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La Participacion en la Produccion (X%) ofrecida en [a Propuesta y aplicable a la ejecucion del
presente Contrato se consigna en el siguiente Cuadro.

Yacimientos en Trampas

Uno por ciento (1 %)

Causacion: Por Mes Calendario sobre la Produccion obtenida en el mismo.

Liquidacién: Corresponde al Contratista, mediante el diligenciamiento del respectivo
Formulario.

Se calcula sobre la Produccién Base, de acuerdo con el Porcentaje de Participacion en la
Produccion (X%) ofrecido y pactado en el Contrato.

Para liquidar este Derecho se aplique la siguiente férmula sobre la Produccién de cada Campo
en cada Area asignada en Produccion, asi como sobre la proveniente de cada Yacimiento, en
Descubrimientos y en Areas donde se desarrollen Programas de Evaluacion:

DPPVOL =PB*XP*FM

Donde:

= DPPyo es el Derecho Econdémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
para el Periodo mensual de Liguidacion de que se trate, expresado en volumen, en Barriles
de Petréleo o en miles de Pies Cubicos de Gas Natural

= PB o Produccion Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicion Oficial o Punto
de Fiscalizacién, despues de descontar [as Regalias expresadas en volumen, que resultan
delaférmula PB=PT-R

» PT es la Produccién Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacidn o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liquidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liguidacidn de que se trate, una vez descontados los volimenes de
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Hidrocarburos utilizados en beneficio de las operaciones de extraccién y los que
inevitablemente se desperdicien en ellas, asi como los de Gas que se reinyecten en el
mismo Campo en Produccion

= R es el volumen de Regalias inherente al Periodo Mensual de Liguidacion de que se trate,
expresado en Barriles de Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos de Gas
Natural, segun el caso

= XP corresponde al Porcentaje de Participacién en la Produccion pactado en el respectivo
Contrato, (X%)

= FM es el factor muitiplicador correspondiente al rango del promedic del Precio del
Hidrocarburo de que se trate, durante el Mes al que se refiera la Produccion, segun la
siguiente Tabla:

e PetrdleoCrudo - . Gas Natural -
Preclo Promed_lo Referenc:a ;ushmg, Precuo;'Promedlo de Venta
¢ : en Campo, durante el Mes
: el ._i'OdUCCIon

;-[USlebl] - [USD/MBtu] R

X <30 Y <30 0,77
30<=X<235 3,0=<=Y=<35 0,84
35 <=X <40 35<=Y<40 0,89
40 <= X <45 40<=Y <45 0,95
45 <= X < 50 45<=X<5,0 1,00
50 <= X <55 50<=X<55 1,00
<= X <60 55==X<8,0 1,01
B0 <= X <85 6,0 <=X<86,5 1,01
65 <=X <70 6,5<=X<70 1,02
70<=X<75 7,0<=X<75 1,03
75<=X <80 7,56<=X<8,0 1,06
80 <=X<85 8,0<=Y<85 1,08
85 <=X<90 8,5<=Y <90 1,10
90 <= X <95 90<=Y <905 1,12
95 <= X <100 9,56=<=Y <10,0 1,14

X >=100 Y >= 10,0 1,16

En el evento de que la ANH opte por recaudar este Derecho Econdmico en dinero, debe
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aplicarse [a siguiente férmula:

DPPoin = (DPPyoL +/- VC) * (PV - CD)

Donde:

= DPPoin es el monto en dinero por concepto del Derecho Econdémico de Participacion en la

Produccién (X%), expresado en Dodlares de los Estados Unidos de América,
correspondiente al Perfodo mensual de Liguidacién de que se trate

VC es el Volumen de Compensacion, a favor o en contra, también en el Periodo mensual
de Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del crudo producido en cada Campo
de cada Area Asignada en Explotacién, en cada Descubrimiento o en cada Area en
Evaluacion, y entregado al sistema de oleoducto, cuando se emplee este medio de
transporte, de acuerdo con el Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de
cada transportador por oleoducto, y con los Informes Mensuaies de Balance Volumétrico
del respectivo transportador.

PV corresponde al Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH,
por concepto de Participacidon en la Produccién (X%), durante el Periodo mensual de
Liguidacion de que se trate, expresado en Délares de Estados Unidos de América por Barril
(USD/bbl) para Hidrocarburos Liquidos o por milion de BTU (British Thermal Unit por su
sigla en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por ei
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual de que
se trate.

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccion, en puerto de exportacion o en cualquier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la formula de célculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de la siguiente manera:

() Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado
en el Puerto de Exportacion, segin la calidad APl de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
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u otras. Sila venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en Produccion,
el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacién, con base en
la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla Blend, Vasconia
Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend, u ofras, una vez deducidos los Costos de
Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacion aplicables para obtener el precio
en el Campo en Produccion, seguin las condiciones pactadas entre el Productor y el
comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta en el Campo en
Produccion, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto de venta.

(ii) Sise trata de la venta de Gas Natural para atender demanda nacional, el Precio de
Mercado corresponde al precio promedio ponderado nacional del Precio Base de
Liguidacion del Gas Natural, determinado para efectos del pago en dinero de las
Regalias de Gas Natural. Si las ventas son para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el Contratista,
con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcion del mercado
geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

CD corresponde a la suma de los costos realmente incurridos por el Contratista, conforme
al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017, para transportar el volumen de Hidrocarburo a favor
de la ANH, por concepto del Derecho Econbémico de Participacion en la Produccién (X%),
entre el Punto de Fiscalizacién o de Medicidn Oficial y el sitio determinado por el Contrato
para la venta inicial del Hidrocarburo, durante el Periodo de Liquidacidén de que se trate,
expresado en Dolares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por millon de BTU (British Thermal Unit por su sigla en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural.

Este valor resulta del promedio de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual de que se trate.

En el evento en que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior a cero,
para efectos de la liquidacién debe tomarse el Gitimo valor positivo de dicho Componente,
de las liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de
Participacion en la Produccion (X%]).

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccién, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan el Precio
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de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacion por Calidad, en firme, sin
exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de Produccion
objeto de caiculo.

Tanto la Liquidacién Provisional como la informacion que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periodo mensual de Produccién correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:

En Especie

Si la ANH opta porque este Derecho Econdmico se pague en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto las dos Partes
deben acordar por escrito el procedimiento aplicable, la programacién de las entregas, vy los
demas aspectos relevantes para la medicion y puesta a disposicién de los Hidrocarburos en
forma completa, técnica, oportuna y segura.

La ANH o la empresa que ésta determine debe recaudar los volimenes en el Punto de Entrega
y reconocer al Contratista el valor del traslado del Hidrocarburo entre el Punto de Medicion
Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando sean distintos.

La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen. Vencido este término, sin que lo haya
hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del
Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos hasta por término maximo de tres
(3) Meses consecutivos.

En este dltimo evento, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamente en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho de Participacion en la
Produccion (X%), con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los volGmenes que
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esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidos para el pago -
efectivo del Derecho.

Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos, €l
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facuitado para disponer del volumen correspendiente al Derecho de
Participacion en la Produccion (X%), y ta ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa de
entrega compatible con la capacidad de Produccion.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los vollimenes correspondientes
a las liguidaciones mensuales del referido Derecho de Participacidn en la Produccidn (X%),
en Meses posteriores a aquel al gque corresponda la Produccioén, previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liguidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo mensual de Produccion de que se trate, v,
eventuales diferencias en conira del Contratista, con la Liquidacién Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a ia fecha de la Liquidacion Definitiva o a la de recepcion del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacién de |a Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, 0
viceversa, debe comunicar su determinacion al Contratista con por o menos tres (3) Meses
de anticipacion.
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C.4 Participacién Adicional en la Produccion:
Acuerdo 2 de 2017, Articulo 85

Durante eventuales prérrogas del Periodo de Produccion, los Contratistas deben reconocer y
pagar a la ANH una Participacién Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de
la Produccion Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas,
y/o a un cinco por ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o
de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados.

A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84 del Acuerdo 2 de
2017, en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacién y Oportunidad de Pago.

Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario.

C.5 Derecho Econdémico por concepto de Precios Altos:

Acuerdo 2 de 2017, Artfculo 86
- Causacion:

Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados: A partir de la fecha en que
la Produccién acumulada del Area contratada, incluidos todos los Descubrimientos, Campos
y Pozos, asi como los volimenes correspondientes a Regalias, otros Derechos Economicos
y aquellos destinados a pruebas, pero deducidos los volimenes utilizados en beneficio de las
Operaciones de Extraccidn, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el promedic del Precio
del Crudo Marcador de la referencia Cushing, OK WTI (West Texas Intermediate) “ Spot Price”
FOB, tomada de la Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA”, para el Mes
Calendario de liguidacion, exceda el Precio Base Po que se consigna en Tabla adoptada
mediante resolucién general y publicada en la pagina WEB de |a Entidad.

Gas Natural: Transcurridos cinco (5) Afios contados desde la fecha de Declaracién de
Comercialidad del primer Descubrimiento en el Area, siempre que el Precio Promedio de
Venta para el Mes Calendario de liguidacion supere el Precio Base Po, fijado en la misma
Tabla.
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Liquidacién: Es responsabilidad del Contratista, mediante el diligenciamiento del
correspondiente Formulario.

Corresponde a un porcentaje de la Produccion y se determina por Mes Calendario vencido,
sobre la Produccion Base, en funcion de la variacién del Precio del Crudo Marcador con
respecto al Precio Base (Po).

Para liguidar este Derecho debe aplicarse [a siguiente formula:
DPAvoL = (PB - DPPyoy) * [(P—Po) / P1* D
Donde:

= DPAyoL corresponde al Derecho Econémico por concepto de Precios Altos, para el Periodo
mensual de Liguidacién de que se trate, expresado en volumen, es decir, en Barriles (bbl)
para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®) para Gas Natural

= PB o Produccién Base, es la Produccion medida en el Punto de Medicién Oficial o Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias expresadas en volumen, que resultan
de la formula PB = PT -R

» PT es la Produccion Total del Descubrimiento, de cada Area en Evaluacion o de cada
Campo en cada Area asignada en Produccion, expresada en volumen, Barriles de
Hidrocarburos Liguidos o miles de Pies Cubicos de Gas Natural, también correspondiente
al Periodo mensual de Liguidacién de que se trate, una vez descontados los volimenes
utilizados en beneficio de las Operaciones de Extraccion y los que inevitablemente se
desperdicien en ellas, asi como los del Gas que se reinyecten en el mismo Campo en
Produccion

= R es el volumen de Regalias del Perfodo Mensual de Liquidacion de que se ftrate,
expresado en Barriles (bbl) o en miles de Pies Cubicos (kft®), segiin sea Hidrocarburo
Liguido o de Gas Natural

» DPPyo. es el Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
para el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate, expresado en volumen, es decir,

Avenida Calle 26 No. 59 - 63 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax {571) 5931718 - Bogeta, Colombia
|wwnv.anh.gov.co | infotdanh.goyv.co) Pégma 15 de 20




Q'?M; ANH=

AGENCIA HACIONAL DF HIDRIEARSYR0S
Process demunents da [
Asignacion de Areas ‘ COi0MBIA
Primer Ciclo '

Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos- E&P
Area 1l A 99

Anexo C
Derechos Econdmicos

en Barriles (bbl) para Hidrocarburos Liquidos o en miles de Pies Cubicos (kft®} para Gas
Natural

= P es el promedio mensual del Precio Marcador, es decir, el "West Texas Intermediate WTI”
para Hidrocarburos Liquidos o el Precio promedic de Venta para Gas Natural

« Po es el Precio Base, redondeado a centésimas, para el periodo comprendido entre el 1
de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, de acuerdo con la Tabla que se consigha mas
adelante.

= D% es el porcentaje que corresponde a la ANH, segun la siguiente Tabla:

Contratol Precm WTI (P) = TS;Z’;’ Rﬁﬁ
Po=P< 2Po 30
2Po s P < 3Pg 35
3Po < P < 4Po 40
4Po < P < 5Po 45
5Po <P S0

Prec:lo Base

R Tlpo de Hldrocarburo B S Po
Hldrocarburos quumlos Gravedad API USD por Barrll
Mayor de 29° API 37,00
Mayor de 22° API e inferior o igual a 29° API 38,44
Mayor de 15° API e inferior o igual a 22° API 39,86
Mayor de 10° API e inferior o igual a 15° API 56,93

Gas Natural Exportado: USD por MBTU

Distancia en linea recta entre el punto de entrega y el de recibo en el 1)

pais de destino

Menor o igual a 500 km 8,56
Mayor de 500 km y menor o igual a 1.000 km 9,97

Mayor de 1.000 km o Planta de LNG (Gas Natural Licuado por sus
siglas en inglés)
* Estas tarifas se actualizan con arreglo al Articulo 87 del Acuerdo 2 de 2017.

11,38

(1) Milones de BTU (British Termal Unit, por sus siglas en inglés)
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Sobre la producciéon de Gas Natural para consumo interno, no se causa este Derecho
Economico.

Si la ANH opta por recaudar este Derecho Econdémico en dinero, debe aplicarse la siguiente
férmula; '

DPApi = (DPAvoL +/- VC) * (PV - CD)
Donde:

= DPApn es el valor del Derecho Econdmico por concepto de Precios Altos, expresado en
Dolares de los Estados Unidos de América (USD), correspondiente al Periodo de
Liquidacién de que se trate

e VC es el Volumen de Compensacion a favor o en contra, en el Periodo mensual de
Liquidacion de que se trate, resultado de la calidad del Hidrocarburo producido en cada
Descubrimiento, Yacimiento y Campo del o de las Areas en Produccion, entregado al
sistema de oleoductos, cuando se emplee este medio de transporte, de acuerdo con el
Manual de Procedimiento de Compensacion Volumétrica de cada transportador por
oleoducto, y con los Informes Mensuales de Balance Volumétrico del respectivo
transportador

= PV es el Precio de Venta aplicable al volumen de Produccién a favor de la ANH, por
concepto de Precios Altos, durante el Periodo mensual de Liquidacion de que se trate,
expresado en Doélares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos o por Millones de BTU (British Termal Unit por sus siglas en inglés)
(USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor corresponde al promedio de los distintos precios de venta, ponderados por ei
volumen de Hidrocarburo comercializado a cada precio, durante el periodo mensual
respectivo

En el caso de que el Contratista venda los Hidrocarburos a sociedades matrices o
subordinadas, sea en el Campo en Produccién, en puerto de exportacion o en cualquier
otro sitio, y el Precio de Venta, PV, sea inferior al Precio de Mercado del correspondiente
Hidrocarburo, en ese punto de venta, el componente PV de la férmula de calculo
correspondera al mismo Precio de Mercado, obtenido de [a siguiente manera:
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- Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, el Precio de Mercado sera aquel determinado

en el Puerio de Exportacion, seglin la calidad API de la mezcla de exportacion
asimilable, como Castilla Blend, Vasconia Blend, Vasconia Norte Blend, South Blend,
u ofras. Si la venta inicial o la primera venta se lleva a cabo en el Campo en
Produccién, el Precio de Mercado correspondera a aquel en Puerto de Exportacidn,
con base en la calidad API de la mezcla de exportacion asimilable, como Castilla
Blend, Vasconia Blend, Vasceonia Norte Blend, South Blend, u otras, una vez
deducidos los Costos de Transporte, Manejo, Trasiego y/o Comercializacidon
aplicables para llegar al Campo en Produccion, segin las condiciones pactadas entre
el Productor y el comprador del Hidrocarburo para determinar el precio de la venta
en el Campo en Produccion, independientemente del destino del Hidrocarburo objeto
de venta.

Si se trata de la venta de Gas Natural para exportacion, el Precio de Mercado se
obtendra a partir de una referencia previamente acordada entre la ANH y el
Contratista, con base en uno o varios precios marcadores de Gas, en funcién del
mercado geografico del destino final del Gas vendido por el Productor.

= CD equivale a la suma de los costos realmente incurridos por el Confratista, conforme al
Articulo 89 posterior, para transportar el velumen de Hidrocarbure a favor de la ANH, por
concepto del Derecho Economico de Precios Altos, entre el Punto de Fiscalizacion o de
Medicion Oficial, y el Punto de Venta, durante el Pericdo mensual de Liguidacidn de gue
se trate, expresado en Doélares de Estados Unidos de América por Barril (USD/bbl) para
Hidrocarburos Liquidos salvo los Extrapesados, o por millones de BTU (British Termal Unit
por sus siglas en inglés) (USD/MBTU) para Gas Natural

Este valor resulta del promedic de los Costos Deducibles ponderados por el
correspondiente volumen de Hidrocarburo, durante el periodo mensual respectivo.

En el evento de que el resultado del Componente (PV — CD) sea igual o inferior cero, para
efectos de la liguidaciéon debe tomarse el Gltimo valor positivo de dicho Componente, de las
liquidaciones provisionales anteriores por concepto del Derecho Econdmico de Precios Altos.

Se calcula en forma Provisional por Mes de Produccion, con base en la mejor informacion
disponible, y debe ajustarse para obtener su valor Definitivo, una vez se conozcan los
guarismos del Precio de Venta, los Costos Deducibles y el Volumen de Compensacién por
Calidad, en firme, sin exceder de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al de
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Produccion objeto de calculo.

Tanto fa Liquidacion Provisional como la informacién que le sirva de soporte, deben ser
sometidas a la ANH dentro de los diez (10) Dias Comunes siguientes al vencimiento del
periode mensual de Produccion correspondiente. La Definitiva, también con la informacion de
soporte, dentro de los tres (3) Meses inmediatamente siguientes al periodo mensual de
Produccion al cual se refiera.

Oportunidad de Pago:
En Especie

Si la ANH opta por el pago de este Derecho Econdmico en especie, el Contratista debe
entregarle la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para cuyo efecto ias Partes deben
acordar por escrito el procedimiento aplicable, l1a programacién de las entregas, y los demds
aspectos relevantes para la medicidn y puesta a disposicidén de los Hidrocarburos en forma
completa, téenica, oportuna y segura. La ANH o la empresa que esta determine debe recaudar
los volimenes en el Punto de Entrega y reconocer al Contratista el valor del traslado del
Hidrocarburo entre el Punte de Medicién Oficial o de Fiscalizacion y el de Entrega, cuando
sean distintos.

La ANH dispone de un {1) Mes para retirar el volumen de que se trate. Vencido este {érmino,
sin que fo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en las
facilidades del Contratista, es obligacidon suya acopiar los Hidrocarburos hasta por {érmino
maximo de tres (3) Meses consecutivos.

En este dltimo evenio, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer al
Contratista una tarifa razonable, acordada previamenie en cada caso, por escrito entre las
Partes.

Si no hay capacidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccidn de
Hidrocarburos y disponer del volumen correspondiente al Derecho Econdmico por concepto
de Precios Altos, con el compromiso de entregar posteriormente a la ANH los vollimenes que
esta no hubiera retirado, en la forma y oportunidad previamente convenidas para el pago
efectivo del Derecho.
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Vencido el citado plazo de tres (3) Meses, sin que 1a ANH haya retirado los Hidrocarburos, el
Contratista queda en libertad de comercializarlos y en el deber de entregar el producido a la
Entidad, con arreglo a las normas sobre pago de este Derecho Econdmico en dinero.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, el
Contratista queda facultado para disponer del volumen correspondiente al Derecho
Econémico por concepto de Precios Altos, y la ANH puede retirarlo posteriormente, a una tasa
de entrega compatible con la capacidad de Produccién.

También puede la ANH autorizar al Contratista la entrega de los voldmenes de las
liguidaciones mensuales, en Meses posteriores a aquel al que corresponda la produccién,
previamente convenidos.

En Dinero

El Valor de la Liquidacion Provisional debe cancelarse dentro de los treinta (30) Dias Comunes
o calendario siguientes al vencimiento del Periodo Mensual de Produccion de que se trate, vy,
eventuales diferencias en contra del Contratista, con la Liquidacién Definitiva, en la misma
fecha de su sometimiento a la ANH, debidamente soportada.

De presentarse saldo a favor de la Entidad, la diferencia debe ser cubierta dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha de la Liquidacién Definitiva o a fa de recepcion del
correspondiente requerimiento.

Debe tener lugar en pesos colombianos, mediante la aplicacion de la Tasa Representativa del
Mercado, TRM, certificada por el Banco de la Republica, vigente el Dia Habil inmediatamente
anterior a la fecha en que tenga lugar su cubrimiento efectivo.

Si la ANH opta por modificar la forma de pago pactada, es decir, de dinero a especie, 0
viceversa, debe comunicar su determinacién al Contratista con por lo menos tres {3) Meses
de anticipacion.

La actualizacion de Tarifas y del Precio Base Po, la aplicacion de Intereses de Mora, el detalle
del calculo de los Costos Deducibles, los Formatos y los aspectos relativos Verificacion y
Compensaciones, se regulan por lo dispuesto en los articulos 87 a 91 del Acuerdo 2 de 2017.
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -

CONTRATISTA: FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.
AREA: LLA 99

1. Concepto

De conformidad con lo previsto en la clausula 63 del Contrato, los Programas en Beneficio de
las Comunidades — PBC-, deben consistir en el conjunto de actividades y/o proyectos de
inversion social definidos por el Contratista en el marco de sus obligaciones contractuales, para
contribuir con algunos beneficios correspondientes a las necesidades de las poblaciones
ubicadas en el Area de Interés de los PBC, conforme se definen en el Anexo D.

Estos programas deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad y las
condiciones de vida de los habitantes de las Areas de Interés y con el desarrollo econémico y
social del territorio vy la regién donde opera el Contratista, de manera complementaria y
concurrente con las acciones del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo D.

Adicionalmente, los PBC deben definirse teniendo como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-, los indicadores de medicién de pobreza como &l Indice de Pobreza Multimodal
-IPM- de que trata la Ley 1785 de 2016, u otros indicadores, destinados a fomentar el desarrollo
sostenible, el fortalecimiento del entorno sacial, cultural y econdmico de las Areas de Interés.

Los PBC deben diferenciarse de aquellos programas y proyectos que el Contratista estd en el
deber de acometer en cumplimiento de Licencias Ambientales y de Planes de Manejo Ambiental,
0 en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas en Procedimientos de Consulta Previa para
prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos derivados de la ejecucidn del Contrato en
Comunidades Etnicas, todo ello con sujecién al ordenamiento superior.

2. Antecedentes y Marco Normativo
2.1 El articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el articulo 4 del Decreto Ley

4137 de 2011 y a su vez por &l articulo 3 del Decreto 714 de 2012 sefiala en su numeral
7 como parte de las funciones de la ANH la siguiente: "Convenir en los contratos de
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exploracion y explotacion, los términos y condiciones con sujecion a los cuales fas
© compafilas contratista adelantaran programas en beneficio de las comunidades ubicadas
en /as dreas de influencia de los correspondientes contratos,”

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 del 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
definié ios PBC y establecio los parametros para la realizacion de Programas en Beneficio
de las Comunidades:

a)

b)

d)

Las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicién y seguimiento de los PBC, del area de influencia
directa, a través de los representantes legitimos.

La definicion y planeacion de los PBC deben considerar como minimo la
caracterizacién integral del entorno social, cultural y econdmico de las areas de
influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los PBC
con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo
Ambiental y de gestion social, requeridos por la autoridad ambiental.

Los PBC deben enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los
Derechos Humanos y por los derachos de las minorias étnicas reconocidas en las
leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacidn clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimiento v la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque diferencial
con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las garantias
constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de territorios legalmente
constituidos con la aplicacién de tendencias éticas y sistémicas del desarrollo
progresivo de las comunidades.

Los PBC deben estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal,
Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del
concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.
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3. + Planeacién, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

La planeacion, elaboracion, ejecucién, seguimiento y evaluacion de los Programas en Beneficio
de las Comunidades — PBC- debe tener en cuenta los siguientes referentes:

3.1 Principios Rectores

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
principios gue se relacionan a continuacion:

a) Coordinacion y concurrencia: se refiere a la vinculacidn de las autoridades locales y
territoriales relacionadas con la inversidn social durante las etapas de formulacion,
ejecucidn, seguimiento vy cierre del PBC, con el propdsito de informarlas y escucharlas,
de tal manera que sus acciones resulten complementarias y conducentes al logro de
los objetivos y metas previstas en el Programa.

Se precisa que, la concertacidon de la inversion social seguird siendo entre el
Contratista y la Comunidad, de lo cual deberd estar informada la autoridad local o
territorial segln sea el caso.

En tal sentido, durante la etapa de definicion y formulacion del PBC, en aplicacion de
los principios de coordinacidn y concurrencia, se debe garantizar que las autoridades
locales y regionales (de aplicar) estén informadas sobre el proceso, y que los proyectos
definidos procuren armonizar con algiin instrumento de planeacion vigente (Planes de
Desarrollo Comunales y Comunitarios —PDCC, Programas de Desarrollo con Enfoque
Territotial ~PDET, PDM, POT, PND, Plan de vida, Plan de Accion Nacional de Derechos
Humanos y Empresa, y otros instrumentos de planeacidn territorial).

Igualmente, el proceso de definicidn del PBC, de ser necesario, padra ser acompafiado
por la ANH si asl lo considera pertinente o es requerido por el Contratista, o las
comunidades u otros actores sociales.
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b)  Pertinencia: el PBC debe ser consistente con las prioridades y necesidades de las
comunidades del Area de Interés y los planes de desarrollo a los cuales se articule.

c) Factibilidad: referente a la capacidad real de ejecutar el PBC propuesto.

d) Eficencia: uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

e) Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos durante la formulacién y ejecucion
del PBC en los tiempos establecidos.

) Impacto positivo: propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
objetivo.

g)  Sostenibilidad: promover por la sostenibilidad de los proyectos que conforman el PBC,
en coordinacion con las entidades gubernamentales y comunidades.

h) Participacién comunitaria: es deber de la comunidad involucrarse en cada etapa del
PBC, es decir, desde la formulacidn facilitando los espacios y la informacion que
requiera el Contratista en la identificacion de las necesidades u oportunidades de
desarrollo y priorizacién de los proyectos; en la ejecucion de los proyectos cumpliendo
los compromisos que haya adquirido; y en el cierre del PBC para conocer los
resultados, recibir los proyectos y acoger su rol en la sostenibilidad de estos, y aportar
las lecciones aprendidas.

3.2 Politica Estatal

En concordancia con las necesidades identificadas en los ejercicios participativos desarrollados
con las comunidades y autoridades locales, los PBC deberan considerar en su formulacién, las
politicas pUblicas aplicables a cada una de las lineas de inversién definidas en el presente Anexo.

Como referente de politica publica para la superacién de la pobreza extrema, se tendrad en
cuenta la Ley 1785 de 2016, que se orienta a promover la estructuracion e implementacion de
proyectos que comporten innovacion social, con la participacion de los sectores plblico y
privado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como complemento de los servicios
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sociales del Estado en beneficio de la poblacién en condicién de pobreza extrema, y de trazar
rutas de escalonamiento en los niveles de superacién de la misma. -
3.3 Naturaleza de la Obligacién

Los deberes y compromisos del Contratista en materia de PBC constituyen obligaciones de medio
y no de resultado, en la medida en que el éxito de estos depende en parte de factores exdgenos
fuera del control del Contratista. Esta circunstancia debe ser tomada en consideracion en la
oportunidad de valorar su cumplimiento. Con todo, es deber del Contratista proceder con la
debida diligencia en el proceso de planeacidn, formulacion, ejecucion, seguimiento y medicidn
del efecto o impacto de las correspondientes inversiones. Adicionalmente, pese a que es deber
del Contratista realizar seguimiento y medicion durante la ejecucién del contrato, se entiende el
PBC como cumplido a satisfaccion una vez se han completado las actividades y haya mediado
pronunciamiento de la ANH.

3.4 Herramientas para la elaboracion del PBC

Para la elaboracién de los PBC, el Contratista debe tener en cuenta las guias elaboradas y
dispuestas por la ANH para este preciso efecto, asi como los formatos que se adopten para
estandarizar la forma de presentacién y el contenido de los entregables, con su3eaon a los
requisitos y términos del presente Anexo.

Por tanto, para la formulacién, definicién y ejecucion de los PBC, el Contratista podra consultar
las siguientes guias:

a) “Guia Metodoldgica para la Gestidn de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y reduccién de la Pobreza Extrema en
Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperacidn No. 302 de 2012 entre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente
Anexo se denomina Gula.

b) Guia Técnica de Buenas Practicas Sociales - GTC 250: Norma técnica ICONTEC.
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3.5 Definicion de los PBC
3.5.1 Linea Base

Los PBC deben definirse a partir de una linea base que tome en consideracion los siguientes
criterios:

a) Andlisis de los diagndsticos correspondientes a las Areas de Interés del PBC definidas
por el Contratista, y que podran ser consultados en el Departamento Nacional de
Planeacion y el Departamento para la Prosperidad Social, como son los “Indices de
Pobreza Multidimensional, IPM”, las metas de los “"Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-" u otros gue estén disponibles a nivel local, regional v nacional.

b) Ademés de considerar la informacién diagndstica disponible sobre las Areas de Interés,
el Contratista debe realizar la caracterizacidén del entorno donde se ejecutaran los PBC,
garantizando la participacién ciudadana.

¢) Con fundamento en los andlisis de la linea base, el Contratista debe identificar los
indicadores que respondan a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area de
Interés del PBC, para posteriormente medir los efectos o impacto de su inversion social.

Entiéndase por indicador, el dato que pretende reflejar el estado de una situacién o aspecto
particular en un momento y un espacio determinados, el cual puede presentarse en porcentaje,
tasa, etc. Este dato puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que se estan
obteniendo con la ejecucion de los proyectos de inversién social. Ejemplo: Cobertura de agua
potable.

3.5.2 Proyectos y Actividades
La inversion social debe destinarse a proyectos o actividades “Socialmente Sostenibles”, En tal

sentido, cada iniciativa de inversion puede contar con una 0 mas actividades y/o proyectos que
contribuyan al desarrollo social, econémico, ambiental y/o cultural, asociado con:
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a) Inclusion productiva y generacién de ingresos, gue incorpora empleo,; emprendimientos,
proyectos productivos, agroambientales, agroindustriales y formacién de capacidades, en
procura de alcanzar o fortalecer la diversificacion de la economia local.

b) Infraestructura social, que comprende mejoramiento de vivienda, agua potable, servicios
pUblicos y saneamiento basico, infraestructura educativa, en salud, en conectividad (vial y
de tecnologfas de la informacion y la comunicacién), en cultura, en deporte y recreacion.

¢) Fortalecimiento institucional y del capital humano, que incorpora gestién del conocimiento,
pedagogia de la informacién, convivencia y otras que las partes interesadas propongan.

d) Y cualquier otro que este contemplado en planes de desarrollo municipales departamentales,
nacional, planes de vida o planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo comunal
y comunitario, siempre dentro del concepto de desarrollo sostenible y que incluya sectores
tales como salud, educacion y ambiente.

El Contratista debera definir acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de inversion definidos en el marco del PBC.

El Contratista estd facultado para proponer la celebracién de acuerdos o convenios destinados
a planificar, formular, ejecutar y verificar PBC conjuntos, asi como para realizar también
conjuntamente las inversiones sociales inherentes a los mismos, con arreglo a los respectivos
negocios juridicos.

En este contexto, el Contratista podra identificar aliados estratégicos como entidades del
gobierno nacional, regional y/o local, sector privado, organizaciones sin &nimo de lucro y otras
empresas de hidrocarburos, organizaciones sociales o comunitarias gue cuenten con proyectos
formulados o en desarrollo que atiendan a las necesidades identificadas en la caracterizacion
realizada por las partes interesadas y que permiten maximizar el monto, los resultados y la
sostenibilidad de los proyectos priorizados en los PBC.

3.6 Monto minimo de la Inversion en Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC-.

3.6.1 Consideraciones Generales
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a) La inversidn de recursos en el desarrollo de los PBC ha de corresponder, a la suma

b)

equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total del Programa Exploratorio Minimo y
Adicional de cada Fase del Periodo Exploratorio y los eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como al uno por ciento (1%) de la cuantfa del Programa
Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales def Area o Areas en Produccién
durante el Periodo correspondiente.

Cuando el Contratista decida hacer una inversion superior al 1%, en |a presentacion del
Programa a la ANH, debera informar si esa cuantia adicional la hard como PBC o como
inversién social voluntaria.

La inversién efectiva en cada uno de los PBC para el presente Contrato equivalente al
1%, no debe incorporar los costos de personal, logisticos, administrativos, de
interventorias de proyectos de infraestructura, ni cualesquiera otros costos y gastos
indirectos en que incurra el Contratista para la ejecucion completa del respectivo PBC.
Se exceptlan los costos de administracion, imprevistos y utilidades (AIU) en los
proyectos de infraestructura, el cual no puede superar el 20%.

Al Informe Final de Ejecucién de cada PBC debe acompafiarse certificacion acerca de la
inversion efectivamente realizada, suscrita por el Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o “Controller”, y, a falta de los anteriores, por el Contador Piblico responsable
del registro de las Operaciones del Contratista, o el competente de la entidad o empresa
con la cual éste dlitimo hubiera celebrado acuerdo o convenio para ejecutarlo
conjuntamente,

3.6.2 Auditoria externa.

EL CONTRATISTA debe contratar una auditoria externa responsable de certificar la formulacién
(definicion) y ejecucion del PBC de conformidad con los términos y condiciones establecidos
eh este Anexo.

La certificacion del proceso de formulacion del PBC acompafiada del informe de auditorfa, debe
~ ser entregada a la ANH junto con el PBC a evaluar para la respectiva etapa def Contrato a la
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que corresponda. En esta certificacion, la auditoria debe hacer énfasis en la revisién del
cumplimiento de los principios rectores del PBC para la etapa de formulacién. Es decir, el
alcance de la auditoria externa en la etapa de formulacién es auditar y certificar gue
precisamente el PBC se formule con arreglo a los principios y condiciones establecidos en el
Anexo del PBC.

La certificacién de la gjecucion del PBC acompafiada del informe de auditoria debe hacer parte
del Informe Final de este, resaltando el cumplimiento de los principios rectores del PBC para
esta etapa, incluidas las actividades de seguimiento y cierre del PBC, e identificando los
resultados, las metas y los objetivos alcanzados.

La auditoria externa, de no contar con experiencia especifica en auditorias, debe disponer de
antecedentes y experiencia certificada en materia de actividades y programas de responsabilidad
social empresarial.

3.6.3 Tasa Representativa del Mercado del Ddlar Estadounidense, TRM.

Para efectos de planeacidon del respectivo Programa en Beneficio de las Comunidades y de
control de la ANH, el monto de la Inversién Social correspondiente debe convertirse a pesos
colombianos {COP) mediante la aplicacién de la Tasa Representativa del Mercado del Délar
Estadounidense, TRM, asi:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)
PEV

i0 Produccid
Exploracion (Programa de Evaluacion) roduccion
PBC Programa Exploratorio y Primer PBC: TRM de la fecha
Programa Exploratorio de Declaracion de

Posterior -PEP: TRM de la TRM de la fecha de inicio del PEV
fecha de inicio (;ie cada una de (presentacién a la ANH) para

las fases que se desarrolien. cada Area en Evaluacion. Siguientes PBC: TRM del 1
de enero de cada afio.

Comercialidad.

Para los casos de los PBC aprobados por la ANH que no hayan iniciado su ejecucion por razones
ajenas al Contratista después de transcurridos dos (2) afios 0 mas desde su aprobacion y que
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requieran actualizarse, el Contratista debe dar aviso escrito a la ANH, y esta fecha de radicacion
se tomara como la nueva TRM del PBC a actualizar. Se considera necesario actualizar el PBC
en los siguientes eventos:

a) Cambio de area de interés.

b) Cambio de linea de inversion o proyectos de inversion.

¢) Ajuste en el alcance en aras de una mejor articulacién con instrumentos de planeacion
vigentes.

3.6.4 Traslado de Actividades
3.6.4.1 Traslados desde el Contrato emisor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior, en donde se haya iniciado la ejecucién de actividades correspondientes a PBC en el
Contrato emisor, el Contratista por separado solicitara a la ANH autorizacién para ajustar los
términos y condiciones de los PBC aprobados del Contrato emisor, esto con el fin de ajustarlos
ala cuantia equivalente al 1% del valor de las inversiones no trasladadas de la fase del periodo
exploratorio correspondiente, incluyendo el disefio y ejecucion del cierre del PBC donde no
afecte la integridad del proyecto ni el relacionamiento con los grupos de interés.

En el evento que en el Contrato emisor no se haya iniciado la ejecucién del PBC, la totalidad de
la cuantia del PBC hara parte del traslado de actividades, conservando los términos y condiciones
del PBC del Contrato emisor y ajustandolos a la nueva Area de Interés.

3.6.4.2 Traslado hacia el Contrato receptor

Cuando la ANH apruebe un Traslado de Actividades Exploratorias o Inversiones no ejecutadas,
correspondientes a los compromisos pactados en los Programas Exploratorios Minimo, Adicional
o Posterior a este Contrato, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la ANH Ia
maodificacion del PBC que esté ejecutando, o un nuevo PBC, por una suma adicional equivalente
al 1% del valor trasladado. Dicha modificacion o nuevo PBC debera ser formulado y ejecutado
conservando los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo.
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La solicitud de modificacion de los PBC tanto en el Contrato emisor como en el contrato receptor,
o la presentacién de un nuevo PBC en el Contrato receptor, deben ser radicadas en la ANH-en
un término no superior a noventa (90) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la ANH
notifique al Contratista la autorizacién para el traslado de actividades exploratorias y o
inversiones no ejecutadas.

3.7 Seguimiento y Monitoreo

Durante la ejecucién de los PBC, el Contratista debe hacerles seguimiento periddico y monitorear
permanentemente su desarrollio.

Corresponde a la ANH, por su parte, vigilar y controlar su ejecucién.
4. Area de Interés de los Programas en Beneficio de las Comunidades

Hace referencia a la delimitacién o alcance territorial del area geografica que se va a beneficiar
con los proyectos y/o actividades del PBC.

La delimitacidn del Area de Interés serd definida por el Contratista, para lo cual debe tener en
cuenta alguno (s) de los siguientes criterios:

4.1 Areas donde se encuentran ubicadas o se situaran construcciones, instalaciones, locaciones
y campamentos del Contratista; las superficies donde existan o se proyecten establecer
servidumbres; las vias secundarias y terciarias de uso permanente por los requerimientos
de las Operaciones, asi como aquellas areas auxifiares de descargue, vertimientos,
captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga o haya de intervenir el
Contratista, asi como su localizacidon en las correspondientes reparticiones territoriales
(inspeccidn, vereda o corregimiento).

4,2 Areas adyacentes a los proyectos donde se impacten las condiciones de vida de la poblacién
como zonas rurales o urbanas (vereda, inspeccién, corregimiento, barrio, cabecera
municipal) que sean identificadas por el Contratista en sus planes de relacionamiento
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territorial, siempre que estén ubicadas dentro del municipio o departamento donde
desarrolla sus actividades de exploracién y de produccion de hidrocarburos.

4.3 El area de influencia del proyecto exploratorio, de evaluacion o de desarrollo a ejecutar.

4.4 El Contratista podra articularse con proyectos en cursc de caracter municipal o regional;
para tal caso, las areas de interés estaran definidas por el (los) proyecto (s) priorizado (s).

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Las obligaciones inherentes a la formulacién, disefio, ejecucion y seguimiento de los PBC
comienzan en la Fecha Efectiva, a partir del inicio del término de la duracion de la Primera Fase
(Fase I) del Periodo Exploratorio. Pueden concurrir con el Programa o Programas de Evaluacion
y con la Area o Areas en Produccion, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Programas en Beneficio de las Comunidades — PBC

Periodo de Exploracion Programa de Evaluacién Periodo de Produccién

Un PBC para cada Fase del Perfodo | Un PBC por cada Programa de | PBC anual para cada Campo
Exploratorio y uno para el Periodo : Evaluacidn que desarrolle el | Comercial.
Exploratorio Posterior, en su caso. Contratista.

5.1 Procedimiento de aprobacion y seguimiento del PBC por parte de la ANH.

No. E}e;:gon Descripcion /Entregable Plazo de Entrega
Caracterizaci | Descripcién: Perlodo de Exploracidn:
1. on

Definida por el Contratista el Area de | PBC Primera Fase (Fase 1):

Interés para desarroliar el PBC, procede | Dentro del Afio siguiente a la Fecha Efectiva
llevar a «cabo la caracterizacion | del Contrato, con el Proyecto de PBC.
econdmica, social, y cultural de Ila
poblacidn, con el detelle de los | PBC Segunda Fase (Fase II) y eventual
indicaderes y los instrumentos de | Programa Exploratorio Posterior:
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medicion de los efectos de la Inversion
Social por realizar, .

Entregable:

= Documento que contenga la
Caracterizacion

= Matriz de analisis para definir las
lineas de inversidn vy los indicadores
de medicién seleccionados.

Nota: Durante el Programa de
Evaluacion el Contratista no requiere
presentar una nueva caracterizacion;
salvo, que haya transcurride 5 afios
entre la presentada para el PBC de la
fase exploratoria de [a cual surge el
Programa de Evaluacion y el inicio de
este.

Actualizacién de la Caracterizacion* con el
correspondiente PBC.

*La actualizacion deberd realizarse cada cinco (5)
afics

Programa de Evaluacién -PEV:

Dentro de los tres {3) Meses siguientes a la
fecha de presentacion del PEV a la ANH, si
cumple con la salvedad establecida en la nota
de la columna “Descripcién / Entregable”.

Perfodo de Produccion:

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la
fecha de la Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comeicial.

La Caracterizacion debe actualizarse cada
cinco (5) Afios.

Presentacion
Proyecto de
PBC

a la ANH

Descripcion: Proyecto de PBC que el
Contratista debe someter a la
aprobacion de la ANH, con sus anexos.

Entregable:
Propuesta general del PBC que
contenga:

+ Denominacion del Programa.

+  Objetivo.

o Justificacion.

« Descripcion de |la Metodologia para
la definicion del PBC.

e« Proyectos y/o Actividades que
conforman el PBC con su respectiva

descripcion y componentes.

Periodo de Exploracion:

PBC Primera Fase (Fase I):
Dentro del Afio siguiente a la Fecha Efectiva.

PBC Segunda (Fase II) y eventual Programa
Exploratorio Posterior;

Dentro de los seis {6) Meses siguientes a fa
fecha de inicio de la Fase o Programa.

Programa de Evaluacion - PEV:

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
fecha de presentacion del PEV a la ANH.

Periodo de Produccion:
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC —

¢ Ubicacion geografica de cada uno.

« Descripcion cualitativa DY
cuantificacion de la  poblacion
beneficiaria.

s Metas e Indicadores de Medicion de
resultados de cada Proyecto ©
Actividad.

« Plazo de ejecucion total y de cada
Proyecto o Actividad, con sus
respectivos Cronogramas.

e Presupuesto total, discriminado por
Proyecto o Actividad, con el detalle
de eventuales participes para el caso
de Programas conjuntos.

+ Plan de Comunicaciones con su
correspondiente estrategia  de
atencién de Peticiones, Quejas y
Reclamos, PQR.

» Medidas previstas para la
sostenibilidad de cada Proyecio o
Actividad y de sus componentes en
el tiempo.

o Interventoria, en el evento de
Proyectos de Infraestructura.

» FEstrategia de medicién de los
efectos o impactos del PBC.

Anexos:

+ Documento o Mapa de Gestion de
los riesgos que puedan incidir en la
ejecucion del Programa.

+ Soportes del Proceso de
Participacion ~ adelantado  con
representantes de las comunidades
y de la o las alcaldias municipales
con jurisdiccion en e Area de
Interés, que comprenda

Primer PBC:

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la
fecha de la Declaracion de Comercialidad de
cada Campo Comercial.

Siguientes PBC:

Con cada Programa Anual de Operaciones, el
Contratista debe presentar actualizaciones del
PBC, de conformidad con los avances de su
ejecucion, incluyendolas  proyecciones
iniciales, los ajustes en el presupuesto, v la
actualizacion de los procesos participativos y
caracterizacién (cuando aplique).
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC —

convocatorias, relacion de
asistentes, actas, informes de
labores y registros audiovisuales, en
su caso.

¢ Informe vy certificacidn de la
auditoria externa sobre la etapa de
formulacion del PBC.

Nota 1: durante la formulacién del PBC,
la ANH podra dar acompafiamiento o
realizar  seguimiento  seglin  |a
pertinencia.

Nota 2: Si durante el Programa de
Evaluacion el Contratista da continuidad
& un PBC aprobado, debe informarlo a la
ANH indicando por [o menos:

s Valor a invertir.

¢ Actividad del proyecto (s} qgue sera
financiada con esos recursos.

+ Actualizacion o ajuste de metas e
indicadores.

e Plazo de ejecucidn con cronograma
actualizado.

« Soportes gque evidencien que dicha
decision fue concertada con la
comunidad e informada a la autoridad
local.

s No requiere certificacidon de la
auditoria externa.

Evaluacidon y | Requerimiento de Ajustes o Aprobacién. | Dentro de los tres (3) Meses siguientes al

3. Pronunciami recibc del PBC, la ANH debe valorar el
ento de la Proyecto vy responder al Contratista, bien con
ANH su aprobacidn o bien con el requerimiento de

los ajustes por adoptar.

Nota: si la ANH no se pronuncia dentro del
término establecido en el Anexo, el PBC se
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC —

considera aprcbado en las condiciones
presentadas por el Contratista.

Si se trata de solicitudes de modificacion a
PBC ya aprobados, la ANH debe pronundiarse
sobre las mismas, dentro los dos (2) Meses
siguientes a la fecha de radicacién del
documento que contenga la propuesta de
modificacion.

Nota: si la ANH no se pronuncia dentro del
término establecido en el Anexo, e PBC
modificado se considera aprobado en las
condiciones presentadas por el Contratista.

Seguimiento
ala
Ejecucion

Presentacion de Informes Semestrales y
Anuales gue contengan los avances de
ejecucion de cada Proyecto o Actividad,
incluida la econdmica, con sus
correspondientes  soportes, asi como
Informe y soportes de actividades del
Plan de Comunicacicnes en desarrollo.

Seguimiento por parie de la ANH
durante la ejecucion y/o cierre para la
verificacion in situ del avance o el
cumplimiento de los PBC.

Nota: Cualguier modificacion al PBC
debe ser sometida a la aprobacion de fa
ANH.

Informe del primer Semestre de cada afio
Calendario: a mas tardar el 30 de agosto.

Informe Anual: a mas tardar el 28 de febrero
del Afio siguiente.
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ANEXO D
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC -
Informe Informe Final de ejecucion del PBC, | Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
5. | Finaly incluida la econdmica, con sus | culminacion del Programa en Beneficio de las
Valoracion correspondientes anexos. Comunidades de que se trate.
Cettificacion de las  inversiones | La ANH debe pronunciarse sobre el

efectivamente realizadas, suscrita por el
Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor

cumplimiento del PBC ejecutado, dentro de
los tres (3) Meses siguientes al recibo del

Interno o “Controffer”, vy, a falta de los | Informe Final.
anteriores, por el Contadar Piblico
responsable de las Operaciones del
Contratista 0 de [a entidad con la que
aquel haya celebrado acuerdo o
convenio para ejecutar conjuntamente
el correspondiente  Programa  en

Beneficio de las Comunidades.

Nota: si la ANH no se pronuncia dentro del
términc  establecidc en €l Anexo, se
entenderd aprobada la ejecucién def PBC y
cumplida la obligacidn para la fase, programa
o etapa correspondiente,

Informe y certificacién de la auditoria
externa sobre la etapa de ejecucion del
PBC.

Informe sobre la Medicion de los
resultados del Programa de que se trate,
de acuerdc con los indicadores
establecidos en la Caracterizacion.

5.2 Plazo de ejecucién de los PBC

El término de ejecucion de los PBC debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
Exploratorio, o al término de eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion.

Para el caso del Periodo de Produccidn, el plazo de ejecucion no debe ser superior al término
consignado en el cronograma aprobado (con sus actualizaciones) por la ANH para cada PBC.

El Contratista eventualmente podra solicitar a la ANH autorizacién para ampliar el término de
+ @jecucién del PBC, siempre y cuando los motivos por los cuales no haya ejecutado el PBC durante
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ANEXO D

PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC —

la fase o periodo correspondiente no le sean imputables y haya actuado diligentemente durante
. todo el proceso de formulacion, aprobacion y ejecucion del respectivo PBC. La ampliacion del
~ término para ejecutar un PBC, no se constituird como ampliacion del término de la fase
correspondiente.

De presentarse situaciones de fuerza mayor o hechos de terceros que impacten el cronograma
del PBC y por ende su plazo de ejecucién, vy que no hubiesen sido previstas en el documento o
mapa de gestion de riesgos del PBC, el Contratista debera actualizar dicho documento o mapa
y allegario a la ANH. Esta informacion se tendra en cuenta en caso de ser necesario ampliar €l
plazo de ejecucion del PBC.
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