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FECHA: ' 24 de septiembre de 2014

Los Contratantes:

1

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y madificada su naturaleza
juridica por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012;
con domicitio principal en la ciudad de Bogota, D.C., representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 2500 del 14 de noviembre de 2013 y del que tomé posesion el 15 siguiente, segun
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del
Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de
Seleccién de Contratistas y Asignacién de Areas “Ronda Cofombia 2014” No. 197 del 20 de
febrero de 2014, y de la Resolucion de Adjudicacion 811 del 12 de agosto del mismo afio,
de una parte, y, de la otra,

TRAYECTORIA OIL & GAS S.A., sociedad debidamente organizada y existente bajo las
Leyes de Panamd, con sucursal establecida en Colombia mediante Escritura Publica No.
4533 de la Notarfa 45 de Bogota D.C. del 6 de septiembre de 2005, inscrita en fa Camara
de Comercio el 14 de septiembre de 2005 bajo el nimero 125783 del libro 06, en adelante
Contratista, representada por DOMINIC DACOSTA ORDONEZ, identificado con la
Cédula de Ciudadania No. 79.979.724, en condicion de Apoderado, todo lo cual consta en
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Certificado de Existencia y Representacion Legal Expedido por la Camara de Comercio de
Bogotd y en el poder que reposa en los Documentos de Habilitacién presentados por el
Contratista, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la suscripcidn del presente negocio juridico, que ni él, n/la persona juridica que representa,
sus socios (salvo los de personas juridicas abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus
administradores, se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni
prohibicién, ni en conflicto de intereses, para el efecto

Celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. 20 — AREA YD
LLA-6 del 24 de septiembre del 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan
mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion def 19 de febrero de 2014, segln consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartié autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 20147 y mediante
Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012,
Reglamento de Contratacién para Exploracién y Explotacién de los Hidrocarburos propiedad
de la Nacidn, definio las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo
que delegé en el Presidente de la Entidad la determinacién de los limites de tales Areas,
que se llevd a cabo mediante Resolucion 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucidn 390
del 2 de mayo de 2014,

Segunda: Que con sujecién al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante
Resolucién No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda
Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a fas reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacion de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Piblica para el efecto, por
Resolucion No. 811 del 12 de agosto de 2014, se asignd el Area YD LLA-6 Tipo 1
Yacimiento Descubierto Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada
en la Cuenca Llanos Orientales, a TRAYECTORIA OIL & GAS S.A. , al que se adjudicd el
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representante.

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, el
representante debidamente facultado del adjudicatario concurrié personalmente a la ANH
para suscribir el presente Contrato de Exploracion y Produccion, E&P, contenido en
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las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Cliusula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con maydscula inicial en su
texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en la Clausula siguiente, sin perjuicio
de la definicidon consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de
2014, del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiguen,
adicionen o sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicién o concepto, se consignan
también en mayuUscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicion y su
correspondiente concepto: '

Abandono: Taponamiento y clerre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccién, asi como la limpieza y restauracion ambiental
de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacion o
Produccidn, en ejecucion de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res.
181495 de 2009, Art. 30)

Acumulacién: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
que representa grandes volimenes de roca cargados con Petrdleo o Gas, con limites
definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos geolégicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcién. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
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esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafio y nimeros
individuales de campos delineados par contactos de agua. '

Afo: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Afio Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucidn a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero-
que debe transferir a la ANH o invertir en el desarrolio de la industria de ios Hidrocarburos,
para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision de conocimientos
sistematicos en aspectos inherentes al Sector, con arreglo al reglamento del Consejo
Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 del
10 de diciembre, ambos de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o
varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccién norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los
derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segin el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que
corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta Area, el Contratista esta
autorizado, en razdén de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales, que son objeto del mismo, segin su Alcance.

Area Asignada en Evaluacién: Porcién del Area Asignada, en la cual el Contratista
realizé un Descubrimiento y en fa que ha decidido Hevar a cabo un Programa de Evaluacidn
para establecer si es o no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa
de Evaluacién. Esta porcion ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
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preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccidn vertical
en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracidn: Porcidn del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracion.

Area Asignada en Produccidn: Porcién o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccion de Hidrocarburos, como se establece
en el Capitulo III, Actividades de Produccién, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los lugares donde
han de desarrollarse las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en la cual esta
obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y
lo dispuesto en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucidn contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucién de las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrolio y
Produccién, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacidon que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales
y/o No Convencionales en el Area asignada, seqln sea el Alcance del presente Contrato, en
los términos de la Clausula 11, que lleva esa denominacion.

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta
y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmosfera de
presién absoluta.

Bloque: Volumen del subsuelo, delimitado verticalmente por la proyeccién de los limites
del Area Asignada hacia el centro de |a tierra, donde el Contratista esta autorizado para

.
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desarrollar Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Producciéon de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segun
el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su
lecho natural, transportarlos a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de
aquella porcién que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento superior
y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos idoneos, seguros y eficientes, puestos en practica para la obtencidn del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccidn
de pérdidas, la sequridad operacional, la proteccidn de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos, comunmente empleados por operadores profesionales, prudentes y
diligentes en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este
Contrato, en cuanto no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el drea también
determinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en la Acumulacion de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacion de los Pozos. Ef Campo estd
limitado por la envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno o mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los
cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracion de Comercialidad: Manifestacion escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacion incondicional de Explotar Comercialmente un
Descubrimiento.

Derechos Economicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
favor de 1a ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
los Acuerdos 4 de 2012 v 3 de 2014, asi como en este Contrato.
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Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucion periodica en dinero a cargo
del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segun el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en el Numeral 29.1 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de "Precios Altos”: Retribucidn en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad, en funcién
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en el Numeral 29.2 de la misma
Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y al presente Contrato.

Derechos de Participacion en la Produccién: Retribucién en dinero o en especie, a
cargo def Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de
la Produccién de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la
Clausula 29 y en el Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y a este negocio juridico.

En casos de produccién de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
corresponderd a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarroliar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la
Participacion en la Produccion para el caso eventual de desarrollarse Yacimientos
Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
los Hidrocarburos provenientes de este dltimo Tipo de Yacimientos.

En todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccién neta, igual o mayor
a uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero o en
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especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a
barriles equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo
negocio juridico. Debe ser siempre un nUmero entero, de manera que no se admiten
fracciones. De presentarse, la ANH aproximara el monto al nimero entero inmediatamente
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccidn, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacién, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrollo; disefio,
construccion, instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tanques de almacenamiento, métodos artificiales de Produccidn, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacion expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de |a actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccién.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable y la
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la
cual se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se comportan como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas y
propiedades de fluidos, o (ii) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con
arreglo a las Buenas Practicas de fa Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos
producibles en Yacimientos No Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccion, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil
(7.000) pies clbicos estandar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por
Relacidn Gas Aceite, RGA, la relacién entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por
Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un
Pozo, y por composicion molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y
demas Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccién de
cada Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético
simple.
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Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
veinticuatro (24:00). La expresion Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
el contrario, Dias Hébiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los
sabados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando
en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario,
comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos
que el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia
y ubicaciéon de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general, actividades de
prospeccion superficial, perforacion de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos, o algdn
pardmetro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar a
geometria de uno o mas Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de ia explotacién
comercial de aquellos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno
social, conforme a lo estipulado en fa Clausula 12, denominada Programa de Evaluacion. A
titulo de ejemplo, tales actividades y operaciones incluyen perforacién de Pozos
Exploratorios, adquisicion de programas sismicos de detalle, ejecucion de pruebas de
Produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites de un
Yacimiento o de Yacimientos Descubiertos, asi como su eventual Comercialidad.

Explotacion: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccién.

Fase 0: Periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del presente Contrato y la
Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los trdmites de verificacion y
certificacion de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
llevar a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracion con el Ministerio
del Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.
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Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacion
de la Fase 0, segun lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presion absoluta, compuesta por los miembros mas volatiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacion y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petrdleo, asi como todo Gas que se extraiga de la capa de
gas de un Yacimiento de Petrdleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de
1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natura/ Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdleo. Igualmente, es
atribucion del citado Ministerio determinar cuando el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es o no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la combinacidn
natural de carbono e hidrdgeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafian o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni aquellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandares de temperatura y
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmdsfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad APL (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (109).

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleumn
Institute”) mayor o igual a diez grados {10°) y menor de quince grados (15°).
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Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por
la entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos.
Si las obligaciones se han estipulado en Ddlares de los Estados Unidos de América,
corresponde a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3)
Meses, para los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dolares de los Estados Unidos de
América, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
milién (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista estd obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Perfodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa
Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversidn Adicional se considera
parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la
Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista obligado a entregar a la ANH la Inversion Remanente, salvo las opciones
expresamente previstas, todo de acuerdo con fa Clausula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcion de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido
efectivamente invertida en la ejecucién de las actividades correspondientes a las distintas
Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no
haberse completado las inversiones de la Fase correspondiente, o de que su monto haya
resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH,
la diferencia puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracion
o de evaluacién, en ejecucion det mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion
y Produccién, E&P o de Evaluacion Técnica, TEA entre las dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para ia ANH, caso en el cual, la informacién recabada o el resultado
de las actividades exploratorias pasard a ser de propiedad exclusiva de esta dltima. De lo
contrario, es decir, si no se opta y formaliza alguna de las posibilidades sefaladas, el
Contratista debe entregar a la ANH, en dinero efectivo, el valor de las inversiones que no



ANH:== : ®

GoLTAEIA H Colombia
EYST

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 13 de 123

hubiera realizado efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucién de las actividades de Exploracién, Evaluacion, y
eventuales de Desarroflo y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacién y ejecucion de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o llegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades
inherentes a la solicitud, tramite y ejecucidon de Licencias Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

Limite Econémico del Campo: Tasa de produccidn de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, més alld de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccidn son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccidn.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado, que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo
829 del Codigo de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
que NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacién anticipada de perjuicios.
Pueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacion o pena pecuniaria.
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El pago o la compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfaccion de la
ANH las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de
aquella, los resultados, productos, y demas informacion requeridos y pactados, con arreglo
al régimen juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de los Contratistas, que
comportan estimacién anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no
significa limitacion alguna para que la ANH exijja judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacion de estas multas tampoco
exonera al Contratista dei deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de
ejecutar y terminar a satisfaccion de la ANH las actividades y operaciones a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccion de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir las actividades de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo v Produccién de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucion contractuat y las relaciones
con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacién de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y la persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo ta modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucidén contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus
respectivos cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que
relnan, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera,
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Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay
a la celebracién del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion, y que se celebre
efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesion de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacion del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la fiquidacion definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, gue, salvo las excepciones previstas en el Numeraf 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que dio lugar al presente Contrato y
segun su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, del
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerira también autorizacidn previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccién que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante de! Contratista Individual o del Operador o de cualguier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicidn y excepcién quedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
Habilitacién y a ia consiguiente adjudicacion.

En los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el penultimo parrafo del
Numeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausula 65, denominada Cesién y otras

==
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Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva,
asi como cualquier prorroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9) Afios, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prorrogas al mismo, para Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el
cual el Contratista esta obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en
el Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en el mismo, de acuerdo con el régimen superior y el presente Contrato.

Periodo de Produccién: Respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Afos y
sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del
Campo correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones, de pactarse, también
contados desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad del Campo correspondiente,
respecto de cada Area Asignada en Produccién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar,
entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Clausula 17, con el fin de asegurar la explotacién técnica, eficiente y econdmica de cada
Area Asignada en Produccidn, y que debe contener, entre otros aspectos, el calculo de
reservas de Hidrocarburos, la descripcién de las facilidades de Produccion y transporte de
los mismos, los prondsticos de Produccidn para el corto y mediano plazos, y el Programa de
Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la explotacion
de Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracién y de la ejecucion del
Programa de Evaluacidn. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, articulo 6). Traténdose de
Yacimientos No Convencionales, son todos los que se perforen después de la Declaracion
de Comercialidad y dentro del Periodo de Explotacion.

Pozo Estratigrafico: Perforacidon con propdsitos de reconocimiento y muestreo, sin
objetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litoldgica y

—_
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigréfica
existente en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de nlcleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre
otros.

Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Agquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la
definicidn correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y
Energia. (Cf. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcion de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacion
de un Campo Comercial. Un nimero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o proxima en la misma unidad geolégica de interés para generar
interferencia entre ellos. Con arreglo al Paragrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucidn Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en
un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos. '

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccién para llevar a cabo los
procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas actividades relativas a la
obtencién de aquellos.

Programa Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccion,
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que el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de
acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracién, descritas
en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del
Periodo de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que
dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aqueflas
actividades enunciadas en dichos Términos, en los Programas Exploratorios Minimos para ia
respectiva Fase, asi como las propuestas por el Contratista como Inversidn Adicional en
Exploracién para la Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un
eventual Programa Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete
a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas
las actividades propuestas y contratadas como Inversién Adicional en Exploracion para la
Primera Fase (Fase I).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversién
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, que el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacién del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de
la Cldusula 8.

Programa de Evaluacién: Programa de Operaciones de Evaluacién, sometido por el
Contratista a la ANH, segin la Clausula 12, con el propdsito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es o no Comercial.

Programa de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacidén y/o Produccién en el Area Asignada, conforme al
presente Contrato. Debe incorporar el Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
desarrollarse hasta su culminacién las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asi
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como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de
sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploraciéon, Evaluacion, y
eventuales de Desarrolio y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondientes a la Inversion Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulade en la Clausula 27 y en el Anexo F del
presente Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
Contratista esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes
de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicion de la ANH la porcidén de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las .
Regalias establecidas por la Constitucion y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este
Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos y de
Participacion en la Produccion (X%), a favor de la Entidad, de que tratan el Capitulo VII y el
Anexo C, cuando esta (ltima opte por que sean entregados en especie, o en el cual debe
realizarse el calculo de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el
pago en dinero, segun haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcién de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos a favor de la ANH, es
de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacién del Punto de Entrega, éste
sera establecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida

de la unidad de tratamiento o a la entrada del sistema de transporte.

Tratandose de Areas Costa Afuera, corresponderé al mismo punto donde el Contratista
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comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad
suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicion de la
ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos Econdmicos, a tono con las estipulaciones de
la Clausulas 28 y 29.

Punto de Fiscalizacién: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la
entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aquellos
relevantes para el célculo de los Derechos Econdmicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacidn en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacidn de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la Constitucion Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, el presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecion al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la
Produccion de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige el sesenta
por ciento {60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014 los requisitos
para obtener Habilitacion y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacidn y calificacién de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacion de las Areas ofrecidas y la adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

{a minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcion de sus
caracteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacidn y Contrato. Es
determinante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
Proponentes y Contratistas para su Exploracion y Expiotacion; asi como de los términos
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juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracion y Produccion,
E&P.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTT" cuyas condiciones de calidad y
punto de entrega son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NY MEX”y cuyo
precio es utifizado como referencia para el mercado de futuros de Petrdleo crudo. Para
todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo “WTI” sera el
empleado por la autoridad competente para la liquidacién de las Regalias en cada periodo,
y para establecer el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de “Precios
Altos”, salvo que la ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral
29.2 de la Clausula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presién Unico, de manera que la Produccion de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacion, pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de
manera que se encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacion rocosa con baja permeabilidad primaria, a la
que se debe realizar estimulacidén para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbén, gas y petroleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cff. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos en
Arenas Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdn (CBM).

Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
interpretacion requiera alguna precision adicional a la que se deriva del sentido natural y
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obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en el
texto del presente Contrato.

CAPITULO II
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacién: Consiste en la asignacion del Area YD LLA-6, Yacimiento Descubierto
Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacion el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar actividades
Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del
Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio
Y pOr su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalias, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de
Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

El Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de la Produccién de Hidrocarburos que le
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccidn, en los términos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de
que trata la presente estipulacion, el Contratista ha de desarrollar las actividades vy
ejecutar las Operaciones inherentes a fa Exploracién y Produccion de Hidrocarburos en el
Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al
tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para
proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion.

Clausula 4.- Alcance:
4.1 Extension de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista

mediante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracidn y Produccion ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion
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establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014"

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto del otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s) para el desarrolio
de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro
Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (ii) cuando aquel decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segin se estipula mas adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacidon: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran
dentro del Area Asignada vy, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que
pueda existir en dicha Area y en el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y
Explotar esos Yacimientos.

4.3 Separacion: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademds, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y
facilidades de superficie, para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4 Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
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Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales vy, en ejecucién del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asf
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista estd facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo y Produccion a este Tipo particular de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, y, si es del caso, de
Evaluacion y Desarrollo, la ANH podra emprender directamente labores destinadas a
obtener informacién adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a
uno o varios terceros, pero exclusivamente para Explorar y. Producir Hidrocarburos
provenientes de este Tipo de Yacimientos. :

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracién o en el de Produccion de un Contrato

_celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informarlo asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad
fundamento de la adjudicaciéon se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene
facultad para acometer las Operaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn
inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
condiciones estipuladas en los numerales (ii) y (iii) del parrafo subsiguiente.

De no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra
desarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones
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concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecion al Reglamento de Contratacion para
Exploracidn y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; (ii)
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacion técnica y econdmica, que
esta posibilidad no afectard el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos
contractuales, v, (i) Que la ANH imparta autorizacion escrita para el efecto, ademas de
que las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, por razon de la
incorporacion de uno o varios nuevos asociados y de los Programas Exploratorios por
desarrollar. ' :

No obstante, transcurridos dos (2) Afos, contados a partir de la fecha de radicacion del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién, y, si es del
caso, de Evaluacion y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, la ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno o mas terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarrollar y las inversiones requeridas para su ejecucién, asi como las Fases y los términos
de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segin el
alcance del Contrato, removertos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos,
alinderada en el Anexo A.

5.2 Delimitacion: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas que se
consignan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos
No Convencionales o que posteriormente se autorice tal propdsito, casos en los cuales no
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hay lugar a devoluciones antes de finalizar el Periodo Exploratorio, su superficie se reducird
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o
mas porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion
normativa de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente
que asf lo imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo a favor de terceros, segln determinacion adoptada mediante
sentencia judicial en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las
condiciones y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

54 Efectos de la Reducciéon del Area: La reduccién del Area Asignada, por
cualquiera de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI sera considerada como desacuerdo entre las
Partes, de manera que no podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcién de la superficie afectada y de las limitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde ios puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion, y Periodos:

6.1 Vigencia: El presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
por los representantes autorizados de las Partes, y culmina con la liquidacion definitiva de
los derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza
rigen més alld, conforme a ia ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de |a Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(i) vencido el Periodo de Exploracion, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (ii) culminada la ejecucion del Programa de Evaluacidn, sin que se
haya producido Declaracién de Comercialidad, o (iii) terminado el Periodo de Produccién,
sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracién de los Periodos: El término de cada Pertodo y -respecto del de Exploracidn,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipula a continuacion:

6.3.1 Fase 0: Tiene duracién de un (1) Afio, contado a partir de ia fecha de suscripcion de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mas, e —inclusive- por plazo adicional de
cumplirse los presupuestos contractuales, seglin se estabiece en seguida:

6.3.1.1 Prorroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH
autorizar extension del término de la Fase 0, mediante peticidn escrita debidamente
motivada con las razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar fa ampliacion temporal
solicitada, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la peticion sea presentada con antelacion superior a los Ultimos treinta (30) Dias
Calendario o comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del
Periodo de Fase 0.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de
satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentes a
la Fase Q.

c) Que la extension resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en la
correspondiente determinacion.

Ademas, la Entidad dispone de facuitades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
Meses, siempre que se encuentren en ejecucién Consultas Previas y existan elementos
razonables, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las
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mismas tomaran més tiempo del correspondiente a la Fase 0, o a su extension.
6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:

v Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcidon del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacién acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el
Area Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de
Exploracién, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a fla
realizacion de la o 1as Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los
requisitos establecidos en ef ordenamiento superior para el efecto.

Durante la Fase 0 no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que trata el
Capituio VII.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucidn det Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacioén de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que NO es
necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (ii) una vez satisfechos todos los requisitos
legales de verificacion y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades
étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con el lleno de las
formalidades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de
la Fase 0 o de su o sus prérrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la Fase 0, y someterle los soportes correspondientes.

6.3.1.4 Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva
del Contrato, que seré el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito
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que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que fa
ANH debe determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al
Contratista certificacién en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorragas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los trdmites legales para iniciar el Periodo de Exploracién, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicion resolutoria, y el Area Asignada
seré considerada como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades
propias de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30} Dias
Calendario 0 comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, en cuanto corresponde a la obtencién de constancia del Ministerio
del Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucién de la o las Consultas Previas. Tampoco afectard el
gjercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte ‘a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la
ANH evaluard la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actividades correspondientes a la Fase en ejecucion. La extension respectiva procede
siempre que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente las
actividades inherentes al desarrollo de {a o las correspondientes Consultas Previas.

6.3.1.7 De proceder la terminacién del presente Contrato por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no
imputables a su responsabilidad y diligencia, NO se causara la obligacion de pagar todo o
aquella parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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Exploratorio Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracidn: Seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcidn consignada en el
parrafo siguiente. Se divide en el nimero y Fases que se describen en el Anexo B. La
Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia
Calendario inmediatamente posterior al de finalizacidn de la Fase que ia preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendra
duracién de nueve (9) Afios, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se
divide en el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera,
denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacion de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarroliados, el Periodo Exploratorio tendrd una duracion de tres (3) afios, contados a
partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el ndmero y Fases que se describen en el
mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada
originalmente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe
potencial para Yacimientos No Convencionales, segln lo dispuesto en la Clausula 4,
denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente
numeral, puede someter a la aprobacion de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar
actividades destinadas a la exploracién de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente
Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos
de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, y contener, por lo menos, las labores, los trabajos y las inversiones
previstos en el Programa Exploratorio Minimo correspondiente a la respectiva Fase. De ser
aprobado, el Periodo de Exploracion se extenderd por término maximo de nueve (9) Afios.
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6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucidn de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como
durante el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho
a renunciar al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las
siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio,
tanto el Minimo como el Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual
Programa Exploratorio Posterior, y (i} los demas compromisos y responsabilidades a su cargo.
Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacién no inferior a treinta (30)
Dias Calendario respecto al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacion sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacion del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacion de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de {a Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a
la Fase que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y el Adicional -en su caso-, o al
Programa Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucién, salvo los eventos
descritos en las Cldusulas 2y 9, en torno a la denominada Inversién Remanente.

6.3.2.4 Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a fa ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Terminacion del Contrato o de la respectiva Fase, segln el caso.

6.3.2.5. Prorroga de Fases del Periodo de Exploracién: Previa solicitud del Contratista,
la ANH estd facultada para autorizar la extension del término de cualquiera de las Fases de
este Periodo, que se encuentre en ejecucidn, hasta que finalicen las actividades de perforacién,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigraficos yfo la adquisicién de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacién, siempre
que se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que las actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacidn de fa respectiva Fase
del Periodo de Exploracion;
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b)  Que ef Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucidn de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirtas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d) Que se extienda(n) proporcionalmente la o las garantias que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucion de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Con la solicitud de prorroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
finalizacion de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacion no inferior @ quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacidn de la Fase en curso.

La prérroga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las
Clausulas 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacidn de ta correspondiente extension.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exploracién Sfsmica inician con el registro continuo, y la perforacién de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

6.4 Periodo de Produccion: Tiene duracion de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afios,
respectivamente, segdn se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en que la ANH reciba
Declaracion de Comercialidad, con arreglo a la Cldusula 13.

El Periodo de Produccidn se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Produccidn, y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extensién o terminacién del
mismo se refieren a cada Area Asignada en Produccidn en particular, sin perjuicio de lo
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previsto en los Numerales 14.2 de la Clausula 14 y 15.2 de la Cldusula 15 del presente
Contrato, sobre Englobe de Campos y Separacion.

6.4.1 Prérroga del Periodo de Produccién: Por solicitud del Contratista, la ANH
puede prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos de maximo diez (10) Afios,
y hasta el Limite Econdmico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer el
estudio de solicitudes de extensidn, siempre que para cada una se cumplan efectivamente
las siguientes condiciones: '

a)

b)

d)

Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antefacién no
mayor a cuatro (4) Afos ni inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area Asignada en Produccién;

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccidn continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un
(1) proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacién secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de
perforacion, que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Afio,
para el caso de Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de
Desarrollo por cada Afio, para el de No Convencionales.

Que durante la o las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Ligquidos, o un cinco por ciento (5%), también adicional, de la de Gas
no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%) y
por concepto de Precios Altos), en los términos de la Cldusula 29, Numeral 29.5. Para
el caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del
cinco por ciento (5%) adicional de la Produccion.

Queda entendido que la negativa a otorgar esta(s) prorroga(s) no se considera desacuerdo
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entre las Partes, de manera que no se someterd al Arbitraje de que trata la Clausula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extensién del Perfodo de Produccion ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autorizados de las Partes, debidamente
facultados.

Clausuia Séptima.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccion del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes,
correspondientes a contratos para la exploracidn y explotacion de: (i) minerales que
puedan encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo
aquel no se encuentre Habilitado, segin los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014% el Contratista asume la obligacidn de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda
su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de
tales Contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y
19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, del Ministerioc de Minas y Energia, o de las
disposiciones que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucidn, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negociacion
y el fijado para dirimir la o las diferencias, en su caso, se suspendera el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccién afectadas por la controversia.

Ademas, el lapso en que se extienda tal suspension, serd restituido y adicionado al plazo
que falte para satisfacer las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccién que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber
procedido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la negociacion y resolucion del
desacuerdo con el {los) tercero(s).
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CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Proposito: Durante el Periodo de Exploracion, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las
Fases, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacion técnica y econdmica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los
quince (15) dias, también Calendario, para las demas, el Contratista debe someter a la
ANH el Plan de Exploracion correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa
la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracion han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por flas siguientes
estipulaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracion, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado
para la Fase en ejecucién, por alguna de las siguientes opciones: i) la perforacion de uno (1}
o més Pozos Exploratorios A3, o, (i) la adquisicion y procesamiento de otro tipo de
Programa Sismico, siempre que la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del
que pretende sustituirse para la respectiva Fase y se justifique técnica y econdmicamente.
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8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacién de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion
para sustituir la perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y
econdmicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior al establecido en el
Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucién de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacidn escrita de la ANH y siempre que
fa inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

Ademas, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucién de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto técnica y/o
econdmicamente perforable y siempre que la inversidn efectiva de recursos derivada de la
sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacién de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde los puntos de
vista técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracién, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los
cuales sin que haya comunicado respuesta, se entendera que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracién, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidn y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término méaximo de_cuatro {4) Meses, para resolver sobre fa procedencia
del Aviso.

8.5 Programa Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre
que exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacion, un (1) Area Asignada en
Produccién, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el Contratista
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puede retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas fas superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacién y/o en Produccién y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima Fase del Periodo de Exploracion, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio
Posterior.

b) & aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que integran el Programa
propuesto, y gque el Contratista se compromete a desarrollar, a partir de la
terminacion de la dltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio
Posterior tendra un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una,
las cuales deben contener, como minimo, la perforacion de un (1) Pozo Exploratorio del
Tipo A3 por Fase, para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios
también Tipo A3, por Fase, para Yacimientos No Convencionales.

c) Es preciso acompafiar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracién
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

d) Cumplidas oportunamerite las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, el
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya
sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacién y en Produccion o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiente de la ANH, por escrito su determinacién,
a mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
Periodo de Exploracion Posterior.

E! Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extensién y la localizacion del
Area correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a su presentacién por el Contratista, como requisito indispensable para la



.
QX’ ANHa== . W

" GO ORA z Colom l?)(;ﬂ

a1

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No0.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 38 de 123

aplicacién de la presente Clausula. Vencido e! anterior término sin respuesta de la Entidad,
se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devoiver durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia
del Aviso.

8.6 Exploraciéon Adicional: El Contratista esta facultado para ilevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razén de las mismas se
modifigue el plazo pactado para la ejecucion de uno u otro, en la Fase que se encuentre en
curso o en las subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento
de los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitarlo asi por escrito
motivado a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De
aceptar la peticion, prescribiré la forma ¢cdmo han de acreditarse -en todo o en parte- las
Operaciones de Exploulacién adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo
de Exploracidn o del Periodo Exploratorio Posterior, segin sea el caso. Si la Entidad no se
pronuncia oportunamente, la solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracion, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso,
resulta inferior al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014”y/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informario asi
a la Entidad, con indicacién de la diferencia, denominada Inversion Remanente, dentro de
los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacién de la respectiva Fase del Perfodo
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de Exploracion o del de Exploracién Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompafarse de propuesta para destinar la Inversidn Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracién adicionales, en la misma Area
Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacion Técnica, TEA o de Exploracion
y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad,
caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de
su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversiébn Remanente y le sea sometida la
propuesta, para aprobarla o improbarla.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
aprobacion, el Contratista queda en la obligacion de transferir a la ANH el valor
total de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendatio siguientes
a la fecha de recibo de la determinacién negativa o de vencimiento del plazo fijado en
la letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho
integraimente este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con
arreglo al concepto consignado en la Clausula Segunda, Términos y Expresiones
Definidos. De no cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, la
Entidad hard efectiva la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversidn
Remanente mas los Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar
su cubrimiento efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucion del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacion de Periodo de Exploracidn, o de Exploracién Posterior,
segun aplique, el Contratista debe presentar a la ANH certificacion expedida por el
Revisor Fiscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requerirlo la persona
juridica, o por el auditor interno (Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se
haga constar el valor de la inversidn realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o
del correspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detaliada
y con indicacion completa de los comprobantes y demds soportes que le sirvan de
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fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los
solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversién Remanente a
alguno de los objetivos fijados en la presente Clausula, no serd considerada como
diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a
que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circulacién, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos
de perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a tas Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestion haya
superado mil quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la
obligacién de perforacion, mediante la presentacion de un informe técnico escrito, en el que
se describan en detalle tanto la situacién presentada como los esfuerzos realizados para
superar los problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH gue el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de
potencial espontaneo, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacion contenida en el Programa
Exploratorio al que corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacién, dentro
del plazo razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio
con desviacion ("sidetrack”) o uno (1) nuevo.

Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la Entidad la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en
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esta Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldgicas y técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiento:

11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacidn, cuyos resultados indiquen que se
ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informarlo asi por escrito a la ANH:

(i) La finalizacién de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, o

(i) La perforacion, estimulacidn, realizacion de analisis geoldgicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de
Produccién y llevar a cabo estimaciones de {a extension del recurso, como lo establezcan
las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, en eventos de Yacimientos No
Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompanarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis
efectuados a los fluidos v a las rocas obtenidos, con sujecidén a las normas técnicas
expedidas por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicidn de la ANH los célculos y la informacién adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omision del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de
someter a la Entidad cualquier informacion, dentro del plazo y en los términos establecidos
en esta Clausula, la ANH requerird por escrito que en término improrrogable de diez (10)
Dias Calendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su
omision o la entrega de informacién parcial. Si el Contratista no presenta justificacion
legal o contractual para la omision del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier
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otra informacion relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presion y Analisis
Petrofisicos, previo desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la
fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacion para prescindir de dicho
Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta (60)
Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion,
dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la
ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en
término improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del
requerimiento. La falta de justificacion de orden legal o contractual comporta también la
PERDIDA de todos los derechos de Produccidn sobre los respectivos Yacimientos,
contenidos en la estructura, trampa geoldgica o acumulacion correspondiente al
Descubrimiento, previo desarrollo del procedimiento estipulado en la Clausula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a) Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacion, en el tope de
la formacion objetivo.

b) Descripcidn y propdsito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como el
detalle de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a

determinar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

c) Presupuesto Total del Programa de Evaluacion, discriminado por Afos.
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Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afos, si incorpora
perforacién de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la fecha de aprobacién del Programa de
Evaluacion por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para obtener los permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

Cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion, dentro del Plazo
total.

Informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH.

12.3 Proérroga del Plazo de Ejecuciéon del Programa de Evaluacion: En el evento
de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacidn inicialmente sometido y aprobado, fa ANH esta
facultada para prorrogar el término de duracion del dicho Programa, por lapso adicional no
superior a un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)

b)

)

Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total
originalmente convenido;

Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, v,

Que la prdrroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.
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12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacidn a la ANH,
el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencién
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Afios, si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afio,
en los demas casos, sin considerar eventuales prdrrogas. Por razon de tales ajustes no se
modifica la fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacion: El Contratista asume ia obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacién, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacion de las actividades que lo integran. Debe
contener -como minimo-: (i) resefia y resultados de cada una de las Operaciones de
Evaluacién ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (i) descripcion geologica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacién, por Yacimiento, incluidos Mapas,
con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o ultimo nivel de aceite conocido (KLO),
asi como su configuracion estructural; (i) evaluacion petrofisica y caracterizacion de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento,
asociados al Descubrimiento; (iv) presion, volumen y analisis de temperatura de los fluidos
de los Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; (vii)
indices de productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP); (ix) factor
de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacidn; (x) capacidad de
Produccién, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (xi) un estimado de
las reservas recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracién, el Contratista desarrolla simultdneamente un
Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de la perforacion de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en ef de Evaluacion, con la
perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en
la Fase del Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (i) que la perforacion concluya antes de la fecha de terminacion
del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas proxima. En este caso, el
Contratista esta en la obligacion de devolver a la ANH la porcion del Area Asignada sobre
la cual no se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente

-.:25
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del Periodo de Exploracion.

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante la ejecucién de! Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos
adicionales de dos (2) Afios, con el propdsito de realizar estudios de factibilidad para la
construccion de infraestructura; sobre métodos de Produccidon; para el desenvolvimiento de
mercados, y/o para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion
tratandose de Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa
de Evaluacion, la informacion relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extensién, han de someterse a fa ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcion de aqguella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.

Al término de la prorroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con el
resultado de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracion de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacién, puede solicitar a la ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion
del Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacién, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decision que corresponda,
dentro del Mes siguiente a la fecha de radicacion de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacién negativa.

Clausula 13.- Declaraciéon de Comercialidad:
13.1 Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado

para la ejecucion del Programa de Evaluacién; (ii) el vencimiento del plazo acordado, en los
eventos de prorroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, o
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(i) recibida decision afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los
términos del numeral 12.8, debe someterse a fa ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacidon incondicional de Explotar Comercialmente el
respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos gue se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracion de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacidn de la estructura, incluidos volumen, extension del area correspondiente y
caracteristicas petrofisicas. '

b. Identificacion en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite o, en su defecto, el Gltimo nivel de aceite conocido (KLO).

c.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los riesgos
que se prevén.

13.2.2 En caso de formularse la Declaracién para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a. Delimitacion de la Acumulacion, incluidos volumen, extensidon del area
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b. Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

c. Disefio de la estimulacién del reservorio, con la precision de si comporta
fracturamiento y de qué tipo, ademds de si se proyecta llevar a cabo completamiento,
de manera que sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente
recuperable, y su proyeccion de Produccion, y
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d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de fa explotacién vy los
riesgos que se preven.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se generd en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacion debe ser
devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono,
estipuladas en la Clausula 61.

CAPITULO 1V
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccidn:

14.1 Concepto: Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccién de Hidrocarburos. Esta delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, seg(n el caso, que comprendera(n) el Campo o
los Campos, o la porcién de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mds un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se
encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que la supetficie del Campo o de los
Campos contenidos en el Area Asignada en Produccion puede variar, esta Ultima
permanecera inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausula.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mds Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior
a dos (2) kildmetros, o compartan facilidades de Produccién, deben ser englobados en una
Unica Area Asignada en Produccidn.

No obstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales
y No Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.
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Clausula 15; Duracion:

15.1 Principio General: El Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en
Produccion englobada, corresponderd al del Area Asignada en Produccidn respecto de la cual
se haya realizado primero la correspondiente Declaracidn de Comercialidad.

15.2 Separaciéon: No obstante, la ANH esta facultada para autorizar la separacion de las
Areas Asignadas en Produccidén que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kildmetros, o que compartan facilidades de Produccidn, previa salicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econdmicamente.

Clausula 16.- Ampliacién del Area Asignada en Produccion:

Si durante el Periodo de Produccion, el Contratista determina que un Campo se extiende
mas alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe
solicitar a la ANH la ampliacion de aquella, mediante peticidon escrita, acompafiada de los
soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccion estos requisitos, la Entidad tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccidon. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccidn, la
duracién del Periodo de Produccién aplicable al Area Asignada en Produccién englobada,
también correspondera a la del Area Asignada en Produccidn respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrollo:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 13, el Contratista debe
entregar a la ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

a) Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, defineado en detalle;
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b)  Calculo de Reservas y de la Produccidn acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

¢) Esquema general proyectado para el Desarroilo del Campo, que incluya una descripcién
del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccién;
de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran fos fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d)  Prondstico de Produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa éptima de Produccidon que permita lograr la maxima
recuperacion econdmica de las reservas;

e) Identificacion de los factores criticos para la ejecucidon del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y

) Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacion resefiada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totalidad de la informacién exigida,
requerira al Contratista remitir los datos faltantes, en término méximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacién completa del
Plan de Desarrollo con todos sus anexos, se entenderd improbado.

Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 54.

17.3 Actualizacion del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
Desarrollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente
modificada para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con sus anexos, con
sujecion a la Clausula 17.
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Cuando ia Produccion real de Hidrocarburos del Ano Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccion, el
Contratista debe someter por escrito a la ANH ias explicaciones de rigor, dentro de los
treinta (30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacién del Plan de
Desarrolio.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacion: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha
en que haya tenido lugar la Declaracién de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero
de cada Afio Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa
Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener, como
minimo:

a) Descripcidn detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afo y el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los
plazos requeridos para obtener ias autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes;

b)  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

c)  Prondstico de Produccidn anual promedio hasta el final de la vida econdmica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion;

d) Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y

18.3 Ejecucion y Ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn de fas que trata
la letra a) del numeral precedente son de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de
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conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucidn, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el
Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucién en la Produccion, superiores
al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume la obligacidn de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que
se proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.

El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacion: El Contratista esta en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacion de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos
y de restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccién, al finalizar el Periodo de
Produccion correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo y con sujecién a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccidn, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de llevar en la Contabilidad de! Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucion del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se
acuerde, seran determinados por las Partes en el curso del Afio inmediatamente anterior a
la fecha en la cual deba constituirse el “Fondo de Abandono”.

Aunqgue las Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacién del Contratista otorgar
carta de crédito “standby’, irrevocable, confirmada y a la vista, en los términos de los
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articulos 1409 y 1412 del Cddigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 del
Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen,
abierta por una entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito
del exterior, siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”,
en los términos de la Clausula 39, por el monto determinado con arreglo a al siguiente
Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Ano Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]xC
Ddnde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccidn, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccidn, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccidn en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afo para el cual se realiza el calculo. Incluye la Produccidn acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area Asignada
en Produccidn, expresado en valor de moneda para la fecha del cdlculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos de
Abandono ya invertidos en el Fondo.

Todos los célculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para
el efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos
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(5.700) pies clbicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos
Liquidos.

Las variables de la férmula deben ser revisadas y actualizadas anualimente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de
Abandono, y los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calcuto.

Para la fecha de celebracidn del presente Contrato, corresponde a la Resolucion ANH 159
del 12 de febrero de 2014.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista de!
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Clausula 61, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre propio, a su
costo y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccidon que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar el desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios medios, y con plena
autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracién, de conformidad
con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

20.2 Contratacion con Terceros: Aquellas actividades cuya ejecucidn se confie a
terceros, no liberan al Contratista de su plena y total responsabilidad porque las mismas
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se lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico, a
las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos
ultimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy las
demas autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias
y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resarte, sin limitacion alguna.

Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera
la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su
cargo.

Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedd establecido en la Clausula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de
conducir las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo v la representacion de aquel o aquellos, asi como de
dirigir la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH. Individuaimente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacion para Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccidn que dio lugar al presente Contrato. En todo caso,
el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante |la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté
integrada por ndmero piural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de
ellas, que relina los reguisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la Entidad.

Se exceptua de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se desarrollen
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actividades de Exploracién y Produccidn de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que pueden haber Operadores independientes para cada uno.

Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a
los riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones,
conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes
obligaciones y compromisos:

a) Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b}y Establecer canales de comunicacién con la Policia Nacional y con las Fuerzas
Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares y
protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, €l
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resuiten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo,
Produccién, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucion contractual,
particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos
étnicos asentados en el Area Asignada.

Clausula 24.- Subcontratistas:
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24.1 Procedencia: Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicidén de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de fa ejecucion contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer
compromisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucion, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, asi como consultorias o asesorias.

Para efectos de!l presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccién, conduccidn, manejo v liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion del o de
los Contratistas ante la ANH.

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifiquen y detalten, por lo menos, nombre
completo o razén social, identificacion, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condiciones de cumplimiento de las
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: E! Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacion, celebracién, ejecucion, terminacién y liquidacion de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucion contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso,
obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los
mismos, NO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Periddicamente, pero, en todo caso, una vez por Afo Calendario, deben someterse a la
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Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y
ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicién: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o
instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los analisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacidn.

25.2 Conservacion: Durante el término previsto en el articulo 60 del Cddigo de Comercio
y las demas disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el
Contratista estd en la obligacién de conservar los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las mediciones diarias de Produccion y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revision y control de la ANH vy
las demas autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicién y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccidn,
estas deben contar con un Sistema de Medicidn que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para
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fijar las caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los
instrumentos de medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer
fiscalizacién adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion
veraz a sus propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y
bien directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en fa materia.
Pesa sobre el Contratista el deber de adquiririos e instalarlos, en el plazo también
razonable que la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de
operacién y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccién, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacidn, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicidon, deben
determinarse los volimenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdmicos de ta ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volimenes que
correspondan al Contratista.

A partir def Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
gue le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificacidon: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdomicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
fos limites de la que es objeto de este Contrato, de comun acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacion unificada, con sujecion a ia legislacién colombiana, y previa aprobacion de la
autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que /o
modifiquen, sustituyan o complementen)

25.4 Gas Natural: £l Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en
Produccion, se somete a las siguientes estipulaciones:

25.5 Restriccion de Desperdicio y Utilizacidn: Es responsabilidad del Contratista

F
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evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente,
siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacién correspondiente y con estricta sujecion a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, estd facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucién de las Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la maxima recuperacidn final de las reservas de Hidrocarburos, o,
finalmente, para confinarlo en los mismos Yacimientos con el propdsito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacion del mismo, dentro de los tres (3)
Afos siguientes al inicio de la Produccidn en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacién, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado
proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes.

De conformidad con et articulo 52 de la Resolucion 18 1495 de 2009 o la disposicion que la
moadifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emision de
gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacion, sea
mediante reinyeccidn al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterraneo o en
superficie, 0 para su comercializacion,

Se exceptua de dicha prohibicidn el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacidn y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucion 18
1495 de 2009, o la disposicidn que la modifique, sustituya o complemente.

25.7 Dafios y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
incurrirse para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por
fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.
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Ademas, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccién, Control y Vigilancia
de la ejecucion contractual, se relacionan en la presente estipulacién, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante la vigencia
del presente Contrato y mediante el empleo de los procedimientos que considere
apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la
ANH estd investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y facultades para realizar
visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucidn contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccion, Abandono, proteccién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades,
asi como mediciones, entregas, y liquidacion y pago de Regalias y Derechos Econdmicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con fa ejecucién
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccion.

Las actividades de inspeccion, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o
contratistas.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondréd a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a fas suministradas a su propio personal, de ser necesario.
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26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualguier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irreqularidades, debidas a accién u omision imputable a la responsabilidad y diligencia del
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de fa ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y
demas servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provision de los referidos facilidades y
servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
esta facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccién, evaluacion, vigilancia, control y fiscalizacién de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones 0 requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de
tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacion respecto de ninguna de sus
obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucidn contractual, ni maodifica ni reduce
las atribuciones de la Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

27.1 Obligacion General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratista debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y secundaria
acerca del perfil demografico de la poblacion del area de influencia de las zonas de
desarrollo de las actividades de Exploracion, posible Exploracion Posterior, y eventuales de
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Evaluacion, Desarrolio y Produccion, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion y efectos, asi como de Ja dindmica social, econémica, cultural y medioambiental
de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacién, el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacion con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la_participacién de las Comunidades un diagnostico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud,
educacién, cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional,
habitat, y semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagndstico, y someter a la ANH
un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva y
eventualmente progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo
Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucion de
eventuales Programas de Evaluacién y Anual de Operaciones, o-un conjunto de Programas
particulares por ejecutar en cada unc de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecidn at
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, vy al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integrat o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacién y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de
aquellos.

27.3 Sometimiento a la ANH: E! Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad,
deben ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades.

27.4 Incorporacion: Verificada tal inclusién, las actividades inherentes a tales Programas
se entienden convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para et Contratista. Si la



ANH:z= : < .
T coLamBra oy

e Colombia
2001

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 63 de 123

Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC sometidos por él.

27.5 Actualizacion: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la
respectiva Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de
eventuales Programas de Evaluacidn y Anual de Operaciones, el Contratista puede
actualizar el acapite correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa
particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse presentado variaciones o ajustes en
su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicion de
la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos
establecido en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie o
en dinero, segun lo determine la Entidad. (Cf. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario
1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a la programacion de las entregas y los demas aspectos relevantes,
para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el
volumen entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion
suya almacenar los Hidrocarburos, hasta por término maximo de tres (3) Meses
consecutivos.

En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la Entidad debe reconocer y
pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
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consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
esta atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccion
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenfa
derecho a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacion: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda
en libertad de comercializarlos, con sujecién a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad. |

En igual forma, ocupado un aochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccidn, el o los Contratistas quedan facultados para disponer
del volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccién del o de los Campos en el Area Asignada en Produccidn.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicion los montos correspondientes, en los
plazos establecidos por la ley o por la autoridad competente, 0 en los acordados entre las
Partes, segun el caso. Si incurre(n) en mora, asume(n) la obligacién de reconocer y pagar a
la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes
Intereses Moratorios, y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los
pagos en su favor.

28.6 Comercializacion del Volumen de Regalias: Cuando la ANH lo estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el
Contratista comercializara la porcidén de la Produccion de Hidrocarburos que corresponda
a las Regalias, y entregara a la Entidad el dinero proveniente de las ventas.

Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccién correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
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siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para llevar a
cabo {a comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacién del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningln
caso- al valor de liguidacion de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarios de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacién
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento pactado
en la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacion y
pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en
la Clausuta 46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional de los Hidrocarburos, en fa forma establecida en {a Resolucidén N° 18
1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas, se
sequird lo dispuesto por ef articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucién CREG
041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

28.9 Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
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prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econdmicos: Por concepto de la asignacion del Area materia de
Contrato y de los derechos gue se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion, se
causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracién de cada
una, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel,
un Derecho Econdmico que se calcula sobre la superficie del Area Asignada o Remanente,
siempre que no exista Produccion, o sobre esta Ultima, de haberla, como se consigna a
continuacion:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada Fase y por sus respectivas
prorrogas, hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie,
nominado en Doélares de los Estados Unidos de América, segun lo establecido en el Numeral
C.1 del Anexo C. Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en
que tenga lugar el inicio de cada Fase o0 su extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacién y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccion de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Ddlares de los Estados Unidos de América, se
determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro del primer Mes del semestre siguiente.

La Produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccién o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccion det
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Contratista a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracion y en Evaluacion, sin que exista Produccion, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuira entre ellos en las proporciones que los mismos
acuerden, vy, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccion, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidn, y, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
la correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracion, y/o en
Evaluacion con Produccion y/o en Produccion, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”: Retribucidn en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad, en funcion de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o
del tiempo de Produccidon, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econdmico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccion de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias, establecido en el Numeral C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se trate de la proveniente de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Econémicos en Pruebas de Produccidn: Los Hidrocarburos obtenidos
como resultado de la practica de pruebas de Produccidén, también causan los Derechos
Econdmicos de que trata la presente Cldusula.

29.5 Participacién en la Producciéon durante eventuales Prorrogas del Periodo de
Produccién: En todos los eventos de prolongacion del Periodo de Produccidn, el
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Contratista debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de Participacion en la
Produccién, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccién, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore).
Esta participacion se liquida sobre la Produccion total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracion inicial del Periodo de Produccién, valorizada en el Punto
de Fiscalizacion, después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Econémicos que se causan sobre la
Produccion de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Econdmicos sobre dicha Produccion, de
manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcidn de la Produccion de ta que
aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnologicas):

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area y de los derechos
que se le otorgan en razén del presente Contrato, el Contratista se compromete a
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacion, Fortalecimiento Institucional
y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aquel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, def Consejo Directivo.)

30.2 Opcion: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmisién efectiva de
conocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos. :

30.3 Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnoldgicas han de regirse por las

—
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disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley colombiana, asi
como por lo dispuesto en {os reglamentos de la ANH sobre la materia. (Cfr. Acuerdos 02 y
05 de 2013, del Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No
obstante, los de caracter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser
sufragados por su respectivo empleador. '

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacion prevista en esta
Clausula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, del de Exploracién Posterior,
y del Periodo de Evaluacidn, y de sus prdrrogas, de pactarse, el Contratista se
compromete a ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucién de programas de
formacién profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de
planes que conduzcan a la transmisién de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos
y cientificos inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccién de la superficie del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacion
sin Produccién, en su caso, por el valor que corresponda a la Extension Supetficiariay a la
Fase o Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en e} Anexo C.1.

El célcuto correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,
incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar

el Periodo de Evaluacidn en las Areas asignadas en Evaluacién, sin gue exista Produccidn.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y/o en Produccidn, fa
obligacién prevista en esta Clausula ascenderd al monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre la Produccién det
Contratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Afo Calendario.

En ningln caso el valor de los Aportes excederd de cien mil délares de los Estados Unidos
de América (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Ao Calendario,
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segun corresponda.

Ei calculo del valor nominal en Délares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
ARo, teniendo en cuenta el Indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el
Departamento de! Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio
del Afio inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacidn es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracidn, de
Exploracion Posterior, y/o de Evaluacion sin que exista Produccidn, o del segundo Mes de
cada Afio Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacion con Produccion y/o en
Produccidén, de conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacion, y -de disponer el pago en dinero- liquidarlo oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacion no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacidn puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indigue expresa y oportunamente, o (i) en especie,
con la ejecucidn efectiva de actividades cientificas y tecnolégicas, en los términos y
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segin lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiquen, adicionen o sustituyan,

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:
31.1 Obligacion General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente

informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccidon y Abandono; en torno a la ejecucién de la o
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las Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccién al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucién del o de los
Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en |la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracidn, de Exploracion Posterior, o del Periodo de Evaluacidn, y por Afio
Calendario durante el Periodo de Produccidn, toda la Informacion de caracter cientifico,
técnico, medioambiental, econdmico financiero y de desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico
0 concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacion ha de llevarse a cabo con estricta
sujecién al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar fa Fase del Periodo de Exploracion, de Exploracién Posterior o de
Evaluacion durante la cual se ejecutd la correspondiente actividad. (Para la fecha, dicho
Manual estd contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo gue
concierne al Periodo de Produccidn, la entrega de la Informacion pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geolégica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicién.

Los informes de ejecucién y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacion de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a
la ampliacién del o de los plazos correspondientes.

Clausula 32.- Confidencialidad:

32.1 Premisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
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competente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucién contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de
las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afos Calendario, contados a
partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area
Asignada, en lo que se refiere a la Informacidn adquirida en las porciones devueltas, lo que
ocurra primero.

32.2 Excepcibn: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacion ni a
los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el
ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion
sobre cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
que se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores,
contratistas, asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que tratan los articulos 18 y 19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, o las
disposiciones que la sustituyan, adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conocimiento de la
otra Parte tanto la Informacién entregada, como su destinatario y propésito, y, de
requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de Informacién no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesion de derechos contractuales,
siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

33.1 Transferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
a la Cldusula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad
de los derechos sobre la Informacidn y los Datos adquiridos, asi como sobre sus
interpretaciones, sin que por esta circunstancia aquel pierda el derecho a utilizarlos.
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A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 34.- Informacion Ambiental y Social:

34.1 Deber de Informacidon: El Contratista asume la obligacidon de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacién;
(i) la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, {v) cualquier otra
informacion relevante para efectos de [a cumplida y oportuna ejecucion contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que
pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta
Ultima pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus
intereses.

Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacidon: Ademas de la Informacion a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica, v de la
exigida por la legislacidn colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacion basica y resumida de todos los
asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo, Produccidon y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consuitas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccién al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucion del o de los
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Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (ii) reservas; (iii) Produccion actual y sus prondsticos; (iv)
ejecucion y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad
industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi) comunidades y grupos
étnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, de acuerdo con el Anexo F, y (viii) participacion local, regional y nacional en materia
de personal y subcontratos.

35.3 Oportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario 0 comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe
Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacion y Control: La ANH esta
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacién y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacidn razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia def presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
cldusulas contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
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continuacion:

36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Produccion, Desarrollo y
Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecién a los mas altos esténdares de la
industria de los Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econémicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuales, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos Gitimos, con ocasion de las actividades y de las
Operaciones inherentes a la ejecucién contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no puede exonerarse por razén de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas, dafios
ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u
omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos
ultimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto
de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacién del
articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es unico beneficiario del
trabajo de los empleados que vincule al servicio de la ejecucion contractual, y titular
exclusivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las relaciones
laborales comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.
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Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza,
ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. El Contratista es unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacién y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacion colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucién 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contratacion de menores de edad, en especiai
la inclusién de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o la
moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petrdlec crudo y de gas natural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de Contratacién de Menores de edad,
incluyéndose pero no fimitdndose al las Convenciones 138 y 182 de fa Organizacién
Internacional del Trabajo - OIT-, y La Convencién de las Naciones Unidas sobre los
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Derechos del Nifio, Cddigo Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Codigo de la Infancia
y de la Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacion y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencién a la proteccién y restauracion o restitucion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Prdcticas de la Industria del Petréleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente y
oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los trdmites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90) Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracion para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a
fa exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para
la solicitud, trdmite y obtencidn de Licencias Ambientales, el Contratista no puede
argumentar justificacién para pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en
los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de
permisos y Licencias Ambientales.
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Se considera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
ANH los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagnéstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b) Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracién del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segin sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de (a diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencidn de licencias, permisos, concesiones ¢ autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista estd en el deber de
abstenerse de ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin ta conformidad de
los estudios de impacto ambiental y la expedicién de las Licencias Ambientales
correspondientes, o la satisfaccién de cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se
puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como
resuitado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccidon de las prestaciones
y compromisos inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en
fa Clausula 46 y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso, dentro de cada trimestre

—
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calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacion: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a fa
Nacion, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualquier reclamo, accién, demanda, sancién yf/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrollo y ejecucidn de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacion alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asi como a terceros 0 a bienes de
los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, |0 mismo que la indemnizacion de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de sequirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accidn,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de
los tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacién o
recepcion, o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su
existencia.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
que tendra el deber de interactuar con la firma o persona designada por el
Contratista para ejercer la representacién administrativa o judicial del o de los

T
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imputados, y la defensa de sus intereses.

c) En |2 medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancion, accién, demanda, condena o litigio, de manera
que se libere de toda responsabilidad a la Nacidn, la ANH, o el funcionario respectivo.

d)  Silo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione.

e)  Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancion, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquiera otra consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido
formule la Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u
orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del
plazo impuesto en la respectiva actuacion.

f)  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,
siempre que ello no comporte conflicto con la obligacidn de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracién, ejecucién,
terminacion y liquidacion de este negocio juridico, incluida la inversion efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los
instrumentos que se reftacionan a continuacion,

Clausula 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
obligaciones correspondientes al Periodo de Exploracién y de cada Fase del Programa
Exploratorio Posterior, si hay lugar a él, asi como todas aquellas actividades inherentes a fa
satisfaccion oportuna, integral, eficaz y eficiente de tales obligaciones, incluida la
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cancelacién de multas que puedan imponerse y el pago de la clausula penal pecuniaria, de
hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar la cancelacién
completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucion de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacion o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con la
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucion del Contrato, si el monto
derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con
el deber de cumplir o con la indemnizacién del valor total de los dafios y perjuicios
generados por la insatisfaccidon, o la satisfaccion tardia o defectuosa de prestaciones,
.obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de
crédito legalmente establecido en Colombia, o por uno del exterior, siempre que el
respectivo instrumento sea confirmado por una institucién financiera en este pais, por
cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s)
en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada vy a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracion
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito "Standby”, irrevocable, confirmada y a la
vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversion
correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de
duracién de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

No obstante, el Contratista puede optar por constituir una (1) sola Carta de Crédito, que
comprenda tanto las actividades del Programa Exploratorio Minimo como del Adicional, caso
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en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma del
valor de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucion de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I} del Periodo Exploratorio, si el Contratista
decide mantener el negocio juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la
vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantia que los
comprenda a los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase
I), y seis (6) meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tener cuantia equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa
Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracion de cada una
y seis (6) meses mas.

Todas las garantias deben someterse a la aprobacion de la ANH.

En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS la
informacion técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerdo con la
cuantfa de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que,
en ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Dédlares de los
Estados Unidos de_América, (USD 1.000.000) para todas la Areas con excepcién de las
correspondientes a Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor
minimo debe ser de cien mil Ddlares de los Estados Unidos de América, (USD 100.000) .

Para efectos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
de crédito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacién de
Pozos, es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
acrediten fehacientemente su valor.
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Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacién técnica pertinente por el
BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de
paz y salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccion
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

39.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacién:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por plazo igual a fa mitad del término de duracién de la Primera Fase (Fase I)
y seis (6) meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término
y seis meses (6) mas, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de
renuncia previsto en la Clausula 6.3.2.3.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse & la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracién de la Primera Fase (Fase I) y seis (6}
‘meses mas.

(c) Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a
la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningun caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
de crédito no se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, la ANH
esta facultada para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas.

Conforme a lo estipulado en la Clausula 54, denominada Terminacion por Incumplimiento,
la faita de entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan
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multas y/o sancion penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracién de incumplimiento y/o
de la terminacién del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 46.

39.4 Extensiones por Razon de Prorrogas: De autorizarse prérrogas en los términos de
duracién de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, 0 por razon de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de crédito que ampare(n) las
actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prérroga o de la
restitucién, o sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o el
término restante de la Fase en curso, y seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH estd en el deber de rechazar las garantias otorgadas} cuando no
reinan los requisitos de ley o los pactados en esta Cldusula, yfo su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha
de su respectivo sometimiento, se remitird al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolverdn las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario
para adoptar los correctivos o reemplazar. las garantias objeto de observacion, y someterlas
de nuevo a la Entidad. '

Si tales correcciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber
de la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal -
de incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion del o de los riesgos amparados, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por
ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El pago de la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de

indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas
impuestas. Para el efecto, acepta de antemano que la ANH compense los montos

=
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adeudados segun providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccion coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/o que
acuda a los instrumentos de solucidn de controversias pactados contractualmente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucién arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacidn, reconstruccién o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a su cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una péliza,
constitucion de patrimonio autdnomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacidon de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de fas obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Social
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
rectamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicion de
Gnico empleador.

Ademads, ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Exploracion, incluida eventual Exploracion Posterior, y de cada Afo Calendario durante el
Periodo de Produccion, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.
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40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afios mds,
durante el Periodo de Exploracidn, incluida eventual Exploracion Posterior, ni de cuatro (4)
Afios para cada renovacion anual durante el Periodo de Produccidn, y, en todo caso, hasta
el vencimiento de tres (3) Afios contados a partir de la fecha prevista para la Terminacién
del presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de la garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a
los porcentajes que se fijan a continuacion:

(a) Durante el Periodo de Exploracion o el plazo del Programa Exploratoric Posterior:
cinco por ciento (5%) del valor de la inversion anual de cada Fase, o diez por ciento
(10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
las actividades y labores en el Area Asignada en Exploracién, para cada Afio
Calendario, a eleccidon del Contratista , y

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccion: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de Produccidn, para
el primer Afo de vigencia de la garantia, 0 para cada Ano subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacién.

40,5 Aplicaciéon de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Cldusula precedente, en materia de incumplimiento, prérrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula 41.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:

41.1 Oportunidad y Objeto: Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha
Efectiva, el Contratista debe constituir y someter a la ANH pdliza de seguro de
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responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafos y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracidén del presente Contrato, a partir de la Fecha
Efectiva, y tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta (30) Dias Calendario de Anticipacién al
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable,
con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por
el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

41.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafo emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimoniales; automotores propios y no propios; amparo de contratistas vy
subcontratistas; responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por poluciéon y
contaminacién sibita e imprevista; gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y
descargue; vigilantes; gastos de defensa: costas de procesos y cauciones Judiciales, asi
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como responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada péliza de seguro con vigencia anual, Diez miflones de délares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones de délares
de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a
terceros, en condicion de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: El valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion
debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacion.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compafiia aseguradora o de ia entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacién contractual, y la eventual variacion del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ninglin tipo de revocatoria o modificacion por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe acompafiarse de certificacion
expedida por el correspondiente asegurador o emisor, en la que declare las condiciones de
la colocacidn.

g
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41.9 Sustitucion: La poliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista
en esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacion de poliza global de
responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su o sus Matrices,
siempre que retna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos,
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de la
“Ronda Colombia 2014”y la ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de
una entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acomparie
de declaracidén bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asaciacidn.

El Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por razén
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prorrogas de garantias y seguros, fo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
disponga que cualquier solicitud de cancelacion, modificacién o renovacion, asi como de
modificacion de sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
expreso de la ANH, para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el alcance y
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el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a ta ANH para terminarlo unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacién en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por !a aseguradora o el emisor, sin
deduccién alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente.

E! otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias
en que éste hubiera incurrido con ocasion de la contratacion del titulo valor, la fianza o el
seguro, ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precision especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH,
y a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacién en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicion, renovacion o prérroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su
cargo y por su cuenta,

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones ai presente Contrato, que
siempre deben tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
constancia escrita de representante legal debidamente autorizado de la compaiiia
aseguradora o de la entidad emisora de las garantias, en la que conste expresamente que
conoce(n) la modificacion contractual, y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese
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fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacion por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafarse de certificacion expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacion de la cada pdliza.

La efectividad de cualquiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicién o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacion deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, o en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracién de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
sequros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo y sus parametros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades

materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de garantias y
sequros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 44.- Devolucion Obligatoria:




ANH= : ...

0
corarpn, H Colombia
2001

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 92 de 123

44.1 Eventos: El Contratista est3 en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracion, en Evaluacién y/o en Produccién, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de
los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 20147, sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracién, de Exploracién Posterior, de Evaluacién y/o de Produccion;
(i) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Cidusula 13, Declaracién de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades
establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por
cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o
totales de Areas.

44,2 Devoluciones segin el Tipo de Yacimiento: Tratdndose de la Exploracion y
Explotacion de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido a la
obligacion de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente ai finalizar el
Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracién y
explotacién de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para
desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los
requisitos de Capacidad exigidos, 0 se asocia con un Operador que los re(na, y es
autorizado por la ANH para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacion de devolver
el Area Remanente sino hasta finalizar el Periodo de Exploracién, siempre que ejecute
efectivamente en ella las actividades de exploracidn propias de este Tipo de Yacimientos,
previstas en los Programas correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el
Numeral 6.3.2, Periodo de Exploracién, de la Clausula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Ejecucion y Periodos, del presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas
Tipo 2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de
Exploracion y Produccion, E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44.3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de los
Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” y en las Clausulas 8 y 12 del

presente Contrato, como se reproducen a continuacién:

Términos de Referencia:
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*3.5 Devolucién de Areas

“En los Contratos de Exploracién y Produccién -E&P- habra lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segun su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

« Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarroliados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracién y Produccién, E&P.

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), finalizada la
Primera Fase (Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratandose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados.

= Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracion y Produccion,
E&P,

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciente (50%) o la
porcidn que supere cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), finalizada la
Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracion y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

El Contratista debe devolver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacién
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecion a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (6°) afio de ejecucion contractual, correspondiente a la
Segunda Fase.
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La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracién se regula por las
estipulaciones del respectivo Contrato.”

Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploraterio
Posterior, letra d).

*d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Aslgnada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacion, en Produccién
o def Descubrimiento existentes. E| Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacién, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario
antes del vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

*12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla
simultaneamente un Programa de Evaluacién, puede acreditar el cumplimiento de
la perforacién de los Pozos Exploratorios previstos tantc en el Programa
Exploratorio como en el de Evaluacion, con la perforacion de hasta dos (2) Pozos
Exploratarios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del
Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (i) que la perforacion concluya antes de la fecha de
terminacién del Programa de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase
del Periodo de Exploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas
proxima. En este caso, el Contratista estd en la obligacion de devolver a la ANH
la porcién del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades
exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracion.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucidén
contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que
NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del
Contratista. Si tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracidn, han de
acreditarse para efectos de cualquier devolucion obligatoria de Areas.

44.5 Delineacion de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista
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deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el menor ndmero factible de
vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste,
siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauraciéon de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacién de las Devoluciones: Toda devolucion de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser posible lo
anterior, la ANH formalizara la devolucidon mediante acto administrativo. Las Areas
devueltas a la Entidad adquieren nuevamente la condicion de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacidn y el control de la ejecucion
contractual en materias técnica, administrativa, econdmico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones y compromisos a cargo de! Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer la supervisién e interventoria
total o parcial de la ejecucion contractual, debe comunicarlo asi por escrito al Contratista,
con indicacién del &mbito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar la
informacion que requiera y a prestar toda colaboracidon al Supervisor e Interventor
designado, en el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y son responsables de
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mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo def Contrato; (i) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades y demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversion de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consultas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucion del
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccién al medio
ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones
jaborales, de seguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos
que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la ANH acerca del
desempefio del Contratista vy del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las
diligencias de liquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con los
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucién de los trabajos, asi como las demas licencias y
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo
del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta investida
para hacerlo directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacion
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evento de que durante la ejecucion de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(s) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, la ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el
incumplimiento contractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo,
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tasar perjuicios y ordenar su cancelacién o cubrimiento, no obstante la estimacion
anticipada que se estipula en la Cldusula 48, y/o terminar el presente negocio juridico,
segin corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y
determinacion de dafios y perjuicios por jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos
87, 89, 99 y 100 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011}, todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquet
reconoce y acepta expresamente con la suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso:

a)

b)

d)

Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacién y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las
pruebas que soporten sus argumentos.

En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencidn expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacién; (i} invocacién de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, v (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccion y al debido proceso.

La convocatoria debe acompaifiarse de informe del supervisor o interventor del
Contrato, en tomo a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de
prueba, si los hubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:
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(i) hacer presentacion detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion; (ii) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones
contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer
fas consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de
acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los
medios de prueba de que dispone la Entidad.

A continuacion, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y de! garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputaciéon, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla
en fecha posterior, siempre que, de oficic o a peticién del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asi lo determine el debido desarrolio de la actuacion para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decision, debe sefialarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones,
los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas
que intervinieron en ella y acompafarse de los anexos pertinentes.

Con fundamento en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH resolver sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determinaciones, con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las
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estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (ii) declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva la cldusula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con
la insatisfaccién o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro
y la consiguiente efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de
crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de
la o las cartas de crédito, segin corresponda en derecho.

La determinacion debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicién,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las
acciones contenciosas que puedan intentarse para debatirla en juicio.

Dicha determinacién debe ser notificada de acuerdo con los articufos 66 a 71 del
mismo Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicién con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Codigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacién clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH esta facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacion de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

Si representante autorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencia 0 a su o sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justifique su inasistencia, o no formulan oposicion, se entiende que aceptan los
hechos que dieron lugar a la actuacién y las determinaciones adoptadas en desarrollo
de la misma.
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m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucion mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esta facuitada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer
en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascendera al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un méximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, serd de diez mil Ddlares de los Estados Unidos de América (USD
10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho ta o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segin
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacion o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
definitivo, la ANH esta facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.

El valor de estas Multas ascenderd hasta la cuantia tota! del compromiso incumplido, si se
trata de obligaciones con cuantia determinada, o hasta doscientos cincuenta mil ddlares de
los Estados Unidos de América (USD 250.000), para obligaciones de valor indeterminado,
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en ambos casos, segln la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucidn
contractual y la diligencia y responsabilidad del proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia: Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propodsitos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas que lleguen a
imponerse, en los casos de Declaracién de Incumplimiento, Terminacién Unilateral o
Caducidad, se causaré a favor de la ANH y a cargo de!l Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un millén de
délares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto gue puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccidon coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones
y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos, y alun después, hasta la prolongacién
de sus efectos, con las consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de
manera que procede, por tanto, tal liquidacidon definitiva.

Clausula 50.- Causales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
Ordinaria de este Contrato, las siguientes:
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a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b)  Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en
la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11.

c) Culminacidn del Periodo de Exploracion, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacidn, con arreglo a la
Clausula 12.

d) Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccion.

e) Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccién para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

f)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante la vigencia de este
Contrato.

Clausula 51.- Terminacion por Vencimiento del Periodo de Exploracién y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre que
para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccién o en Evaluacién, ni
se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la
Ultima Fase del Periodo de Exploracion, o en el Pericdo Exploratorio Posterior.

De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimientos, siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratorio y NO existan Areas asignadas en Produccion.

En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de las
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Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe
acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han Hevado a cabo efectivamente las labores de limpieza vy
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente
Contrato.

Clausula 52.- Terminacién Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccién, el Contratista puede
solicitar a la ANH gue el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccidn, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a un (1) Afo Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto  cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversidn de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Clausula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH
esta facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 46:

a) Iniciacion de proceso de disolucion vy liquidacion judicial o circunstancia semejante,
segin la legislacion del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualquier integrante de Contratista Plural, como quiebra, liquidacion voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacion, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincion de aquella, en este Ultimo evento, si no se presenta
persona juridica de las mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se
cedan los derechos de la afectada, antes de su liquidacién, y de ser ello procedente.

b) Cesacion de pagos o embargo judicial del Contratista o de cualquiera de las
personas juridicas que integren Contratistas Plurales, siempre que afecte
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gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademas de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilateral de!
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las gue se relacionan en seguida:

a)

b)

d)

g)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segtn lo dispuesto
en ef Numeral 36.3 de la Clausula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracidon durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacidn y/o de Produccién, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada
en Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en
Produccién.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacién o en Produccion en la o las que se haya presentado la
suspensién de Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica resultante de las Operaciones de Exploracidn, Evaluacién, Desarrollo o
Produccion, en los plazos pactados.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacidn directamente relacionada
con el Objeto de este Contrato.
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No establecer sucursal o no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a la
fecha de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

Omisidn injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y sequros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos vy
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracion, dentro de los plazos
fijados en la Cldusula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracidn.

Omisidn injustificada en la entrega del Plan de Desarrolio de que trata el Numeral
17.2 de la Clausula 17.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural
0 a un tercero.

Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escisién del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Economico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacién previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas
transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista piural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, o llevar a cabo
operaciones de fusién o escision, sin la autorizacidn previa, expresa y escrita de la
ANH, asi como no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuando se requiera su aquiescencia o darle aviso.

Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
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participacidon e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demds requisitos previstos en la Clausula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacidn del mismo.

Se exceptuan de lo dispuesto en los ordinales (n), (o) y (p) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacion , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de ta
inversién exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de |la Etapa de Produccion de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera
en casos de Contratistas Plurales,

() Incumplimiento de. las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacidn y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para adoptar fa Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de la Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Clausula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucidon de aquel, al punto gue
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacién, o cuando ocurra alguna de las
causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la
Ley 782 de 2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000, o las disposiciones que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y demas normas aplicables. -
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Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas respecto
de algiin Area Asignada en Produccion, es obligacion perentoria del Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles,
todo lo cual pasara gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las
servidumbres acordadas o impuestas, y los bienes destinados al beneficio de la Produccidn
hasta el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccidn.

Si la terminacidn tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afios del Periodo de Produccion, éste tiene la obligacién de ofrecer en venta a la
ANH fos bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccién, por su valor en libros. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de
la fecha de radicacion del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente. '

No obstante, si la terminacién tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez (10) Afos del Periodo de Produccién, tales bienes deben
pasar gratuitamente a ser propiedad de [a ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cudles Pozos, entre los que se encuentren en
Produccién para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cuales

han de continuar en Produccion.,

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes puede ser
sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.

El Contratista queda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
o las Licencias Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las

obligaciones de Abandono.

La aplicacion de esta Clausula no comporta sustitucion patronal entre la ANH y el o los

C:QF
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Contratistas ni sus subcontratistas.
Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como fos de
Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccién, Operacion y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT ("Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT
("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer") y similares,
que a su terminacion estipulen la obligacion de transferir fa propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la
terminacién del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurrldos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccién, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion
y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcién de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince {15)
Dias Habiles.

Clausula 59.- Disposicion de los Activos:

El Contratista estd facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos

ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean

——
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indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez {10) Afios del Periodo de Produccidn de cada Area Asignada en
Produccidon, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, o primero que ocurra, tal disposicidén requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacidn de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Clausula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacion: Sin perjuicio de lo estipulado en el Clausula 56, Reversidon de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en el evento
previsto en la Clausula 51, Terminacién del Contrato por Vencimiento del Periodo de
Exploracion, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el  Contratista tiene la
obligaciéon de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad
con la legislacion colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

61.2 Inicio de las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas
Asignadas en Exploracién o en Evaluacion, el Contratista asume la obligacion perentoria
de iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones
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y con los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las
demas autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccién: El Plan de Desarrolio de cada Area
Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el
detalle del Calendario para ilevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismos,
de que trata la Clausula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacion, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Clausula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segln el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucion juridica, técnica, operacional, econémico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extension y ajuste de las garantias
que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquellos, las
partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacién se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
lugar.

62.3 Procedimiento: Representante o apoderado del Contratista sera convocado para
llevar a cabo la diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de anticipacién, a
quien se suministrara el proyecto de acta correspondiente y se solicitara la informacion
adicional requerida, que no obre en el expediente de! Contrato.
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La liquidacion ha de lievarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comin acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la fiquidacidn, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en ef Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los documentos de
su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no logran un acuerdo sobre los términos de la
misma, fa ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin
perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacion de los instrumentos
alternativos de solucion de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasién de la celebracién, ejecucion, interpretacidn, terminacién o
fiquidacién del presente Contrato y en relacién con el mismo, procurard resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo
asi las Partes.

63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extensidn, de convenirse, la
diferencia o el desacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto
puede ser sometido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH y al mas alto
ejecutivo del o de los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una
solucidn conjunta.
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Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi
se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con
los términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato,
de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Clausula siguiente, o a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, segun la naturaleza de la
controversia.

Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracion, ejecucién, interpretacién, terminacién o liquidacién del
mismo, y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y
con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracién y Designacion: El Tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de comun acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas arbitros, el o los faltantes serén seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Cémara de Comercio de Bogota, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espariol.

64.4 Excluston: NO son susceptibles de decisién arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepcionales de Terminacion Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
Imposicion de Multas ni efectividad de la Sancién Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez de los actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
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instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por ei
presente Contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ley y por este Contrato de la aplicacién de la Cldusula Compromisoria,
deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el
Caddigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XaV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razon del presente Contrato, ni, en general, su posicion
contractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con
sujecion a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacién de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion del Contrato, pero imponen
la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por {o menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que redna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion det Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de
Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccion.

(b) La cesién de participaciones de integrantes de Contratistas Plurales dentro de la
correspondiente asociacidn, en favor de terceros, tampoco se considera cesidn del
Contrato, pero impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o
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convenio de asociacion; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacion que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que rena, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracién del Contrato, y,
en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de
Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccidn.

El Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacién de que se trate.

La cesién total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que redna las condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién
del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el
Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion.

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 20147, las siguientes transacciones requieren también autorizacién previa,
expresa y escrita de fa ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial minimas
exigibles en los Términos de Referencia que dieron iugar a la asignacion del Area y a la
celebracién del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccién:

(1)

Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera.
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(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera
de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusién o escision
del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptUan de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en bolsas de valores y
aquellas en las cuales el monto total de la Inversidn Exploratoria correspondiente al o a los
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccién de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado fa Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademads, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgd Garantia Solidaria, basta con que se
informe a la ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccién propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada, debidamente acreditadas con todos los
documentos exigidos en el Reglamento de Contratacién de la Entidad y en los Términos de
Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o
parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este Ultimo caso, la
minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesion
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de derechos societarios (Sociedad Prometida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacidn de los sometidos y/o informacién
no suministrada, la Entidad pedird al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la
radicacion de todos los requisitos exigidos.

La falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que fa peticion ha sido resuelta
negativamente.

La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspensidn de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte
afectada y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su
imprevisibilidad, irresistibilidad y el cardcter de impedimento para la satisfaccion de las
obligaciones contractuales.

La suspensién de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.
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La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de
las previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho,
su imprevisibilidad, irresistibitidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los
motivos de su determinacion. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento
de las obligaciones directamente afectadas con ella{s), a partir de la fecha en de su
ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerara aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspension sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a fos hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspension: El o los plazos se reanudaran vy la Parte afectada estd
en el deber de retomar la satisfaccion de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)
Dias Calendario o corridos siguientes.

66.5 Restitucién de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivos, se restituira todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacion
de la respectiva Fase, Programa o Periodo, en la oportunidad de inicio de la suspensidn, sin
perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
o de constituir una nueva, en los términos de la Cldusula 39.
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Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademas de las obligaciones de caracter
econémico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demds compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi
como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razon o con motivo de la
celebracidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del presente Contrato, se someten a la
legislacion tributaria colombiana.

Son de cargo de aquellos todos los costos y gastos derivados de la celebracién, ejecucién,
terminacion vy liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Délares de los Estados Unidos de América, siempre gue
lo permitan las normas cambiarias, 0, a eleccién de !a Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Ddlar, TRM, como se dispone en la
siguiente estipulacion.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propdsito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si o permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.

Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Délares de los
Estados Unidos de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por la
entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo
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exigible o a aquel en que tenga fugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, segin concepto estabiecido en la Clausula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacion derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios ©
comunicados en torno a la ejecucidn contractual, que comporten difundir informacién que
pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espanol,
con antelacion minima de dos (2) Dias Calendario a su difusion externa.

Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
" en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacidn relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de
un {1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 72.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Republica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion
y explotacion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cddigo de Petroleos; los
Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido
como 4137 de 2011; este ultimo; el Reglamento de Contratacién expedido por el Consejo
Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de 2012, sus desarrolios y
reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a
determinadas actuaciones, contenidas en el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones
generales del derecho privado, contenidas en los coédigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen. - : :

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accidn que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espafiol.

Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogotd, D.C., Repiblica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito relacionado con la celebracidn, ejecucion,
terminacién y liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en
general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
medio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:
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ANH.: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: TRAYECTORIA OIL & GAS S.A
Nombre Cristian Ducuara
Direccion: Calle 113 # 7-45 Edificio Teleport Torre B Of
1210
Teléfonos: 5169999
Fax: 5169999 Opcion 9
Correo Electrénico: cducuara@trayectoriaoilgas.com

Cualguier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacién solamente surtirda efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.
Hasta dicha fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccidn consignada en este
Contrato, se entendera recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcidn.

Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel
declara y garantiza que toda peticion que cumpla esta formalidad se entiende hecha por
persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin
limitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:
Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de fa ANH
y ho tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de

tres (3) Meses.

Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda



20004t

9 ANHs . O
: Forommnia : Colombia

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 122 de 123

evaluar si modifica la decision presunta, si media aceptacion del Contratista.

Este (ltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

La terminacién o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su nhaturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras,
las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus
garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensidon y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende
la obfigacidn de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracidn suya para obtener
Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los veinticuatro (24) dias del mes de
septiembre del 2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA ONA HIDROCARBUROS

*

IER BETANCOURT VALLE
Preésidente
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Contratista:

TRAYECTORIA OIL & GAS S.A.

DOMINIC DACOSTA ORDONEZ
Apodera
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El area asignada se denomina YD LLA-6, es continental del tipo 1, prospectiva para yacimientos
convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca LLANOS ORIENTALES, jurisdiccion municipal de Villanueva
en el Departamento de Casanare.

Tiene una superficie aproximada de setecientos un (701) hectdreas con dos mil seiscientos
setenta y tres (2.673) metros cuadrados.

Dentro de su delimitacion, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y
desarrollar actividades exploratarias, conforme a los programas minimo y adicional pactados; a
realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual ha de realizar en nombre
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de regalias, de derechos econdmicos y de aportes a titulo
de formacidn, fortalecimiento institucional y transferencia de tecnologia, en los términos de las
clausulas 3 y 4.

La informacidn cartogréfica fue tomada del mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico JPL-3023-S
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
datum MAGNA-SIRGAS son: N:941.357,053 metros, E:1.077.448,886 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 4°03'56,0868" al
Norte del Ecuador, Longitud 73°22'48,1672" al Oeste de Greenwich.

El drea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

PUNTO A:
De dicho vértice, se continla con rumbo N 51° 51' 47,18" E, por una distancia de 76.113,353
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metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 988.360,282, E: 1.137.314,894
metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 0° 52' 8,34" W, por una distancia de 2.102,960
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 990.463,0, E: 1.137.283,0 metros. La
linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extension con el drea disponible YD LLA
8.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continua con rumbo N 0° 2' 9,05" E, por una distancia de 537,014 metros
hasta Hlegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 991.000,014, E: 1.137.283,336 metros. La
linea formada por los vértices "B-C" colinda en toda su extensidn con el bloque CORCEL operado
por la compafifa PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL. COLOMBIA.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 899 59' 59,78" E, por una distancia de 3.358,604
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 991.000,01, E: 1.140.641,94 metros.
La linea formada por los vértices "C-D" colinda en toda su extension con el bloque LLA 31
operado por la compafiia PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 09 17' 58,31" W, por una distancia de 992,319
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 990.007,705, E: 1.140.636,753
metros. La linea formada por los vértices "D-E" colinda en toda su extensién con el drea
disponible CORCEL.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continlla con rumbo Oeste, por una distancia de 434,522 metros hasta
llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 990.007,705, E: 1.140.202,231 metros.
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PUNTOC G:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 10' 24,58" W, por una distancia de 488,769
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son: N: 989.518,938, E: 1.140.200,751
metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 9' 20,99" W, por una distancia de 578,536
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son: N: 989.510,415, E: 1.139.622,277
metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 392 28" 20,86" W, por una distancia de 734,184
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son: N: 988.943,676, E: 1.139.155,551
metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 0° 11' 24,24" W, por una distancia de 563,307
metros hasta llegar al punto ], cuyas coordenadas son: N: 988.380,372, E: 1.139.153,683
metros

De dicho vértice, se contintia con rumbo S 89° 22' 26,53" W, por una distancia de 1.838,899
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de {a alinderacidn. La linea formada por
los vértices "E-F-G-H-I-J-A" colinda en toda su extensién con el bloque CORCEL operado por la
compafia PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.



)

T M i

Colombia
AU

FEED @
b
|
i
i

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Paginad4 de 5

CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS
GAUSS ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el AREA YD LLA 6
Jurisdiccién municipal de Villanueva en el Departamento de Casanare

PUNTO COORDENADAS PLANAS DISTANCIA RUMBO
NORTE ESTE
Vértice 941.357,053 1.077.448,886
76.113,353 N 51°51'47,18" E
A 1.137.314,894 988.360,282
2.102,960 N0°52'8,34" W
B 1.137.283,000 990,463,000
537,014 N 0°2'9,05" E
C 1.137.283,336 991.000,014
3.358,604 S 89°59'59,78" E
D [.140.641,940 991.000,010
992,319 S 0°17'58,31" W
E [.140.636,753 990.007,705
434,522 OESTE
F 1.140.202,231 990.007,705
488,769 $0°10'24,58" W
G 1.140.200,751 989.518,938
578,536 S 89°9'20,99" W
H 1.139.622.277 989.510,413
734,184 § 39°2820,86" W
[ 1.139.155,551 988.943,676
563,307 S0°1124,24" W
J 1.139.153,683 988.380,372
1.838,899 5 8992226,53" W
A 1.137.314,894 988.360,282

AREA ASIGNADA (Ha): 701,2673 Aprox.



W)

TN
Colombia
B

e

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

MAPA

Denominacion: Continental Tipo 1

Pagina 5 de 5

1134000 1137000 1140900 114::000
1 1 1
. "R oA
AREA ASIGNADA: YD LLA 6 2
™ Ejf' ) . o
g ANEXO -A- “ | 8
&= - a
F:4 . &
RARHLA B LG
P R U]
AREAASIGNADA. .................. T01,2673 Ha Aprox.
c ]
.8
) g
a8 S
£ = E g
@ =3
H G
|
)
r J
g g
b=y 2
= o
& _ o
N
el
or 0,375 O i 075 15
Xm
DATL W KMAGHA-SIRGAS
ESFERQIDE WGSa4 VERTICE GEQDESICO UM J02)-BHQAC
PROYECCGIOH MERCATDR TRAMSVERSA COORDENADAS GAUSS CO1J QRIGEN CEXTRAL
FALED ESTE 000300 Eilorpeai e
FALRO NORTE 1000 000 ; ﬁaﬂi‘gig‘?ﬁ:ssa_ﬁEaanﬁFlcﬁ DATUM MAGHA SIRGAS
WERIDIANG CENTRAL |74 077708 IR e Lo Taan e
(ATITUD DE ORIGEN 1502
T T T T
1134000 1137000, 1140000 1143000




e enmatan
Caoalombic
HOEA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

DE HIDROCARBUROS E&P No0.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

ANEXO B

PROGRAMAS DE EXPLORACION

Pagina 1 de 2

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo I
Continentales

Yacimientos Descubiertos No Desarrollados

Fase Duracion

Actividad

Total Actividad

uss
1 12 meses | * Reprocesamiento de la Informacién Sismica USD $10.430
existente y re-evaluacion petrofisica.
2 24 meses [ = Reingreso “Re-Entry” o un (1) Pozo Exploratorio USD $4.400.000
Inversién USD $4.410.430
PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL
Fase Duracién Actividad Total éggvidad
Adquisicién Sismica 2D de 4 km con un valor unitario
1 12 Meses | de USD $27.159 por Km USD $100.000
Inversidn USD $100.000

Inversién Total

USD $4.510.430
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El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
elios, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades
de Exploracién, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio
Ambiente vy en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo
requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y
lugares desde el punto de vista medio ambiental.
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area
Asignada para Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, segun el Alcance del mismo.

Areas en Exploracién: Con arreglo a la Cldusula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en dédlares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de que se trate, siempre que no exista
Produccidon, cuyo monto resulta de multiplicar el nimero de hectéreas y fraccidn de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccion y/o en Produccion, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afio 2014, segan Duracion de la Fase y Superficie del Area:

Superficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracidn Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
Continentales 2.68 3.57 3.57 5.34
Costa Afuera 0.90

Su cancelacion ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
Fase o de la prorroga de cualquiera de ellas.
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Areas en Evaluacién con Produccion y Areas en Produccién: También segin lo
dispuesto en la Clausula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a [a ANH, en
ddlares de los Estados Unidos de América, un Derecho Econdémico por unidad de
Produccidn resultado de multiplicar la Produccion de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacion, de la Clausula 25, Produccidn,
por trece centavos mas cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Afo
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies cubicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o de otros
procesos industriales directamente relacionados con [a Produccién del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccién deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecién al porcentaje de variacién del Indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente férmula:

(PPig-1y — PPlin_3)
PPI(n—l)

%PPI =

Ddnde n = Afio en que se realiza la actualizacion.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracion y
en Evaluacion, sin que exista Produccion, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre ellos en
las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracién y/o en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccién, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccion y/o en Produccidn, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, vy, en lo que corresponde a estas dltimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacién con
Produccién y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucion en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural),
calculada sobre cada unidad de la produccién de su propiedad, en funcién de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccién de Hidrocarburos de propiedad
del Contratista, en dinero o en especie, a eleccién de la ANH, segun el Tipo de
Yacimiento, como se establece a continuacion:

o Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcién de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccion acumulada de toda el Area Asignada,
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proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volimenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Economicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas
adelante, y

o En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Afos contados a partir de la
fecha de inicio de la Produccion proveniente de Yacimientos Convencionales o
de la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en
la misma Tabla B.

« Si se trata de Hidrocarburos Liguidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccidon acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador “West Texas Intermediate”
(WTTI) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

» Si se trata de Hidrocarburos Liguidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que la produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucidn de pruebas,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también
en la Tabla B.

El valor de los Derechos Economicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacion de la siguiente formula:
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Derecho Econdmico a favor de la ANH
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P = Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de Referencia
S = Porcentaje de Participacion segun la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Afio 2014:

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segin Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos {UsDy/BI)
Mayor de 25° API 35.22
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° API 37.95
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore)

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m. 82.00
Descubrimientos a profundidades de mas de 1.000 m. 100.00
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre el Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD j'l\’ﬂ?\d BTU)
Menor ¢ igual a 500 km 8.15
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 9.49
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacion:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po <P < 2P0 30%
2Po = P < 3Po 35%
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3P0 < P < 4Po 40%
4Po £ P < 5Po ) 45%
S5Po<P 50%

Para la aplicacion de la Férmula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petréleo Crudo Marcador
“West Texas Intermediate” (WTI), en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucion del Contrato, expresado en Ddlares de los Estados
Unidos de América por millon de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos casos, para la Produccidn originada en Yacimientos Convencionales, o en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente.

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacion con el Gas Natural, el Contratista
debe remitir la informacién del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente.
Sin embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede
tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales o
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas
con uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petrdleo Crudo Marcador, "West
Texas Intermediate” (WTT), expresado en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Ddlares de los Estados Unidos de América, por milldn de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en ia Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccién
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

Sobre la produccion de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos
por concepto de “Precios Altos”.



B e
Colombia
pAnl i}

-
-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.21 — AREA YD LLA-6
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 7 de 9

Para Gas Natural, este Derecho Econdémico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(5°) Afio de iniciada la Produccién de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales 0 Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de que el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comisidn de Regulacidon de Energia y Gas —
CREG- 0 la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcién, el Contratista no
estd obligado a liquidar ni pagar Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos”
sobre el Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcion del Precio Base Po
que corresponda a un eventual precio regulado del Gas Natural para consumo interno,
en su caso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afo,
mediante la aplicacion de la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x [1+ I{n-2)]

Dénde:

Variable | | Significado

N: = Afo Calendario que comienza y para ei cual se hace el calculo.

n-1: =! Afio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: =| Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: =| Po que rige para €l nueva Afio coma resultado de la Férmula, aproximado a dos (2) decimales.

Po{n-1): | =| Valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I{n-2): =] Variacién anual, expresada en fraccién, del Indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por e Departamento del Trabajo de ese pais —PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre el final del Afio Calendario n-2, y el Indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.

La aplicacion de la Férmula debe tener lugar en el mes de enero de cada Ario Calendario
y aplicarse para el Afo correspondiente.
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En caso de que el Precio del Petrdleo Crudo Marcador "West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petréleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo fndice, sobre
la base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petréleo
Crudo Marcador “"West Texas Intermediate”, WTL.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural} si el
Derecho Econdmico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacion no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plural) debe entregar las cantidades correspondientes en
el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en fa Produccion

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccién total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segin se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales 0 No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccion de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area
asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos,
en dinero o0 en especie, equivalente al seis por ciento (6%} de la Produccidn total neta,
una vez descontadas Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo en Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y en Produccidn, y por
concepto de Precios Altos, en su caso.
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdmicos por ef Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacion en las gque haya Produccidn; en Areas en
Produccidn, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacién en la Produccion ofrecida
en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccion Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Seis por ciento (6%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacién tendrd lugar en especie o en dinero, a eleccion de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicién de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el
Punto de Entrega.
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por el, para aprobacion de la ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarroffo y Produccion, a su cargo, v en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondiente a la Inversion Social, como parte de su politica y de sus
planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarroflo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 y en el
presente Anexo.

2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral
4.7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, los términos y las condiciones
con sujecion a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas
en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las dareas de influencia de los
correspondientes Contratos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
defini6 como parémetros para la realizacion de Programas en Beneficio de las
Comunidades, los siguientes:

» Las empresas deben asegurar la participacién ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicion y seguimiento de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, del area de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

» La definicion y planeacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacion integral del entorno social, cuitural y
econdmico de las areas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya
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coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestidn
social, requeridos por la autoridad ambiental.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacion clara y comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacion y el conocimiento y la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacidn positiva, para la debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de.tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a'la utilizacién de los
recursos naturales.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacion

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

= Factibilidad

» Eficiencia

» Eficacia

= Impacto Positivo

» Sostenibilidad, y

* Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacidn de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores pablico y privado,
estipulé que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarian lineas de
inversion para alcanzar ese propdsito.
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del
valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracidn, tanto Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Periodo de Produccién, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacion de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, es obligacién de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

3.4 Para la formulacion, definicion y ejecucion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodolégica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y
reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacion No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

4, Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacion del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefiarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con fundamento
en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran
las actividades de Exploracién, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo,
y en las que tales actividades tengan repercusién o efectos, para lo cual ha de considerar:

4.1 Las zonas de ubicacion, construccion, instalaciéon y/o montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los
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requerimientos operacionales, asi como aquellas areas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn tengan repercusiones o efectos sobre
las condiciones de vida de la poblacion.

4.3 Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucién como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para la aprobacién de la ANH, con
sujecion a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucidn, Etapas y Entregables

N° 1 Etapa [ Descripcién | Entregable Tiempos de entrega Numeral
a. | Aproximacién al | Indagacion, sistematizacion y | Documento  Técnico con la | Periodo Exploratorio: 6

territorio,
diagnéstico
participativo, y
estrategia  de
intervencion.

anélisis de informacién primaria y
secundaria del perfil demografico de
la poblacién, asi como de |Ia
dinamica social, econdmica, cultural
y ambientat de la zona, e
identificacion de las necesidades
planteadas en los espacios de

socializacion  abiertos  por el
Contratista, y en los ejercicios de
diagnostico participativo, y
estrategia de intervencion,

recomendados en la Guia.

caracterizacién integral del Area
de Influencia donde proyecta
ejecutarse el PBC, que debe ser
entregade en la oportunidad
dispuesta en la letra c. Este
Documente debe  actualizarse
cada cuatro (4) afios.

Para ia Primera Fase (Fase l), debe
entregarse Diagndstico adjunto al PBC,
dentro del afio siguiente a la Fecha
Efectiva, salvo que se trate de Areas
asignadas para Exploracion y
Explotacién de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, en cuyo
caso el PBC debe presentarse a la

. ANH, a mas tardar, diez (10) dias antes

de la fecha de inicio de la Segunda
Fase,

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratoric Posterior, debe
entregarse nuevo Diagndstico, o el
original sometido a la ANH, con los
ajustes a que haya lugar, (si el Area de

| Influencia no se modifica), diez (10) dias

antes de la fecha de inicio de la Fase de
que se trate.

Periodos de Evaluacién y Produccién:

Nueve Diagnéstico, o el original
sometido a la ANH con los ajustes a que
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N° Etapa Descripcidn Entregable Tiempos de entrega f Numeral
haya lugar, (si el Area de Influencia no
se modifica), junto con el Programa de
Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a |a fecha de radicacion de la
Declaracién de Comercialidad,
respectivamente.
Planeacién Burante esta Etapa, ¢l Contratista | Actas y/o memorias de las | Los documentos adjuntos al diagndstico | 6,7, 8, 9,
Participativa, y | debe iniciar procedimiento de | reuniones celebradas con las | deben someterse a la ANH, en las 10y 11
formulacion  de | identificacion de necesidades vy | comunidades, autoridades y | oportunidades establecidas en la letra a.
tos PBC. formular ta mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | precedente.
inversién social en PBC, a partir de | constancia del procedimiente de
la caracterizacion integral de la zona | planeacién participativa, asi como
y del procedimiento de planeacién | relacién de las personas vy
participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexcs al Farmato de que
trata la letra c¢c. De presentarse
circunstancias que impidan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacién participativa de los
PBC, el Contratista debe
penerlas en conocimiento de la
ANH, adjuntando los respectivos
soportes.
Presentacion tntegrado por su formutacion general | Formato correspondiente, con sus | Periodo Exploratorio: 12
del y por la descripcion de los proyectos | respectivos anexos, incluides los

correspondiente
PBC para
aprobacién  de
la ANH.

que lo componen, con el detaile de
objetivos, indicadores, metas,
montos por invertir, y cronograma de
ejecucion.

resultados de las actividades
correspondientes a las dos {2)
etapas precedentes (Letras a. y
b.).

E! PBC correspondiente a la Primera
Fase (Fase ), debe someterse a la ANH
dentro del afio siguiente a la fecha
efectiva.

E! correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracién y
Explotacion de Yacimientos

Descubiertos No Desarrollados, debe
presentarse a la ANH, a mas tardar,
diez (10) dias antes de |a fecha de inicio
de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes def
Programa Exploratoric o las del
Programa Exploratorioc Posterior, cada
PBC o© la actualizacién del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH diez
(10} dias antes de la fecha de inicio de
la Fase de que se trate. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC antericr, no requieren repetirse las
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N° |

Etapa

Descripcién |

Entregable

Tiempos de entrega

[ Numeral

actividades correspondientes a las

Etapasa. yb.)

Periodo de Evaluacion:

Ei PBC o la actualizacion del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH junto
con el Programa de Evaluacién. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las
actividades correspondientes a las
Etapasa.yb.)

Periodo de Praduccién:

El PBC debe someterse a la aprobacién
de la ANH dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de radicacién de la
Declaracion de Comercialidad. Junto
con cada Programa Anual de
Operaciones, deben presentarse
actualizaciones del PBC, de
conformidad con {os avances en su
gjecucidn, las proyecciones iniciales, los
ajustes en e! presupuesto, y la
actualizacion de los diagndsticos y los
procesos participativos realizados con la
comunidad.

Ejecucién

Socializacién del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucibn del mismo y de los
proyectos que lo integran.

Comunicacione
s

Sistema de atencién a quejas y
reclamos

Seguimiento

A la ejecucion de cada PBC, de
acuerdo con metodologias de
seguimiento y maonitorea “in situ” y
de manera participativa.

Entrega de Informes Semestrales y
Anuales de Avance de {a ejecucién
de cada PBC.

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos soportes.

Procedimiento para la atencién a
quejas y reclamos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompafiamiento a las comisiones
de la ANH en el desarrollo de las
visitas de verificacién, seguimiento
y control del cumplimiento de los
PBC.

Informes Semestrales y Anuales de
gjecucion de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
semestre de cada Afio Calendario, debe
someterse a la ANH, a méas tardar el 30
de agosto.

El Informe Anual, a mas tardar, el 28 de
febrero del afio siguiente.

13y 14

Evaluacion Final

Culminacién de la ejecucion de cada
PBRC.

Reuniones de cierre y socializacion

Formato de Informe Final del PBC
completamente diligenciado, con
sus correspondientes anexos.

Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la culminacién del respectivo PBC,
debe someterse a la ANH el Informe
Final. Corresponde a la Entidad verificar

16y 17
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N° ]

Etapa

§

Descripcitn | Entregable [ Tiempos de entrega

| Numeral

el cumplimiento de los proyectos y
actividades que integraron el respectivo
PBC.

Certificacién de la Auditoria
Externa, en torno a la debida
ejecucion del PBC.

de los resultados con las personas y
las organizaciones representantes
de las comunidades.

Entrega a fa ANH del Informe Final
de Ejecucién del correspondiente
PBC, en ef que se dé cuenta del
cumplimiento de proyectos vy
actividades, con el detalle de
montos ejecutados, objetivos
alcanzados, metas y resultados,
debidamente aprobado por la ANH.

6.1

Planeacidn Participativa

En desarrollo de los parametros y principios consignados en los literales a. y b.
precedentes, el Contratista debe:

 Facilitar la participacién de las comunidades, las autoridades y tas demas personas y

organizaciones interesadas en el diagndstico; la formulacion de estrategias de
intervencién, y la planeacidon de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de llevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda
emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacién de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucion de las actividades de Exploracién, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y
Produccién, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccion y funciones en dichos territorios, y los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos y
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan
los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos
étnicos.

Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes v registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes
en la reunidn, teniendo en cuenta las estrategias de documentacidn de lecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.
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» Procurar que la formulacién de los PBC se lleve a cabo con la cooperacion de las
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencién recomendadas en la Guia.

« Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume |a obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 v al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversion,

Si se trata de Areas asignadas para Exploracién y Explotacion de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratario.

El término de ejecucion de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucidn consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acapite o fragmento del
Programa Integral de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como
minimo, equivalente en Ddlares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%)
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del valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracién, incluido tanto el Minimo como el Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucidn consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, fogisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracion adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademds, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Practicas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista esta en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia gue debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucién consecutiva y
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacién o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecién al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, y al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucion de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacién, supere dos (2) afios, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con la
definicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
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zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acépite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucidon consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el afio calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucidn del respectivo acapite o Programa debe ser de un (1) Afo
Calendario. De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a la ANH, con el
detalle de los entregables por cada Afio de desarrollo del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucion de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversion, en Délares de los Estados Unidos de
América, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Afio Calendario de ejecucion del
respectivo Programa de Evaluacién o Plan Anual de Produccién, y por cada Area Asignada
en Evaluacién y en Produccion.

La inversion efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucién consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucién completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de la Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversidn:

9.1.

En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacién y
de gestion de comunidades vy entidades de gobierno:
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Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional

a) Articulacion de proyectos de inversion con autoridades
nacionales, regionales y locales

b) Formulacian y gestion de proyectos y recursos

a) Mecanismos de organizacion social

b) Organizacién y participacion ciudadana

¢) Formulacion y gestion de proyectos c¢) Resolucién de conflictos

d) Resolucién de conflictos d) Enfoque diferencial y enfoque de género

e) Paricipacion / Organizacion de mujeres y
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo a la construccién de planes de vida y etnodesarrollo

¢) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2. En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones

basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocidn de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
plblicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacion.

Salud

Educacion

a) Programas enfocados a la primera infancia y las
madres gestantes y lactantes

a) Programas de fomento de la calidad y ampliacion
de la cobertura de la educacion

a) Programas de salud preventiva

b) Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y de
nutricion

¢) Construccion y mejoramiento de infraestructura
educativa

¢) Construccion y  mejoramiento  de la
infraestructura de salud

d) Dotacién para la ensefianza

d) Dotacién de hospitales y centros de salud

e) Programas de capacitacidén de docentes
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e) Desarrollo

de aclividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental
a) Construccion y mejoramiento  de vivienda, | a) Programas gque  propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfoque preventivo de la
fuentes Energia alternativa riqueza natural. No incluyen impactos directos
causados por la industria.
b) Construccion y mejoramiento de acueductos | b) Conservacion de cuencas hidricas
rurales )
¢) Construccién y mejoramiento de alcantarillado y | ¢) Conservacion de la biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales
d) Conservacion de areas protegidas con las
autoridades competentes
e) Educacion ambiental
9.3. En capital econémico y competitivo, para la generacion de ingresos y el desarrollo

economico de los territorios

l.os proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacion de ingresos, empieo,

emprendimiento productivo y diversificacion econdmica.

Fomento del Valor Compartido alrededor de la
Industria (Empleo y Microempresas)

Fortalecimiento y formalizacién de proveedores
locales

Fomento y formalizacién de empleo local vy
mejoramiento de capacidades técnicas

Fomento de cadenas productivas

Pre Inversidn
a) Apoyo a la estructuracion, levantamiento de | b)
informacion y preparacidén de estudios técnicos
para la formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).
&
d)
e)

Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econdmicas de la Region
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{Proyectos y Cadenas Productivas seglin Vocacion Econdmica de la Regién)

a) impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido.

¢} impulso a mercados inclusivos.

d) Construccion.y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista tiene previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen iineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacién y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en
orden, la siguiente informacién:

v Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracién, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro
del afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacion a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas
asignadas para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
caso en el cual los diez (10) dfas de antelacion corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacion integral del Area de
Influencia donde se adelantard el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los
siguientes parametros:

+ El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

» La informacién primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacion del Formato.
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 Perfil demogréfico de la Poblacion.

» Identificacion de las necesidades planteadas en los espacios de socializacion abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios de diagndstico participativo y estrategia de
intervencion, recomendados en la Guia.

v' Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Periodos de Evaluacion y en una posible Etapa de Produccién:

Formato de Presentacidn correspondiente al Programa de Evaluacion, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del
Area de Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, o sobre la correspondiente actualizacion,
segln sea el caso.

11. Ejecucion

Una vez aprobados, corresponde al Contratista socializar el respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacién ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi
como ejecutario integralmente. Para el efecto, puede seguir la Guia.

12. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concisidn, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, ias autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.
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Procurar que las comunicaciones guarden relacién con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

. Disponer instrumentos de trazabilidad de correspondencia, quejas y reclamos, que faciliten

13.

13.1.

13.2.

la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento
Por el Contratista

» Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucion de los PBC.

« Esta en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

» Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Ddlares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacidn del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

= Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucion
de los PBC, en los formatos correspondientes.

Por su parte, la ANH estéd facultada para solicitar al Contratista Informes de
Seguimiento con el fin de verificar la satisfaccion de los términos y condiciones en materia
de los Programas para Beneficio de las Comunidades, y/o de coordinar visitas de

seguimiento,
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14, Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucién de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos
soportes.

Corresponde a la Entidad tlevar a cabo fa evaluacién y el cierre de cada PBC, con fundamento
en:

« El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y los
resultados obtenidos.

« Fl analisis de fos Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

+ Fl resultado de las visitas de seguimiento.

+ El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacidn de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. El Contratista estd en el deber de contratar una Auditorfa Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos
alcanzados durante la planeacion, definicion, ejecucién, seguimiento y evaluacién de los
PBC.

15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en

procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos
16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.

17. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
18. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.
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Colombio =
AGENCIA NACIDNAL DE HIDROCARBUROS OPERADORA 0
FECHA DE RADICACION
OEL INFORME RADICADO DE ORFEQ NOMBRE DEL CONTRATO
Do | MM AA
PERIODO AL QUE Desde Hasta
INFORME INFORME -
RRESPONDE ESTE {fecha inicial) {fecha final)
SEMESTRAL INFORME ANUAL EXTRAORDINARIO CORRESPO
INFORME I | : | I
DATOS BASICOS DEL CONTRATO —
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
SCONTRATO CON ANEXQ F?|5! NO
FECHA DE FIRMA BLOQUE
DEL CONTRATQ
CONTINENTAL
AREA TIP VENCIONA COSTA AFUERA
lo} CONVENCIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
D. PRODUCCION|
A. EXPLORATORIO ‘
A. EXPLORATORIO POSTERIOR C. EVALUACION CAMPO
NUMERQ DE LA FASE NUMERC DE LA FASE VALOR DE INVERSION EN ARO REPORTADQ
PERIODO SEGUN
VAL::;;;?;:T;?}E;’L?“ VALF?\'S‘ EDsE Eggﬁﬁgg REA'LZSTA PROGRAMA DE VALOR DE INVERSION PARA ESTE ARO SEGUN
PROGRAMA ANUAL DE QPERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO EVALUACION
IPESOS S PE:OS PESQS S . PESOS §
FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIALIDAD
oo nn | ]
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE oo | nama AAAL oo oy Apn
i e

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacidn PBC Aprobado (Asignado ANH)

Numbre el contrato  Cons Lalive PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO NO DIGITAR
POR LA ANH
OBJETIVO DEL PBC NO DIGITAR

% DE EIECUCION FISICA A
FECHA DE INICIO PBC DD | MM AA PLAZO EN MESES DEL PBC

LA FECHA

ESTADOQ ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO l l OTRO Cudl?
VALOR TOTAL DEL PBC $ % DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
Incluya la ejecucidn tatal: eperadara y cofinznciacién

REGISTRO DE ACTIVIDADES ¥ RESULTADQS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO: l
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OPERADORA Coldmbia

PLAZO EN MESES DEL % DE EJECUCION FISICA A

FECHA DE INICIO

PROYECTO LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ENDESARROLLO | | INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO | |otrocusr texto
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  [$ % DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA: porcentale
Incluya la ej total: cperadora y cc

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO campo aumérico VALOR EJECUTADO campo humérico
PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAJE DE EIECUCION calcular
DEPARTAMENTO (S) MUNICIPIO (S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO (Tenlendo en cuenta
formato de presentaclén de PBC
aprobade por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

El reporte de cifras debe hacerse de manera acurnulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas unicas atendidas por et proyecto e ir
acumulando esta cifra, Por ejermplo, en el primer perlodo de repore, se beneficlaron 20 personas. Para e! segundo pertodo de reporte, esta cifra se va acumulando
asl: st ademas de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficlaron a 5 mds, el reporte del segundo perlodo serdn 25 personas; para el tercer|
periodo se contaran las 25 personas ya beneficiadas mas las nuevas que partictpen det proyecto y asi suceslvamente. Nunca un reporte serd Inferior a la cifra
reportada en el dltimo periodo.

BENEFICIARIOS Marcar (X} Namero de hombres| NGmero de mujeres

Primera infancia (0 a 5 afios)

campo numerico

campo numerico

Nifios y Jévenes (6 a 17 afios)

campo numerico

campo numerico

Aduttos (18 a 59 afios)

campo numerico

campo numerico

Lol [l o B

Adultos mayores {2 60 afos)

campo numerico

€ampo numerice

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) N(imero total de personas
1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general campo numérico
2. Campesinos campo numérico
3. Indigenas Campo NUMErico
4. Afrodescendientes campo NUMENco
5. Desplazados campo numérico
8. Personas con discapacidad campo nurnérico
9. Madres cabeza de familia campo numérico
10. Otro, cual? campo numearico
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calculado: suma de grupos etarios

AGENCIA NACIONAL OF HIDROCARBUROS

NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Teniendo en cuenta los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacién de PBC, registre para cada uno de los mismos el avance|
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma furma que para el reporte de personas, para todas los indicadores el reporte serd acumulativo: si por]
ejemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo perlodo se mejoraron S viviendas adicionales {diferentes), el
reparte del segundo periodo serdn 15 viviendas mejoradas y asi sucesivamente. Nunca el resultado de avance de un indicador serd inferlor a su Gltimo reporte,

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA IINEA DE BASE | VALOR LOGRADO
1 traer segiin formulacios anteriores traer form anteriares
2 traer segin formulacios anteriores traer form anteriores
3 traer segin formulacios anteriores traer form anteriores
4 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
5 traer segin formulacios anteriores traer form anteriores
6 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

DIFICULTADES Y ATRASQS: Describa las situaciones que han generada atrasas en el deszrrollo del proyecto, sl aplica. Asl mismo, registre Ias soluciones aplicadas,

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Retate de maners cualitativa los logros abtenidos mds sll§ de los datos reglstrados en tas indicadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa las beneficlos que han recibldo las personas beneficiadas por el proyecto

Seleccione el tipo de beneficio ]

Seleccionar segin listado filas AL2 - AL1S
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencie si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sastenibilidad, esto es, si una vez cese la
responsabllidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano v largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

NUmero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las temiticas cbjeto de quejas y
este proyecta recibidas durante el cnum |rectamos, asl como las soluclones dadas.
periodo Digitar texto

Término de respuesta a las quejas o
reclamos {en dias promedio)

cnum

PLAN DE COMUNICACIONES: Descrba en qué fechas, con gué metodologle, cudntos aslstentes, ante cudles actores s desarrolld et proceso de sociallzacldn de avance de este
proyecto.
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digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO: Indique en el formato en qué estado de cumplimiento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE MES 1 MES 2 MES3 MES 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPQNENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este informe, expedide por la firma auditora.




’J

ALXHIL RACK AL DF M1

—
NH"‘:-,

E

FOL O G TE PRESENTAC N DEL PRC

ESTE FORMATO SE DEBE DILIGENCIAR POR PBC

FECHA D€ RADICAOON DEL
[, 29

RADICADO NO.

NOMBRE DEL CONTRATO

By l o I Ay

J

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL GPERADOR
TtPO DE CONTRATO |m E&P l |cow OE EXPLOTACION |: |coarv b3 :
LCONTRATO CON ANEXD nl sul ’ HO
ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMO OBUGAGION CONTRACTUAL (PBC) lmvznsmu SO0AL
FECHA DE FIRMA
4 B E
DEL CONTRATO I l tind
CONTINENTAL
l RA
AREA TIPO CONVENCIONAL | ONTINENTAL NG CONVENCIONAL | Icosn AFUE l
PERIONO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
o, vaonucctoul
A. DPLORATORIO A EXPLORATORIO POSTERIOR €, EVALUACION
awwo[,
ARO
RIMERO OE LA FASE NUMERD DE LA FASE /ALOR OE ENVERSION EN PERIODO] REPORTADO
SEGUN PROGRAMA DE
VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE SEGUN]|  VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE EVALUACION VALOR DE INVERSIGN PARA ESTE ARO SEGUN PROGRAMA
PROGRAMA EXPLORATORIO SEGUN PROGRAMA EXPLORATORIO ANUAL DE OPERACIGNES
resoss | vl s | mass |
FECHA INICIO OF FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA OE (MI00 FECHA DE DECLARACION Df COMERCIALDAD
. | . l - l-. r |
FECHA DE FIN OE LA FASE FECHA DE FIN OE LA FASE i s PRy e tr e

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PAC

DATOS BASICOS DEL PBC

PRESENTAQON INHIAL DEL PBC: karywe e wra 3 1) exta documents correuponie 1 1 revent acitn del MODIFICACQON DE UN PBC APROBADO{"): Murqes con ums X 31 rite dexoments corrsponde 8
PRC por primaTs vt I' e wh PRE ya pros b ANM

NOMBRE OEL PBC Digltar texte
OBIETIVO DEL PBC Digltar texto
DEPARTAMENTO {s) MUNIOPIO (S} VEREDAS
1 I
ARIEA DE INFLUENCIA DIRECTA para este selecclonar de lista selecdonar de lista seleedionar de fista
Fac selotdonar de llsta seleccionsr de llsta selecdonar de lista
selecclonar de lsta selecclonsr de lists selecdonar de lists
(OTRAS AREAS RENEFIOADAS POR ESTE PBC selecdonar de lista seleccionar de lists selecdonar de Hits
d es 81 dres de Infhuencha directa) selecdlonar de llsta selecclonar de lista selecclonar de tista
Justiicacidn doinversién en estas otras
dreas {diferentes of drea da influenda Digltar texto
diracta)
FECHA DEL ULTIMO DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONOMIOD, CULTURAL Y AMBIENTAL REAUZADO POR LA OPERADORA ENt EL AREA DE i HO APLICA
ANFLUENCIA DIRECTA PARA ESTE PRC B
PLAZO DE EJECUCION EN MESES digltar e Focha provista de Inlda | - l AL l VALOR TOTAL PBC dighar ¢. numerico
OEL PRC e - {8

VALOR TOTAL PBC FINANCIADO A TRAVES OE ESTE CONTRATO | PESOS $)

digltar . numerlco (no puede ser mayor que ¢l
valottotaldelobe 0

Yalor Operadora

Valor Cofinandacién Enticades coflnantiaderas

PESOS 5

PESOS S

Dightar texto
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AGENCIA MACIOMAL OF MxDROCARBUITS nine
NOMBRE DE FIRMA AUDITORA EXTERNA QUE ACREDITA EL CUMPUMIENTO DE Anexar certificado de

ANEXO F EN LA DEFINICION OF PBC Digitac texio amplimienta NOARUCA
ESTE PROYECTO ESTA EN ARMONIA OON LOS INSTRUMENTOS DE GESTHON MUNICIPAL? {Plan de desarrollo municlpsl o 5 NO
o rentsl, Plan de Or Yto Territorial, Planes de vida)
JUSTIFICAQION DE LA DEFINECON DE ESTE PROGRAMA: Anulice y expliqur Is situscién 1ocil, cutturaly del dres de Influencts directs gue originé ts dechidn de dessrrollar exte
prisgrama en benefitio de la comunided y b relackin de éte con ef Pten do d i ylo depar las planes de vida de ss comunidades y demis a o1 gue sports ette programa,

Digitar texto
ACTORES QUE PARTICIPARON EN LA DEFINICION ¥ PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA
UGERES COMUNIDAD EN Otrws srgmiinciones seclelvs

COMUNITARIOS s No GENFRAL s e debere s NO

GOBERNACION 5 D NO D ALCALDIA 5 D NO D SECTOR PRODUCTIVO St D NO D
QTRO L] D NO D Coll? | Digltar texte |

DESCRIPOON DE PARTIOPACION PARA LA DEFINICION ¥ PRIORIZACION DE ESTE FROGRAMA: Explque los mecanitmos, etpacios y actividades decarralladss por ks opersdora con tads yno de los
sctores locsles y {e N empresas, etc) pare b seheccidn de este programa con sus respactvol proyectos. AHTNOS SOPORTE.

Este programa ¥ sus proyectos se planificaron participativaments asf...

Digitar texto

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES EN LA EIECUCION DEL PROYECTO

La operadora cuenta con un sistema de quefas ¥ redamos mptementada pars el dies de Influendas dirccta de este PBC? sl NO

De qué forma ta poblsddn beneficads v actores do e1te PBC accede of sistema de quejas y redamos iImplementado por [a aperadora? Explique,

Digltar teato

La operadora cugnta con un glan de comunicadones Implementado pars el drea de Influencia directa de este PRC y con
S NO
sustenta en la dreular 04 de 20107

Con este ptan de comunicaciones, de qué forma y » Uavés de qué medios {vrns, corree institudional, Pbox, colular, Oficing de POR, comunicacidn directa, etc) la pobladién beneficdada y

actores de ente PBC conocerdn los ohjethvos, metas, montos v esultados de estas ir ? Explig
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Digltar texta

PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PBC

PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO Digitar texto
Selecclonar hoja de tndicadores, listado A2 2
SECTOR ) ALE ' LINEA DE INVERSION Selecclonar de listado base de Indicadores AH
OBJETIVO DEL PROYECTO Digitar texto
COMPONENTES ¥ ACTIVIDADES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 Oigitar texts
Actividad 1 Dightar toxto
Actlvidad 2 Digitar texto
Actividad 3 Dighar texto
COMPONENTE 2 Digltar texto
Actividad L Dightar tecto
Actividad 2 Oighar texto
Actividad 3 Digitar texto
PLAZO DE EIECUCION EN MESES | digitar campo " VALOR TOTAL PROYECTO {
BEL PROYECTO A Fecha prevists deinfde A AL ES05 5} Digltar campo numérlco
Vator Coflnandadidn ($) ENTIDADES COFINANCIADORAS

PESOS § Digitar CAMPO NUMERIOD

Oigitar texto

Digltar texto

Dighar texto

TIPO DE APORTE

{Regittre de maners puntusl en qué canthite e aporta de cads una de by parten £ B vator regfstrudao de Mancacdn o cofinancladdn el representads on meno de obre calificad, dinera, i)

ENTIDAD COFINANCIADORA 1 ENTIDAD COFINANCIADORA 2
OPERADORA COMUNIDAD
Nombre: Digiter texto Nombre: Dightar texto
DINERD MANO DE OSRA NO CALIFICADA
DINERC BIENES
DEPARTAMENTE {5) MUICIPIO (S) VEREDAS
LUGAR DE EIECUQON DE ESTE PROYECTO SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA
SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA
SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE USTA




Pt |
—— . H
A N H = FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC Pt
AGENTIA HACIONAL D HIDROCARRURDS Hud
UBICAQON GEQGRAFICA DEL PROYECTO {Courdenadas ¢ punto centralde)
COORDENADAS ] I PUNTO CENTROIDE I [ ¢ RADRY, MU U, SELTIR LS
JUSTIFICACION DE LA SELECOON DE ESTE PROYECTO: Explique fas razones que fundamentan ta cjecucién de este provecto como als abletivo y metan 4 en o Programa de
‘Benclico » ta Comunidad.

Dightar texto

Este proyecio contribuye &l PBC en...

QUE RO DE BENEFIIARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BENEFICIARIOS

Marcar (X}

1. Primerainfancia (02 5 afce)

2. Nifies y Jovenes (6 a 17 aflos)

3. Adutios (18 a 59 afias)

6. Adultos mayores (= 60 aflos)

QUE GRUPOS DE POBLACION ESPECLAL ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS

Marcer (X}

i, Ninguna. Sociedad o poblacion en general

Campesinos

Indigenas

Desplazados

Personas con discapacidad

2.
3.
4.  Afodescendientes
5.
8.
9.

Madres caboza de fam¥ia

10, Oto, cudt?

Digitar texte

NOMERC TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO

Campo numérlco

ALCANCE DEL PROYECTO
Registre squi los indieadores que den cuenta de los productos y reruitados esperados pars exte PROYECTO, Selecclone de scugrdo con ¢l agctor v ¢l tipo do Inversién, loa Indicadores
splicables.

No. DESCRIPQION DEL INDICADGR UNIDAD DE MEDIOA LIKEA DE BASE META PREVISTA
1 Personas beneficladns FUENTE: LISTADO [NDICADORES CBMPO MMk campo rumerko
1 Departamentos benefldados LESTA SEGON UNIDADES csmpt numarko ampo pumerien
3 Munidples beneficlados LISTA SEGUN UNIDADES exmpo numario campa numariea
4 veredas bencficladas LISTA SEGUN UNIDADES campo numarko QAmpe numerico
5 hecch dei listado da Indk o3 seguin sector USTA SEGIN UNTDADES campe numerks chrnpe huttarics
6 Selecel del stado de indicadores sequn sector USTA SEGUN UNIDADES <campo numerko ampo numerko




fa]

ANH=
—

AGINCIA MACICMAL DE HIDROCARBURDY

FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC @“"‘

Calambio
P

SOSTENIBIUDAD OEL PROYECTO: Referendie o este prayecto 1 puade

dentro de una linea de tollid od, 310 &4, 51 1N8 w2 cese |8 responsabiidad de la Empresa Opervdory, se pucrden mantener]

lot beneficios » mediang y largo plare,

Digitar texto

|JU51'1F10\06N DE AIUSTES A UN PRC APROBADO (*): § este formato corresponde a ta modificadién o sjuste & un PBC, registre [a sigulente informadda

ASPECTOS QQUE CAMBIARON: keght axplieita lon supect ot

1 wrto e qu das camblacon de bos tegtradon Inkieirrent s on B2 2probatiin,

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: Relstre do masara procha, b razones por bas cushes fus

del PC 0 de 2iguna e wn gt Mo € bion o spstes ol PBC ¢/o 8 igunn de ko preyectns qwe fo conforman

Dighar texco

Digitar texto

MES 1

CRONOGRAMA DE TRABAJO DL PAC

MES 2 MES 3 MES 4

PROYECTOC/COMPONENTE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROYECTO L

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE..

ANEXAR A ESTE PBC LA CERTIFICACION O€ CUM

BLIMIETO DE LA AUDITORIA EXTERNA Y EL CRONOGRAMA DE CUMPUMIENTO



P FORMATO DE INFORME FINAL X)) !
] Colombia :
AGENCIA MACTONAL DE HIDRDCARBUROS OPERADORA a4
FECHA DE RADICADO NUMERD DE NOMBRE DEL CONTRATO
EN ANH RADICADO ANH
DR MM AA
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA '
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPQ DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV EEP
LCONTRATO CON ANEXO F? St NO
TECHA DE FIRMA , BLOQUE AREA {HA]
IDEL CONTRATO
CONTINENTAL
ONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA
AREA TIPO CONVENCIONAL ¢

PRUGRAMA EN BENEFICIC DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBL

Codigo Identificacidn PBC Aprobado {Asignado ANH)

Nombre deb contialg - Conserativa PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADO
POR LA ANH

OBJETIVO DEL PBC

FECHA DE INICID PBC

PLAZO TOTAL DE
EJECUCION DEL PBC

VALOR TOTAL DEL PBC VALOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$
APROBADO USD$
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR PROYECTO
PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:
PLAZO INICIAL EN MESES PLAZO FINAL {MESES) DE
FECHA DEINICIO DEL PROYECTO EIECUCION DEL PROYECTO
MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO
|POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES | |POR DIFICULTADES EN SU EIECUCION

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

uso$

PROYECTO

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE




A N H RS FORMATO DE INFORME FINAL o
— OPERADORA Cotombic

ACGENCIA NACIOHAL DE HIDROCARBUROS

PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADQ VALOR APORTADO
VALOR EIECUTADO VALOR EIECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EFECUCION
DEPARTAMENTO (S} MUNICIPIO (8) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO (Reglstre en qué lugares
se e[ecutd este proyecto)

TIPQ DE BENEFICIARIOS QUE FUERDN ATENDIDQOS POR ESTE PROYECTO [Registre el nimero tatal de persenas Unicas que fueron beneficladas por el
provecto) (*) acjunte listado de persanas can nombres, nimero de identificacidn, edad, sexo, grupo de pablacién especial, nimero telefdnico de contacto.

€l reporte de dfras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas tnlicas atendidas por el
proyecto ¢ Ir acumulando esta cifra. Por elemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periodo de
reporte, esta cifra se va acumulando asi: 5i ademés de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 més, el reporte del
segundo periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contardn las 25 personas ya beneficiadas mas las nuevas que participen del
proyecto y asl sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el dltimo pertodo.

BENEFICIARIOS Marcar {X} Niimero de hombres | Namero de mujeres
[2._Primera Infagcia (02 S afios) campo numérico campo numerlco
13, Nifios v Jdvenes (€ 3 17 afios) zamnd AUMmdrico campo numérico
4, adyltos (18 2 S9 afigs) campd Aurnérice Campo numérkco
15.__Adyltos mavores (2 60 afios) campa numérico €aMpO nuMéitco

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO (registre el nimero total de personas unicas que fueran
|beneficiadas por el proyecta)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Nimero total de personas
campo numérico, no puede ser menor gue ¢l

1. Ninguna. Sociedad o poblacién en general

lrl Y

tampa numdrico, no pucde ser mendr gue el

. Campesinos

b Love, st e

ampo numdrico, no puede sar menor que el

2

3, Indlgenas 0,9 pueds

4, Afrodescendientes campo numdsies, 86 puede ser menor qus ¢l
il "

5

8

9

. Desplazados campd numérico, no puede ser manor que ¢l

Ll Ja——Y

Persanas con discapacidad campo numérico, no puede ser menar que el

Gl -

. Madres cabcza de familia ampo numérico, no puede ser menor que el

el o,

10. Otro, cudl? campo numérice, no puede ser menor que &l
NUOMERO TOTA!L DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO {personas (inlcas) campa numérico

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO
PROYECTO NO. 1

Teniendo en cuenta los Indicadores y metas identlficadas para tada proyecta en & formato de presentacldn de FBC y en los informes parciales, registre para cada uno
de los mismos el avance obtenldo al final de su desarrallo.
De la misma forma que para e! reporte de personas, para todos los Indlcadeores el reporte serd acumulative: si par ejemplo, en el primero pertodo se mejoraran 10
viviendas, este serd el primer reporte. Para ¢! segundo periodo se meforaron 5 viviendas adkionales {diferentes), en el reporte del segundo perfodo serdn 15 viviendas
mejoradas y asf sucesivamente. Este (Mimo reporte registrard ol total de producto entregado para czda uno de kos Indlcadores, de acuerdo con fas unidades de medida,

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR FINAL
LOGRADD,
1
2
3
4
5
6
_ o




OPERADORA Colombia

N H — FORMATO DE INFORME FINAL &%
——

AGENCIA NACIDNAL U% HIDROCARBUROS

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X EXPLIQUE
A digitar texto
Ampliacién de Cobertura del serviclo £
Mejoramiento en la calidad de la prestacidén de
.. digltar rexto
los servicios
Construccion o Mejoramiento de la
R digltar texto
infraestructura
Ahorro en el tiempao de viaje {en el evento de
X N digitar texto
construccidn o mejoramicento de vias)
digitar texto
Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios 8
digitar texto
Generacidn de empleo £
digitar texto
Proteccidn ambiental g
Atencién, prevencidn o mitigacién de
digitar texte
desastres
Nuevos conocimientos en innovacién, ciencia y
dightar texto
tecnologia
L o digitar texto
Fortalecimiento institucional
digitar texto
Apoyo a poblacidn vulnerable 8
Fortalecimiento en participacién o control "
. digitar texto
civdadano
- N digitar texto
Fortalecimiento comunitario
digitar texto
Mejoramiento de la_productividad .

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
5i aplita, describa fa forma @ través de la cual se 2cordé cimo sostener en el tiempe los beneficias de aste proyecio. {suscripcidn de actas, acuerdos, compramisos
entre actares, etc)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISQ SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QQUEIAS: Describa brevemanto las temiticas objeta de quejas y

|nimerc de quejas o reciamos sobre reclamos, sl camo las soluciones dadas,
: .
este proyecto recibidas en total. Incumplimientos (tlempos y actividades), falta de soclalizacién, otro Cud!

Término de respuesta a las quejas o
reclamos {en dias promedio)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA DE LAS PETICIONES, QUEIAS Y RECLAMOS GESTIONADOS

REUNION DE CIERRE ¥ SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:
Informe sobre las reuniones de cierre y soclalizacion de resultados con sutorfdades lucates y comunidad.

NUMEROQ DE REUNIONES REALIZADAS I NUMERO TOTAL DE ASISTENTES I
4
ACTORES PARTICIPANTES Autoridades Camunidad en Representantes de juntas Otro écudl?
municipales general de Accidn Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE ¥ LOS PAZ ¥ SALVOS SUSCRITOS (51 HUBO LUGAR A ELLO)

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIAUZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por la firma auditora, el cual da cuenta de todo el proceso de PBC adelantado por la Operadora

LECCIONES APRENDIDAS
Cudles fueron jos aspectos que consldera la Empresa Operadora coma lecciones aprendidas durante el proceso de gestidn de este PBC o aspactas relevantes para

multiplicar en 9tros programas en beneflgio de kas comunidades

En relacién con ef proceso de planeacién




FORMATO DE INFORME FINAL
OPERADORA

!

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURD!

7

el .
Colombia
I

(TEY]

En relacién con la ejecuclon det PBC

Sabre la consolidacién de alianzas y et relacionamiento con los actores

Sobre la sostenibilidad de los proyectos que hicicron parte de este PBC




