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Los contratantes, a saber:




La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante LA ANH, Agencia Estatal
adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el Decreto Ley 1760 del 26 de
junio de 2003, modificado por el Decreto 4137 del 3 de noviembre de 2011 con
domicilio principal en Bogotd, D.C., representada por ORLANDO CABRALES
SEGOVIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
80.417.522, domiciliado en Bogota, D.C., Presidente de la entidad conforme al
Decreto 4456 del 25 de noviembre de 2011 y el acta de posesion No. 66 del 26 de
hoviembre de 2011 y por otra parte la empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA
S.A., en adelante EL CONTRATISTA, sociedad constituida por escritura publica No.
0002125 de la Notaria 10 de Bogota D.C., del-6 de diciembre de 2001, inscrita el 7
de diciembre de 2001 bajo el nimero 00805434 del libro IX, con Nit 830.095.563-3
y domicilio principal en Bogota D.C., representada por RAFAEL EDUARDO ROZO
RODRIGUEZ, en su calidad de Gerente General, mayor de edad, ciudadano
colombiano, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.543.036 de Bogota
- D.C., quien manifiesta:

Que en su calidad de Gerente General obra en representacion de EL
CONTRATISTA.

Que para celebrar el presente contrato estd plenamente autorizado segin
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio de Bogota D.C.

Bajo la gravedad del juramento, que ni €l ni la empresa que representa estan
incursos en causal alguna de incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de interés
para celebrar el presente contrato.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado que tiene, y se obliga a mantener, las
capacidades juridica, financiera, técnica y operacional, necesarias para ejecutar
las actividades objeto de este contrato.

La ANH y EL CONTRATISTA acuerdan:

Celebrar el presente Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos, en los
términos y condiciones establecidos en el Anexo A (Términos y Condiciones) y en
los Anexos B, C, D, E, E1 y F los cuales hacen parte integrante de este contrato.

Adicionalmente, forman parte integral del presente contrato los siguientes
documentos:

1. Acta de declaraciones previas a la Negociacidn suscrita por el
CONTRATISTA el 14 de octubre de 2010.




2. Acta de conformidad del 24 de noviembre d:e 2010, suscrita por las partes.

El Operador del presente contrato sera CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes.
Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio indicado deberé
ser informado oficiaimente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes a la fecha del registro en la CAmara de Comercio.

Para constancia, se firma en dos (2) originales en la ciudad de Bogota, D.C. '3 1 OCT 2012

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

NDO CABRALES S
sidente

W CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.

UARDO ROZO RODRIGUEZ
Gerente General
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" DEFINICIONES
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Para efectos de la interpretacién de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a
- continuacién que aparezcan con maydscula inicial en el contrato, tendran el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicidn
distinta o0 que el término 0 expresion no aparezca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con mayusculas iniciales tendran el
significado que se les sefiald en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluirén el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Parégrafos”,
"Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Cldusulas,
Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
~ desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccién, asi como la
limpieza y restauracidn ambiental de las areas donde se hubieren realizado
Operaciones de Exploracion, Evaluacién o Produccién en virtud de este contrato, de
conformidad con la legislacion colombiana.

Acumulacién: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa
grandes volimenes de roca cargadas con petrdleo o gas con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presiéon anormal y mecanismos de absorcidn. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales ¢ estimulacién para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafios y
nimeros individuales de campos delineados por contactos de agua.




Aiio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del CONTRATISTA, constituida por las sumas de
dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacién profesional o especializada;
. proyectos de fortalecimiento institucional, ¢ programas que conduzcan a |la
transmision de conocimientos sistemdticos en aspectos inherentes al sector, con
arreglo al reglamento que para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y
el presente contrato.

Area Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de
uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas de direccién norte-sur y este-
-oeste, que determinan el o los Blogues del subsuelo en los cuales se otorgan los
derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarlos
hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al
CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta drea EL CONTRATISTA estd
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracién,
Evéluacic’m, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area Asignada en Evaluacién: Es la porcién del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer 0 no su comercialidad, de acuerdo con la
Clausula 14. Esta 4rea estara enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién
vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica que contiene el
Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Es la porcion del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploracion.




Area Asignada en Produccién: Es la porcién o porciones del Area Asignada en la
cual se localizan uno o més Campos y existe produccién de Hidrocarburos, como se
establece en el Capitulo III del presente contrato.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con
lo dispuesto en la Clausula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones
de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccidn y donde pueden llegar a
generarse efectos que alterarian positiva o negativamente la dindmica social,
ambiental y econdmica de las comunidades presentes, por la operacién desarrollada
por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.

Aviso de Descubrimiento: Es la informacion que entrega el CONTRATISTA a la
ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Clausula 13.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
~ cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presion absoluta].

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA esta
autorizado a desarrollar Operaciones .de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y
Produccidn de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de
aquella porcidn que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento
superior y del presente contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos idéneos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

Campo: Es el Area en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos. Para el caso de
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Yacimientos no Convencuonales sera con5|derado como el area del subsuelo con
comunicacién efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos, asociada al drenaje de
influencia generada por la estimulacién de los pozos. El Campo estard limitado por Ia
envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los pozos productores
mas distantes del o (Ios) Arreglo(s) de Pozos.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
CONTRATISTA y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucidn periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Evaluacion, Exploracién, Desarrollo y Produccion
objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en
la Clausula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucién en dinero o en especie, a
cargo del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccion de su
propiedad, en funcion de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos
montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Clausula 39, con arreglo al
ordenamiento superior.

Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA: Retribucién en dinero a cargo
del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccidn de su propiedad,
pagadera como se estipula en la Clausula 38.2, también con arreglo al ordenamiento
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza
EL CONTRATISTA dentro de un Area Asignada en Produccidn, que incluyen, sin ser
éste un listado taxativo, la perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; el disefio, construccién, instalacidon y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de
produccion, sistemas de recuperacién primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento, almacenamiento, entre otros.




Descubrimiento: Evento por medio del cual, luego del método de exploracion
correspondiente (perforacién con taladro o equipo asimilable), se logra el hallazgo de
la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumulados y, por pruebas iniciales,
se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos
de produccidn, propiedades petrofisicas 'y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, bajo las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicién molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cdbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicién
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios yacimientos se determinara con base en el promedio ponderado de la
produccién de cada yacimiento y la composicién molar de heptano (C7+) como el
promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) vy
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a dias
comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son Calendario, se
_entiende que son dias habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracién: Son todos los trabajos y obras que
EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Asignada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.
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Evaluacién u Operaciones de Evaluacién: Son todos los trabajos realizados para
determinar la capacidad de producciéh de Hidrocarburos o de algin parametro
petrofisico de las rocas o fluidos de los yacimientos, asi como para delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el
impacto que para el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotacion

comercial, conforme a lo estipulado en la Cldusula 14 del presente contrato. A titulo

de ejemplo, tales operaciones incluyen la perforacién de Pozos Exploratorios, la
adquisicion de programas sismicos de detalle, la ejecucién de pruebas de produccién
Yy, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites del yacimiento o
yacimientos descubiertos, asi como su comercialidad.

Explotacién: Comprende el Desarrollo y la Produccién.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacion y
verificacion de presencia de grupos o comunidades étnicas en el drea de influencia de
las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas
consultas previas, en colaboracidon con el Ministerio del Interior, cuando fuese
legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacidn de la Fase 0, segun lo dispone la Cldusula 4.1.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmdsfera de presién absdluta] compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompafan o se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicion no incluye el gas metano asociado a mantos de carbdn, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de




temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta] estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, serd la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de ddlares de los Estados Unidos de América, sera la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depésitos en délares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en mditiplos de cien mil (100.000), que el CONTRATISTA invertird para
sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,
por encima de las establecidas en el Programa Exploratorio Minimo fijado por la ANH
para cada Area Asignada. La Inversidn Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del
- presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversion Remanente de acuerdo
con la Clausula 11 del presente contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcidn de la Inversion Adicional que no ha sido
efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del
presente contrato, tal y como se describe en la Clausula 11.

Inversion Social: Compromiso asumido por el CONTRATISTA con las comunidades
del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones empresariales que
buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, v
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mejorar las condiciones de bienestar en los entorhos de operacién. Este compromiso
se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el
CONTRATISTA. La Inversién Social es diferente a aquella que se puede llegar a
gjecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar las Inversiones Sociales.

Limite Econdmico del Campo: Tasa de produccion mas alld de la cual, los flujos
netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son negativos.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacion. El pago o compensacidn de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaéiones y compromisos bajo el presente
contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los
resultados, productos y documentos y demds informacién requerida.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
 Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos en el presente
contrato, asi como de asumir el liderazgo y la representacién del CONTRATISTA, al
tiempo que la conduccién de la ejecucidn contractual y de las relaciones con la ANH.
Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica, operacional
y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con
los reglamentos de contratacién de LA ANH vy los Términos de Referencia y haya sido

aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,:

Desarrollo y Produccion en el Area Asignada. Para todos los efectos, el Operador sera
el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la 505cripcién del mismo, LA ANH vy EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, serdn LA ANH de una parte y

~ EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamentev aceptados por LA ANH, de la otra.

Participacién en la Produccidn: Porcentaje de la produccién neta, es decir, de la
produccion después de descontadas las Regalias (X%), igual o0 mayor a uno (1), que
EL CONTRATISTA pagara a la ANH como retribucidn por la suscripcién del presente
contrato, en dinero o en especie, integra y oportunamente, correspondiente a Barriles
equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y a lo previsto en
las Clausulas 40 y 42.

Periodo de Exploracidn: Para la exploracién de Yacimientos Convencionales, es el
lapso de seis (6) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA debera llevar a cabo, entre
otras, el Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho periodo
sera de nueve (9) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, y sus prérrogas.

Periodo de Produccidn: Es, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)
Afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de
Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA deber3
realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccién. Para el caso de
cada Area Asignada en Producciéon donde existan Yacimientos no Convencionales,
dicho lapso serd hasta de treinta (30) Afios y sus extensiones, contado desde la fecha
de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA deberd realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de
Produccidn.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia préparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la Clausula 18, para adelantar la Explotacion técnica, eficiente y
econdmica de cada Area Asignada en Produccién y contendrd, entre otros aspectos,
el célculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Produccién de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo y el programa de Abandono.




Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacion de yacimientos después del Periodo de Exploracién y de la ejecucién del
Programa de Evaluacién. Para Yacimientos no Convencionales sera el definido en el
articulo 12 de la Resolucion 180742 de 2012.

Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos, en un &rea no probada como productora de Hidrocarburos o para
buscar yacimientos adicionales no conocidos. Tratdndose de Yacimientos
Convencionales, se adopta la definicion correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada
por el Ministerio de Minas y Energia. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la
definicién de Pozo Exploratorio serd la prevista en el articulo 11 de la Resolucion
180742 de 2012.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perfofado por EL CONTRATISTA con
propdsitos’ de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucion litolégica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigréfica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nucleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por ciento
(10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacidn estratigrafica se
debe completar con ripios o cortes de pozo tomados cada 15 pies. De acuerdo con
las caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar
basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la perforacién no
alcance basamento o diez mil (10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la
aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.

Produccidon u Operaciones de Produccién: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area Asignada en Produccion en
relacion con los procesos de extraccién, recoleccién, tratamiento, almacenamiento y
trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencién de Hidrocarburos.

Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Produccidn
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estipulado en la Clausula

21,
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Programa Exploratorio: Es el programa de Opéraciones de Exploracién descrito en
el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del Periodo
de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo
integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia
como Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Areas y fases, mas las
actividades ofrecidas por EL. CONTRATISTA como Inversién Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
redne aquellas Operaciones de Exploracién que el CONTRATISTA desarrollara durante
cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecié como Inversién Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que
comprende las actividades ofrecidas como Inversion Adicional.

| Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracién
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del
Periodo de Exploracidn, conforme a lo estipulado en la Cldusula 9.

Programa de Evaluacion: Es el programa de Operaciones de Evaluacion
presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, segin la Clausula 14, con el propdsito
de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcidn de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién y/o Produccién del Area Asignada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluird el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completard las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversidn Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 34 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucion de éstos se fomente el
desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Infiuencia Directa.
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Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH la porcion de la produccidn de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo VI; que cumpla con Ilas
especificaciones minimas para la entrada al sistema de transporte que use EL
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A partir de ese punto, el
dominio y custodia de tal porcién de los Hidrocarburos producidos pasara a LA ANH.
En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relacién con la definicién del
Punto de Entrega, este serd determinado por LA ANH y, en todo caso, serd un punto
ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la entrada a! sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA vy definir los volimenes relevantes para el calculo de los Derechos
Econdmicos de LA ANH.

Regalias: Contraprestacién en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto
de la explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la
Constitucion Politica, la ley y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacidn necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccion Ronda
Colombia 2012.

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipologia de yacimientos descritos en los
Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el
CONTRATISTA segln las reglas de Habilitacién.

- WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
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definidos por el "New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petréleo crudo. El valor de referencia
del crudo “WTI” para todos los efectos del presente contrato sera el mismo que
utilice la entidad competente para la liquidacion de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacién rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presién dnico, de manera que la produccion de Hidrocarburos de
una parte del yacimiento afecta la presion de reservorio en toda su extension. Esta
limitado por barreras geolégicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma area o estructura
geologica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacién, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su
administracion.

Yacimientos No Convencionales: Formacién rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.
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CAPITULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

- 1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para acometer y
desarrollar actividades exploratorias dentro del Area Asignada y para producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, en su
nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias, Derechos Econdmicos y Aportes a
titulo de Formacién, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia. EL
CONTRATISTA tendré derecho a la parte de la produccién de los Hidrocarburos que
le correspondan, provenientes del Area Asignada en Produccion, en los términos del
presente contrato.

Paragrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado y
autorizado por ia ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales y en Yacimientos Convencionales en la misma Area Asignada, cada
proceso de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién se mantendrd separado
e independiente uno del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos
de un proceso podran extenderse al otro.

Paragrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni
producir gas metano asociado a mantos de carbén, ni hidrocarburos en arenas

- bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe
informarlo inmediatamente a LA ANH.

Paragrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracidn y produccion se ha celebrado, conforme a las
reglas de Habilitacion descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la
ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion técnica
adicional en el Area Asighada. LA ANH también podrd asignarla a otro u otros
interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias o de explotacién, siempre
y cuando (i) las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a ese otro Tipo de Yacimientos, (ii) cuando el CONTRATISTA decida no
explorarlos o producirlos, segun lo previsto en los Paragrafos 4 y 5 de la presente
Cladusula o, (iii) se trate de los hidrocarburos excluidos del presente contrato,
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conforme al paragrafo anterior.

Paragrafo 4. Cuando EL CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucidn del
Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
EL CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracién, Evaluacién,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato. Pasados dos (2) Afios contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA
informé a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que
realice Operaciones de Exploracién y, si es del caso, de Evaluacién y Desarrolio, la
ANH podrd desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo de
Yacimiento o asignarla a un tercero para los mismos efectos.

Paragrafo 5. Si en el Procedimiento de Seleccién de Contratistas y asignacién de
Areas que dio lugar a la celebracién de este contrato, se dispuso que los Yacimientos
por explorar en el Area Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del
presente contrato sera para la Exploracién y Produccidn de tal Tipo de Yacimiento.
Sin embargo, si en el Periodo de Exploracién o en el Periodo de Produccion, EL
CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales
en el Area Asignada (siempre y cuando no se trate de un Area Devuelta), el
CONTRATISTA deberd informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
el CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracién, Evaluacién,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato, siempre que haya sido habilitado para tales efectos en el Procedimiento de
Seleccion. De lo contrario, solo podra adelantar las Operaciones de Exploracidn,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, y en los términos
de este contrato, en tanto se relnan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL
CONTRATISTA demuestre y la ANH constate que, a la fecha de tal peticién por parte
de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no
~ Convencionales 0 presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones
(Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad
Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo
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con la clausula 75, (ii) EL CONTRATISTA garantice a la ANH, por escrito y con plena
sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectara el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato v, (jii) La
ANH otorgue su autorizacion por escrito. Pasados dos (2) Afios de haber informado a
LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el
CONTRATISTA realice Operaciones de Exploracién vy, si es del caso, de Evaluacidn y
Desarrollo, la ANH podra desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo
de Yacimiento o asignarla a un tercero.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Clausula
1 del presente contrato, adelantara las actividades y operaciones materia objeto del
mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y
Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion, dentro del Area
Asignada.

3. AREA ASIGNADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del Anexo B. El Area Asignada se reducira gradualmente de acuerdo con lo sefialado
en el Capitulo IX.

3.1 Restricciones: En caso que una porcién del Area Asignada sea limitada por la
existencia de una disposicidn normativa obligatoria que asi lo requiera o por la
pretension de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo

dentro del Area Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL
~ CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales areas
impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,
por la existencia de areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o
restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando
sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas
anteriormente sefialadas.

3.2 La reduccién del Area Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el
- Numeral 3.1 anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no
sera considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se someterd al
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método alternativo de solucidn de controversias descrito en la Clausula 74 del
presente contrato.

4. DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase
de este contrato se regulan como sigue:

4.1 Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendrd una duracién de un (1) Afio,
- contado a partir de la suscripcidn del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses més, en los términos que a continuacién se explican.

4.1.1 Prérroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH
la prorroga del Periodo de Faseé 0 mediante la presentacidn de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prérroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prérroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) El escrito sea presentado antes de los Ultimos treinta (30) Dias del vencimiento
del Periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las obligaciones
que para €l surgen en el Periodo de Fase 0.

c) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesion de dicha prérroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder unas prérrogas adicionales a la de tres (3)
Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de
Fase 0 y existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las
mismas se tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase 0 o su prérroga.

4.1.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL. CONTRATISTA se obliga
a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a partir de la
suscripcion del presente contrato, todos los tramites de verificacion y certificacion de
la presencia de grupos o comunidades étnicas en el drea de interés de exploracion.
Durante la Fase 0 no se generaran los Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo
VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que el tiempo es un factor
esencial para la ejecucién del contrato y para los intereses de la ANH, en
consecuencia, impulsara diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento de las
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obligaciones de Fase 0.

4.1.3 Terminacion de la Fase 0: La Fase 0 terminara (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificacion de
grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prdrrogas. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH el cumplimiento de las
- obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

4.1.4 Efectos de la tefrminacién de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato sera
el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de
Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA
ANH emitird un documento de certificacion de la Fecha Efectiva que comunicara al
CONTRATISTA. Si por alguna razon, vence el plazo de la Fase 0 o de sus prérrogas,
sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de la misma o no se hubiesen obtenido
~ las autorizaciones o tramites legales para iniciar el Periodo de Exploracion, se
entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerard como Area
Disponible para la ANH. Toda la informacién obtenida por EL CONTRATISTA en Fase
0 deberd ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a Ia
terminacidn de dicha fase,

4.1.5 La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
- interpretada como una liberacion de responsabilidad de las obligaciones del
CONTRATISTA en cuanto a la certificacion de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significara la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

4.1.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploracion, Evatuacion,
Desarrollo y Produccidn, dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidad
- étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH
evaluara el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de Ilas
actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del
plazo procedera si EL CONTRATISTA esta cumpliendo de manera diligente las
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actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.1.7 En caso de terminacién del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar el Periodo de Exploracidn, por causas no imputables al CONTRATISTA, no
se causara la obligacion de pago del Programa Exploratorio Minimo, ni de la Inversién
- Adicional.

4.2. Periodo de Exploracién: El Periodo de Exploracién tendra una duracion de
~ seis (6) Afios a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen
en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases,
el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el caso de exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en
aquellas Areas que segun los Términos de Referencia son prospectivas para dicho
Tipo de Yacimiento, el Petiodo de Exploracidn tendrd una duracién de nueve (9) Afios
a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen en el Anexo C.
La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la terminacion de la fase que le precede.

En el evento que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en
Yacimientos No Convencionales en aquellas dreas que segln los Términos de
Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,
“éste podra, segln lo dispuesto en la Clausula 1, Pardgrafo 5, y sin perjuicio del
derecho de renuncia consagrado en la Clausula 4.2.1, someter a la aprobacién de la
ANH un Programa Exploratorio para la siguiente fase. Este Programa Exploratorio
deberd ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de
Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendrd, como minimo, las
actividades e inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Minimo
correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Periodo de
Exploracion tendra una duracion maxima de nueve (9) Afios.

4.2.1 Derecho de renuncia en el Periodo de Exploraciéon: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera fase del Periodo de
Exploracién, tanto en Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para
No Convencionales y durante el transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de
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Exploracién posteriores, EL CONTRATISTA tendrd derecho a renunciar al presente
contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa
Exploratorio, tanto el Minimo como el Adicional, correspondiente a la fase que se
encuentre en curso Y, (ii) las demds obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dard aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento
del término de duracion de la fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Periodo de Exploracion cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses, EL CONTRATISTA pagard a LA ANH, dentro de los
cinco (5) Dias calendario siguientes a tal decisién, el monto de las inversiones
pendientes de ejecutar del Programa Exploratorio Minimo y de la Inversidn Adicional.

Toda la informacién obtenida por EL CONTRATISTA en el Periodo de Exploracién
debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacidn del contrato o de la respectiva fase, seqtin el caso.

4.2.2 Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion,
hasta la terminacidn de las actividades de perforacién, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicién del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacién, siempre que se hayan cumplido las siguientes
condiciones: |

a) que las actividades antes mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la
respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

€} que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales actividades por
parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacién de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud deberd
hacerse con una antelacién no menor a quince (15) Dias calendario a la terminacién de
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la fase en progreso. La prérroga de las garantl'as correspondientes, conforme a los
requisitos estipulados en la Clausula 50, deberan ser entregadas a la ANH dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la aprobacién de la prérroga.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta Clausula se entenderd que las Operaciones
de Exploracién sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro ¢omienza cuando se ha iniciado la
operacién del mismo para dicha perforacion y se haya avanzado un pie en
profundidad.

4.3 Periodo de Produccién: El Periodo de Produccidén tendra una duracién de
veinticuatro (24) Afos contados a partir del Dia en que la ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad de que trata la Clausula 15 para el
caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Aftos contados a partir del Dia
en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaracidn de Comercialidad de que
trata la Clausula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracién, extension o
terminacion del Periodo de Produccién se refieren a cada Area Asignada en
Produccién en particular, sin perjuicio de lo previsto en las Clausulas 16 y 17 del
presente contrato.

4.3.1 Prérroga del Periodo de Produccidn: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH
podra prorrogar el Periodo de Produccion por periodos sucesivos de hasta diez (10)
Afos y hasta el Limite Econdmico del Campo. La ANH sélo podrd estudiar el
otorgamiento de la prorroga siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH
con una antelaciéon no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afio
con respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la
respectiva Area Asignada en Produccion,

b) que el Area Asignada en Produccién esté produciendo continuamente
Hidrocarburos durante los cinco (5) Afos previos a la fecha de la solicitud de
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prorroga del Periodo de Produccién,

€) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Afios Calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de
Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presion o de
recuperacion secundaria, terciaria o0 mejorada y un programa de perforacion
que incluya al menos dos (2) Pozo de Desarrollo por cada Afio Calendario vy,
(i) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos
de Desarrollo por cada Afio Calendario.

d)  que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el
punto de entrega, como minimo, después de Regalias y otras participaciones,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccidon de Hidrocarburos
Liquidos, o un cinco por ciento (5%) de la produccién de Gas Natural no
asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en los términos
de la Clausula 42. Para el caso de Hidrocarburos en Yacimientos no
Convencionales, este porcentaje serd, como minimo, un cinco por ciento (5%)
adicional de la produccidén de Hidrocarburos.

Paragrafo: Queda entendido que la no concesidn de esta prérroga por parte de LA
ANH no sera considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se someterd al
- procedimiento establecido en la Clausula 74 de este contrato. En todos los casos, la
prorroga del Periodo de Produccion se formalizard mediante la firma de un otrosi al
contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente
facuitados.

5. EXCLUSION DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extenderan a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y Blogue, incluyendo los
Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por
las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracién y
explotacion de (i) minerales existentes en el Area Asignada o (ii) de otro Tipo de
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Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA no se encuentra habilitado segun los
Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hard sus mejores esfuerzos y
empleara toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los
terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los
términos de la Resolucion 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)

para la exploracién y explotacion de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren
" un acuerdo al respecto, el desacuerdo se sometera al procedimiento previsto en la
Resolucién 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. En todo caso, durante
el plazo de la negociacidén y de la resolucion del desacuerdo se suspenderd el
cumplimiento de las obligaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y/o
Produccién cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la suspensién sera
restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploracién,
Evaluacién, Desarrollo y/o Produccion que se vieron afectadas, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestion de Ia
negociacion y resolucion del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO II1. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

" 6. PROGRAMA EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA lievara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe
en el Anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberan ser aquellos previstos en el
capitulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el
derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Programa Exploratorio e incluira los
PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F, con antelacidn no inferior a ocho (8)
Dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracién. Para la
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primera fase, EL. CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracidn en un término
de treinta (30) Dias calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan deberd
ser consistente con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al
Programa Exploratorio se regiran de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA, previa autorizacién escrita de la ANH, podré sustituir
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i) la perforacién
de uno o mas Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisicién y procesamiento de otro
tipo de programa sismico , siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva
fase. Para obtener la autorizacién de la ANH, EL CONTRATISTA informard
previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificacién al Programa
Exploratorio que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y valoracién
financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias habiles para pronunciarse al respecto. Si
LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacién no ha sido
aprobada.

8.2 Luego de la perforaciéon de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA podra valorar si las perspectivas del Area Asignada no justifican la
perforacidn inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio. En tal caso, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a LA
ANH, su autorizacion para la sustitucién de la perforacién de hasta un (1) Pozo
Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico, siempre que
el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio
original para la respectiva fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL
CONTRATISTA informard previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de
sustitucién de Ia perforacion que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y
valoracién financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias calendario para pronunciarse al
respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacion no
ha sido aprobada.
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8.3 En el transcurso de la ejecucién de este contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobacion escrita de la ANH.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de

Exploracién, y siempre que exista un Area Asignada en Evaluacién o un Area -

Asignada en Produccidn o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el
Area Asignada y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL
CONTRATISTA podrad retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada
(excluidas las Areas Asignadas en Evaluacidn y en Produccion) para adelantar en esa

area retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente

procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidn de adelantar un
Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacién de la Gltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior, con un méaximo de dos (2) fases de maximo
dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un
Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos
Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

c) EL CONTRATISTA detallara el 'presupuesto a invertir en las Operaciones de
Exploracién.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas
para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las 4reas retenidas, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccion
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existentes. EL. CONTRATISTA informara 'por escrito a LA ANH de su decision
dentro del Mes siguiente a la terminacién del Periodo de Exploracion.

Las devoluciones de dreas de que trata esta cldusula se entienden sin perjuicio de las
Areas Asignadas en Evaluacion y de las Areas Asignadas en Produccién existentes. .

Finalizado el Programa de Exploracidn Posterior, el Area Asignada quedara reducida a
las Areas Asignadas en Evaluacion y/o Areas Asignadas en Produccidn existentes en
ese momento. |

Paragrafo: El Programa Exploratorio Posterior y su duracidn, asi como la extension y
la localizacién del drea correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
tres (3) Meses siguientes a su presentacién por EL CONTRATISTA, como requisito
indispensable para la aplicacién de la presente Clausula. Vencido el anterior término
sin respuesta por parte de la ANH, se entenderd que la solicitud ha sido aprobada.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podra llevar a cabo
Operaciones de Exploracidn adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Area Asignada, sin que por razén
de tales Operaciones de Exploracién se modifique el plazo pactado para la ejecucion
del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes, EL CONTRATISTA debera informar previamente y por escrito
a LA ANH sobre la ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que
pretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio
de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Exploracion
adictonales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si acepta o no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditardn en todo o en
parte las Operaciones de Exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.
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11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones
obligatorias asociadas a la Inversion Adicional en un valor menor al ofrecido en el
correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procederd asi:

(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario siguientes a que
sea informada la ANH de la existencia de una Inversién Remanente, la posibilidad de
que tal inversion sea destinada a trabajos exploratorios adicionales en areas
correspondientes a otro u otros contratos (TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el
‘mismo CONTRATISTA.

(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefialado, EL CONTRATISTA
transfetira la Inversion Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Dias
calendario siguientes a la terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la
ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el Interés Moratorio y
procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por la ANH.

Paragrafo 1. Para efectos de verificar la ejecucién del presupuesto de inversién
establecido, EL CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH, dentro de los noventa
(90) Dias siguientes a su terminacidn un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo
la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha
-fase, y, poner a disposicién de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Paragrafo 2. La no autorizacidn por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra drea de otro contrato o contratos, no serd considerada como un
desacuerdo entre las Partes y ho se someterd al procedimiento establecido en el
Clausula 74 de este contrato.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacidon de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
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metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacién de
perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los ésfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
‘Dias calendario contados desde que se presentd el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacion del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA deberd adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA debera perforar el Pozo Exploratorio con
desviacién (‘'sidetrack’) o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgara el plazo
necesario para cumplir esta obligacién.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de
dar por cumplida la obligacién de perforacion de un pozo a una profundidad diferente
a la prevista en esta Cldusula, cuando razones geoldgicas y técnicas debidamente
comprobadas asi lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro
(4) Meses siguientes a qUe se produzca un evento como los que se describen a
continuacién, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH:

(i) para Yacimientos Convencionales la finalizacién de la perforacién de cualquier
Pozo Exploratorio A-3 o,

(ii) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los
analisis geoldgicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar
pruebas de produccion y estimaciones de ia extensidn del recurso y en la horizontal
del mismo, seguln lo indiquen las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Paragrafo 1. En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debera acompaiarse
de un informe técnico que contenga los resuitados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los andlisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
Liquidos Pesados o Extrapesados ¢ de un Yacimiento no Convencional, EL
CONTRATISTA debera igualmente entregar los clculos y demds informacién de
soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su
clasificacidn.

Paragrafo 2. Ante la omisién de cualquier informacién por parte de EL
CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta clausula, LA
ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un término de diez

- (10) Dias calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta

una justificacion de orden legal o contractual para la omision del respectivo Aviso de
Descubrimiento o de cualquiera otra informacién relevante y previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, habra lugar a la pérdida de todos los
derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente..

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacién de
dicho Descubrimiento dentro de los dos (2) Meses siguientes al Aviso de
Descubrimiento.

Paragrafo 1: Ante la omisidn de la presentacién del Programa de Evaluacién por
parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Cldusula, LA ANH le requerird por escrito para que en un término de diez (10) Dias
calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, habrd lugar a la pérdida de todos los derechos de
produccion sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente.
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14.1 Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacién debe
contener como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area Asignada en Evaluacién en el
tope de la formacion objetivo. '

b) La descripcion y los objetivos de ¢ada una de las Operaciones de Evaluacion y
la informacién que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento
puede ser declarado como comercial.

) El presupuesto total del Programa de Evaluacion discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podra exceder de dos (2)
Ahos cuando incluya la perforacién de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en
los demas casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacion
del Programa de Evaluacién a LA ANH y que debe contemplar los tiempos
estimados necesarios para la obtencién de permisos que corresponde otorgar a
otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacién dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacidn sobre la destinacidn de los Hidrocarburos y demas fluidos que
EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracién de LA ANH.

h) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

14.2 Prérroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaluacion
inicialmente presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de
Evaluacién por un plazo adicional que no excedera de un (1) Afio, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) Meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial,
b} Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacion y,

C) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la
- perforacion y las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.
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Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes de dos (2) Meses
contados a partir de la fecha de su recepcién. En caso de no hacerlo en este plazo, se
entiende que la misma ha sido aprobada

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluacién: En cualquier momento durante
los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a
LA ANH, EL CONTRATISTA podré modificarlo, para lo cual informara oportunamente
a LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ninglin caso podra exceder el
- plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Clausula, sin que por ello
se modifique la fecha de inicio sefialada.

14.4 Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacién dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluird como minimo: la
descripcidn geoldgica del Descubrimiento 'y su configuracién estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos
asociados al Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los
fluidos de los yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el
Descubrimiento) y un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo 1.: Si durante el Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA incluye en sus
Programas de Evaluacion la perforacién de Pozos Exploratorios, podra acreditar el
cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evaluacién correspondiente,
con la perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el
mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de
Exploracidn inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluacidn, y (b)
la perforacién de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién del Programa
de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de Exploracién a la
cual correspondan dichos pozos, la que sea mdas préxima. En este caso, EL
CONTRATISTA devoivera a LA ANH la porcidn del Area Asignada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanénte del Periodo de
Exploracion.
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Paragrafo 2. En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales, y en cualquier momento durante el Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prérroga del Programa de Evaluacién hasta
por dos (2) Afos adicionales, término que podra otorgarse, a criterio de LA ANH, con
el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccidn de
infraestructura, sobre métodos de produccién, para el desarrollo de mercados y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion para el
caso de Yacimientos no Convencionalés. En estos casos, la solicitud incluird en el
Programa de Evaluacién la informacién relacionada con estos estudios y actividades
que EL CONTRATISTA considera necesario realizar, Al término de la prorroga
otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH dichos estudios y el resultado de las
actividades adelantadas.

Paragrafo 3. Sélo darén lugar a la aplicacién de lo establecido en esta Cldusula los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccién.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
" de una misma Area Asignada en Evaluacién o de Produccién, no habrd lugar a un
nuevo Periodo de Evaluacion.

Paragrafo 4. En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una
Declaracién de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluacion,
podra solicitar a LA ANH su exclusién, siempre y cuando pueda probarlo
suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su
tamano y su delimitacion. Para el efecto, presentara el correspondiente escrito y la
ANH tomara la decisién dentro del Mes siguiente a la recepcidn de la solicitud por
parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la
solicitud ha sido negada.

'15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucidn del Programa de
Evaluacion, o al vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 2 de la Clausula
14 si es aplicable, o a la decisiéon afirmativa de LA ANH de excluir el Programa de
Evaluacion conforme al paragrafo 4 de la Clausula 14, EL CONTRATISTA entregara a
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LA ANH una declaracidén escrita que contenga de manera clara y precisa su decision
incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaracién,
EL CONTRATISTA manifestara el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende
explotar, esto es, si son convencionales o no. En caso de formular una Declaracién de
Comercialidad para Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, EL
CONTRATISTA, ademas, debera precisar lo siguiente:

a) Delimitacién de la Acumulacion (volumen, extensién areal y sus caracteristicas
pétroﬁsicas y geomecanicas).

b) Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.

c) Disefio de la estimulacién del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento, -
completamiento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo
técnicamente recuperable y su proyeccién de produccidn.

d) Datos que soporten el andlisis econémico, viabilidad y riesgos.

15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que
no es comercial, se entendera que el Descubrimientd no es Comercial. En estos casos,
EL CONTRATISTA acepta que no se generéd a su favor derecho alguno y, en
consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El
Area Asignada en Evaluacion correspondiente deberé ser devuelta a LA ANH, previo
cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Clausula 71.

CAPITULOIII. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Es la porcién o porciones del Area
Asignada en la cual se localizan uho o mas Campos y existe produccidon de
Hidrocarburos. Estara delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segin sea el caso, que comprendera(n) el Campo o los
Campos, o la porcion de este o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilémetro, siempre y
cuando se encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que el area del Campo o
de los Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, el Area
Asignada en Produccidn permanecera inalterable, salvo 1o sefialado en la siguiente
Clausula. |
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Paragrafo: Sin perjuicio de lo establecido en el Paragrafo 1 de la Cladusula 1 del
presente contrato, cuando dos 0 mas Campos se superpongan total o parcialmente, o
estén separados en supérficie por una distancia inferior a dos (2) kilémetros, o
compartan facilidades de produccién, deberdn ser englobados en una (nica Area
Asignada en Produccidn. La duracién del Periodo de Produccidon que se aplicara para
el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area Asignada en Produccién
respecto de la cual se hizo primero la Declaracion de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podra autorizar, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, la separacion de las Areas Asignadas en Produccion que contengan
Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan
facilidades de produccidn, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica y
econdmicamente. ‘

17. AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Si durante el
Periodo de Produccidn, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mdas
alld del Area Asignada en Produccidn, pero dentro del Area Asignada vigente
(excluidas las Areas Devueltas), podra solicitar a LA ANH la ampliacién del Area
Asignada en Produccién, acompafiando su solicitud escrita con los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccién de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area Asignada en Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se
superpone a otra Area Asignada en Produccidn, la duracion del Periodo de Produccion
que se aplicard para el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area
Asignada en Produccién respecto de la cual se hizo primero la Declaracion de
Comercialidad.

- 18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacion de la Declaracidon de Comercialidad de que trata la Cldusula 15, EL
CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

a) el mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en
detalle, '

b) el cdlculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,
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c) el esquema general proyéctado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcién del programa de perforacién de Pozos de Desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccién anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa optima de produccién que permita lograr la maxima -
recuperacién econémica de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) el programa de Abandono para efectos de la Clausula 71, y

g) los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, podrd requerir en cualquier momento el envio de la
informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la presentacién del
Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) Dias sefialado en este numeral, se configurard un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la Clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecién al
procedimiento descrito en la Clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Area Asignadas en Produccién. Cuando la produccién real de Hidrocarburos
del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera enh mds de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccidn anual sefialado en el Plan de
Desarrollo para algin Area Asignada en Produccidn, EL CONTRATISTA preséntara las
explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Dias
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posteriores a aquel en que hace la actualizacion del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de
enero de cada Afo Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentard a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones para el mismo Afo, que deberd cumplir con los
siguientes requisitos:

21.1 Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en
Produccion contendra como minimo:

a) una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente,

c) el prondstico de produccidn anual promedio hasta el final de la vida econdmica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccion y,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afos Calendario
siguientes o hasta la terminacidn del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto.

~e) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal a) anterior son de obligatoria
ejecucidn. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccién de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucién del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podrd
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucidn en la produccién superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con una frecuencia
inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informard
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.
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Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los Programas Anuales de
Operacién para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la terminacién del primer Afio Calendario, el primer
Programa Anual de Operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucién ambiental de las Areas Asignadas en Produccién
al finalizar su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo y las siguientes estipulaciones: |

22.1 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccidon comercial y regular de Hidrocarburos
del Area Asignada en Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado fondo de
‘Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerd una fiducia
mercantil, una garantia bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumentd que se acuerde serdn
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a ia fecha en la
cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de
todos modos EL CONTRATISTA constituird una garantia bancaria (carta de crédito
standby) en los términos de la Cldusula 50, pero por el valor descrito en el Numeral
22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Ao Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

donde: A=[P/R]xC

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area Asignada en Produccidn, al finalizar cada Afio Calendario; .
P es la produccién acumulada de Hidrocarburos del Area Asignada en Produccién,
desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afic para el cual
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se realiza el presente cdlculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el presente céiculo. Este valor
incluye la produccién acumulada (P) mas las reservas probadas desarrolladas;

, Y : ‘

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del célculo, de

‘ las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién. Cuando se

trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos

de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los célculos de produccidn y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia serd de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula serdn revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
- realizadas y los volimenes de produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1. Para efectos de esta Clausula, son reservas probadas desarrolladas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la

Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del célculo.

Paragrafo 2. El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no
exime a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo en su nombre y a su
costo y riesgo todas las operaciones de Abandono en el Area Asignada en Produccidn.

CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccidn, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion
que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planear3,
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- preparara, realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo 1. La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta Clausula, no
obsta para que las autoridades Iegl’timamenté constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 2. Cualquier autorizacién o instruccién que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicard cudl de ellas actuara como Operador. El Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacion previa y escrita por parte de LA ANH.

25. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestion
que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad, EL
CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecera canales de comunicacion con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

26.0BTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Piurales estd obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
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riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
‘conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y
las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

27. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este
contrato, EL CONTRATISTA podrd, con observancia de la legislacién colombiana,
celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtencién de
bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el exterior. Las
funciones que son inherentes al Operador no podrdn ser subcontratadas. Se
consideran funciones inherentes del Operador las de direccién, conduccidn y
liderazgo en las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos asi como la representacién del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacién actualizada de los contratos de obras, servicios
y suministros y [a pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacidn
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista 0 subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacién,
celebracion, ejecucién, terminacién y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucién de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicidn, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicion, conforme a las
normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que
haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacion de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de
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fiscalizacién. Ademds, conservara durante el término que establecen el Codigo de
Comercio para los libros del comerciante y las demds normas pertinentes, los
registros de calibracidn periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones
diarias de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para
~ revisidn de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero v,
en cualquier tiempo, los equipos de medicién instalados por EL CONTRATISTA y
todas las unidades de medicion en general.

Paragrafo 1. Cuando dos o mas Campos de produccién se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicidn que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos Campos.

Parégrafo' 2. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra
(directamente o a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las
caracteristicas y/o especificaciones que deben tener 10s equipos e instrumentos de
medicion que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada
fiscalizacién y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccién y EL
CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacién y Produccion y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,
seran transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
Clausula 28 anterior y, basandose en esta medicion, se determinaran los volimenes
de Regalias a que se refiere el Capitulo V y los Derechos Econdmicos de LA ANH
previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL
CONTRATISTA.

A partir det Punto de Fiscalizacidn y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
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voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econdmicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera del Area
Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demds interesados,
debera poner en practica, previa aprobacidn de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacién unificado, con sujecion a lo establecido en la legislacién
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Area
Asignada en Evaluacidn o de Produccién quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1Restriccion del desperdicio y utilizacién: EL CONTRATISTA estara obligado
a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un Campo y, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto
de Fiscalizacion correspondiente podré utilizarlo como combustible para las
Operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacién final de las
reservas de Hidrocarburos, o0 confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL
CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, debera
'presentar a LA ANH dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccion
de cada Campo, un proyecto para la utilizacién del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujecién a las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
hecesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, €l cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
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CONTRATISTA tendrd las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1 Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer el
seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacién recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones que
deberdn ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Clausula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y deméas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2 Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
~ ANH podré contratar con terceros el seguimiento y la inspeccién de las operaciones
en el Area Asignada, con el propésito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccién por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacion sobre su
ejecucién o una reduccidn de las mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracién, en el Programa Exploratorio Posterior, en el
Programa de Evaluacién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de
Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia Directa de acuerdo con los términos
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y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
- deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusién de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su
propuesta inicial. '

CAPITULO V. REGALIAS Y OTROS

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccidn de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las Regalias. El recaudo de las Regalias se hard en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1 Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectlie en
especie, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran por escrito el procedimiento para
la programacion de entregas y demds aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa razonable de almacenamiento que, para
cada caso, sera acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta
tarifa sera definida por la autoridad competente. Al término de este Gltimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comerdializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y
entregar el producido a la ANH.

 Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrd continuar
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produciendo y disponer del volumen de Regalias, acreditando a LA ANH para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regallas que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Gltima no retlro

Paragrafo: Una vez se haya ocupado Unv ochenta por ciento (80%) de la capacidad
de almacenamiento del Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA podrd
disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podrd ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccion del
Campo.

35.2Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las Partes, segin sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3 Comercializaciéon del volumen de Regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcibn de la produccidn de Hidrocarburos que
corresponde a las Regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccidn al precio méas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercializacién que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
entregue a la ANH por la aplicacién de la presente Cldusula no podra ser inferior en
ningan caso al valor de liquidacién que se determine segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicara el
mecanismo dispuesto en las Clausulas 73 y 74.

35.4 Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias. El
incumplimiento injustificado de la obligacién de pago de las Regalias por parte del
CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede
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dar lugar, previo seguimiento del procedimiento previsto en la Clausula 61, a la
terminacién dei mismo.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
~ sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacién para
el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resoluciéon N© 18-1709 del 23 de
diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, 0 en cualquier
disposicién legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. Para efectos de Gas,
se seguird lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualquier
disposicion legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,
dara preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: Por cada fase, prorroga de fase, o
por el tiempo proporcional de duracién de cada fase, el uso del subsuelo por parte de
_EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada fase, EL CONTRATISTA
reconocerd y pagard a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en
“ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, segln lo establecido en el Numeral D.1 del
Anexo D. Este pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y Asignadas en Produccién
(Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA): EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccién de propiedad de
EL CONTRATISTA, cuyo monto econdmico, nominado en délares de los Estados
Unidos de América, seré el que se define en el Numeral D.1 del Anexo D. Este pago
se hara por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre

siguiente.
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Paragrafo: La produccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccién
0 de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causard el pago por Derechos sobre la Produccion
del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH un
Derecho por concepto de “Precios Altos” sobre la produccién de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del
Anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAIJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH a titulo de Derecho Econémico
por Participacién en la Produccidn, el porcentaje de la produccion total, después de
Regalias, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participacién no se
causaran los Derechos Econdémicos de que tratan las Clausulas 38 y 39. Los Derechos
por Uso del Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacién sefialado en esta Cldusula.

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién realizadas por
EL CONTRATISTA también causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las
Clausulas anteriores.

42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccién, EL CONTRATISTA reconocerd y pagara a LA ANH, como minimo, a titulo
de derecho de Participacion en la Produccién, el diez por ciento (10%) de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)
en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por
ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
0 Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de
la duracidn inicial del Periodo de Produccidn y valorizada en el Punto de Fiscalizacidn,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos

Econdmicos como porcentaje de Participacion en la Produccidn de que trata la
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Clausula 40. Sobre esta partic'ipac'ién'no se causaran los Derechos Econémicos de que
tratan las Clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prérroga del Periodo de Produccién los Derechos por Uso del
Subsuelo y por Precios Altos, solamente se causardn sobre el volumen de EL
CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participacion en la
Produccidn durante la prérroga del Periodo de Produccidn sefialados en esta Cléusula.

43. FORMACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA (ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS): EL
CONTRATISTA se compromete a realizar actividades cientificas y tecnoldgicas, cuyos
objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la
vigencia del contrato. Dichas actividades podrdn materializarse en aportes para
sufragar programas de formacién profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmision de
conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades
cientificas y tecnoldgicas se regirdn bajo las reglas de los convenios especiales de
cooperacion previstos en la ley colombiana, asi como lo dispuesto en los reglamentos
de la ANH.

- Todos los costos de las actividades cientificas y tecnolégicas seran asumidos en un
ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los
beneficiarios de las actividades cientificas y tecnoldgicas serdn asumidos por su
respectivo empleador.

Para dar cumplimiento a la obligacin prevista en esta Cldusula, en cada una de las
fases del Periodo de Exploracidn y sus prérrogas, EL CONTRATISTA se compromete a
ejecutar o pagar o contratar actividades cientificas y tecnoldgicas hasta por un valor
del veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de
hectdreas y fraccion de hectdrea del Area Asignada, por el valor que se presenta en
la Tabla de Precios Unitarios. Este célculo se hard al inicio de cada fase, incluida la
primera. Respecto de las Areas Asignadas en Produccion, la obligacion prevista en
esta cldusula serd de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
Derecho por el Uso del Subsuelo de que trata la Clausula 38.2, por cada Afio
Calendario.
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En ningdn caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacién prevista en esta
Cldusula exceda la suma de cien mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$100.000.00) constantes del afio 2012 por fase o por Afio Calendario, segin
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hara para cada Afio teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el
final del mes de junio del Afio inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afio Calendario, seglin corresponda, de conformidad
con el cdlculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién (i) en dinero, mediante
el pago de una suma de dinero que serd consignada en el encargo fiduciario que para
el efecto le informe la ANH o (ii) en especie, mediante la ejecucion de actividades
cientificas y tecnoldgicas, en los términos que oportunamente le comunique LA ANH,
segun lo dispuesto en el reglamento expedido para tal efecto.

CAPITULO VII. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda
la informacidn de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacion serd entregada a LA ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacidn Técnica y Geoldgica vigente al inicio de la fase
- del Periodo de Exploracién en la cual se adelantd la actividad. No obstante, para el
Periodo de Produccién el suministro de informacién se haré conforme al Manual de
Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica vigente al momento de su entrega.

Paragrafo: El incumplimiento de la entrega de la informacion por parte del
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CONTRATIST A, que sea de‘bidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacién del plazo de entrega de la informacidn.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacion de la informacién, los datos e
informacién comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) Afios Calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afio
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de la devolucidn parcial de area en cuanto a
la informacién adquirida en las éreas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afios Calendario contados
a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la terminacién del
contrato, o0 al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a la informacién
adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulacidn no se aplicard a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que
trata la Resolucion 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdiccion sobre
las Partes o sus filiales, 0 por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin
'embargo, en dichos casos, deberd comunicar inmediatamente la entrega de la
informacién a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacioén no impediran que EL. CONTRATISTA
suministre datos o informacidn a compainiias interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas compafiias suscriban el
-correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en
esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno sujeto a
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confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones..

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la Clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacién. Desde este momento, LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos; la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demds
pronunciamientos de fondo, el inicio de tramites administrativos sancionatorios y la
imposicion de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificuitad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacion de la presente Cldusula no es confidencial.

Paragrafo: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto
como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento
judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de
este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se
refieren otras cladusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacidn colombiana, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH, para cada semestre calendario, la informacién bésica y resumida
de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;
Operaciones de Exploracidn, Evaluacién o Produccion; reservas y produccion actual y
sus prondsticos; ejecucidn y proyecciones para el Ao Calendario siguiente; personal
y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el
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Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) Dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre serd el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL
- CONTRATISTA deberd concurrir con un representante debidamente facultado para
suministrar o recibir la informacion.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los
Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la correcta

| ~ ejecucion de todas las obligaciones del Periodo de Exploracion y de cada fase del

Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el
incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecucion de
esta garantia no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
pagos podran ser acumulativos con la indemnizacion de perjuicios.

50.1Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucion financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este Gltimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucién financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

50.2Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantias
correspondientes a la primera fase del Periodo de Exploraciéon por (i) el diez por
ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, (ii) el cien por ciento

(100%) del Programa Exploratorio Adicional v, (iii) por el diez por ciento (10%) del
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valor del Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantias estaran
nominadas en dolares de los Estados Unidos de América y pagaderas en ddlares de
los Estados Unidos de América o en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia
de entregas establecida en el Numeral 50.3 siguiente. En ning(n caso el valor de la
garantia para cada fase podrd ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3Entrega de la garantia de cumplimiento y vigencia: El CONTRATISTA
entregard a LA ANH la garantia de que trata esta Clausula, conforme a los términos
del formato contenido en el Anexo E, asi: (a) la garantia sobre el Programa
Exploratorio Minimo dentro de los cinco (5) Dias habiles, siguientes a la Fecha
Efectiva y con una vigencia por un término igual a la mitad del periodo de duracion
de la primera fase y seis meses mas. Esta garantia deberd ser extendida por el resto
del periodo de la primera fase y seis meses mas, eh caso de que el Contratista no
ejerza el derecho de renuncia previsto en la Cldusula 4.2.1. (b) La garantia del
Programa Exploratorio Adicional dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la
Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses mas. (c) La
garantia por el Programa Exploratorio Posterior dentro de los 5 (cinco) Dias hdbiles
siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda la
vigencia de la respectiva fase.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
"a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de entrega.

La garantia del Programa Exploratorio Adicional podra reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracién de la
respectiva fase, una vez recibida en el banco de informacidn petrolera la informacion
técnica resultante, a satisfaccion de la ANH. Para efectos de establecer el valor a
reducir en la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y
pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA deberd
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacién por parte del banco de informacion petrolera sin que este otorgue el paz
y salvo correspondiente se entendera que la informacién se ha recibido a satisfaccion
de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia por el valor
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acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Cldusula 67, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento o
las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en este contrato, LA ANH podrd, previo el cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, imponer las Multas correspondientes y/o declarar su
incumplimiento y/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias por prérrogas: En caso de prérrogas de plazos
contractuales, o por restitucion de tiempos dentro de la vigencia de una fase, las -
garantias y pdlizas descritas en esta Clausula y en la Cldusula 52, deberan igualmente
ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencia minima
igual al tiempo de la prérroga o del término restante de la fase en curso y seis (6)
Meses mas.

50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazard las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta cldusula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la
garantia no se corrige, serd rechazada y se entenderd como un incumplimiento grave
del contrato.

50.6Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento previsto
en la Cldusula 61, LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL CONTRATISTA
incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacién de indemnizar
adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o
pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA ANH compense los
valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma debida por la ANH al
CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucién de controversias. La garantia
debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.
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50.7 Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deberd presentar para
aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento, una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccidn respecto de
las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas naturales o
~ juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,
representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualquier motivo a
la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida
‘0 integridad personal del CONTRATIST. A, de terceros o de la ANH, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes, representantes o subcontratistas de la ANH o
del CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la péliza de responsabilidad civil extracontractual. Serd
igual al término de duracién del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres
(3) Afios mds. Las polizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas
antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificard esta
condicién y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA deberd
aportarlas con cinco (5) Meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada
poliza.

50.9 Requisitos. Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demds normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro deberd incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucidon y Contaminacion subita e imprevista, gastos
“médicos sin demostracidn previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual serd por diez millones de ddlares de los Estados
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Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas Continentales:
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)
para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore™), y treinta millones
de ddlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios.

50.12 E|l CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del
CONTRATISTA.

50.13 De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrda un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en el que conste que ¢onoce la modificacién al
contrato, asi como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente
contrato deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningdin
tipo de revocatoria 0 modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacién del contrato y la prolongacién de sus efectos.

50.14 La pdliza de responsabilidad civil deberd acompafiarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacién de la
poliza.

50.15 Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual
aqui descrita, EL CONTRATISTA podrad presentar la pdliza global de responsabilidad
civil extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafiada
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de una declaracién bajo la gravedad de juramento del representante legal del
CONTRATISTA segun la cual, dicha péliza redne y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
Terminos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

51 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Ademds de las
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumira, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las
-siguientes responsabilidades:

51.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacién del articulo 34 del Cddigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA
se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras
ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes
entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actla como dnico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, serd exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
aportes parafiscales, afiliacion y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan Ia proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,
responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se asegurara de
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que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en
las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el dnico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas que
cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquetlos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razén de lo cual EL
CONTRATISTA mantendrd su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrd
exonerarse en razén de las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los
empleados de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. Igualmente,
adoptara y ejecutard planes de contingencia especificos para atender las emergencias,
mitigar, prevenir y reparar los dafos, de la manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA deberd iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) Dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracion, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.

EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El trdmite normal de licencias ambientales no servird como justificacién para
solicitar prérrogas, restituciones © suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA
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deberd informar sobre el inicio y avances de la gestidn que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se entendera iniciado el trdmite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracion del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, y,

b) Constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del
plan de manejo ambiental, segun sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los trdmites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspensién de las obligaciones
contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 61, habrd lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrd de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacién de los estudios de impacto ambiental y la expedicién de
las licencias ambientales correspondientes, © cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo serdn causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucion de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
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permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.

52 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la iniciacion de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demds acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicién de (nico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucién de las actividades derivadas
de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracién, y
de cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, EL CONTRATISTA
renovara la pdliza o presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza
no sera inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Afios mas, durante el
Periodo de Exploracion, y de cuatro (4) Afios para cada renovacién anual durante el
Periodo de Produccién y, en todo caso, hasta tres (3) Afios contados a partir de la
fecha prevista para la terminacién del contrato.

El valor asegurado serd como minimo: (a) Durante el Periodo de Exploraciéon o del
Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversidn anual
de cada fase exploratoria 0, a eleccién de EL. CONTRATISTA, del diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
Area Asignada en Exploracidn, para cada Afo Calendario; (b) Durante el Periodo de
Evaluacién y Produccidn: del diez (10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de
Produccion, para el primer afio de la vigencia de la pédliza o para cada afio
subsiguiente, a ser ajustado en cada renovacion.

53 NORMAS COMUNES A GARANTIAS Y SEGUROS: Cuando el contrato sea
celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidon Temporal o Sociedad Prometida,
las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas
juridicas que lo integran. '

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicién de garantias bancarias, lo mismo que de las
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primas correspondientes a las pélizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razon de modificaciones, renovaciones y prérrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacién expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacidon, modificacion o renovacidén a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las cardtulas de las pélizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultard a la ANH para
terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61. '

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacién en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deduccidn,
y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
‘unilateralmente.

El otorgante no podra oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que éste hubiere incurrido con ocasién de la contratacién de la fianza, ni, en
general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.
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Cada pdliza de seguro deberd contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
‘subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

El CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestro. En €l evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la
reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrd un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacidn al contrato, asi
como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberan
permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln tipo de revocatoria
o modificacién por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o por
el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidacidén del contrato y
la prolongacién de sus efectos.

Las pdlizas deberan acompafiarse de una certificacién expedida por el asegurador en
la que declare las condiciones de la ¢olocacidn de la pdliza.

54 INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderd y mantendrd
indemne a la Nacién, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo
0 accién derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de este
contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA serd el dnico
résponsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

Esta obligacién del CONTRATISTA se cumplird conforme al siguiente procedimiento:
a) La ANH notificard al CONTRATISTA del reclamo o accién correspondiente dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su recepcion.
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b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
quien debetd interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa.

c) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacién o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendra el derecho a participar
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. El
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,
0 incluso para atender los embargos o el requerimiento de podlizas u otras
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
calendario posteriores a una salicitud en ese sentido hecha por la ANH al
CONTRATISTA, soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las
autoridades. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes,
siempre que no entre en conflicto con esta obligacidn de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurard que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razén de lo cual,
EL CONTRATISTA mantendrd su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrd
exonerarse en razén de las subcontrataciones. LA ANH no asumird responsabilidad
alguna por este concepto, ni adn a titulo de solidaridad.

Paragrafo: SEGUROS: Para la administracin de sus propios riesgos, EL
‘CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier
otro seguro usual de acuerdo con las Buehas Practicas de la Industria del Petrdleo.
Asi mismo, exigira a cada subcontratista que desempefie cualquier trabajo en
desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los sequros
que considere necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.
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CAPITULO IX. DEVOLUCION DE AREAS

55 DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera
 las Areas Asignadas en Exploracién, en Evaluacién y en Produccién en todos los casos
previstos en este contrato como causales de devolucién, asi como en las reglas
previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Clausula 15 (Numeral 15.1),
por no llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,
en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la
obligacién de devolver areas.

Paragrafo 1: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habré devoluciones
obligatorias de Areas sino hasta el final del Periodo de Exploracién.

Paragrafo 2: Para el caso de explotacion de Hidrocarburos en Yacimientos
Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a
explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podra aceptar que las dreas que
deban ser devueltas obligatoriamente, seah mantenidas por EL CONTRATISTA hasta
- finalizar el Periodo de Exploracion, siempre y cuando cumpla alli las actividades de
Exploracion de Yacimientos no Convencionales, en las condiciones previstas en los
Términos de Referencia y en la Cldusula 4.2.

56 DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podrd hacer devoluciones parciales del Area Asignada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efect(ian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditardn para efectos de cualquier devolucidn obligatoria de
areas.

57 DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las &reas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderdn el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “"Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,59) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.
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58 RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizars
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccién, y cumplird con las obligaciones de.
Abandono.

59 FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizard mediante acto
administrativo. Todas las Areas devueltas se consideraran Areas Disponibles.

CAPITULO X. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60 SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervision
comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social
y ambiental de la ejecucién contractual y de las prestaciones y compromisos
inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH
designe un tercero para la supervision de este contrato, tal decisidn le serd
comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar
toda la colaboracién al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el
interventor (i) asegurard que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas
ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables; (i) comprobara
ademas que el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucién
de los trabajos, asi como las demds licencias y servidumbres necesarias; vy (iii)
supervisara las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno
de Calidad o Interventoria Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los
requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del
interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

61 PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
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obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la ANH
podra declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar del contrato, segun corresponda, para lo cual LA ANH agotard
previamente el siguiente procedimiento:

a)

b)
<)

d)

Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacidn, hard mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe del supervisor o interventor, u o otras pruebas, si las
hubiere, en las que se sustenta la actuacion y enunciara las normas o cldusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA en desarrollo de la actuacidn. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia. A esta audiencia
concurrira la compafiia de seguros o entidad financiera (que sean garantes del
CONTRATISTA bajo este contrato) y deberan ser citadas de la misma manera en
que lo fue EL CONTRATISTA

Si se trata de un CONTRATISTA plural, se citara a todos sus integrantes;

En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién,
enunciard las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacién. Acto
seguido se concederd el uso de la palabra al representante legal del
CONTRATISTA 0 a quien lo represente (asi como a los demds integrantes del
CONTRATISTA Plural), y a la compafiia de seguros o entidad financiera, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
ANH;

Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho
acto pablico, la ANH procederd a decidir sobre la imposicion o no de la Muita,
declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasacidn de perjuicios, segun
corresponda. Contra la decisidn asi proferida sdlo procede el recurso de
reposicién que se interpondrd, sustentara y decidira en la misma audiencia. La
decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

En cualguier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
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-

podré suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte
€n Su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada,
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacidn. En todo caso, al
adoptar la decisidn, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

f)  La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algun medio tiene conocimiento de la cesacién de situacidn de incumplimiento.

g) Si EL CONTRATISTA o la compaiiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que
presente y demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa
de la inasistencia) o no presenta oposicidn, se entenderd que acepta la
existencia del incumplimiento, la imposicion de la Multa, la declaratoria de
caducidad o la tasacion del dafio, seglin sea el caso.

- 62 MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el

incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Clausula 61, LA ANH podrd
imponer Multas que conminen a la satisfaccidn oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicion de Multas, éstas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000)
por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de
reincidencia, y asi sucesivamente, doblando el valor del tope méximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas yfo el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL

- CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH

podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segln corresponda.
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CAPITULO XI. TERMINACION

63 CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el Numeral 4.2.1 del presente contrato.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cldusula 13.

c) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sih presentar el respectivo Programa de
Evaluacion conforme a la Clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccion.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccidon. En estos casos,
terminaran los efectos del contrato respecto del Area Asignada en Produccién
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccién.

f) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

64 TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si
no existe un Area Asignada en Produccién, un Area Asignada en Evaluacién o un
Aviso de Descubrimiento en la ultima fase del Periodo de Exploracién en el Area
Asignada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA
devolvera a LA ANH la totalidad del Area Asignada, sin perjuicio del cumplimiento de
las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las
obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de fimpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65 TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Areas Asignadas en
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Produccidn, para lo cual informara por escrito a LA ANH con una anticipacion no
inferior a un (1) Afio, sin perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones,
particularmente las previstas en la Cldusula 69 y las de Abandono, cuando ello
aplique.

66 TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podrd declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes

casos:

a) Por iniciacién de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

C) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando elias afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

67 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion
unilateral por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a)
b)

<)

d)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun lo
dispuesto en el Numeral 51.3 de la Clausula 51. '

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de
seis (6) Meses continuos dentro de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un
Area Asignada en Evaluacién, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccién. En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area Asignada en Evaluacién o de Produccién en la que se hubiere
presentado la suspensidn de las Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
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informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

h) Por la no constitucién de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera.

(i}  Por la omisién injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y polizas
previstas en el contrato;

(5) Por la omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

(k) Por la omisién injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo.

(I) Porindicar a fa ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

(m) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin autorizacién de la ANH.

(n) Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operacidn,
sin dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 75 del presente contrato.
(f1) Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH hara efectiva la garantia de que trata
la Clausula 50 y las correspondientes pdlizas de ser aplicable, sin perjuicio de
cualquier recurso o accion que decida intérponer, previo agotamiento del
procedimiento establecido en la Clausula 61.

68 TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, LA ANH declarard la terminacién, la
caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacién o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

69 REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area Asignada en Produccion, EL
CONTRATISTA dejarad en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y
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las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasard gratuitamente
a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccién
hasta el Punto de Entrega‘, aunque tales bienes no se encuentren dentro de Ia
respectiva Area Asignada en Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
Asignada en Produccidn, si la terminacién tiene lugar por la causal d) de la Clausula
63, antes de cumplirse los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA tendrd la obligacidn de ofrecérselos en venta por su valor en libros a
LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podra disponer de ellos libremente. Si la terminacidn tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccién, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demds casos, estos bienes revertiran gratuitamente a
LA ANH.

LA ANH establecerd cudles pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberén ser objeto de Abandono y cuales continuarén en produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacidn de los bienes sera
sometido al procedimiento sefialado en la Clausula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia
ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacién de esta Clausula no implicard una sustitucién patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1 Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferirs
gratuitamente a LA ANH, a la devolucién del area o a la terminacién del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo
de Produccién, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacidn y
Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
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obligacién de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requerirdn previa autorizacién de LA ANH.

69.2 Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios fisicos de los equipos y
- bienes concernientes a las Operaciones de Produccién, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) Afios Calendario, clasificandolos segin sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrd el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince (15) Dias calendario.

69.3 Disposicidon de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Afios del Periodo de
Produccién de cada Area Asighada en Produccion, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA requerird la aprobacidn previa de LA ANH para efectuar tales
disposiciones.

70 OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal o contractual.

71 ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el Cldusula 69, en todos los casos

en que haya lugar a la devolucién de dreas y en el evento previsto en la Clausula 64,

tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programara y realizara todas las

actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

71.1 Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la
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fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccién de LA
ANH vy de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion. |

71.2 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de

cada Area Asignada en Produccién incluira el programa de Abandono correspondiente.

Asi mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Clausula 20, EL
CONTRATISTA hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72 LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacidn de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacién o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga’ de toda la informacién necesaria para
este efecto, y le informard a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

. En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segun el
caso, se consignaran las caracteristicas generales del contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y
de ejecucion técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensidén y ajuste de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualimente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73 INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que
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~surja en desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, podrad ser solucionada

por los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia a(in no se ha resuelto, el asunto podra ser
sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin
de buscar una solucién Conjunta. En esta instancia, se podrd acordar por las Partes
que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando
tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde
esta modalidad de resolucién de controversias, las Partes definirdn la forma de
designacion de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacién, podran
acordar que la designacion la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuetdo o
controversia a los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decisién sobre el asunto en cuestidn, se suscribird y dejard constancia por escrito del
acuerdo o la decision adoptada.

74 CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se
disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o
relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato o sus Anexos, se
resolvera por medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comin
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal deberd aplicar la legislacién colombiana vigente, sesionard en Bogotd, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota y
su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma casteliano.
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Exclusién: En aquellas cldusulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no serd considerado como una diferencia, desacuerdo o
_controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razon, una de las Partes considera que existe
una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Cldusula del presente
contrato que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho evento
también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o
controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,
estard sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS

75 CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podré ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
unicamente con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio
o Unién Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones que la ANH exija en ese
momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de Colombia (y que
no podran ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia Ronda
Colombia 2012.

75.1 Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacidn actualizada sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social
empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
_operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafo 1: Cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
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Controlante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del
 CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendrd para
todos los efectos como una forma de cesidon y requerira de la autorizacién previa,
expresa y escrita de la ANH.

“Asimismo, en el evento en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que
~conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusidn, escision, absorcidn o
transformacion societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informara a LA ANH
dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopcidn de la decisidn societaria de
adelantar tal fusion, escision, absorcidn o transformacion societaria, sin perjuicio de la
informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando
EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y retna los requisitos de Habilitacién exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesién, para lo cual
podra requerir el otorgamiento de garantias y pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podra negar cualquier solicitud
de cesidn.

~ Paragrafo 3: La negacién de la cesién por parte de LA ANH no sera considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetard a los
procedimientos establecidos en el Clausula 74.

76 FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es
el evento irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad patrimonial y suspenderan el
cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias,
siempre y cuando constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de
la Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del hecho alegado.
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La ejecucidn de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspenderd durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocerd como sigue;

76.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la
ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacidn y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderadn los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracién.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacidn afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.
La suspension sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacidn hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las
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Operaciones, y tal impediriiento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos,
LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la
suspensioén, para la terminacion de la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que
EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracién a
titulo de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuard cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y hara todos los esfuerzos razonables
para mitigar su impacto.

77 IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacidn tributaria
colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcién de este contrato.

78 MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH en virtud de este contrato, serdn realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América cuando asi lo permitan las normas cambiarias o, a eleccion de la ANH, en
pesos colombianos. Todos los pagos se realizarén en la cuenta y entidad financiera
que LA ANH designe para tal fin. E| CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por
LA ANH. o

78.1 Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de ddlares de los Estados
“Unidos de América a pesos colombianos, se aplicara la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus
veces, del Dia en que la obligacién se hizo exigible o la del Dia del pago, la que
resulte mayor. o

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de
LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
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CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accién que
pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

79 COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios 0 comunicados con respecto a este contrato, sobre
informacidén que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA debera
‘comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados vy
volimenes de reservas de Hidrocarburos deberan ser previamente aprobados por LA
ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA debera enviar el comunicado que pretende
emitir, en Castellano, con una antelaciéh minima de dos (2) Dias a su difusién
externa.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién serd entregada, en
Castellano, con una antelacién minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en el -exterior, en relacidn con informacién
relevante que se deba entregar a los mercados.

80 LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomética en todo
~ lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el

- caso de denegacién de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo: Siempre que en el presente contrato se haga mencién a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que fa modifiquen, sustituyan o
complementen. '

81 IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacién que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.
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82 DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogotd, D.C., RepUblica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato serdn escritas y deberdn dirigirse a
los domicilios de cada una de las partés consignados a continuacion, salvo que
cualquiera de las partes comunique por carta diri‘gida a la otra el cambio de domicilio:

LA ANH: Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogotd, D.C., Colombia.

EL CONTRATISTA: Calle 100 No. 8A - 55, Torre C, Oficina 601, Bogotd, D.C.,
Colombia.

Las notificaciones o comunicaciones se entenderdn hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacion enviada por EL CONTRATISTA a
la ANH, debera estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA declara y
garantiza que toda peticidn que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un
sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al
CONTRATISTA, sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decision que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacién de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacién un
plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entendera que dicho plazo es de tres (3)
Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la ANH, se entenderda
que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA, sin perjuicio
de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decisién siempre y cuando
medie la aceptacién del CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacién o
autorizacion que bajo el presente contrato ‘otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacion o autorizacidn.

84. SUBSISTENCIA. La terminacién o extincién de este contrato por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
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CONTRATISTA.

El presente contrato se perfeccionard con la suscripcién del mismo por las Partes.

- Para constancia, se firma en Bogotd a los

AGENCIA _ NACIONAL ___ DE | EL CONTRATISTA:
HIDROCARBUROS

ANDO CABRALES SEGOVIA cPfRAFA' EDUARDO ROZO RODRIGUEZ

Presidénte Gerente General

LU g o
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: ACHAPO

El drea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de veintidn - 3

mil trecientos sesenta y siete (21.367) hectareas con cinco mil cincuenta y siete
(5.057) metros cuadrados. El bloque se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Puetto Rico, El Doncello y El Paujil en el Departamento
de Caqueta. La informacién cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia,
archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a continuacién,
tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte de
este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico GPS CQ 011 del Instituto Geografico Agustin Codazzi,
cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogotd, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:640280,831 metros, E:914735,842 metros, las cuales corresponden a las
coordenadas geogréficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 1°20'34,74822" al Norte del
Ecuador, Longitud 74°50'37,0859" al Oeste de Greenwich.

Punto A:

De dicho vértice, se continlla con rumbo N 30° 8' 33,208" W, por una distancia de
25405,547 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 662251,00658
metros, E: 901978,36479 metros. ”

Punto B:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 89° 58' 26,608" W, por una distancia de
18549,226 metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 662259,40523
metros, E: 883429,14051 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en
toda. su extensién con el bloque CEDRELA operado por la compaitia CANACOL.

Punto C:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 0° 1' 42,836" E, por una distancia de
4608,071 metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 666867,47527
metros, E: 883431,43793 metros.

Punto D:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 89° 58' 17,866" E, por una distancia de
4637,302 metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 666865,17907
metros, E: 888068,73938 metros.




Punto E: .

De dicho vertice, se continia con rumbo N 0° 1' 41,377" E, por una distancia de
4608,012 metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 671473,19054
metros, E: 888071,00418 metros.

Punto F: ,

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 58' 19,434" E, por una distancia de

4637,149 metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 671470,92966 o

metros, E: 892708,15224 metros.

Punto G:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 0° 1' 39,701" E, por una distancia de
4607,956 metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 676078,88497
metros, E: 892710,37955 metros.

Punto H: |
De dicho vértice, se continGa con rumbo S 89° 58' 21,22" E, por una distancia de
4636,995 metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 676076,66432
metros, E. 897347,37428 metros.

Punto I: -
De dicho vértice, se continlla con rumbo N 0° 1' 37,805" E, por una distancia de
4607,902 metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 680684,56619 N
metros, E: 897349,55922 metros.

Punto J:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 89° 58' 23,196" E, por una distancia de
4636,841 metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 680682,39003
metros, E: 901986,40017 metros. La linea formada por los vértices "B-C-D-E-F-G-H-
I-J" colinda en toda su extension con el bloque PORTOFINO operado por la compafiia
MONTERRICO.

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 1' 29,924" W, por una distancia de

18431,385 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la
alinderacién. La linea formada por los vértices "J-A" colinda en toda su extensién con
el bloque CEDRELA operado por la compafiia CANACOL.




CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

Jurisdicciones municipales de Puerto Rico, Eil Doncello y El Paujil en el Departamento

ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE ACHAPO

de Caquetd
Punto COORDENADfAS ‘PlLANAS Distancia | Dif, Nortes | Dif. Estes RUMBOS
NORTE ESTE
VERT | 640.280,831 914.735,842 L o o »
- ] | 25405,547 | 21.970,18 | -12.757,48 | N30°8'33,208" W _
A 662.251,007 | 901.978,365 ) ‘ ‘ T ‘
- , ] 18549226 [ 8,40 | -18.549,22 [N 89° 58'26,608" W
B 662.259,405 | 883.429,141 . ‘
. ] 4608,071 4.608,07 2,30 N(°1'42,836"E
C 666,867,475 883.431,438 ) , ] o
] , ] 4637,302 - -2,30 4.637,30 | $89°58'17,866"E |
D | 666865179 | 888.068,739 _ -
o . ‘ 4608,012 4.608,01 2,26 NO°1'41,377"E
“E_ | 671.473,191 888.071,004 _ O
- | 4637,149 2,26 4.637,15 [ $89°58'19434"E
F 671.470,930 892.708,152 , o o ]
] _ 5 o 4607,956 4.607,96 2,23 NO°1'39,701"E
G 676.078,885 892.710,380 o ] _
‘ ) | 4636,995 -2,22 4.636,99 $89°58'21,22"E
H 676.076,664 | 897.347374 | O . ‘ _
- ] 1 4607,902 | 4.607,90 2,18 N0°1'37,805"F
I | 680.684,566 897.349,559 N B B .
_ T 4636,841 .2,18 4.636,84 | S89°5823,196"E
J - 680.682,390 901.986,400 N )
- B 1 , 18431,385 | -18.431,38 | -8,04 $0°1'29,924" W
A 662.251,007 901.978,365

AREA DEL BLOQUE (Ha):

21.367,5057
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(Fin del Anexo B)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

ANEXO C
Programa QObligatorio de Exploracion

Para efectos de explorar y producir hidrocarburos convencionales en el area
contratada, El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa
Exploratorio que se describe a continuacion;

Fase Duracion Actividad Inversion USD$
1 18 meses -  Adquisicion, procesamiento e 840.000
interpretacion de 42 km de sismica 2D
2 18 meses - Perforacién de un pozo exploratorio 2.000.000
tipo A3
3 18 meses -  Adquisicién, procesamientc e 3.000.000
interpretacién de 60 km? de sismica 3D
4 18 meses - Perforacién de un pozo exploratorio 2.000.000
tipo A3
Inversion total estimada 7.840.000

Este programa en corresponde a lo pactado en el acta de conformidad del 24 de

Noviembre de 2010.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del drea donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo
que se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION

ANEXO D
Derechos econémicos

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Exploracion: Segln lo establecido en la Clausula 38.1 del
Anexo A, por cada Fase durante el Periodo de Exploracidon, EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en ddlares de los
Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y
fraccion de hectdrea del Area Asignada, excluidas las Areas de Produccién, por el
valor que se presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
N Por las ,
Tamaho imeras hectarea
del Area . 0?) 000 Has adicional a
' ' 100.000 Has.
. <18 > 18 <18 > 18
Duracién fase
Meses Meses Meses meses
Area Nominada 2.48 3.30 3.30 4.95

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afio,
con el porcentaje de variacién del indice de Precios al Productor — PPI — publicado
por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la
siguiente forma:

(PPI(H_Z) — PPl(y_3))

%PPI =
% PPl(n_3)

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacion




Areas Asignadas en Evaluacién y Areas Asignadas en  Produccién: EL
CONTRATISTA reconocerd y pagaréd a LA ANH un derecho cuyo valor, en délares
de los Estados Unidos de América, serd el que resulte de multiplicar la produccién
de Hidrocarburos que corresponde a EL CONTRATISTA segln la Clausula 29 por
doce centavos de délar més cincuenta y Cinco centésimos de centavo de délar de
los Estados Unidos de América (USD 0.1255), por cada Barrii de Hidrocarburos
Liquidos.

Para Gas Natural este monto serd de un céntimo de ddlar mas doscientos
cincuenta y cinco milésimas de centavo de ddlar de los Estados Unidos de América
(USD 0.01255) por cada mil pies clibicos (1.000 PQ).

Los valores que se enuncian en los apartados anteriores, se deben actualizar cada
Afio con el porcentaje de variacién del indice de Precios al Productor — PPI -
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se
calcula de la siguiente forma:

(PPI(n_Z) — PPl(y_3))

%PP] =
/0 PPI(n_3)

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacion
D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de
"Precios Altos” sobre la produccién de su propiedad, en especie 0 en dinero, a
eleccion de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Liquidos, con excepcién de los Hidrocarburos
Liquidos Extrapesados, a partir del momento en que la produccién
acumulada del Area Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a
Regalias y de pruebas, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el precio
del crudo marcador “West Texas Intermediate” (WTT) supere el Precio Base
Po, establecido en la Tabla B, y




b) En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco (5) Afos a partir del
inicio de la produccidn de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste

supere el Precio Base Po, seg(in la misma tabla B.

El valor de los Derechos por concepto de Precios Altos se establecerd

mediante la siguiente féormula:
Q=[(P-Po)/P]xS

Donde: :
Q = Derecho Econdmico que se entregard a LA ANH

P = Precio marcador (WTI para crudo 6 precio promedio de venta del Gas

Natural)
Po = Precio Base de referencia segun la tabla B
S = Porcentaje de participacién segtn la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos ZZFE:SZI()):IIZI))
Mayor de 29° API 32.61
Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API 33.87
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 35.14
Descubrimientos localizados a mas de 300 mts. de profundidad de 40.15
agua

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° AP] 50.18
Hidrocarburos Liquidos asociados a Yacimientos No Convencionales 81

Gfas nat.ural e)’(portado: . Po
:::::::: :::ilslrcllc:adr:sctli:?‘ cc:.'ntre punto de entrega y punto de (USD/MMBTU)
Menor o igual a 500 km 7.54
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.79
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.04




TABLA C.- Porcentajes de participacién

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po < P < 2Po 30%
2Po < P < 3Po 35%
3Po <P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicarén las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petréleo crudo marcador
"West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucidn del contrato, expresado en Délares de los Estados
Unidos de América por millon de Unidad Térmica Briténica BTU (USD/MMBTU).
Estos promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos
Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido
prestigio internacional. En relacién con el Gas Natural, el CONTRATISTA debers
remitir la informacién del precio promedio de venta del Gas Natural para el mes
correspondiente. Para el cdlculo del precio promedio del Gas Natural no se
tomardn en cuenta las transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un
Beneficiario Real o Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) v para
Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en Ia
ejecucion del contrato, en Délares de los Estados Unidos de América, por millén de
Unidad Térmica Briténica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no
pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.




Para Gas Natural: Este Derecho Econdmico se pagard a partir del quinto Afio de
inicio de la produccién del Campo, el cual consta en la resolucién de aprobacion
expedida por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las
siguientes condiciones:

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacién: Este Derecho Econdmico
se causara en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucién del contrato supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pals: Este
Derecho Econémico se causara en el evento de que el precio promedio de
venta del Gas Natural producido en la ejecucién del contrato supere el Precio
Base Po. Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la
Comisién de Regulacion de Energia y Gas —CREG - o la entidad que la
sustituya, EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH Derecho por concepto de
Precios Altos.

Todos los valores correspondientes a los Derechos Econémicos de que trata este
Anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para
gas para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de
enero de cada Afio, segln la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el clculo.

n-1: Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza,

n-2: Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la formula,

aproximando a dos decimales.
Po(n-1): El es el valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).
I(n-2): Es la variacién anual, expresada en fraccién, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el
Departamento del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP
3000 - entre el final del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al




final de! afio inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a
cuatro (4) decimales.

E! cdlculo realizado anteriormente, se efectuara en el mes de diciembre de cada
Afio y se aplicard al Afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petréleo crudo marcador “West Texas
Intermediate” pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escogeré
el nuevo petréleo crudo marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo
crudo marcador “West Texas Intermediate”.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacidn no menor a tres (3)
Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos”
en especie, el CONTRATISTA deberd entregarlos en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

Participacion en la Produccién (X%) 0 %

EL CONTRATISTA pagarad a LA ANH a titulo de Derecho como Participacion en la
Produccion (0 %) después de Regalias sefialado anteriormente, asi:

EL CONTRATISTA pondra a disposicién de la ANH, en el Punto de Entrega, el
porcentaje correspondiente. El recaudo se hara en especie o en dinero, segln lo
determine LA ANH de la forma prevista para Regalias en las Cléusulas 35.1, 35.2 y
35.3 del Anexo A. La ANH tendrda derecho a almacenar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a los Derechos como Participacion en la Produccidn,
de la misma forma prevista en el contrato para el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a Regalias.




ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO
[ PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO]
LUGAR Y FECHA DE EMISION: |

FECHA DE VENCIMIENTO: [Df4, MES, ANO|
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido
a favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No._ por la
cantidad de US$ [importe con nudmero, letra y moneds). Esta carta de crédito
standby es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el
cumplimiento y la correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el
Periodo de Exploracién y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior (si lo
‘hay) y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para
garantizar el pago de las multas que se lleguen a imponer al CONTRATISTA por el
incumplimiento del contrato suscrito entre el CONTRATISTA y el Beneficiario el
[dia, mes y afio de firma del contrato] (“Contrato”).

La presente carta de crédito standby serd pagada mediante transferencia
electrdnica de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el
Beneficiario en el requerimiento de pago, previa presentacidon de los siguientes
documentos (“"Requerimiento de Pago”): '

1.  Original o copia simple de la carta de crédito standby.
Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
segln formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir
ciudad y direccion]. ‘




Si no se envia el Requerimiento de Pago antés citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesard la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la respon‘sabilidad del Banco Emisor derivada de la
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en délares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, serd pagada en ddlares de los Estados
Unidos de Norteamérica, 0 en pesos colombianos si asi lo informa el Beneficiario y
no podrd ser descontado o deducido ningun fee, cargo o retencion de ninguna
naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones multiples, sin exceder el
importe total.

4, En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos vy
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor debera dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia
habil inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de
Pago. Este aviso escrito serd entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad
de Bogotd y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El
Beneficiario podra volver a presentar un huevo Requerimiento de Pago que cumpla
con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando
dicho Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de
crédito standby.

Este documento se regira por la las reglas “I5P98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacién ICC 590).

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito
standby deberd resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion  ordinaria
competente de la Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.




Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor




ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO

[Hoja membreteada del Beneficiatio]

Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito stanidby No. ___

La Agencia Nacional de Hidrocarburos .en su caracter de beneficiario
("Beneficiario”) de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del
‘presente Requerimiento de Pago, manifiesta:

Que __ - . V(Contratista) ha incumplido con los términos
y condiciones del contrato de fecha __ . suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacidn{es) prevista(s) en la(s) clausula{s) ____ y/o el

" Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario estd en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de _ )
a la cuenta bancaria No. _ e _____del Banco _ a
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada
pago realizado.

Atentamente,




{o v
Al o

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQOS
Nombre:

. Cargo:

Teléfono:
Fax:




ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE
LAS COMUNIDADES - PBCs _

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversion Social como obligacién dentro del presente contrato tiene su origen
en el Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los comparias contratistas, como parte
de su responsabilidad social, adelantarén programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los corresporidientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefalado en el Decreto 4137 de 2011, articulo
4°, numeral 4.7, tal funcion se dejé inalterada. Por Ultimo, la ANH mediante el
Acuerdo No. 05 de 2011, establecid los Parametros mediante los cuales se deberan
ejecutar los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacion del 1% de inversién prevista en este Anexo es una
obligacién de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacion de medio que
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia sera tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buén profesional especializado en
la materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacion del Area de Influencia Directa sera definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del area de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes
criterios: ‘

» Las areas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres,
vias terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, areas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras. .
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NOTA:

Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de
la poblacién como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alla del
Area de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de
los PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera
someterse a consideracién de la ANH seguin los parametros establecidos
en el presente Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicién y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes parametros y criterios en la
definicién y ejecucién de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segin lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben -asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicin y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia
directa, a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacién de Jos Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral
del entorno social, cultural y econdmico de las dreas de influencia directa de
los proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en
Beneficio de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social,
requeridos por la autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparenc'ia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en las
leyes y tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y
comunicacion efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el
conocimientos vy la participacion de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfogue diferencial con discriminacion positiva, para la
debida salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y
comunidades fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacion
de tendencias édticas y sistemdticas del desarrollo progresivo de las
comunidades.”




Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
estar en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental,
Planes de Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto
del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por l0s respectivos entes gubernamentales tales como Planes
de Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades vy
necesidades de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de lievar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucién de los
objetivos previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacion,
definicién y ejecucion del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacion objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacndad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actuahzado de la dinamica social, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacién primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y
regional debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afios

- anteriores al inicio del respectivo programa. Este conocimiento, debera ser

actualizado cada dos (2) anos durante la vigencia del PBC, en los casos en que
aplique.




Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:

1. El conocimiento debe ser suf ciente, actualrzado y pertinente para la toma
de decisiones.

Los diagndsticos deben cubrir las siguientes tematicas:

ap oo

Poblacién del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioecondmicas de la poblacion respectiva;

Problemdtica socio ambiental, local y regional;

Identificacion de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y
Departamentales, del Area de Influencia Directa, en los casos en gue se
cuente con dichos instrumentos (en caso de no existir los instrumentos
listados, se debe informar a la ANH).

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y
que los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamental en la realizacion
de los diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad
de género vy la proteccién de la poblacion vulnerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrollar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioeconémicas del Area de Influencia Directa.

El sistema de atencion de quejas y reclamos debe contener:

1.

Mecanismo adecuado a las condiciones socioecondmicas y culturales de
recepcién de quejas, incluyendo la adecuacién de espacios abiertos y de
facil acceso al publico;

Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite
de las quejas y reclamos;

Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad

Facilitar la participacion de las comunidades y las autoridades del Area de




Influencia Directa, en la socializacién de los programas que se desarrollaran en el
marco de los PBCs, buscando generar espacios de didlogo y construccién de
confianza entre las partes, segln lo establece la Circular 04 de 2010, y de acuerdo
con los siguientes criterios. ‘

1. Desarrollar procesos de socializacion que permitan la participacién de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacion, a través de listados de asistencia
y registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los
participantes de la reunidn lo autoricen;

3. Contener un sistema de informaciéon y comunicacién segln circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacién con las autoridades competentes para el desarrollo
de los PBCs.

EL CONTRATISTA es auténomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por
lo tanto, buscard armonizar la definicion y ejecucién de los PBCs con las
comunidades, pero a su vez, EL CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad
en su definicion y ejecucion final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de
socializacidn de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes
de las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes
de las organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de
2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptara medidas que permitan la divulgacion de los resultados
y logros obtenidos en su contribucion al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacién de
los PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos
propuestos, los resultados obtenidos y los montos de inversion, teniendo en cuenta
las realidades socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia
Directa y teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.




4.6 Coordinacion con el Estado

EL CONTRATISTA procurara que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacion con el Estado, de ser posible, coh sus instituciones locales, regionales
y nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia
Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area
de Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren
~ disponibles, EL CONTRATISTA debera informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA debera someter la definicion y ejecucion de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o
internacional en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han
definido y ejecutado los PBCs cumpliendo Ios términos y condiciones establecidos
en el presente Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracién y
el Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploraciéon y
Produccién — E&P, asi como en el plazo de duracion del Contrato de
Evaluacion Técnica — TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracién, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
duracion del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado'a presentar un (1) PBC para cada una de
las fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucion de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.




EL CONTRATISTA podra priorizar deritro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversion, seglin se considere pertinente:

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades:

a. Construccion y adecuacion de infraestructura educativa y de salud para
las comunidades. 7

b. Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

c. Construccidn y dotacidn de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

d. Mejoramiento de la educacion formal y no formal de las comunidades.

e. Mantenimiento, adecuacion y construccibn de vias de interés
comunitario. :

f. Capacitacion para las comunidades seguin las necesidades locales y
regionales

g. Programas de mejoramiento de viviendas

h. Programas comunitarios de manejo, proteccion y conservacion del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas vy la
seguridad alimentaria de las comunidades:

Proyectos de generacion de empleo

. Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccion

Programas de creacién de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacidn o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

emrponow

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

a. Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcion

b. Proyectos de capacitaciéon y formacion de lideres y dirigentes
comunitarios

¢. Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la
interlocucién con el Estado y las empresas

d. Programas de formulacion y gestion comunitaria de proyectos

e. Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias




NOTAS:

= Todos los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo
Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de Ia
operacion. En caso de que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA
debera informarlo oportunamente a [a ANH.

= Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversién de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversién contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversidn Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el
CONTRATISTA para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacién y el Periodo
de Produccion del Contrato de Exploracién y Produccién — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCS por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacion y Produccion, los cuales deberan ser acordes con la duracidn de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a través de la participacion de las comunidades y autoridades del Area
de Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones
anuales, de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacion y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
“impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Afio Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccion, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los
objetivos propuestos en dichos programas.

El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversién, segln lo considere peftinente:




1. Proyectos y programas elegibles, con el fin dé promover el desarrollo local y
regional:

c.
d.

e.

a. Apoyo a proyectos de erradicacion y superacion de la pobreza
b.

Apoyo a proyectos de saneamlento basico y mejoramiento de servicios
publicos

Apoyo a proyectos de mfraestructura, de salud y educacion

Apoyo a proyectos de rehabilitacion, protéccion y conservacion del
medio ambiente

Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y
regionales:

a.

b.
c.

d.

NOTAS:

Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regional.

Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.
Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para
la competitividad en la produccién agropecuaria en toda la cadena de
valor

Proyectos de generacion de empleo.

» Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las
Comunidades deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Mumcupales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa de la _operacion. En caso de que estos
instrumentos no existan, la compafia deberd informarlo a la ANH.

* Si la compafiia contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccién

El valor de inversidon de los PBCs en el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccién correspondera, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de
la inversidn contenida en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afios Calendario en
evaluacién y produccion y para cada Area Asignada en Evaluacion y Produccion.




El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
Iogl'sticos, administrativos u ofros costos indirectos en que incurra el
CONTRATISTA para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presertados, para aprobacion de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

~ 8. Contenido de ios informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberan ser entregados a la ANH bara aprobacion de la ANH y deben
contener como minimo:

1. Lineas de inversion definidas por el CONTRATISTA.

2. Metas e indicadores

3. Descripcién de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacidn
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

4, Poblacion beneficiaria de cada programa
5. Cronograma de ejecucion de cada program>a
6. Valor de cada programa

7. Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1. Estado de la ejecucién de los PBC

2. Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.

w

Descripcidn y resultados del sistema de quejas y reclamos.

B

. Certificacién anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.




La ANH podrd solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
propdsito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el
presente Anexo.

9.Descripcion de las etapas de los PBCs

Id. .

| Entrégablé |

Etapa Descripcion
1 | Diagnostico | EL CONTRATISTA deberd definir | Un documento que contenga el

el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL

base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:

ambientales y econdmicos. =Poblacion del Area de

A su vez, deberd sustentar| Influencia Directa

conocimiento actualizado de la | « Condiciones socioecondmicas

dinamica  social, ~econdmica, | de la poblacién

cultural y ambiental del Area de | . problematica socio ambiental

Influencia Directa. local y regional
= Identificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo  Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.

2 | Formulacién | Durante esta etapa EL| =Actas y/o memorias de las

de los PBCs

CONTRATISTA debera iniciar el
proceso de formulacion vy
definicion de los PBCs, segln el
diagndstico levantado.

Se recomienda que una vez
definidos los  PBCs, EL
CONTRATISTA realice una serie
de actividades conducentes a la
socializacion de los programas
que fomente la participacion
comunitaria en la formulacion
de los mismos.

reuniones con las
comunidades, en las cuales se
deje constancia de |Ia
socializacién de los proyectos
de PBCs con las comunidades.
= Listados de asistencia
"En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunién de socializacion de
los PBCs, la compafiia debera
informarlo a la ANH.




CONTRATISTA.
Este seguimiento comprendera:
= Seguimiento documental a

| partir de los informes que

Id |Etapa = Descripcion | Entregable ,
3 | Presentacid | Segln los tiempos establecidos | "El documento que serd
nalaANH |en e  Contrato, EL | radicado ante la ANH, debera
CONTRATISTA entregard a la| contener los  elementos
ANH los PBCs para su| enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 |Aprobacién |La ANH deberd pronunciarse | »Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacién de los PBCs.
»Solicitud de ajustes o
redefinicién de los PBCs.
» Solicitud de soportes, segun lo
expuesto en las etapas 1 y 2
| delapresentetabla. R
5 |Implementa | EL  CONTRATISTA  debera | sInformes de acuerdo con el
cion adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.
1. Socializacion de los PBCs| sActas y/o memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacion de
2. Ejecucion de las actividades | los  PBCs  definitivos y
planificadas. aprobados por la ANH, ante
3. Implementar un sistema de autorld.zdccels locales y I
atencién de quejas y| comunidad.
reclamos. v Certificacion anual de Ia
4. Desarrollo de la auditoria | 2uditoria externa.
externa a los PBCs. *En caso de que exista alguna
motivacién o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunion de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
| B 7 debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizara un seguimiento | EL CONTRATISTA deberd
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de

acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por la
ANH, EL CONTRATISTA debera




1d

Etapa

Descripcién

Entregable

deberan presentar
oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

= Visitas a Campo para verificar
la ejecucion los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.

La ANH podr3a solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado

EL CONTRATISTA.

entregar cualquier soporte o

| informe adicional para verificar

la ejecucion de los PBCs.

Cumplimient
o}
Contractual

Una vez terminada la ejecucion

de los PBCs, EL CONTRATISTA
debera adelantar una reunidn
de cierre y de socializacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual debera certificar todo el
proceso adelantado.

= Actas y/o memorias de la
reunion de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

» Informe final de auditoria
externa.

s En caso de que exista alguna
motivacién o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunién de socializacion de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informarlo a la ANH.




