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DEFINICIONES

Para efectos de la interpretacion de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a
continuacion que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendran el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicién
distinta 0 que el término o expresidén no aparezca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con maydsculas iniciales tendrdn el
significado que se les sefialé en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,

Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos de produccidn, asi como la
limpieza y restauracion ambiental de las dreas donde se hubieren realizado
Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccidn en virtud de este contrato, de
conformidad con la legislacion colombiana.

Acumulacion: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa
grandes volumenes de roca cargadas con petrdleo o gas con limites definidos,
atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
como bajas permeabilidades, presién anormal y mecanismos de absorcidon. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
esfuerzos adicionales o estimulacion para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafios y
numeros individuales de campos delineados por contactos de agua.
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Aiio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Anio Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero vy el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afo.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del CONTRATISTA, constituida por las sumas de
dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los
Hidrocarburos, para sufragar programas de formacidn profesional o especializada;
proyectos de fortalecimiento institucional, o0 programas que conduzcan a [a
transmisién de conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector, con
arreglo al reglamento que para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y
el presente contrato.

Area Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de
uno o varios poligonos limitados en lo posible por lineas de direccién norte-sur y este-
oeste, que determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan los
derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarlos
hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al
CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta area EL CONTRATISTA esta
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Producciéon de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Area Asignada en Evaluacién: Es la porcion del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA realizé un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un
Programa de Evaluacion para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la
Clausula 14. Esta drea estarda enmarcada por un poligono regular en superficie,
preferiblemente de cuatro lados, que comprendera la envolvente de la proyeccién
vertical en superficie de la estructura o trampa geolégica que contiene el
Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Es la porcidn del Area Asignada en la cual EL
CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploracion.
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Area Asignada en Produccion: Es la porcién o porciones del Area Asignada en la
cual se localizan uno 0 mas Campos y existe produccidn de Hidrocarburos, como se
establece en el Capitulo III del presente contrato.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con
lo dispuesto en la Clausula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones
de Exploracion, Evaluacidn, Desarrolio y Produccion y donde pueden llegar a
generarse efectos que alterarian positiva o negativamente la dindmica social,
ambiental y econdmica de las comunidades presentes, por la operacion desarrollada
por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.

Aviso de Descubrimiento: Es la informacion que entrega el CONTRATISTA a la
ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Clausula 13.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a
condiciones estandar {una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una
(1) atmdsfera de presién absolutal.

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccién de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA esta
autorizado a desarrollar Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo vy
Produccién de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho
natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de
aquella porcion que constituye su participacion, en los términos del ordenamiento
superior y del presente contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes cominmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petrdleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

Campo: Es el Area en cuyo subsuelo existen uno 0 mas Yacimientos. Para el caso de
3
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Yacimientos no Convencionales, sera considerado como el drea del subsuelo con
comunicacidn efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos, asociada al drenaje de
influencia generada por la estimulacion de los pozos. El Campo estara limitado por la
envolvente formada por la sumatoria del area de drenaje de los pozos productores
mas distantes del o (los) Arreglo(s) de Pozos.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o0 en especie a cargo del
CONTRATISTA y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucion periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Evaluacion, Exploracion, Desarrolio y Produccion
objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en
la Clausula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucién en dinero o en especie, a
cargo del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccion de su
propiedad, en funcidén de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos
montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Clausula 39, con arreglo al
ordenamiento superior.

Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA: Retribucion en dinero a cargo
del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la produccién de su propiedad,
pagadera como se estipula en la Cldusula 38.2, también con arreglo al ordenamiento
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza
EL CONTRATISTA dentro de un Area Asignada en Produccién, que incluyen, sin ser
éste un listado taxativo, la perforacion, completamiento y equipamiento de Pozos de
Desarrollo; el disefio, construccion, instalacion y mantenimiento de equipos, tuberias,
lineas de transferencia, tanques de almacenamiento, meétodos artificiales de
produccion, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento, almacenamiento, entre otros.
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Descubrimiento: Evento por medio del cual, luego del método de exploracion
correspondiente (perforacidn con taladro o equipc asimilable), se logra el hallazgo de
la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumulados y, por pruebas iniciales,
se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos
de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de fluidos o, (ii)
Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, bajo las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no
Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccidn, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos y una
composicién molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por dia y el volumen de
Hidrocarburos Liquidos en barriles por dia producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
varios yacimientos se determinard con base en el promedio ponderado de la
produccion de cada yacimiento y la composicion molar de heptano (C7+) como el
promedio aritmético simple.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresion Dias Calendario equivale a dias
comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Dias son Calendario, se
entiende que son dias habiles.

Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos los trabajos y obras que
EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Asignada para determinar la
existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos y, en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.
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Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todos los trabajos realizados para
determinar la capacidad de produccion de Hidrocarburos o de algun parametro
petrofisico de las rocas o fluidos de los yacimientos, asi como para delimitar la
geometria del yacimiento o yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el
impacto que para el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotacién
comercial, conforme a lo estipulado en la Clausula 14 del presente contrato. A titulo
de ejemplo, tales operaciones incluyen la perforacion de Pozos Exploratorios, la
adquisicién de programas sismicos de detalle, la ejecucion de pruebas de produccidn
Yy, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites del yacimiento o
yacimientos descubiertos, asi como su comercialidad.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccidn.

Fase 0: Es el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA debera adelantar los tramites de certificacion y
verificacion de presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de influencia de
las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas
consultas previas, en colaboracion con el Ministerio del Interior, cuando fuese
legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendaric inmediatamente siguiente a la fecha de
terminacién de la Fase 0, segun lo dispone la Cldusula 4.0.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)
atmadsfera de presidn absoluta] compuesta por los miembros mas voltiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos: Compuestos organicos constituidos principalmente por la
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquellas
sustancias que los acompanan o se derivan de ellos. Para los efectos de este contrato,
esta definicion no incluye el gas metano asociado a mantos de carbdn, ni aquellos
contenidos en las arenas bituminosas.
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Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmdsfera de presion
absoluta] estan en estado liquido en la cabeza del pozo o en el separador, asi como
los destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (*American
Petroleum Institute™) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, sera la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de ddlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depositos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dodlares de los Estados Unidos
de América, en mdltiplos de cien mil (100.000), que el CONTRATISTA invertird para
sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,
por encima de las establecidas en el Programa Exploratorio Minimo fijado por la ANH
para cada Area Asignada. La Inversion Adicional se considera parte esencial e integral
del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del
presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversion Remanente , de
acuerdo con la Clausula 11 del presente contrato.

Inversion Remanente: Es aquella porcion de la Inversion Adicional que no ha sido
efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del
presente contrato, tal y como se describe en la Clausula 11.

Inversion Social: Compromiso asumido por el CONTRATISTA con las comunidades
del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo
sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones empresariales que
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buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, vy
mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacion. Este compromiso
se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el
CONTRATISTA. La Inversidn Social es diferente a aquella que se puede llegar a
ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar las Inversiones Sociales.

Limite Economico del Campo: Tasa de produccidn mas alld de la cual, los flujos
netos de efectivo de las Operaciones de Produccion son negativos.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el ultimo Dia del mes en curso.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacion. El pago o compensacion de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos bajo el presente
contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los
resultados, productos y documentos y demas informacion requerida.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el presente
contrato, asi como de asumir el liderazgo y la representacion del CONTRATISTA, al
tiempo que la conduccidn de la ejecucidon contractual y de las relaciones con la ANH.
Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad juridica, técnica, , operacional
y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con
los reglamentos de contratacion de LA ANH y los Términos de Referencia y haya sido
aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion en el Area Asignada. Para todos los efectos, el Operador sera
el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.
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Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de Ia otra.

Participacion en la Produccidn: Porcentaje de la produccidn neta, es decir, de la
produccion después de descontadas las Regalias (X%), igual o mayor a uno (1), que
EL CONTRATISTA pagard a la ANH como retribucidn por la suscripcion del presente
contrato, en dinero o en especie, integra y oportunamente, correspondiente a Barriles
equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y a lo previsto en
las Clausulas 40 y 42.

Periodo de Exploracion: Para la exploracién de Yacimientos Convencionales, es el
lapso de seis (6) Afios contados a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prérroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA debera llevar a cabo, entre
otras, et Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho periodo
sera de nueve (9) Afos contados a partir de la Fecha Efectiva, y sus prdrrogas.

Periodo de Produccion: Es, respecto de cada Area Asignada en Produccién de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el iapso de hasta veinticuatro (24)
Afos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracion de
Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA debera
realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccion. Para el caso de
cada Area Asignada en Produccidn donde existan Yacimientos no Convencionales,
dicho lapso sera hasta de treinta (30) Afos y sus extensiones, contado desde la fecha
de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL
CONTRATISTA deberd realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de
Produccion.

Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado por EL CONTRATISTA de
acuerdo con la Clausula 18, para adelantar la Explotacién técnica, eficiente y
econdmica de cada Area Asignada en Produccién y contendrd, entre otros aspectos,
el calculo de reservas de Hidrocarburos, [a descripcion de facilidades de Produccién y
transporte de Hidrocarburos, los prondsticos de Producciéon de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo y el programa de Abandono.
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Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la
explotacién de yacimientos después del Periodo de Exploracidon y de la ejecucion del
Programa de Evaluacién. Para Yacimientos no Convencionales serd el definido en el
articulo 12 de la Resolucién 18 0742 de 2012.

Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos, en un drea no probada como productora de Hidrocarburos o para
buscar yacimientos adicionales no conocidos. Tratdndose de Yacimientos
Convencionales, se adopta la definicién correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada
por el Ministerio de Minas y Energia. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la
definicion de Pozo Exploratorio sera la prevista en el articulo 11 de la Resolucion
180742 de 2012.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propdsitos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucion litoldgica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nucleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por ciento
(10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacion estratigrafica se
debe completar con ripios o cortes de pozo tomados cadal5 pies. De acuerdo con las
caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar
basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la perforacién no
alcance basamento o diez mil {(10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la
aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.

Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area Asignada en Produccion en
relacidon con los procesos de extraccidn, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y
trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencion de Hidrocarburos.

Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Produccion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estipulado en la Clausula
21.
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Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion descrito en
el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del
Periodo de Exploracién, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo
integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia
como Programas Exploratorios Minimos para la respectiva Areas y fases, mas las
actividades ofrecidas por EL CONTRATISTA como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que
reline aquellas Operaciones de Exploracién que el CONTRATISTA desarrollara durante
cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que
ofrecio como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que
comprende las actividades ofrecidas como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacién del
Perfodo de Exploracién, conforme a lo estipulado en la Clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el programa de Operaciones de Evaluacion
presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, segun la Clausula 14, con el propdsito
de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcién de las actividades y de las Operaciones de
Exploracién, Evaluacion y/o Produccidn del Area Asignada en los términos de este
contrato. El Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA comenzard y completara las actividades y el presupuesto
correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversidon Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 34 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucion de éstos se fomente el
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desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH la porcion de la produccién de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V, asi como los
Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo VI ; que cumpla con las
especificaciones minimas para la entrada al sistema de transporte que use EL
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacién aplicable. A partir de ese punto, el
dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos producidos pasara a LA ANH.
En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relacién con la definicion del
Punto de Entrega, este serd determinado por LA ANH vy, en todo caso, sera un punto
ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 6 a la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacidon: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o
la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias, el volumen de Hidrocarburos de EL
CONTRATISTA y definir los volimenes relevantes para el cdlculo de los Derechos
Econdmicos de LA ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto
de la explotacién de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la
Constitucion Politica, la ley y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacidn necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccidn que dio
lugar a la celebracién de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de
Referencia.

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipologia de yacimientos descritos en los
Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el
12
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CONTRATISTA segln las reglas de Habilitacién.

WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el “New York Mercantile Exchange” (NYMEX), cuyo precic es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petroleo crudo. El valor de referencia
del crudo "WTI"” para todos los efectos del presente contrato sera el mismo que
utilice la entidad competente para la liquidacion de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presion Unico, de manera que la produccién de Hidrocarburos de
una parte del yacimiento afecta la presidén de reservorio en toda su extension. Esta
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma area o estructura
geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su
administracion.

Yacimientos No Convencionales: Formacidon rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulaciéon para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.
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CAPITULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para acometer y
desarrollar actividades exploratorias dentro del Area Asignada y para producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, en su
nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de Regalias, Derechos Econémicos y Aportes a
titulo de Formacidn, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la produccion de los Hidrocarburos que
le correspondan, provenientes del Area Asignada en Produccién, en los términos del
presente contrato.

Paragrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado y
autorizado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales y en Yacimientos Convencionales en la misma Area Asignada, cada
proceso de Exploracion, Evaluacidn, Desarrollo y Produccion se mantendra separado
e independiente uno del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos
de un proceso podran extenderse al otro.

Paragrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni
producir gas metano asociado a mantos de carbdn, ni hidrocarburos en arenas
bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe
informarlo inmediatamente a LA ANH.

Paragrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracién y produccion se ha celebrado, conforme a las
reglas de Habilitacidon descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la
ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacion técnica
adicional en el Area Asignada. LA ANH también podrd asignarla a otro u otros
interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias o de explotacién, siempre
y cuando (i) las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a ese otro Tipo de Yacimientos , (ii) cuando el CONTRATISTA decida no
explorarlos o producirlos, segiin lo previsto en los Paragrafos 4 y 5 de la presente
Cladusula o, (iii) se trate de los hidrocarburos excluidos del presente contrato,
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conforme al paragrafo anterior..

Paragrafo 4. Cuando EL CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y
producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucidn del
Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya gue existe dicha prospectividad.Una vez informada la ANH,
EL CONTRATISTA podra adelantar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato. Pasados dos (2) Afos contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA
informé a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que
realice Operaciones de Exploracién y, si es del caso, de Evaluacién y Desarrollo, la
ANH podrd desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo de
Yacimiento o0 asignarla a un tercero para los mismos efectos.

Paragrafo 5. Si en el Procedimiento de Seleccidn de Contratistas y asignacion de
Areas que dio lugar a la celebracion de este contrato, se dispuso que los Yacimientos
por explorar en el Area Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del
presente contrato serd para la Exploracion y Produccion de tal Tipo de Yacimiento.
Sin embargo, si en el Periodo de Exploracion o en el Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales
en el Area Asignada (siempre y cuando no se trate de un Area Devuelta), el
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses
siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,
el CONTRATISTA podrd adelantar las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este
contrato, siempre que haya sido habilitado para tales efectos en el Procedimiento de
Seleccion. De lo contrario, solo podra adelantar las Operaciones de Exploracidn,
Evaluacion, Desarrollo y Produccion para este Tipo de Yacimientos, y en los términos
de este contrato, en tanto se retnan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL
CONTRATISTA demuestre y la ANH constate que, a la fecha de tal peticidén por parte
de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no
Convencionales o presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones
(Capacidad Juridica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad
Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo
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con la clausula 75, (ii) EL CONTRATISTA garantice a la ANH, por escrito y con plena
sustentacion técnica y econdmica, que esta posibilidad no afectard el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato vy, (iii) La
ANH otorgue su autorizacion por escrito. Pasados dos (2) Afos de haber informado
a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el
CONTRATISTA realice Operaciones de Exploracion vy, si es del caso, de Evaluacion y
Desarrollo, la ANH podra desarrollar actividades directamente en el Area en este Tipo
de Yacimiento o asignarla a un tercero.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Clausula
1 del presente contrato, adelantara las actividades y operaciones materia objeto del
mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades vy
Operaciones de Exploracién, Evaluacidn, Desarrollo y Produccidn, dentro del Area
Asignada.

3. AREA ASIGNADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del Anexo B. El Area Asignada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado
en el Capitulo IX.

3.1 Restricciones: En caso que una porcion del Area Asignada sea limitada por la
existencia de una disposicion normativa obligatoria que asi lo requiera o por la
pretension de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL
CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respectc de tales areas
impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,
por la existencia de dreas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y
Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o
restringidas, delimitadas geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando
sobre el Area Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares caracteristicas
anteriormente sefaladas.

3.2  La reduccién del Area Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el
Numeral 3.1 anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no

16




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 028 DE 2012
Llanos 28

serd considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo gque no se sometera al
método alternativo de solucién de controversias descrito en la Clausula 74 del
presente contrato.

4.  DURACION Y PERIODOS: Los términos de duracién de cada periodo y fase
de este contrato se regulan como sigue:

4.0 Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendra una duracion de un (1) Afio,
contado a partir de la suscripcidén del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacién se explican.

4,0.1 Prérroga del Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH
la prorroga del Periodo de Fase 0 mediante la presentacion de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prérroga. LA ANH
analizara el otorgamiento de dicha prdrroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a) El escrito sea presentado antes de los ultimos treinta (30) Dias del vencimiento
del Periodo de Fase 0.

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las obligaciones
gue para él surgen en el Periodo de Fase 0.

C) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesién de dicha prdrroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder unas prérrogas adicionales a la de tres (3)
Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de
Fase 0 y existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las
mismas se tomaran mas tiempo de aquel previsto para la Fase 0 o su prérroga.

4.0.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a partir de la
suscripcion del presente contrato, todos los trdmites de verificacion y certificacion de
la presencia de grupos o comunidades étnicas en el drea de interés de exploracién.
Durante la Fase 0 no se generaran los Derechos Econdmicos de que trata el Capitulo
VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que el tiempo es un factor
esencial para la ejecucion del contrato y para los intereses de la ANH, en
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consecuencia, impulsara diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0.

4.0.3 Terminacion de la Fase 0: La Fase 0 terminara (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacion y certificacion de
grupos 0 comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 o sus
prérrogas. EL CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH el cumplimiento de las
obligaciones de Fase 0, adjuntando los respectivos soportes.

4.0.4 Efectos de la terminacidn de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato serd
el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de
Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA
ANH emitird un documento de certificacidon de la Fecha Efectiva que comunicara al
CONTRATISTA. Si por alguna razén, vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas,
sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de la misma o no se hubiesen
obtenido las autorizaciones o tramites legales para iniciar el Periodo de Exploracion,
se entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerara como Area
Disponible para la ANH. Toda la informacidn obtenida por EL CONTRATISTA en Fase
0 debera ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion de dicha fase.

4.0.5 La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacién de responsabilidad de las obligaciones del
CONTRATISTA en cuanto a la certificacién de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significard la
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto a estas materias.

4.0.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccidn, dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidad
étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH
evaluard el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de las
actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del
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plazo procederd si EL CONTRATISTA estd cumpliendo de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.0.7 En caso de terminacion del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar el Periodo de Exploracidn, por causas no imputables al CONTRATISTA, no
se causara la obligacion de pago del Programa Exploratorio Minimo, ni de la Inversion
Adicional.

4.1 Periodo de Exploracion: E! Periodo de Exploracion tendra una duracion de
seis (6) Afos a partir de la Fecha Efectiva y se dividira en las fases que se describen
en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases,
el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el caso de exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en
aquellas Areas que segiin los Términos de Referencia son prospectivas para dicho
Tipo de Yacimiento, el Periodo de Exploracidn tendra una duracién de nueve (9) Afios
a partir de la Fecha Efectiva y se dividird en las fases que se describen en el Anexo C.
La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Dia
calendario inmediatamente siguiente a la terminacién de la fase que le precede.

En el evento que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en
Yacimientos No Convencionales en aquellas dreas que segun los Términos de
Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,
éste podra, segin lo dispuesto en la Cldusula 1, Paragrafo 5, y sin perjuicio del
derecho de renuncia consagrado en la Clausula 4.1.1, someter a la aprobacién de la
ANH un Programa Exploratorio para la siguiente fase. Este Programa Exploratorio
deberd ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos de
Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendra , como minimo, las
actividades e inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Minimo
correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Periodo de
Exploracion tendra una duracién maxima de nueve (9) Afios.

4.1.1 Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracién: Cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de la primera fase del Periodo de
Exploracion, tanto en Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para
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No Convencionales y durante el transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de
Exploracion posteriores, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente
contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa
Exploratorio, tanto el Minimo como el Adicional, correspondiente a la fase que se
encuentre en curso y, (ii) las demas obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento
del término de duracion de la fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Periodo de Exploracidon cumplidos los
primeros dieciocho (18) Meses, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, dentro de ios
cinco (5) Dias calendario siguientes a tal decisién, el monto de las inversiones
pendientes de ejecutar del | Programa Exploratorio Minimo y de la Inversidn Adicional.

Toda la informacion obtenida por EL CONTRATISTA en el Periodo de Exploracion
deberd ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
terminacion del contrato o de la respectiva fase, segln el caso.

4,1.2 Prérroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA, LA ANH prorrogard la fase en progreso del Periodo de Exploracién,
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas y completamiento de los
Pozos Exploratorios y/o la adquisicion del programa sismico y su correspondiente
procesamiento e interpretacién, siempre que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) que las actividades antes mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se
hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacién de la
respectiva fase del Periodo de Exploracion,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutade en forma ininterrumpida tales actividades, y

c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales actividades por
parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.

Con la solicitud de prérroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacidén de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud debera
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hacerse con una antelacién no menor a quince (15) Dias calendario a la terminacién de
la fase en progreso. La prorroga de las garantias correspondientes, conforme a 10s
requisitos estipulados en la Clausula 50, deberan ser entregadas a la ANH dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la aprobacion de la prérroga.

Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado la
operacion del mismo para dicha perforacion y se haya avanzado un pie en
profundidad.

4.2 Periodo de Produccidn: E! Periodo de Produccidn tendra una duracion de
veinticuatro (24) Afios contados a partir del Dia en que la ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracidon de Comercialidad de que trata la Clausula 15 para el
caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Afios contados a partir del Dia
en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA Ia Declaracién de Comercialidad de que
trata la Clausula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extension o
terminacion del Periodo de Produccién se refieren a cada Area Asignada en
Produccidn en particular, sin perjuicio de lo previsto en las Clausulas 16 y 17 del
presente contrato.

4.2.1 Prorroga del Periodo de Produccion: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH
podra prorrogar el Periodo de Produccidn por periodos sucesivos de hasta diez (10)
Afios y hasta el Limite Econdémico del Campo. La ANH sdlo podrd estudiar el
otorgamiento de la prérroga siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH
con una antelacion no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afio
con respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccién de la
respectiva Area Asignada en Produccion,

b) que el Area Asignada en Produccidn esté produciendo continuamente
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Hidrocarburos durante los cinco (5) Afios previos a la fecha de la solicitud de
prorroga del Periodo de Produccidn,

c) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Anos Calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de
Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presidn o de
recuperacion secundaria, terciaria 0 mejorada y un programa de perforacion
que incluya al menos dos (2) Pozo de Desarrollo por cada Afio Calendario vy,
(ii) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos
de Desarrollo por cada Aio Calendario.

d) que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prérroga(s), en el
punto de entrega, como minimo, después de Regalias y otras participaciones,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccién de Hidrocarburos
Liquidos, 0 un cinco por ciento (5%) de la produccién de gas no asociado o
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en los términos de la
Clausula 42. Para el caso de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales,
este porcentaje serd, como minimo, un cinco por ciento (5%) adicional de la
produccion de Hidrocarburos.

Paragrafo: Queda entendido que la no concesion de esta prérroga por parte de LA
ANH no sera considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se sometera al
procedimiento establecido en la Clausula 74 de este contrato. En todos los casos, la
prorroga del Periodo de Produccion se formalizara mediante la firma de un otrosi al
contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente
facultados.

5. EXCLUSION DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
descubran dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extenderan a
cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Area y Bloque, incluyendo los
Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.

Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracidén, Evaluacion,
Desarrollo y/o Produccién que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Area
Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por
las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploracion y
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explotacion de (i) minerales existentes en el Area Asignada o (ii) de otro Tipo de
Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA no se encuentra habilitado segun los
Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hard sus mejores esfuerzos y
empleara toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los
terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los
términos de la Resolucién 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia.

En el caso que EL CONTRATISTA vy el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracidn y explotacién de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren
un acuerdo al respecto, el desacuerdo se sometera al procedimiento previsto en la
Resolucién 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. En todo caso, durante
el plazo de la negociacion y de la resolucién del desacuerdo se suspenderd el
cumplimiento de las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccién cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la susbensic’m sera
restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y/o Produccidn que se vieron afectadas, siempre y cuando EL
CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestidon de la
negociacion y resolucidn del desacuerdo con el (los) tercero(s).

CAPITULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACION

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA llevara a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe
en el Anexo C.

Para el cumplimiento de las obligacicnes del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberan ser aquellos previstos en el
capitulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el
derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando [o considere conveniente.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Programa Exploratorio e incluird los

PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F, con antelacidn no inferior a ocho (8)
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Dias calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la
primera fase, EL CONTRATISTA debera entregar el Plan de Exploracién en un término
de treinta (30) Dias calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan deberd
ser consistente con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al
Programa Exploratorio se regiran de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracidn, EL CONTRATISTA, previa autorizacion escrita de la ANH, podra sustituir
la adquisicién y procesamiento de un programa sismico contenido en el Programa
Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i) la perforacién
de uno o mas Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisicion y procesamiento de otro
tipo de programa sismico, siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa
Exploraterio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva
fase. Para obtener la autorizacion de la ANH, EL CONTRATISTA informard
previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificacion al Programa
Exploratoric que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y valoracion
financiera. La ANH tendra treinta (30) Dias habiles para pronunciarse al respecto. Si
LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificaciéon no ha sido
aprobada.

8.2 Luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRATISTA podra valorar si las perspectivas del Area Asignada no justifican la
perforacién inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio. En tal caso, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a LA
ANH, su autorizacién para la sustitucion de la perforacién de hasta un (1) Pozo
Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico, siempre que
el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio
original para la respectiva fase. Para obtener la autorizacién de la ANH, EL
CONTRATISTA informara previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de
sustitucion de la perforacién que pretende llevar a cabo, su sustentacion técnica y
valoracion financiera. La ANH tendr3 treinta (30) Dias calendario para pronunciarse al
respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificacién no
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ha sido aprobada.

8.3 En el transcurso de la ejecucidn de este contrato, los Pozos Estratigraficos
pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobacion escrita de la ANH.

9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de
Exploracién, y siempre que exista un Area Asignada en Evaluacién o un Area
Asignada en Produccion o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el
Area Asignada y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL
CONTRATISTA podrd retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada
(excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién y en Produccién) para adelantar en esa
area retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacién de la Ultima fase del Periodo de Exploracién, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencidon de adelantar un
Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que constituyen el
Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde
la terminacion de la Gltima fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases
del Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de maximo
dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un
Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos
Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

c) EL CONTRATISTA detallara el presupuesto a invertir en las Operaciones de
Exploracidn.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la
segunda fase, lo que impone la devolucién de la totalidad de las areas retenidas
para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,
si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de
las areas retenidas, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacidn y en Produccion
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existentes. EL CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision
dentro del Mes siguiente a la terminacién del Periodo de Exploracion.

Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas Asignadas en Evaluacion y de las Areas Asignadas en Produccidn existentes.

Finalizado el Programa de Exploracién Posterior, el Area Asignada quedara reducida a
las Areas Asignadas en Evaluacién y/o Areas Asignadas en Produccion existentes en
ese momento.

Paragrafo: El Programa Exploratorio Posterior y su duracion, asi como la extensién y
la localizacion del drea correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los
tres (3) Meses siguientes a su presentacion por EL CONTRATISTA, como requisito
indispensable para la aplicacion de la presente Cldusula. Vencido el anterior término
sin respuesta por parte de la ANH, se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

10. EXPLORACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrd llevar a cabo
Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Area Asignada, sin que por razén
de tales Operaciones de Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecucion
del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o
de las fases siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previamente y por escrito
a LA ANH sobre la ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que
pretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio
de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Exploracion
adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, lo solicitard por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinard si acepta o no dicha acreditacién. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo o en
parte las Operaciones de Exploracidén adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracidn.
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11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones
obligatorias asociadas a la Inversién Adicional en un valor menor al ofrecido en el
correspondiente Procedimiento de Seleccidn, se procederd asi:

(a) Las Partes discutiran, durante los treinta (30) Dias calendario siguientes a que
sea informada la ANH de la existencia de una Inversién Remanente, la posibilidad de
que tal inversion sea destinada a trabajos exploratorics adicionales en areas
correspondientes a otro u otros contratos (TEA o E&P) suscritos entre la ANH vy el
mismo CONTRATISTA.

(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefialado, EL CONTRATISTA
transferird la Inversion Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Dias
calendario siguientes a la terminacion de la correspondiente fase. De lo contrario, la
ANH podra hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el Interés Moratorio y
procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por la ANH.

Paragrafo.- Para efectos de verificar la ejecucidn del presupuesto de inversion
establecido, EL CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH, dentro de los noventa
(90) Dias siguientes a su terminacién un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo
la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversidn ejecutada para dicha
fase, y, poner a disposicion de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Paragrafo 1.- La no autorizacién por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no sera considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se sometera al procedimiento establecido en el
Clausula 74 de este contrato.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZ0OS EXPLORATORIOS:
Durante la perforacion de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geoldgico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas
de circulacién u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empefio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacidn de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petrdleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
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metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacidn de un informe técnico donde se describa en
detalle la situacién presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
Dias calendario contados desde que se presentd el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacidn del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad y otros de rayos gama hasta la maxima profundidad que sea posible y
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la
obligacién del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA deberd perforar el Pozo Exploratorio con
desviacion (‘sidetrack’) o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgard el plazo
necesario para cumplir esta obligacion.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de
dar por cumplida la obligacién de perforacién de un pozo a una profundidad diferente
a la prevista en esta Clausula, cuando razones geoldgicas y técnicas debidamente
comprobadas asi lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualguier momento dentro de los cuatro
(4) Meses siguientes a que se produzca un evento como los que se describen a
continuacion, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debera informarlo por escrito a LA ANH:

() para Yacimientos Convencionales la finalizacion de la perforacion de cualquier
Pozo Exploratorio A-3 o,

(ii) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los
analisis geoldgicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar
pruebas de produccidn y estimaciones de la extension del recurso y en la horizontal
del mismo, seguln lo indiquen las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Paragrafo : En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento deberd acompafarse de
un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la
descripcion de los aspectos geoldgicos y los analisis efectuados a los fluidos y rocas,
en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energia o la autoridad que haga sus
veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos
Liquidos Pesados o Extrapesados ¢ de un Yacimiento no Convencional, EL
CONTRATISTA deberd igualmente entregar los calculos y demas informacion de
soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su
clasificacion.

Paragrafo 1: Ante la omision de cualquier informacion por parte de EL
CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta clausula, LA
ANH le requerird por escrito en cualquier momento, para que en un término de diez
(10) Dias calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta
una justificacién de orden legal o contractual para la omision del respectivo Aviso de
Descubrimiento o de cualquiera otra informacion relevante y previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, habra lugar a la pérdida de todos los
derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente..

14. PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentard un Programa de Evaluacion de
dicho Descubrimiento dentro de los dos (2) Meses siguientes al Aviso de
Descubrimiento.

Paragrafo: Ante la omision de la presentacion del Programa de Evaluacién por parte
de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta
Cladusula, LA ANH le requerira por escrito para que en un término de diez (10) Dias
calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una
justificacién de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, habra lugar a la pérdida de todos los derechos de
produccion sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa
geoldgica que contiene el Descubrimiento correspondiente.
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14.1 Contenido del Programa de Evaluacion: El Programa de Evaluacion debe
contener como minimo:

a) El mapa geoldgico con coordenadas del Area Asignada en Evaluacion en el
tope de la formacion objetivo.

b) La descripcidn y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y
la informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento
puede ser declarado como comercial.

c) El presupuesto total def Programa de Evaluacion discriminado por Afios.

d) El plazo total del Programa de Evaluacidn, que no podrd exceder de dos (2)
Afos cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios o de un (1) Afio en
los demas casos, plazo que se contard a partir de la fecha de la presentacién
del Programa de Evaluacion a LA ANH y que debe contemplar los tiempos
estimados necesarios para la obtencién de permisos que corresponde otorgar a
otras autoridades.

e) El cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del
plazo mencionado en el literal anterior.

f) La informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que
EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de
Evaluacion.

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

h) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

14.2 Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA
decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaiuacién
inicialmente presentado, LA ANH podrd prorrogar la duracién del Programa de
Evaluacion por un plazo adicional que no excederd de un (1) Afo, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos
con dos (2) Meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial,
b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de
Evaluacion previstas en el Programa de Evaluacién y,
C) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la
perforacion y las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploracién adicionales.
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Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes de dos (2) Meses
contados a partir de la fecha de su recepcidn. En caso de no hacerlo en este plazo, se
entiende que la misma ha sido aprobada

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluacidn: En cualquier momento durante
los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a
LA ANH, EL CONTRATISTA podra medificarlo, para lo cual informara oportunamente
a LA ANH y adecuara el plazo total del mismo, que en ningin caso podra exceder el
plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Cldusula, sin que por ello
se modifique la fecha de inicio sefalada.

14.4 Informe de Evaluacion: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de su terminacidn. Tal informe incluird como minimo: la
descripcion geoldgica del Descubrimiento y su configuracidon estructural; las
propiedades fisicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos
asociados al Descubrimiento; la presion, volumen y analisis de temperatura de los
fluidos de los yacimientos; la capacidad de produccién (por pozo y por todo el
Descubrimiento) y un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Paragrafo : Si durante el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA incluye en sus
Programas de Evaluacion la perforacion de Pozos Exploratorios, podra acreditar el
cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evaluacién correspondiente,
con la perforacion de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el
mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de
Exploracidon inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluacidn, y (b)
la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacién del Programa
de Evaluacién en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de Exploracion a la
cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso, EL
CONTRATISTA devolverad a LA ANH la porcién del Area Asignada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante e! tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.
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Paragrafo 1: En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales, y en cualguier momento durante el Programa de Evaluacién, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) Afios adicionales, término que podrd otorgarse, a criterio de LA ANH, con
el propésito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construccién de
infraestructura, sobre métodos de produccidn, para el desarrollo de mercados y/o
para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulacion para el
caso de Yacimientos no Convencionales. En estos casos, la solicitud incluird en el
Programa de Evaluacién la informacion relacionada con estos estudios y actividades
que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prdrroga
otorgada, EL CONTRATISTA entregard a LA ANH dichos estudios y el resultado de las
actividades adelantadas.

Paragrafo 2: Sélo daran lugar a la aplicacion de lo establecido en esta Clausula los
Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL
CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de Evaluacion o de Produccidn.
Por tanto, cuando los nuevos volimenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte
de una misma Area Asignada en Evaluacién o de Produccion, no habrd lugar a un
nuevo Periodo de Evaluacion.

Paragrafo 3: En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una
Declaracién de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluacion,
podrd solicitar a LA ANH su exclusion, siempre y cuando pueda probarlo
suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su
tamafio y su delimitacion. Para el efecto, presentara el correspondiente escrito vy la
ANH tomara la decision dentro del Mes siguiente a la recepcién de la solicitud por
parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la
solicitud ha sido negada.

15. DECLARACION DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del Programa de
Evaluacion, o al vencimiento del plazo acordado segln el paragrafo 1 de la Cldusula
14 si es aplicable, o a la decision afirmativa de LA ANH de excluir el Programa de
Evaluacion conforme al paragrafo 3 de la Cladusula 14, EL CONTRATISTA entregara a
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LA ANH una declaracién escrita que contenga de manera clara y precisa su decision
incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaracién,
EL CONTRATISTA manifestara el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende
explotar, esto es, si son convencionales o no. En caso de formular una Declaracion de
Comercialidad para Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales, EL
CONTRATISTA, ademas, debera precisar lo siguiente:

a) Delimitacion de la Acumulacion (volumen, extension areal y sus caracteristicas
petrofisicas y geomecanicas).

b) Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.

c) Disefio de la estimulacién del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento,
completamiento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo
técnicamente recuperable y su proyeccion de produccion.

d) Datos que soporten el andlisis econémico, viabilidad y riesgos.

15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que
no es comercial, se entendera que el Descubrimiento no es Comercial. En estos casos,
EL CONTRATISTA acepta que no se generd a su favor derecho alguno y, en
consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El
Area Asignada en Evaluacién correspondiente debera ser devuelta a LA ANH, previo
cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Cldusula 71.

CAPITULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCION

16. AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Es la porcidn o porciones del Area
Asignada en la cual se localizan uno o mas Campos y existe produccidon de
Hidrocarburos. Estara delimitada por un poligono 0 por una ¢ varias formas
geométricas regulares, segin sea el caso, que comprendera(n) el Campo o los
Campos, 0 la porcion de este o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kildmetro, siempre y
cuando se encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que el 4rea del Campo 0
de los Campos contenidos en el Area Asignada en Produccidn puede variar, el Area
Asignada en Produccidén permanecera inalterable, saivo lo sefialado en la siguiente
Clausula.

33




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 028 DE 2012
Llanos 28

Paragrafo: Sin perjuicio de lo establecido en el Paragrafo 1 de la Clausula 1 del
presente contrato, cuando dos o0 mas Campos se superpongan total o parcialmente, o
estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilometros, o
compartan facilidades de produccién, deberdn ser englobados en una (nica Area
Asignada en Produccién. La duracion del Periodo de Produccién que se aplicard para
el Area Asignada en Produccion englobada serd la del Area Asignada en Produccidn
respecto de la cual se hizo primero la Declaraciéon de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podra autorizar, previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, la separacién de las Areas Asignadas en Produccién que contengan
Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kildmetros o que compartan
facilidades de produccion, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica y
econémicamente.

17. AMPLIACION DEL AREA ASIGNADA EN PRODUCCION: Si durante el
Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende mas
alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro del Area Asignada vigente
(excluidas las Areas Devueltas), podra solicitar a LA ANH la ampliacién del Area
Asignada en Produccidon, acompafando su solicitud escrita con los soportes
correspondientes. Cumplido o anterior a satisfaccién de LA ANH, ésta podra ampliar
el Area Asignada en Produccién, quedando entendido que si tal ampliacién se
superpone a otra Area Asignada en Produccién, la duracién del Periodo de Produccién
que se aplicard para el Area Asignada en Produccién englobada serd la del Area
Asignada en Produccion respecto de la cual se hizo primero la Declaracién de
Comercialidad.

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la
presentacion de la Declaracion de Comercialidad de que trata la Clausula 15, EL
CONTRATISTA entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra,
como minimo, la siguiente informacidn:

a) el mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccién, delineado en
detalle,

b) el cdlculo de reservas y de la produccidn acumulada de Hidrocarburos,
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diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion del programa de perforacion de Pozos de Desarrollo, de los métodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,

d) el prondstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,
utilizando la tasa Optima de produccidn que permita lograr la maxima
recuperacion economica de las reservas,

e) la identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo,
tales como aspectos ambientales, sociales, econdmicos, logisticos y las opciones
para su manejo,

f) el programa de Abandono para efectos de la Clausula 71, y

g) los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara por recibido el Plan de
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la informacién antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacién
anteriormente indicada, podra reguerir en cualquier momento el envio de la
informacién faltante y EL CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario
contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se
pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la presentacion del
Pian de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entendera que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior, 0 si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) Dias sefialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en la Clausula 67.

20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con sujecién al
procedimiento descrito en la Clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Area Asignadas en Produccién. Cuando la produccion real de Hidrocarburos
del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccién anual sefialado en el Plan de
Desarrollo para algiin Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA presentara las
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explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Dias
posteriores a aquel en que hace la actualizacion del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y a mas tardar el 30 de
enero de cada Afo Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones para el mismo Afo, que deberd cumplir con los
siguientes requisitos:

21.1 Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Area Asignada en
Produccion contendra como minimo:

a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afo y el siguiente, con el
respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual
debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y
permisos de las autoridades competentes,

b) el prondstico de produccién mensual del Area Asignada en Produccion para el Afo
Calendario correspondiente,

c) el prondstico de produccidn anual promedio hasta el final de la vida econémica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area Asignada en Produccidn y,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afos Calendario
siguientes o0 hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto.

e) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucién. EL CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes
no impliquen una disminucién en la produccién superior al quince por ciento (15%)
respecto del prondstico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con una frecuencia
inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informara
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previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los Programas Anuales de
Operacién para el periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio Calendario, ef primer
Programa Anual de Operaciones incluira el afio inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerd un fondo para
garantizar la financiacién de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucién ambiental de las Areas Asignadas en Produccién
al finalizar su Periodo de Produccidn, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petrdleo y las siguientes estipulaciones:

22.1 Constitucion: Al concluir el primer Afio Calendario transcurrido a partir del Mes
en el cual EL CONTRATISTA inicié la produccidn comercial y regular de Hidrocarburos
del Area Asignada en Produccidn, y continuamente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA llevara en su contabilidad un registro especial denominado fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera una fiducia
mercantil, una garantia bancaria, u otro instrumentc aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Afio inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de
todos modos EL CONTRATISTA constituira una garantia bancaria (carta de crédito
standby) en los términos de la Cldusula 50, pero por el valor descrito en el Numeral
22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de
cada Afio Calendario sera el que resulte de aplicar la férmula siguiente:

A=[P/R]xC
donde:

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area Asignada en Produccion, al finalizar cada Afio Calendario;
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P es la produccién acumutada de Hidrocarburos del Area Asignada en Produccidn,
desde el inicio de su produccién hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual
se realiza el presente calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccién, expresadas en barriles de Hidrocarburos
Liquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el
31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el presente calculo. Este valor
incluye la produccidon acumulada (P) mas las reservas probadas desarrolladas;

y

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del calculo, de
las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el valor de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.

Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (P y R) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Liquidos.

Las variables de la férmula seréan revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Paragrafo 1: Para efectos de esta Clausula, son reservas probadas desarrolladas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de |la
Replblica de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del calculo.

Paragrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligacién de llevar a cabo en su nombre y a su
costo y riesgo todas las operaciones de Abandono en el Area Asignada en Produccién.
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMIA: EL CONTRATISTA tendrd la direccion, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planear3,
preparara, realizara y controlard todas las actividades con sus propios medios y con
autonomia técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y
observando las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA
desarrollara las actividades directamente 0 a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA, de que trata esta Clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato.

Paragrafo 1: Cualquier autorizacidon o instruccion que la ANH debe otorgar en
desarrolio del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.

24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicara cudl de ellas actuara como Operador. El Operador
debera ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran mas de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitara la aprobacion previa y escrita por parte de LA ANH.

25. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestidn
gue haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad, EL
CONTRATISTA:

a) Adoptard en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.
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b) Establecera canales de comunicacion con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacion.

!

26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales esta obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ey, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del
presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y
las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ley colombiana.

27. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este
contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legistacion colombiana,
celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtencion de
bienes y servicios, incluyendo asesorfas técnicas, en el pais o en el exterior. Las
funciones que son inherentes al Operador no podran ser subcontratadas. Se
consideran funciones inherentes del Operador las de direccién, conduccion y
liderazgo en las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos asi como la representacion del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacidn actualizada de los contratos de obras, servicios
y suministros y la pondra a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La relacion
debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,
el objeto, el valor y la duracién del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacion,
celebracidn, ejecucion, terminacién y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacion o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA llevard a cabo la
medicion, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y
mantendrd calibrados los equipos o instrumentos de medicién, conforme a las
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normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo y a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los andlisis a que
haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacién de los
volumenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar.

EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la integridad,
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de
fiscalizacion. Ademas, conservara durante el término que establecen el Cddigo de
Comercio para los libros del comerciante y las demas normas pertinentes, los
registros de calibracion periddica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones
diarias de la produccién y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para
revision de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero vy,
en cualquier tiempo, los equipos de medicion instalados por EL CONTRATISTA vy
todas las unidades de medicién en general.

Paragrafo 1: Cuando dos o mas Campos de produccidn se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, éstas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccidn proveniente de cada uno de dichos Campos.

Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra
(directamente o a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las
caracteristicas y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de
medicidn gue razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada
fiscalizacion y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccion y EL
CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANH determine.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccion y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,
seran transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento sefialado en la
Clausula 28 anterior y, basandose en esta medicién, se determinaran los volimenes
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de Regalias a que se refiere el Capitulo V vy los Derechos Econdmicos de LA ANH
previstos en el Capitulo VI, asi como los volimenes que correspondan a EL
CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que
regulen la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de
exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su
voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda
en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera del Area
Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demds interesados,
debera poner en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan
cooperativo de explotacion unificado, con sujecion a lo establecido en la legisiacion
colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Area
Asignada en Evaluacion o de Produccidn quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1 Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara obligado
a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un Campo y, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto
de Fiscalizacidon correspondiente podra utilizarlo como combustible para las
Operaciones, como fuente de energia para la maxima recuperacion final de las
reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en
estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2 Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL
CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, debera
presentar a LA ANH dentro de los tres (3) Afios siguientes al inicio de la produccién
de cada Campo, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujecién a las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes.
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32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, e! cual informara a LA ANH sobre las pérdidas
o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos v las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1 Visitas al Area Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer el
seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podra verificar la exactitud de la informacidn recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o irreqularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podra formular observaciones que
deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Clausula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios en
igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2 Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA
ANH podra contratar con terceros el seguimiento y la inspeccidn de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccidn por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contratc, ni implica una aprobacién sobre su

43




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 028 DE 2012
Llanos 28

ejecucién o una reduccién de las mismas.

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
deberd incluir en el Plan de Exploracion, en el Programa Exploratorio Posterior, en el
Programa de Evaluacién, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de
Operaciones un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia Directa de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atenderd las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales
deberdn ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inclusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA
podra adelantar los Procgramas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su
propuesta inicial.

CAPITULO V. REGALIAS Y OTROS

35. REGALIAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicién de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las Regalias. El recaudo de las Regalias se hara en especie o en
dinero, segun lo determine LA ANH.

35.1 Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectie en
especie, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para lo cual las Partes acordaran por escrito el procedimiento para
la programacién de entregas y demas aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondrd de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalias,
y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,
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éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocera una tarifa razonable de almacenamiento que, para
cada caso, sera acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta
tarifa sera definida por la autoridad competente. Al término de este ltimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y
entregar el producido a la ANH.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de Regalias, acreditando a LA ANH para su
entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que LA ANH tenia
derecho a retirar y que ésta Ultima no retird.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad
de almacenamiento del Area Asignada en Produccién, EL CONTRATISTA podrd
disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podra ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccién del
Campo.

35.2 Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por
la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las Partes, seglin sea el
caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria
para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los
gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.

35.3 Comercializacién del volumen de Regalias: Cuando LA ANH lo considere
conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL
CONTRATISTA comercializard la porcién de la producciéon de Hidrocarburos que
corresponde a las Regalias y entregard a LA ANH el dinero proveniente de tales
ventas. Para este fin, las Partes convendran por escrito los términos particulares de la
comercializacidon. En todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para
comercializar dicha produccion al precio mas alto posible en los mercados disponibles,
dando prioridad al abastecimiento interno del pais. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercializacion que
debera ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA
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entregue a la ANH por la aplicacién de la presente Clausula no podra ser inferior en
ningun caso al valor de liquidacidon que se determine segun las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicara el
mecanismo dispuesto en la Clausula 74.

35.4 Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias. El
incumplimiento injustificado de la obligacién de pago de las Regalias por parte del
CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede
dar lugar , previo seguimiento del procedimiento previsto en la Clausula 61, a la
terminacién del mismo.

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA
sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para
el abastecimiento interno, los precios se calculardan con base en el precio
internacional, en la forma establecida en la Resolucidon N° 18-1709 del 23 de
diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energia, o en cualquier
disposicién legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. Para efectos de Gas,
se seguira lo establecido en el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualquier
disposicién legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

37. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,
dard preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO VI.DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: Por cada fase, prérroga de fase, o
por el tiempo proporcional de duracion de cada fase, el uso del subsuelo por parte de
EL CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1 En Areas Asignadas en Exploracidon: Por cada fase, EL CONTRATISTA
reconocera y pagara a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en
ddlares de los Estados Unidos de América, segln lo establecido en el Numeral D.1 del
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Anexo D. Este pago se hara dentro del Mes siguiente al inicio de cada fase.

38.2 En Areas Asignadas en Evaluacion y Asignadas en Produccion
(Derechos sobre la Produccion del CONTRATISTA): EL CONTRATISTA
reconocerd y pagara a LA ANH un derecho por unidad de produccion de propiedad de
EL CONTRATISTA, cuyo monto econdmico, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América, serd el que se define en el Numeral D.1 del Anexo D. Este pago
se hard por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre
siguiente.

Paragrafo: La produccion de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion
0 de otros procesos directamente relacionados con la produccién del mismo
yacimiento del cual se extrae, no causara el pago por Derechos sobre la Produccion
del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagard a LA ANH un
Derecho por concepto de “Precios Altos” sobre la produccidon de su propiedad, en
especie 0 en dinero a eleccidn de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del
Anexo D.

40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: EL CONTRATISTA pagara a LA ANH a titulo de Derecho Econémico
por Participacion en la Produccidn, el porcentaje de la produccion total, después de
Regalias, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participacién no se
causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las Cldusulas 38 y 39.Los Derechos
por Uso de! Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Clausulas 38 y 39,
respectivamente, solamente se causaran sobre el volumen de EL CONTRATISTA,
después de haber restado el derecho de participacién sefialado en esta Clausula .

41. DERECHOS ECONOMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCION: Los
Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de produccién realizadas por
EL CONTRATISTA también causaran los Derechos Econdmicos de que tratan las
Clausulas anteriores.

2. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
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PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casos de prérroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, como minimo, a titulo
de derecho de Participacion en la Produccion, el diez por ciento (10%) de la
produccién de Hidrocarburos Liquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)
en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por
ciento {(5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados
0 Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de
la duracion inicial del Periodo de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion,
después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos como porcentaje de Participacion en la Produccién de que trata la
Clausula 40. Sobre esta participacidon no se causaran los Derechos Econdmicos de que
tratan las Clausulas 38 y 39.

Paragrafo: Durante la prdrroga del Periodo de Produccion los Derechos por Uso del
Subsuelo y por Precios Altos, solamente se causaran sobre el volumen de EL
CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participacién en la
Produccidn durante la prérroga del Periodo de Produccidn sefialados en esta Clausula.

43. FORMACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA (ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS): EL
CONTRATISTA se compromete a realizar actividades cientificas y tecnoldgicas, cuyos
objetives, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la
vigencia del contrato. Dichas actividades podran materializarse en aportes para
sufragar programas de formacidn profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmisién de
conocimientos sistematicos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades
cientificas y tecnoldgicas se regiran bajo las reglas de los convenios especiales de
cooperacion previstos en la ley colombiana, asi como lo dispuesto en los reglamentos
de la ANH.

Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas seran asumidos en un
ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los
beneficiarios de las actividades cientificas y tecnoldgicas seran asumidos por su
respectivo empleador.
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Para dar cumplimiento a la obligacién prevista en esta Clausula, en cada una de las
fases del Periodo de Exploracion y sus prérrogas, EL CONTRATISTA se compromete a
ejecutar o pagar o contratar actividades cientificas y tecnoldgicas hasta por un valor
del veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el nimero de
hectareas y fraccién de hectarea del Area Asignada, por el valor que se presenta en
la Tabla de Precios Unitarios. Este cdlculo se hara al inicio de cada fase, incluida la
primera. Respecto de las Areas Asignadas en Produccidn, la obligacién prevista en
esta cldusula sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del
Derecho por el Uso del Subsuelo de que trata la Clausula 38.2, por cada Afio
Calendario.

En ningdn caso, se le exigird a EL CONTRATISTA que la obligacion prevista en esta
Cldusula exceda la suma de cien mil dolares de los Estados Unidos de Ameérica
(US$100.000.00) constantes del afio 2012 por fase o por Afio Calendario, segun
corresponda. El calculo del valor nominal en ddlares corrientes de este limite maximo
se hara para cada Afo teniendo en cuenta el indice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Ameérica para el
final del mes de junio del Ao inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio
de la respectiva fase o de cada Afic Calendario, segin corresponda, de conformidad
con el calculo que para el efecto haga LA ANH.

Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacién (i) en dinero, mediante
el pago de una suma de dinero que sera consignada en el encargo fiduciario que para
el efecto le informe la ANH o (ii) en especie, mediante la ejecucion de actividades
cientificas y tecnoldgicas, en los términos que oportunamente le comunique LA ANH,
segun lo dispuesto en el reglamento expedido para tal efecto.

CAPITULO VII.INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
sus obligaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
cladusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH, a medida que se
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vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del
Periodo de Exploracion y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, toda
la informacién de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento
de este contrato. Esta informacidn serd entregada a LA ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente al inicio de la fase
del Periodo de Exploracién en la cual se adelantd la actividad. No obstante, para el
Periodo de Produccién el suministro de informacion se hara conforme al Manual de
Suministro de Informacidn Técnica y Geoldgica vigente al momento de su entrega.

Paragrafo.- El incumplimiento de la entrega de la informacion por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacidn del plazo de entrega de la informacidn.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacion de [a informacidn, los datos e
informacion comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultade de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco {5) Afios Calendario siguientes contados a partir de la finalizacién del Afo
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrcllado; o hasta la
terminacion del contrato; o al momento de la devolucién parcial de area en cuanto a
la informacién adquirida en las reas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de diez (10) Afios Calendario contados
a partir de la fecha de la obligacién de entrega a LA ANH; o hasta la terminacién del
contrato, o al momento de la devolucién parcial de areas en cuanto a la informacidn
adquirida en las areas devueltas, o primero que ocurra.

Esta estipulacidon no se aplicard a los datos o informacion que ias Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que
trata la Resolucidn 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdiccion sobre
las Partes o sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las
acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin
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embargo, en dichos casos, debera comunicar inmediatamente la entrega de la
informacion a la otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacidn no impedirdn que EL CONTRATISTA
suministre datos o informacién a compafiias interesadas en una eventual cesién de
derechos con relacion al Area Asignada, y siempre que dichas compafiias suscriban el
correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en
esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacién o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus
funciones..

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la Clausula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacién. Desde este momento, LA ANH podrd disponer de esa informacion
libremente.

47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrd
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos; la obtencidn de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo, el inicio de tramites administrativos sancionatorios y la
imposicion de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos tramites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacion de la presente Clausula no es confidencial.

PARAGRAFO: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto
como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento
judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados
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de este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se
refieren otras cldusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion
Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA
entregara a LA ANH, para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida
de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;
Operaciones de Exploracion, Evaluacion o Produccion; reservas y produccion actual y
sus prondsticos; ejecucidn y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; personal
y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el
Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratacion, entre otros.

Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) Dias calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. El informe del segqundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL
CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado para
suministrar o recibir la informacion.

CAPITULO VIII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los
Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la correcta
ejecucion de todas las obligaciones del Periodo de Exploracion y de cada fase del
Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demads actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el
incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecucion de
esta garantia no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que
ocasione el incumplimiento o {a incorrecta ejecucion del contrato y, por tanto, estos
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pagos podradn ser acumulativos con la indemnizacion de perjuicios.

50.1 Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a su
propio costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior {en este ultimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucion financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

50.2 Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgard las garantias
correspondientes a la primera fase del Periodo de Exploracion por (i) el diez por
ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Minimo, (ii) el cien por ciento
(100%) del Programa Exploratorio Adicional y, (iii) por el diez por ciento {(10%) del
valor del Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantias estaran
nominadas en ddlares de los Estados Unidos de América y pagaderas en ddlares de
los Estados Unidos de América o en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia
de entregas establecida en el Numeral 50.3 siguiente. En ningun caso el valor de la
garantia para cada fase podra ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $100.000).

50.3 Entrega de la garantia de cumplimiento y vigencia: El CONTRATISTA
entregara a LA ANH la garantia de que trata esta Clausula, conforme a los términos
del formato contenido en el Anexo E, asi: (a) la garantia sobre el Programa
Exploratoric Minimo dentro de los cinco (5) Dias habiles, siguientes a la Fecha
Efectiva y con una vigencia por un término igual a la mitad del periodo de duracion
de la primera fase y seis meses mas. Esta garantia debera ser extendida por el resto
del periodo de la primera fase y seis meses mas, en caso de que el Contratista no
ejerza el derecho de renuncia previsto en la Clausula 4.1.1. (b) La garantia del
Programa Exploratorio Adicional dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la
Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses mas. (¢) La
garantia por el Programa Exploratorio Posterior dentro de los 5 (cinco) Dias habiles
siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda la
vigencia de la respectiva fase.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,
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éste no pudiere entregar las garantias a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,
a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podrd aplazar la fecha de entrega.

La garantia del Programa Exploratorio Adicional podrd reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracién de la
respectiva fase, una vez recibida en el banco de informacion petrolera la informacién
técnica resultante, a satisfaccion de la ANH. Para efectos de establecer el valor a
reducir en la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y
pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA debera
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la
informacién por parte del banco de informacidn petrolera sin que este otorgue el paz
y salvo correspondiente se entendera que la informacidn se ha recibido a satisfaccion
de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia por el valor
acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Cldusula 67, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento o
las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
exigidas en este contrato, LA ANH podra, previo el cumplimiento del procedimiento
previsto en la Clausula 61, imponer las Multas correspondientes y/o declarar su
incumplimiento y/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantias por prérrogas:

En caso de prorrogas de plazos contractuales, o por restitucidn de tiempos dentro de
la vigencia de una fase, las garantias y pdlizas descritas en esta Cldusula y en la
Clausula 52, deberan igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo
valor, con una vigencia minima igual al tiempo de la prérroga o del término restante
de la fase en curso y seis (6) Meses mas.

50.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolverd las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendra
un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva. Si la
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garantia no se corrige, sera rechazada y se entendera como un incumplimiento grave
del contrato.

50.6 Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento previsto
en la Clausula 61, LA ANH hara efectivas las garantias cuando EL CONTRATISTA
incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demas obligaciones contraidas. El pago de la(s) carta(s) de
crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar
adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o
pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA ANH compense los
valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma debida por la ANH al
CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucién de controversias. La garantia
debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

50.7 Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA debera presentar para
aprobacién de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento, una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccién respecto de
las reclamaciones, acciones 0 demandas que puedan formular personas naturales o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,
representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualquier motivo a
la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida
o0 integridad personal del CONTRATISTA, de terceros o de la ANH, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes, representantes o subcontratistas de la ANH o
del CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual. Ser3
igua! al término de duracion del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres
(3) Afos mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas
antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificard esta
condicién y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA debera
aportarlas con cinco (5) Meses de antelacidon al vencimiento de la vigencia de cada
poliza.
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50.9 Requisitos. Las polizas deberan constituirse de acuerdo con la ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demas normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro debera incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminaciéon subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracidn previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de
explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual sera por diez millones de ddlares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica (USD 50.000.000)
para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones
de dodlares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre
Areas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios.

50.12 El CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicién de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del
CONTRATISTA.

50.13 De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendra un
documento escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o
de la entidad emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacion al
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contrato, asi como la variacién del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente
contrato deberdn permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningin
tipo de revocatoria o modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacidn del contrato y la prolongacion de sus efectos.

50.14 La pdliza de responsabilidad civil debera acompafiarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacién de la
poliza.

50.15 Como sustituto valido de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual aqui
descrita, EL CONTRATISTA podra presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafiada de
una declaracion bajo la gravedad de juramento del representante legal del
CONTRATISTA segun la cual, dicha péliza reine y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefaladas en este contrato, los
Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

51. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Ademds de Ilas
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumird, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las
siguientes responsabilidades:

51.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacidon del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA
se constituye como Unico beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras
ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes
entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como (nico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, sera exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
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aportes parafiscales, afiliacidn y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,
responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se asegurara de
que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en
las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas que
cause con ocasidn de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, [as obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razdn de lo cual EL
CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los
empleados de estos Ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. Igualmente,
adoptara y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las emergencias,
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mitigar, prevenir y reparar los dafios, de la manera mas eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA deber3 iniciar todas las
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a mas
tardar dentro de los noventa (90) Dias calendario anteriores a la fecha programada
en el respectivo Plan de Exploracion, para el inicio de la actividad sometida a dicho
requisito.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del
contrato. El tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacidn
para solicitar prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos
contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA
deberd informar sobre el inicio y avances de la gestidn que adelante para el
cumplimiento de esta obligacién.

Se entenderd iniciado el tramite de solicitud de licencia ambientalcuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracidn del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, vy,

b) Constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental o del
plan de manejo ambiental, segun sea el caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a ia
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencidn de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
como fundamento para acceder a una prérroga o suspension de las obligaciones
contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 61, habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o
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licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo seran causal de terminacién del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucién de este contrato.

EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacién de
los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, seglin sea e} caso.

52. POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la iniciacidn de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA
constituira una pdliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demds acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicién de Unico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucién de las actividades derivadas
de este contrato.

Ocho (8) dias antes del inicio de cada fase subsiguiente del Periodo de Exploracion, y
de cada Afioc Calendario durante el Periodo de Produccion, EL CONTRATISTA
renovara la pdliza o presentard una nueva en su reemplazo. La vigencia de la pdliza
no serd inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Afios mas, durante el
Periodo de Exploracion, y de cuatro (4) Afos para cada renovacién anual durante el
Periodo de Produccidn y, en todo caso, hasta tres (3) Afios contados a partir de la
fecha prevista para la terminacidn del contrato.

El valor asegurado serda como minimo: (a) Durante el Periodo de Exploracion o del
Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversion anual
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de cada fase exploratoria o, a eleccion de EL CONTRATISTA, del diez por ciento (10%)
de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las
Area Asignada en Exploracién, para cada Afio Calendario; (b) Durante el Periodo de
Evaluacién y Produccion: del diez {(10%) de los costos totales anuales del personal
destinado directamente a las Areas Asignadas en Produccién, durante el Periodo de
Produccion, para el primer afio de la vigencia de la pdliza o para cada afio
subsiguiente, a ser ajustado en cada renovacion.

53. Normas comunes a garantias y seguros: Cuando el contrato sea
celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unién Temporal o Sociedad Prometida,
las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas
juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicién de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las podlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prérrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratacion de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacion de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacidn expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacién, modificacion o renovacién a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y seguros establecidos en este contrato, facultara a la ANH para
terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento
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previsto en la Clausula 61.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacion en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deduccién,
y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente.

El otorgante no podrd oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que éste hubiere incurrido con ocasién de la contratacidn de la fianza, ni, en
general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.

Cada podliza de seguro debera contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

El CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor
de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacidn del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la
reexpedicién de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo del CONTRATISTA.

De liegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrd un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en el que conste que conoce la modificacion al contrato, asi
como la variacion del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberan
permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningun tipo de revocatoria
o modificacién por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o por
el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidacion del contrato y
la prolongacion de sus efectos.
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Las pdlizas deberan acompanarse de una certificacién expedida por el asegurador en
la que declare las condiciones de la colocacion de la pdliza.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizard, defenderd y mantendra
indemne a la Nacidn, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo
0 accion derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucién de este
contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA sera el Unico
responsable por los daflos o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

Esta obligacion del CONTRATISTA se cumplird conforme al siguiente procedimiento:

a) La ANH notificara al CONTRATISTA del reclamo o accion correspondiente dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su recepcion.

b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
quien debera interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa.

¢) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente la reclamacion o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendra el derecho a participar
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. El
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,
0 incluso para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras
medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH al
CONTRATISTA, soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las
autoridades. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes,
siempre que no entre en conflicto con esta obligacién de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurard que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
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obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razon de lo cual,
EL CONTRATISTA mantendrad su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones. LA ANH no asumira responsabilidad
alguna por este concepto, ni adn a titulo de solidaridad.

Paragrafo: SEGUROS: Para la administracion de sus propios riesgos, EL
CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier
otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
Asi mismo, exigira a cada subcontratista que desempefe cualquier trabajo en
desarrollo de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros
que considere necesarios. Los costos que demande la contratacidon y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CAPITULO IX.DEVOLUCION DE AREAS

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolverd
las Areas Asignadas en Exploracién, en Evaluacién y en Produccion en todos los casos
previstos en este contrato como causales de devolucidn, asi como en las reglas
previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por
vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Clausula 15 (Numeral 15.1),
por no llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,
en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la
obligacion de devolver areas.

Paragrafo: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habra devoluciones
obligatorias de Areas sino hasta el final del Periodo de Exploracidn.

Paragrafo 2: Para el caso de explotacion de Hidrocarburos en Yacimientos
Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a
explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podra aceptar que las dreas que
deban ser devueltas obligatoriamente, sean mantenidas por EL CONTRATISTA hasta
finalizar el Periodo de Exploracion, siempre y cuando cumpla alli las actividades de
Exploracién de Yacimientos no Convencionales, en las condiciones previstas en los
Términos de Referencia y en la Clausula 4.1.
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56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS: En cualquier momento EL
CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Asignada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo
de Exploracion, se acreditardan para efectos de cualquier devolucion obligatoria de
areas.

57. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor nimero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en fo
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico “Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizard
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir 0 compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccidn, y cumplira con las obligaciones de
Abandono. |

59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAS: Toda devolucién de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard mediante acta firmada
por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativo. Todas las Areas devueltas se consideraran Areas Disponibles.

CAPITULO X. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. La supervision
comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social
y ambiental de la ejecucidon contractual y de las prestaciones y compromisos
inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH
designe un tercero para la supervision de este contrato, tal decisidn le serd
comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar
toda la colaboracidn al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el
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interventor (i) asegurara que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas
ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables; (ii) comprobara
ademas que el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion
de los trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y (iii)
supervisara las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno
de Calidad o Interventoria Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los
requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del
interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

61. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la ejecucidon del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones, compromisos y/o prestacicnes a cargo de EL CONTRATISTA, la ANH
podra declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar del contrato, segun corresponda, para lo cual LA ANH agotara
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH io citara a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacién, hara mencidn expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompanando el informe del supervisor o interventor, u o otras pruebas, si las
hubiere, en las que se sustenta la actuacion y enunciard las normas o clausuias
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecerd el
lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia. A esta audiencia
concurrird la compafiia de seguros o entidad financiera (que sean garantes del
CONTRATISTA bajo este contrato) y deberan ser citadas de la misma manera en
que lo fue EL CONTRATISTA

b) Si se trata de un CONTRATISTA plural, se citarad a todos sus integrantes;

c) En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion,
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
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podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto
seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal del
CONTRATISTA o0 a quien lo represente (asi como a los demas integrantes del
CONTRATISTA Plural), y a la compafiia de seguros o entidad financiera, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
ANH;

Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho
acto publico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicion o no de la Multa,
declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasacidn de perjuicios, segun
corresponda. Contra la decisién asi proferida sdlo procede el recurso de
reposicion que se interpondrd, sustentara y decidira en la misma audiencia. La
decisidn sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razdn debidamente sustentada,
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién. En todo caso, al
adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
alglin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacién de incumplimiento.
Si EL CONTRATISTA o la compaiiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que
presente y demuestre la existencia de una causa legal ¢ contractual justificativa
de la inasistencia) 0 no presenta oposicion, se entendera que acepta la
existencia del incumplimiento, la imposicién de la Multa, la declaratoria de
caducidad o la tasacién del dafio, segln sea el caso.

MULTAS: Como apremic a EL CONTRATISTA, una vez establecido el

incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cldusula 61, LA ANH podra
imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicién de Multas, éstas serdn hasta por el monto
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del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000)
por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de
reincidencia, vy asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o las pdlizas de seguro, segun corresponda.

CAPITULO X. TERMINACION

63. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminard y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploracion, en los
casos previstos en el Numeral 4.1.1 del presente contrato.

b) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 13.

) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere
dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de
Evaluacion conforme a la Clausula 14.

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de
Produccién.

e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccién. En estos casos,
terminaran los efectos del contrato respecto del Area Asignada en Produccion
en la que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE

68




CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. (28 DE 2012
Llanos 28

EXPLORACION: Al vencimiento del Periodo de Exploracién terminard el contrato si
no existe un Area Asignada en Produccién, un Area Asignada en Evaluacién o un
Aviso de Descubrimiento en la Gltima fase del Periodo de Exploracion en el Area
Asignada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA
devolverd a LA ANH la totalidad del Area Asignada, sin perjuicio del cumplimiento de
las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las
obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido
debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido
totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En
cualquier momento durante el Periodo de Produccién EL CONTRATISTA podra dar por
terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Areas Asignadas en
Produccién, para lo cual informard por escrito a LA ANH con una anticipacion no
inferior a un (1) Afio, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones,
particularmente las previstas en la Cldusula 69 y las de Abandono, cuando ello
aplique.

66. TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podrd declarar terminado este contrato, en cualguier momento, en los siguientes
Casos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando ellas afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

d) Por las causales previstas en la ley aplicable.

67. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacién
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unilateral por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a)

b)

<)

d)

g)

h)

@
(k)
(1
(m)

(n)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segin lo
dispuesto en el Numeral 51.3 de la Cldusula 51.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de
seis (6) Meses continuos dentro de una misma fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccion,
por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un
Area Asignada en Evaluacidn, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area
Asignada en Produccién. En estos casos, terminaran los efectos del contrato
respecto del Area Asignada en Evaluacién o de Produccién en la que se hubiere
presentado la suspension de las Operaciones.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion técnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo o Produccion.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

Por la no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)
Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera.

Por la omisidn injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y pdlizas
previstas en el contrato;

Por la omision injustificada en la entrega del Plan de Exploracidn dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

Por la omisién injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo.

Por indicar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.
Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin autorizacion de la ANH.

Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operacién,
sin dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 75 del presente contrato.

(/) Incumplimiento de la obligacion de pago de las Regalias

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH hara efectiva la garantia de que trata
la Cldusula 50 y las correspondientes pdlizas de ser aplicable, sin perjuicio de
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cualquier recurso 0 accion que decida interponer, previo agotamiento del
procedimiento establecido en la Cldusula 61.

68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento del
procedimiento previsto en la Clausula 61, LA ANH declarard la terminacion, la
caducidad vy la liquidacidn obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucién del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacion o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos
y obligaciones operativas respecto de algin Area Asignada en Produccidn, EL
CONTRATISTA dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y
las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente
a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area
Asignada en Produccidn, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la Clausula
63, antes de cumplirse los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccién, EL
CONTRATISTA tendra la obligacidn de ofrecérselos en venta por su valor en libros a
LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del
ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA
podra disponer de ellos libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccién, tales bienes pasaran
gratuitamente a LA ANH. En los demas casos, estos bienes revertiran gratuitamente a
LA ANH.

LA ANH establecera cuéles pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal
época, deberan ser objeto de Abandono y cuales continuaran en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes serd
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sometido al procedimiento sefialado en la Clausula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 0 a quien ella indique, la licencia
ambiental vy los recursos econdmicos necesarios para atender las obligaciones de
Abandono. La aplicacion de esta Clausula no implicard una sustitucion patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

69.1 Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del drea o a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo
de Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccién, Operacidn y
Reversion de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacién de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un
plazo mayor al del Periodo de Produccidn, requeriran previa autorizacion de LA ANH.

69.2 Inventarios: EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccién, con intervalos razonables, por
lo menos cada tres (3) Afios Calendario, clasificandolos segun sean de propiedad de
EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectlen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a LA
ANH con una antelacién no inferior a quince {15) Dias calendario.

69.3 Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podrd disponer en cualquier
tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Afos del Periodo de
Produccion de cada Area Asignada en Produccién, o cuando se haya producido un
ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL
CONTRATISTA requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales
disposiciones.
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70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas
y dafos resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal o contractual.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo sefialado en el Clausula 69, en todos los casos
en que haya lugar a la devolucidn de areas y en el evento previsto en la Clausula 64,
tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programara y realizara todas las
actividades de Abandono, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

71.1 Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucién de Areas Asignadas en Exploracién o en
Evaluacion, EL CONTRATISTA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccién de LA
ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

71.2 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Plan de Desarrollo de
cada Area Asignada en Produccién incluird el programa de Abandono correspondiente.
Asi mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Clausula 20,
EL CONTRATISTA hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacion de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidaran de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribiran un acta de liquidacién. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacidn o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para
este efecto, y le informard a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segun el
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caso, se consignaran las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y
de ejecucion técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y social de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensién y ajuste de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que
surja en desarrollo del contrato, y en relacién con el mismo, podra ser solucionada
por los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia aln no se ha resuelto, el asunto podrad ser
sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin
de buscar una solucion conjunta. En esta instancia, se podra acordar por las Partes
que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando
tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde
esta modalidad de resolucién de controversias, las Partes definiran la forma de
designacién de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacion, podran
acordar que la designacién la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia a los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o
decision sobre el asunto en cuestidn, se suscribird y dejara constancia por escrito del
acuerdo o la decision adoptada.

74. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se
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disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o
relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato 0 sus Anexos, se
resolvera por medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comdn
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantii de
la CAmara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

El Tribunal debera aplicar la legislacién colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de la Cdmara de Comercio de Bogota y
su decision sera en derecho.

El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas cldusulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no serda considerado como una diferencia, desacuerdo o
controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razén, una de las Partes considera que existe
una diferencia, desacuerdo o0 controversia interpretativa con la Clausula del presente
contrato que contiene aquel evento exciuido del mecanismo arbitral, dicho evento
también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o
controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,
estard sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XII. DISPOSICIONES VARIAS

75. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podra ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Unicamente con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio
o Unidn Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones que la ANH exija en ese
momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de Colombia (y que
no podrén ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia que dieron
lugar a la celebracién de este contrato).
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75.1 Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevard la solicitud escrita
a LA ANH, con indicacién de los elementos esenciales de la negociacién, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion actualizada sobre sus capacidades legal,
financiera, técnica, operacional, medioambiental y de responsabilidad social
empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes ai recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptara su
determinacion. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud
ha sido negada.

Paragrafo 1: Cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante (segun dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del
- CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendrd para
todos los efectos como una forma de cesion y requerird de la autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH.

Asimismo, en el evento en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que
conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusion, escisiéon, absorcién o
transformacion societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informard a LA ANH
dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopcidn de la decisién societaria de
adelantar tal fusion, escisidn, absorcion o transformacion societaria, sin perjuicio de la
informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando
EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y relna los requisitos de Habilitacidon exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesién, para lo cual
podra requerir el otorgamiento de garantias y pdlizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facuitades, la ANH podra negar cualquier solicitud
de cesion.

Paragrafo 3: La negacidn de la cesién por parte de LA ANH no serd considerada
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como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetara a los
procedimientos establecidos en el Clausula 74.

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es
el evento irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se considerardn eximentes de responsabilidad patrimonial y suspenderan el
cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias,
siempre y cuando constituyan una causa fuera del control y/o previsién razonable de
la Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del hecho alegado.

La ejecucion de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspendera durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumpilirlas, total o parcialmente.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

76.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta cldusula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la
ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2 Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.
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Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.
La suspension sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3 Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4 Restitucion de plazos: Cuando la suspensidn impida el cumplimiento de las
Operaciones, Yy tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses consecutivos,
LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la
suspension, para la terminacion de la respectiva fase o periodo, sin perjuicio de que
EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 50.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracion a
titulo de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademas de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de
Terceros continuara cumpliende con las obligaciones que no estén afectadas por el
evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y hara todos los esfuerzos razonables
para mitigar su impacto.

77. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria
colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcidn de este contrato.

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
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ANH en virtud de este contrato, seran realizados en ddlares de los Estados Unidos de
América cuando asf lo permitan las normas cambiarias o, a eleccién de la ANH, en
pesos colombianos. Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad financiera
que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podra hacer pagos en otras divisas,
cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por
LA ANH.

78.1 Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversidn de ddlares de los
Estados Unidos de América a pesos colombianos, se aplicara la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la
entidad que haga sus veces, del Dia en que la obligacidn se hizo exigible o la del Dia
del pago, la que resulte mayor.

78.2 Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accion que
pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre
informaciéon que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados vy
volumenes de reservas de Hidrocarburos deberan ser previamente aprobados por LA
ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA deberd enviar el comunicado que pretende
emitir, en Castellano, con una antelaciéon minima de dos (2) Dias a su difusién
externa.

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacién serd entregada, en
Castellano, con una antelacion minima de un (1) Dia, o dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en el exterior, en relacién con informacion
relevante que se deba entregar a los mercados.
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80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en todo
lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacidn de justicia. Se entiende que no habrd denegacion de justicia
cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mencién a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan o
complementen.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacidén que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Repulblica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las partes consignados a continuacién, salvo que
cualquiera de las partes comunique por carta dirigida a la otra el cambio de domicilio:

ANH: AV. CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogota, Colombia.
EL CONTRATISTA: CALLE 93 A No. 11-07, OF. 406, BOGOTA COLOMBIA

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacién enviada por EL CONTRATISTA a
la ANH, debera estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA declara y
garantiza que toda peticidon que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un
sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al
CONTRATISTA, sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decision que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacion de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacidn un
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plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entendera que dicho plazo es de tres (3)
Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la ANH, se entenderd
que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA, sin perjuicio
de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decision S|empre y cuando
medie la aceptacion del CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacién o
autorizacién que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacion o autorizacion.

84. SUBSISTENCIA. La terminacién o extincién de este contrato por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

85. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes,
sin que concurra a su firma el avalista o garante por cuanto la extension y términos
de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantia, el cual comprende la obligacion de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos y constituir y
someter también oportunamente las garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacion.

El presente contrato se perfeccionara con la suscripcion del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogota a los Seis (6) dias del mes de Diciembre del afio
Dos mil doce (2012).

AGENCIA NACIONAL DE | EL CONTRATISTA: CONSORCI
HIDROCARBURQOS ENERGIA ARGENTINA S. A. 1
& GAS S.A.S.

>

ANDES
EGRA OIL

O CABRALES SEGOVIA DCAROLINA MARJA LANDI

Presidente Representante Jjegal
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: LLA 28

El area total comprendida dentro del blogue descrito a continuacion es de diecisiete mil
cuatrocientos once (17.411) hectareas con ocho mil trescientos sesenta y tres {8.363) metros
cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo
digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. Ei blogue se encuentra ubicado dentro de la
jurisdiccién municipal de Puerto Gaitan en el Departamento del Meta. Esta area se describe a
continuacion, tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo “B”, que forma parte
de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico GPS MT002 del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:949784,425
metros, E:1225687,95 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 4°08'22,12439" al Norte del Ecuador, Longitud 72°02'42,9934" al
Qeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 48° 56' 41,776" E, por una distancia de
57424,376 metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: §87499,83727 metros,
E: 1268990,45141 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 0° 0' 0,416" E, por una distancia de 2383,069
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 989882,90668 metros, E:
1268990,45622 metros. La linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extension
con el blogue CPO 7 operado por la compafiia TECPETROL COLOMBIA SAS.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° ' 0,416" E, por una distancia de 4616,852
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 994499,75863 metros, E:
1268990,46554 metros.
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PUNTO D:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 59' 59,549" E, por una distancia de 2999,893
metros hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 994499,75207 metros, E:
1271990,35892 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continla con rumbo N Q° Q' 0,421" E, por una distancia de 1999,978
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 996499,7296 metros, E:
1271990,363 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 89° 59' 59,544" E, por una distancia de 1999,929
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 996499,72518 metros, E:
1273990,29195 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 0' 0,424" E, por una distancia de 1999,978

metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 998499,7027 metros, E:
1273990,29606 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 89° 59' 59,541" E, por una distancia de 1999,929
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 998499,69825 metros, E:
1275990,22503 metros.

PUNTO I

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 0° 0' 0,427" E, por una distancia de 1999,978

metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1000499,67576 metros, E:
1275990,22917 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 83° 59' 59,537" E, por una distancia de 2999,894
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1000499,66903 metros, E:
1278990,12268 metros.
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PUNTO K:

De dicho vértice, se contina con rumbo N 0° 0' 0,432" E, por una distancia de 1999,978
metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1002499,64654 metros, E:
1278990,12687 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 82° 59' 59,986" E, por una distancia de 7104,923
metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1002499,64605 metros, E:
1286095,04949 metros. La linea formada por los vértices "B-C-D-E-F-G-H-I-3-K-L" colinda en
toda su extensidn con el bloque CPO-1 operado por la compania META PETROLEUM CORP.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continla con rumbo ESTE, por una distancia de 3,812 metros hasta
liegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1002499,64605 metros, E: 1286098,86143
metros.

PUNTO N:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 12' 21,021" E, por una distancia de 8999,963
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 993499,74105 metros, E:
1286131,19437 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 89° 59' 59,994" W, por una distancia de 4141,193
metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 993499,74092 metros, E:
1281990,00139 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 0' 0,436" W, por una distancia de 3570,911
metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 989928,83035 metros, E:
1281989,99384 metros. La linea formada por los vértices "L-M-N-O-P" colinda en toda su
extension con el blogue CPO-2 operado por la compafiia PLUSPETROL COLOMBIA
CORPORATION.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continia con rumbo S 0° 0' 0,437" W, por una distancia de 429,044
metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 985499,78587 metros, E:
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1281989,99293 metros.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 59' 59,533" W, por una distancia de 3999,858
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 989499,79492 metros, E:
1277990,13525 metros.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continla con rumbo S 0° 0' 0,43" W, por una distancia de 1999,978
metros hasta llegar al punto Z, cuyas coordenadas son N: 987499,81738 metros, E:
1277990,13108 metros.

De dicho vértice, se continla con rumbo N 83° 59' 59,544" W, por una distancia de 8999,68
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion. La linea formada
por los vertices "P-Q-R-S-A" colinda en toda su extension con el blogue CPO 7 operado por la
compafiia TECPETROL COLOMBIA SAS.
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS ORIGEN
CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA 28
Jurisdiccion municipal de Puerto Gaitan en el Departamento del Meta

CVIRT | 949784428 | 1215687950

57424376 | 3771541 | 43300350 | NAV 3641716 E
A 987499837 | 1.268.000.451

2385068 | 238307 000 NOCOAICE
) 989.852007 | 1.268.990456

4616852 | 4616183 00 MU O30 E
c 992,495,755 | 1268090466

2599 893 B.01 2.999.89 385 59 3948 E
D 594455752 | 127159035

1999878 | 169998 C.00 NU U0 E
E 995450730 | 1.271.950.36%

1999939 .00 159953 | $85° 3¢ 39544 E
F 996459725 | 1L.75590.352

1999578 | 159988 [ O T O E
G 968 4809 703 1273 590,296

1999929 000 1.099.93 | §89° 30 39340 E
i 998 495 698 | 1375800225

1999578 | 1599398 700 NG G O4ITE

7T | 1000389676 | 3295990209
3 2999 894 -0.01 2.9%5 89 I 8% 3359537 E
T | 1000499889 | 1598590123

1995978 | 1.89598 ¢.00 NO U032 E
¥ | 1002498637 | 1.278090,127

104,923 0,60 710292 | S89° 50 30986 E
i 1.G02.4589 646 1286093 049

3812 0,00 351 ESTE

M 1042499646 | 1286098361

8595963 -8.585 51 3233 ST I MOIME

I 993495741 | 1.286.1311%4
4141,193 6,60 414115 |85 5¥ 59554 W
5 993499741 | 1281550000
3570911 | 357083 0,01 5070 G436 W
7 589,929,830 | 1.281989.954
429 044 323,04 .00 ST 04T W
e 985 459,786 | 1.281986.99%
; 3959,83§ 0,01 389586 |[NEF SO IGATW
e 585459795 | 1.277590,133
: 1999578 | -1.99998 0,00 T O RAY W
e 987,458,817 | 1277590131
! 8995,680 0,02 8959 68 | N 897 5 59 344" W
A 997 498857 | 1.268.090 451
AREA DEL POLIGOHO {Ha): 17.411,8363
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO C. Programa Obligatorio de Exploracion

BLOQUE: LLA28

(Fin del Anexo B)

Llanos 28

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Areas Tipo I y II Convencionales Continentales

Fase | Duracion

Actividad

Total Actividad
USs$

1 |36 Meses

o Sismica 2D:

Minimo un kildmetro (1 Km.) por cada
cinco kilc')metrqs cuadrados (5 km?) de
superficie del Area.

¢ Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
poZzo.

US$945.801

US$11.000.000

36 Mes
es

Sismica 3D

Minimo un kilémetro cuadrado (1Km?) por
cada diez kilémetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.

Dos (2) Pozos Exploratorios, con anélisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo.

US$756.641

US$22.000.000

Inversion:

US$34.702.442

Programa Exploratorio Adicional

Fase | Duracidn

Actividad

Total Actividad
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US$

1 |36 Meses |SISMICA 2D 10 km US$300.000

Inversion: US$300.000

Inversion Total: US$35.002.442

Areas Tipo 11 Costa Afuera

Total Actividad

Fase | Duracion Actividad
US$

e Sismica 3D
Minimo quince kilémetros cuadrados (15 km?)
por cada doscientos kildmetros cuadrados
(200km?) de superficie del Area.
1 |36 Meses
o Ensayos de "Piston Core”
Uno por cada doscientos kildmetros
cuadrados (200 km?) de superficie del Area.

Un (1) Pozo Exploratorio, con analisis
2 | 36 Meses geoquimicos y petrofisicos y registros de pozo.

Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
L, . Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
US$
1 | 36 Meses
Inversion:
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Inversion Total:

Areas Tipo II Continentales No Convencionales

Total Actividad

incluye la adquisicidn de registros, la
estimulacién y el “completamiento” de los

Fase | Duracidn Actividad
US$
Cartografia Geoldgica de Superficie a escala
1:25.000 o mayor
Minimo sobre el cincuenta por ciento (50%)
de la superficie del Area.
Sismica 2D
Minimo un kildémetro (1km) por cada cinco
1 |36 Meses kildmetros cuadrados (5km2) de la superficie
del Area.
Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.
Dos (2) Pozos Exploratorios con analisis
geoquimicos y petrofisicos e incluye la
adquisicién de registros, la estimulacidon y el
2 | 36 Meses “completamiento” de los Pozos.
Un programa sisimico
e Cuatro (4) Pozos Exploratorios con
andlisis geoquimicos etrofisicos e
3 | 36 Meses geoq y P .
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Pozos.
Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
L, . Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
US$
1 |36 Meses
Inversion:
Inversion Total:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)
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ANEXO D: DERECHOS ECONOMICOS

D.1. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Exploracién: Segin lo establecido en la Clausula 38.1 del Anexo
A, por cada Fase durante el Periodo de Exploracidn, EL CONTRATISTA reconocerd y
pagard a LA ANH un derecho cuyo valor serd, en ddlares de los Estados Unidos de
América, el que resulte de multiplicar el nimero de hectareas y fraccién de hectédrea
del Area Asignada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se presenta en
la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectarea

Por cada
N Por las ,
Tamaho . hectarea
de area primeras adicional a
100.000 Has.
100.000 Has.

<18 > 18 <18 > 18
Meses Meses Meses meses

Continentales 2.48 3.30 3.30 4,95

Duracién fase

Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afo, con
el porcentaje de variacion del Indice de Precios al Productor — PPI — publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la siguiente
forma:

(PPltn-zy — PPliyn_3))
PPI(n_3)

%PPI =

Donde n = Afio en que se realiza la actualizacion

Areas Asignadas en Evaluacidn y Areas Asignadas en Produccién: EL CONTRATISTA
reconocerd y pagara a LA ANH un derecho cuyo valor, en ddlares de los Estados
Unidos de América, sera el que resulte de multiplicar la produccién de Hidrocarburos
que corresponde a EL CONTRATISTA segln la Clausula 29 por doce centavos de
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délar més cincuenta y cinco centésimos de centavo de ddlar de los Estados Unidos de
América (USD 0.1255), por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural este monto sera de un céntimo de ddlar mas doscientos cincuenta y
cinco milésimas de centavo de délar de los Estados Unidos de Ameérica (USD 0.01255)
por cada mil pies cubicos (1.000 PC).

Los valores que se enuncian en los apartados anteriores, se deben actualizar cada
Ano con el porcentaje de variacion del Indice de Precios al Productor — PPI -
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula
de la siguiente forma:

PP — (PPlty_zy = PPl(n-3))
’ PPly_3)

Donde n = Afic en que se realiza la actualizacién

D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de
"Precios Altos” sobre la produccidn de su propiedad, en especie 0 en dinero, a
eleccion de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Liquidos, con excepcién de los Hidrocarburos
Liquidos Extrapesados, a partir del momento en que la produccién acumulada
del Area Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a Regalias y de
pruebas, supere los cinco (5) millones de Barriles, y el precio del crudo
marcador “West Texas Intermediate” (WTI) supere el Precio Base Po,
establecido en la Tabla B, y

b) En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco (5) Afos a partir del inicio
de la produccion de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste supere
el Precio Base Po, segln la misma tabla B.
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El valor de los Derechos por concepto de Precios Altos se establecera mediante
la siguiente férmula:

Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:
Q = Derecho Econdmico que se entregara a LA ANH

P = Precio marcador {WTI para crudo 6 precio prcmedio de venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de referencia segln la tabla B
S = Porcentaje de participacién segun la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

. , Po (USD/BI
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos ~( /81
(Ano 2012)
Mayor de 29° API ‘ 32.61
Mavyor a 22° API e inferior 0 igual a 29° API 33.87
Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API 35.14
Descubrimientos localizados a més de 300 mts. de profundidad 40.15
de agua '
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 50.18
Hidrocarburos Liquidos asociados a Yacimientos No 81
Convencionales
Gas natural exportado: Po
Distancia en linea recta entre punto de entrega y punto de recibo
! , P gayp (USD/MMBTU)
en pais de destino
Menor o igual a 500 km 7.54
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 8.79
Mayor a 1000 km o planta de LNG 10.04
TABLA C.- Porcentajes de participacion
Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
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Po < P < 2Po 30%
2Po £ P < 3Po 35%
3P0 £ P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%

S5Po <P 50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petrdleo crudo marcador
“West Texas Intermediate” (WTI) en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucidn del contrato, expresado en Ddlares de los Estados Unidos
de América por milldin de Unidad Térmica Britanica BTU (USD/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos Liquidos,
las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio
internacional. En relacion con el Gas Natural, el CONTRATISTA debera remitir la
informacién del precio promedio de venta del Gas Natural para el mes
correspondiente. Para el calculo del precio promedio del Gas Natural no se tomaran
en cuenta 1as transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un Beneficiario Real o
Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrdleo crudo marcador,
expresado en dolares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para
Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en la ejecucién
del contrato, en Ddlares de los Estados Unidos de América, por millon de Unidad
Térmica Britanica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no
pagara a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este Derecho Econdmico se pagara a partir del quinto Afio de inicio
de la produccion del Campo, el cual consta en la resolucién de aprobacidn expedida
por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las siguientes

condiciones:
95



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROQOS No. 028 DE 2012
Llanos 28

- Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este Derecho Econdmico se
causara en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural
producido en la ejecucion del contrato supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: Este
Derecho Econdmico se causara en el evento de que el precio promedio de venta
del Gas Natural producido en la ejecucién del contrato supere el Precio Base Po.
Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la Comision de
Regulacion de Energia y Gas —CREG - o la entidad que la sustituya, EL
CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por concepto de Precios Altos.

Todos los valores correspondientes a los Derechos Econdmicos de que trata este
Anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo doméstico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada Afio, segln la sigutente formula:

Po = Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n: Es el Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1: Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: Es el Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: Es el Po que rige para el nuevo Afo como resultado de la formula,

aproximando a dos decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2): Es la variacién anual, expresada en fraccion, del indice de precios al
productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento
del Trabajo de ese pais — PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final
del Afio Calendario n-2, y el indice correspondiente al final del afo
inmediatamente anterior al mismo afioc n-2 aproximado a cuatro (4)
decimales.

El cdlculo realizado anteriormente, se efectuara en el mes de diciembre de cada Afo
y se aplicara al Afo siguiente.
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Pardgrafo: En caso de que el precio del petrdlec crudo marcador “West Texas
Intermediate” pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escogera el
nuevo petréleo crudo marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el nuevo
indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petrdleo crudo
marcador “"West Texas Intermediate”.

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en
dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera anunciarlo
por escrito a EL CONTRATISTA con una antelacién no menor a tres (3) Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en
especie, el CONTRATISTA debera entregarlos en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION

Participacién en la Produccion (X%) 99/

EL CONTRATISTA pagara a LA ANH a titulo de Derecho como Participacion en la

Produccidn (x%) después de Regalias sefialado anteriormente, asi: 9%

EL CONTRATISTA pondra a disposicién de la ANH, en el Punto de Entrega, el
porcentaje correspondiente. El recaudo se hard en especie o en dinero, seguin lo
determine LA ANH de la forma prevista para Regalias en las Cldusulas 35.1, 35.2 y
35.3 del Anexo A. La ANH tendra derecho 2 almacenar el volumen de Hidrocarburos
correspondiente a los Derechos como Participacidn en la Produccion, de la misma
forma prevista en el contrato para el volumen de Hidrocarburos correspondiente a
Regalias.
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ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO

[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISOR]

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO)
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [ DA, MES, ANO|
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado sefiores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [importe con numero, letra y monedal. Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y la
correcta ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA en el Periodo de Exploracién
y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior (si to hay) y las demas actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se
lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato suscrito entre
el CONTRATISTA vy el Beneficiario el [dia, mes y afio de firma del contrato)
("Contrato”).

La presente carta de crédito standby sera pagada mediante transferencia electrdnica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimiento de pago, previa presentacién de los siguientes documentos
("Requerimiento de Pago”):

1.  Original o copia simple de la carta de crédito standby.
2. Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
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segin formato anexo E1, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir
ciudad y direccion).

Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesard la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de la
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, sera pagada en délares de los Estados Unidos
de Norteamérica, o en pesos colombianos si asi o informa el Beneficiario y no podra
ser descontado o deducido ning(n fee, cargo o retencion de ninguna naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones miultiples, sin exceder el
importe total.

4, En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos y
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor deberd dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de Pago.
Este aviso escrito sera entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogota y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podrd volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpia con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Reguerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regira por la las reglas “ISP98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacidén ICC 590).
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Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
debera resolverse exclusivamente ante la jurisdiccién ordinaria competente de la
Republica de Colombia, con sede en la ciudad de Bogota.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO

[Hoja membreteada del Beneficiario]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito standby No.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario (“Beneficiario”)

de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento
de Pago, manifiesta:

Que (Contratista) ha incumplido con los términos y
condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacion(es) prevista(s) en la(s) causula(s) y/o el

Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de a
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax:
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversion Social como obligacion dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:

“Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecion a los cuales los compafiias contratistas, como parte
de su responsabilidad social, adelantardan programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes
contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo 4°,
numeral 4.7, tal funcién se dejé inalterada. Por ultimo, la ANH mediante el Acuerdo
No. 05 de 2011, establecid los Pardmetros mediante los cuales se deberan ejecutar
los Programas en Beneficio de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacién del 1% de inversion prevista en este Anexo es una
obligacién de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacion de medio que
depende de factores exogenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia sera tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en la
materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs

La delimitacion del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econémico y ambiental del drea de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:

= Las areas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, areas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.
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Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de la
poblacién como resultado de la operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alla del Area
de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumplimiento de los
PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada debera someterse a
consideracion de la ANH segln los parametros establecidos en el presente
Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes parametros y criterios en la
definicion y ejecucion de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segln lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo la caracterizacion integral del
entorno social, cultural y econdmico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental gue haya coherencia de los Programas en Beneficio
de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y sus
correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos
por la autoridad ambiental”

Parametro 3: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por fos derechos de 1as minorias étnicas reconocidas en las leyes y
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimientos y Ia
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de las
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con la aplicacion de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.”
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Parametro 4: "Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con los Planes de Desarroflo Municipal, Departamental, Planes de
Vida o Planes de Ordenamiento Territorial v dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utilizacion de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubernamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Influencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidad real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucion de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacién,
definicidn y ejecucion del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacidn objetivo.

Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA debera tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dinamica social, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacion primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y regional
debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) afics anteriores al inicio
del respectivo programa. Este conocimiento, deberd ser actualizado cada dos (2)
afos durante la vigencia del PBC, en los casos en que aplique.
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Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:

1. El conocimiento debe ser suficiente, actualizado y pertinente para la toma de
decisiones.

2. Los diagndsticos deben cubrir las siguientes tematicas:

Poblacion del Area de Influencia Directa;

Condiciones socioeconémicas de la poblacion respectiva;

Problematica socio ambiental, local y regional;

Identificacion de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa, en los casos en que se cuente con dichos
instrumentos (en caso de no existir los instrumentos listados, se debe
informar a la ANH).

o0 oW

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y que
los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamental en la realizacion de los

diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad de
género y la proteccién de la poblacién vulnerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrollar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioecondmicas del Area de Influencia Directa.

El sistema de atencion de quejas y reclamos debe contener:
1. Mecanismo adecuado a las condiciones socioecondmicas y culturales de
recepcion de quejas, incluyendo la adecuacion de espacios abiertos y de facil
acceso al publico;

2. Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite de
las quejas y reclamos;

3. Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad
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Facilitar la participacién de las comunidades vy las autoridades del Area de Influencia
Directa, en la socializacidn de los programas que se desarrollaran en el marco de los
PBCs, buscando generar espacios de dialogo y construccién de confianza entre las
partes, seglin o establece la Circular 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes
criterios.

1. Desarrollar procesos de socializacion que permitan la participacién de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de socializacién, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que los participantes de
la reunion lo autoricen;

3. Contener un sistema de informacién y comunicacién segun circular 04 de
2010;

4, Buscar la coordinacion con las autoridades competentes para el desarrollo de
los PBCs.

EL CONTRATISTA es autonomo en la definicion de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por o
tanto, buscara armonizar la definicién y ejecucién de los PBCs con las comunidades,
pero a su vez, EL CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad en su definicion y
ejecucion final.

NOTA: Se entiende por participacién de la comunidad, en los procesos de
socializacién de los PBCs, a los procesos que incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes de
las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y
1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptara medidas que permitan la divulgacion de los resultados y
logros obtenidos en su contribucion al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacion de los
PBCs que permita a las partes interesadas conocer {as metas y objetivos propuestos,
los resultados obtenidos y los montos de inversién, teniendo en cuenta las realidades
socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y
teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.
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4.6 Coordinacion con el Estado

EL CONTRATISTA procurara que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacién con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida vy los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de
Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles,
EL CONTRATISTA deberd informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

EL CONTRATISTA debera someter la definicion y ejecucion de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o internacional
en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que los CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo los términos y condiciones establecidos en el presente
Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracion y Produccion
— E&P, asi como en el plazo de duracion del Contrato de Evaluacion Técnica
— TEA.

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracion, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
duracion del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las
fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
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implementacion y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o

impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversién, segin se considere pertinente:

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

a.

b.

Construccion y adecuacion de infraestructura educativa y de salud para las
comunidades.

Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

Construccion vy dotacibn de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios.

Mejoramiento de la educacion formal y no formal de las comunidades.
Mantenimiento, adecuacion y construccidn de vias de interés comunitario.
Capacitacidon para las comunidades segin las necesidades locales y
regionales

Programas de mejoramiento de viviendas

Programas comunitarios de manejo, proteccidn y conservacién del medio
ambiente

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas y la
seguridad alimentaria de las comunidades:

Q@mPpanow

Proyectos de generacién de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de la produccion

Programas de creacion de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos

Programas de mejoramiento, adecuacion o adquisicion de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupcion:

oo

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcion
Proyectos de capacitacion y formacion de lideres y dirigentes comunitarios
Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucion
con el Estado y las empresas

Programas de formulacion y gestidon comunitaria de proyectos
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e. Girasy programas de intercambio de experiencias comunitarias
NOTAS:

= Todos los proyectos incluidos en el PBC deberan buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacién. En caso de
que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA debera informarlo
oportunamente a la ANH.

» Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversidn adicional a las
listadas anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir en los PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversion de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversién contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccién del Contrato de Exploracion y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacion y Produccidn, los cuales deberan ser acordes con la duracion de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberan buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberan procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a través de la participacion de las comunidades y autoridades del Area de
Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones anuales,
de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacién y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Afio Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccion, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los
objetivos propuestos en dichos programas.
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El CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversidn, segun lo considere pertinente:

1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y

regional:

a. Apoyo a proyectos de erradicacion y superacion de la pobreza

b. Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
publicos

c. Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacién

d. Apoyo a proyectos de rehabilitacién, proteccién y conservacién del medio
ambiente

e. Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y
regionales:

a.

b.
C.

d.

NOTAS:

Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local y
regional.

Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccion agropecuaria en toda la cadena de valor
Proyectos de generacion de empleo.

» Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de las Comunidades
deberdn buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida vy los Planes
de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacion. En caso de que estos instrumentos no existan, la compafia
debera informarlo a la ANH.

= Si la compafiia contempla definir una linea de inversién adicional a las listadas
anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccion

El valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccidn correspondera, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la
inversion contenida en el Programa de Evaluacion y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afios Calendario en evaluacion

110




CONTRATO DE EXPLORACTION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 028 DE 2012
Llanos 28

y produccidn y para cada Area Asignada en Evaluacién y Produccién.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacién de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberan ser entregados a la ANH para aprobacién de la ANH y deben
contener como minimo:

1. Lineas de inversion definidas por el CONTRATISTA.

2. Metas e indicadores

3. Descripcién de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

4. Poblacion beneficiaria de cada programa
5. Cronograma de ejecucion de cada programa
6. Valor de cada programa

7. Condiciones y acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1. Estado de la ejecucién de los PBC
2. Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.

3. Descripcidn y resultados del sistema de quejas y reclamos.
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4. Certificacién anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los

La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
propdsito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el
presente Anexo.

9.Descripcion de las etapas de los PBCs

Id | Etapa Descripcion Entregable
1 | Diagnéstico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econdmicos. =Poblacion del Area de
A su vez, deberd sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de 1a ! «Condiciones socioecondmicas
dinamica  social, econdmica, | de |a poblacion
cultural y an_'lblental del Area de | , proplematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
= Identificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo  Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacion | Durante esta etapa EL | »Actas y/o memorias de las
de los PBCs | CONTRATISTA debera iniciar el | reuniones con las

proceso de formulacion y
definicién de los PBCs, segin el
diagndstico levantado.

Se recomienda que una vez
definidos los PBCs, EL
CONTRATISTA realice una serie
de actividades conducentes a la

comunidades, en las cuales se
deje  constancia de la
socializacion de los proyectos
de PBCs con las comunidades.

| istados de asistencia

*En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
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Id | Etapa Descripcion Entregable
socializacién de los programas | la cual no se pueda adelantar
que fomente la participacion | la reunidn de socializacion de
comunitaria en la formulacién | los PBCs, la compaiiia debera
de los mismos. informarlo a la ANH.
3 | Presentacion | Segln los tiempos establecidos | =EI  documento que  serd
ala ANH en el Contrato, EL | radicado ante la ANH, deberd
CONTRATISTA entregara a la| contener los elementos
ANH los PBCs para su| enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 | Aprobacion |La ANH debera pronunciarse | =Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacién de los PBCs.
»Solicitud de  ajustes o
redefinicion de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segun lo
expuesto en las etapas 1 y 2
de la presente tabla.
5 | Implementa | EL CONTRATISTA deberd | =Informes de acuerdo con el
cién adelantar durante esta etapa: numeral 8 del presente Anexo.

1. Socializacion de los PBCs
aprobados por la ANH.

2. Ejecucion de las actividades
planificadas.

3. Implementar un sistema de

atencion de quejas vy
reclamos.
4, Desarrollo de la auditoria

externa a los PBCs.

»Actas y/o memorias de las
reuniones de socializacion de
los PBCs definitivos vy
aprobados por la ANH, ante

autoridades locales vy Ia
comunidad.
» Certificacion anual de Ila

auditoria externa.

*En caso de que exista alguna
motivacién o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunidn de socializacion de
los PBCs, el CONTRATISTA
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Id | Etapa Descripcion Entregable
debera informarlo a ta ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizard un seguimiento | EL CONTRATISTA debera
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de
CONTRATISTA. acuerdo con lo establecido en el
Este seguimiento comprendera: | humeral 8 del presente Anexo.
= Seguimiento documental a En caso de ser requerido por la
partir de los informes que ANH, EL CONTRATISTA debera
deberan presentar entregar cualquier soporte o
oportunamente EL informe adicional para verificar
CONTRATISTA a la ANH. la ejecucidn de los PBCs.
= Visitas a Campo para verificar
la ejecucion los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.
La ANH podra solicitar en
cualquier momento soportes e
informes que evidencien las
actuaciones que ha adelantado
EL CONTRATISTA.
7 | Cumplimiento | Una vez terminada la ejecucidon | =Actas y/o memorias de la

Contractual

de los PBCs, EL CONTRATISTA
deberd adelantar una reunién
de cierre y de socializacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual debera certificar todo el
proceso adelantado.

reunidn de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

= Informe final de auditoria
externa.

= En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar la
reunion de socializacién de los
PBCs, el CONTRATISTA deberd
informarlo a la ANH.
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CERTIFICACION PAZ Y SALVO POR OBLIGACIONES CORRESPONDENTES AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS
PROFECIONALES Y PENSIONES Y PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogota, 6 de Diciembre 2012

Senores

Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH

Oficina Asesora Juridica

Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2

Bogota, Colombia

Tel: {571) 593-17-17

Fax: {571) 593-17-18

Direccidn de Correo Electrénico: rondacolombia2012@anh.gov.co

CAROLINA MARIA LANDI, identificada con documento nacional de identidad D.N.I. y
Pasaporte No. 25.146.563, expedida en Ja Republica Argentina, en condicion de representante del
Consorcio ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A.-INTEGRA OIL & GAS S.A.S. y apoderada de
sus integrantes, las sociedades ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A. e INTEGRA OIL & GAS
S.A.S. y estando debidamente autorizada para el efecto segin poderes que obran en poder de la
ANH, certifico que ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A. e INTEGRA OIL & GAS S.A.S. son
sociedades extranjeras y en consecuencia, ni éstas ni el Consorcio ANDES ENERGIA
ARGENTINA S A-INTEGRA OIL & GAS S.A.S, tienen obligacién alguna con el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones, ni obligacién de realizar
aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar- ICBF y Servicio de Aprendizaje SENA, en atencién al Articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

CAROLINA MARIA LANDI
Pass N 25.146.563




Paz y Salvo por concepto de de obligaciones laborales

Bogota, 6 de Diciembre 2012

Sefiores

Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH

Oficina Asesora Juridica

Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2

Bogota, Colombia

Tel: (571) 593-17-17

Fax: (571)593-17-18

Direccion de Correo Electronico: rondacolombia2012@anh.gov.co

Ref. Paz y salvo por concepto de de obligaciones laborales.

Yo, Victoria Leticia Pons, Abogada-Auditora Externa de la empresa ANDES ENERGIA
ARGENTINA S.A., identificada con Matricula Profesional T282 F2852, expedida en la

Republica Argentina, por medio del presente documento:

CERTIFICO:

1. Que he examinado la contabilidad de la Sociedad Andes Energia Argentina S.A., la cual
se encuentra en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia que
rigen la Republica Argentina

2. Que los registros contables se encuentran debidamente soportados con los
documentos internos y externos que respaldan sus registros.

3. Que del examen efectuado en relacidén con el cumplimiento de los aportes y pagos del
equivalente a seguridad Social y Parafiscales en la Republica Argentina la empresa Andes
Energia Argentina S.A. se encuentra al dia y dando cumplimiento a lo establecido en las

Leyes propias de este pais.




La presente certificacidon se expide con destino a |la Agencia Nacional de Hidrocarburos —

ANH - Repliblica de Colombia, a los 6 dias del mes Diciembre de 2012.

Cordialmente:

\
Victorié/Leticia Pons
Abogada-Auditora Externa

" Matricula Profesional T282 F2852



Paz y Salvo por concepto de de obligaciones laborales

Bogota, 6 de Diciembre 2012

Sefiores

Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH

Oficina Asesora Juridica

Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2

Bogota, Colombia

Tel: (571) 593-17-17

Fax: (571) 593-17-18

Direccion de Correo Electronico: rondacolombia2012@anh.gov.co

Ref. Paz y salvo por concepto de de obligaciones laborales.

Yo, Victoria Leticia Pons, Abogada-Auditora Externa de la empresa INTEGRA OIL & GAS
S.A.S., identificada con Matricula Profesional T282 F2852, expedida en la Republica

Argentina, por medio del presente documento:

CERTIFICO:

1. Que he examinado la contabilidad de la Sociedad Integra Oil & Gas S.A.S., la cual se
encuentra en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia que rigen
en Francia.

2. Que los registros contables se encuentran debidamente soportados con los
documentos internos y externos que respaldan sus registros.

3. Que del examen efectuado en relacién con el cumplimiento de los aportes y pagos del
equivalente a seguridad Social y Parafiscales en Francia de la empresa INTEGRA OIL & GAS
S.AS, se encuentra al dia y dando cumplimiento a lo establecido en las Leyes propias del

pais.




La presente certificacién se expide con destino a la Agencia Nacional de Hidrocarburos —

ANH - Republica de Colombia, a los 6 dias del mes Diciembre de 2012.

Cordialmente:

~
/Victoria'Leticia Pons
Abogada-Auditora Externa

Matricula Profesional T282 F2852




