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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA
PARA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS

TERMINOS Y CONDICIONES (ANEXO A)

DEFINICIONES

Para efectos de fa interpretacion de este contrato y sus anexos, asi como de las
obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones, enunciadas a
continuacién que aparezcan con mayuscula inicial en el contrato, tendran el
significado que aqui se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera fo
contrario 0 que de manera expresa en este documento se les asigne una definicién
distinta 0 gue €l término o expresion no' apafez’ca en este documento como definido,
los términos o expresiones que aparecen con mayusculas iniciales tendran el
significado que se les sefiald en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de
2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009
y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. Asi mismo, a menos que el
contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluiran el plural,
y viceversa. Igualmente, las referencias a “Clausulas”, “Capitulos”, “Paragrafos”,
“Numerales” y “Anexos” deben interpretarse como referencias a las Clausulas,

Capitulos, Paragrafos, Numerales y Anexos de este contrato.

Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el
desmantelamiento de construcciones y de equipos, asi como la limpieza y
restauracion ambiental de las dreas donde se hubieren realizado Operaciones de
Evaluacién Técnica en virtud de este contrato, de conformidad con la legislacion
colombiana. -

Actividades Suplementarias: Son las actividades adicionales al Programa de
Exploracion propuestas por EL. CONTRATISTA y aprcbadas por LA ANH durante
la ejecucién del contrato, en la medida en que aquel lo estime necesario, conforme lo
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prevé la Cldusula 9 del presente contrato. EL CONTRATISTA adelantard estas
actividades en su nombre y a su costo y riesgo.

Afio: Es el periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario
Gregoriano, contado desde una fecha especifica.

Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero
(1°) de enero vy el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Area Asignada o Area Asignada en Evaluacién Técnica: Es la superficie
continental o costa afuera comprendida dentro de uno o varios poligonos limitados en
fo posible por lineas de direccion norte-sur y este-oeste que determinan el o los
Bloques del subsuelo, alinderada en el Anexo “B", en la cual EL CONTRATISTA esta
autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de
Evaluacion que son objeto del mismo.

Area de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las
Comunidades: Es la zona geografica, definida por EL CONTRATISTA de acuerdo
con lo dispuesto en la Clausula 18 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las
Operaciones de Evaluacion Técnica y donde pueden llegar a generarse efectos
que alterarian positiva o negativamente la dindmica social, ambiental y econémica de
las comunidades presentes, por la operacion desarrollada por EL CONTRATISTA y/o
sus subcontratistas.

Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyeccion de los
limites del Area Asignada hacia el centro de la tlerra, donde EL CONTRATISTA
esta autorizado a desarrollar Operaciones de Evaluacion Técnica.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos idoneos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petroleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrolio de las
actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contrarien la ley
colombiana.
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Contrato de Exploracion y Produccion -E&P-: Tiene por objeto otorgar al

contratista derecho exclusive para acometer y desarroliar actividades exploratorias en
un Area determinada y para producir los hidrocarburos propiedad del Estado que se
descubran dentro de la misma, a sus Unicos costo y riesgo y con arreglo a programas
especificos, a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalias,
Derechos Econdémicos y aportes a titulo de Formacion, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnologia.

La exclusividad que se otorga en razén de estos Contratos se circunscribe al Tipo
de Yacimiento para cuya exploracién y produccién se hayan celebrado, de manera
que no Impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener
informacién técnica adicional en el Area, o que la asigne a otro interesado, cuando
fas condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus
actividades a Yacimientos de otro Tipo y para este preciso efecto.

Derechos Econdmicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del
CONTRATISTA vy a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el
ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribucién periddica en dinero a cargo del
CONTRATISTA, como compensacidn por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para las Operaciones de Evaluacion Técnica objeto
del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en la
Cldusula 21, T

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que se iniciz a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro haras (24:00). La expresién Dias Calendario equivale a
dias comunes. Cuando en el presente contrato no se Indique si los Dias son
Calendario, se entiende que son dias habiles.

Fase 0: Es el perfodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha
Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA deberd adelantar los tramites de
certificacion y verificacién de presencia de grupos o comunidades €tnicas en el area
de influencia de las Operaciones de Evaluacién Técnica y llevar a cabo las
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respectivas consultas previas, en colaboracidn con el Ministerio del Interior, cuando
fuese legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente 2 la fecha de
terminacién de la Fase 0, segun lo dispone la Cldusula 5.3.4 del presente contrato.

Hidrocarburos: Compuestos orgdnicos constituidos principalmente por [a
combinacién natural de carbono e hidrégeno, asi como también de aquelias
sustancias que los acompafian o se derivan de ellos. Para los efectos de este
contrato, esta definicion no incluye el gas metano asociade a mantos de carbdn, ni
aquellos contenidos en las arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estdndar de
temperatura y presion [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmaosfera de presion
absoluta] estdn en estado liquido en la cabeza del pozo 0 en el separador, asi como
fos destilados y condensados que se extraen del gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) menor a diez grados (10°) grados.

Hidrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American
Petroleum Institute”) mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados
(159).

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos colombianos, sera la maxima tasa de
interés moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente.
Cuando se trate de dodlares de los Estados Unidos de América, serd la tasa principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los
depdsitos en ddlares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mds 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en ddlares de los Estados Unidos
de América, en multiplos de cien mil (USD 100.000), que EL CONTRATISTA
invertird para sufragar los costos y gastos de las Operaciones de Evaluacion
Técnica adicionales propuestas, por encima de las establecidas en el Programa
Exploratorio Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversidn
Adicional se considera parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe
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ser invertida en el curso del presente contrato, so pena de entregar a {a ANH la
Inversion Remanente, de acuerdo con la Clausula 10 del contrato.

Inversién Remanente: Es aquella porcion de la Inversion Adicional que no ha
sido efectivamente invertida por EL CONTRATISTA en ef curso del presente
contrato, tal y como se describe en la Clausula 10.

Inversion Social: Compromiso asumidc por EL CONTRATISTA con las
comunidades del Area de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de
fomentar el desarrollo sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones
empresariales que buscan contribuir al fortalecimiento del entomo social, cultural y
econdmico, y mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operacion. Este
compromiso se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta
EL CONTRATISTA. La Inversion Social es diferente a aquella que se puede llegar
a ejecutar en fa Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.
Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a
las comunidades del Area de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra EL
CONTRATISTA para adelantar las Inversiones Sociales.

Mes: Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario y que termina
el Dia anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente o, si se trata del Dia
primero, el Ultimo Dia del mes en curso.

Minuta del Contrato de Exploracion y Produccién -E&P-: Para efectos del
ejercicio del derecho de conversion previsto en la Cldusula 20, el Contrato de
Exploraciéon y Produccién -E&P- que se suscribiria entre [a Agencia Nacional de
Hidrocarburos y el CONTRATISTA sera aquel que hace parte de los Términos de
Referencia de! proceso de seleccion Ronda Colombia 2012.

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccidn, eficaz y
eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de mane'r_a que pueden acumularse con cualquier
tipo de indemnizacion. El pago o compensacién de las mismas no exonera a EL
CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
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terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

Operaciones de Evaluacion Técnica, Operaciéon u Operaciones: Son todos
aquellos estudios, trabajos, obras y actividades que EL CONTRATISTA ejecuta en el
Area Asignada en Evaluacién Técnica, para evaluar su potencial hidrocarburifero
e identificar las zonas de mavyor interés prospectivo. Incluye, pero no se limita a,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartogréficos, fotogeologicos y en
general, las actividades de prospeccién superficial, ejecucion de actividades de
sismica y su procesamiento, perforacion con taladro o equipo asimilable siempre que
se trate exclusivamente de Pozos Estratigraficos, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente contrato. También podran perforarse Pozos Exploratorios previa
aprobacién de la ANH, pero, en caso de Descubrimiento, no se generaran
derechos para EL CONTRATISTA.

Operador: Persona juridica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de
Evaluacidén Técnica en el presente contrato, asi como de asumir el liderazgo vy la
representacion del CONTRATISTA, al tiempo que la conduccién de la ejecucion
contractual y de las relaciones con la ANH. Serd quien haya demostrado ante LA
ANH |2 capacidad juridica, técnica, operaciona! y financiera, responsabilidad social
empresarial y medioambiental de conformidad con los reglamentos de contratacion
de la ANH vy los Términos de Referencia y haya sido aprobado por ésta para llevar
a cabo las Operaciones de Evaluacién Técnica. Para todos los efectos, el
Operador serd el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH y EL
CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, serdn LA ANH de una parte
y EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la
otra.

Pozo Estratigrafico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con
propositos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigrafica, sin objetivo
hidrocarburifero, tendiente a determinar la constitucién litoldgica y las propiedades
fisicas de la secuencia estratigrafica existente en el subsuelo. El porcentaje de
nicleos extraidos del Pozo Estratigrafico debe ser de por lo menos un diez por
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ciento (10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la informacion
estratigrafica se debe completar con ripios 0 corte de pozo tomados cada 15 pies. De
acuerdo con las caracteristicas estratigraficas de la cuenca, la profundidad del pozo
debe alcanzar basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la
perforacién no alcance basamento o diez mil (10.000) pies, EL CONTRATISTA, debe
someter a la aprobacion de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del
Pozo.

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Evaluacion Técnica
descrito en el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar en este
contrato, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo integran
aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia como
Programas Exploratorios Minimos, mds las actividades ofrecidas por EL
CONTRATISTA como Inversion Adicional.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio que reine
aquellas Operaciones de Evaluacién Técnica que el CONTRATISTA desarrollara durante
el contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que ofrecié como Inversién

Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio,
‘que comprende las actividades ofrecidas como.Inversién Adicional.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas
correspondientes a la Inversion Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de
su politica de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 18 y
el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecucidn de éstos se fomente el
desarrollo sostenible en las respectivas Areas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos o actividades diferentes a aquellos que EL
CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo
ambiental o consulta previa.

Propuesta de Conversion de Contrato de Exploracion y Produccién (E&P):
Es la oferta que formula el CONTRATISTA a la ANH identificando parte de! Area
Asignada en Evaluacién Técnica, con ef propésito de suscribir una Minuta del
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Contrato de Exploracién y Produccion —E&P- , de acuerdo con los Términos
de Referencia y este contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos
e informacién necesaria para participar en el Procedimiento de Seleccién que dio
lugar a la celebracién de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de
Referencia.

WTTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega
definidos por el “New York Mercantile Exchange " {(NYMEX), cuyo precio es utilizado
como referencia para el mercado de futuros de petréleo crudo. El valor de referencia
del crudo "WTI’ para todos los efectos del presente contrato serd el mismo que
utitice la entidad competente para la liquidacidn de Regalias en el periodo
correspondiente.

Yacimiento Convencional: Formacion rocosa donde ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un
sistema natural de presién {inico, de manera que la produccién de Hidrocarburos
de una parte del yacimiento afecta la presidn de reservorio en toda su extension. Esta
limitado por barreras geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones
estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de
cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma drea o estructura
geologica.

Yacimientos No Convencionales: Formacién rocosa con baja permeabilidad
primaria a 1a que se le debe realizar estimulacion para mejorar las condiciones de
movilidad y recobro de Hidrocarburos.

CAPITULO 1. OBJETO, ALCANCE Y DURACION

1. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para realizar
Operaciones de Evaluacién Técnica en un Area Asignada, en su nombre y a
sus Unicos costo y riesgo y con arreglo @ un Programa Exploratorio, destinados a
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definir su prospectividad, a cambio del pago de un Derecho por Uso del Subsuelo y
con la posibilidad de celebrar, en toda o parte del Area Asignada, un Contrato de
Exploracién y Produccién -E&P-, en ejercicio del derecho de conversidn pactado
en la Cladusula 20 del presente contrato.

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA en ejercicio del derecho descrito en la Cldusula 1
del presente contrato, adelantard las Operaciones de Evaluacién Técnica objeto
del mismo, en su nombre y a su exclusivo costo y tiesgo, proporcionando todos los
recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las Operaciones de
Evaluacién Técnica dentro del Area.

3. AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: Comprende la superficie
delimitada por las coordenadas del Anexo B.

3.1. Restricciones: En caso que una porcidn del Area Asignada en Evaluacion
Técnica sea limitada por la existencia de unﬁ'disposicidn normativa obligatoria que
asi lo requiera o por la pretensidn de propiedad privada de un tercero sobre los
Hidrocarburos del subsuelo dentro de! Area Asignada, debidamente soportada en
sentencia ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga a acatar tas condiciones que
respecto de tales areas impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones
pueden surgir, entre otras, por la existencia de areas comprendidas dentro del
Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u
otras zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad competente, o cuando sobre el Area Asignada en Evaluacion Técnica
se extiendan zonas con las mismas caracteristicas anteriormente sefialadas.

3.2. La reduccién del Area Asignada por los motivos descritos en el numeral 3.1
anterior, no genera responsabilidad alguna . por parte de LA ANH y no sera
considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se someterd al
método alternativo de solucién de controversias descrito en la Cldusula 51 del

presente contrato.
4. LIMITACIONES: Salvo los derechos expresamente contenidos en este contrato,

el mismo no faculta a EL CONTRATISTA para realizar operaciones distintas de las
sefialadas en el Anexo C, ni para desarrollar o producir Hidrocarburos o algun otro
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recurso natural que pueda encontrarse en el Area Asignada en Evaluacion
Técnica.

Los derechos que a favor de EL CONTRATISTA se otorgan en la Clausula 1 no
impiden que la ANH realice o autorice a adelantar cualquier tipo de estudios y
trabajos geofisicos, geoquimicos, geolégicos, cartograficos, fotogeoldgicos y, en
general, todos aquelios que considere necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, dentro del Area Asignada en Evaluacién Técnica.

5. DURACION: Este contrato tendrd una duracién de treinta y seis (36) Meses
contados a partir de la Fecha Efectiva.

5.1 Prorroga del contrato: La duracion de este contrato podra ser prorrogada de
mutuo acuerdo cuando EL CONTRATISTA lo solicite por escrito, justificando su
solicitud, y a criterio de la ANH. La(s) prorroga(s) deberd(n) ser formalizadas
previamente mediante otrosi.

5.2 Derecho de renuncia: EL CONTRATISTA tendrd derecho a renunciar al
presente contrato siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente el Programa
Exploratorio y las demas obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA dard aviso escrito a LA ANH, previo a la terminacion del plazo
sefialado en la Cldusula 5 de este Contrato o de sus prorrogas conforme al Numeral
5.1 del presente contrato.

Sin embargo, cumplidos los primeros dieciocho (18) Meses de ejecucion de este
contrato, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a la ANH su intencion de
continuar o renunciar al mismo. En caso de renuncia, EL CONTRATISTA deberd
pagar a LA ANH el monto de las inversiones pendientes de ejecutar del Programa
Exploratorio Minimo y de la Inversion Adicional.

5.3. Periodo de Fase 0: El Periodo de Fase 0 tendrd una duracion de un (1) Ado,
contado a partir de la suscripcidén del presente contrato, prorrogable por tres (3)
Meses mas, en los términos que a continuacion se explican.
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5.3.1. Prorroga de! Periodo de Fase 0: EL CONTRATISTA podrd solicitar a LA
ANH la prérroga del periodo de Fase 0 mediante la presentacion de un escrito
debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prérroga. LA ANH
analizard el otorgamiento de dicha prérroga siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes:

a)  El escrito sea presentado antes de los Ultimos treinta (30) Dias del
vencimiento del perfodo de Fase 0. . ’

b) EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las
obligaciones que para €l surgen en el Periodo de Fase 0.

C) LA ANH valore conveniente y necesaria la concesién de dicha prdrroga.

Paragrafo.- LA ANH puede conceder prérrogas adicionales a la de tres (3) Meses,
cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del periodo de Fase 0 y
existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las mismas se
tomaran més tiempo de aquel previsto para la Fase 0 o su prérroga.

5.3.2.0bligaciones del CONTRATISTA en la Fase 0: EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias calendario contados a
partir de la suscripcion del presente contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacién de la presencia de grupos o comunidades étnicas en el area de interés
de evaluacidn técnica. Durante la Fase 0 no se generardn los Derechos
Econdmicos de que trata el Capitulo V del presente contrato. EL CONTRATISTA
reconoce que el tiempo es un factor esencial para la ejecucidon del contrato y para los
intereses de LA ANH, en consecuencia, impulsard dillgentemente y con
profesionalidad el cumplimiento de las obligaciones de Fase 0.

5.3.3.Terminacién de la Fase 0: La Fase 0 terminard (i) cuando bajo la ley
aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii}
una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificacidn y certificacién de
grupos o comunidades étnicas y, en su ¢aso, la correspondiente consulta previa,
siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase 0 0 sus
prérrogas. EL CONTRATISTA informard por escrito a LA ANH el cumplimiento de
las obligaciones de Fase 0, adjuntando {os respectivos soportes.
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5.3.4 Efectos de la terminacion de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato
serd el Dia siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de Ias obligaciones
de Fase 0 y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo
cual, LA ANH emitird un documento de certificacion de la Fecha Efectiva, que
comunicara al CONTRATISTA. Si por alguna razdn, vence el plazo de la Fase 0 o de
sus prérrogas, sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de Fase O o no se
hubiesen obtenido ias autorizaciones o tramites legales para iniciar la ejecucion del
contrato, se entiende que el contrato termina y el Area Asignada se considerara
como area disponible para la ANH. Toda la informacion obtenida por EL
CONTRATISTA en Fase 0 deberd ser entregada a fa ANH dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la terminacidn de dicha fase.

5.3.5.La certificacion de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser
interpretada como una liberacién de responsabilidad de las obligaciones de EL
CONTRATISTA en cuanto a la certificacién de grupos o comunidades étnicas, ni
frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significara fa
imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones
establecidas en el ordenamiento juridico respecto @ estas materias.

5.3.6.En el evento en que alguna de las Operaciones de Evaluacién Técnica,
dentro del Area Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicas cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento
de un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades correspondientes 2 la
fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del plazo procederd SiEL
CONTRATISTA estd cumpliendo de manera diligente las actividades necesarias para
el desarrolio de la consulta previa.

5.3.7.En caso de terminacion del contrato por no haber obtenido las autorizaciones
para iniciar las Operaciones de Evaluacién Técnica, por causas no imputables al
CONTRATISTA, no se causaré la obligacién de pago del Programa Exploratorio
Minimo, ni de 1a Inversién Adicional.
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CAPITULO 1I1. ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

6. PROGRAMA EXPLORATORIO: EL CONTRATISTA estard obligado a ejecutar
el Programa Exploratorio establecido en el Anexo “C”, en su nombre y por su
propia cuenta y riesgo, en el término de duracién del presente contrato, conforme a
fo dispuesto en el citado Anexo.

En el desarrollo de las actividades de las Operaciones de Evaluacion Técnica, EL
CONTRATISTA deberd asegurarse que la perforacién de Pozos Estratigraficos
cumpla con el alcance establecido en el capitulo de definiciones de este contrato.

7. PLAN DE EXPLORACION: Dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a
la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA presentard a [a ANH un plan de exploracidn,
en el cual describird la forma como dard cumplimiento a sus obligaciones contenidas en
el Programa Exploratorio. EL CONTRATISTA debera entregar los PBC en un
término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho plan debera
ser consistente con las Buenas Practicas en [a Industria del Petréleo.

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Cualquier
modificacién que presente EL CONTRATISTA al Programa Exploratorio debera ser
aprobada previamente por la ANH, quien verificard que dicha modificacién no
desmejore la calidad del mismo ni disminuya el monto de las inversiones del
Programa Exploratorio. La ANH a su sola discrecion podrd autorizar ¢ no las
modificaciones al Programa Exploratorio.

EL CONTRATISTA enviard a la ANH, para su aprobacidn, cualquier modificacion en el
plan de exploracién derivada de circunstancias aceptadas como constitutivas de Fuerza

Mayor o Hechos de Terceros.

9, ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS: Cuando EL CONTRATISTA pretenda
llevar a cabo Actividades Suplementarias dentro del Area Asignada durante la
ejecucion del contrato, debera solicitar previamente autorizacion a la ANH, mediante
la presentacién de la informacién correspondiente al alcance técnico del mismo, sin
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que por razon de tales Operaciones de Evaluacién Técnica se modifique el plazo
pactado.

10. INVERSION REMANENTE: Si EL. CONTRATISTA ejecuta las inversiones

obligatorias ascciadas a la Inversién Adicional en un valor menor at ofrecido en el

correspondiente Procedimiento de Seleccion, se procederd asi:
(a) Las Partes discutirdn, durante los treinta (30) Dias calendario
siguientes a que sea informada la ANH de la existencia de una Inversién
Remanente, la posibilidad de que tal inversién sea destinada a trabajos
exploratorios adicionales en areas correspondientes a otro u otros contratos
(TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el mismo CONTRATISTA.
(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes sefalado, EL
CONTRATISTA transferird la Inversion Remanente a LA ANH dentro de
los sesenta (60) Dias calendario siguientes a la terminacion dei contrato. De io
contrario, ta ANH podrd hacer efectiva la garantia correspondiente, cobrar el
Interés Moratorio y procurar €l resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos
por la ANH.

Paragrafo.- Para efectos de verificar la ejecucién del presupuesto de inversion
establecido, EL CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH, dentro de ilos
noventa (90) Dias siguientes a su terminacion, un certificado suscrito por su revisor
fiscal, bajo la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversion ejecutada
y, poner a disposicion de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes
documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Pardgrafo 1.- La no autorizacion por parte de LA ANH para destinar la Inversion
Remanente en otra area de otro contrato o contratos, no serd considerada como un
desacuerdo entre las Partes y no se someterd al procedimiento establecido en el
Clausula 51 de este contrato.

CAPITULO III. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

11. AUTONOMIA:; EL CONTRATISTA tendrd la direccién, control, vigilancia y
manejo de todas las Operaciones de Evaluacidn Técnica que ejecute en
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cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeard, preparara,
realizard y controlard todas las actividades con sus propios medios y con autonomia
técnica y directiva, de conformidad con la legislacion colombiana y observando las
Buenas Practicas de la Industria del Petréleo. EL CONTRATISTA desarrollara
las actividades directamente o a través de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA de que trata esta Clausula, no
obsta para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente
contrato,

Paragrafo 1: Cualquier autorizacién o instruccion que la ANH debe otorgar en
desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le
compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomia en la ejecucion de sus
obligaciones.

12. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o mas
personas juridicas, se indicard cudl de ellas actuard como Operador. El Operador

deberd ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este
contrato, se necesitard la aprobacldn previa y escrita por parte de LA ANH.
paragrafo.- COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la
gestion que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad,
EL CONTRATISTA:

a) Adoptarad en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estandares y
protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecera canales de comunicacidn con la Policia y las Fuerzas Militares con el
fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estandares y
protocolos, requieren de dicha coordinacién.

ORIGINAL 15




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 043 DE 2012
COLS

13. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de
Proponentes Plurales estd obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y
riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos procedentes
conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del

presente contrato.

EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y fas obligaciones
que ejecute bajo este contrato se sujetaran a la ey colombiana.

14. SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de
este contrato, EL CONTRATISTA podra, con observancia de la legislacidn
colombiana, celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para ia
obtencién de bienes y servicios, incluyendo asesorias técnicas, en el pais o en el
exterior. Las funciones que son Inherentes al Operador no podran ser
subcontratadas. Se consideran funciones inherentes del Operador las de direccidn,
conduccion y liderazgo en las Operaciones de Evaluaciéon Técnica de
Hidrocarburos asi como la representacion de EL CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevara una relacién actualizada de los contratos de obras,
servicios y suministros y la pondrd a disposicién de LA ANH cuando asi lo solicite. La
relacién debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, el objeto, el valor y la duracion del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociacion,
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprendan para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion de aquellos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacion o
responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

CONTRATISTA

15. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos
necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran por
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informard a LA ANH sobre las
pérdidas o dafios sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.
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16. PRODUCCION INCIDENTAL: En caso de que incidentalmente se obtenga
produccion de Hidrocarburos durante el curso del Programa Exploratorio ya sea
durante la ejecucion del Programa Exploratorio o de las Actividades
Suplementarias, realizadas por EL CONTRATISTA, dicha produccidn sera de
propiedad exclusiva de LA ANH, y EL CONTRATISTA no tendra derecho alguno
sobre la misma. EL CONTRATISTA informara de inmediato a la ANH, todo evento

de produccidn incidental.

En todo caso, EL CONTRATISTA tendrd la obligacién de realizar todas las
actividades necesarias para evitar dafios en las instalaciones y/o posibles
contaminaciones en el Area Asignada en Evaluacién Técnica y su entorno.

El Hidrocarburo producido serd entregado en la forma que indique LA ANH. Los
costos generados correran por exclusiva cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.

17. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrd los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y |as inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

17.1. Visitas al Area Asignada: Durante |a vigencia de este contrato LA ANH
(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podrd visitar el Area Asignada para inspeccionar y hacer
el seguimiento de las actividades de EL. CONTRATISTA y de los subcontratistas,
directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.
Asi mismo podrd verificar la exactitud de la informacion recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos
o irreqularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podré formular observaciones
que deberan ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo
sefialado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Cldusula 41.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrd a disposicion del representante de LA ANH
las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios
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en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser
necesario.

17.2. Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumptimiento de sus funciones, LA
ANH podra contratar con terceros el seguimiento y a inspeccion de las operaciones
en el Area Asignada, con el propdsito de asegurar que EL CONTRATISTA esté
cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato, ni implica una aprobacion sobre su
ejecucion o una reduccion de las mismas.

18. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: €EL
CONTRATISTA deberd incluir en el plan de exploracion y sus eventuales
modificaciones, un capitulo con los programas que adelantard en beneficio de las
comunidades ubicadas en las Areas de Influencia del Proyecto de acuerdo con
los términos y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderan convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este
sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o
programa a que se refiere la presente Clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las
cuales deberan ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la
inciusion de sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no
pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL
CONTRATISTA podra adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades
incluidos en su propuesta inicial.

CAPITULO 1V. DERECHOS DEL CONTRATISTA

19. EXCLUSIVIDAD: En el periodo de duracion del TEA y durante los dos (2)
Meses inmediatamente siguientes a su finalizacion, EL CONTRATISTA tendrd el
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derecho exciusivo de proponer un Contrato de Exploracién y Produccién -E&P-
de acuerdo con lo establecido en este contrato.

20. CONVERSION: Durante el periodo de duracion de! TEA y hasta los dos (2)
Meses inmediatamente siguientes a su terminacién, EL CONTRATISTA tendrd
derecho a seleccionar un érea dentro de! Area Asignada en Evaluacion Técnica,
para presentar una Propuesta de Contrato de Exploracién y Produccién -E&P,
de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y en el presente
contrato.

Para estos efectos, y particularmente en lo que tiene que ver con la extension del
area objeto de la conversion, las Areas Continentales podran tener extensiones
hasta de 200.000 hectdreas y las Areas ubicadas Costa Afuera tendrén una
extensidon maxima de 400.000 hectdreas.

En la Propuesta de Contrato de Exploracion y Produccion —E&P- el
CONTRATISTA incluird una oferta de Programa Exploratorio que, en ningln
caso, podra ser inferior al Programa Exploratorio Minimo correspondiente a Ia
prospectividad sobre el Tipo de Yacimiento identificado por EL CONTRATISTA
durante la ejecucién de este contrato, de acuerdo can los criterios establecidos en el
Numeral 4.3 de los Términos de Referencia; asi como el Porcentaje de
Participacion en la Produccidn ofrecido en el correspondiente Procedimiento de
Seleccion,

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANH

21. DERECHOS ECONOMICOS: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA
ANH un derecho, de acuerdo con lo establecido en el Anexo D, el cual forma parte
integral de este contrato. '

Paragrafo: En todo Contrato de Exploracién y Produccién -E&P-gue resulte del
ejercicio del derecho de conversién, EL CONTRATISTA reconocerd a LA ANH los
Derechos Econdmicos alli previstos, incluido un porcentaje de Participacion en ia
Produccién total después de Regalias, de acuerdo con lo establecido en los
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Términos de Referencia y la Oferta presentada dentro del Procedimiento de
Seleccién por parte del CONTRATISTA.

22. CELEBRACION DEL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS: En cualquier momento, durante la duracién de este contrato y
hasta los dos (2) Meses inmediatamente siguientes al ejercicio del derecho de
conversion, LA ANH podra celebrar con EL CONTRATISTA un Contrato de
Exploracion y Produccién -E&P- de Hidrocarburos sobre una parte del Area
Asignada en Evaluacién Técnica, con sujecion a lo dispuesto en las Clausulas 19 y
20 del presente contrato.

23. RECLAMACIONES: Cada Parte deberd comunicar por escrito a la otra
Parte, tan pronto como tenga conocimiento sobre cualquier reclamo o procedimiento
judicial 0 administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados
de este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime mas
convenientes para la defensa de sus intereses.

24.0TRAS ACTIVIDADES EN EL AREA ASIGNADA EN EVALUACION
TECNICA: En el evento que LA ANH realice actividades de evaluacion vy
exploracidn, segin lo establecido en la Clausula 4 de este contrato, EL
CONTRATISTA continuara ejerciendo todos sus derechos, sujeto a las obligaciones
que sobre el Area Asignada le confiere el presente contrato.

LA ANH informard a EL CONTRATISTA respecto del otorgamiento de cualquier
autorizacidn para realizar cualquier actividad que planee hacer directamente, ©
mediante terceros, y de la iniciacion de trabajos en el Area Asignada en
Evaluacion Técnica.

25. BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En
igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este
contrato, dard preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden.
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CAPITULO VI. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

26. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA
mantendra oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y
resultados de sus obligaciones, Por consiguiente, ademas de los documentos
requeridos en otras cldusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA
ANH, 2 medida que se vaya obteniendo, toda la informacién de caracter cientifico,
técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato. Esta informacién
serd entregada a LA ANH de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién
Técnica y Geoldgica vigente para el inicio de la actividad.

Paragrafo.- El incumplimiento de la entrega de la Iinformacién por parte del
CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podra dar
lugar a una ampliacién del plazo de entrega de la informacién.

27. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que,
salvo que la ley aplicable exija la divulgacién de la informacidn, los datos e
informacién comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las
obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los
cinco (5) Afios Calendario siguientes contados a partir de la finalizacién de! Afio
Calendario en el cual se hubleren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la
terminacién del contrato; o al momento de !a devolucion parcial de drea en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de ias
operaciones de este contrato, este plazo serd de diez (10) Afos Calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; ¢ hasta [a
terminacion del contrato, o al momento de la devolucion parcial de dreas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, [0 primero que ocurra.

Esta estipulacién no se aplicard a los datos o informacién que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
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sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
CONTRATISTA 0 sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo, en
dichos casos, deberd comunicar inmediatamente la entrega de la informacién a la
otra Parte.

Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL
CONTRATISTA suministre datos o informacion a compafias interesadas en una
eventual cesidn de derechos con relacién al Area Asignada, y siempre que dichas
compafifas suscriban el correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé
cumplimiento a lo estipulado en esta Clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion o dato alguno sujeto a
confidencialidad, dentro del periodo establecido, excepto cuando sea necesario para
cumplir alguna disposicién legal aplicable a LA ANH, o en el desarrolio de sus
funciones.

28. DERECHOS SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
confidencialidad que determina la cldusula anterior, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar
dicha informacién. Desde este momento LA ANH podra disponer de esa informacién
libremente.

29. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales vy sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los
mismos, la obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas
pronunciamientos de fondo, el inicio de trdmites administrativos sancionatorios y Ia
imposicién de medidas preventivas y sanciones. Asi mismo, EL CONTRATISTA
informara oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de
estos trdmites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos. La informacién de la presente Cldusula no es confidencial.
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30. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia
de este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas
y EL CONTRATISTA debera concurrir con un representante debidamente facultado
para suministrar o recibir la informacién.

CAPITULO VII. GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

31. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberd otorgar a
favor de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en
los Términos de Referencia, una garantia que asegure el cumplimiento y la
correcta ejecucion de todas las obligaciones del contrato, y las demas actividades
inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las Multas que se
impongan por el incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La
ejecucién de esta garantia no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los
perjuicios que ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecucion del contrato y, por
tanto, estos pagos de los posibles perjuicios podran ser acumulativos.

31.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerd, a
su proplo costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institucién financiera
legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este Ultimo caso confirmada la
carta de crédito por una institucion financiera en Colombia), de acuerdo al modelo
que aparece en el Anexo E.

31.2. Montos de las garantias: EL CONTRATISTA otorgaré las garantias
correspondientes al contrato, las cuales se constituirén por el diez por ciento (10%)
de! valor total del Programa Exploratorio Minimo y por el cien por clento (100%)
del valor total de la Inversién Adicional, nominado en ddlares de los Estados
Unidos de América y pagadero en ddlares o en pesos colombianos, de acuerdo con a
secuencia de entregas establecida en el Numeral 31.3 siguiente. En ningln caso el
valor de fa garantia podra ser inferior a cien mil dblares de los Estados Unidos de

Ameérica (USD $100.000).
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31.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantia de que trata esta Clausula, conforme a los términos del formato
contenido en el Anexo E, dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
Fecha Efectiva

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente
sustentadas, éste no pudiere entregar las garantfas a LA ANH en el plazo estipulado
anteriormente, a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podra aplazar la fecha de
entrega.

la garantia de Programa Exploratorio Adicional podrd reducirse en el monto
equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duracién del
contrato, una vez recibida en el banco de informacién petrolera la informacion técnica
resultante, a satisfaccion de la ANH. Para efectos de establecer ¢l valor a reducir en
la garantia, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sismica y pozo,
relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA debera
presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida a
informacién por parte del banco de informacion petrolera sin que éste otorgue el paz
y salvo correspondiente, se entenderd que la informacion se ha recibido a
satisfaccion de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantia
por el valor acreditado.

Paragrafo: Conforme a lo establecido en la Clausula 46, en caso que EL
CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantia de cumplimiento
0 las pdlizas solicitadas por LA ANH para asegurar ef cumplimiento de ias
obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podrd, previo cumplimiento del
procedimiento establecido en la Clausula 41, imponer las Multas correspondientes
y/o terminar el contrato y/o declarar su incumplimiento.

31.4. Vigencia de las garantias: Las garantias de cumplimiento que amparan el
Programa Exploratorio Minimo tendran una vigencia equivalente a la mitad de !a
duracion del contrato y seis (6) Meses mas. Un (1) Mes antes de vencerse la
primera mitad de la duracidn del contrato y, en caso que EL CONTRATISTA decida
continuar con el contrato, debera igualmente extender la vigencia de las garantias de
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cumplimiento hasta por el plazo restante del contrato y seis (6) Meses més. En el
caso de la garantia para el Programa Exploratorio Adicional, la vigencia sera por
la duracion del contrato y seis (6) Meses mds.

En todo caso, las garantias deberan estar vigentes hasta la liquidacidn de! contrato.

En caso de prorrogas de plazos contractuales, o por restitucién de tiempos dentro de
la duracién del contrato, las garantias deberan igualmente ser prorrogadas o
sustituidas por otras del mismo valor, con una vigencla minima igual al tiempo de la
prérroga o del término restante del contrato en curso y seis (6) Meses méds, como
requisito indispensable para la concesién de la respectiva prorroga.

31.5 Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas por
EL CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se
establecen en esta Clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATISTA y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA
tendra un plazo de quince (15) Dias calendario para corregir la garantia respectiva.
Si la garantia no se corrige, sera rechazada y se entenderd como un incumplimiento
grave del contrato.

31.6. Efectividad de las garantias: Previo cumplimiento del procedimiento
previsto en la Cldusula 41, LA ANH hard efectivas las garantias cuando EL
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las demds obligaciones contraidas. El pago de 1a(s)
carta(s) de crédito ‘stand-by’ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligacion de
indemnizar adicionalmente los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado o pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA
ANH compense los valores estimados como dafios y/o Multas sobre cualquier suma
debida por la ANH al CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solucién de
controversias. La garantia debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

31.7 Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deberd presentar
para aprobacion de la ANH de manera adicional a la Garantia de Cumplimiento,
una pdiiza de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindara proteccion
respecto de las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas
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naturales o juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de EL CONTRATISTA, sus
empleados, agentes, representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne
por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a derechos,
propiedades o a la vida o integridad personal de EL CONTRATISTA, de terceros o
de la ANH, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes, representantes o
subcontratistas de la ANH o de EL CONTRATISTA.

31.8 Vigencia de la péliza de responsabilidad civil extracontractual. Serd
igual al término de duracidn del presente contrato a partir de ia Fecha Efectiva y
tres (3) Aftos mas. Las pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y
prorrogadas antes de su vencimiento para el periodo subsiguiente. La ANH verificara
esta condicién y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual EL CONTRATISTA
deber4 aportarlas con cinco (5) Meses de antelacion al vencimiento de Ia vigencia de

cada pdliza.

31.9Requisitos. Las polizas deberdn constituirse de acuerdo con ia ley aplicable,
con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de
2012 y demas normas que o modifiquen o sustituyan. El seguro deberd incluir
ademas los siguientes amparos: Dafio Emergente, Lucro Cesante, Dafio Moral y
Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehiculos propios y no propios, Amparo de contratistas
y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacion subita e imprevista, gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y
Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas
del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civit Extracontractual por uso de
explosivos.

31.10Valor. El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual de
responsabilidad civil extracontractual serd por diez millones de dolares de los Estados
Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Areas
Continentales; cincuenta millones de ddlares de los Estados Unidos de America
(USD 50.000.000) para aquellos en que se asignen Areas Costa Afuera
(“Offshore”), y treinta millones de ddlares de los Estados Unidos de América (USD
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30.000.000) para Contratos sobre Areas prospectivas para Yacimientos No
Convencionales.

31.11Cada pdliza de sequro de responsabilidad civil extracontractual deberd
contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios. -

31.12 EL CONTRATISTA deberd reponer .el valor asegurado de los amparos
cuando el valor de fos mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacién de! valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencla de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del
deducible o de la reexpedicion de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo
de EL CONTRATISTA.

31.13De llegarse a modificar este contrato, EL CONTRATISTA obtendrd un
documento escrito suscrito por el representante lega! de la compafiia aseguradora o
de 1a entidad emisora de la garantfa, en la que conste que conoce fa modificacién al
contrato, asi como la variacién del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin
perjuicio de que las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente
contrato deberdn permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln
tipo de revacatoria o modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacién del contrato y la prolongacion de sus efectos.

31.14La péliza de responsabilidad civil deberd acompafiarse de una certificacion
expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocacién de la

poliza.

31.15Como sustituto vélido de la péliza de responsabilidad civil extracontractual agui
descrita, EL CONTRATISTA podré presentar la pdliza global de responsabilidad civil
extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompafada de
una declaracién bajo la gravedad de jurarﬁ’ento del representante legal de EL
CONTRATISTA segun la cual, dicha pdliza reline y cumple con todas y cada una de
las condiciones, términos, derechos y obligaciones sefialadas en este contrato, los
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Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a
favor de una entidad estatal.

32 RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: Ademds de las
responsabilidades sefialadas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de
Referencia, EL CONTRATISTA asumira, por su propia cuenta y riesgo, entre otras,
las siguientes responsabilidades:

32.1 Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente
para la aplicacién del articulo 34 del Codigo Sustantivo del Trabajo, EL
CONTRATISTA se constituye como Gnico beneficiario del trabajo y duefio de todas
las obras ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las
partes entienden gue el presente contrato no obliga a LA ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actia como Unico
empleador de los trabajadores que contrate para el desarrolio de las actividades
propias de este contrato y, en consecuencia, sera exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales gue surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,
propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,
'aportes parafiscales, afiliacién y pago de cotizaciones o aportes por concepto de
pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que
se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizacién de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las disposiciones
legales que sefialan la proporcién de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

32.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA
llevara a cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional,
diligente, responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y econdmicamente. Se
asegurard de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas y las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo.
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EL CONTRATISTA serd el (nico responsable por los dafios, sanciones y pérdidas
que cause con ocasion de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,
incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuandc EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendrd su
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del mismo, de las cuales no podrd exonerarse en razon de las
subcontrataciones.

LA ANH no asumira responsabilidad alguna por dafios, sanciones y perjuicios
causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o
los empleados de estos uitimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este

contrato.

32.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dard especial atencion a
la proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en
estas materias y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
Igualmente, adoptara y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las
emergencias, mitigar, prevenir y reparar los dafics, de la manera mas eficiente y
oportuna,

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA deberd iniciar todas
las actuaciones requeridas para el efecto antes de los noventa (90) Dias calendario
siguientes al comienzo de la Fecha Efectiva del contrato.

EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en el contrato. El tramite
normal de licencias ambientales no servird comd justificacién para solicitar prérrogas,
restituciones o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso,
en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA deberd informar sobre el inicio
y avances de la gestidn que adelante para el cumplimiento de esta obligacién.
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Se entenderd iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se
presenten los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboracién del Diagndstico
Ambiental de Alternativas, cuando se requiera y,

b} Constancia de inicio de la elaboracién del estudio de impacto ambiental o del plan
de manejo ambiental, segin sea ei caso.

Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la
diligencia debida dentro de los tramites respectivos no podra invocar ante LA ANH
retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones
como fundamento para acceder a una prorroga o suspensidn de las obligaciones
contenidas en el contrato, y previo cumplimiento del procedimiento establecido en la
Clausula 41, habra lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones ©
licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendré de realizarla mientras no los
obtenga. Sin la aprobacion de los estudios de Impacto ambiental y la expedicion de
las licencias ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL
CONTRATISTA no podra iniciar ia respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones
ambientales a su cargo, serdn causal de terminacidn del contrato por incumplimiento,
siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de
las obligaciones materia de ejecucidn de este contrato.

EL CONTRATISTA informard a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre
los aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion
de los planes preventivos y de los plahes de contingencia, y scbre el estado de las
gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segun sea el caso.
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33 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de
los quince (15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA constituira
una poliza de sequros que qarantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los
trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condicion de unico y
verdadero empleador de los mismos, para la ejecucidn de las actividades derivadas
de este contrato.

La vigencia de la pdliza no serd inferior a la duracion del contrato y tres (3) Afos
mas. El valor asegurado sera como minimo del diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las Areas
Asignadas en Evaluacion Técnica.

34 SEGUROS: Para la administracién de sus propios riesgos, EL CONTRATISTA
tomara todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier otro seguro
usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo. Asi
mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en desarrollo de
este contrato, 13 ohtencidn y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios. Los costos, que demande la contratacion y vigencia de estos seguros son
por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

35 NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS Y SEGUROS

Cuando el contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidn
Temporal o Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u
ordenadas por todas las personas juridicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las
comisiones de apertura o expedicion de garantias bancarias, lo mismo que de las
primas correspondientes a las pdlizas de seguro, asi como las que se causen
posteriormente por razén de modificaciones, renovaciones y prérrogas de garantias y
seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.
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La contratacidn de garantias y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su
obligacién de indemnizar a la ANH por concepto de todos los dafios, sanciones y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en
exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacién expresa en la que
se disponga que toda solicitud de cancelacidén, modificacion o renovacion a sus
términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto
bueno escrito de |la ANH para ser tramitada.

Las caratulas de las pdlizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el
alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer
las garantias y sequros establecidos en este contrato, facultard a la ANH para
terminar unilateralmente el respectivo contrato, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en la Clausula 41-.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, cualquier
indemnizacidn en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin
deduccion, y eventuales deducibies pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantias no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas
unilateralmente,

El otorgante no podrad oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de
la conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasion de la contratacién de la fianza,
ni, en general, cualesquiera otras excepciones en-contra de EL CONTRATISTA.
Cada pdliza de seguro debera contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

EL CONTRATISTA debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
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dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la utilizacidon del valor inicial asegurado en
virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de
la reexpedicién de la garantia o de la carta de crédito estard a cargo de EL
CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, EL CONTRATISTA obtendra un documento
escrito suscrito por el representante legal de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que conoce la modificacién al contrato, asf
como la variacién del estado del riesqo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de
que las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato
deberan permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningln tipo de
revocatoria 0 modificacion por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la
liquidacion del contrato y la prolongacién de sus efectos.

La pdliza de seguros deberd acompafiarse de una certificacidon expedida por el
asegurador en la que declare las condiciones de la colocacién de la pdliza.

36. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizari, defenderd y mantendra
indemne a la Nacién, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier
reclamo o accidn derivada de acclones u omisiones en el desarrollo y ejecucion de
este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados,
contratistas, subcontratistas y representantes. EL CONTRATISTA serd el dnico
responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y
subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecucidn del contrato.

Esta obligacién de EL' CONTRATISTA se cumplird conforme al siguiente
procedimiento:

a) La ANH notificard a EL CONTRATISTA del reclamo o accién correspondiente
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su recepcién,
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b) En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento 0 seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
debera interactuar con la persona designada por EL CONTRATISTA para la defensa.
¢) En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumira
directamente 1a reclamacion o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.

d) Si lo anterior no fuere posible, EL CONTRATISTA tendrd el derecho a
participar con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. EL
CONTRATISTA pagara las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de polizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias calendario
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH a EL CONTRATISTA,
soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las autoridades. Todo to anterior
se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes, siempre que no entre en conflicto con esta
obligacién de indemnidad.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurard que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razon de lo cual
EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrd
exonerarse en razon de las subcontrataciones. LA ANH no asumird responsabilidad
alguna por este concepto, ni adn a titulo de solidaridad.

CAPITULO VIIL. DEVOLUCIONES DE AREAS

37. DEVOLUCION DEL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: En todos
los casos en gue se devuelva toda o parte del Area Asignada en Evaluacién
Técnica, como resultado de los eventos de devolucién de dreas contempiados en
este contrato cesaran los derechos del CONTRATISTA en dicha Area devuelta.
Toda devolucién de areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizard
mediante acta firmada por las Partes.
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38. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS: En cualquier momento EL CONTRATISTA
podra devolver parcialmente el Area Asignada en Evaluacién Técnica, sin que
por ello se reduzcan las obligaciones contraidas en virtud de este contrato. Tales
liberaciones voluntarias no podran ser inferiores al veinte por ciento (20%) del Area
Asignada en Evaluacién Técnica, ni podrdn ser realizadas con una frecuencia
inferior a seis (6) Meses, salvo lo previsto en la Cldusula 5, Numeral 5.2.

39. DELINEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las dreas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderdn el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en 10
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartograficas del Instituto
Geografico "Agustin Codazzi”, con una resolucién no inferior a dos grados y medio
(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogota.

CAPITULO IX. SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

B

40. SUPERVISION E INTERVENTOREA CONTRACTUAL. La supervision
comporta el sequimiento técnico, financiero, contable, juridico, social y ambientat de
la ejecucién contractual y de las prestaciones y compromisos inherentes a su objeto o
relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH designe un tercero para [a
supervision de este contrato, tal decisién le serd comunicada por escrito al
CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar toda la colaboracién al
tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el interventor (i) asegurara
que EL. CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, asi como las demds normas ambientales y de seguridad
industrial y salud ocupacional aplicables; (i) comprobard ademas que EL
CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecucion de los
trabajos, asi como las demas licencias y servidumbres necesarias; y (fii) supervisara
las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno de Calidad o
Interventorfa Interna que debe establecer EL. CONTRATISTA. Los requerimientos de
la ANH al CONTRATISTA podran ser efectuados por medio del interventor, sin
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perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.

41.PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,
IMPOSICION DE MULTAS, ESTIMACION DE DANOS, CADUCIDAD Y
TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que
durante la vigencia del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, 2 ANH
podra declarar el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los
perjuicios y/o terminar el contrato, segun corresponda, para lo cual LA ANH agotara
previamente el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En
la citacién, hard mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe del supervisor o interventor u otras pruebas, si las hubiere,
en las que se sustenta la actuacion y enunciard las normas o clausulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA en
desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audiencia. A esta audiencia concurrird la compaftia de seguros o
entidad financiera (que sean garantes del CONTRATISTA bajo este contrato) y
deberan ser citadas de la misma manera en que lo fue EL CONTRATISTA.

b) Sise trata de un CONTRATISTA Plural se citarén a todos sus integrantes;

¢) En desarrolio de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales
efectos, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacidn, enunciard
las normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA 0 a quien
lo represente (asi como a los demds integrantes del CONTRATISTA Plural), y a I3
compafiia de sequros o entidad financiera, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y
controvertir las presentadas por la ANH;

d) Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne o
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cua! se entenderd notificada en dicho acto
plblico, la ANH procedera a decidir sobre la imposicion o no de fa Multa, declaratoria
de incumplimiento, caducidad o tasacién de perjuicios, segun corresponda. Contra la
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decisidn asi proferida sélo procede el recurso de reposicién que se interpondra,
sustentard y decidird en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se
entendera notificada en [a misma audiencia;

e) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,
podrad suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en
su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacién. En tedo caso, al adoptar [a
decisién, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

f)  La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, i por
algin medio tiene conacimiento de la cesacién de situacién de incumplimiento.

g) Si EL CONTRATISTA o la compaiiia de seguros o entidad financiera no asiste a
cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que presente y
demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa de la
inasistencia) 0 no presenta oposicidn, se entenderd que acepta la existencia del
incumplimientg, la imposicién de [a Multa, la declaratoria de caducidad o la tasacién
del dafic, segun sea el caso.

42. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento de conformidad con la cldusula anterior, LA ANH podrd imponer
Multas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposicidn de Multas, éstas seran hasta por el
monto del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con
cuantia determinada.

Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causardn Multas de hasta
cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000) por la primera
vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de reincidencia, y asi
sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las Multas causadas, hasta
igualar el valor de las garantias (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el
cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
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CONTRATISTA, sin que éste haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato o fas polizas de seguro, segun corresponda.

CAPITULO X. TERMINACION

43. CAUSALES DE TERMINACION NORMAL: Este contrato terminara y cesaran
los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a
continuacion, sin perjuicio de lo previsto para el ejercicio del derecho de conversion
en la Clausula 20:

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante la duracion del TEA, en los casos
previstos en el Numeral 5.2 del presente contrato.

b) Por vencimiento del periodo de duracion del TEA.
¢) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

44. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
DURACION DEL TEA: Al vencimiento del periodo de duracion del TEA terminara el
contrato. En este caso, EL CONTRATISTA devolverd a LA ANH la totalidad del Area
Asignada en Evaluacién Técnica, sin perjuicio del cumplimiento de las demas
obligaciones y del derecho de conversidn, y queda obligado a demostrar que en ella
ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie
han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y
restauracidon ambienta! de conformidad con la normatividad aplicable.

45. TERMINACION ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH
podra declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes
€asos:

a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.
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Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el
cumplimiento del contrato.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas,
las causales de los numerales anterlores se aplicardn cuando ellas afecten
gravemente €l cumplimiento del contrato.

Por las causales previstas en {a ley aplicable.

46. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTOQ: Son causales de terminacion yfo
imposicidn de multas por incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA:

a)

b)

No iniciar oportunamente el trdmite de licenciamiento ambiental, segln lo
dispuesto en el Numeral 32.3 de la Clausula 32 del presente contrato.

Ceder o pretender ceder este contrato, total o parciaimente, o su operacion, sin
dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 52 del presente contrato.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion Técnica durante
mas de seis (6) Meses continuos.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.

Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacidn técnica resultante de las Operaciones de Evaluacidon Técnica.

Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacién contraida por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.

(g) Por la no constitucién de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)

Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando asi se requiera,

(h) Por la omisién injustificada en la entrega de cualquiera de las garantias y pélizas

previstas en el contrato;
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(i) Por la omision injustificada en Ia éntrega del Plan de Exploracidn dentro de los
plazos sefialados en la Clausula 7 de este contrato.

{j) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un
tercero, sin la autorizacién de la ANH,

En los casos previstos en esta Clausuia, la ANH hard efectiva la garantia de
cumplimiento y las correspondientes pélizas de ser aplicable, sin perjuicio de cualquier
recurso o accion que decida interponer, previo agotamiento del procedimiento
establecido en la Clausula 41.

Paragrafo: TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento
del procedimiento previsto en ia Clausula 41, LA ANH declararé la terminacion, la
caducidad y la liquidacién obligatoria de este contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del mismo, de manera tal gue evidencie que pueda conducir a su
paralizacidn o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demas
normas aplicables.

47.RESTAURACION DEL AREA ASIGNADA EN EVALUACION TECNICA: EL
CONTRATISTA realizard todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrofio de las actividades del Programa Exploratorio y restaurard todas las
areas devueltas conforme a lo dispuesto en la legislacién colombiana.

48. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, ias Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas en este
contrato.
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Esto incluye para EL CONTRATISTA asumir la responsabilidad por pérdidas y dafios
resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento y cuando, por
causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones Y
compensaciones de tipo legal o contractual.

49. LIQUIDACIéN DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a
la terminacién de este contrato, por cualquler causa, las Partes liquidardn de mutuo
acuerdo el contrato, para lo cual suscribirdn un acta de liquidacién. Si dentro del
plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion o no han
llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara
unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la informacién necesaria para
este efecto, y le informard a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de
obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, sequn el
caso, se consignardn las caracteristicas generales del contrato; la forma vy
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes
y de ejecucidn técnica, operacional, econdmico financiera, ambiental y soclal de las
prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen fas
Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, ta extensién y ajuste de las
garantias que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que
cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que
haya lugar.

CAPITULO XI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
50. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencla, desacuerdo o controversia que surja

en desarrollo del contrato, y en relacién con el mismo, podra ser solucionada por los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
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Si en el término de treinta {30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito, la
diferencia, desacuerdo o controversia aun no se ha resuelto, el asunto podra ser
sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a
fin de buscar una solucién conjunta. En esta instancia, se podra acordar por fas
Partes que |a diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos,
cuando tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se
acuerde esta modalidad de resolucidn de controversias, las Partes definiran la forma
de designacién de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designacién, podran
acordar que la designacién la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o
controversia los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo ©
decision sobre el asunto en cuestion, se suscribira y dejard constancia por escrito del
acuerdo o la decision adoptada.

51. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se disponga
otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o relacionado
con los términos de referencia, el presente contrato 0 sus Anexos, se resolverd por
medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estard compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién Mercantil de
la Camara de Comercio de Bogotd D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.

E! Tribunat debera aplicar fa legislacién colombiana vigente, sesionara en Bogota, en
el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota y
su decision sera en derecho.

El arbitraje sera conducido en idioma castellano.

Exclusion: En aquellas Cldusulas del contrato en el que se indique que un
determinado evento no sera considerado como una diferencia, desacuerdo o
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controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetard al mecanismo arbitral
previsto en esta Clausula. Si por alguna razén, una de las Partes considera que
existe una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Clausula del
presente contrato que contiene aquel evento exciuido del mecanismo arbitral, dicho
evento también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia,
desacuerdo o controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo
arbitral, estara sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.

CAPITULO XII. DISPOSICIONES VARIAS

52. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podra ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,
Unicamente con la previa autorizacién escrita de LA ANH, a otra sociedad,
Consorcio o Unién Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones la ANH
exija en ese momento para desarrollar el objeto del contrato en la Republica de
Colombia (y que no podrén ser inferiores a las requeridas en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la celebracidn de este contrato).

52.1. Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevard la solicitud
escrita a LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacidn, tales
como el nombre del posible cesionario, la informacidn actualizada sobre sus
capacidades legal, financiera, técnica, operacional, medioambiental y de
responsabilidad social empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el
alcance de la operacidn, etc.

Dentro de los sesenta (60) Dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercerd su facultad discrecional de analizar fa
informacién suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptard su
determinacién. Si la ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud

ha sido negada.

Parigrafol: Cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante (segin dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) de EL
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CONTRATISTA o de alguno de sus Integrantes del CONTRATISTA se tendra para
todos los efectos como una forma de cesién y requerird de la autorizacién, expresa y
escrita de ia ANH.

Asimismo, en el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL
CONTRATISTA, adelante procesos de fusidn, escision, absorcién o transformacién
societaria de otra indole, EL CONTRATISTA informara a LA ANH dentro de los dos
(2) Meses siguientes a la adopcion de la decisidn societaria de adelantar tal fusion,
escision, absorcién o transformacion societaria, sin perjuicio de fa informacion que
pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre 'y cuando EL
CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las
capacidades y reuna los requisitos de Habilitacion exigidos en los Términos de
Referencia para sus respectivas Areas, la ANH podra autorizar la cesion, para o
cual podré requerir el otorgamiento de garantias o palizas adicionales.

Paragrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podrd abstenerse de aprobar
cualquier solicitud de cesion.

Paragrafo 3: La negacién de la cesién por parte de LA ANH no sera considerada
como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetara a los
procedimientos establecidos en el Clausula 51.

53.FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es e! imprevisto al cual no es posible resistir; y, Hecho de Terceros es
el irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control y/o prevision razonable de la Parte afectada,
y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter
de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho
alegado.
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La ejecucién de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza
Mayor o Hechos de Terceros, se suspendera durante todo el tiempo en que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente,
por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

53.1 Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales
circunstancias, dard aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario
siguientes, invocando esta Clausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones
afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento de obligaciones, el periodo
estimado de impedimento de las actividades y cualquier otra informacion que permita
demostrar la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, su irresistibilidad y sus
efectos.

53.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera
por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacién se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendrd lugar a partir del momento en que
ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracidn.

Aceptada la ocurrencia de la causal invocada, quedard suspendido el cumplimiento de
la obligacidn afectada hasta que la Parte no afectada se pronuncie. La suspension
sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderd
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedard suspendido
el cumplimiento de la obligacién afectada hasta que la Parte no afectada se
pronuncie. La suspensién sélo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

53.3. Cesacion de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
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Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de !a obligacién hara sus mejores esfuerzos para
cumpliria dentro de los términos y condiciones acordados por fas Partes.

53.4. Restitucion de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) Meses
consecutivos, LA ANH reconocerd la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion del contrato, sin perjuicio de que EL
CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una nueva, en los
términos de la Clausula 31.

Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los tramites
de licenciamiento ambiental en términos, no constituirdn causal de exoneracion a
titulo de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros.

53.5 Cumplimiento de otras obligaciones: Ademds de las obligaciones de
caracter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor 0 Hecho de
Terceros continuard cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el
eventc de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y, hara todos los esfuerzos

razonables para mitigar su impacto.

54. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislacion
tributaria colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripcién de este
contrato.

55. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de
LA ANH, en virtud de este contrato, serdn realizados en délares de los Estados
Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, o a eleccién de Ia
ANH, en pesos colombianos. Todos los pagos se realizaran en la cuenta y entidad
financiera que LA ANH designe para tal fin.. EL CONTRATISTA podra hacer pagos
en otras divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado
previamente por LA ANH.
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55.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversién de ddlares de los
Estados Unidos de América, se aplicara la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, del
Dia en que la obligacién se hizo exigible o la del Dia del pago, la que resulte mayor.

55.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor
de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
CONTRATISTA pagard el Interés Moratorio, sin perjuicio de cualquier otra accion
que pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

56. COMUNICADOS EXTERNQS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir
declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre
informacién que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA deberd
comunicarlo previamente a LA ANH,

Paragrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en et mercado de
valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacidn serd entregada en
Castellano con una antelacién minima. de un (1) Dia, ¢ dentro de los términos
sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, ya sea en Colombia o en exterior, en relacién con informacion relevante
que se deba entregar a los mercados.

57. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes
colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacién diplomatica en
todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto
en el caso de denegacidn de justicia. Se entiende que no habrd denegacién de
justicia cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de
accion que proceden conforme a las leyes colombianas.

Paragrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mencion a una norma
juridica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan o
complementen.
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58. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano. Toda la informacién que se debe entregar a LA ANH,
sera proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

50. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Replblica de Colombia. Todas las notificaciones o
comunicaciones contempladas en este contrato seran escritas y deberan dirigirse a
los domicilios de cada una de las Partes consignados a continuacion, salvo que
cualquiera de las Partes comunique por carta certificada dirigida a la otra el cambio
de domicilio:

ANH: AV, CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogotd, Colombia.

EL CONTRATISTA: CARRERA 7 No. 71-52 TORRE A OFICINA 404, BOGOTA
COLOMBIA

Las notificaciones o comunicaciones se entenderan hechas cuando sean recibidas en
las direcciones antes resefiadas. Toda comunicacién enviada por EL CONTRATISTA
a la ANH, deberd estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA
declara y garantiza que toda peticién que cumpla esta formalidad se entiende hecha
por un sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer a
EL CONTRATISTA, sin limitaciones.

60. APROBACIONES. Cualquier decision que bajo el presente contrato requiera de
la aprobacidn de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligacion un
plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entenderd que dicho plazo es de por lo
menos tres (3) Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de fa
ANH, se entenderd que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud de EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su
decisién siempre y cuando medie la aceptacién de EL CONTRATISTA.

Paragrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobacién o
autorizacion que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantia
alguna del resultado respecto al objeto de la aprobacién o autorizacion.
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61. SUBSISTENCIA, La terminacién o extincién de este contrato por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y la responsabilidad del
CONTRATISTA.

62. SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe Unicamente por las Partes, sin
que concurra a su firma el avalista 0 garante por cuanto la extensién y términos de
su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente
documento de aval o garantfa, el cual comprende la obligacidn de satisfacer en
tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los contratos y constituir y
someter también oportunamente las garantias contractuales, conforme a los
documentos sometidos para obtener la habilitacién.

El presente contrato se perfeccionard con la suscripcion del mismo por las Partes.
Para constancia, se firma en Bogotd a los VEINTINUEVE (29) dias del mes de
NOVIEMBRE del afio DOS MIL DOCE (2012).

AGENCIA NACIONAL DE | EL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL
HIDROCARBUROS | ANADARKQ ECOPETROL BLOQUE A

ORLANDO CABRALES SEGOVIA | TODD ADAM
Presidente Representante legal

(Fin del Anexo A)
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
ANEXO B. AREA CONTRATADA

BLOQUE: COL 5

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de setecientos
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y tres (741.473) hectareas con cuatro mil quinientos
treinta y seis (4.536) metros cuadrados, encontrandose totalmente costa afuera en aguas
territoriales de Colombia en el Mar Caribe. La informacion cartogréfica fue tomada det Mapa
politico de Colombia, archivo digita! del 1.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta area se describe a
continuacion, tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo "B”, que forma parte
de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de
referencia el Vértice Geodésico HITO LA MIEL del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas
coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1.451.285,408
metros, E:637.506,565 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum
MAGNA-SIRGAS Latitud 8°39'46,154835" al Norte del Ecuador, Longitud 77°22'09,938125" al
Oeste de Greenwich.,

PUNTO A

De dicho vértice, se continCia con rumbo N 21° 40' 31,56" E, por una distancia de 40.053,882
metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1.488.517,121 metros, E:
652.300,400 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 18° 1' 18,25" E, por una distancia de 15.124,570
metros hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1.502.899,668 metros, E:
656.979,606 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 29° 22' 49,15" E, por una distancia de 39.166,810
metros hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1.537.028,936 metros, E:
676.195,018 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continla con rumbo N 10° 52' 8,48" W, por una distancia de
112.538,966 metros hasta Hegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 1.647.549,043
metros, E: 654.974,163 metros,
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PUNTO E:

De dicho vértice, se contin(ia con rumbo N 18° 48' 2,50" W, por una distancia de 7.528,133
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1.654.675,515 metros, E:
652.548,017 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 83° 15' 12,87" E, por una distancia de 27.369,555
metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1.654.318,966 metros, E:
679.915,249 metros. La linea formada por los vértices "A-B-C-D-E-F" colinda en toda su
extension con érea libre.

PUNTO G: .

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 89° 31' 52,05" E, por una distancia de 63.956,477
metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 1.653.795,589 metros, E:
743.869,585 metros. La linea formada por los vértices "F-G" colinda en toda su extensién con
el drea COL 4 de la AGENCIA NACICNAL DE HIDROCARBUROCS.

PUNTO H: :

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 25' 11,34" W, por una distancia de 9.140,355
metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 1.644.655,479 metros, E:
743.802,612 metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 36' 18,11" W, por una distancia de 9.364,762
metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1.644.720,035 metros, E:
734.438,072 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continda con rumbo S 0° 17' 12,90" E, por una distancia de 18.446,670
metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1.626.273,596 metros, E:
734,530,446 metros.

PUNTO K:
De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 33' 27,33" W, por una distancia de
28.230,994 metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1.626.491,579 metros,

E: 706,300,294 metros.
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PUNTO L:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 10' 21,98" E, por una distancia de 73.815,454
metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1.552.676,461 metros, E:
706.522,879 metros. La linea formada por los vértices "G-H-I-J-K-L" colinda en toda su
extensién con area de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

PUNTO M:

De dicho vértice, se contindia con rumbo S 0° 26' 15,25" W, por una distancia de 27.686,439
metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 1.524.990,829 metros, E:
706.311,439 metros. La linea formada por los vértices "L-M" calinda en toda su extension con
area FUERTE SUR de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROQOS,

PUNTO N:

De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 33' 34,18" W, por una distancia de 9.167,610
metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 1.525.061,311 metros, E:
697.144,099 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continlla con rumbo S 0° 25' 58,69" W, por una distancia de 9.221,510
metros hasta llegar al punte O, cuyas coordenadas son N: 1.515.840,065 metros, E:
697.074,415 metros. La linea formada por fos vértices "M-N-O" colinda en toda su extension
con area de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continta con rumbo S 0° 26' 21,69" W, por una distancia de 9.233,247
metros hasta llegar al punto P, cuyas ccordenadas son N: 1.506.607,089 metros, E:
£97.003,613 metros. La linea formada por los vértices "O-P" colinda en toda su extension con
area FUERTE SUR de fa AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 26’ 21,69" W, por una distancia de 9.221,434
metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 1.497.385,926 metros, E:
£96.932,902 metros. La linea formada por los vértices "P-Q" colinda en toda su extensién con
el bloque FUERTE SUR operado por la comparia ECOPETROL S.A.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 33' 28,83" W, por una distancia de 9.171,786
metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 1.497.456,679 metros, E:
687,761,388 metros.
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PUNTO S:

De dicho vértice, se continda con rumbo § 0° 26' 32,87" W, por una distancia de 9.233,816
metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 1.488.223,138 metros, E:
687.690,082 metros. La linea formada por los vértices "Q-R-S" colinda en toda su extension
con drea FUERTE SUR de la AGENCIA NACTONAL DE HIDROCARBUROS.

De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 31' 26,59" W, por una distancia de
35.390,903 metros hasta llegar al punto A, punto de partida y clerre de la alinderacion. La
linea formada por los vértices "S-A" colinda en toda su extension con drea URA 4 de la
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQS,
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN CENTRAL, DATUM MAGNA-SIRGAS

Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE COL 5

i N . Mra v a .'.v Ei B N . . N .'
'Punta| CODRDENADAS PLANAS | - |Dif. Nortes [ Dil Estes ||  RUMBDS -
i NORTE ESIE-, .. | ‘.- RIS i T |
VEAT | 1.451.295.400 | 631.506.565 k
. 40.050.002 | 37.221,71 | 19.793.635 | N2T 40 I156°E
A 1486.517,121 £52 300,400
; 5124570 | 19.302,547 | 9.679206 | NTB 118.25°E
] 1502699668 | BS373608 | _
i 35.166.810 | 39.129.268 | 13.215,412 | N29 22 99.15° £
i € 1537.0¢8,8336 | 616.195.08
12538,968 | VW0.520.107 | -21.220,655| N10FSZ 848" W
1] 1647.549,043 | 654.974,183
7.526,133 7.125.472 | -2425,145 | N1 48 250" W
i E 1654.675,55 | 652.548,017
77360555 | -356,548 | 27.367,232 | 589 B 1287 E
F 1654,318,956 | 679,905,249
— §3.955,477 | -524.377 | B3.954.335 | 589 31 54,05 E
i G 1653.795.585 | 743.869,505 ~
i 9,140,355 -5300,110 { 66972 | 5025 N34 W
T H 1646.655.479 | 143.802,612
_ 9,364,762 54,556 | -5.364,540 | NBJ 36 18,17 W
T 1644720035 | 134.439,072
/ B.446.610 | -16.446,435] 92.214 SO T 12,90 €
i J 1626273596 | 734.530,446
28.230,934 217,983 | -28.230,52 | NBI 33 21,33 W
rK 1625491573 | 706.300,294
: 73.05,454 | -T3.06,119 | 222585 | SO 02199
CL 1552.676,461 | 106.522.819
21686439 |-27.685632| -21440 | S0 261525 W
™ 1524.950.823 | 106.31,939
9.%57.60 70482 | -9.167,340 | N8T 33 54,18 W
. N 1.525.061,31 697,144,099
. 9,221,510 -9.221,247 | -69,684 ST 255665 W
o 15%5.840.065 | 697.074.4%5
923,247 | -9.232.875| ~70.802 | S0 26 2169 W
P 1506.607.083 | 6537.003.613
i 9.221434 9220103 | 10712 | S0 262167 W
i Q 1497.365,826 | 696.932,302
; 311,766 70,752 | -9.171,513 | NBY 37 28.89 W
G 1497.456,679 | 687,761,360 ]
i 9233816 | -9.233.541| -T1.307 | 50 263287 W
s 1489.223,138 | 667.690,082
; 35,350,500 7335983 |-35.309.682] N8BS 912855 W
A 1480.517,121 | 552.300,400

AREA DEL POLIGONG (Ha):

T741.473.4536
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ANEXO C. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION

BLOQUE: COL 5
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CONTRATO DE EVALUACION TECNICA

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:

Areas Tipo I1I Costa Afuera

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad
Uss

36 meses

Un (1) Ensayo de “Piston Core” por cada

doscientos kildmetros cuadrados (200

km?) de superficie del Area.

Sismica 2D

Minimo un kilémetro (1 Km) por cada diez
kilbmetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.

Estudios Regionales como “mapeo” con
“sensoramiento” remoto y aplicacion de
métodos geofisicos aerotransportados.

Cinco kilémetros (5 Km) de Batimetria por
cada diez kilometros cuadrados (10 km?)
de superficie de! Area

US$604.152

US$3.222.443

US$1.369.398

US$1.008.403

Inversion:

US$6.204.399

Programa Exploratorio Adicional

Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad

1

36 meses

Sismica 3D 1.654 km

US$11.500.000
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Inversion: | US$11.500.000
Inversion Total: US$17.704.399

Areas Tipo I1I Continentales Prospectiva Convencionales

Total Actividad

Fase | Duracidn Actividad
Uus$
e Sismica 2D )
Minimo un kildémetro (1 km) por cada diez
kildmetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.
« Estudios Regionales como “mapeo” con
1 136 meses| ‘“sensoramiento”remoto y aplicacion de
métodos geofisicos aerotransportados.
« Un (1) Pozo Estratigréfico, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo.
Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
Vs , Total Actividad
Fase | Duracion Actividad
Uss
1 |36 meses
Inversion:

Inversion Total:
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Fase

Duracion

Actividad

Total Actividad

Estudios Regionales como “mapeoc” con
“sensoramiento” remoto y aplicacién de
métodos geofisicos aerotransportados.

Dos (2) Pozos Estratigraficos, con analisis
geoquimicos y petrofisicos y registros de
pozo que incluyan resonancia magnética.

US$
Cartografia Geoldgica de Superficie a escala
1:25.000 o mayor, con cobertura minimeo
sobre el cincuenta por clento (50%) del
Area.
Sismica 2D
Minimo un kilémetro (1 km) por cada diez
kilémetros cuadrados (10 km?) de
superficie del Area.
1 |36 meses P

Inversion:
Programa Exploratorio Adicional
. ) Total Actividad
Fase | Duracién Actividad 0
Us$
1 |36 meses
Inversion:

Inversion Total:
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EL. CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia
ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen ias posibles
afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de manejo que
se requieran para cada una de ellas. '

(Fin del Anexo C)

ORIGINAL 59




CONTRATQ DE EVALUACION TECNICA No. 043 DE 2012
COLS

ANEXO D: DERECHQS ECONOMICOS

D. POR USO DEL SUBSUELO

Areas Asignadas en Evaluacién Técnica: Segun lo estabiecido en fa Clausula 21
del Anexo A, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH un derecho cuyo
valor sera, en dblares de los Estados Unidos de América, el que resulte de muitiplicar
el némero de hectdreas y fraccién de hectirea del Area Asignada por el valor que
se presenta en |a siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USD / Hectédrea

Por cada
" Por las ' .
Tamaiio . hectdrea
primeras
de drea adicional a
100.000 Has.
100.000 Has.
£18 >18 518 > 18
Duracion fase
meses meses Meses meses
Continentales 2.48 3.30 3.30 4,95
Area costa afuera 0.82

Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Afto, con el porcentaje de
variacién def (ndice de Precios al Productor — PPl — publicado por el Departamento del Trabajo de los
Estados Unidos, el cual se calcula de |2 siguiente forma:

(PPlin—2) — PPl(n_3))

%PPI =
0 PPln_3

Donde n = Afio en que se realiza |a actualizacion
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ANEXO E: MODELO CARTA DE CREDITO
[ PAPEL MEBRETEADO DFL BANCO EMISOR)

CARTA DE CREDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO)
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO: [Df4, MES, ANO)
BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONTRATISTA:

Estimado senores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a
favor de Ia AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURQS (“Beneficiario”) o sus
cesionarios, la presente carta de crédito standby No. por la
cantidad de US$ [importe con nimero, letra y moneda). Esta carta de crédito standby
es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y la
correcta ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA en el contrato y las demas
actividades inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de las
multas que se lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato
suscrito entre el CONTRATISTA vy el Beneficiario el [dia, mes y afio de firma del
contrato] ("Contrato”).

La presente carta de crédito standby sera pagada mediante transferencia electronica
de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el
requerimientc de pago, previa presentacidn de los siguientes documentos
(“Requerimiento de Pago”):

1. Original o copia simple de la carta de crédito standby.

2. Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente
firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,
segun formato anexo El, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: {incluir
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civdad y direccion].

Si no se envia el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la
presente carta de crédito standby, cesard la responsabilidad del Banco Emisor
derivada de la misma.

Condiciones especiales:

1. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de ia
presente carta de crédito standby se limita Unica y exclusivamente al valor de la
presente carta de crédito standby.

2. La suma expresada en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica de la
presente carta de crédito de standby, seréd pagada en dolares de los Estados Unidos
de Norteamérica y no podra ser descontado o deducido ningln fee, cargo o retencién
de ninguna naturaleza. También podrd ser pagado en pesos colombianos, a la tasa
que informe el Beneficiario segin lo dispone el Contrato.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones multiples, sin exceder e!
importe total.

4, En caso de que el Requerimientc de Pago no cumpla con los términos y
condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor debera dar aviso
escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a mas tardar el tercer dia habil
inmediatamente siguiente @ aquel en que se haya hecho el Reguerimiento de Pago.
Este aviso escrito serd entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de
Bogota y debera estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario
podra volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho
Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito
standby.

Este documento se regird por la las reglas “"ISP98” (Practicas Internacionales para
Standby emitidas por la CCI publicacién ICC 550).
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Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby
deberé resolverse exclusivamente ante la jurisdiccion ordinaria competente de la
Repubtica de Colombia, con sede en la ciudad de Bagota.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Banco Emisor
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ANEXO E1:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO
[Hoja membreteada del Beneficlario]
Fecha: (fecha de presentacion)

Banco Emisor:
(Nombre y Domicifio)

Ref.: Carta de crédito standby No.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su caracter de beneficiario ("Beneficiario”)
de |a carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento

de Pago, manifiesta:

Que (CONTRATISTA) ha incumplide con los términos
y condiciones del contrato de fecha suscrito con el Beneficiario,
especificamente la obligacidn(es) prevista(s) en la(s) clausula(s) yfo el
Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo det Contrato, por o que el
Beneficiario esta en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sirvanse transferir el pago por la cantidad de
la cuenta bancaria No. del Banco
nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago
realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax
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ANEXO F

TERMINOS Y CONDICIONES PARA LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES - PBCs

1. Marco normativo de los PBCs

La Inversién Social como obligacién dentro del presente contrato tiene su origen en el
Decreto Ley 1760 de 2003, articulo 5°, numera! 5.7 que ordena a la ANH:

"Convenir en los contratos de exploracion y explotacion los términos y
condiciones con sujecidn a los cuales los compafias contratistas, como parte
de su responsabilidad social, adelantarin programas en beneficio de las
comunidades ubicadas en las dreas de influencia de los correspondientes

contratos.”

Actualmente, de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4137 de 2011, articulo
4°, numeral 4.7, tal funcidén se dejé inalterada. Por Ultimo, la ANH mediante el
Acuerdo No. 05 de 2011, establecid los Parémetros mediante fos cuales se deberdn
ejecutar los Programas en Beneficlo de las Comunidades.

Paragrafo.- La obligacidn del 1% de inversién prevista en este Anexo es una
obligacion de resultado. El objetivo de mejorar las condiciones sociales de las
comunidades en el Area de Influencia Directa es una obligacién de medio que
depende de factores exdgenos, algunos por fuera del control razonable del
CONTRATISTA. Esta circunstancia serd tenida en cuenta al momento de valorar el
cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Anexo. Con todo, el nivel de
diligencia exigible al CONTRATISTA es el de un buen profesional especializado en la

materia.

2. Area de Influencia Directa de los PBCs
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La delimitacién del Area de Influencia Directa serd definida exclusivamente por EL
CONTRATISTA, con base en el contexto social, econdmico y ambiental del area de
operaciones, para lo cual podra tener en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:

NOTA:

Las dreas que hacen parte de las locaciones, campamentos, servidumbres, vias
terciarias y secundarias de uso permanente por los requerimientos
operacionales, areas auxiliares, zonas de descargue, vertimientos o areas de
captaciones y zonas de préstamo, donde el contratista interviene
directamente, entre otras.

Areas adyacentes al proyecto, donde se impactan las condiciones de vida de la
poblacion como resultado de |a operaciones.

Si EL CONTRATISTA considera oportuno hacer inversiones mas alld del Area
de Influencia Directa y quisiera acreditarlas para el cumpiimiento de fos
PBCs, la respectiva propuesta debidamente justificada deberd someterse a
consideracion de la ANH segun los pardmetros establecidos en el presente
Anexo.

3. Parametros y criterios para la definicion y ejecucion de los PBCs

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes pardmetros y criterios en la
definicién y ejecucion de los PBCs:

3.1 Parametros de los PBCs, segun lo establecido en el articulo 2 del
Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH:

Parametro 1: "Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana
conforme a los preceptos constitucionales, en la definicion y seguimiento de
los Programas en Beneficio de las Comunidades, del drea de influencia directa,
a través de los representantes legitimos.”

Parametro 2: "La definicion y planeacion de los Programas en Beneficio de
las Comunidades deben considerar como minimo Ia caracterizacion integral del
entorno social, cultural y econdmico de las dreas de influencia directa de los
proyectos. Es fundamental que haya coherencia de los Programas en Beneficio
de las Comunidades con los Estudios de Impacto Ambiental y 5sus
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correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestion social, requeridos
por [a autoridad ambiental”

Parametro 3: 'Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
enmarcarse bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos
Humanos y por los derechos de las minorias étnicas reconocidas en Ias leyes y
tratados internacionales, sobre la base de informacion clara y comunicacion
efectiva con miras a facilitar una adecuada informacion y el conocimientos y la
participacion de las comunidades beneficiarias, propiciando un enfoque
diferencial con discriminacion positiva, para la debida salvaguarda de Ias
garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades fuera de
territorios legalmente constituidos con 1a aplicacién de tendencias éticas y
sisteméticas del desarrollo progresivo de las comunidades.”

Parametro 4: “Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar
en armonia con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de
Vida o Planes de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo
sostenible frente a la utifizacidn de los recursos naturales.”

3.2 Principios rectores de los PBCs

Pertinencia: Los PBCs deben ser consistentes con los planes de desarrollo
establecidos por los respectivos entes gubemamentales tales como Planes de
Desarrollo, CONPES o Planes de Gobierno y con las prioridades y necesidades
de las comunidades del Area de Inﬂuencia Directa.

Factibilidad: Referente a la capacidéd real de llevar a cabo y ejecutar el
respectivo programa.

Eficiencia: Uso adecuado de los recursos para la consecucidn de los objetivos
previstos.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos previstos durante la planeacidn,
definicion y ejecucién del programa en los tiempos establecidos.

Impacto positivo: Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion objetivo.
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« Sostenibilidad: Propender por asegurar la capacidad del programa para
mantenerse a través del tiempo.

4. Aspectos Generales de los PBCs

Para definir y ejecutar los PBCs, EL CONTRATISTA deberd tener en consideracion:

4.1 Conocimiento de las dinamicas del Area de Influencia Directa

Demostrar conocimiento actualizado de la dindmica social, econdmica, cultural y
ambiental de las comunidades del Area de Influencia Directa.

La informacién primaria y secundaria que soportara el conocimiento local y regional
debe haber sido actualizada como maximo en los cuatro (4) aftos anteriores al inicio
del respectivo programa. Este conocimiento, debera ser actualizado cada dos (2)
afios durante la vigencia del PBC, en los casos en gue aplique.

Dicho conocimiento debe contemplar las siguientes caracteristicas:

1. El conocimiento debe ser suficiente, actualizado y pertinente para la toma de
decisiones.

2. Los diagnosticos deben cubrir las siguientes tematicas:

Poblacién det Area de Influencia Directa;

Condiciones socioecondmicas de la poblacidn respectiva;

Problematica socio ambiental, local y regional;

Identificacion de las necesidades planteadas en los Planes de Manejo
Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Pianes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
del Area de Influencia Directa, en los casos en que se cuente con dichos
instrumentos (en caso de no existir los instrumentos listados, se debe
informar a la ANH).

an oow

4.2 Mejoramiento de la calidad de vida y Derechos Humanos

Procurar por que las actividades propuestas estén orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia Directa y que
los Derechos Humanos constituyan un aspecto fundamenta! en la realizacién de los
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diferentes proyectos, propendiendo por fortalecer aspectos como la equidad de
género y la proteccién de la poblacidn vuinerable, entre otros.

4.3 Sistema de Quejas y Reclamos

Desarrolar un sistema de quejas y reclamos adecuado a las condiciones
socioecondmicas del Area de Influencia Directa.

El sistema de atencién de quejas y reclamos debe contener:

1. Mecanismo adecuado a las condiciones socioecondmicas y culturales de
recepcion de quejas, incluyendo la adecuacién de espacios abiertos y de facil
acceso al pablico;

2. Procedimiento transparente y visible para todos los interesados del tramite de
las quejas y reclamos;

3. Mecanismos de trazabilidad;

4.4 Participacion de la Comunidad

Facllitar la participacidn de las comunidades y las autoridades del Area de Influencia
Directa, en la socializacion de los programas que se desarrollaran en el marco de los
PBCs, buscando generar espacios de didlogo y construccién de confianza entre las
partes, seqin lo establece la Circutar 04 de 2010, y de acuerdo con los siguientes
criterios.

1. Desarrollar procesos de socializacién que permitan la participacion de las
comunidades;

2. Documentar los procesos de soclalizacion, a través de listados de asistencia y
registros fotograficos, de ser posible, y en los casos en que las participantes de
la reunion lo autoricen; i

3, Contener un sistema de informacién y comunicacién segin circular 04 de
2010;

4. Buscar la coordinacién con las autoridades competentes para el desarrallo de
los PBCs.
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EL CONTRATISTA es autdnomo en la definicién de los PBCs, partiendo de los
principios universales de la Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Por lo
tanto, buscard armonizar la definicidn y ejecucién de los PBCs con las comunidades,
pero a su vez, EL CONTRATISTA tendra exclusivamente la potestad en su definicion y
ejecucion final.

NOTA: Se entiende por participacion de la comunidad, en los procesos de
socializacion de los PBCs, a los procesos gue incluyen tanto a los actores
legitimos de las Areas de Influencia Directa, como a los representantes de
las organizaciones legitimamente constituidas y a los representantes de las
organizaciones de que tratan los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y
1745 de 1995 para el caso de los grupos étnicos.

4.5 Comunicacion efectiva

EL CONTRATISTA adoptara medidas que permitan la divulgacion de los resultados y
logros obtenidos en su contribucidn al desarrollo local, municipal y regional.

EL CONTRATISTA debe desarrollar un sistema de informacion y comunicacidn de los
PBCs que permita a las partes interesadas conocer las metas y objetivos propuestos,
los resultados obtenidos y los montos de inversidn, teniendo en cuenta las realidades
socioecondmicas y culturales de la comunidad del Area de Influencia Directa y
teniendo en cuenta los preceptos establecidos en la Circular 04 de 2010.

4.6 Coordinacion con el Estado

EL CONTRATISTA procurara que la definicion y desarrollo de los PBCs se haga en
cooperacion con el Estado, de ser posible, con sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos
identificados como prioritarios para las comunidades en el Area de Influencia Directa.

Todos los proyectos incluidos en los PBCs buscaran armonizarse con los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de
Influencia Directa. En caso de que dichos instrumentos no se encuentren disponibles,
EL CONTRATISTA deberd informarlo a la ANH.

4.7 Auditoria Externa

CRIGINAL 70




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA No. 043 DE 2012
COLS

EL CONTRATISTA deberd someter la definicién y ejecucién de los PBCs a una
auditoria externa que acredite el cumplimiento de los términos y condiciones
contemplados en este Anexo.

La firma auditora externa debe tener reconocimiento a nivel nacional o internacional
en procesos de auditoria.

La auditoria externa a los PBCs debe certificar que 1os CONTRATISTAS han definido y
ejecutado los PBCs cumpliendo ios términos y condiciones establecidos en el presente
Anexo.

5.Contenido de los PBCs durante las Fases del Periodo de Exploracion y el
Programa Exploratorio Posterior del Contrato de Exploracién y Produccién
— E&P, asi como en el plazo de duracién del Contrato de Evaluacion Técnica

EL CONTRATISTA ejecutara los PBCs dentro del plazo sefialado para la respectiva
fase del Periodo de Exploracidn, Programa Exploratorio Posterior o el plazo de
duracion del TEA.

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las
fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del contrato TEA.

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, [0S avances en la
implementacién y ejecucién de dichos programas, identificando los resultados y/o
impactos.

EL CONTRATISTA podra priorizar dentro de los PBCs una o varias de las sigulentes
lineas de inversion, segdn se considere pertinente: '

1. Proyectos elegibles porque impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades:

a. Construccion y adecuacién de infraestructura educativa y de salud para las

comunidades. i

b. Dotaciones de elementos médicos, hospitalarios y de salud para las
comunidades.

c. Construccién y dotacion de equipamientos deportivos, recreativos,
culturales y comunitarios. ,

d. Mejoramiento de la educacién formal y no formal de las comunidades.
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e. Mantenimiento, adecuacion y construccion de vias de interés comunitario.

Capacitacion para las comunidades segin las necesidades locales vy

regionales

g. Programas de mejoramiento de viviendas

h. Programas comunitarios de manejo, proteccion y conservacion del medio
ambiente

-
*

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas y la
seguridad alimentaria de las comunidades:

Proyectos de generacion de empleo

Proyectos productivos de beneficio comunitario

Proyectos de seguridad alimentaria

Proyectos de mejoramiento tecnoldgico de fa produccion

Programas de creacién de negocios comunitarios

Proyectos de riego y de adecuacion de suelos ‘

Programas de mejoramiento, adecuacidn o adquisicién de tierras
productivas para beneficio colectivo de las comunidades

empacow

3. Proyectos elegibles para el fortalecimiento institucional y anti-corrupgcion:

Proyectos que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupcién

Proyectos de capacitacion y formacidn de lideres y dirigentes comunitarios

c. Programas de mejoramiento de capacidades grupales para la interlocucion
con el Estado y las empresas

d. Programas de formulacidn y gestidn comunitaria de proyectos

e. Giras y programas de intercambio de experiencias comunitarias

oW

NOTAS:

= Todos los proyectos incluidos en el PBC deberdn buscar la armonia con los
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes de Desarrolio Municipales
y Departamentales, del Area de Influencia Directa de la operacién. En caso de
que estos instrumentos no existan, EL CONTRATISTA debera informario
oportunamente a la ANH.

» Si EL CONTRATISTA contempla definir una linea de inversion adicional a las
listadas anteriormente, deberd informarlo y concertarlo con la ANH.
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Valor a invertir en 1as PBCs en el Periodo Exploratorio

El valor de inversién de los PBCs en el Periodo Exploratorio correspondera, como
minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversién contenida en el
Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversion Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditonia,
logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

6.Contenido de los PBCs durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccion del Contrato de Exploracién y Produccion — E&P.

Para esta etapa, se deben planificar PBCs por cada una de las Areas Asignadas en
Evaluacién y Produccion, los cuales deberan ser acordes con la duracion de las
operaciones que adelanta el CONTRATISTA, y por tanto, deberén buscar un mayor
alcance e impacto. Los PBCs deberdn procurar la sostenibilidad de las inversiones
propuestas a través de la participacién de las comunidades y autoridades del Area de
Influencia Directa y pueden ser formulados a largo plazo, con actualizaciones
anuales, de acuerdo con lo establecido en el contrato .

Una vez aprobados los PBC por la ANH, EL CONTRATISTA informara a la ANH, a
través de los informes exigidos en el contrato y en este Anexo, los avances en la
implementacidn y ejecucién de dichos programas, identificando fos resultados y/o
impactos. Los PBC deben actualizarse para cada Afio Calendario y se espera que al
final del Periodo de Produccidn, el CONTRATISTA haya cumplido la totalidad de los
objetivos propuestas en dichos programas.

£l CONTRATISTA podrd priorizar dentro de los PBCs una o varias de las siguientes
lineas de inversidn, segun lo considere pertinente:

1. Proyectos y programas elegibles, con el fin de promover el desarrollo local y
regional:

a. Apoyo a proyectos de erradicacion y superacion de la pobreza

b. Apoyo a proyectos de saneamiento basico y mejoramiento de servicios
publicos

¢. Apoyo a proyectos de infraestructura, de salud y educacion

d. Apoyo a proyectos de rehabilitacion,. proteccién y conservacidn del medio
ambiente
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e. Apoyo a proyectos de vivienda social.

2. Proyectos elegibles porque fortalecen las capacidades econdmicas locales y
regionales:

a. Proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas a nivel local vy
regional.

b. Establecimiento de proyectos MDL y REDD para comunidades.

¢. Programas de cooperativismo, asociatividad y fondos comunitarios para la
competitividad en la produccién agropecuaria en toda la cadena de valor

d. Proyectos de generacion de empleo.

NOTAS:

* Todos los proyectos incluidos en el Programa en Beneficio de tas Comunidades
deberan buscar la armonia con los Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida y los Planes
de Desarrollo Municipales y Departamentales, del Area de Influencia Directa de
la operacion. En caso de que estos instrumentos no existan, la compadiia
deberd informarlo a la ANH.

» Sila compaiiia contempla definir una linea de inversidn adicional a las listadas
anteriormente, debera informarlo y concertarlo con la ANH.

Valor a invertir durante el Programa de Evaluacion y el Periodo de
Produccién

El valor de inversion de los PBCs en el Programa de Evaluacidén y el Periodo de
Produccién corresponderd, como minimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la
inversion contenida en el Programa de Evaluacién y el Programa Anual de
Operaciones sometidos a la ANH para cada uno de los Afios Calendario en evaluacion
y produccién y para cada Area Asignada en Evaluacion y Produccién.

El valor minimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se
refiere a la Inversién Social efectiva y no incluye los costos de personal, auditoria,
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logisticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA
para adelantar los PBCs.

7. Plazos para la presentacion de los PBCs

Los PBCs deben ser presentados, para aprobacién de la ANH, de acuerdo con lo
dispuesto en el Contrato.

8. Contenido de los informes de los PBCs para su presentacion a la ANH

Los PBC deberdn ser entregados a la ANH para aprobacién de la ANH y deben
contener como minima:

1.

Lineas de inversion definidas por el CONTRATISTA.

Metas e indicadores

Descripcion de los proyectos seleccionados y los procesos de socializacion
adelantados de acuerdo con la Circular 04 de 2010

Poblacién beneficiaria de cada programa
Cronograma de ejecucion de cada programa
Valar de cada programa

Condiciones vy acreditaciones de la auditoria externa.

El CONTRATISTA debe presentar a la ANH informes semestrales y anuales que
contengan:

1.

Estado de la ejecucion de los PBC

Resultado obtenido de acuerdo con metas e indicadores propuestos.
Descripcion y resultados del sistema de quejas y reclamos.

Certificacién anual de la auditoria externa acerca del cumplimiento de los
términos y condiciones que rigen los PBCs.
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La ANH podra solicitar en cualquier momento informes de seguimiento con el
propésito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el

presente Anexo.

9.Descripcién de las etapas de los PBCs

Id | Etapa Descripcién Entregable
1 | Diagndstico | EL CONTRATISTA debera definir | Un documento que contenga el
el Area de Influencia Directa con | diagndstico realizado por EL
base en sustentos sociales, | CONTRATISTA , que incluya:
ambientales y econdmicos. «Poblacidn  del  Area de
A su vez, debera sustentar| Influencia Directa
conocimiento actualizado de la » Condiciones socioeconomicas
dindmica social, econdémica, | de la poblacidn
cultural y ambiental del Area de | . prohlematica socio ambiental
Influencia Directa. local y regional
» [dentificacion de necesidades
planteadas en los Planes de
Manejo Ambiental, Planes de
Manejo Social, Planes de
Ordenamiento Territorial,
Planes de Vida y los Planes de
Desarrollo  Municipales vy
Departamentales, del Area de
Influencia Directa, en caso de
que estos instrumentos
existan.
2 | Formulacion | Durante  esta  etapa EL | =Actas y/o memorias de las
de los PBCs | CONTRATISTA debera iniciar el { reuniones con las

proceso de formulacidn vy
definicién de los PBCs, segin el
diagnostico levantado.

Se recomienda que una vez
definidos los PBCs, EL
CONTRATISTA realice una serie
de actividades conducentes a la
socializacion de los programas
que fomente la participacion
comunitaria en la formulacién
de los mismos.

comunidades, en las cuales se
deje  constancia de la
socializacién de los proyectos
de PBCs con las comunidades.

» Listados de asistencia

*En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunién de socializacion de
los PBCs, la compania deberd
informarlo a la ANH.
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1d | Etapa Descripcion Entregable
3 | Presentacid | Segun los tiempos establecidos | *El  documento que serd
nalaANH [{en el Contrato, EL | radicado ante la ANH, deberd
CONTRATISTA entregara a la| contener los elementos
ANH los PBCs para su| enunciados en el presente
aprobacion. Anexo.
4 | Aprobacion |La ANH deberd pronunciarse | »Oficio de la ANH mediante el
de la ANH respecto a los PBCs en los| cual se pronuncia sobre los
plazos previstos en el Contrato. PBCs.
Dicho pronunciamiento puede ir
encaminado hacia:
= Aprobacién de los PBCs.
«Solicitud de  ajustes o
redefinicion de los PBCs.
= Solicitud de soportes, segun lo
expuesto en las etapas 1 y 2
de la presente tabla.
5 |{Implementa | EL  CONTRATISTA  deberd | »Informes de acuerdo con el
cion adelantar durante esta etapa: numeral 8 de! presente Anexo.
1. Socializacion de los. PBCs| =Actas y/o memorias de las
aprobados por la ANH. reuniones de socializacion de
2. Ejecucién de las actividades| los ~ PBCs  definitivos vy
planificadas. aprobados por fa ANH, ante
3. Implementar un sistema de autondzdzs locales y la
atencién de quejas y| comumidad.
reclamos. = Certificacion anual de Ia
4. Desarrollo de la auditorfa | 2uditoria externa.
externa a los PBCs. =En caso de gue exista alguna
motivacidn o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar
la reunién de socializacién de
los PBCs, el CONTRATISTA
debera informarlo a la ANH.
6 | Seguimiento | La ANH realizard un seguimiento | EL CONTRATISTA debera
Social ANH | a los PBCs que ejecute EL entregar los informes de

CONTRATISTA.
Este seguimiento comprendera:
» Seguimiento documental a

acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del presente Anexo.

En caso de ser requerido por Ia
ANH, EL CONTRATISTA debera
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Id

Etapa

Descripcion

Entregable

partir de los informes que
deberdn presentar
oportunamente EL
CONTRATISTA a la ANH.

= Visitas a Campo para verificar
la ejecucion los PBCs de
acuerdo con el presente
Anexo.

L.a ANH podra solicitar en

cualquier momento soportes e

informes gue evidencien las

actuaciones que ha adelantado

EL CONTRATISTA.

entregar cualquier soporte o
informe adicional para verificar
la ejecucién de los PBCs.

Cumplimient
o
Contractual

Una vez terminada la ejecucion
de los PBCs, EL CONTRATISTA
deberd adelantar una reunion
de cierre y de soclalizacion de
resultados y productos con las
autoridades locales y la
comunidad.

EL CONTRATISTA debera enviar
a la ANH los resultados del
proceso de auditoria externa, la
cual deberd certificar todo e
proceso adelantado.

= Actas y/o memorias de la
reunion de cierre de los PBCs,
ante autoridades locales y
comunidad.

m Informe final de auditoria
externa.

» En caso de que exista alguna
motivacion o circunstancia por
la cual no se pueda adelantar 13
reunion de socializacion de los
PBCs, el CONTRATISTA debera
informarlo a la ANH.
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