CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 3 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE-3

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HDROCARBURGS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL

SECTOR: CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE-3

CONTRATISTA: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA (VICHADA) LIMITED

FECHA EFECTIVA: SEPTIEMBRE 30 DE 2008

Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C,,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadania No. 19.303.017 expedida en Bogota, domiciliado en
Bogota, D.C., manifiesta:

1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion de
esta Agencia, y

2. Que para la celebracién del presente Contrato ha sido autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesién del 23 de julio de 2008, segin consta en el Acta N°
9 de dicho 6rgano,

3. Que mediante Acuerdo N° 23 del 30 de junio de 2005, modificado por el
Acuerdo N° 038 de 2006 expedidos por el Consejo Directivo de la ANH, se
definieron las areas especiales para la contratacion de de actividades de
exploracion y produccion de hidrocarburos, las areas libres y liberadas ubicadas
en el cinturén de Crudos Pesados.

4. Que mediante Resolucion N° 123 del 19 de marzo de 2008, el Director General
de la ANH, ordené la apertura de la invitacién a participar en e! Proyecto de
Desarrollo Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental.
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5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resolucion N° 413
del 4 de agosto de 2008, modificada por la Resolucion 463 de 2008, adjudico el
Blogue CPE-3 a la compafiia EXXONMOBIL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA) LIMITED.

y por la ofra parte, EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA (VICHADA) LIMITED, sociedad organizada de acuerdo con las leyes
de la mancomunidad de Las Bahamas, bajo el N° 148566 B, con domicilio
principal en Bahamas, representada por JAN — CLAIRE PHILLIPS, mayor de edad,
ciudadano Estadounidense, identificada con el pasaporte numero 017277313
expedido en los Estados Unidos de América, manifiesta:

1. Que en su calidad de Vicepresidente obra en representacién de la compania
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA)
LIMITED

2. Que para celebrar el presente contrato la sefiora JAN - CLAIRE PHILLIPS esta
plenamente autorizado en su calidad de Vicepresidente de EXXONMOBIL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA) LIMITED.

3. Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y

4. Que EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA
(VICHADA) LIMITED, ha acreditado que tiene y se obliga a mantener la capacidad
juridica, financiera, la competencia técnica y las habilidades profesionales
necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

5. La compafia antes mencionada, EXXONMOBIL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA} LIMITED, se denominara para todos los
efectos EL EVALUADOR.

6. El operador del presente contrato sera EXXONMOBIL EXPLORATION AND
PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA) LIMITED.

7. Como condicién resolutoria del presente contrato, la compariia EXXONMOBIL
EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA) LIMITED, se obliga
a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con domicilio principal en la
ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias calendario siguiente & la fecha de
firma del presente contrato.
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La ANH y EL. EVALUADOR acuerdan celebrar el presente Contrato de Evaluacion
Técnica Especial (TEA), en los términos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C y D, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes.

Los avisos y comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de las
Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de celebracion
de este contrato, son:

ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL EVALUADOR: 233 Benmar, Houston — Texas 77060 Estados Unidos de América

Cualquier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera
ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la fecha del registro en la Camara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo de
la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso
cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en
la Camara de Comercio.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los treinta (30) dias del mes de septiembre
de dos mil ocho (2008), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONAL DE HYDROCARBUROS

p@ﬁ ARMANDO ZAMORA REYES

DIRECTOR GENERAL

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA)

PHILLIPS
VICE PRESIDENTE

HERNAN MARTINEZ TORRES
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA ,‘ ) { !

TESTIGO
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CAPITULO |- DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el
significado que aqui se les asigna:

1.1. Actividades Suplementarias: Son las actividades adicionales al Programa de
Exploracion propuestas por EL EVALUADOR y aprobadas por la ANH durante la
ejecucion del contrato en la medida en que aquel lo estime necesario. EL
EVALUADOR adelantara estas actividades a su costo y riesgo.

1.2. Area de Evaluacién Técnica o Area: Es la superficie identificada en la
Clausula 2.3 y alinderada en el Anexo “B”, en la cual EL EVALUADOR adquiere los
derechos de este Contrato.

1.3. Buenas Practicas en la Industria del Petréleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes cominmente empleados por
operadores prudentes y diligentes en la industria internacional del petréleo, bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las
actividades y Operaciones de este contrato, principalmente en aspectos relacionados
con la utilizacién de métodos y procesos adecuados para exploraciéon superficial del
Area de Evaluacién Técnica, la seguridad operacional y la proteccion del medio
ambiente, entre otros, en cuanto no contrarien la ley colombiana.

1.4. Contrato TEA: Todo contrato de evaluacion técnica que se firme entre la ANH
y las compaiiias adjudicatarias.

1.5. Derecho_de Prelacién: Es el derecho que tiene de manera exclusiva EL
EVALUADOR a igualar o superar una propuesta de contrato de Exploracién y
Produccién dentro del Area de Evaluacion Técnica, presentada por un Tercero,
durante la vigencia del presente contrato, en los términos descritos en la Clausula 3.2
de este contrato.

1.6. Fecha Efectiva: Es la fecha de suscripcion del presente contrato.

1.7. Inversién Adicional: Es la inversién exploratoria adicional a las actividades
establecidas en e! Programa Minimo Exploratorio.

1.8. Minuta de Contrato de Exploracién y Produccion: Para efectos del ejercicio
del Derecho de Conversion previsto en la Clausula 3.1, el contrato de Exploracién y
Produccion a suscribirse entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la compaiiia
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adjudicataria sera aquel publicado con los Términos de Referencia Definitivos del
proceso de seleccion de Desarrollo de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos
Orientales — Area Oriental. Por otra parte, la ANH y las compafiias adjudicatarias o
los terceros, suscribiran el contrato de exploracién y produccién que esté vigente a la
fecha de la solicitud de los mismos cuando estos sean resultado del ejercicio del
derecho a igualar y nominacién de areas.

1.9. Multas: Constituyen apremios a EL EVALUADOR para la satisfaccion oportuna,
eficaz y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo fanto no tienen caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacién. La cancelacién o deduccion de las mismas no exonera a
EL EVALUADOR de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.

1.10. Nominacién de Areas: Procedimiento competitivo de asignacién de areas
para contratos de Exploraciéon y Produccion establecido en el Reglamento y las
normas que lo modifiquen.

1.11. Operaciones de Evaluacion Técnica, Operacion u Operaciones: Son todos
aquellos estudios, trabajos, obras y actividades que EL EVALUADOR ejecuta en el
Area de Evaluacion Técnica, para evaluar su potencial hidrocarburifero e identificar
las zonas de mayor interés prospectivo. Incluye, pero no se limita a, métodos
geofisicos, geoquimicos, geologicos, cartograficos, fotogeoldgicos y en general, las
actividades de prospeccion superficial, ejecucion de actividades de sismica y su
procesamiento, perforacion con taladro o equipo asimilable siempre que se trate
exclusivamente de pozos de investigacion estratigrafica cuyo Unico proposito sea fa
obtencién de informacién geoldgica acerca de la estratigrafia del Area de Evaluacion
Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el presente contrato.

1.12, Operador: Es la compafia habilitada como tal dentro del proceso de seleccion
de Desarrollo de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental,
encargado de conducir las Operaciones de Evaluacién Técnica. El operador debera
tener como minimo el 40% de participacion en este contrato.

1.13. Operador Designado: Es la compafiia designada por EL EVALUADOR para
gerenciar el proyecto cuya designacion debera ser aprobado previamente por la
ANH. El Operador Designado deberd cumplir con los mismos requisitos del EL
EVALUADOR, de acuerdo con los requisitos establecidos en los Términos de

Referencia.
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1.14. Partes: La ANH y EL EVALUADOR.

1.15. Pozo Estratigrafico: Perforacion tendiente a determinar la secuencia
litoldégica existente en el subsuelo de un lugar determinado. La perforacion debe
garantizar, al menos, la recuperacion de testigos laterales, con intervalos maximos
de 20 pies de la secuencia estratigrafica, asi como fluidos, gases contenidos en
todas las unidades litolégicas, y la toma de registros eléctricos, sénicos, visuales y
radiactivos. La extraccion de testigos laterales debera iniciar desde 300 pies medidos
a partir de ia superficie del terreno, y en todo caso el dlitimo testigo debe realizarse a
un (1) pie del fondo del pozo.

El pozo estratigrafico debe alcanzar unidades litolégicas potencialmente econémicas
tal como lo constituyen las rocas pre-cretacicas, en lo posible hasta el basamento
cristalino. En todo caso, los pozos estratigraficos deben atravesar, como minimo,
todas las unidades estratigraficas de los sistemas petroliferos conocidos en la zona
(Gacheta - Carbonera) mas 1000 pies por debajo de ellas, o al tope del basamento
cristalino.

El corazonamiento continuo en las zonas de interés que exige la forma 4CR del MME
podra reemplazar el muestreo de estas zonas con los testigos laterales mencionados
arriba.

1.16. Propuesta _de Contrato de Exploracion y Produccién (E&P): Es el
documento y sus anexos recibidos por la ANH, con el proposito de celebrar un
contrato de Exploracién y Produccion de hidrocarburos sobre toda o parte del Area
de Evaluacién Técnica, en los términos del Reglamento y de este contrato.

1.17. Programa Exploratorio: Son las actividades incluidas en el programa minimo
exploratorio establecido en los Términos de Referencia y aquellas relacionadas con
la inversion adicional presentadas por EL EVALUADOR en |a propuesta para realizar
en el Area de Evaluacion Técnica.

1.18. Programa_Exploratorio_ Minimo: Son las actividades de obligatorio
cumplimiento, que han sido establecidas por la ANH dentro de los Términos de
Referencia.

1.19. Reglamento: El reglamento para la contratacién de areas para el desarrollo
de actividades de exploracién y explotacion de hidrocarburos, aprobado por el
Consejo Directivo de la ANH mediante Acuerdo 008 de 2004, el Acuerdo 017 de
2007 y demas normas que lo modifiguen, adicionen.

1.20. Tercero: Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 3.2, de este Anexo, es
(son) la(s) persona(s) juridica(s) nacional(es) o extranjera(s), consorcios 0 uniones
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temporales, conformados por persona(s) juridica(s) nacional(es) o extranjera(s),
diferentes a EL EVALUADOR o0 a sus miembros, que sobre las areas objeto de
reserva conforme a este contrato, presenten propuestas de E&P para contratacion
directa.

1.21. Términos de Referencia: Es el documento marco del proceso de seleccién
de Desarrollo de Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental
definitivo y sus adendos, por medio del cual se establecieron las regulaciones,
requisitos e informacién necesaria para participar en el Proceso de Seleccion de
Crudos Pesados mediante el cual se adjudicé el presente contrato.

CAPITULO iI- OBJETO Y ALCANCE

2.1. Objeto: Por virtud del presente contrato se reserva el Area de Evaluacion
Técnica y se otorga a EL EVALUADOR el derecho a realizar Operaciones de
Evaluacién Técnica a su costo y riesgo, tendientes a evaluar el potencial
hidrocarburifero, con el propésito de identificar las zonas de mayor interés
prospectivo en la misma area, mediante la ejecucién del Programa Exploratorio
descrito en la Clausula 4.1 y establecido en el Anexo “C” de este contrato, con el
objeto de suscribir uno o mas contratos de Exploracién y Produccion dentro del Area,
mediante el ejercicio de los derechos enunciados en el Capitulo Il

2.2. Alcance: EL EVALUADOR, en ejercicio de ese derecho, realizara las
Operaciones de Evaluacidn Técnica materia de este contrato, a su exclusivo costo y
riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y
llevar a cabo las Operaciones de Evaluacién Técnica dentro del Area y tendra
derecho a: {i)suscribir un contrato Exploraciéon y Produccion, por cada millén de
hectareas (1.000.000 ha), dentro del Area de Evaluacién de acuerdo con este
contrato; o hasta dos, si renuncia a ejercer el derecho de Prelacién; (ii) ejercer el
derecho de Prelacidon, por cada millon de hectareas (1.000.000 ha), por una Cnica
vez; (i} ejercer el derecho a Nominar Areas adicionales para suscribir contratos de
Exploracion y Produccion, conforme a lo estipulado en las clausulas 3.1, 3.2, 3.3 y
3.4 del presente contrato.

2.3. Extensién del Area de Evaluacién Técnica: El Area de Evaluacion Técnica
comprende la descrita en el Anexo “B”, que forma parte de este contrato. El Area de
Evaluacién Técnica sera reducida como resultado de la celebracion de contratos de
Exploracion y Produccién de hidrocarburos, en la porcion del area que sea objeto de
estos contratos, de acuerdo con las clausulas 3.1, 3.2, 3.3 y/o de devoluciones

voluntarias. K&
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2.4. Limitaciones: Salvo los derechos expresamente contenidos en este contrato,
el mismo no faculta a EL EVALUADOR para realizar operaciones distintas de las
sefialadas en la Clausula 1, Numeral 1.11, ni para desarrollar o producir
hidrocarburos o algln otro recurso natural que pueda encontrarse en el Area de
Evaluacion Técnica.

Los derechos que a favor de EL EVALUADOR se otorgan en esta clausula no
impiden que la ANH realice o autorice a adelantar cualquier tipo de estudios y
trabajos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, fotogeologicos y, en
general, todos aquellos comprendidos dentro del area exploracién superficial con el
objeto de aumentar el conocimiento geolégico del Area de Evaluacion Técnica.

2.5. Duracion: Este contrato tendra una duracion de treinta y seis (36) meses, a
partir de la Fecha Efectiva, de acuerdo a lo estabiecido en la Clausula 1, Numeral
1.6, de este contrato.

2.6. Prérroga del Contrato: La duracién de este contrato podra ser prorrogada de
mutuo acuerdo cuando EL EVALUADOR lo solicite por escrito, justificando su
solicitud, y a criterio de la ANH. La(s) prérroga(s) debera(n) ser formalizadas
previamente mediante otrosi.

CAPITULO Ili - DERECHOS DEL EVALUADOR

3.1. Derecho de Conversidn: Durante el periode de duracién def TEA, EL
EVALUADOR tendra derecho a seleccionar un area por cada millén (1.000.000) de
hectareas de extension del Area de Evaluacién Técnica, para presentar propuesta de
contrato de Exploracién y Produccién, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento o las normas que lo modifiquen, en los Términos de Referencia y en el
presente contrato.

Adicionalmente, EI EVALUADOR podra seleccionar una segunda area, por cada
millon (1.000.000) de hectareas, para presentar otra propuesta de Contrato de
Exploracion y Produccion, siempre y cuando renuncie al derecho de prelacion que se
establece en la siguiente Clausula.

3.2. Derecho de Prelaciéon: EL EVALUADOR tendra derecho a igualar una Unica
propuesta de un Tercero, por cada millon (1.000.000) de hectareas de extension
dentro del bloque del contrato de Evaluacién Técnica. Para el efecto, si la ANH
durante el plazo del TEA recibe una oferta de un Tercero, que cumpla con lo
dispuesto en e! Reglamento y las normas que lo modifiquen , seguira el siguiente

procedimiento:
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3.2.1. La ANH dard aviso a EL EVALUADOR del recibo de la Propuesta de
Contratacion, especificando las coordenadas del area superpuesta con el Area de
Evaluacion Técnica y el programa exploratorio minimo aceptado por la ANH y un
porcentaje (X%) de participacion en la produccién total de Hidrocarburos después de
regalias, a favor de la ANH.

3.2.2. Recibido el aviso de la ANH, EL EVALUADOR dispondra de treinta (30) dias
calendario para ejercer el Derecho de Prelacidon mediante la entrega de la propuesta
que pretende igualar el programa exploratorio minimo presentado por el Tercero y el
porcentaje (X%) de participacion en la produccién total de Hidrocarburos después de
regalias, a favor de la ANH.

3.2.3. Si EL EVALUADOR ejerce del Derecho de Prelaciéon y la ANH considera
técnica y financieramente que el programa exploratorio minimo ofrecido por EL
EVALUADOR iguala o supera el Programa Exploratorioc Minimo ofrecido por el
Tercero y el porcentaje (X%) de participacion en la produccién total de Hidrocarburos
después de regalias, la ANH informara a EL EVALUADOR dentro de los quince (15)
dias siguientes al recibo de tal propuesta, sobre la admisibilidad de la misma. Acto
seguido, la ANH procedera a solicitar |la autorizacion de su Consejo Directivo para la
aceptacion y consecuente suscripcion del contrato. Una vez autorizado por el
Consejo Directivo de la ANH, las Partes tendran un plazo de treinta (30) dias,
calendario contados a partir de la fecha del aviso de dicha autorizacién, para
suscribir el futuro contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EL EVALUADOR acepta que no se genera en su favor
derecho alguno respecto del drea objeto de la superposicion y, por tanto, renuncia a
formular cualquier tipo de reclamacion por este concepto, y la ANH podra disponer
libremente del area de superposicién, en los siguientes eventos: (i) cuando no
entregue la propuesta para ejercer el Derecho de Prelacién en el plazo estipulado, de
conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.2 anterior; (ii) si presenta una
propuesta que, al menos, no iguale el programa exploratorio minimo ofrecido por el
tercero; (iii) si, por circunstancias imputables al evaluador, no suscribe el contrato en
el término establecido en el numeral 3.2.3 anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de que la ANH no suscriba el contrato de
exploracién y produccion con el Tercero que presentd la propuesta de contratacion,
los derechos sobre el area superpuesta no se veran afectados y la misma seguira
sometida a las condiciones de este contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de suscribirse un contrato de Exploracion y
Produccion con un tercero sobre el area en cuestién, ésta sera excluida del Area de
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Evaluacion Técnica, quedando EL EVALUADOR eximido del cumplimiento de las
Operaciones de Evaluacién Técnica proporcionalmente al area excluida y que de
manera expresa consten en el Programa Exploratorio.

3.3. Derecho de Nominacién de Areas: EL EVALUADOR tendra derecho a
nominar areas adicionales y a participar en nominaciones realizadas por terceros de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento, para la celebracidén de un contrato de
Exploracion y Produccion.

PARAGRAFO: En los procesos de Nominacion de Areas, el criterio principal de
adjudicacion es la participacion adicional (X%) en volumen de produccién después
de regalias, en el contrato de Exploracion y Produccion resultante del presente
contrato. El criterio secundario es la inversién en exploracion, expresada en multiplos
enteros de cien mil délares de los Estados Unidos de América (US$100.000).

3.4. Derecho de Exclusividad: En el periodo de duracioén del TEA o hasta que EL
EVALUADOR proponga un contrato de Exploracion y Produccion de acuerdo a lo
establecido en este contrato, lo que ocurra primero, ningan Tercero podra nominar
areas ni proponer contratos de Exploracion y Producciéon dentro del Area de
Evaluacion Tecnica.

3.5. Derecho de Cesiéon: EL EVALUADOR tiene derecho a ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, a
otra compafia, consorcio o unién temporal, que tenga la capacidad juridica,
financiera, capacidad operacional, capacidad técnica y las habilidades profesionales
necesarias para actuar en Colombia, siempre y cuando obtenga previamente la
respectiva autorizacion escrita de la ANH, de acuerdo con lo establecido en los
Términos de Referencia.

En uso de sus facultades discrecionales, el Consejo Directivo de la ANH podra
denegar la solicitud sin que tenga la obligaciéon de motivar su decision.

Cuando las cesiones se den a favor de compaiiias que controlan o dirigen a EL
EVALUADOR, a una cualquiera de las compaifiias que lo integran o a las filiales o a
las subsidiarias de estas, o entre compafiias que conforman un mismo grupo
econdmico, EL EVALUADOR informara su intencién a la ANH, la cual se reservara
el derecho de verificar que cumpla con las capacidades necesarias para asumir las

obligaciones del contrato.
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CAPITULO IV- ACTIVIDADES DE EVALUACION TECNICA

4.1. Programa Exploratorio: EL EVALUADOR estara obligado a ejecutar el
Programa Exploratorio establecido en el Anexo “C”, por su propia cuenta y riesgo, en
el término de duracion del presente contrato, conforme a lo dispuesto en la Clausula
2.5 de este Anexo. En el desarrollo de las actividades de las Operaciones de
Evaluacion Técnica, EL EVALUADOR deberd asegurarse que la perforacion de
pozos estratigraficos cumpla con el alcance establecido en el capitulo de definiciones
de este contrato.

4.1.1. Modificaciones al Programa Exploratorio: Cualquier modificaciéon que
presente EL EVALUADOR al Programa Exploratoric debera ser aprobada
previamente por la ANH, quien verificara que dicha modificacién no desmejore la
calidad del mismo y el monto de las inversiones originales propuestas. La ANH a su
sola discrecion podra autorizar o no las modificaciones al Programa Exploratorio.

4.1.2. Plan_de Ejecucién del Programa Exploratorio: Dentro de los treinta {30)
dias calendario siguientes a la Fecha Efectiva, EL EVALUADOR presentara a la
ANH el Plan de Ejecucién del Programa Exploratorio, en el cual describa la forma
como dara cumplimiento a sus obligaciones, en el entendido que dicho Plan de
Ejecuciéon debera ser consistente con el Programa Exploratorio, asi como también
con las Buenas Practicas en la Industria del Petréleo.

EL EVALUADOR enviara a la ANH, para su aprobacion, cualquier modificacion en el
Plan de Ejecucidén derivada de circunstancias aceptadas como constitutivas de
Fuerza Mayor o Hechos de Terceros o actividades adicionales a las sefialadas en el
Programa Exploratorio.

4.2. Actividades Suplementarias: Cuando EL EVALUADOR pretenda llevar a
cabo Actividades Suplementarias durante la ejecucién del contrato, debera solicitar
previamente autorizacion a la ANH, mediante la presentacion de la informacion
correspondiente al alcance técnico del mismo. Las inversiones relacionadas con las
Actividades Suplementarias se acreditaran al compromiso de inversion del Programa
Exploratorio.

4.3. Autonomia: EL EVALUADOR tendra el control de todas las Operaciones y
actividades realizadas en desarrollo del presente contrato. EL EVALUADOR
planeara, preparara, realizara y controlara todas las actividades y Operaciones de
Evaluacion Técnica directamente o a través de subcontratistas, con autonomia
técnica y administrativa, de conformidad con la legislacién colombiana y observando
las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.
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4.4. Subcontratistas: EL EVALUADOR podra seleccionar y subcontratar con
empresas especializadas la ejecucién parcial de las Operaciones de Evaluacion
Técnica contenidas en el Programa Exploratorio o en las Actividades Adicionales,
asegurandose de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos
en este contrato y en las leyes colombianas.

EL EVALUADOR sera responsable de la relacién con sus subcontratistas y, en
consecuencia, el incumplimiento de las obligaciones contraidas entre EL
EVALUADOR y sus subcontratistas, no lo eximird del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en este contrato.

4.5. Operador Designado: Previa autorizacion de la ANH, EL EVALUADOR
podra designar a un tercero para que sea éste quien adelante y ejecute las
actividades del Programa Exploratorio, descritas en este contrato.

El Operador Designado presentara a la ANH, de acuerdo con lo previsto en la
Clausula 6.1 de este contrato, los informes técnicos de ejecucion del mismo.

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, EL EVALUADOR mantendrd su posicién
contractual frente a la ANH y serd responsable de! cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del presente contrato.

4.6. Produccién Incidental: En casc de que incidentalmente se obtenga
produccion de hidrocarburos durante el curso de las Operaciones de Evaluacion
Técnica ya sea durante la ejecucion del Programa Exploratorio o de las Actividades
Adicionales, realizadas por EL EVALUADOR, dicha produccién sera propiedad
exclusiva de la ANH, y EL EVALUADOR no tendra derecho alguno sobre la misma.

En todo caso, EL EVALUADOR tendra fa obligaciéon de realizar todas las actividades
necesarias para evitar dafios en las instalaciones y/o posibles contaminaciones en el
Area de Evaluacidén Técnica y su entorno.

El hidrocarburo producido sera entregado en la forma que indique la ANH. Los
costos generados correran por exclusiva cuenta y riesgo de EL EVALUADOR.

4.7. Restricciones: En caso de que una porcion del Area de Evaluacién Técnica
se extienda a areas comprendidas dentro del Sistema de Parques Nacionales
Naturales u otras zonas reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas
geograficamente por la autoridad correspondiente, o cuando sobre el Area de
Evaluacion Técnica se extiendan zonas con las mismas caracteristicas anteriormente
sefialadas, EL EVALUADOR se obliga a acatar las condiciones que respecto de
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tales areas impongan las autoridades competentes. La ANH no asumira
responsabilidad alguna a este respecto.

4.8. Medio Ambiente: EL EVALUADOR dara especial atencion a la proteccion del
medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias.
Igualmente, adoptara y ejecutara planes de contingencia especificos para atender las
emergencias y reparar los dafos, de la manera mas eficiente y oportuna.

EL EVALUADOR informara trimestralmente a la ANH sobre los aspectos
ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicacion de los planes
preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
autorizaciones, concesiones o0 licencias, segln sea el caso.

Cuando alguna Operacion de Evaluacién Técnica requiera de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, EL EVALUADOR se abstendra
de realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones ©
licencias.

CAPITULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANH

5.1. Derechos Econdmicos: EL EVALUADOR reconocerd y pagara a la ANH un
derecho, cuyo monto econémico nominado en délares de los Estados Unidos de
América sera de veinte centavos de doélar de los Estados Unidos de Ameérica
(US$0.20) por cada hectarea y por cada afio o fraccion de vigencia del contrato,
pagaderc dentro de los primeros treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la
respectiva cuenta de cobro emitida por la ANH.

PARAGRAFO: En todo contrato de E&P que resulte del ejercicio de cualquiera de
los derechos otorgados en el presente contrato de evaluacién técnica, EL
EVALUADOR reconocera a la ANH como minimo un porcentaje def uno por ciento
(1%) de participacién en la produccion total después de regalias, de acuerdo con o
establecido en los Términos de Referencia y la Oferta presentada.

5.2. Derecho de Inspeccién: Durante la vigencia de este contrato, la ANH podra
presenciar, a su propio costo y riesgo y, previa comunicacion dirigida a EL
EVALUADOR con diez (10) dias de antelacién, por medio de representantes
autorizados, las Operaciones de Evaluacion Técnica que éste fleve a cabo en virtud

del presente contrato. a ? _

-ORIGINAL-




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 3 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE-3
Pagina 11 de 33

La ANH seré la Gnica responsable por las acciones derivadas de las actividades que
realicen los representantes autorizados antes mencionados en las inspecciones.

EL EVALUADOR no sera responsable por las lesiones, enfermedades o muerte que
pudieren sobrevenirles a los representantes autorizados de la ANH en el ejercicio de
tales inspecciones, por causas ajenas a EL EVALUADOR.

5.3. Celebracidn de Contratos: En cualquier momento, durante la vigencia de
este contrato, la ANH podra celebrar con EL EVALUADOR contratos de exploracion
y produccion de hidrocarburos sobre una parte del Area de Evaluacion Técnica, con
sujecion a lo dispuesto en las Clausulas 3.1, 3.2 y 3.3 del presente contrato.

5.4. Reclamaciones: La ANH debera comunicar por escrito a EL EVALUADOR,
tan pronto como tenga conocimiento sobre cualquier reclamo o procedimiento judicial
que pueda afectar los derechos de EL EVALUADOR, derivados de este contrato,
para que éste pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la
defensa de sus intereses.

5.5. Otras Actividades en el Area de Evaluacién Técnica:. En el evento que la
ANH realice u otorgue autorizaciones para realizar actividades de exploracion
superficial, segin lo establecido en la Clausula 2.4 de este contrato, EL
EVALUADOR continuara ejerciendo todos los derechos sujeto a las obligaciones que
sobre el area |le confiere el presente contrato.

Los derechos establecidos en este contrato a favor de EL EVALUADOR
prevaleceran sobre los contenidos en las autorizaciones de actividades de
exploracién superficial. La ANH se compromete a otorgar estas autorizaciones
cuando la reglamentacion admita la realizacion de actividades en forma simultanea y
por més de un operador, en areas que se superpongan con el Area de Evaluacion
Téchnica.

La ANH informara a EL EVALUADOR, respecto del otorgamiento de cualquier
autorizacion para realizar cualquier actividad que planee hacer directamente, o
mediante autorizaciones, y de la iniciacién de trabajos en el Area de Evaluacion
Técnica.

CAPITULO VI- INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

6.1. Entrega de Informacién: EL EVALUADOR mantendra oportuna y

permanentemente informada a la ANH sobre el progreso y resultados de las
-ORIGINAL-




CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL No. 3 DE 2008
CRUDOS PESADOS BLOQUE CPE-3
Pagina 12 de 33

Operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, EL EVALUADOR entregara a la ANH, toda la informacion
de caracter cientifico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este
contrato.

Para tal efecto, EL EVALUADOR debera presentar dicha informacién mediante
informes trimestrales, que deberan ser entregados a la ANH de acuerdo con el
Manual de Suministro de Informacién de Exploracion y Explotacién, vigente al
momento de entrega, en cuanto sea aplicable a la actividad realizada, dentro de los
primeros cinco (5) dias del mes correspondiente a la entrega. Lo anterior, sin
perjuicio de que EL EVALUADOR deba entregar la informacion que le solicite la
ANH en cualquier momento de la ejecucion del contrato.

6.2. Confidencialidad de la Informacién: Todos los datos e informacion técnica,
geologica, ambiental que resulten del cumplimiento de las obligaciones de este
Contrato seran mantenidos por las Partes con caracter confidencial por el periodo de
duracion del TEA o hasta que EL EVALUADOR proponga un contrato de
Exploracién y Produccién, de acuerdo a lo establecido en este contrato, lo que ocurra
primero.

A la terminacién del contrato o una vez EL EVALUADOR proponga un contrato de
Exploracion y Produccion, la ANH tendra derecho a usar irrestrictamente tal
informacién de la manera que mdas convenga a sus intereses, sin perjuicio de lo
establecido en este contrato, y podra hacer publica dicha informacion técnica,
facilitando el intercambio de informacién producto de la ejecucion de las Operaciones
de Evaluacién Técnica de acuerdo a los mecanismos establecidos en este contrato.

Esta estipulacién no se aplicard a los datos o informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, nia
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccién sobre las Partes o
sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL
EVALUADOR o sociedades vinculadas se encuentren registradas.

La ANH se compromete a no entregar a terceros datos o informacion alguna
obtenida como resultado de las Operaciones ejecutadas por EL EVALUADOR
durante el periodo de confidencialidad, excepto a lo establecido en este contrato,
cuando sea necesario para cumplir alguna disposicion legal aplicable a la ANH, o en
el desarrollo de sus funciones.

6.3. Informe Final de Evaluacién Técnica: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacion del plazo sefalado en la Clausula 2.5, EL EVALUADOR
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harda una presentacion a la ANH y le entregara a ésta un informe final de los
resultados de la evaluacion del potencial hidrocarburifero que incluya la identificacion
de las zonas de mayor interés prospectivo en el Area de Evaluacion Técnica y
documente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato y de las exigencias de las autoridades competentes respecto de la ejecucion
del Programa Exploratorio y/o de las Actividades Adicionales. Adicionalmente, el
informe debera contener una secciéon de aspectos ambientales. Este informe final
debera estar firmado por un geofisico 0 un gedlogo con matricula profesional vigente.

Cualquier error u omisién que EL EVALUADOR descubra en el informe final después
de su entrega a la ANH debera ser comunicado a ésta inmediatamente por escrito.

CAPITULO VIl - GARANTIAS Y SEGUROS

7.1. Garantia de Cumplimiento: EL EVALUADOR debera otorgar a favor de la
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el presente contrato, la
garantia que asegure el cumplimiento y Ja correcta ejecucion de todas las
obligaciones del Programa Exploratorio y las demas actividades inherentes a tales
obligaciones, asi como para garantizar el pago de las multas que se impongan por
incumplimiento del contrato. En ningln caso esta garantia tendrd caracter de
clausula penal.

Para este propédsito, EL EVALUADOR establecera, a su propio costo, una o varias
cartas de crédito “stand by” de caracter incondicional e irrevocable y pagaderas a la
vista, con un banco o institucion financiera legalmente establecidos en Colombia u
otro instrumento previamente aprobado por la ANH.

7.2. Entrega de la Garantia de Cumplimiento: EL EVALUADOR entregara a la
ANH la garantia de que trata esta clausula, en los términos esenciales del formato
contenido en e! Anexo “D” de este contrato, dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes a la Fecha Efectiva.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL EVALUADOR, debidamente sustentadas,
éste no pudiere entregar |a garantia a la ANH en el plazo estipulado anteriormente, a
solicitud de EL EVALUADOR, la ANH podra ampliar el plazo para la fecha de
entrega.

En caso que EL EVALUADOR no entregue, en el término establecido, la garantia o
las prérrogas a la misma, exigida por la ANH para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones exigidas en este Contrato la ANH podra resolver el contrato. Para el
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efecto, la ANH comunicara a EL EVALUADOR de su incumplimiento, para que en un
el término de cinco (5) dias calendario justifigue razonablemente. Si EL
EVALUADOR no presenta explicaciones justificada, la ANH resolvera el contrato y
EL EVALUADOR no tendra derecho a reclamo aiguno por la decision adoptada.

Adicionalmente a lo anterior, la ANH podra inhabilitar a EL EVALUADOR por el
término de tres (3) afios para suscribir contratos de Exploracién y Produccion y de
Evaluacion Técnica con la Agencia.

7.3. Monto de la Garantia de Cumplimiento: EL EVALUADOR debera constituir
la garantia por el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa Exploratorio.

7.4. Vigencia de la Garantia de Cumplimiento: La garantia de cumplimiento
debera estar vigente durante el plazo sefialado en la Clausula 2.5 de este Anexo, y
seis (6) meses mas y sera devuelta al EL EVALUADOR una vez se haya dado
cumplimiento a todas las obligaciones garantizadas.

EL EVALUADOR debera constituir la garantia inicialmente por la mitad de la
duracién del contrato, un (1) mes antes de vencerse la primera mitad debera
extender su vigencia hasta por los doce (12) o dieciocho (18) meses segun sea el
caso y seis {6) meses mas.

En caso de prorrogas, la garantia debera igualmente ser prorrogada o sustituida por
otra del mismo valor y con vigencia hasta la terminacion de la prérroga y seis (6)
meses mas.

7.5. Rechazo de la Garantia de Cumplimiento: La ANH rechazara la garantia
otorgada por EL EVALUADOR cuando ésta no cumpla con los requisitos que se

establecen en esta clausula.

La ANH dispondra del tiempo necesario a partir de la fecha de recibo para avisar su
rechazo a EL EVALUADOR y devolverle la garantia presentada.

A partir de dicha entrega, EL EVALUADOR tendra un plazo de ocho (8) dias para
corregir la garantia. Si no se corrige adecuadamente, la garantia(s) sera rechazada y
se entendera como no entregada para efectos de lo previsto en el numeral 7.2. de [a
presente Clausula.

7.6. Efectividad de la Garantia de Cumplimiento: La ANH hara efectiva la
garantia siempre que EL EVALUADOR incumpla en todo o en parie alguna las
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obligaciones garantizadas, sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones
contraidas.

El pago de la garantia no exonera a EL EVALUADOR de su obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado.

La ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solucion de
controversias cuando el valor de la garantia no sea suficiente para cubrir el monto de
las indemnizaciones.

7.7. Sequros: EL EVALUADOR tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y otros seguros comunmente utilizados de acuerdo con las Buenas
Practicas de la Industria del Petroleo. Asi mismo, exigira a cada contratista y
subcontratistas que desempefie cualquier trabajo y/o servicio en desarrollo de este
contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios.

Los costos que demande la contratacién y vigencia de estos seguros son por cuenta
y responsabilidad de EL EVALUADOR.

CAPITULO Vill- RESPONSABILIDADES

8.1. Indemnidad: Excepto por lo establecido en las Clausulas 5.2 y 5.5 EL
EVALUADOR sera el Unico responsable por las actividades objeto del presente
contrato, y por lo tanto, indemnizara y mantendra libre a la ANH de cualquier
obligacién, asi como de los efectos que en su contra puedan resultar de embargos,
demandas, juicios y/o reclamaciones de cualquier naturaleza, incluidas pero no
limitadas a lesiébn o muerte de cualquier persona, destruccién total o parcial de
cualquier propiedad o bien y/o dafics al medio ambiente, provocados de cualquier
modo en conexion con, referentes a, o derivados de la adquisicién, procesamiento,
reprocesamiento y/o interpretacion de la informacion y datos tecnicos y/o de
cualquier actividad realizada por EL EVALUADOR en virtud de este contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacién de EL EVALUADOR de indemnizar a los
propietarios de terrenos o a cualquier persona a quienes se les causen dafnos y/o
perjuicios.

EL EVALUADOR asumira la defensa y los costos, gastos y expensas por todas las
demandas que sean interpuestas contra la ANH con motivo de tales reclamaciones,
y se obliga a asumir los costos de cualquier juicio resultante, incluidos pero no
limitados a los costos necesarios para la reparacién o indemnizacion de esos danos
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o pérdidas, costos judiciales o extrajudiciales que se generen, costos de
investigacién, honorarios de abogados, entre otros.

La ANH podra participar en su defensa frente a cualquier demanda en que pueda
estar involucrada, sin que esta participacion exima a EL EVALUADOR de las
obligaciones aqui descritas, si la ANH decide participar todos los costos por su
defensa deberan ser cubiertos por EL EVALUADOR.

La obligacién de EL EVALUADOR de amparar y mantener a salvo o indemne a la
ANH vy su personal, de acuerdo con esta clausula, se mantendra aun cuando EL
EVALUADOR disponga de garantias o proteccion legal frente a las reclamaciones o
demandas.

EL EVALUADOR sera el Unico responsable por los dafos y pérdidas que surjan con
ocasion de la ejecucion del Programa Exploratorio, del Programa Exploratorio
Adicional, segun aplique, y demas obligaciones contraidas, y actividades realizadas
en desarrollo de este contrato, incluse aquellos causados por sus subcontratistas,
quedandc entendido que en ningun momento serd responsable por errores de
criterio, o por pérdidas o dafios que no fueren resultado de culpa grave o dolo.

Cuando EL EVALUADOR subcontrate, se asegurara que todos sus subcontratistas
cumplan los términos establecidos en este contrato y en ias leyes colombianas. Las
obras y servicios subcontratados seran ejecutados a su nombre, en razén de lo cual
EL EVALUADOR mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podra
exonerarse en razon de las subcontrataciones. La ANH no asumira responsabilidad
alguna por este concepto, ni aun a titulo de solidaridad.

8.2. Responsabilidad Laboral: EL EVALUADOR actia como unico empleador de
los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este
contrato y, en consecuencia, sera el responsable de las obligaciones laborales que
surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, tales como pago de
salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de aportes a
pensiones, salud y riesgos profesionales. conforme a la ley.

En todo caso, EL EVALUADOR debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
que sefialan la proporcion de empleados y obreros nacionales y extranjeros.
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8.3. Responsabilidad Ambiental: EL EVALUADOR debera tomar Ilas
precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la vida humana, la
propiedad de otros y prevenir la contaminacién del Area de Evaluacion Técnica. En
consecuencia, EL EVALUADOR asumira los costos de manejo ambiental, sanitarios,
seguridad industrial, salud ocupacional, seguridad y demas costos, aunque no se
mencionen en este numeral o en otras clausulas de este contrato, o que se deriven
de las actividades a su cargo en virtud de este contrato.

CAPITULO IX — LIBERACION DE AREAS, CAUSALES DE TERMINACION,
INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

9.1. Liberacién del Area de Evaluacién Técnica: En todos los casos en que se
libere toda o parte del Area de Evaluacién Técnica, como resultado de los eventos de
devolucién de areas contemplados en este contrato, incluyendo los casos previstos
en las clausulas 3.1, 3.2 y 3.3, cesar, respecto del area liberada la reserva de la
misma a favor de EL EVALUADOR, y los derechos correspondientes.

Toda liberacion de reserva de areas realizada en desarrollo de este contrato se
formalizara mediante acta firmada por las Partes, o en el acta de liquidacién del
contrato.

En todo caso, si el EVALUADOR no gjecuta la totalidad de las inversiones asociadas
al Programa Exploratorio durante el término de este contrato, debera transferir el
balance no invertido a la ANH. A criterio de esta Gltima, la anterior suma podra ser
destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo acuerdo
entre la Partes.

9.2. Liberaciones Voluntarias: En cualquier momento EL EVALUADOR podra
liberar parcialmente el Area de Evaluacién Técnica, sin que por ello se reduzcan las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato de acuerdo con lo establecido en
el Programa Exploratorio. Tales liberaciones voluntarias no podran ser inferiores al
veinte por ciento (20%) del Area de Evaluacién Técnica ni podrén ser realizadas con
una frecuencia inferior a seis (6) meses, salvo lo previsto en el Numeral 9.3, de esta
Clausula.

9.3. Derecho de Renuncia: En cualquier tiempo, durante la vigencia de este
contrato, EL EVALUADOR tendra derecho a renunciar al mismo, siempre y cuando
haya cumplido satisfactoriamente por lo menos con el 50% del Programa
Exploratorio, y se encuentre al dia en |a parte prevista para ser ejecutada en el plazo
transcurrido y las demas obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL EVALUADOR
dara aviso por escrito a la ANH, previo a la terminacién del plazo sefialado en la

Clausula 2.5 de este Anexo. 2‘
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PARAGRAFO: Si el Evaluador ejerce el derecho de renuncia, debera reembolsar a
la ANH la suma no invertida, segun lo previsto en Numeral 9.2 de esta Clausula.

9.4. Causales de Terminacién: Este contrato terminara y cesaran los derechos de
EL EVALUADOR, en cualquiera de los casos enunciados a continuacion:

1. Vencimiento: Por vencimiento del plazo pactado en la Clausula 2.5.

2. Renuncia: Por renuncia de EL EVALUADOR, en los términos previstos en el
Numeral 9.3. de esta Clausula.

3. Mutuo Acuerdo: En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

4. Incumplimiento: Por la declaracion que haga la ANH sobre incumplimiento

de EL EVALUADOR.

9.5. Terminacién Unilateral: Por la aplicacion de alguna de las causales de
Terminacién Unilateral previstas en este contrato.

9.6. Caducidad: Por la ocurrencia de alguna de las causales de incumplimiento o
caducidad que ordene la ley.

9.7. Causales de Incumplimiento de EL EVALUADOR: Son causales de
incumplimiento:

1. Ceder el contrato total o parcialmente sin dar cumplimiento a lo previsto en la
Clausula 3.5.

Suspension de manera injustificada las Operaciones de Evaluacién Técnica
tendientes a cumplir con el Programa Exploratorio durante seis (6) meses.

No entregar la Informacién Técnica requerida por la ANH de acuerdo a lo
establecido en este Contrato.

En caso que la ANH compruebe que la informacion entregada por EL
EVALUADOR presenta errores manifiestos, omisiones y/o informacién faftante
que debid entregar a la ANH.

No mantener los seguros requeridos por la ley colombiana o por la Buenas
Practicas de la Industria del Petréleo, o hacer que sus subcontratistas y/u
operador designado no mantengan los mismos.

Por cualquier otra circunstancia o hecho en que la ANH establezca que EL
EVALUADOR no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en
este Contrato, o aquellas obligaciones exigidas por la legislacion colombiana

vigente.
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9.8 Procedimiento para la Declaraciéon de Incumplimiento: En el evento en que
durante la ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones y prestaciones a cargo de EL EVALUADOR, las partes convienen
reciprocamente que se causaran multas yfo se dard lugar a la terminacién del
contrato, para lo cual la ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando exista algin incumplimiento contractual la ANH asi lo informara a EL
EVALUADOR, mediante escrito en el que se dara cuenta del o de los hechos, las
pruebas que los acrediten y las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al recibo de la
correspondiente comunicacion por EL EVALUADOR, éste no presenta objecion
mediante escrito motivado y debidamente soportado se entendera que acepta la
existencia del incumplimiento y la ANH hara efectiva el valor causado de la multa o
dara por terminado el contrato.

Si, por el contrario EL EVALUADOR considera que no se presento incumplimiento o
que se encuentra debidamente justificado, asi lo expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a la ANH dentro del mismo término sefialado en el
parrafo precedente.

Una vez establecido el incumplimiento la ANH, de manera discrecional y de
pendiendo de la gravedad del incumplimiento determinara si impone multa o da por
terminado el contrato.

En el evento que se opte por la imposicion de multas, éstas serdn hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de América (US$
50.000) por la primera vez, la segunda hasta por el doble de Ila inicialmente impuesta,
y asi sucesivamente doblando el valor de las multas causadas, hasta igualar el valor
de la garantia.

Vencido el término sefialado por la ANH para el pago de la multa y el cumplimiento
de la obligacién incumplida por parte de EL EVALUADOR, la ANH podra dar por
terminado el contrato y hacer efectiva la garantia.

9.9 Causales de Terminacién Unilateral: Unilateralmente, la ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualguier momento, en los siguientes casos:

1. Liquidacién: Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL EVALUADOR, si

es persona juridica.
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2. Embargo: Por embargo judicial de EL EVALUADOR que afecte gravemente
el cumplimiento del contrato. Cuando EL EVALUADOR esté conformado por varias
personas juridicas y/o naturales, las causales de los numerales anteriores se
aplicaran cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del contrato.

3. Clausulas Obligatorias: La ANH declarara la terminacién, la caducidad o la
liquidacion obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las causales ordenadas
por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de 1997,
sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y
1106 de 2006, 6 en la Ley 40 de 1993, 6 en las leyes que las sustituyan o reformen.

4. Incumplimiento: Por la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 9.8.

9.10 Restauracién del Area del Evaluacién Técnica: EL EVALUADOR realizara
todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir ¢ compensar los impactos y
efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de
Evaluacion Técnica y restaurara las areas devueltas conforme a lo dispuesto en la
legislacién colombiana. .

9.11 Obligaciones Posteriores: Terminado este contrato por cualquier causa y en
cualquier tiempo, las Partes tienen obligacién de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre si y frente a terceros y las contraidas en el mismo.

Esto incluye asumir la responsabilidad por pérdidas y dafios resultantes cuando el
contrato haya sido terminado unilateralmente por causas imputables a EL
EVALUADOR, habra lugar a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal.

CAPITULO X- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1. Instancia Ejecutiva: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo del
contrato y en relacion con el mismo sera solucionada por los funcionarios de las
Partes autorizados para el efecto. Si en el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del aviso escrito, el desacuerdo ain no se ha resuelto, el asunto
sera sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en
Colombia, a fin de buscar una solucién conjunta.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, si las Partes llegaren a un acuerdo o decisidn sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dias calendario después de logrado dicho
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acuerdo o decisién se suscribird un documento en que conste el acuerdo o la
decision adoptada.

10.2. Instancia de Peritaje y de Arbitraje: Si dentro de los citados treinta (30) dias
los mas altos ejecutivos de las Partes no llegaren a un acuerdo o decision, o si
dentro de los mencionados quince (15) dias no suscribieren el documento de
acuerdo o decisién adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los
mecanismos previstos en los numerales 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6, segun el caso, de la
siguiente manera:

10.3. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo de orden técnico, sera
sometido al dictamen de expertos, designados asi: unc por cada Parte, y un tercero
designado por los dos primeros. A falta de acuerdo entre éstos y a peticion de
cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la asociacion de
profesionales mas afin al tema objeto de la controversia que sea cuerpo tecnico
consultivo del Gobiernc Nacional y que tenga sede en Bogota.

Una vez los expertos hayan sido nombrados:

a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dias a partir de
su nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de
las Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion
del plazo inicial.

b) Las Partes entregaran toda la informacién pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.

c) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que sean tema de la
experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos seran pagados por partes iguales
por las Partes.

e) El concepto se emitira por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.

10.4. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados designados
asi: uno por cada Parte, y un tercero por los dos primeros. A falta de acuerdo entre
éstos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero serd nombrado por la
Junta Central de Contadores de Bogota. Una vez nombrados los expertos, se
procedera de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

10.5. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las
Partes sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se

considerara de tipo legal.
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10.6. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo de orden técnico o contable, se
resolvera por medio de arbitraje.

E! Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si éstas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, éstos seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil
de la Camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por
cualquiera de las Partes. En todo caso los arbitros deberan tener experiencia
acreditada de mas de cinco (5) afios en asuntos propios de la industria petrolera.

El Tribunal debera aplicar la legislacion sustancial colombiana vigente y su decision
sera en derecho. El arbitraje serd conducido en idioma castellano.

CAPITULO XI - DISPOSICIONES VARIAS

11.1. Documentos del Contrato: Forman parte integral del presente contrato los
siguientes documentos:

Anexo A: Términos y condiciones
Anexo B: Alinderacion y mapa

Anexo C: Programa Exploratorio

Anexo D: Modelo de la Carta de Crédito

1. Los Anexos 2, 2A y 19 “Forma oficial para la presentacion de ofertas para bloque
CPE 3" que EL EVALUADOR presentt el dia 17 de julio de 2008 en el Acto de
Deposito y Apertura de Ofertas de bloques para Exploracién y Produccion de
Hidrocarburos — Crudos Pesados de la Cuenca Llanos Orientales — Area Oriental.

11.2. Fuerza Mayor y Hechos de Terceros: Para efectos de este contrato, Fuerza
Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio o un terremoto, entre ofros; y Hechos irresistibles de
Terceros, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto

malintencionado de terceros, etc.
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Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando,
constituyan una causa extrafia y la Parte que recibe el aviso acepte el caracter de
irresistible e impedimento del hecho alegado.

11.3. Suspensidn: En caso de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros, el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirias, total o
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles
de Terceros.

Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias,
dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dias calendario siguientes, invocando
esta clausula y entregando las justificaciones apropiadas, especificando las causas
que originen su impedimento, la forma como se afecta el cumplimiento de la
obligacién correspondiente, el periodo estimado de suspension de las actividades y
cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho y su
irresistibilidad.

Dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no
afectada respondera por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de
responsabilidad. Con esta aceptacion se suspenderan los plazos para el
cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar
a partir del momento en que ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido el cumplimiento de la
obligacion afectada, de manera provisional y hasta que dicha parte no afectada se
pronuncie. La suspensién solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

11.4. Cesacion de la Suspension: Dado el caso, EL EVALUADOR reiniciara el
cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del mes siguiente a la
desaparicién del hecho invocado como causal. En este caso informara a la ANH
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al reinicio de las actividades. EL
EVALUADOR hara sus mejores esfuerzos para cumplir sus obligaciones dentro de
los términos y condiciones establecidos en este contrato.

11.5. Efectos en los plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de

alguna de las Operaciones de Evaluacion contenidas en el Programa Exploratorio, y

tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses consecutivos, la ANH
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restituira el plazo contractual por un lapso igual al del impedimento, sin perjuicio de
que EL EVALUADOR deba prorrogar las garantias existentes o constituir unas
nuevas.

11.6. Impuestos: EL EVALUADOR se somete a la legislacion tributaria
Colombiana.

11.7. Pagos y Moneda: Todos los pagos que EL EVALUADOR deba hacer a favor
de la ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en délares de los Estados
Unidos de Ameérica, cuando asi lo permitan las normas cambiarias, 0 en pesos
colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL EVALUADOR podra
hacer pagos en divisas, cuando asi lo permitan las normas cambiarias y sea
autorizado por la ANH.

11.8. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los
Estados Unidos de América a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Bancaria, o la entidad que haga sus
veces, aplicable al dia del pago.

11.9. Intereses de Mora: Si los pagos que EL EVALUADOR deba hacer a favor de
la ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL
EVALUADOR pagara el Interés moratorio a la tasa maxima legal permitida.

11.10 Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.

11.11 Ley Aplicable: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas y EL
EVALUADOR renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo lo tocante a sus
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de
denegacién de justicia.

Se entiende que no habra denegacién de justicia cuando EL EVALUADOR haya
tenido acceso a todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las
leyes colombianas.

Fin del Anexo A.
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL DEL BLOQUE "CPE 3"

El area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de dos
millones seiscientas veintiun mil setecientas diez y siete (2'621.717) hectareas con
nueve mil doscientos cuarenta (9.240) metros cuadrados. La informacién cartogréafica
fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del 1.G.A.C, a escala
1:1'500.000.

BLOQUE CPE 3

El area del poligono formado por los vértices relacionados a continuacion es de dos
millones seiscientas veintiin mil setecientas diez y siete (2'621.717) hectareas con
nueve mil doscientos cuarenta (9.240) metros cuadrados, la cual se encuentra
completamente fuera de los poligonos A y B definidos en el Articulo 4° del Acuerdo
nimero 008 del 3 de mayo de 2004. El Blogue se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare;
Puerto Carrefio, La Primavera y Cumaribo en el Departamento de Vichada. Esta area
se describe a continuacion y como aparece en el mapa que se adjunta como anexo
“B", que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes; se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico “ISLA SANTA ISABEL” del
Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen
Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N: 1135.299,378 metros, E: 1'716.660,685
metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas datum MAGNA-
SIRGAS Latitud 5°46'58.054” al Norte del Ecuador, Longitud 67°37°13.613" al Oeste
de Greenwich.

Punto A:
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DE DICHO VERTICE, SE CONTINUA CON RUMBO S 61° 21" 37,331" W, POR UNA DISTANCIA DE
174200,6 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO A, CUYAS COORDENADAS SON N: 10518052
METROS, E: 1563773,239 METROS.

Punto B:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBC S 0° 33' 9,925" E, POR UNA DISTANCIA DE
4970,728 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO B, CUYAS COORDENADAS SON N: 1046834,703
METROS, E: 1563821,193 METROS. LA LINEA “A-B” COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR CPE 5 OPERADO POR LA COMPANIA BHP BILLITON — SK ENERGY.

Punto C:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO S 89° 36' 0,582" W, POR UNA DISTANCIA DE
111254,649 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO C, CUYAS COORDENADAS SON N:
1046058,319 METROS, E: 1452569,253 METROS. LA LINEA “B-C" COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR CPE 5 OPERADO POR LA COMPANIA BHP BILLITON — SK
ENERGY.

Punto D:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 23' 29,312" W, POR UNA DISTANCIA DE
110864,391 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO D, CUYAS COORDENADAS SON N:
1156920,122 METROS, E: 1451811,774 METROS. LA LINEA “C-D” COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR CPE 2 OPERADO POR LA COMPARIA SHELL EXPLORATION -
ECOPETROL

Punto E:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 89° 31' 13,677" E, POR UNA DISTANCIA DE
111067,859 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO E, CUYAS COORDENADAS SON N:
1157849,688 METROS, E: 1562875,743 METROS. LA LINEA “D-E” COLINDA EN TODA SU
EXTENSION CON EL SECTOR CPE 1 OPERADO POR LA COMPARNIA META PETROLEUM.
Punto F:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA CON RUMBO N 0° 32' 35,502" W, POR UNA DISTANCIA DE
22699,252 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO F, CUYAS COORDENADAS SON N: 1180547 ,92
METROS, E: 1562660,545 METROS. LA LINEA “E-F” COLINDA EN TODA SU EXTENSION CON EL
SECTOR CPE 1 OPERADO POR LA COMPANIA META PETROLEUM.
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Punto G:

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA POR EL LIMITE INTERNACIONAL, POR UNA DISTANCIA DE
328632,909 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO G, CUYAS COORDENADAS SON N:
1084100,564 METROS, E: 1693200,001 METROS.

DE ESTE PUNTO SE CONTINUA PCR EL LiMITE CON EL PARQUE NACIONAL NATURAL EL

TUPARROQ, POR UNA DISTANCIA DE 304720,438 METROS HASTA LLEGAR AL PUNTO A,
PUNTO DE PARTIDA Y CIERRE DE LA ALINDERACION,
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CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BoGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE CPE 3
Jurisdicciones municipales de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare;
Puerto Carrefio, La Primavera y Cumaribo en el Departamento de Vichada

Punto ggg??mms PI‘;I::: Distancia Dif. Nortes Dif. Estes RUMBOS
VERT 1135299,378 1716660, 685
174200, 600 -83494, 178 -152.887 45 S 61°21'37,331" W
A 10518052 1563773,239
4970,728 -4970,497 47,95 $0° 33 9925 E
B 1046834,703 1563821, 193
111254649 176,384 111.251,94 S 89° 36' 0,582 W
C 1046058,319 1452569,253
110864, 3% 110861803 -757,48 NO° 23 29312° W
D 1156920,122 1458811, 774
111067,8359 929,566 111.063.97 N 89° 31" 1367T'E
E 1157849 688 1562875.743
22699 252 12698,232 .215,20 NO® 32 35 502" W
F 1180547, 92 1561660, 545
328632,909 LIMITE INTERNACIONAL
G 1084100,564 1693200, 001
PARQUE NACIONAL NATURAL
304720,438 EL TUPARRO
A 10518052 1563773,239

AREA DEL BLOGQUE {Ha): 2'621.717,924
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ANEXO B
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ANEXO C - PROGRAMA EXPLORATORIO
ANEXO AL CONTRATO DE EVALUACION TECNICA ESPECIAL “CPE -3 ”

EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VICHADA)
LIMITED

EL EVALUADOR se obliga a llevar a cabo como minimo, el siguiente Programa Exploratorio:

Fase Unica:
Duracion: Treinta y seis (36) meses.

PROGRAMA MINIMO EXPLORATORIO

INVERSIONES
TRABAJO EXPLORATCRIO ESTIMADAS (1)
N° DE FASE | DURACION DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | V/UNITARIO (USS) uss
UNICA 36 MESES SISMICA 2D 580 KM 25.000 14'500.000
PQZO 2 POZO 700.000 1'400.000
INVERSIONES ESTIMADAS TOTALES |  15'900.000

{1) Las inversiones estimadas basadas en los precios actuales de mercado

INVERSION ADICIONAL EN EXPLORACION

INVERSIONES
PROPUESTAS
TRABAJO EXPLORATORIO (1)
V/UNITARIQ
N°® DE FASE | DURACION DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD {USS) uss
UNICA 36 MESES POZO ESTRATIGRAFICO 13 . POZO 700.000 9'100.000
REPROCESAMIENTO
INVERSIONES ESTIMADAS TOTALES 9.1_00.000
(1) Las inversiones propuestas basadas en los precios actuales de mercado

Inversién Total: US $25'000.000

NOTA 1: La distribucién y localizacion de las Actividades del Programa Exploratorio Minimo se
realizara de comun acuerdo entre EL EVALUADOR y la ANH, previo al inicio de las mismas.

NOTA 2: El programa adicional sera convenido con la ANH con el fin de asegurar que cumple con los
criterios de la Entidad.

NOTA 3: Si EL EVALUADOR no ejecuta la totalidad de actividades del Programa Exploratorio durante
el término del contrato, debera acordar con la ANH la destinacién de dichos recursos a trabajos
exploratorios en areas seleccionadas de mutuo acuerdo.

NOTA 4: REPROCESAMIENTO: la informacién para las Actividades de Reprocesamiento sera
entregada previamente por la ANH y se descontara de la inversion adicional propuesta.
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Anexo D: Modelo de la Carta de Crédito

CARTA DE CREDITO NO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION :

FECHA DE VENCIMIENTO . [Por el cincuenta por ciento {(50%) de la
duracion del contrato]
VALOR NOMINAL . Por el cincuenta por ciento (50%) del valor del

Programa Exploratorio (Programa Minimo mas
Inversién Adicional)

Banco EMISOR | Nombre del Banco Emisor ]
BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH
ORDENANTE | Nombre de la Compaiiia ]

NOMBRE DEL BLOQUE

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden
de [ Nombre de la Compaiiia ] en adelante EL EVALUADOR, hemos
expedido a su favor la presente carta de credito standby irrevocable confirmada y a la
vista, por la suma en pesos colombianos que resulte de la conversion a la tasa
representativa del mercado del dia en que nos sea enviada la comunicacién de
incumplimiento prevista mas adelante, de la suma de [Por el cincuenta por ciento
(50%) del valor del Programa Exploratorio (Programa Minimo mas Inversién
Adicional)], para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones del Contrato de Evaluacién Técnica Especial de , Y de todas
las obligaciones inherentes a tales obligaciones, asi como para garantizar el pago de
las multas que se impongan por incumplimiento parcial del contrato.

Queda entendido que la responsabilidad de [ Nombre del Banco Emisor ]
derivada de la presente carta de crédito standby se limita unica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada.
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En caso de incumplimiento por parte de EL EVALUADOR de todas o cualquiera de
las obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo
derivadas de la ejecucion del Contrato de Evaluacién Técnica Especial los que alude
el primer parrafo de la presente carta de crédito standby, en adelante las
OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar dicho
incumplimiento a [___Nombre del Banco Emisor____] en sus oficinas de
, dentro de la vigencia de la presente carta de crédito. Dentro
de los tres (3) dias siguientes a la fecha de recibo por parte nuestra de la referida
comunicacién, procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del
Beneficiario las sumas reclamadas por €l con cargo a la presente carta de crédito, sin
exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.

Si no se envia la comunicacién de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia
de la presente carta de crédito, cesard nuestra responsabilidad derivada de la
misma.

La comunicacion mediante la cual se informe a [ Nombre del Banco
Emisor___] el incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS,
consistira en un documento debidamente firmado por el Representante Legal de la
ANH o, quien haga sus veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de
EL EVALUADOR de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS vy se solicite el pago de
la presente carta de crédito. En dicha comunicacién se debera citar el numero de
esta carta de crédito y el valor por el cual se utiliza la misma, convertido a moneda
legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha
en la cual se envie tal comunicacién a nosotros, segln conste en una certificacion de
la Superintendencia Financiera de Colombia o de la entidad que llegue a
reemplazarla para tales efectos.

Este documento se regira por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos
Documentarios” (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio
Internacional (CCI}.

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor

fbx
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