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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. [F**]

AREA [**%]
Nombre Tipo Prospectividad
AREA ASIGNADA:
[***] 1 Costa Afuera Yacimientos
Convencionales
CONTRATISTA: [***]
OPERADOR: [***]
FECHA: [***]
ANEXOS Los siguientes anexos hacen parte integral del presente Contrato:
[***]
[***]
PARTES

i) Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la “ANH”), entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio
y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia; creada por
el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza juridica por el distinguido como 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogota, D.C.,
representada legalmente por su Presidente, doctor [***], identificado con Cédula de Ciudadania No.
[***] expedida en [***], cargo para el cual fue designado mediante Decreto [*¥**] y del que tomd
posesion el dia [***] del mes de [***] del afio [***], segln consta en Acta No. [***] de fecha [**¥*],
quien esta debidamente facultado para celebrar este Contrato conforme a los Numerales 1, 3y 17 del
articulo 9 del referido Decreto 714 de 2012, con fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo
2 de 2017 del Consejo Directivo, y en desarrollo de la Resolucion de Apertura del Procedimiento de
Seleccion de contratistas y Asignacion de Areas “[***]” No. [***] del dia [***] del mes de [***] del
afio [***], y de la Resolucion de Adjudicacion 825 del 12 de agosto del mismo afio;

ii)  Por otra parte, [***], [***sociedad/consorcio/union temporal***], identificada con NIT [***],
con domicilio principal en la ciudad de [***], Colombia, constituida mediante documento
[***privado/publico***] [***] del dia [***] del mes de [***] del afio [***], representada en este acto
por [***], mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero [***] expedida en
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DE HIDROCARBUROS E&P No. [*¥%%]
AREA [F%]

[***],[***], en calidad de [***] (el “Contratista” y conjuntamente con la ANH las “Partes”),
conformado por las siguientes compafiias:

a. [***] sociedad debidamente constituida bajo las leyes de [***], con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Pablica No. [***] de la Notaria [***] de Bogota D.C. del dia
[***] del mes de [***] del afio [***], inscrito en la Camara de Comercio de [***] el dia [***]
del mes de [***] del afio [***], bajo el nimero [***] del Libro [***] del Registro Mercantil;

b. [***] sociedad debidamente constituida bajo las leyes de [***], con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Pablica No. [***] de la Notaria [***] de Bogota D.C. del dia
[***] del mes de [***] del afio [***], inscrito en la Cdmara de Comercio de [***] el dia [***]
del mes de [***] del afio [***], bajo el nimero [***] del Libro [***] del Registro Mercantil;

C. [***] sociedad debidamente constituida bajo las leyes de [***], con sucursal establecida
en Colombia mediante Escritura Publica No. [***] de la Notaria [***] de Bogota D.C. del dia
[#**] del mes de [***] del afio [***], inscrito en la Camara de Comercio de [***] el dia [***]
del mes de [***] del afio [***], bajo el nimero [***] del Libro [***] del Registro Mercantil.

Las Partes celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccion E&P No. [***] - Area [***] (el
“Contrato”), contenido en las estipulaciones que se consignan mas adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. Que en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 2 de 2017, en sesion del dia [***] del
mes de [***] del afio [***], segin consta en Acta No. [*¥**], el Consejo Directivo impartié autorizacién
para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccidn de Contratistas y Asignacion de Areas
“[***]”, defini6 las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo que deleg6 en
el Presidente de la ANH la determinacion de los limites de tales Areas, que se llevd a cabo mediante
Resolucion [***] del dia [***] del mes de [***] del afio [***] y Resolucion [***] del dia [***] del
mes de [***] del afio [***];

Segundo. Que con sujecidn al articulo 36 del citado Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucién
[#**] del dia [***] del mes de [***] del afio [***], se ordend la apertura del Procedimiento Competitivo
Abierto de Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “[***]”:

Tercero. Que, surtido el Procedimiento de Seleccion conforme a las reglas de los términos de
referencia [***] (los “Términos de Referencia”); realizada la Habilitacion de los Participantes;
evaluadas y calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Publica para el efecto, por
Resolucion [***] del dia [***] del mes de [***] del afio [¥**], se asignd el Areas “[¥**]” Costa Afuera
“Offshore”, prospectiva para Yacimiento Convencional, ubicada en la Cuenca [***] Offshore, con
base en lo cual se adjudicé el contrato correspondiente al Contratista,

Cuarto. Que, dentro del plazo fijado en la citada providencia para este proposito, las Partes
celebraron el presente Contrato, sujeto al siguiente
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CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. [*¥%%]
AREA [F%]

CLAUSULADO

CAPITULO 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

Clausula 1.1. Definiciones

Los siguientes términos utilizados en el texto del presente Contrato que se incluyen con letra inicial en
mayuscula tendran el significado que se les asigna en este Contrato y en caso de no asignarse a los
mismos un significado especifico, tendran el significado que a los mismos se ha dado en los Términos
de Referencia, en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1, en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y en las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del
Ministerio de Minas y Energia y la Resolucion 183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH:

1.1.1. Abandono: Significa todas las actividades definidas como Abandono de Campos y Areas,
y Abandono de Pozos en el Acuerdo 2 de 2017 y su Anexo 1.

1.1.2. Actividades Exploratorias Remanentes: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.7.1
del presente Contrato;

1.1.3. Actividades Exploratorias: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.1 del presente
Contrato;
1.1.4. Actividades u Operaciones de Desarrollo: Actividades y obras realizadas por el

Contratista, entre ellas, programas sismicos de detalle; perforacién, completamiento, equipamiento y
reacondicionamiento de Pozos de Desarrollo; caracterizacion de Yacimientos; disefio, construccion,
instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia, tanques de almacenamiento,
métodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimizacion de Produccion dentro de un Area en
Explotacion en el Area Contratada y, fuera de aquella, en cuanto resulte necesario.

1.1.5. Actividades u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el
Contratista en un Area en Evaluacion, con el proposito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la
geometria del Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; determinar la viabilidad de extraer
Hidrocarburos en cantidad y calidad econémicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y
social de su Explotacion Comercial. Incluyen perforacion de Pozos de Exploracion, Exploraciones
Sismicas de detalle, ejecucion de pruebas de Produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitarlo.

1.1.6. Actividades u Operaciones de Exploracion: Estudios, trabajos y obras ejecutados por el
Contratista para determinar la existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo. Comprenden,
entre otros, métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartograficos, y, en general, actividades
indirectas de prospeccion superficial; perforacion de Pozos Exploratorios y demas operaciones
directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos.
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1.1.7. ANH: Significa la Agencia Nacional de Hidrocarburos;
1.1.8. Area Retenida: Porcion de area Contratada donde el Contratista realiz6 uno o varios

Descubrimientos y, respecto de la cual manifestd su interés de retener los Descubrimientos contenidos
en ella de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.9. Area Asignada en Produccion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.1 del
presente Contrato;

1.1.10. Aviso de Descubrimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.10 del presente
Contrato;
1.1.11. Aviso de Retencion de Descubrimiento: Comunicacion escrita mediante la cual el

Contratista informa a la ANH de su intencion de retener un Descubrimiento, con las condiciones
previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;

1.1.12. Aviso de Unificacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del presente
Contrato;
1.1.13. Causales de Ejecucion Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.10

del presente Contrato;

1.1.14, Causales de Ejecucion Extracontractual: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.3.10 del presente Contrato;

1.1.15. Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.2.9 del presente Contrato;

1.1.16. Declaracion de Comercialidad: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.15 del
presente Contrato;

1.1.17. Descubrimiento No Comercial: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

1.1.18. Dia Calendario: Corresponde a los dias de la semana calendario, ordinarios o corridos
incluyendo los Dias Habiles;

1.1.19. Dia Habil: Corresponde a los dias de la semana comprendidos entre el lunes y viernes con
excepcion de (i) aquellos que sean dias festivos en Colombia o (ii) aquellos en que los bancos en
Colombia estén obligados por ley a no abrir. Cualquier plazo que venza en un dia que no sea Dia Habil
debera posponerse hasta el siguiente Dia Habil;

1.1.20. Etapa de retencion: Periodo de tiempo en el que el Contratista mantendra retenido uno o
varios Descubrimientos con las condiciones previstas en la Clausula 4.11 del presente Contrato;
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1.1.21. Exploracion Complementaria: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.8 del
presente Contrato;

1.1.22. Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion: Tiene el significado previsto en la Clausula
3.7.5 del presente Contrato;

1.1.23. Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4 del presente
Contrato;

1.1.24. Fuerza Mayor: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del presente Contrato;

1.1.25. Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la Clausula 12.4.3 del
presente Contrato;

1.1.26. Hecho Exclusivo de Tercero: Tiene el significado previsto en la Clausula 24.2.1.1 del
presente Contrato;

1.1.27. Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.1.2.1 del presente Contrato;

1.1.28. Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono: Tiene el significado previsto en la
Clausula 12.4.4 del presente Contrato;

1.1.29. Periodo Cubierto Obligaciones Laborales: Tiene el significado previsto en la Clausula
15.2.2 del presente Contrato;

1.1.30. Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual: Tiene el significado previsto en la
Clausula 15.3.2 del presente Contrato;

1.1.31. Plan Unificado de Explotacion: Tiene el significado previsto en la Clausula 6.4.1 del
presente Contrato;

1.1.32. Programa de Abandono: Plan de las actividades de Abandono del Area Asignada a ser
devuelta de acuerdo con el presente Contrato en las condiciones y con los requisitos de que trata la
Clausula 12.1. Este programa incluye una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades
inmuebles ubicadas en el Area, asi como de las maquinarias y demas elementos que tengan el caracter
de bienes muebles a ser retirados de acuerdo con tal Programa de Abandono, siguiendo la clasificacion
hecha por el Contratista de los mismos y los valores referentes a tales bienes muebles establecidos de
acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7;

1.1.33. Programa de Evaluacion Individual: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar un Descubrimiento en particular de forma individual y determinar si este es comercial;

Pagina 5 de 151



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. [*¥%%]
AREA [F%]

1.1.34. Programa de Evaluacién Integrado: Plan de Operaciones de Evaluacion destinado a
analizar varios Descubrimientos y determinar si estos son comerciales;

1.1.35. Programa de Retencién: Documento presentado con el Aviso de Retencion, que debe
incluir los aspectos sefialados en la Clausula 4.11.4 del presente Contrato;

1.1.36. Programa Exploratorio: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del presente
Contrato;
1.1.37. Programa Exploratorio Minimo: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.1 del

presente Contrato;

1.1.38. Programa Exploratorio Posterior: Tiene el significado previsto en la Clausula 4.8.7 del
presente Contrato;

1.1.39. Reglamento CCI: Tiene el significado previsto en la Clausula jError! No se encuentra
el origen de la referencia.del presente Contrato;

1.1.40. Terminacidn Etapa Desarrollo Infraestructura: Tiene el significado previsto en la Clausula
5.1.3 del presente Contrato;

1.1.41. Tribunal: Tiene el significado previsto en la Clausula jError! No se encuentra el origen
de la referencia. del presente Contrato.

Clausula 1.2. Interpretacion

Salvo que el contexto del presente Contrato lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas seran
utilizadas para interpretar el Contrato:

1.2.1. Salvo disposicién expresa en contrario, cuando en el presente Contrato se haga referencia
a la ANH se entenderé que se refiere a dicha entidad en su calidad de contratante dentro del presente
Contrato;

1.2.2. Cualquier diferencia o conflicto entre el clausulado o disposiciones del presente Contrato
y los Términos de Referencia, el Acuerdo 2 de 2017, el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre
Descubrimiento, y las Resoluciones 181517 de 2002, 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio
de Minas y Energia, se interpretara de manera que prevalezca lo dispuesto en el presente Contrato;

1.2.3. Las referencias a un género incluyen todos los géneros;

1.2.4. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera;
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1.2.5. Los términos incluidos en este Contrato se entenderan en su sentido natural y obvio, segun
el uso general de dichos términos, salvo que las normas establezcan un significado especial para ciertas
materias, caso en el cual se aplicara el significado establecido en la regulacion respectiva, o salvo que
se trate términos técnicos de cierta ciencia o arte, caso en el cual se tomaran en el sentido que les den
los que profesan la misma ciencia o arte;

1.2.6. Cuando se mencionen las palabras “clausulas”, “secciones”, “puntos”, “numerales”,
“paragrafos, y “anexos”, se entiende que se estd haciendo referencia a las clausulas, secciones, puntos,
numerales, paragrafos y anexos del presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario;

1.2.7. Los encabezamientos y titulos de los articulos y secciones que se utilicen en este Contrato
serviran solo para referencia y facilidad de consulta, pero no afectaran la interpretacion del texto del
mismo;

1.2.8. Cualquier referencia a un documento incluye cualquier modificacion o adicién a dicho
documento, pero sin tener en cuenta cualquier modificacién o adicion hecha en violacion de dicho
documento;

1.2.9. Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios
permitidos de dicha parte;

1.2.10. “Incluyendo” debera entenderse como “incluyendo sin limitacidon”, salvo que del texto se
desprenda que se trata de una enunciacion taxativa;

1.2.11. Las referencias a leyes aplicables o a disposiciones legales, incluyen todas las leyes
aplicables o disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o remplazadas
de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud
de los mismos;

1.2.12. Todos los términos contables que no se encuentren especificamente definidos en este
Contrato deberan ser interpretados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las leyes aplicables a las Partes;

1.2.13. Las Partes han participado conjuntamente en la negociacion y redaccion de este Contrato.
En el caso de ambigiedad o duda en relacion con la intencion o interpretacion de algun término,
Avrticulo, Seccion, parrafo o anexo de este Contrato, los mismos se interpretaran como si hubiera sido
redactado conjuntamente por las Partes y ninguna presuncién o carga de la prueba se levantara para
favorecer o desfavorecer a alguna de las Partes en virtud de la autoria de las disposiciones del presente
Contrato.
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CAPITULO 2.
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 2.1. Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la asignacion del Area Asignada, dentro de la cual el Contratista
adquiere por virtud del presente Contrato (i) el derecho exclusivo y la obligacion de acometer y
desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Exploratorio acordado para el Area
Asignada contenido en el Anexo By a realizar las inversiones previstas para el efecto, (ii) el derecho
exclusivo y la obligacion de producir los Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el
subsuelo de la misma y el derecho a la parte de la Produccién de Hidrocarburos que le corresponda
(que incluye el derecho para removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que le corresponda), (iii) la obligacién de pagar las
retribuciones a que haya lugar conforme al presente Contrato, incluyendo la contraprestacion
econémica a titulo de Regalia, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de Formacion,
Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia, y (iv) la obligacion de programar y
acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las
actividades de Abandono.

En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente estipulacion,
el Contratista ha de desarrollar las actividades y ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion
y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos
costos, gastos y riesgo, al tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten
necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacion, Desarrollo y Produccidn.

Clausula 2.2. Alcance
2.2.1, Extension de la exclusividad y excepciones a la misma
22.1.1. Los derechos y exclusividad sobre el Area Asignada que se otorgan al Contratista en

virtud del presente Contrato se circunscriben en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad
del Estado provenientes de yacimientos Convencionales para cuya Exploracion y Produccién ha
sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion establecidas en los Términos de Referencia.
Por consiguiente, no se extienden a ningun otro recurso que pueda existir en el Area Asignada y en
el Bloque correspondiente, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, salvo que se
trate de Areas Asignadas para Explorar y Explotar esos yacimientos.

22.1.2. La suscripcion del presente Contrato no impide que la ANH desarrolle en el Area
Asignada directamente labores destinadas a obtener informacion técnica adicional respecto de otro
Tipo de Yacimientos en ella, ni que la asigne a otro u otros interesados para el desarrollo de
actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro Tipo de
Yacimientos. Esta facultad podra ejercerse exclusivamente en los siguientes casos:
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2.2.1.2.1.  Cuando las condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Juridica y Técnicay
Operacional, no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos, y
éste no se asocie con un Operador que si las cumpla;

2.2.1.2.2.  Cuando el Operador decida no Explorarlos y/o Producirlos, sin estar obligado a
hacerlo, segun se estipula en la Clausula 4.6 del presente Contrato; o

2.2.1.2.3.  Sise trata de los Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato, segin se
sefiala en la Clausula 2.2.2 siguiente del presente Contrato.

2.2.2, Hidrocarburos excluidos expresamente de este Contrato

22.2.1. Ni el objeto ni el alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de Explorar
ni Explotar Gas Metano Asociado a Mantos de Carbén —-CBM-.

2222, Si el Contratista encuentra yacimientos de Gas Metano Asociado a Mantos de Carb6n
—CBM-, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

Clausula 2.3. Vigencia Contrato

El presente Contrato y las obligaciones de las Partes estaran vigentes y produciran plenos efectos desde
la fecha de suscripcién hasta que ocurra la liquidacion definitiva de los derechos, obligaciones y
compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza siguen produciendo efectos con
posterioridad a la liquidacion.

Clausula 2.4. Area Asignada
2.4.1, Concepto

Hace referencia a la superficie Costa Afuera, que determina el (o los) Bloque(s) sobre los cuales se
otorgan al Contratista los derechos y obligaciones a que se refiere este Contrato, incluyendo la Clausula
2.1y Clausula 2.2 anteriores del presente Contrato.

2.4.2. Delimitacion
Comprende la superficie delimitada por las coordenadas previstas en el Anexo A del presente Contrato.
2.4.3. Reduccion del Area Asignada

243.1. Si por determinaciones obligatorias de autoridad ambiental competente, adoptadas con
posterioridad a la celebracién del Contrato, se amplian superficies de zonas reservadas, excluidas,
protegidas o restringidas, o se establecen nuevas, cuya extension corresponda parcialmente a un
Area Asignada, el Contratista se compromete irrevocablemente a respetar en su integridad las
condiciones y reglas a las que se someta el Area Asignada, y a cumplir las obligaciones y requisitos
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derivados de tal condicion, con arreglo al régimen juridico y a este Contrato. La ANH no asume
responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.

2.4.3.2. No obstante, si la afectacion es total, procede la terminacién del Contrato por
imposibilidad de ejecutarlo, debido a un acto de autoridad.

2.4.3.3. Ademas, si se demuestra mediante estudios debidamente soportados, que la afectacién
sobreviniente parcial impide la ejecucion contractual o la torna inviable técnica y/o
econdémicamente, las Partes pueden acordar:

2.4.3.3.1. Que el Contratista desarrolle las Actividades Exploratorias en otras Areas ya
asignadas a éste;

2.4.3.3.2.  Una reduccion proporcional de las Actividades Exploratorias;

2.4.3.3.3.  Que la ANH le ofrezca al Contratista un Area Disponible de la misma naturaleza,
categoria y prospectividad, para negociar un contrato destinado a la Evaluacion Técnica del Area
Disponible o a su Exploracién y Explotacion, que imponga, cuando menos, compromisos y
prestaciones equivalentes a los sefialados en el presente Contrato; o

2.4.3.3.4. Terminar el Contrato por mutuo acuerdo, todo ello sin consecuencia alguna adversa
para las Partes.

2.4.4. Efectos de la Reducciéon del Area

La reduccion del Area Asignada o la terminacion del Contrato, por cualquiera de los motivos descritos
en la Clausula 2.4.3 anterior del presente Contrato, no genera responsabilidad alguna a cargo de la
ANH, y las inversiones correspondientes a las Actividades Exploratorias ya ejecutadas por el
Contratista, no son susceptibles de devolucion y compensacion por parte de la ANH.

CAPITULO 3.
FASE PRELIMINAR

Clausula 3.1. Objeto de l1a Fase Preliminar

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 2 de 2017, la Fase Preliminar tiene por objeto que el
Contratista, antes de comenzar el Plazo de Ejecucion, realice las siguientes actividades:

3.1.1. Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender
el objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a més tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcion del Contrato, prorrogable hasta por un (1) mes mas.

3.1.2. Todos los trdmites correspondientes a la confirmacion y certificacion de la presencia o no
de comunidades étnicas en la Zona de Influencia dentro del término de noventa (90) Dias Calendario,
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contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, prorrogable por (30) Dias Calendario
adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva certificacion por causas no
imputables al Contratista. Esta prorroga debera ser solicitada previamente a la ANH para su
aprobacion.

3.1.3. En caso de confirmarse o certificarse la presencia de grupos o comunidades étnicas en la
Zona de Influencia de las Operaciones, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacion de las Consultas Previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos establecidos
en el ordenamiento superior para el efecto.

3.1.4. Someter a la ANH un cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas a cabo,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al de suscripcion del Contrato, prorrogable por
quince (15) Dias Calendario adicionales en el evento en el que no se pueda obtener la respectiva
certificacion por causas no imputables al Contratista. Esta prorroga deberd ser solicitada previamente
a la ANH para su aprobacion.

3.1.5. Obtener las autorizaciones y licencias ambientales requeridas, asi como surtir los tramites
legales necesarios para iniciar el Periodo de Exploracion.

Clausula 3.2, Acompaiiamiento de la ANH en tramites de Fase Preliminar

3.2.1. La ANH brindara acompafiamiento al Contratista en el desarrollo de las actividades que
éste deba desarrollar en esta etapa en los términos establecidos en el articulo 48.3 del Acuerdo 2 de
2017.

3.2.2. Dicho acompafiamiento (i) no podra entenderse bajo ninguna circunstancia y en ningun
evento, como fuente de obligaciones de la ANH respecto de las actividades que deben desarrollarse en
la Fase Preliminar, (ii) ni sera fuente de responsabilidad de la ANH, (iii) ni el Contratista podra excusar
o condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a actuacion alguna por parte de la ANH.

Clausula 3.3. Derechos Economicos en tramites de Fase Preliminar

Durante la Fase Preliminar, no se generaran a favor de la ANH los Derechos Econémicos de que trata
la Clausula 9.1 del presente Contrato.

Clausula 3.4, Entrega a la ANH de informacién obtenida en Fase Preliminar

Toda la informacion obtenida por el Contratista en ejecucion de las actividades propias de la Fase
Preliminar debe ser entregada a la ANH dentro de los quince (15) Dias Héabiles siguientes a su
terminacion.
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Clausula 3.5. Plazo de duracion de la Fase Preliminar
3.5.1. El Contratista reconoce y acepta que el tiempo es un factor esencial para la ejecucion del

Contrato y para los intereses de la ANH, y es responsable de impulsar prudente y diligentemente, con
profesionalidad, el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.

3.5.2. La Fase Preliminar tiene una duracion maxima inicial de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del dia de suscripcion del presente Contrato, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos de la Clausula 3.6 siguiente del presente Contrato.

Clausula 3.6. Prorroga del plazo de duracion de la Fase Preliminar

3.6.1. El Contratista puede solicitar a la ANH autorizacion de prérroga del plazo de duracion de
la Fase Preliminar, mediante peticion escrita presentada a la ANH con una antelacion no inferior a
veinte (20) Dias Habiles a la fecha de vencimiento del plazo de la Fase Preliminar.

3.6.2. La peticién de prorroga deberd incluir las razones y documentos que justifiquen la
solicitud, incluyendo lo siguiente:

3.6.2.1. Que el Contratista ha actuado prudente y diligentemente en procura de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo durante la Fase Preliminar y que la no
satisfaccion no es imputable a la responsabilidad y diligencia del Contratista;

3.6.2.2. Que la extension resulta necesaria 0 conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista; y

3.6.2.3. Un cronograma con las actividades que pretende adelantar durante la prérroga
solicitada a la Fase Preliminar.

3.6.3. La ANH autorizara las prorrogas a la Fase Preliminar solicitadas, siempre que (i) el
Contratista cumpla con los requisitos previstos en las Clausulas 3.6.1 y 3.6.2 anteriores del presente
Contrato y (ii) que la prdrroga solicitada permitira el cabal cumplimiento y conclusion exitosa de las
actividades de la Fase Preliminar a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato.

Clausula 3.7. Terminacion de la Fase Preliminar
3.7.1. La Fase Preliminar terminara cuando ocurra el primero de los siguientes eventos:
3.7.1.1. Cuando (ii) se concluya que no es necesario cumplir las obligaciones y actividades

inherentes a la Fase Preliminar, a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(i) la ANH emita certificacion en ese sentido. Dicha certificacion debera ser emitida por la ANH
dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Contratista le acredite que no
es necesario cumplir las obligaciones y actividades inherentes a la Fase Preliminar;
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3.7.1.2. Cuando venza el plazo de duracion de la Fase Preliminar, incluyendo sus prérrogas si
hubiera lugar a las mismas, sin que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Clausula
3.7.1.3 siguiente; y

3.7.1.3. Cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: (i) que el Contratista acredite ante
la ANH, durante el plazo de duracién de la Fase Preliminar, el cumplimiento de las obligaciones y
actividades inherentes a dicha fase a que se refiere la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato y
(ii) la ANH certifique el cumplimiento de tales obligaciones y actividades. Dicha certificacion
deberéa ser emitida por la ANH dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que
el Contratista le acredite el cumplimiento de las obligaciones y actividades respectivas.

3.7.2. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, por causas imputables a la imprudencia o negligencia del Contratista,
este Ultimo estara obligado a pagar la totalidad de la inversion correspondiente al desarrollo de las
actividades del Programa Exploratorio (Minimo y Adicional). Para el efecto, se entenderd que el
Contratista deberd actuar con diligencia o cuidado ordinario 0 mediano en los términos del articulo 63
del Cadigo Civil.

3.7.3. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refiere la Clausula 3.7.1.2
anterior del presente Contrato, la ANH procedera a declarar la terminacion del Contrato siguiendo al
efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, en aquello que el mismo
resulte aplicable.

3.7.4. Una vez declarada la terminacidn del Contrato con base en la Clausula 3.7.3 anterior del
presente Contrato, el Area Asignada adquirira la naturaleza de Disponible para todos los efectos.

3.7.5. Cuando la Fase Preliminar termine por los hechos a que se refieren las Clausulas 3.7.1.1
0 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato, la fecha efectiva del inicio del Periodo de Exploracion sera
el Dia Habil siguiente a la fecha en que la ANH emita cualquiera de las certificaciones a que se refieren
las Clausulas 3.7.1.1 y 3.7.1.3 anteriores del presente Contrato (“Fecha Efectiva Inicio Periodo de

Exploracién®).

Clausula 3.8. No liberacion de responsabilidad ni efectos respecto de tramites ni autoridades

3.8.1. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, no podra ser interpretada bajo ninguna circunstancia y para ningun efecto: (i) como una
liberacion de responsabilidad del Contratista por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en los
términos de la Clausula 3.1 anterior del presente Contrato, ni (ii) como constancia o acreditacion,
respecto de terceros o autoridades, del cumplimiento de las obligaciones y actividades inherentes a la
Fase Preliminar.
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3.8.2. Las certificaciones de la ANH a que se refiere la Clausulas 3.7.1 anterior del presente
Contrato, tampoco afectara el ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las
autoridades estatales competentes en estas materias.

Clausula 3.9. Aplicacion de las reglas del presente capitulo cuando se certifique o se
confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos distintos a la Fase
Preliminar

Cuando se certifique o se confirme la presencia de grupos étnicos en la Zona de Influencia en periodos
distintos a la Fase Preliminar, las Partes daran aplicacion a las reglas establecidas en el presente
CAPITULO 3.

CAPITULO 4.
PERIODO DE EXPLORACION

Clausula 4.1. Actividades Exploratorias por ejecutarse en el periodo de exploracion

4.1.1. Las Actividades Exploratorias son aquellas a cargo del Contratista que conforman el
Programa Exploratorio (Minimo y Adicional), segln se describen en el Anexo B del presente Contrato.

4.1.2. Las Partes entienden y aceptan que las Actividades Exploratorias pueden tener naturaleza
divisible (como la adquisicion Sismica), o naturaleza indivisibles (como la perforacion de Pozos).

4.1.3. Las Partes entienden y aceptan que las Operaciones de Exploraciéon Sismica inician con
el registro continuo, y la perforacion de Pozos, cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado
un pie en profundidad.

Clausula 4.2. Duracién del Periodo de Exploracion

4.2.1. El Periodo de Exploracion tendra una duracion de nueve (9) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracion y esta dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

4.2.2. Si se trata de la Exploracion de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo de Exploracion tendra una duracion de tres (3) afios, contados desde la Fecha
Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y esta dividido en el nimero de fases que se describen en el
Anexo B.

Clausula 4.3. Fases del Periodo de Exploracion

4.3.1. El Periodo de Exploracidn se divide en el nimero de fases que se describen en el Anexo
B del presente Contrato, en cada una de las cuales el Contratista esta obligado a ejecutar las Actividades
Exploratorias previstas en dicho Anexo B.
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4.3.2. La primera fase (Fase I), comienza en la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion.
Las fases subsiguientes, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de finalizacion de la fase que
la preceda.

Clausula 4.4. Prorroga de las Fases del Periodo de Exploracion

44.1. El Contratista podra solicitar a la ANH la prérroga de cualquiera de las Fases del Periodo
de Exploracion. La solicitud debera incluir:

44.1.1. Toda la documentacién que la fundamente;

4.4.1.2. Un cronograma de actividades que asegure la finalizacién de los trabajos, la inversion
correspondiente, si a ello hay lugar, y la entrega de la informacion en el tiempo de prérroga
solicitado.

4.4.2. Las solicitudes deben formularse con una antelacion no inferior a quince (15) Dias
Habiles respecto de la fecha de terminacion de la fase en curso.

4.4.3. La ANH esta facultada para autorizar la extensién del término de cualquiera de las Fases
del Periodo de Exploracidn que se encuentre en ejecucion, incluido el correspondiente al Programa
Exploratorio Posterior, hasta que finalicen las actividades de perforacion, pruebas, completamiento,
taponamiento y/o abandono de Pozos Exploratorios o Estratigraficos y/o la adquisicion de programas
sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion.

4.4.4. Para el efecto, el Contratista debera haber cumplido con las siguientes condiciones
concurrentes:
4.4.4.1. Que las actividades que integran la fase del Periodo de Exploracion a prorrogar formen

parte del Programa Exploratorio y se hayan iniciado por lo menos un (1) mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion;

4.4.42. Que el Contratista haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades;

4.4.43. Que, sin perjuicio de la prudencia y diligencia del Contratista en la ejecucion de las
actividades, éste estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas,
antes del vencimiento de la fase en curso;

4.4.4.4. Que se extiendan proporcionalmente las garantias a que se refiere el CAPITULO 15
del presente Contrato, en los términos y cumpliendo al efecto los requisitos alli previstos; y

4.4.45. Que el Contratista se comprometa a pagar proporcionalmente los Derechos
Econdmicos por Uso del Subsuelo y la Transferencia de Tecnologia, dentro de los veinte (20) Dias
Habiles siguientes al inicio de la prorroga otorgada.
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Clausula 4.5. Renuncia al Contrato en el Periodo de Exploracion
45.1. El Contratista puede renunciar al Contrato, sin que haya lugar a la ejecucién de alguna de

las alternativas o al pago de las Actividades Exploratorias Remanentes a que se refiere la Clausula 4.7
siguiente del presente Contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos concurrentes:

45.1.1. Que (A) el Contratista haya dado cumplimiento satisfactorio a sus obligaciones y
compromisos hasta la fecha de su renuncia, incluida (i) la ejecucién de las actividades inherentes al
Programa Minimo de la fase de que se trate, y (ii) la ejecucion de por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las de las actividades que integran el Programa Adicional, o que (B) no
encontrandose al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos hasta la fecha de su
renuncia, la ANH acepte la misma siempre que el Contratista asuma la obligacién de pagar a la
ANH el monto equivalente a las Actividades Exploratorias Remanentes de la Fase correspondiente,
incluido el valor total de los Pozos, valorados de acuerdo con los puntajes de la Tabla del articulo
33 del Acuerdo 2 de 2017, salvo que opte por destinar estos recursos al desarrollo de actividades
de Exploracion en otros Contratos entre las Partes o en Areas Disponibles o Reservadas de interés
de la ANH segun se estipula en la Clausula 4.7 del presente Contrato.

45.2. En cualquier caso, una vez iniciados los Pozos Estratigraficos, Exploratorios o de
Desarrollo, deben ejecutarse integralmente, salvo lo previsto en el articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017.
De lo contrario, procede el reconocimiento y pago del valor total del Pozo correspondiente, valorado
conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

Clausula 4.6. Limitacion a devoluciones parciales

4.6.1. No hay lugar a devoluciones parciales de Areas, antes de terminar el Periodo Exploratorio,
incluido el término correspondiente al Periodo Exploratorio Posterior.

46.2. No obstante lo anterior, una vez terminado el Periodo Exploratorio o el Posterior, el Area
Asignada quedaréa reducida a las Asignadas en Evaluacion y/o en Produccién y/o correspondientes a
un eventual Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 4.10 del presente Contrato para presentar
Aviso de Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener el Area Asignada durante
término de cuatro (4) meses, sin perjuicio de las respectivas prérrogas, para resolver sobre la
procedencia del Aviso.

Clausula 4.7, Actividad Exploratoria Remanente
4.7.1. Concepto Actividades Exploratorias Remanentes

Corresponden a aquellas actividades a cargo del Contratista, que conforman tanto el Programa Minimo
como el Adicional, si se trata del Programa Exploratorio, al igual que las correspondientes al Programa
Exploratorio Posterior, de haberlo, que no han sido efectiva y satisfactoriamente ejecutadas al
vencimiento del correspondiente Periodo o Programa (“Actividades Exploratorias Remanentes™).
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4.7.2. Opciones del Contratista respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes
Respecto de las Actividades Exploratorias Remanentes el Contratista puede

4.7.2.1. Previa autorizacion y acuerdo con la ANH, las Actividades Exploratorias Remanentes
pueden ser desarrolladas en (i) Areas correspondientes a otro u otros contratos, por ejemplo, de
Exploracién y Produccion -E&P- o de Evaluacidn Técnica —~TEA-, siempre y cuando el Contratista
sea parte de estos de forma individual o como miembro en el caso de Contratistas Plurales, o (ii) en
Areas Disponibles de interés para la ANH, en los términos del Articulo 38 del Acuerdo 2 de 2017,
En este dltimo caso, la informacion recabada o el resultado de las actividades Exploratorias son
propiedad exclusiva de la ANH y deben serle entregadas en el sitio que la ANH determine para
recepcién y custodia; o

47.2.2. Entregar a la ANH, en dinero, el valor equivalente a las actividades que no hubiera
realizado integra y efectivamente en la Fase del Periodo Exploratorio, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior, valoradas con arreglo al articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.

4.7.3. Procedimiento para ejecutar una de las opciones

4.7.3.1. El Contratista debe informar por escrito a la ANH, la opcion seleccionada respecto de
las Actividades Exploratorias Remanentes en los términos de la Clausula 4.7.2 anterior del presente
Contrato, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la terminacion de la Fase
correspondiente del Periodo de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, segln el caso;

4.7.3.2. En caso que el Contratista haya optado por la opcidn a que se refiere la Clausula 4.7.2.1
anterior del presente Contrato:

4.7.3.2.1. Las Partes negociaran y acordaran los términos de ejecucion de dicha opcion,
dentro de un término de treinta (30) Dias Habiles siguiente a la fecha en que la ANH reciba la
informacién a que se refiere la Clausula 4.7.3.1 anterior del presente Contrato, sin perjuicio de
gue este término pueda ser prorrogado por un término igual o superior, por mutuo acuerdo entre
las Partes.

4.7.3.2.2.  Alcanzado acuerdo entre la ANH y el Contratista, las Partes suscribiran los otrosies
0 contratos adicionales a que haya lugar para complementar los vigentes entre las Partes, o se
consignaran por escrito las actividades por emprender y los términos y condiciones para su
ejecucion en Areas administradas por la ANH.

4.7.3.3. En caso de no obtenerse consenso o cuando el Contratista haya optado por la opcion a
que se refiere la Clausula 4.7.2.2 anterior del presente Contrato, el Contratista queda en la
obligacion de transferir a la ANH el valor equivalente a las Actividades Remanentes, establecido
con arreglo al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes
al vencimiento del plazo de negociacion. Expirado este término, sin que se haya satisfecho
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integralmente este compromiso, se causaran Intereses de Mora a favor de aquella a la tasa més alta
fijada por la Superintendencia Financiera para eventos de retardo en el pago de obligaciones
dinerarias, ademas de que se podra hacer efectiva la correspondiente Garantia de Cumplimiento,
sin perjuicio de la reparacion completa de los perjuicios irrogados a la ANH.

Clausula 4.8. Programa Exploratorio
4.8.1. Nocion de Programas Exploratorios
4.8.1.1. El Programa Exploratorio (Minimo y Adicional) es el conjunto de las Actividades

Exploratorias y las inversiones requeridas para su ejecucién, (“Programa Exploratorio™).

4.8.1.2. El Programa Exploratorio Minimo y el Programa Exploratorio Adicional consisten, en
el conjunto de actividades técnicas de Exploracién que el Contratista se obliga a desarrollar y
ejecutar en su totalidad durante el Periodo Exploratorio correspondiente, consignadas en el Anexo
B, valoradas en Puntos conforme al inciso quinto del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017. El
Programa Exploratorio Minimo es fijado por la ANH, y el Programa Exploratorio Adicional es
aquel ofrecido por el Contratista en desarrollo del procedimiento de seleccion.

4.8.1.3. Salvo los Pozos Estratigraficos y Exploratorios, que deben ejecutarse integralmente
una vez iniciado cada uno, el cincuenta por ciento (50%) de las actividades correspondientes al
Programa Exploratorio Minimo y Adicional debe desarrollarse necesariamente en el curso de la
Primera Fase (Fase 1) de dicho Periodo Exploratorio. El cincuenta por ciento (50%) restante, en la
Segunda (Fase I1).

4.8.2. Cumplimiento minimo de los Programas Exploratorios

Las actividades que componen los Programas Exploratorios han de sujetarse al ordenamiento superior,
en especial, a las Resoluciones 181495 de 2009 y 40048 de 2015 del Ministerio de Minas y Energia, y
aquellas que las modifique, adicionen o sustituyan, y deben ser consistentes con las Buenas Practicas
de la Industria del Petréleo y las normas técnicas internacionales.

4.8.3. Obligacion de presentar el Plan de Exploracién y plazo

El Contratista esta obligado a presentar a la ANH el Plan de Exploracién correspondiente en donde se
describe la forma en que se cumpliran y ejecutaran las Actividades Exploratorias y el presupuesto de
ejecucion del Programa Exploratorio respecto de la Fase por iniciar, (i) dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracion si se trata de la Fase I, o (ii) dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva de la fase correspondiente, para las demas
fases.
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4.8.4. Naturaleza de los pozos exploratorios del Programa Exploratorio

En general, todos los Pozos Exploratorios que contemplen los Programas Exploratorios deben ser del
Tipo A3, salvo que la ANH autorice un cambio por pozos Tipo A2 o Pozos Estratigraficos, previa
solicitud del Contratista de conformidad con el procedimiento descrito en la Clausula 4.8.6 del presente
Contrato.

4.8.5. Casos en que procede la modificacion Programa Exploratorio y modificaciones
posibles

Las modificaciones al Programa Exploratorio pueden solicitarse en los siguientes eventos:

4.8.5.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracién, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico contenido en el Programa aprobado para la fase en
ejecucion, por alguna de las siguientes opciones:

4.8.5.1.1. La perforacion de uno (1) o mas Pozos Exploratorios A3 0 A2;

4.85.1.2. La adquisicion y procesamiento de otro tipo de Programa Sismico, siempre que
(i) la respectiva inversion sea equivalente o superior a la del que pretende sustituirse para la
respectiva fase y (ii) se justifique técnica y econémicamente.

4.8.5.2. Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el Programa
Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a la ANH autorizacion para sustituir la
perforacion de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un (1)
Programa Sismico, siempre que se justifique técnica y econdmicamente.

4.8.5.3. En el transcurso de la ejecucion de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden ser
sustituidos por Pozos Exploratorios, (i) previa aprobacién escrita de la ANH, y (ii) siempre que la
inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

4.8.5.4. Excepcionalmente, durante el Periodo Exploratorio, la ANH estd facultada para
aprobar la sustitucion de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, (i) en el evento en que el
Contratista no haya identificado un prospecto técnico y/o econdmicamente perforable y (ii) siempre
que la inversion efectiva de recursos derivada de la sustitucion propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.

4.8.6. Procedimiento de modificaciones del Programa Exploratorio

El Contratista podré solicitar autorizacion para modificar el Programa Exploratorio, con base en el
siguiente procedimiento:
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4.8.6.1. El Contratista sometera a aprobacion de la ANH, propuesta escrita de modificacion,
debidamente sustentada desde los puntos de vista técnico, operativo y econdmico, junto con la
correspondiente valoracion, adecuadamente soportada.

4.8.6.2. La ANH dispondrad de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacion
necesaria para la evaluacion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde
la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entenderad que el término cuyo plazo se
solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la
solicitud.

4.8.7. Programa Exploratorio Posterior

4.8.7.1. El Programa Exploratorio Posterior tendrd un méximo de dos (2) fases de hasta treinta
y seis (36) meses cada una, las cuales deben contener, como minimo, la perforacién de un (1) Pozo
Exploratorio del Tipo A3 o A2 por fase.

4.8.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 4.6 anterior del presente Contrato, al
finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre que exista por lo menos un (1) Area en Evaluacion,
un (1) Area en Produccion, o un (1) Descubrimiento debidamente informado a la ANH, el
Contratista puede retener, o devolver el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas
las superficies que conformen Areas en Evaluacion y/o en Produccion y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar un Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

4.8.7.2.1. Minimo tres (3) meses antes de la fecha de terminacidn de la ultima fase del Periodo
de Exploracion, el Contratista debe radicar aviso escrito ante la ANH, expresando el interés de
acometer el Programa Exploratorio Posterior. EI Contratista debera incluir en dicho aviso, el
presupuesto y el respetivo cronograma detallado de todas las Operaciones y Actividades de
Exploracion que se obliga a desarrollar en el Programa Exploratorio Posterior, a partir de la
terminacion de la dltima fase del Programa Exploratorio.

4.8.7.2.2. La ANH revisar4 el Programa Exploratorio Posterior, su duracion, extension y
localizacion del Area correspondiente, y decidira sobre su procedencia o no dentro de los tres
(3) meses siguientes a su presentacion por el Contratista, como requisito indispensable para la
aplicacion de las reglas a que se refiere la presente Clausula 4.8.7. Vencido el plazo anterior sin
que la ANH haya emitido una respuesta sobre la propuesta del Contratista, se entendera que la
misma ha sido aceptada.
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4.8.7.3. Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, el Contratista puede optar por:

4.8.7.3.1.  No continuar las actividades de la segunda fase de dicho Programa Exploratorio
Posterior, caso en el cual es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada
gue haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, e informar a la ANH
por escrito, su decision de no continuar con la segunda fase del Programa Exploratorio Posterior,
a mas tardar, veinte (20) Dias Habiles antes del vencimiento de la primera fase del Periodo de
Exploracion Posterior, o

4.8.7.3.2.  Continuar con la ejecucion de la segunda fase, si la misma estaba prevista.

4.8.74. Si el Contratista elige desarrollar un Programa Exploratorio Posterior, debe ofrecer a
la ANH y comprometerse a ejecutar las actividades que lo integren, incluida la minima exigida en
la Clausula 4.8.7.1 del Presente Contrato. De no desarrollarlas, debe igualmente pagar a la ANH
el monto equivalente a las Actividades no ejecutadas o0 Remanentes de dicho Programa, también
valoradas de acuerdo con los puntajes contenidos en la Tabla del articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

4.8.8. Exploraciéon complementaria

4.8.8.1. El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones Exploratorias en el Area
Asignada, adicionales o complementarias a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el
Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de estas se modifique el plazo pactado para la
ejecucion de uno u otro, en la fase que se encuentre en curso o en las subsiguientes (“Exploracién
Complementaria”). Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la ANH acerca de
las Operaciones de Exploracion Complementarias que Se propone acometer.

4.8.8.2. Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento de los
compromisos exploratorios de esta tltima fase, debe solicitarlo asi por escrito motivado a la ANH,
quien a su sola discrecion determinara si acepta o no dicha acreditacion, en el plazo maximo de
veinte (20) Dias Hébiles contados a partir del dia siguiente de la solicitud. En caso de que la
solicitud sea aceptada por parte de la ANH, ésta determinara la forma como se acreditaran en todo
o en parte las Operaciones de Exploracion Complementarias ejecutadas a la fase siguiente del
Periodo de Exploracion. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgaré dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el prop6sito de que éste emita una respuesta
debidamente justificada.
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Clausula 4.9. Problemas en la perforacion de Pozos Exploratorios
4.9.1. Si en el curso de la perforacion de cualquier Pozo y antes de alcanzar la profundidad

objetivo, sobrevienen problemas no controlables, tales como cavidades, presiones anormales,
formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulacién, u otras condiciones de naturaleza técnica,
gue impidan continuar los trabajos de Perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo
a las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en
cuestion haya superado al menos el cincuenta por ciento (50%) de la profundidad objetivo, éste puede
solicitar a la ANH considerar cumplida la obligacién de perforacidn, mediante la presentacién de un
informe técnico escrito, en el que se describan en detalle tanto la situacion presentada como los
esfuerzos realizados para superar los problemas técnicos encontrados, en plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

4.9.2. De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo en las hipétesis a que se refiere la Clausula 4.9.1 anterior del presente Contrato, debe adquirir
un registro de resistividad y otros de rayos gama, hasta la maxima profundidad posible, y abandonar o
completar dicho Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el
Programa Exploratorio al que corresponde el referido Pozo se entendera debidamente cumplida.

4.9.3. En caso contrario, dentro del plazo razonable otorgado por la ANH, el Contratista debe
perforar el Pozo Exploratorio con desviacion -sidetrack- o uno nuevo.

4.9.4. Ademas, puede igualmente solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de dar por
cumplida la obligacién de perforacion del Pozo a una profundidad distinta de la prevista en este
Capitulo, siempre que asi lo justifiquen razones técnicas, debidamente comprobadas.

4.9.5. Toda la informaciéon obtenida por el Contratista en ejecucion de los Programas de
Evaluacion, Exploratorio y Exploratorio Posterior debe ser entregada a la ANH para efectos de
almacenamiento y custodia, en el lugar que ésta defina.

Clausula 4.10.  Aviso de Descubrimiento
4.10.1. Obligacion de dar el Aviso de Descubrimiento y entregar el informe técnico

4.10.1.1.  EIl Contratista esta obligado a informar por escrito a la ANH, antes de informarle a
cualquier tercero, los resultados que indiquen que se ha producido un Descubrimiento (“Aviso de
Descubrimiento™).

4.10.1.2.  Adicionalmente, en todos los casos el Aviso de Descubrimiento deberd acompafarse
de un informe técnico que contenga los resultados y andlisis de las pruebas practicadas o las
muestras tomadas, la descripcion de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis efectuados a los
fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecion a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural No
Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, el Contratista debe igualmente
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poner a disposicion de la ANH los célculos y la informacién adicional de soporte presentada a la
autoridad competente, para efectos de su clasificacion. Si el Contratista incumple su obligacion de
entregar el informe técnico dentro del plazo y en los términos establecidos en esta Clausula, previo
desarrollo del Procedimiento previsto en la Clausula 17.2 siguiente del presente Contrato, perdera
todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

4.10.2. Plazo para dar el Aviso de Descubrimiento

El Aviso de Descubrimiento deberé hacerse a la ANH, junto con la entrega del informe técnico sobre
el Descubrimiento, dentro de los ochenta (80) Dias Habiles siguientes a la fecha de liberacion del
equipo de perforacién (rig release) del Pozo Exploratorio relacionado con el Descubrimiento. Este
plazo puede extenderse cuarenta (40) Dias Habiles mas, si el Contratista decide realizar pruebas
adicionales en el pozo, caso en el cual debera solicitar autorizacién por escrito para el efecto a la ANH,
con una antelacion no inferior a quince (15) Dias Habiles al vencimiento del plazo inicialmente
establecido, acompafiando su solicitud de una descripcion de las pruebas a realizar y un cronograma
detallado de las mismas. Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la fecha en que la ANH
recibe tal solicitud debe resolverla, y si vencido dicho plazo no ha emitido una respuesta, se entendera
gue la misma ha sido aceptada.

Clausula 4.11. Retencion de Descubrimiento
4.11.1, Eventos en que procede la retencion

Si luego de presentar el Aviso de Descubrimiento y el respectivo informe técnico de conformidad con
la Clausula 4.10 anterior del presente Contrato, el Contratista determina que el Descubrimiento no es
viable comercialmente de forma individual con base en la perforacion de un pozo compromiso de una
de las fases del Periodo de Exploracién, pero que este podria llegar a serlo en el futuro, ya sea de forma
individual o integrada con algin otro Descubrimiento, el Contratista podra solicitar a la ANH la
retencion de dicho Descubrimiento de conformidad con la Clausula 4.11.3 (“Aviso de Retencion de
Descubrimiento™).

4.11.2, Plazo de los periodos de retencion y plazo maximo de la retencion

4.11.2.1.  La Retencion de Descubrimiento se hara por periodos sucesivos de cuatro (4) afios, el
primero de los cuales comenzara a contarse en la fecha en que el Contratista presente a la ANH el
Aviso de Retencion de Descubrimiento. Dichos periodos podran ser renovados por la ANH,
siempre y cuando el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en las Clausulas 4.11.3 y
4.11.5 siguientes del presente Contrato.

4.11.2.2.  En cualquier caso, en ningun evento el periodo de retencion se extendera por un
término superior a doce (12) afios contados desde la fecha del Aviso de Retencion de
Descubrimiento.
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4.11.3. Procedimiento para obtener autorizacion de Retencion

4.11.3.1. En caso que el Contratista considere procedente realizar la Retencion de un
Descubrimiento de conformidad con lo estipulado en la Clausula 4.11.1 anterior del presente
Contrato, debera presentar a la ANH, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de
presentacién del Aviso de Descubrimiento, un Aviso de Retencidn de Descubrimiento que incluya
un Programa de Retencion que cumpla los requisitos y elementos previstos en la Clausula 4.11.4
siguiente del presente Contrato.

4.11.3.2.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Habiles siguientes a la recepcion del Aviso
de Retencion del Descubrimiento, la ANH hard comentarios y observaciones al Programa de
Retencién. En caso que la ANH no emita comentarios y observaciones al Programa de Retencién
dentro de dicho plazo, el Contratista podré solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

4.11.3.3.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Aviso de Retencion del
Descubrimiento, el Contratista tendra quince (15) Dias Habiles para responder y modificar el
Programa de Retencion en respuesta a los comentarios y observaciones de la ANH.

4.11.4. Contenido del Programa de Retencién

El Aviso de Retencion debera incluir un Programa de Retencion que contenga por los menos los
siguientes elementos (el “Programa de Retencién”):

4.11.4.1. Las razones que soporten la determinacion de que el Descubrimiento no es
comercialmente viable en el momento del aviso, pero que podria llegar a serlo en el futuro.

4.11.4.2.  Mapa Geoldgico con la definicion de las coordenadas del Area de Retencion, que
incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geoldgica en la que se hizo el
Descubrimiento.

4.11.43. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central; también
debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG o TIFF. Las
imagenes deben tener una resolucion superior a 500 dpi.

4.11.4.4. Plan de exploracion para abordar los retos a superar, en la busqueda de agregar
reservas adicionales o de realizar un codesarrollo, con el objetivo de alcanzar la comercialidad del
Descubrimiento.
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4.11.4.5. Cronograma de ejecucién y presupuesto del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del
compromiso de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Retencion

Por cada uno de los periodos de Retencion de cuatro (4) Afios, el Contratista estara obligado a perforar
un Pozo Exploratorio A3 que cumpla con las siguientes caracteristicas:

4.11.5.1.  No sea objeto o de cumplimiento a ningiin compromiso contractual preexistente;

4.11.5.2.  Debe estar localizado por fuera de Areas de Evaluacion, Areas en Produccion y Areas
de Retencion (incluyendo el Area de Retencion por la cual se origina su compromiso de ejecucion)
ya sea dentro del Area Asignada del Contrato o en el Area Asignada de un contrato colindante.
Cuando se pretenda realizar la perforacidn del Pozo Exploratorio A3 cumplidor del compromiso de
la Etapa de Retencion, en un Area Asignada de un Contrato colindante al del Descubrimiento
generador del Periodo de Retencion, el Contratista debera presentar documento suscrito por el
respectivo Representante Legal del Operador del Contrato receptor del compromiso, donde conste
el acuerdo y autorizacion para la perforacion del Pozo.

4.11.5.3.  Con la perforacion de dicho Pozo Exploratorio, no se podré acreditar cumplimiento a
obligacion distinta del otorgamiento de la Etapa de Retencion correspondiente.

4.11.6. Procedimiento para obtener renovacion del periodo de Retencion

Para poder acceder a la siguiente etapa de cuatro (4) afios de Retencion, deberan cumplirse los
siguientes requisitos y procedimiento:

4.11.6.1. El Contratista debera haber realizado a satisfaccién de la ANH, la perforacion del Pozo
Exploratorio correspondiente a la etapa que va a finalizar, con una antelacion no menor a dos (2)
Meses al vencimiento de la Etapa de Retencion vigente.

4.11.6.2.  El Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente los compromisos inherentes de
la etapa de Retencion a su cargo.

4.11.6.3.  El Contratista deberé presentar mediante documento escrito su manifestacion expresa
de optar por el siguiente ciclo de cuatro (4) afios, junto con el Programa de Retencion a ejecutar en
el nuevo periodo de retencion.

4.11.7. Nuevo Descubrimiento en cumplimiento de obligaciones de Retencién

4.11.7.1.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento tiene potencial comercial:
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4.11.7.1.1. Debera dar Aviso de Descubrimiento en los términos previstos en la Clausula 4.10
anterior del presente Contrato. Sin embargo, dicho Descubrimiento no podra producir una nueva
etapa de Retencion, aunque podré sujetarse al plazo de retencidn del Descubrimiento del cual se
originod el compromiso de perforacion.

4.11.7.1.2. Presentard a la ANH un Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato, antes de que termine el periodo de Retencidn respectivo.

4.11.7.2.  Encaso de producirse un Descubrimiento con la perforacion del Pozo Exploratorio A3
cumplidor del compromiso de la etapa de Retencion, y (i) el Contratista considera que el nuevo
Descubrimiento no tiene potencial comercial o (ii) no presenta el Programa de Evaluacién
individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13
siguientes del presente Contrato, antes de que termine el periodo de Retencidn respectivo:

4.11.7.2.1. Seaplicara lo previsto en la Clausula 4.11.7.1.1 anterior del presente Contrato.

4.11.7.2.2. El Contratista entiende y acepta que no se generé ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento.

4.11.7.2.3. EI Contratista procedera a devolver el Area retenida respectiva, en los términos
establecidos en el CAPITULO 11 del presente Contrato.

4.11.8. Terminacion de Retencion de Descubrimiento
El periodo de Retencion de Descubrimiento terminara en cualquier momento cuando:

4.11.8.1. El Contratista renuncie al Area retenida y, en consecuencia, a los derechos que se
deriven del Descubrimiento; o

4.11.8.2.  El Contratista presente el Programa de Evaluacién individual o integrado del
Descubrimiento en los términos de la Clausula 4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente
Contrato; o

4.11.8.3.  Venza el plazo del periodo de Retencion sin que el Contratista haya presentado el
Programa de Evaluacion individual o integrado del Descubrimiento en los términos de la Clausula
4.12 y Clausula 4.13 siguientes del presente Contrato.

Clausula 4.12. Programa de Evaluacion Individual
4,12.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Individual

Si el Contratista estima que un (1) determinado Descubrimiento tiene potencial comercial, debe
someter a la ANH el Programa de Evaluacion de dicho Descubrimiento (i) dentro del afio siguiente a
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la fecha de radicacion del respectivo Aviso de Descubrimiento si no ha habido retencion de
Descubrimiento, o (ii) antes de que venza el periodo de Retencidn en caso de haberse presentado Aviso
de Retencion de Descubrimiento.

4,12.2, Duracion del Programa de Evaluacion Individual
4.12.2.1.  El Programa de Evaluacion Individual no puede exceder el término de:

4.12.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.12.2.1.2. Cinco (5) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.12.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.12.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacién a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.12.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra gque existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

4.12.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Individual

4.12.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se
encuentre en otro Programa de Evaluacién, al Programa de Evaluacién Individual que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracién del Programa de Evaluacion Individual original en tres (3)
afios si no incluye la perforacién de Pozos Exploratorios y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.12.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.12.3.1 anterior del
presente Contrato, podré realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion, al cual desea hacerse la agregacién del Descubrimiento. Dicho plazo de
seis (6) meses podré ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

4.12.3.3.  Lamodificacion de la duracion del Programa de Evaluacion Individual, por agregacion
de un Descubrimiento, solo se otorgara por una Unica oportunidad. Si el Contratista requiere
agregar otros descubrimientos se dara aplicacion a lo previsto en la Clausula 4.14.3 del presente
Contrato.
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4.12.3.4.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.

Clausula 4.13.  Programa de Evaluacion Integrado
4.13.1. Procedencia y plazo para presentar el Programa de Evaluacion Integrado

4.13.1.1.  Si el Contratista estima que unos determinados Descubrimientos tienen potencial
comercial, podrd someter a la ANH un Programa de Evaluacion Integrado de un nimero plural de
Descubrimientos, que pueden pertenecer a un nimero plural de Areas Asignadas, siempre y cuando
los Descubrimientos que el Contratista quiere integrar, se encuentren todos dentro del plazo previsto
en la Clausula 4.12.1 del presente Contrato para presentar Programa de Evaluacion Individual.

4.13.1.2.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar al Programa de Evaluacion
Integrado un Descubrimiento que no se encuentre en otro Programa de Evaluacion que se encuentre
en ejecucion. Sinembargo, dicha agregacion no modificara la duracion del Programa de Evaluacion
Integrado y se aplicara la regla prevista en la Clausula 4.12.3.2 del presente Contrato.

4.13.2. Duracion del Programa de Evaluacion Integrado
4.13.2.1.  El Programa de Evaluacion Integrado no puede exceder el término de:

4.13.2.1.1. Tres (3) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es menor a quinientos (500) metros;

4.13.2.1.2. Cinco (5) afos si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento esta entre quinientos (500) metros y mil quinientos
(1500) metros;

4.13.2.1.3. Siete (7) afios si la profundidad del agua entre el nivel medio del mar y el lecho
marino donde se localiza el Descubrimiento es superior a mil quinientos (1500) metros.

4.13.2.2.  Los plazos anteriores se contaran a partir de la fecha de presentacion del Programa de
Evaluacién Integrado a la ANH y deben contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.

4.13.2.3.  Previa solicitud del Contratista, la ANH tendra la potestad de ampliar los plazos
anteriores, si encuentra que existen motivos razonables cuya causa no sea imputable al Contratista,
en virtud de los cuales dicha ampliacion se requiera.
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4.13.3. Agregacion de Descubrimientos a Programa de Evaluacion Integrado
4.13.3.1.  Si lo considera viable, el Contratista puede agregar un Descubrimiento que no se

encuentre en otro Programa de Evaluacion, al Programa de Evaluacion Integrado que se encuentre
en ejecucion, adicionando la duracion del Programa de Evaluacion Integrado original en tres (3)
afios, si no incluye la perforacién de Pozos Exploratorios, y cinco (5) afios en los casos en que si lo
incluye.

4.13.3.2.  La agregacion de Descubrimientos a que se refiere la Clausula 4.13.3.1 anterior del
presente Contrato, podra realizarse a mas tardar seis (6) meses antes de la finalizacion del respectivo
Programa de Evaluacion Integrado, al cual desea hacerse la agregacion del Descubrimiento. Dicho
plazo de seis (6) meses podra ser extendido por la ANH cuando asi sea necesario de acuerdo con la
complejidad del caso o cuando asi sea justificado por razones técnicas.

Clausula 4.14.  Reglas aplicables a Programa de Evaluacion Individual e Integrado
4.14.1. Procedimiento para la aprobacién del Programa de Evaluacion

4.14.1.1.  El Programa de Evaluacion del Descubrimiento que presente el Contratista a la ANH,
deberd cumplir minimo los siguientes requisitos:

4.14.1.1.1. Mapa Geoldgico y batimétrico con la definicion de las coordenadas del Area en
Evaluacién, que incluya el area que abarca la estructura o caracteristica geolégica en la que se
hizo el Descubrimiento o Descubrimientos segln sea el caso;

4.14.1.1.2. Los mapas se deben entregar como imagen en formato Geotiff (imagen
georreferenciada) con coordenadas planas referidas al datum Magna-Sirgas origen central;
también debe entregarse un archivo de visualizacion de la imagen en formato JPG, PDF, PNG
o TIFF. Las imagenes deben tener una resolucidn superior a 500 dpi;

4.14.1.1.3. Descripcion y propdsito de cada una de las Operaciones de Evaluacién, asi como
el detalle de la informacidn que el Contratista se propone obtener, en orden a determinar si el o
los Descubrimientos puede ser declarados comerciales;

4.14.1.1.4. Presupuesto del Programa de Evaluacion, discriminado por (i) Operacién de
Evaluacion, (ii) semestre Calendario y (iii) valor total;

4.14.1.1.5. Duracién exacta del Programa de Evaluacion, teniendo en cuenta los pardmetros
mencionados en las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato;

4.14.1.1.6. Informacién sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que el
Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacion;
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4.14.1.1.7. El Programa de Beneficio a las Comunidades —PBC- que se planea ejecutar de
acuerdo con el Anexo F del presente Contrato;

4.14.1.1.8. Propuesta de Punto de Entrega, para consideracion de la ANH;

4.14.1.1.9. Cuando el Programa de Evaluacion sea Integrado por Descubrimientos de
diferentes Areas Asignadas, se debera acompafiar documento suscrito por los respectivos
Representante Legales de los Operadores de los Contratos involucrados, donde conste el acuerdo
y autorizacion para la ejecucién de las diferentes actividades de evaluacion.

4.14.1.2.  Una vez sea entregado el Programa de Evaluacion por parte del Contratista para su
aprobacion, la ANH se pronunciara sobre el mismo, dentro de los sesenta (60) Dias Habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de recepcion de la documentacion completa, establecida en
la Clausula 4.14.1.1 del presente Contrato. En caso que la ANH no emita decision respecto de su
aprobacién o comentarios y observaciones dentro de dicho plazo, el Contratista podré solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4.14.1.3. La ANH dispondra de veinte (20) Dias Habiles para evaluar la propuesta de
modificacion, contados a partir de la fecha en que el Contratista allegue toda la informacién
necesaria para la evaluacién. Vencido el plazo anterior sin que la ANH haya emitido una respuesta
sobre la propuesta del Contratista, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud, con el propdésito de que éste emita una respuesta debidamente justificada.

4.14.1.4.  Encaso que la ANH formule comentarios y observaciones al Programa de Evaluacion,
el Contratista tendra diez (10) Dias Habiles para responder y modificar el Programa de Evaluacion
en respuesta a los comentarios de la ANH. Posteriormente, la ANH contara con quince (15) Dias
Habiles para su aprobacién, de no hacerlo en dicho término, el Contratista podra solicitar una
reunién a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, que esta otorgara dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que éste emita una
respuesta debidamente justificada.

4,14,2, Prérroga del plazo de ejecucion del Programa de Evaluacion

4.142.1. La ANH estd facultada para prorrogar el término de duracion del Programa de
Evaluacién, por un lapso adicional no superior a dos (2) afios, previa solicitud del Contratista y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

4.14.2.1.1. El Contratista decida perforar Pozos Exploratorios A1 o A2 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente presentado;
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4.14.2.1.2. Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la ANH con por lo menos
seis (6) meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacién del Plazo total del Programa
de Evaluacién originalmente convenido;

4.14.2.1.3. Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion.

4.14.2.1.4. Que la solicitud de prérroga contenga la informacién de que trata las Clausulas
4.14.1.1.3y 4.14.1.1.4 del presente Contrato.

4.14.2.2.  Lasolicitud del Contratista debera presentarse a la ANH con una antelacion no inferior
a noventa (90) Dias habiles. Si el Contratista no entrega la documentacion completa que sustente
su solicitud de prorroga en el plazo anterior, se entendera que ha desistido de su solicitud.

4.14.2.3.  Presentada la solicitud de prorroga, la ANH deberd pronunciarse respecto de la
solicitud de prdrroga dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha
de recepcion de la documentacion completa.

4,14.3. Modificaciones al Programa de Evaluacion

4.14.3.1.  Durante la primera mitad de la ejecucion del Programa de Evaluacion inicial, el
Contratista podra modificarlo. Para ello, el Contratista deberé informar oportunamente su intencion
a la ANH y remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual no puede exceder los plazos que
tratan las Clausulas 4.12.2 y 4.13.2 del presente Contrato.

4.14.3.2.  Por razon de tales modificaciones no se modifica la fecha de inicio del Programa de
Evaluacién.

4.14.3.3.  La modificacion al Programa de Evaluacion mencionada en la presente Clausula,
difiere de la posibilidad de agregar Descubrimientos a los Programas de Evaluacion que ya se
encuentren en curso a que se refiere las Clausulas 4.12.3 y 4.13.3 del presente Contrato.

4,144, Informe de Evaluacion

4.144.1.  El Contratista debera presentar a la ANH un informe completo sobre los resultados del
Programa de Evaluacion, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del plazo
de dicho Programa de Evaluacion, el cual debe contener como minimo lo siguiente:

4.14.4.1.1. Resefa y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacion ejecutadas,
incluidas las pruebas de pozo practicadas;

4.14.4.1.2. Descripcion geoldgica de los Descubrimientos y su configuracion estructural, para
lo cual se deben presentar Mapas estructurales en tiempo (TWT) y profundidad (TVDss) al tope
de las Unidades Productoras, georreferenciados, tanto del blogque como del Area en Particular,
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en los cuales se aprecie la escala, localizacion de todos los pozos perforados indicando su
posicién tanto en superficie como en fondo, con los respectivos contactos agua aceite (OWC),
0 contactos agua gas (GWC) y/o altimo nivel de aceite o gas conocido (LKO/LKG), mapas de
arena neta petrolifera y/o arena neta gasifera, correlaciones estructurales y estratigréficas entre
pozos, identificando claramente las unidades, sus topes y sus profundidades referidas en MD,
TVD Yy TVDss e Imégenes interpretadas y sin interpretar de Secciones Sismicas, orientadas tanto
en direccion del rumbo como del buzamiento, abarcando todas las estructuras, donde se aprecie
la geometria de la trampa, continuidad lateral, presencia de fallas (regionales y locales),
discordancias, debidamente localizadas en el mapa estructural;

4.14.4.1.3. Evaluacién Petrofisica de los pozos (con referencia TVDss), donde se debe incluir
el pozo o los pozos con que se determinan el contacto OWC, GWC, el LKO, LKG o el ODT;

4.14.4.1.4. Caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en
los yacimientos asociados a los Descubrimientos, con la descripcidn de los principales aspectos
técnicos de los reservorios, tipos de yacimientos, mecanismo de produccion, modelo estatico y
dindmico;

4.14.4.1.5. Resultados de las pruebas de presion;

4.14.4.1.6. ndices de productividad, capacidad de Produccion, por Pozo, y la correspondiente
a todos los Descubrimientos;

4.14.4.1.7. Factor de recobro, con el detalle del analisis practicado para su determinacion;

4.14.4.1.8. Estimado de los volimenes de Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP), Recursos
Contingentes y Reservas;

4.14.4.1.9. Analisis econémico sobre la viabilidad de la explotacién y los riesgos que se
prevén.

4.144.2.  Enlos casos donde el Programa de Evaluacion haya incluido el estudio de mas de un
Descubrimiento, se debe presentar un Informe de Evaluacidon tnico por la integridad del Programa
de Evaluacion y suscrito por los respectivos Representante Legales de los Operadores de los
Contratos involucrados.

Clausula 4.15. Declaracion de Comercialidad

4.15.1. Plazo para presentar la Declaracion de Comercialidad

Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacion (incluyendo sus prorrogas), podra presentarse a la ANH una declaracion
escrita que contenga de manera clara y precisa la determinaciéon incondicional de Explotar
comercialmente el respectivo Descubrimiento (“Declaracion de Comercialidad”).
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Clausula 4.16. Contenido de la Declaracion de Comercialidad
La Declaraciéon de Comercialidad debe contener al menos:

4.16.1. Delimitacion del campo comercial, incluidos volumen, extensidn del area correspondiente
y caracteristicas petrofisicas hasta los contactos agua-hidrocarburos o, si tales contactos no han sido
atravesados mediante un pozo, con la elevacién estructural en profundidad de la mas baja ocurrencia
de hidrocarburos conocida (Lowest Known Hydrocarbons LKH) y caracteristicas petrofisicas; y

4.16.2. Datos que soporten el analisis econémico, la viabilidad de la explotacién y los riesgos que
se prevén; asi como el informe de recursos y reservas (IRR).

4.16.2. Descubrimiento No Comercial
4.16.2.1.  Se considerara definitivamente que el Descubrimiento no es comercial cuando:
4.16.2.1.1. EIl Contratista manifieste a la ANH que el Descubrimiento no es Comercial; 0

4.16.2.1.2. El Contratista no entregue a la ANH la correspondiente Declaracion de
Comercialidad en el plazo estipulado.

4,16.2.2.,  Cuando conforme a lo anterior se considere definitivamente que el Descubrimiento no
es comercial:

4.16.2.2.1. El Contratista entiende y acepta que no se generd ni generara en su favor derecho
alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho Descubrimiento;

y

4.16.2.2.2. EIl Contratista debe devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada en
Evaluacidn, previo el cumplimiento de las obligaciones en materia de Abandono, estipuladas en
la CAPITULO 12 el presente Contrato.

CAPITULO 5.
PERIODO DE PRODUCCION
Clausula 5.1. Etapa de desarrollo de infraestructura de produccion y transporte
5.1.1. El Contratista dispondra de hasta cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH

reciba la Declaracion de Comercialidad para desarrollo de la infraestructura de produccion y transporte.

5.1.2. El Contratista deberda notificar a la ANH que ha terminado el desarrollo de la
infraestructura de produccion y transporte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que ello ocurra.
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5.1.3. La etapa de desarrollo de la infraestructura de produccién y transporte terminard
(“Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura) cuando ocurra lo primero entre:

5.1.3.1. Notificacién a la que se refiere la Clausula 5.1.2 anterior del Contrato; y

5.1.3.2. Cuando transcurran cinco (5) afios contados desde el dia en que la ANH reciba la
Declaracion de Comercialidad.

Clausula 5.2. Periodo de Produccion
5.2.1. Duracion
5.2.1.1. El Periodo de Produccion tendra una duracion de treinta (30) afios, contados a partir

de la Terminacion Etapa Desarrollo Infraestructura.

5.2.1.2. El Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cada Area Asignada
en Produccién y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extension o terminacion del mismo
se refieren a cada Area Asignada en Produccion en particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Clausula 6.2 del presente Contrato respecto de Englobe de Campos y la 6.4.5 respecto de Separacion
de Areas Asignadas en Produccion.

5.2.2. Prorroga del Periodo de Produccion

5.2.2.1. Por solicitud del Contratista, la ANH puede prorrogar el Periodo de Produccién hasta
el Limite Econémico del Campo.

52.2.2. La ANH solamente podra acometer el estudio de solicitudes de extension, siempre que
para cada una se cumplan efectivamente las siguientes condiciones:

5.2.2.2.1. Que el Contratista formule la correspondiente peticion por escrito, con antelacion
no mayor a cuatro (4) afios, ni inferior a un (1) afio, con respecto a la fecha de vencimiento del
Periodo de Produccion de la respectiva Area Asignada en Produccion;

5.2.2.2.2.  Que el Area de que se trate se encuentre en Produccion continua de Hidrocarburos,
durante los cinco (5) afios previos a la fecha de la respectiva solicitud,;

5.2.2.2.3.  Que el Contratista demuestre fehacientemente a la ANH que durante los cuatro (4)
afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un (1) proyecto de
mantenimiento de presion o de recuperacién secundaria, terciaria 0 mejorada, salvo que se trate
de Yacimientos de Gas, y (ii) un (1) programa de perforacion, que incluya por o menos dos (2)
Pozos de Desarrollo por cada Afio, para el caso de Yacimiento Convencional;

5.2.2.2.4.  Que, durante las prorrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, un cinco por ciento (5%) adicional de la Produccion de Hidrocarburos Liquidos, o un
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cinco por ciento (5%) adicional de la de Gas no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados
o0 Extrapesados, en todos los casos, después de Regalias y otras Participaciones (Participacion
en la Produccidn -X%- y por concepto de Precios Altos), en los términos del presente Contrato.

5.2.2.3. Queda entendido que la negativa a otorgar estas prorrogas no se considera desacuerdo
entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la jError! No se encuentra
el origen de la referencia. del presente Contrato.

5.2.2.4. En todos los casos, la extension del Periodo de Produccion ha de acordarse mediante
la suscripcion de un otrosi por los representantes autorizados y debidamente facultados de las
Partes.

Clausula 5.3. Plan de Desarrollo de Produccion
5.3.1. Oportunidad y contenido

Dentro de los ciento veinte (120) Dias habiles siguientes a la presentacion de la Declaracion de
Comercialidad de que trata la Clausula 4.15 del presente Contrato, el Contratista debe entregar a la
ANH el Plan de Desarrollo inicial, que debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

5.3.1.1. Mapa con las coordenadas del Area Asignada en Produccion, delineado en detalle;

53.1.2. Célculo de Reservas y Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por Tipo
de Yacimiento e Hidrocarburo;

5.3.1.3. Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una
descripcion

5.3.1.3.1.  Del Programa de Perforacion de Pozos de Desarrollo;
5.3.1.3.2.  De los métodos de extraccion;
5.3.1.3.3.  De las facilidades proyectadas; y

5.3.1.3.4.  De los procesos a los cuales se someteran los fluidos extraidos, antes del Punto de
Entrega.

5.3.1.4. Prondstico de Produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa 6ptima de Produccion que permita lograr la maxima recuperacion econémica
de las reservas;

5.3.1.5. Identificacion de los factores criticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econémicos y logisticos, asi como las opciones para su
manejo, y
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5.3.1.6. Programa de Abandono, para efectos de la CAPITULO 12 del presente Contrato.
5.3.2. Recepcion del Plan de Desarrollo

5.3.2.1. Se considera recibido por la ANH el Plan de Desarrollo, cuando se radique toda la
informacion resefiada en la Clausula 5.3.1 precedente, debidamente soportada.

5.3.2.2. Si la ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término méaximo de veinte (20) Dias Hébiles,
contados desde la fecha de recibo del requerimiento. La ANH se pronunciara dentro de los sesenta
(60) Dias Habiles siguientes a la radicacién completa del Plan de Desarrollo con todos sus anexos,
y si no lo hiciera, el Contratista podra solicitar una reunion a la Vicepresidencia de Contratos de
Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada.

5.3.2.3. Si el Plan de Desarrollo no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacion faltante requerida, la ANH procedera a declarar el incumplimiento del
Contrato siguiendo al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

5.3.3. Actualizacion del Plan de Desarrollo

5331 Cuando se requiera modificar el Plan de Desarrollo, el Contratista debe ajustar y
someter a la ANH version debidamente modificada para cada una de las Areas Asignadas en
Produccion, junto con sus anexos.

5.3.3.2. Cuando la Produccion real de Hidrocarburos del Afo Calendario inmediatamente
anterior, difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccion
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualquier Area Asignada en Produccion, el Contratista
debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a aquel en que tenga lugar la actualizacién del Plan de Desarrollo.

Clausula 5.4. Programa Anual de Operaciones
5.4.1. Oportunidad de presentacion del Programa Anual de Operaciones

Dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido lugar la Declaracion
de Comercialidad y, a més tardar, antes del 1 de abril de cada Afio Calendario posterior, el Contratista
debe presentar a la ANH un Programa Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir
los requisitos previstos en la siguiente Clausula del presente Contrato.

5.4.2. Requisitos del Programa Anual de Operaciones

Para cada Area Asignada en Produccion, el Programa debe contener como minimo:
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54.2.1. Descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccién que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo Cronograma,
discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los plazos requeridos para
obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las autoridades competentes;

5422, Pronostico de Produccion mensual de cada Area Asignada en Produccion para el Afio
Calendario correspondiente;

54.2.3. Prondstico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida economica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccion — Informe de
Reservas y Recursos IRR,;

5424, Estimado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
siguientes, o hasta la terminacion del Periodo de Produccion, lo que sea mas corto, e — Informe de
Reservas y Recursos IRR hasta la vida econémica del Campo.

5.4.3. Ejecucion y Ajustes

54.3.1. Las Operaciones de Desarrollo y de Produccidn de las que trata la Clausula 5.4.2.1 son
de obligatoria ejecucion y deben ser iniciadas de conformidad con el Cronograma presentado.

5432, Durante su ejecucion, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones
para el Afo Calendario en curso, siempre que no impliquen disminucion en la Produccion,
superiores al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial, salvo que se presenten
circunstancias operacionales justificables y debidamente sustentadas. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El Contratista
asume la obligacion de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que se proponga
introducir al Programa Anual de Operaciones.

54.3.3. El primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afio
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar el afio inmediatamente
posterior.

CAPITULO 6.
AREA ASIGNADA EN PRODUCCION

Clausula 6.1. Concepto de Area Asignada en Produccién

6.1.1. Porcion o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas Campos y donde
existe Produccion de Hidrocarburos.

6.1.2. El Area Asignada en Produccion esta delimitada por un poligono o por una o varias formas
geométricas regulares, segun el caso, que comprenderan el Campo o los Campos, o la porcion de éste
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o de estos que se localicen dentro del Area Asignada, mas un margen alrededor de cada Campo no
mayor de un (1) kilometro, siempre que se encuentre dentro del Area Asignada.

6.1.3. Como quiera que la superficie del Campo o de los Campos contenidos en el Area
Asignada en Produccién puede variar, esta Gltima permanecerd inalterable, salvo lo estipulado en el
presente Capitulo.

Clausula 6.2. Englobe de Campos para tinica Area Asignada en Produccién

Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Yacimientos se superpongan total o parcialmente, o
compartan facilidades de Produccion, éstos deben ser englobados en una Gnica Area Asignada en
Produccion.

Clausula 6.3. Ampliacién del Area Asignada en Produccion

6.3.1. Si durante el Periodo de Produccidn, el Contratista evidencia que un Campo se extiende
més alla del Area Asignada en Produccion, pero dentro de la superficie que para la oportunidad tenga
el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe solicitar a la ANH la ampliacion
de aquella, mediante peticion escrita, acompafiada de los soportes correspondientes.

6.3.2. Cumplidos a satisfaccién estos requisitos, la ANH tiene la potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion.

6.3.3. Queda en todo caso entendido que si como resultado de la ampliacion del &rea, ésta se
superpone con otra Area Asignada en Produccion, la duracion del Periodo de Produccion aplicable al
Area Asignada en Produccion englobada también correspondera a la del Area Asignada en Produccion
respecto de la cual hubiera tenido lugar primero la Declaracion de Comercialidad.

6.3.4. Cuando el Area solicitada por el Contratista para la ampliacion del Area Asignada en
Produccion, se extienda al exterior del Area Contratada, la ANH podra ampliar el Area Contratada
dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de Evaluacion, a menos que sobre
el area solicitada se presente alguna de las siguientes situaciones:

6.3.4.1. Que existan derechos otorgados 0 un contrato o convenio suscrito con otra persona de
la cual no haga parte el Contratista o sus integrantes, para la ejecucion de actividades iguales o
similares a las del objeto del presente contrato;

6.3.4.2. Que el area esté en proceso de asignacion por parte de la ANH;

6.3.4.3. Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.
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Clausula 6.4. Unificacion

6.4.1. Cuando uno o0 mas Yacimientos explotables econémicamente se extiendan en forma
continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de los limites de la que es objeto de
este Contrato, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de Explotacion
deberan presentar a la ANH un Aviso de Unificacion. Este aviso debe incluir una agenda de
negociaciones para la negociacion de un Plan Unificado de Explotacion.

6.4.2. Posteriormente, el Contratista y las demas partes involucradas en el Plan Unificado de
Explotacion deberan negociar un plan o programa cooperativo de explotacion unificada, con sujecién
a la legislacion colombiana (Cfr. Resolucion 181495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que lo
modifiquen, sustituyan o complementen). Se debera entregar un programa o plan de explotacién a la
ANH para su aprobacion dentro de los dos (2) afios siguientes a la fecha del Aviso de Unificacion.

6.4.3. La ANH tendra hasta dos (2) meses luego de recibir el Plan Unificado de Explotacion,
para emitir su decision o para solicitarle a las partes que le hagan cambios al Plan Unificado de
Explotacion, si existieren. En el evento en que la ANH proponga revisiones o cambios, las partes
deberan reunirse lo antes posible para revisar los cambios o revisiones propuestos y para establecer la
version final del Plan de Unificado de Explotacion de mutuo acuerdo.

6.4.4. Si la ANH no notifica al Contratista de su solicitud de revision o cambios durante el
periodo de dos (2) meses, el plan explotacion unificada presentado por el Contratista se entendera
improbado por la ANH.

6.4.5. A partir de la fecha de Aviso de Unificacion y hasta la aprobacién del Plan Unificado de
Explotacion, las partes de cada Area Asignada sujetas a unificacion estaran facultadas para continuar
produciendo las reservas recuperables estimadas para la respectiva Area Asignada.

Clausula 6.5. Separacion de areas

6.5.1. En los eventos en que la Declaratoria de Comercialidad de un Descubrimiento deba
realizarse a través de un Programa de Evaluacion Integrado que incorpore Areas, provenientes de
diferentes Contratos de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, las partes de dichos Contratos
podran solicitar la separacion de las Areas en Evaluacion para la suscripcion de un nuevo y unico
contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, que incorpore las Areas en Evaluacion, que
fueron objeto del Programa de Evaluacién Integrado.

6.5.2. Excepcionalmente, y siempre y cuando exista una justificacion técnica debidamente
soportada por el Contratista, podréan incorporarse al Area Asignada al nuevo Contrato de Exploracion
y Produccidn de Hidrocarburos, areas provenientes de Contratos de Evaluacién Técnica (TEA) o de
Contratos de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos producto del ejercicio del derecho de
conversion.
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6.5.3. En ambos casos, se aplicara a la totalidad del Area Asignada correspondiente al nuevo
Contrato de Exploracion y Producciéon de Hidrocarburos los porcentajes y montos de derechos
econdmicos, regalias y X% de Participacion de los Contratos iniciales de los que provienen las Areas
en Evaluacion que conforman el Programa de Evaluacion Integrado, o de Evaluacion Técnica o de
Exploracién y Produccién de Hidrocarburos de que trata el numeral 6.5.1, en el que se hayan pactado
las condiciones més favorables para el Estado.

6.5.4. A las areas separadas de sus contratos originales e integradas en el nuevo contrato se le
aplicaran las reglas de ampliacion del area asignada en produccidn previsto en la Clausula 6.3.4.

CAPITULO 7.
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 7.1. Direccién, manejo, seguimiento, vigilancia y control
7.1.1. Autonomia del Contratista
7.1.1.1. Corresponde al Contratista ejercer la direccion, el manejo, el seguimiento, la vigilancia

y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccion y
Abandono que ejecute en cumplimiento del presente Contrato.

7.1.1.2 El Contratista es el responsable Unico y exclusiva de planear, preparar, realizar y
controlar el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucion contractual, con sus propios
medios y con plena autonomia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de
conformidad con el ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
Précticas de la Industria del Petroleo.

7.1.2. Autoridad de 1a ANH

7.1.2.1. La autonomia de que trata esta Clausula no obsta para que la ANH y las demas
autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias y regulatorias,
en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

7.1.2.2. Ninguna autorizacion de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del
presente Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera la
autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

Clausula 7.2. Operador

7.2.1. Concepto
7.2.1.1. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la
ANH.
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7.2.1.2. El Operador es el Contratista o la persona juridica integrante del Contratista Plural,
responsable de conducir las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos y de asumir el liderazgo y la representacion de aquel o aquellos, asi como de dirigir
la ejecucion contractual y las relaciones con la ANH.

7.2.1.3. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica
y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de
conformidad con el Reglamento de Contratacion para Exploracion y Explotacidn de Hidrocarburos
de la ANH y los Términos de Referencia.

7.2.1.4. En todo caso, el Operador seleccionado debe contar con la aprobacion de la ANH.
7.2.2. Operador en Contratistas Plurales

Siempre que la Parte Contratista esté integrada por nimero plural de personas juridicas, debe
establecerse claramente cual de ellas, que retina los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, ha
sido seleccionada para actuar en condicién de Operador, previa aprobacion expresa y escrita de la
ANH.

7.2.3. Operador Delegado

7.2.3.1. No obstante la Clausula 7.2.2 anterior, si la Parte Contratista estd conformada por un
Contratista Plural, entre los cuales al menos uno de sus integrantes distinto del Operador, figura
directamente o a través de su Matriz o Controlante en la tltima publicacion de “The Energy
Intelligence Top 100: Ranking the World’s Top Oil Companies” de la firma “Energy Intelligence”,
como empresas de tipo integrado o “Upstream” y/o de la ultima publicacion de “The Platts Top 250
Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las categorias: “Oil & Gas
Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas” y el Contratista considera que se requieren
dos (2) Operadores diferentes a un mismo tiempo durante la vigencia de este Contrato, con el
proposito de llevar a cabo operaciones especificas en el Area Asignada en Exploracion, en
Evaluacidn y/o en Produccién, el Contratista podra solicitar por escrito a la ANH su autorizacion
para designar al integrante de la asociacion que satisface la condicion anteriormente mencionada,
para que acte como Operador Delegado respecto de tales operaciones especificas en la respectiva
porcion del Area Asignada. Esta solicitud debe incluir las argumentaciones que soportan la
propuesta, y sujeto a que la persona juridica propuesta como Operador Delegado redna los
requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional requeridos por la ANH y tenga una
participacion minima del veinticinco por ciento (25%) en los intereses de participacion de la
asociacion del Contratista Plural.

7.2.3.2. El Operador Delegado solo podra actuar como tal hasta tanto la ANH emita la
autorizacion respectiva y en los términos que ésta disponga.
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7.2.3.3. En todo caso el Contratista acepta que la representacion para dirigir la ejecucion
contractual y las relaciones con la ANH continuaré estando a cargo del Operador.

7.2.34. Cuando el Operador Delegado culmine las operaciones a su cargo, decida renunciar
y/o sea removido de su condicion como tal, el Contratista debera comunicarlo a la ANH con una
antelacién no menor de veinte (20) Dias Habiles a la fecha efectiva de la terminacién de las
operaciones, renuncia 0 remocion y el Operador reasumird integralmente las funciones como
operador en la porcion del Area Asignada.

7.2.3.5. Las referencias al Operador en las clausulas de este Contrato se entenderan aplicables
tanto al Operador como al Operador Designado, si es el caso.

Clausula 7.3. Coordinacion en materia de seguridad

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a los riesgos
gue puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones, conceptos que son de su
responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:

7.3.1. Adoptar -en coordinacion con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

7.3.2. Establecer canales de comunicacion con la Policia Nacional y con las Fuerzas Militares,
a fin de coordinar aquellas actividades que, conforme a los estandares y protocolos adoptados, exijan
0 hagan aconsejable tal coordinacion.

Clausula 7.4. Responsabilidad por permisos

En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, el Contratista o el Operador, en eventos
de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir
las condiciones impuestas, obtener y respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas
derechos que resulten necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir
oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

Clausula 7.5. Respeto al régimen juridico

El Contratista se obliga a observar puntual y rigurosamente la ley colombiana en el desenvolvimiento
de las actividades de Exploracion, Evaluacién, Desarrollo, Produccién, Abandono, y, en general, en
todo el curso de la ejecucion contractual, particularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccion del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y de las relaciones con la comunidad y con los
grupos étnicos asentados en el Area de Influencia.
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Clausula 7.6. Subcontratistas
7.6.1. Responsabilidad
7.6.1.1. El Contratista es plena y exclusivamente responsable de la celebracion, ejecucion,

terminacion y liquidacién de todos los contratos que emprenda para contar o disponer de los bienes,
servicios y prestaciones requeridos para la ejecucion de aquellos, actividades que han de desarrollar
por su cuenta y riesgo y a su costo, sin que la ANH asuma compromiso o responsabilidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

7.6.1.2. El Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la
negociacion, celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los negocios juridicos que
emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion
contractual o para asumir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de
eventuales reclamaciones o procesos jurisdiccionales por diferencias o incumplimientos, sin que la
ANH asuma compromiso, obligacién o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores
conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o
contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

7.6.1.3. Aquellas actividades cuya ejecucion se confie a terceros, no liberan al Contratista de
su plena, total y exclusiva responsabilidad porque las mismas se lleven a cabo en forma oportuna,
eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a las estipulaciones contractuales y a las Buenas
Préacticas de la Industria del Petr6leo. De esta manera, el Contratista respondera directamente ante
la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores, contratistas y subcontratistas, y
por las de los empleados, dependientes, agentes, representantes de todos ellos.

7.6.1.4. Es responsabilidad del Contratista exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros
gue amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil
extracontractual de conformidad con el CAPITULO 15 del presente Contrato.

7.6.1.5. A la terminacion de los subcontratos, deben remitirse a la ANH certificados de paz y
salvo por concepto de los celebrados, ejecutados y liquidados.

7.6.2. Procedencia y delegacion

7.6.2.1. Con excepcion de todas aquellas funciones y responsabilidades inherentes a la
condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni parcialmente, en ninguna
oportunidad a lo largo de la ejecucion contractual, para el desarrollo de actividades, labores o
prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer compromisos y responsabilidades especificos,
vinculados a dicha ejecucion, con plena observancia del ordenamiento superior aplicable a la
materia de que se trate y por sus exclusivos costos, cuenta y riesgo, los contratistas pueden celebrar
subcontratos de todo orden, con personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia
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comprobados en el objeto correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de
actividades, obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias.

7.6.2.2. Para efectos de la presente Clausula, se consideran funciones inherentes al Operador
las de direccion, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacién del Contratista
ante la ANH.

7.6.3. Registro

7.6.3.1. De todos los subcontratos debe abrirse, llevarse y mantenerse actualizado un registro
y un expediente, en el que se especifiquen y detallen:

7.6.3.1.1. Objeto del contrato;

7.6.3.1.2.  Plazo del contrato;

7.6.3.1.3.  Precio del contrato y forma de pago;

7.6.3.1.4. Condiciones de cumplimiento de las prestaciones reciprocas
7.6.3.1.5. Nombre completo o raz6n social del subcontratista;
7.6.3.1.6.  Numero de identificacion;

7.6.3.1.7.  Registro Unico Tributario, RUT;

7.6.3.1.8.  Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales;

7.6.3.1.9.  Experiencia.

7.6.3.2. La ANH se reserva la facultad de solicitar informacidon incorporada al registro.
Clausula 7.7, Obligaciones especiales respecto de la Produccion
7.7.1. Medicion de la Produccion

7.7.1.1. Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicion, el muestreo y el control de

calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados los equipos o instrumentos de
medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asi como practicar los anélisis a que
haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con el fin de permitir la liquidaciéon de los
volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados, en condiciones estandar.
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7.7.1.2. Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

7.7.2. Conservacion de la informacion de Produccion

7.7.2.1. Durante el término previsto en el articulo 60 del Codigo de Comercio y las demas
disposiciones pertinentes para los libros y papeles del comerciante, el Contratista estd en la
obligacion de conservar los registros de calibracién periddica de tales equipos o instrumentos, lo
mismo gue las mediciones diarias de Produccién y consumo de Hidrocarburos en cada Campo, para
revision y control de la ANH y las demas autoridades con competencia en la materia.

7.7.2.2. La ANH, como entidad fiscalizadora se reserva el derecho de inspeccionar registros
de calibracion, mediciones y consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas,
en cualquier tiempo, lo mismo que los equipos de medicidn y, en general, todas las unidades
dispuestas para el efecto.

7.7.2.3. Siempre que dos (2) o mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Produccion, estas deben contar con un Sistema de Medicién que permita determinar aquella
proveniente de cada Campo.

7.7.2.4. En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
técnicos de autoridad competente, la ANH esta igualmente investida de facultades para fijar las
caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los instrumentos de
medicion que considere razonablemente requeridos para ejercer la fiscalizacion adecuada,
oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacién veraz a sus propios sistemas
de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas con conocimiento en la materia. Pesa sobre el Contratista el deber de
adquirir e instalar los equipos y los instrumentos de medicidn, en el plazo también razonable que la
ANH determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de operacion y funcionamiento,
todo ello a sus exclusivos costo y riesgo.

7.7.2.5. Con la sola excepcion de los que hayan sido empleados en beneficio de las
Operaciones de Evaluacion y Produccidn, y los que inevitablemente se desperdicien en estas
funciones, los Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de
Entrega.

7.7.2.6. Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacion, conforme al
procedimiento sefialado en la Clausula 7.7.1, y, con base en esta medicion, deben determinarse los
voltimenes de Regalias a que se refiere el CAPITULO 8 del presente Contrato y los Derechos
Econdémicos de la ANH previstos en el Clausula 9.1 del presente Contrato, asi como los volimenes
gue correspondan al Contratista.
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7.7.3. Libre disposicion de la Produccion

A partir del Punto de Fiscalizacion y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia,
el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos gque le correspondan,
0 de disponer de los mismos a su voluntad.

7.7.4. Produccion de Gas Natural

El Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacion o en Produccion, se somete ademés
a las siguientes estipulaciones:

7.74.1. Restriccion de desperdicio y utilizacion

Es responsabilidad del Contratista evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier
Campo. Por consiguiente, siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con
estricta sujecion a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, el Contratista
esta facultado para emplearlo como combustible para la ejecucion de las Operaciones, como fuente
de energia a fin de obtener la maxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos; o para
confinarlo en los mismos Yacimientos del campo productor con el propdésito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, vale decir que
en todos los casos es necesario medir los volimenes de quema y gas utilizado, porque son
necesarios en el balance de produccion.

7.7.4.2. Gas Natural Asociado

7.7.4.2.1.  Sin perjuicio de lo pactado en la Clausula 7.7.4.1 precedente, en el evento de que
el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado, debe someter a la
ANH un (1) proyecto para la utilizacion o comercializacion y venta del mismo, dentro de los
tres (3) Afios siguientes al inicio de la Produccion comercial y regular de hidrocarburos en cada
Campo. El incumplimiento de esta obligacion permite a la ANH disponer gratuitamente del Gas
Natural Asociado proveniente de tales Campos, con sujecion a las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.

7.7.42.2. De conformidad con el articulo 52 de la Resolucion 181495 de 2009 o la
disposicién que la modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la
emision de gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su
utilizacion, sea mediante reinyeccion al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento
subterraneo o en superficie, 0 para su comercializacion.

7.7.4.2.3. Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma
Resolucién 181495 de 2009, o la disposicion que la modifique, sustituya o complemente.

7.7.4.2.4. Se exceptua de dicha prohibicion el volumen de Gas que por razones de seguridad
deba guemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
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econdémico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser aprobada
previamente por el Ministerio de Minas y Energia.
7.7.5. Daiios y Pérdidas de Activos

7.7.5.1. Todos los costos y/o gastos en que haya de incurrirse para reemplazar o reparar dafios
0 pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros
hechos similares, corren por cuenta del Contratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.

7.7.5.2. Ademas, el Contratista esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los
dafos ocurridos, a la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

CAPITULO 8.
REGALIAS
Clausula 8.1. Recaudo
8.1.1. Es obligacion primordial del Contratista poner a disposicion de la ANH, en el Punto de

Entrega, el porcentaje de la Produccion de Hidrocarburos establecido en la ley, por concepto de
Regalias.

8.1.2. El recaudo de las Regalias debe tener lugar en especie o en dinero, segun lo determine la
ANH (Ley 1530 de 2012, y Resolucion 164 de 2016, modificada por las Resoluciones 970 de 26 de
noviembre de 2015, 167 de 8 de marzo de 2016, 907 de 7 de diciembre de 2016 y 90 de 1 de marzo de
2018 de la ANH).

Clausula 8.2. Recaudo en especie
8.2.1. Notificaciéon decision y entrega
8.2.1.1. Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en especie, la ANH debera

notificar por escrito al Contratista, con minimo seis (6) meses de antelacion, que ha decidido
reclamar las regalias en especie.

8.2.1.2. El Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente,
para cuyo efecto, las Partes deben acordar por escrito el procedimiento aplicable a la programacion
de las entregas y los demés aspectos relevantes, para realizarlas en forma completa, técnica,
oportuna y segura, en lo que no se oponga a la Resolucion No. 164 de 2015 de la ANH vy sus
modificaciones.

8.2.2. Almacenamiento Regalias en especie

8.2.2.1. La ANH dispone de un (1) Mes para retirar el volumen entregado. Vencido este
término sin que lo haya hecho, y siempre que exista capacidad disponible de almacenamiento en
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las facilidades del Contratista, es obligacion suya almacenar los Hidrocarburos, cuando se trate de
hidrocarburos liquidos, hasta por término maximo de tres (3) Meses consecutivos.

8.22.2. En estos precisos eventos, por concepto del almacenamiento, la ANH debe reconocer
y pagar una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en esta
atribucion, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

8.2.2.3. Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH,
para su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la ANH tenia derecho a
retirar y no lo hizo.

8.2.2.4, En el caso del gas natural, la ANH debera retirar el volumen diariamente, y de no
hacerlo, aplicara la Clausula 8.3.2 del presente Contrato.

8.2.3. Comercializacién Regalias en especie

8.2.3.1. Vencido el citado plazo de tres (3) Meses a que se refiere la Clausula 8.2.2.1 del
presente Contrato, sin que la ANH haya retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en
especie, el Contratista queda en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en la
Clausula 8.3.2 del presente Contrato y en el deber de entregar el producido a la ANH.

8.2.3.2. De igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de
almacenamiento del Area Asignada en Produccion, el Contratista queda facultado para disponer del
volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor conveniencia,
pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de Produccion del o de los Campos
en el Area Asignada en Produccion.

Clausula 8.3. Recaudo en Dinero
8.3.1. Obligacion y mora
8.3.1.1. Siempre que el Contratista deba pagar a la ANH las Regalias en dinero, deben poner

a su disposicion los montos correspondientes, en los plazos establecidos por la ley o por la autoridad
competente, o0 en los acordados entre las Partes, segun el caso, teniendo en cuenta lo que sobre el
particular se dispuso en el Fallo del Honorable Consejo de Estado con radicado No. 11001-03-27-
000-2013-00007-00 (19950).

8.3.1.2. Si el Contratista incurre en mora, asume la obligacion de reconocer y pagar a la ANH
la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes Intereses de Mora, y los
gastos en que haya incurrido la ANH para hacer efectivos los pagos en su favor.
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8.3.2. Comercializacion del volumen de Regalias
8.3.2.1. Cuando la ANH lo estime conveniente y siempre que las disposiciones legales y

reglamentarias asi lo permitan, el Contratista comercializard la porcién de la Produccién de
Hidrocarburos que corresponda a las Regalias, y entregara a la ANH el dinero proveniente de las
ventas, dentro del plazo establecido para tal fin.

8.3.2.2. Con este proposito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
comercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
Produccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero siempre
con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

8.3.2.3. La ANH reconocerd al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para
llevar a cabo la comercializacion y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente
entre las dos Partes.

8.3.2.4. La cantidad de dinero que el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacion del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados costos y/o
margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningln caso- al valor de
liquidacién de las Regalias, determinado segun las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

8.3.2.5. De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la
comercializacién, incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista,
corresponde a la ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante
determinacion motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y del arbitramento
pactado en la jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Contrato.

8.3.3. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias

El incumplimiento injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacién y pago efectivo de las Regalias se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral por incumplimiento, surtido el procedimiento
previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.
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CAPITULO 9.
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 9.1. Derechos Econémicos
9.1.1. Causas
9.1.1.1. Por concepto de la asignacion del Area materia del presente Contrato y de los derechos

que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracion y ejecucion, se causan a favor de la ANH
los Derechos gue se relacionan en la presente Clausula.

9.1.1.2. El volumen de Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de
Produccion, incluyendo aquellos que se queman, deben ser incorporados en la liquidacién de los
siguientes derechos econémicos a favor del Estado: a) Derechos Econdmicos por concepto del Uso
del Subsuelo en Periodo de Explotacion y Produccion, o en Periodo de Evaluacion con Produccion,
b) Derecho econémico por concepto de Participacion en la Produccion (X%), ¢) derecho econémico
por concepto de Participacion Adicional en la Produccion y d) Derecho Econémico por concepto
de Precios Altos.

9.1.2. Por concepto del Uso del Subsuelo

9.1.2.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.2.2. La Produccion de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccion del mismo Campo del cual se
extrae, no causan Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo.

9.1.3. Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnologia

9.1.3.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo
83 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C del presente Contrato.

9.1.3.2. Las actividades cientificas y tecnoldgicas a las que se destinen recursos provenientes
de estos Aportes han de regirse por las disposiciones de los convenios especiales de cooperacion
previstos en la ley colombiana, asi como por lo dispuesto en los reglamentos de la ANH sobre la

materia.
9.1.4, Por concepto de Participacion en la Produccion (X%)
9.14.1. Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista con arreglo al articulo

84 del referido Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D del presente Contrato.
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9.1.4.2. Sobre esta Participacion no se causan Derechos Econdémicos por concepto del Uso del
Subsuelo sobre la Produccion del Contratista ni por concepto de “Precios Altos”, de que tratan las
Clausulas 9.1.2 y 9.1.6 siguientes del presente Contrato. Por consiguiente, tanto uno como otro han
de liquidarse una vez se descuente el Derecho Econdomico de Participacion en la Produccion de que
trata esta Clausula.

9.1.5. Participacion Adicional en la Produccion durante eventuales Prorrogas del Periodo
de Produccion

9.1.5.1. En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccion, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacién Adicional
en la Produccion, con arreglo al articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D del presente
Contrato.

9.1.5.2. Esta Participacién Adicional se liquida sobre la Produccion Total obtenida a partir de
la fecha de vencimiento del Término de Duracidn inicial del Periodo de Produccion, valorizada en
el Punto de Fiscalizacion o de Medicion Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente
a las Regalias y a los Derechos Econdmicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion
del Contratista.

9.1.5.3. Por consiguiente, sobre esta Participacion Adicional en la Produccién no se causan
Derechos Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios
Altos”.

9.1.5.4. Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccion, los Derechos Econdmicos
por concepto del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de
Produccion de propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de
Participacion en la Produccion (X%) y de Participacion Adicional en la Produccién.

9.1.6. Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”

Debe ser liquidado y pagado oportunamente por el Contratista sobre la Produccion de propiedad del
Contratista, con arreglo al articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C.

Clausula 9.2. Aplicacion de Disposiciones Reglamentarias

Aplican a los Derechos Econémicos en favor de la ANH por concepto de la Asignacion del Area y de
la celebracion y ejecucion del presente Contrato, los siguientes articulos del Acuerdo 2 de 2017 (i) 87
sobre Actualizacion de Tarifas y del Precio Base, Po; (ii) 88 en materia de Intereses de Mora; (iii) 89
sobre Costos Deducibles; (iv) 90 en materia de Formatos, y (v) 91 sobre Verificacion y
Compensaciones, Reglamento de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.
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CAPITULO 10.
INVERSIONES SOCIALES

Clausula 10.1.  Programas en Beneficio de las Comunidades
10.1.1. Concepto

10.1.1.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades —PBC- han de consistir en el
conjunto de actividades y/o proyectos sociales definidos por el Contratista en el marco de sus
obligaciones contractuales, como respuesta a las necesidades de las poblaciones ubicadas en el Area
de Interés del PBC, resultado de estudios de linea base social, durante las actividades de
Exploracién, Evaluacion, y eventuales de Desarrollo y Produccion.

10.1.1.2. Lo anterior, para contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de
sus habitantes, con arreglo a los conceptos de complementariedad y concurrencia de las acciones
del Estado y atendiendo los términos y condiciones del Anexo F del presente Contrato.

10.1.2. Alcance

10.1.2.1.  Los Programas en Beneficio de las Comunidades han de tratarse de proyectos y
actividades diferentes de aquellos que el Contratista esta en el deber de acometer en cumplimiento
de Licencias y de Planes de Manejo Ambiental, o en ejecucion de Medidas de Manejo acordadas
en Procedimientos de Consulta Previa para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar impactos
derivados de la ejecucion del Contrato en comunidades y grupos étnicos, todo ello con sujecion al
ordenamiento superior.

10.1.2.2.  Lainversion de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, como
minimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total:

10.1.2.2.1. Del Programa Exploratorio (incluidos Minimo y Adicional);

10.1.2.2.2. De eventuales Programas Exploratorio Posterior y de Evaluacion, valorados de
acuerdo con el articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017;

10.1.2.2.3. Del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Comerciales del Area o
Areas en Produccion, durante el Periodo correspondiente.

Clausula 10.2.  Precios para Abastecimiento Interno

10.2.1. Cuando el Contratista sea requerido para vender el crudo de su propiedad, con el fin de
atender las necesidades de refinacion para el abastecimiento interno, los precios correspondientes han
de calcularse con base en el precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la
Resolucién N° 18 1709 del 23 de diciembre de 2003, del Ministerio de Minas y Energia, o en la
disposicién legal, reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya.
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10.2.2. Tratandose de Gas, se seguira lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011y
por la Resolucion CREG 041 de 2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Clausula 10.3.  Bienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales

En igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y
nacional, en ese orden.

CAPITULO 11.
DEVOLUCION DE AREAS

Clausula 11.1.  Devolucion Obligatoria
11.1.1. Eventos

El Contratista esta en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas en Exploracién, en
Evaluacion, Retencion y/o en Produccion, en todos los casos previstos en este Contrato como causales
para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral [*¥**] de los Términos de Referencia,
incluyendo:

11.1.1.1.  Renuncia del Contratista debidamente aceptada por la ANH;

11.1.1.2.  Vencimiento de los plazos del Periodo de Exploracion en los eventos en que no haya
lugar a la ejecucion de un Programa Exploratorio Posterior;

11.1.1.3.  Vencimiento del plazo del Programa Exploratorio Posterior segun es previsto en la
Clausula 4.8.7 del presente Contrato;

11.1.1.4.  Vencimiento del Programa de Retencidén de acuerdo con lo senalado en la Clausula
4.11.2 del presente Contrato;

11.1.1.5.  Vencimiento del Programa de Evaluacion en los eventos pactados en la Clausula 4.12
y Clausula 4.13 del presente Contrato;

11.1.1.6. Descubrimiento No Comercial en los términos sefialados en Clausula 4.16.2 del
presente Contrato;

11.1.1.7. Vencimiento del Periodo de Produccion de acuerdo con lo establecido en la Clausula
5.2 del presente Contrato;
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11.1.1.8.  Por no llevar a cabo las actividades establecidas en los correspondientes Programas de
Trabajo; y

11.1.1.9.  En general, por cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga
devoluciones parciales o totales de Areas.

Clausula 11.2. Devoluciones Voluntarias

11.2.1. Salvo por lo previsto en la Clausula 4.6 del presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante la ejecucion contractual pueden llevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada,
siempre que NO se afecte el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo
del Contratista.

11.2.2 Salvo que se trate de causales ajenas a su responsabilidad y diligencia, que no le sean
imputables, si el Contratista renuncia al Contrato al culminar cualquier fase del Periodo Exploratorio,
o transcurrida la primera mitad de dicho Periodo o del Periodo Exploratorio Posterior en los de Fase
Unica, sin completar la ejecucion del Programa Exploratorio Minimo de la Fase correspondiente y el
cincuenta por ciento (50%) del Programa Exploratorio Adicional o Posterior, de haberlo, debe entregar
a la ANH el valor equivalente de aquellas actividades pendientes de desarrollar total o parcialmente,
tanto del Minimo como del Adicional, o del Posterior, de haberlo, de la Fase correspondiente o Unica.

11.2.3. Para establecer el valor equivalente materia de devolucidn, debe aplicarse el articulo 33
del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.4. No obstante, una vez iniciados, los Pozos Estratigréaficos, Exploratorios o de Desarrollo
deben ejecutarse integralmente. De lo contrario y salvo que se trate de los eventos previstos en el
articulo 34 del Acuerdo 2 de 2017, procede el reconocimiento y pago del monto total del Pozo
correspondiente, valorado conforme al articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017.

11.2.5. Sin perjuicio de lo anterior, previa aprobacion de la ANH, el Contratista puede desarrollar
las Actividades Remanentes en ejecucion de otros Contratos vigentes con la ANH, o en Areas
Disponibles de interés de la ANH, administradas por ella, caso en el cual toda la informacién recabada
pasara a ser propiedad exclusiva de esta Ultima, independientemente del sitio que se disponga para su
recepcion y almacenamiento.

11.2.6. La realizacion de Actividades Exploratorias en Areas Disponible o Reservadas habilita al
Contratista para participar en el Proceso de Asignacion de Areas, en los términos previstos para el
Primer Oferente en los Procesos Competitivos Permanentes, a que hace referencia el articulo 38.1 del
Acuerdo 2 de 2017.

11.2.7. Para el efecto, junto con la comunicacion de renuncia, se debe presentar solicitud escrita
de autorizacion, debidamente motivada.
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11.2.8. De aceptarla, las dos (2) Partes han de acordar el Programa Exploratorio por desarrollar y
el plazo de ejecucidn correspondiente, al tiempo que suscribir los negocios juridicos adicionales a que
haya lugar.

Clausula 11.3.  Delineacion y restauracion de areas y formalizacion de devoluciones
11.3.1. Delineacion de las areas devueltas

Las Areas devueltas por el Contratista deben comprender como maximo dos (2) poligonos con el
menor nimero factible de vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccién norte-sur y
este-oeste, siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

11.3.2. Restauracion de areas devueltas

Es deber del Contratista realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion, asi como cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las obligaciones inherentes al Abandono.

11.3.3. Formalizacion de las devoluciones

11.3.3.1.  Toda devolucion de Areas debe formalizarse mediante acta suscrita por representantes
autorizados de las Partes.

11.3.3.2. De no ser posible lo anterior, la ANH formalizara la devolucion mediante acto
administrativo.

11.3.3.3.  Las Areas devueltas a la ANH adquieren nuevamente la condicion de Areas
Disponibles.

CAPITULO 12.
ABANDONO

Clausula 12.1. Enunciacion

Sin perjuicio de lo estipulado en el CAPITULO 21 siguiente del presente Contrato sobre Reversion de
Activos, en todos los casos en que haya lugar a la devolucion de Areas, asi como en el evento previsto
en la Clausula 20.3 del presente Contrato respecto de la terminacion del contrato por vencimiento del
Periodo de Exploracion, el Contratista tiene la obligacion de programar y acometer oportuna, eficaz y
eficientemente, hasta su culminacion definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana, este Contrato, el Programa de Abandono y con plena
observancia de las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.
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Clausula 12.2.  Abandono de Areas Asignadas en Exploracién o en Evaluacién

12.2.1. Con por lo menos cuarenta (40) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba tener
lugar la devolucion de Areas Asignadas en Exploracion o en Evaluacion, el Contratista asume la
obligacion perentoria de presentar a la ANH un Programa de Abandono para aprobacién de la ANH,
con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Este Programa de Abandono clasificara e incluird
una lista de todos los Pozos, construcciones y/u otras propiedades inmuebles ubicadas en el Area, asi
como de las maquinarias y demas elementos que tengan el caracter de bienes muebles a ser retirados
de acuerdo con tal Programa de Abandono Yy los valores referentes a tales bienes muebles establecidos
de acuerdo con los criterios establecidos en la Clausula 21.1.7.

12.2.2. Solo después de la aprobacion del Programa de Abandono por parte de la ANH, quien
contara con treinta (30) Dias Habiles para tomar una decision de fondo, el Contratista deberd iniciar el
procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con los requisitos de
que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demés autoridades competentes.

12.2.3. Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso
escrito a la ANH.

Clausula 12.3.  Abandono de Areas Asignadas en Produccion

El Plan de Desarrollo de cada Area Asignada en Produccion debe incluir el correspondiente Programa
de Abandono, con el detalle del cronograma para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a
los mismos, de que trata la Clausula 5.3.3 del presente Contrato, deben incorporarse los ajustes
requeridos al Programa de Abandono. Antes del inicio de las actividades de Abandono, el Programa
de Abandono actualizado debera ser presentado a la ANH para su aprobacion, con por lo menos
cuarenta (40) Dias Hébiles de anticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de tal Area
Asignada en Produccion. Solo después de la aprobacion de tal Programa de Abandono, el Contratista
deberd iniciar el procedimiento de Abandono, y de desarrollarlo y culminarlo en las condiciones y con
los requisitos de que trata la Clausula 12.1 anterior, a satisfaccion de la ANH y de las demas autoridades
competentes.

Clausula 12.4.  Fondo de Abandono
12.4.1. Obligacion de constituir el Fondo de Abandono

12.4.1.1. Al concluir el primer Afio Calendario, contados a partir del Mes en el cual se hubiera
iniciado la produccion comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area Asignada en Produccion,
y continuamente desde entonces, el Contratista estd en el deber de llevar en la contabilidad del
Contrato un registro especial (el “Fondo de Abandono”), al que deben llevarse todas las partidas
correspondientes a la ejecucion del Programa de Abandono.
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12.4.1.2.  En el mismo sentido, para garantizar la ejecucion del Programa de Abandono, el
Contratista debera otorgar una garantia en los términos sefialados en las Clausulas 12.4.3 a 12.4.17
del presente Contrato.

12.4.2. Valor del Fondo de Abandono

12.4.2.1.  Alfinalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe corresponder
al resultado de aplicar la siguiente formula:

A=[P/R]P?xC
Doénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccion acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada
en Produccion, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccion en la mismay
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del
Area Asignada en Produccion, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el célculo. Incluye la Produccién acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area
Asignada en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del calculo.
Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reducira en el monto de los costos
de Abandono ya invertidos en el Fondo.

12.4.2.2.  Todos los célculos de Produccion y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a
la formula (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para el
efecto, las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies
cubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos Liquidos.

12.4.2.3.  Lasvariables de la formula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en
los desembolsos reales correspondientes a la ejecucion efectiva de las actividades de Abandono, y
los volimenes de Produccion y de reservas de Hidrocarburos.

12.4.2.4,  Paralos efectos de la presente Clausula, se consideran reservas probadas desarrolladas,
las correspondientes a la definicién adoptada por la autoridad competente de la Republica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo. Para la
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fecha de celebracion del presente Contrato, corresponde al Acuerdo 11 de 2008 y a la Resolucion
ANH 159 del 12 de febrero de 2014.

12.4.2.5.  El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista
del deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de que
trata el CAPITULO 12 del presente Contrato, en cada Area Asignada en Produccion, en nombre
propio, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

12.4.3. Obligacion de constituir y mantener una Garantia Fondo de Abandono

12.43.1.  El Contratista debe establecer una garantia con el fin de garantizar o caucionar el
cumplimiento las actividades inherentes al Programa de Abandono (Clausula 5.3.1.6) y de
restauracion ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al finalizar el Periodo de Produccion
correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

12.4.3.2.  En ese sentido, y con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el Fondo de Abandono, el Contratista esta obligado a constituir y mantener vigente un fondo
0 una garantia en los términos de esta Clausula (“Garantia Fondo de Abandono™) y el no hacerlo
constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

12.4.4, Objeto y cobertura de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono debe tener por objeto caucionar y afianzar la disponibilidad de los
recursos requeridos para el Fondo de Abandono y debe cubrir el valor sefialado en la Clausula 12.4.7
siguiente y estar vigente siempre que existan obligaciones derivadas del Fondo de Abandono
(“Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono™).

12.4.5. Fecha en que debe emitirse o expedirse la Garantia Fondo de Abandono y revision y
aprobacion por la ANH

12.4.5.1.  La Garantia Fondo de Abandono debera expedirse, emitirse y entregarse formalmente
a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a dos (2) Meses a la fecha en que el
Contratista deba iniciar el registro especial denominado “Fondo de Abandono” segun es indicado
en la Clausula 12.4.1 del presente Contrato.

12.4.52.  La Garantia Fondo de Abandono debera renovarse anualmente en los términos de la
presente Clausula. Cuando la Garantia Fondo de Abandono sea un patrimonio autébnomo en
garantia, el respectivo contrato de fiducia mercantil deberd estar vigente ininterrumpidamente
durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.5.3.  Para efectos de aprobar o improbar la Garantia Fondo de Abandono, la ANH debera:

12.4.5.3.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide o con la sociedad fiduciaria
vocera del patrimonio autdnomo;
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12.4.5.3.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

12.4.54.  En caso que la Garantia Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitar al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las garantias presentadas por el Contratista,
cuando no retinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencidn, renovacion
o ampliacion por parte del Contratista de la Garantia Fondo de Abandono en los términos exigidos,
constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la Garantia Fondo de Abandono vigente.

12.4.6. Vigencia de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.6.1.  La Garantia Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberan estar vigentes
y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Fondo de Abandono.

12.4.6.2.  El Contratista debera presentar Garantia Fondo de Abandono independientes para cada
anualidad, en aquellos casos en que la Garantia Fondo de Abandono no sea un patrimonio auténomo
en garantia, y en este Ultimo caso, el respectivo contrato de fiducia mercantil deberd estar vigente
ininterrumpidamente durante todo el Periodo Cubierto Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 12.4.5.3 anterior, el Contratista estd obligado a obtener nuevas garantias en los
términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una Garantia Fondo de Abandono
vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Garantia Fondo de Abandono.

12.4.6.4. La Garantia Fondo de Abandono se mantendra vigente y no se vera afectada como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

12.4.7. Valor de la Garantia Fondo de Abandono

12.4.1. La Garantia Fondo de Abandono debera emitirse, o tener el patrimonio autdnomo sumas
de dinero, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor establecido de conformidad con
lal12.4.2.

12.4.2. La Garantia Fondo de Abandono sera ajustada de conformidad con la Clausula 12.4.2.3
del presente Contrato.
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12.4.8. Moneda de denominacion y pago de la Garantia Fondo de Abandono

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en dolares de los Estados Unidos de
América y sera pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente
para la fecha de pago, segun sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus
Veces.

12.4.9. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono
Deberéa designarse como beneficiario Unico y exclusivo de la Garantia Fondo de Abandono a la ANH.
12.4.10. Causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

La ANH tendra derecho a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones a que se refiere el CAPITULO 12 del presente Contrato.

12.4.11. Procedimiento de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, la
ANH procederéa a ejecutar la Garantia Fondo de Abandono, para lo cual procedera asi:

12.4.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual
declararé la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
hara efectivas la clausula penal pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos
a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y
claridad los hechos vy las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones.
Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

12.4.11.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan la
Garantia Fondo de Abandono, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

12.4.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

12.4.12.1. La ejecucion total o parcial de la Garantia Fondo de Abandono no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
Yy perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
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12.4.12.2.  Adicionalmente, la ejecucidon de la Garantia Fondo de Abandono por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

12.4.13. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastos de ejecucion

12.4.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

12.4.13.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

12.4.14. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una pdéliza de seguros

Cuando el tipo de garantia seleccionado sea una péliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en
los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente
regulado en el presente Contrato.

12.4.15. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiguen, complementen o sustituyan.

12.4.16. Tipos de Garantias Fondo de Abandono

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para la Garantia Fondo de
Abandono, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

e Debe ser un
establecimiento bancario
Carta de crédito standby | colombiano.

emitida en Colombia e ISP98 0 UCP600

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de

contraparte de largo plazo de

Pagina 61 de 151



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No. [F**]

AREA [F%]

una agencia calificadora de

riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacidon de escala
global.

Carta de crédito standby

emitida fuera de Colombia

e Debe
financiera en el

entidad
lugar de

S€r una

emision.

e Debe tener a la fecha de
emisioén, una calificacion de
escala global minimo de BBB-
, de una agencia calificadora de

riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de

reconocimiento internacional.

e ISP98 o UCP600

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario

colombiano.

Poliza de seguros emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida
por una compaiiia de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la poéliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compaifiia de seguros
colombiana que la emite sea
igual o superior al 10% del
riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de

e (Codigo de comercio.

e Los modelos de las polizas
de seguro con sus anexos deben
haber sido registradas por la
entidad aseguradora en la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Basica
Juridica de dicha entidad (C.E.

029/14).
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fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX vy tener a la
fecha de emision, wuna
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii)) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmaciéon del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
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emitida por la compaiiia de
seguros colombiana
emisora.

e Cuando conforme a los
términos de la podliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compaiiia de seguros
colombiana que la emite sea
inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional de (i) AA- si
es una calificacién local, o
de (i) minimo BB- si es una
calificacion de  escala
global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafila de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX vy tener a la
fecha de emision, wuna
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo
autorizada por la
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Superintendencia
Financiera de Colombia de
reconocimiento
internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global, y

o (C)Las compafias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia de  seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmaciéon del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compafiia de
seguros colombiana
emisora.

Garantia
requerimiento
Colombia

a

primer

emitida

c€n

e Debe ser una entidad
especializada  dedicada  al
negocio de garantias
personales y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la
Superintendencia  Financiera
de Colombia, de
reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB-
si es una calificacion de escala
global.

URDG758
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e Debe tratarse de un
fideicomiso en garantia cuyo | ¢ Codigo de Comercio
vocero sea una sociedad
fiduciaria colombiana; e Circular Basica Juridica —
Superintendencia  Financiera

Fiducia mercantil con fines de ) . )
e [a sociedad fiduciaria | de Colombia

"
gatantia debera expedir un certificado
de garantia a favor de la ANH; | e Ley 1176 de 2013
e El fideicomiso no podra | ¢ Decreto 1038 de 2015
tener ningln otro beneficiario.
12.4.17. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la Garantia Fondo de Abandono debe asumir las siguientes
obligaciones:

12.4.17.1. Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

12.4.17.1.1. El garante deberda obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la Garantia Fondo de
Abandono, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente
Contrato;

12.4.17.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la Garantia Fondo
de Abandono ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

12.4.17.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
o0 requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de
pagar.

12.4.17.2.  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante deberd obligarse en el sentido que tanto la Garantia Fondo de Abandono como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

12.4.17.3. Obligaciones del garante deben ser autdnomas e independientes de las del Contratista
y la ANH:
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El garante debera obligarse en el sentido que:

12.4.17.3.1. La Garantia Fondo de Abandono es autonoma e independiente de las obligaciones
del Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podra hacerse
efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecucion de cualquier otra garantia
vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

12.4.17.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

12.4.17.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

12.4.17.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacion, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

12.4.17.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

12.4.17.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

12.4.17.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;

12.4.17.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

12.4.17.4.  No proposicion de excepciones y renuncias minimas:

12.4.17.4.1. El garante debera obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

12.4.17.4.2. El garante deberé renunciar irrevocablemente:
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12.4.17.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la Garantia Fondo de Abandono, renuncia que
deberd incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion,
asi como los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Codigo
Civil colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacion financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

12.4.17.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

12.4.17.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

12.4.17.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

12.4.17.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de tres (3) Dias Habiles siguientes a la
recepcién del requerimiento de pago.

12.4.17.6. Pagos netos

12.4.17.6.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

12.4.17.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
gue deba ser pagada bajo la Garantia Fondo de Abandono, la suma a pagar debera aumentarse
tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

12.4.17.7. Pago directo

El garante deberd obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.
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12.4.17.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

12.4.17.9. Informacioén a la ANH

El garante deberé obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la Garantia Fondo de Abandono.

CAPITULO 13.
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 13.1.  Entrega de informacion Técnica

13.1.1. Obligacion General
El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca:

13.1.1.1.  Del progreso y de los resultados de las actividades de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion y Abandono;

13.1.1.2.  Laejecucidn de las Consultas Previas y las licencias ambientales;

13.1.1.3.  Sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables;

13.1.1.4.  Respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC;
i

13.1.1.5.  En general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos
a su cargo y de la ejecucién del o de los Cronogramas.

13.1.2. Oportunidad

Ademés de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe
someter a la ANH, en la medida en que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, de Exploracion Posterior, o del Periodo de
Evaluacién, y por Afio Calendario durante el Periodo de Produccién, toda la informacion de caracter
cientifico, técnico, medioambiental, econémico financiero y de desarrollo de los Programas en
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Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento del presente Contrato o concerniente
a su ejecucion.

13.1.3. Normatividad

13.1.3.1.  Laentrega de la informacion ha de llevarse a cabo con estricta sujecion al Manual de
Suministro de informacidn Técnica y Geoldgica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del
Periodo de Exploracion, de Exploracion Posterior o de Evaluacion durante la cual se ejecuto la
correspondiente actividad. En la fecha de suscripcion del presente Contrato, dicho Manual esta
contenido en la Resolucién No. 183 del 13 de marzo de 2013. En lo que concierne al Periodo de
Produccidn, la entrega de la informacion pertinente debe hacerse con apego al Manual de
Suministro de informacién Técnica y Geol6gica también vigente en la oportunidad de su puesta a
disposicion.

13.1.3.2.  Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse
al Acuerdo 2 de 2017 y al presente Contrato y sus Anexos.

13.1.4. Demora justificada

Hace referencia a los eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la entrega de
informacién que, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar lugar a la ampliacion del
0 de los plazos correspondientes.

Clausula 13.2. Confidencialidad
13.2.1. Premisa general

Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general,
la informacién Comercial y los Productos obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucion
contractual, incluida la correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como
resultado de las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a partir del
vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o hasta la terminacion
del Contrato o la oportunidad de devolucion parcial o total del Area Asignada, en lo que se refiere a la
informacién adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

13.2.2. Excepcion

13.2.2.1.  La regla de la Clausula 13.2.1 anterior, no se aplica a aquella informacién ni a los
Datos que:

13.2.2.1.1. Las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el ordenamiento
superior;
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13.2.2.1.2. Requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas;

13.2.2.1.3. Impongan normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o
registradas acciones del Contratista, o de sociedades vinculadas a estos;

13.2.2.1.4. A los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consultores, contratistas,
asesores legales o entidades financieras, para las funciones o los propdsitos de su exclusivo
resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que tratan
los articulos 18 y 19 de la Resolucién 180742 de 2012, o las disposiciones que la sustituyan,
adicionen o modifiquen.

13.2.2.2.  No obstante, en todos los casos anteriores, se debe poner inmediatamente en
conocimiento de la otra Parte tanto la informacion entregada, como su destinatario y proposito, v,
de requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

13.2.2.3.  Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacion no impiden que se
suministren Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos
contractuales, siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 13.3. Derechos sobre la informacion

13.3.1. Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme a la Clausula precedente del presente
Contrato, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad de los derechos sobre la
informacidn y los Datos adquiridos, asi como sobre sus interpretaciones, sin que por esta circunstancia
aquel pierda el derecho a utilizarlos.

13.3.2. A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa informacién
libremente.

Clausula 13.4.  Informacién ambiental y social

13.4.1. El Contratista asume la obligacion de mantener integral, oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del avance de los tramites ambientales y sociales, inclusive respecto de
todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacion; (ii) la obtencidn de las respectivas licencias, permisos
y demés pronunciamientos de fondo de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones
administrativas sancionatorias; (iv) imposicion de medidas preventivas y/o sanciones, Yy, en general,
(v) cualquier otra informacion relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucion contractual.

13.4.2. Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacidn a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

13.4.3. Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar
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los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta Gltima pueda adoptar las medidas
gue estime mas convenientes para la defensa de sus intereses.

Clausula 13.5.  Informes ejecutivos Anuales y Semestrales

13.5.1. Enunciacion

Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del presente Contrato, el Manual de
Suministro de informacion Técnica y Geoldgica, y de la exigida por la legislacion colombiana, el
Contratista asume el compromiso de entregar a la ANH, para cada semestre Calendario, la informacion
bésica y resumida de todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucién de las actividades de
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las
Consultas Previas y la o las licencias ambientales; sobre los trabajos de proteccion al medio ambiente
y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y
compromisos a su cargo y la ejecucién del o de los Cronogramas.

13.5.2. Contenido
Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:
13.5.2.1.  Prospectividad;
13.5.2.2.  Reservas;
13.5.2.3.  Produccidn actual y sus prondsticos;
13.5.2.4.  Ejecucioén y proyecciones de la Produccion para el Ao Calendario siguiente;
13.5.2.5.  Personal y seguridad industrial;
13.5.2.6.  Medio ambiente y recursos naturales renovables;
13.5.2.7. Comunidades y grupos étnicos;

13.5.2.8.  Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, de
acuerdo con el Anexo F, y

13.5.2.9.  Participacion local, regional y nacional en materia de personal y subcontratos.
13.5.3. Oportunidad

13.5.3.1.  Los datos consignados en los Informes que se relacionan en la presente Clausula deben
ser sometidos a la ANH en forma unificada, a més tardar el primero de abril de cada Afio calendario.
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13.5.3.2. Los datos materia de unificacion corresponderan al contenido de los siguientes
Informes:

13.5.3.2.1. Actualizacion del Plan de Explotacion;

13.5.3.2.2. Programa de Trabajos de Explotacion, excepto el inicial;

13.5.3.2.3. Programa Anual de Operaciones, excepto el primero;

13.5.3.2.4. Actualizacion del Plan de Actividades de Explotacion;

13.5.3.2.5. Actualizacion del Plan de Explotacion y del Programa de Trabajos de Explotacion;
13.5.3.2.6. Informe Ejecutivo correspondiente al Segundo Semestre.

13.5.3.3.  De otra parte, los informes ejecutivos Semestrales deben entregarse a la ANH dentro
de los dos (2) Meses siguientes al vencimiento de cada semestre calendario.

13.5.4. Reuniones informativas, de seguimiento, verificacion y control

13.5.4.1.  La ANH esta facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas,
de seguimiento, verificacion y control, a las que debe concurrir un representante debidamente
autorizado, con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informacion y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

13.5.4.2.  Las citaciones deben tener lugar con anticipacion razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO 14.
RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Clausula 14.1.  Responsabilidad

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior, las fijadas en el Acuerdo 2 de 2017 y de las
estipuladas en otras clausulas contractuales y en los documentos que integran el presente Contrato, el
Contratista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las responsabilidades que se determinan a
continuacion:

14.1.1. Técnico Cientifica

14.1.1.1.  Corresponde a la derivada de la ejecucion de las Operaciones de Evaluacion Técnica,
Exploracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccion y Abandono, que deben tener lugar con estricta
sujecion al ordenamiento superior, y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo;
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14.1.1.2,  Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera oportuna, profesional,
diligente, responsable, eficaz y eficiente desde los puntos de vista juridico, administrativo, técnico
cientifico y econdmico financiero;

14.1.1.3.  El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas y del
personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las Operaciones inherentes
a la ejecucién contractual;

14.1.1.4. Las actividades, obras, bienes, servicios y demds prestaciones subcontratados, se
entienden realizados, construidos, suministrados, prestados o realizados en nombre y por cuenta y
riesgo exclusivos del Contratista, de manera que éste asume responsabilidad directa por todas las
prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes subcontratos, de cuya ejecucion no
puede exonerarse por razén de estos; y

14.1.1.5.  La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasion de pérdidas,
dafios ni perjuicios causados a la ANH o a terceros, como consecuencia de acciones u omisiones
del Contratista, sus empleados y subcontratistas, 0 los empleados de estos Gltimos, ni por eventuales
sanciones de todo orden que en desarrollo de las Operaciones se impongan a unos y otros.

14.1.2. Laboral

14.1.2.1.  Paratodos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del articulo 34 del
Cadigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Gnico beneficiario y directamente responsable del
trabajo de los empleados y operarios que vincule al servicio de la ejecucién contractual, asi como
titular exclusivo de todas las actividades, obras y labores ejecutados en desarrollo de esta. Las
relaciones laborales y las obligaciones derivadas de las mismas comprometen exclusivamente a las
partes de los respectivos contratos de trabajo.

14.1.2.2.  Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, no existe ni existira relacion ni vinculacion juridica de ninguna naturaleza, por
consiguiente la ANH no asume ni asumira responsabilidad alguna por concepto de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical y
festivo, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, aportes parafiscales, indemnizaciones
legales (articulo 63 del C.S.T., articulo 65 del C.S.T, articulo 99 de la Ley 50 de 1990, numeral 3°
del articulo 1° de la Ley 52 de 1975, entre otras), indemnizacion plena por culpa patronal,
bonificaciones y/o beneficios extralegales no constitutivos de salario, bonificaciones y/o beneficios
convencionales, dotacion legal, elementos de proteccion personal, obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y en general cualquier obligacion
de caréacter laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del Contratista.
Por ende el Contratista asume toda responsabilidad por los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecucion del contrato, de sus empleados, subcontratistas o
empleados de los subcontratistas, y en consecuencia se obliga a indemnizar, defender y mantener
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indemne al Contratante por cualquier valor que deba asumir con causa u ocasion de cualquier
accion, reclamo, demanda, pérdida, obligacidn, dafio, expensas, costos y/o costas como resultado
de algun incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales surgidas en virtud del Contrato
0 por cualquier reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial por razon de actos u
obligaciones que son responsabilidad del Contratista de conformidad con lo dispuesto en la ley y
en el presente Contrato. Este amparo cubrird a la ANH de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales antes mencionadas en cabeza del Contratista
derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
presente Contrato.

14.1.2.3.  El Contratista es tnico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo
de las actividades y, en consecuencia, es responsable exclusivo de la satisfaccion completa,
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, conforme a la legislacion colombiana.

14.1.2.4. Es responsabilidad exclusiva del Contratista capacitar y entrenar adecuada y
diligentemente al personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar
trabajadores foraneos.

14.1.2.5.  Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros, asi como las normas
gue regulan el ingreso, permanencia, vinculacion, prestacién del servicio y reporte ante las
Autoridades Competentes del personal extranjero vinculado para la ejecuciéon del presente
Contrato.

14.1.3. Prevencion del Trabajo Infantil

14.1.3.1.  En desarrollo del articulo 2, numeral 3.2. de la Resolucion 01677 de 2008, proferida
por el Ministerio de la Proteccién Social, el Contratista se compromete a no realizar la contratacion
de menores de edad, en especial la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la
seguridad o la moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petréleo crudo y de gas natural.

14.1.3.2.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se compromete a cumplir con todas las
normas aplicables en Colombia en materia de contratacion de menores de edad, incluyéndose pero
no limitandose a las Convenciones 138 y 182 de la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT-,
y la Convencidén de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, Cédigo Sustantivo del
Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Codigo de la Infancia y de la Adolescencia) y cualquier otra disposicion
vigente que las desarrolle, sustituya, adicione o modifique.
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14.1.4. Responsabilidad Ambiental

14.1.4.1.  Ademas de lo dispuesto en el articulo 77 del Acuerdo 2 de 2017, es obligacién y deber
primordial del Contratista prestar atencién rigurosa a la proteccién del medio ambiente y a la
restauracion o restitucion de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto
de la normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Permisos,
Estudios de Impacto Ambiental y licencias ambientales, lo mismo que a la aplicacion de las Buenas
Précticas de la Industria del Petréleo al respecto.

14.1.4.2.  Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia
especificos para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente
y oportuna.

14.1.4.3.  Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o0 autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas tardar,
dentro de los tres (3) Meses anteriores a la fecha programada en el respectivo Plan de Exploracion
para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a la exigencia correspondiente, asi como
tramitar oportuna y diligentemente, con todos los requisitos impuestos por el ordenamiento
superior, las actuaciones requeridas ante las autoridades competentes.

14.1.4.4.  Deben tomarse en consideracion los plazos de licenciamiento ambiental establecidos
en el ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010, reglamentario
del Titulo V11 de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, o en las normas que modifiquen,
sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar en condiciones de cumplir en
tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos del Contrato. Mientras se respeten
los términos establecidos por dicho ordenamiento para la solicitud, tramite y obtencién de licencias
ambientales, el Contratista no puede argumentar justificacion para pedir prorrogas, restituciones o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos
plazos, debe informar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestiones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de permisos y
licencias ambientales.

14.1.4.5.  Seconsidera iniciado el tramite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan
a la ANH los siguientes documentos:

14.1.4.5.1. Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaborar Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, y,

14.1.4.5.2. Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion del estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segun sea el caso.
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14.1.4.6.  El incumplimiento del plazo establecido en esta Clausula o la falta de la diligencia
debida en el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencion de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, ni como fundamento para
acceder a la prorroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que, previo
desarrollo del procedimiento establecido en el presente Contrato da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

14.1.47.  Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencidon de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de abstenerse de
ejecutarla hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de los estudios de impacto
ambiental y la expedicion de las licencias ambientales correspondientes, o la satisfaccion de
cualquier otro requisito aplicable al caso, NO se puede iniciar la respectiva actividad.

14.1.4.8. Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental
competente, debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y
en firme, son causal de terminacién del Contrato por incumplimiento, siempre que como resultado
de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones y compromisos
inherentes a la ejecucion contractual, surtido el procedimiento estipulado en la Clausula 17.2 del
presente Contrato y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

14.1.4.9.  Es responsabilidad exclusiva del Contratista informar puntualmente a la ANH acerca
de la aplicacion de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias, segin sea el caso, dentro de cada trimestre calendario, lo mismo que sobre
los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 14.2. Indemnidad
14.2.1. En general

Es responsabilidad del Contratista mantener indemne a la Nacidn en condicién de propietaria de los
recursos del subsuelo, y a la ANH en la de Contratante, por concepto de cualquier reclamo, accion,
demanda, sancion y/o condena que llegue a iniciarse o imponérseles y se deriven de acciones u
omisiones en que incurran tanto aquel como sus subcontratistas, o el personal al servicio de unos y
otros, en el desarrollo y ejecucion contractual.

14.2.2. Obligaciones derivadas

14.2.2.1.  Corresponde por tanto al Contratista asumir las consecuencias de tales acciones u
omisiones, por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacion, la ANH,
y a terceros, 0 a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de
manera que corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y/o de la
ANH, incluidos los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas,
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lo mismo que la indemnizacidon de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo
al ordenamiento superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en
firme. Para el efecto las Partes convienen que este Contrato se rige por las leyes de la Republica de
Colombia vigentes al momento de su celebracion.

14.2.2.2.  Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento
que se enuncia a continuacion:

14.2.2.2.1. La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accion,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacién correspondiente, dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacién, comunicacion o recepcién, o a la fecha en
gue por cualquier medio tenga conocimiento de su existencia.

14.2.2.2.2. En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar el conocimiento o
seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella, que tendra el deber de
interactuar con la firma o persona designada por el Contratista para ejercer la representacion
administrativa o judicial del o de los imputados, y la defensa de sus intereses.

14.2.2.2.3. En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacion, sancion, accion, demanda, condena o litigio, de manera que se
libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario respectivo.

14.2.2.2.4. Si lo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que seleccione la
ANH.

14.2.2.2.5. Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive, para
atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y cualquiera otra
consecuencia de naturaleza econémica o pecuniaria, dentro de los ocho (8) Dias Habiles
posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido formule la ANH, soportada en copia de acto
administrativo, sentencia judicial u orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y
en firme, o dentro del plazo impuesto en la respectiva actuacion.

14.2.2.2.6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes, siempre que
ello no comporte conflicto con la obligacion de indemnidad estipulada en esta Clausula.

CAPITULO 15.
GARANTIAS

Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones
gue integran el objeto contractual, y de los compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la
celebracion, ejecucién, terminacion y liquidacion de este Contrato, incluida la inversion efectiva de los
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recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los instrumentos que se
relacionan a continuacion.

Clausula 15.1.  Garantia de cumplimiento

15.1.1. Obligacion de constituir y mantener la garantia de cumplimiento

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los términos
del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.1.2. Objeto de la garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento

15.1.2.1.  La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las
obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, que deban ejecutarse
entre (A) Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploraciony (B) lo que ocurra primero entre (i) la fecha
de liquidacion del Contrato, y (ii) seis (6) meses después de que inicie el desarrollo de
infraestructura de produccion y transporte (“Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento”).

15.1.2.2.  Por ello, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener
por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratistas en virtud del
presente Contrato, que deban ejecutarse en el periodo exploratorio y en el periodo exploratorio
posterior, asi como en cada una de sus fases y prorrogas, incluyendo en el periodo de liberacion del
equipo de perforacion (rig release) del pozo exploratorio, asi como en los periodos y plazos para
dar avisos de descubrimiento, para presentar los programas de evaluacion individual e integrada,
para dar aviso de retencion de descubrimientos, para ejecutar los programas de evaluacion
individual e integrada, para entregar a la ANH la declaracién de comercialidad y para presentar el
plan de desarrollo inicial.

15.1.2.3. Lo previsto en las Clausulas 15.1.2.1y 15.1.2.2, sin perjuicio de la posibilidad prevista
en la Clausula 15.1.6 de presentar garantias de cumplimiento independientes para cada fase del
Contrato.

15.1.3. Cobertura de la garantia de cumplimiento
La garantia de cumplimiento cubrird al menos lo siguiente:

15.1.3.1.  Los dafios y perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo los dafios y
perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por parte
del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

15.1.3.2.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de multas y sanciones;
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15.1.3.3.  Losvalores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de clausula penal pecuniaria;

15.1.3.4.  Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del presente Contrato por concepto
de perjuicios.

15.1.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revision y
aprobacion por la ANH

15.1.4.1.  La garantia de cumplimiento debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha
en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.1.6 del presente Contrato.

15.1.4.2.  Para efectos de aprobar o improbar la garantia de cumplimiento, la ANH debera:
15.1.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.1.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.1.4.3. En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las garantias de cumplimiento presentadas por
el Contratista, cuando no reunan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no
obtencion, renovacion o ampliacién por parte del Contratista de la garantia de cumplimiento en los
términos exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la
ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, en los términos de la Clausula 15.1.12 del
presente Contrato.

15.1.5. Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la garantia de cumplimiento, (ii) obtener
constancia escrita emitida por el garante en la que conste expresamente que conoce la modificacion
contractual y la eventual variacién del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite
de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.1.4 del presente Contrato.

15.1.6. Vigencia de la garantia de cumplimiento

15.1.6.1.  La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia
Cumplimiento.
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15.1.6.2.  El Contratista podra presentar garantias de cumplimiento independientes para cada
fase del Contrato, las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera
ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del Contrato.

15.1.6.3.  Antes de la terminacidn de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.1.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevas garantias
de cumplimiento en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una garantia
de cumplimiento vigente que produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el
Periodo Cubierto Garantia Cumplimiento.

15.1.6.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
deberd ampliar el término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma
esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase
0 periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.1.6.5.  Las garantias de cumplimiento se mantendran vigentes y no se veran afectadas como
consecuencia de modificaciones al Contrato.

15.1.7. Valor de la garantia de cumplimiento

15.1.7.1.  La garantia de cumplimiento debera emitirse por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total del presupuesto de inversién de la fase respectiva del Contrato.

15.1.7.2.  En la medida de la ejecucion efectiva de las actividades correspondientes a las
inversiones exploratorias, una vez recibida en el Banco de Informacién Petrolera, BIP o EPIS, la
informacion técnica resultante, y previa autorizacion expresa y escrita de la ANH, el Contratista
puede reducir el monto de la correspondiente garantia de cumplimiento, siempre que el nuevo valor
sea equivalente a minimo el treinta por ciento (30%) del valor que resulte de restar del total del
presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato, el valor total de las inversiones
exploratorias satisfactoriamente recibidas en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS.
Transcurridos dos (2) meses después de recibida la informacion técnica pertinente por el BIP o
EPIS, sin pronunciamiento del mismo y sin que éste haya expedido el certificado de paz y salvo
correspondiente, podra tenerse en cuenta el valor total de las inversiones exploratorias entregadas
al Banco de Informacidn Petrolera, BIP o EPIS, para efectos del calculo pertinente para la reduccion
respectiva.

15.1.7.3.  Para efectos de establecer el valor en el que pueden ser reducidas las garantias de
cumplimiento, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacion de pozos,
es responsabilidad del Contratista presentar los documentos de soporte que acrediten
fehacientemente su valor, a satisfaccion de la ANH, para lo cual como minimo debera presentar a
la ANH certificaciones (i) del representante legal y (ii) del revisor fiscal o auditor externo, o cuando
el Contratista no tenga revisor fiscal o auditor externo, del contador del Contratista.
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15.1.7.4.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de la garantia de cumplimiento,
siempre que éste se haya visto reducido como consecuencia de su ejecucion, dentro de los treinta
(30) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual
se ejecuta la garantia de cumplimiento.

15.1.8. Moneda de denominacion y pago de la garantia de cumplimiento

La garantia de cumplimiento deber4 estar denominada en dolares de los Estados Unidos de América y
sera pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la
fecha de pago, segun sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.1.9. Beneficiario de la garantia de cumplimiento
Debera designarse como beneficiario Gnico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
15.1.10. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademas
cuando ocurra y/o continue cualquiera de los eventos que se especifican a continuacion (“Causales de

Ejecuciéon Cumplimiento”):
15.1.10.1.  Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.2.  Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
15.1.10.3. Declaratoria de Caducidad;

15.1.10.4, Declaratoria de terminacion unilateral del Contrato por incumplimiento del
Contratista;

15.1.10.5. Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por
parte del Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

15.1.11. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asi:

15.1.11.1. Dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los deméas principios
aplicables a las actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual
declararé la ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda,
haré efectiva la clausula penal pecuniaria y las multas, cuantificard los perjuicios, ordenara los
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pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialard con
precisién y claridad los hechos vy las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del
presente Contrato.

15.1.11.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las
garantias de cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro
coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro
amparado por la garantia y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los términos del
acto administrativo correspondiente.

15.1.12. Ejecucion de la garantia por falta de renovacién oportuna

15.1.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacién y entrega de la garantia de cumplimiento
dentro del término establecido en la Clausula 15.1.4 constituye un incumplimiento grave del
Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente, si el
incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine
vigencia de la garantia vigente.

15.1.12.2. Cuando se ejecute la garantia en los términos de la Clausula 15.1.12.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.1.13. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.1.13.1. La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una
limitacion de responsabilidad ni podréa interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
Yy perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

15.1.13.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de la ANH no
exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.1.14. Costos asociados con la garantia de cumplimiento y gastos de ejecucion

15.1.14.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la garantia de cumplimiento,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

15.1.14.2.  El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.
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15.1.14.3. El Contratista también esta obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos
en que deba incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

15.1.15. Reglas adicionales especiales cuando la garantia sea una péliza de seguros

Cuando conforme a la Clausula 15.1.17 el tipo de garantia seleccionado sea una pdliza de seguros, se
aplicaran las reglas previstas en los articulo 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan, en
aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.1.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15.1.17. Tipos de garantias de cumplimiento

El Contratista podra escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademas de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacion:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del Reglas aplicables
emisor

e Debe ser un
establecimiento bancario
colombiano.

e El establecimiento bancario
emisor debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
Carta de crédito standby | contraparte de largo plazo de
emitida en Colombia una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la

e ISP98 o0 UCP600

Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(i) AAA si es una calificacion
local, o (ii)) BBB- si es una
calificacion de escala global.
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Carta de crédito standby

emitida fuera de Colombia

entidad
lugar de

e Debe
financiera en el

S€r una

emision.

e La entidad financiera
emisora debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
escala global minimo de BBB-,
de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

e [SP98 o UCP600

e Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano.

Pdliza de seguros emitida en
Colombia

e La poliza debe ser emitida
por una compaiia de seguros
colombiana.

e Cuando conforme a los
términos de la poliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea

igual o superior al 10% del

riesgo, deberan cumplirse los
siguientes requisitos

concurrentemente:

o (A)La compania de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional de (i) AAA si
es una calificaciéon local, o
de (il) minimo BBB- si es

e (Cddigo de comercio.

e Los modelos de las polizas
de seguro con sus anexos
deben haber sido registradas
por la entidad aseguradora en
la Superintendencia Financiera
de Colombia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Bésica
Juridica de dicha entidad (C.E.
029/14).
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una calificaciéon de escala
global,

o (B)Las compafias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia  de seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (ii) minimo BBB- si es
una calificacion de escala
global, y

o (C)Las compaiiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compafiia  de seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una
confirmaciéon del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaiiia de
seguros colombiana
emisora.

e Cuando conforme a los
términos de la podliza de
seguros la retencion de riesgos
de la compafiia de seguros
colombiana que la emite sea
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inferior al 10% del riesgo,

deberan cumplirse los
siguientes requisitos
concurrentemente:

o (A)La compafiia de
seguros colombiana emisora
debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
fortaleza financiera, de una
agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional de (i) AA-si es
una calificacion local, o de
(i1) minimo BB- si es una
calificacion de escala global,

o (B)Las compafiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la
compaiiia  de  seguros
colombiana emisora, deben
encontrarse inscritas en el
REACOEX y tener a la
fecha de emision, una
calificacion de fortaleza
financiera, de una agencia
calificadora  de  riesgo

autorizada por la
Superintendencia Financiera
de Colombia de
reconocimiento

internacional, de (i) AAA si
es una calificacion local, o
de (il) minimo BBB- si es
una calificacién de escala
global, y
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o (C)Las compaiias
reaseguradoras que asuman
el riesgo que no asuma la

compaiiia de seguros
colombiana emisora,
deberan emitir una

confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos
de la poliza de seguros
emitida por la compaifiia de

Garantia
requerimiento
Colombia

a

primer

emitida

cn

seguros colombiana
emisora.

e Debe ser wuna entidad
especializada  dedicada al

negocio de garantias personales
y fianzas.

e Debe tener a la fecha de
emision, una calificacion de
contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de
riesgo por la
Superintendencia Financiera de

autorizada

Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo:
(1) AAA si es una calificacion
local, o (ii)) BBB- si es una
calificacion de escala global.

e URDG758

15.1.18.

Obligaciones adicionales que debe asumir el garante

Ademas de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantia de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

15.1.18.1.

Obligacion de pago del garante debe ser a primer requerimiento:

15.1.18.1.1. El garante debera obligarse incondicional, absoluta, solidaria e irrevocablemente a
pagar a la ANH, las sumas que esta le exija hasta el valor total de la garantia de cumplimiento,
a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia y en el presente Contrato;
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15.1.18.1.2. El garante debera obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacion de incumplimiento que le haga la ANH;

15.1.18.1.3. El garante debera obligarse en el sentido que no podra pedir o exigir documentacion
0 requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de
pagar.

15.1.18.2.  Obligaciones del garante deben ser irrevocables:

El garante debera obligarse en el sentido que tanto la garantia de cumplimiento como las
obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que cualquier cancelacion,
modificacion o revocatoria de la garantia debe necesariamente contar con el visto bueno previo,
escrito y expreso de la ANH para que proceda.

15.1.18.3. Obligaciones del garante deben ser autdnomas e independientes de las del Contratista
y la ANH

El garante debera obligarse en el sentido que:

15.1.18.3.1. La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del
Contratista, y de cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podréa hacerse efectiva
a primer requerimiento, con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia vigente
otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor de la ANH.

15.1.18.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las
siguientes circunstancias:

15.1.18.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su
composicion accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al
Contratista o al garante;

15.1.18.3.2.2. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista;

15.1.18.3.2.3. La existencia de cualquier reclamacién, compensacion o derecho que el
garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH;

15.1.18.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o
pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que
dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decision de una autoridad judicial o
arbitral;

15.1.18.3.2.5. Cualquier enmienda, extension, renuncia, u otra modificacion de las
obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;
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15.1.18.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacion, reestructuracion,
reajuste, cesion de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un
proceso similar en relacion con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea
voluntario o involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho
procedimiento.

15.1.18.4, No proposicién de excepciones y renuncias minimas:

15.1.18.4.1. El garante deberé obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de
excepcion real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el Contrato, la garantia o los
actos administrativos que profiera la ANH en relacion con la ejecucion de la garantia y del
contrato.

15.1.18.4.2. El garante debera renunciar irrevocablemente:

15.1.18.4.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los
derechos de la ANH al pago y ejecucion de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera
incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacion, asi como
los derechos consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cdédigo Civil
colombiano, o las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras
situaciones que puedan tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o
administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o indirecto al
Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH.

15.1.18.4.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitucion en mora.

15.1.18.4.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de
derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

15.1.18.4.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la
ANH o al Contratista.

15.1.18.5. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.1.18.6. Pagos netos

15.1.18.6.1. El garante deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
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cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.1.18.6.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
gue deba ser pagada bajo la garantia de cumplimiento, la suma a pagar debera aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones
necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se
deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto
igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran
efectuado.

15.1.18.7. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.1.18.8. Obligaciones cambiarias

El garante debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de los
tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en las
normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.1.18.9. Informacién a la ANH

El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucion de
la garantia de cumplimiento.

Clausula 15.2.  Péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
15.2.1. Obligacion de constituir y mantener la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento
grave del mismo.

15.2.2, Objeto y cobertura de la péliza de cuamplimiento de obligaciones laborales y Periodo
de Cubrimiento

15.2.2.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar
y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
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del Contratistas, derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y
contratistas del Contratista asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del
Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato, incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de
cualquier pérdida, obligacion, dafio, expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con
cualquier accion, demanda o reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir
la ANH como resultado de cualquier incumplimiento del Contratista de sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratacion
del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos Ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, causadas entre (A) la fecha de firma
del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales™).

15.2.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.2.5 de presentar
polizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

15.2.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la pdliza de cumplimiento de obligaciones
laborales y revision y aprobacion por la ANH

15.2.3.1.  Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Contratista debe constituir pdliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y
someterla a aprobacion de la ANH en los términos de la presente Clausula. Si la vigencia de esta
poliza fuera inferior al Periodo Cubierto Obligaciones Laborales, el Contratista se obliga en el
sentido que, en cualquier caso, la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera
expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacion, con una
antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su vigencia.

15.2.3.2.  Para efectos de aprobar o improbar la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, la ANH debera:

15.2.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.2.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.2.3.3.  En caso que la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga
integralmente cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas,
ajustes o correcciones pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio para adoptarlos, de
manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las p6lizas de cumplimiento
de obligaciones laborales presentadas por el Contratista, cuando no retnan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencidn, renovacion o ampliacion por parte del
Contratista de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos,
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constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar
la garantia de cumplimiento vigente, cuyo valor se imputara en los términos de la Clausula 15.2.11
del presente Contrato.

15.2.4. Poliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del
Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacion de la poliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacion contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el trdmite de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.2.3 del presente
Contrato.

15.2.5. Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.5.1.  La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.2.  El Contratista podra presentar péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
independientes para cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Contrato,
las cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante la fase respectiva del Contrato.

15.2.5.3.  Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.2.3 anterior, el Contratista esta obligado a obtener nuevas péliza de cumplimiento
de obligaciones laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una
poliza de cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

15.2.5.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo
cubiertos, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
debera ampliar el término de vigencia de la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales
respectiva, para que la misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida,
durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prérrogas.

15.2.5.,5.  Laaseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencion de revocar o no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.
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15.2.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.6.1.  La pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd emitirse por un valor
equivalente al 0.5% del valor total del presupuesto de inversion de la fase respectiva del Contrato.

15.2.6.2.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pélizas, siempre que éste se
haya visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la péliza, dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta
la pbliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

15.2.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales

La poliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada y serd pagadera en pesos
colombianos.

15.2.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

15.2.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La ANH tendrd derecho a ejecutar la péliza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratistas, derivadas
de la contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas
de estos ultimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos tltimos (“Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales™).

15.2.10. Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

15.2.10.1.  Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales,
dando plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demas principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de ejecucion, y cuando ello proceda, hard efectivas la clausula penal
pecuniaria y multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los
conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara con precision y claridad los hechos y las
disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH
debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.
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15.2.10.2.  El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la poliza
de cumplimiento de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo
para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia
del siniestro amparado por la péliza y titulo suficiente para su ejecucion frente al garante en los
términos del acto administrativo correspondiente.

15.2.11. Ejecucion de la pdliza por falta de renovacion oportuna

15.2.11.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la péliza de cumplimiento de
obligaciones laborales dentro del término establecido en la Clausula 15.2.3 constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultard a la ANH para ejecutar la garantia de
cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Habiles
para la fecha en que termine vigencia de la péliza vigente.

15.2.11.2. Cuando se ejecute la pdliza en los términos de la Clausula 15.2.11.1 anterior, el valor
objeto de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.2.12. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.2.12.1. La ejecucidn total o parcial de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
constituyen una limitacién de responsabilidad ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al
Contratista.

15.2.12.2.  Adicionalmente, la ejecucion de la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales
por parte de la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales,
de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo.

15.2.13. Costos asociados con la pdliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

15.2.13.1. La totalidad de los gastos y costos asociados con la poliza de cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion,
prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en
su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

15.2.13.2.  El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.
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15.2.14. Reglas adicionales por ser una poéliza

Por tratarse de una poliza de seguros, se aplicaran las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.2.15. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicaran las normas
en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiguen, complementen o sustituyan.

15.2.16. Caracteristicas minimas de la po6liza de cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera obtener y mantener vigente una péliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

15.2.16.1. Modelos registrados

Los modelos de las poélizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.2.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
15.2.16.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.

15.2.16.2.2. Cuando conforme a los términos de las po6lizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.2.1. Las compaiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global;

15.2.16.2.2.2. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y
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15.2.16.2.2.3. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.2.3. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencidn de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.2.16.2.3.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (i) minimo BB- si es una calificacion de escala
global,

15.2.16.2.3.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.2.16.2.3.3. Las compaiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.2.16.3. Plazo para el pago

El garante debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el requerimiento de
pago por la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el
requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del
requerimiento de pago.

15.2.16.4. Pagos netos

15.2.16.4.1. El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH deberan
hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

15.2.16.4.2. El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
que deba ser pagada bajo la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar
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deberd aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones
y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas
adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos
colombianos un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones
no se hubieran efectuado.

15.2.16.5. Pago directo

El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por intermedio
de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.2.16.6. Informacioén a la ANH

El garante deberé obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o ejecucién de
la poliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Clausula 15.3.  Seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro especial por
contaminacion (RC ambiental)

15.3.1. Obligacion de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual
y seguro especial por contaminacion (RC ambiental)

El Contratista esta obligado a obtener y mantener vigente una o mas polizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual y contaminacién (RC ambiental) en los términos del presente
Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del mismo.

15.3.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y seguro especial por
contaminacion (RC ambiental) y Periodo de Cubrimiento

15.3.2.1.  Tanto las polizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual y como las
especiales por contaminacion (RC ambiental) deben tener por objeto asegurar todas las obligaciones
a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacion de dafios o perjuicios a terceros,
derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados y/o
dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre
(A) la Fecha Efectiva Inicio Periodo de Exploracién y (B) tres (3) afios después de la liquidacion
del Contrato (“Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual”).

15.3.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula 15.3.6 de presentar
seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales por contaminacion (RC
ambiental) independientes para cada fase del Contrato.
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15.3.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual y del seguro especial
por contaminacion (RC ambiental)

15.3.3.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental) cubrirdn, mediante una o méas pdlizas de seguros, al menos lo
siguiente:

15.3.3.1.1. Afectacion al medio ambiente, afectacion a los recursos naturales renovables y no
renovables y dafio ecolégico, independientemente si los anteriores eventos ocurren de manera
subita, imprevista, accidental, gradual o paulatina;

15.3.3.1.2. Costos de dafios ambientales, dafio ecoldgico, gastos de limpieza y/o remediacion
primaria, compensatoria y complementaria para restaurar el dafio ambiental a especies
protegidas o habitats naturales;

15.3.3.1.3. Costos de limpieza;

15.3.3.1.4. Responsabilidad de contratistas y subcontratistas de los asegurados por eventos de
polucion;

15.3.3.1.5. Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales;

15.3.3.1.6. Responsabilidad surgida por actos del Contratista y/o sus empleados y/o
dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas;

15.3.3.1.7. Sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas;

15.3.3.1.8. Darios o perjuicios causados a la vida y/o a la integridad de cualquier persona, asi
como a bienes y propiedades de uso publico o privado, del Estado, de la ANH o de cualquier
tercero, incluidos los de los empleados y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o
contratistas y/o subcontratistas del Contratista;

15.3.3.1.9. Dafios, lesiones o muerte de terceros durante la conduccién de los automotores
propios y ajenos o aquellos bajo cuidado, tenencia y control;

15.3.3.1.10. Responsabilidad civil cruzada entre asegurados, contratistas, subcontratistas y entre
estos Gltimos y el asegurado;

15.3.3.1.11. Responsabilidad Patronal. Esta cobertura debe operar como capa primaria cuando
un juez no tenga en cuenta el pago realizado por la seguridad social;

15.3.3.1.12. Gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad,;
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15.3.3.1.13. Gastos de defensa, costas de procesos y cauciones judiciales;
15.3.3.1.14. Responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos;
15.3.3.1.15. Operaciones de cargue, descargue y transporte de Hidrocarburos;

15.3.3.2.  Debera cubrir expresamente las actividades resultantes de la ejecucion del Contrato y
por lo tanto no seré aplicable la exclusion de responsabilidad contractual.

15.3.3.3.  Cada una de las coberturas previstas en esta Clausula debe ir al 100% de cobertura,
conforme a la tabla a que se refiere la Clausula 15.3.7.1 siguiente del presente Contrato, sin perjuicio
de los deducibles a que haya lugar.

15.3.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), su revision y
aprobacion por la ANH

153.4.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental) deberan expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a
la ANH para su aprobacién, con una antelacion no inferior a un (1) mes antes de la fecha en que
deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula 15.3.6 del presente Contrato.

15342, Para efectos de aprobar o improbar los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), la ANH debera:

15.3.4.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;

15.3.4.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

15.3.4.3.  En caso que las pélizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual y los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) no satisfagan integralmente cualquier
requisito, la ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones
pertinentes, con la determinacidon del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara las polizas de seguro presentadas por el
Contratista, cuando no retnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion,
renovacion o ampliacion por parte del Contratista de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) en los términos
exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dara derecho a la ANH
para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente.
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15.3.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental) frente a modificaciones del Contrato

Si por cualquier causa se introducen ajustes o0 modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), (ii) obtener constancia
escrita emitida por las aseguradoras en la que conste expresamente que conocen la modificacion
contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el tramite
de aprobacion frente a la ANH a que se refiere la Clausula 15.3.4 del presente Contrato.

15.3.6. Vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales
por contaminacion (RC ambiental)

153.6.1.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental) y las obligaciones de las aseguradoras deberan estar vigentes y
producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual.

15.3.6.2.  El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual y
seguros especiales por contaminacién (RC ambiental) independientes para cada fase del Contrato,
los cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo
durante la fase respectiva del Contrato.

15.3.6.3.  Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto
en la Clausula 15.3.4 del presente Contrato, el Contratista esta obligado a obtener nuevos seguros
de responsabilidad civil extracontractual y seguros especiales por contaminacién (RC ambiental)
en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros de responsabilidad
civil extracontractual y seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) vigentes que
produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual.

15.3.6.4.  En todo evento de extension o prorroga del plazo de ejecucién de la fase o periodo
cubiertos, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista
deberad ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de
los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) respectivos, para que los mismos estén
vigentes y produzcan plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o
periodo respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

15.3.6.5.  Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberan otorgarse bajo la
modalidad de ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la
vigencia de la pdliza, aunque la reclamacién sea posterior, siempre que no haya ocurrido la
prescripcion. En consecuencia, los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podran
establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion
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previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente. Los seguros especiales por
contaminacion (RC ambiental) podran otorgarse bajo la modalidad de ocurrencia o reclamacion
(claims made).

15.3.6.6.  Laaseguradora deberd obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su
intencion de revocar 0 no renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias
Habiles.

15.3.7. Limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental)

15.3.7.1.  El limite asegurado de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), respecto del presente Contrato, variara
dependiendo de la profundidad del Area Asignada y de la naturaleza de los descubrimientos asi:

Profundidad entre Profundidad entre
nivel del mar y lecho | nivel del mar y lecho | Profundidad entre nivel
marino es menor a marino es entre 500y | del mar y lecho marino es
500 Mts 1500 Mts superior a 1500 Mts
Gas USD$70,000,000 USD$87,500,000 USD$110,000,000
Petroleo USD$140,000,000 USD$175,000,000 USD$220,000,000
Sin
“’mpmm';" USD$10,000,000 USD$10,000,000 USD$10,000,000
e
perforacion

15.3.7.2.  El valor inicial por el cual deberan emitirse los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) serd de
USD$10,000,000. Sin embargo, dentro del mes siguiente a cualquier Descubrimiento de
Hidrocarburos en el Area Asignada, el Contratista debera enviar a la ANH para su aprobacion en
los términos de la Clausula 15.3.4 anterior del presente Contrato, nuevos seguros de responsabilidad
civil extracontractual y seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) ajustados conforme
a la tabla anterior, dependiendo de la naturaleza del Descubrimiento.

15.3.7.3. El valor referente a gas conforme a la tabla de la Clausula 15.3.7.1 anterior, sélo sera
aplicable cuando el Descubrimiento se refiera Gnicamente a Gas Natural No Asociado. Siempre
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que cualquier Descubrimiento consista total o parcialmente en petrdleo, aplicaran para todos los
efectos los valores referentes a petroleo.

15.3.7.4.  Para determinar la profundidad para efectos del valor de las polizas respectivas, se
tendré en cuenta el promedio de profundidad de los pozos en relacién con los cuales se ha hecho el
Descubrimiento respectivo.

15.3.7.5.  El Contratista debe restablecer o reponer el valor de los seguros, siempre que éstos se
hayan visto reducidos como consecuencia de una reclamacion, dentro de los treinta (30) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se reclamen
los seguros de responsabilidad civil extracontractual o los seguros especiales por contaminacién
(RC ambiental).

15.3.8. Moneda de denominacion y pago de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental)

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual y los seguros especiales por contaminacion (RC
ambiental) deberan estar denominados en délares de los Estados Unidos de América y seran pagaderos
en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado vigente para la fecha de pago,
segun sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien haga sus veces.

15.3.9. Beneficiario de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de los seguros
especiales por contaminacion (RC ambiental)

Deberan designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratista(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deberan designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminaciéon (RC ambiental) a terceros, incluido la
ANH en su calidad de tercero.

15.3.10. Causales de ejecucion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de
los seguros especiales por contaminaciéon (RC ambiental)

La ANH tendra derecho a presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y en los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), cuando (i) cualquier
persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar perjuicios con base en los términos del
seguro presente una reclamacién contra la ANH por responsabilidad civil extracontractual y/o por
contaminacion o dafios ambientales, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y en los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) (“Causales de Ejecucion Extracontractual™).
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15.3.11. Procedimiento de ejecucion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
y de los seguros especiales por contaminaciéon (RC ambiental)

15.3.11.1. Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Extracontractual, la
ANH procederd4 a presentar reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y en los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), para lo cual, dando
plena aplicacion al principio de debido proceso y a los demés principios aplicables a las actuaciones
administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion, defensa y
contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual declarara la ocurrencia de
las causales de ejecucion, y cuando ello proceda, haré efectivas las clausula penal pecuniaria y
multas, cuantificara los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al
Contratista y al asegurador, y sefialara con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales
y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.3.11.2. El acto administrativo, junto con el Contrato y las pdlizas de los seguros de
responsabilidad civil extracontractual y de los seguros especiales por contaminacién (RC
ambiental), constituye titulo ejecutivo y prestara mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los
seguros v titulo suficiente para su ejecucion frente al asegurador en los términos del acto
administrativo correspondiente.

15.3.12. Reclamacion por falta de renovacion oportuna

15.3.12.1. Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual y de los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) dentro del
término establecido en la Clausula 15.3.4 anterior del presente Contrato, constituye un
incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar
reclamacién con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de los seguro
vigentes respectivos.

15.3.12.2. Cuando se presente reclamacion en los términos de la Clausula 15.3.12.1 anterior, el
valor objeto de la misma s6lo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado en los términos de la Clausula 17.2 del presente Contrato.

15.3.13. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

15.3.13.1. Lareclamacidn total o parcial de los seguros de responsabilidad civil extracontractual
y de los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), no constituye una limitacion de
responsabilidad ni podréa interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho
que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.
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15.3.13.2. Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) por parte de la ANH
no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

15.3.14. Costos asociados con los seguros de responsabilidad civil extracontractual y con los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental) y gastos de reclamacion

15.3.14.1. Latotalidad de los gastos y costos asociados con los seguros de responsabilidad civil
extracontractual y de los seguros especiales por contaminacion (RC ambiental), incluyendo los
necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, seran asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

15.3.14.2. El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin
excepcion y exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

15.3.14.3.  El Contratista también esta obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de
los seguros especiales por contaminacién (RC ambiental).

15.3.15. Reglas adicionales especiales por ser una pdéliza de seguros

Por ser una poliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

15.3.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual y seguros especiales por contaminacién (RC ambiental), se aplicaran las normas en
materia de garantias en contratacion estatal, en especial el Cddigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007
y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

15.3.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual y de los
seguros especiales por contaminacion (RC ambiental)

15.3.17.1.  Modelos registrados

Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber sido registradas por la entidad
aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

15.3.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos
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15.3.17.2.1. Las polizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.

15.3.17.2.2. Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo,
deberan cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.2.1. Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (1) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global;

15.3.17.2.2.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.2.3. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
de reaseguro de los términos de las podlizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.2.3. Cuando conforme a los términos de las poélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

15.3.17.2.3.1. Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional
de (i) AA- si es una calificacion local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacion de escala
global,

15.3.17.2.3.2. Las compafias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiias de seguros colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX
y tener a la fecha de emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de
reconocimiento internacional, de (i) AAA si es una calificacion local, o de (ii) minimo BBB-
si es una calificacion de escala global, y

15.3.17.2.3.3. Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las
compaiias de seguros colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacion del respaldo
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de reaseguro de los términos de las polizas de seguros emitidas por las compaiiias de seguros
colombianas emisoras.

15.3.17.3. Plazo para el pago

El asegurador debera obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en la reclamacién
de la ANH deberéan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando haga el requerimiento
de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la recepcion del requerimiento
de pago.

15.3.17.4. Pagos netos

15.3.17.4.1. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberdn hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccion por impuestos presentes y
futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier
jurisdiccion competente.

15.3.17.4.2. El asegurador debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier
entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma
gue deba ser pagada bajo los seguros de responsabilidad civil extracontractual o de los seguros
especiales por contaminacion (RC ambiental), la suma a pagar debera aumentarse tanto como
sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar
de conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la
suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

15.3.17.5. Pago directo

El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por
intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

15.3.17.6. Obligaciones cambiarias

El asegurador debera obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad de
los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales previstas en
las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de cualquier otra jurisdiccion que
establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

15.3.17.7. Informacién a la ANH

El asegurador debera obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o reclamaciéon
del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y polucion.
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Clausula 15.4. Otros seguros

15.4.1. Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo y
sus parametros de responsabilidad social empresarial.

15.4.2 Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades materia de
cada subcontrato.

15.4.3. Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO 16.
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Clausula 16.1. Facultades de la ANH
16.1.1. Lineamientos generales

16.1.1.1.  La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier tiempo, aquellas
facultades de vigilancia, seguimiento y control con el fin de examinar permanentemente la
ejecucion contractual y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, prestaciones
y compromisos a cargo del Contratista.

16.1.1.2,  Tales atribuciones pueden desarrollarse directamente o por un tercero, mediante
supervision y/o interventoria y, con los medios e instrumentos que la ANH estime pertinentes.

16.1.1.3.  Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los deberes correlativos derivados
de las obligaciones que surgen con la suscripcion del presente Contrato.

16.1.2. Supervision e interventoria

16.1.2.1.  El seguimiento al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y
obligaciones derivadas del presente Contrato a cargo del Contratista serd ejercido por la
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la ANH, o la dependencia que haga sus veces,
por los medios y con los instrumentos que se estimen pertinentes.

16.1.2.2.  Cuando la ANH lo encuentre justificado, puede igualmente contratar el seguimiento
técnico, administrativo, econémico financiero, social y ambiental de la ejecucion contractual y de
las prestaciones y compromisos correspondientes, mediante interventoria integral que comprenda
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personal experto en las distintas materias, o dividir dichas actividades en grupos, también por
especialidad.

16.1.2.3.  Para el ejercicio de actividades que exijan conocimientos técnico cientificos
particulares, y siempre que la complejidad o la extension del control lo justifiquen, la supervision
y/o interventoria ha de ser ejercida por persona natural o juridica contratada especialmente para tal
fin, bajo la vigilancia de la ANH.

16.1.2.4. Lo anterior sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las demas dependencias de
la ANH que se relacionan directa o indirectamente con la ejecucion del Contrato, y con base en las
cuales deben efectuar el seguimiento y control de los aspectos atinentes a la ejecucion contractual
cuya naturaleza y alcance corresponden a sus competencias funcionales.

16.1.3. Atribuciones de Supervisores e Interventores

16.1.3.1.  Estan facultados para exigir informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual; realizar visitas de campo e inspeccionar en sitio la ejecucion de las
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Exploracion, Desarrollo y Produccion; solicitar medidas
correctivas o de apremio; comunicar a los funcionarios competentes la pertinencia de emprender
procedimientos sancionatorios, y adoptar determinaciones en materia de incumplimiento,
caducidad o terminacion de los Contratos, y, en general, velar por la satisfaccion de obligaciones,
prestaciones y compromisos, con el deber de responder por el ejercicio oportuno, eficaz y eficiente
de sus deberes y facultades.

16.1.3.2. El Contratista debe someter a supervisores e interventores, asi como a las unidades
competentes de la ANH, informacion, explicaciones y soportes que den cuenta del cumplimiento
efectivo de sus compromisos, en los términos y condiciones pactados o exigidos en el requerimiento
de que se trate, en forma acorde con el ordenamiento superior, los respectivos Contratos y las
Buenas Practicas de la Industria de los Hidrocarburos.

16.1.4. Deberes

16.1.4.1.  Supervisores e Interventores, dependencias y funcionarios competentes de la ANH,
responden por el control permanente de la ejecucion contractual, debidamente documentado; por la
verificacion oportuna del cumplimiento eficaz, eficiente y en tiempo de los compromisos y
prestaciones derivadas del Contrato, y por informar y sustentar puntualmente la ocurrencia de
acciones, omisiones, hechos o circunstancias que amenacen o pongan en riesgo la ejecucion de los
Contratos.

16.1.4.2,  Las funciones y responsabilidades detalladas de los Supervisores se relacionan en
reglamento interno sobre la materia. Las de los Interventores se estipulan en el respectivo contrato,
en uno y otros casos, con estricta sujecion al régimen juridico sobre la materia.
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16.1.4.3.  Para el ejercicio de tales funciones y responsabilidades, unidades internas,
Supervisores e Interventores deben adoptar cronogramas detallados que aseguren -como minimo-
la verificacion y el control de los siguientes conceptos:

16.1.4.3.1. Desarrollo de actividades y compromisos en materia de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccion, Abandono y Reversiédn, y entrega oportuna de resultados.

16.1.4.3.2. Constitucion de Garantias y Seguros, en los términos y condiciones pactados.

16.1.4.3.3. Elaboracién y entrega oportuna de Cronogramas, Planes, Programas e Informes;
verificacion de su contenido y formulacion de observaciones o requerimientos, asi como control
de su adopcion o cumplimiento.

16.1.4.3.4. Liquidaciény pago completo y en tiempo de Regalias y Derechos Econémicos.

16.1.4.3.5. Satisfaccion oportuna e integral de obligaciones en materia juridica, administrativa,
ambiental y social, laboral, y de seguridad y salud ocupacional.

16.1.4.3.6. Presentacion y ejecucién completa y en tiempo de Programas en Beneficio de las
Comunidades.

16.1.4.3.7. Otras prestaciones contractuales.

16.1.4.4. En eventos de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar la ejecucion
contractual o comportar incumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, Supervisor,
Interventor y funcionarios de las unidades internas competentes, deben ponerlas en conocimiento y
rendir informe inmediato al respectivo Vicepresidente y al Gerente de Asuntos Legales y
Contratacion, junto con los soportes correspondientes y la recomendacion de las medidas y
correctivos por adoptar.

16.1.5. Visitas al Area Asignada y Atribuciones

16.1.5.1.  En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Contrato y mediante el empleo
de los procedimientos que considere apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros,
autoridades o contratistas, la ANH esté investida de y se reserva las mas amplias atribuciones y
facultades para realizar visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento,
verificar y controlar todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual.

16.1.5.2.  Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones
del Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion de
prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente Contrato, a
fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y satisfaccion.
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16.1.5.3.  El Contratista, a su costo, pondra a disposicion del representante de la ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion, seguridad y demads servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

16.1.5.4.  Correspondera a la ANH los dafios que puedan causar su personal o contratista durante
la visita y deberd cumplir con las normas HSE a su propio costo, que le permite acceder a las
facilidades siguiendo la normatividad aplicable.

16.1.6. Contratos con terceros

Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH esta facultada para contratar con terceros
total o parcialmente las actividades de seguimiento, inspeccidn, evaluacién, vigilancia, control y
fiscalizacion de las Operaciones y de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los
términos del ordenamiento superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Précticas de la
Industria del Petroleo.

16.1.7. Entendimiento

La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de observaciones o
requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de tal cumplimiento, ni comporta o implica
aprobacion respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, ni modifica ni reduce las atribuciones de la ANH ni los deberes a cargo de aquel.

16.1.8. Formulacion de observaciones y solicitud de informes y soportes

16.1.8.1.  Cuando cualquier representante, agente o delegado de la ANH detecte fallas,
incumplimientos o irregularidades, debidas a accidon u omision imputable a la responsabilidad y
diligencia del Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y
documentos de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos
dispuestos para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 17.2 del presente
Contrato.

16.1.8.2.  De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los
representantes de la ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion,
seguridad y demads servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a 1a ANH.

16.1.8.3.  Con anticipacion razonable, las Partes coordinaran la provision de las referidas
facilidades y servicios.
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CAPITULO 17.
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Clausula 17.1.  Derecho de la ANH para declarar el incumplimiento del Contrato.

La ANH estara facultada para declarar el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y de
las obligaciones que le corresponden en virtud del mismo, en cualquiera de los siguientes eventos:

17.1.1. Incumplimiento total o parcial por parte del Contratista del Contrato o de las obligaciones
que le corresponden conforme al mismo;

17.1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso por parte del Contratista del Contrato o de las
obligaciones que le corresponden conforme al mismo;

17.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones
laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 17.2.  Procedimiento para declarar el incumplimiento.

17.2.1. La ANH debera surtir el siguiente procedimiento para declarar el incumplimiento del
Contratista de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Contrato:

17.2.1.1.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, la
ANH notificara por cualquier medio al Contratista de ese hecho. EI Contratista contard con un
plazo de veinte (20) Dias Habiles para sanear el incumplimiento que se le ha notificado, contado
desde la fecha en que ha recibido la notificacion respectiva, salvo que la ANH, con base en la
informacién, pruebas y documentos que aporte en ese plazo el Contratista, considere que existen
justificaciones razonables para otorgar un plazo superior para remediar el eventual incumplimiento
0 adoptar otras medidas orientadas a reconsiderar la decision de dar inicio al proceso administrativo,
decision que dependera exclusivamente de la ANH, con base en concepto previo de la
vicepresidencia que haya solicitado la apertura del proceso, en coordinacién con la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos o quien haga sus veces dentro de la ANH.

Cumplido el periodo a que se refiere la Clausula 17.2.1.1, sin que el Contratista remedie el
incumplimiento, la ANH lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion (i) Se hara
mencidn expresa y detallada de los hechos que soportan y dieron lugar a iniciar la actuacion, (ii) Se
acomparfiara el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion, (iii) Se
enunciaran las normas y/o clausulas posiblemente vulneradas, (iv) Se enunciaran las consecuencias
que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la actuacion, (v) Se establecerd el lugar,
fecha y hora para la realizacion de la audiencia. Asi mismo seran citados aquellos garantes que,
conforme a los términos del presente Contrato y a los términos de las garantias respectivas, puedan
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estar obligados a responder por el incumplimiento del Contratista o el pago de las multas y clausula
penal pecuniaria a que haya lugar.

17.2.1.2. Desarrollo de la Audiencia.

17.2.1.2.1. Elrepresentante de la ANH o su delegado (i) Presentara las circunstancias de hecho
que motivan la actuacion, (ii) Enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas,
(iii) Enunciara las consecuencias que podrian derivarse para el Contratista en desarrollo de la
actuacion y (iv) Relacionara y exhibiré los medios de prueba de que dispone, en relacion con los
hechos que motivaron la actuacion.

17.2.1.2.2. A continuacion, se concedera el uso de la palabra al representante legal del
Contratista 0 a quien lo represente, y a los garantes, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la ANH. Para lo anterior la ANH otorgara al Contratista un tiempo razonable,
que fijara teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los hechos en que se funda la
actuacion.

17.2.1.2.3. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el representante de la ANH,
o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razéon debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora
para reanudar la audiencia.

17.2.1.2.4. En caso que hubiere lugar a la practica de pruebas, debera tener lugar dentro del
término de treinta (30) Dias Habiles siguientes a la fecha de la audiencia en que sean decretadas,
sin perjuicio de que pueda extenderse hasta por quince (15) Dias Habiles mas, en funcién de la
naturaleza, complejidad y lugar de origen o practica de alguna o algunas de ellas. De las mismas
debe darse traslado a las partes y a los garantes citados para su contradiccion, cuando aplique,
con plazo de diez (10) Dias Habiles, para que estos puedan presentar sus alegaciones en torno a
aquellas. Vencido el término probatorio debe reanudarse la audiencia, a mas tardar dentro de
los diez (10) Dias Habiles siguientes.

17.2.1.25. Si el Contratista y/o los garantes citados no concurren a la audiencia o a sus
reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que justifique su inasistencia, o no
formulan oposicion, se entiende que aceptan los hechos que dieron lugar a la actuacion y las
determinaciones adoptadas en desarrollo de ésta.

17.2.1.2.6. La ANH podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algin medio tiene conocimiento del saneamiento del posible incumplimiento.
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17.2.1.2.7. Agotados los tramites anteriores, con fundamento en todos los elementos que
integren el expediente, mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se sefialen con precision y claridad las
circunstancias de hecho y derecho (legales y contractuales) en que fundamenta la decision, la
ANH procederd a decidir sobre el incumplimiento o archivo definitivo del procedimiento (y en
su caso cuando aplique, sobre cuantificacion de los perjuicios, la imposicion o no de las multas,
la ejecucion de la cldusula penal pecuniaria pactada en el Contrato, ejercicio de potestades
excepcionales, declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento, devolucion de Pozos,
Campos y/o areas en Evaluacion o en Produccion, ejecucion de las garantias pactadas en el
Contrato, etc.). El acto administrativo debera ser notificado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 66 a 71 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, y contra el mismo solamente procede el Recurso de Reposicion con
arreglo a previsto en los articulos 74 a 82 del citado Cddigo.

17.2.1.2.8. Surtido el procedimiento descrito, si la ANH declarara la ocurrencia del
incumplimiento, ordenara al Contratista y a los garantes los pagos a que haya lugar.

17.2.1.2.9. Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo que contenga la decision
sancionatoria, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias, constituye
titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo, y mediante proceso ejecutivo,
tanto respecto del Contratista como de los garantes, y por si sélo constituye prueba de la
ocurrencia del incumplimiento y, segun aplique, del valor de las multas, cldusula penal
pecuniaria y garantias, asi como ocurrencia de los siniestros amparados, etc.; asi mismo se tendra
como titulo suficiente para su ejecucion en los términos del acto administrativo correspondiente.
Igualmente, cuando haya lugar a ello, ordenara la cancelacion de la inscripcion en el registro de
interesados.

Clausula 17.3.  Procedimiento aplicable a otras actuaciones de la ANH.

17.3.1. El procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato referente a la
declaratoria de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, sera
igualmente utilizado en las siguientes actuaciones:

17.3.1.1.  Imposicion y ejecucion de multas pactadas en el Contrato;
17.3.1.2.  Ejecucién de la clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato;
17.3.1.3.  Ejercicio de potestades excepcionales;

17.3.1.4.  Declaracion de terminacion unilateral por incumplimiento;

17.3.1.5.  Declaracion de terminacion del Contrato en la hipotesis a que se refiere la Clausula 3.7.3
anterior del presente Contrato;
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17.3.1.6.  Exigir la devolucion de Pozos, Campos y/o areas en Evaluacién o en Produccion;
17.3.1.7.  Ejecucién de las garantias pactadas en el Contrato.

17.3.2. La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades
de la ANH para imponer y cobrar multas, ejecutar total o parcialmente las garantias para su pago, hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria pactada, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista,
terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en ejercicio de potestades excepcionales en los
términos de la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 18.
MULTAS

Clausula 18.1.  Derecho de la ANH para imponer multas

La ANH queda facultada para imponer multas sucesivas al Contratista, en los términos del presente
Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos:

18.1.1. Incumplimiento parcial del Contrato por parte del Contratista;
18.1.2. Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;
18.1.3. Incumplimiento total o parcial, o cumplimiento tardio o defectuoso, de las obligaciones

laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la
contratacién del personal utilizado (empleados, contratistas, subcontratistas, o subcontratistas de los
subcontratistas), para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato.

Clausula 18.2.  Funcién y naturaleza.

La multa pactada en el presente Contrato tiene por objeto conminar al Contratista al cumplimiento de
sus obligaciones, mediante la imposicién de una sancidn de tipo pecuniario, que no tiene funcién
indemnizatoria.

Clausula 18.3.  Multas diarias por evento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 18.1
anterior del presente Contrato, la ANH podra imponer multas diarias sucesivas, respecto de cada uno
de los eventos de incumplimiento, con base en los valores previstos en la Clausula 18.4 del presente
Contrato.
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Clausula 18.4.  Valor diario de multa por evento y valor maximo acumulado por evento.

El valor diario de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del presente
Contrato, seréa de Veinticinco Mil (USD$25.000) Dolares de los Estados Unidos de América, por cada
Dia Calendario de retraso. El valor maximo de las multas, por evento de incumplimiento, ocurrido
durante la vigencia del presente Contrato, sera de Un Millon (USD$1.000.000) de Ddlares de los
Estados Unidos de América.

Clausula 18.5.  Limite temporal para la imposicion de multas.

18.5.1. El acto administrativo mediante el cual se impongan multas sélo podra proferirse si aln
estan pendientes de ejecucion obligaciones a cargo del Contratista en virtud del presente Contrato y no
procedera cuando haya habido un incumplimiento total y definitivo del Contrato. En esa medida, el
Contratista podra remediar su incumplimiento en cualquier tiempo, antes de que se profiera el Acto
Administrativo mediante el cual se imponga la multa.

18.5.2. Las multas impuestas sélo podran hacerse efectivas, una vez se encuentre en firme el Acto
Administrativo que las imponga.

Clausula 18.6.  Procedimiento de imposicién de multas.

La ANH deberé surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
imposicion, ejecucion y cobro de las multas pactadas en el mismo.

Clausula 18.7.  Ejecucién de la garantia para el pago de las multas impuestas.

Las multas que imponga la ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2 del
presente Contrato, se haran efectivas directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a la ejecucion y cobro de las garantias presentadas por el Contratista.

Clausula 18.8. Informacion de multas.

La ANH debera enviar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio, copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto multas y sanciones.

Clausula 18.9.  No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena.

18.9.1. Ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su
pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, ni podran interpretarse en ese sentido, y deben
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion completa por
todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
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18.9.2. Adicionalmente, ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las
garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

Clausula 18.10. No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades.

Ni la imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de las garantias para su pago, limitan
los derechos y potestades de la ANH para hacer efectivas la clausula penal pecuniaria pactada, terminar
el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad en
gjercicio de Potestades Excepcionales en los términos descritos en la Clausula 20.6 y Clausula 20.7 del
presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 19.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Clausula 19.1.  Derecho de la ANH para cobrar la clausula penal pecuniaria

En caso de declaratoria de terminacion por incumplimiento del Contratista, terminacion unilateral por
causas imputables al Contratista y Caducidad, la ANH estara facultada para cobrar al Contratista la
clausula penal pecuniaria, siempre que el mencionado incumplimiento haya sido declarado conforme
al procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 19.2.  Funcion y naturaleza de la clausula penal pecuniaria

19.2.1. La clausula penal pecuniaria prevista en este Capitulo se tiene como una estimacion
anticipada de los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato.

19.2.2. La clausula penal pecuniaria libera a la ANH de la carga de probar los perjuicios, su
naturaleza y cuantia, respecto del lucro cesante causado por el incumplimiento del Contratista.

Clausula 19.3.  Valor de la clausula penal pecuniaria

Las Partes estiman que los perjuicios por lucro cesante sufridos por la ANH, como consecuencia del
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente
Contrato, ascienden a la suma de Diez Millones (USD$10.000.000) de Ddlares de los Estados Unidos
de América.

Clausula 19.4.  Procedimiento para ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria

La ANH deberé surtir el procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, para la
ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria prevista en el presente Capitulo.
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Clausula 19.5.  Ejecucion de la garantia para el pago de la clausula penal pecuniaria

La clausula penal pecuniaria que tenga derecho a cobrar la ANH conforme al procedimiento a que se
refiere la Clausula 17.2 anterior, se hara efectiva directamente por la ANH, pudiendo acudir para el
efecto entre otros, a la ejecucion y cobro de las garantias a que haya lugar.

Clausula 19.6.  No limitaciéon de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

19.6.1. Ni la ejecucion y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de
las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad ni podran interpretarse en ese
sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH de reclamar la indemnizacion
completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.
Por ello, la ANH podra valorar los perjuicios realmente causados y si el valor total de los mismos
excede los montos de la clausula penal pecuniaria, quedara habilitada para adelantar los tramites
pertinentes para el cobro total de los perjuicios.

19.6.2. Adicionalmente, ni la ejecucién y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucién
total o parcial de las garantias para su pago por parte de la ANH, exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

Clausula 19.7.  No limitacion del ejercicio de otros derechos o potestades

Ni la ejecucidn y cobro de la clausula penal pecuniaria, ni la ejecucion total o parcial de las garantias
para su pago, limitan los derechos y potestades de la ANH para imponer las multas pactadas y hacerlas
efectivas, terminar el Contrato por incumplimiento del Contratista, terminarlo unilateralmente o
declarar su caducidad, en ejercicio de potestades excepcionales en los términos descritos en la Clausula
20.6 y Clausula 20.7 del presente Contrato, y hacer efectivas las garantias.

CAPITULO 20.

TERMINACION
Clausula 20.1. Terminacion
20.1.1. El presente Contrato termina por las causales establecidas en el presente Contrato.
20.1.2. Como consecuencia de la terminacion del Contrato, se extinguen los derechos otorgados

y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo aquellas que han de permanecer vigentes hasta la
liquidacién definitiva de los compromisos reciprocos, y, ain después, hasta la prolongacion de sus
efectos, en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de Responsabilidad civil
extracontractual, dafios ambientales y polucion, con las consecuencias adicionales previstas para cada
una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.
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Clausula 20.2. Causales de Terminacion Ordinaria

Son causales de Terminacion Ordinaria de este Contrato, las siguientes:

20.2.1. Renuncia del Contratista en el periodo de Exploracion, una vez haya sido aceptada por la
ANH vy sin ébice de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y demas efectos estipulados contractualmente, incluida la cancelacién del valor de las
Actividades Remanentes, de proceder.

20.2.2. Vencimiento del Término de Ejecucidn, incluidas eventuales prérrogas.
20.2.3. Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.
20.2.4. Vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que el Contratista hubiera radicado en la

ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 4.10 del presente Contrato, lo anterior en caso
de que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencion de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.5. Culminacioén del Periodo de Exploracién, si el Contratista ha radicado dicho Aviso de
Descubrimiento, pero no someti6 a la ANH el respectivo Programa de Evaluacidn, con arreglo a la
Clausula 4.12 y Clausula 4.13 del presente Contrato 0 no se encuentra Retenido el respectivo
Descubrimiento acorde con lo establecido en la Clausula 4.11, segun aplique, lo anterior en caso de
que no existan otras Areas en Programa de Evaluacion, Retencion de Descubrimiento o Periodo de
Produccion.

20.2.6. Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de Produccion,
incluida la Etapa de Desarrollo de Infraestructura.

20.2.7. Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos del
Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual se hubiera extinguido
el plazo.

Clausula 20.3.  Terminacion por vencimiento del Periodo de Exploracion y/o de Evaluacion

20.3.1. Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion, siempre
que para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacion, ni se
hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la Gltima fase del
Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

20.3.2. De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o méas Periodos de
Evaluacidn, sin que se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes Descubrimientos,
siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo Exploratorio y NO existan
Areas asignadas en Produccion.
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20.3.3. En estos casos, procede la devolucion obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de
las Areas asignadas en Evaluacion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pendientes de
satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe acreditarse mediante
comprobacion de que los Pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados; que las
instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han llevado a cabo
efectivamente las labores de limpieza y restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad
aplicable y con el presente Contrato.

Clausula 20.4. Terminacion Voluntaria del Periodo de Produccion

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccidn, el Contratista puede solicitar a
la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o determinadas Areas
Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito radicado con anticipaciéon no
inferior a tres (3) Meses, sin perjuicio del deber de dar estricto cumplimiento a las obligaciones y
compromisos pendientes de satisfacer, particularmente, los correspondientes a la Reversion de Activos
pactada en el CAPITULO 21 del presente Contrato, y las de Abandono, de que trata el CAPITULO 12
del presente Contrato, de resultar aplicables.

Clausula 20.5.  Terminacion por incumplimiento

20.5.1. Ademas de las pactadas en otras Clausulas del presente Contrato, son causales de
terminacion unilateral de este Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento
estipulado en la Clausula 17.2 del presente Contrato, las que se relacionan a continuacion:

20.5.1.1.  Realizar actividades bajo el presente Contrato sin haber obtenido los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable
se requieran para ello.

20.5.1.2.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma fase.

20.5.1.3.  Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacién y/o de Produccién, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion, en un Area Asignada en
Evaluacion, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en Produccion. En estos
casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacién o en Produccion en la o las que se haya presentado la suspension de Operaciones.

20.5.1.4.  Persistir en la omision injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.

20.5.1.5.  No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la
ANH, transcurridos dos (2) meses de la imposicion de la multa en firme por estos mismos hechos.
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20.5.1.6.  Omision injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este Contrato.

20.5.1.7.  Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Programa Exploratorio,
durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula 4.8.3 del presente
Contrato.

20.5.1.8.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacion eficaz y eficiente del Plan de
Desarrollo de Produccién, durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la
Clausula 5.3 del presente Contrato.

20.5.1.9.  Omitir injustificadamente la entrega o actualizacién eficaz y eficiente del Programa
Anual de Operaciones, durante mas de tres (3) meses después de los términos fijados en la Clausula
5.4 del presente Contrato.

20.5.1.10. La no ejecucion de los Pozos Exploratorios a los que se comprometié el Contratista
para obtener la prérroga o términos adicionales en el desarrollo del Programa de Evaluacion
Individual o Integrado, acorde con lo establecido en las Clausulas 4.12.3.1, 4.13.2.1 y 4.14.1 En
estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las Areas Asignada en
Evaluacion.

20.5.1.11. No mantener el Operador con el porcentaje minimo de participacién e interés en el
Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural o a un tercero.

20.5.1.12. Celebrar cualquier transaccion que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusion o escision del Contratista, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

20.5.1.13. Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de fusién o escision, sin la
autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, asi como no informar a la ANH cualquiera de las
referidas transacciones, en los términos previstos en la Clausula 24.1.2.2.

20.5.1.14. Ceder o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
participacion e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demas requisitos
previstos en la Clausula 24.1 del presente Contrato, asi como subcontratar, también total o
parcialmente, la Operacion del mismo.
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20.5.1.15. Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacion y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante mas de seis (6)
meses después de las fechas previstas en el presente Contrato.

20.5.2. Se exceptian de lo dispuesto en las Secciones 20.5.1.12, 20.5.1.13 y 20.5.1.14
precedentes, salvo la posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacién, las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de la inversion
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de Produccion
de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econémico
Financiera en casos de Contratistas Plurales.

20.5.3. En los casos previstos en esta Clausula, la ANH esta facultada para:
20.5.3.1.  Adoptar la terminacién unilateral por incumplimiento;

20.5.3.2.  Disponer la efectividad de la clausula penal pecuniaria y de las garantias que resulten
aplicables al riesgo cubierto; y

20.5.3.3.  Valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento establecido en
la Clausula 17.2 del presente Contrato.

Clausula 20.6.  Terminacién Unilateral como potestad excepcional

20.6.1. La ANH, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando al efecto el
procedimiento previsto en la Clausula 17.2 del presente Contrato, dispondra la terminacion anticipada
del contrato con base en el ejercicio de su potestad excepcional, sélo en los siguientes eventos:

20.6.1.1.  Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico
lo imponga.

20.6.1.2.  Por disolucion de la persona juridica del Contratista.
20.6.1.3.  Por interdiccion judicial de declaracion de quiebra del Contratista.

20.6.1.4.  Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista
que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Clausula 20.7. Caducidad

20.7.1. Una vez surtido y agotado previamente el procedimiento a que se refiere la Clausula 17.2
del presente Contrato, la ANH estara facultada para declarar la Caducidad Administrativa y las
consiguientes terminacion anticipada y liquidacion de los Contratos, por incumplimiento de cualquiera
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de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de
aquellos, al punto que quede en evidencia que puede conducir a su paralizacion, cuando ocurra alguna
de las causales previstas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90 de
la Ley 418 de 1997, prorrogada por la distinguida como 548 de 1999 y modificada por la Ley 782 de
2002, articulo 31; 61 de la 610 de 2000; 1 de la Ley 828 de 2003 y 15 de la Ley 1738 de 2014, o las
disposiciones que los modifiquen, sustituyan o complementen, y demas normas aplicables. No
obstante, cuando la ley exija declarar la Caducidad Administrativa, la ANH estara obligada a hacerlo.

20.7.2. Son aplicables a los Contratos de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos, en lo
pertinente, los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993y sus reglamentos y desarrollos.

CAPITULO 21.
REVERSION DE ACTIVOS
Clausula 21.1.  Obligacion de reversion
21.1.1. Dentro del plazo para la aprobacion de cualquier del Programa de Abandono actualizado

aque se refiere la Clausula 12.3, la ANH notificara al Contratista su intencion de mantener la operacion
de cualquier Pozo y adquirir la propiedad de cualquier construccién y/u otras propiedades inmuebles
ubicadas en el Area contratada necesarias para mantener en produccion el campo. Como consecuencia
de esta notificacion, el Contratista estd obligado a dejar en buen estado de operacién los Pozos,
cualquier construccién y las demas propiedades objeto de la notificacion antes mencionada, teniendo
en cuenta el desgaste normal producido por el uso de estos en las Actividades hidrocarburiferas, todo
lo cual pasarad gratuitamente y libre de todo gravamen a poder de la ANH, con las servidumbres,
permisos, Garantia Fondo de Abandono y Licencia Ambiental en vigor, de acuerdo con las reglas
sefialadas en esta Clausula 21.1. Esta obligacion se entendera sin perjuicio del derecho que tienen las
Partes de llevar a cabo el procedimiento descrito en la Clausula 21.1.7 del presente Contrato.

21.1.2. Una vez entregados a la ANH los Pozos, construcciones y demas propiedades y equipos
conforme a lo establecido en esta Clausula, la ANH asume toda la responsabilidad derivada de los
mismos, incluyendo y sin limitarse a la responsabilidad econémica, administrativa y operacional, sin
perjuicio de las responsabilidades que el Contratista mantiene respecto de dafios que sean causados por
él mismo o por hechos anteriores al momento de reversion. Los Pozos, construcciones y demas
propiedades y equipos de que trata esta Clausula deberan ser excluidos del Programa de Abandono que
deberd ser presentado a la ANH segun es descrito en la Clausula 12.3.

21.1.3. Queda entendido que, en caso de prérroga del Contrato respecto de cualquier Area
asignada en Produccion, la reversiéon de las mejoras a favor de la Nacioén no se producira sino al
vencimiento de la correspondiente extension.

21.1.4. La ANH esta facultada para impetrar, en cualquier tiempo, las providencias
conservatorias que le convengan, para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del
Contratista, el o los Campos de Hidrocarburos o sus instalaciones y dependencias.
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21.15. Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la terminacion del Contrato, el Contratista
tiene derecho a retirar sus maquinarias y demas elementos que tengan el caracter de bienes muebles,
asi:

21.1.5.1.  Si el Contrato termina dentro del plazo de la Exploracion y de sus prérrogas, el
Contratista puede retirar libremente las maquinarias y demas elementos muebles que destiné a la
exploracion, sin estar obligado a vendérselos a la ANH.

21.1.5.2. Si el Contrato termina dentro del Periodo de Produccion, también puede el Contratista
retirar sus maquinarias y demas elementos, pero la ANH podra ejercer su derecho de compra
respecto de los mismos, de acuerdo con la Clausula 21.1.7.

21.1.6. Sin perjuicio de la Clausula 21.1.7, la ANH debera informar el Contratista del ejercicio o
no de su derecho de compra de acuerdo con la Clausula 21.1.5.2 dentro del plazo para la aprobacion
del Programa de Abandono del Contratista. Los bienes muebles objetos de tal derecho de compra
deberan ser excluidos del Programa de Abandono.

21.1.7. Si la ANH no esté de acuerdo con la determinacion de la naturaleza (mueble o inmueble)
de uno o0 mas bienes incluidos en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, las Partes
convienen que la naturaleza de mueble o inmueble de los bienes serd definida por un amigable
componedor de profesién abogado, con experiencia en derecho civil y bienes.

21.1.8. Si la ANH no estéa de acuerdo con la valoracion econdmica atribuida a uno o mas bienes
muebles en el Programa de Abandono presentado por el Contratista, la valoracion econémica de estos
bienes muebles sera definidos por un amigable componedor en temas econdémicos o financieros de
acuerdo con las reglas que para el efecto fija la Ley 1563 de 2012 Este amigable componedor tendra
en consideracion para la valoracion econémica de estos bienes, su depreciacion y condiciones actuales.

21.1.9. El plazo para la aprobacion del Programa de Abandono del Contratista sera extendido
hasta treinta (30) dias contados a partir de la tltima determinacién que realice el amigable componedor
de que trata las Clausulas 21.1.7 y 21.1.8.

21.1.10. El Contratista debera llevar a cabo todos los actos necesarios para formalizar la Reversion
de Activos de que trata la presente Clausula.

Clausula 21.2. Arrendamiento de bienes

El Contratista podra arrendar los bienes que considere necesarios para la realizacion de actividades
hidrocarburiferas, siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que, en caso
de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la ANH tendré la opcion de
solicitar la Cesion de los Contratos en favor del tercero designado por ésta, bajo los mismos términos
y condiciones que el contrato de arrendamiento original.
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Clausula 21.3. Financiacion de Proyectos

21.3.1. Es obligacion del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos
derivados de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los
de Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccion, Operacion y Reversion de bienes: BOT
(“Build, Operate and Transfer”’); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer”), BOOT (“Build,
Own, Operate and Transfer”), MOT (“Modernize, Operate and Transfer”) y similares, que a su
terminacion estipulen la obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones al
Contratista, bien para la oportunidad de devolucion del Area, o bien a la terminacion del Contrato,
cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de
Produccion.

21.3.2. En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos
superiores al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 21.4. Inventarios

21.4.1. Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccion, con el detalle de naturaleza,
marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion y funcionamiento,
mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de repuestos, y manuales y
recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben clasificarse en funcion de si pertenecen
al Contratista o a terceros.

21.4.2. La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el compromiso
de remitir a la ANH aviso escrito sobre la realizacion del inventario, con antelacion no inferior a quince
(15) Dias Habiles a la fecha de realizacion del mismo.

Clausula 21.5.  Disposicion de los activos

21.5.1. El Contratista esta facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
ubicados, situados, instalados o montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean
indispensables para mantener las condiciones de Produccion existentes.

21.5.2. No obstante, lo anterior, transcurridos diez (10) Afios del Periodo de Produccién de cada
Area Asignada en Produccion, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicion requerira la aprobacion previa, expresa y escrita de la
ANH.

Clausula 21.6.  Obligaciones posteriores

21.6.1. Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones derivadas
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del ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como aquellas frente a terceros,
que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal terminacién.

21.6.2. Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables a su
diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o compensaciones de todo
orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este Contrato.

CAPITULO 22.
LIQUIDACION

Clausula 22.1.  Oportunidad y Contenido

22.1.1. Terminado el Contrato por vencimiento del plazo de ejecucién o por cualquier otra causa
legal o contractual, procede su liquidacion dentro del término pactado o del que convengan las Partes
para el efecto. A falta de uno y otro, ha de tener lugar dentro de los diez (10) Meses siguientes.

22.1.2. La diligencia de liquidacion debe llevarse a cabo de comun acuerdo entre las Partes y, a
falta de consenso total o parcial sobre sus términos y condiciones, mediante decision unilateral de la
ANH.

22.1.3. En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, segun el caso,
han de consignarse:

22.1.3.1. Las caracteristicas generales del Contrato;

22.1.3.2.  Laformay oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de
las Partes;

22.1.3.3.  La formay oportunidad de ejecucion juridica, administrativa, técnica y operacional,
economico-financiera, ambiental y social de las prestaciones reciprocas;

22.1.3.4.  Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las Partes para poner fin a
eventuales diferencias;

22.1.3.5.  Los compromisos pendientes y la forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos,
la extension y ajuste de las garantias y seguros que deban permanecer vigentes con posterioridad,
de manera que, cumplidos aquellos, las Partes puedan declararse en paz y a salvo.

22.1.4. En esta etapa se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya lugar, con
apego al ordenamiento superior.
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Clausula 22.2. Procedimiento

22.2.1. Representante o apoderado del Contratista, debidamente facultado para el efecto, debe ser
convocado para surtir la diligencia de liquidacion, con quince (15) Dias Habiles de anticipacion. A la
convocatoria debe acompafarse proyecto de Acta de conformidad con la Clausula precedente, asi como
solicitar la informacion y soportes adicionales requeridos que no obren en el expediente.

22.2.2. La liquidacion ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para realizarla de comun acuerdo.

22.2.3. De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacién, el Acta debe ser suscrita
por los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o Interventor, en su caso.

22.2.4. Si dentro del plazo dispuesto en la Clausula anterior, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurren a las diligencias, no presentan los documentos de su resorte
para llevarla a cabo, o las Partes no obtienen consenso sobre los términos de la misma, la ANH debe
disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin perjuicio del recurso y de las acciones
de ley, o de la aplicacion de los instrumentos alternativos de solucion de conflictos, de ser procedentes.

CAPITULO 23.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 23.1. Acuerdo directo

23.1.1. Las Partes procuraran resolver directamente todas las controversias que se deriven del
presente Contrato o que guarden relacion con el mismo, mediante acuerdo reciproco de sus respectivos
representantes autorizados especificamente para el efecto. Esta etapa (“Etapa de Arreglo Directo”),
tendra un término de veinte (20) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que una de las Partes
comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, sus pretensiones y
fundamentos. Dicho término puede prorrogarse, de mutuo acuerdo, por un lapso igual.

Clausula 23.2.  Cldusula compromisoria

[***Al momento de celebrar el Contrato, las Partes determinaran si se cumple alguno o algunos de
los presupuestos sefialados en el articulo 62 de la Ley 1563 de 2012 y, en consecuencia, determinaran
si el arbitraje es internacional o nacional. Dependiendo de dicha determinacién, adoptaran en su
integridad una de las siguientes clausulas: ***]

Clausula compromisoria de arbitraje internacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacion con el mismo, incluidas las consecuencias
econdmicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, se
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resolveran por un tribunal arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje internacional, de conformidad
con las siguientes reglas:

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetara a la ultima version publicada del Reglamento de Arbitraje de
la Camara de Comercio Internacional (el “Reglamento CCI”) y sera administrado por la CCI.

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros designados conforme al Reglamento
CCl.

23.2.1.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.1.3.1. Podran tener cualquier nacionalidad;

23.2.1.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en alguna
jurisdiccion;

23.2.1.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y en el
tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4, El Tribunal decidira en derecho.

23.2.1.5.  El idioma que deberd utilizarse en las actuaciones arbitrales, en los escritos de las
partes, en las audiencias y en cualquier laudo, decisién o comunicacion que emita el Tribunal sera
espanol, con la posibilidad de obtener traduccién simultanea a otro idioma a costo de la parte que
requiera dicho servicio.

23.2.1.6.  Todas las audiencias presenciales deberan realizarse en Bogota D.C., Colombia.

23.2.1.7.  La sede del arbitraje sera [ ], conforme a lo acordado por las Partes al
momento de suscripcién del presente Contrato.

A falta de acuerdo al momento de la suscripcién del contrato por las Partes, la sede del arbitraje
seré la que determine la CCI de conformidad con el articulo 18 de las Reglas de Arbitraje de la
Camara de Comercio Internacional, o aquel articulado vigente a la fecha de iniciacion del
procedimiento.

Las partes, o en su defecto la CCl, deberan tener en cuenta los siguientes criterios para la seleccion
de la sede del arbitraje:

23.2.1.7.1. Se deberd garantizar la imparcialidad dentro del procedimiento. En tal sentido se
escogera una sede distinta a la del domicilio de las partes del Contrato.
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23.2.1.7.2. Se deberé escoger una sede con experiencia en arbitraje internacional y en el asunto
objeto de controversia.

23.2.1.7.3. Se debera preferir como sede aquella que cuente con mayor experiencia en controversias
donde la Ley de fondo aplicable sea la de derecho colombiano.

23.2.1.8. La ley del fondo de la controversia sera la ley de la Republica de Colombia.23.2.1.9. El
Tribunal decidira sobre la confidencialidad del proceso arbitral o de cualquier otro asunto relativo
al arbitraje teniendo en cuenta lo que al respecto establezca el derecho aplicable.

23.2.2. Si con base en el procedimiento aplicable el Tribunal decide que el arbitraje no es
internacional, un nuevo tribunal sera designado y resolvera las controversias relativas al presente
Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.2.1.  El Tribunal se sujetara a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
para el arbitraje nacional y sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota (el “Centro de Arbitraje”).

23.2.2.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros que seran designados por las Partes
de comun acuerdo. En caso que no sea posible tal designacion de comin acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

23.2.2.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.2.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en ejercicio;

23.2.2.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.2.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.2.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.2.4. El Tribunal decidira en derecho.
23.2.2.5.  Elidioma del arbitraje sera espafiol.
23.2.2.6. La sede del arbitraje serd Bogota D.C., Colombia.

23.2.2.7.  Laley del fondo de la controversia sera la ley de la Republica de Colombia.
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Clausula compromisoria arbitraje nacional

23.2.1. Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa, todas las controversias relativas
al presente Contrato, o que se deriven o guarden relacién con el mismo, se resolveran por un tribunal
arbitral (el “Tribunal”) mediante arbitraje nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

23.2.1.1.  El Tribunal se sujetara a las reglas y procedimientos previstos en la Ley 1563 de 2012
y sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota (“Centro

de Arbitraje™).

23.2.1.2.  El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros que seran designados por las Partes
de comln acuerdo. En caso que no sea posible tal designacion de comdn acuerdo dentro de un
periodo de seis (6) meses desde que haya concluido la Etapa de Arreglo Directo, los arbitros seran
designados por el Centro de Arbitraje de su lista de arbitros.

23.2.1.3.  Los arbitros deberan reunir las siguientes calidades:
23.2.1.3.1. Deberan ser ciudadanos colombianos en ejercicio;

23.2.1.3.2. Deberan ser abogados debidamente autorizados para ejercer el derecho en
Colombia;

23.2.1.3.3. Deberan tener experiencia en la resolucion de conflictos mediante arbitraje y
experiencia profesional sustantiva en el tema que suscita la controversia.

23.2.1.3.4. Deberan actuar con diligencia y buena fe en la conduccion de los procedimientos
arbitrales.

23.2.1.4.  EIl Tribunal decidira en derecho.

23.2.1.5.  Elidioma del arbitraje sera espafiol.

23.2.1.6.  Lasede del arbitraje sera Bogota D.C., Colombia.

23.2.1.7.  Laley del fondo de la controversia seréa la ley de la Republica de Colombia.
Clausula 23.3.  Notificacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Cualquier actuacion que dé inicio al trdmite arbitral deber4 comunicarse a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado de la Republica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella
adquiera la condicidn sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.
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Clausula 23.4. Seleccion de foro

Las Partes entienden gue la presente clausula compromisoria constituye una clausula de seleccion de
foro previo y exclusivo para resolver reclamos contractuales que las Partes decidan arbitrar con ocasion
del presente Contrato. Por lo tanto, ningin otro Tribunal serd competente para resolver los reclamos
contractuales entre las Partes cuando hayan sido objeto de arbitramento al amparo de esta clausula. Lo
anterior, sin perjuicio de los reclamos no contractuales que puedan proceder al amparo de los tratados
internacionales ratificados por Colombia.

CAPITULO 24.
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 24.1.  Cesion y otras transacciones
24.1.1. Autorizacion

24.1.1.1.  EIl Contratista no esta facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus
intereses, derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razon del presente
Contrato, ni, en general, su posicién contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
ANH, y solamente con sujecion a las siguientes reglas:

24.1.1.2.  Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales o en favor de terceros, no se consideran cesion del Contrato, pero
(i) imponen la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
(ii) requieren la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, (iii) estan limitadas a que el
Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); (iv) debe recaer siempre en persona
juridica que reuna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia, y, (V) en todo caso, estaran sujetas las reglas y
requisitos que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la correspondiente cesion.

24.1.1.3.  El Operador esta obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacién de que se trate.

24.1.1.4.  La cesion total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que reuna las condiciones minimas de Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial exigibles en los
Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracion del Contrato
y, en todo caso, aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017, vigente para la oportunidad de la
correspondiente transaccion.
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24.1.2. Otras autorizaciones

24.1.2.1. Conforme a los Términos de Referencia, las siguientes transacciones requieren
también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer
que se mantienen, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion del Areay a la
celebracion del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Acuerdo 2 de 2017 vigente para la
oportunidad de la correspondiente transaccion:

24.1.2.1.1. Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la
persona juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera.

24.1.2.1.2. Cualquier operacion que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante
(segun se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera de los
integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusion o escision del Contratista
Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Econdmico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.

24.1.2.1.3. Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad
Econdémico Financiera.

24.1.2.2.  Se exceptian de lo dispuesto en la Clausula 24.1.2.1, las hipétesis a que se refieren las
Clausulas 24.1.2.1.2 y 24.1.2.1.3 precedentes, es decir, de obtener autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, pero no de informar a la ANH con quince (15) dias habiles de anticipacion al
perfeccionamiento de la transaccién de que se trate, las transacciones de sociedades abiertas o las
que se lleven a cabo en bolsas de valores y aquellas en las cuales el monto total de la Inversion
Exploratoria correspondiente al 0 a los Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima
obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de la Etapa de
Produccion de tales Contratos, respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos
totales del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

24.1.2.3.  También, si la transaccion es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial,
que tienen la misma Matriz o Controlante que otorg6 Garantia Solidaria, basta con que se informe
ala ANH.

24.1.3. Procedimiento

24.1.3.1.  Para tramitar la correspondiente autorizacion, el Contratista debe radicar solicitud
formal ante la ANH, con indicacion de la naturaleza, objeto y demas elementos de la transaccion
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propuesta; la minuta del Contrato por celebrar, y la determinacion precisa de todas las condiciones
de Capacidad de la persona o personas juridicas en quienes recaeria la cesion proyectada,
debidamente acreditadas con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de
la ANH y en los Términos de Referencia del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta
cederse total o parcialmente, o cuyo Contratista Plural se plantea modificar, y, en este tltimo caso,
la minuta de reforma al convenio correspondiente (Consorcio o Union Temporal) o de cesion de
derechos societarios (Sociedad Prometida), segin aplique.

24.1.3.2.  La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacién suministrada y pronunciarse sobre la
misma.

24.1.3.3.  De requerirse documentos no acompaiiados, modificacion de los sometidos y/o
informacioén no suministrada, la ANH pedira al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacion de
todos los requisitos exigidos.

24.1.3.4.  Ante lafalta de respuesta oportuna de la ANH, es decir dentro del término mencionado
en la Clausula 24.1.3.2, el Contratista podra solicitar una reunién a la Vicepresidencia de Contratos
de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH, que esta otorgara dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propdsito de que éste emita una respuesta debidamente
justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo, y la ANH no responde la solicitud
en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término cuyo plazo se solicita no
vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo respecto de la solicitud.

24.1.3.5. La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o
controversia sometida a arbitraje.

Clausula 24.2.  Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros
24.2.1. Concepto y Efectos

242.1.1.  Fuerza Mayor o Caso Fortuito es el imprevisto al que no es posible resistir, y, Hecho
Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible, juridicamente ajeno a la Parte que lo alega
y que no puede ser imputado a su responsabilidad y diligencia.

242,12,  Tanto la Fuerza Mayor, Caso Fortuito y los Hechos Exclusivos de Terceros se
consideran eximentes de responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos
para el cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la prevision razonable de la Parte afectada
y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su imprevisibilidad,
irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las obligaciones contractuales.
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24.2.1.3.  Lasuspension de plazos operara durante el tiempo en que se mantengan las causas que
dieron lugar a ella.

24.2.1.4.  La presencia de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o de Hechos Exclusivos de Terceros
se reconocera como se describe en la Clausulas 24.2.2 siguiente.

24.2.2. Aviso

Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de las previstas en la Clausula
24.2.1, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a su ocurrencia,
con el detalle de las circunstancias invocadas; las obligaciones afectadas y las razones en que se
fundamenta; el periodo estimado de impedimento y cualquier otra informacion que permita demostrar
la ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

24.2.2.1.  Aceptacion y suspension temporal de la ejecucién de las obligaciones

24.2.2.1.1. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al recibo del aviso de que trata la
Clausula 24.2.2, la Parte no afectada debe responder si la(s) circunstancia(s) invocada(s) como
eximente(s) de responsabilidad lo es(son) o no, y los motivos de su determinacién. De aceptarlas,
se suspenden los plazos para el cumplimiento de las obligaciones directamente afectadas con
ella(s), a partir de la fecha en de su ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos.

24.2.2.1.2. Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

24.2.2.1.3. En todo caso, la suspension solo interrumpe el cumplimiento de aquellas
prestaciones real y efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

24222,  Cesacion de la Suspension

El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada estéd en el deber de retomar la satisfaccion de la o las
obligaciones suspendidas, dentro del Mes siguiente a la desaparicion del o de los hechos de Fuerza
Mayor o Hechos Exclusivos de Terceros que hubieran afectado los plazos, circunstancia que debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes.

242.2.3. Restitucién de Plazos

24.2.2.3.1. Cuando el o los hechos Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros impidan
efectivamente el desarrollo de las Operaciones por més de dos (2) Meses consecutivos, se
restituira el plazo contractual pendiente de ejecucion para la terminacion de la respectiva Fase,
Programa o Periodo, sin perjuicio del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia
de Cumplimiento o de constituir una nueva, en los términos de la CAPITULO 15 del presente
Contrato.
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24.2.2.3.2. Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climéticas ni las temporadas
de invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de exoneracién
de responsabilidad por Fuerza Mayor y/o Hechos Exclusivos de Terceros.

242.2.4.  Cumplimiento de otras Obligaciones

Ademas de las obligaciones de carécter economico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber
de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por
aquellos, asi como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 24.3.  Impuestos, Costos y Gastos

24.3.1. El Contratista, asi como sus Operaciones, por razén o con motivo de la celebracion,
ejecucion, terminacién y liquidaciéon del presente Contrato, se someten a la legislacion tributaria
colombiana.

24.3.2. Son de cargo del Contratista todos los costos y gastos derivados de la celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 24.4. Moneda

24.4.1. Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Ddlares de los Estados Unidos de América, siempre que lo permitan
las normas cambiarias, 0, a eleccion de la ANH, en pesos colombianos, liquidados a la Tasa
Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la siguiente Clausula 24.4.3.

24.4.2. Asi mismo, los pagos deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH
determine para el correspondiente prop6sito. No obstante, se aceptaran pagos en otras divisas, si lo
permiten las normas cambiarias y la ANH imparte su autorizacion por escrito.

24.4.3. Tasa de Cambio

Siempre que haya lugar a convertir Dolares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos,
debe aplicarse la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera, o por la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia en que la
respectiva obligacion se hizo exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte
mayor.

Clausula 24.5. Intereses de Mora

La demora en cancelar cualquier obligacion dineraria por todo concepto, a favor de la ANH, conforme
al presente Contrato, causa Intereses de Mora, sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacidén
derivada del retardo o incumplimiento.
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Clausula 24.6. Comunicados Externos

24.6.1. Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones publicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucién contractual, que comporten difundir informacién que pueda
afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

24.6.2. En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volimenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacion previa, expresa y escrita de la ANH y se someten
a las disposiciones descritas para el efecto en la Clausula 4.10.

24.6.3. Cuando el Contratista o integrantes de Contratistas Plurales se encuentre(n) inscrito(s) en
bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida a los mercados
debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelaciéon minima de un (1) Dia Calendario, o
dentro de los términos sefialados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad
competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 24.7.  Legislacion y Régimen Juridico

24.7.1. Este Contrato se rige por las leyes de la Republica de Colombia vigentes al momento de
su celebracion. Asimismo, le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracion y
produccion de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las Leyes 756 de 2002 y
1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cadigo de Petroleos; los Decretos Leyes 1760 de 2003,
en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido como 4137 de 2011; este Gltimo; el
Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo Directivo de la ANH contenido en los Acuerdos
4 de 2012 y 3 de 2014; las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011 y el Decreto Ley 19 de
2012, sus desarrollos y reglamentos, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables
a determinadas actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones generales
del derecho privado, contenidas en los cédigos Civil y de Comercio, o las disposiciones que sustituyan,
modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

24.7.2. Siempre que en el presente Contrato se haga mencion a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 24.8.  Reclamacion Diplomatica

24.8.1. El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacion diplomatica en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones provenientes de
este Contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia.

24.8.2. Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accion que proceden conforme a las leyes colombianas.
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Clausula 24.9. Idioma
24.9.1. Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este Contrato, el idioma oficial es
el espafiol.
24.9.2. Toda la informacion que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en

medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.
Clausula 24.10. Domicilio y Correspondencia
24.10.1. Domicilio

Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos los efectos, la ciudad de
Bogota, D.C., Republica de Colombia.

24.10.2. Correspondencia

24.10.2.1. Para cualquier proposito relacionado con la celebracion, ejecucion, terminacion y
liquidacion del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en general, toda
correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de
ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2
Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17

Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: UNION TEMPORAL BLOQUE [**¥]
(Nombre del Representante)
(Direccion)
Teléfonos: [**%]

Fax: [**%]
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Correo Electronico: [*#%]

24.10.2.2. Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra
Parte. Dicha comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,
contados a partir de su radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista. Hasta dicha
fecha, cualquier comunicacion enviada a la direccion consignada en este Contrato, se entendera
recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

24.10.2.3. Toda comunicacion del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal,
o por mandatario o apoderado, ambos debidamente autorizados para el efecto.

Clausula 24.11. Aprobaciones y Pronunciamientos

24.11.1. Cualquier determinacion que conforme al presente Contrato requiera aprobacion de la
ANH y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de tres
(3) Meses.

24.11.2. Transcurrido este lapso sin pronunciamiento de la ANH, el Contratista podra solicitar una
reunion a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y/o Vicepresidencia Técnica de la ANH,
gue esta otorgara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud, con el propésito de que
éste emita una respuesta debidamente justificada. Si la solicitud se refiere al otorgamiento de un plazo,
y la ANH no responde la solicitud en el plazo fijado en el presente Contrato, se entendera que el término
cuyo plazo se solicita no vencera hasta tanto la ANH no emita una decision o respuesta de fondo
respecto de la solicitud.

24.11.3. Este Gltimo acepta y reconoce que cualquier aprobacion o autorizacion de la ANH, en
desarrollo del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del resultado del objeto
de tales pronunciamientos.

Clausula 24.12. Subsistencia

24.12.1. La terminacidon o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras, las derivadas
de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus garantes.

24.12.2. El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el representante del garante solidario, por cuanto la extension y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de la garantia solidaria, que comprende la
obligacion de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de aquel y de
constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros contractuales, conforme
a los documentos puestos a consideracion suya para obtener Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes autorizados de las
Partes.
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Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los [***] del mes de [***], en dos
(2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

XXXXXXXXXX

Presidente

Contratista
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal
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ANEXO A.
Area Asignada
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ANEXO B.
Fases y actividades del Periodo de Exploracion
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ANEXO C.
Derechos Economicos
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ANEXO D.
XXXXXXXXXX
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ANEXO E.
XXXXXXXXXX
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ANEXO F.
Programa de Beneficio a las Comunidades
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