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SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y 
financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección 
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información 
solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está 
formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando 
un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración 
de un contrato que permita ejecutar el proyecto

I. NUMERO DE PROCESO DE COTIZACION:

II.  DE LA NECESIDAD:

Las Cuencas del Valle Inferior del Magdalena y de Sinú San Jacinto son reconocidas por ser áreas prolíficas en 
producción de gas, razón por la cual se busca obtener información necesaria para incrementar el conocimiento 
geológico de las cuencas y disminuir el riesgo exploratorio. Como primera medida se plantea realizar la adquisición de 
un programa sísmico 2D en el departamento de Córdoba, donde se busca iluminar un área para confirmar la 
continuación al sur de un tren estructural visualizado con los programas sísmicos existentes, donde están los dominios 
estructurales que ejerce el sistema de fallas de Romeral sobre el Cinturón Plegado de San Jacinto al occidente y la 
cuenca del VIM al oriente.

Así mismo, el proyecto de adquisición de un programa sísmico 2D al sur de la Cuenca Sinú San Jacinto, surge a partir 
de la necesidad de cubrir con tecnologías avanzadas de adquisición (con equipos de registro y software de 
procesamiento de tecnología de punta), con el objetivo de iluminar zonas con deficiencia de información sísmica y 
complejidad e incertidumbre estructural.  

El desarrollo del programa sísmico se enmarca en la necesidad que tiene el país en avanzar en el conocimiento y 
evaluación de su potencial gasífero, para lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar en aquellas zonas 
donde se considera posible encontrar nuevas reservas de gas. Sólo si se invierte en estudios y trabajos regionales para 
su identificación, el país podrá continuar explorando y explotando reservas en nuevas áreas prospectivas que realicen 
su aporte a la seguridad energética del país, generando mayores ingresos fiscales que alimenten el presupuesto de la 
nación y las regiones, apalancando de igual manera la transición energética planteada.

Lo anterior en el cumplimiento de algunas de las funciones de la Vicepresidencia Técnica de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, en cuanto a la evaluación del potencial gasífero del país, herramienta fundamental para encontrar 
recursos de gas para el país.

III. OBJETO A CONTRATAR:
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Adquirir el programa sísmico Puerto Libertador 2D-2024 al sur de la Cuenca Sinú San Jacinto.

IV. CÓDIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - 
UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), 
correspondiente al bien, obra o servicios a contratar:

Identifique el o los Códigos UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

71 11 23 01 Servicios de 
adquisición de datos 

Sísmicos de tierra 
2D/3D y 4D

ASPECTOS TÉCNICOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Especificaciones Técnicas:

Información General

Cuenca : Sinú San Jacinto
Tipo de sísmica : Regional 2D.
Longitud del proyecto : 260,1 km. 
Zona de influencia : Córdoba

Metodología de trabajo

Para la ejecución del proyecto se seguirá la siguiente secuencia, dividida en dos fases. Al final de cada fase se tendrán 
productos preliminares, intermedios y finales.

Fase preoperativa: esta fase consistirá en las siguientes actividades:

• Diseño de los parámetros de adquisición del programa sísmico.
• Socialización del proyecto. Se realizará ante las autoridades municipales, ambientales y comunidades. 
• Cumplimiento de los planes de manejo social y ambiental.
• Diseño de la movilización del personal técnico al área de operaciones.
• Labores de topografía para el amarre de líneas sísmicas a la red de nivelación (Red de GPS). determinación 

de obstáculos sobre las lineas sísmicas.
• Inventario de estudios previos e información topográfica, cartográfica y catastral.
• Seguridad: Esta actividad estará bajo la responsabilidad del contratista.

Fase operativa: En esta fase se desarrollarán las siguientes actividades:

• Obtención de permisos y elaboración de actas viales y de vecindad pre y post.
• Movilizaciones y establecimiento de campamentos.
• Labores de topografía: corte, nivelación y posicionamiento de las estacas receptoras (STK) y puntos fuente 

(SPs) en cada una de las líneas, así como en la línea experimental del programa sísmico.
• Labores de perforación de pozos.
• Labores de cargado y tacado de pozos en cada uno de los SPs del programa.
• Revisión técnica del equipo de registro, especialmente los sensores.
• Labores de tendido de los sensores, cables, baterías y complementos en el programa.
• Obtención de los registros sísmicos y procesamiento de campo.
• Control de calidad de los datos.
• Desmantelamiento de las líneas de canales receptores.
• Restauración y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar la afectación generada por la 

actividad sísmica de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de manejo ambiental.
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• Informe final de cada una de las actividades realizadas (topografía, perforación, registro, procesamiento, etc).
• Entrega de productos según lo establecido en el manual de entrega de información del EPIS.

PARÁMETROS RECOMENDADOS DE DISEÑO

Debido a que se pretende contratar el diseño sísmico dentro del proceso que se acople a las condiciones geológicas y 
topográficas de la zona, se sugiere unos parámetros estándar con el objeto de estimar el costo del proyecto (Tabla No. 
1). 

Parámetro Valor
Distancia entre receptoras 25 m

Distancia entre puntos fuente de 
energía

50 m

Número de canales 360
Cubrimiento (fold) 90
Tiempo de registro 5
Tasa de muestreo 2 milisegundos

Tipo de tendido Split spread
Sensores a usar Análogos o digitales, 

frecuencia natural 
recomendada de 5 

Hz
Tabla 1. Parámetros de Diseño sugerido.

Los filtros a utilizar se definirán durante el desarrollo de la prueba experimental

Fuente de Energía:
Tipo de Fuente Sismigel
Profundidad del Carga De 30 pies hasta 45 pies*
Tamaño de carga Desde 900 gramos a 2700gramos* 
Detonador Electrónico
Tapón Gravilla y/o Ecotab 

*“La profundidad y el tamaño de la carga se definirán de acuerdo con los datos obtenidos en la línea 
experimental”.

Nota 1. Los parámetros geofísicos finales se determinarán de acuerdo a los resultados del diseño contratado y de las pruebas 
experimentales que se realizarán en campo. 

Nota 2. Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pro del mejoramiento de la operación, son de 
obligatorio cumplimiento para el contratista.

Nota 3. Cualquier modificación de orden técnico debe ser debidamente aprobada por la interventoría con el Vbo de la 
supervisión. 

Nota 4. Para efectos de la presente cotización los interesados deberán diligenciar la tabla para el cálculo de presupuesto 
teniendo en cuenta los 3 tamaño de carga a usar (900 g, 1800 g y 2700 g), por tal razón se anexa formato en Excel con tres 
pestañas en las cuales se incluye la tabla para el cálculo de presupuesto con la variación en el tamaño de la carga. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

 Generales

• Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT) de ejecución del contrato. El cual 
se debe cumplir en todas sus partes, referentes a las diferentes etapas y términos que comprenden el 
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cumplimiento y ejecución del objeto de este contrato el cual deberá ser aprobado por el interventor y/o 
supervisor del contrato.

• Tramitar y obtener, ante las autoridades ambientales correspondientes, los permisos que sean necesarios 
para el desarrollo del proyecto. Se precisa que si el desarrollo del proyecto necesita uso y aprovechamiento 
de recursos naturales (agua, gravilla, etc) y el interesado no tramita los permisos (analizar tiempos del trámite 
vs cronograma del proyecto), este deberá adquirirlos con proveedores autorizados por la autoridad ambiental 
y los costos serán incluidos dentro del valor total del proyecto. Lo mismo sucede para la disposición de 
residuos. Lo anterior en línea con lo estipulado en el PGA.

• Cumplir con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Plan de Gestión Social (PGS) que la 
ANH entregará al ejecutor del eventual contrato, e igualmente cumplir con lo establecido por las Corporaciones 
Autónomas Regionales  (CAR´s) en cuanto al otorgamiento de permisos ambientales.

• Realizar la inversión social en el área del proyecto (PIS).

• Reunir la información geológica, geofísica, topográfica y demás que se considere necesaria para estudiar la 
posible modificación de parámetros según lo exijan las condiciones de respuesta sísmica del área. Con base 
en esta información la ANH determinará la posición de las pruebas experimentales a realizar.

• El trazado actual de los parámetros de adquisición propuestos es un prediseño; éste podrá ser modificado 
y/o ajustado una vez se haya hecho la revisión de campo por parte del contratista y de común acuerdo entre 
el contratista y los representantes de la ANH.

• Conseguir la información existente de BM’s, vértices geodésicos y puntos de amarre así no sean pasos 
obligados. Esta información debe presentarse a la ANH para confirmar las coordenadas dadas.

• El contratista se compromete a entregar la información digital del trabajo de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por la ANH para la digitalización, codificación y estructuración de esta (Ver manual de 
entrega de información técnica www.epis.com.co/ayuda/entrega de información) y debidamente 
georreferenciada.

• Realizar un taller (“workshop”) antes del inicio de la adquisición sísmica, donde el contratista mostrará su 
metodología de trabajo y los planes a utilizar en el proyecto específico.

• Cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del área de trabajo y disponer de oficina debidamente dotada 
y papelería a los integrantes de la interventoría y/o apoyo de campo de la supervisión de la ANH.

• Los equipos a utilizar por el contratista deben causar las mínimas afectaciones ambientales, adicionalmente 
de última generación y certificar a la interventoría su mantenimiento continuo y reciente para obtener una 
imagen de buena calidad del subsuelo.

• El contratista hará todas las acciones que razonablemente estén a su alcance para obtener, en el menor 
tiempo posible y en cumplimiento de la legislación nacional vigente, los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones en caso de requerirlas.

• La ANH no reconocerá “stand by” bajo ninguna circunstancia.

 Específicas

Trocha y Topografía.

Las labores de topografía permitirán establecer las coordenadas de cada uno de los puntos de disparo y de registro en 
las líneas de adquisición, información básica en el registro y procesamiento de la información.

Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto deben ser de doble frecuencia, con capacidad de almacenamiento de 
datos, en cuanto a los equipos de GPS móviles deben tener una precisión de mínimo 5 m. Los equipos para la nivelación 
de las líneas de adquisición deberán ser estaciones totales con amplio rango de medición y alto grado de precisión. 

Para efectos del levantamiento topográfico del programa sísmico, se debe realizar una red básica de triangulación 
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debidamente establecida, cuyos vértices se determinen con sistema GPS método estático, utilizando equipos de doble 
frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos geodésicos de la red Magna Sirgas y de nivelación de 
la Red Geodésica Nacional certificados por el "IGAC". Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum 
Magna origen Nacional, adoptados por la Resolución IGAC 471 de 2020. Ver Tabla 2.

SISTEMA GEOGRÁFICO DE COORDENADAS

Projection: Transverse_Mercator
Falso Este 5.000.000 metros
Falso Norte: 2.000.000 metros
Latitud de origen: 4,0º N
Longitud de origen: 73,0ºW
Factor de Escala: 0.9992
Unidades: metros

El Geoide a utilizar será Geocol 2004
Tabla 2. Origen de Coordenadas.

Los productos generados como resultado de la contratación y que incluyan componente espacial, deberán 
estar estructurados y ser entregados en formato Geodatabase, con su respectivo modelo de datos en formato 
excel, de acuerdo a las características atributivas del proyecto y deberán incluir los respectivos mapas tanto 
en formato .mpk como en formato .mxd (con sus diferentes archivos asociados). Así mismo se deberán incluir 
las respectivas salidas gráficas (PDF) de todas las temáticas generadas. Si se incluyen productos raster 
modelados dentro del proyecto, estos deberán ser entregados en formato grid. 

Lo anterior conforme a las especificaciones técnicas que sean definidas por la ANH para tal fin, sin perjuicio 
de los requerimientos ya establecidos por el Banco de Información Petrolera (EPIS) en el Manual vigente de 
Entrega de Información Técnica y Geológica.

Geología de Superficie.

Durante la ejecución de la etapa de topografía, el contratista deberá realizar una sección geológica, sobre cada una 
de las líneas sísmicas, tomando como base las planchas geológicas existentes. Con el fin de efectuar un amarre de 
los puntos levantados con las secciones símicas adquiridas. 

La verificación cartográfica debe desarrollarse por geólogos, y debe contener como mínimo toma de datos 
estructurales, dirección de lineamientos, lecturas y observaciones sobre sistemas de fracturamiento, definición del 
tipo de fallas detectadas (normal, inversa o de rumbo), unidades geológicas, cambios litoestratigráficos, etc. La 
información levantada debe estar consignada en un informe.

Perforación

Se debe hacer un reconocimiento del área de trabajo para planear la logística. La perforación debe realizarse bajo 
estrictas normas de seguridad tales como la implementación de bandejas y señalización de los compresores, así como 
las inducciones de seguridad antes de iniciar las labores. Se deberá tener en cuenta que en las zonas de arroceras y 
bajos inundables es preferible la perforación con agua. 

De todos modos, las localizaciones de los puntos de disparo serán definidos en el diseño definitivo que salga del 
reconocimiento del área, la carga y la profundidad se determinarán de acuerdo con las pruebas experimentales que 
deben ser realizadas antes de comenzar la fase operativa.

Fuente de energía

Se utilizará en cada punto de fuente impulsiva sismigel con una cantidad de gramos que puede estar entre 900 y 2700 
gramos (900, 1800 y 2700 g), que será definida de acuerdo con las pruebas experimentales. 



ANH-GCO-FR-121
31/11/2023

Versión N°4

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO 

Página 6 de 15

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321
Teléfono: +57 (601) 593 17 17 -  www.anh.gov.co 

Se utilizarán detonadores electrónicos para garantizar un mejor nivel de aciertos en las detonaciones. 

Pruebas Experimentales.

Se deben realizar las pruebas experimentales con el fin de definir los parámetros geofísicos a aplicar durante la 
adquisición de la información sísmica.

Este análisis debe incluir un estudio detallado de las variables de campo y un reporte donde se especifiquen los 
resultados obtenidos, que deben ser entregados con los análisis y las interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta 
sísmica, la geología, topografía, capa meteorizada, etc., ocho (8) días después de su ejecución. Se elaborará un acta 
donde se indicarán los parámetros seleccionados para la adquisición sísmica del programa sísmico, acta que formará 
parte integrante del contrato suscrito entre la ANH, la interventoría y el CONTRATISTA. 

La prueba experimental se realizará en el área del proyecto, de conformidad por lo dispuesto por la Interventoría y la 
ANH. 

Después firmada el acta de inicio, el proponente cuenta con un máximo de 10 días para movilizar los equipos y personal 
al área de trabajo, y la puesta a punto con el fin de garantizar la ejecución del Contrato en el plazo establecido. Se 
requerirá un equipo de registro de última generación para obtener una imagen de buena calidad del subsuelo que 
cuente con control de calidad para el análisis en tiempo real. El CONTRATISTA debe presentar un plan de trabajo que 
cuente como mínimo con las especificaciones y ventajas técnicas del equipo de registro ofrecido, que cuente con las 
licencias respectivas y el reporte de su último mantenimiento.

Caracterización hidrogeológica preliminar:

Con el objetivo de contar con los argumentos y trazabilidad para atender requerimientos de orden ambiental asociado 
con la perdida de agua en el área de influencia del proyecto sísmico, se deber realizar antes y después del registro un 
perfilaje continuo eléctrico, en el 80% del total de kilometraje del proyecto, con mínimo 40 MT (magnetotelúrica) y 30 
TEM (Transiente electromagnéticos sondeo eléctrico vertical).

El costo asociado a esta actividad será de carácter reembolsable.
 

 Registro.

Una vez ubicados por topografía los puntos de los receptores y cargados los puntos de disparo se procederán a verificar 
por control de calidad el plantado de los geófonos que debe estar centrado en la estaca y libres de pasto, raíces, etc. 
que puedan producir “noise strip” en la señal. Los geófonos se deben plantar de manera tal que se logre siempre un 
buen acoplamiento con la tierra y que tenga la orientación vertical

Se debe utilizar un equipo de registro de última tecnología que permita una mayor productividad y registro de mejor 
calidad.

Una vez realizada la comprobación y control de calidad de los sensores, y del equipo de registro, y que la conexión 
entre los equipos de campo y la central de cómputo sea óptima, se procederá a registrar los datos sísmicos.

Procesamiento en campo

El contratista deberá proveer todos los detalles referentes a la locación, equipos, software, personal y el flujo de 
procesamiento de los datos propuestos.

Disponer de un equipo de proceso en campo directamente en la base de operaciones con capacidad suficiente para el 
procesamiento de los datos que se registren, con software actualizado de procesamiento.  Esta unidad debe estar a 
disposición del representante de la ANH, o en su defecto de la interventoría, en todo momento, desde el inicio del 
proyecto con el registro de las pruebas experimentales.

Tener en campo un profesional altamente calificado, el cual deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas en 
el cargo PROCESADOR DE CAMPO. Esta persona será quien responda por la calidad de la información producto del 
procesamiento sísmico y ejercerá control estricto sobre los parámetros de campo del proyecto.
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Realizar como mínimo la siguiente secuencia preliminar de campo:

- Conversión de los datos al formato específico
- Asignación de geometría y chequeo geométrico
- Edición
- Picado de primeros arribos
- Recuperación de amplitudes (TAR)
- Deconvolución (será definida en el campo por la interventoría)
- Estáticas de refracción
- Apilado inicial
- Análisis de velocidad
- Estáticas residuales
- Filtros
- Apilado final

Al finalizar el registro completo de cada línea sísmica y luego de procesarse en campo, se entregará una copia de la 
línea procesada en formato SEGY al representante de la ANH.

El contratista se obliga a proteger, a no divulgar, ni a poner a disposición de personas ajenas, la información que haya 
registrado y procesado. Al finalizar el programa sísmico y luego de recibida y aprobada la información final por parte de 
la ANH, el contratista mantendrá en confidencialidad los datos adquiridos y procesados.

La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sísmicos sean procesados y validados por la interventoría 
en campo dentro de las veinti cuatro (24) horas en que los mismos sean adquiridos.

 Productos a entregar por parte del contratista

En desarrollo del proyecto, el contratista deberá presentar:

Cronograma y Plan de Trabajo (PDT) detallado:

El contratista asignado entregará a la interventoría para su debida verificación, máximo 5 días posteriores a la 
suscripción del acta de inicio, el PDT y el cronograma detallado de trabajo que debe incluir todas las actividades a 
realizar para la correcta ejecución del contrato, las cuales deben ajustarse a los tiempos establecidos en el presente 
documento.

El cronograma mencionado debe ser discutido, ajustado y aprobado tanto por el supervisor de la ANH, como por el 
representante del contratista al que le sea adjudicado el contrato de interventoría. 

Datos adquiridos

Se debe enviar toda la información asociada al desarrollo de todas las etapas del programa de adquisición al EPIS 
(Exploration & Production Information Service), de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de entrega de 
información petrolera vigente, que el contratista declara conocer, y la ley general de archivos, y suministrar a la ANH 
copias que constaten el recibido y la aprobación de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede ser solicitado 
al EPIS - Servicio Geológico Colombiano.

Reportes

Los reportes que el contratista deberá entregar como resultado de cada una de las fases del proyecto son los 
siguientes

Informes diarios y semanales
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Durante la etapa de adquisición de la información sísmica (Operación en campo) se deben presentar a la interventoría 
y supervisor de la ANH informes diarios y semanales, lo mismo que los informes semanales en la etapa de 
procesamiento final.

Este debe consistir en un resumen de las operaciones, donde se mencionen los aspectos más relevantes, así como un 
cuadro estadístico con la producción. Se debe incluir un mapa con cubrimiento postplot. Este informe debe ser allegado 
a las oficinas de la ANH el primer día hábil de la semana y debe contener además la comparación con el informe de la 
semana anterior, dando cumplimiento a las recomendaciones emanadas del Supervisor de la ANH.

El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre el contratista y/o supervisor y/o interventor.

El informe diario debe ser revisado y aprobado por la interventoría antes de enviarse al supervisor de la ANH antes de 
las 9.00 a.m. de cada día.

Informe mensual

El contratista entregará, un resumen ejecutivo con la información general del contrato y un informe mensual con el 
avance del proyecto, acompañados por gráficos, mapa de avance, cuadros estadísticos, fotografías, análisis y 
comentarios en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de cada una de las actividades 
ejecutadas e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas conformado por todos los temas que se 
desarrollen durante la operación entre el contratista, la interventoría y la ANH. 

El informe mensual se debe entregar durante la siguiente semana al mes vencido, además serán recopilados y 
entregados en un solo volumen al supervisor de la ANH. El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado 
entre el contratista y/o supervisor y/o interventor.

Informe final de Operaciones

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas desde el inicio de la actividad de 
recopilación de información primaria, hasta la finalización del programa sísmico. 

El informe final, debe describir claramente y como mínimo: 

• Organización del grupo (logística, personal, comunicaciones, transporte, seguridad, etc.).
• Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho. 
• Descripción de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos utilizados y resultados 

alcanzados.
• Descripción del equipo utilizado.
• Pruebas de inicio de grupo (monitores, análisis y comentarios).
• Análisis de los parámetros geofísicos seleccionados. 
• Respuesta sísmica, incidencia de la topografía, la geología, etc., en la calidad de la información. 
• Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll, frecuencias, etc., representadas en 

gráficas.
• Listado de BM's colocados y diferencias con BM´s existentes en el área.
• Coordenadas de inicio y final de cada línea. 
• Coordenadas de puntos de control utilizados. 
• Cuadro de diferencias de los puntos referenciados de programas anteriores.
• Registros de campo típicos (no necesariamente los mejores) y fotocopia reducida de al menos una línea sísmica 

representativa.
• Incluir información relevante de procesamiento, así como gráficas de análisis de frecuencia, semblanzas de 

velocidad, apilada, etc. 
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que se presentaron 

durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos.
• Programa Detallado de Trabajo final de proyecto en el cual se muestre todas las incidencias del mismo. Éste debe 

ser comparativo entre el PDT inicial aprobado y el final, en el cual se detallen y expliquen las desviaciones entre el 
real ejecutado y el inicial aprobado.

• Registro de la paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecución del proyecto, tanto a sus 
proveedores como a sus empleados.

• Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logístico, ambiental, calidad de la información, social, etc.).
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• Estadísticas de HSE
• Otros relevantes de la operación.

Nota 5. Se debe entregar a la ANH un disco duro con copia de toda la información entregada al EPIS.

Nota 6. Se deben entregar al EPIS de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de entrega de 
información petrolera vigente.

 Requerimientos ambientales y sociales:

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad hayan dispuesto el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o la autoridad 
ambiental competente. Los permisos, licencias, autorizaciones y demás exigencias ambientales que pudieren surgir 
para la ejecución de este proyecto, serán tramitadas y ejecutadas por cuenta del Contratista y a su cargo.

Nota 7. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas ambientales dispuestas para 
este tipo de operaciones, incluso las establecidas en el Plan de Gestión ambiental - PGA y todas las 
disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la autoridad ambiental y la interventoría.

El contratista debe realizar una caracterización hidrogeológica preliminar (perfil geoeléctrico continuo), en cada una de 
las líneas de producción del área de adquisición para determinar científicamente el comportamiento de los niveles 
freáticos ante las detonaciones.

Acciones con autoridades o comunidades locales.

Como las actividades de campo con llevan a la socialización, solicitud de autorizaciones y a otros trámites con 
autoridades, comunidades locales y propietarios, estas acciones serán de responsabilidad exclusiva del contratista, 
para lo cual la ANH lo apoyará a través de oficios y notas de presentación ante las autoridades y la comunidad, de ser 
requeridas.

Nota 8. El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en materia social dispuestas 
para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en Plan de Gestión social - PGS y todas las 
disposiciones que sobre el particular sean emitidas por las autoridades y la interventoría.

 Plazo de ejecución del contrato

El plazo total de ejecución del proyecto sísmico será de siete meses, en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2024.

 Perfiles personal mínimo requerido

Entiéndase como PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para el desarrollo del objeto contractual, el recurso 
humano descrito en la tabla No 3. 

Experiencia específica

Cantidad Cargo a 
desempeñar Formación Académica

Como/En: Número de 
Proyectos

% de 
dedicación 
durante el 
plazo de 

ejecución del 
contrato

1 Director de 
Proyecto

 Profesional con título 
de pregrado en 

Geología o Geofísica o 
Física o Licenciatura en 

Física o Ingeniería 
Geológica o Civil o 

Como director o 
Supervisor o 
Gerente, en 
proyectos de 
adquisición 

10 proyectos 100%
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Experiencia específica

Cantidad Cargo a 
desempeñar Formación Académica

Como/En: Número de 
Proyectos

% de 
dedicación 
durante el 
plazo de 

ejecución del 
contrato

Catastro o Geodésica o 
Topográfica o 

Electrónica o Minas o 
de Petróleos

sísmica 2D o 3D 
o 4D 

1 Jefe de Grupo

 Profesional con título 
de Pregrado como 

Geología o geofísica o 
física o licenciatura en 
física o administración 

de empresas o 
ingeniería: geológica o 

civil o catastral o 
geodésica o topográfica 
o electrónica o química 
o minas o de petróleos 
o Forestal o tecnólogo 

en topografía

Como jefe de 
Grupo o 

Supervisor de 
Operaciones, en 

proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D

10 proyectos 100%

1
Coordinador de 

control de 
calidad

Profesional en 
ingeniería y/o en 

ciencias exactas y 
naturales con título de 

Pregrado como 
Geología o física o 

licenciatura en física, o 
matemáticas o 

ingeniería civil, o 
geológica   o de minas 

o de petróleos 

Como director QC 
o QC senior o QC 

Manager o 
Geofísico Senior 
o Coordinador de 
control de calidad 

o jefe de 
Geofísica o 

Coordinador QC, 
en proyectos de 

adquisición 
sísmica 2D o 3D 

o 4D

 10 proyectos, 100%

1 Coordinador de 
topografía

Profesional con título 
de Pregrado como 

Ingeniero topográfico o 
catastral, o topógrafo o 
tecnólogo en topografía 

con licencia vigente.

Como topógrafo 
en proyectos de 

adquisición 
sísmica 2D o 3D 

o 4D

10 proyectos 100%

1 Procesador de 
campo

Profesional con título 
de Pregrado como 

Geología o geofísica o
física o licenciatura en 

física, o ingeniería: 
geológica o ingeniería 

de sistemas o 
electrónica o minas o 

de petróleos o 
eletromecânica o 
profesional con 

postgrado en ciencias 
geofísicas

Como procesador 
de campo en 
proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D

8 proyectos 

100% 
(únicamente 
durante la 

prueba 
experimental y 
en la etapa de 
procesamiento 

sísmico en 
campo)
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Experiencia específica

Cantidad Cargo a 
desempeñar Formación Académica

Como/En: Número de 
Proyectos

% de 
dedicación 
durante el 
plazo de 

ejecución del 
contrato

1 Observador 
senior

Profesional con título 
de Pregrado como 

Ingeniero electrónico o 
mecánico o eléctrico o 

de sistemas, o 
tecnólogo en 
electrónica.

Como 
Observador en 
proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D

8 proyectos 100%

1 Coordinador de 
medio ambiente

Opción 1: Profesional 
con título de Pregrado 

como ingeniero 
ambiental o ingeniero 
forestal o Ecólogo o 

áreas afines a la 
protección del medio 

ambiente.
Opción 2: Profesional 
con título de Pregrado 
como ingeniero civil o 
ingeniero industrial o 
ingeniero geólogo o 

geólogo

Como HSE de 
campo o 

coordinador de 
campo o 

Coordinador o 
director o 

supervisor de 
medio ambiente 
en proyectos de 

adquisición 
sísmica 2D o 3D 

o 4D

8 proyectos 100%

1 Coordinador HS

Profesional con título 
de Pregrado en 

ciencias de la salud o 
Ingeniería industrial o 

mecánica o ambiental o 
sanitaria o afines, con 
posgrado en seguridad 
y salud en el trabajo o 
salud ocupacional o 

sistemas integrados de 
gestión con licencia 

vigente.

Como HSE de 
campo o 

coordinador o 
director o 

supervisor HSE 
en proyectos de 

adquisición 
sísmica 2D o 3D 

o 4D

8 proyectos 100%

1 Médico

Profesional con título 
de Pregrado como 

Médico con 
especialización en 
salud ocupacional

Como Médico en 
proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D

8 proyectos 100%

1 Profesional de 
actas

Profesional con título 
de Pregrado en 

ingeniería ambiental y 
sanitaria o forestal o 
civil, o arquitectura o 

hidrogeología o 
geología.

Como Profesional 
de actas o control 

de calidad 
campo, o 

profesional 
ambiental en 
proyectos de 
adquisición 

8 proyectos 100%
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Experiencia específica

Cantidad Cargo a 
desempeñar Formación Académica

Como/En: Número de 
Proyectos

% de 
dedicación 
durante el 
plazo de 

ejecución del 
contrato

sísmica 2D o 3D 
o 4D

1
Coordinador de 

gestión 
inmobiliaria

Profesional con título 
de Pregrado en 

ingeniería catastral o 
forestal o civil, o 

derecho o topografía o 
ingeniería agrícola

Como Profesional 
de tierras o 

gestión 
inmobiliaria en 
proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D

8 proyectos 100%

1 Coordinador de 
gestión social

Opción 1: Profesional 
con título de Pregrado 
como Trabajador social 

o sociólogo o 
antropólogo o 

comunicador social o 
profesional de las 
ciencias sociales

Opción 2: Profesional 
con título de Pregrado 

de las ciencias sociales 
con postgrado en 
Gerencia Social o 

Gestión y Planeación 
de proyectos de 

desarrollo social o 
Responsabilidad social.

Como Profesional 
social o 

Coordinador o 
director o 

supervisor de 
Gestión Social en 

proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D

8 proyectos 100%

1 Administrador 
de campo

Profesional con título 
de Pregrado en 
administración.

Como 
Administrador en 

proyectos de 
adquisición 

sísmica 2D o 3D 
o 4D 

6 proyectos 100%

Tabla No. 3. Personal mínimo requerido
.

LUGAR DE EJECUCION: 

El área objeto del eventual contrato denominado Puerto Libertador 2D - 2024, se ubica al sur de la Cuenca Sinú San 
Jacinto en el departamento de Córdoba, con influencia directa en los municipios de Planeta Rica, Tierralta, Montelíbano 
y San José de Uré. De acuerdo con la Figura 1:
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Figura 1. Localización del programa sísmico Puerto Libertador 2D – 2024 (260,1 Km)

El programa sísmico a adquirir corresponde a ocho líneas, distribuidas en cuatro líneas de buzamiento y cuatro de 
rumbo.

Con las siguientes coordenadas: 

SCR: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional
Línea Longitud

X inicial Y inicial X final Y final
1 12,3 4675624,182 2450385,697 4678527,915 2462288,213
2 31,9 4680545,356 2422323,214 4691782,106 2452147,22
3 54,2 4691763,6 2423312,789 4710875,004 2474032,157
4 32,7 4701013,898 2419239,41 4712530,907 2449808,03
5 27,9 4679529,955 2431913,905 4705447,491 2421661,384
6 27,2 4684023,15 2442488,328 4709490,533 2432834,733
7 61,2 4669690,643 2457933,382 4726754,735 2435941,472
8 12,7 4699307,855 2479976,518 4709103,688 2471900,71

Total 260,1
Tabla 4. Coordenadas del programa sísmico Puerto Libertador 2D-2024

 sistema Magna Sirgas Origen Nacional.

PROPUESTA ECONÓMICA:
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Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto, de acuerdo con el tamaño de carga (900, 
1800, y 2700 gramos de sismigel). Los costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que 
integran el proyecto. Con relación a la tabla PRESUPUESTO, (Se anexa archivo tipo Excel con tres pestañas para el 
cálculo del presupuesto, según el tamaño de la carga). Dicho valor será presentado en pesos colombianos y debe 
tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además de todos los 
gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las condiciones de 
tiempo requeridos, proyectados a la vigencia 2024

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.

La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con números enteros.

Se anexa archivo tipo Excel con tres pestañas para el cálculo del presupuesto, según el tamaño de la carga.

NOTA 9: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y objetiva, solicitamos NO modificar 
la Tabla del Presupuesto.

NOTA 10:          La forma de pago del contrato se realizará contra los hitos cumplidos según el ítem forma de 
pago del pliego de condiciones, los valores a incluir en los ítems No 3, 4, 5, 6 y 7 de la tabla de 
presupuesto, están contenidos y serán pagados en los kilómetros de adquisición.

MIPYMES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no MIPYME domiciliada en Colombia, observándose los rangos de 
clasificación empresarial establecidos, de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015.

SI____ NO____

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no emprendimiento o empresa de mujeres, entendida esta cuando:
 

 Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona 
jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 
último año.

 
 Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica 

sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el 
último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 
los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.
 

 Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año.

 
 Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean 

mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año.
 
SI____ NO___
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PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES AL SONDEO DE MERCADO: Las firmas interesadas podrán 
formular observaciones y aclaraciones al presente documento al correo electrónico 
estudios.mercado@anh.gov.co,  antes del 28 de diciembre de 2023.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberán presentar la 
información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: 
estudios.mercado@anh.gov.co,  hasta el 28 de diciembre de 2023.

Atentamente,

Anexo: Uno (1) archivo Excel – Cálculo presupuesto

Aprobó: N/A

Revisó: Hugo Hernán Buitrago – Gerente Gestión del Conocimiento (e) 

Luis Carlos Vasquez Lara – Gestor T1- Grado 19 – Gestión del Conocimiento / Componente Técnico

Proyectó: Lina María Serna Osorio – Experto G3 Grado 06 – Gestión del Conocimiento / Componente Técnico 

Paula Andrea Osorio Sierra – Contrato No. 477 de 2023 / Componente Técnico 
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