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SONDEO DE MERCADO

La ANH esta adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el analisis econémico y
financiero que soportaran la determinacién del presupuesto oficial de un posible proceso de seleccion
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la informacion
solicitada, bajo los parametros establecidos a continuacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, aclara que ni el envio de esta comunicacion ni la
respuesta a la misma generan compromiso u obligacion de contratar, habida cuenta que no se esta
formulando invitacién para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se esta realizando
un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de seleccion para la elaboracion
de un contrato que permita ejecutar el proyecto

1. NUMERO DE PROCESO DE COTIZACION:

. DE LA NECESIDAD:

Las Cuencas del Valle Inferior del Magdalena y de Sinu San Jacinto son reconocidas por ser areas prolificas en
producciéon de gas, razéon por la cual se busca obtener informacion necesaria para incrementar el conocimiento
geoldgico de las cuencas y disminuir el riesgo exploratorio. Como primera medida se plantea realizar la adquisicion de
un programa sismico 2D en el departamento de Cérdoba, donde se busca iluminar un area para confirmar la
continuacién al sur de un tren estructural visualizado con los programas sismicos existentes, donde estan los dominios
estructurales que ejerce el sistema de fallas de Romeral sobre el Cinturén Plegado de San Jacinto al occidente y la
cuenca del VIM al oriente.

Asi mismo, el proyecto de adquisicién de un programa sismico 2D al sur de la Cuenca Sinu San Jacinto, surge a partir
de la necesidad de cubrir con tecnologias avanzadas de adquisicidon (con equipos de registro y software de
procesamiento de tecnologia de punta), con el objetivo de iluminar zonas con deficiencia de informacién sismica y
complejidad e incertidumbre estructural.

El desarrollo del programa sismico se enmarca en la necesidad que tiene el pais en avanzar en el conocimiento y
evaluacion de su potencial gasifero, para lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar en aquellas zonas
donde se considera posible encontrar nuevas reservas de gas. Sdlo si se invierte en estudios y trabajos regionales para
su identificacion, el pais podra continuar explorando y explotando reservas en nuevas areas prospectivas que realicen
su aporte a la seguridad energética del pais, generando mayores ingresos fiscales que alimenten el presupuesto de la
nacion y las regiones, apalancando de igual manera la transicion energética planteada.

Lo anterior en el cumplimiento de algunas de las funciones de la Vicepresidencia Técnica de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, en cuanto a la evaluacion del potencial gasifero del pais, herramienta fundamental para encontrar
recursos de gas para el pais.

L. OBJETO A CONTRATAR:
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Adquirir el programa sismico Puerto Libertador 2D-2024 al sur de la Cuenca Sinu San Jacinto.

Iv.

CODIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® -
UNSPSC, Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas),
correspondiente al bien, obra o servicios a contratar:

Identifique el o los Cédigos UNSPSC:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

71 11 23 01 Servicios de
adquisicion de datos
Sismicos de tierra
2D/3Dy 4D

ASPECTOS TECNICOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Especificaciones Técnicas:

Informacion General

Cuenca : Sind San Jacinto
Tipo de sismica . Regional 2D.
Longitud del proyecto :  260,1 km.

Zona de influencia : Cordoba

Metodologia de trabajo

Para la ejecucion del proyecto se seguira la siguiente secuencia, dividida en dos fases. Al final de cada fase se tendran
productos preliminares, intermedios y finales.

Fase preoperativa: esta fase consistira en las siguientes actividades:

Disefio de los parametros de adquisicién del programa sismico.

Socializacién del proyecto. Se realizara ante las autoridades municipales, ambientales y comunidades.
Cumplimiento de los planes de manejo social y ambiental.

Disefio de la movilizacién del personal técnico al area de operaciones.

Labores de topografia para el amarre de lineas sismicas a la red de nivelacion (Red de GPS). determinacion
de obstaculos sobre las lineas sismicas.

Inventario de estudios previos e informacioén topografica, cartografica y catastral.

Seguridad: Esta actividad estara bajo la responsabilidad del contratista.

Fase operativa: En esta fase se desarrollaran las siguientes actividades:

Obtencidn de permisos y elaboracion de actas viales y de vecindad pre y post.

Movilizaciones y establecimiento de campamentos.

Labores de topografia: corte, nivelacion y posicionamiento de las estacas receptoras (STK) y puntos fuente
(SPs) en cada una de las lineas, asi como en la linea experimental del programa sismico.

Labores de perforacion de pozos.

Labores de cargado y tacado de pozos en cada uno de los SPs del programa.

Revisién técnica del equipo de registro, especialmente los sensores.

Labores de tendido de los sensores, cables, baterias y complementos en el programa.

Obtencidn de los registros sismicos y procesamiento de campo.

Control de calidad de los datos.

Desmantelamiento de las lineas de canales receptores.

Restauracion y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para mitigar la afectacién generada por la
actividad sismica de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan de manejo ambiental.

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura
Bogota D.C. - Colombia. Codigo postal: 111321
Teléfono: +57 (601) 593 17 17 - www.anh.gov.co




ANH-GCO-FR-121
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 31/11/2023
- FORMATO SONDEO DE MERCADO Version N°4

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Pagina 3 de 15

. Informe final de cada una de las actividades realizadas (topografia, perforacion, registro, procesamiento, etc).
«  Entrega de productos segun lo establecido en el manual de entrega de informacion del EPIS.

PARAMETROS RECOMENDADOS DE DISENO

Debido a que se pretende contratar el disefio sismico dentro del proceso que se acople a las condiciones geoldgicas y
topograficas de la zona, se sugiere unos parametros estandar con el objeto de estimar el costo del proyecto (Tabla No.

1).

Parametro Valor
Distancia entre receptoras 25m
Distancia entre puntos fuente de 50 m
energia
Numero de canales 360
Cubrimiento (fold) 90
Tiempo de registro 5
Tasa de muestreo 2 milisegundos
Tipo de tendido Split spread
Sensores a usar Analogos o digitales,
frecuencia natural
recomendada de 5
Hz

Tabla 1. Parametros de Disefio sugerido.

Los filtros a utilizar se definiran durante el desarrollo de la prueba experimental

Fuente de Energia:

Tipo de Fuente Sismigel

Profundidad del Carga  De 30 pies hasta 45 pies*

Tamafio de carga Desde 900 gramos a 2700gramos*
Detonador Electrénico

Tapon Gravilla y/o Ecotab

*La profundidad y el tamafio de la carga se definiran de acuerdo con los datos obtenidos en la linea
experimental’.

Nota 1. Los parametros geofisicos finales se determinaran de acuerdo a los resultados del disefio contratado y de las pruebas
experimentales que se realizaran en campo.

Nota 2. Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pro del mejoramiento de la operacion, son de
obligatorio cumplimiento para el contratista.

Nota 3. Cualquier modificacion de orden técnico debe ser debidamente aprobada por la interventoria con el Vbo de la
supervision.

Nota 4. Para efectos de la presente cotizacion los interesados deberan diligenciar la tabla para el calculo de presupuesto
teniendo en cuenta los 3 tamaiio de carga a usar (900 g, 1800 g v 2700 g), por tal razén se anexa formato en Excel con tres
pestaiias en las cuales se incluye la tabla para el calculo de presupuesto con la variacion en el tamaiio de la carga.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
> Generales

»  Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT) de ejecucion del contrato. El cual
se debe cumplir en todas sus partes, referentes a las diferentes etapas y términos que comprenden el
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cumplimiento y ejecucion del objeto de este contrato el cual debera ser aprobado por el interventor y/o
supervisor del contrato.

« Tramitar y obtener, ante las autoridades ambientales correspondientes, los permisos que sean necesarios
para el desarrollo del proyecto. Se precisa que si el desarrollo del proyecto necesita uso y aprovechamiento
de recursos naturales (agua, gravilla, etc) y el interesado no tramita los permisos (analizar tiempos del tramite
vs cronograma del proyecto), este debera adquirirlos con proveedores autorizados por la autoridad ambiental
y los costos seran incluidos dentro del valor total del proyecto. Lo mismo sucede para la disposicion de
residuos. Lo anterior en linea con lo estipulado en el PGA.

*  Cumplir con lo establecido en el Plan de Gestion Ambiental (PGA) y el Plan de Gestion Social (PGS) que la
ANH entregara al ejecutor del eventual contrato, e igualmente cumplir con lo establecido por las Corporaciones
Autéonomas Regionales (CAR’s) en cuanto al otorgamiento de permisos ambientales.

* Realizar la inversion social en el area del proyecto (PIS).

* Reunir la informacion geoldgica, geofisica, topografica y demas que se considere necesaria para estudiar la
posible modificacion de parametros segun lo exijan las condiciones de respuesta sismica del area. Con base
en esta informacion la ANH determinara la posicidon de las pruebas experimentales a realizar.

» El trazado actual de los parametros de adquisicion propuestos es un predisefo; éste podra ser modificado
y/o ajustado una vez se haya hecho la revisiéon de campo por parte del contratista y de comun acuerdo entre
el contratista y los representantes de la ANH.

+  Conseguir la informacion existente de BM’s, vértices geodésicos y puntos de amarre asi no sean pasos
obligados. Esta informacién debe presentarse a la ANH para confirmar las coordenadas dadas.

»  El contratista se compromete a entregar la informacion digital del trabajo de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas por la ANH para la digitalizacién, codificacién y estructuracion de esta (Ver manual de
entrega de informacién técnica www.epis.com.co/ayuda/entrega de informaciéon) y debidamente
georreferenciada.

* Realizar un taller (“workshop”) antes del inicio de la adquisicion sismica, donde el contratista mostrara su
metodologia de trabajo y los planes a utilizar en el proyecto especifico.

»  Cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del area de trabajo y disponer de oficina debidamente dotada
y papeleria a los integrantes de la interventoria y/o apoyo de campo de la supervision de la ANH.

» Los equipos a utilizar por el contratista deben causar las minimas afectaciones ambientales, adicionalmente
de ultima generacion y certificar a la interventoria su mantenimiento continuo y reciente para obtener una
imagen de buena calidad del subsuelo.

« El contratista hara todas las acciones que razonablemente estén a su alcance para obtener, en el menor
tiempo posible y en cumplimiento de la legislaciéon nacional vigente, los permisos, concesiones y/o
autorizaciones en caso de requerirlas.

* La ANH no reconocera “stand by” bajo ninguna circunstancia.

» Especificas

Trocha y Topografia.

Las labores de topografia permitiran establecer las coordenadas de cada uno de los puntos de disparo y de registro en
las lineas de adquisicion, informacién basica en el registro y procesamiento de la informacion.

Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto deben ser de doble frecuencia, con capacidad de almacenamiento de
datos, en cuanto a los equipos de GPS mdviles deben tener una precision de minimo 5 m. Los equipos para la nivelacion
de las lineas de adquisicion deberan ser estaciones totales con amplio rango de medicion y alto grado de precision.

Para efectos del levantamiento topografico del programa sismico, se debe realizar una red basica de triangulacién
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debidamente establecida, cuyos vértices se determinen con sistema GPS método estatico, utilizando equipos de doble
frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos geodésicos de la red Magna Sirgas y de nivelacion de
la Red Geodésica Nacional certificados por el "IGAC". Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum
Magna origen Nacional, adoptados por la Resoluciéon IGAC 471 de 2020. Ver Tabla 2.

SISTEMA GEOGRAFICO DE COORDENADAS
Projection: Transverse_Mercator
Falso Este 5.000.000 metros
Falso Norte: 2.000.000 metros
Latitud de origen: 4,0°N
Longitud de origen: 73,0°W
Factor de Escala: 0.9992
Unidades: metros

El Geoide a utilizar sera Geocol 2004

Tabla 2. Origen de Coordenadas.

Los productos generados como resultado de la contratacion y que incluyan componente espacial, deberan
estar estructurados y ser entregados en formato Geodatabase, con su respectivo modelo de datos en formato
excel, de acuerdo a las caracteristicas atributivas del proyecto y deberan incluir los respectivos mapas tanto
en formato .mpk como en formato .mxd (con sus diferentes archivos asociados). Asi mismo se deberan incluir
las respectivas salidas graficas (PDF) de todas las tematicas generadas. Si se incluyen productos raster
modelados dentro del proyecto, estos deberan ser entregados en formato grid.

Lo anterior conforme a las especificaciones técnicas que sean definidas por la ANH para tal fin, sin perjuicio
de los requerimientos ya establecidos por el Banco de Informaciéon Petrolera (EPIS) en el Manual vigente de
Entrega de Informacién Técnica y Geoldgica.

Geologia de Superficie.

Durante la ejecucién de la etapa de topografia, el contratista debera realizar una seccién geoldgica, sobre cada una
de las lineas sismicas, tomando como base las planchas geoldgicas existentes. Con el fin de efectuar un amarre de
los puntos levantados con las secciones simicas adquiridas.

La verificacion cartografica debe desarrollarse por gedlogos, y debe contener como minimo toma de datos
estructurales, direccion de lineamientos, lecturas y observaciones sobre sistemas de fracturamiento, definicion del
tipo de fallas detectadas (normal, inversa o de rumbo), unidades geoldgicas, cambios litoestratigraficos, etc. La
informacién levantada debe estar consignada en un informe.

Perforacion

Se debe hacer un reconocimiento del area de trabajo para planear la logistica. La perforacion debe realizarse bajo
estrictas normas de seguridad tales como la implementacién de bandejas y sefializacion de los compresores, asi como
las inducciones de seguridad antes de iniciar las labores. Se debera tener en cuenta que en las zonas de arroceras y
bajos inundables es preferible la perforacién con agua.

De todos modos, las localizaciones de los puntos de disparo seran definidos en el disefio definitivo que salga del
reconocimiento del area, la carga y la profundidad se determinaran de acuerdo con las pruebas experimentales que
deben ser realizadas antes de comenzar la fase operativa.

Fuente de energia

Se utilizara en cada punto de fuente impulsiva sismigel con una cantidad de gramos que puede estar entre 900 y 2700
gramos (900, 1800 y 2700 g), que sera definida de acuerdo con las pruebas experimentales.
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Se utilizaran detonadores electrénicos para garantizar un mejor nivel de aciertos en las detonaciones.
Pruebas Experimentales.

Se deben realizar las pruebas experimentales con el fin de definir los parametros geofisicos a aplicar durante la
adquisicion de la informacion sismica.

Este andlisis debe incluir un estudio detallado de las variables de campo y un reporte donde se especifiquen los
resultados obtenidos, que deben ser entregados con los analisis y las interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta
sismica, la geologia, topografia, capa meteorizada, etc., ocho (8) dias después de su ejecucion. Se elaborara un acta
donde se indicaran los parametros seleccionados para la adquisicion sismica del programa sismico, acta que formara
parte integrante del contrato suscrito entre la ANH, la interventoria y el CONTRATISTA.

La prueba experimental se realizara en el area del proyecto, de conformidad por lo dispuesto por la Interventoria y la
ANH.

Después firmada el acta de inicio, el proponente cuenta con un maximo de 10 dias para movilizar los equipos y personal
al area de trabajo, y la puesta a punto con el fin de garantizar la ejecucion del Contrato en el plazo establecido. Se
requerira un equipo de registro de ultima generacién para obtener una imagen de buena calidad del subsuelo que
cuente con control de calidad para el andlisis en tiempo real. El CONTRATISTA debe presentar un plan de trabajo que
cuente como minimo con las especificaciones y ventajas técnicas del equipo de registro ofrecido, que cuente con las
licencias respectivas y el reporte de su ultimo mantenimiento.

Caracterizacion hidrogeolégica preliminar:

Con el objetivo de contar con los argumentos y trazabilidad para atender requerimientos de orden ambiental asociado
con la perdida de agua en el area de influencia del proyecto sismico, se deber realizar antes y después del registro un
perfilaje continuo eléctrico, en el 80% del total de kilometraje del proyecto, con minimo 40 MT (magnetotelurica) y 30
TEM (Transiente electromagnéticos sondeo eléctrico vertical).

El costo asociado a esta actividad sera de caracter reembolsable.

Registro.

Una vez ubicados por topografia los puntos de los receptores y cargados los puntos de disparo se procederan a verificar
por control de calidad el plantado de los ge6fonos que debe estar centrado en la estaca y libres de pasto, raices, etc.
que puedan producir “noise strip” en la sefial. Los geéfonos se deben plantar de manera tal que se logre siempre un
buen acoplamiento con la tierra y que tenga la orientacion vertical

Se debe utilizar un equipo de registro de ultima tecnologia que permita una mayor productividad y registro de mejor
calidad.

Una vez realizada la comprobacion y control de calidad de los sensores, y del equipo de registro, y que la conexién
entre los equipos de campo y la central de computo sea 6ptima, se procedera a registrar los datos sismicos.

Procesamiento en campo

El contratista debera proveer todos los detalles referentes a la locacion, equipos, software, personal y el flujo de
procesamiento de los datos propuestos.

Disponer de un equipo de proceso en campo directamente en la base de operaciones con capacidad suficiente para el
procesamiento de los datos que se registren, con software actualizado de procesamiento. Esta unidad debe estar a
disposicion del representante de la ANH, o en su defecto de la interventoria, en todo momento, desde el inicio del
proyecto con el registro de las pruebas experimentales.

Tener en campo un profesional altamente calificado, el cual debera cumplir las especificaciones técnicas solicitadas en
el cargo PROCESADOR DE CAMPO. Esta persona sera quien responda por la calidad de la informacién producto del
procesamiento sismico y ejercera control estricto sobre los parametros de campo del proyecto.
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Realizar como minimo la siguiente secuencia preliminar de campo:

- Conversion de los datos al formato especifico

- Asignacion de geometria y chequeo geométrico
- Edicién

- Picado de primeros arribos

- Recuperacion de amplitudes (TAR)

- Deconvolucion (sera definida en el campo por la interventoria)
- Estéticas de refraccion

- Apilado inicial

- Andlisis de velocidad

- Estaticas residuales

- Filtros

- Apilado final

Al finalizar el registro completo de cada linea sismica y luego de procesarse en campo, se entregara una copia de la
linea procesada en formato SEGY al representante de la ANH.

El contratista se obliga a proteger, a no divulgar, ni a poner a disposicidon de personas ajenas, la informacién que haya
registrado y procesado. Al finalizar el programa sismico y luego de recibida y aprobada la informacion final por parte de
la ANH, el contratista mantendra en confidencialidad los datos adquiridos y procesados.

La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sismicos sean procesados y validados por la interventoria
en campo dentro de las veinti cuatro (24) horas en que los mismos sean adquiridos.

» Productos a entregar por parte del contratista

En desarrollo del proyecto, el contratista debera presentar:

Cronograma y Plan de Trabajo (PDT) detallado:

El contratista asignado entregara a la interventoria para su debida verificacion, maximo 5 dias posteriores a la
suscripcion del acta de inicio, el PDT y el cronograma detallado de trabajo que debe incluir todas las actividades a
realizar para la correcta ejecucion del contrato, las cuales deben ajustarse a los tiempos establecidos en el presente
documento.

El cronograma mencionado debe ser discutido, ajustado y aprobado tanto por el supervisor de la ANH, como por el
representante del contratista al que le sea adjudicado el contrato de interventoria.

Datos adquiridos

Se debe enviar toda la informacién asociada al desarrollo de todas las etapas del programa de adquisicion al EPIS
(Exploration & Production Information Service), de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de entrega de
informacion petrolera vigente, que el contratista declara conocer, y la ley general de archivos, y suministrar a la ANH
copias que constaten el recibido y la aprobacion de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede ser solicitado
al EPIS - Servicio Geoldgico Colombiano.

Reportes

Los reportes que el contratista debera entregar como resultado de cada una de las fases del proyecto son los
siguientes

Informes diarios y semanales
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Durante la etapa de adquisicién de la informacion sismica (Operaciéon en campo) se deben presentar a la interventoria
y supervisor de la ANH informes diarios y semanales, lo mismo que los informes semanales en la etapa de
procesamiento final.

Este debe consistir en un resumen de las operaciones, donde se mencionen los aspectos mas relevantes, asi como un
cuadro estadistico con la produccion. Se debe incluir un mapa con cubrimiento postplot. Este informe debe ser allegado
a las oficinas de la ANH el primer dia habil de la semana y debe contener ademas la comparacién con el informe de la
semana anterior, dando cumplimiento a las recomendaciones emanadas del Supervisor de la ANH.

El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre el contratista y/o supervisor y/o interventor.

El informe diario debe ser revisado y aprobado por la interventoria antes de enviarse al supervisor de la ANH antes de
las 9.00 a.m. de cada dia.

Informe mensual

El contratista entregara, un resumen ejecutivo con la informacion general del contrato y un informe mensual con el
avance del proyecto, acompafados por graficos, mapa de avance, cuadros estadisticos, fotografias, andlisis y
comentarios en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluaciéon permanente de cada una de las actividades
ejecutadas e indices de gestion mensual. Se incluira un registro de las notas conformado por todos los temas que se
desarrollen durante la operacion entre el contratista, la interventoria y la ANH.

El informe mensual se debe entregar durante la siguiente semana al mes vencido, ademas seran recopilados y
entregados en un solo volumen al supervisor de la ANH. El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado
entre el contratista y/o supervisor y/o interventor.

Informe final de Operaciones

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas desde el inicio de la actividad de
recopilacion de informacion primaria, hasta la finalizacién del programa sismico.

El informe final, debe describir claramente y como minimo:

» Organizacion del grupo (logistica, personal, comunicaciones, transporte, seguridad, etc.).

» Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho.

» Descripcion de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los procedimientos utilizados y resultados
alcanzados.

 Descripcion del equipo utilizado.

» Pruebas de inicio de grupo (monitores, analisis y comentarios).

+ Analisis de los parametros geofisicos seleccionados.

» Respuesta sismica, incidencia de la topografia, la geologia, etc., en la calidad de la informacion.

» Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll, frecuencias, etc., representadas en
gréficas.

+ Listado de BM's colocados y diferencias con BM’s existentes en el area.

» Coordenadas de inicio y final de cada linea.

» Coordenadas de puntos de control utilizados.

« Cuadro de diferencias de los puntos referenciados de programas anteriores.

» Registros de campo tipicos (no necesariamente los mejores) y fotocopia reducida de al menos una linea sismica
representativa.

* Incluir informacién relevante de procesamiento, asi como graficas de anadlisis de frecuencia, semblanzas de
velocidad, apilada, etc.

» Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los problemas que se presentaron
durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros procedimientos.

« Programa Detallado de Trabajo final de proyecto en el cual se muestre todas las incidencias del mismo. Este debe
ser comparativo entre el PDT inicial aprobado y el final, en el cual se detallen y expliquen las desviaciones entre el
real ejecutado y el inicial aprobado.

» Registro de la paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecucion del proyecto, tanto a sus
proveedores como a sus empleados.

» Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logistico, ambiental, calidad de la informacién, social, etc.).
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 Estadisticas de HSE
» Otros relevantes de la operacion.

Nota 5. Se debe entregar a la ANH un disco duro con copia de toda la informacion entregada al EPIS.

Nota 6. Se deben entregar al EPIS de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de entrega de
informacién petrolera vigente.

» Requerimientos ambientales y sociales:

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta actividad hayan dispuesto el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Auténomas Regionales o la autoridad
ambiental competente. Los permisos, licencias, autorizaciones y demas exigencias ambientales que pudieren surgir
para la ejecucion de este proyecto, seran tramitadas y ejecutadas por cuenta del Contratista y a su cargo.

Nota 7. El contratista esta obligado al cabal cumplimiento de todas las normas ambientales dispuestas para
este tipo de operaciones, incluso las establecidas en el Plan de Gestion ambiental - PGA y todas las
disposiciones que sobre el particular sean emitidas por la autoridad ambiental y la interventoria.

El contratista debe realizar una caracterizacion hidrogeoldgica preliminar (perfil geoeléctrico continuo), en cada una de
las lineas de produccion del area de adquisicidon para determinar cientificamente el comportamiento de los niveles
freaticos ante las detonaciones.

Acciones con autoridades o comunidades locales.

Como las actividades de campo con llevan a la socializacion, solicitud de autorizaciones y a otros tramites con
autoridades, comunidades locales y propietarios, estas acciones seran de responsabilidad exclusiva del contratista,
para lo cual la ANH lo apoyara a través de oficios y notas de presentacion ante las autoridades y la comunidad, de ser
requeridas.

Nota 8. El contratista esta obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en materia social dispuestas
para_este tipo de operaciones, incluso las establecidas en Plan de Gestion social - PGS y todas las
disposiciones que sobre el particular sean emitidas por las autoridades y la interventoria.

» Plazo de ejecucion del contrato
El plazo total de ejecucion del proyecto sismico sera de siete meses, en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2024.
» Perfiles personal minimo requerido

Entiéndase como PERSONAL MINIMO REQUERIDO para el desarrollo del objeto contractual, el recurso
humano descrito en la tabla No 3.

Experiencia especifica
% de
dedicacion
. Cargo a i A i durante el
Cantidad desempefiar Formacion Académica Como/En: Numero de plazo de
Proyectos ejecucion del
contrato
Profesional con titulo .
Como director o
de pregrado en .
. i o Supervisor o
Director de Geologia o Geofisica o o
1 e . . Gerente, en 10 proyectos 100%
Proyecto Fisica o Licenciatura en rovectos de
Fisica o Ingenieria padyuisicién
Geoldgica o Civil o q
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Experiencia especifica
% de
dedicacion
. Cargo a i A i durante el
Cantidad desempedar Formacién Académica ComolEnt Ntmero de plazo de
Proyectos ejecucion del
contrato
Catastro o Geodésica o | sismica 2D o 3D
Topografica o 04D
Electronica o Minas o
de Petrdleos
Profesional con titulo
de Pregrado como
ngloglg ° gepﬂsma 0 Como jefe de
fisica o licenciatura en
e L Y Grupo o
fisica o administracién -
Supervisor de
de empresas o Operaciones, en
1 Jefe de Grupo ingenieria: geoldgica o P : 10 proyectos 100%
- proyectos de
civil o catastral o dauisicié
eodésica o topografica _adquisicion
9 . L sismica 2D o 3D
o electronica o quimica
; . 04D
0 minas o de petroleos
o Forestal o tecnélogo
en topografia
Como director QC
Profesional en 0 QC senior o QC
ingenieria y/o en Manager o
ciencias exactas y Geofisico Senior
naturales con titulo de o Coordinador de
Coordinador de Pregrado como control de calidad
1 control de Geologia o fisica o o jefe de 10 proyectos, 100%
calidad licenciatura en fisica, o Geofisica o
matematicas o Coordinador QC,
ingenieria civil, o en proyectos de
geolodgica o de minas adquisicion
o de petréleos sismica 2D o 3D
04D
Profesional con titulo Como topéarafo
de Pregrado como Pog
. : o en proyectos de
Coordinador de | Ingeniero topografico o N o
1 . A adquisicion 10 proyectos 100%
topografia catastral, o topografo o L
N . sismica 2D o 3D
tecndlogo en topografia
X Lo 04D
con licencia vigente.
Profesional con titulo
de Pregrado como
Geologia o geofisica o 100%
fisica o licenciatura en (Unicamente
e ) o Como procesador
fisica, o ingenieria: d durante la
o > S e campo en
Procesador de geoldgica o ingenieria proyectos de prueba
1 de sistemas o o 8 proyectos experimental y
campo iy . adquisicion
electrénica o minas o f en la etapa de
. sismica 2D o 3D )
de petréleos o 04D procesamiento
eletromecénica o sismico en
profesional con campo)
postgrado en ciencias
geofisicas
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Experiencia especifica
% de
dedicacion
. Cargo a i A i durante el
Cantidad desempedar Formacién Académica ComolEnt Ntmero de plazo de
Proyectos ejecucion del
contrato
Profesional con titulo c
omo
de Pregrado como
i s Observador en
Observador Ingeqlgro elect,ronllco 0 proyectos de
1 . mecanico o eléctrico o o 8 proyectos 100%
senior : adquisicion
de sistemas, o R
? sismica 2D o 3D
tecndlogo en
e 04D
electrénica.
Opcioén 1: Profesional
con titulo de Pregrado Como HSE de
como ingeniero campo o
ambiental o ingeniero coordinador de
forestal o Ecélogo o campo o
areas afines a la Coordinador o
Coordinador de proteccion del medio director o o
1 . - . . 8 proyectos 100%
medio ambiente ambiente. supervisor de
Opciodn 2: Profesional medio ambiente
con titulo de Pregrado en proyectos de
como ingeniero civil o adquisicion
ingeniero industrial o sismica 2D o 3D
ingeniero gedlogo o 04D
geodlogo
Profesional con titulo
. de. Pregrado en Como HSE de
ciencias de la salud o
SO : campo o
Ingenieria industrial o .
- ; coordinador o
mecanica o ambiental o .
. sanitaria o afines, con dlreptor 0
1 Coordinador HS - supervisor HSE 8 proyectos 100%
posgrado en seguridad
. en proyectos de
y salud en el trabajo o N
| adquisicién
salud ocupacional o L
. : sismica 2D o 3D
sistemas integrados de
S . . 04D
gestion con licencia
vigente.
Profesional con titulo Como Médico en
de Pregrado como proyectos de
1 Médico Médico con adquisicion 8 proyectos 100%
especializacion en sismica 2D o 3D
salud ocupacional 04D
. . Como Profesional
Profesional con titulo
de actas o control
de Pregrado en !
. . - de calidad
Profesional de ingenieria ambiental y camoo. o
1 sanitaria o forestal o PO, 8 proyectos 100%
actas L . profesional
civil, o arquitectura o .
: g ambiental en
hidrogeologia o tos d
eologia proyectos de
9 ) adquisicion
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Experiencia especifica
% de
dedicacion
Cantidad de(s:::r?:eZar Formacion Académica ComolEnt Ntmero de dr:;azr;tzeel
Proyectos ejecucion del
contrato
sismica 2D o 3D
04D
Como Profesional
Profesional con titulo de tierras o
Coordinador de . de 'Prggrado en . ge.s'tié.n
1 tion ingenieria catfagtral o] inmobiliaria en 8 provectos 100%
. gestion forestal o civil, o proyectos de proy
inmobiliaria o yectos
derecho o topografia o adquisicién
ingenieria agricola sismica 2D o 3D
04D
Opcidn 1: Profesional
con titulo de Pregrado
como Trabajador social
o sociblogo o
antropdlogo o Como Profesional
comunicador social o social o
profesional de las Coordinador o
ciencias sociales director o
Coordinador de supervisor de o
1 gestioén social Opcidn 2: Profesional Gestién Social en 8 proyectos 100%
con titulo de Pregrado proyectos de
de las ciencias sociales adquisicién
con postgrado en sismica 2D o 3D
Gerencia Social o 04D
Gestién y Planeacion
de proyectos de
desarrollo social o
Responsabilidad social.
Como
. . Administrador en
Administrador Profesional con titulo proyectos de
1 d de Pregrado en o 6 proyectos 100%
e campo L " adquisicion
administracion. Lo
sismica 2D o 3D
04D

LUGAR DE EJECUCION:

Tabla No. 3. Personal minimo requerido

El area objeto del eventual contrato denominado Puerto Libertador 2D - 2024, se ubica al sur de la Cuenca Sinu San
Jacinto en el departamento de Cérdoba, con influencia directa en los municipios de Planeta Rica, Tierralta, Montelibano
y San José de Uré. De acuerdo con la Figura 1:
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Figura 1. Localizacién del programa sismico Puerto Libertador 2D — 2024 (260,17 Km)

2480000

2435000

1
2410000

2485000

El programa sismico a adquirir corresponde a ocho lineas, distribuidas en cuatro lineas de buzamiento y cuatro de

rumbo.
Con las siguientes coordenadas:

. . SCR: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional
Linea | Longitud = Y inicial X final Y final
1 12,3| 4675624182 | 2450385697 | 4678527.915| 2462288213
2 31,9| 4680545356 | 2422323214 | 4691782,106| 2452147,22
3 54,2 46917636 | 2423312,789| 4710875004 | 2474032157
4 32,7| 4701013898 | 2419239.41| 4712530,007 | 2449808,03
5 27.0| 4679520055 2431913,905| 4705447,491| 2421661,384
6 272| 468402315 | 2442488328 | 4709490533 | 2432834,733
7 612 | 4669690643 | 2457933,382| 4726754735 2435941472
8 12,7| 4699307,855| 2479976518 4709103,688| 2471900,71
Total 260,1

Tabla 4. Coordenadas del programa sismico Puerto Libertador 2D-2024

PROPUESTA ECONOMICA:

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2

sistema Magna Sirgas Origen Nacional.

Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura

Bogota D.C. - Colombia. Cédigo postal: 111321

Teléfono: +57 (601) 593 17 17 - www.anh.gov.co




ANH-GCO-FR-121
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 31/11/2023
- FORMATO SONDEO DE MERCADO Version N°4

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Pagina 14 de 15

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto, de acuerdo con el tamafio de carga (900,
1800, y 2700 gramos de sismigel). Los costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que
integran el proyecto. Con relacion a la tabla PRESUPUESTO, (Se anexa archivo tipo Excel con tres pestafias para el
célculo del presupuesto, segun el tamafo de la carga). Dicho valor sera presentado en pesos colombianos y debe
tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, ademas de todos los
gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato en las condiciones de
tiempo requeridos, proyectados a la vigencia 2024

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.
La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con humeros enteros.
Se anexa archivo tipo Excel con tres pestafias para el calculo del presupuesto, segun el tamafio de la carga.

NOTA 9: Con el fin de poder realizar una comparacién y consolidacion real y objetiva, solicitamos NO modificar
la Tabla del Presupuesto.

NOTA 10: La forma de pago del contrato se realizara contra los hitos cumplidos segun el item forma de
pago del pliego de condiciones, los valores a incluir en los items No 3, 4, 5, 6 y 7 de la tabla de
presupuesto, estan contenidos y seran pagados en los kilometros de adquisicion.

MIPYMES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o0 no MIPYME domiciliada en Colombia, observandose los rangos de
clasificacion empresarial establecidos, de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015.

sl__NO

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no emprendimiento o empresa de mujeres, entendida esta cuando:

e Mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona
juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el
ultimo afo.

e Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
ultimo afio en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo
los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia
desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

e Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio.

e Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres Yy la participacion haya correspondido a estas durante al menos el Ultimo afo.

Si NO
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PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES AL SONDEO DE MERCADO: Las firmas interesadas podran
formular observaciones y aclaraciones al presente documento al correo electrénico
estudios.mercado@anh.gov.co, antes del 28 de diciembre de 2023.

ENTREGA DE INFORMACION DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberan presentar la
informacion  solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrénico:
estudios.mercado@anh.qov.co, hasta el 28 de diciembre de 2023.

Atentamente,

Carlos Alberto Rey Gonzalez
Vicepresidente Técnico (E)
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Anexo: Uno (1) archivo Excel — Célculo presupuesto

Aprobo: N/A

o
Reviso: Hugo Hernan Buitrago — Gerente Gestion del Conocimiento (e) *

Luis Carlos Vasquez Lara — Gestor T1- Grado 19 — Gestion del Conocimiento / Componente Técnico #

Proyectd: | ina Maria Serna Osorio — Experto G3 Grado 06 — Gestion del Conocimiento / Componente Técnico LMS

Paula Andrea Osorio Sierra — Contrato No. 477 de 2023 / Componente Técnico ~ B
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