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SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y 
financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección 
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información 
solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está 
formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando 
un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración 
de un contrato que permita ejecutar el proyecto

I. NUMERO DE PROCESO DE COTIZACION:

II.  DE LA NECESIDAD:

Las Cuencas del Valle Inferior del Magdalena y de Sinú San Jacinto son reconocidas por ser áreas prolíficas 
en producción de gas, razón por la cual se busca obtener información necesaria para incrementar el 
conocimiento geológico de las cuencas y disminuir el riesgo exploratorio. Como primera medida se plantea 
realizar la adquisición de un programa sísmico 2D en el departamento de Córdoba, donde se busca iluminar 
un área para confirmar la continuación al sur de un tren estructural visualizado con los programas sísmicos 
existentes, donde están los dominios estructurales que ejerce el sistema de fallas de Romeral sobre el 
Cinturón Plegado de San Jacinto al occidente y la cuenca del VIM al oriente.

Así mismo, el proyecto de adquisición de un programa sísmico 2D al sur del cinturón plegado de Sinú San 
Jacinto, surge a partir de la necesidad de cubrir con tecnologías avanzadas de adquisición (con equipos de 
registro y software de procesamiento de tecnología de punta), con el objetivo de iluminar zonas con 
deficiencia de información sísmica y complejidad e incertidumbre estructural.  

Con esta sísmica 2D, estamos cumpliendo con parte de las funciones de la Vicepresidencia Técnica, en 
cuanto a la evaluación del potencial gasífero del país, herramienta fundamental para motivar a compañías 
operadoras en continuar con estudios más avanzados y eventualmente encontrar recursos de gas.

Para realizar este programa de adquisición sísmica 2D se hace necesario llevar a cabo todas las actividades 
de supervisión y control técnico, social, HSE, legal, administrativo, financiero y de gestión inmobiliaria que 
garantice una operación con el cumplimiento de todos los estándares requeridos en la normatividad legal 
vigente y en las buenas prácticas del sector.

Así mismo, se precisa que la interventoría tiene como función primordial la verificación, control y 
seguimiento al cumplimiento de los objetos y obligaciones contractuales del proyecto objeto de la misma, 
en cada uno de sus componentes, técnico, social, administrativo, HSE, jurídico y de gestión inmobiliaria. Lo 
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anterior en atención a la función de la interventoría, la cual consiste en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

             Dicha interventoría integral incluye además temas como asignación del recurso humano, físico y financiero, 
cumplimiento de actividades y aprobación de los informes y procedimientos del contratista, adicionalmente, 
deberá ejercer control sobre el proyecto con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en el contrato y sus elementos integrantes (reglas de participación y el Anexo Técnico).

El Interventor designado para cada una de las áreas deberá velar por la ejecución del contrato objeto del 
seguimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas, sociales, administrativas, financieras, jurídicas, 
ambientales, de seguridad industrial y de gestión inmobiliaria, establecidas para el adecuado desarrollo del 
proyecto. Para esto, entre otras actividades, solicitará al inicio del contrato, el cronograma de ejecución de 
las actividades y de entrega de productos, realizará seguimiento al cumplimiento de las fechas previstas 
dentro del mismo, recomendará ajustes al cronograma presentado cuando haya lugar a ello, y conceptuará 
cualquier cambio sobre el mismo. El seguimiento del cronograma de ejecución permite verificar que el 
contrato se ejecute dentro de los términos previstos.

A partir de lo anterior, la interventoría, debe realizar el estricto seguimiento de las actividades en campo, 
realizando reuniones de seguimiento, verificación en el cumplimiento de parámetros técnicos, ambientales, 
sociales, administrativos, financieros, ambientales, de seguridad industrial y de control de calidad a la 
información adquirida y procesada en campo, entre otros mecanismos que considere pertinentes. La 
interventoría deberá verificar el estricto cumplimiento de los términos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los estudios previos que dieron lugar a la contratación del programa de adquisición.

III. OBJETO A CONTRATAR:

Interventoría Integral (técnica, social, HSE, legal, administrativa, financiera, y de gestión inmobiliaria) para 
el Contrato resultante del proceso de selección para la adquisición sísmica Puerto Libertador 2D 2024, al 
sur de la Cuenca Sinú San Jacinto.

IV. CÓDIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - 
UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), 
correspondiente al bien, obra o servicios a contratar:

Identifique el o los Códigos UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE

71 7111 711123 Servicios sísmicos
81 8115 811519 Geofísica
77 7710 771018 Servicios de auditoría ambiental

Para el caso de participación en el eventual proceso, se solicitará para propuestas presentadas por 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, que cada uno de los integrantes deben 
estar inscritos, clasificados y calificados en por lo menos uno de los códigos anteriormente establecidos

ASPECTOS TÉCNICOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR:
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El área objeto del eventual contrato denominado Puerto Libertador 2D 2024, se ubica al sur del Cinturón 
Plegado de San Jacinto en el departamento de Córdoba, con influencia directa en los municipios de Planeta 
Rica, Tierralta, Montelíbano y San José de Uré. 

De acuerdo con la Figura 1:

Figura 1. Localización del programa sísmico Puerto Libertador 2D – 2024 (260.1 Km)

El programa sísmico a adquirir corresponde a ocho líneas, distribuidas en cuatro líneas de buzamiento y 
cuatro de rumbo. Con las siguientes coordenadas:

SCR: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional
Línea Longitud

X inicial Y inicial X final Y final
1 12,3 4675624,182 2450385,697 4678527,915 2462288,213
2 31,9 4680545,356 2422323,214 4691782,106 2452147,22
3 54,2 4691763,6 2423312,789 4710875,004 2474032,157
4 32,7 4701013,898 2419239,41 4712530,907 2449808,03
5 27,9 4679529,955 2431913,905 4705447,491 2421661,384
6 27,2 4684023,15 2442488,328 4709490,533 2432834,733
7 61,2 4669690,643 2457933,382 4726754,735 2435941,472
8 12,7 4699307,855 2479976,518 4709103,688 2471900,71

Total 260,1
Tabla 1: Coordenadas del programa sísmico 2D propuesto en el sistema Magna Sirgas – Origen Nacional

 Especificaciones Técnicas:

Información General

Cuenca : Sinú San Jacinto
Tipo de sísmica : Regional 2D.
Área del proyecto : 260.1 km. 
Zona de influencia : Córdoba.
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 Actividades generales:

 Conocer a cabalidad los términos de referencia, con sus respectivas adendas, la propuesta y el contrato, 
para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. Presentar previo a la firma del acta de 
inicio los documentos necesarios para su ejecución.

 Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, y las modificaciones si 
las hubiere, conjuntamente con el supervisor de la ANH.

 Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en los Pliegos de Condiciones, con sus respectivas 
adendas, la propuesta, el Anexo Técnico y económico del contrato.

 Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 
23 de la ley 1150, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando 
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones 
necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por 
el CONTRATISTA e incluidos en su oferta.

 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la 
ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y 
registros propios de la Entidad para que reposen en la dependencia correspondiente.

 Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 4828 de 2008, por 
el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del 
mismo.

 Suministrar al supervisor de la ANH toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto 
y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 
80 de 1993.

 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor 
de la ANH.

 Participar con los funcionarios de la Contratista, en las reuniones que sean convocadas por el 
supervisor de la ANH en Colombia, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, jurídico, ambiental 
o social referente al mismo.

 Presentar oportunamente los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el 
supervisor de la ANH.

 Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecución 
presupuestal de cada gasto (si la hubiere) con su respectivo soporte y el avance del contrato.

 Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 
para el pago.
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 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 
52 de la ley 80 de 1993.

 Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra 
ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.

 Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del contrato. 
Se consideran imputables al CONTRATISTA todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En cualquiera de los 
eventos anteriores el CONTRATISTA autoriza a la ANH a deducir los valores resultantes por estos 
conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al contratista. En todo caso la ANH podrá realizar los 
actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. Las demás inherentes al objeto 
y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto 
del contrato

 Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el País, como la Ley 23 de 1973, la ley 99 de 1993, y 
todos los decretos y resoluciones reglamentarias y en general con toda la normativa ambiental, social 
y de seguridad industrial existente en Colombia que aplique a este proyecto.

 Ejercer la vigilancia técnica, de HSE, ambiental, Administrativa, jurídica y de gestión inmobiliaria de 
cada una de las actividades que se desarrollen en la ejecución del contrato principal.

 Participar en la solución de controversias que puedan producirse entre las partes Contratista de la 
adquisición sísmica y la ANH. 

 Recomendar a la Oficina de Asesoría jurídica de la ANH en caso de incumplimiento del contratista de 
la adquisición sísmica para el inicio del proceso.

 Asesorar a la supervisión de la ANH y conceptuar de fondo con relación a cualquier situación y/o 
requerimiento que se presente durante el desarrollo del proyecto asociada con cualquiera de las áreas 
objeto de interventoría (técnica, social, HSE, legal, administrativa, financiera, y de gestión inmobiliaria).

 Productos a entregar:

 Informes diarios, semanales y mensuales del avance de todas las actividades de la interventoría., entre 
las cuales se destacan seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades y del Plan de 
Trabajo del contratista del programa sísmico, cumplimiento de todos los aspectos de orden técnico, 
social, ambiental, administrativo, financiero, de seguridad industrial y de gestión inmobiliaria según los 
documentos anexo técnico y estudios previos, tal y como se presenta en el ítem “Actividades 
Generales”, del presente documento

 Informe final: Terminada la ejecución del contrato, y antes de que se efectúe la liquidación final del 
mismo, la Interventoría entregará al Supervisor de la ANH un Informe Final que contenga, como mínimo, 
la siguiente información:

1) Número del contrato, objeto, valor (global o estimado) y nombre del Contratista.
2) Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución del objeto.
3) Contratos adicionales celebrados (si los hubiere).
4) Reajustes (si los hubiere).
5) Reconocimientos económicos (si los hubiere).
6) Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.
7) Pagos realizados al contratista a la fecha.
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8) Valor faltante por causar y/o pagar.
9) Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar 

a ello).
10) Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir
11) Retrasos en el cronograma o en el plan de ejecución del contrato (si los hubiere) y acciones 

de la Interventoría al respecto.
12) Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y 

acciones correctivas tomadas por parte del contratista y por la Interventoría. 
13) Sanciones impuestas al contratista en desarrollo del contrato (si las hubiere).
14) Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones 

laborales y pagos al Sistema de Protección Social (Seguridad Social Integral y Aportes 
Parafiscales).

15) Constancia sobre la verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones con 
terceros (proveedores y subcontratistas). (Cuando aplique).

16) Verificación de que las garantías de estabilidad de obra o calidad del servicio y pago de 
salarios y prestaciones sociales u otras que aplicaren, se ajustan a los plazos 
contractualmente previstos. (Cuando aplique).

17) Informe de Costos: Incluye Curva “S” de Costos Planeada Vs Real, mayor cantidad de obra 
y análisis de los costos.

18) Informe de HSE: Incluye la Gestión en Salud Ocupacional, Gestión en Seguridad Industrial, 
Preparación para Emergencias, Logística, Lecciones Aprendidas y Gestión Ambiental. 
(Cuando aplique).

19) Informe de gestión Inmobiliaria: en donde se la gestión inmobiliaria, estudio de títulos, 
permisos y pagos realizados

 Plazo de ejecución del contrato

El plazo total de ejecución del contrato de interventoría será de siete meses, en todo caso hasta el 31 de 
diciembre de 2024.

 Personal mínimo requerido:

Entiéndase como personal mínimo requerido para el cumplimiento del objeto contractual el presentado en 
la tabla No. 1.
El contratista deberá también contratar back up para cada profesional en campo, pero al no hacer parte del 
personal mínimo, sus hojas de vida deberán ser aprobadas por el supervisor del proyecto antes de ser 
contratados.   

CANTIDAD CARGO Y 
DEDICACIÓN

PERFIL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA

% DE 
DEDICACIÓN

1 DIRECTOR 

Profesional con título 
de pregrado como 

geólogo o ingeniero 
geólogo o ingeniero 

geofísico o geofísico o 
físico o Licenciado en 

Física o ingeniero 
Electrónico o Ingeniero 
de Minas o Ingeniero 

de Petróleos. Con 
tarjeta profesional 

vigente.

Haber participado en 
minimo Diez (10) 

contratos y/o proyectos 
como director o 
coordinador de 

interventoría para 
proyectos de 

adquisición sísmica 
terrestre para 

hidrocarburos 2D y/o 
3D.

100

1 INTERVENTOR 
TÉCNICO

Profesional con título 
de pregrado como 

geólogo o ingeniero 
geólogo o ingeniero 

Haber participado en 
minimo seis (6) 
proyectos en 

interventoría técnica 

100
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CANTIDAD CARGO Y 
DEDICACIÓN

PERFIL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA

% DE 
DEDICACIÓN

geofísico o geofísico o 
Físico o Licenciado en 

Física o Ingeniero 
Electrónico o Ingeniero 
de Minas o Ingeniero 

de Petróleos. Con 
tarjeta profesional 

vigente.

para proyectos de 
adquisición sísmica 

terrestre para 
hidrocarburos 2D 

y/o3D.

1 INTERVENTOR DE 
TOPOGRAFÍA

Topógrafo, o Ingeniero 
Topográfico, o 

tecnólogo o técnico 
graduado y con tarjeta 
o licencia profesional 

vigente.  

Haber participado en 
mínimo tres (3) 
proyectos como 
coordinador o 
supervisor del 

departamento de 
topografía de 
programas de 

exploración sísmica 
terrestre 2D y/o 3D y 
en mínimo cuatro (4) 

proyectos como 
interventor de 
topografía en 

proyectos de sísmica 
terrestre para 

hidrocarburos 2D y/o 
3D.

100

1 INTERVENTOR 
SOCIAL

Antropólogo o 
sociólogo o trabajador 
social o comunicador 

social con tarjeta 
profesional vigente.

Haber participado en 
mínimo tres (3) 
proyectos como 
coordinador o 

supervisor del área 
social de proyectos de 

exploración sísmica 
terrestre 2D y/o 3D 

para hidrocarburos y 
en mínimo cuatro (4) 
proyectos de sísmica 
terrestre 2D y/o 3D 
como interventor 

social.

100

1 INTERVENTOR HSE

Ingeniero ambiental o 
Ingeniero Industrial o 
ingeniero forestal o 

geólogo o ecólogo, o 
administrador ambiental 

o ingeniero sanitario 
con tarjeta profesional 

vigente.
.

Haber participado en 
mínimo tres (3) 
proyectos como 
coordinador o 

supervisor en HSE 
para proyectos de 

adquisición sísmica 
terrestre 2D y /o 3D y 
mínimo en cuatro (4) 
proyectos de sísmica 
terrestre 2D y/o 3D 

como interventor HSE.

100

1
INTERVENTOR 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

Administrador de 
empresas o contador o 

Administrador 
financiero o Contador 

Público con tarjeta 
profesional

Haber participado en 
mínimo tres (3) 
proyectos como 
coordinador o 

supervisor del área 
financiera, de control 

100
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CANTIDAD CARGO Y 
DEDICACIÓN

PERFIL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA

% DE 
DEDICACIÓN

presupuestal, laboral y 
gestión administrativa 

para proyectos de 
adquisición sísmica 
terrestre 2D y/o 3D 

para hidrocarburos, y 
en mínimo cuatro (4) 
proyectos de sísmica 
terrestre 2D y/o 3D 
como interventor 
administrativo. 

1 INTERVENTOR 
JURÍDICO Abogado.

Haber participado en 
mínimo tres (3) 

contratos o proyectos, 
como interventor 

jurídico, en el sector de 
hidrocarburos.

50

1
INTERVENTOR DE 

GESTION 
INMOBILIARIA

Un profesional en
ingeniería catastral,

abogado, o
ingeniero forestal o

ingeniero civil o
Topógrafo, o

Ingeniero
Topográfico, o

tecnólogo o técnico
graduado y con
tarjeta o licencia

profesional  vigente con
conocimiento y

aplicación de la ley 
1274 del 2009

Haber participado en 
mínimo tres (3) 
proyectos como 
Coordinador del 
departamento de 

tierras o de gestión 
inmobiliaria en 
proyectos de 

adquisición sísmica 
terrestre 2D y/o 3D y 
en mínimo cuatro (4) 
proyectos de sísmica 
terrestre 2D y/o 3D 
como interventor de 
gestión inmobiliaria.

100

Tabla No. 1. Personal mínimo requerido
LUGAR DE EJECUCION: 

El área objeto del eventual contrato de interventoría integral, se ubica al sur de la Cuenca Sinú San 
Jacinto en el departamento de Córdoba, con influencia directa en los municipios de Planeta Rica, 
Tierralta, Montelíbano y San José de Uré.

PROPUESTA ECONÓMICA:

Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser calculados 
por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto. Con relación a la tabla PRESUPUESTO, 
(se anexa formato para el cálculo del presupuesto). Dicho valor será presentado en pesos colombianos y 
debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además 
de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato 
en las condiciones de tiempo requeridos, proyectados a la vigencia 2024

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.

La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con números enteros.

NOTA 1: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y objetiva, solicitamos 
NO modificar la Tabla del Presupuesto. (Tabla No. 2).
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Se anexa archivo tipo Excel para su diligenciamiento

Adicionalmente para su correcto diligenciamiento es necesario tener en cuenta:

NOTA 2: Con relación al uso del factor multiplicado como metodología para el cálculo de los costos 
directos asociados al valor de la interventoría se precisa que esta metodología permite imputar al contrato 
los costos directos asociados a salarios del personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto, así 
como conceptos asociados a prestaciones sociales, la utilidad y los costos de administración. 

NOTA 3: La tabla de presupuesto contiene el ítem otros, donde el interesado deberá incluir otros costos 
no contemplados en el factor multilicador como: viáticos, alquiler de equipos, oficinas, etc., cuya 
discriminación se exige de manera separada de los costos de personal, para ser sumados al valor 
resultante de la aplicación del factor multiplicador.

 

TABLA No 2 PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA PROGRAMA SÍSMICO PUERTO 
LIBERTADOR 2D

El contratista de la interventoría debe asumir todos los costos directos e indirectos que conlleve la 
actividad, excepto el trasporte terrestre en campo, así como el de insumos y   servicios de la oficina 

de interventoría en el área de operaciones, los cuales serán asumidos por el contratista del programa 
sísmico

CONCEPTO A B C D E F  

TOTAL, PARCIALPERSONAL HONORARI
OS MES

% 
DEDICACI

ÓN

F.M 
(1)

VALOR 
MES 

(A*B*C)

#
MES
ES

CAN
TIDA

D
(D*E*F)

Director de 
interventoría $ 100% $ 7 1 $                               

Interventor Técnico $ 50% $                          7 1 $                                 
Back up interventor 
técnico

$ 50% $                          7 1 $                               

Interventor 
topografía

$ 50% $ 7 1 $                               

Back up interventor 
topografía

$ 50% $ 7 1 $                               

Interventor de HSE $ 50%  $                             7 1 $                                
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Back up interventor 
HSE

$ 50%  $                          7 1 $                               

Interventor Social $ 50% $                               7 1 $                                 
Back up interventor 
Social

$ 50% $                          7 1 $                               

Interventor 
Administrativo y de 
Control Presupuestal

$
50%  $                             

7 1
$                                 

Interventor de gestión 
inmobiliaria

$ 50%
$

7 1
$

Back up interventor 
de Gestion 
inmobiliaria

$ 50%
$

7 1
$

Back up interventor 
Administrativo

$ 50%  $                             7 1 $                                 

Interventor jurídico $ 50%  $                            7 1  $                               
Otros (2) (pasajes 
aéreos, papelería, 
oficina en Bogotá, 
entre otros) 

Global $

SUBTOTAL $

IVA (19%)
  $                                

TOTAL  $                                                  

(1) F.M: Factor multiplicador: Factor que considera costos directos asociados a salarios del personal vinculado 
con carácter exclusivo al proyecto, así como conceptos asociados a prestaciones sociales, la utilidad y los 
costos de administración-Estos valores son solo para fines ilustrativos de la ANH, quien hará su análisis 
propio de acuerdo con los parámetros de colombia compra eficiente.

(2) Otros: Debe considerarse todos los otros costos que debe asumir la interventoría para ejecutar el objeto 
contractual.

MIPYMES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no MIPYME domiciliada en Colombia, observándose los rangos de 
clasificación empresarial establecidos, de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015.

SI____ NO____

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

Por favor marcar con una X si el cotizante es o no emprendimiento o empresa de mujeres, entendida esta cuando:
 

 Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona 
jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 
último año.

 
 Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica 

sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el 
último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 



ANH-GCO-FR-121
31/11/2023

Versión N°4

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO 

Página 11 de 11

Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321
Teléfono: +57 (601) 593 17 17 -  www.anh.gov.co 

los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.
 

 Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año.

 
 Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean 

mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año.
 
SI____ NO___

PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES AL SONDEO DE MERCADO: Las firmas interesadas podrán 
formular observaciones y aclaraciones al presente documento al correo electrónico 
estudios.mercado@anh.gov.co,  antes del 28 de diciembre de 2023.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberán presentar la 
información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: 
estudios.mercado@anh.gov.co, hasta el 28 de diciembre de 2023.

Atentamente,

Anexo: Uno (1) archivo tipo Excel – Cálculo de Presupuesto

Aprobó: Carlos Alberto Rey / Vicepresidente Técnico (e)

Revisó: Hugo Hernán Buitrago – Gerente Gestión del Conocimiento (e) 

Luis Carlos Vásquez Lara – Gestor T1-19 - Gestión del Conocimiento / Componente Técnico

Lina María Serna – Experto G3-6 – Gestión del Conocimiento / Componente Técnico 
Proyectó: 

Paula Andrea Osorio Sierra – Contrato No. 477 de 2023 / Componente Técnico 
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