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Los contratantes, a saber:

Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, entidad estatal del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energia, creada por
el Decreto Ley 1760 de junio 26 de 2003, y modificada su naturaleza juridica por el Decreto 4137 de
2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012; con domicilio principal en la ciudad de Bogotd, D.C.;
representada legalmente por José Armando Zamora Reyes, mayor de edad, identificado con la Cédula
de Ciudadania No0.19.303.017 expedida en Bogotd D.C., cargo para el cual fue designade mediante
Decreto 378 del 11 de marzo del afio 2020, del gue tomé posesion el 12 de marzo de 2020, segiin
consta en Acta de Posesion No. 018 de 2020; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico
por los numerales 1, 3 y 17 del articulo 9 del Decreto 714 de 2012, y de la otra, ECOPETROL S.A.
entidad descentralizada del orden nacional, organizada por la Ley 1118 de 2006 como Sociedad de
Economia Mixta, vinculada al Ministerio de Minas v Energia, regida de acuerdo con sus estatutos
contenidos de manera integral en Escritura Piblica No. 5314 del 14 de diciembre de 2007 de ia Notaria
Segunda de Bogotd, modificada por la Escritura Publica No. 560 del 23 de mayo de 2011 de la Notaria
46 de Bogot4, la Escritura Publica No. 666 del 7 de mayo de 2013 de la Notarfa 65 de Bogot4, la
Escritura Publica No. 685 del 2 de mayo de 2018 de la Notaria 20 de Bogotd, Escritura Publica No.
888 del 28 de mayo de 2019 de la Notaria 23 de Bogotd, todo lo cual consta en Escritura Publica No.
6527 del 8 de junio de 2020 y la Escritura Piblica No. 10976 del 21 de mayo de 2021 ambas otorgadas
en la Notaria 29 del Circulo de Bogota D.C, con domicilio principal en la ciudad de Bogotd D.C, en
adelante EI CONTRATISTA, representada por Nicolds Azcuénaga Ramirez, de nacionalidad
Colombiana, identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.947.103 expedida en Bogota, debidamente
autorizado(a) para suscribir este negocio juridico, en condicién de Apoderado General en su caracter
de Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de ECOPETROL S.A, celebran el
presente Contrato de Exploracién y Produccién denominado LLA 141, contenido en las estipulaciones
que se consignan més adelante junto con los cinco Anexos que hacen parte integral del presente
Contrato, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesion del 1° de febrero de 2019, seglin consta en Acta No. 2, el Consejo Directivo
de la ANH imparti6 autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccion de
Contratistas y Asignacién de Areas denominado “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”, y
delegé en el Presidente de la Entidad la facultad para expedir los Términos de Referencia Definitivos
del Proceso, incluidas las Minutas de Contrato de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos, E&P
Continental y Costa Afuera, y la delimitacién de las Areas por asignar en desarrollo de dicho
Procedimiento de Seleccion, que se llevé a cabo en el Anexo A de los citados Términos de Referencia.

Segunda: Que con sujecion al articulo 38.1 del Acuerdo 2 de 2017, mediante Resolucién No 36 de 5
de febrero del 2019, se ordend la apertura del referido “Proceso Permanente de Asignacion de Areas”.

Tercera: Que con fundamento en la autorizacién impartida por el Consejo Directivo de la ANH en
sesi6n Celebrada el 1 de febrero de 2019 segln consta en Acta No. 2 de dicho afio, para iniciar ¢l
Procedimiento Competitivo Abierto de Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas denominado
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“Proceso Permanente de Asignacion de Areas” y la delegacion al Presidente de la entidad que consta
en la mencionada Acta para expedir los Términos de Referencia definitivos del Proceso, se adelant6 el
Ciclo Cuarto del “Proceso Permanente de Asignacion de Areas” denominado “Ronda Colombia
2021, para lo cual se expidié Adenda No. 23 del 14 de octubre de 2021, adoptando los Términos de
Referencia Definitivos y sus Anexos, conforme a las nuevas reglas adoptadas mediante Acuerdo N°
(9 del 12 de octubre de 2021.

Cuarta: Que, surtidas todas las actuaciones correspondientes al citado Procedimiento de Seleccibn,
conforme a las reglas de los Términos de Referencia, por Resolucion No, 20919 de 2021, se asigno
el Area LLA 141, en funcién de su naturaleza y localizacion geogrifica Madura de acuerde con sus
caracteristicas geolégicas y la informacién técnica disponible sobre el subsuelo, ubicada en la Cuenca
Llanos Orientales, a Ecopetrol S.A., a la que se adjudicé el Contrato de Exploracion y Produccion
correspondiente. Resolucién que fue notificada en los términos de los articulos 67, 68 y 69 del Cddigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Declaraciones de EL CONTRATISTA

1. E| CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni €l ni sus integrantes
(contratista plural) se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad o de inhabilidad para
celebrar el presente contrato y.

2. Que EL CONTRATISTA y sus integrantes {contratista plural), han acreditado que tienen y se
obligan a2 mantener la Capacidad Juridica, Econémico Financiera, la competencia Técnica y
Operacional, Medio Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.

3. Las compaftias que conforman EL CONTRATISTA son solidariamente responsables por el
cumplimiento total del presente contrato frente a la ANH y Terceros.

4. Como condicion resolutoria del presente contrato, EL. CONTRATISTA (o las compafifas que lo
integran ~contratista plural), se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con
domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro del mes siguiente a la fecha de firma del
presente contrato, salvo que se trate de una sociedad colombiana con domicilio en la ciudad de Bogota.

5. La ANHyEL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente contrato de Exploracién y Produccion
de Hidrocarburos, en virtud del cual EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar los
Yacimientos de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Area
Contratada y, de conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Area Contratada. EL
CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la Produccién de los Hidrocarbures que descubra en las
actividades de exploracion provenientes del Area Contratada, en los términos del presente Contrato y
en los términos establecidos en los Anexos A — Condiciones Generales, B — Area Contratada, C — Fase
Preliminar, D — Derechos Econémicos y E — Garantias los cuales hacen parte integrante de este
contrato.
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El presente confrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las Partes. Los avisos y
comunicaciones entre las Partes seran enviados a los representantes de las Partes, al domicilio.

Para todos los efectos, las Partes acuerdan expresamente como domicilic contractual, la ciudad de
Bogota, D.C., Reptiblica de Colombia.

Para cualquier propésito relacionado con la celebracién, ejecucion, terminacion y liquidacién del
presente contrato, fas comunicaciones, notificaciones y, en general, toda correspondencia gue se
crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en medio magnético, de ser requerido por la ANH, a
las siguientes direcciones:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Avenida Calle 26 No. 59 — 63, Piso 2
Bogot4, Distrito Capital
Teléfonos: (601) 593-17-17
Fax: (601) 593-17-18
Correo Electrénico: correspondenciaanh@anh.gov.co

CONTRATISTA: Ecopetrol S.A.
Nicolds Azcuénaga Ramirez
Apoderado General
Direccién: Carrera 13 No. 36-24 Piso 12
Ciudad Bogota D.C.
Teléfono: (601) 2344000
Correo electrénico: picolas.azcuenaga@ecopetrol.com.co

Cualquier modificacion en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte. Dicha
comunicacion solamente surtird efectos transcurridos tres (3) Dias Calendario, contados a partir de su
radicacion en la sede de la ANH o en las oficinas de EL CONTRATISTA. Hasta esa fecha, cualquier
comunicacién enviada a la direccion consignada en este ontrato, se entenderd recibida por la otra
Parte el dia de recepeidn.

Toda comunicacion de EL CONTRATISTA a la ANH debe ser suscrita por representante iegal o
convencional, o por mandatario o apoderado, debidamente constituido y facultado. El
CONTRATISTA declara y garantiza que toda solicitud, peticién y/o comunicacién que cumpla esta
formalidad se entiende hecha por persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y
comprometerlo, sin limitaciones.

Cualguier cambio en la persona del representante o del domicilio arriba indicado debera ser informado
oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) Dias hébiles siguientes a Ia fecha del registro en la
Cémara de Comercio.

Las comunicaciones entre las Partes en relacién con este contrato se surten al recibo de la Parte a quien
fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier caso cuando hayan sido entregados
en el domicilio para notificaciones judiciales registrado en la Cdmara de Comercio.
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Para constancia se firma en Bogotd, D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de enero de dos mil
ventidos (2022), en dos (2) originales.

AGENCIA NACIONALDE HIDROCARBUROS

UM 2~

José Armando Zamora Reyes

r Fd
PRESIDENTE 3§ W N()L\\A
¢
L\@ e
ECOPETROL S.A, ‘}J\\A

/M/\MM

Nlcoléi@zcuénaga Ra\mrez U

APODERADO GENERAL
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que correspondan, las expresiones
enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se les asigna:

Abandono de Campos y Areas: Conjunto de actividades que debe ejecutar el Contratista para dejar
la superficie en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas, enire ellas, el taponamiento y cierre
técnico de Pozos, el desmantelamiento de construcciones, instalaciones y equipos de produccién,
medicion, tratamiento, almacenamiento y transporte, asi como la limpieza y restauracién ambiental de
las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracién, Evaluacién y/o Produccién, con
arreglo al ordenamiento superior vy las estipulaciones contractuales, y con plena observancia de las
Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Abandono de Pozos: Tapenamiento y Cierre Técnico de Pozos. Corresponde al conjunto de
operaciones que deben ejecutarse a lo largo de la cavidad de los Pozos y en el espacio anular entre
estos v los revestimientos, para asegurar el aislamiento apropiado de las formaciones aimacenadoras
de Petréleo o Gas, asi como de los acuiferos existentes, con el fin de prevenir la migracion de fluidos
hacia la superficie del terreno , o entre las diferentes formaciones.

Puede ser tanto Definitivo como Temporal de conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de la
Resolucion 181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucién 40048 de 2015 o las
disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan.

Afio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos conforme al calendario gregoriano, contado desde una
fecha especifica. Comienza y termina en una misma fecha.

Aiio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°) de enero y el
treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada afio.

Area Contratada: Superficie y su proyeccion en el subsuelo, debidamente identificada y alinderada,
en la que el Contratista estd autorizado para adelantar Operaciones de Exploracién, Evaluacién y
Explotacion de Hidrocarburos, en razén de un Contrato.

Area en Evaluacién: Porcién del Area Contratada en la que el Contratista realiz6 un Descubrimiento
y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de Evaluacién destinado a establecer su
comercialidad. Est4 enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de cuatro lados,
que comprende la envolvente de la proyeccion vertical en superficie de la estructura o trampa geoldgica
que contiene el Descubrimiento. Excluye estructuras prospectivas distintas de las que lo conforman,
aun no perforadas.

Area en Exploracién: La asignada y contratada, en cuya superficie, de haberse suscrito Contrato de

Exploracién y Produccion, E&P, o Contrato de Evaluacién Técnica, TEA, o Convenio con objetivos
exploratorios, deben llevarse a cabo las actividades del Programa Exploratorio o Programa de
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Evaluacion Técnica, tanto ¢l Minimo como el Adicional, o del Plan de Exploracion, asi como invertir
los recursos que demande su oportuna y cumplida ejecuci6én; o desarrollarse las actividades de
Exploracién que haya elegido el titular de Contrato de Exploracién y Produccién, E&P, Continental,
adjudicado a partir de 2021.

Area en Explotacién o en Produccion: Porcién del Area Contratada en la que existen uno o més
Campos Comerciales. Cada una comprende la envolvente de la proyeccion vertical en superficie del
Yacimiento o Yacimientos que integran el Campo Comercial de que se trate.

Buenas Pricticas de 1a Indusiria del Petrdleo: De conformidad con lo sefialado en et Articulo 6 de
la Resolucién 181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de 1a Resolucidén 40048 de 2015 o las

disposiciones que la modifiquen adicionen o sustituyan.

Bloque: Proyeccidn vertical tridimensional del Area en Exploracién que comprende y delimita el
subsuelo econdmico. Este término es sindnimo de Area Contratada y se utiliza de manera
intercambiable para efectos del presente contrato.

Campo: Superficie delimitada del Area en cuyo subsuelo existen uno o méas Yacimientos de
Hidrocarburos agrupados o relacionados con la misma caracteristica estructural geoldgica y/o
condicion estratigrfica. Tratandose de Yacimientos No Convencionales o de Acumulaciones en Rocas
Generadoras, es también una superficie delimitada del Area, en cuyo subsuelo existe Acumulacion de
Hidrocarburos asociada al drenaje de influencia generado por la estimulaciéon de uno o mas
‘Yacimientos.

Descubrimiento: Acumulacién o acumulaciones de Hidrocarburos respecto de las cuales la
perforacién de uno o varios Pozos Exploratorios ha permitido establecer, mediante pruebas iniciales y
de formacion, muestras, registros y/o anilisis de nticleos, la existencia de una cantidad significativa de
Hidrocarburos potencialmente recuperable. Se comporta como una unidad independiente en cuanto a
mecanismos de produccion y propiedades petrofisicas y de fluidos.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de Produccion arroja
como resultado una Relacién Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil pies clbicos (7.000 ft3) estindar
de Gas por cada Barril de Hidrocarburo Liquido, y una compesicion molar de heptanos (C7+) menor
de cuatro por ciento (4.0%), en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los
Yacimientos Descubiertos. Se entiende por Relacién Gas Aceite, RGA, la existente entre el volumen
de Gas Natural, medido en pies ciibicos por Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos, medido en
Barriles, también por Dia, producidos por un Pozo, y por composicion molar de heptanos (C7+), el
porcentaje molar de heptanos y demés Hidrocarburos de mayor peso molecular.

La RGA de un Descubrimiento que tiene varios Yacimientos se determina con base en el promedio

ponderado de la produccion de cada Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el
promedio aritmético simple.
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Dia: Perfodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (00:00) y termina a las veinticuatro
(24:00). Son Calendario los comunes, ordinarios o corridos y Habiles los laborables o de despacho
forzoso, de manera que excluyen los sabados, domingos y festivos en Colombia.

Evaluaciéon u Operaciones de Evaluacién: Operaciones y actividades realizadas por el Contratista
en un Area en Evaluacién, con el propésito de apreciar un Descubrimiento; delimitar la geometria del
Yacimiento o Yacimientos dentro de la misma; deferminar Ja viabilidad de extraer Hidrocarburos en
cantidad y calidad econémicamente explotables, y estimar el impacto ambiental y social de su
Explotacién Comercial. Incluyen perforacion de Pozos de Exploracion, Exploraciones Sismicas de
detalle, ejecucién de pruebas de Produccidn, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar
la Comercialidad del Campo, y, en caso positivo, delimitario.

Exploraciéon y Operaciones de Exploracién: Son todos aquellos estudios, trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta para determinar la existencia y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo,
que incluyen, pero no estan limitados a, métodos Aero geofisicos, geofisicos, geoquimicos, geolégicos,
cartograficos, y en general, las actividades de prospeccién superficial, la perforacién de Pozos
Exploratorios y otras operaciones directamente relacionadas con la bisqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.

Fecha Efectiva: Dia siguiente al de la terminacion de la Fase Preliminar a partir del cual comienzan a
contarse los plazos pactados en el correspondiente negocio jurfdico.

Gas Natural: Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, en condiciones estindar, es decir,
temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y presién de catorce coma sesenta y cinco libras por
pulgada cuadrada (14,65 psi), constituida principalmente por metano y etano, y, en pequefias
cantidades, por propano, butanos, pentanos e Hidrocarburos més pesados.

Hidrocarburos: Todos los compuestos orgdnicos constituidos principalmente por la mezcla natural
de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompanan o se derivan de ellos.

Hidrocarburos Lignidos: Aquellos que, en condiciones estandar, es decir, sesenta grados Fahrenheit
(60° F) de temperatura y presién de catorce coma sesenta y cinco libras (14,65 psi), permanecen en
estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador.

Hidrocarburos Liquides Pesados: De conformidad con lo sefialado en el Articulo 6 de la Resolucion
181495 de 2009 modificado por el Articulo 1 de la Resolucién 40048 de 2015 o las disposiciones que
la modifiguen adicionen o sustituyan.

Intereses de Mora: Suma de dinero que el Contratista debe reconocer y pagar a la ANH como sancién
por el pago extemporaneo de obligaciones econémicas a su cargo. Se liquidan desde el dia siguiente a
la Fecha Limite de Pago y hasta aquel en que tenga lugar el cubrimiento total y efectivo de la obligacion
de que se trate, mediante la aplicacion de la Tasa Efectiva anual de Interés Moratorio certificada por
la Superintendencia Financiera.

Cuando se trate de pesos, serd la maxima tasa de interés moratorio legalmente permitida certificada
por la autoridad competente; cuando se trate de dolares de los Estados Unidos de Am¢rica, seré la tasa
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principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depdsitos en
délares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mdés 4%).

Mes: Periodo o conjunto de Dias consecutivos, contado a partir de uno sefialado, hasta el mismo
nimero de Dia del mes siguiente.

Multa: Compensacion pecuniaria que la ANH esta facultada para imponer al Contratista, en la
eventualidad de retardos o incumplimientos parciales en la satisfaccion eficaz y eficiente de las
obligaciones a su cargo. No tiene necesariamente cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que puede acumularse con cualquiera otra forma de indemnizacion. Su cancelacion o
deduccién no exonera al Contratista de satisfacer sus obligaciones y compromisos, de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos, documentos y demas
informacién requerida.

Operador: Persona juridica individual o aquella responsable de dirigir y conducir las operaciones de
Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Producciéon de Hidrocarburos, en ejecucion de Contrato de
Exploracién y Produccion -E&P- ; la conduccién de la ejecucion contractual y de las relaciones con la
ANH, asi como de asumir el liderazgo y la representacién del Consorcio o Union Temporal o sociedad
constituida con motivo de Ia adjudicacién o asignacion, tratandose de Contratistas Plurales.

Operador Designado: Tercero designado por el Contratista para realizar las operaciones objeto del
respectivo Contrato, previa aprobacion de la ANH, baje la responsabilidad del Contratista, siempre y
cuando acredite reunir los requisitos de Capacidad Juridica, Técnica y Operacional y Econdémico
Financiera. Las referencias al Operador en los Articulos del presente Reglamento, se entenderdn
aplicables tanto al Operador como al Operador Designado.

Partes: A partir de la suscripcion del Contrato, son la ANH y la persona juridica Contratista, o cada
una de las personas juridicas que integran Contratistas Plurales, bajo la modalidad de asociacion
adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucion contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus respectivos
cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Agencia, siempre que: (i) retinan, cuando
menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdémico Financiera, Técnica y Operacional,
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial de los Cedentes, y, en todo caso,
aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de Exploracién, Evaluacién y
Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion, y (ii) que se celebre efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta
de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la correspondiente
asociacién, bien entre si o a favor de terceros, también requiere autorizacion previa, expresa y escrita
de la ANH, una vez surtida la acreditacién de las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en
¢l péarrafo precedente, y que se someta a la Agencia la correspondiente modificacién del Acuerdo o
Convenio de Asociacion respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener una participacion
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minima del treinta por ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucion contractual y hasta la liquidacién
definitiva de los compromisos reciprocos, este requisito no aplica para el Operador Designado.

Cualquier transaccién corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o Controlante del
Interesado, Proponente Individual, Operador y/o de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos
de Capacidad en casos de asociaciones, que no reiina los del anterior, con fundamento en los cuales se
obtuvo Habilitacién, adjudicacién y/o Contrato, puede dar lugar a la cancelacién de la inscripcion en
el Registro, la revocatoria de la adjudicacion, o la terminacién unilateral del negocio juridico. Por
consiguiente, tales transacciones deben ser informadas a la ANH, acompafiadas de los soportes que
permitan establecer la conservacion de los requisitos de Capacidad. Este compromiso debe ser asumido
por solicitantes de inscripcion, Proponentes y Contratistas, y constar en peticion, Oferta y negocio
juridico.

Las mismas reglas se aplican a fusiones o escisiones del Interesado, la persona juridica Proponente
Individual, el Operador o cualquier otro integrante de asociacion, que hubiera acreditado los requisitos
de Capacidad, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la Habilitacién,
la adjudicacién y el Contrato.

El deber de informar a 1a ANH estos eventos debe ser materia de Compromiso formal e irrevocable.

Periodo de Exploracién: Lapso en Meses, contado a partir de la Fecha Efectiva, asi como cualquier
prérroga otorgada al mismo, durante el cual el Contratista ejecuta actividades de Exploracion y sufraga
los costos y gastos correspondientes con plena discrecionalidad sin estar constrefiido por un Programa
Exploratorio, de acuerdo con el régimen juridico superior y el Contrato, sin perjuicio de satisfacer
oportuna, eficaz y eficientemente los demas compromisos de su resorte.

Periodo de Explotacién o de Produccién: Lapso de hasta veinticuatro (24) Afos con posibles
prérrogas por periodos sucesivos de hasta diez (10) Afios, y hasta el limite econémico del Campo
Comercial contado desde la fecha de la Declaracion de Comercialidad de uno o mas Yacimientos
Descubiertos que conforman el correspondiente Campo Comercial, respecto de cada porcion del Area
Asignada que se encuentre en Produccion de Hidrocarburos, segin se trate de Yacimientos
Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas, o de Yacimientos No
Convencionales o de Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, o de Yacimientos Costa
Afuera, respectivamente, durante el cual el Contratista debe realizar, entre otras, las Operaciones de
Desarrollo y de Produccién.

Plan de Explotacién o de Desarrollo: Documento de planeacion sometido por el Contratista a la
ANH, para la ejecucién de las actividades de Explotacidn técnica, eficiente y econémica de cada Area
en Explotacién. Debe contener el calculo de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de las
instalaciones de Produccién y transporte, los pronésticos de Produccion para el corto y mediano plazo,
un programa de Abandono y los Programas de Trabajo por Afio calendario, entre otros aspectos.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de Hidrocarburos en un

drea no probada como productora, o en procura de Yacimientos adicionales no conocidos. Tratandose
de Yacimientos Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Trampas, se acoge la
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definicién de los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y Energia. (Cfr. Resolucién Min.
Minas 181517 de 2002).

Para Yacimientos No Convencionales o correspondientes a Acumulaciones en Rocas Generadoras, son
todos aquellos Pozos, con excepcion de los Estratigraficos, que se perforen para establecer la existencia
y caracterizacién de un Campo Comercial. Un nimero plural de Pozos Exploratorios puede ser
perforado de manera contigua o préxima en la misma unidad geolégica de interés a fin de generar
interferencia entre ellos. Conforme al Pardgrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucién Min. Minas 90341
de 2014 o la norma que lo sustituya o modifigue, se deben tomar corazones en la zona de interés, por
lo menos en un (i) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Produccion u Operaciones de Produccién: Todas las actividades realizadas por el Contratista en un
Area Asignada en Produccién, para llevar a cabo los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento,
almacenamiento y trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega; el Abandono, y las demas
actividades relativas a la obtencion del correspondiente recurso.

Plan de Exploracién: Conjunto de Operaciones de Exploracidn, que el Contratista estima desarrollar
en el curso del Periodo de Exploracion y sus prérrogas, del correspondiente Contrato, con indicacion
de las oportunidades, los plazos para ejecutarlas e inversiones asociadas a las mismas.

Programa de Evaluacién: Plan de Operaciones de Evaluacién destinado a analizar un Descubrimiento
y determinar su comercialidad. Su ejecucién y el consiguiente sometimiento de Informe de Resultados
a la ANH, son requisitos para la correspondiente Declaracién de Comercialidad.

Programa de Trabajo: Relacién detallada de las actividades y Operaciones de Exploracién,
Evaluacién y/o Explotacién en el Area que el Contratista somete a la ANH. Debe contener Cronograma
y Presupuesto para su ejecucion.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a disposicion de la
ANH la porcion de la Produccién de Hidrocarburos correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econémicos por concepto de Participacion en la Produccion (X%), de Participacién Adicional, en su
caso, y por concepto de Precios Altos, cuando la Entidad haya optado porque sean pagados en especie.

A partir de este Punto, el dominio y la custodia de la porcion de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos, son responsabilidad de la ANH.

El Punto de Entrega puede coincidir con el Punto de Fiscalizacién o de Medicién Oficial.
Las condiciones de calidad de los Hidrocarburos en ¢! Punto de Entrega deben cumplir las
especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de transporte que emplee el

Coniratista, de acuerdo con la reglamentacidn aplicable, sin perjuicio del reconocimiento de los Costos
Deducibles.

En el evento de que el Punio de Entrega esté ubicado a la salida de tanques de almacenamiento de Gas
Natural Licuado, la medicién del volumen debe tener lugar de acuerdo con los lineamientos de
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liquidacién, medicién y determinacion de la calidad, establecidos en la ultima version del “Custody
Transfer Handbook, LNG”', publicado el “Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel
Liguéfié, GIIGNL”.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, lo establecera la
ANH, sobre la base de que ha de ser un sitio ubicado a la salida de la unidad de tratamiento o a la
entrada del sistema de transporte.

Panto de Medicién Oficial: Tal como se define en la Resolucion 18 1495 de 2009, modificada por la
Resolucién 40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya o modifigue.

Superposicién de proyectos: Traslape de dreas en superficie o subsuelo que se encuentran asociadas
al desarrollo de dos o mas proyectos pertenecientes a diferentes subsectores del sector minero
energético. Se entiende que también existe superposicion de proyectos en €l caso que exista traslape
de acciones, actividades, obras e infraestructura asociada 2 la ejecucién de dos o mds proyectos del
sector,

Valor Econémico de Exclusividad: Cifra en délares de los Estados Unidos de América que el
Proponente ofrece a la ANH y el Adjudicatario se obliga a pagar a la Entidad durante la ejecucién de
Contratos de Exploracién y Produccion, E&P, Continental, adjudicados a partir de 2021.

WTT: Crudo denominado asi por la sigla del “West Texas Intermediate”, que corresponde a la corriente
de crudo producido en Texas y en el sur de Oklahoma, cuyas condiciones de calidad y punto de entrega
son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NYMEX", y cuyo precio es utilizado como
referencia para el mercado de futuros de Petréleo Crudo. Para todos los efectos, el valor de referencia
del Crudo WTI es el empleado por la autoridad competente para la liquidacién de Regalias en cada
periodo, y para establecer el punto de partida del Derecho Econdémico por concepto de Precios Altos,
salvo que la ANH disponga otro Crudo de referencia.

Yacimiento: Tal como se define en la Resolucién 18 1495 de 2009, modificada por la Resolucion
40048 de 2015, o las disposiciones que la sustituya o modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Aquel hallado mediante perforacion, devueito a la ANH
por no haberse declarado su Comercialidad o por cualquier otro motivo, en el cual no se ejecutaron
Operaciones de Desarrollo como Pozos, facilidades de produccion en superficie como tanques de
almacenamiento, separadores, tratadores, calentadores, medidores, plantas de desalinizacion y
deshidratacién, botas de gas, medios de recoleccién y transporte de crudo y gas.

Yacimiento de Hidrocarburos en Rocas Generadoras, también denominado Yacimiento No
Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se debe realizar
estimulacion para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de los Hidrocarburos.

Son acumulaciones de petréleo en formacién rocosa con baja permeabilidad y presion anormal, que se

extienden en un 4rea amplia y que no estdn afectados significativamente por influencias
hidrodinamicas.
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Los Yacimientos No Convencionales o Acumulaciones de Hidrocarburos en Rocas Generadoras
tipicos incluyen, entre otros, arenas y carbonatos apretados, Gas metano Asociado a Mantos de Carbén,
gas y Petréleo de lutitas y Arenas Bituminosas.

No obstante, la exploracién y produccion de arenas bituminosas y de hidratos de metano esta prohibida
en el pais, y la de Gas Metano asociado a Mantos de Carbén se encuentra suspendida.

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o providencias judiciales
prevalecerdn estas tltimas.
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CAPITULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACION
1. Objeto

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA adquiere el derecho a explorar los Yacimientos
de Hidrocarburos de propiedad del Estado que se encuentren en el subsuelo del Area Contratada y, de
conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato, a producir los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que yazcan en el subsuelo del Area Contratada. EL CONTRATISTA tendrd
derecho a la parte de la Produccion de los Hidrocarburos que descubra en las actividades de exploracién
provenientes del Area Contratada, en los términos del presente Contrato.

2. Alcance

EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho y en cumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente contrato, adelantard las actividades y operaciones respectivas, en su nombre y a su exclusivo
costo y riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y lievar a cabo
las actividades u Operaciones de Exploracién, Evaluacion, desarrollo, y Produccion dentro del Area
Contratada.

Si durante el Periodo de Exploracion, o en la ejecucién del Programa de Evaluacién, EL
CONTRATISTA concluye que en el Area Contratada existe prospectividad para Acumulaciones de
Hidrocarburos en Rocas Generadoras, EL CONTRATISTA debe informarlo por escrito a la ANH,
dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a Ja fecha en que concluya tal prospectividad, y
acompafiar los estudios que soporten sus conclusiones. La asignacién del Area y la celebracion de este
contrato no impide que la ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener informacién
geoldgica técnica adicional.

3. Area Contratada

Comprende la superficie continental alinderada en el Anexo B que determina el o los Bloques del
subsuelo en los cuales se otorga a EL. CONTRATISTA derechos exclusivos, con estricta sujecion al
alcance del Contrato,. El Area Contratada se reducird gradualmente de acuerdo con lo sefialado en el
Capitulo IX. Devolucién de Areas.

Parigrafo. Restricciones: Si con posterioridad a Ia celebracion del presente contrato, una o mas:
porciones del Area Contratada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicién normativa de
obligatorio acatamiento que asi lo imponga, o por Ja pretensién de titulo de propiedad sobre los
Hidrocarburos provenientes del subsuelo de la misma, a favor de terceros, mediante determinacion
adoptada por sentencia judicial ejecutoriada, EL CONTRATISTA se obliga irrevocablemente a
respetar en su integridad las condiciones y reglas a las que se someta el Area de que se trate, y a cumplir
las obligaciones y requisitos derivados de tal condicidn, con arreglo al régimen juridico y al presente
contrato. La ANH no asume responsabilidad alguna por los anteriores conceptos.
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Las limitaciones de que trata la presente Clausula pueden surgir, entre otras razones, por la existencia
de zonas comprendidas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estratégicos, superficies reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geogréficamente por la
autoridad competente, o porque sobre el Area Contratada se extiendan zonas con las mismas o similares
caracteristicas y limitaciones posteriores a la firma del presente contrato.

Cuando la ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los Hidrocarburos del subsuelo
dentro del Area Contratada, le dar4 el trimite que corresponda de conformidad con las disposiciones
legales.

EL CONTRATISTA podra explorar y producir los Yacimientos que se encuentren en €l Area
Contratada mediante el uso de las técnicas permitidas por el ordenamiento juridico y sujeto a las
capacidades que haya acreditado para la suscripcién del contrato.

4. Duracion y Periodos

El presente contrato se extiende desde su suscripcion y culmina con la liquidacion definitiva de los
derechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza se extienden
mas all4, conforme a la ley v a los términos de la Péliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
y del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

4.1. Fase Preliminar: Tiene duracion de hasta veinticuairo (24) Meses, contados a partir de la
fecha de suscripcion de este Contrato y hasta la Fecha Efectiva, prorrogable por términos consecutivos
de seis (6) meses en los términos del Anexo C.

4.2, Periodo de Exploracion: Sers de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, y se
divide en dos (2) Fases de treinta y seis (36) Meses cada una. La primera, denominada Fase [, comienza
en la Fecha Efectiva y la segunda, Fase II, el Dia Calendario inmediatamente posterior al de
finalizacion de la Fase que la precede.

Prérroga del Periodo de Exploracién: A solicitud de EL. CONTRATISTA, la ANH prorrogara ¢l
Periodo de Exploracion, por un término de veinticuatro (24) Meses, prorrogables a su vez por pertodos
iguales, para lo cual EL CONTRATISTA se obligard al pago en cada prorroga del equivalente de
multiplicar 1.5" por el Valor Econémico de Exclusividad - VEE (donde n es el nimero de extensién o
prérroga correspondiente) multiplicado por el porcentaje del area retenida respecto del rea inicial, con
la devoluci6n en cada prérroga, del cincuenta por ciento (50%) del Area en Exploracidn restante. Las
prérrogas deberin contar con aprobacién previa, expresa y escrita de la ANH, la cual deberd
formalizarse mediante otrosi y, para su validez, previo al inicio de la prorroga, EL CONTRATISTA
entregaré a la ANH la garantia correspondiente al referido valor y el certificado de extensién de la
vigencia de las demds garantias, conforme a los requisitos estipulados en el Anexo E.

Derecho de Renuncia en el Periodo de Exploracién: Durante el transcurso de cualquiera de las fases
del Periodo de Exploracién, EL CONTRATISTA tendra derecho a renunciar al presente contrato. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a la ANH, previamente a la terminacion de la fase
en progreso. Por el ejercicio del derecho de renuncia durante la Fase I del Periodo Exploratorio,
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procedera el descuento del 50% del Valor Econémico de Exclusividad ofertado, sin perjuicio de ia
aplicacion del descuento por pozos perforados establecido en el numeral 32.1 respecto del Valor
Econémico de Exclusividad ofertado.

4.3.  Periodo de Produecion: Tendra una duracién de veinticuatro (24) Afios contados a partir de
la fecha en la que la ANH reciba de EL. CONTRATISTA la Declaracién de Comercialidad que dio
origen a la respectiva Area en Produccion. El Periodo de Produccin se predica separadamente respecto
de cada Area en Produccion y, por lo tanto, todas las menciones a la duracion, extensién o terminacién
del Periodo de Produccién se refieren a cada Area en Produccién en particular.

Prérroga del Periodo de Produccién: A solicitud de EL CONTRATISTA, la ANH prorrogara el
Periodo de Produccién por periodos sucesivos de hasta diez (10) Afios, o hasta el limite econémico del
Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan, para cada periodo, las siguientes condiciones:

a) Que EL. CONTRATISTA formule la solicitud de prérroga por escrito a LA ANH con una
antelacién no mayor de cuatro (4) Afios pero no inferior a un (1) Afio con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area en Produccion,

b)  Que el Area en Produccién esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los cinco (5) Afios
previos a la fecha de la solicitud,

¢)  Que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro {4) Afios calendario anteriores a la
fecha de la solicitud ha Hevado a cabo un programa de perforacion que incluya al menos un (1}
pozo por cada Afio Calendario y que ha tenido activo un proyecto de mantenimiento de presion
o de recuperacién secundaria, terciaria o mejorada, y

d)  Que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto de entrega,
un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos Liquidos Livianos, o un
cinco por ciento (5%) de la produccion de gas no asociado o Hidrocarburos Liquidos Pesados,
después de regalias, y otras participaciones, en los términos de la Clausula D2 del Anexo D de
este contrato.

Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la condicion exigida en ¢l
literal ¢) anterior, la ANH, previo el analisis de las razones presentadas por EL CONTRATISTA, podré
o no otorgar la prorroga correspondiente. Queda entendido que la denegacién de la misma por parte de
la ANH no dara lugar a desacuerdo y no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII
— Solucién de Controversias- de este contrato. En todos los casos, la prérroga del Periodo de
Producci6n se formalizard mediante la firma de un otrosi al contrato.

5, Exclusién de Derechos Sobre otros Recursos Naturales

Los derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de
propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada, y, por consiguiente, no se
extenderan a algln otro recurso natural que pueda existir en dicha Area.

Si todo o parte del Area Contratada corresponde a superficies sobre las cuales haya titulos mineros y/o
proyectos de generacitn de energia eléctrica renovable, de manera que se presente superposicién
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parcial o total de actividades en materia de Hidrocarburos, mineria y/o generacién de energia, deben
aplicarse las reglas y los procedimientos previstos en la normatividad vigente.

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero
energético en el evento que se presenten casos de Superposicion de Proyectos, en los términos en que
lo disponga la normativa vigente.

El CONTRATISTA solo se podra eximir de esta obligacién demostrando que aplicé las regias o
procedimientos establecidos en la normativa vigente, habiendo procedido con debida diligencia en la
gestion de las negociaciones con terceros y en la resolucion de desacuerdos que surjan con ocasion de
la Superposicién de Proyectos, en caso de presentarse.
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CAPITULO I1. ACTIVIDADES DE EXPLORACION
6. Ejecucioén de las Actividades de Exploracién

Durante cada fase del Periodo de Exploracion EL. CONTRATISTA podra adelantar a su eleccién
Operaciones de Exploracién. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA debe presentar ante la
ANH, el Plan de Exploracién que estime emprender y ejecutar durante las fases del Periodo de
Exploracion, con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias Calendario respecto de la fecha de inicio
de aquel, asi como sus modificaciones, acompariado de cronograma de actividades, y las inversiones
asociadas a éstas.

Las actividades estimadas en el Plan de Exploracion y las inversiones asociadas a éstas podran
modificarse, de lo cual informara previamente a la ANH,

El desarrollo de las Operaciones de Exploracion debe sujetarse al ordenamiento superior, en especial
a los reglamentos técnicos contenidos en las Resoluciones 181495 del 2009, modificada por la
Resolucion 40048 de 2015, y Resolucion 180742 de 2012, modificada por la Resolucién como 41251
de 20116, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las sustituyan, adicionen o
modifiquen, y ser consistentes con [as Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

7. Aviso de Descubrimiento

Dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que tenga lugar la finalizacién de la perforacién
de cualquier Pozo Exploratorio, si los resultados indican que se ha producido un Descubrimiento, EL
CONTRATISTA debe informarlo por escrito a lJa ANH.

En todos los casos, €l Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un Informe Técnico que contenga
los resultados de las pruebas practicadas, la descripcién de los aspectos geolégicos y los andlisis
efectuados a fluidos y a rocas, acompafiado de los célculos y de la informacién adicional de soporte
presentada a la autoridad competente para efectos de su clasificacion, ademés de los requisitos
establecidos por el Ministerio de Minas y Energfa o por la autoridad a quien se asigne esa facultad, con
sujecion a las normas técnicas expedidas por dicho Ministerio.

De omitir EL CONTRATISTA la presentacion del Aviso de Descubrimiento o de abstenerse de
- presentar a la Entidad cualquier informacion exigida en esta materia, dentro del plazo y en los términos
establecidos en la presente Clausula, perdera todos los derechos sobre los Yacimientos contenidos en
la estructura o trampa geolégica que alberga el respectivo Descubrimiento.

Paragrafo: Si es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados,
EL. CONTRATISTA deberé igualmente entregar los célculos y demads informacién de soporte que
hubiere presentado al Ministerio de Minas y Energia, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos
de su clasificacion.
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8. Programa de Evaluacion

Si EL CONTRATISTA considera que un Descubrimiento tiene potencial comercial, sobre el mismo
podra adelantar un Programa de Evaluacién que debe presentar a la ANH dentro de los cuatro (4)
Meses siguientes a la fecha de radicacién del respectivo Aviso de Descubrimiento. La ejecucion del
Programa de Evaluacién y la consiguiente presentacion del Informe de Resultados a la ANH son
requisitos para la correspondiente Declaracién de Comercialidad.

La demora o la omision no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion dentro del plazo
y en los términos estipulados en la presente Clausula, o la exclusién del mismo de conformidad con io
sefialado en el numeral 8.6, comporta la pérdida de todos los derechos sobre el o los respectivos
Yacimientos, contenidos en la estructura o trampa geoldgica correspondiente al respectivo
Descubrimiento.

8.1. Contenido del Programa de Evaluacién. E! programa de evaluacién debe contener, como
minimo:

a. FEl mapa geolégico con coordenadas del Area en Evaluacion en el tope de la formacion
objetivo.

b.  La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacién y la informacién
que se propone obtener para determinar si ¢l Descubrimiento puede ser declarado como Campo
Comercial.

e.  El presupuesto total del Programa de Evaluacién, estimado por cada una de la Operaciones de
Evaluacion, discriminado por semestre calendario.

d. El plazo total del Programa de Evaluacién, que no podrd exceder de dos (2) Afios cuando
incluya la perforacién de Pozos Exploratorios, o de un (1) Afio en los demas casos, plazo que
se contar4 a partir de la fecha de la presentacién del Programa de Evaluacion a la ANH y que
debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtencion de permisos que
corresponde otorgar a otras autoridades

e.  El cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién dentro del plazo
mencionado en el numeral anterior.

f. La informacion sobre la destinacidn de los Hidrocarburos v demés fluidos que EL
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.

g.  ElPunto de Entrega que EL CONTRATISTA haya sometido a la ANH para su aprobacién, de
conformidad con el marco regulatorio previsto en la Resoluciones 181495 del 2009,
modificada por la Resolucion No. 40048 de 2015, modificada por la Resolucion 41251 de
2016, todas del Ministerio de Minas y Energia, o a las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

La ANH debe pronunciarse sobre el plazo del Programa de Evaluacion propuesto dentro de los sesenta

(60) Dias Calendario siguientes a la fecha de su presentacién por EL CONTRATISTA. De no emitirse
en este término el pronunciamiento, se entiende aprobado el plazo del Programa de Evaluacién.
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8.2. Prérroga del Plazo del Programa de Evaluacion: En el evento de que EL CONTRATISTA
decida perforar Pozos Exploratorios adicionales, no previstos en el Programa de Evaluacion, la ANH
esté facultada para extender el término de duracion del dicho Programa, por lapso adicional no superior
aun (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a)  Que la correspondiente solicitud escrita se radique en la Entidad, con por lo menos dos (2)
Meses de anticipacién respecto de la fecha de terminacién del Plazo total eriginalmente
convenido.

b) Que EL CONTRATISTA haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacién, y,

¢)  Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para llevar a cabo la perforacién
y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

Con la solicitud deben presentarse a la ANH los documentos que le sirvan de fundamento y el
cronograma de actividades con los tiempos previstos para su gjecucion.

En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados, en el término sefialado en el literal a de la presente Cldusula EL
CONTRATISTA puede solicitar a la ANH prorrogar dicho Programa hasta por dos (2) Afios
adicionales, con el propdsito de llevar a cabo estudios de factibilidad para:

a) La construccion de infraestructura
b) Sobre métodos de Produccion, o
¢) Para el desenvolvimiento de mercados.

En estos casos, la solicitud debe incorporar en el Programa de Evaluacion la informacién relacionada
con esos estudios y actividades que EL. CONTRATISTA considera necesario llevar a cabo. Al término
de la prérroga debe entregarse a la ANH dichos estudio, junto con el resultado de las actividades
adelantadas en el curso de la misma.

Por su parte, la ANH podra pronunciarse dentro de los tres (3) Meses contados a partir de la fecha de
recepcion de la documentacion completa. De no emitirse en este término el pronunciamiento, se
entiende aprobada la Prérroga del plazo, sin perjuicio de las sugerencias que formule la ANH, que en
caso de ser viables, EL CONTRATISTA debera acatar.

En el evento de que EL. CONTRATISTA no ejecute la perforacién de los Pozos para los cuales sea
otorgada la prérroga, perderd los derechos sobre la respectiva Area de Evaluacion.

Si al finalizar la prérroga del plazo de Programa de Evaluaciéon EL CONTRATISTA no ha ejecutado
la perforacién del pozo o los pozos exploratorios propuestos, perdera los derechos sobre la respectiva
Area en Evaluacién o efectuara el pago correspondiente a cada pozo exploratorio segin la valoracion
de cada actividad establecida en el Articulo 33 del Acuerdo 2 de 2017 y las normas que lo modifiquen,

adicionen o sustituyan.
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8.3. Modificaciones al programa de evaluacién: En cualquier momento durante los seis (6) Meses
siguientes a la fecha de presentacién del Programa de Evaluacion a la ANH EL CONTRATISTA podré
modificarlo, para lo cual informaré oportunamente a la ANH y adecuaré el plazo total del mismo, el
cual no podra exceder el término de dos (2) Afios si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios, o
de un (1) Afio, en los demds casos, sin que por razén de tales ajustes se modifique la fecha de inicio de
las actividades que integran dicho Programa.

8.4. Informe de Evaluacion: E| CONTRATISTA asume la obligacién de presentar a la ANH un
informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) Meses
siguientes a la fecha de terminacion del referido programa. El informe debe contener como minimo:

a) Descripcion y resultados de cada una de las Operaciones de Evaluacidn ejecutadas, incluido
el resultado de las pruebas practicadas;

b) Descripcion geolégica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento, incluidos
Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o tltimo nivel de aceite conocido
(LKO), asi como su configuracion estructural;

¢) Evaluacién petrofisica y caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de Jos fluidos
presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

d) Presién, volumen y anélisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

e} Tipo de Yacimiento;

f) Resultados de las pruebas de presion;

g) (ndices de productividad;

h) Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

i) Factor de recobro con el detalie del anélisis practicado para su determinacion;

J) Capacidad de produccién, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

k) Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

8.5. Aplicacidn restringida a nuevos Descubrimientos. Solamente dan lugar a la aplicacién de lo
establecido en esta Clausula 8 los Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores,
perforados por fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccién. Por tanto, si los nuevos volimenes
de Hidrocarburos encontrados forman parte de una misma Area en Evaluacion o de Produccion, no
habra lugar a nuevo Periodo de Evaluacion, sin perjuicio del derecho de EL CONTRATISTA a evaluar
¢l Descubrimiento realizado.

8.6. Opcionalidad de la evaluacién. Si EL. CONTRATISTA estima procedente realizar Declaracion
de Comercialidad sin necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, dentro del plazo previsto en
la Cldusula 8 del presente anexo para la presentacion del Programa de Evaluacidn, asi lo podra
manifestar por escrito a la ANH. Con la demostracidn del tipo de Yacimiento, su volumen de recurso
in situ y su delimitacion, entre otros elementos, ademds de la siguiente informaci6n:

a})  Descripcién geolégica del Descubrimiento, asi como de la trampa, por Yacimiento, incluidos

Mapas, con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o ltimo nivel de aceite conocido
(LKQ), asi como su configuracién estructural;
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b)  Evaluacién petrofisica y caracterizacion de las propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos
presentes en el Tipo de Yacimiento, asociados al Descubrimiento;

c)  Presion, volumen y anlisis de temperatura de los fluidos de los Yacimientos;

d) Tipo de Yacimiento;

¢)  Resultados de las pruebas de presion;

f  indices de productividad;

g)  Estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP);

h)  Factor de recobro con el detalle del anélisis practicado para su determinacion;

i) Capacidad de produccitn, por Pozo y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y

i Un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

9, Declaracion de Comercialidad

Dentro de los cinco (5) Meses siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecucion del
Programa de Evaluacién, EL CONTRATISTA debe presentar ante la ANH la Declaracion de
Comercialidad escrita que contenga de manera clara y precisa la determinacién incondicional de
Explotar Comercialmente el respectivo Descubrimiento. Si EL CONTRATISTA decide excluir la
realizacion de un Programa de Evaluacion segiin lo previsto en el numeral 8.6. del Anexo A, dentro
del mismo término sefialado para este efecto debe presentar ante la ANH la Declaracion de
Comercialidad.

9.1. Vigencia de capacidades y cumplimiento de obligaciones. Serd condicién para la presentacién
de la Declaracién de Comercialidad que EL CONTRATISTA mantenga vigentes las capacidades por
las que fue habilitado para la asignacion del presente contrato y se encuentre al dia con las obligaciones
establecidas en el mismo. En caso de que no cumpla las condiciones de habilitacion o que la técnica
de explotacion exija un mayor nivel de capacidades respecto de las que fue habilitado para la
suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA podré ceder total o parcialmente su participacion en
el contrato a un tercero a efectos de cumplir las condiciones requeridas, sin que esto implique una
prérroga de los plazos contractuales.

9.2. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, o si manifiesta a la Entidad que el
Descubrimiento de que se trata no es Comercial, el Area en Evaluaci6n o del Descubrimiento sobre el
cual se presentd el respectivo aviso serd objeto de devolucion, para lo cual la ANH iniciard el tramite
correspondiente, haciendo exigible a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las todas las
obligaciones incluidas aquellas en materia de Abandono estipuladas en la Clausula 59 del Anexo A.

Parigrafo: La ANH verificard que el Area o Areas en Produccién propuesta(s) por EL
CONTRATISTA sean delimitadas por un poligono regular con el menor niimero de lados, orientados
de preferencia en el sentido Norte—Sur,Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de cuadricula
adoptada por la ANH, segiin sea el caso, que comprende el Campo Comercial o Campos Comerciales,
la porcion de éste o de éstos dentro del Area Contratada m4s un margen alrededor de cada Campo
Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentren dentro del Area Contratada.
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CAPITULO IIL ACTIVIDADES DE PRODUCCION
10. Area en Produccion

El Area en Produccién estard delimitada por un poligono regular con el menor nimero de lados,
orientados de preferencia en el sentido Norte—Sur Este-Oeste siguiendo, en lo posible, el sistema de
cuadricula adoptado por la ANH, segiin sea el caso, que comprende el Campo Comercial o Campos
Comerciales, la porcion de éste o de éstos dentro del Area Contratada, més un margen alrededor de
cada Campo Comercial no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se encuentren dentro del Area
Contratada. Como quiera que el drea del Campo Comercial contenida en el Area en Produccién puede
variar, ¢l Area en Produccion permanecerd inalterable, salvo lo sefialado en la Clausula 11.

Paragrafo: Sin perjuicio de lo pactado en la Clédusula 2 del Anexo A-Condiciones Generales del
presente contrato, denominada Alcance, cuando dos (2) o mas Campos Comerciales se superpongan
total o parcial, estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilometros, o
compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una Gnica Area de Produccion. En este
caso el Periodo de Produccién aplicable al Area en Produccién que englobe dichos Campos
Comerciales, corresponde al del aquella respecto de la cual se haya realizado primero la
correspondiente Declaracion de Comercialidad.

11. Ampliacién del Area en Produccién

Si en el transcurso del Periodo de Produccién EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende
més alla del Area de Produccién, pero dentro del Area Contratada vigente, LA ANH proceder4 a la
ampliacién del Area de Produccién, debiendo EL CONTRATISTA entregar los soportes
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfaccion de LA ANH, procedera a ampliar el Area de
Produccién quedando entendido que, si tal ampliacién se superpone a otra Area de Produccién la
duracién del Periodo de Produccion que se aplicard para el Area de Produccion englobada serd la del
Area de Produccién respecto de la cual se declaré primeramente la comercialidad.

Parsgrafo: Cuando el Area de Produccion solicitada por EL CONTRATISTA de acuerdo con esta
Clausula se extienda al exterior del Area Contratada, LA ANH establecer4 las condiciones para realizar
la evaluacion correspondiente y podrd ampliar el Area Contratada, a menos que sobre el drea solicitada
se presente alguna de las siguientes situaciones:

a) Que haya derechos otorgados a otra persona para la ejecucién de actividades iguales o similares a
Ias del objeto del presente contrato.

b) Que esté en proceso de negociacion o de concurso para el otorgamiento de derechos por parte de
LA ANH.

¢) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar las
actividades objeto del contrato.
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12. Plan de Desarrollo

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacién de la Declaracién de Comercialidad de que
trata la Clausula 9 del Anexo A EL CONTRATISTA entregard a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial
que contendra, como minimo, la siguiente informacion:

a) Elmapa con las coordenadas del Area de Produccién,

b) El célculo de reservas y de la produecién acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por tipo de
hidrocarburo,

¢) El esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcién del
programa de perforacidn de pozos de desarrollo, de los métodos de extraccion, de las facilidades
respectivas y de los procesos a los cuales se someterdn los fluidos extraidos antes del Punto de
Entrega,

d) El prongstico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando la tasa 6ptima
de produccion que permita lograr la méxima recuperacién econémica de las reservas,

e} La identificacion de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales como
aspectos ambientales, sociales, econémicos, logisticos y las opciones para su manejo,

f) Los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollaré los programas en beneficio de las
comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion,

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH, y
h) Un programa de Abandono para efectos de la Clausula 59 del Anexo A.

13. Entrega del Plan de Desarrollo

La ANH dari por recibido el Plan de Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la
informacién antes descrita. Si la ANH no recibe ¢l Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada, en cualquier momento podré requerir el envio de la informacién faltante y EL
CONTRATISTA dispondra de treinta (30) Dias calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si la ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) Dias calendario siguientes a la
presentacién del Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderd que ha sido
provisionalmente aceptado, hasta que la ANH se pronuncie, caso en el cual EL. CONTRATISTA
deber4 acoger las observaciones de la ANH, cuando su adopcién sea razonablemente factible.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el numeral anterior,
o si la ANH no recibe la documentacién faltante dentro del plazo de treinta (30) Dias sefialado en este
numeral, se configurara un incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Cldusula 52 del Ariexo
A.
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14. Actualizacién del Plan de Desarrollo

Cuando EL CONTRATISTA requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustard y presentard, con
sujecion al procedimiento descrito en la Clausula 13 anterior, el Plan de Desarrollo modificado para
cada una de las Areas en Produccién existentes en el contrato. Cuando la produccién real de
Hidrocarburos del Afio Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un quince por ciento
(15%) con respecto al prondstico de produccion anual sefialado en el Plan de Desarrollo para algiin Area
en Produccion, EL CONTRATISTA presentara las explicaciones del caso.

15. Programa Anunal de Operaciones

Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha de la Declaracién de Comercialidad, y dentro de los
tres (3) primeros Meses de cada Afio Calendario subsiguiente, EL CONTRATISTA presentara a la
ANH un Programa Anual de Operaciones para cada Area en Produccion que contendra, como minimo:

a) Una descripcién detallada de las Operaciones de Desarrolle y de Produccion que EL
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe contemplar
también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos de las autoridades
competentes,

b) EIl prondstico de produccién mensual del Area en Produccién para el Afio Calendario
correspondiente,

¢) El pronéstico de produccién anual promedio hasta el final de la vida econoémica de los yacimientos
que se encuentren dentro del Area en Produccion, y

d) El estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Afios calendario siguientes o
hasta la terminacion del Periodo de Produccidn, lo que sea més corto.

Las Operaciones de Desarrollo y de Produccién del Programa Anual de Operaciones de que trata el
literal (a) anterior son de obligatoria ejecucién. En caso de no ejecutarse las actividades mencionadas
se configura un incumplimiento de acuerdo con lo pactado en la Clausula 52 del Anexo A. EL
CONTRATISTA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de acuerdo con el ecronograma
presentado.

Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones EL CONTRATISTA podra efectuar ajustes
adicho plan para el Afio Calendario en curso, siempre que tales ajustes no impliquen una disminucion
en la produccion superior al quince por ciento (15%}) respecto del prondstico inicial. Los ajustes no

podrén ser formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL :

CONTRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de
Operaciones.

Pardagrafo: EL. CONTRATISTA presentar4 el primero de los programas anuales de operacion para el
periodo restante del Afio Calendario correspondiente. Cuando falte menos de tres (3) Meses para la
terminacion del primer Afio Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones incluird el afio
inmediatamente posterior,

ANH - Contrato de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos - Area Continental LLA 141



Anexo A. Condiciones Generales. Péagina 24 de 61

Ademas de los informes pactados contractualmente, la ANH puede requerir a EL CONTRATISTA la
entrega de informes o reportes especiales, relacionados con la ejecucion de las obligaciones de caracter
legal, técnico, econémico, ambiental, social y administrativo, que se deriven del ordenamiento
superior, los reglamentos técnicos y el presente negocio juridico, para asegurar la correcta gjecucion
de prestaciones, compromisos y obligaciones inherentes a las actividades de exploracién y produccion.

16. Fondo de Abandono

Las disposiciones relacionadas con el Fondo de Abandono se encuentran en el Anexo E- Garantias.
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CAPITULO IV. CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

17. Autonomia

El Contratista tendra el control de todas las operaciones y actividades que considere necesarias para
una Exploracién y Evaluacién del Area Contratada técnica, eficiente y econémica y para la Produccion
de los Hidrocarburos que se encuentren dentro de la misma. EL CONTRATISTA planeard, preparara,
realizard y controlara todas las actividades con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva,
de conformidad con la legislacién colombiana, y observando las Buenas Précticas de la Industria del
Petroleo. EL CONTRATISTA podra desarrollar las actividades directamente o a través de
subcontratistas.

Pardgrafo: La autonomia de EL CONTRATISTA de que trata esta Clausula no obsta para que las
autoridades legitimamente constituidas, incluida la ANH, ejerzan plenamente sus facultades legales y
reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en ninguna forma quedan limitados en
virtud del presente contrato.

Ninguna autorizacién de la ANH, ni los pronunciamientos que emita en desarrollo del presente contrato
o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad a EL. CONTRATISTA ni altera la autonomia
con la gue ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su cargo.

18. Operador

Cuando EL. CONTRATISTA esté conformadc por dos o mas empresas, se indicara cual de ellas actuard
como Operador. El Operador deberd cumplir con los requisitos v habilidades establecidos y ser
previamente aprobado por la ANH. Para todos los efectos, el Operador asume la representacion del
Contratista ante la ANH.

Cuando se requiera mas de un Operador en este contrato, se requerira la aprobacitn previa, expresa y
escrita por parte de la ANH.

19. Operador Designado

Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion directamente, EL CONTRATISTA podra contratar a
un tercero para que actiie como Operador Designado siempre v cuando demuestre capacidad juridica,
técnica, operacional y econémico financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de la
ANH. El tercero designado por EL CONTRATISTA como Operador no podra actuar como tal mientras
la ANH no lo haya autorizado.

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL. CONTRATISTA deberd comunicarlo a la ANH
con una anticipacién no menor de noventa (90) Dias Calendario.

Cuando en cualquiera de las cldusulas de este contrato se haga referencia al Operador se entendera que
s¢ frata indistintamente de Operador y/o Operador Designado, segiin corresponda.
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Paragrafo 1: Lo dispuesto en esta Clausula no excluye la posibilidad de subcontratar servicios con
terceros en concordancia con lo dispuesto en la Clausula 21 del presente Anexo.

Pardgrafo 2: Cuando 1a ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador Designado ha
asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo en
relacién con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato, dard aviso de ello a EL
CONTRATISTA, quien dispondra de un término de noventa (90) Dias Calendario contados a partir
del requerimiento para adoptar los correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el
comportamiento mencionado, la ANH exigird a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro
de los sesenta (60) dias siguientes a esta @ltima exigencia EL CONTRATISTA no ha cambiado de
operador, esta circunstancia serd causal de incumplimiento del presente contrato.

Paragrafo 3: La cesion del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a la operacion a
un tercero diferente al Operador sin que se encuentre aceptado explicitamente por la ANH serd causal
de terminacion del contrato por incumplimiento, segin lo establece la Clausula 52 del presente anexo.

20. Obtencion de Permisos

EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias,
autorizaciones, permisos y demas requisitos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar
las operaciones objeto del presente contrato.

21. Subcontratistas

Con excepcion de las funciones y responsabilidades inherentes a la condicién de Operader, que no
pueden ser cedidas o subcontratadas ni total ni parcialmente, EL CONTRATISTA, podra celebrar
subcontratos con personas naturales y/o juridicas tanto en el pais como en el exterior, en materia de
obras, bienes y servicios, asi como consultorias o asesorias, siempre que aquellas dispongan de
capacidad y experiencia comprobados en el desarrollo del objeto correspondiente.

Para tal efecto, se consideran funciones y responsabilidades inherentes al Operador, las de direccion,
conduccioén, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracién y Evaluacion Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacion de EL CONTRATISTA ante la

ANH.

El Operador llevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servicios y suministros con la
especificacion y detalle del nombre completo o razén social del nombre del proveedor, contratista o
subcontratista, objeto, plazo y valor y 1a pondra a disposicion de la ANH cuando asi lo solicite. La
ANH se reserva la facultad de solicitar informacién adicional incorporada en dicho registro.

EL CONTRATISTA asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la negociacion,
celebracion, ejecucién, terminacion y liquidacién de todos los negocios juridicos que emprenda para
contar o disponer de obras, bienes y servicios requeridos para la ejecucion contractual, o para asumir
¢l desarrollo de las actividades objeto del Contrato, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
judiciales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma compromiso, obligacién o
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responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre ella y los subcontratistas,
asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los mismos, no existe ni se genera vinculo o
relacion de ninguna naturaleza.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA exigir a sus subcontratistas las garantias y seguros que
amparen el cumplimiento de sus obligaciones y eventos de responsabilidad civil extracontractual. La
ANH podra solicitar al CONTRATISTA la presentacion a la Entidad de los certificados de paz y salvo
respecto de los subcontratos celebrados, ejecutados y liquidados.

Par#grafo. La circunstancia de que alguna o algunas de las actividades inherentes a la gjecucion
contractual se confie aterceros no libera a EL CONTRATISTA de responsabilidad para que las mismas
se desarrollen y lleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecién al régimen juridico,
a las estipulaciones coniractuales y a las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo, de manera que
EL CONTRATISTA responde directamente ante la ANH y la mantendrd indemne por todas las
consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y subcontratistas,
y por las de los empleados y trabajadores tanto a su servicio, como al de estos Gltimos.

22. Medicién de la Produccion

EL CONTRATISTA llevard a cabo la medicion, el muesireo y el control de calidad de los
Hidrocarburos producidos y mantendra calibrados los equipos o instrumentos de medicién conforme
a las normas y métodos aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo y a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar, y realizando
las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados a condiciones estdndar; es decir, descontados los voliimenes de Hidrocarburos utilizados
en beneficio de las operaciones de extraccion y los que inevitablemente se desperdicien en ellas, ast
como los de Gas Natural que se reinyecten en ¢l mismo Campo, en condiciones estindar,

EL CONTRATISTA adoptari todas las acciones necesarias para preservar la integridad, confiabilidad
y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de fiscalizacion. Ademds, conservara
durante el término que establecen el Codigo de Comercio en el articulo 60 y las demds normas
pertinentes, para los libros y documentos del comerciante, los registros de calibracion periédica de
tales equipos o instrumentos, lo mismo que las medicicnes diarias de Produccion y consumo de
Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisién y control de la ANH y de las demds autoridades
con competencia en la materia.

La ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, bien directamente o por intermedio
de terceros contratistas, los equipos de medicion instalados por EL CONTRATISTA vy todas las
unidades de medicién en general, con sujecion a la reglamentacion técnica aplicable.

Paragrafo 1: Cuando dos o més campos de produccién se sirvan de las mismas instalaciones de

produccidn, éstas deberan incluir un sistema de medicién que permita determinar aquella proveniente
de cada uno de dichos Campos.
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Paragrafo 2: En armonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia, de la ANH y los
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podra, en cualquier momento,
determinar las caracteristicas y/o especificaciones que deben fener los equipos ¢ instrumentos de
medicién que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada fiscalizacion y para
alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de produccién. EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos
a su costo en el plazo que la ANH determine.

23. Disponibilidad de Ia Produccién

Los Hidrocarburos producidos, exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las
operaciones de este confrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega por su cuenta y riesgo. Los Hidrocarburos
seran medidos en el Punto de Medicién Oficial conforme al procedimiento sefialado en la Clausula 22
anterior y, basdndose en esta medicién, se determinaré los voliimenes de regalias a que se refiere el
Capitulo V -Regalias del presente anexo y los derechos de LA ANH previstos en el Anexo D, asi como
los volimenes que correspondan a EL CONTRATISTA.

A partir del Punto de Medicién Oficial, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos que
le corresponda, o de disponer de los mismos a su voluntad.

24. Unificacion

Cuando un yacimiento econémicamente explotable se extienda en forma continua a otra u otras dreas
contratadas o por fuera del Area Contratada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los
demds interesados, deberd implementar, previa aprobacién de la autoridad competente de fiscalizacion,
un plan cooperativo de explotacién unificado, con sujecién a lo establecido en la legislacién
colombiana.

Paragrafo: De no lograrse acuerdo entre las partes interesadas, la autoridad de fiscalizacion definira
el Plan Unificado de Explotacién y EL CONTRATISTA estaré obligado a observarlo en un término
razonable establecido por la ANH. El incumplimiento de este plan sera causal de incumplimiento del
Contrato.

28, Gas Natural Presente

El Gas Natural presente en cualquier Area en Evaluacién o Produccién quedara sujeto a la restriccion
del desperdicio y utilizacién, para lo cual el CONTRATISTA estard obligado a evitar el desperdicio
del Gas Natural extraido de un Campo y, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes sobre la materia, antes del Punto de Medicion Oficial correspondiente podra utilizarlo como
combustible para las operaciones o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines
durante la vigencia del contrato.

ANH - Contrato de Exploracion y Produccion de Hidrocarburos -- Area Continental LLA 141



Anexo A. Condiciones Generales. Pagina 29 de 61

26. Daiios y Pérdidas de los Activos

Todos los costos y/o gastos necesarios para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes o equipos
ocurridos por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serdn a riesgo y &
cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a la ANH sobre las pérdidas o dafios sucedidos a la
mayor brevedad posible después de ocurrido el hecho.

27. Seguimiento e Inspecciones

Como administrador del recurso, la ANH tiene la autoridad para ejercer seguimiento permanente, la
inspeccion, el control y la vigilancia en torno de la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente del presente
contrato, y sobre el cumplimiento de obligaciones, prestaciones y compromisos, bien sea directamente,
mediante las unidades y dependencias competentes, de acuerdo con su estructura orgénica y funcional;
asi como mediante un supervisor, o per intermedio de agentes o representanies suyos, en el evento de
contratarse interventoria de las materias técnicas, administrativas, econdmico financieras y/o
ambientales y sociales. Por su parte, EL CONTRATISTA asume los deberes correlativos.

28. Visitas al Area Contratada

Durante la vigencia de este contrato la ANH, a su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos
que considere apropiados, podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento
de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este
contrato, para asegurarse de su cumplimiento. As{ mismo podra verificar la exactitud de la informacién
recibida.

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, el inspector
podrd formular observaciones y solicitar informes y documentos de soporte, que deberdn ser
respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado por la ANH.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondré a disposicion del representante de LA ANH las facilidades de
transporte en el drea de influencia y desde el aeropuerto o puerto mas cercano a las operaciones,
alojamiento, alimentacién y demés servicios en igualdad de condiciones a las suministradas a su propio
personal, de ser necesario.

Paragrafo 1. Delegacién de seguimiento e inspeccién: LA ANH podra delegar el seguimiento y la
inspeccién de las operaciones en el Area Contratada, con el propésito de asegurar que EL
CONTRATISTA esté cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los términos de este contrato, la
legislacién colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

Pardgrafo 2: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccidn por parte de LA ANH de ninguna
manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de 1as obligaciones contraidas en virtud de

este contrato ni implica una reduccidn de las mismas.

Pardgrafo 3: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la ausencia de
observaciones o requerimientos, no exime al CONTRATISTA de tal cumplimiento, ni comporta o
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implica aprobacién respecto de ninguna de sus obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucion
contractual, al tiempo que tampoco modifica ni reduce las atribuciones de la Entidad ni Jos deberes de
aquel.

29. Programa(s) en Beneficio de las Comunidades (PBC)

En cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA debe disefiar y desarrollar Programas en
Beneficio las Comunidades (PBC), de conformidad con los términos y condiciones enmarcados en los
lineamientos sefialados en los articulos 79 y 80 del Acuerdo 02 de 2017, y en las disposiciones que los
reglamenten, sustituyan o modifiquen.

La inversién de recursos en el desarrollo de los PBC debe corresponder como minimo, a suma
equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las inversiones detalladas en el Plan de Exploracion
para el Periodo de Exploracion, de sus modificaciones y prérrogas; de eventuales Programas de
Evaluacion, asi como al uno por ciento (1%} de la cuantia del Programa Anual de Operaciones de todos
los Campos Comerciales del Area o Areas en Produccién, durante el Periodo correspondiente.
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CAPITULO V. REGALIAS
30. Regalias

EL CONTRATISTA pondra a disposicion de la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la
Produccién de Hidrocarburos establecido en la ley de Regalias aplicable a esta obligacion. El recaudo
de las Regalias se hara en especie o en dinero, segin lo determine la ANH.

30.1. Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias se efectiie en especie, EL
CONTRATISTA entregard a la ANH el voliimen de Hidrocarburos correspondiente, para lo cual las
Partes acordardn el procedimiento para la programacion de entregas v demas aspectos necesarios.

En todo caso, la ANH dispondrd de un (1) Mes a partir de la notificacion de la primera liquidacion
provisional para retirar dicha cantidad. Vencido este término sin que la ANH haya retirado el volumen
correspondiente a las regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.
En este caso, LA ANH reconocerd una tarifa de almacenamiento que, para cada caso, serd acordada
entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa serd definida por el Ministerio de Minas y Energia, o
por la entidad que regule el transporte de Hidrocarburos en el pais. Al término de este tiltimo plazo,
EL CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 29.3 y entregara el
valor correspondiente a la ANH.

Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento, EL
CONTRATISTA podré disponer del velumen correspondiente y la ANH lo podra ir retirando a su
conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de produccion del campo.

Si EL CONTRATISTA no cuenta con disponibilidad de almacenamiento, puede continuar la
Produccion de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias correspondiente a la ANH, pero
mantiene la obligacion de poner a disposicién de la misma, el volumen correspondiente a las Regalias
no entregadas en su oportunidad, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha limite de entrega.

30.2. Recaudo en dinero: Cuando EL. CONTRATISTA deba pagar las regalias en dinero, entregara
4 la ANH los montos correspondientes en los plazos sefialados por la ley o por la autoridad competente,
o en los acordados por las Partes, segiin sea el caso. En ningiin caso esta entrega podré superar los tres
(3) meses a partir de la liquidacion correspondiente. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagard a
la ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto adeudado, fos Intereses de Mora correspondientes
y los gastos en que la ANH haya incurrido para lograr el pago.

30.3. Comercializacién del volumen de regalias. Cuando la ANH lo considere conveniente, y
siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL CONTRATISTA
comercializara la porci6n de la Produccidn de Hidrocarburos que corresponde a las regalias y enfregard
a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas,
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Para tal fin, las Partes convendrén los términos particulares de la comercializacién. En todo caso, el
CONTRATISTA debe hacer su mejor esfuerzo para comercializar la Produccién correspondiente, al
precio mds alto posible en los mercados disponibles, pero siempre con prioridad para el abastecimiento
interno del pais. La ANH reconocerd a EL CONTRATISTA los costos directos. La cantidad de dinero
final que EL CONTRATISTA entregue a la ANH por concepto de la comercializacion, descontados
costos, no podrd ser inferior -al valor de liquidacién de las Regalias, determinado segin las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las Partes, la diferencia serd
sometida al mecanismo de Desacuerdo previsto en la Cldusula 62.

30.4. Incumplimiento de la Obligacion de Pago de las Regalias. El incumplimiento injustificado
de EL CONTRATISTA en satisfacer integra y oportunamente sus obligaciones de reconocimiento,
liquidacién y pago efectivo de las Regalias, se considera incumplimiento del presente contrato y da
lugar tanto al reconocimiento y pago de intereses de mora, como a la aplicacién de las sanciones

pactadas.
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CAPITULO V1. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

31. Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia y

El contratista se obliga a realizar las actividades acordadas de transferencia de tecnologia de acuerdo
al Articulo 83 del Acuerdo 2 de 2017, a las normas que lo modifiguen adicionen o sustituyan. .

32. Derechos Econémicos

Por concepto de la asignacién del Area materia del presente contrato y de los derechos que se otorgan
a EL CONTRATISTA con motivo de su celebracién y ejecucion, se causan los Derechos que se
relacionan en la presente Clausula y se detallan en el Anexo D.

Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la practica de pruebas de Produccidn, también causan
Derechos Econémicos por concepto del Agotamiento del Recurso sobre la Produccidn en cada
Descubrimiento y/o Campo, vy de Participacién en la Produccion (X%).

Los derechos econémicos a que se refiere esta Clausula corresponden, en lo pertinente, a los descritos
en el Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de Asignacién de Areas para Exploracién y Produccién de
Hidrocarburos", tal como se describen a continuacion. Las eventuales modificaciones, sustituciones o
derogatorias del mencionado Reglamento, no alterardn las estipulaciones aqui convenidas.

32.1. Valor Econémico de Exclusividad - VEE. Con arreglo al Numeral D1 del Anexo D.
Corresponde a la definicién que se encuentra en ¢l presente Contrato.

La obligacién de pago del Valor Econdmico de Exclusividad deberd ser cubierta por una garantia en
los términos del Anexo E y de dicho pago se descontaran los valores correspondientes a la perforacion
de Pozos Tipo A3 y A2, sujeto a que sobre el respectivo Pozo se presente y apruebe el Formulario 6
y/o el Formulario 10A, seglin sea el caso, aprobado por la autoridad competente de conformidad con
lo sefialado en el Articulo 30 de la Resolucién 181495 de 2009 o las disposiciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Para efectos de los anteriores descuentos fa ANH tendra en cuenta los valores del VEE
correspondientes a la fecha de presentacion de oferta o contraoferta, segin corresponda, de
conformidad con la tabla del Articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017 calculados para Pozos A2 y A3,

32.2. Por concepto def Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento det Recurso.
Con arreglo al Articulo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D2 del Anexo D del presente contrato,
la Produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccion o a otros procesos industriales
directamente relacionados con la Produccién del mismo Yacimiento del cual se extrae no causa
Derechos Contractuales sobre la Produccion del CONTRATISTA.
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32.3. Por Concepto de Participacién en la Produccién (X%). Con arreglo al Articulo 84 del
referido Acuerdo 2 de 2017 y al numeral D5 del Anexo D del presente contrato.

Sobre esta Participacién no se causan Derechos Econémicos por Canon Superficiario por Uso del
Subsuelo y Agotamiento del Recurso ni por Precios Altos, de que tratan los numerales D2 y D4 del
Anexo D. Por consiguiente, tanto uno como otro han de liquidarse una vez descontado el de
Participacion en la Produccién de que trata este numeral.

32.4. Participacién adicional en la produccién durante eventuales prérrogas del periodo de
produccién. En todos los eventos de prorroga del Periodo de Produccidn, el Contratista debe
reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un Derecho Econdmico a titulo de Participacion Adicional en la
Produccion, con arreglo al Articulo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo D, Numeral D3 del
presente Contrato.

Esta Participaciéon Adicional se liquida sobre la Produccién Total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del Término de Duracion inicial del Perfodo de Produccion, valorizada en el Punto de
Medicién Oficial, después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalias y a los Derechos
Econdmicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Produccion del Contratista.

Por consiguiente, sobre esta Participacién Adicional en la Produccién no se causan Derechos
Econémicos por concepto del Uso del Subsuelo cuando exista Produccion ni de “Precios Altos™.

Durante eventuales extensiones del Periodo de Produccidn, los Derechos Econémicos por concepto
del Uso del Subsuelo y de “Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de Produccién de
propiedad del Contratista, una vez descontados o restados los derechos de Participacion en la
Produccion (X%) y de Participacién Adicional en la Produccion.

32.5. Derecho Econdmice por concepto de “Precios Altos”™. Sobre la Produccion de propiedad del
Contratista, con arreglo al Articulo 86 del Acuerdo 2 de 2017, y al Numeral D4 del Anexo D.

32.6. Aplicacion de disposiciones reglamentarias. Los articulos 87, sobre actualizacion de tarifas
y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre costos deducibles; 90, en materia
de formatos, y 91, sobre verificacion y compensaciones, todos del Acuerdo 2 de 2017, Reglamento de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, se aplican a los derechos econémicos en favor de 1a ANH
por concepto de la asignacion del drea y de la celebracidn y ejecucion del presente Contrato,.
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CAPITULO VIL INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD
33. Suministro de Informacion Técnica

El CONTRATISTA debe mantener oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del
progreso y de los resultados de ias actividades de Exploracién, Evaluacién Desarrollo, Produccion y
Abandono; a 1a ejecucion de la Consulta Previa y la obtencién y el cumplimiento de las licencias y
permisos ambientales; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecio de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades-PBC-; y, en
general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
ejecucion del o de los cronogramas.

Ademads de los documentos requeridos en otras estipulaciones de este Contrato, debe someter a la
Entidad, en condicién de Contratante, en la medida en que la misma sea obtenida y, en todo caso, antes
de la fecha de vencimiento del término de cada una de las Fases en que se divide el Perfodo de
Exploraci6n y del vencimiento del Programa de Evaluacion, toda la informacion de caracter cientifico,
técnico y medioambiental obtenida en cumplimiento del presente negocio juridico la cual deber4 ser
entregada al Servicio Geolégico Colombiano, o a quien la ANH disponga para efectos de su custodia
y conservacion, asi como cumplir Ia entrega oportuna de los informes sefialados en los reglamentos
técnicos de exploracion y produccion de hidrocarburos, incluyendo el Informe Técnico Anual - ITA.

La entrega de esta informacién ha de Ilevarse a cabo con estricta sujecién al Manual de Entrega de
Informacion Técnica vigente en la oportunidad de iniciar la Fase del Periodo de Exploracién o
Programa de Evaluacién durante la cual se ejecutd la correspondiente actividad. Para la fecha de
publicacién de los Términos de Referencia del Proceso Permanente de Asignacién de Areas que dio
origen al presente Contrato, dicho Manual estd contenido en la Resolucion ANH No. 183 de 13 de
marzo de 2013 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.

34. Confidencialidad de 1a Informacién

Salvo mandato legal o disposicion de autoridad competente, todos los datos y, en general, la
informacién técnica a que se refiere el Capitulo VIl de este anexo, producidos, obtenidos o
desarrollados como resultado de la ejecucién contractual, son estrictamente confidenciales y las dos
(2) Partes se comprometen a guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario,
contados a partir del vencimiento de aquel en el que se hubieran producido, obtenido o desarrollado, o
hasta la terminacién del contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area Contratada,
en lo que se refiere a la informacion adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.

En lo que corresponde a las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
Operaciones, el plazo serd de diez (10) Afios Calendario, contados a partir de la fecha en que deban
ser entregados a Ja ANH, en condicién de Contratante, o hasta la terminacién del Contrato o la
oportunidad de devolucién parcial o total del"Area Contratada en lo que se refiere a la informacién
adquirida en las porciones devueltas, lo que ocurra primero.
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Transcurrido el tiempo de confidencialidad que determina la presente Clausula, se entiende que EL
CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus interpretaciones,
sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha informacién. Desde este
momento la ANH podra disponer de esa informacién libremente.

Parégrafo: La regla de la presente Cldusula no se aplica a aquella informacion ni a los datos que las
Partes deban publicar o entregar a terceros, de acuerdo con el ordenamiento superior, a los que
requieran autoridades competentes con jurisdiccion sobre cualquiera de ellas; a los que impongan
normas de cualquier bolsa de valores en la que se encuentren inscritas o registradas acciones de EL
CONTRATISTA o de sociedades vinculadas a estos, a los requeridos por matrices o subordinadas,
auditores, consultores, contratistas, asesores legales o entidades financieras para las funciones o los
propésitos de su exclusivo resorte ni, finalmente, a otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que trata el articulo 18 de la Resolucion 180742 de 2012, expedida por el Ministerio
de Minas y Energia, o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos se debe poner inmediatamente en conocimiento de la otra Parte tanto
la informacién entregada como su destinatario y proposito y, de requerirse, copia del o de los
compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divulgacion de informacién no impiden que se suministre datos
pertinentes a terceros interesados en una eventual cesién de derechos contractuales, siempre que se
suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

35. Informacion Ambiental y Social

EL. CONTRATISTA mantendra oportuna y permanentemente informada a la ANH sobre el avance de
los tramites ambientales y sociales incluyendo, sin limitarse a, todo cuanto se relacione con: el inicio
de los mismos, la obtencion de las respectivas licencias, permisos y demds pronunciamientos de fondo;
el inicio de trimites administrativos sancionatorios; o la imposicién de medidas preventivas y
sanciones. Asi mismo, EL. CONTRATISTA informar4 oportunamente sobre cualquier dificultad que
se presente en el curso de estos tramites que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos
previstos.

36. Informe Ejecutivo Semesiral

Ademas de la informacion a que se refieren otras estipulaciones del presente contrato, del Manual de
Entrega de Informacién Técnica contenido en la Resolucién ANH No. 183 de 13 de marzo de 2013,
las normas que la modifiquen o sustituyan, y de la exigida por la legislacién colombiana, el
CONTRATISTA asume el compromiso de entregar a la ANH la informacién béasica y resumida de
todos los asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracién,
Evaluacién Desarrollo, Produccion y Abandono; en torno a la ejecucién de la Consulta Previa y al
licenciamiento ambiental; sobre los trabajos de proteccién al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables; respecto de la aplicacion de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC; y, en
general, acerca del cumplimiento de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la
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ejecucion del o de los cronogramas de los diferentes proyectos relacionados con el cumplimiento del
Contrato.

Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos acerca de:

a)
b)
¢)
d)
€)
)

g
h)

Prospectividad;

Produccion actual;

Ejecucidn y proyecciones para el Afio Calendario siguiente;

Personal y seguridad industrial;

Medio ambiente;

Comunidades y grupos étnicos;

Estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y
Participacion local, regional y nacional en subcontratos.

Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario o comunes siguientes al vencimiento de cada semestre Calendario. El correspondiente al
Segundo Semestre s¢ considera también Informe Anual de Operaciones

37. Reuniones Informativas

En cualquier momento durante la vigencia de este contrato la ANH podra citar a EL CONTRATISTA
a reuniones informativas.
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CAPITULO VIII, GARANTIAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
38. Garantias

EL CONTRATISTA debera entregar las siguientes garantias que se encuentran descritas en detalle en
¢l Anexo E:

a)  Garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA estd obligado a obtener y mantener vigente una
garantia de cumplimiento en los términos del Anexo E del presente contrato. El no hacerlo
constituye una causal grave de incumplimiento del mismo.

b}  Pdéliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

¢)  Seguros de responsabilidad civil extracontractual:.

d)} Fondo de Abandono.

e)  Garantia que ampara el pago del Valor Econémico de Exclusividad - VEE.

f)  Otros seguros: EL CONTRATISTA tomard todos los seguros requeridos por la ley colombiana
y cualquier otro seguro de uso comin de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo. Asi mismo, exigird a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en desarrollo
de este contrato, la obtencién y mantenimiento en vigencia de los seguros que considere
necesarios. Los costos que demande la contratacion y vigencia de estos seguros seran por cuenta
y responsabilidad de EL. CONTRATISTA.

39. Responsabilidades del Contratista

Ademas de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras clausulas
contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, EL CONTRATISTA
asume, por su exclusiva cuenta y riesgo, todas las responsabilidades inherentes, y no limitindose a las
sefialadas en este contrato, como lo son las que se determinan a continuacion:

39.1. Responsabilidad laboral. Para todos los efectos legales, y particularmente para la aplicacion
del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se constituye como unico
beneficiario del trabajo y duefio de todas las obras ejecutados en desarrollo del presente contrato y, en
consecuencia, las Partes entienden que el presente contrato no obliga a la ANH a ser solidaria con las
responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actiia como (nico empleador de los
trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades propias de este confrato y, en
consecuencia, serd responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o
contratos de trabajo, propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones
sociales, aportes parafiscales, afiliacién y pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones,
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley.

EL CONTRATISTA entrenard adecuada y diligentemente al personal colombiano que razonablemente

puede reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere factible para a realizacion
de ias operaciones de este contrato.
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En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que sefialan la
proporcién de empleados y operarios locales, nacionales y extranjeros.

En cumplimiento de la Resolucién 1796 de 2018, proferida por el Ministerio de la Proteccién Social,
EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para desarrollar cualquier
actividad o trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que deba realizarse genere riesgos
de dafio a la salud, la seguridad o la moralidad, incluidas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de Petrdleo Crudo y de Gas Natural.

Igualmente, debe cumplir las normas aplicables en materia de contratacion de menores de edad,
incluidas las contenidas en las Convenciones 138 y 182 de la Organizacién Internacional del Trabajo
- OIT-, y la Convencidn de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifio, el Cadigo Sustantivo del
Trabajo, la Ley 1098 de 2006, Cddigo de la Infancia y de la Adolescencia, y las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

39.2. Responsabilidad derivada de las operaciones. EL CONTRATISTA llevard a cabo las
operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y adecuada, técnica y
econémicamente. Se asegurard de que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en
este contrato, en las leyes colombianas, y siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petréleo.

EL CONTRATISTA seri el tinico responsable por los dafios y pérdidas que cause con ocasién de las
actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluyendo los ocasionados por sus
subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate las obras y servicios, éstos seran ejecutados a su nombre, en
razén de lo cual EL CONTRATISTA mantendra su responsabilidad directa por todas las obligaciones
establecidas en el subconirato y derivadas del mismo, de las cuales no podra exonerarse en razon de
las subcontrataciones.

LA ANH no asumird responsabilidad alguna por dafios y perjuicios causados a terceros por EL
CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos iltimos, en desarrollo
de las operaciones objeto de este contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a la ANH por las
responsabilidades derivadas de la ejecucion del presente Contrato.

39.3. Responsabilidad Ambiental. EL CONTRATISTA daré especial atencion a la proteccion del
medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias y a las Buenas
Practicas de la Industria del Petroleo. lgualmente, adoptard y ejecutard planes de contingencia
especificos para atender las emergencias y reparar los dafios de la manera mas eficiente y oportuna.

Corresponde a EL CONTRATISTA acometer los estudios de impacto ambiental necesarios; obtener
los permisos de naturaleza ambiental y para la utilizacién de recursos naturales renovables que
imponga el ordenamiento superior; solicitar, tramitar y conseguir las licencias ambientales que
amparen el desarrollo de todas las actividades inherentes a la ejecucién contractual requeridas para la
realizacion de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y Produccion que lo impongan;
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satisfacer los requisitos para el efecto; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las actividades de
Abandono, asi como los términos y condiciones de permisos, autorizaciones y licencias.

EI tramite normal de licencias ambientales no servird como justificacion para solicitar prorrogas o
suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos,
EL CONTRATISTA deber4 informar sobre el inicio y avances de la gestién que adelante para el
cumplimiento de esta obligacion.

Se considera oportunamente iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental, cuando se sometan
a la Entidad los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud de inicio del trdmite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y/o,

b) Constancia de solicitud de inicio de tramites para la obtencién de permisos, concesiones o
autorizaciones, requeridos para la obtencion de la licencia ambiental.

) Para los que requieren permisos ambientales: Constancia de solicitud de inicio de tramites

para la obtencién de permisos, concesiones o autorizaciones para el desarrollo de las
actividades contractuales.

Si EL CONTRATISTA falta a Ia diligencia debida en los tramites respectivos no podré invocar ante
la ANH retrasos en la obtencién de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones como
fundamento para acceder a una prérroga o suspensién de las obligaciones contenidas en el contrato,
ni ante la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales,
EL CONTRATISTA se abstendra de realizarla mientras no los obtenga. Sin la aprobacion de los
estudios de impacto ambiental y la expedicién de las licencias ambientales correspondientes, o
cualquier otro requisito, EL. CONTRATISTA no podré iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente contra EL
CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su cargo seran causal de
terminacion del contrato por incumplimiento cuando, como resultado de las mismas, pueda verse
afectado ¢l cumplimiento de obligaciones materia de ejecucion de este contrato

EL CONTRATISTA informar4 a LA ANH sobre los aspectos ambientales de las Operaciones que
esté adelantando, de la aplicacién de los planes preventivos y de los planes de contingencia; y sobre
el estado de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de
permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, segiin sea el caso.

40, Obligaciones Eticas Morales y de Responsabilidad Social Empresarial
En forma‘acorde con las disposiciones nacionales e internacionales sobre adopcion y ejecucion de
politicas corporativas en esta materia, EL CONTRATISTA debe desarrollar las actividades y

Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos a su cargo,
fundados en valores éticos; el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas; la sociedad, las
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comunidades y el ambiente, y la proteccion de la diversidad e identidad cultural de Grupos Etnicos, asi
como emprender acciones que contribuyan al progreso econémico y social de unas y otros; y al
desenvolvimiento sostenible e incluyente

41. Indemnidad

El Contratista indemnizara, defenderd y mantendra indemne a la Nacion, en condicidn de propietaria
de los recursos del subsuelo, y a la ANH, en calidad de Contratante, y a sus empleados y propiedades
por concepto de cualquier reclamo, accién, demanda, sancién y/o condena que llegue a iniciarse o
imponérseles por cualquier reclamo o acciéon derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y
ejecucion de este contrato por EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y
representantes. EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por los dafios o pérdidas causadas a
terceros por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrallo y ejecucion del contrato.

Corresponde por tanto a EL CONTRATISTA asumir las consecuencias de tales acciones u omisiones,
por concepto de dafios o pérdidas de cualquier naturaleza, causados a la Nacién, a la ANH, y a terceros,
o a bienes de los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Naci6n y/o de la ANH, incluidos
los costos y gastos asociados, asi como cancelar cualesquiera sanciones y condenas, lo mismo que la
indemnizacién de perjuicios de todo orden que llegue a imponerse, todo con arreglo al ordenamiento
superior y las correspondientes determinaciones, debidamente ejecutoriadas o en firme.
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IX DPEVOLUCION DE AREAS

42. Extincién de derechos

Los derechos emanados de este contrato se extinguirdn en las Areas en Exploracién, Evaluacion y
Produccidn, en todos los casos previstos en este contrato como causales para el efecto, asi:

a) Por renuncia debidamente aceptada.

b) Por vencimiento del término del Periodo de Exploracién o de sus prérrogas o extensiones, sin
que se hayan realizado Descubrimientos.

¢) Por vencimiento del Periodo de Produccion.

d) En el evento pactado en el numeral 9.2 del Anexo A del Contrato “Descubrimiento No
Comercial”, de 1a Clausula 9, sobre Declaracion de Comercialidad del mismo anexo.

e) En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga devoluciones
parciales o totales de Areas, en las 4reas objeto de devolucion.

En cualquier momento EL. CONTRATISTA pedra hacer devoluciones parciales del Area Contratada,
siempre y cuando na se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato.
En estas 4reas, una vez devueltas, se extinguen los derechos emanados del contrato. Si tales
devoluciones voluntarias se efectian durante la vigencia del Periodo de Exploracidn, se acreditardn
para efectos de cualquier devolucion obligatoria de areas.

43. Delineacién de las Areas Devueltas

Las devoluciones voluntarias deben comprender €l menor mimero viable de poligonos, limitados por
lineas en direccién norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo posible, el sistema de cuadricula adoptada
por la ANH, en coordenadas referidas al datum MAGNA SIRGAS, origen Bogotd. En su defecto, las
lineas rectas de delimitacion deben coincidir en sus vértices con los vértices de la cuadricula.

44. Restauracion de las Areas Devueltas o con derechos extintos

Es deber de EL. CONTRATISTA realizar todas las actividades requeridas para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de
las Operaciones de Exploracién y Evaluacidn, asf como cumplir oportuna, eficaz’y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono de conformidad con lo dispuesto en la legislacion colombiana y
en este contrato. '

45. Formalizacién de las Devoluciones De Areas o de dreas con derechos extintos
Toda devolucién de Areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada

por las Partes dentro de los tres (3) meses siguientes a la extincion del derecho. De no ser posible lo
anterior, LA ANH la formalizard mediante acto administrativo.
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CAPITULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS
46. Condiciones Resolutorias

En los casos en los que se requiera el cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o
periodo, o dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacién de una fase o periodo, LA ANH
podré resolver el contrato si no se cumple la condicion, sin lugar a restituciones en favor del Contratista.
Para el efecto, la ANH comunicard por escrito a EL CONTRATISTA para que en un término de diez
(10) dias calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion
razonable, LA ANH resolveri el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo alguno.

Las condiciones a que se refiere esta clausula son:

a)  No constitucion de la garantia que cubra el pago del Valor Econémico de Exclusividad.

b)  El incumplimiento de las obligaciones de la Fase Preliminar.

¢) La no constitucion de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo establecido en el
contrato, cuando asi se requiera.

d) Laomisién injustificada en la entrega de las garantias previas para el inicio del Contrato, de una
fase o periedo del mismo.

e)  Laomisi6n injustificada en la entrega del Plan de Exploracion dentro de los plazos sefialados en
la Cldusula 6 del Anexo A del presente Contrato.

47. Procedimiento de Incumplimiento

En el evento en gue durante la ejecucién del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)
obligaciones y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las Partes convienen reciprocamente
que se causaran multas segiin la Clausula 48 del presente anexo, y/o se daré lugar a la terminacion del
Contrato, para lo cual la ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:

Cuando se advierta un posible incumplimiento contractual, la ANH asi lo informard a EL
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dard cuenta del o de los hechos, las pruebas que los
acrediten o las razones de la vulneracién de las estipulaciones contractuales. Si dentro de los veinte
(20} Dias Habiles signientes al recibo de la correspondiente comunicacién EL. CONTRATISTA no
presenta objecién mediante escrito motivado y debidamente soportado, se entenderd que acepta la
existencia del incumplimiento.

Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentdé incumplimiento, o que el
incumplimiento se¢ encuentra debidamente justificado, asi lo expondrd en escrito motivado y
debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo término sefialado en el parrafo
precedente.

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que llevaron al
incumplimiento de ELL. CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de sesenta (60) Dias
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adicionales desde la ultima comunicacién de la ANH, relativa a la aceptabilidad del incumplimiento,
para cumplir la respectiva obligacién objeto de! incumplimiento para subsanarlo. Si este plazo es
insuficiente para cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podra conceder un plazo adicional para
este propésito. En todo caso EL. CONTRATISTA, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes al
recibo de la comunicacién en que la ANH le otorgue el plazo para subsanar el incumplimiento,
presentara las garantias necesarias por el plazo que se otorgue para subsanar el incumplimiento y seis
(6) Meses mas. De lo contrario, el plazo otorgado no serd vélido y procederd la declaracion de
incumplimiento.

En ning(in caso el plazo contemplado en esta Clausula para subsanar el incumplimiento constituye una
prérroga del plazo pactado para la respectiva fase contractual, ni modifica los plazos de las fases
siguientes del periodo de exploracidn.

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no son aceptables
para LA ANH, EL. CONTRATISTA no dispondra de plazo adicional alguno para subsanar el
incumplimiento.

Si la ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables, o cuando
habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo no se subsané dentro del
plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del incumplimiento,
la ANH determinara si impone multa o da por terminado el contrato, de acuerdo con las clausulas
correspondientes.

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estardn sujetos a los recursos
de Ley.

La declaratoria de incumplimiento no limita de ninguna manera los derechos y potestades de la ANH
para imponer y cobrar multas, hacer efectiva las garantias, terminar el contrato por incumplimiento de
EL CONTRATISTA, terminarlo unilateralmente o declarar su caducidad.

48. Multas

Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido cualquier incumplimiento LA ANH podra
imponer Multas que conminen a la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA.

En el evento que la ANH opte por la imposicién de Multas cuando se trate de obligaciones con cuantia
determinada, éstas podran imponerse de forma sucesiva hasta el cumplimiento de la obligacién, hasta
igualar el monto del valor de la actividad incumplida. Para el caso de obligaciones con valor
indeterminado se causardn multas de hasta cincuenta mil délares de los Estados Unidos de América
(US$ 50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la segunda vez, y
asi sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas causadas, hasta igualar el valor de
la garantia.
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Vencidos los términos sefialados por LA ANH para el pago de Multas y/o el cumplimiento de las
respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL CONTRATISTA sin que este haya cumplido las
respectivas obligaciones, LA ANH podré dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato.

48.1. Ejecucifn de la garantia para el pago de las multas impuestas, Las multas que imponga la
ANH conforme al procedimiento a que se refiere la Clausula 48 del presente anexo, se haran efectivas
directamente por la ANH, pudiendo acudir para el efecto, entre otros medios a la ejecucion y cobro de
las garantias presentadas por EL CONTRATISTA.

48.2. Informacién de multas. Cuando se requiera, la ANH enviara a otras entidades copia de los
actos administrativos en firme, por medio de los cuales haya impuesto muitas y sanciones.

48.3. Derecho a indemnizacién plena. Ni [a imposicion y cobro de multas, ni la ejecucion total o
parcial de las garantias para su pago, constituyen una limitacion de responsabilidad, ni podrén
interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a 1a ANH de
reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas
imputables a EL CONTRATISTA.

Adicionalmente, ni la imposicién y cobro de multas, ni la ejecucion total o parcial de fas garantias para
su pago por parte de la ANH, exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones
adquiridas con la suscripcion de este Contrato.

49, Procedimiento aplicable a otras actuaciones de ta ANH

El procedimiento previsto en la Cldusula 47 del presente Anexo del contrato referente a la declaratoria

de incumplimiento, en lo que resulte aplicable y con los ajustes que se requieran, serd igualmente
utilizado en el ejercicio de potestades excepcionales.
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CAPITULO XI. TERMINACION DEL CONTRATO
50, Terminacion

El Contrato termina por las causales establecidas en el mismo. Como consecuencia de la terminacion
del contrato se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones y prestaciones contraidas, salvo
aquellas que han de permanecer vigentes hasta la liquidacion definitiva de los compromisos reciprocos,
y, atn después, hasta la prolongacién de sus efectos, tal es el caso de las obligaciones monetarias, de
provisién de garantias, asi como en los casos del amparo de obligaciones laborales y del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, dafios ambientales y polucion, con las consecuencias
adicionales previstas para cada una, de manera que procede, por tanto, tal liquidacion definitiva.

51. Causales de Terminacién Ordinaria
Son causales de Terminacion Ordinaria de este contrato, las siguientes:

a)  Renuncia de EL. CONTRATISTA una vez haya sido aceptada por la ANH, sin dbice de la
satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal aceptacién y
demas efectos estipulados contractualmente.

b)  Acuerdo de las Partes, en cualquier oportunidad durante su vigencia.

¢)  Vencimiento del Plazo de Ejecucion, incluidas eventuales prérrogas.

d) Al vencimiento del Periodo de Exploracion, sin que EL CONTRATISTA hubiera radicado en
la ANH Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cldusula 7 del Anexo A del presente contrato,
en caso de que no haya en el contrato Areas en Evaluacién o Declaracién de Comercialidad
vigentes.

e) A la culminacién del Periodo de Exploracion, si EL CONTRATISTA ha radicado Aviso de
Descubrimiento, pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacion en los
términos y condiciones sefialados en el numeral 8 del Anexo A, en caso de que no haya en el
contrato otras Areas en Evaluacion o Declaracién de Comercialidad vigentes.

f) Vencimiento del Programa de Evaluacion o renuncia en el curso del mismo, en cuyo caso
terminan los efectos del contrato, exclusivamente respecto del Area en Evaluacion para la cual
se hubiera extinguido el plazo o se haya presentado renuncia.

Parigrafo: Salvo en el caso previsto en el literal f), se extinguen los derechos sobre la totalidad del
Area Contratada, o de las Areas en Evaluacién, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe acreditarse
mediante comprobacién de que, si hay Pozos perforados, estos han sido debidamente taponados y
abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas, y que se han
llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y restauracién ambiental, de conformidad con la
normatividad aplicable y con el presente conirato.
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52. Terminacién por incumplimiento

Ademds de las pactadas en otras cldusulas del presente contrato, son causales de terminacién por
incumplimiento de EL CONTRATISTA, las que se relacionan a continuacion:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

i)

D

k)

Realizar actividades bajo el presente contrato sin haber obtenido los permisos, autorizaciones,
concesiones o licencias ambientales que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran
para ello.

Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este contrato.
Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de informacién técnica
resultante de las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrolio y Produccion.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Desarrollo o Produccién durante seis (6) meses
consecutivos en un Area de Produccién. En estos casos, terminardn los efectos del contrato
respecto del Area de Produccién en la que se hubiere presentado la suspension de las
Operaciones.

No establecer sucursal o no modificar la establecida, cuando ello se requiera por la ANH,
transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.
Omisién injustificada en la constitucién y sometimiento oportuno de cualquiera de las garantias
y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y condiciones establecidos por
el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados en este contrato.

Omitir de manera injustificada la entrega y ejecucién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades en los términos sefialados en la Cldusula 29 del presente anexo.

Omitir injustificadamente la entrega eficaz y eficiente del Plan de Exploracién dentro del plazo
estipulado en el Clausula 6 del Anexo A del presente contrato.

No mantener el Operador el porcentaje minimo de participacion e interés en el contrato, en
eventos de cesion a otro integrante de EL. CONTRATISTA Plural o a un tercero. Esta causal no
aplicaré para el Operador Designado.

Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante, o
llevar a cabo fusion o escisién de EL CONTRATISTA, del Operador y/o de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de Contratistas
Plurales, sin autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, o no informar a la ANH cualquiera
de las referidas transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica de EL
CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de EL CONTRATISTA plural que hubiera
acreditado los requisifos de Capacidad Econémico Financiera, o llevar a cabo operaciones de
fusién o escision, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH, asf como no informar
a la ANH cualquiera de las referidas transacciones, en los términos previstos en el presente
contrato.

Ceder o transferir bien el presente contrato, total o parcialmente, o bien la participacion e
intereses de cualquier integrante de EL. CONTRATISTA Plural, sin autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANH, v/o sin haber dado estricto cumplimiento a los demaés requisitos previstos
en las Cldusulas 68 y 69 del presente anexo, asi como subcontratar, también total o parcialmente,
la Operacién del mismo.
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m) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidacién y de pago de
Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH, durante més de seis (6) Meses
después de las fechas previstas en el presente contrato.

n)  Persistir en la omisién injustificada en el cumplimiento de una obligacion contractual
transcurridos dos (2) Meses de la imposicién de la multa en firme por estos mismos hechos.

83, Terminacion Unilateral

En aplicacién de la cliusula excepcional previstas en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993 en lo
pertinente, la ANH unilateralmente, mediante acto administrativo debidamente motivado y aplicando
al efecto el procedimiento previsto en la Clausula 47 del presente Anexo, podra deciarar terminado el
mismo en el ejercicio de su potestad excepcional, en cualquier momento, en los siguientes casos:

a)  Por iniciacién de un proceso liquidatario de EL CONTRATISTA, segiin la legislacion del pais
de origen de la persona juridica CONTRATISTA, incluyendo la quiebra, la liquidacién
voluntaria o forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincién de personeria juridica.

b) Por embargo judicial d¢ EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento del
contrato.

¢) Cesacion de pagos, embargo judicial, litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso, u
otra situacién o contingencia semejante de EL CONTRATISTA, siempre que se compruebe que
afecta gravemente el cumplimiento del negocio juridico con la ANH.

En los anteriores eventos, la ANH se reserva el derecho de establecer la suficiencia de las provisiones
y/o cauciones constituidas para respaldar su eventual materializacién, y/o de exigir garantia adicional.
I.a ANH puede también autorizar la cesién del contrato o de los intereses de la persona afectada en
favor de un tercero que redina las mismas o mejores condiciones de Capacidad del cedente.

Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas juridicas y/o naturales, las
causales de los numerales anteriores se aplicardn cuando ellas afecten gravemente el cumplimiento del
contrato.

54. Terminacién Obligateria y Caducidad

La ANH declarara la terminacién unilateral, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato
ante la ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley
418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, en la
Ley 40 de 1993, en las leyes que las sustituyan o reformen, o en las que se promulguen sobre este
asunto.

55, Inventarios

EL CONTRATISTA efectuard inventarios fisicos de los equipos y bienes concernientes a las
Operaciones de Produccién, con intervalos razonables, por lo menos cada tres (3) afios calendario,
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clasificdndolos segiin sean de propiedad de EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendré el
derecho de estar representada cuando se efectilen tales inventarios. Para este efecto, EL
CONTRATISTA avisard a LA ANH con una antelacién no inferior a quince (15) dias calendario

56. Disposicion de Activos

EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta
el Punto de Entrega y que no sean indispensables para mantener las condiciones de produccién
existentes. No obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) afios del Periodo de Produccion
de cada Area de Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA requeriré la aprobacion previa de LA ANH para
efectuar tales disposiciones.

57. Reversion de Activos

Cuando por cualquier causa terminen los derechos y obligaciones operativas respecto de algin Area
de Produccion, EL CONTRATISTA dejard en buen estado los pozos que en tal época sean productivos
y las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasara gratuitamente a la ANH con
las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de 1a produccion hasta el Punto de Entrega, aunque
tales bienes no se encuentren dentro de la respectiva Area de Producci6n.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de Produccién, si
la terminacién tiene lugar por la causal a) de la cldusula 51 del Anexo A Condiciones Generales, antes
de cumplirse los primeros diez (10) afios del Perfodo de Produccién, EL. CONTRATISTA tendra la
obligacién de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el término de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha del ofrecimiento LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL
CONTRATISTA podra disponer de ellos libremente. Si la terminacién tiene lugar transcurridos los
primeros diez (10) afios del Periodo de Produccidn, tales bienes pasarin gratuitamente a LA ANH. En
los demés casos, estos bienes revertirdn gratuitamente a LA ANH.

LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccién en tal época, deberdn ser
abandonados y cuales continuardn en produccion.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacién de los bienes serd sometido al
procedimiento sefialado en el Capitulo XII del Anexo A-Condiciones Generales.

En caso de reversion de activos productivos, EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH,
o a quien ella indique, la licencia ambiental y los recursos econdmicos necesarios para atender las

obligaciones de Abandono. La aplicacién de esta Clausula no implicard una sustitucién patronal entre
EL CONTRATISTA y LA ANH.

57.1. Vehiculos de financiacién de proyectos. EL CONTRATISTA transferira gratuitamente a LA
ANH, a la devolucién del 4rea o a la terminacién del contrato cuando una u ofra tengan lugar
transcurridos los primeros diez (10) afios del Periodo de Produccién, todos los derechos derivados de
contratos bajo la modalidad de financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion,
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Operacion y Reversién de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate
and Transfer") y similares que, a la terminacion de los mismos, establezcan la obligacion de transferir
la propiedad de bienes, equipos ¢ instalaciones a EL CONTRATISTA. En tode caso, en el evento que
dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del Periodo de Produccion, requerirén para su
celebracion la autorizacion de LA ANH.

58. Obligaciones Posteriores

Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de
cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre si y frente a terceros, asi como las contraidas
en este contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas y
dafios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y cuando, por causas
imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y compensaciones de tipo legal

59. Abandono

En todos los casos en que haya lugar a la devolucion de dreas, EL CONTRATISTA programara y
realizara todas las actividades de Abandono de conformidad con la legislacién colombiana, el Acuerdo
2 de 2017 y los reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energia, y observando las Buenas
Précticas de la Industria del Petréleo.

Dentro de los sesenta {60) Dias siguientes a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de dreas de
Exploracién o de las Areas de Evaluacién, EL CONTRATISTA iniciaré el proceso de Abandono, a
satisfaccién de la ANH y de las demds autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido sin
justificacion.

60. Acta de Terminacion

Dentro de los seis (6) Meses siguientes a la terminacion del presente contrato por vencimiento del
plazo de ejecucién o por cualquier otra causa legal o contractual, las Partes formalizaran la terminacion
del Contrato, para lo cual suscribirdn la respectiva acta. Si dentro del plazo anteriormente indicado las
Partes no han suscrito €l acta respectiva o no han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma,
la ANH liquidard unilateralmente ¢l contrato, una vez agotados los esfuerzos para disponer de toda la
informacién necesaria para este efecto, dentro de los seis (6) Meses siguientes al plazo anterior, sin
perjuicio de los recursos y acciones de ley o de la aplicacién de los instrumentos alternativos de
solucién de conflictos, de ser procedentes, y le informard y exigird a EL CONTRATISTA sobre la
existencia o no de obligaciones pendientes.
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. . |
CAPITULO XIL SOLUCION DE CONTROVERSIAS
61. Instancia Ejecutiva

Toda diferencia o desacuerdo de origen contractual que surja seré solucionada por el més alto ejecutivo
de EL CONTRATISTA en Colombia y ¢l alto ejecutivo designado por el Presidente de J]a ANH.

Si en el término de treinta (30) Dias calendario, contados a partir del aviso escrito por cualquiera de
las Partes, prorrogables de muto acuerdo, el desacuerdo afin no se ha resuelto, el asunto sera sometido
al mds alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucién
conjunta,

Si dentro de los treinta (30) Dias calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes haya
solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes mencionados, término
prorrogable de muto acuerdo entre las Partes, estas llegaren a un acuerdo o decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) Dias calendario después de logrado dicho acuerdo o decision se
suscribird el acuerdo o la decision adoptada.

El inicio de la Instancia Ejecutiva no faculta a las Partes para suspender unilateralmente la ejecucién
de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las facultades ajenas al derecho
comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

62. Desacuerdos

Si dentro de los citados treinta (30) Dias los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia)
no llegaren a un acuerdo o decisién, o si dentro de los mencionados quince (15) Dias no suscribieren
el acuerdo o decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a los mecanismos previstos en
esta Clausula, seguin el caso, de la siguiente manera:

62.1. Desacuerdo Técnico. Si se trata de un desacuerdo téenico, serd sometide al dictamen de
expertos, designados asi: uno principal por cada Parte y, un tercero designado por los dos expertos
principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticién de cualquiera de las Partes, dicho tercero serda
nombrado por la asociacion de profesionales mds afin al objeto de la controversia, que sea cuerpo
técnico,consultivo del Gobierno Nacional, con sede en Bogota D.C. - ..

1

Una vez los expertos hayan sido nombrados: ‘

a)  Los expertos emitirdn su concepto en un plazo de treinta (30) Dias a partir de su nombramiento.
Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las Partes. A solicitud de los
expertos, las Partes pueden conceder una ampliacién del plazo inicial.

b)  Las Partes entregardn toda informacion pertinente que los expertos puedan considerar necesaria.

¢}  Las Partes enfocaran y delimitardn las materias que son tema de la experticia.

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serdn pagados por partes iguales por las Partes.
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e) Ll concepto se emitird por mayoria y serd obligatorio para las Partes con los efectos de una
transaccion.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Técnico no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comin y excepcionales con las que cuenta la ANH

62.2. Desacuerdo Contable. Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al dictamen de
expertos, quienes deberén ser contadores plblicos titulados, designados asi: uno por cada Parte y un
tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre éstos, y a peticion de cualquiera de
las Partes, dicho tercero serd nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez
nombrados los expertos, se procederd de manera similar a lo estipulado en el numeral anterior.

El inicio del procedimiento de Desacuerdo Contable no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibird el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

62.3. Controversia en cuanto a Ia naturaleza. En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la
calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerara de tipo legal y el proceso arbitral
determinard en primera instancia qué clase de desacuerdo es, para proceder en consecuencia con esta
determinacion.

63. Amigable Composicion

Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores para definir todas aquellas
controversias respecto de las cuales ya se haya surtido la Instancia Ejecutiva y que también sean
susceptibles de Arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 64 del presente anexo. Dentro
de los diez (10) dias siguientes a la culminacién formal de la instancia ejecutiva, si el desacuerdo
persiste, la parte interesada debera informar por escrito a la otra su intencion de iniciar el mecanismo
de Amigable Composicién.

El panel de Amigables Componedores decidird en derecho, de manera vinculante e imparcial, las
controversias que surjan entre las partes, sin perjuicio de que cualquiér otra controversia pueda ser
sometida a este mecanismo de solucién, previo acuerdo entre las Partes.

63.1. Panel de Amigables Componedores. Los miembros del panel de Amigables Componedores
serdn escogidos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario siguientes a la fecha de
comunicacién de [a intencién de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion,
que serd administrado y tendré sede en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio
de Bogotd y le ser4 también aplicable el Reglamento de dicho Centro, de acuerdo con Jas siguientes

regias:

a) Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacion de la intencion
de la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicion, cada una de las Partes
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elaborara una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de cinco (5) profesionales en Geologia,
Ingenieria de. Petréleos, Economia, Finanzas, Derecho y dreas afines y que cuenten con una
Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en asuntos del sector de los
Hidrocarburos y/o energético , que deberd remitir a la otra parte dentro de dicho término. Dentro
de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la remisién de las listas, la parte contraria seleccionara
un miembro de la lista que integrara el panel de Amigables Componedores. Los dos amigables
componedores seleccionados, elegirdn de las listas presentadas un tercer miembro del panel.

b) Dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha de comunicacion de la intencién de
la parte interesada de iniciar el mecanismo de Amigable Composicién, la ANH remitird
comunicaciéon al Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de Bogota en el
que delegard a dicho Centro la eleccién de un miembro del Panel de Amigable Composicién para
dirimir la controversia, mediante sorteo que se realice de las listas del Centro de acuerdo con ¢l
Reglamento vigente, y que adicionalmente se restrinja a profesionales en Derecho que acrediten
una Experiencia profesional especifica de ocho (8) afios en el sector de los Hidrocarburos. No
obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se realice podrin tener la opcién de rechazar
hasta dos (2) designaciones por cada una de las partes.

63.2. Se entienden incorporadas al presente articulo las disposiciones sobre el Deber de Informacién
contenidas en el Reglamento de Amigable Composicién de la Camara de Comercio de Bogota.

63.3. El panel de Amigables Componedores permanecerd activo desde el momento de la
designacion de sus miembros y hasta la fecha en que se notifique su decisién a las partes. Todos los
documentos, la informacién que sea puesta en conocimiento del panel, la deliberacion y la decisién
final qué se adopte estd sujeta a Confidencialidad de conformidad con la Cldusula 34 del presente
anexo

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendran relacion laboral alguna con las
Partes. Su vinculacion al presente contrato se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para
la figura del panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

63.4. En caso de renuncia o falta absoluta de un integrante del panel de Amigables Componedores,
éste debera ser sustituido dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes al recibo de la renuncia de
conformidad con la Parte o mecanismo que lo designé segin lo regulado en la Clausula 63.1. anterior.

63.5. El panel de Amigables Componedores tendréd un plazo maximo de treinta (30) Dias Habiles
para definir la controversia, los cuales se contardn a partir del dia siguiente a la formulacion de la
misma; vencido este plazo sin decision del panel, el mecanismo pierde competencia para resolver la
controversia especifica, la cual podra ser sometida por cualquiera de las partes ante tribunal de
arbitramento como se dispone en la Clausula 64. Este plazo podra ampliarse a solicitud del panel,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las Partes.
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63.6. El inicio del procedimiento de Amigable Composicion no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las
facultades ajenas al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.

63.7. Al definir la controversia, el Amigable Componedor podré interpretar el contenido del presente
Contrato, pero en ningiin caso podrd con su decisién, subrogar, modificar, sustituir, aumentar,
adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

El panel de Amigables Componedores no tendrd competencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de las facultades ajenas al derecho comiin, ni de facultades exorbitantes, de que
goza la ANH, Las decisiones del panel de Amigables Componedores una vez adoptadas, serdn
irrevocables, siempre y cuando sean juridicamente viables.

Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la controversia podrén ser
sometidas al conocimiento de la jurisdiccién arbitral, s6lo en los casos que se refieran a una eventual
causal de nulidad o rescision de la decisién, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable

64. Cliusula Compromisoria de Arbitraje Nacional

64.1. Aplicacién y Naturaleza. Salvo que en el presente contrato se disponga otra cosa, cualquier
diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a la interpretacion del presente contrato
siempre y cuando la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o relacionado con la
celebracidn, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacién del mismo, puede ser sometido por
cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje Institucional, que debe
fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y con arreglo al procedimiento
establecidos en la Ley 1563 de 2012, en especial, al dltimo inciso del articulo 1.

64.2. Integracién y Designacién. El Tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros, que deben
reunir las condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley 1563 de 2012, y, ademis,
tener experiencia comprobada en asuntos relativos a la Exploracién y Produccion de Hidrocarburos.
Han de ser designados de comiin acuerdo por las Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
mas 4rbitros, el o los faltantes serdn seleccionados por ¢l Centro de Arbitraje y Conciliacién de la
Camara de Comercio de Bogot4, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3. Requisitos. El Tribunal debe aplicar la legislacién colombiana, sesionar en Bogota, en el
referido Centro y conforme a su reglamento, desarrollarse en idioma Espafiol, y la ley de Fondo sera
la ley de la Republica de Colombia.

64.4.  Elinicio del procedimiento de Arbitraje no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucion de las obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibiré el ejercicio de las facultades ajenas
al derecho comiin y excepcionales con las que cuenta la ANH.
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64.5. Exclusién. No pueden someterse a este instrumento alternativo, todos aquellos asuntos
expresamente excluidos del mismo por el presente contrato, ni la interpretacion de las estipulaciones
que los determinan.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias excluidas por
Ia ley y por este Contrato de la aplicacién de la Clausula Compromisoria, deben someterse a la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el Cédigo de la materia v las demds
leyes aplicables.

64.6. Notificacién a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. Cualquier actuacion
que dé inicio al tramite arbitral deberd comunicarse a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del
Estado de la Replblica de Colombia, sin que por ello se entienda que aquella adquiera la condicién
sustancial de parte en dicho procedimiento arbitral.
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CAPITULO XIII. DISPOSICTONES VARIAS
65. Aplicacién del Régimen Superior y Resfricciones

L.as Operaciones de Exploracién y Produccién de Hidrocarburos deben desarrollarse con sujecion a las
normas superiores én materia ambiental y social y respetar el patrimonio arqueolégico de la Nacidon.

En la ejecucion de sus actividades, EL. CONTRATISTA deberd efectuar la debida diligencia ambiental
y social, respetar las normas y principios de Derechos Humanos y prevenir, reducir, mitigar y dar
correcto manejo a los riesgos sociales, ambientales y econémicos que afecten en forma negativa el
ambiente y las comunidades asentadas en los municipios en los que se ejecutan. Para este efecto,
ademas debe ejecutar el Programa en Beneficio de las Comunidades -PBC, de acuerdo con los
lineamientos que imparta el Consejo Directivo y que adopte la ANH de conformidad con el Decreto
714 de 2012

66. Precios para Abasiecimiento Interno

Cuando EL CONTRATISTA sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de
refinacion para el abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional,
en la forma establecida en la Resolucién N° 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida por el
Ministro de Minas y Energia, o en cualquier disposicion legal o reglamentaria que la modifique o
sustituya. Tratdndose de Gas Natural, ha de aplicarse lo dispuesto por el Articulo 2.2.2.2.38 del Decreto
1073 de 2015 y por la Resoluciéon CREG 041 de 2013, o la norma legal, o reglamentaria y/o regulatoria
que los modifique, adicione o sustituya.

67. Bienes y Servicios Nacionales

Para la ejecucién del presente Contrato, en igualdad de condiciones competitivas de calidad,
oportunidad y precio, EL CONTRATISTA daré preferencia a los oferentes de bienes y servicios de
origen nacional

68. Derechos de Cesién

EL. CONTRATISTA no esta facultado para ceder o transferir, ni parcial ni totalmente, sus intereses,
derechos, obligaciones y compromisos adquiridos o contraidos en razén del presente contrato, ni, en
general, su posicién contractual, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH y solamente
con sujecién a las siguientes reglas:

a) De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran contratistas plurales, es
requisito esencial que el Operador mantenga, como minimo, el treinta por ciento (30%) de su
participacion en el negocio juridico y que con la cesion se conserven las condiciones de Capacidad
que dieron lugar a la Habilitacion y a la adjudicacion del contrato.
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b) La cesion de participaciones de integrantes de contratistas plurales dentro de la correspondiente
asociacion, en favor de terceros, impone la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo
o convenio de colaboracién empresarial, o de las participaciones en la sociedad prometida, que
requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitacion que se
consigna en el anterior numeral, y que debe recaer siempre en persona juridica que reiina, cuando
menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico Financiera, Técnica y
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que dieron
lugar a la asignacién del Area y a la celebraci6n del contrato.

¢) El Operador esta obligado a mantener una participacién minima del treinta por ciento (30%) en la
asociacién de que se trate.

d) La cesidn total o parcial del contrato tiene también que recaer siempre en persona juridica que
refina, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Econémico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que
dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracién del contrato.

69. Obligacion de informar otras transacciones.

Conforme al Acuerdo 2 de 2017, las siguientes transacciones requieren informar previa y expresamente
por escrito a la ANH y el pronunciamiento también expreso de esta Gltima, destinado exclusivamente
a establecer que se mantienen las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la Habilitacion, a la
adjudicacion del contrato y a la asignacion del Area:

Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante de EL
CONTRATISTA o de cualquiera de los integrantes de coniratistas plurales, asi como eventos de
fusién o escisién de EL CONTRATISTA, del Operador, y/o de quien o quienes hubieran acreditado
los requisitos de Capacidad Econdmice Financiera, en casos de Proponentes Plurales, en todos los
eventos salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Todo evento de cesion o transferencia total o parcial de las participaciones en la persona juridica de
EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado
los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, salvo las sociedades inscritas en bolsas de valores.

Las fusiones o escisiones de la persona juridica de EL CONTRATISTA, el Operador u otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econémico Financiera,
iguaimente salvo sociedades inscritas en bolsas de valores.

69.1. Procedimiento. E1. CONTRATISTA debe solicitar la correspondiente autorizacién o
presentar la comunicacion de informacion formal ante la ANH con indicacion de la naturaleza, objeto
y demds elementos de la transaccion propuesta; la minuta del negocio por celebrar si se trata de cesién
total o parcial del negocio juridico, y la determinacién precisa de todas las condiciones de Capacidad
del cesionario o de la persona juridica que resultaria de alguna de las transacciones previstas en esta
Cléusula, con todos los documentos exigidos en el Reglamento de Contratacion de Ia Entidad y en los
Términos de Referencia del certamen que dio lugar al contrato gue proyecta cederse total o
parcialmente ¢ cuyoe contratista individual o plural se plantea modificar o proyecta someterse a
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transaccién contemplada en esta Clausula; y, la minuta de reforma al convenio de asociacion o de
cesién de derechos societarios correspondiente,

La ANH dispone de noventa (90) Dfas Calendario siguientes al recibo de la solicitud presentada en
forma completa para pronunciarse sobre la misma. En el evento de que la ANH no se pronuncie dentro
de dicho término, la solicitud se entenderd aprobada, siempre y cuando el cesionario redna las
condiciones exigidas para el efecto. En todo caso, la ANH se reserva la facultad para verificar la
informaci6n suministrada. En caso de encontrarse documentacién no comprobable ¢ acreditable frente
a la ANH, la ANH iniciard Proceso para la Declaracion de Incumplimiento cuya consecuencia serd la
Terminacion del Contrato.

De requerirse documentos no acompafiados, modificacion de los sometidos, y/o informacién no
suministrada, la Entidad pedirda a EL CONTRATISTA introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la radicacién de todos
los requisitos exigidos.

La no aprobacién expresa o técita de la solicitud no es considerada desacuerdo o controversia
susceptible de arbitraje

70. Fuerza Mayor y Hechos de Terceros

Para efectos de este contrato, Fuerza Mayor es el imprevisto que no es posible resistir como una ley,
un acto de autoridad, un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto malintencionado de terceros, o
similares.

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros se consideraran
eximentes de responsabilidad y suspenderdn el cumplimiento de las obligaciones no financieras
afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando constituyan una causa fuera del control de la parte
afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte Ia irresistibilidad y el caracter de impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderd durante todo el tiempo que
cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente, por circunstancias
constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera como sigue:

70.1.  Aviso. Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales circunstancias, dara
aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias calendario siguientes, invocando esta Clausula y
entregando las justificaciones apropiadas, especificando la naturaleza de las circunstancias que se
presentan, la forma como se afecta el cumplimiento de obligaciones, el periodo estimado de
impedimento de las actividades y cualquier otra informacién que permita demostrar la ccurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.
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70.2. Aceptacion y suspensién temporal de las obligaciones. Dentro de los treinta (30) Dias
Hidbiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por escrito aceptando o no la
circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptacidn se suspenderan los plazos para el
cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este caso, la suspensién tendra lugar a partir del
momento en gue ocurrié el hecho invocado como causal de exoneracion.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera provisionalmente aceptada la
ocurrencia de la causal invocada y quedaré suspendido el cumplimiento de la obligacion afectada hasta
que la parte no afectada se pronuncie. La suspension sélo interrumpe el cumplimiento de las
obligaciones afectadas.

70.3. Cesacion de la suspensién. La Parte afectada por la causal eximente de responsabilidad
reiniciard el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del Mes siguiente a la desaparicién
del heche invocado come causal. En este caso informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) Dias
calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para cumplirla dentro
de los términos y condiciones acordados por las Partes.

70.4. Restitacion de Plazos. Cuando la suspensién impida el cumplimiento de las Operaciones, y
tal impedimento se prolongue por mis de dos (2) Meses consecutivos, la ANH reconocerd la totalidad
del plazo contractual que faltaba, al inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase o
periodo, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantia existente o constituir una
nueva en los términos de la Clausula 38 y el Anexo E del Contrato.

70.5. Cumplimiento de otras Obligaciones. Ademsds de las obligaciones de cardcter econdémico
financiero, pesa sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente los
demas compromisos y prestaciones no afectados por aquelios, asi como acometer todas las acciones y
esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Paragrafo 1: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deber demostrar ante la ANH
la diligencia empleada para evitar o mitigar los efectos del evento que origina esta medida o de lo

contrario, la ANH declarari la reanudacién del plazo segin los términos sefialados en la presente
Clausula.

Pardgrafo 2: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trémites de licenciamiento
ambiental no constituirdn causal de exoneracion a titulo de fuerza mayor o caso fortuito respecto a la
obligacion de perforacion de pozos, mientras tales situaciones sean previsibles por EL
CONTRATISTA.
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71. Comunicados Externos

Cuando EL CONTRATISTA, su Matriz, Controlante, o representante requiera emitir declaraciones
pliblicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre informacién que pueda afectar
su normal desarrollo, EL. CONTRATISTA deber4 comunicarlo a la ANH a mds tardar de forma
simultdnea.

La ANH no asume responsabilidad alguna por la veracidad o exactitud de los comunicados externos
emitidos por E1. CONTRATISTA.

72. Autorizaciones, Aprobaciones o Pronunciamientos

Cualquier determinacion que conforme al presente contrato requiera autorizacion, aprobacién o
pronunciamiento de la ANH y no tenga previsto plazo determinado de respuesta, debe ser adoptada en
término maximo de tres (3) Meses.

Salvo que este negocio juridico disponga lo contrario, transcurrido este término sin pronunciamiento
de la Entidad, se entiende negada o improbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente la ANH pueda evaluar si modifica la decisién presunta, en el evento de mediar
aceptacion de EL CONTRATISTA.

73. Subsistencia posteontractual de obligaciones

La terminacidn o extincién de este contrato por cualquier causa no extinguira las obligaciones que por
su naturaleza deban subsistir a  tales eventos, tales como las derivadas de garantias y de la
responsabilidad de EL CONTRATISTA, entre otras.

74. Moneda

Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH, en virtud de este contrato,
seran realizados en doblares de los Estados Unidos de América, cuando asi lo permitan las normas
cambiarias, 0 en pesos colombianos y en el banco que la ANH designe para tal fin. EL
CONTRATISTA podré hacer pagos en otras divisas, cuando asi jo permitan las normas cambiarias y
éste sea autorizado por la ANH.

74.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de délares de los Estados Unidos de
América a pesos se aplicard la tasa de cambio representativa del Mercado TRM certificada por la
Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, correspondiente al Dia de la liquidacién
respectiva.

74.2. Intereses de Mora: Si los pages que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA ANH en
virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA pagara el Interés
Moratorio en los términos incluidos en las definiciones del Contrato.
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75. Impuestos

EL CONTRATISTA se somete a la legislacion tributaria colombiana. Son de cargo de aquel todos
los costos y gastos derivados de la celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacion del presente
contrato.

76. Idioma

Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este contrato, el idioma oficial es el castellano.
77. Ley Aplicable

Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a
intentar reclamacion diplomatica en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este
contrato, excepto en el caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia

cuando EL. CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de accién que proceden
conforme a las leyes colombianas

Fin del Anexo A
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ANEXOB

AREA CONTRATADA

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"LLA 141"

El 4rea total comprendida dentro del bloque descrito a continuacién es de treinta y ocho mil seiscientos
diecinueve (38.619) hectireas, con ocho mil trecientos sesenta (8.360) metros cuadrados
aproximadamente. El bloque se encuentra ubicado dentro de las Jurisdicciones de Medina y Paratebueno
en el departamento de Cundinamarca, y de Cumaral, Restrepo y Villavicencio en el departamento del
Meta. La informacion cartogrifica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
I.G.A.C, a escala 1:500.000. Esta 4rea se describe a continuacién y como aparece en ¢l mapa que se
adjunta como anexo “B”, que forma parte de este contrato, asi como los cuadros correspondientes. Se ha
tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico GPS-MT-T-66 del Instituto Geografico Agustin
Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central, datum MAGNA-SIRGAS son:
N:961838,803 metros, E:1057469,687 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas
datum MAGNA-SIRGAS Latitud 4° 15’ 3,344" al Norte del Ecuador, Longitud 73° 33' 35,429" al Oeste
de Greenwich.

PUNTO A:
Del vértice geodésico, se contintia con rumbo S 87° 45' 16,998" E, por una distancia de 2.723,181 metros
hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 961,732,116 metros, E: 1.060.190,777 metros.

PUNTO B:
De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 57' 22,586" E, por una distancia de 10.861,554 metros
hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 961.740,405 metros, E: 1.071.052,328 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice, se continta con rumbo N 0° 2' 54,376" W, por una distancia de 6.911,712 metros hasta
llegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 968.652,114 metros, E: 1.071.046,485 metros. La linea
formada por los vértices "A-B-C" colinda en toda su extensién con el bloque LLA 69 operado por la
compafiia MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD.

PUNTO D
De dicho vértice, se continia con rumbo N 89° 56' 53,201" E, por una distancia de 10.046,559 metros
hasta llegar al punto D, cuyas coordenadas son N: 968.661,213 metros, E: 1.081.093,040 metros.

PUNTOE:
De dicho vértice, se continiia con rumbo N 46° 8' 0,146" E, por una distancia de 2.000,174 metros hasta
llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 970.047,297 metros, E: 1.082.535,075 metros.

PUNTOF:

De dicho vértice, se continia con rumbo N 56° 44' 21,398" E, por una distancia de 88,478 metros hasta
llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 970.095,823 metros, E: 1.082.609,059 metros. La linea
formada por los vértices "C-D-E-F" colinda en toda su extensién con el bloque CONDOR operado por
la compariia NIKOIL ENERGY CORP. SUC. COLOMBIA.
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PUNTO G:

De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 3' 16,494" E, por una distancia de 21.526,171 metros hasta
llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 948.569,662 metros, E: 1.082.629,565 metros. La linea
formada por los vértices "F-G" colinda en toda su extensién con el drea disponible CPO 4-2.

PUNTO H:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 89° 59' 59,88" W, por una distancia de 7.161,786 metros
hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 948.569,666 metros, E: 1.075.467,779 metros.

PUNTOI:
De dicho vértice, se continlia con rumbo S 0° 0" 4,362" E, por una distancia de 1,376,114 metros hasta
llegar al punto 1, cuyas coordenadas son N: 947.193,553 metros, E: 1.075.467,808 metros.

PUNTO I
De dicho vértice, se continfia con rumbo N 89° 59' 59,879" W, por una distancia de 6.024,784 metros
hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 947.193,556 metros, E: 1.069.443,024 metros.

PUNTO K:
De dicho vértice, se continiia con rumbo N 0° 0' 0,107" E, por una distancia de 1,024,989 metros hasta
llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 948.218,545 metros, E: 1.069.443,025 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,888" W, por una distancia de 3.999,857 metros
hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 948.218,547 metros, E: 1.065.443,168 metros. La linea
formada por los vértices "G-H-I-J-K-L" colinda en toda su extensién con el bloque APIAY operado por
la compafiia ECOPETROL 5.A.

PUNTO M:
De dicho vértice, se continfia con rumbo N 0° 4' 33,57" W, por una distancia de 351,125 metros hasta
llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 948.569,672 metros, E: 1.065.442,703 metros.

PUNTON:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 89° 59' 59,881" W, por una distancia de 5.252,215 metros
hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 948.569,675 metros, E: 1.060.190,488 metros.

De dicho vértice, se continda con rumbo N 0° 0" 4,527" E, por una distancia de 13.162,441 metros hasta
llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. LLA 37 ECOPETROL S.A. La linea
formada por los vértices "L-M-N-A" colinda en toda su extensién con el bloque LLA 37 operado por la
compafiia ECOPETROL S.A.
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Célculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss

Tabla de datos y Resultados para el AREA A CONTRATAR BLOQUE LLA 141
Jurisdicciones de Medina y Paratebueno en el departamento de Cundinamarca, y de Cumaral, Restrepo

Anexo B. Area Contratada

Origen Central, Datum MAGNA-SIRGAS

y Villavicencio en el departamento del Meta.

Punto COORDENADASNTANE Distancia RUMBOS
NORTE ESTE

VYERT 1.148.111,376 1.243.694,713

261.554,819 S 44°33' 16,612"'W
A 961.732,116 1.060.190,777

10.861,554 N 89° 57" 22,586" E
B 961.740,405 1.071.052,328

6.911,712 N 0°2 54,376" W
i 968.652,114 1.071.046,485

10.046,559 N 89° 56' 53 201" E
D 968.661,213 1.081.093,040

2.000,174 N 46° 8'0,146" E
E 970.047,297 1.082.535,075

88,478 N 56° 44'21,398" E
P 970.095,823 1.082.609,059

21.526,171 S$0°3' 16494"E
G 948.569,662 1.082.629,565

7.161,786 N 89° 59" 59,88" W
H 948.569,666 1.075.467,779

1.376,114 $0°0'4,362"E
1 947.193,553 1.075.467,808

6.024,784 N 89° 59' 59.879" W
J 947,193,556 1.069.443,024

1.024,989 NFErOO,167"E
K 948.218,545 1.069.443,025

3.999 857 N 89° 59 59.888" W
L 948.218,547 1.065,443,168

351,125 N0°4'33,5T"W
M 948.569,672 1.065.442,703

3252215 N 89° 59" 59 881" W
N 948,569,675 1.060.190,488

13.162 441 NO0°(0'4,527"E
A 961.732,116 1.060.190.777
AREA TOTAL: 38.619,8360 Has Aprox.
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C1. Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase Preliminar

a) Tratandose de personas juridicas extranjeras, establecer sucursal en Colombia o extender el
objeto y término de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, a mas tardar dentro del mes
siguiente a la suscripcion del Contrato, promrogable hasta por un (1) mes mas.

b) Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a partir de
la suscripcién del presente Contrato, todos los trémites de verificacién, confirmacién y/o
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicas en la Zona de
Influencia de las actividades de Exploracion, y, en todo caso, en forma previa al comienzo de
cuaiquiera de ellas.

¢) En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la realizacion o
confirmacién de la o las consultas previas a que haya lugar, con el lleno de todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento superior para el efecto. En todo caso el Contratista se obliga
a iniciar los procesos de consulta dentro de los primeros doce (12) meses de la Fase Preliminar.

d) Someter a la ANH un Cronograma con el detalle de las actividades que el Contratista se
propone desarrollar durante el plazo de la Fase Preliminar y los tiempos previstos para llevarlas
a cabo, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la obtencioén de la certificacion
de presencia de Comunidades Etnicas.

Durante la Fase Preliminar no se generan Derechos Econémicos a favor de la ANH, de que trata el
Anexo D.

El Contratista reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucién del Contrato y para los
intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar diligentemente y con
profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones de su resorte durante
la Fase Preliminar.
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C2. Priorroga del Periodo de Fase Preliminar.

El Contratista puede solicitar a la ANH prorrogar la Fase Preliminar, mediante peticion escrita
debidamente motivada, con expresion de las razones que la justifiquen y fundamenten. Corresponde a
la Entidad analizar la procedencia de otorgar la extensién solicitada, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la solicitud sea presentada con una antelacién no inferior a treinta (30) Dias Calendario al
vencimiento de la Fase Preliminar.

b) Que el Contratista demuestre haber actuado oportuna y diligentemente en procura de satisfacer
en tiempo y en forma eficaz y eficiente las obligaciones de su cargo, inherentes a la Fase
Preliminar.

¢) Que acompafie a la solicitud de prérroga un cronograma con el detalle de las actividades que
pretende adelantar durante la misma, y los tiempos previstos para lievarlas a cabo.

Si con fundamento en las anteriores condiciones, la ANH valora como necesaria y conveniente la
extension solicitada, podréa otorgar prorrogas hasta por dos (2) periodos, cada uno de seis (6) meses, al
cabo de los cuales se iniciard la Fase 1 del Periodo de Exploracion.

Lo dispuesto en el presente numeral debe entenderse sin perjuicio naturalmente de la aplicacion de las
instituciones juridicas de fuerza mayor y hechos exclusivos de terceros, que eximen de responsabilidad
cuando 3a ellas haya lugar, conforme a la legislacion comin, civil y comercial, y a la Clausula 70 del
Anexo A del presente Contrato.
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C3. Causales de Terminacion de la Fase Preliminar

a) Cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya que no es necesario adelantar
consulta previa alguna, o,

b) Una vez satisfechos todos los requisitos legales de verificacion y certificacion acerca de la
presencia de grupos o comunidades étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes
consultas previas con ¢l lleno de las formalidades inherentes a las mismas, siempre que se
hayan realizado dentro del plazo de la Fase Preliminar o de su prérroga.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las obligaciones
inherentes a la Fase Preliminar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a su verificacion y
someterle los soportes correspondientes, sin perjuicio de presentar comunicaciones con datos sobre el
estado de ejecucion de las distintas actividades y compromisos y las pruebas documentales que lo
demuestren, en el curso de su desarrollo.
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C4. Efectos de Ia Terminacién de la Fase Preliminar.

Es determinante de la Fecha Efectiva del Contrato, una vez radicado en la Entidad el escrito que dé
cuenta del cumplimiento de las obligaciones y compromisos inherentes a la Fase Preliminar, junto con
sus soportes, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la terminacién de dicha Fase . La
fecha de terminacién de la Fase Preliminar corresponderd a la fecha de radicacion de dicho escrito, sin
perjuicio de la verificacién por parte de la ANH del cumplimiento de las respectivas obligaciones.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase Preliminar o de sus prérrogas, sin que se hayan satisfecho
las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas o surtido los tramites
legales para iniciar el Perfodo de Exploracién, y entregado a la ANH informe y soportes sobre su
ejecucion, por causas imputables a Ia responsabilidad y diligencia del Contratista, se entiende que el
Contrato termina por cumplimiento de esta precisa condicién resolutoria, sin lugar a restituciones en
favor del Contratista, y ¢l Area Asignada seri considerada como Area Disponible para todos los
efectos.
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C5. Actividades e Informaciin.

Mensualmente, durante la Fase Preliminar, ¢l Contratista debe dar cuenta a la ANH acerca del
desarrollo de las actividades inherentes a la misma y hacerle entrega de la informacion obtenida en la
medida de su ejecucion. En todo caso, dentro de los quince (15) Dias Calendario o comunes siguientes
a la terminacion de la Fase Preliminar, toda la referida informacién debe ser consolidada y puesta a
disposicién de la Entidad.
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Cé6. Responsabilidad.

La certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, no puede ser interpretada como liberacion de
responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en cuanto
corresponde a la certificacién sobre la existencia de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucion de ia o las consultas previas. Tampoco se tendrd como culminacién
del ejercicio de las atribuciones asignadas por el ordenamiento juridico a las autoridades estatales
competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Desarrolio y
Produccién de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o comunidades étnicos cuya
existencia haya sido certificada por la autoridad competente, la ANH evaluaré la procedencia de
otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las actividades correspondientes a la Fase en
ejecucion. La extension respectiva procede siempre que el Contratista haya lievado a cabo en forma
oportuna y diligente las actividades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes consultas
previas.

Fin del Anexo C
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D1. Valor Econémico de Exclusividad.
Corresponde a la definicion que se encuentra en ¢l contrato. La obligacion de pago del Valor
Econdmico de Exclusividad ser cubierta por una garantia bancaria en los términos del Anexo

E y de dicho pago se descontaran los conceptos que correspondan segtn lo previsto en el
numeral 32.1. de la Clausula 32 del Anexo A del contrato.

Valor Economico de Exclusividad

Conirato E&P Continental

F
Fecha de la I s A R | Valor Econémico de |
Oferta 3 - Exclusividad (USD)
T T e
Cuenca Sedimentaria Ny tig P.o d
; Exploratorios
en la que se ubica el :
Rt equivalentes del
¥ VEE *
1 de diciembre de
2021 USD $5.844.736
Llanos Orientales 1

*Conforme a lo dispuesto en el Cuadro de puntaje por unidad de actividad exploratoria del
paragrafo segundo del articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017.
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D2. Por concepto del Canon Superficiario por Uso del Subsuelo y Agotamiento del
Recurso

Segtin lo establecido en la Clausula 32 numeral 32.2 del Anexo A del Contrato, por cada fase durante
el periodo de exploracién, EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA ANH un derecho cuyo valor
seré, en dolares de los Estados Unidos de América, el que resulte de multiplicar ¢l nimero de hectireas
y fraccién de hectarea del Area Contratada, excluidas las Areas de Produccién, por el valor que se
presenta en la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2011 por fase en USD / Hectdrea

Por cada
. hectarea
Tamaiio de Por las primeras >
. 100.000 H. adicional a
S e 100.000 Has,
18 > 18 18 > 18
Duraci6n fase meses meses meses meses
4.75
En poligonos Ay B 2.38 3.17 8.7
Fuera de poligonos 1.59 2.38 2,38 3.17
Area costa afuera 0.79

Areas de Evaluacién y de Produccidon: EL CONTRATISTA reconocerd y pagard a LA ANH un
derecho cuyo valor, en ddlares de los Estados Unidos de América, serd el que resulte de multiplicar la
produccién de hidrocarburos que corresponde a EL CONTRATISTA segun la Clausula 32 del Anexo
A por doce centavos de dolar mas cuatro centésimos de centavo de dolar de los Estados Unidos de
América (USD 0.1204), por cada barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para gas natural este monto serd de un céntimo de dolar més doscientos cuatro milésimas de centavo
de dolar de los Estados Unidos de América (USD 0,01204) por cada mil pies cabicos (1,000 PC).

Pardgrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion u otros procesos
directamente relacionados con la produccidn del mismo campo de donde se extrae, no causara el pago
por derechos de produccién a que se refiere la Clausula 32, numeral 32.2 del Anexo A.
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D3. Participacion Adicional en la Produccion

Durante eventuales prorrogas del Periodo de Produccidn, los Contratistas deben reconocer y pagar a
la ANH una Participacion Adicional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Produccién
Base de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Acumulaciones en Trampas, y/o a un cinco por
ciento (5%), también adicional, en el caso de Gas Natural No asociado o de Hidrocarburos Liquidos
Pesados o Extrapesados. A esta Participacion Adicional se aplican las reglas fijadas en el Articulo 84
del Acuerdo 2 de 2017, en materia de Responsabilidad, Causacion, Liquidacién y Oportunidad de
Pago. Debe ser liquidado por el Contratista mediante el diligenciamiento del correspondiente
Formulario. .
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D4. Derechos Econémicos por Precios Altos

A partir del momento en que la produccién acumulada de hidrocarburos liquidos del Area Contratada,
incluyendo €l volumen de regalias, supere los cinco {3) millones de barriles, y en el evento de que el
precio del crudo marcador "West Texas Intermediate" (WTT) supere el Precio Base Po, dependiendo
de la gravedad API del crudo, segin la Tabla B., o cuando la produccion de gas alcance los cinco (5)
afios, y se destine a la exportacién, y el precio del marcador "I/S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po, segiin la misma tabla B., EL CONTRATISTA entregard a LA ANH, en el punto de
entrega, una participacion en la produccion neta de regalias como lo establece la siguiente férmula

Q=[(P-Po)/PIX5

Donde:

Q = Derecho econdmico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI
Po = Precio Base de referencia segiin la tabla B

fl

S = Porcentaje de participacin segin la tabla C

TABLA B.- Precios base de referencia

Po (USD/BI)
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos producidos (Afio 2021)
Mayor de 29° API 37.80
Mayor a 22° AP e inferior o igual a 29 Y API 39.27
Mayor al5° API e inferior o igual a 22° API 40.73
Descubrimientos locatizados a mas de 300 mts. de profundidad de agua 46.56
Mayor a 10° AP e inferior o igual a 15 ° API 58.18
Gas natural exportado: (USD/MMBTU)
Distancia en linea recta entre punto de enirega y punto de recibo en pais de
destino.
Menor o igual a 500 km 8.75
Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km 10.19
Mayor a 1000 km o planta de LNG 11.65
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TABLA C.- Porcentajes de participacion

Precio WTI (P) Porcentaje de participacion (S)
Po<P<2Po 30%
2Po <P <3Po 35% ]
3Po <P <4Po 40% -
4Po <P <5Po 45%
5Po <P 1 50%

En la formula anterior se aplicardn las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el precio promedio del petroleo crudo marcador "West Texas
Intermediate" (WTI) en Délares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para Gas
Natural es el precio promedio para el gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en Délares
de los Estados Unidos de América por millén de Unidad Térmica Britnica BTU (USD/MMBTU).
Estos promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y cotizaciones
se publican en medios de reconocido prestigio internacional.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos es el precio base del petrélec crudo marcador, expresado en délares
de los Estados Unidos de América por Barril (U SD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio por
Gas Natural en Délares de [os Estados Unidos de América por millén de Unidad Térmica Britanica
(USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la produccién de Hidrocarburos Liquidos Pesados con una gravedad API menor o igual a diez
grados (10°), EL CONTRATISTA no pagard a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto afio de inicio de la produccién del campo,
el cual consta en la resolucitn de aprobacitn expedida por la autoridad competente y siempre que se
cumpla una de las siguientes condiciones:

= Para el Gas Natural que se destine a la exportacion: Este derecho se causaré en el evento de
que el precio promedio en el mes calendario de produccién del Gas Natural marcador "U.S,
Gulf Coast Henry Hub" supere el Precio Base Po.

= Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En caso de que su precio
sea regulado por la Comisién de Regulacién de Energia y Gas -CREG - o la entidad que la
sustituya, EL. CONTRATISTA no pagari a LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso
contrario, las Partes acordaran el gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado
interno y el valor de Po, que deberd ser equivalente al precio regulado, y suscribirdn el
respectivo acuerdo.
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Todos los valores correspondientes a los derechos econdmicos de que trata este anexo, a excepeion
del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas para consumo doméstico, se ajustaran
anualmente a partir del primero (1 %) de enero de cada afio, segiin la siguiente formula:

Po = Po(n-1) x (1+ 1{n-2))

Donde:

n: Es el afio calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.

n-1:  Es €l afio calendario inmediatamente anterior al aiio que comienza.

n-2:  Es el aiio calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po:  Es el Po que rige para el nuevo afio como resultado de la formula, aproximando a dos

decimales.

Po(n-1): El es el valor de Po del Afio calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2): Es la variacién anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor de los Estados
Unidos de América publicado por el Departamento del Trabajo de ese pais — PPI (Por su
sigla en inglés “Final Demand”, WPUFD4)- entre el final del afio calendario n-2, y el indice
correspondiente al final del afio inmediatamente anterior al mismo afio n-2 aproximado a
cuatro (4) decimales.

El calculo realizado anteriormente, se realizard en el mes de diciembre de cada afio y se aplicara al
afio siguiente.

Paragrafo: En caso de que el precio del petrdleo crudo marcador "West Texas Intermediate" o del
gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hubes (P) pierda su reconocimiento como precio
marcador interacional, LA ANH escogera el nuevo petréleo crudo o gas natural marcador a utilizar
y modificara la tabla con base en el nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de
Po para el petroleo crudo marcador "West Texas Intermediate” o para el gas natural marcador "US
Gulf Coast Henry Hub".

LA ANH indicara por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en dinero o
en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberid anunciarlo por escrito a EL
CONTRATISTA con una antelacion no menor a tres (3} meses.

En caso de que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dard aplicacion a lo establecido
en los numerales 31.4 del Anexo A del Contrato.

ANH - Contrato de Exploracion y Produccién de Hidrocarburos — Continental LLA 141




Anexo D. Derechos Econdémicos Pagina 8 de 8§

D5. Derechos Econémicos como Porcentaje de Participacion (X%).

EL CONTRATISTA, pagara a LA ANH a titulo de derecho econémico como porcentaje de
participacién el 2% de la produccion total después de Regalias.

Fin del Anexo D
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E.1l. Garantia Valor Economico de Exclusividad — VEE

E1.1. Obligacion de constituir la garantia del VEE.

El Contratista estd obligado a obtener la garantia del Valor Econémico de Exclusividad en los
términos del presente Anexo. El no hacerlo constituira una condicién resolutoria del Contrato, y dara
lugar a la ejecucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

E1.2. Objeto de la garantia del VEE.

Garantizar la obligacion de pagar contraida por el Contratista en su oferta aceptada en el proceso de
asignacion del drea objeto del respective Contrato.

E1.3. Periodo de cubrimiento.

La garantia del VEE debera estar vigente y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante
todo el Periodo de Exploracion y tres meses mas.

E1.4. Valor de la Garantia del VEE.

La garantia cubrird el monto total equivalente al niimero total de Pozos tipo A2 0 A3 propuestos en la
oferta aceptada para el proceso de seleccion del contrato, segin la tabla de costos de referencia
establecida por la ANH en el Articulo 33 del Acuerdo 02 de 2017 vigente al momento de la
presentacion de la oferta.

E1.5. Expedicion, Revisién y Aprobacion.

La parantia inicial del VEE deber4 expedirse, emitirse y entregarse formalmente a la ANH para su
aprobaci6n, a mas tardar cinco (5) dias antes de la Fecha Efectiva.

Parigrafo: En caso que la garantia del VEE no satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH '
solicitard al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8) . .
Dias hébiles para adoptarlos. La ANH rechazard las garantias del VEE cuando no refina la totalidad

de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion por parte del Contratista de la garantia del ‘
VEE en los términos exigidos constituye condicion resolutoria del Contrato y dard lugar a la ejecucién

de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

- EL.6. Vigencia, B

La garantia del VEE debera estar vigente durante todo el Periodo Exploratorio y tres (3) meses mas.
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Pardgrafo: Excepcionalmente, con previa autorizacién de la ANH, el Contratista podré presentar la
garantia del VEE por vigencias parciales dentro del Periodo Exploratorio.

Treinta dias antes de la terminacién de la vigencia y, aplicando al efecto el procedimiento previsto en
la Clausula 4 del Anexo A Condicienes Generales de!l presente Contrato, EL CONTRATISTA esta
obligado a obtener nuevas garantias del VEE o a extender las existentes en los términos del presente
Contrato, asegurando que siempre haya una garantia vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo de Cubrimiento de la garantia del VEE, segiin la ClausulaEL.3
del presente Anexo. A falta de la continuidad en la garantia del VEE la ANH se reserva el derecho de
hacer efectiva la garantia del VEE.

EL7. Descuento.

La garantia del VEE se reducird con ocasién de los descuentos de que trata la Cldusula 32.1 del Anexo
A — Condiciones generales. Esta reduccion podra solicitarse en cualquier momento de la ejecucion del
Periodo de Exploracion.

E1.8. Beneficiario.

La ANH es el beneficiario Gnico y exclusivo de la garantia del VEE.

E1.9. Costos.

La totalidad de costos asociados a la garantia del VEE, incluyendo los necesarios para su emision,

prorroga y modificaciones, asi como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asurnidos en su
totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

E1.10. Tipos de garantia.
El Contratista podrd escoger uno de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan,
ademés de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias, los especiales que

se establecen a continuacion:

Pardgrafo: En todo caso, el Coniratista podra proponer otro tipo de garantia aceptable por la ANH
cuando no le sea posible presentar alguna de las anteriores.
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Tipo de garantia

Caracteristicis minimas del emisor

Reglas aplicables

Carta de crédito Stand by
emitida en
Colombia

Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

El establecimicnto bancario emisor debe tener ala
fecha de emision, una calificacién de contraparte
de largo plazo de una agencia calificadora de
riesgo  autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento
[intemacional, de minimo: (i) AAA si es una
calificacion local, o (ii) BBB- si es una calificacion
de escala global.

1SP98 o UCP600

Carta de crédito Stand by
emitida
fuera de Colombia

Debe ser una entidad financiera en el lugar de
la emisi6n.

El establecimiento bancario emisor debe
tener a la fecha de emisién, una calificacion
de contraparte de largo plazo de una agencia
calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de
reconocimiento internacional, de minimo: (i)
AAA si es una calificacién local, o (ii} BEB-
si es una calificacion de escala global.

ISP98 o UCP6O0

Debe ser confirmada
por un establecimiento
bancario colombiano.

Garantta a  primer
requerimiento emitida en
Colombia

Debe ser una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera.

Debe tener, a la fecha de emisidn, una
calificacién de contraparte de largo plazo de
una agencia calificadora de riesgo autorizada
por la Superintendencia Financiera de
Colombia, de reconocimiento internacional,
de minimo: (i) AAA si es una calificacion
local, o (ii) BBB- si es una calificacién de
escala global.

URDG758
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E2. Garantia Unica de Cumplimiento.
E2.1. Obligacién de constituir y mantener la garantia de cumplimiento.

El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigente una garantia de cumplimiento en los
términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave del
mismo.

E2.2. Objeto de 1a garantia de cumplimiento y Periodo de Cubrimiento.

La garantia de cumplimiento debe tener por objeto caucionar y afianzar todas las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, salvo las obligaciones correspondientes a la
garantia del VEE, que deban ejecutarse entre (A) Fecha Efectiva Inicio del Periodo de Exploracién y
(B) La duracién de cada una de las fases del Periodo de Exploracion, sus prorrogas, y seis (6) meses
mas, o la fecha de liquidacion del Contrato y seis (6) meses maés, lo que ocurra primero (“Periodo
Cubierto de Garantia de Cumplimiento™). Lo anterior sin perjuicio de la opcion consagrada en el primer
inciso del numeral 53.4 del Acuerdo 2 de 2017, referida a su otorgamiento por periodos anuales y seis
(6) meses mas.

Por elle, en la medida que resulte aplicable, la garantia de cumplimiento debe tener por objeto
caucionar y afianzar todas las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, que
deban cumplirse en el Periodo de Exploracién y en cada una de sus fases y prérrogas, incluyendo los
periodos y plazos para presentar el Plan de Exploracién y el Plan de Desarrollo inicial.

Lo previsto en la presente Cldusula, sin perjuicio de la posibilidad de presentar garantias de
cumplimiento independientes para cada fase del Contrato.

E2.3. Cobertura de la Garantia de Cumplimiento.
La garantia de cumplimiento cubrird al menos lo siguiente:

a) Los dafios vy perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, incluyendo los dafios
y perjuicios derivados o relacionados con (i) el incumplimiento total o parcial del Contrato por
parte del Contratista; y (ii) el cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del
Contratista;

b) Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato por concepto de multas y
sanciones;

¢) Los valores que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato por concepto de perjuicios.
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E2.4. Fecha en que debe emitirse o expedirse la garantia de cumplimiento y revisién y aprobacién
por Ia ANH.

La garantia de cumplimiento deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente ala ANH
para su aprobacién, con una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba iniciar su
vigencia conforme al numeral E2.5. del presente Anexo. La garantia de cumplimiento que ampara las
obligaciones de 1a Fase 1 del Periodo de Exploracion, debera entregarse a la ANH dentro de los ocho
(8) Dias hébiles siguientes a la Fecha Efectiva del Contrato. La que ampara el cumplimiento de las
obligaciones de la prérroga del Periodo de Exploracidn, debera presentarse a la ANH dentro de los
ocho (8) Dias héabiles siguientes a la aprobacion de la misma.

En caso que la garantia de cumplimiento no satisfaga integralmente cualquier requisito, la ANH
solicitard al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, otorgando un plazo de (8)
Dias hébiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazara
las garantias de cumplimiento presentadas por el Contratista, cuando no retinan la totalidad de los
requisitos legales o contractuales. La no obtencién, renovacion o ampliacién por parte del Contratista
de la garantia de cumplimiento en los términos exigides, constituye una causal de incumplimiento
grave del Contrato y daré derecho a la ANH para ejecutar [a garantia de cumplimiento vigente, en los
términos de la Cldusula E2.10 -Procedimiento de ejecucién de la garantia de cumplimiento- del
presente Anexo.

Garantia de cumplimiento frente a modificaciones del Contrato. Si por cualquier causa se
introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista estd obligado, si fuere
necesario, a (i) obtener la modificacién de la garantia de cumplimiento, y (ii) a surtir el trimite de
aprobacion frente a la ANH a que se refiere esta clausula .

E2.5. Vigencia de la garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento y las obligaciones del garante deberan estar vigentes y producir plenos
efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Garantia de Cumplimiento.

El Contratista podra presentar garant{as de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato,
las cuales deberén estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante
la fase respectiva del Contrato. *

1

Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
del presente Contrato, el Contratista esté obligado a obtener nuevas garantias de cumplimiento en los
términos del presente Contrato, asegurando que siempre haya una garantia de cumplimiento vigente
que produzea plenos efectos, de manera ininterrumpida, duranteL todo el Periodo Cubierto Garantia de
Cumplimiento. '

En todo evento de extension o prérroga del plazo de ejecucién de la fase o periodo cubiertos, o por
razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista deberd ampliar el
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término de vigencia de la garantia de cumplimiento respectiva, para que la misma esté vigente y
produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo
respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

E2.6. Monto

La o las garantias destinadas a afianzar cada Fase del Perfodo de Exploracion, asi como sus extensiones
o prorrogas del Periodo de Exploracion tendrd un monto fijo que asciende a la suma de cien mil délares
de los Estados Unidos de América (USD 100.000). Han de estar nominadas en ddlares de los Estados
Unidos de América v ser pagaderas en la misma moneda.

En ningiin caso, el valor de la Garantia correspondiente a cada Fase del Periodo de Exploracion puede
ser inferior a cien mil délares de los Estados Unidos de América (USD 100.000).

E2.7. Moneda de denominacién y pago de la garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera estar denominada en délares de los Estados Unidos de Américay
serd pagadera la misma moneda.

E2.8. Beneficiarios de la garantia de cumplimiento,
Deber4 designarse como beneficiario (inico y exclusivo de la garantia de cumplimiento a la ANH.
E2.9. Causales de ejecucion de la garantia de cumplimiento.

La ANH tendra derecho a ejecutar la garantia de cumplimiento cuando el Contratista incumpla
cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato, incluyendo y/o ademaés
cuando ocurra y/o continiie cualquiera de los eventos que se especifican a continuacién (“Causales de
Ejecucion Cumplimiento™):

a) Incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista;

b) Cumplimiento tardio o defectuoso del Contrato por parte del Contratista;

¢) Declaratoria de Caducidad;

d) Declaratoria de terminacién unilateral del Contrato por incumplimiento del Contratista;

€) [Incumplimiento total o parcial (incluyendo cumplimiento tardio o defectuoso) por parte del
Contratista, de sus obligaciones relacionadas con la garantia de cumplimiento.

E2.10. Procedimiento de ejecucion de la garantia de cumplimiento.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucion Cumplimiento, la ANH procedera a
ejecutar la garantia de cumplimiento, para lo cual procedera asf:
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Dando plena aplicacién al principio de debido proceso y a los demads principios aplicables a las
actuaciones administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion,
defensa y contradiccion, la ANH proferird un acto administrativo mediante el cual declarara la
ocurrencia de las causales de incumplimiento correspondientes, y cuando ello proceda, hara efectivas
las multas, cuantificar4 los perjuicios, ordenara los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al
Contratista y a los garantes, y sefialar con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales
y contractuales en que fundamenta sus decisiones. Para el efecto, la ANH deberd surtir el
procedimiento previsto en la Clausula 47 del Anexc A del presente Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que constan las garantias de
cumplimiento, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante
proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por la
garantia y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del acto administrativo
correspondiente.

E2.11. Ejecucién de la garantia por falta de renovacién oportuna

Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la garantia de cumplimiento dentro del término
establecido en la Clausula E2.4 constituye un incumplimiento grave del Contrato que facultard a la
ANH para ejecutar la garantfa de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado
faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que termine la vigencia de la garantia correspondiente.

Cuando se ejecute la garantia en aplicacion de lo dispuesto en la Clausula E2.10 anterior, el valor
objeto de la misma s6lo podrd imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo
ejecutoriado,

F2.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

La ejecucion total o parcial de la garantia de cumplimiento no constituye una limitacion de
responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios

ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la ejecucion de la garantia de cumplimiento por parte de ia ANH no exonera al
Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E2.13. Costos asociados a la garantia de camplimiento y gastos de ejecucion
La totalidad de los gastos y costos asociados a la garantia de cumplimiento, incluyendo los necesarios

para su emisién, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones, asi como comisiones, precios,
primas y honorarios, serédn asumidos en su totalidad, sin excepcién y exclusivamente por el Contratista.

ANH - Contrato de Exploracin y Produccion de Hidrocarburos — Continental LLA 141

2



Anexo E. Garantias. Pagina 11 de 32
El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

El Contratista también est4 obligado a asumir y reembolsar la totalidad de los gastos en que deba
incurrir la ANH para la ejecucion de la garantia de cumplimiento.

E2.14. Aplicacién analégica de las normas de garantias de contratacién estatal.

En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de garantias, se aplicardn las normas
en materia de garantia en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 20135, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

E2.15. Tipos de garantias de camplimiento.

El Contratista podré escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas
cumplan, ademds de los requisitos previstos en el presente Contrato para todas las garantias de
cumplimiento, los especiales que se establecen a continuacién:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables
Carta de crédito . ISP98 o UCP60D
Stand by emitida| e Debe ser un establecimiento bancario colombiano.

en

Colombia s El establecimiento bancario emisor debe tener a la fecha de

emisién, una calificacién de contraparte de largo plazo de una
agencia calificadora de Riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo: (i} AAA si es una calificacién local, o (ii) BBB- si es una

calificacitn de escala global.
Carta de erédito s [SP98 o UCP6H)
Stand by emitida | ¢ Debe ser una entidad financiera en el lugar de la emision. ¢ Debe ser confirmada
fuera de por un establecimiento
Colombia o El establecimiento bancario emisor debe tener a la fecha de bancario colombiano.

emisién, una calificacién de contraparte de largo plaze de una
agencia calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, de reconocimiento internacional, de
minimo: (i} AAA si es una calificacién local, o {ii} BBB- sies una
calificacion de escala global.

Garantia a ¢ URDG758
primer

requerimiento ¢ Debe ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.

emitida €| » Debe tener a la fecha de emisién, una calificacién de contraparte de

Colombia largo plazo de una agencia catificadora de riesgo autorizada por la

Superintendencia Financiera de Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i} AAA si es una calificacion local, o (ii}
BBB- si es una calificacidn de escala global.
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E2.16. Obligaciones adicionales que debe asumir el garante,

Ademds de todas las obligaciones que debe asumir para cumplir con los requisitos y exigencias del
presente Contrato, el garante de la garantfa de cumplimiento debe asumir las siguientes obligaciones:

E2.16.1. Obligacién de pago del garante debe ser a primer requerimiento: El garante debera obligarse
incondicicnal, absoluta, solidaria e irrevocablemente a pagar a la ANH, las sumas que esta e exija hasta el
valor total de la garantia de cumplimiento, a primer requerimiento, en los términos previstos en la garantia
y en el presente Contrato, El garante deberd obligarse a cumplir con sus obligaciones bajo la garantia de
cumplimiento ante la simple notificacién de incumplimiento que le haga la ANH. El garante deberd
obligarse en el sentido que no podrd pedir o exigir documentacién o requisito adicional alguno al
requetimiento de la ANH, para cumplir con su obligacion de pagar.

E2.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: El garante deberd obligarse en el sentido
que tanto la garantia de cumplimiento como las obligaciones que asume en virtud de la misma son
irrevocables, y que cualquier cancelacion, modificacion o revocatoria de la garantia debe
necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para que proceda.

E2.16.3. Obligaciones del garante deben ser auténomas e independientes de las del Contratista y
la ANH:

El garante deberd obligarse en el sentido que:

La garantia de cumplimiento es auténoma e independiente de las obligaciones del Contratista, y de
cualquier otra garantia constituida a favor de la ANH y podré hacerse efectiva a primer requerimjento,
con independencia de la ejecucién de cualquier otra garantia vigente otorgada por el garante y/o por el
Contratista a favor de la ANH.

Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a) Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su composicion
accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que pueda afectar al Contratista o al
garante;

b) La existencia de cualquier reclamaci6n, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra del Contratista,

¢) La existencia de cualquier reclamaci6n, compensacion o derecho que el garante pueda tener
en cualquier momento contra la ANH;

d) Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista 0 pueda existir entre
el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente de que dichas controversias estén
o puedan estar sujetas a la decisién de una autoridad judicial o arbitral;

e) Cualquier enmienda, extensién, renuncia, u otra modificacién de las obligaciones del
Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no por el garante;
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f) Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganizacién, reestructuracion, reajuste, cesion
de pasivos a los acreedores, liquidacion, cesion de activos y pasivos o un proceso similar en
relacién con el Contratista o con cualquiera de sus propiedades, ya sea voluntario o
involuntario, o la accion tomada por el agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento.

E2.16.4. No proposicién de excepciones y renuncias minimas. El garante deberd obligarse a
abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo de excepcion real o personal, incluyendo cualquiera
relacionada con el Contrato, la garantia o los actos administrativos que profiera la ANH en relacion
con la ejecucion de la garantia y del contrato.

El garante debera renunciar irrevocablemente:

a) A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los derechos de la
ANH al pago y ejecucién de la garantia de cumplimiento, renuncia que debera incluir entre
otras pero sin limitarse, el derecho a retractarse o revocar su obligacién, asi como los derechos
consagrados en los articulos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Cédigo Civil colombiano, o
las normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones que puedan
tener o no fundamento en la situacién financiera, juridica o administrativa del Contratista y/o
del garante, o en un reclamo directo o indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista
y/o el garante a la ANH.

b) Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constituciéon en mora.

c) A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de derecho, distinta a la
ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH.

d) A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la ANH o al
Contratista.

E2.16.5. Plazo para el pago. El garante deberd obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con
base en el requerimiento de pago por la ANH deberdn depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo maximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

E2,16.6. Pagos netos, El garante debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberédn hacerse en la misma moneda en que fue emitida la garantia, libres de toda deduccion por
impuestos presentes y futuros, cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos
por cualquier jurisdiccién competente.

El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo
la garantia de cumplimiento, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como sea necesario de modo
que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y
retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de conformidad con esta Clausula),
la ANH reciba un monto igual a la suma que hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no
se hubieran efectuado.
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E2.16.7. Pago directo. El garante debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E2.16.8. Obligaciones cambiarias. El garante deberd obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar la totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emision y/o de
cualquier otra jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

E2.16.9. Informaci6én a la ANH. El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la
ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucioén de la garantia de cumplimiento.
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E.3. Péliza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
E3.1. Obligacioén de constituir y mantener la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

El Contratista est4 obligado a obtener y mantener vigente una péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del Contrato y el no hacerlo constituye una causal de incumplimiento grave
del mismo.

E3.2. Objeto y cobertura de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y Periodo de
Cubrimiento

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar y afianzar todas
las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo del Contratista,
derivadas de la contratacion del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas del Contratista
asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, incluyendo el pago de
todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de cualquier pérdida, obligacién, dafio,
expensa, costo y/o costa, ocasionados o relacionados con cualquier accion, demanda o reclamacion
administrativa, judicial o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier
incumplimiento del Contratista de sus obligaciones iaborales, de seguridad social, y seguridad y salud
en el trabajo, derivadas de la contratacién del personal utilizado (incluyendo empleados y contratistas
del Contratista asi como contratistas de estos Gltimos) para la ejecucion del objeto del Contrato y/o el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Coniratista en virtud del presente Contrato,
causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) afios después de la liquidacion
del Contrato {(“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales™).

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula E3.5 de presentar pélizas de
cumplimiento independientes para cada fase del Contrato y el Programa de Evaluacion.

E3.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
y revisién y aprobacion por la ANH

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato, el Contratista
debe constituir péliza de cumplimiento de las obligaciones laborales, y someterla a aprobacion de la
ANH en los términos de la presente Cliusula. La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales
debera expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su aprobacién, con una
antelacién no inferior a un (1) mes a Ia fecha en que deba iniciar su vigencia.

Para efectos de aprobar o improbar ia péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la ANH
deberd:
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a) Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
b) Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

En caso de que la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitara al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacion de un plazo de ocho (8) Dias hdbiles para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las pélizas de cumplimiento de obligaciones
laborales presentadas por el Contratista, cuando no rednan la totalidad de los requisitos legales o
contractuales. La no obtencién, renovacién o ampliacién por parte del Contratista de la péliza de
cumplimiento de obligaciones laborales en los términos exigidos, comstituye una causal de
incumplimiento grave del Contrato y dard derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
vigente, cuyo valor se imputard en los términos de la Clausula E3.11 del presente Anexo.

E3.4. Poliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de la péliza de cumplimiento de obligaciones
laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la aseguradora en la que conste expresamente que
conoce la modificacion contractual y la eventual variacion del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y
(iii) a surtir el tramite de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Cldusula E3.3 del presente
Anexo.

E3.5 Vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto
Obligaciones Laborales.

El Contratista podré presentar pdlizas de cumplimiento de obligaciones laborales independientes para
cada fase del Periodo Exploratorio o cada Periodo subsiguiente del Contrato, las cuales deberan estar
vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, minimo durante la fase respectiva del
Contrato y 3 affos mas.

Antes de la terminacion de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Clausula
E3.3 anterior, el Contratista esté obligado a obtener nuevas polizas de cumplimiento de obligaciones
laborales en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya una poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales vigente que produzca plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales.

En todo evento de extensién o prérroga del plazo de ejecucion de la fase o periodo cubierto, o por

razén de restituciones de tiempos durante alguna fase o periodo, el Contratista deberd ampliar el
término de vigencia de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales respectiva, para que la
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misma esté vigente y produzca plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el plazo de la
fase o periodo respectivo, respectivos, incluyendo las extensiones o prorrogas.

La aseguradora debera obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencién de no
renovar el seguro con una antelacién no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

E3.6. Valor de la péliza de cumplimiento de obligacienes laborales

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberd emitirse por un valor equivalente a los
porcentajes que se sefialan a continuacion:

E3.6.1. Durante la Fase Preliminar, el Periodo de Exploracidn y sus prorrogas y extensiones el 5% del
Valor Econdmico de Exclusividad y durante los posibles Programas de Evaluacion el 5% del valor de
la inversién asociada a las actividades previstas en el mismo: o diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales estimados del personal destinado directamente a las ejecucion de actividades y labores
en el Area en Exploracién o en Evaluacién, para cada Afio Calendario, en ambos casos debidamente
soportados en documentos id6éneos respaldados con certificacién del Revisor Fiscal, Auditor Externo,
Auditor Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del registro de
las Operaciones de la empresa, a eleccion del Contratista, con el compromiso de ajustarlos para el Afio
siguiente, de modificarse dichos valores.

Traténdose de la piliza que garantiza el cumplimiento de obligaciones laborales de la Fase Preliminar,
los mencionados porcentajes se calcularan sobre el presupuesto de inversion de 1a Fase 1 del Periodo
de Exploracién, o los costos totales anuales estimados de! personal destinado a la ejecucion de las
actividades propias de dicha Fase.

E3.6.2. Durante el Periodo de Produccion: diez por ciento (10%) de los costos totales anuales del
personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y labores en las Areas Asignadas en
Evaluacién y/o Produccién, para el primer Afio de vigencia de la Garantia o para cada Aiio
subsiguiente, con el compromiso de ajustarlo para cada renovacion, también debidamente soportado
en documentos idoneos respaldados con certificacion del Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor
Interno o Controller, y, en defecto de todos ellos, por el Contador responsable del registro de las
Operaciones de la Empresa.

Pardgrafo: E] Contratista debe restablecer o reponer el valor de las pdlizas, siempre que éste se haya
visto reducido como consecuencia de la ejecucion de la pdliza, dentro de los treinta (30) Dias Hébiles

siguientes a la fecha en que se profiere el acto administrativo por medio del cual se ejecuta la péliza
de cumplimiento de obligaciones laborales.

E3.7. Moneda de denominacién y pago de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

La péliza de cumplimiento de obligaciones laborales debera estar denominada en pesos colombianos
o en délares de los Estados Unidos de América. En caso de ser constituida en délares de los Estados
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Unidos de América ser4 pagadera en pesos colombianos con base en la tasa representativa del mercado
vigente para la fecha de pago, segin sea certificada por la Superintendencia Financiera o por quien
haga sus veces.

E3.8. Asegurados y beneficiarios de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

Deberan designarse como tomador afianzado al Contratista, como asegurado de la poliza de
cumplimiento de obligaciones laborales a la ANH y como beneficiario a la ANH.

E3.9. Causales de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

La ANH tendra derecho a ejecutar la p6liza (i) cuando el Contratista incumpla cualquiera de las
obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo, derivadas de la
contratacion del personal utilizado (empleados y contratistas del Contratista asi como contratistas de
estos (ltimos) para la ejecucién del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato, y (ii) como consecuencia de dicho
incumplimiento la ANH resulte obligada a pagar o indemnizar a cualquier empleado y/o contratista
del Contratista y/o contratistas de estos Gltimos (“Causales de Ejecucion Obligaciones Laborales™).

E3.10. Procedimiento de ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales

Ante Ia ocurrencia de cualquiera de las Causales de Ejecucién Obligaciones Laborales, dando plena
aplicacion al principio de debido proceso y a los demds principios aplicables a las actuaciones
administrativas, con plena garantia al Contratista de los derechos de representacion, defensa y
contradiccion, la ANH proferira un acto administrativo mediante el cual declararé la ocurrencia de las
causales de ejecucioén, y cuando ello proceda, hara efectivas las multas, cuantificara los perjuicios,
ordenard los pagos a que haya lugar por todos los conceptos al Contratista y a los garantes, y sefialara
con precision y claridad los hechos y las disposiciones legales y contractuales en que fundamenta sus
decisiones. Para el efecto, la ANH debera surtir el procedimiento previsto en la Clausula 47 del Anexo
A del Contrato.

El acto administrativo, junto con el Contrato y los documentos en que consta la poliza de cumplimiento
de obligaciones laborales, constituye titulo ejecutivo y prestard mérito ejecutivo para su cobro coactivo
y mediante proceso ejecutivo, y por si sélo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado
por la péliza y titulo suficiente para su ejecucién frente al garante en los términos del acto
administrativo correspondiente.

E3.11. Ejecucion de la péliza por falta de renovacion oportuna.
Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de la pdliza de cumplimiento de obligaciones

laborales dentro del término establecido en la Cldusula E3.3 del presente anexo constituye un
incumplimiento grave del Contrato que facultara a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento
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vigente, si el incumplimiento no ha sido subsanado faltando tres (3) Dias Hébiles para la fecha en que
termine la vigencia de la pdliza vigente.

Cuando se ejecute la péliza en aplicacion de lo dispuesto en el inciso anterior, el valor objeto de la
misma s6lo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado.

E3.12. No limitacién de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

La ejecucién total o parcial de la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales no constituyen una
limitacion de responsabilidad ni podrén interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
del derecho que asiste a la ANH a reclamar al Contratista la indemnizacién completa por todas las
pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, 1a ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales por parte de la
ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, de seguridad
social, v seguridad y salud en el trabajo.

E3.13. Costos asociados a la pbliza de cumplimiento de obligaciones laborales y gastos de
ejecucion

La totalidad de los gastos y costos asociados a la p6liza de cumplimiento de obligaciones laborales,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones, asi
como comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcién y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

E3.14. Reglas adicionales por ser una poéliza.

Por tratarse de una pdliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.2.3.2.1 a
2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los medifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.
E3.15. Aplicacién analogica de las normas de garantias de contratacién estatal.

En lo no previsto especificamente por ¢ste Contrato en materia de garantias, se aplicarén las nommas

en materia de garantias en contratacion estatal, en especial la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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E3.16. Caracteristicas minimas de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

El Contratista debera obtener y mantener vigente una pdliza de seguros que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

E3.16.1. Modelos registrados: L.os modelos de las pélizas de seguro con sus anexos deben haber sido
registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con
lo dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

E3.16.2. Caracteristicas del emisor y requisitos. Las pdlizas deben ser emitidas por compafiias de
seguros colombianas. Cuando conforme a los términos de Ias pélizas de seguros la retencion de riesgos
de las compafiias de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10% del riesgo, deberén
cumplirse los siguientes requisitos concurrentemente:

a) Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es
una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

b) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX vy tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacién de escala
global, y

¢) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberan emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas
emisoras.

Cuando conforme a los términos de Ias polizas de seguros la retencion de riesgos de las compafifas de
seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberén cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:

a) Las compafiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AA- si es una
calificacién local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,

b) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emisién, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala
global, y
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¢) Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiifas de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las polizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas
emisoras.

E3.16.3. Plazo para el pago. El garante debera obligarse en ¢l sentido que las sumas adeudadas con
base en el requerimiento de pago por la ANH deberén depositarse en la cuenta que la ANH determine
cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo miximo de un (1) mes siguiente a la
recepcion del requerimiento de pago.

E3.16.4. Pagos netos. El garante deberd obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

El garante debera obligarse en el sentido que si la ley requiere que €l o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada bajo
la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales, la suma a pagar deberd aumentarse tanto como
sea necesarioc de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

E3.16.5. Pago directo. El garante deberd obligarse a pagar directamente a [a ANH y a abstenerse de
hacerlo por intermedio de terceros salve que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E3.16.6. Informacion a la ANH. El garante debera obligarse a informar de manera inmediata a la

ANH, sobre cualguier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o ejecucion de la péliza de cumplimiento de obligaciones laborales.
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E.4. Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

E4.1. Obligacién de constituir y mantener seguro de responsabilidad civil extracontractual.

‘El Contratista estd obligado a obtener y mantener vigent¢ una o més pélizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual en los términos del Contrato y el no hacerlo constituye una
causal de incumplimiente grave del mismo.

E4.2. Objeto del seguro de responsabilidad civil extracontractual y Periodo de Cubrimiento

La péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe tener por objeto asegurar todas las
obligaciones a cargo del Contratista, que tengan como fuente la causacion de dafios o perjuicios a
terceros, derivados de actuaciones, hechos u omisiones imputables al Contratista y/o sus empleados
y/o dependientes y/o agentes y/o representantes y/o contratistas y/o subcontratistas, ocurridos entre
(A) la Fecha Efectiva y (B) tres (3) afios después de la liquidacion del Contrato (“Periodo Cubierto
Responsabilidad Extracontractual).

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Clausula E4.6. de presentar seguros de
responsabilidad civil extracontractual independientes para cada fase del Contrato, en todo caso durante
el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

E4.3. Cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual cubrirdn, mediante una o mas pélizas de
seguros, al menos lo siguiente:

a) Predios, labores y operaciones
b) Dafio emergente
¢) Lucro cesante
d) Daiio moral y perjuicios extrapatrimoniales
¢) Automotores propios y no propios
f) Amparo de contratistas y subcontratistas
g) Responsabilidad civil cruzada
- h) Responsabilidad civil patronal .
i) Responsabilidad civil por polucién y contaminacion stbita, accidental e imprevista
j) Gastos médicos sin demostracién previa de responsabilidad
k) Bienes bajo cuidado, tenencia y contro]
) Operaciones de cargue y descargue
m) Vigilantes
n) Gastos de defensa
o) Costas del proceso y cauciones judiciales
p) Responsabilidad civil por uso de explosivos
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E4.4. Fecha en que deben emitirse o expedirse el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, su revisién y aprobacion por la ANH

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd expedirse, emitirse, renovarse y entregarse
formalmente a la ANH para su aprobacion, con una antelacion no inferior a un (1) mes antes de la
fecha en que deba iniciar su vigencia conforme a la Clausula E4.6 del presente Anexo. Si el
Contratista hace uso de la opcién que consagra la Clausula E4.6, el seguro de responsabilidad civil
extracontractual vigente durante la Fase | del Periodo de Exploracion, debe entregarse a la ANH
dentro de los ocho (8) Dias Hébiles siguientes a la Fecha Efectiva.

Para efectos de aprobar o improbar el seguro de responsabilidad civil extracontractual, l]a ANH
debera:

a)} Constatar su autenticidad con quien la emite o expide;
b} Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Contrato.

En caso de que la pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual no satisfaga integralmente
cualquier requisito, la ANH solicitaré al Contratista las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes,
con la determinacién de un plazo de ocho (8) Dias hdbiles para adoptarlos, de manera que no se
presenten lapsos sin cobertura. La ANH rechazard las polizas de seguro presentadas por el
Contratista, cuando no reinan la totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencién,
renovacion o ampliacién por parte del Contratista de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual en los términos exigidos, constituye una causal de incumplimienio grave del
Contrato y dara derecho a la ANH para ejecutar la garantia de cumplimiento vigente.

E4.5. Seguros de responsabilidad civil extracontractual frente a modificaciones del Contrato.

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el Contratista esta
obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificacién de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, (ii) obtener constancia escrita emitida por las aseguradoras en la que conste
expresamente que conocen la modificacion contractual y la eventual variacion del estado del riesgo,
si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trdmite de aprobacién frente a la ANH a que se refiere la Cldusula
E4.4 del presente Anexo.

E4.6. Vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual

El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las demds obligaciones de las aseguradoras
deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante todo el Periodo
Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

El Contratista podra presentar seguros de responsabilidad civil extracontractual independientes para
cada fase del Periodo del Exploracion, los cuales deberan estar vigentes y producir plenos efectos, de
manera ininterrumpida,
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Antes de la terminacién de la vigencia y aplicando al efecto el procedimiento previsto en la Cldusula
E4.4 del presente Anexo, el Contratista estd obligado a obtener nuevos seguros de responsabilidad
civil extracontractual en los términos del presente Contrato, garantizando que siempre haya seguros
de responsabilidad civil extracontractual vigentes que produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el Periodo Cubierto Responsabilidad Extracontractual.

En todo evento de extensién o prorroga del plazo de ejecucion de la fase, del Periodo de Exploracion
o de los eventuales Programa de Evaluacién, o por razén de restituciones de tiempos durante alguna
fase, periodo, el Contratista deberd ampliar el término de vigencia de los seguros de responsabilidad
civil extracontractual, para que los mismos estén vigentes y produzcan plenos efectos, de manera
ininterrumpida, durante todo el plazo de la fase o periodo respectivos, incluyendo las extensiones o
prérrogas.

Los seguros de responsabilidad civil extracontractual deberdn otorgarse bajo la modalidad de
ocurrencia pura por lo que el dafio que sufra la victima debe ocurrir durante la vigencia de la poliza,
aunque la reclamacién sea posterior, siempre que no haya ocurrido la prescripcion. En consecuencia,
los seguros de responsabilidad civil extracontractual no podrén establecer términos para presentar la
reclamacion, inferiores a los términos de prescripcién previstos en la ley para la accion de
responsabilidad correspondiente.

La aseguradora deber4 obligarse en el sentido de informar al asegurado y a la ANH su intencion de
no renovar el seguro con una antelacion no menor a sesenta (60) Dias Habiles.

EA4.7. Valor.

Para cada Péliza de Seguro con vigencia anual, Quince Millones de Délares Estadounidenses (USD
15.000.000).

El Contratista debe restablecer o reponer el valor de esta garantia, siempre que éste se haya visto
reducido como consecuencia de la ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de los treinta (30) Dias

Habiles siguientes a tal afectacion.

E4.8. Moneda de denominacién y pago de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd estar denominado en d6lares de los Estados
Unidos de América y sera pagadero en pesos colombianos con base en la tasa representativa del
mercado vigente para la fecha de pago, segin sea certificada por la Superintendencia Financiera o
por quien haga sus veces.
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E4.9. Beneficiario del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Debera designarse como asegurado al Contratista y como asegurado adicional a la ANH, por los
hechos realizados por el(los) Contratisia(s) por los cuales resulte solidariamente responsable.
Adicionalmente, deber4n designarse como beneficiarios de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual a terceros, incluido la ANH en su calidad de tercero.

E4.10, Causales de ejecucién del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

La ANH tendrd derecho a presentar reclamacién con base en el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, cuando (i) cualquier persona que sufra un dafio y que tenga derecho a reclamar
petjuicios con base en los términos del seguro presente una reclamacion contra la ANH por
responsabilidad civil extracontractual, o (ii) cuando la ANH sufra un dafio y tenga derecho a reclamar
perjuicios con base en los términos de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

E4.11. Procedimiento de reclamacién del seguro de respensabilidad civil extracontractual.

Ante la ocurrencia de cualquiera de las Causales de reclamacién, la ANH procederé a presentar
reclamacion con base en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, dando plena aplicacién
al principio de debido proceso.

El Contrato y las pélizas de los seguros de responsabilidad civil extracontractual, constituyen titulo
ejecutivo y prestardn mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso ejecutivo, y por si
solo constituye prueba de la ocurrencia del siniestro amparado por los seguros y titulo suficiente para
su ejecucion frente al asegurador.

E4.12. Reclamacién por falta de renovacién oportuna

Las Partes reconocen que la no renovacion y entrega de los seguros de responsabilidad civil
extracontractual dentro del término establecido en la Cldusula E4.4 anterior, constituye un
incumplimiento grave del Contrato por parte del Contratista que facultara a la ANH para presentar
reclamacién con base en la garantia de cumplimiento vigente, si el incumplimiento no ha sido
subsanado faltando tres (3) Dias Habiles para la fecha en que termine vigencia de los seguros vigentes
respectivos.

Cuando se presente reclamacion en aplicacion de lo dispuesto en el parrafo anterior, el valor objeto

de la misma sélo podra imputarse por la ANH en los términos del acto administrativo ejecutoriado,
de conformidad con lo establecido en la Clausula 47 del Anexo A del Contrato.

E4.13. No limitacion de responsabilidad y derecho a indemnizacién plena

La reclamacion total o parcial del seguro de responsabilidad civil extracontractual no constituye una
limitacién de responsabilidad ni podré interpretarse en ese sentido, y deben entenderse sin perjuicio
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del derecho que asiste a la ANH a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la reclamacion de los seguros de responsabilidad civil extracontractual por parte de
la ANH no exonera al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E4.14. Costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extracontractual y gastos de

reclamacion

La totalidad de los gastos y costos asociados a los seguros de responsabilidad civil extracontractual,
incluyendo los necesarios para su emision, mantenimiento, renovacion, prérroga y modificaciones,
asi como sus comisiones, precios, primas y honorarios, serén asumidos en su totalidad, sin excepcion
y exclusivamente por el Contratista.

El Contratista estard obligado también a asumir, cubrir y pagar, en su totalidad, sin excepcién y
exclusivamente, todos y cada uno de los deducibles a que haya lugar.

El Contratista también est4 obligado a asumir la totalidad de los gastos en que deba incurrir la ANH
para la reclamaci6n de los seguros de responsabilidad civil extracontractual.

E4.15. Reglas adicionales especiales por ser una péliza de seguros.
Por ser una péliza de seguros, se aplicardn las reglas previstas en los articulos 2.2.1.23.2.1 a

2.2.1.2.3.2.7 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen,
complementen o sustituyan, en aquello que no esté expresamente regulado en el presente Contrato.

E4.16. Aplicacion analégica de las normas de garantias de contratacion estatal.
En lo no previsto especificamente por este Contrato en materia de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, se aplicardn las normas en materia de garantias en confratacion estatal, en especial

el Cédigo de Comercio, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, o las
disposiciones que los modifiquen, complementen ¢ sustituyan.

E4.17. Reglas especiales de los seguros de responsabilidad civil extracontractual

E4.17.1. Modelos registrados. Los modelos de las polizas de seguro con sus anexos deben haber
sido registradas por la entidad aseguradora en la Superintendencia Financiera de Colombia, de
acuerdo con lo dispuesto en la Circular Bésica Juridica de dicha entidad (C.E. 029/14).

E4.17.2. Caracteristicas del emisor y requisitos

Las pélizas deben ser emitidas por compafiias de seguros colombianas.
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Cuando conforme a los términos de las polizas de seguros la retencion de riesgos de las compafiias
de seguros colombianas que las emiten sea igual o superior al 10 % del riesgo, deberdn cumplirse los
siguientes requisitos concurrentemente:

a) Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional de (i) AAA si es
una calificacién local, o de (ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala global;

b) Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en ¢l REACOEX y tener a la fecha de
emision, una calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacion local, o de (i) minimo BBB- si s una calificacion de escala
global, ¥

¢) Las compafiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compariias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los
términos de las pdlizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas
emisoras.

Cuando conforme a los términos de las pélizas de seguros la retencién de riesgos de las compafiias
de seguros colombianas que las emiten sea inferior al 10% del riesgo, deberan cumplirse los siguientes
requisitos concurrentemente:

a) Las compaiiias de seguros colombianas emisoras deben tener a la fecha de emisién, una
calificacién de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacicnal de (i) AA- si es
una calificacién local, o de (ii) minimo BB- si es una calificacién de escala global,

b) Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compaiiias de seguros
colombianas emisoras, deben encontrarse inscritas en el REACOEX y tener a la fecha de
emision, una calificacion de fortaleza financiera, de una agencia calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia de reconocimiento internacional,
de (i) AAA si es una calificacién local, o de {ii) minimo BBB- si es una calificacion de escala

‘ global, y

‘ ¢} Las compaiiias reaseguradoras que asuman el riesgo que no asuman las compafiias de seguros
colombianas emisoras, deberdn emitir una confirmacién del respaldo de reaseguro de los

‘ términos de las pélizas de seguros emitidas por las compafiias de seguros colombianas
emisoras.

E4.17.3. Plazo para el pago. El asegurador deberd obligarse en el sentido que las sumas adeudadas
con base en la reclamacion de la ANH deberan depositarse en la cuenta que la ANH determine cuando
haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo méximo de un (1) mes siguiente a la recepcion
del requerimiento de pago.
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E4.17.4. Pagos netos. El asegurador debera obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH
deberan hacerse en pesos colombianos, libres de toda deduccién por impuestos presentes y futuros,
cargos, contribuciones, deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdiccion
competente.

El asegurador deberd obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier entidad financiera
deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a cualquier suma que deba ser pagada
bajo el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la suma a pagar deberd aumentarse tanto
como sea necesario de modo que, luego de hacer todas las deducciones y/o retenciones necesarias
(incluyendo las deducciones y retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de
conformidad con esta Clausula), la ANH reciba en pesos colombianos un monto igual a la suma que
hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado.

E4.17.5. Pago directo. El asegurador debera obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse
de hacerlo por intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente.

E4.17.6. Obligaciones cambiarias. El asegurador deberd obligarse a cumplir la totalidad de las
obligaciones y realizar Ja totalidad de los tramites aplicables y pertinentes conforme a las normas de
cambios internacionales previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdiccion de emisién y/o de
cualquier otra jurisdiccién que establezca alguna exigencia en materia cambiaria.

E4.17.7. Informacion a 1a ANH. El asegurador deberd obligarse a informar de manera inmediata a la
ANH, sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad,
cumplimiento o reclamacién del seguro de responsabilidad civil extracontractual, dafios ambientales y

polucion.
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E.5. Fondo De Abandono

ES.1. Obligacion.

Para efectos del cumplimiento de la obligacién prevista en la Cldusula 16 del Anexo A del Contrato,
el Contratista se obliga a otorgar la garantia para la ejecucion de las actividades inherentes al Programa
de Abandono de Pozos y de restitucién ambiental de las Areas Asignadas en Produccién al finalizar el
Periodo correspondiente a cada una de ellas, de conformidad con las condiciones previstas en la
presente Clausula de este Anexo.

ES.2, Constitucién, Objeto y Vigencia.

El Contratista deberd entregar para aprobacién de la ANH, dentro de los doce (12) Meses siguientes
a la Declaracion de Comercialidad de cada Area de Produccién, la Garantia del Fondo de Abandono
debidamente constituida, efectuando el registro contable correspondiente, certificado por el Revisor
Fiscal,

La citada garantia debe tener por objeto garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para
adelantar las actividades de Abandono, cubrir el valor sefialado en el numeral ES.3 del presente
Anexo, y permanecer vigente siempre que existan obligaciones relativas a la ejecucion del Programa
de Abandono y restitucién ambiental de las Areas de Produccion.

La Garantia del Fondo de Abandono y las obligaciones del garante deberdn mantener su vigencia y
producir plenos efectos de manera ininterrumpida, hasta la culminacién de las actividades de
Abandono.

En caso de que la Garantia del Fondo de Abandono no satisfaga integralmente cualquier requisito, la
ANH solicitara al Contratista inmediatamente las enmiendas, ajustes o correcciones pertinentes, con
la determinacién del plazo perentorio para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin
cobertura. La ANH rechazari las garantias presentadas por el Contratista, cuando no renan la
totalidad de los requisitos legales o contractuales. La no obtencion, renovacion o ampliacién por
parte del Contratista de la Garantia del Fondo de Abandone en los términos exigidos, consiituye una
causal de incumplimiento grave del Contrato y facultara a la ANH para ejecutar la Garantia del Fondo
de Abandono vigente.

ES.3. Valor

Al finalizar cada Afio Calendario durante el Periodo de Produccion, el valor del Fondo de Abandono
debe corresponder al resultado de aplicar la siguiente férmula:

A=(@PR)xC
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Donde:

A Es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono para cada Area Asignada en
Produccién, al finalizar cada Afio Calendario.

P Corresponde a la Produccién acumulada de Hidrocarburos de cada Area Asignada en
Produccidn, a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo,
expresada en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP).

R Es el volumen de las reservas probadas desarrolladas remanentes de Hidrocarburos de
cada Area Asignada en Produccion, expresado en Barriles Equivalentes de Petrdleo
(BEP) a 31 de diciembre del Afio Calendario para el cual se realiza el calculo, més la
produccion acumulada de Hidrocarburos (P).

C  FEsel costo estimado de las operaciones de Abandono del Area Asignada en Produccién,
actualizado a la fecha de célculo, expresado en el valor de moneda para esta (iltima
fecha. Cuando se trate de reajustes anuales, el valor de C se reduciré en el monto de
los costos de Abandono ya invertidos en tales actividades.

Los célculos de Produccion y de Reservas de Hidrocarburos de la férmula (P y R), deben expresarse
en Barriles Equivalentes de Petréleo (BEP). Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia
corresponde a cinco mil setecientos (5.700) pies ctibicos de Gas, en condiciones esténdar, por un (1}
Barril de Petrdleo.

Para los efectos del presente numeral, se consideran Reservas Probadas Desarrolladas, aquellos
voltimenes de Hidrocarburos por recuperar, a partir de Pozos, facilidades de Produccion y métodos
operacionales existentes, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.1.1.1 del Decreto Unico No. 1073 de
2015, o las normas que modifiquen o sustituyan este concepto.

El costo estimado de las operaciones de abandono (C) deberd ser certificado por una empresa
certificadora o auditora independiente aceptada por la ANH.

El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Clausula no exime al Contratista del deber de
ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono en cada Area Asignada
en Produccion, a su costo y bajo su exclusivo riesgo.

ES.4. Moneda de denominacioén y pago de la Garantia Fondo de Abandono.

La Garantia Fondo de Abandono deberd estar denominada en Délares de los Estados Unidos de
América y serd pagadera en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercando
vigente para la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga
3US VeCes.
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ES.S. Beneficiario de la Garantia Fondo de Abandono.

Debera designarse como beneficiario nico y exclusivo de la Garantia del Fondo de Abandono a la
ANH.

E5.6. No limitaciéon de responsabilidad y derecho a indemnizacion plena

La ejecucion total o parcial de la Garantia del Fondo de Abandono no constituye una limitacién de
responsabilidad ni podra interpretarse en ese sentido, y debe entenderse sin perjuicio del derecho que
asiste a la ANH a reclamar la indemnizacién completa por todas las pérdidas, dafios y perjuicios
ocasionados por causas imputables al Contratista.

Adicionalmente, la ejecucion de la Garantia del Fondo de Abandono por parte de la ANH no exonera
al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones.

E3.7. Costos asociados con la Garantia Fondo de Abandono y gastes de ejecucion.

La totalidad de los gastos y costos asociados con la Garantia del Fondo de Abandono, incluyendo los
necesarios para su emisién, mantenimiento, renovacion, prorroga y modificaciones, asi como
comisiones, precios, primas y honorarios, serdn asumidos en su totalidad, sin excepcion y
exclusivamente por el Contratista.

E5.8. Tipo de garantias Fondo de Abandono.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el efecto, el Contratista podréd
escoger cualquiera de los siguientes tipos de garantia, siempre que las mismas cumplan, ademas de
los requisitos previstos en ¢l presente Contrato para la Garantia Fondo de Abandono, los especiales
que se establecen a continuacién:

Tipo de garantia Caracteristicas minimas del emisor Reglas aplicables

= Debe ser un establecimiento
bancaric colombiano vigilado por la
Superintendencia  Financiera  de

G ey RO

by emitida en . s « ISPS8 o UCP600
Collasilia Debe tener a la fecha de emisidn,

una calificacion de contraparte de largo
plazo de una agencia calificadora de
riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera  de
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Colombia, de reconocimiento
internacional, de minimo: (i) AAA sies
una calificacion local, o (ii) BBB- si es
una calificacién de escala global.

Carta de crédito
standby emitida fuera
de Colombia

*  Debe ser una entidad financiera en
el lugar de la emisién.

¢« Debe tener a la fecha de emision,
una calificacién de escala global minimo
de BBB-, de una agencia calificadora de

riesgo autorizada por la
Superintendencia  Financiera de
Colombia, de reconocimiento
internacional.

«  ISP98 o UCP600

*  Debe ser avisada por un
establecimiento bancario
colombiano.

Fiducia mercantil con
fines de garantia —
Patrimonio Auténomo

*  Debe tratarse de un fideicomiso en
garantfa cuyo vocero sea una

sociedad fiduciaria colombiana;

* La socledad fiduciaria debera
expedir un certificado de garantia a favor
de Ja ANH;

+« El fideicomiso no podrd tener
ningan otro beneficiario.

*  Cébdigo de Comercio
¢ Circular Basica
Juridica

Superintendencia
Financiera de
Colombia
s Decreto 1082 de 2015

Las Cartas de Crédito Standby deberdn ser renovadas cada periodo un mes antes de su vencimiento.
En caso contrario la ANH podra hacerlas efectivas y constituir un Patrimonio Autonomo u otro
mecanismo para garantizar el abandono de las facilidades.

Fin del Anexo &
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