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AREA ASIGNADA: Nombre Tu?o Prospectividad

YD [LA-2 1 | YD Continental YC
CONTRATISTA CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL & GAS

S.AS.

INTEGRA OIL & GAS S.AS.
OPERADOR
FECHA: 27 de Agosto de 2014

Los Contratantes:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, en adelante ANH, entidad estatal del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Minas y Energia; creada por el Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza
juridica por el distinguido como 4137 de 2011, desarrollado por el Decreto 714 de 2012;
con domicilio principal en la ciudad de Bogotd, D.C., representada legalmente por su
Presidente, doctor JAVIER BETANCOURT VALLE, identificado con cédula de ciudadania
No. 72.169.920 expedida en Barranquilla; cargo para el cual fue designado mediante
Decreto 2500 del 14 de noviembre de 2013 y del que tomé posesion el 15 siguiente, segln
consta en Acta No. 126; debidamente facultado para celebrar este negocio juridico por los
numerales 1, 3 y 17 del articulo 10 del referido Decreto Ley 4137 del 2011; con
fundamento en la delegacion conferida por el Acuerdo 2 del 19 de febrero de 2014, del
Consejo Directivo, y en desarrolio de la Resolucién de Apertura del Procedimiento de
Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Cofombia 2014” No. 197 del 20 de
febrero de 2014, v de la Resolucion de Adjudicacion 807 del 12 de agosto del mismo afio,

de una parte, y, de la otra,

| CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL & GAS S.A.S constituido
ediante documento privado, representado por CAROLINA MARIA LANDI, identificada con
el documento nacional de identidad de la Republica de Argentina No. 25.146.563, en su
condicion de de representante Convencional de dicho Consc‘)rcio, en adelante el
Contratista, conformada por las siguientes compafiias: i) ANDES ENERGIA PLC, una
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compafifa plblica, constituida y existente bajo la ley de Inglaterra y Gales, con domicilio en
Londres y en Argentina, representada por RICARDO NICOLAS MALLO HUERGO,
identificado con en el documento de identidad No. 21.463.232 expedido por el Registro
Nacional de Personas, Buenos Aires - Argentina, en su calidad de Presidente, todo lo cual
consta en el documento de consorcio que reposa a folio 32 y siguientes de los Documentos
de Habilitaciéon presentados ii} INTEGRA OIL & GAS S.A.S, sociedad debidamente
constituida conforme a la leyes de Francia, con domicilio en Francia y Argentina,
representada por GERMAN FEDERICO RANFTL MORENO, identificado con el documento de
identidad No. 92.283.292 expedido por el Registro Nacional de Personas, Buenos Aires -
Argentina, en su calidad de Presidente, con sucursal establecida en Colombia mediante
Escritura Publica No. 84 de la Notaria 16 de Bogotd D.C. del 17 de enero de 2013, inscrita
en la Camara de Comercio el 23 de enero de 2013 bajo el nimero 218630 del libro 06 ,
todo lo cual consta en el documento de consorcio que reposa a folio 32 y siguientes de los
Documentos de Habilitacién presentados y en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal Expedido por la Cdmara de Comercio de Bogotd, quien declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la suscripcién del presente negocio juridico, que
ni él, nila persona juridica que representa, sus socios (salvo fos de personas juridicas
abiertas o inscritas en bolsas de valores) ni sus administradores, se encuentran incursos en
causal de inhabilidad, incompatibilidad ni prohibicién, ni en conflicto de intereses, para el
efecto

Celebran el presente Contrato de Exploracion y Produccién E&P No. 2 — AREA YD
LLA-2 del 27 de agosto del 2014, contenido en las estipulaciones que se consignan mas
adelante, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primera: Que en sesién del 19 de febrero de 2014, segn consta en Acta No. 2, el Consejo
Directivo impartié autorizacién para iniciar el Procedimiento Competitivo Abierto de
Seleccion de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronds Colombia 20147, y mediante
Acuerdo 2 de ese mismo dia, en cumplimiento del articulo 5 del Acuerdo 4 de 2012,
Reglamento de Contratacién para Exploracion y Explotacién de los Hidrocarburos propiedad
de la Nacién, definid las Areas por asignar en desarrollo de dicho Procedimiento, al tiempo
ue delegd en el Presidente de la Entidad la determinacién de los limites de tales Areas,
qle se llevd a cabo mediante Resolucion 187 del 19 de febrero de 2014 y Resolucién 390
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del 2 de mayo de 2014.

Segunda: Que con sujecion al articulo 9 del citado Acuerdo 4 de 2012, mediante
Resolucién No. 197 del 20 de febrero de 2014, se ordend la apertura de la “Ronda
Colombia 2014".

Tercera: Que, surtido el Procedimiento de Seleccién conforme a las reglas de los Términos
de Referencia correspondientes; realizada la Habilitacién de los Participantes; evaluadas y
calificadas las Propuestas presentadas, y celebrada Audiencia Plblica para el efecto, por
Resolucién No. 807 del 12 de agosto de 2014, se asignd el Area YD LLA-2 Tipo 1
Yacimiento Descubierto Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, ubicada
en la Cuenca Llanos Orientales, al CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL
& GAS S.A.S, al que se adjudicé el Contrato de Exploracion y Produccidn, E&P
correspondiente, notificada a su representante,

Cuarta: Que dentro del plazo fijado en la citada providencia para este propésito, el
representante debidamente facultado del adjudicatario concurrié personalmente a la ANH
para suscribir ef presente Contrato de Exploraciéon y Produccion, E&P, contenido en
las estipulaciones que se consignan mas adelante, conforme al siguiente.

Quinta: Que la sociedad ANDES ENERGIA PLC debera constituir la sucursal en Colombia,
\ defitro del mes siguiente a la suscripcién del contrato.
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CAPITULO I
DEFINICIONES

Clausula 1.- Introduccion:

Para efectos de la interpretacion, ejecucién, terminacién y liquidacién de este Contrato y de
sus Anexos, los términos y las expresiones que se consignan con mayuscula inicial en su
texto, tienen e} significado que a cada uno se asigna en la Clausula siguiente, sin perjuicio
de la definicion consignada en el articulo 2 de la Ley 97 de 1993 sobre Descubrimiento; de
las contenidas en los Acuerdos 4 de 4 de mayo de 2012 y 3 de 26 de marzo de 2014, del
Consejo Directivo, en las Resoluciones 18 1517 de 2002, 18 1495 de 2009 y 9 0341 de
2014, del Ministerio de Minas y Energia, o en las disposiciones que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.

No obstante, algunos términos que no requieren definicion o concepto, se consignan
también en maydscula inicial por su importancia en el contexto del presente Contrato.

Clausula 2.- Términos y Expresiones Definidos:

A continuacién se relacionan los términos y las expresiones materia de definicién y su
correspondiente concepto:

Abandono: Taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el desmantelamiento de
construcciones y de equipos de produccidn, asi como la limpieza y restauracion ambiental
de las zonas donde se hayan realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion o
Produccion, en ejecucion de este Contrato, con arreglo al ordenamiento superior. (Cfr. Res.
181495 de 2009, Art. 30)

Acumulacién: Aplicable exclusivamente para Yacimientos No Convencionales, es aquella
que representa grandes volimenes de roca cargados con Petréleo o Gas, con limites
definidos, atrapados por una convergencia de varios mecanismos geoldgicos o fisicos, tales
omo bajas permeabilidades, presion anormal y mecanismos de absorcidn. Estas
Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren
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esfuerzos adicionales o estimulacidn para ser extraidas del subsuelo. También son
continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamafio y nlmeros
individuales de campos delineados por contactos de agua.

Aiio: Periodo de doce (12) Meses consecutivos, de acuerdo con el calendario Gregoriano,
contado desde una fecha especifica y que finaliza el mismo dia del afio siguiente.

Afto Calendario: Periodo de doce (12) Meses, comprendido entre el primero (1°) de enero |
y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Afio.

Aportes para Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de
Tecnologia: Contribucion a cargo del Contratista, constituida por las sumas de dinero
que debe transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de fa industria de los Hidrocarburos,
para sufragar programas de formacién profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision de conocimientos
sistematicos en aspectos inherentes al Sector, con arreglo ai reglamento del Consejo
Directivo de la ANH sobre la materia, contenido en los Acuerdos 2 del 23 de mayo y 5 det
10 de diciembre, ambos de 2013, o en las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y al presente Contrato.

Area Asignada: Superficie, Continental o Costa Afuera, comprendida dentro de uno o
varios poligonos, limitados en lo posible por lineas de direccién norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista los
derechos a explorar Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No
Convencionales segin el alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural,
transportarlos hasta un punto en la superficie, y adquirir la propiedad de la parte que
corresponda a aquel, alinderada en el Anexo A. En esta Area, el Contratista esta
autorizado, en razén de este negocio juridico, para desarrollar Operaciones de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién de los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos
Convencionales y/o No Convencionales, que son objeto del mismo, segln su Alcance.

rea Asignada en Evaluacion: Porcion del Area Asignada, en la cual el Contratista
alizé un Descubrimiento y en fa que ha decidido Hlevar a cabo un Programa de Evaluacion
para establecer si es 0 no Comercial, de acuerdo con la Clausula 12, denominada Programa
de valuacién. Esta porcidn ha de estar enmarcada por un poligono regular en superficie,
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preferiblemente de cuatro (4) lados, que comprenda la envolvente de la proyeccién vertical
en superficie de la estructura que corresponde al Descubrimiento.

Area Asignada en Exploracién: Porcién del Area Asignada, en la cual el Contratista
desarrolla Operaciones de Exploracién.

Area Asignada en Produccion: Porcidn o porciones del Area Asignada, en la(s) cual(es)
se localizan uno o mas Campos, y existe Produccién de Hidrocarburos, como se establece
en el Capitulo I1I, Actividades de Produccion, del presente Contrato.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades: Zona geografica delimitada por el Contratista con
fundamento en el contexto social, econdmico, ambiental y cultural de los tugares donde
han de desarrollarse las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrolio y Produccion
materia del presente Contrato y donde estas pueden tener repercusiones, y en ta cual estd
obligado a desarrollar dichos Programas, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y
lo dispuesto en el Anexo F.

Area Remanente: Area que en el curso de la ejecucidn contractual queda en poder del
Contratista para la ejecucién de las actividades de Exploracién, Evaluacion, Desarrolio y
Produccién, como resultado de las Devoluciones sucesivas a las que esta obligado conforme
a este negocio juridico.

Aviso de Descubrimiento: Informacién que debe entregar el Contratista a la ANH,
relativa al Descubrimiento de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales
y/o No Convencionales en el Area asignada, segin sea el Alcance del presente Contrato, en
los términos de fa Clausula 11, que lleva esa denominacion.

Barril: Unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Liquidos, que equivale a cuarenta
y dos (42) galones de {os Estados Unidos de América, corregidos a condiciones estandar, es
decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmosfera de
resion absoluta.

loque: Volumen del subsuelo, delimitade verticalmente por la proyeccion de los limites
Area Asignada hacia el centro de la tierra, donde el Contratista estd autorizado para
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desarrollar Operaciones de Exploracién, Evaluacién, Desarrollc y Produccion de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales, segun
el alcance de este negocio juridico, es decir, el derecho de buscarlos, removerlos de su
lecho natural, transportarlos a un punto definido de la superficie, y adquirir la propiedad de
aquella porcién que constituye su participacién, en los términos del ordenamiento superior
y del presente Contrato.

Buenas Practicas de la Industria del Petréleo: Operaciones, procedimientos, métodos
y procesos idéneos, seguros y eficientes, puestos en préctica para la obtencion del maximo
beneficio econdmico en la recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, la reduccion
de pérdidas, la sequridad operacional, fa proteccién de las personas, del medio ambiente y
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos, cominmente empleados por operadores profesionales, prudentes y
diligentes en la industria internacional del Petrdleo, bajo condiciones y circunstancias
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades y Operaciones de este
Contrato, en cuanto no contrarien el régimen juridico superior colombiano.

Campo: Area especifica en cuyo subsuelo existen uno o mas Yacimientos.

Para el caso de Yacimientos No Convencionales, es considerado como el drea también
determinada del subsuelo, con comunicacion efectiva en la Acumulacién de Hidrocarburos,
asociada al drenaje de influencia generado por la estimulacion de los Pozos. El Campo esta
limitado por la envolvente formada por la sumatoria de! drea de drenaje de los Pozos
productores mas distantes del (o de los) Arreglo(s) de Pozos.

Campo Comercial: Campo con uno © mas Yacimientos Descubiertos, sobre el o los
cuales el Contratista ha declarado Comercialidad.

Declaracién de Comercialidad: Manifestacion escrita, expresa, clara y precisa del
Contratista a la ANH con la determinacién incondicional de Explotar Comercialmente un

Descubrimiento.

erechos Econémicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del Contratista y a
f¥vor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en
Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014, asi como en este Contrato.
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Derechos por concepto del Uso del Subsuelo: Retribucién periddica en dinero a cargo
del Contratista como compensacion por concepto del derecho exclusivo a utilizar el
subsuelo del Area Asignada para la Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion de los
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto
del presente Contrato, segin el Alcance del mismo, cuyos montos y oportunidades de pago
se estipulan en el Numeral 29.1 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.1 del Anexo C,
denominados Derechos Econdmicos, con arreglo al ordenamiento superior y al presente
Contrato.

Derechos por concepto de “Precios Altos”: Retribucion en dinero o en especie, a cargo
del Contratista calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad, en funcién
de los precios internacionales de los Hidrocarburos y del volumen o del tiempo de aquella,
cuyos montos y oportunidades de cubrimiento se estipufan en el Numeral 29.2 de la misma
Cléusula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y al presente Contrato.

Derechos de Participaciéon en la Produccion: Retribucién en dinero o en especie, a
cargo del Contratista, ofrecida por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de
fa Produccion de su propiedad, pagadera como se estipula en el Numeral 29.3 de la
Cldusula 29 y en e! Ordinal C.3 del Anexo C, también con arreglo al ordenamiento superior
y a este negocio juridico.

En casos de produccién de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales
en un Area asignada originalmente para Yacimientos Convencionales, esta participacion
corresponderd a la ofrecida por el Contratista para el caso eventual de desarrollar
Yacimientos No Convencionales en aquella.

Y si el Area fue originalmente asignada para Yacimientos No Convencionales, la

Participacion en la Produccidn para el caso eventual de desarroflarse Yacimientos

Convencionales en ella, ha de corresponder también a la ofrecida por el Contratista para
s Hidrocarburos provenientes de este ultimo Tipo de Yacimientos.

n todos los casos debe corresponder a un porcentaje de la Produccién neta, igual o mayor
a\uno (1), que el Contratista se obliga a reconocer y pagar a la ANH, en dinero o en
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especie, integra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a
barriles equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo
negocio juridico. Debe ser siempre un numero entero, de manera que no se admiten
fracciones. De presentarse, la ANH aproximara el monto al ndmero entero inmediatamente
superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Actividades, obras y trabajos que realiza y
ejecuta el Contratista en un Area Asignada en Produccién, que incluyen, pero sin limitarse
a ellas, perforacién, completamiento y equipamiento de Pozos de Desarrolio; disefio,
construccion, instalacién y mantenimiento de equipos, tuberias, lineas de transferencia,
tanques de almacenamiento, métodos artificiales de Produccion, sistemas de recuperacion
primaria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento y almacenamiento. Previa
autorizacion expresa y escrita de la ANH, y de acuerdo con la naturaleza de la actividad,
pueden llevarse a cabo fuera del Area Asignada en Produccion.

Descubrimiento: Cuando mediante perforacion con taladro o con equipo asimilable y fa
practica de las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la
cual se encuentran: (i) Hidrocarburos acumulados que se comportan. como unidad
independiente en cuanto a mecanismos de produccién, propiedades petrofisicas vy
propiedades de fluidos, o (ii) Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, con
arreglo a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo, que existen Hidrocarburos
producibles en Yacimientos No Convencionales.

Descubrimiento de Gas Natural No Asociado: Hallazgo cuya prueba formal de
Produccidn, en el entendido de que sea representativa del Yacimiento o de los Yacimientos
Descubiertos, arroje como resultado una Relacidn Gas Aceite (RGA) mayor a siete mil
(7.000) pies clbicos estdndar de Gas por cada barril de Hidrocarburos Liquidos, y una
composicién molar de heptanos (C7+) menor de cuatro por ciento (4.0%). Se entiende por
Relacion Gas Aceite, RGA, la relacion entre el volumen de Gas Natural en pies clbicos por
Dia y el volumen de Hidrocarburos Liquidos en Barriles, también por Dia, producidos por un
Pozo, y por composicién molar de heptanos (C7+), el porcentaje molar de heptanos y
més Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene
tios Yacimientos se determina con base en el promedio ponderado de la produccion de
da Yacimiento, y la composicién molar de heptanos (C7+), como el promedio aritmético

ple.
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Dia: Periodo de veinticuatro (24) Horas, que se inicia a las cero (00:00) y termina a las
veinticuatro (24:00). La expresién Dias Calendario, equivale a dias comunes o corridos. Por
el contrario, Dias Habiles, corresponde a los del Calendario Gregoriano, excluidos los
sabados, domingos y festivos en Colombia, es decir, los dias laborables forzosos. Cuando
en el presente Contrato no se especifique si un plazo de Dias corresponde a Dias Calendario,
comunes o corridos, o a Dias Habiles, se entiende que son Dias Habiles.

Exploracién u Operaciones de Exploracion: Todos las actividades, obras y trabajos
que el Contratista desarrolla o ejecuta en el Area Asignada, para determinar la existencia
y ubicacién de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen, pero sin limitarse a ellos,
métodos geofisicos, geoquimicos, geoldgicos, cartogréficos y, en general, actividades de
prospeccién superficial, perforacion de Pozos Exploratorios y Estratigraficos, asi como otras
operaciones directamente relacionadas con la blsqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.

Evaluacién u Operaciones de Evaluacion: Todas las actividades y operaciones
realizadas para determinar la capacidad de produccién de Hidrocarburos, o algun
parametro petrofisico de las rocas o fluidos de los Yacimientos, asi como para delimitar la
geometria de uno o mas Yacimientos. Incluyen estudios sobre el impacto de la explotacion
comercial de aquellos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el entorno
social, conforme a lo estipulado en la Cldusula 12, denominada Programa de Evaluacion. A
titulo de ejemplo, tales actividades y operaciones incluyen perforacién de Pozos
Exploratorios, adquisicion de programas sismicos de detalle, ejecucion de pruebas de
Produccién, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los limites de un
Yacimiento o de Yacimientos Descubiertos, asf como su eventual Comercialidad.

Explotacién: Incorpora tanto el Desarrollo, como la Produccion.

Fase 0:; Periodo comprendido entre la fecha de suscripcidn del presente Contrato y la
Fecha Efectiva, durante el cual el Contratista debe adelantar los tramites de verificacion y
certificacién de presencia de grupos o comunidades étnicos en el Area de Influencia de las
eraciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las Comunidades, asi como
var a cabo la o las Consultas Previas a que haya lugar, en colaboracién con el Ministerio
el Interior, cuando ello sea requerido por el ordenamiento superior.
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Fecha Efectiva: Es el Dia Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de terminacién
de la Fase 0, seg(n lo dispone la Clausula 6, numeral 6.3.1.4.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estandar,
es decir, a una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una atmdsfera de
presidn absoluta, compuesta por los miembros mds voldtiles de la serie parafinica de
Hidrocarburos.

Gas Natural Asociado: Todo Gas o vapor innato en la formacidn y producido de un
Yacimiento clasificado como de Petréleo, asi como todo Gas que se extraiga de fa capa de
gas de un Yacimiento de Petréleo. Corresponde al Ministerio de Minas y Energia determinar
cuéndo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo es o no asociado. (Cff. Res. CREG 055 de

1999, Art. 1, Definiciones)

Gas Natural No Asociado (o Gas Natural Libre): Aquel Gas natural que es producido en
Yacimientos donde no se encuentra conjuntamente con el Petrdlec. Igualmente, es
atribucién del citado Ministerio determinar cuédndo el Gas de un Campo, Yacimiento o Pozo
es o no libre o No Asociado. (Cfr. Res. CREG 055 de 1999, Art. 1, Definiciones)

Hidrocarburos: Compuestos orgdnicos constituidos principalmente por la combinacién
natural de carbono e hidrégeno, asi como de aquellas sustancias que los acompafian o se
derivan de ellos. Para efectos de este Contrato, este concepto NO incluye Gas Metano
Asociado a Mantos de Carbdn (CBM), ni aguellos contenidos en arenas bituminosas.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estdndares de temperatura y
presion, es decir, a sesenta (60) grados Fahrenheit (60°F) y a una atmosfera de presion
absoluta, permanecen en estado liquido en la cabeza del Pozo o en el separador, asi como
jos destilados y condensados que se extraen del Gas.

Hidrocarburos Liquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API (“American
troleum Institute”) menor a diez grados (10°).

idrocarburos Liquidos Pesados: Aquellos con gravedad API (“American Petroleum
Inktitute”) mayor o igual a diez grados {(10°) y menor de quince grados (15°).
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Interés Moratorio: Tasa maxima de interés que el ordenamiento juridico colombiano
permite cobrar para eventos de mora, certificada por la Superintendencia Financiera o por
la entidad que haga sus veces, y aplicable a obligaciones dinerarias en Pesos Colombianos.
Si las obligaciones se han estipulado en Ddlares de los Estados Unidos de América,
corresponde a la Tasa Principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3)
Meses, para los depdsitos en esa misma moneda, incrementada en ocho puntos
porcentuales (LIBOR mas 8%).

Inversion Adicional: Suma de dinero expresada en dolares de los Estados Unidos de
Ameérica, en multiplos de cien mil (100.000) si el Area asignada es Continental, o de un
millén (1.000.000) si es Costa Afuera (Offshore) o prospectiva para Yacimientos No
Convencionales, que el Contratista estd obligado a invertir para sufragar los costos y
gastos correspondientes a las actividades exploratorias adicionales propuestas para la
primera Fase del Periodo Exploratorio, por encima de las establecidas en el Programa
Minimo fijado por la ANH para cada Area Asignada. La Inversién Adicional se considera
parte esencial e integral del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la
Primera Fase del Periodo Exploratorio del presente Contrato, so pena de verse el
Contratista obligado a entregar a la ANH la Inversion Remanente, salvo las opciones
expresamente previstas, todo de acuerdo con la Cldusula 9.

Inversion Remanente: Aquella porcidn de las inversiones a cargo del Contratista, tanto
la Minima y la Adicional -en su caso-, si se trata del Programa Exploratorio, como la
correspondiente al Programa Exploratorio Posterior, de haberlo, que no ha sido
efectivamente invertida en la ejecucion de las actividades correspondientes a las distintas
Fases en curso de cada uno de ellos, con sujecion a la citada Clausula 9. En el evento de no
haberse completado las inversiones de la Fase correspondiente, o de que su monto haya
resultado inferior al fijado u ofrecido y pactado, previos autorizacion y acuerdo con la ANH,
la diferencia puede ser empleada en el desarrollo de actividades adicionales de exploracién
o de evaluacién, en ejecucion del mismo Contrato, salvo los casos de renuncia; en trabajos
exploratorios adicionales en Areas correspondientes a otro u otros Contratos de Exploracion
y Produccion, E&P o de Evaluacion Técnica, TEA entre fas dos (2) partes, o, finalmente, en
Areas Libres de interés para la ANH, caso en el cual, la informacion recabada o el resultado
de las actividades exploratorias pasard a ser de propiedad exclusiva de esta ultima. De lo
contrario, es decir, si no se opta y formaliza alguna de las posibilidades sefialadas, el
ontratista debe entregar a la ANH, en dinero efectivo, ef valor de las inversiones que no
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hubiera realizado efectivamente en la respectiva Fase, bien las correspondientes al
Programa Exploratorio y/o al Programa Exploratorio Posterior.

Inversion Social: Compromiso asumido por el Contratista con las comunidades del Area
de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, con el fin de_fomentar el desenvolvimiento sostenible mediante un
conjunto de actividades y de inversiones empresariales encaminadas a contribuir al
fortalecimiento del entorno social, cultural y econdmico, y a mejorar las condiciones de
bienestar de sus habitantes.

Este compromiso ha de cumplirse mediante la formulacion y ejecucion de programas y
proyectos especificos con arreglo a la Clausula 27 y al Anexo F, denominados Programas en
Beneficio de las Comunidades. La Inversion Social es diferente de aquella que pueda
imponerse o Hegue a desarrollarse con motivo del cumplimiento de las actividades
inherentes a la solicitud, tramite y ejecucién de Licencias Ambientales, Planes de Manejo

Ambiental y Consultas Previas.

Debe reflejarse en erogaciones que beneficien efectiva y directamente a las comunidades,
sin incluir costos de personal, logisticos, administrativos u otros indirectos en que incurra el
Contratista para dar cumplimiento a los programas y proyectos de Inversion Social.

Limite Econémico del Campo: Tasa de produccion de uno o varios Pozos o Arreglos de
Pozos, mas alla de la cual los flujos netos de efectivo de las Operaciones de Produccidn son
negativos. Equivale al agotamiento de la Produccion.

Mes: Periodo de tiempo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario
determinado,-que culmina el mismo Dia del mes calendario siguiente, con arreglo al articulo
829 del Cddigo de Comercio.

Multas Conminatorias: Instrumentos de apremio para que el Contratista cumpla o se
allane a cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones a su cargo, de manera
ue NO tienen caracter sancionatorio ni constituyen estimacién anticipada de perjuicios.
ueden por consiguiente acumularse con cualquier tipo de indemnizacién o pena pecuniaria.
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El pago o la compensacion de Multas Conminatorias NO exonera al Contratista del deber
de satisfacer eficaz y eficientemente, los compromisos y obligaciones de su responsabilidad,
conforme al presente Contrato y sus Anexos; de ejecutar y terminar a satisfacciéon de la
ANH las actividades y Operaciones a su cargo, ni de entregar, también a satisfaccion de
aquella, los resultados, productos, y demas informacidn requeridos y pactados, con arreglo
al régimen juridico superior y al Contrato.

Multas Sancionatorias: Instrumentos de pena por incumplimiento definitivo de
prestaciones, compromisos y obligaciones a cargo del o de los Contratistas, que
comportan estimacién anticipada pero parcial de los perjuicios causados. Su efectividad no
significa limitacion alguna para que la ANH exija judicial o extrajudicialmente el
reconocimiento y pago del monto restante de los perjuicios derivados del o de los
incumplimientos, de haberlos. El pago o la compensacion de estas multas tampoco
exonera al Contratista del deber de satisfacer eficaz y eficientemente los compromisos y
obligaciones de su responsabilidad, conforme al presente Contrato y sus Anexos; de
ejecutar y terminar a satisfaccién de la ANH las actividades y operaciones a su cargo; ni de
entregar, también a satisfaccion de aquella, los resultados, productos, y demas informacion
requeridos y pactados con arreglo al régimen juridico superior y al Contrato.

Operador: Persona juridica responsable de conducir ias actividades de Exploracion,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la
representacion del Contratista, asi como de dirigir la ejecucién contractual y las relaciones
con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener todos los requisitos de Capacidad
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial,
de conformidad con el Reglamento de Contratacién para Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos de ta ANH y los Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion que
dio lugar al presente Contrato. En todo caso, debe contar con la aprobacién de la Entidad.

Partes: A partir de la suscripcion del presente Contrato, la ANH y fa persona juridica
Contratista, o cada una de las personas juridicas que integren Contratistas Plurales,
bajo la modalidad de asociacién adoptada, denominados genéricamente Contratista.

En el curso de la ejecucién contractual, la misma ANH y aquella o aquellas, o sus
respectivos cesionarios, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, siempre que -
einan, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdémico Financiera,
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Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial
minimas exigibles en tos Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacién del Area 'y
a la celebracion del Contrato, vy, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacién de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos de fa ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion, y que se celebre
efectivamente el correspondiente Contrato Adicional, que dé cuenta de la cesion.

La cesién de participaciones o intereses de integrantes de Contratistas Plurales en la
correspondiente asociacion, bien entre si o a favor de terceros, también requiere
autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad, una vez surtida la acreditacion de que
las condiciones de Capacidad conforme a lo previsto en el parrafo precedente, y que se
someta a la ANH la correspondiente modificacién del Acuerdo o Convenio de Asociacion
respectivo. En todo caso, el Operador debe mantener participacion minima del treinta por
ciento (30%) a lo largo de toda la ejecucién contractual y hasta la liquidacion definitiva de
los compromisos reciprocos.

Procede advertir, ademas, que, salvo las excepciones previstas en el Numeral 6.3.14 de los
Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccién que dio lugar al presente Contrato y
seguin su texto, el cambio de Beneficiario Real o Controlante del Contratista individual, def
Operador y de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera en casos de Contratistas Plurales, requerird también autorizacién previa, expresa
y escrita de la ANH, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de
valores, casos en los cuales, cualquier transaccién que conduzca al cambio de Beneficiario
Real o Controlante del Contratista Individual o del Operador o de cualquier otro integrante
de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Economico
Financiera, debe ser informada a la Entidad .

A las mismas condicién y excepcién guedan sometidas las fusiones o escisiones de la
persona juridica Contratista Individual, del Operador o de cualquier otro integrante de
Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, a fin de establecer que se mantienen los fundamentos que dieron lugar a la
bilitacién y a la consiguiente adjudicacion.

los dos casos anteriores, aplican las excepciones estipuladas en el pentitimo parrafo del
Nymeral 65.2, Otras Transacciones, de la Clausuta 65, denominada Cesion y otras




%@-' ROmDA

H Colombia
pratEs

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 17 de 124
Transacciones.

Periodo de Exploracion: Lapso de seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva,
asi como cualquier prérroga otorgada por la ANH, si se trata de Areas prospectivas para
Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos, o de nueve (9) Afios, también contados a
partir de la Fecha Efectiva, asi como eventuales prorrogas al mismo, para Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales y Costa Afuera (Offshore), durante el
cual el Contratista esta obligado a ejecutar, entre otras, todas las actividades previstas en
el Programa Exploratorio, asi como a realizar las inversiones correspondientes también
contempladas en ef mismo, de acuerdo con el régimen superior y ef presente Contrato.

Periodo de Produccion: Respecto de cada Area Asignada en Produccion de
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24) Afios y
sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad dei
Campo correspondiente, o de treinta (30) Afios y sus extensiones, de pactarse, también
contados desde la fecha de la Declaracién de Comercialidad del Campo correspondiente,
respecto de cada Area Asignada en Produccion de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera (Offshore), durante el cual el Contratista debe realizar,
entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Produccién.

Plan de Desarrollo: Documento guia preparado por el Contratista, de acuerdo con la
Clausula 17, con el fin de asegurar la explotacion técnica, eficiente y econdmica de cada
Area Asignada en Produccién, y que debe contener, entre otros aspectos, el cdlculo de
reservas de Hidrocarburos, la descripcién de las facilidades de Produccion y transporte de
los mismos, los prondsticos de Produccién para el corto y mediano plazos, y el Programa de

Abandono.

Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propdsito de contribuir a la explotacion
de Yacimiento o Yacimientos, después del Periodo de Exploracién y de la ejecucion del
Programa de Evaluacién. (Cfr. Resolucidn 18 1495 de 2009, articulo 6). Tratandose de
Yacimientos No Convencionales, son todos los que se perforen después de la Declaracion
dk\Comercialidad y dentro def Periodo de Explotacion.

Pdzo Estratigrafico: Perforacion con propdsitos de reconocimiento y muestreo, sin
bfetivo hidrocarburifero, encaminada a determinar la secuencia (constitucion) litolégica y
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las propiedades petrofisicas y geoquimicas de la columna (secuencia) estratigrafica
existente en el subsuelo.

La perforacion debe garantizar:

Toma de niicleos convencionales que cubran por lo menos un cinco por ciento (5%)
del espesor total de la columna estratigrafica. Para el resto, testigos laterales con
intervalos de maximo veinte (20) pies.

Registro de los fluidos y gases contenidos en la secuencia.

Toma de registros de Pozo, eléctricos, sonicos, visuales, radioactivos y térmicos, entre

otros.
Su profundidad final debe ser la requerida para comprender la o las formaciones objetivo.

Pozo Exploratorio: Aquel perforado para buscar o comprobar la existencia de
Hidrocarburos en Bloque, no probado como productor, o para buscar Yacimientos
adicionales no conocidos. Tratandose de Yacimientos Convencionales, se adopta la
definicién correspondiente a los Pozos A3 y A2 adoptada por el Ministerio de Minas y
Energia. (Cf. Resolucion Min. Minas 18 1517 de 2002, Arts. 1y 2)

Para Yacimientos No Convencionales, son todos aquellos Pozos, con excepcién de los
Estratigraficos, que se perforen con el objeto de establecer la existencia y caracterizacién
de un Campo Comercial. Un ndmero plural de Pozos Exploratorios puede ser perforado de
manera contigua o préxima en la misma unidad geolégica de interés para generar
interferencia entre elios. Con arreglo al Pardgrafo 3 del Articulo 9 de la Resolucion Min.
Minas 9 0341 de 2014, se deben tomar corazones en la zona de interés, por lo menos en
un (1) Pozo por cada Arreglo de Pozos.

Producciéon u Operaciones de Produccion: Son todas las Operaciones y actividades
realizadas por el Contratista en un Area Asignada en Produccion para llevar a cabo los
procesos de extraccidn, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los
Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas actividades relativas a la
btencion de aquellos.

rograma Anual de Operaciones: El correspondiente a las actividades de Produccion,
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que el Contratista se obliga a ejecutar durante el correspondiente periodo anual, de
acuerdo con lo estipulado en la Clausuia 18.

Programa Exploratorio: El correspondiente a las Operaciones de Exploracién, descritas
en el Anexo B, que el Contratista se compromete a ejecutar durante cada Fase del
Perfodo de Exploracion, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia que
dieron origen al presente Contrato y a sus estipulaciones. Lo integran tanto aquellas
actividades enunciadas en dichos Términos, en los Programas Exploratorios Minimos para la
respectiva Fase, asf como las propuestas por el Contratista como Inversion Adicional en
Exploracién para la Primera Fase (Fase I), y aquellas acordadas con la ANH para un
eventual Programa Exploratorio Posterior.

Programa Exploratorio Minimo: Componente del Programa Exploratorio
correspondiente a aquellas Operaciones de Exploracion, que el Contratista se compromete
a desarrollar durante cada Fase, en el curso del Periodo Exploratorio del Contrato, excluidas
las actividades propuestas y contratadas como Inversion Adicional en Exploracion para la
Primera Fase (Fase I).

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio de la Primera
Fase (Fase I), que comprende las actividades propuestas y contratadas como Inversion
Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Comprende las Operaciones de Exploracion, gque el
Contratista se compromete a ejecutar con posterioridad a la culminacidn del Programa
Exploratorio, tanto Minimo como Adicional, conforme a lo estipulado en el Numeral 8.4 de
la Clausula 8.

Programa de Evaluacién: Programa de Operaciones de Evaluacion, sometido por el
Contratista a la ANH, segin la Cldusula 12, con el proposito .de evaluar un
Descubrimiento y determinar si es o no Comercial.

Pr¢grama de Trabajo: Secuencia coordinada y concatenada de las actividades y de las
Opkraciones de Exploracion, Evaluacién y/o Produccién en el Area Asignada, conforme al
ente Contrato. Debe incorporar ef Cronograma con sujecion al cual han de iniciarse y
eshrrollarse hasta su culminacion las actividades inherentes a cada Etapa y Programa, asf

W
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como ejecutarse efectivamente el presupuesto de inversiones correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Conjunto de actividades
definidas exclusivamente por el Contratista con las comunidades del Area de Influencia de
sus Operaciones, en las zonas de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarrollo y Produccién, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusién o efectos, correspondientes a la Inversidn Social, como parte de su politica y de
sus planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27 y en ef Anexo F del
presente Contrato, que llevan esa denominacion.

Han de consistir en programas, proyectos y actividades diferentes de los que el
Contratista esté en el deber de acometer en desarrollo de Licencias Ambientales, Planes
de Manejo Ambiental, y Consultas Previas.

Punto de Entrega: Sitio acordado por las Partes, donde el Contratista debe poner a
disposicidn de la ANH la porcién de la Produccidn de Hidrocarburos correspondiente a las
Regalias establecidas por la Constitucién y la ley, con arreglo al Capitulo VI de este
Contrato, lo mismo que los Derechos Econdmicos por concepto de Precios Altos y de
Participacién en la Produccidn (X%), a favor de la Entidad, de que tratan ef Capitulo VIL y el
Anexo C, cuando esta (ltima opte por que sean entregados en especie, o en el cual debe
realizarse el célculo de acuerdo con el volumen aplicable de Hidrocarburos, para realizar el
pago en dinero, segun haya elegido la misma ANH.

Ha de cumplir las especificaciones minimas requeridas para permitir el acceso al sistema de
transporte que emplee el Contratista, de acuerdo con la reglamentacion aplicable. A partir
de ese Punto, el dominio y la custodia de la porcién de los Hidrocarburos producidos,
correspondiente a las Regalias y a los referidos Derechos Econdmicos a favor de la ANH, es

de cargo de esta Ultima.

Si las Partes no logran consenso en torno a la determinacion del Punto de Entrega, éste
serd Fstablecido por la ANH, sobre la base de que ha de ser un punto ubicado a la salida
de ld’unidad de tratamiento o a la entrada del sistema de transporte.

atandose de Areas Costa Afuera, corresponderd al mismo punto donde el Contratista
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comercialice los hidrocarburos de su propiedad, el cual debe contar con capacidad
suficiente para almacenar y/o entregar el volumen que debe ser puesto a disposicion de la
ANH, a titulo de Regalias y de tales Derechos Econémicos, a tono con las estipulaciones de
la Clausulas 28 y 29.

Punto de Fiscalizacion: Sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia o por la
entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen de
Hidrocarburos correspondiente a las Regalias, el de propiedad del Contratista, y aquetios
relevantes para el cdlculo de los Derechos Econémicos a favor de la ANH.

Regalias: Contraprestacion en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto de la
explotacion de los Hidrocarburos propiedad de la Nacidn, conforme a la Constitucion Politica,
las Leyes 756 de 2002 y 1530 de 2012, e! presente Contrato y las Resoluciones ANH 350 y
351 de 2014, o las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Con sujecién al Paragrafo Primero del Articulo 14 de la Ley 1530 de 2012, sobre la
Produccién de Hidrocarburos proveniente de Yacimientos No Convencionales rige €l sesenta
por ciento (60%) del porcentaje aplicable sobre la originada en Yacimientos Convencionales.

Términos de Referencia: Documento que contiene las reglas aplicables al Procedimiento
de Seleccién de Contratistas y Asignacion de Areas “Ronda Colombia 2014"; los requisitos
para obtener Habilitacion y la forma de determinarla; las condiciones que deben reunir las
Propuestas presentadas por los Participantes debidamente Habilitados; los criterios para la
evaluacién y calificacidn de tales Propuestas; la oportunidad y la forma en que tendra lugar
la asignacion de las Areas ofrecidas y la adjudicacién de los Contratos proyectados, asi
como informacion relevante en torno a dicho Procedimiento, origen del presente Contrato.

La minuta de Contrato forma parte de los Términos de Referencia como Anexo, y estos de
los Documentos del Contrato.

Tipo de Yacimiento: Clasificacion de los Yacimientos de Hidrocarburos en funcion de sus
racteristicas y de la prospectividad del Area objeto de asignacién y Contrato. Es
terminante de las condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional,
edioambiental, y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, que deben reunir los
ponentes y Contratistas para su Exploracién y Explotacién; asi como de los términos
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juridicos, técnicos y econdmicos del correspondiente Contrato de Exploracién y Produccion,
E&P.

WTTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate WTI”, cuyas condiciones de calidad y
punto de entrega son definidos por el “New York Mercantile Exchange, NY MEX™y cuyo
precio es utilizado como referencia para el mercado de futuros de Petrdleo crudo. Para
todos los efectos del presente Contrato, el valor de referencia del crudo “WTI” seré el
empleado por la autoridad competente para la liquidacién de las Regalias en cada periodo,
y para establecer el punto de partida del Derecho Econdmico por concepto de “Precios
Altos”, salvo que la ANH disponga otro crudo de referencia, como se estipula en el Numeral
29.2 de la Cldusula 29 y en el Ordinal C.2 del Anexo C.

Yacimiento Convencional: Formacidn rocosa en la que ocurren acumulaciones de
Hidrocarburos en trampas estratigraficas y/o estructurales. Se caracteriza por un sistema
natural de presién dnico, de manera que la Produccion de Hidrocarburos de una parte del
Yacimiento afecta la presién de reservorio en toda su extensién. Esta limitado por barreras
geoldgicas, tales como estratos impermeables, condiciones estructurales y agua en las
formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de cualquier otro Yacimiento que pueda
estar presente en la misma area o estructura geoldgica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento Descubierto mediante
perforacién, pero devuelto a la ANH sin actividad adicional, por cualquier motivo, de
manera que se encuentra bajo su administracion.

Yacimiento No Convencional: Formacién rocosa con baja permeabilidad primaria, a ia
que se debe realizar estimulacién para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de
Hidrocarburos. Los Yacimientos No Convencionales tipicos comprenden, entre otros, las
arenas y carbonatos apretados, el gas metano asociado a mantos de carbon, gas y petroleo
de lutitas, las arenas bituminosas y los hidratos de metano. (Cf. Decreto 3004 de 2013)

No obstante, el presente Contrato excluye la Exploracidn y Explotacién de Hidrocarburos en
as Bituminosas y de Gas Metano asociado a Mantos de Carbdn (CBM).

Otkos términos o conceptos especiales y relevantes para este negocio juridico, cuya
rpretacidn requiera alguna precisién adicional a la que se deriva del sentido natural y
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obvio de las palabras, tendran el significado que se les asigna cuando sean empleados en et
texto del presente Contrato.

CAPITULO 11
OBJETO, ALCANCE Y DURACION

Clausula 3.- Objeto:

3.1 Enunciacién: Consiste en la asignacion del Area YD LLA-2, Yacimiento Descubierto
Continental, prospectiva para Yacimientos Convencionales, dentro de cuya delimitacion el
Contratista tiene derecho exclusivo y obligacién de acometer y desarrollar actividades
Exploratorias, conforme a los Programas Minimo y Adicional pactados; a realizar las
inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los Hidrocarburos propiedad del
Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual realiza en nombre propio
y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas especificos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalias, de Derechos Econdmicos y de Aportes a titulo de
Formacion, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologia.

E| Contratista tiene, ademas, derecho a la parte de la Produccion de Hidrocarburos que le
corresponda, provenientes del o de las Areas Asignadas en Produccidn, en los términos del
presente Contrato.

3.2 Condiciones: En ejercicio de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de
que trata la presente estipulacién, el Contratista ha de desarrollar las actividades y
ejecutar las Operaciones inherentes a la Exploracion y Produccién de Hidrocarburos en el
Area Asignada, en su nombre, por su cuenta y a sus exclusivos costos, gastos y riesgo, al
tiempo que ha de proporcionar los recursos de todo orden, que resulten necesarios para
proyectar, preparar y llevar a cabo todas las actividades y Operaciones de Exploracion,
Evaluacidn, Desarrollo y Produccion.

Clausula 4.- Alcance:

Extensiéon de la Exclusividad: La exclusividad que se otorga al Contratista
jante este negocio juridico, se circunscribe al Tipo de Yacimientos para cuya
Exploracion y Produccién ha sido celebrado, conforme a las reglas de Habilitacion
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establecidas en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014

Por consiguiente, la asignacion del Area no impide que la ANH desarrolle directamente
labores destinadas a obtener informacién técnica adicional respecto del otro Tipo de
Yacimientos en ella, ni que la asigne también a otro u otros interesado(s} para el desarrollo
de actividades de Exploracién y Explotacion de Hidrocarburos provenientes de ese otro
Tipo de Yacimientos, exclusivamente en los siguientes casos: (i) cuando las condiciones de
Capacidad no permitan al Contratista extender sus actividades a otro Tipo de Yacimientos,
y éste no se asocie con un Operador que si las cumpla; (ii) cuando aquel decida no
Explorarlos y/o Producirlos, segin se estipula mds adelante, o (iii) si se trata de
Hidrocarburos excluidos expresamente de este negocio juridico.

En efecto, ni el Objeto ni el Alcance del presente Contrato comprenden la posibilidad de
Explorar ni de Producir Gas Metano Asociado a Mantos de Carbon (CBM), ni Hidrocarburos
en Arenas Bituminosas. Por consiguiente, si el Contratista encuentra este tipo de
Yacimientos No Convencionales, debe informarlo inmediatamente a la ANH.

4.2 Limitacién: Los derechos otorgados al Contratista en este negocio juridico, se
refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran
dentro del Area Asignada y, por consiguiente, no se extienden a cualquier otro recurso que
pueda existir en dicha Area y en el Blogue correspondiente, incluidos Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados, salvo que se trate de Areas asignadas para Explorar y
Explotar esos Yacimientos.

4.3 Separacién: Conforme a lo pactado precedentemente, en el evento de que el
Contratista se encuentre Habilitado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos No Convencionales y de Yacimientos Convencionales en la
misma Area Asignada, cada proceso de Exploracidn, Evaluacion, Desarrollo y Produccién
debe mantenerse separado e independiente uno del otro. Ademas, ninguno de los
compromisos, obligaciones, plazos y términos de uno, pueden extenderse ni se aplican al
otro. Las anteriores circunstancias no impiden que el Contratista pueda emplear
elementos de infraestructura comunes, ni compartir procedimientos técnicos, informacion y
faglidades de superficie, para el desarrollo de los dos (2) Tipos de Yacimientos.

4.4\Excepciones: Ademas, cuando el Contratista se encuentre Habilitado para Explorar y
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Producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecucion del Contrato,
concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, debe informarlo asi
por escrito a la ANH, dentro del Mes siguiente a aquel en que determine que existe dicha
prospectividad.

Informada la Entidad, el Contratista estd facultado para extender sus actividades y
Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion a este Tipo particular de
Yacimientos, en los términos de este Contrato, previa aprobacion de los Programas
correspondientes.

Transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del informe escrito a
la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracion, y, si es del caso, de
Evaluacion y Desarrollo, 1a ANH podra emprender directamente labores destinadas a
obtener informacién adicional sobre Yacimientos Convencionales en el Area, o asignarla a
uno o varios terceros, pero exclusivamente para Explorar y Producir Hidrocarburos
provenientes de este Tipo de Yacimientos.

4.5 Por su parte, si durante el Periodo de Exploracién o en el de Produccion de un Contrato
celebrado para desarrollar Yacimientos Convencionales, el Contratista concluye que en el
Area Asignada existe prospectividad para No Convencionales y no se trata de porciones ya
entregadas a la ANH o de un Area Devuelta a la Entidad, debe informario asi por escrito a
aquella, dentro del Mes siguiente a la fecha en que concluya tal prospectividad. Puesta en
conocimiento la Entidad, el Contratista Habilitado en la “Ronda Colombia 2014” para
desarrollar este Tipo particular de Yacimientos, cuyas condiciones de Capacidad
fundamento de la adjudicacion se mantienen para la oportunidad correspondiente, tiene
facultad para acometer las Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion
inherentes a los mismos, en los términos de este Contrato.

La misma facultad asiste al Contratista que para la oportunidad correspondiente ha
alcanzado los requisitos de Capacidad para Explorar y Explotar Yacimientos No
Convencionales, y solicita y obtiene Habilitacion de la ANH, siempre que cumpla las
iciones estipuladas en los numerales (i) y (iii} det parrafo subsiguiente.

no ocurrir ninguno de los eventos resefiados, el Contratista solamente podra
sarrollar Yacimientos No Convencionales, de reunir las siguientes condiciones



ANH:= : S

T EoLnrapea fa Colombia
2001

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 26 de 124

concurrentes: (i) Que se asocie con un nuevo Operador que si cumpla los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de
Responsabilidad Social Empresarial, con sujecién al Reglamento de Contratacion para
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, y de acuerdo con la Clausula 65; (i)
Que garantice a la ANH, por escrito y con plena sustentacién técnica y economica, que
esta posibilidad no afectard el cumplimiento de las demas obligaciones y compromisos
contractuates, v, (iii) Que la ANH imparta autorizacién escrita para el efecto, ademas de
que las Partes suscriban el correspondiente Contrato Adicional, por razon de la
incorporacién de uno o varios nuevos asociados y de los Programas Exploratorios por

desarrollar.

No obstante, transcurridos dos (2) Afios, contados a partir de la fecha de radicacién del
informe escrito a la ANH, sin que se hayan iniciado Operaciones de Exploracién, y, si es del
caso, de Evaluacién y Desarrollo para Yacimientos No Convencionales, fa ANH podra
emprender directamente labores destinadas a obtener informacion adicional sobre ese Tipo
de Yacimientos en el Area, o asignarla a uno 0 més terceros, pero exclusivamente para
explorar y producir Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales.

4.6 En los eventos de que tratan los dos (2) Numerales anteriores, las Partes deben
celebrar Contrato Adicional en el que se consignen los Programas Exploratorios por
desarrollar y las inversiones requeridas para su ejecucién, asi como las Fases y los términos
de tiempo en que deben hacerlo, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento que corresponda.

Clausula 5.- Area Asignada:

5.1 Concepto: Superficie, Continental o Costa Afuera, que determina el o los Blogues del
subsuelo en los cuales se otorgan al Contratista derechos exclusivos para Explorar
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales segtn el
alcance del Contrato, removerlos de su lecho natural, transportarios hasta un punto en la
superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda a aquel o aquellos,
alinderada en el Anexo A.

elimitacion: Comprende la supetficie delimitada por las coordenadas que se
chnsidnan en el Anexo A. Salvo que haya sido asignada para el desarrollo de Yacimientos
ohvencionales o que posteriormente se autorice tal propésito, casos en los cuales no
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hay lugar a devoluciones antes de finalizar el Periodo Exploratorio, su superficie se reducira
gradualmente, de acuerdo con lo pactado en el Capitulo X, denominado precisamente
Devolucion de Areas.

5.3 Restricciones: Si -con posterioridad a la celebracion del presente Contrato-, una o
més porciones del Area Asignada es o son restringida(s) o limitada(s) por disposicion
normativa de obligatorio acatamiento, determinacion ejecutoriada de autoridad competente
que asi lo imponga, o por reconocimiento de titulo de propiedad sobre los Hidrocarburos
provenientes del subsuelo a favor de terceros, segun determinacion adoptada mediante
sentencia judicial en firme, el Contratista se obliga a acatar, respetar y cumplir las
condiciohes y/o restricciones impuestas sobre tal o tales porciones.

Tales limitaciones pueden surgir, entre otras razones, por la existencia de zonas
comprerididas en el Sistema de Parques Nacionales y Regionales Naturales, de Ecosistemas
Estrateglcos, o de otras superficies reservadas, excluidas o restrlngldas delimitadas
geograFcamente por la autoridad correspondiente, o porque sobre el Area Asignada se
extlendan zonas con las mismas o similares caracteristicas y limitaciones.

54 Efectos de la Reduccion del Area: La reduccién del Area Asignada, por
cualquie'ra de los motivos descritos en el Numeral 5.3 precedente, NO genera
responsabilidad alguna a cargo de la ANH, NI seré considerada como desacuerdo entre las
Partes, de manera que no podra ser sometida a Arbitraje conforme a la Clausula 64.

No obstante, en estos eventos la ANH autorizara reducciones proporcionales de los
compromisos exploratorios, en funcién de la superficie afectada y de las fimitaciones
impuestas, previa solicitud justificada del Contratista, desde los puntos de vista juridico,
técnico y econdmico financiero.

Clausula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecucion, y Periodos:

6.1 Vigencia: Fi presente Contrato se extiende desde la fecha de firma de su texto escrito
pof Yos representantes autorizados de las Partes, y culmina con la fiquidacion definitiva de
erechos, obligaciones y compromisos reciprocos, salvo aquellos que por su naturaleza

maés all4, conforme a la ley y de acuerdo con los amparos de las Garantias y del
ro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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6.2 Plazo de Ejecucion: Dentro de |a Vigencia, comienza en la Fecha Efectiva y termina
(i) vencido el Periodo de Exploracidn, sin que se haya presentado Descubrimiento, salvo las
excepciones pactadas; (i) culminada la ejecucidn del Programa de Evaluacion, sin que se
haya producido Declaracidn de Comercialidad, o (iif) terminado el Periodo de Produccién,
sin perjuicio también de las excepciones estipuladas en este Contrato.

6.3 Duracion de los Periodos: El término de cada Periodo y -respecto del de Exploracion,
salvo la denominada Fase 0, el de cada una de las llamadas 1, 2 y/o 3, se regulan como se
estipula a continuacion:

6.3.1 Fése 0: Tiene duracién de un (1) Afo, contado a partir de la fecha de suscripcién de
este Contrato, prorrogable por seis (6) Meses mds, e —inclusive- por plazo adicional de
cumpiirs;e los presupuestos contractuales, segiin se establece en seguida:

6.3.1.1 Prérroga del Periodo de Fase 0: El Contratista puede solicitar a la ANH
autorizar extension del término de la Fase 0, mediante peticidon escrita debidamente
motivada con las razones que la justifiquen. Habra lugar a otorgar la ampliacién temporal
solicitad:a, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la peticién sea presentada con antelacion superior a los ltimos treinta (30) Dias
Calendario 0 comunes respecto de aquel en que tenga lugar el vencimiento del
Periodo de Fase O.

b) Q@e el Contratista demuestre haber actuado diligentemente en procura de
satisfacer oportuna, eficaz y eficientemente las obligaciones de su cargo, inherentes a

la iFalse 0.

¢) Que la extensién resulte necesaria o conveniente, de acuerdo con los argumentos y
pruebas del Contratista, circunstancias que deben ser examinadas y valoradas en fa
correspondiente determinacion.

s, la Entidad dispone de facultades para otorgar prorrogas adicionales a la de seis (6)
siempre que se encuentren en ejecucion Consultas Previas y existan elementos
bles, a su juicio, para estimar que el desarrollo y el cabal cumplimiento de las
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|
mismas tomaran mas tiempo del correspondiente a la Fase 0, o a su extensidn.

I
6.3.1.2 Obligaciones a cargo del Contratista en la Fase 0:
{

v Iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Dias Calendario o comunes, contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato, todos los tramites de verificacion y
certificacion acerca de la posible presencia de grupos o comunidades étnicos en el
Area Asignada o en la zona de interés para el desarrollo de las actividades de
Exploracién, en forma previa al inicio de cualquiera de ellas.

v En caso afirmativo, emprender las actividades y los trabajos inherentes a la
realizacién de la o las Consultas Previas a que haya lugar, con el llenc de todos los
requisitos establecidos en el ordenamiento superior para el efecto.

Durante: la Fase 0 no se generan Derechos Econdmicos a favor de la ANH, de que trata el
Capftuio§ VIL

El Contratlsta reconoce que el tiempo es factor esencial para la ejecucion del Contrato y
para los intereses de la Entidad. En consecuencia, es responsable de impulsar
dlllgentemente y con profesionalidad el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
obligaciones de su resorte durante la Fase 0.

6.3.1.3 Terminacién de la Fase 0: Culmina por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causalesl (i) cuando conforme al régimen juridico aplicable, se concluya gque NO es
necesario adelantar Consulta Previa alguna, o, (i) una vez satisfechos todos los requisitos
legales de verificacion y certificacion acerca de la presencia de grupos o comunidades
étnicos y, en su caso, surtida la o las correspondientes Consultas Previas con el lieno de las
formalldades inherentes a las mismas, siempre que se hayan realizado dentro del plazo de
a Fase 0 o de su o sus prorrogas.

Corresponde al Contratista informar por escrito a la ANH acerca del cumplimiento de las
qones inherentes a la Fase 0, y someterie los soportes correspondientes.

Efectos de la Terminacion de la Fase 0: Es determinante de la Fecha Efectiva
ntrato, que serd el Dia siguiente a aquel en que se radique en la Entidad el escrito
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que dé cuenta del’ cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la Fase 0, que la
ANH debe determinar satisfechas a cabalidad, para cuya constancia debe emitir al
Contratista certificacién en torno de la Fecha Efectiva, dentro de los quince (15) Dias
Habites siguientes.

Si por alguna razén vence el plazo de la Fase 0 o de sus prorrogas, sin que se hayan
satisfecho las obligaciones inherentes a la misma; obtenido las autorizaciones requeridas, o
surtido los trdmites legales para iniciar el Periodo de Exploracién, se entiende que el
Contrato termina por cumpllmaento de esta precisa condicidn resolutoria, y el Area Asignada
sera considerada como Area Disponible para todos los efectos.

6.3.1.5 Toda la informacién obtenida por el Contratista en ejecucién de las actividades
propias ‘de la Fase 0, debe ser entregada a la ANH, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario 0 comunes siguientes a su terminacion.

6.3.1.6 La Certificacion de la ANH acerca de la Fecha Efectiva, NO puede ser interpretada
como liberacion de responsabilidad por concepto del cumplimiento de las obligaciones a
cargo def Contratista, en cuanto corresponde a la obtencion de constancia del Ministerio
de! Interior sobre la existencia o no de grupos o comunidades étnicos, ni respecto de sus
deberes en materia de ejecucion de la o las Consultas Previas. Tampoco afectara el
ejercicio de las atribuciones asignadas por e! ordenamiento juridico a las autoridades
estatales competentes en estas materias.

En el evento de que alguna o algunas de las Operaciones de Exploracidn, Evaluacion,
Desarrollo y Produccion de Hidrocarburos en el Area Asignada, afecte a grupos o
comunidades étnicos cuya existencia haya sido certificada por autoridad competente, la
ANH evaluaré la procedencia de otorgar plazo adicional destinado al cumplimiento de las
actlwdades correspondientes a la Fase en ejecucién. La extensidn respectiva procede
'_-".lempreI que el Contratista haya llevado a cabo en forma oportuna y diligente fas
actlwdades inherentes al desarrollo de la o las correspondientes Consultas Previas.
|

6.3{1\7 ’De proceder la terminacién del presente Contrato por no haber podido el
Contratista llevar a cabo el procedimiento de Consulta o Consultas Previas, por causas no
impltables a su responsabilidad y diligencia, NO se causard la obligacion de pagar todo o
la parte de la inversion correspondiente al desarrollo de las actividades del Programa
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Exploratorio Minimo, ni del Adicional, que no hayan podido ejecutarse.

6.3.2 Periodo de Exploracion

6.3.2.1 Duracién: Seis (6) Afios, contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de
Areas prospectivas para Yacimientos Convencionales, salvo la excepcién consignada en el
parrafo siguiente. Se divide en el nimero y Fases que se describen en el Anexo B. La
Primera, denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia
Calendatio inmediatamente posterior al de finalizacidn de la Fase que la preceda.

No obstante, si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o en Areas Costa Afuera (Offshore), el Periodo Exploratorio tendrd
duracion de nueve (9) Afos, contados igualmente a partir de la Fecha Efectiva. También se
divide en el nimero y Fases que se describen en el mismo Anexo B. La Primera,
denominada Fase I, comienza en la Fecha Efectiva. Las subsiguientes, el Dia Calendario
inmediatamente posterior al de finalizacién de la Fase que la preceda.

Si se trata de la Exploracién de Hidrocarburos en Yacimientos Descubiertos no
Desarrollados, el Periodo Exploratorio tendra una duracidn de tres (3) afios, contados a
partir de la Fecha Efectiva. También se divide en el nimero y Fases que se describen en el
mismo Anexo B.

6.3.2.2 En el evento de que el Contratista determine que en el Area asignada
originalmente como prospectiva para el desarrollo de Yacimientos Convencionales, existe
potencial para Yacimientos No Convencionales, segun lo dispuesto en la Clausula 4,
denominada Alcance, y sin perjuicio del derecho de renuncia consagrado en el siguiente
numeral, puede someter a la aprobacion de la ANH un Programa Exploratorio para ejecutar
actividades destinadas a la exploracion de este Tipo de Yacimientos durante la siguiente
Fase. Este Programa debe ser de caracteristicas similares a los establecidos en los Términos
de Referencia de la “Ronda Colombia 2014” para Areas prospectivas para Yacimientos No
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6.3.2.3 Derecho de Renuncia durante el Periodo de Exploracion: Cumplidos los
primeras dieciocho (18) Meses de ejecucién de la primera Fase (Fase I), tanto en Areas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como para No Convencionales, asi como
durante:el transcurso de cualquiera de las Fases posteriores, el Contratista tiene derecho
a renunciar al presente Contrato, siempre que haya cumplido satisfactoriamente las
siguientes obligaciones: (i) Desarrollado las actividades inherentes al Programa Exploratorio,
tanto el Minimo como el Adicional -si se trata de la Primera-, lo mismo que las de un eventual
Programa Exploratorio Posterior, y (i) los demas compromisos y responsabilidades a su cargo.
Para tal efecto, debe dar aviso escrito a la ANH, con anticipacién no inferior a treinta (30)
Dias Calendario respecto al del vencimiento del término de la Fase de que se trate.

La ANH debe comunicar su determinacién sobre la renuncia dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la radicacién del correspondiente Aviso.

En caso de renuncia, el Contratista asume la obligacion de pagar a la ANH, dentro de los
treinta (30) Dias calendario siguientes al pronunciamiento de la Entidad, el monto de las
inversiones pendientes de ejecutar inherentes al Programa Exploratorio correspondiente a
la Fase 'que se encuentre en curso, incluidos el Minimo y el Adicional -en su caso-, © al
Programa Exploratorio Posterior, también de la Fase en ejecucion, salvo los eventos
descritos en las Clausulas 2y 9, en torno a la denominada Inversién Remanente.

6.3.2.4 Toda fa informacién obtenida por el Contratista en ejecucién del Programa
Exploratorio, debe ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguient{es a la Terminacién del Contrato o de la respectiva Fase, segln el caso.

6.3.2.5. Prérroga de Fases del Periodo de Exploracion: Previa solicitud del Contratista,
la ANH esta facultada para autorizar la extensién del término de cualquiera de las Fases de
este Periodo, que se encuentre en ejecucién, hasta que finalicen las actividades de perforacion,
pruebas y completamiento de Pozos Exploratorios o Estratigréficos y/o la adquisicion de
programas sismicos, asi como su correspondiente procesamiento e interpretacion, siempre
qué se hayan cumplido las siguientes condiciones concurrentes:

as actividades mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se hayan
o por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminacion de la respectiva Fase
I/ P@riodo de Exploracion;
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b)  Que el Contratista, haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

¢)  Que, no obstante la diligencia aplicada para la ejecucién de las mismas, el Contratista
estime razonablemente que el tiempo restante es insuficiente para concluirlas, antes del
vencimiento de la Fase en curso.

d)  Que se extienda(n) proporcionaimente la o las garantfas que respalden el cumplimiento
de las obligaciones, la ejecucidn de las actividades y la realizacion de las inversiones
correspondientes a la Fase de que se trate, la de obligaciones laborales y el seguro de
res’ponsabilidad civil extracontractual.

Con la SO|IC|tUd de prérroga, el Contratista debe someter a la ANH los documentos en [0s
que fundamenta su solicitud, acompafiados de un cronograma de actividades que asegure la
fi nahzaqpn de los trabajos en tiempo razonable.

Las solicitudes deben formularse con antelacién no inferior a quince (15) Dias Calendario
respecto de la fecha de terminacién de la Fase en curso.

La prérrbga de la o las garantias y del seguro, conforme a los requisitos estipulados en las
Cléusuia:s 38 a 42, debe ser sometida a la ANH, dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la aprobacidn de la correspondiente extension.

|
Para la aplicacién de lo dispuesto en esta Clausula debe entenderse que las Operaciones de
Exp[oradién Sismica inician con el registro continuo, y la perforacidn de Pozos con taladro,
cuando inicia su funcionamiento y se haya avanzado un pie en profundidad.

|
6.4 Perfodo de Produccion: Tiene duracién de veinticuatro (24) o de treinta (30) Afos,
respectavamente seglin se trate de Yacimientos Convencionales, o de No Convencionales y
de Areas Costa Afuera (Offshore), contados a partir del Dia en que la ANH reciba
Dleclaracién de Comercialidad, con arreglo a la Clausula 13.

de Produccién se predica separadamente respecto de cada Area Asignada en
Protjuccidn, y, por lo tanto, todas las menciones a la duracidn, extensién o terminacién del
mistho/sq, refieren a cada Area Asignada en Produccién en particular, sin perjuicio de lo

Wk
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previsto en los Numerales 14.2 de la Cldusula 14 y 15.2 de la Clausula 15 del presente
Contratc?, sobre Englobe de Campos y Separacion.

6.4.1 Prorroga del Periodo de Produccion: Por solicitud de! Contratista, la ANH
puede prorrogar el Periodo de Produccion por lapsos sucesivos de maximo diez (10) Afios,
y hasta el Limite Econémico del Campo. No obstante, solamente se puede acometer el
estudio de solicitudes de extensién, siempre que para cada una se cumplan efectivamente
las siguientes condiciones:

a)

b}

d)

Que el Contratista formule la correspondiente peticidn por escrito, con antelacion no
mayor a cuatro (4) Afios ni inferior a un (1) Afio, con respecto a la fecha de
vencimiento del Periodo de Produccién de la respectiva Area Asignada en Produccién;

Que el Area de que se trate se encuentre en Produccién continua de Hidrocarburos,
durante fos cinco (5) Afios previos a la fecha de la respectiva solicitud;

Que el Contratista demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro
(4) Afios anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo efectivamente: (i) un
(1) proyecto de mantenimiento de presién o de recuperacion secundaria, terciaria o
mejorada, salvo que se trate de Yacimientos de Gas, y un (1) programa de
perforacion, que incluya -por lo menos- dos (2) Pozos de Desarroilo por cada Afo,
para el caso de Yacimientos Convencionales, o (ii) minimo cuatro (4) Pozos de
Desarrollo por cada Afio, para el de No Convencionales.

Que durante la o las prérrogas, se ponga a disposicion de la ANH, en el Punto de
Entrega, como minimo, un diez por ciento (10%) adicional de la Produccién de
Hidrocarburos Liquidos, o un cinco por ciento (5%), también adicional, de la de Gas
no Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, en todos los casos,
después de Regalias y otras Participaciones (Participacion en la Produccion (X%, vy
por concepto de Precios Altos), en los términos de la Clausula 29, Numeral 29.5. Para
el caso de todos los Hidrocarburos provenientes de Yacimientos No Convencionales y
reas Costa Afuera (Offshore), este porcentaje serd también, como minimo, del
o0 por ciento {5%) adicional de la Produccidn.

Qu da eritendido que la negativa a otorgar esta(s) prérroga(s) no se considera desacuerdo
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entre las Partes, de manera que no se sometera al Arbitraje de que trata la Cldusula 64.

6.4.2 En todos los casos, la extensién del Periodo de Produccién ha de acordarse mediante
contrato Adicional, suscrito por los representantes autorizados de las Partes, debidamente

facultados.
Clausula Séptima.- Superposicion con otros Titulos:

Con el fin de evitar que las Operaciones de Exploracién, Evaluacion, Desarrollo y/o
Produccién del Contratista en el Area Asignada, interfieran o sean interferidas con
programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por las autoridades competentes,
correspond|entes a contratos para la exploracion y explotacidon de: (i) minerales que
puedan : encontrarse en la misma area; (ii) otro Tipo de Yacimiento para cuyo desarrollo
aquel no se encuentre Habilitado, sequn los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
20147 eI Contratista asume la obligacién de hacer su mejor esfuerzo y de emplear toda
su dlllgenC|a y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los terceros titulares de
tales Contratos, uno o varios Acuerdos Operacionales, en los términos de los articulos 18 y
19 de la Resolucién 18 0742 de 2012, de! Ministerio de Minas y Energia, o de las
disposiciones que los sustituyan, modifiguen o adicionen.

No obstante, si no se alcanza consenso al respecto, la o las diferencias se someteran al
procedimiento previsto en el articulo 18 de la citada Resolucidn, o de las disposiciones que
lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

En todo'caso, durante el término previsto para llevar a cabo la correspondiente negogiacion
y el fijado para dirimir ia o las diferencias, en su caso, se suspenderd el cumplimiento de las

obfigaciones inherentes a aquellas actividades de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o

Produccién afectadas por la controversia.

, el lapso en que se extienda tal suspension, sera restituido y adicionado al plazo
te para satisfacer las obligaciones de Exploracién, Evaiuacion, Desarrollo y/o
wcion que se vieron afectadas, siempre que el Contratista demuestre haber
yido con diligencia y responsabilidad en la gestién de la negociacion y resolucion del
lerdo con el (los) tercero(s).
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CAPITULO III
ACTIVIDADES DE EXPLORACION

Clausula Octava.- Programa Exploratorio:

8.1 Proposito: Durante el Periodo de Exploracién, el Contratista debe ejecutar las
actividades y los trabajos det Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las
Fases, con arreglo a lo estipulado en el Anexo B.

En general, todos los Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3, salvo que, previa
solicitud acompafiada de la correspondiente justificacion técnica y econdmica, la ANH
autorice su sustitucion por Pozos Exploratorios del Tipo A2.

8.2 Planes de Exploracion: Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Calendario,
contados a partir de la Fecha Efectiva, si se trata de la Primera Fase (Fase I), o de los
quince (15) dias, también Calendario, para las demds, el Contratista debe someter a la
ANH ¢! Plan de Exploracién correspondiente a la Fase por iniciar, en cuyo texto se describa
la forma como se propone cumplir las obligaciones derivadas del mismo.

Los Planes de Exploracién han de sujetarse al ordenamiento superior, en especial, a las
Resoluciones 18 1495 de 2009 y 9 0341 de 2014, del Ministerio de Minas y Energia, o a las
normas que las sustituyan, adicionen o modifiguen, y ser consistentes con las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

8.3 Modificaciones al Programa Exploratorio: Se rigen por las siguientes
estiputaciones:

8.3.1 En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier Fase del Periodo de
Exploracidn, previa autorizacion escrita de la ANH, el Contratista puede sustituir la
adquisicion y procesamiento de un (1) Plan Sismico contenido en el Programa aprobado
para la Fase en ejecucion, por alguna de las siguientes opciones: i) |a perforacion de uno (1)
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8.3.2 Perforado un Pozo Exploratorio que resulte seco, el Contratista ha de valorar si las
perspectivas del Area Asignada justifican o no la perforacion de otro previsto en el
Programa Exploratorio. En caso negativo, puede solicitar por escrito a {a ANH autorizacion
para sustituir la perforacién de hasta un (1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y
procesamiento de un (1) Programa Sismico, siempre que se justifique técnica vy
econémicamente y que el monto por invertir sea equivalente o superior al establecido en el
Programa Exploratorio original para la Fase respectiva.

8.3.3 En el transcurso de la ejecucidn de este Contrato, los Pozos Estratigraficos pueden
ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previa aprobacién escrita de la ANH y siempre que
la inversion sea igual o superior a la prevista originalmente.

Ademés, excepcionalmente, para la Primera Fase del Periodo Exploratorio, la Entidad esta
facultada para aprobar la sustitucién de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigraficos, en el
evento de que el Contratista no haya identificado un prospecto técnica y/o
econémicamente perforable y siempre que la inversién efectiva de recursos derivada de fa
sustitucion propuesta sea igual o superior a la prevista originalmente.

8.3.4 Con el fin de obtener la autorizacidn de la ANH, es preciso someter previamente a la
Entidad propuesta escrita de modificacion, debidamente sustentada desde los puntos de
vista técnico, operativo y econdmico, y con la correspondiente valoracion, adecuadamente
soportada. La ANH dispone de treinta (30) Dias Calendario para pronunciarse, vencidos los

cuales sin que haya comunicado respuesta, se entenderd que la solicitud ha sido improbada.

8.4 Finalizado el Programa de Exploracion, el Area Asignada quedard reducida a las
Asignadas en Evaluacién y/o en Produccion y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualguiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de_cuatro (4) Meses, para resolver sobre |la procedencia

del Aviso.

5 Prdgrama Exploratorio Posterior: Al finalizar el Periodo de Exploracion, y siempre
gle exista por lo menos un (1) Area Asignada en Evaluacién, un (1) Area Asignada en

W
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puede retener el cincuenta por ciento (50%) del Area Asignada, excluidas las superficies que
conformen Areas Asignadas en Evaluacidn y/o en Produccidn y/o correspondientes al
Descubrimiento, existentes, con el fin de ejecutar Programa Exploratorio Posterior. En este
caso, debe seguirse el siguiente procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminacion de la Gltima Fase del Periodo de Exploracion, debe
radicarse aviso escrito a la ANH, acerca del interés de acometer Programa Exploratorio

Posterior.

b) E! aviso debe describir las Operaciones de Exploracién que integran el Programa
propuesto, y que el Contratista se compromete a desarroliar, a partir de la
terminacion de la Gltima Fase del Programa Exploratorio. El Programa Exploratorio
Posterior tendrd un maximo de dos (2) Fases de hasta dieciocho (18) Meses cada una,
las cuales deben contener, como minimo, ta perforacion de un (1) Pozo Exploratorio del
Tipo A3 por Fase, para Yacimientos Convencionales, y dos (2) Pozos Exploratorios
también Tipo A3, por Fase, para Yacimientos No Convencionales.

¢) Es preciso acompafiar Presupuesto detallado de todas las Operaciones de Exploracion
que se proyectan ejecutar en el curso del Programa Exploratorio Posterior.

d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho Programa, €l
Contratista puede optar por NO continuar las actividades de la Segunda, caso en el
cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del Area Asignada que haya
sido retenida para acometer el Programa Exploratorio Posterior, o, alternativamente,
continuar con la ejecucién de la Segunda Fase, si ha sido prevista, evento en el cual, se
obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de lo retenido, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y en Produccién o las del Descubrimiento, existentes.

El Contratista debe poner en conocimiento de la ANH, por escrito su determinacion,
a mas tardar, treinta (30) Dias Calendario antes del vencimiento de la Primera Fase del
Perioflo,de Exploracion Posterior.

Exploratorio Posterior y su duracidn, asi como la extension y la localizacion del
spondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los tres (3) Meses

W
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aplicacién de la presente Clausula. Vencido el anterior término sin respuesta de ia Entidad,
se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Asignada quedara reducida a las
Asignadas en Evaluacidon y/o en Produccidn y/o correspondientes a un eventual
Descubrimiento, existentes en la correspondiente oportunidad, salvo que se presente
cualquiera de los dos (2) eventos estipulados en la Clausula 11 para presentar Aviso de
Descubrimiento, casos en los cuales el Contratista puede retener las porciones por
devolver durante término maximo de cuatro (4) Meses, para resolver sobre la procedencia

del Aviso,

8.6 Exploracion Adicional: El Contratista esta facultado para llevar a cabo Operaciones
de Exploracion en el Area Asignada, adicionales a las contenidas en el Programa
Exploratorio o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de las mismas se
modifique el plazo pactado para la ejecucion de uno u otro, en la Fase que se encuentre en
curso o en las subsiguientes. Para el efecto, debe informar previamente y por escrito a la
ANH acerca de las Operaciones de Exploracion adicionales que se propone acometer.

Si dichas Operaciones corresponden a las previstas en el Programa Exploraterio de fa
siguiente Fase, y el Contratista tiene interés de que le sean acreditadas al cumplimiento
de los compromisos exploratorios de esta Ultima Fase, debe solicitarlo asi por escrito
motivado a la ANH, que debe pronunciarse en término de treinta (30) Dias Calendario. De
aceptar la peticién, prescribira la forma cdmo han de acreditarse -en todo o en parte- las
Operaciones de Exploracion adicionales, a los compromisos de la siguiente Fase del Periodo
de Exploracion o del Periodo Exploratorio Posterior, segln sea el caso. Si la Entidad no se
pronuncia oportunamente, fa solicitud debe entenderse negada.

Clausula 9.- Inversion Remanente:

Si el valor de las inversiones obligatorias correspondientes a las distintas Fases del
Programa de Exploracion, tanto el Minimo como el Adicional, o al Posterior, en su caso,
resultia inferior al fijado por la ANH en los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia
2014Xy/o a los ofrecidos y pactados contractualmente, el Contratista debe informarlo asi

QWA
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de Exploracion o del de Exploracion Posterior, en su caso.

El Aviso debe acompafiarse de propuesta para destinar la Inversién Remanente a la
ejecucion efectiva de actividades y trabajos de Exploracién adicionales, en la misma Area
Asignada, en Areas de otro u otros Contratos de Evaluacién Técnica, TEA o de Exploracion
y Explotacion, E&P entre ellas, o, finalmente, en Areas Libres administradas por la Entidad,
caso en el cual, toda la informacién obtenida debe ser puesta a su disposicion, por ser de
su propiedad exclusiva, y se procedera asi:

(a) La ANH dispone del término de treinta (30) Dias Calendario siguientes a aquel en que
sea informada de la existencia de Inversion Remanente y le sea sometida la

propuesta, para aprobaria o improbaria.

(b) Si la Entidad no se pronuncia oportunamente sobre la misma o no le otorga su
‘aprobacion, el Contratista queda en la obligacién de transferir a la ANH el valor
total de la Inversion Remanente, dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes
a la fecha de recibo de la determinacién negativa o de vencimiento del plazo fijado en
la letra precedente. Expirado el término de pago sin que se haya satisfecho
integralmente este compromiso, se causara a favor de aquella Interés Moratorio, con
arreglo al concepto consignado en la Cldusula Segunda, Términos y Expresiones
Definidos. De no cancelar el Contratista oportunamente el monto a su cargo, Ia
Entidad hard efectiva la garantia de cumplimiento por el valor total de la Inversion
Remanente mas los Intereses Moratorios causados hasta la fecha en que tenga lugar
su cubrimiento efectivo.

9.1 Para efectos de verificar y controlar la ejecucién del presupuesto de inversion
correspondiente a las actividades y trabajos del Programa Exploratorio pactado, tanto el
Minimo como el Adicional, o el Posterior, en su caso, dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes a la terminacién de Periodo de Exploracion, o de Exploracion Posterior,
segin aplique, el Contratista debe presentar a la ANH certificacién expedida por el
iscal, el Auditor Externo, o la persona que haga sus veces, de requeririo la persona
por el auditor interno (Controller), bajo la gravedad del juramento, en la que se
ga cofistar el valor de la inversién realmente ejecutada en cada Fase de dicho Periodo o
d&l cefrdspondiente a un eventual Programa Exploratorio Posterior, debidamente detallada
n indicacién completa de los comprobantes y demds soportes que le sirvan de
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fundamento, los cuales deben ser puestos a disposicion de la ANH, siempre que esta los
solicite.

9.2 La circunstancia de que la Entidad no autorice destinar la Inversién Remanente a
alguno de los objetivos fijados en la presente Clausula, no sera considerada como
diferencia entre las Partes, de manera que no es susceptible de ser sometida al Arbitraje a
que se refiere la Clausula 64.

Clausula 10.- Problemas en la Perforacion de Pozos Exploratorios:

10.1 Si en e! curso de la perforacién de cualquier Pozo Exploratorio correspondiente al
Programa Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior, y antes de alcanzar la
profundidad objetivo, sobrevienen problemas de tipo geoldgico no controlables, tales como
cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de
circutacién, u otras condiciones de naturaleza técnica, que impidan continuar los trabajos
de perforacion, a pesar de la diligencia del Contratista con arreglo a las Buenas Practicas
de la Industria del Petrdleo, lo mismo que cuando la profundidad del Pozo en cuestién haya
superado mil quinientos (1.500) metros, puede solicitar a la ANH considerar cumplida la
obligacién de perforacién, mediante la presentacion de un informe técnico escrito, en el que
se describan en detalle tanto la situacion presentada como los esfuerzos realizados para
superar los problemas técnicos encontrados, en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario, contados desde su respectiva ocurrencia.

De aceptar la ANH que el Contratista dé por terminadas las operaciones de perforacion
del Pozo de que se trate, debe adquirir registros de resistividad, de rayos gama y de
potencial espontdneo, hasta la méxima profundidad posible, y abandonar o completar dicho
Pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la obligacién contenida en el Programa
Exploratorio al que corresponda el referido Pozo, se entendera debidamente cumplida.

En caso contrario, es decir, de no aceptar la ANH dar por terminada la perforacidn, dentro
razonable otorgado por ella, el Contratista debe perforar el Pozo Exploratorio
iacién (“sidetrack”) o uno (1) nuevo.
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esta Clausula, siempre que asi lo justifiquen razones geoldgicas y técnicas, debidamente
comprobadas.

Clausula 11.- Aviso de Descubrimiehto:

11.1 En cualquier oportunidad dentro de los cuatro (4) Meses siguientes a la fecha en que
ocurra un evento de los que se describen a continuacién, cuyos resultados indiquen que se
ha producido un Descubrimiento, el Contratista debe informario asi por escrito a l[a ANH:

(i) La finalizacién de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio, si se trata de
Yacimientos Convencionales, o

(i) La perforacién, estimulacion, realizacién de andlisis geoldgicos y completamiento
efectivos de -por lo menos- un (1) Pozo Exploratorio, con el fin de practicar pruebas de
Produccion y llevar a cabo estimaciones de la extension del recurso, como lo establezcan
las Buenas Précticas de la Industria del Petréleo, en eventos de Yacimientos No

Convencionales.

11.2 En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento debe acompafiarse de un Informe
Técnico que contenga los resultados de las  pruebas practicadas o
las muestras tomadas, la descripcién de los aspectos geoldgicos, asi como los analisis
efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, con sujecién a las normas técnicas
expedidas por el Ministerio de Minas y Energia o por la autoridad que haga sus veces.

Si el Descubrimiento es de Gas Natural No Asociado o de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, o corresponde a un Yacimiento No Convencional, el Contratista debe
igualmente poner a disposicidn de la ANH los calculos y la informacion adicional de soporte
presentada a la autoridad competente, para efectos de su clasificacion.

11.3 Ante la omision del Contratista de presentar Aviso de Descubrimiento o de
somefer a la Entidad cualquier informacién, dentro del plazo y en los términos establecidos
n esta Clausula, la ANH requerird por escrito que en término improrrogable de diez (10)
fas falendario, complete los datos faltantes y/o rinda las explicaciones que justifiquen su
iidn o la entrega de informacion parcial. Si el Contratista no presenta justificacion
contractual para la omisién del respectivo Aviso de Descubrimiento o de cualquier

WX
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otra informacion relevante, como “Shows” de Hidrocarburos, Datos de Presién y Andlisis
Petrofisicos, previo desarrolio del Procedimiento previsto en la Clausula 46, PERDERA todos
los derechos sobre los Yacimientos contenidos en la estructura o trampa geoldgica que
contiene el respectivo Descubrimiento.

Clausula 12: Programa de Evaluacion:

12.1 Si el Contratista estima que un determinado Descubrimiento tiene potencial
comercial, debe someter a la ANH Programa de Evaluacion del mismo, dentro de tos dos (2)
Meses siguientes a la fecha de radicacién del respectivo Aviso de Descubrimiento, o a la
fecha en que se considere negada la solicitud de autorizacion para prescindir de dicho
Programa, de acuerdo con el Numeral 12.8 posterior. La Entidad dispone de sesenta (60)
Dias Calendario para pronunciarse sobre aquel.

La demora o la omisién no justificada en presentar el referido Programa de Evaluacion,
dentro del plazo y en los términos estipulados en la presente Clausula, da lugar a que la
ANH requiera por escrito que el Contratista rinda las explicaciones a que haya lugar, en
término improrrogable de diez (10) Dias Calendario, siguientes al de recibo del
requerimiento. La falta de justificacién de orden legal o contractual comporta también la
PERDIDA de todos los derechos de Produccidon sobre los respectivos Yacimientos,
contenidos en la estructura, trampa geoldgica o acumulacion correspondiente al
Descubrimiento, previo desarrolfo del procedimiento estipulado en la Clausula 46.

12.2 Contenido del Programa de Evaluacion: Debe contener, como minimo, los
siguientes elementos:

a) Mapa Geoldgico con las coordenadas del Area Asignada en Evaluacién, en el tope de
ta formacion objetivo.

b) Descripcién y propésito de cada una de las Operaciones de Evaluacion, asi como el
\ de la informacion que el Contratista se propone obtener, en orden a
inar si el Descubrimiento puede ser declarado como Comercial.

Fubuesto Total del Programa de Evaluacién, discriminado por Afios.
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d) Plazo completo del mismo, que no puede exceder de dos (2) Afios, si incorpora
perforacién de Pozos Exploratorios Al, A2 o A3, o de un (1) Afio, en los demas
casos, términos que se contaran a partir de la fecha de aprobacion del Programa de
Evaluacién por la ANH, Programa que debe contemplar los tiempos estimados
necesarios para obtener [os permisos que corresponda otorgar a otras autoridades.

e) Cronograma para la realizacién de las Operaciones de Evaluacién, dentro det Plazo
total.
f) Informacion sobre la destinacién de los Hidrocarburos y demas fluidos que el

Contratista espera recuperar, como resultado de las Operaciones de Evaluacidn.
g) Propuesta de Punto de Entrega, para consideracién de la ANH.

12.3 Prérroga del Plazo de Ejecucién del Programa de Evaluacién: En el evento
de que el Contratista decida perforar Pozos Exploratorios Al, A2 o A3 adicionales, no
previstos en el Programa de Evaluacién inicialmente sometido y aprobado, la ANH esta
facultada para prorrogar el término de duracién del dicho Programa, por lapso adicional no
superior a un (1) Afio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que la correspondiente solicitud escrita se radique en fa Entidad, con por lo menos
dos (2) Meses de anticipacion, respecto de la fecha de terminacion del Plazo total
originalmente convenido;

b) Que el Contratista haya adelantado diligentemente las Operaciones previstas en el
Programa de Evaluacion, v,

¢) Que la prérroga requerida se justifique por el tiempo necesario para Jlevar a cabo la
perforacion y las pruebas del o de los Pozos adicionales de Exploracion proyectados.

=
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12.4 Modificaciones al Programa de Evaluacion: En cualquier oportunidad durante los
seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacién a la ANH,

el Contratista puede modificarlo, para cuyo efecto ha de informar su intencion
oportunamente a la Entidad y adecuar el plazo total del mismo, que, no puede exceder de
dos (2) Afios, si incorpora perforacion de Pozos Exploratorios Al, A2 0 A3, o de un (1) Afo,
en los demds casos, sin considerar eventuales prérrogas. Por razon de tales ajustes no se
modifica |a fecha de inicio de las actividades que integran dicho Programa.

12.5 Informe de Evaluacidn: E| Contratista asume la obligacion de someter a la ANH
Informe completo sobre los resultados del Programa de Evaluacién, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la fecha de terminacion de las actividades que lo integran. Debe
contener -como minimo-: (i) resefia y resultados de cada una de las Operaciones de
Evaluacidn ejecutadas, incluido el de las pruebas practicadas; (ii) descripcién geoldgica del
Descubrimiento,_asi como de la trampa o Acumulacién, por Yacimiento, incluidos Mapas,
con los respectivos contactos agua aceite (OWC), y/o dltimo nivel de aceite conocido (KLO),
asi como su configuracién estructural; (i) evaluacién petrofisica y caracterizacién de las
propiedades fisicas de las rocas y de los fluidos presentes en el Tipo de Yacimiento,
asociados al Descubrimiento; (iv) presién, volumen y andlisis de temperatura de los fluidos
de los Yacimientos; (v) Tipo de Yacimiento; (vi) resultados de las pruebas de presion; {vii)
indices de productividad; (viii) estimado del Hidrocarburo in situ (OOIP-OGIP); (ix) factor
de recobro, con el detalle del andlisis practicado para su determinacion; (x) capacidad de
Produccion, por Pozo, y la correspondiente a todo el Descubrimiento, y (xi} un estimado de
las reservas recuperables de Hidrocarburos.

12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla simuitaneamente un
Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de la perforacidon de los Pozos
Exploratorios previstos tanto en el Programa Exploratorio como en el de Evaluacion, con la
perforacién de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones concurrentes: (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplade en
la Fase del Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del
Programa de Evaluacion, y (i} que la perforacién concluya antes de la fecha de terminacion
del Progfama de Evaluacion en el que fueron incluidos, o de la Fase del Periodo de
xploracldn a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas promma En este caso, el
sta estd en la obligacién de devolver a la ANH la porcién del Area Asignada sobre
nb se hayan de desarrollar actividades exploratorias durante el tiempo remanente
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del Periodo de Exploracién,

12.7 En el evento de que el Descubrimiento sea de Gas Natural No Asociado, de
Hidrocarburos Liquidos Pesados o Extrapesados, de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales o provenientes de Areas Costa Afuera (Offshore), y en cualquier
oportunidad durante la ejecucién del Programa de Evaluacion, el Contratista puede
solicitar a la ANH prorrogar el término previsto llevar a cabo dicho Programa, por periodos
adicionales de dos (2) Afios, con el propésito de realizar estudios de factibilidad para fa
construccién de infraestructura; sobre métodos de Produccién; para el desenvolvimiento de
mercados, y/o para desarroliar actividades adicionales de completamiento y estimulacion
tratandose de Yacimientos No Convencionales. La solicitud debe incorporar en el Programa
de Evaluacidn, la informacién relacionada con esos estudios y actividades que el
Contratista considera necesario acometer, debidamente justificada.

Con la solicitud de extension, han de someterse a la ANH los documentos que le sirven de
fundamento. Por su parte, la Entidad debe pronunciarse antes de dos (2) Meses, contados a
partir de la fecha de recepcidn de aquella. De no hacerlo oportunamente, se entiende que
ha sido aprobada.

Al término de la prorroga, deben entregarse a la ANH dichos estudios, junto con e
resultado de las actividades adelantadas en el curso de la misma.

12.8 Si el Contratista estima procedente realizar Declaracién de Comercialidad, sin
necesidad de llevar a cabo Programa de Evaluacion, puede solicitar a la ANH excluirlo,
siempre que esté en condiciones de probarlo debida y suficientemente, con la demostracion
de! Tipo de Yacimiento, su tamafio y su delimitacion, entre otros elementos. Para el efecto,
debe someter el correspondiente escrito, y la Entidad adoptar la decisién que corresponda,
dentro de! Mes siguiente a la fecha de radicacién de la correspondiente solicitud. La falta de
pronunciamiento oportuno se tomara como determinacion negativa.

Clausula 13.- Declaracion de Comercialidad:

13.14Dentro de los tres (3) Meses siguientes a (i) el vencimiento del término estipulado

parala ejecucién del Programa de Evaluacion; (i) el vencimiento del plazo acordado, en los

entbs de prérroga de dicho término conforme a los Numerales 12.3 y 12.7 precedentes, 0

QR
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(iii) recibida decision afirmativa sobre la solicitud de excluir Programa de Evaluacion, en los
términos del numeral 12.8, debe someterse a la ANH Declaracion escrita que contenga de
manera clara y precisa la determinacién incondicional de Explotar Comercialmente el

respectivo Descubrimiento.

13.2 Contenido de la Declaracion: Debe comprender el Tipo de Yacimiento o
Yacimientos que se pretenden explotar, esto es, si son Convencionales o NO.

13.2.1 Si se trata de Yacimientos Convencionales, la Declaracion de Comercialidad debe
contener:

a. Delimitacion de la estructura, incluidos volumen, extensidn del area correspondiente y
caracteristicas petrofisicas.

b. Identificacion en Registros Eléctricos y en Mapas Estructurales del Contacto Agua-
Aceite 0, en su defecto, el Ultimo nivel de aceite conocido (KLO).
c.  Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo, y

d. Datos que soporten el analisis econdmico, la viabilidad de a explotacién y los riesgos
que se prevén,

13.2.2 En caso de formularse la Declaracién para obtener Hidrocarburos provenientes de
Yacimientos No Convencionales, debe contener lo siguiente:

a. Delimitacién de la Acumulacién, incluidos volumen, extensién del darea
correspondiente y caracteristicas petrofisicas y geomecanicas.

b. Datos completos acerca de la calidad y del tipo de Hidrocarburo.

o de la estimulacién del reservorio, con la precision de si comporta
fratturamiento y de qué tipo, ademas de si se proyecta llevar a cabo completamiento,
anera que sea posible establecer valores reales del Hidrocarburo técnicamente
cuperable, y su proyeccion de Produccion, y
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d. Datos que soporten el andlisis econdmico, la viabilidad de la explotacion y los
riesgos que se prevén.

13.3 Descubrimiento No Comercial: Tanto si el Contratista manifiesta a la Entidad
que el Descubrimiento NO es Comercial, como si no entrega a la ANH la correspondiente
Declaracién de Comercialidad en el plazo estipulado, se considerara definitivamente que el
Descubrimiento NO es Comercial, y aquel acepta que NO se generd en su favor derecho
alguno. En consecuencia, renuncia a reclamar cualquier concepto sobre dicho
Descubrimiento. En las anteriores condiciones, el Area Asignada en Evaluacién debe ser
devuelta a la Entidad, previo el cumplimiento de las obfigaciones en materia de Abandono,

estipuladas en la Clausula 61.

CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Clausula 14.- Area Asignada en Produccion:

14.1 Concepto: Porcién o porciones del Area Asignada, en que se localizan uno o mas
Campos y donde existe Produccion de Hidrocarburos. Estd delimitada por un poligono o por
una o varias formas geométricas regulares, segln el caso, que comprendera(n) el Campo o
los Campos, 0 la porcién de éste o de estos que se localice(n) dentro del Area Asignada,
mas un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilémetro, siempre que se
encuentre dentro del Area Asignada. Como quiera que la superficie del Campo o de los
Campos contenidos en el Area Asignada en Produccién puede variar, esta Ultima
permanecera inalterable, salvo lo estipulado en la siguiente Clausuia.

14.2 Englobe de Campos: Cuando en el Area Asignada dos (2) o mas Campos se
superpongan total o parcialmente; estén separados en superficie por una distancia inferior
a dos (2) kilémetros, o compartan facilidades de Produccion, deben ser englobados en una
inida Area Asignada en Produccidn.

No/pbstante, en el evento de que los Campos correspondan a Yacimientos Convencionales
Convencionales, no estaran sometidos al englobe de que trata el presente Numeral.
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Clausula 15: Duracion:

15.1 Principio General: El Periodo de Produccion aplicable al Area Asignada en
Produccién englobada, correspondera al del Area Asignada en Produccidn respecto de la cual
se haya realizado primero la correspondiente Declaracion de Comercialidad.

15.2 Separacién: No obstante, la ANH esta facultada para autorizar la separacion de las
Areas Asignadas en Produccién que contengan Campos situados a una distancia inferior a
dos (2) kilémetros, o que compartan facilidades de Produccion, previa solicitud escrita y
motivada del Contratista, cuando -en su criterio-, ello se justifique tanto técnica, como
econdmicamente.

Clausula 16.- Ampliacion del Area Asignada en Produccién:

Si durante el Periodo de Produccién, el Contratista determina que un Campo se extiende
més alld del Area Asignada en Produccién, pero dentro de la superficie que para la
oportunidad tenga el Area Asignada, es decir, excluidas las porciones devueltas, debe
solicitar a la ANH [a ampliacion de aquella, mediante peticidn escrita, acompafiada de los
soportes correspondientes.

Cumplidos a satisfaccidn estos requisitos, la Entidad tiene fa potestad de disponer la
ampliacion del Area Asignada en Produccion. Queda en todo caso entendido que si como
resultado de la misma, aquella se superpone con otra Area Asignada en Produccién, la
duracién del Perfodo de Produccidn aplicable al Area Asignada en Produccidn englobada,
también corresponderd a la del Area Asignada en Produccion respecto de la cual hubiera
tenido lugar primero la Declaracién de Comercialidad.

Clausula 17.- Plan de Desarrollo:

17.1 Oportunidad y Contenido: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la presentacion
de la Dedlaracién de Comercialidad de que trata ta Cldusula 13, el Contratista debe
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b)  Célculo de Reservas y de la Produccion acumulada de Hidrocarburos, diferenciada por
Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo;

¢) Esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una descripcidn
del Programa de Perforacién de Pozos de Desarrollo; de los métodos de extraccion;
de las facilidades proyectadas, y de los procesos a los cuales se someteran los fluidos
extraidos, antes del Punto de Entrega;

d)  Prondstico de Produccidn anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, mediante la
utilizacion de la tasa optima de Produccibn que permita lograr la maxima
recuperacién econdmica de las reservas;

e) Identificacién de los factores criticos para la ejecucién del Plan de Desarrollo, tales
como aspectos ambientales, sociales, econdmicos y logisticos, asi como las opciones
para su manejo, y

f)  Programa de Abandono, para efectos de la Clausula 61.

17.2 Entrega del Plan de Desarrollo: Se considera recibido por la ANH el Plan de
Desarrollo, cuando se radique toda la informacion resefiada en el Numeral precedente,
debidamente soportada. Si la Entidad no lo recibe con la totaiidad de la informacion exigida,
requerird al Contratista remitir los datos faltantes, en término maximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados desde la fecha de recibo del requerimiento. De no pronunciarse la
Entidad dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la radicacidon completa del
Plan de Desarrollo con todos sus anexos, se entendera improbado.

Si el Plan de Desarrolio no se somete a la ANH oportunamente, o si esta no recibe en
tiempo la documentacién faltante requerida, se configura incumplimiento de acuerdo con lo
pactado en la Clausula 54.

17.3 { | Actualizacién del Plan de Desarrollo: Cuando se requiera modificar el Plan de
Desalyollo, el Contratista debe ajustar y someter a la ANH version debidamente
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Cuando la Produccidn real de Hidrocarburos det Afio Calendario inmediatamente anterior,
difiera en mas de un quince por ciento (15%) con respecto al prondstico de Produccién
anual, establecido en el Plan de Desarrollo en cualguier Area Asignada en Produccién, el
Contratista debe someter por escrito a la ANH las explicaciones de rigor, dentro de los
treinta (30) Dias Calendario posteriores a aquel en que tenga lugar la actuafizacidn del Plan de
Desarrollo.

Clausula 18.- Programa Anual de Operaciones:

18.1 Oportunidad de Presentacién: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la fecha
en que haya tenido lugar la Declaracién de Comercialidad, y -a mas tardar- el 30 de enero
de cada Afio Calendario posterior, el Contratista debe presentar a la ANH un Programa
Anual de Operaciones para ese periodo anual, que ha de reunir los siguientes requisitos:

18.2 Contenido: Para cada Area Asignada en Produccién, el Programa debe contener, como
minimo:

a) Descripcién detallada de las Operaciones de Desarrolio y de Produccidon que se
proyectan llevar a cabo durante el mismo Afio y el siguiente, con el respectivo
Cronograma, discriminado por actividad y por trimestre calendario, y el detalle de los
plazos requeridos para obtener las autorizaciones y los permisos que procedan de las
autoridades competentes;

b)  Prondstico de Produccién mensual de cada Area Asignada en Produccién para el Afio
Calendario correspondiente;

c) Prondstico de Produccion anual promedio hasta el final de la vida econdémica de los
Yacimientos que se encuentren dentro de la respectiva Area Asignada en Produccidn;

ado de egresos, gastos e inversiones para los cuatro (4) Afios Calendario
ientes, o hasta la terminacién del Periodo de Produccidn, lo que sea mas corto, y
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conformidad con el Cronograma presentado.

Durante su ejecucidn, pueden realizarse ajustes al Programa Anual de Operaciones para el
Afio Calendario en curso, siempre que NO impliquen disminucion en la Produccién, superiores
al quince por ciento (15%) respecto del prondstico inicial. Tales ajustes no pueden ser
formulados con frecuencia inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. El
Contratista asume la obligacidn de informar previamente y por escrito cualquier ajuste que
se proponga introducir al Programa Anual de Operaciones.

Fl primero de tales Programas debe abarcar el periodo restante del Afio Calendario
correspondiente. Cuando falten menos de tres (3) Meses para la terminacion del primer Afo
Calendario, el primer Programa Anual de Operaciones debe incorporar ei afio inmediatamente

posterior.
Clausula 19.- Fondo de Abandono:

19.1 Obligacién: El Contratista estd en el deber de establecer un fondo, con el fin de
garantizar la financiacién de las actividades inherentes al Programa de Abandono de Pozos
y de restauracién ambiental de las Areas Asignadas en Produccion, al fi nalizar el Periodo de
Produccién correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petréleo y con sujecion a las siguientes estipulaciones:

19.2 Constitucién: Al concluir el primer Afio Calendario, transcurrido a partir del Mes en
el cual se hubiera iniciado la produccién comercial y regular de Hidrocarburos en cada Area
Asignada en Produccion, y continuamente desde entonces, el Contratista esta en el deber
de flevar en la Contabilidad del Contrato un registro especial denominado “Fondo de
Abandono”, al que deben llevarse todas las partidas correspondientes a la ejecucion del
Programa de Abandono. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos
para el efecto, ha de constituirse fiducia mercantil, garantia bancaria u otro instrumento
aceptado por la ANH. En todo caso, los términos y condiciones del instrumento que se

s Partes no alcancen acuerdo al respecto, es obligacion del Contratista otorgar
rédito “standby” irrevocable, confirmada y a la vista, en los términos de los

WK
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articulos 1409 y 1412 del Cédigo de Comercio, en concordancia con el articulo 146 dei
Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen,
abierta por una entidad bancaria establecida en Colombia o por establecimiento de crédito
del exterior, siempre que el titulo valor se encuentre aceptado por uno nacional “standby”,
en los términos de la Clausula 39, por et monto determinado con arreglo a al siguiente
Numeral.

19.3 Valor: Al finalizar cada Afio Calendario, el monto del Fondo de Abandono debe
corresponder al resultado de aplicar la siguiente formula:

= [P/R] xC
Dénde:

A es el valor al que debe ascender el Fondo de Abandono al finalizar cada Afio
Calendario, para cada Area Asignada en Produccion, y que debe ser registrado en la
contabilidad del Contrato, que forma parte de la del Contratista.

P es la Produccién acumulada de Hidrocarburos de la respectiva Area Asignada en
Produccién, desde la fecha en que se hubiera iniciado la Produccién en la misma y
hasta el 31 de diciembre del Afio para el cual se realiza el calculo;

R es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del Area
Asignada en Produccidn, expresadas en barriles de Hidrocarburos Liquidos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el 31 de diciembre del
Afio para el cual se realiza el cdlculo. Incluye la Produccién acumulada (P) mas las
reservas probadas desarrolladas, y

C es el costo estimado actualizado de las operaciones de Abandono del Area Asignada
en Produccion, expresado en valor de moneda para la fecha del célculo. Cuando se
trate de reajustes anuales, el valor de C se reducird en el monto de los costos de

bandono ya invertidos en el Fondo.

\ odos Yos calculos de Produccién y de reservas de Hidrocarburos correspondientes a la
fdrmufa (P y R), deben realizarse en barriles equivalentes de Hidrocarburos Liquidos. Para
las Partes convienen que la equivalencia corresponde a cinco mil setecientos
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(5.700) pies clubicos de Gas, en condiciones estandar, por un (1) Barril de Hidrocarburos
Liquidos.

Las variables de la férmula deben ser revisadas y actualizadas anualmente con base en los
desembolsos reales correspondientes a la ejecucidn efectiva de las actividades de
Abandono, y los volimenes de Produccidn y de reservas de Hidrocarburos.

Para los efectos del presente numeral, se consideran reservas probadas desarrolladas, las
correspondientes a la definicién adoptada por la autoridad competente de la Reptiblica de
Colombia, conforme al marco regulatorio vigente en la oportunidad de realizar el calculo.

Para la fecha de celebracién del presente Contrato, corresponde a la Resolfucion ANH 159
del 12 de febrero de 2014.

£t cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cldusula no exime al Contratista del
deber de ejecutar, oportuna, eficaz y eficientemente todas las operaciones de Abandono de
que trata la Cldusula 61, en cada Area Asignada en Produccién, en nombre propio, a su
costo y bajo su exclusivo riesgo.

CAPITULO V
CONDUCCION Y OPERACIONES

Clausula 20.-Autonomia:

20.1 Regla General: Corresponde al Contratista ejercer la direccién, el manejo, el
seguimiento, la vigilancia y el control de todas las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo y Produccién que ejecute en cumplimiento del presente Contrato. Es de su
exclusiva responsabilidad planear, preparar, realizar y controlar ei desarrollo de todas las
actividades inherentes a la ejecucién contractual, con sus propios medios, y con plena
ia directiva, técnica, operacional y en materia de administracion, de conformidad
ordenamiento superior colombiano y con rigurosa observancia de las Buenas
s de la Industria del Petréleo.

QX
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se Hleven a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente, con sujecion al régimen juridico, a
las estipulaciones contractuales y a dichas Practicas, de manera que aquel responde
directamente ante la ANH por los actos y las omisiones suyos, de sus proveedores y
subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores a su servicio y al de estos
altimos.

20.3 Autoridad: La autonomia de que trata esta Clausula, no obsta para que la ANH vy las
demés autoridades competentes, ejerzan a plenitud sus facultades legales, reglamentarias
y regulatorias, en todos los asuntos de su respectivo resorte, sin limitacion alguna.

Ninguna autorizacidn de la ANH ni las instrucciones que imparta en desarrollo del presente
Contrato o de sus atribuciones legales, exime de responsabilidad al Contratista, ni altera
la autonomia con la que ha de cumplir sus obligaciones y ejecutar las prestaciones a su

cargo.
Clausula 21.- Operador:

21.1 Concepto: Como quedé establecido en la Cléusula 2 sobre Definiciones, es el
Contratista o la persona juridica integrante de Contratista Plural, responsable de
conducir las actividades de Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la representacidn de aquel o aquellos, asi como de
dirigir la ejecucién contractual y las relaciones con la ANH. Individuaimente debe contar
con y mantener todos los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional, Medioambiental y
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con el Reglamento de
Contratacién para Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de
Referencia del Procedimiento de Seleccién que dio lugar al presente Contrato. En todo caso,
el Operador seleccionado debe contar con la aprobacién de la Entidad. Para todos los
efectos, el Operador asume la representacion del Contratista ante la ANH.

21.2 Operador en Contratistas Plurales: Siempre que la Parte Contratista esté
integrad#\por nimero plural de personas juridicas, debe establecerse claramente cual de
ellas, quk/redina los requisitos de Capacidad, ha sido seleccionada para actuar en condicion
de\Opergdor, previa aprobacién expresa y escrita de |a Entidad.

Se gkceptlla de esta regla, el caso de que en una misma Area asignada se desarrollen
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actividades de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos en yacimientos Convencionales y
No Convencionales, en el que pueden haber Operadores independientes para cada tno.

Clausula 22.- Coordinacion en Materia de Seguridad:

Sin perjuicio de las gestiones que emprenda para administrar y dar cobertura adecuada a
fos riesgos que puedan comprometer la seguridad de Operaciones e instalaciones,
conceptos que son de su responsabilidad exclusiva, el Contratista asume las siguientes
obligaciones y compromisos:

a) Adoptar -en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional- los estandares y
protocolos correspondientes, con el objeto de mitigar los riesgos de seguridad.

b) Establecer canales de comunicacién con la Policia Nacional y con las Fuerzas
Militares, a fin de coordinar aquellas actividades que conforme a los estandares vy
protocolos adoptados, exijan o hagan aconsejable tal coordinacién.

Clausula 23.- Permisos:

23.1 Responsabilidad: En nombre propio y por sus exclusivos costos, cuenta y riesqgo, el
Contratista o el Operador, en eventos de Contratistas Plurales, asumen las obligaciones
de solicitar, tramitar, reunir los requisitos, cumplir las condiciones impuestas, obtener y
respetar todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos que resulten
necesarios o procedentes conforme al ordenamiento superior para cumplir oportuna, eficaz
y eficientemente las prestaciones y compromisos objeto del presente Contrato.

23.2 Respeto del Régimen Juridico: Ademas, garantiza observar puntualmente la ley
colombiana en el desenvolvimiento de las actividades de Exploracidén, Evaluacion, Desarrollo,
Produccién, Abandono, y, en general, en todo el curso de la ejecucién contractual,
articularmente, en materia de Hidrocarburos, proteccién del medio ambiente y de los
]Curso naturales renoyables, y de las relaciones con la comunidad y con los grupos
éthicos Esentados en el Area Asignada.

24 .- Subcontratistas:
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24.1 Procedencia: Con excepcidn de todas aquellas funciones y responsabilidades
inherentes a la condicion de Operador, que no pueden ser subcontratadas ni total ni
parcialmente, en ninguna oportunidad a lo largo de la ejecucién contractual, para el
desarrollo de actividades, labores o prestaciones determinadas, o con el fin de satisfacer
compraomisos y responsabilidades especificos, vinculados a dicha ejecucién, con plena
observancia del ordenamiento superior aplicable a la materia de que se trate y por sus
exclusivos costos, cuenta y riesgo, pueden celebrarse subcontratos de todo orden, con
personas naturales y/o juridicas con capacidad y experiencia comprobados en el objeto
correspondiente, tanto en el pais como en el exterior, en materia de obras, bienes y
servicios, asf como consultorias o asesorias.

Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador las de
direccidn, conduccién, manejo y liderazgo de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo, Produccién de Hidrocarburos y Abandono, asi como la representacién del o de
los Contratistas ante la ANH,

24.2 Registro: De todos los subcontratos debe abrirse, Hevarse y mantenerse actualizado
un registro y un expediente, en el que se especifi quen y detallen, por lo menos, nombre
completo o razén social, identificacidn, Registro Unico Tributario, RUT, antecedentes y
experiencia, objeto, plazo, precio, forma de pago, y condmones de cumplimiento de ias
prestaciones reciprocas.

En cualquier oportunidad, la ANH puede solicitar la presentacion del Registro y del
Expediente de cualquier subcontrato.

24.3 Responsabilidad: E| Contratista asume plena, total y exclusiva responsabilidad por
concepto de la negociacién, celebracidn, ejecucion, terminacion y liquidacién de todos los
negocios juridicos que emprenda para contar o disponer de obras, bienes y servicios
requeridos para la ejecucién contractual, asi como de eventuales reclamaciones o procesos
jurisdiccigpales por diferencias o incumplimientos, sin que la ANH asuma COMpromiso,
obligacidn o responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos, ya que entre
ellaly Ids/subcontratistas, asi como los empleados, trabajadores o contratistas de los
misrhos, JO existe ni se genera vinculo o relacién de ninguna naturaleza.

Peridicamente, pero, en todo caso, una vez por Afio Calendario, deben someterse a la

W
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Entidad certificados de paz y salvo por concepto de los subcontratos celebrados y
ejecutados.

Clausula 25.- Produccion:

25.1 Medicién: Corresponde al Contratista llevar a cabo la medicién, el muestreo y el
control de calidad de los Hidrocarburos producidos, y mantener calibrados fos equipos o
instrumentos de medicién, conforme a las normas y métodos aceptados por las Buenas
Practicas de fa Industria del Petrdleo y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
asi como practicar los andlisis a que haya lugar, y adoptar las correcciones pertinentes, con
el fin de permitir la liquidacién de los volimenes netos de Hidrocarburos recibidos y
entregados, en condiciones estandar.

Es de su exclusiva responsabilidad acometer todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de instalaciones, equipos e instrumentos de
fiscalizacion.

25.2 Conservacién: Durante el término previsto en el articulo 60 del Cddigo de Comercio
y las demds disposiciones pertinentes para los libros vy papeles del comerciante, el
Contratista estd en la obligacién de conservar los registros de calibracién periddica de
tales equipos o instrumentos, o mismo que las mediciones diarias de Producciéon y
consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo, para revisién y control de la ANH y
las demas autoridades con competencia en la materia.

La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar registros de calibracion, mediciones y
consumo, bien directamente o por intermedio de terceros contratistas, en cualquier tiempo,
lo mismo que los equipos de medicidn y, en general, todas las unidades dispuestas para el
efecto.

Siempre que dos (2) 0 mas Campos se sirvan de las mismas instalaciones de Produccién,
estas deben contar con un Sistema de Medicion que permita determinar aquella
roveniente de cada Campo.

arshonia con las facultades del Ministerio de Minas y Energia y con los reglamentos
tecnjcog de autoridad competente, la ANH estd igualmente investida de facultades para



ANH:== . 2

=2 e oA
vy - Caoalombia
2001

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 59 de 124

fijar las caracteristicas y/o las especificaciones técnicas que deben tener los equipos y los
instrumentos de medicidn que considere razonablemente requeridos para ejercer
fiscalizacién adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, asi como para proporcionar informacion
veraz a sus propios sistemas de monitoreo remoto de la Produccion, en cualquier tiempo y
bien directamente o por intermedio de terceros contratistas con conocimiento en la materia.
Pesa sobre el Contratista el deber de adquirirlos e instalarlos, en el plazo también
razonable que la Entidad determine, asi como mantenerlos en perfectas condiciones de
operacion y funcionamiento, todo ello a sus exclusivos costo y riesgo. '

Con la sola excepcién de los que hayan sido empleados en beneficio de las Operaciones de
Evaluacion y Produccidn, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, los
Hidrocarburos producidos deben ser transportados por el Contratista al Punto de Entrega.

Los Hidrocarburos han de ser medidos en el Punto de Fiscalizacidn, conforme al
procedimiento sefialado en el Numeral 25.1, y, con base en esta medicién, deben
determinarse los volimenes de Regalias a que se refiere el Capitulo VI y los Derechos
Econdmicos de la ANH previstos en el Capitulo VII, asi como los volimenes que
correspondan al Contratista.

A partir del Punto de Fiscalizacién y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la
materia, el Contratista tiene libertad de vender en el pais o de exportar los Hidrocarburos
que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.

25.3 Unificacién: Cuando uno o mas Yacimientos explotables econdmicamente se
extienda(n) en forma continua a otra u otras Areas Contratadas o Asignadas, por fuera de
los Iimites de la que es objeto de este Contrato, de comin acuerdo con la Entidad y con los
demas interesados, el Contratista debe poner en practica un plan o programa cooperativo
de explotacién unificada, con sujecion a la legislacion colombiana, y previa aprobacién de la
autoridad competente. (Cfr. Resolucion 18 1495 de 2009, Art. 47 o disposiciones que fo
modifiguen, sustituyan o complementen)

25.4|Gas Natural: Ef Gas Natural presente en cualquier Area Asignada en Evaluacién o en
Prodiiccidn, se somete a las siguientes estipulaciones:

estriccion de Desperdicio y Utilizacién: Es responsabilidad del Contratista

1N
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evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de cualquier Campo. Por consiguiente,
siempre que sea antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente y con estricta sujecion a
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, esta facultado para
emplearlo como combustible para la ejecucién de tas Operaciones, como fuente de energia
a fin de obtener la méxima recuperacion final de las reservas de Hidrocarburos, o,
finalmente, para confinarlo en los mismas Yacimientos con el propésito de utilizarlo en los
objetivos sefialados, durante la vigencia del Contrato.

25.6 Gas Natural Asociado: Sin perjuicio de lo pactado en el numeral precedente, en el
evento de que el Contratista descubra uno o varios Yacimientos con Gas Natural Asociado,
debe someter a la ANH un (1) proyecto para la utilizacidon del mismo, dentro de los tres (3}
Afios siguientes al inicio de la Produccidn en cada Campo. El incumplimiento de esta
obligacion, permite a la Entidad disponer gratuitamente del Gas Natural Asociado
proveniente de tales Campos, con sujecién a las disposiciones legales o reglamentarias

vigentes.

De conformidad con el articulo 52 de la Resolucién 18 1495 de 2009 o la disposicidn que la
modifique, sustituya o complemente, se prohibe la quema, el desperdicio o la emision de
gas a la atmosfera. En todos los casos, se deben proveer facilidades para su utilizacion, sea
mediante reinyeccién al Yacimiento o reciclamiento, almacenamiento subterraneo o en
superficie, o para su comercializacion.

Se exceptda de dicha prohibicién el volumen de Gas que por razones de seguridad deba
quemarse, o el Gas operacional que no sea viable recuperar desde el punto de vista
econdmico, en cuyo caso, debe presentarse justificacion técnica de tal situacion y ser
aprobada previamente por el Ministerio de Minas y Energia.

Existe desperdicio en todos los casos previstos por el articulo 53 de la misma Resolucién 18
1495 de 2009, o la disposicién que la modifique, sustituya o compiemente.

25.7 Daftos y Pérdidas de Activos: Todos los costos y/o gastos en que haya de
fcurtifse para reemplazar o reparar dafios o pérdidas de bienes y/o equipos, ocurridos por
f'lego inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares, corren por cuenta del
cantratista y son de sus exclusivos cargo y riesgo.
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Ademds, esta en el deber de informar a la ANH todas las pérdidas y los dafios ocurridos, a
la brevedad posible, una vez superada la emergencia.

Clausula 26.- Seguimiento, Inspecciones y Control:

26.1 Premisa General: La ANH tiene y se reserva el derecho de ejercer, en cualquier
tiempo, aquellas facultades que en materia de Seguimiento, Inspeccién, Control y Vigitancia
de la ejecucién contractual, se relacionan en la presente estipulacion, bien directamente o
por intermedio de sus agentes. Por su parte, el Contratista asume las obligaciones y los
deberes correlativos.

26.2 Visitas al Area Asignada y Atribuciones: En cualquier tiempo durante fa vigencia
del presente Contrato y mediante el emplec de los procedimientos que considere
apropiados, bien directamente o por intermedio de terceros, autoridades o contratistas, la
ANH estd investida de y se reserva las mds amplias atribuciones y facultades para realizar
visitas al Area Asignada, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades inherentes a la ejecucion contractual, en particular, las
relativas a Exploracion, Evaluacion, Desarrollo, Produccién, Abandono, proteccién del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, relaciones y beneficio de las comunidades,
asi como mediciones, entregas, y liquidacidn y pago de Regalias y Derechos Economicos.

Estas atribuciones pueden ser ejercidas directamente sobre la empresa e instalaciones del
Contratista como las de los subcontratistas, exclusivamente relacionadas con la ejecucion
de prestaciones y el cumplimiento de compromisos y obligaciones surgidos del presente
Contrato, a fin de adquirir certeza sobre su oportuno, eficaz y eficiente desarrollo y
satisfaccién.

Las actividades de inspeccion, verificacion, control, vigilancia y fiscalizacion pueden
desarrollarse directamente por la ANH o por intermedio de terceras autoridades o

contratistas.

EL\CON TISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facifida de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y demas servicios en
igualilad dé condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.




0
1)
)
3
g
g

CULOMBIA

-
-
-
-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 62 de 124

26.3 Formulacion de Observaciones y Solicitud de Informes y Soportes: Cuando
cualquier representante, agente o delegado de la Entidad detecte fallas, incumplimientos o
irregularidades, debidas a accién u omisién imputable a la responsabitidad y diligencia def
Contratista, tiene facultad para formular observaciones y solicitar informes y documentos
de soporte, que deben ser atendidos mediante escrito, dentro del plazo o plazos dispuestos
para el efecto y sin perjuicio del procedimiento pactado en la Clausula 46.

De resultar necesario, el Contratista debe poner a disposicion del o de los representantes
de 1a ANH, a su costo, las facilidades de transporte, alojamiento, alimentacién, seguridad y
demds servicios, en estrictas condiciones de igualdad respecto de las suministradas al
personal propio, e informarlo asi detalladamente a la Entidad.

Con anticipacién razonable, las Partes coordinaran la provision de ios referidos facilidades y
servicios.

26.4 Contratos con Terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, la ANH
estd facultada para contratar con terceros total o parcialmente las actividades de
seguimiento, inspeccién, evaluacién, vigilancia, control y fiscalizacion de las Operaciones y
de las labores en el Area Asignada, y para asegurarse del cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de obligaciones, compromisos y prestaciones, en los términos del ordenamiento
superior, las estipulaciones contractuales y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

26.5 Entendimiento: La falta de ejercicio de cualquiera de las actividades resefiadas, o la
ausencia de observaciones o requerimientos, en manera alguna exime al Contratista de
tal cumplimiento, ni comporta o implica aprobacion respecto de ninguna de sus
obligaciones, ni acerca de los resultados de la ejecucién contractual, ni modifica ni reduce
las atribuciones de |a Entidad ni los deberes a cargo de aquel.

Clausula 27.- Programas en Beneficio de las Comunidades:

2%.1 OBbligacién General: En el curso del primer afio siguiente a la Fecha Efectiva, el
Contratjsta debe: (i) indagar, sistematizar y analizar informacién primaria y secundaria

acekca del perfil demogréfico de la poblacion del area de influencia de las zonas de
desavrroflo\de las actividades de Exploracidn, posible Exploracidn Posterior, y eventuales de
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Evaluacién, Desarrolio y Produccidn, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion y efectos, asi como de la dindmica social, econémica, cultural y medioambiental
de dichas zonas o lugares; (ii) delimitar, con base en dicha informacion, el Area de
Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en Beneficio de las
Comunidades; (iii) identificar espacios de socializacion con autoridades, representantes y
lideres de las mismas; (iv) elaborar con la participacién de las Comunidades un diagnéstico
de actividades requeridas para mantener las condiciones del entorno o mitigar o reparar los
efectos adversos de sus Operaciones, asi como de necesidades en materia de salud,
educacion, cultura, vivienda, infraestructura, servicios publicos, preservacion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, fortalecimiento comunitario e institucional,
habitat, y semejantes, y (v) formular, con base en dicho diagnéstico, y someter a la ANH
un Programa Integral en Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y
eventualmente progresiva, pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo
Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y a los plazos de ejecucion de
eventuales Programas de Evaluacién y Anual de Operaciones, o un conjunto de Programas
particulares por ejecutar en cada uno de ellos, de ocurrir efectivamente, con sujecion al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, y al Anexo F al presente Contrato.

27.2 Obligaciones Particulares: El conjunto de actividades aplicables al hito de que se
trate del Programa Integral o el correspondiente al Programa Individual en Beneficio de las
Comunidades para cada una de las distintas Fases del Programa Exploratorio; de un posible
Programa Exploratorio Posterior, y de eventuales Programas de Evaluacién y Programas
Anuales de Operaciones, deben someterse a la ANH en las oportunidades dispuestas en el
Anexo F, y, una vez acordados con la Entidad, desarrollarse durante la ejecucion de

aquelios.

27.3 Sometimiento a la ANH: El Programa Integral o los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades, se entienden convenidos entre las Partes y a cargo del
Contratista, una vez la ANH se haya pronunciado sobre los mismos, dentro de los tres (3)
Meses siguientes a su recibo. Evaluadas posibles sugerencias razonables de la Entidad,
deben ser incorporadas en el Programa Integral o en los Programas particulares en
Beneficio de las Comunidades.

2%.4 Intorporacion: Verificada tal inclusion, las actividades inherentes a tales Programas
den convenidas, en vigor y con plena fuerza vinculante para el Contratista. Si la
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Entidad no se pronuncia oportunamente, deben ejecutarse los Programas en Beneficio de
las Comunidades, PBC sometidos por él.

27.5 Actualizacion: Por lo menos veinte (20) dias Calendario antes del inicio de la
respectiva Fase del Periodo Exploratorio, de un posible Periodo Exploratorio Posterior, y de
eventuales Programas de Evaluacién y Anual de Operaciones, el Contratista puede
actualizar el acapite correspondiente del Programa Integral o el respectivo Programa
particular en Beneficio de las Comunidades, de haberse presentado variaciones o ajustes en

su contenido.

CAPITULO VI
REGALIAS

Clausula 28: Normas Generales

28.1 Forma de Recaudo: Es obligacién primordial del Contratista poner a disposicién de
la ANH, en el Punto de Entrega, el porcentaje de la Produccién de Hidrocarburos
establecido en la Ley, por concepto de Regalias. Su recaudo debe tener lugar en especie o
en dinero, segin lo determine la Entidad. (Cf. Ley 1530 de 2012, Decreto Reglamentario
1077 de 2012 y Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

28.2 Recaudo en Especie: Cuando el recaudo de las Regalias deba llevarse a cabo en
especie, el Contratista debe entregar a la ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para cuyo efecto, las dos . Partes deben acordar por escrito el
procedimiento aplicable a la programacidn de las entregas y los demas aspectos relevantes,
para realizarlas en forma completa, técnica, oportuna y segura.

28.3 Almacenamiento: En todo caso, la ANH dispone de un (1) Mes para retirar el
volumen entregado. Vencido este término sin que lo haya hecho, y siempre que exista
capacidad disponible de almacenamiento en las facilidades del Contratista, es obligacion
almacenar los Hidrocarburos, hasta por término méximo de tres (3) Meses

badar\una tarifa razonable, acordada -en cada caso- por escrito entre las Partes. A falta de
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consenso, corresponde al Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que lo sustituya en
esta atribucién, determinar la tarifa correspondiente al almacenamiento.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, el Contratista puede continuar la Produccién
de Hidrocarburos y disponer del volumen de Regalias, siempre que acredite a la ANH, para
su entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalias que la Entidad tenia
derecho a retirar y no lo hizo.

28.4 Comercializacién: Vencido el citado plazo de seis (6) Meses, sin que la ANH haya
retirado los Hidrocarburos correspondientes a Regalias en Especie, el Contratista queda
en libertad de comercializarlos, con sujecion a lo dispuesto en el Numeral 28.6 y en el
deber de entregar el producido a la Entidad.

En igual forma, ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad de almacenamiento
del Area Asignada en Produccién, el o los Contratistas quedan facultados para disponer
del volumen de Regalias, y la ANH puede realizar los retiros correspondientes a su mejor
conveniencia, pero siempre a una tasa de entrega compatible con la capacidad de
Produccion del o de fos Campos en el Area Asignada en Produccion.

28.5 Recaudo en Dinero: Siempre que el o los Contratistas deba(n) pagar a la ANH las
Regalias en dinero, deben poner a su disposicién los montos correspondientes, en los

plazos establecidos por la ley o por la autoridad competente, 0 en los acordados entre las .

Partes, segun el caso. Si incurre(n) en mora, asume(n) la obligacién de reconocer y pagar a
la Entidad la cantidad necesaria para cubrir el monto insoluto, los correspondientes
Intereses Moratorios, y los gastos en haya incurrido la Entidad para hacer efectivos los

pagos en su favor.

28.6 Comercializacién del Volumen de Regalias: Cuando fa ANH lo estime
conveniente y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias asi lo permitan, el
Contratista comercializard la porcidén de la Produccion de Hidrocarburos que corresponda
a las Regalias, y entregard a !a Entidad el dinero proveniente de las ventas.

este propésito, las Partes deben acordar por escrito los términos particulares de la
ercializacion. En todo caso, el Contratista hara su mejor esfuerzo para comercializar la
rojuccion correspondiente, al precio mas alto posible en los mercados disponibles, pero
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siempre con prioridad para el abastecimiento interno del pais.

La ANH reconocera al Contratista los costos directos en que hayan incurrido para flevar a
cabo la comercializacién y/o un margen razonable, que debe ser convenido previamente

entre las dos Partes.

La cantidad de dinero gue el Contratista debe entregar a la ANH por concepto de la
comercializacién del volumen de hidrocarburos correspondiente a Regalias, descontados
costos y/o margen acordados por escrito con anticipacion, NO puede ser inferior -en ningun
caso- al valor de liquidacidn de las Regalias, determinado segin las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

De no obtener las Partes acuerdo en torno a los términos particulares de la comercializacion,
incluidos costos directos y margen razonable en favor del Contratista, corresponde a la
ANH determinarlos de acuerdo con las condiciones del mercado, mediante determinacion
motivada y debidamente soportada, susceptible de reposicion y def arbitramento pactado
en la Clausula 64.

28.7 Incumplimiento de la Obligacién de Pago de las Regalias: El incumplimiento
injustificado del Contratista en satisfacer sus obligaciones de reconocimiento, liquidacién y
pago efectivo de las Regalias, se considera como incumplimiento grave del presente
Contrato y puede dar lugar a su terminacion unilateral, surtido el procedimiento previsto en

la Clausula 46.

28.8 Precios para Abastecimiento Interno: Cuando el Contratista sea requerido para
vender el crudo de su propiedad, con el fin de atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios correspondientes han de calcularse con base en el
precio internacional de los Hidrocarburos, en la forma establecida en la Resolucién N° 18
1709 def 23 de diciembre de 2003, del Ministro de Minas y Energia, o en la disposicion legal,
reglamentaria o regulatoria que la modifique, adicione o sustituya. Tratandose de Gas, se
ir4 lo dispuesto por el articulo 27 del Decreto 2100 de 2011 y por la Resolucién CREG
2013, o las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

ienes y Servicios Locales, Regionales y Nacionales: En igualdad de condiciones
ompeljtivas de calidad, oportunidad y precio, en el cumplimiento de las obligaciones,
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prestaciones y compromisos a su cargo, conforme al presente Contrato, el Contratista
esta en el deber de otorgar preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local,
regional y nacional, en ese orden,

CAPITULO VII
DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

Clausula 29.- Derechos Econémicos: Por concepto de la asignacién del Area materia de
Contrato y de los derechos que se otorgan al Contratista con motivo de su celebracidn, se

causan los siguientes derechos:

29.1 Por concepto del Uso del Subsuelo: Por cada Fase del Periodo Exploratorio,
inclusive por la prérroga de las mismas, o por el tiempo proporcional de duracién de cada
una, el uso del subsuelo por el Contratista causa a favor de la ANH y a cargo de aquel,
un Derecho Econdmico que se calcula sobre la supertficie del Area Asignada o Remanente,
siempre que no exista Produccidn, o sobre esta Ultima, de haberla, como se consigna a

continuacion:

29.1.1 En Areas Asignadas en Exploracion: Por cada Fase y por sus respectivas
prérrogas, hay lugar al reconocimiento y pago de un derecho por unidad de superficie,
nominado en Délares de los Estados Unidos de América, segln lo establecido en el Numeral
C.1 del Anexo C. Su cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha en
que tenga lugar el inicio de cada Fase o su extension.

29.1.2 En Areas Asignadas en Evaluacién y/o Asignadas en Produccion:
Reconocimiento y pago efectivo de un Derecho por unidad de Produccidn de propiedad del
Contratista, cuyo monto, nominado en Ddlares de los Estados Unidos de América, se
determina en el mismo Numeral C.1 del Anexo C. Debe tener lugar por semestre calendario
vencido, dentro dei primer Mes del semestre siguiente.

roduccién de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyeccion o de otros
esos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo Yacimiento
ual se extrae, no causa Derechos por el Uso del Subsuelo sobre la Produccion del

N
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Contratista a que se refiere el presente Numeral 29.1.2.

Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas asignadas en
Exploracién y en Evaluacién, sin que exista Produccién, tanto respecto de Yacimientos
Convencionales como de No Convencionales, deben liquidarse y cancelarse anualmente,
sobre la superficie remanente del Area asignada materia del Contrato. Si se trata de
Contratistas distintos, se distribuird entre ellos en las proporciones que ios mismos
acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en la superficie remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacién
con Produccién y/o en Produccién, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse anualmente sobre dicha superficie, excluidas las Areas
Asignadas en Evaluacion y/o en Produccidn, y, en lo que corresponde a estas Ultimas, sobre
fa correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratlstas distintos, cada uno es
responsable de liquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracidn, y/o en
Evaluacién con Produccion y/o en Produccidn, bajo su respectiva responsabilidad.

29.2 Derecho Econémico por concepto de "Precios Altos”: Retribucién en dinero o en
especie, a cargo del Contratista, calculada sobre cada unidad de la Produccidn de su
propiedad, en funcién de los precios internacionales de los Hidrocarburos, del volumen o
del tiempo de Produccién, como se determina en el Numeral C.2 del Anexo C.

29.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion:
Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista, ofrecida por éste en su
Propuesta vy calculada sobre cada unidad de la Produccién de su propiedad. Corresponde al
porcentaje de la Produccion total (X%), después de Regalias, establecido en el Numeral C.3
del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segin se trate de la proveniente de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

29.4 Derechos Econémicos en Pruebas de Produccidn: Los Hidrocarburos obtenidos
omo resultado de la practica de pruebas de Produccién, también causan los Derechos
condémicos de que trata la presente Clausula.

9.5 Participacién en la Produccion durante eventuales Prorrogas del Periodo de
Produccion: En todos los eventos de prolongacién del Periodo de Produccion, el
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Contratista debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, a titulo de Participacion en la
Produccién, en el Punto de Entrega, un diez_por ciento (10%) adicional de la Produccién, si
se trata de Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales, y un cinco
por ciento (5%), también adicional, en los casos de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos
No Convencionales, de Gas Natural No Asociado, de Hidrocarburos Liquidos Pesados o
Extrapesados, y de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Costa Afuera, (Offshore).
Esta participacidn se liquida sobre la Produccién total obtenida a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de duracion inicial del Periodo de Produccion, valorizada en el Punto
de Fiscalizacién, después de descontar las Regalias.

Para efectos de liquidar cada uno de los Derechos Econdmicos que se causan sobre la
Produccidn de propiedad del Contratista, debe descontarse, ademas de las Regalias, el
volumen que corresponda a los demas Derechos Econdmicos sobre dicha Produccion, de
manera que cada uno se calcule exclusivamente sobre la porcion de la Produccion de {a que

aquel es titular.

Clausula 30.- Aportes por concepto de Formacion, Fortalecimiento Institucional y
Transferencia de Tecnologia (actividades cientificas y tecnoldgicas).

30.1 Regla General: También por concepto de la asignacion del Area y de los derechos
que se le otorgan en razon del presente Contrato, el Contratista se compromete a
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas de Formacion, Fortalecimiento Institucional
y Transferencia de Tecnologia, cuyos objetivos, contenido, alcance, términos, condiciones y
beneficiarios determine la ANH, en oportunidades especificas durante la vigencia de aguel.
(Cfr. Acuerdos 02 y 05 de 2013, del Consejo Directivo.)

30.2 Opcién: Alternativamente, dichas actividades pueden materializarse en aportes de
dinero para sufragar programas de formacion profesional o especializada; proyectos de
fortalecimiento institucional, o planes que conduzcan a la transmision efectiva de
chhocimientos sistematicos en aspectos técnicos y cientificos inherentes al Sector de
Hidrocarburos.

0.3\ Normatividad: Estas actividades cientificas y tecnolégicas han de regirse por las



ANH:= : < .

e K Colombia
26011

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 70 de 124

disposiciones de los convenios especiales de cooperacion previstos en la ley colombiana, asi
como por lo dispuesto en los reglamentos de fa ANH sobre la materia. (Cf. Acuerdos 02y
05 de 2013, del Consejo Directivo)

30.4 Costos: Todos los costos de las actividades cientificas y tecnoldgicas propiamente
dichas deben ser asumidos en un ciento por ciento (100%) por el Contratista. No
obstante, los de cardcter laboral en favor de los beneficiarios de las mismas, han de ser
sufragados por su respectivo empleador.

30.5 Valor de los Aportes: Para dar cumplimiento a la obligacidn prevista en esta
Clausula, en cada una de las Fases del Periodo de Exploracién, del de Exploracion Posterior,
y del Periodo de Evaluacién, y de sus prérrogas, de pactarse, el Contratista se
compromete a ejecutar directamente o a contratar y sufragar la ejecucion de programas de
formacién profesional o especializada, de proyectos de fortalecimiento institucional, o de
planes que conduzcan a la transmision de conocimientos sistematicos en aspectos técnicos
y cientificos inherentes al Sector de Hidrocarburos, hasta por valor equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el numero de hectareas y
fraccion de la superficie del Area Asignada o Remanente, o del Area asignada en Evaluacion
sin Produccién, en su caso, por el valor que corresponda a la Extension Superficiaria y a la
Fase o Periodo en curso , conforme a la Tabla que se consigna en el Anexo C.1.

El calculo correspondiente debe tener lugar al inicio de cada Fase del Periodo Exploratorio,

incluidas la Primera (Fase I), del Periodo Exploratorio Posterior, en su caso, y al comenzar
el Periodo de Evaluacion en las Areas asignadas en Evaluacién, sin que exista Produccion.

Respecto de las Areas Asignadas en Evaluacién con Produccién y/o en Produccidn, la
obligacidn prevista en esta Clausula ascenderd al monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de los Derechos por concepto del Uso del Subsuelo, sobre ia Produccidn del
C 7tratista, de que trata el Numeral 29.1.2, por cada Afo Calendario.

ingin caso el valor de los Aportes excedera de cien mil délares de fos Estados Unidos
érica (USD127.112) constantes del afio 2014, por Fase, Periodo o Afio Calendario,
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seglin corresponda.

El calculo del valor nominal en Ddlares corrientes de este limite, debe tener lugar para cada
Afio, teniendo en cuenta el indice de Precios al Productor, IPP, publicado por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el final del mes de junio
del Afio inmediatamente anterior. (Cfr. Resoluciones ANH 350 y 351 de 2014)

30.6 Oportunidad: El cumplimiento de esta obligacidn es exigible a partir del Mes
siguiente al de la fecha de inicio de la respectiva Fase del Periodo de Exploracion, de
Exploracién Posterior, y/o de Evaluacion sin que exista Produccion, o del segundo Mes de
cada Ano Calendario, para Areas Asignadas en Evaluacion con Produccion y/o en
Produccién, de conformidad con el calculo que para el efecto realice la ANH.

Corresponde a esta Ultima determinar la forma de cumplimiento de los Aportes a que se
refiere la presente estipulacion, y -de disponer el pago en dinero- liquidarlo oportunamente
y comunicar el resultado al Contratista con anticipacién no inferior a quince (15) Dias
Calendario, para permitir su oportuna cancelacion.

Esta obligacién puede ser satisfecha: (i) en dinero, mediante suma que debe ser depositada
en el Encargo Fiduciario que la Entidad indique expresa y oportunamente, o (i) en especie,
con la ejecucién efectiva de actividades cientificas y tecnoldgicas, en los términos y
condiciones que la ANH ponga también expresa y oportunamente en conocimiento del o de
los Contratistas, segln lo dispuesto en los Acuerdos 02 y 05 de 2013, o en aquellos que
los modifiguen, adicionen o sustituyan.

CAPITULO VIII
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD

Clausula 31.- Entrega de Informacion Técnica:

31/1 Obligacién General: El Contratista debe mantener oportuna y permanentemente
informada a la ANH acerca del progreso y de los resultados de las actividades de
oracién, Evaluacion, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a ia ejecucién de la o
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{as Consultas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccidn al
medio ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacién de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
de las obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y de la ejecucion del o de los
Cronogramas.

31.2 Oportunidad: Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
estipulaciones de este Contrato, el Contratista debe someter a la Entidad, en la medida en
que vaya siendo obtenida y antes de la fecha de vencimiento de cada una de las Fases del
Periodo de Exploracién, de Exploracién Posterior, o del Periodo de Evaluacion, y por Afo
Calendario durante e! Perfodo de Produccion, toda la Informacién de caracter cientifico,
técnico, medicambiental, econdmico financiero y de desarrolio de los Programas en
Beneficio de las Comunidades, PBC, obtenida en cumplimiento de! presente negocio juridico
o0 concerniente a su ejecucion.

31.3 Normatividad: La entrega de esta Informacién ha de llevarse a cabo con estricta
sujecion al Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica vigente en la
oportunidad de iniciar la Fase del Perfodo de Exploracidn, de Exploracién Posterior o de
Evaluacién durante la cual se ejecutd la correspondiente actividad. (Para /a fecha, dicho
Manual estd contenido en la Resolucion No. 183 del 13 de marzo de 2013). En lo que
concierne al Perfodo de Produccidn, la entrega de la Informacidn pertinente debe hacerse
con apego al Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geoldgica también vigente en
la oportunidad de su puesta a disposicion.

Los informes de ejecucion y de cumplimiento de otras obligaciones, han se sujetarse al
Reglamento de Contratacién de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos y al presente
Contrato y sus Anexos.

31.4 Demora Justificada: Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes a la
entrega de Informacion, debidamente justificados por escrito a la ANH, pueden dar fugar a
la ampliacién del o de los plazos correspondientes.

la 32.- Confidencialidad:

remisa General: Salvo mandato legal perentorio o disposicion de autoridad
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competente, todos los datos y, en general, la Informacion Comercial y los Productos
obtenidos o desarrollados como resultado de la ejecucién contractual, incluida la
correspondiente a las interpretaciones basadas en los Datos obtenidos como resultado de
las Operaciones, son estrictamente confidenciales y las dos Partes se comprometen a
guardar reserva en torno a los mismos, durante cinco (5) Afios Calendario, contados a
partir del vencimiento de aguel en el que se hubieran producido, obtenido o desarroliado, o
hasta la terminacion del Contrato o la oportunidad de devolucién parcial o total del Area
Asignada, en lo que se refiere a la Informacién adquirida en las porciones devueltas, o que

ocurra primero.

32.2 Excepcion: La regla del numeral precedente NO se aplica a aquella Informacién ni a
los Datos que las Partes deban publicar o entregar a terceros de acuerdo con el
ordenamiento superior; ni a los que requieran autoridades competentes con jurisdiccion
sobre cualquiera de ellas; a los que impongan normas de cualquier bolsa de valores en la
gue se encuentren inscritas o registradas acciones del Contratista, o de sociedades
vinculadas a estos; ni a los requeridos por matrices o subordinadas, auditores, consuitores,
contratistas, asesores legales o entidades financieras, para fas funciones o los propdsitos de
su exclusivo resorte, o, finalmente, otros terceros para efectos de los Acuerdos
Operacionales de que tratan los articulos 18 y 19 de la Resolucion 18 0742 de 2012, o las
disposiciones que la sustituyan, adicionen o modifiquen.

No obstante, en todos estos casos, se debe poner inmediatamente en conhocimiento de la
otra Parte tanto la Informacién entregada, como su destinatario y propésito, y, de
requerirse, copia del o de los compromisos de confidencialidad correspondientes.

Ademas, las restricciones a la divuigacion de Informacién no impiden que se suministren
Datos pertinentes a terceros interesados en una eventual cesidn de derechos contractuales,

siempre que se suscriban los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Clausula 33.- Derechos sobre la Informacion:

ansferencia de la Propiedad: Transcurrido el lapso de confidencialidad conforme
usula precedente, se entiende que el Contratista transfiere a la ANH la totalidad
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A partir de entonces, la ANH esta plenamente facultada para disponer de esa Informacion
libremente.

Clausula 34.- Informacidén Ambiental y Social:

34.1 Deber de Informacion: E! Contratista asume la obligacion de mantener integral,
oportuna y permanentemente informada a la ANH acerca del avance de los tramites
ambientales y sociales, inclusive respecto de todo cuanto se relacione con: (i) su iniciacién;
(ii) la obtencién de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo
de las autoridades competentes; (iii) eventuales actuaciones administrativas sancionatorias;
(iv) imposicién de medidas preventivas y/o sanciones, y, en general, (v) cualquier ofra
informacién relevante para efectos de la cumplida y oportuna ejecucién contractual.

Queda entendido que ninguno de los datos ni de la informacion a que se refiere la presente
Clausula tiene naturaleza reservada ni caracter confidencial.

Cada Parte debe comunicar por escrito a la otra, tan pronto como tenga conocimiento
acerca de cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento judicial o administrativo que
pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados de este Contrato, para que esta
Gltima pueda adoptar las medidas que estime mas convenientes para la defensa de sus
intereses.

Clausula 35.- Informes Ejecutivos Anuales y Semestrales:

35.1 Enunciacién: Ademés de la Informacién a que se refieren otras estipulaciones del
presente Contrato, el Manual de Suministro de Informacion Técnica y Geoldgica, y de la
exigida por la legislacién colombiana, el Contratista asume el compromiso de entregar a la
ANH, para cada semestre Calendario, la informacidn bésica y resumida de todos jos
asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las actividades de Exploracion,
Evaiuacién, Desarrollo, Produccién y Abandono; en torno a la ejecucion de la o las

sijtas Previas y la o las Licencias Ambientales; sobre los trabajos de proteccion al
ambiente y a los recursos naturales renovables; respecto de la aplicacion de los
mas en Beneficio de las Comunidades, PBC, y, en general, acerca del cumplimiento
obligaciones, prestaciones y compromisos a su cargo y la ejecucién del o de los
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Cronogramas.

35.2 Contenido: Estos informes deben contener, entre otros y sin limitarse a ellos, datos
acerca de: (i) prospectividad; (i) reservas; (iii} Produccién actual y sus prondsticos; (iv)
ejecucién y proyecciones para el Afio Calendario siguiente; (iv) personal y seguridad
industrial; (v) medio ambiente y recursos naturales renovables; (vi} comunidades y grupos
étnicos; (vii) estado de cumplimiento de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC, de acuerdo con el Anexo F, y {viii) participacion local, regional y nacional en materia
de personal y subcontratos.

35.3 Qportunidad: Los Informes Ejecutivos Semestrales deben entregarse a la Entidad
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario 6 comunes siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario. El correspondiente al segundo semestre se considera también Informe

Anual de Operaciones.

35.4 Reuniones Informativas, de Seguimiento, Verificacién y Control: La ANH esta
facultada para convocar al Contratista a celebrar reuniones informativas, de seguimiento,
verificacién y control, a las que debe concurrir un representante debidamente autorizado,
con conocimiento y facultades para suministrar o recibir informaciéon y para adoptar
determinaciones que por su naturaleza y alcance no requieran documento escrito o ajuste
contractual.

Las citaciones deben tener lugar con anticipacién razonable, en cualquier oportunidad
durante el término de vigencia del presente Contrato.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD, GARANTIAS Y SEGUROS

Clausula 36.- Responsabilidad:

s de las establecidas en el ordenamiento superior y de las estipuladas en otras
las contractuales y en los documentos que integran el presente negocio juridico, el
atista asume, por sus exclusivos cuenta y riesgo, las que se determinan a
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continuacion:

36.1 Responsabilidad Técnica: Corresponde a la derivada de la ejecucion oportuna,
eficaz y eficiente de las Operaciones de Exploracion, Evaluacién, Produccién, Desarrollo y
Abandono, que debe tener lugar con estricta sujecién a los mds altos estandares de la
industria de los Hidrocarburos y a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Las referidas Operaciones deben ser desarrolladas de manera profesional, diligente,
responsable, y eficaz y eficiente legal, técnica y econdmicamente. Es de resorte del
Contratista que todos sus subcontratistas cumplan en la misma forma las estipulaciones
contractuates, el ordenamiento superior y las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

El Contratista es responsable exclusivo por perdidas, dafios, perjuicios y sanciones
derivados de acciones u omisiones suyos, del personal a su servicio, de sus subcontratistas,
y del personal vinculado a estos Ultimos, con ocasion de las actividades y de las
Operaciones inherentes a la ejecucion contractual.

Las obras, bienes y servicios subcontratados se entienden construidos, suministrados o
prestados en nombre y por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista, de manera que éste
asume responsabilidad directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los
correspondientes subcontratos, de cuya ejecucidén no puede exonerarse por razon de los
mismos.

La ANH no asume responsabilidad alguna por concepto o con ocasién de pérdidas, dafios
ni perjuicios causados a la Entidad o a terceros, como consecuencia de acciones u
omisiones del Contratista, sus empleados y subcontratistas, o los empleados de estos
tltimos, ni por eventuales sanciones de todo orden, en desarrollo de las Operaciones objeto
de este Contrato, ni por eventuales sanciones que se impongan a unos y otros.

36.2 Laboral: Para todos los efectos legales y, particularmente, para la aplicacion del
articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Contratista es Unico beneficiario dei
trab de los empleados que vincule al servicio de fa ejecucion contractual, y titular
exclukivo de todas las obras y trabajos ejecutados en desarrollo de la misma. Las refaciones
es comprometen exclusivamente a las partes de los respectivos contratos de trabajo.
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Por consiguiente, entre la ANH y el personal al servicio del Contratista o de sus
subcontratistas, NO existe ni existira relacion ni vinculacidn juridica de ninguna naturaleza,
ni la Entidad asume responsabilidad solidaria alguna por concepto de salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, al Sistema General de Seguridad Social o por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, asi como de eventuales indemnizaciones
laborales. E! Contratista es Unico empleador de los trabajadores que utilice para el
desarrollo de las actividades propias de este Contrato y, en consecuencia, es responsable
exclusivo de la satisfaccion oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones laborales, tales
como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de
cotizaciones y aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales inherentes
al Sistema de Seguridad Social Integral, e Impuesto de Renta para la Equidad, CREE,
conforme a la legislacién colombiana.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista entrenar adecuada y diligentemente al
personal, en especial, al de nacionalidad colombiana que haya de reemplazar trabajadores
foraneos.

Es obligatorio dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que imponen una
determinada proporcién entre empleados y operarios nacionales y extranjeros.

36.2.1 Prevencion del Trabajo Infantil. En desarrollo del articulo 20, numeral 3.2. de la
Resolucién 01677 de 2008, proferida por el Ministerio de la Proteccion Social, el
Contratista se compromete a no realizar la contratacién de menores de edad, en especial
la inclusion de menores de edad en todo trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, genere riesgos de dafio a la salud, la seguridad o fa
moralidad de los nifios, incluyendo todas las labores relacionadas directamente con la
extraccion de petrdleo crudo y de gas natural.

Sin perjnicio de lo anterior, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las
plicables en Colombia en materia de Contratacién de Menores de edad,
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Derechos del Nifio, Codigo Sustantivo del Trabajo, Ley 1098 de 2006 (Cddigo de la Infancia
y de {a Adolescencia).

36.3 Responsabilidad Ambiental: Es obligacién y deber primordial del Contratista
prestar la mas exigente atencion a la proteccién y restauracion o restitucion del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, asi como al cumplimiento estricto de la
normatividad aplicable en estas materias, incluidas las obligaciones derivadas de Licencias
Ambientales, asi como a las Buenas Practicas de la Industria del Petrdleo.

Son de su responsabilidad exclusiva adoptar y ejecutar planes de contingencia especificos
para atender emergencias, mitigar, prevenir y reparar dafios, de la manera mas eficiente y

oportuna.

Para el desarrollo de actividades sometidas al otorgamiento de licencias, permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales, los tramites pertinentes deben iniciarse, a mas
tardar, dentro de los noventa (90} Dias Calendario anteriores a la fecha programada en el
respectivo Plan de Exploracién para dar comienzo a la ejecucion de la actividad sometida a
la exigencia correspondiente, asi como tramitar oportuna y diligentemente, con todos los
requisitos impuestos por el ordenamiento superior, las actuaciones requeridas ante las
autoridades competentes.

Deben tomarse en consideracidn los plazos de licenciamiento ambiental establecidos en el
ordenamiento superior sobre la materia, en especial, en el Decreto 2820 de 2010,
reglamentario del Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales, o en las
normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las disposiciones de una y otro, para estar
en condiciones de cumplir en tiempo las actividades previstas en todas las Fases y Periodos
del Contrato. Mientras se respeten los términos establecidos por dicho ordenamiento para
la soficitud, trdmite y obtencién de Licencias Ambientales, el Contratista no puede
argumentar justificacién para pedir prorrogas, restituciones o suspensiones de términos en
los z0s contractuales. En todo caso, durante el transcurso de dichos plazos, debe
infortpar oportuna y documentadamente a la ANH acerca del inicio y avances de las
gestignes encaminadas al cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de
permigos y Licencias Ambientales,
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Se considera iniciado el trdmite de solicitud de Licencia Ambiental, cuando se sometan a la
ANH los siguientes documentos:

a) Constancia de solicitud oportuna del pronunciamiento sobre la necesidad de elaborar
Diagndstico Ambiental de Alternativas, ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, cuando se requiera, v,

b)  Evidencia de haber iniciado, también oportunamente, la elaboracion dei estudio de
impacto ambiental o del plan de manejo ambiental, segln sea el caso.

El incumplimiento del plazo establecido en este Numeral o la falta de la diligencia debida en
el curso de los tramites en materia ambiental, no pueden invocarse para justificar retrasos
en la obtencién de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones, ni como fundamento
para acceder a la prérroga o suspension de las obligaciones contractuales, de manera que,
previo desarrollo del procedimiento establecido en la Clausula 46, da lugar a declaratoria de
incumplimiento.

Cuando el desarrollo de cualquier actividad requiera la obtencion de permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, el Contratista esta en el deber de
abstenerse de ejecutaria hasta que no los haya obtenido. Ademas, sin la conformidad de
los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las Licencias Ambientales
correspondientes, o la satisfaccidn de cualquier otro requisito aplicable at caso, NO se
puede iniciar la respectiva actividad.

Las sanciones y las medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente,
debido al incumplimiento de obligaciones ambientales, debidamente ejecutoriadas y en
firme, son causal de terminacion del Contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas, se vea o pueda verse afectada la satisfaccion de las prestaciones
y compromisos inherentes a la ejecucién contractual, surtido el procedimiento estipulado en
la Clausula 46 y sobre la base de argumentos y pruebas que lo sustenten y demuestren.

Es responsabilidad exclusiva de! Contratista informar puntualmente a la ANH acerca de la
plicacidn! de planes preventivos y de contingencia, y sobre el estado de las gestiones
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos,
ones, concesiones o licencias, segln sea el caso, dentro de cada trimestre
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calendario, lo mismo que sobre los aspectos ambientales de las Operaciones en curso.

Clausula 37.- Indemnidad:

37.1 Enunciacioén: Es responsabilidad exclusiva del Contratista mantener indemne a la
Nacién, la ANH, a funcionarios, empleados y a propiedades de una y otra, por concepto de
cualguier reclamo, accidon, demanda, sancién y/o condena, derivados de acciones u
omisiones en que incurra tanto aquel, como sus subcontratistas o el personal al servicio de
unos y otros, en el desarrolio y ejecucion de este Contrato, incluidos directores, agentes y
representantes.

37.2 Obligaciones Derivadas: Es por tanto responsabilidad exclusiva del Contratista
asumir todas las consecuencias de tales acciones u omisiones, por concepto de dafios o
pérdidas de cualquier naturaleza, sin limitacidn alguna, causados a la Nacién, la ANH,
funcionarios, empleados y propiedades de una y otros, asf como a terceros o a bienes de
los que estos sean titulares, derivados de tales acciones u omisiones, de manera que
corresponde a aquel asumir la defensa judicial y administrativa de la Nacion y o de la ANH,
incluidos todos los costos y gastos correspondientes, asi como cancelar cualesquiera
sanciones y condenas, lo mismo que la indemnizacién de perjuicios de todo orden, con
arreglo al ordenamiento superior.

Para efectos de satisfacer las obligaciones resefiadas, ha de seguirse el procedimiento que
se enuncia a continuacion:

a) La ANH pondra en conocimiento del Contratista el reclamo, la demanda, la accién,
la sancién o, en general, el procedimiento o la actuacion correspondiente, dentro de
los tres (3) Dias Habiles siguientes a su respectiva notificacion, comunicacién o
recepcion, o a la fecha en que por cualquier medio tenga conocimiento de su
existencia.

En tddo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
iento o seguimiento del caso a cualquier profesional seleccionado por ella,
ndrd el deber de interactuar con la firma o persona designada por el
ista para ejercer la representacion administrativa o judicial del o de los
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imputados, vy la defensa de sus intereses.

En la medida en que el ordenamiento superior aplicable lo permita, aquel asumira
directamente la reclamacién, sancion, accion, demanda, condena o litigio, de manera
que se libere de toda responsabilidad a la Nacion, la ANH, o el funcionario respectivo.

Si fo anterior no fuere posible, el Contratista tendra el deber de ejercer o participar
en la defensa de los intereses de aquellos, con la firma o los profesionales que
seleccione. ' '

Son de cargo del Contratista todas las sumas que resulten necesarias para cancelar
cualquier sancién, cumplir toda condena y reparar los perjuicios irrogados, inclusive,
para atender eventuales embargos, requerimiento de cauciones o garantias, y
cualquiera otra consecuencia de naturaleza econdmica o pecuniaria, dentro de los
quince (15) Dias Calendario posteriores a cualquier solicitud que en ese sentido
formule la Entidad, soportada en copia de acto administrativo, sentencia judicial u
orden de autoridad competente, debidamente ejecutoriado y en firme, o dentro del
plazo impuesto en la respectiva actuacion.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos

" administrativos o procesales que resulten aplicables por cualquiera de las Partes,

siempre que ello no comporte conflicto con la obligacién de indemnidad estipulada en
esta Clausula.

Clausula 38.- Garantias: Corresponde al Contratista afianzar el cumplimiento oportuno,
eficaz y eficiente de las prestaciones que integran el objeto contractual, y de los
compromisos y obligaciones que adquiere con motivo de la celebracion, ejecucion,
terminacién y liquidacién de este negocio juridico, incluida la inversién efectiva de los
recursos requeridos para desarrollar los Programas Exploratorios, mediante los

instrumentos que se relacionan a continuacion.

a 39.- Garantia de Cumplimiento: Tiene por objeto asegurar todas las
nes correspondientes al Periodo de Exploracidén y de cada Fase del Programa

WX
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cancelacién de multas que puedan imponerse y el pago de la cldusula penal pecuniaria, de
hacerse efectiva, sin perjuicio del derecho que asiste a la ANH para reclamar la cancelacion
completa de pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables a la
responsabilidad y diligencia del Contratista.

La ejecucidn de esta Garantia no exonera al Contratista del deber de satisfacer la
obligacién o el compromiso insoluto, ni de cancelar todos los perjuicios ocasionados con fa
demora o el incumplimiento de aquel, ni por la inejecucién del Contrato, si €l monto
derivado de la misma fuera inferior, de manera que su reconocimiento es acumulativo con
el deber de cumplir o con la indemnizacién del valor total de los dafios y perjuicios
generados por la insatisfaccion, o la satisfaccidn tardia o defectuosa de prestaciones,
obligaciones y compromisos.

39.1 Forma: Debe corresponder a una o varias cartas de crédito “stand-by”, de caracter
incondicional e irrevocable, pagaderas a la vista, otorgadas por un establecimiento de
crédito legalmente establecido en Colombia, o por unc del exterior, siempre que el
respectivo instrumento sea confirmado por una institucion financiera en este pais, por
cuenta y a costo exclusivo del Contratista, de manera que pueda(n) hacerse efectiva(s)
en el pais.

39.2 Monto: Para afianzar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones,
obligaciones y compromisos contractuales, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable,
confirmada y a la vista, por monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
Programa Exploratorio Minimo, vigente por término igual a la mitad del periodo de duracion
de la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.

Para afianzar la ejecucion oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
- Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito “Standby”, irrevocable, confirmada y a la
vista, por cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Inversion
correspondiente al mismo, también vigente por término igual a la mitad del periodo de
guracion -9 la Primera Fase (Fase I), y seis (6) meses mas.




H ommA
H Coltombia
protys

i
i

£
it

-
-
-
-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 83 de 124

en el cual, su cuantia ha de corresponder al cincuenta por ciento (50%) de la suma def
valor de las inversiones inherentes a cada uno de ellos.

Vencidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecucion de las actividades y prestaciones
correspondientes a la Primera Fase (Fase I) del Periodo Exploratorio, si el Contratista
decide mantener el negocic juridico, a mas tardar un (1) mes antes, debe extender la
vigencia de las garantias de que tratan los parrafos precedentes o de la Garantta que fos
comprenda a los dos (2), por los dieciocho (18) meses restantes de la Primera Fase (Fase
I), y seis (6) meses mas.

Para las Fases subsiguientes, la Carta de Crédito debe tenmer cuantia equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de las Inversiones correspondientes al Programa
Exploratorio Minimo y permanecer vigente durante todo el término de duracion de cada una

y seis (6) meses mas.
Todas las garantias deben someterse a la aprobacién de la ANH.

En la medida de fa ejecucién efectiva de las actividades correspondientes a la Inversion
Exploratoria, una vez recibida en el Banco de Informacion Petrolera, BIP o EPIS la
informacién técnica resuitante, y previa autorizacién expresa y escrita de la ANH, el
Contratista puede reducir el monto de la correspondiente garantia, de acuerde con la
cuantia de las actividades real y totalmente ejecutadas a satisfaccion de aquella, sin que,
en ningln caso, el valor de la Garantia pueda ser inferior a un millén de Délares de los
Estados Unidos de América, (USD 1.000.000) para todas la Areas con excepcidn de las
correspondientes a Yacimientos Descubiertos No Desarrollados, para la cuales el valor
minimo debe ser de cien mil Délares de los Estados Unidos de América, (USD 100.000) .

ctos de establecer el valor en el que puede ser reducida la o las respectivas cartas
ito, en lo que corresponde a actividades distintas de sismica y de perforacién de
es responsabilidad del Contratista presentar el o los documentos de soporte que
n fehacientemente su valor.
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Transcurridos dos (2) Meses después de recibida la informacién técnica pertinente por el
BIP o EPIS, sin pronunciamiento del mismo o sin que éste haya expedido el certificado de
paz y salvo correspondiente, se entenderd recibida a satisfaccion, y autorizada la reduccién
proporcional del valor de la o las cartas de crédito, por el monto debidamente acreditado.

30.3 Entrega y Vigencia: Debe tener lugar en la oportunidad y corresponder a las
condiciones que se determinan a continuacion:

(a) La carta de crédito que ampare el Programa Exploratorio Minimo, debe someterse a la
ANH dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, y tener
vigencia por plazo igual a la mitad del término de duracion de la Primera Fase (Fase I)
y seis (6) meses mas. No obstante, debe ser extendida por el resto de dicho término
y seis meses (6) mas, en caso de que el Contratista NO ejerza el derecho de
renuncia previsto en la Clausula 6.3.2.3.

(b) La correspondiente al Programa Exploratorio Adicional, debe someterse a la ANH
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva y mantenerse
vigente durante todo el término de duracién de la Primera Fase (Fase I) y seis (6)

meses mas.

(c) Para las Fases posteriores, dentro de los primeros quince (15) dias Calendario
siguientes a la fecha de inicio de cada una.

(d) La carta de crédito para afianzar el Programa Exploratorio Posterior debe someterse a
la ANH dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes al inicio de cada Fase del
mismo, y por toda la vigencia de la respectiva Fase.

Si por razones ajenas a la diligencia y responsabilidad del Contratista, que no le sean
imputables en ningn caso, debidamente sustentadas y soportadas, cualquiera de las cartas
0 se entrega en el plazo establecido, previa solicitud escrita y expresa, fa ANH
da para extender el término por cinco (5) Dias Habiles mas.

a 1o estipulado en la Cldusula 54, denominada Terminacion por Incumplimiento,
lta dk entrega o el sometimiento inoportuno de la Garantia de Cumplimiento causan
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multas y/o sancién penal pecuniaria, sin perjuicio de la declaracién de incumplimiento y/o
de |a terminacién del Contrato, una vez surtido el procedimiento previsto en la Clausula 46.

39.4 Extensiones por Razon de Prorrogas: De autorizarse prorrogas en los términos de
duracién de las distintas Fases del Periodo Exploratorio, incluidos Programas Minimo,
Adicional y Posterior, en su caso, o por razon de restituciones de tiempos durante alguna
Fase, debe extenderse la vigencia de la o las cartas de crédito que ampare(n) las
actividades por ejecutar durante los mismos, por plazo igual al de la prorroga o de fa
restitucion, o sustituirse por otras, con vigencia minima igual al tiempo de la prorroga o el
término restante de la Fase en curso, y seis (6) Meses mas.

39.5 Rechazo: La ANH esta en el deber de rechazar las garantias otorgadas, cuando no
renan los requisitos de ley o los pactados en esta Cldusula, y/o su valor o plazo sea
insuficiente. Para el efecto, dentro de los quince (15) dias Calendario siguientes a la fecha
de su respectivo sometimiento, se remitird al Contratista oficio con las observaciones
pertinentes y los ajustes por adoptar, al tiempo que se devolveran las garantias
presentadas. A partir de dicho aviso, aquel dispone de plazo de diez (10) Dias Calendario
para adoptar los correctivos o reemplazar las garantias objeto de observacion, y someterlas
de nuevo a ia Entidad.

Si tales éorrecciones, sustitucion y entrega, no se llevan a cabo oportunamente, es deber
de la ANH rechazar la o las correspondientes garantias y este proceder se considera causal
de incumplimiento grave del Contrato.

39.6 Efectividad: Previo el procedimiento estipulado en la Clausula 46, corresponde a la
ANH disponer tanto la causacion def o de los riesgos amparados, como la efectividad de la
o las correspondientes garantias, siempre que el Contratista incurra en mora o
incumplimiento total o parcial de cualquiera o cualesquiera obligaciones amparadas por
ellas, y sin perjuicio del deber de satisfacer los compromisos insolutos.

El \pago la(s) carta(s) de crédito no exonera al Contratista de su obligacion de
indkmnizat los dafios y perjuicios ocasionados con el incumplimiento ni de pagar las Multas
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adeudados seg(n providencia ejecutoriada y en firme, con cualquier suma debida; que
ejerza jurisdiccion coactiva con arreglo al ordenamiento superior sobre la materia, y/0 que
acuda a los instrumentos de solucién de controversias pactados contractuaimente.

Queda entendido que los actos administrativos mediante los cuales se ejerciten potestades
unilaterales de la ANH, NO son susceptibles de resolucion arbitral.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de Garantias, impone al Contratista el
deber de asumir todos los gastos y expensas inherentes a la reparacion, reconstruccion o
reposicion de obras, trabajos, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido
asegurar, asi como las inversiones a sy cargo.

Clausula 40.- Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales:

40.1 Naturaleza y Clases: Puede consistir en contrato de seguro contenido en una pdliza,
constitucién de patrimonio auténomo, o garantia bancaria, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 129 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, sin perjuicio de las particularidades
establecidas en esta estipulacion.

40.2 Objeto y Oportunidad de Constitucion: Dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la iniciacién de la Fecha Efectiva, el Contratista debe constituir garantia de
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes parafiscales y en materia del Régimen de Seguridad Secial
Integral, las correspondientes al Impuesto de Renta para la Equidad, CREE, asi como de
indemnizaciones de esta naturaleza, y las demas acreencias laborales derivadas de
reclamaciones de los trabajadores y empleados vinculados a su servicio, para el desarrollo
de las actividades y prestaciones inherentes a la ejecucion contractual, en condicién de

Ademas}/ocho (8) dias Calendario antes del inicio de cada Fase subsiguiente del Periodo de
Ex loracion, incluida eventual Exploracién Posterior, y de cada Afio Calendario durante el
Produccién, debe renovarse esta garantia u otorgarse nueva que la reemplace.

N
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40.3 Vigencia: El término de vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales no puede ser inferior al plazo de la Fase correspondiente y tres (3) Afios mas,
durante el Periodo de Exploracion, incluida eventual Exploracion Posterior, ni de cuatro (4)
Afios para cada renovacién anual durante el Periodo de Produccion, y, en todo caso, hasta
el vencimiento de tres (3) Afios contados a partir de la fecha prevista para la Terminacion
del presente Contrato.

40.4 Valor: El valor de |a garantia debe ascender, como minimo, al monto equivalente a
los porcentajes que se fijan a continuacion:

() Durante el Periodo de Exploracién o el plazo del Programa Exploratorio Posterior:
cinco por ciento (5%) del valor de la inversién anual de cada Fase, o diez por ciento
(10%) de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a
las actividades y labores en el Area Asignada en Exploracion, para cada Afio
Calendario, a eleccion del Contratista , y

(b) Durante el Periodo de Evaluacion y Produccion: diez por ciento (10%) de los costos
totales anuales del personal destinado directamente al desarrollo de las actividades y
labores en las Areas Asignadas en Produccidn, durante el Periodo de Produccién, para
el primer Afio de vigencia de la garantia, o para cada Afio subsiguiente, con el
compromiso de ajustarlo en cada renovacidn.

40.5 Aplicaciéon de Reglas Precedentes: Aplican a la Garantia de Cumplimiento de

Obligaciones Laborales, en cuanto resulten pertinentes, las reglas contenidas en los
Numerales 39.3 a 39.6 de la Cldusula precedente, en materia de incumplimiento, prorrogas,
rechazo y efectividad.

Clausula/41.- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:
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responsabilidad civil extracontractual, que le brinde proteccion respecto de eventuales
sanciones, pérdidas, reclamaciones, acciones o demandas de personas naturales y/o
juridicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de
actuaciones, hechos u omisiones de aquel, sus empleados, agentes, representantes y
subcontratistas, asi como de los trabajadores de estos Ultimos, con el fin de mantener
indemne por cualquier motivo a la ANH respecto de dafios y/o perjuicios causados a la vida
o la integridad de personas, asi como a bienes y propiedades de uso publico, del Estado, de
la Entidad o de terceros, incluidos los de cualquier empleado, agente, representante o
subcontratista de la ANH, de terceras personas o entidades, o del Contratista.

41.2 Vigencia: Igual al término de duracién del presente Contrato, a partir de la Fecha |

Efectiva, v tres (3) Afios mas.

No obstante, estas pdlizas pueden ser emitidas por vigencias anuales, prorrogadas antes de
su vencimiento, para el periodo anual subsiguiente.

Corresponde a la ANH verificar los términos y condiciones de cada una, para Cuyo efecto
deben serle sometidas con por lo menos treinta {(30) Dias Calendario de Anticipacion al
vencimiento de la o las anteriores.

41.3 Requisitos: Deben constituirse de acuerdo con el ordenamiento superior aplicable,
con las coberturas, en las condiciones, bajo las reglas y con los requisitos establecidos por
el Decreto 1510 de 2013, en especial, por los articulos 114, 117, 126, 137, o por las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. '

41.4 Amparos: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe comprender,
ademas, los siguientes amparos: dafio emergente; lucro cesante; dafio moral y perjuicios
extrapatrimontgles; automotores propios y no propios; amparo de contratistas y
sulcontratistas responsabilidad civil cruzada; responsabilidad civil patronal; por polucién y
contaminacidsy siibita e imprevista; gastos médicos sin demostracion previa de
responsabjlidhd; bienes bajo cuidado, tenencia y control; operaciones de cargue y

AR
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como responsabilidad civil extracontractual por uso de explosivos.

41.5 Valor: Para cada pdliza de seguro con vigencia anual, Diez millones de délares de los
Estados Unidos de América (USD 10.000.000) para contratos sobre Areas Continentales;
cincuenta millones de délares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000) para
aquellos en gque se asignen Areas Costa Afuera (“Offshore”), y treinta millones de ddlares
de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre Areas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

41.6 Asegurados y Beneficiarios: Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe incorporar a la ANH, al Contratista, a sus subcontratistas y a

terceros, en condicién de Asegurados y Beneficiarios.

41.7 Reposicion: E| valor asegurado por concepto de los distintos amparos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe reponerse tan pronto y en la medida en que
resulte afectado por la ocurrencia de cualquier siniestro. La correspondiente reposicion
debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a tal afectacién.

41.8 Modificaciones Contractuales: Si por cualquier causa se introducen ajustes o
modificaciones al presente Contrato, que siempre deben tener lugar mediante Adicional, es
responsabilidad del Contratista obtener constancia escrita de representante debidamente
autorizado de la compaiifa aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste expresamente que conoce la modificacién contractual, y la eventual variacién del
estado del riesgo, si ese fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningln tipo de revocatoria o modificacién por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el Contratista, sin el
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41.9 Sustitucidon: La pdliza de garantia de responsabilidad civil extracontractual prevista
en esta estipulacion puede ser sustituida con la presentacién de pdliza global de
responsabilidad civil extracontractual otorgada por el Contratista, o por su o sus Matrices,
siempre que relna y cumpla todas y cada una de las condiciones, términos, requisitos,
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, los Términos de Referencia de ia
“Ronda Colombia 2014”y |a ley colombiana, para este tipo de seguros tomados en favor de
una entidad estatal; que el valor asegurado cubra los montos exigidos, y que se acompafie
de declaracién bajo la gravedad del juramento del representante legal o convencional del
Contratista y del asegurador, en las que se hagan constar todas las anteriores
circunstancias.

Clausula 42.- Normas Comunes a Garantias y Seguros:

Cuando el Contrato sea celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unidn Temporal o
Sociedad Prometida, las garantias contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas
las personas juridicas que integran la correspondiente asociacion.

Eif Contratista se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las comisiones
de apertura y de expedicién de garantfas bancarias, lo mismo que de las primas
correspondientes a pdlizas de seguro, asi como las que se causen posteriormente por razon
de modificaciones, renovaciones, restituciones y prérrogas de garantias y seguros, lo mismo
que a entregar a la ANH copia de los recibos de pago.

La contratacion de garantias y seguros no exonera al Contratista de su obligacion de
indemnizar a la ANH todos los dafios, sanciones, pérdidas y perjuicios derivados del
incumplimiento del Contrato o de hechos, actuaciones u omisiones de su responsabilidad,
no cubiertos por aquellos o en exceso de los mismos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulacion expresa en la que se
cualquier solicitud de cancelacidn, modificacién o renovacién, asi como de
im He sus términos, debe necesariamente contar con el visto bueno escrito y
2 ANH, para ser tramitada.
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el monto del riesgo amparado.

El incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer las garantias y
seguros establecidos en este Contrato, faculta a la ANH para terminario unilateralmente,
previo el procedimiento previsto en la Clausula 46.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo
responsabilidad exclusiva del Contratista. Por consiguiente, cualquier indemnizacion en
favor de la ANH o de terceros, debe ser pagada por la aseguradora o el emisor, sin
deduccién alguna, y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aguet a esta.

Las garantfas no expiran por falta de pago de comisiones ni primas, ni pueden ser
revocadas ni canceladas unilateralmente.

El otorgante no puede oponer a la ANH excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador u ordenante, en especial, las derivadas de inexactitudes o reticencias
en que éste hubiera incurrido con ocasién de la contratacién del titulo valor, la fianza o el
seguro, ni, en general, cualesquiera otras excepciones en contra del Contratista.

Salvo precisién especial segun su objeto, cada pdliza de seguro debe incorporar a la ANH,
y a aquel como asegurados y beneficiarios.

El valor asegurado debe ser repuesto siempre que resulte afectado por la ocurrencia de
siniestros. La reposicion debe tener lugar dentro de los veinte (20) Dias Calendario
siguientes a su utilizacién en todo o en parte.

El valor de deducibles o los costos de reexpedicidn, renovacién o prérroga de cartas de
crédito, garantias y seguros es responsabilidad exclusiva del Contratista, y corre a su
cargo y por su cuenta.

Si por] cualquiel causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, que
siemprie debef/tener lugar mediante Adicional, es responsabilidad del Contratista obtener
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fuere el caso.

Lo anterior, sin perjuicio de que las obligaciones contractuales deben permanecer debida y
suficientemente afianzadas hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos, sin que resulte admisible legalmente ningdn tipo de revocatoria o modificacién por
la aseguradora o entidad emisora de la garantia, ni por el o los Contratistas, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de la ANH.

Las garantias deben acompafiarse de certificacién expedida por el asegurador o emisor, en
la que declare las condiciones de la colocacion de la cada pdliza.

La efectividad de cualguiera de las garantias, comporta para el Contratista asumir el valor
de cualquier deducible, asi como los costos y gastos de reexpedicién o reposicion.

Todas las condiciones de que trata esta estipulacién deben constar en la correspondiente
garantia o pdliza de seguro, 0 en anexo a la misma.

Clausula 43.- Otros Seguros:

Para la administracion de sus propios riesgos, es deber del Contratista tomar todos los
seguros requeridos por el ordenamiento superior, las Buenas Practicas de la Industria del
Petréleo y sus pardmetros de responsabilidad social empresarial.

Le corresponde igualmente exigir a cada subcontratista obtener y mantener vigentes
garantias y seguros que afiancen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
materia de cada subcontrato.

Todos los costos y gastos inherentes a la contratacién y mantenimiento de garantias y
seguros corren por cuenta y son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

CAPITULO X
DEVOLUCION DE AREAS

Clausul Y Devolucion Obligatoria:
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44.1 Eventos: El Contratista estd en el deber de devolver a la ANH las Areas Asignadas
en Exploracion, en Evaluacion yfo en Produccion, en todos los casos previstos en este
Contrato como causales para el efecto, en concordancia con las reglas del numeral 3.5 de
los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014", sea por (i) renuncia debidamente
aceptada; (ii) vencimiento de los plazos correspondientes a las distintas Fases de ejecucion
de los Periodos de Exploracion, de Exploracion Posterior, de Evaluacion y/o de Produccion;
(i) en los eventos pactados en el Numeral 13.3, Descubrimiento No Comercial, de la
Cldusula 13, Declaracion de Comercialidad; (iv) por no llevar a cabo las actividades
establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, y, en general, (iv) por
cualquier otra causal prevista contractualmente, que imponga devoluciones parciales o
totales de Areas.

44.2 Devoluciones segin el Tipo de Yacimiento: Tratandose de la Exploracién y
Explotacién de Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO estd sometido a la
obligacion de realizar devoluciones parciales de Areas, sino exclusivamente al finalizar el
Periodo Exploratorio.

En forma concordante, si en un Area asignada originalmente para la exploracién y
explotacidn de Yacimientos Convencionales, el Contratista encuentra prospectividad para
desarrollar Yacimientos No Convencionales; fue o Habilitado para el efecto; mantiene los
requisitos de Capacidad exigidos, o se asocia con un Operador que los redna, y es
autorizado por la ANH para explorarlos y explotarlos, NO esta en la obligacién de devolver
el Area Remanente sino hasta finalizar el Periodo de Exploracion, siempre que ejecute
efectivamente en ella las actividades de exploracidon propias de este Tipo de Yacimientos,
previstas en los Programas correspondientes, en los términos y condiciones pactados en el
Numeral 6.3.2, Periodo de Exploracidn, de la Cldusula 6, Término de Vigencia, Plazo de
Fjecucion y Periodos, del presente Contrato, en concordancia con el Numeral 3.5.2, Areas
Tipo 2, Continentales, Prospectivas para Yacimientos No Convencionales bajo Contratos de
Exploracién y Produccién, E&P, de los Términos de Referencia de la “Ronda Colombia 2014”

44)3 Devoluciones Obligatorias: Corresponden a las previstas en el Numeral 3.5 de tos
Térininos db/ Referencia de la “Ronda Colombia 2014% y en las Clausulas 8 y 12 del
presente Cofitrato, como se reproducen a continuacién:

Térmpios de Referencia:
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3.5 Devolucién de Areas

“En los Contratos de Exploracién y Produccién -E&P- habrd lugar a
devoluciones parciales del Area asignada, segln su Tipo, extension y Tipo de
Yacimiento, asi:

3.5.1 Areas Tipo 1

= Continentales, incluidos Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
prospectivas para Yacimientos Convencionales, que proyectan asignarse
bajo Contratos de Exploracién y Produccién, E&P.

Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectareas (45.000 Ha.), el
Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la cantidad
que supere esas cuarenta y cinco mil hectéreas (45.000 Ha.), finalizada fa
Primera Fase (Fase I).

En caso contrario, es decir, si la superficie es igual o inferior a esa cifra, no hay
lugar a devoluciones parciales.

Tampoco proceden tales Devoluciones tratandose de Yacimientos
Descubiertos No Desarrollados. -

= Costa Afuera (Offshore), prospectivas para Yacimientos Convencionales,
que proyectan asignarse bajo Contratos de Exploracién y Produccion,
E&P.

El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) o la
porcién que supere cuarenta y cinco mil hectdreas (45.000 Ha.), finalizada la
Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

3.5.2 Areas Tipo 2, Continentales, prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, bajo Contratos de Exploracién y Produccion, E&P.

NO se contemplan devoluciones parciales de Areas durante el Periodo
Exploratorio, con la siguiente EXCEPCION:

El Contratista debe devoliver la totalidad del Area asignada, en el evento de no
haber presentado oportunamente a la ANH un Programa de Confirmacion
Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos No Convencionales,
elaborado con sujecidn a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez
expirado el sexto (6°) afio de ejecucién contractual, correspondiente a la
Segunda Fase.
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La devolucién de Areas finalizado el Periodo de Exploracién se regula por las
estipulacignes del respectivo Contrato.”

Contrato E&P

“Clausula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.5, Programa Exploratorio
Posterior, letra d).

*d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la Primera Fase de dicho
Programa, el Contratista puede optar por no continuar las actividades de la
Segunda, caso en el cual, es obligatorio devolver a la ANH toda la superficie del
Area Asignada que haya sido retenida para acometer el Programa Exploratorio
Posterior, o, alternativamente, continuar con la ejecucion de la Segunda Fase, si
ha sido prevista, caso en el cual, se obliga a devolver el cincuenta por ciento
(50%) de lo retenido, excluidas las Areas Asignadas en Evaluacién, en Produccion
o del Descubrimiento existentes. E| Contratista debe poner en conocimiento a la
ANH, por escrito, su determinacién, a mas tardar, treinta (30) dias Calendario
antes del vencimiento de la Primera Fase del Periodo de Exploracion Posterior.

“12.6 Si durante el Periodo de Exploracion, el Contratista desarrolla:
simultAneamente un Programa de Evaluacion, puede acreditar el cumplimiento de

la perforacién de los Pozos Exploratorios previstos tanto en el Programa

Exploratorio como en el de Evaluacién, con la perforacidn de hasta dos (2) Pozos

Exploratorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: (i)
que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la Fase del

Programa de Exploracién inmediatamente siguiente a la fecha de inicio del

Programa de Evaluacion, y (ii) que la perforacién concluya antes de la fecha de

terminacion del Programa de Evaluacién en el que fueron incluidos, o de la Fase

del Periodo de Exploracién a la cual correspondan dichos Pozos, la que sea mas

préxima. En este caso, el Contratista esta en la obligacion de devolver a la ANH

la porcion del Area Asignada sobre la cual no se hayan de desarrollar actividades

exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de Exploracidn.”

44.4 Devoluciones Voluntarias: En cualquier oportunidad durante la ejecucion
contractual pueden Hevarse a cabo devoluciones parciales del Area Asignada, siempre que
NO se afecte £l cumplimiento de las obligaciones, compromisos y prestaciones a cargo del
Contratista.| $i tienen lugar durante la vigencia del Periodo de Exploracidn, han de
acreditafse pdfa efectos de cualquier devolucion obligatoria de Areas,

44.5 Dellfieadjon de las Areas Devueltas: Las Areas devueltas por el Contratista
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deben comprender como méximo dos (2) poligonos con el menor nimero factible de
vértices, y estar limitadas, en lo posible, por lineas en direccidn norte-sur y este-oeste,
siguiendo una grilla de dos punto cinco (2.5) minutos sexagesimales. Ademas, han de estar
asociadas a coordenadas_planas referidas al Datum Magna Sirgas con origen central.

44.6 Restauracion de Areas Devueltas: Es deber del Contratista realizar todas las
actividades requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de Exploracién,
Evaluacién, Desarrollo y Produccién, asi como cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las
obligaciones inherentes al Abandono.

44.7 Formalizacion de las Devoluciones: Toda devolucién de Areas debe formalizarse
mediante acta suscrita por representantes autorizados de las Partes. De no ser p05|ble lo
anterior, la ANH formalizard la devolucion mediante acto administrativo. Las Areas
devueltas a la Entidad adquieren nuevamente fa condicién de Areas Disponibles.

CAPITULO XI
SUPERVISION, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

Clausula 45.- Supervision e Interventoria:

45.1 Concepto: Comportan el seguimiento, la verificacion y el control de [a ejecucién
contractual en materias técnica, administrativa, econémico financiera, contable, juridica,
social y ambiental, asi como del cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
prestaciones y compromisos a cargo del Contratista.

En el evento de que la ANH encomiende a un tercero ejercer fa supervision e interventoria
total o parcial de la ejecucién contractual, debe comunicario asl por escrito al Contratista,
con indicacién del ambito de las atribuciones asignadas a aquel. A su turno, éste se
compromete a acatar las instrucciones u observaciones que le formule, a suministrar |a
inforthacion /due requiera y a prestar toda colaboracion al Supervisor e Interventor
desighado, grl el marco del ordenamiento superior y de las estipulaciones contractuales.
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mantener informada a la ANH acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente,

45.2 Atribuciones del Supervisor y/o Interventor: Esta investido, entre otras, de las
siguientes: (i) prestar su concurso para el desarrollo del Contrato; (ii) exigir el cumplimiento
estricto de normas superiores, especificaciones técnicas, cantidades, calidades vy demas
condiciones contractuales; (iii) Verificar la efectiva inversién de los recursos convenidos, en
las actividades Exploratorias; (iv) atender diligentemente las solicitudes y consuitas del
Contratista; (v) celebrar las reuniones que imponga o aconseje la debida ejecucion del
Contrato; (vi) verificar que se cumplan a cabalidad las normas de proteccion al medio
ambiente y a los recursos naturales, y en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional; (vii) controlar el cumplimiento oportuno e integral de las obligaciones
laborales, de seqguridad social, aportes parafiscales y relativas al Impuesto de Renta para la
Equidad, CREE, inherentes a las actividades de Exploracién y Produccion de Hidrocarburos
que son objeto del Contrato; (viii) rendir informes periddicos escritos a la ANH acerca del
desempefio del Contratista y del cumplimiento del Contrato; (ix) colaborar en las
diligencias de fiquidacion del Contrato; (x) comprobar que el Contratista cuente con tos
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la ejecucion de los trabajos, asi como las demds licencias y
servidumbres necesarias; y, en general, (xi) supervisar las actividades contractuales en
forma independiente del Control Interno de Calidad o de la Interventoria Interna a cargo
del o de los Contratistas.

Los requerimientos de la ANH pueden ser realizados por intermedio del supervisor y/o
interventor, sin perjuicio naturalmente de las atribuciones de que aquella esta investida

para hacerio directamente.

Clausula 46.- Procedimiento en casos de Incumplimiento, Multas, Estimacién
Anticipada de Daiios, Caducidad y Terminacion:

En el evénto de due durante la ejecucidon de este Contrato se presente(n) retardo(s) o
incumplimiento(§) de la(s) obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo del
Contratista, ANH estd amplia y expresamente facultada para declarar el
incumplim ntractual, imponer Multas, declarar la caducidad administrativa del mismo,

N
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tasar perjuicios y ordenar su cancelacién o cubrimiento, no obstante la estimacion
anticipada que se estipula en la Clusula 48, y/o terminar el presente negocio juridico,
segin corresponda, e, inclusive, para hacer efectivas Multas, sanciones pecuniarias y
determinacién de dafios y perjuicios por jurisdiccion coactiva, de acuerdo con los articulos
87, 89, 99 y 100 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), todo ello en forma unilateral, atribuciones que aquel
reconoce y acepta expresamente con la suscripcion de este instrumento.

Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones precedentes, la ANH debe surtir el
siguiente procedimiento, para asegurar los derechos de defensa, contradiccion y al debido
proceso.

a)

b)

d)

Ante cualquier posible incumplimiento de una o varias obligaciones, compromisos y/o
prestaciones contractuales, la ANH debe convocar al representante autorizado del
Contratista, asi como del garante, con el fin de celebrar audiencia, en cuyo curso se
reiteraran los fundamentos facticos y juridicos de la actuacidn y se otorgara
oportunidad para que aquel y su garante rindan las explicaciones de rigor, presenten
los descargos que estimen procedentes, y aporten o soliciten la practica de las
pruebas que soporten sus argumentos.

En las citaciones a Contratista y garante debe constar: (i) mencién expresa y
detallada de los hechos que dan lugar a iniciar la actuacion; (i) invocacion de las
normas o estipulaciones contractuales que se estiman conculcadas, vy (iii) fecha, lugar
y hora para la realizacion de la audiencia, teniendo en cuenta un plazo razonable para
que aquellos dispongan de tiempo para preparar sus descargos, alegaciones y acervo
probatorio, que aseguren el cabal ejercicio de los derechos fundamentales de defensa,
contradiccién y al debido proceso.

La conVocatora) debe acompafarse de informe del supervisor o interventor del
Contratd no a los hechos y sus soportes, asi como de otros elementos de
prueba, $i los Jubiere, en los que se apoya la iniciacion del procedimiento.

En desar A la audiencia, el funcionario de la ANH delegado para el efecto debe:

sk
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(i} hacer presentacién detallada de las circunstancias de hecho que motivan la
actuacién; (i) enunciar las disposiciones superiores y/o las estipulaciones
contractuales que se consideran desconocidas o incumplidas, asi como (iii) exponer
las consecuencias que el presunto incumplimiento puede generar, también de
acuerdo con el ordenamiento superior y el Contrato, y (iv) relacionar y exhibir los
medios de prueba de que dispone la Entidad.

A continuacién, debe otorgarse oportunidad a los representantes autorizados del
Contratista y del garante, con el fin de que presenten en detalle sus descargos,
rindan las explicaciones que estimen oportunas, puedan controvertir las pruebas en
que se funda la ANH, y aporten las que den sustento a sus argumentos.

El término para presentar descargos, rendir explicaciones, controvertir pruebas y
aportar las que sirvan de fundamento a las argumentaciones del Contratista debe
fijarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los hechos materia de
imputacion, todo en forma que se garantice el ejercicio de los derechos
constitucionales mencionados.

El representante de la ANH esta facultado para suspender la audiencia y reanudarla
en fecha posterior, siempre que, de oficio o a peticién del o de los intervinientes,
resuelva que ello es indispensable para allegar o practicar pruebas conducentes y
pertinentes, o cuando, por cualquier o cualesquiera otras razones -debidamente
sustentadas-, asf lo determine el debido desarrollo de la actuacién para proteger los
intereses de la Entidad y del Contratista y su garante. En todo caso, al adoptar la
correspondiente decisién, debe sefialarse fecha y hora para reanudar la audiencia.

De la audiencia debe levantarse acta en la que se hagan constar las intervenciones,
los documentos aportados, y las pruebas exhibidas. Han de suscribirla las personas
que int@rvinierofi n ella y acompafiarse de los anexos pertinentes.

Con funamento/en todos los elementos que integren el expediente, corresponde a la
ANH rébolvef \sobre la procedencia de adoptar una o varias de las siguientes
determingc€i con estricta sujecion al régimen juridico superior y a las
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estipulaciones contractuales: (i) imponer Multa(s); (i) declarar el incumplimiento
contractual y sus consecuencias; (iii) disponer la caducidad administrativa del negocio
juridico; (iv) hacer efectiva la cldusula penal, (v) tasar los perjuicios ocasionados con
la insatisfaccién o la falta o faltas del Contratista, y (vi) declarar ocurrido el siniestro
y la consiguiente efectividad de la o las garantias, o comunicar al establecimiento de
crédito el cumplimiento de todos los requisitos procedentes para el pago efectivo de
la o las cartas de crédito, segun corresponda en derecho.

La determinacién debe sefialar expresamente la procedencia del recurso de reposicion,
de acuerdo con los articulos 77 de la Ley 80 de 1993 y 74 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como las
acciones contenciosas que puedan intentarse para debatiria en juicio.

Dicha determinacion debe ser notificada de acuerdo con los articulos 66 a 71 del
mismo Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
contra ella solamente procede el recurso de reposicidn con arreglo a los articulos 74 a
82 del citado Cédigo.

De acuerdo con el articulo 99 del mismo Estatuto, una vez ejecutoriados, los actos
administrativos que impongan cualquiera de las medidas de que trata esta Clausula, y
contengan obligacidn clara, expresa y exigible, prestan mérito ejecutivo para ser
cobrados coactivamente.

No obstante lo anterior, la ANH estd facultada para dar por terminado el
procedimiento en cualquier tiempo, siempre que tenga conocimiento de haber
terminado efectivamente la situacién de incumplimiento y de haberse remediado o
compensado integralmente sus efectos.

utorizado del Contratista y/o del garante, no concurren a la
audiencig sus reanudaciones, y no demuestran causa legal o contractual que
justiﬁqu‘g su indéistencia, o no formulan oposicién, se entiende que aceptan los
hechos que digfdn lugar a la actuacidn y las determinaciones adoptadas en desarrollo

Si representante
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m) La validez de las medidas unilaterales adoptadas en desarrollo del procedimiento de
que trata esta Clausula, no es susceptible de resolucion mediante arbitramento.

Clausula 47.- Multas:

47.1 Naturaleza Conminatoria: En todo evento de retraso o demora en el cumplimiento
eficaz y eficiente de cualquier obligacién o compromiso contractual, la ANH esta facultada
para imponer al Contratista Multas sucesivas de apremio a fin de conminarlo a satisfacer
en debida forma el o los compromisos no cumplidos en tiempo.

El valor de las Multas ascenderd al uno por ciento (1%) del monto de la actividad en mora,
por cada Dia Calendario de retraso, hasta un méaximo de diez por ciento (10%), cuando se
trate de obligaciones con cuantia determinada. Respecto de prestaciones o compromisos de
valor indeterminado, sera de diez mil Délares de los Estados Unidos de América (USD
10.000) por cada dia Calendario de mora, hasta completar cien mil Dolares de los Estados
Unidos de América (USD 100.000).

A partir de los referidos topes, sin que se hayan satisfecho Ja o las obligaciones en mora, la
ANH queda plenamente facultada para imponer Multas Sancionatorias y/o la pena
pecuniaria, e, inclusive, para dar por terminado el Contrato en forma unilateral, y hacer
efectiva la garantia de cumplimiento que ampare el o los compromisos insatisfechos, segdn
la gravedad del incumplimiento, la naturaleza y cuantia de sus efectos, y su repercusion
sobre el desenvolvimiento del Contrato.

47.2 Naturaleza Sancionatoria: Alcanzado el tope de eventuales Multas Conminatorias
por retraso o demora en el cumplimiento eficaz y eficiente de cualquier obligacién o
compromiso contractual, o cuando por su naturaleza, tal incumplimiento tenga caracter
sté facultada para imponer al Contratista Multas Sancionatorias.
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en ambos casos, segin la gravedad del incumplimiento, sus efectos en la ejecucion
contractual y la diligencia y responsabilidad de! proceder del Contratista.

47.3 Concurrencia; Las Multas Conminatorias y Sancionatorias son acumulables, por tener
propositos diferentes.

Clausula 48.- Penal Pecuniaria:

Las Partes convienen reciprocamente que, sin perjuicio de las Multas gue Heguen a
imponerse, en los casos de Declaracién de Incumplimiento, Terminacion Unilateral o
Caducidad, se causard a favor de la ANH y a cargo del Contratista, como estimacion
anticipada de perjuicios y a titulo de pena pecuniaria, suma equivalente a un miltdn de
dolares de ios Estados Unidos de América (USD 1.000.000), sin menoscabo de las demas
acciones que correspondan a la Entidad para el cobro total de los perjuicios realmente
irrogados por aquel, monto que puede ser tomado directamente de la o las garantias o
mediante jurisdiccion coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como
pago parcial pero definitivo de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore
debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.

CAPITULO XII
TERMINACION

Clausula 49.- Terminacion:

El presente Contrato termina por las causales que se determinan en las siguientes
estipulaciones, y, por consiguiente, se extinguen los derechos otorgados y las obligaciones
y prestaciones contraidos, salvo aquellos que han de permanecer vigentes hasta la
fliquidacién definitiva de los compromisos reciprocos, y aun después, hasta la prolongacion
de sus efedtos, con dds consecuencias adicionales que en cada una de ellas se estipulan, de
manera qua procede, por tanto, tal liquidacién definitiva.

usales de Terminacion Ordinaria: Son causales de Terminacion
ste Qontrato, las siguientes:

Clausula
Ordinaria d
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a) Renuncia del Contratista, una vez haya sido aceptada por la ANH y sin perjuicio de
la satisfaccién oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones causadas hasta tal
aceptacion y de otros efectos estipulados en el presente negocio juridico.

b)  Vencimiento del Periodo de Exploracién, sin que el Contratista hubiera radicado en
la Entidad Aviso de Descubrimiento, conforme a la Clausula 11.

¢)  Culminacién del Periodo de Exploracién, si el Contratista ha radicado dicho Aviso,
. pero no sometié a la ANH el respectivo Programa de Evaluacidn, con arreglo a la
Clausula 12.

d) Renuncia del Contratista, en cualquier oportunidad durante el Periodo de
Produccion.

e) Vencimiento del plazo del Periodo de Produccion, en cuyo caso terminan los efectos
del Contrato, exclusivamente respecto del Area Asignada en Produccion para la cual
se hubiera extinguido el plazo.

f)  Acuerdo reciproco de las Partes, en cualquier oportunidad durante fa vigencia de este
Contrato.

Cliusula 51.- Terminacién por Vencimiento del Periodo de Exploracién y/o de
Evaluacion

Este Contrato termina en la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracidn, siempre que
para esa precisa oportunidad NO existan Areas Asignadas en Produccion o en Evaluacion, ni
se hubiera radicado en la ANH Aviso de Descubrimiento en el Area Asignada, durante la
Ultima Fase del Periodo de Exploracion, o en el Periodo Exploratorio Posterior.

De la misma forma, el presente Contrato finaliza, de culminar uno o mas Periodos de
Evaluacion, sin /fue se haya Declarado Comercialidad del o de los correspondientes
Descubrimjentog,/ siempre para la correspondiente oportunidad haya terminado el Periodo
Exploratori existan Areas asignadas en Produccion.

En estos cdéos, procede la devolucién obligatoria de la totalidad del Area Asignada, o de las
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Areas asignadas en Evaluacién, sin perjuicio de! cumplimiento de las obligaciones
pendientes de satisfacer, en especial, las relativas al Abandono, cuya satisfaccién debe
acreditarse mediante comprobacién de que los Pozos perforados han sido debidamente
taponados y abandonados; que las instalaciones de superficie han sido totalmente
desmanteladas, y que se han llevado a cabo efectivamente las labores de limpieza y
restauracion ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable y con el presente
Contrato.

Clausula 52.- Terminacién Voluntaria del Periodo de Produccion:

En cualquier oportunidad durante el curso del Periodo de Produccién, el Contratista puede
solicitar a la ANH que el presente Contrato se dé por terminado respecto de determinada o
determinadas Areas Asignadas en Produccion, o respecto de todas ellas, mediante escrito
radicado con anticipacién no inferior a un (1) Afio Calendario, sin perjuicio del deber de dar
estricto cumplimiento a las obligaciones y compromisos pendientes de satisfacer,
particularmente, los correspondientes a la Reversidn de Activos pactada en la Clausula 56, y
las de Abandono, de que trata la Cldusula 61, de resultar aplicables.

Clausula 53.- Terminacion Excepcional:

Con arreglo a los articulos 76 de la Ley 80 de 1993 y 32 del Acuerdo 4 de 2012, la ANH
esta facultada para terminar unilateralmente el presente Contrato, en cualquier oportunidad
durante su vigencia, cuando ocurra alguna o algunas de las siguientes causales,
debidamente comprobada(s), y previo el procedimiento establecido en la Clausula 46:

a) Iniciacién de proceso de disolucién y liquidacidn judicial o circunstancia semejante,
segun la legislacién del pais de origen de la persona juridica Contratista o de
cualguier integrante de Contratista Plural, como quiebra, tiquidacion voluntaria o
forzosa, y, en general, cualquier actuacién, proceso o procedimiento que tenga como
consecuencia la extincidn de aquella, en este (ltimo evento, si no se presenta
persona juridica de fas mismas o superiores condiciones de capacidad, a la que se

b)
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gravemente el cumplimiento del Contrato.

Por las demas causales previstas en la ley para el efecto.

Clausula 54.- Terminacion por Incumplimiento:

Ademds de las pactadas en otras estipulaciones, son causales de terminacion unilateral del
presente Contrato por incumplimiento del Contratista, previo el procedimiento estipulado
en la Clausula 46, las que se relacionan en seguida:

a)

b)

d)

9)

No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segln lo dispuesto
en el Numeral 36.3 de la Clausula 36.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracién durante mas de seis (6)
Meses continuos en el curso de una misma Fase.

Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion y/o de Producuon, por
término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacién, en un Area Asignada
en Evaluacidn, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Area Asignada en

Produccion.

En estos casos, solamente terminan los efectos del Contrato respecto del o de las
Areas Asignada en Evaluacidn o en Produccién en la o las que se haya presentado la
suspensidn de Operaciones,

Aprovechar indebidamente recursos y/o minerales que no formen parte del Objeto
contractual.

Omitir injustificadamente la entrega oportuna, eficaz y eficiente de Informacion
Técnica, resultante de las Operaciones de Exploracidn, Evaluacidn, Desarrollo o
Produccjén, ehllos plazos pactados.

Incumpllr de{manera injustificada cualquier otra obligacion directamente relacionada
con el Objetd de este Contrato.
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No establecer sucursal 0 no modificar la establecida, dentro del Mes siguiente a fa
fecha de suscripcion del Contrato, cuando ello se requiera.

Omisién injustificada en la constitucion y sometimiento oportuno de cualquiera de las
garantias y seguros exigidos, con arreglo a los requisitos y en los términos y
condiciones establecidos por el ordenamiento superior sobre la materia o estipulados
en este Contrato.

Omisién injustificada en la entrega del Plan de Exploracion, dentro de los plazos
fijados en la Clausula 8, Programa Exploratorio, Numeral 8.2. Planes de Exploracién.

Omisién injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo de que trata el Numeral
17.2 de la Clausula 17.

Declarar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.

No mantener el Operador por lo menos un treinta por ciento (30%) de participacion e
interés en el Contrato, en eventos de cesion a otro integrante de Contratista Plural
0 a un tercero.

Celebrar cualquier transaccién que comporte cambio del Beneficiario Real o
Controlante, o llevar a cabo fusién o escisién del Contratista, del Operador y/o de
quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico
Financiera, en casos de Contratistas Plurales, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la ANH, o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas
transacciones, cuando se requiera autorizacion o aviso.

Ceder o transferir total o parcialmente las participaciones en la persona juridica
Contratista, el Operador u otro integrante de Contratista plural que hubiera
acreditado los requisitos de Capacidad Econdémico Financiera, o llevar a cabo

operacionegnde fusién o escisién, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la
AN o no informar a la Entidad cualquiera de las referidas transacciones,
cuanto selpéquiera su aquiescencia o darle aviso.

Cedel o transferir bien el presente Contrato, total o parcialmente, o bien la
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participacién e intereses de cualquier integrante de Contratista Plural, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH, y/o sin haber dado estricto
cumplimiento a los demas requisitos previstos en la Clausula 65, asi como
subcontratar, también total o parcialmente, la Operacién del mismo.

Se exceptdan de lo dispuesto en los ordinales (n), (0) y (p) precedentes, salvo la
posibilidad de subcontratar, total o parcialmente, la Operacidén , las transacciones
celebradas en bolsas de valores, asi como aquellas en las cuales el monto total de a
inversién exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional ofrecida y pactada, y/o los
activos derivados de la Etapa de Produccidn de tales Contratos, respectivamente, no
superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Contratista Individual, el
Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Econdmico Financiera
en casos de Contratistas Plurales.

(f) Incumplimiento de las obligaciones inherentes al reconocimiento, liquidaciéon y de
pago de Regalias y/o cualquier Derecho Econdmico a favor de la ANH.

En los casos previstos en esta Clausula, la ANH estd facultada para adoptar la Terminacion
Unilateral por Incumplimiento; disponer la efectividad de fa Pena Pecuniaria y de la garantia
de cumplimiento de que trata la Cldusula 39, u otra fianza constituida que resulte aplicable
al riesgo cubierto, y valorar fundadamente los perjuicios sufridos, previo el procedimiento
establecido en la Clausula 46.

Clausula 55.- Caducidad:

También, una vez surtido y agotado dicho Procedimiento, la ANH debe declarar la
Caducidad Administrativa y las consiguientes terminacion anticipada y liquidacion del
presente Contrato, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion de aquel, al punto que
quede en evidencia que puede conducir a su paralizacidn, o cuando ocurra alguna de las
causdles prévistas en los articulos 5y 18 de la Ley 80 de 1993; 25 de la Ley 40 de 1993; 90
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Clausula 56.- Reversion de Activos:

Cuando por cualquier causa se extingan los derechos y las obligaciones Operativas respecto
de algln Area Asignada en Produccidn, es obligacion perentoria del Contratista dejar en
buen estado los Pozos que para la oportunidad correspondiente sean productivos, asi como
las construcciones, instalaciones, equipos, instrumentos y otras propiedades inmuebles,
todo lo cual pasard gratuitamente al dominio exclusivo de la ANH, junto con las
servidumbres acordadas o impuestas, y i0s bienes destinados al beneficio de la Produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque alguno o algunos no se encuentren dentro de la
respectiva Area Asignada en Produccion.

Si fa terminacién tiene lugar por renuncia del Contratista, antes de cumplirse los primeros
diez (10) Afios del Periodo de Produccién, éste tiene la obligacién de ofrecer en venta a la
ANH los bienes muebles destinados_exclusivamente al servicio de esa Area Asignada en
Produccién, por su valor en libros. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de
la fecha de radicacion del correspondiente ofrecimiento, la Entidad no ha respondido
afirmativamente, el Contratista puede disponer de ellos libremente.

No obstante, si la terminacién tiene lugar por causa distinta de la renuncia o después de
transcurridos los primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccidn, tales bienes deben
pasar gratuitamente a ser propiedad de la ANH.

Corresponde igualmente a la ANH determinar cudles Pozos, entre los que se encuentren en
Produccién para la oportunidad correspondiente, deben ser objeto de Abandono, y cudles

han de continuar en Produccién.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o fa destinacion de los bienes puede ser
sometido al procedimiento previsto en la Clausula 64.

El Contratis ueda comprometido a ceder a la misma ANH, o a quien ella determine, la
Ambientales y los recursos econdmicos necesarios para satisfacer las

obligacignes de Abandono.

La aplicaci e esta Cldusula no comporta sustitucién patronal entre fa ANH y el o los
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Contratistas ni sus subcontratistas.
Clausula 57.- Financiacion de Proyectos:

Es obligacién del Contratista transferir gratuitamente a la ANH todos los derechos derivados
de contratos celebrados bajo la modalidad de financiamiento de proyectos, tales como los de
Arrendamiento Financiero (“Leasing”); Construccidn, Operacion y Reversion de bienes: BOT
("Build, Operate and Transfer"); BOMT (“Build, Operate, Maintain and Transfer"), BOOT
("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and Transfer") y similares,
que a su terminacidn estipulen la obligacidn de transferir la propiedad de los bienes, equipos e
instalaciones al Contratista, bien para la oportunidad de devolucién del Area, o bien a la
terminacién del Contrato, cuando una u otra tengan lugar después de transcurridos los
primeros diez (10) Afios del Periodo de Produccion.

En todo caso, en el evento de que dichos contratos proyecten celebrarse por plazos superiores
al del Periodo de Produccion, requeriran autorizacion previa, expresa y escrita de la ANH.

Clausula 58.- Inventarios:

Es deber del Contratista levantar y mantener permanentemente actualizados inventarios
fisicos de los equipos y bienes destinados a las Operaciones de Produccién, con el detalle de
naturaleza, marca, modelo, caracteristicas, Especificaciones Técnicas, estado de operacion
y funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos realizados, inventario de
repuestos, y manuales y recomendaciones del fabricante. Dichos bienes y equipos deben
clasificarse en funcion de si pertenecen al Contratista o a terceros.

La ANH tiene derecho de estar representada en la oportunidad de elaboracion de tales
inventarios y a verificarlos en cualquier tiempo. Para dicho efecto, el Contratista asume el
compromiso de remitir a la Entidad aviso escrito, con antelacién no inferior a quince (15}
Dias Habiles.

Clausula 59.- Digposicion de los Activos:

t4 facultado para disponer en cualquier tiempo de los bienes o equipos
, instalados 0 montados hasta el Punto de Entrega, siempre que no sean

El Contratista
ubicados, situ
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indispensables para mantener las condiciones de Produccién existentes. No obstante lo
anterior, transcurridos diez (10) Afos del Periodo de Produccién de cada Area Asignada en
Produccién, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus reservas
probadas, lo primero que ocurra, tal disposicién requerira la aprobacion previa, expresa y
escrita de la ANH.

Clausula 60.- Obligaciones Posteriores:

Terminado el presente Contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes
quedan en la obligacién de cumplir oportuna, eficaz y eficientemente aquellas obligaciones
derivadas de! ordenamiento superior y/o sus estipulaciones, tanto las reciprocas como
aquellas frente a terceros, que surjan o hayan de satisfacerse con posterioridad a tal
terminacion.

Este deber general incluye para el Contratista asumir responsabilidad por pérdidas, dafios
y perjuicios resultantes de eventuales incumplimientos, siempre que por causas imputables
a su diligencia y cuidado hayan de reconocerse y pagarse indemnizaciones y/o
compensaciones de todo orden y naturaleza, conforme al régimen juridico aplicable a este
Contrato.

Cldusula 61.- Abandono:

61.1 Enunciacién: Sin perjuicio de lo estiputado en el Clausula 56, Reversion de Activos,
en todos los casos en que haya lugar a la devolucién de Areas, asi como en el evento
previsto en la Clausula 51, Terminacidn del Contrato por Vencimiento dei Periodo de
Exploracién, tanto en tierra como costa afuera (Offshore), el Contratista tiene la
obligacién de programar y acometer oportuna, eficaz y eficientemente, hasta su
culminacién definitiva, todas y cada una de las actividades de Abandono, de conformidad
con fa legislacion colombiana, este Contrato y con plena observancia de las Buenas
Practicas de la Industria del Petrdleo.

61.2 Injcio df |las Actividades de Abandono: Con por lo menos sesenta (60) Dias
Calendatio de|apticipacion a la fecha en que deba tener lugar la devolucion de Areas
Asignadas en [ ploracién o en Evaluacién, el Contratista asume la obligacion perentoria
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y con los requisitos de que trata el numeral precedente, a satisfaccion de la ANH y de las
demds autoridades competentes.

Dicho Procedimiento no puede ser interrumpido sin plena justificacion y previo aviso escrito
a la Entidad.

61.3 Abandono de Areas Asignadas en Produccion: El Pian de Desarrollo de cada Area
Asignada en Produccidn debe incluir el correspondiente Programa de Abandono, con el
detalle de! Calendario para llevarlo a cabo. Asi mismo, en las actualizaciones a los mismos,
de que trata la Clausula 18, Plan de Desarrollo, Numeral 18.3 Actualizacidn, deben
incorporarse los ajustes requeridos al Programa de Abandono.

Cldusula 62.- Liquidacion:

62.1 Oportunidad y Forma: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a la terminacion de
este Contrato por cualquier causa, las Partes deben proceder a liquidarlo, inicialmente por
acuerdo reciproco, y, de no ser ello posible, debe hacerlo la ANH en forma unilateral.

62.2 Contenido: En el proyecto de acta o en la providencia administrativa correspondiente,
segin el caso, se consignaran las caracteristicas generales del Contrato; la forma y
oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, y de
ejecucidn juridica, técnica, operacional, econémico financiera, administrativa, ambiental y
social de las prestaciones reciprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lleguen aquellas para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la
forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensién y ajuste de las garantias
que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que, cumplidos aquelios, las
partes puedan declararse en paz y a salvo. '

En la etapa de liquidacion se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que haya
fugar.

62.3 Plocedimiento: Representante o apoderado del Contratista serd convocado para
llevar alcabo[la/diligencia de liquidacién, con treinta (30) dias Calendario de anticipacion, a
quien se surpjfistrard el proyecto de acta correspondiente y se solicitard la informacion
adiciona} reglierida, que no obre en el expediente del Contrato.
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La liquidacién ha de llevarse a cabo en el curso de las reuniones que resulten necesarias
para el efecto, dentro del término previsto para llevarla a cabo de comun acuerdo.

De alcanzarse consenso en torno a los términos de la liquidacion, estos se consignaran en
Acta que deben suscribir los representantes autorizados de las Partes, y el Supervisor o
Interventor.

Si dentro del plazo sefialado en el Numeral 62.1, representante o representantes
autorizados del Contratista no concurre a las diligencias, no presenta los documentos de
su resorte para llevarla a cabo, o las Partes no togran un acuerdo sobre los términos de la
misma, la ANH debe disponerla unilateralmente mediante providencia motivada, sin
perjuicio del recurso y de las acciones de ley, o de la aplicacién de los instrumentos
alternativos de solucion de conflictos.

CAPITULO XIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 63.- Instancia Ejecutiva:

63.1 Concepto y Procedimiento: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja
entre las Partes con ocasién de la celebracién, ejecucién, interpretacion, terminacién o
liquidacién de! presente Contrato y en relacién con el mismo, procurard resolverse
directamente entre ellas mediante acuerdo reciproco de sus respectivos representantes,
autorizados especificamente para el efecto, en término de treinta (30) dias Calendario,
contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique por escrito a la otra el motivo
del conflicto o de la controversia, y sus pretensiones y fundamentos, al tiempo que la
convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse por lapso igual, de acordarlo
asi las Partes.

63.2 Instancia Superior: Si en dicho término o en la extensidn, de convenirse, la
diferencialo el Aesacuerdo no ha sido resuelto mediante convenio reciproco, el asunto
puede sert sométido por cualquiera de las Partes al Presidente de la ANH vy al mas alto
ejecutivo los Contratistas residente en Colombia, a fin de que ellos procuren una
solucion ¢
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Empero, si dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que hayan
acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual, si asi
se conviene, alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribiran acta con
los términos completos del mismo y se procedera a ajustar consecuentemente el Contrato,
de ser ello procedente.

De lo contrario, las Partes quedan en libertad para acudir a arbitraje, de acuerdo con la
Cldusula siguiente, o a la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa, segun la naturaleza de la

controversia.
Clausula 64.- Compromisoria:

64.1 Aplicacion y Naturaleza: Salvo que en el presente Contrato se disponga otra cosa,
cualquier diferencia, desacuerdo, conflicto o controversia relativo a asuntos de libre
disposicion o para los cuales la ley autorice este instrumento alternativo, derivado de o
relacionado con la celebracion, ejecucién, interpretacién, terminacion o liquidacion del
mismo, y salvo las excepciones expresamente estipuladas en este instrumento, puede ser
sometido por cualquiera de las Partes a la determinacién final de un Tribunal de Arbitraje
Institucional, que debe fallar en derecho, en los términos, conforme a las disposiciones y
con arreglo al procedimiento establecidos en la Ley 1563 de 2012.

64.2 Integracién y Designacion: E| Tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros, que
deben reunir fas condiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada Ley. Han de ser
designados de com(n acuerdo por fas Partes. Si estas no alcanzan consenso sobre uno o
més arbitros, el o los faltantes serén seleccionados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogotd, previa solicitud escrita de cualquiera de ellas.

64.3 Requisitos: El Tribunal debe aplicar ia legislacidn colombiana, sesionar en Bogota, en
el referido Centro y conforme a su reglamento, y desarrollarse en idioma Espafiol.

64.4 Exclisiéony O son susceptibles de decisién arbitral, ni el ejercicio de las potestades
excepciongles Terminacién Unilateral, Terminacion por Incumplimiento, Caducidad,
Imposiciér} de Wdltas ni efectividad de la Sancién Penal Pecuniaria, sus consecuencias, ni la
validez dellos/Actos administrativos que los contengan. Tampoco pueden someterse a este
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instrumento alternativo, todos aquellos asuntos expresamente excluidos del mismo por el
presente Contrato, ni la interpretacién de las estipulaciones que los determinan o convienen.

Por consiguiente, las diferencias, desacuerdos o controversias sobre asuntos y materias
excluidas por la ey y por este Contrato de fa aplicacion de la Clausula Compromisoria,
deben someterse a la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con el
Cédigo de la materia y las demas leyes aplicables.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

Clausula 65.- Cesion y otras Transacciones:

65.1 Regla General: El o los Contratista(s) NO esta(n) facultado(s) para ceder o
transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraidos en razon del presente Contrato, ni, en general, su posicion
contractual, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de la ANH y solamente con
sujecion a las siguientes reglas:

(a) Eventuales cesiones de participaciones en la asociacion de que se trate, entre quienes
integran Contratistas Plurales, no se consideran cesion del Contrato, pero imponen
la modificacién correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de asociacion;
requieren la autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, y estan limitadas a que
el Operador mantenga por lo menos el treinta por ciento (30%); debe recaer siempre
en persona juridica que relna, cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad
Econémico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de Referencia
que dieron lugar a la asignacién del Area y a la celebracion del Contrato, y, en todo
caso, a aquellas que exija el Reglamento de Contratacién de actividades de
Exploracién y Explotacidn de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la aportunidad
de la correspondiente transaccion.

(®)
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convenio de asociacidn; requiere también autorizacion previa, expresa y escrita de la
ANH; tiene la limitacién que se consigna en la letra (c) siguiente, y debe recaer
siempre en persona juridica que redna, cuando menos, las mismas condiciones de
Capacidad Econdmico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia
de Responsabilidad Social Empresarial minimas exigibles en los Términos de
Referencia que dieron lugar a la asignacion del Area y a la celebracidn del Contrato, vy,
en todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratacion de actividades de
Exploracidn y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad
de la correspondiente transaccién.

() El Operador estd obligado a mantener participacion minima del treinta por ciento
(30%) en la asociacion de que se trate.

(d) La cesidn total o parcial del Contrato tiene también que recaer siempre en persona
juridica que reGna las condiciones minimas de Capacidad Econdmico Financiera,
Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social
Empresarial exigibles en los Términos de Referencia que dieron fugar a la asignacion

- del Area y a la celebracién del Contrato y, en todo caso, aquellas que exija el

Reglamento de Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacion de
Hidrocarburos de la ANH, vigente para la oportunidad de la correspondiente
transaccion,

65.2 Otras Transacciones: Conforme a los Términos de Referencia de la “Ronda
Colombia 2014” las siguientes transacciones requieren también autorizacion previa,
expresa y escrita de la ANH, con el exclusivo propdsito de establecer que se mantienen,
cuando menos, las mismas condiciones de Capacidad Econdmico Financiera, Técnica v
Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresanal minimas
exigibles en los Términos de Referencia que dieron lugar a la asignacion de! Area y a la
celebracién del Contrato, y, en todo caso, a aquellas que exija el Reglamento de
Contratacion de actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transaccion:

(a) \Tod¢ evento de cesi6n o transferencia total o parcial de las participaciones en la
erdoyia juridica Contratista, el Operador u otro integrante de Contratistas
lunales que hubiera acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera.

NN
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(b) Cualquier operacién que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante (segun
se define dicho término en el Acuerdo 04 de 2012) del Contratista o de cualquiera
de los integrantes de Contratistas Plurales, asi como eventos de fusion o escision
del Contratista Individual, del Operador y/o de quien o quienes hubieran
acreditado los requisitos de Capacidad Econdmico Financiera, en casos de
Proponentes Plurales.

(c) Las fusiones o escisiones de la persona juridica Contratista, el Operador u otro
integrante de Contratistas Plurales que hubiera acreditado los requisitos de
Capacidad Econdmico Financiera.

Se exceptian de lo dispuesto en los dos (2) ordinales precedentes, es decir, de obtener
autorizacidn previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar a la Entidad, las
transacciones de sociedades abiertas o las que se lleven a cabo en bolsas de valores y
aquellas en las cuales el monto total de la Inversion Exploratoria correspondiente al o a los
Contratos celebrados con la ANH, incluidas tanto la Minima obligatoria como la Adicional
ofrecida y pactada, y/o los activos derivados de fa Etapa de Produccién de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales del
Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad
Econdmico Financiera en casos de Contratistas Plurales.

Ademds, si la transaccién es entre personas juridicas del mismo grupo empresarial, que
tienen la misma Matriz o Controlante que otorgdé Garantia Solidaria, basta con que se
informe a ia ANH.

65.3 Procedimiento: Para tramitar la correspondiente autorizacidn, el Contratista debe
radicar solicitud formal ante la ANH, con indicacién de la naturaleza, objeto y demas
elementos de la transaccién propuesta; la minuta del negocio juridico por celebrar, y la
determinacion precisa de todas las condiciones de Capacidad de la persona o personas
juridicas en quienes recaeria la cesién proyectada, debidamente acreditadas con todos los
s exigidos en el Reglamento de Contratacién de ia Entidad y en los Términos de
del certamen que dio lugar al Contrato que proyecta cederse total o
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de derechos societarios (Sociedad Prometida), segun aplique.

La ANH dispone de noventa (90) Dias Calendario, siguientes al recibo de la solicitud
presentada en forma completa, para estudiar la informacion suministrada y pronunciarse
sobre la misma.

De requerirse documentos no acompafados, modificacién de los sometidos y/o informacion
no suministrada, la Entidad pedird al introducir los ajustes y realizar las aportaciones
pertinentes. En estos eventos, el plazo para resolver comenzara a contarse desde la

radicacién de todos los requisitos exigidos.

la falta de respuesta oportuna de la ANH comporta que la peticion ha sido resuelta
negativamente.

La improbacion expresa o tacita de la solicitud no se considera desacuerdo o controversia
sometida a arbitraje.

Clausula 66.- Fuerza Mayor y Hechos Exclusivos de Terceros:

66.1 Concepto y Efectos: Fuerza Mayor o caso fortuito es el imprevisto al que no es
posible resistir, y, Hecho Exclusivo de Terceros, es el evento también irresistible,
juridicamente ajeno a la Parte que lo alega y que no puede ser imputado a su
responsabilidad y diligencia.

Tanto la Fuerza Mayor como fos Hechos de Terceros se consideran eximentes de
responsabilidad patrimonial y dan lugar a la suspension de los términos para el
cumplimiento de las obligaciones no financieras directa y totalmente afectadas por estas
circunstancias, siempre que estén fuera del control y/o de la previsién razonable de la Parte
afectada y que -puestos oportunamente en conocimiento de la otra-, no se controvierta su
imprevisibilidad, irresistibilidad y el caracter de impedimento para la satisfaccion de las
obligaciones contractuales.

sugpension de plazos operard durante el tiempo en que se mantengan las causas que
eron lugar a ella,



— g XK.

Cclombla

iFiE

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2
RONDA COLOMBIA 2014

Pagina 118 de 124

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos de Terceros se reconocera como sigue:

66.2 Aviso: Cuando cualquiera de las Partes se vea afectada por alguna circunstancia de
fas previstas en esta estipulacion, debe dar aviso a la otra dentro de los quince (15) Dias
Calendario siguientes a su ocurrencia, con el detalle de las circunstancias invocadas; las
obligaciones afectadas y las razones en que se fundamenta; el periodo estimado de
impedimento, y cualquier otra informacién que permita demostrar la ocurrencia del hecho,
su imprevisibilidad, irresistibilidad y efectos.

66.3 Aceptacion y Suspension Temporal de Obligaciones: Dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada debe responder si la(s)
circunstancia(s) invocada(s) como eximente(s) de responsabilidad los son o no, y los
motivos de su determinacién. De aceptarlas, se suspenden los plazos para el cumplimiento
de tas obligaciones directamente afectadas con ella(s), a partir de la fecha en de su
ocurrencia efectiva y hasta la cesacion de tales efectos

Si la Parte no afectada no responde oportunamente, se considerard aceptada la ocurrencia
de la causal invocada y suspendido el o los plazos afectados.

En todo caso, la suspensidn sélo interrumpe el cumplimiento de aquellas prestaciones real y
efectivamente imposibles de satisfacer debido al o a los hechos invocados.

66.4 Cesacion de la Suspensién: El o los plazos se reanudaran y la Parte afectada esta
en el deber de retomar la satisfaccién de la o las obligaciones suspendidas, dentro del Mes
siguiente a la desaparicion del o de los hechos que hubieran afectado los plazos,
circunstancia que debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte dentro de los diez (10)

Dias Calendario o corridos siguientes.

66.5 Restitucién de Plazos: Cuando el o los hechos de fuerza mayor o exclusivos de
terceros impidan efectivamente el desarrollo de las Operaciones por mas de dos (2) Meses
consecutivps, se restituird todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminacién
deila respectiva Fase, Programa o Periodo, en ia oportunidad de inicio de la suspension, sin
del deber que pesa sobre el Contratista de prorrogar la Garantia de Cumplimiento
stituir una nueva, en los términos de la Clausula 39.
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Para efectos del presente Contrato, ni las condiciones climaticas ni las temporadas de
invierno usuales en determinadas regiones del Pais, ni los tramites de Licenciamiento
Ambiental que se desarrollen dentro de los términos legales constituyen causales de
exoneracion de responsabilidad por fuerza mayor o hechos exclusivos de terceros.

66.6 Cumplimiento de otras Obligaciones: Ademés de las obligaciones de caracter
econdmico financiero, pesan sobre la Parte afectada el deber de satisfacer oportuna, eficaz
y eficientemente los demas compromisos y prestaciones no afectados por aquellos, asi
como el de acometer todas las acciones y esfuerzos razonables para mitigar su impacto.

Clausula 67.- Impuestos, Costos y Gastos:

El Contratista, asi como sus actividades y Operaciones, por razén o con motivo de la
celebracidn, ejecucion, terminacién y liquidacion del presente Contrato, se someten a la
legislacién tributaria colombiana.

Son de cargo de aquelios todos los costos y gastos derivados de la celebracidn, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este Contrato.

Clausula 68.- Moneda:

Todos los pagos a que haya lugar en favor de la ANH, en cumplimiento del presente
Contrato, deben ser realizados en Ddlares de los Estados Unidos de América, siempre que
lo permitan las normas cambiarias, o, a eleccion de la Entidad, en pesos colombianos,
liquidados a la Tasa Representativa del mercado del Délar, TRM, como se dispone en la

siguiente estipulacidn.

Deben depositarse en la cuenta y entidad financiera que la ANH determine para el
correspondiente propodsito. No obstante, se aceptardn pagos en otras divisas, si o permiten
las normas cambiarias y la Entidad imparte su autorizacion por escrito.

Clausula 69.- Tasa de Cambio: Siempre que haya lugar a convertir Ddlares de los
Estaplos os de América a Pesos Colombianos, debe aplicarse la Tasa de Cambio
Repiesentativa del Mercado, TRM, certificada por la Superintendencia Financiera, o por ta
entidad alie haga sus veces, correspondiente al Dia en que la respectiva obligacion se hizo

WX
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exigible o a aquel en que tenga lugar su pago efectivo, la que resulte mayor.

Clausula 70.- Intereses de Mora: La demora en cancelar cualquier-obligacién dineraria
por todo concepto, a favor de la ANH, conforme al presente Contrato, causa Interés
Moratorio, seglin concepto establecido en la Cldusula 2, Términos y Expresiones Definidos,
sin perjuicio de cualquier otra accién o actuacion derivada del retardo o incumplimiento.

Clausula 71.- Comunicados Externos:

Siempre que el Contratista proyecte hacer declaraciones pdblicas, anuncios o
comunicados en torno a la ejecucidn contractual, que comporten difundir informacién que
pueda afectarla, debe comunicarlo previamente a la ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y volumenes
de Reservas de Hidrocarburos requieren aprobacién previa, expresa y escrita de la Entidad.

Para el efecto, debe sometérsele el comunicado que se pretende emitir, en idioma espafiol,
con antelacién minima de dos (2) Dias Calendario a su difusién externa.

Cuando ef Contratista o integrantes de Contratistas plurales se encuentre(n) inscrito(s)
en bolsas de valores de Colombia o de cualquier otro pais, la informacion relevante dirigida
a los mercados debe ser sometida a la ANH, también en espafiol, con antelacién minima de
un (1) Dia Calendario, o dentro de los términos sefialados por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por autoridad competente, sea en este Pais o en el exterior.

Clausula 72.- Legislacion y Régimen Juridico: Este Contrato se rige por las leyes de la
Repliblica de Colombia. Le son aplicables las normas legales concernientes a la exploracidn
y explotacién de Hidrocarburos y al Sistema General de Regalias, en especial, las leyes 756
de 2002 y 1530 de 2012; las disposiciones pertinentes del Cddigo de Petrdleos; tos
Decretos Leyes 1760 de 2003, en todo aquello no modificado o sustituido por el distinguido
comai 4137k 2011; este Ultimo; el Reglamento de Contratacion expedido por el Consejo
Directivo de Ja ANH contenido en los Acuerdos 4 de 2012 y 3 de 2014; las leyes 80 de

reglapeptps, en cuanto resulten pertinentes y aplicables, las normas aplicables a
deterfinatias actuaciones, contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, asi como las disposiciones
generales del derecho privado, contenidas en los codigos Civil y de Comercio, o las
disposiciones que sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen los anteriores.

Siempre que en el presente Contrato se haga mencién a una norma juridica, se entiende
que corresponde también a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o
complementen.

Clausula 73.- Reclamacion Diplomatica:

El Contratista renuncia expresamente a intentar reclamacién diplomética en todo cuanto
corresponde a los derechos, obligaciones, compromisos, prestaciones y operaciones
provenientes de este Contrato, excepto en el caso de denegacién de justicia.

Se entiende que NO se presenta denegacion de justicia, cuando aquel ha tenido acceso a
todos los recursos y medios de accién que proceden conforme a las leyes colombianas.

Clausula 74.- Idioma: Para todos los efectos y actuaciones relacionados con este
Contrato, el idioma oficial es el espafiol.

Toda la informacién que se debe entregar a la ANH ha de ser proporcionada tanto en
medio fisico como magnético, en caso de ser expresamente requerido asi.

Clausula 75.- Domicilio y Correspondencia:

75.1 Domicilio: Las Partes acuerdan expresamente como domicilio contractual para todos
los efectos, la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

75.2 Correspondencia: Para cualquier propdsito relacionado con la celebracion, gjecucion,

terminacion y liquidacién del presente Contrato, las comunicaciones, notificaciones y, en

general, toda correspondencia que se crucen las Partes debe ser remitida por escrito y en
edio magnético, de ser requerido por la ANH, a las siguientes direcciones:

ANH: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Avenida Calle 26 No. 59 — 65, Piso 2

W
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Bogota, Distrito Capital
Teléfonos: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

El Contratista: CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL &
GAS S.A.S
Carolina Maria Landi
Cra. 9 No. 70 A-35
Teléfonos: 2548600
Fax: 2494482
Correo Electrénico: clandi@andesenergiaplc.com.ar

Cualquier modificacién en estas direcciones debe ser comunicada por escrito a la otra Parte.
Dicha comunicacién solamente surtird efectos transcurridos tres (3) dias Calendario,

contados a partir de su radicacién en la sede de la ANH o en las oficinas del Contratista.’

Hasta dicha fecha, cualquier comunicacién enviada a la direccién consignada en este
Contrato, se entendera recibida por la otra Parte en la fecha de su recepcion.

Toda comunicacién del Contratista a la ANH debe ser suscrita por representante legal o
convencional, o por mandatario o apoderado, ambos debidamente constituidos. Aquel
declara y garantiza que toda peticidén que cumpla esta formalidad se entiende hecha por
persona con plenas capacidades y facultades para representarlo y comprometerlo, sin
timitaciones.

Clausula 76.- Aprobaciones o Pronunciamientos:

Cualquier determinacién que conforme al presente Contrato requiera aprobacién de la ANH
y no tenga previsto plazo preciso de respuesta, debe ser respondida en término maximo de

tres (3) Meses.

- TransQurrido este lapso sin pronunciamiento de la Entidad, se entiende negada o
imprpbada la correspondiente solicitud, sin perjuicio de que posteriormente esta pueda
evalifar si modifica la decision presunta, si media aceptacion del Contratista.

WX
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Este (itimo acepta y reconoce que cualquier aprobacién o autorizacién de la ANH, en
desarrolio del presente Contrato, no comporta ni implica garantia alguna acerca del
resultado del objeto de tales pronunciamientos.

Clausula 77.- Subsistencia:

a terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tales eventos, incluidas, entre otras,
las derivadas de garantias y seguros, ni de la responsabilidad del Contratista y de sus
garantes.

El presente Contrato se suscribe exclusivamente por los representantes autorizados de las
Partes. No concurre el del garante solidario, por cuanto la extensién y términos de su
responsabilidad se encuentran asumidos en el texto de fa garantia solidaria, que comprende
fa obligacién de satisfacer en tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de
aquel y de constituir y someter también oportunamente a la ANH las garantias y seguros
contractuales, conforme a los documentos puestos a consideracion suya para obtener

Habilitacion.

Este Contrato se perfecciona con la firma de su texto escrito por los representantes
autorizados de las Partes.

Para constancia se firma en Bogotd, D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de agosto del
2014, en dos (2) ejemplares del mismo tenor literal.

Contratante:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

] ER BETANCOURT VALLE
Piesidente
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CONSORCIO ANDES ENERGIA PLC — INTEGRA OIL & GAS S.A.S
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ANEXO A
AREA ASIGNADA

El 4rea asignada se denomina YD LLA- 2, es continental del tipo 1, prospectiva para yacimientos
convencionales.

Se encuentra localizada en la cuenca LLANOS ORIENTALES, en la jurisdiccion municipal de
Cabuyaro en el Departamento del Meta.

Tiene una superficie aproximada de doscientos cuarenta y siete (247) hectareas con dos mil
ochocientos veintinueve (2.829) metros.

Dentro de su delimitacién, EL CONTRATISTA tiene derecho exclusivo y obligacion de acometer y
desarrollar actividades exploratorias, conforme a los programas minimo y adicional pactados; a
realizar las inversiones previstas para el efecto, asi como a producir los hidrocarburos propiedad
del Estado que se descubran en el subsuelo de la misma, todo lo cual ha de realizar en nombre
propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas especificos, y a cambio de
retribuciones consistentes en el pago de regalias, de derechos econdémicos y de aportes a titulo
de formacidn, fortalecimiento institucional y transferencia de tecnologia, en los términos de las
cladusulas 3y 4.

La informacién cartogréfica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del
1.G.A.C, a escala 1:500.000. Tiene como punto de referencia el Vértice Geodésico JPL-3023-S
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Central,
datum MAGNA-SIRGAS son: N:941.357,053 metros, E:1.077.448,886 metros, las cuales
corresponden a las coordenadas geogréficas datum MAGNA-SIRGAS Latitud 4°03'56,0868" al
Norte del Ecuador, Longitud 73°22'48,1672" al Oeste de Greenwich.

El 4rea aparece ilustrada en el mapa incorporado al final del presente anexo y delimita asi:

UNTO A:
De dicho vértice, se continGa con rumbo N 58051'5,00" E, por una distancia de 52.273,455

W
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metros hasta llegar al punto A, cuyas coordenadas son: N: 968.396,000, E: 1.122.186,000
metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continlia con rumbo N 25045'55,30" E, por una distancia de 448,599 metros
hasta llegar al punto B, cuyas coordenadas son: N: 968.800,000, E: 1.122.381,000 metros. La
linea formada por los vértices "A-B" colinda en toda su extensién con el bloque GUATIQUIA
operado por la compafila PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO C:
De dicho vértice, se contintia con rumbo N 2°40'24,05" E, por una distancia de 514,560 metros
hasta llegar al punto C, cuyas coordenadas son: N: 969.314, E: 1.122.405 metros.

PUNTO D:

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 1992'20,21" E, por una distancia de 499,264 metros
hasta {legar al punto D, cuyas coordenadas son: N: 969.785,952, E: 1.122.567,865 metros. La
linea formada por los vértices "B-C-D" colinda en toda su extensidn con el bloque GUATIQUIA
operado por la compafiia PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.

PUNTO E:
De dicho vértice, se continda con rumbo N 89959'50,68" E, por una distancia de 1.052,135
metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son: N: 969.786,000, E: 1.123.620,000

metros.

PUNTO F:
De dicho vértice, se continda con rumbo SUR, por una distancia de 2.460,000 metros hasta
llegar al punto F, cuyas coordenadas son: N: 967.326,000, E: 1.123.620,000 metros.

De dicho vértice, se continGa con rumbo N 53°16'15,61" W, por una distancia de 1.789,205
metros hasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacién. La linea formada por
los vértices "D-E-F-A" colinda en toda su extensidn con el bloque GUATIQUIA operado por la
compatfiia PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.

&
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Punto ;gﬁ?: ENADA:S:;ANAS Distancia |RUMBOS
Vértice | 941.357,053 | 1.077.448,886

52.273,455 |N 58051'5,00" E
A 968.396,000 |1.122.186,000

448,599 N 25045'55,30" E
B 968.800,000 |1.122.381,000

514,560 N 2040'24,05" E
C 969.314,000 |1.122.405,000

499,264 N 1902720,21" E
D 969.785,952 {1.122.567,865

' 1.052,135 N 89959'50,68" E

E 969.786,000 |1.123.620,000

2.460,000 SUR
F 967.326,000 |1.123.620,000

1,789,205 N 53016'15,61" W
A 968.396,000 |1.122.186,000
AREA ASIGNADA (Ha): Aprox.

247,2829
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El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuacion:

PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Areas Tipo 1
Continentales
Yacimientos Descubiertos No Desarrollados

Fase Duracitn

Actividad

Total Actividad

US$
1 12 meses | Reprocesamiento de la Informacién Sismica USD $10.430
existente y re-evaluacion petrofisica.
2 24 meses | = Reingreso “Re-Entry” o un (1) Pozo Exploratorio USD $4.400.000
Inversién USD $4.410.430

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Actividad

Total Actividad

Fase Du.racién Us$s
Sismica 3D de 2.3 km? con un valor unitario de
1 12Meses | USD $43.454,4 por Km? USD $100.000
Inversién USD $100.000
Inversion Total USD $4.510.430

W
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El Contratista queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre
ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a [levar a cabo las actividades
de Exploracién, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio
Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, asi como establecer las medidas de manejo
requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y

lugares desde el punto de vista medio ambiental.
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ANEXO C
DERECHOS ECONOMICOS

C.1 Por concepto del Uso del Subsuelo:

Retribucion periddica en dinero a cargo del Contratista (Individual o Plural), como
compensacién por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del Area
Asignada para Exploracién, Evaluacién, Desarrollo y Produccion de los Hidrocarburos
provenientes de Yacimientos Convencionales y/o No Convencionales objeto del presente
Contrato, segtn el Alcance del mismo.

Areas en Exploracién: Con arreglo a la Cldusula 29, por cada Fase del Periodo
Exploratorio, inclusive por la prrroga de las mismas, o por el tiempo proporciongl de
duracién de cada una, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en ddlares de
los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico calculado sobre la superficie del
Area Asignada o Remanente para la oportunidad de gue se trate, siempre que no exista
Produccion, cuyo monto resulta de multiplicar el nimero de hectéreas y fraccion de
superficie del Area Asignada o Remanente, excluidas las Areas en Evaluacién con
Produccién y/o en Produccidn, por el factor que se consigna en la siguiente Tabla:

Tabla A. Valores Afio 2014, segiin Duracién de la Fase y Superficie del Area:

Supetficie Area Por las primeras 100.000 Has. Por cada hectarea adicional a 100.000
Duracion Fase < 18 meses > 18 meses < 18 meses > 18 meses
| \ Continentales 2.68 3.57 357 5.34
! Costa Afuera 0.90

u cancelacién ha de tener lugar dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de cada
Fase o de la prorroga de cualquiera de ellas.
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Areas en Evaluacién con Produccion y Areas en Produccién: También segin lo
dispuesto en la Cidusula 29, el Contratista debe liquidar y cancelar a la ANH, en
ddlares de los Estados Unidos de América, un Derecho Econdmico por unidad de
Produccién resultado de multiplicar la Produccion de Hidrocarburos que corresponda a
aquel, de acuerdo con el Numeral 25.2, Conservacién, de la Clausula 25, Produccién,
por trece centavos mds cincuenta y seis centésimos de centavo (USD 0.1356) del Ano
2014, por cada Barril de Hidrocarburos Liquidos.

Para Gas Natural, un céntimo mas trescientos cincuenta y seis milésimos de centavo
(USD 0.01356), por cada mil pies cibicos (1.000 PC).

El pago debe tener lugar por Semestre calendario vencido, dentro del primer Mes del
Semestre siguiente.

La produccién de Gas Natural destinada a operaciones de reinyeccién o de otros
procesos industriales directamente relacionados con la Produccién del mismo Yacimiento
del cual se extrae, no causa Derechos por concepto del Uso del Subsuelo.

Tanto los factores de la Tabla como los montos sobre la Produccién deben actualizarse
cada Afio Calendario, con sujecién al porcentaje de variacién del indice de Precios al
Productor —PPI-, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que
resulte de aplicar la siguiente férmula:

(PPIgy_qy — PPli_3))
PP[(n-—l)

%PPI =

Dénde n = Afio en que se realiza la actualizacién.
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Los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en Areas en Exploracién y
en Evaluacién, sin que exista Produccién, deben liquidarse y cancelarse sobre el Area
remanente materia del Contrato. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto
de Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, se distribuira entre ellos en
las proporciones que los mismos acuerden, y, a falta de consenso, en partes iguales.

No obstante, si en el Area Remanente existen Areas en Exploracion y/o en Evaluacion
con Produccién y/o en Produccién, los Derechos Econdmicos por concepto del Uso del
Subsuelo deben liquidarse y pagarse sobre dicha Area, excluidas las Areas en Evaluacion
con Produccién y/o en Produccin, dentro del Mes siguiente a la fecha de inicio de la
respectiva Fase o de su prorroga, y, en lo que corresponde a estas (ltimas,
semestralmente también durante el primer mes del semestre siguiente, sobre la
correspondiente Produccidn. Si se trata de Contratistas distintos, tanto respecto de
Yacimientos Convencionales como de No Convencionales, cada uno es responsable de
fiquidar y cancelar el correspondiente al Area en Exploracién, y/o en Evaluacidn con
Produccidn y/o en Produccion.

C.2 Derechos por concepto de "Precios Altos”

Retribucién en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural),
calculada sobre cada unidad de la produccién de su propiedad, en funcion de los precios
internacionales de los Hidrocarburos.

Se causa, liquida y ha de pagarse sobre la Produccién de Hidrocarburos de propiedad
del Contratista, en dinero o en especie, a eleccion de la ANH, segin el Tipo de
Yacimiento, como se establece a continuacion:

« Si se trata de Hidrocarburos Liquidos, con excepcion de los Extrapesados, a partir
del momento en que la Produccién acumulada de toda el Area Asignada,
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proveniente de todos los Pozos y Campos de Yacimientos Convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, incluidos los volimenes correspondientes a
Regalias, otros Derechos Econdémicos, y aquellos destinados a pruebas, superen
los cinco (5) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas
Intermediate” (WTI) exceda el Precio Base Po que se consigna en la Tabla B mas

adelante, y

En el caso de Gas Natural, transcurridos cinco (5) Afios contados a partir de 1a
fecha de inicio de la Produccién proveniente de Yacimientos Convencionales @
de la originada en Yacimientos No Convencionales, en toda el Area asignada,
siempre que el Precio Promedio de Venta supere el Precio Base Po establecido en
la misma Tabla B.

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades entre trescientos metros (300
m.) y mil metros (1.000 m.), desde cuando la produccion acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y para pruebas, supere los doscientos (200)
millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador "West Texas Intermediate”
(WTI) supere el Precio Base Po, establecido en la misma Tabla B.

Si se trata de Hidrocarburos Liquidos originados en Yacimientos Convencionales
en Areas Costa Afuera (Offshore), a profundidades mayores a los mil metros
(1.000 m.), a partir del momento en que la produccién acumulada de todos los
Pozos y Campos del Area Asignada, incluido el volumen correspondiente a
Regalias, otros Derechos Econdmicos y con destino a la ejecucion de pruebas,
supere los trescientos (300) millones de Barriles, y el Precio del Crudo Marcador
"west Texas Intermediate" (WTI) supere el Precio Base Po, establecido también

en la Tabla B,

Ei valor de los Derechos Econémicos por concepto de Precios Altos se determina
mediante la aplicacidn de la siguiente formula:
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Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:

Derecho Econdmico a favor de la ANH

P = Precio Marcador (WTI para crudo o Precio Promedio de Venta del Gas Natural)
Po = Precio Base de Referencia
S = Porcentaje de Participacion segin la Tabla C

Tabla B: Precios Base de Referencia, Aiio 2014:

Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos Convencionales segln Po
Gravedad API de Hidrocarburos Liquidos (USD/BY)
Mayor de 29° API 35.22
Mayor a 22° AP e inferior 0 igual a 29° API 36.59
Mayor a 15° API e inferior o igual a 22° APT . 37.95
Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API 54.20
Hidrocarburos Liquidos en Areas Costa Afuera (Offshore)

Descubrimientos a profundidades de entre 300 m. y 1.000 m, 82.00
Descubrimientos a profundidades de més de 1.000 m. 100.00
Hidrocarburos Liquidos provenientes de Yacimientos No Convencionales 87.48
Gas Natural Distancia en linea recta entre et Punto de Entrega y el Punto de Recibo (USD /':4‘:;4 BTU)
Menor o igual a 500 km 8.15
Mayor a S00 y menor o igual a 1000 km 9.49
Mayor a }000 km o planta de LNG I 10.85

Tabla C - Porcentajes de Participacion:

Precio WTI (P) Porcentaje de participacién (S)
Po £ P < 2P0 30%
2P0 £ P < 3P¢ 35%
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3Po < P < 4Po 40%
4Po < P < 5Po 45%
SPo<P 50%

Para la aplicacién de la Férmula se adoptan las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Promedio del Petrdleo Crudo Marcador
“West Texas Intermediate” (WTI), en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/B!), mientras que para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta del Gas
Natural producido en ejecucidn del Contrato, expresado en Dolares de los Estados
Unidos de América por milldn de Unidades Térmicas Britanicas, BTU (USD/MMBTU), en
ambos casos, para la Produccién originada en Yacimientos Convencionales, o en
Yacimientos No Convencionales. Estos promedios aplican para el Mes Calendario
correspondiente,

Para Hidrocarburos Liquidos, las especificaciones y cotizaciones se publican en medios
de reconocido prestigio internacional. En relacién con el Gas Natural, el Contratista
debe remitir la informacién del Precio Promedio de Venta para el mes correspondiente.
Sin embargo, para el calculo del Precio Promedio de Venta del Gas Natural no procede
tomar en cuenta las transacciones hechas por el Contratista con Beneficiarios Reales o
Controlantes suyos o de sus integrantes, ni con sociedades vinculadas o relacionadas

con uno y otros.

Po: Para Hidrocarburos Liquidos, es el Precio Base del Petréleo Crudo Marcador, “West
Texas Intermediate” (WTI), expresado en Ddlares de los Estados Unidos de América por
Barril (USD/BI), y para Gas Natural, es el Precio Promedio de Venta, expresado en
Délares de los Estados Unidos de América, por millén de Unidades Térmicas Britanicas
(USD/MMBTU), indicado en la Tabla B, en ambos casos, respecto de la Produccidn
originada en Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

Sobre la produccidn de Hidrocarburos Liquidos Extrapesados NO se causan Derechos
por concepto de “Precios Altos”.
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Para Gas Natural, este Derecho Econdmico se causa y debe pagarse a partir del quinto
(5°) Afio de iniciada la Produccién de Yacimientos Convencionales o de Yacimientos No
Convencionales o Costa Afuera en el Area Asignada y en el evento de gue el Precio
Promedio de Venta del producido por el Contratista supere el Precio Base Po.

No obstante, en el caso de que el precio del Gas Natural para consumo interno
corresponda a régimen regulado por la Comision de Regulacion de Energia y Gas —
CREG- o la entidad que la sustituya en el ejercicio de esta funcion, el Contratista no
est4 obligado a liquidar ni pagar Derecho Econémico por concepto de “Precios Altos”
sobre et Gas que se destine para este propdsito.

Todos los valores correspondientes a este Derecho, con excepcion del Precio Base Po
que corresponda a un eventua! precio regulado del Gas Natural para consumo interno,

en su caso, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero de cada afio,

mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

Po = Po(n-1) x {1+ I(n-2)]

Dénde:

Variable | | ~ Significado

N: =| Afio Calendario que comienza y para el cual se hace el célculo.

n-1 =| Afio Calendario inmediatamente anterior al afio que comienza.

n-2: =| Afio Calendario inmediatamente anterior al afio n-1.

Po: =| Po que rige para el nuevo Afio como resultado de la Férmula, aproximado a dos (2) decimales.

Po(n-1): | =| Vaior de Po del Afio Calendario inmediatamente anterior {n-1).

I(n-2): =| variacion anual, expresada en fraccion, del Indice de Precios al Productor de los Estados Unidos
de América, publicado por el Departamento del Trabajo de ese pafs —-PPI Finished Goods
WPUSOP 3000- entre el final del Afio Calendario n-2, y el Indice correspondiente al final del afio
inmediatamente anterior al mismo afio n-2, aproximado a cuatro (4) decimales.

La aplicacién de la Férmula debe tener lugar en el mes de enero de cada Afio Calendario
y aplicarse para el Afio correspondiente.

W



e
Colc:: nblcn

KEED

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS E&P No.2 — AREA YD LLA-2

RONDA COLOMBIA 2014
PaginaB8de 9

En caso de que el Precio del Petrdleo Crudo Marcador "West Texas Intermediate” WTI,
pierda reconocimiento como marcador, corresponde a la ANH escoger el nuevo petrdleo
crudo marcador por utilizar, y modificar la Tabla B, con base en el nuevo indice, sobre
la base de que se mantengan las equivalencias con los valores de Po para el Petrdleo
Crudo Marcador “West Texas Intermediate”, WTI.

La Entidad debe comunicar por escrito al Contratista (Individual o Plural) si el
Derecho Econdémico por concepto de “Precios Altos” debe pagarsele en dinero o en
especie. En caso de variar la forma de pago, debe notificar también por escrito a aquel,
con antelacion no inferior a tres (3) meses.

Si la ANH elige recibir los Derechos por concepto de “Precios Altos” en especie, el
Contratista (Individual o Plurafl) debe entregar las cantidades correspondientes en

el Punto de Entrega.

C.3 Derecho Econémico por concepto de Participacion en la Produccion

Retribucidn en dinero o en especie, a cargo del Contratista (Individual o Plural), ofrecida
por éste en su Propuesta y calculada sobre cada unidad de la Produccién de su
propiedad. Corresponde al porcentaje de la Produccién total, después de Regalias,
establecido en el Numeral C.3 del Anexo C, de acuerdo con la Propuesta y segun se
trate de la proveniente de Yacimientos Convencionales o No Convencionales.

El Contratista debe pagar a la ANH una Participacion sobre la Produccién de
propiedad del mismo, proveniente de los Yacimientos Convencionales de toda el Area
asignada, es decir, de todos los Pozos y Campos correspondientes a tales Yacimientos,
en dinero o en especie, equivalente al once (11%) de la Produccidn total neta, una vez
scontadas Regalias y Derechos Econdmicos por concepto del Uso del Subsuelo en
reas Asignadas en Evaluacién con Produccidn y en Produccion, y por concepto de
recios Altos, en su caso.
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Por consiguiente, sobre esta Participacion no se causan Derechos Econémicos por el Uso
del Subsuelo en Areas en Evaluacién en las que haya Produccién; en Areas en
Produccién, ni por concepto de Precios Altos.

Excepcionalmente, en el evento de que en el Area asignada, el Contratista desarrolle
otro Tipo de Yacimiento distinto del pactado, la Participacidn en la Produccion ofrecida
en su Propuesta y aplicable se consigna en el siguiente Cuadro.

Porcentaje de Participacion en la Produccién Ofrecido y Pactado (X%)

Yacimientos Convencionales Yacimientos No Convencionales

Once por ciento (11%) Uno por ciento (1%)

El recaudo de esta Participacion tendra lugar en especie o en dinero, a eleccion de
ANH. De optar la Entidad por su pago en especie, el Contratista debe poner a
disposicién de la Entidad las cantidades que correspondan al referido porcentaje, en el

Punto de Entrega.
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ANEXO F
PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, PBC

1. Concepto

Conjunto de actividades definidas exclusivamente por e, para aprobac;on de ia ANH, a través de
la generacion de espacios de participacion con las comunidades del Area de Influencia de sus
Operaciones, en las zonas de efecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacion, y
eventuales de Desarroflo y Produccidn, a su cargo, y en las que tales actividades tengan
repercusion o efectos, correspondiente a ia Inversion Social, como parte de su politica y de sus
planes y programas de Responsabilidad Social Empresarial, a fin de contribuir al desarroflo
sostenible, de acuerdo con lo estipulado en la Cldusula 27, el Acuerdo 05 de 2011 y en ef

presente Anexo.
2. Antecedentes

2.1 El Numeral 5.7 del Articulo 5 del Decreto Ley 1760 de 2003, modificado por el Numeral
4.7 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, dispone que la ANH debe convenir en los
Contratos de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, los términos y las condiciones
con sujecién a los cuales los Contratistas han de comprometerse a adelantar Programas
en Beneficio de las Comunidades ubicadas en las areas de influencia de los

correspondientes Contratos.

2.2 Mediante Acuerdo No. 5 de 23 de septiembre de 2011, el Consejo Directivo de la ANH
defini6 como pardmetros para la realizacién de Programas en Beneficio de fas

Comunidades, los siguientes:

» Las empresas deben asegurar la participacion ciudadana conforme a los preceptos
constitucionales, en la definicidn y seguimiento de los Programas en Beneficio de [as
Comunidades, del 4rea de influencia directa, a través de los representantes legitimos.

« La definicién y planeacién de los Programas en Beneficio de las Comunidades deben
considerar como minimo la caracterizacién integral del entorno social, cultural y
econdmico de las dreas de influencia directa de los proyectos. Es fundamental que haya

W
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coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades con los Estudios de
Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo Ambiental y de gestién
social, requéridos por la autoridad ambiental.

« Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse bajo criterios de
transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorias
étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la base de
informacién clara y comunicacién efectiva con miras a facilitar una adecuada
informacién y el conocimiento y la participacién de las comunidades beneficiarias,
propiciando un enfoque diferencial con discriminacion positiva, para la debida
salvaguarda de las garantias constitucionales de los grupos étnicos y comunidades
fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicacién de tendencias éticas y
sistematicas del desarrollo progresivo de las comunidades.

= Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben estar en armonia con los Planes
de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes de Vida o Planes de Ordenamiento
Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible frente a la utilizacion de los
recursos naturafes.

Planeacion, Ejecucion, Seguimiento y Evaluacién

Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben ser elaborados con arreglo a los
siguientes principios rectores:

= Pertinencia

= Factibilidad

» Eficiencia

» Eficacia

» Impacto Positivo

= Sostenibilidad, y

= Desarrollo Participativo.

El “Pacto Minero Energético para la Superacién de la Pobreza Extrema”, suscrito el 3 de
septiembre de 2012, por la ANH y otras entidades de los sectores publico y privado,
estipuld que los Programas en Beneficio de las Comunidades contemplarfan lineas de

inversidn para alcanzar ese propdsito.
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3.3 El compromiso de invertir, como minimo, una suma equivalente al uno por ciento {1%) del

3.4

valor total del Programa Exploratorio correspondiente a cada una de las Fases del Periodo
de Exploracién, tantoe Minimo como Adicional, incluidos eventuales Programas Exploratorio
Posterior y de Evaluacion, asi como anualmente durante el Periodo de Produccidn, en su
caso, en el desarrollo efectivo de los Programas en Beneficio de las Comunidades,
constituye obligacién de resultado.

No obstante, el objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Area
de Influencia de las Operaciones del Contratista, y en las que tales actividades tengan
repercusién o efectos, es obligacion de medio, en la medida en que depende de factores
exdgenos, algunos por fuera del control razonable de aquel. Estas circunstancias seran
tomadas en consideracion en la oportunidad de valorar el cumplimiento de los
compromisos en beneficio de tales comunidades. Con todo, es deber del Contratista
proceder con la diligencia que emplearia un buen profesional especializado en esta
materia.

Para la formulacién, definicion y ejecucién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, se pueden consultar la “Guia Metodologica para la Gestion de los
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, con enfoque de Desarrollo Humano y
reduccion de la Pobreza Extrema en Colombia”, elaborado en el marco del Acuerdo de
Cooperacién No. 302 de 2012, entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la ANH, que en el presente Anexo se denomina Guia.

Area de Influencia de las Operaciones y de Desarrollo de los Programas en
Beneficio de las Comunidades

La delimitacion del Area de Influencia de las Operaciones del, donde deben planearse, disefiarse
y llevarse a cabo los Programas en Beneficio de las Comunidades y destinarse la Inversion
Social, debe ser establecida por éste y someterse a la aprobacion de la ANH, con fundamento
en el contexto social, econdmico, cultural y ambiental de aquellos lugares en que desarrollaran

1

s actividades de Exploracién, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y Produccion, a su cargo,
en las que tales actividades tengan repercusion o efectos, para lo cual ha de considerar:

Las zonas de ubicacién, construccién, instalacién y/o montaje de locaciones,
campamentos, servidumbres, vias terciarias y secundarias de uso permanente por los



4.2 Todos aquellos lugares, dentro o fuera del Area Asignada, en los que las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccidn tengan repercusiones o efectos sobre
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requerimientos operacionales, asi como aquellas &reas auxiliares, de descargue,
vertimientos, captaciones y lugares de préstamo, en las cuales intervenga el Contratista.

las condiciones de vida de la poblacién.

4.3 Si el Contratista considera oportuno adelantar total o parcialmente un Programa en
Beneficio de las Comunidades en sitio distinto del Area de Influencia de que trata el
presente Numeral 4 y proyecte acreditar su ejecucion como parte de sus compromisos
contractuales, debe someter una propuesta justificada para la aprobacién de la ANH, con
sujecién a los términos del presente Anexo.

5. Ejecucion, Etapas y Entregables

Ne | Etapa | Descripcion Entregable Tiempos de entrega ! Numeral
a. Aproximacién al | Indagacion, sisternatizacion y | Documento  Técnico con la | Perigpdo Exploratorio: 6

territorio,
diagnéstico
participativo,
estrategia
intervencion.

analisis de informacién primaria y
secundaria del perfil demografico de
y | la poblacién, asl como de a2
de | dindmica social, economica, cultural
y ambiental de la zona, e
identificacion de las necesidades
planteadas en los espacios de

socializacion  abiertos  por el
Contratista, y en los ejercicios de
diagnéstico participativo, y
estrategia de intervencion,

recomendados en la Guia.

caracterizacion integral del Area
de Influencia donde proyecta
gjecutarse el PBC, que debe ser
entregado en la opertunidad
dispuesta en la letra ¢. Este
Documento  debe  actualizarse
cada cuatro (4) afios.

Para la Primera Fase (Fase 1), debe
entregarse Diagnostico adjunto al PBC,
dentro del afo siguiente a la Fecha
Efectiva, salvo que se trate de Areas
asignadas para Exploracidn y
Explotacién de Yacimientos
Descubiartos No Desarrollados, en cuyo
caso el PBC debe presentarse a la
ANH, a mas tardar, diez (10) dias antes
de la fecha de inicio de la Segunda
Fase.

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratorio Posterior, debe
entregarse nuevo Diagndstico, o el
original sometido a la ANH, con los
ajustes a que haya lugar, (si el Area de
Influencia no s& modifica), diez {(10) dias
antes de la fecha de inicio de la Fase de
que se trate,

Pericdos de Evaluacién y Prodyccidn:

Nuevo Diagnéstico, o el original
sometido a la ANH con ios ajustes a que

PR
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N ] Etapa Descripcién Entregable Tiempos de entrega | Numeral
haya lugar, (si el Area de influencia no
se modifica), junto con el Programa de
Evaluacién dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de radicacidn de la
Declaracion de Comercialidad,
respectivamente.
Planeacion Durante esta Ftapa, el Contratista | Actas y/o memorias de las | Los documentos adjuntos al diagnéstico | 6,7, 8,9,
Participativa, y | debe iniciar procedimiente de | reuniones celebradas con las | deben someterse a la ANH, en fas 10y 11
formulacién de | identificacién de necesidades y | comunidades, autoridades vy | oportunidades establecidas en la letra a
los PBC. formular 1a mejor alternativa de | organizaciones, en las que obre | precedente.
inversién social en PBC, a partir de | constancia del procedimiento de
la caracterizacién integral de la zona | planeacién participativa, asi como
y del procedimiento de planeacién | relacién de las personas y
participativa. organizaciones representadas,
documentos que deben obrar
como anexos al Formato de que
trata la letra ¢. De presentarse
circunstancias que impidan llevar
a cabo el procedimiento de
planeacién participativa de los
PBC, el - Contratista debe
ponerlas en conocimiento de la
ANH, adjuntando los respectivos
soportes.
Presentacion Integrado por su formulacion general | Formato correspondiente, con sus Periodo Exploratorio: 12
del y por la descripcién de los proyectos | respectivos anexos, incluidos los

correspondiente
PBC para
aprobacién  de
la ANH.

que lo componen, con ¢l detalle de
objetivos, indicadores,  metas,
montos por invertir, y cronoegrama de
ejecucion.

resultados de las actividades
correspondientes a [as dos (2}
etapas precedentes (Letras a. y
b.).

El PBC correspondiente a la Primera
Fase (Fase I), debe someterse a la ANH
dentro del afio siguiente a la fecha
efectiva.

El correspondiente a las Areas
asignadas para Exploracion y
Explotacion de Yacimientos

Descubiertos No Desarrollados, debe
presentarse a la ANH, a mds tardar,
diez {10) dias antes de la fecha de inicio
de la Segunda Fase

Para las Fases subsiguientes del
Programa Exploratorio o las del
Programa Exploratorio Posterior, cada
PBC o la actualizacién del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH diez
(10) dias antes de la fecha de inicio de
la Fase de que se trate. (S el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repetirse las

4\
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[N | Etapa

i

Descripcién

Entregable

Tiempos de entrega

[ Numeral

actividades correspondientes a las
Etapasa.yb.)

Periodo de Evaluagién:

£l PBC o la actualizacidn del anterior, en
su caso, debe someterse a la ANH junto
con el Programa de Evaluacion. (Si el
Contratista proyecta dar continuidad al
PBC anterior, no requieren repefirse {as
actividades correspondientes a las
Etapas a.y b.)

Perigdo de Produccion:

El PBC debe someterse & la aprobacién
de la ANH dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de radicacion de la
Declaracién de Comercialidad. Junto
con cada Programa Anual de
Operaciones, deben presentarse
actualizaciones del PBC, de
conformidad con los avances en su
ejecucian, las proyecciones iniciales, los
ajustes en el presupuesto, y Ia
actualizacion de los diagnésticos y fos
procesos participativos realizados con la
comunidad.

d. Ejecucién

Soacializacion del PBC aprobado por
la ANH.

Ejecucion del mismo y de los
proyectos que o integran.

€. Comunicacione
s

Sistema de atencién a quejas y
reclamos

f. Seguimiento

A la ejecucion de cada PBC, de
acuerdo con metodologias de
seguimiento y monitoreo “in situ® y
de manera participativa.

Entrega de informes Semestrales y
Anuales de Avance de la ejecucion
de cada PBC.

Formatos de Informes
Semestrales y Anuales, con sus
respectivos soportes.

Procedimiento para la atencién a
quejas y reclamos.
Adicionalmente, soportes de cierre
de cada uno de ellos.

Acompafiamiento a {as comisiones
de la ANH en €l desarrollo de las
visitas de verificacién, seguimiento
y control del cumplimiento de los
PBC.

Informes Semestrales y Anuales de
ejecuciébn de cada PBC, con sus
respectivos soportes.

El Informe correspondiente al primer
sermestre de cada Afo Calendario, debe
someterse a la ANH, a mas tardar el 30
de agosto.

El Informe Anual, a mas tardar, el 28 de
febrero del afio siguiente.

13y 14

15

{
\

qQ. Evaluacipn

Culminacién de la ejecucion de cada
PBC.

Reuniones de cierre y socializacién

Formato de Informe Final de! PBC
completamente  diligenciado, con
sus cofrespondientes anexos.

Dentro de los tres (3) meses siguientes
a la culminacién de! respective PBC,
debe someterse a la ANH el Informe
Final. Corresponde a (a Entidad verificar

16y 17
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N Etapa ] Descripcion | Entregable [ Tiempos de entrega [ Numeral
de los resultados con las personas y | Certificacion de 2 Auditoria | el cumplimiento de los proyectos y
las organizaciones representantes | Externa, en tomo a la debida actividades que integrarcn el respectivo
de las comunidades. ejecucién del PBC. PBC.
Entrega a la ANH del Informe Final
de Ejecucién del correspondiente
PBC, en el que se dé cuenta del
cumplimiento de  proyectos y
actividades, con el detalle de
montos gjecutados, objetivos
alcanzados, metas y resultados,
debidamente aprobado por la ANH.
6. Planeacion Participativa
6.1 En desarrollo de los pardmetros y principios consignados en los fiterales a. y b.

precedentes, el Contratista debe:

e Facilitar la participacién de las comunidades, las autoridades y las demas personas y

organizaciones interesadas en el diagnostico; la formulacién de estrategias de
intervencién, vy la planeacién de los proyectos, las actividades y las inversiones que
hayan de Hevarse a cabo en el marco de los PBC, para cuyo efecto se recomienda
emplear la Guia.

Deben participar en los procedimientos de socializacion de los PBC los actores legitimos
de las Areas de Influencia de las Operaciones del Contratista, es decir, de las zonas
de ejecucion de las actividades de Exploracion, Evaluacién, y eventuales de Desarrollo y
Produccién, a su cargo, y de aquellas en las que tales actividades tengan repercusion o
efectos, las autoridades con jurisdiccion y funciones en dichos territorios, y los
representantes de las organizaciones legitimamente constituidas con objetivos vy
actividades en ellos, asi como los representantes de las organizaciones de que tratan
los Decretos 1088 de 1993, 3770 de 2008 y 1745 de 1995 para el caso de los grupos

étnicos.

Documentar dichos Procedimientos Participativos mediante actas, informes de labores,
relacion de asistentes y registros audiovisuales, previa autorizacion de los participantes
en la reunién, teniendo en cuenta las estrategias de documentacion de fecciones
aprendidas recomendadas en la Guia.
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« Procurar que la formulacién de los PBC se lleve a cabo con la cooperacion de las
entidades del Estado, por intermedio de sus instituciones locales, regionales y
nacionales, en armonia con sus objetivos de desarrollo y con los proyectos identificados
como prioritarios para las comunidades, teniendo en cuenta las estrategias de
intervencion recomendadas en la Guia.

« Cada PBC puede contener uno o varios proyectos. Estos, a su vez, deben estar inter-
relacionados entre si y procurar un objetivo comun, coincidente con el de aquel.

Requisitos Especiales de los PBC del Periodo de Exploracion y del Programa
Exploratorio Posterior

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, y de someter a la ANH un Programa Integral en
Beneficio de tales Comunidades, de ejecucién consecutiva y eventualmente progresiva,
pero referido a cada una las distintas Fases del Periodo Exploratorio y de un posible
Periodo Exploratorio Posterior, o, alternativamente, un conjunto de Programas particulares
por ejecutar en cada Fase de tales Periodos, de ocurrir efectivamente, con sujecién al
Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de la ANH, a la Clausula 27 y al presente Anexo
F, con sus respectivos proyectos de inversion.

Si se trata de Areas asignadas para Exploracion y Explotacion de Yacimientos Descubiertos
No Desarrollados, el Programa individual en Beneficio de las Comunidades o el acapite o
fragmento del Programa integral debe someterse a la ANH dentro de los diez (10) dias
siguientes al inicio de la Segunda Fase del Periodo Exploratorio.

El término de ejecucién de cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o
el correspondiente al acépite o fragmento del Programa Integral de gjecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, debe ser igual al plazo de cada una de las Fases del Periodo
de Exploracion o del Programa Exploratorio Posterior, con sus respectivas extensiones.

En principio, el monto total por invertir en cada uno cada uno de los Programas en
Beneficio de las Comunidades o en el correspondiente al acépite o fragmento del
Programa Integral de ejecucion consecutiva y eventualmente progresiva, debe ser, como
minimo, equivalente en Délares de los Estados Unidos de América al uno por ciento (1%)
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del valor total del Programa Exploratorio de cada una de las Fases del Periodo de
Exploracién, incluido tanto el Minimo como ef Adicional, de haberlo, asi como del
Programa Exploratorio Posterior.

La inversién efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar los costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

De llevar a cabo actividades de exploracidn adicionales, aquel puede también desarrollar
Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC, en el curso de su ejecucion. Las
actividades y las inversiones correspondientes deben ser informadas a la ANH.

Ademds, coma parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de las Buenas Préacticas
de la Industria de los Hidrocarburos, el Contratista estd en libertad de realizar
inversiones superiores a las exigidas, circunstancia que debe formar parte de los Informes
a la ANH en materia de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC.

Requisitos Especiales de los PBC del Programa de Evaluacion y de los
Programas Anuales de Operaciones, en su caso

EL Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos, asi como de someter a la ANH un Programa
Integral en Beneficio de tales comunidades y grupos, de ejecucién consecutiva y
eventualmente progresiva, que incorpore posibles Areas asignadas en Evaluacion o,
alternativamente, un Programa particular por ejecutar en cada una de tales Areas, con
sujecion al Acuerdo 5 de 2011, del Consejo Directivo de fa ANH, a la Clausula 27 del
Contrato E&P, v al presente Anexo F, con sus respectivos proyectos de inversion.

En el evento de que el término de ejecucion de tales Programas en cada Area asignada en
Evaluacién, supere dos (2) afios, el Contratista debe informarlo asi a fa ANH, con la
definicién de los entregables correspondientes a cada periodo anual.

L Contratista asume la obligacién de formular, a través de procesos de participacion
con las comunidades y grupos étnicos del Area de Influencia de sus Operaciones y de las
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zonas en las que las mismas tengan repercusiones o efectos, asi como de someter a la
ANH el acapite o apartado del Programa Integral en Beneficio de tales comunidades y
grupos, de ejecucidn consecutiva y eventualmente progresiva, o, alternativamente, un
Programa individual para cada una de las Areas Asignadas en Produccidn, junto con el
Programa Anual de Operaciones para el afio calendario inmediantamente siguiente.

El plazo de ejecucidén del respectivo acdpite o Programa debe ser de un (1) Afo
Calendario. De superar este término, el Contratista debe informarlo asi a [a ANH, con el
detalle de los entregables por cada Afio de desarrollo del Programa o acapite.

El monto por invertir en la ejecucion de cada acapite o apartado o en cada Programa
individual en Beneficio de las Comunidades, debe ser, como minimo, equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la inversion, en Ddlares de los Estados Unidos de
América, correspondiente a los respectivos Programas de Evaluacion o Anual de
Operaciones que se sometan a la ANH para cada Afio Calendario de ejecucion del
respectivo Programa de Evaluacién o Plan Anual de Produccion, y por cada Area Asignada

en Evaluacidn y en Produccion.

La inversidn efectiva en cada uno de los Programas en Beneficio de las Comunidades o en
el correspondiente al acapite o fragmento del Programa Integral de ejecucion consecutiva
y eventualmente progresiva, NO debe incorporar costos de personal ni de auditoria
externa, logisticos, administrativos ni cualesquiera otros costos y gastos indirectos en que
incurra el Contratista para la ejecucion completa de tales Programas.

Lineas de Inversion para los Programas en Beneficio de las Comunidades con
objetivos en materia de Desarrollo Humano y Reduccion de [a Pobreza Extrema

Con arreglo a los términos del presente Anexo, los Programas en Beneficio de las Comunidades,
PBC deben priorizar una o varias de las siguientes lineas de inversion:

9.1

En capital social para incrementar la confianza y fortalecer el tejido social de
los territorios

v Programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la capacidad de organizacién y
de gestién de comunidades y entidades de gobierno:
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Fortalecimiento Comunitario Fortalecimiento Institucional
a) Mecanismos de organizacion social a) Articulacién de proyectos de inversion con autoridades
nacionales, regionales y iocales
b) Organizacion y participacion ciudadana b) Fermulacién y gestion de proyectos y recursos
¢} Formulacion y gestion de proyectos ¢) Resolucion de conflictos
d) Resolucion de conflictos d) Enfogue diferencial y enfoque de género
e) Participaciéon / Organizacién de mujeres y
jovenes.

Fortalecimiento de Minorias Etnicas

a) Fortalecimiento de la identidad cultural

b) Apoyo a la construccion de planes de vida y etnodesarrollo

c) Fortalecimiento de organizaciones étnicas

9.2. En capital humano y ambiental para el mejoramiento de las condiciones
basicas de vida y la proteccion del medio ambiente

Programas y proyectos dirigidos a la promocion de servicios en salud, educacion, habitat,
agua y saneamiento basico, asi como ambientales, armonizados con planes y programas
publicos que propendan por la sostenibilidad de las inversiones y la prestacion de los
servicios a la poblacion.

Salud Educacion

a) Programas enfocados a la primera infancia y las | a) Programas de fomento de la calidad y ampliacion
madres gestantes y lactantes de la cobertura de la educacién

a) Programas de salud preventiva b) Eliminacion del analfabetismo

b) Programas de seguridad alimentaria y de | ¢) Construccion y mejoramiento de infraestructura
nutricion educativa

c) Construccion y mejoramiento de la | d) Dotacion para la ensefianza
infraestructura de salud

d) Dotacion de hospitales y centros de salud e) Programas de capacitacion de docentes
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e) Desarrollo de actividades de medicina
tradicional, a personas de grupos étnicos

Habitat, Agua y Saneamiento Basico Ambiental

a) Construccién y mejoramiento de vivienda, | a} Programas  que propendan por la
mediante proyectos que incentiven el uso de conservacion, con un enfoque preventivo de la
fuentes Energia alternativa riqueza natural. No incluyen impactos directos

causados por la industria.

b) Construccion y mejoramiento de acueductos | b} Conservacion de cuencas hidricas
rurales

c) Construccién y mejoramiento de alcantarillado y | ¢) Conservacién de |a biodiversidad
sistemas de saneamiento basico en areas rurales

d) Conservacion de dreas protegidas con las
autoridades competentes

e) Educacién ambiental

9.3. En capital econémico y competitivo, para a generacién de ingresos y el desarrollo
economico de los territorios

Los proyectos deben estar dirigidos al fomento y a la generacion de ingresos, empleo,
emprendimiento productivo y diversificacién economica.

Fomento del Valor Compartido alrededor de la

Pre Inversién Industria (Empleo y Microempresas)

a) Apoyo a la estructuracién, levantamiento de | b) Fortalecimiento y formalizacidn de proveedores
informacion y preparacién de estudios técnicos locales
para la formulacion y estructuracion de
proyectos (Regalias, Contratos, Planes, Fondos
Ministeriales y Sectoriales de Gobierno).

c) Fomento y formalizacidn de empleo local y
mejoramiento de capacidades técnicas

d) Fomento de cadenas productivas

e) Impulso a mercados inclusivos

Fortalecimiento de las Potencialidades Productivas y Econémicas de la Regidn
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(Proyectos y Cadenas Productivas segun Vocacion Econdmica de la Region)

a) Impulso a iniciativas, planes y apuestas productivas de orden local, regional y nacional.
b) Fomento de cadenas productivas con enfoque de valor compartido. '

c) Impulso a mercados inclusivos.

d) Construccion y mejoramiento de infraestructura para la competitividad local y regional.

Si el Contratista ticne previsto elaborar Programas en Beneficio de las Comunidades que
contemplen lineas de inversién diferentes, debe indicarlo asi en el Formato de Presentacion y
justificar las lineas seleccionadas.

10. Procedimiento

10.1 Para iniciar el procedimiento de aprobacién de los Programas en Beneficio de las
Comunidades, PBC por la ANH, el Contratista debe someterle, oportunamente y en
orden, la siguiente informacién:

v Para los Programas por desarrollar durante cada una de las Fases del Periodo de
Exploracion, incluido eventual Programa de Exploracion Posterior:

Formato de Presentacién correspondiente al Programa de la Primera Fase (Fase I) del
Periodo Exploratorio, debidamente diligenciado, que debe ser sometido a la ANH dentro
del afio siguiente a la Fecha Efectiva. Los de las Fases subsiguientes, con diez (10) dias de
antelacién a la fecha en que deba comenzar cada una, salvo que se trata de Areas
asignadas para Exploracidn y Explotacién de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados,
caso en el cual los diez (10) dias de antelacién corresponderan a la Segunda Fase.

Deben acompafiarse de un documento técnico con la caracterizacidn integral del Area de
Influencia donde se adelantara el correspondiente PBC, elaborado sobre la base de los

siguientes parametros:

» El conocimiento de la misma debe ser suficiente, actualizado a la dinamica social,
econdmica, cultural y ambiental de las comunidades asentadas en ella y pertinente para
la toma de decisiones.

+ La informacién primaria y secundaria que soporte la caracterizacion integral del Area,
debe estar actualizada para la oportunidad de presentacién del Formato.
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+ Perfil demogréfico de la Poblacion.

« Identificacién de las necesidades planteadas en los espacios de socializacidn abiertos
por el Contratista, y en los ejercicios de diagnéstico participativo y estrategia de
intervencién, recomendados en la Guia.

v Para los Programas en Beneficio de las Comunidades por desarrollar durante eventuales
Perfodos de Evaluacion y en una posible Etapa de Produccién:

Formato de Presentacion correspondiente al Programa de Evaluacion, que debe someterse
con dicho Programa y a cada Programa Anual de Operaciones para la siguiente vigencia.

Deben acompafiarse también de documento técnico con la caracterizacion integral del
Area de Influencia donde se adelantard el correspondiente PBC, elaborado sobre la base
de los mismos requerimientos consignados para los del Periodo Exploratorio.

La ANH dispone de tres (3) meses para pronunciarse sobre cada Programa en Beneficio de las
Comunidades, sobre el acapite o fragmento pertinente, 0 sobre la correspondiente actualizacion,

seglin sea el caso.
11. Ejecucion

Una vez aprobados, corresponde al Contratlsta socializar €} respectivo Programa, acapite o
fragmento, o actualizacién ante la comunidad, las autoridades y las organizaciones sociales, asi
como ejecutario integralmente. Para el efecto, puede seguir la Gufa.

12. Comunicaciones

Con criterios de claridad, concisién, accesibilidad y publicidad, el Contratista debe elaborar y
mantener actualizado un sistema de comunicaciones, quejas y reclamos para:

Mantener comunicaciones efectivas con las comunidades, las autoridades locales y las
organizaciones sociales del Area de Influencia donde hayan de ejecutarse los PBC.
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Procurar que las comunicaciones guarden relacion con el nivel y las condiciones sociales,
econdmicas, culturales y ambientales del Area.

Disponer instrumentos de trazabilidad de carrespondencia, quejas y reclamos, que faciliten
la consulta por los interesados.

Desarrollar un sistema de informacién y comunicaciones para divulgar metas, objetivos y
resultados de los Programas en Beneficio de las Comunidades, PBC. Para el efecto, se
sugiere consultar el Plan de Comunicaciones descrito en la Guia.

Seguimiento
Por el Contratista

= Debe aplicar metodologias de seguimiento y monitoreo in situ y de manera
participativa, durante la ejecucién de los PBC.

= FEstad en el deber de registrar en su contabilidad las partidas, montos y conceptos
invertidos en cada PBC. Si se trata de erogaciones en moneda distinta del Peso
Colombiano, han de indicarse divisa y Tasa de Cambio aplicada.

= Para efectos de control de la ANH, las cantidades correspondientes deben convertirse a
Délares de los Estados Unidos de América (USD), mediante la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) correspondiente a la fecha de radicacion del Formato de Presentacion
del PBC correspondiente a la Entidad.

= Presentar oportunamente a la ANH Informes Semestrales y Anuales sobre la ejecucion
de los PBC, en los formatos correspondientes.

Por su parte, la ANH esta facultada para solicitar al Contratista Informes de
Seguimiento con el fin de verificar la satisfaccidn de los términos y condiciones en materia
de los Programas para Beneficio de fas Comunidades, y/o de coordinar visitas de

seguimiento.
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14. Evaluacion de Resultados

Finalizada la ejecucién de un PBC, dentro de los tres (3) meses siguientes, el Contratista debe
someter a la ANH el Formato de Informe final, debidamente diligenciado, con sus respectivos

soportes.

Corresponde a la Entidad llevar a cabo la evaluacién y el cierre de cada PBC, con fundamento
en:

» El cumplimiento de las actividades, los montos ejecutados y los objetivos, las metas y fos
resultados obtenidos.

» Fl anélisis de los Informes Semestrales y Anuales presentados por el Contratista.

» FEl resultado de las visitas de seguimiento.

« El Informe Final del correspondiente PBC, incluida certificacion de la Auditoria Externa.

15. Auditoria Externa

15.1. E| Contratista estd en el deber de contratar una Auditoria Externa responsable de
certificar en el Informe Final de cada PBC los resultados, las metas y los objetivos
alcanzados durante la planeacidn, definicién, ejecucion, seguimiento y evaluacidn de los

PBC.

15.2. La Auditoria Externa debe contar con reconocimiento a nivel nacional o internacional en
procesos de esta naturaleza, y disponer de antecedentes y experiencia certificada en
materia de actividades y programas de responsabilidad social empresarial.

Anexos

16. FORMATO DE PRESENTACION DE PBC.
7. FORMATO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL DE PBC
8. FORMATO DE INFORME FINAL DE PBC.
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FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC

5

Cotombio

ESTE FORMATOQ SE DEBE DILIGENCIAR POR PBC

FICHA BE RADEACRON DI RADICATO O, - NOMBRE DEL CONTRATO
DD MM AR [ K
— DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE Df LA EMPRESA CONTRATISTA ; , ¥
| ROMBRE DEL OFERADOR . : o4
nPo of conTraTo {m e I |cow DE EXPLOTACION I |mn~ e E
Z0DNTRATO CON ANEXO n] s|| l MO
ESTA INVERSION SE CLASIFICA COMOD DOU-GAGON CONTRACTUAL (PBC) |!NVERSI6N S00AL
magb | o [ i Iy | BLOQUE e
AREA TIPO gmm: b | CONTINENTAL NO CONVENCIONAL ' I " loosm AFUERA ) | *
PERIGDO AL QUE CORRESPONDE EL PAC:
| e
s oPiorATORI . DXPLORATORIO POSTERIOR €. EVALUACION
CAMPOl )
NUMERO DE LA FASE NOMERD DE LA FASE VALOR DE INVERSION EN PEAIODO ARQ REPORTADO
= SEGUN PROGRAMA DE _
VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE SEGON | VALOR DE INVERSION EN ESTA FASE EVALUACION VALOR DE INVERSION PARA ESTE ARG SEGUN PROGRAMA ANUAL
PROGRAMA EXPLORATORIO SEGUN PROGRAMA EXPLORATORIO DE OPERACIONES
rescs s | ?“_[ s | [
FECHA INKOO DE FASE " FECHA INIDIO DE FASE FECHA DE INICIO FECHA DE DECLARACION DE COMERCIAUTAD
[+ ] |MM I ASpi o] IMM l AARA o i T .
FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA D FIN DE LA FASE 0o MM AMAA Lo MM AAAA *-
0 |MM ' Adda o Ia.m ! AMRR .

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PRC

DATOS BASICOS DEL PRC

PRESENTACION INICIAL DEL PBC: murque conuna ¥

MODFICACION DE UN PBC APROBADQ (*); mazque ton us X 1l wste documents oovmesponds &

el PBC por prmers ver. s rrasciificackin dhe un PRC va rwbiedy ow L ANM
NOMBRE DFL PRC ONgltar rexte
OBIETIVG DEL PBC Cigitar texta

DEPARTAMENTO {s)

MUNICIPIO (S)

VEREDAS

sefecclonar de lista

seheccionar de lista

seleecionar de lista

AREA OF INFLUENCIA DIRECTA para este PBC

selecclonar de lista

seleccionsr de fista

seleccioner de lista

sefecclonar de lista

seleccionar de lista

seleccionar de lista

OTRAS AREAS RENEFIQADAS POR ESTE PBC

seteccionar de lsts

seleccioner do lista

seleedionar de lists

(diterentes al drea de Influencia directa)

seleccionar de lista

selecdonar de lista

seleccionas de lista

hastificacén de fnversidn en estas otras

dreas {diferentes al bres de Influencia Digitar texto
directs)
FECHA DEL DLTIMO DIAGNOSTICD SOCIAL, ECONGAMICO, CULTURAL ¥ AMBIENTAL REALIZADO POR LA OPERADORA EN EL AREA DE MM AR NO APLICA
INFLUENGIA DIRECTA PARA ESTE PBC
Mobottotbioestidstocddasioad =S —
PLAZO DE EJECUCION EN MESES dgitar & Fecha pr de initia I . | AR l VALOR TOTAL PBC digitar c. aumeck
DEL PBE numerico {5
d metioo ]
VALOR TOTAL PBC FIRANCIADO A TRAVES DE ESTE CONTRATD { PESOS $} ftar < (a0 putids ser mavar que e
valor total del pbe)
Valor Operadors Viator Cofinanclecin Entidades cofinancladoras
PESOS § PESOS S Digitar texto
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A N H === FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC Eotomitng

MOMBERE DE FIRMA AUDITORA EXTEANA QUE ACRECITA EL CUMPLIMIENTO DE Anexsr certificado de

ANEXO-F EN LA DEFINICION DE PRC Bighar exto cumplimiento NO APLIC
ESTE PROYECTOQ ESTA EN Arntonls con LOS INSTRUMENTOS DE G{sﬂdﬂ MuUNIOPAL? tp'.ﬂ de devarroflo mhk‘p&l Q 5 NO
departamental, Plan de Ordenamiento Tertitorfal, Planes de vida)

IUSTIFICACION DE LA DEFINIOON DE E5TE PROGRAMA: Anatice v explique s shuacidn socsl, L Sultursly amblentsl del dras de Influencla direcia que origing s declsiin de desarrolisr ene
programa en benefido de (s comunidad v la retscidn de éste con o1 Plan de desarrofio munkdipal v/0 departamental, fo planes de vida de (21 comunidades y demis a los que sports ette programs.

Digltsr texto

ACTORES QUE PARTIOIPARON EN LA DEFINIOON Y PRIORIZACION DE ESTE PROGRAMA

uoERES COMUNIDAD €N Otrws orpantacioves sociies
COMUNITARIOS 8 NO GENERAL S He B beie o NO

S Y Y R s B
J -~ -O-0 - -0-0
S I = |

GOBECRNACION sl

UNIVERSIDAD s

UL

aOTRO s
DESCRIPCHON DE PARTIIPACION PARA LA DEFINHOION Y PRIDRIZAQON DE ESTE PROGRAMA: Expligue & eipatied y derrroliatias por la operadora ¢on cids ung de ks aciores
hocales ¥ re { < s Lerrizoriakes, 1<) Dare a swieccion. de exte progr 0N $ M ANEXQS SOPORTE.
Este programa y sus proyectos se planificaron partidpativamente asi_.
Digitar 1ex10
HELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES EN LA EXECUOON DEL PROYECTQ
La operedoss cuenta con un gistems de quejss v recl imph do para ¢ rea de Influencha directs de este PBC? E NO

De qué forma s poblacidn beneficiads v sctores de exte PBC eccede ol sistema de quefas y redamos Imptementado por L operadosa? Explique.

Digltar texto

Ls opersdors cuents con un plan de comunicaciones implementado paie #f dres de influencia directe de este PBC v con st NO
sustento en la clroutar 04 de 20107

Con exte plan de comunicacienes, de qué Torms v s travds de qué mediag {umna, correo Institucional, Phox, cetular, Oficing de POR, comunicacidn directs, #tc} 1a poblackén beneflciada v actores
de este PBC conocerdn los objetivos, metas, montas v resultados de estas Inversiones? Explique




ANH=

HACIONAL T8 HIORGCA|

FORMATO DE PRESENTACION DEL PBC

&

-—C“cl.ambin

Yy

Digitar texto

PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PBC

MOMBRE DEL PROYECTO Digitar texia
Seleccionar hoja de Indicadores, listado A2 3 -
SECTOR 1 ALS ’ LINEA OF INVERSION Selecclonar de listado base de Indicadores AW
OMETIVO DEL PROYECTO Digltar texio
COMPONENTES ¥ ACTIVIOADES DEL PROYECTO
[ COMPONENTE 1 Digitar texto
Actividad 1 Digitar texto
Atthidad 2 Degitar texto
Actividad 3 Digitar texto
COMPONENTE 2 Digitar texto
Acthided 1 Digitar texto
Actiidad 2 —
Achkd? Digtar texto
PLAZO DE EJECUCION EN MESES | digitsr csmpo VALGR TOTAL PROYECTO { .
. umérico
DEL PROYECTO nu Fecha prevista de lnlco MM A PEsQS §) Digiter campo
Valor Cofinsndadtién (S) ENTIDADES COFINANOADORAS
PESCS §. Digitar CAMPO HUMERICD Digitar tevto Digitar texto Digitar texto
7190 DE APORTE
(Regittre de manets puntus| en qué coniste #f aporte de cada una e s partes. £} 1 vaior reg! de tion o dn esth do en mano de otxa catificads, dinero, ach
ENTIDAD COFINANCIADORA 1 ENTIDAD COFINANCLADORA 2
OPERADORA COMUNIDAD
Nombre: Digltar texto Hombre: Digltar texto
DINERD MAND DE OBRA NO CALIFICADA
DINERD BIENES
DEPARTAMENTO (S} MUNIORIO {5) VEREDAS
LWEAR DE ESECUCION DE ESTE PROYECTO SELECCHIN DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA
SELECCKIN DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCHIN DE LISTA
SELECCION DE LISTA SELECCION DE LISTA SELECCION DE LSTA
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FORMATO DE PRESENTACIGN DEL PBC

Veae

il

NH

AGTHC NAZIOPLM. OF

UBICACON GEOGRAFICA DEL PROYECTD (Coordenadas @ punto centralde]

COORDENADAS GRADOS, MINUTOS, SIGUNDOS

|

l PUNTO CENTROIDE | I

USTIFICACION DE L& SELECOION DE ESTE PROYECTO: Expficue Ls razones que fundsmentan H £Roucn S 47 proyecto COMS Fespueita # 13 definkdon, abiethvo y metss definidas en el Programa de

| tenefic » s Comunidad.

Este proyecto contribuye al PEC en...

|Cixitar texte

QU TIPO DF BENEFICLARIOS ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO

BENEFICIARIOS - Harcar (X)

1. Primerainfancia {0 a 5 aflos)

2. Mihoay Jovenes (B a 17 ofios)

3. Aduftos (18 o 58 aflos)

6. Adultios mayores (2 60 ahos)

QUE GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDERA EN MAYOR MEDIDA ESTE PROYECTO
GRUPOS DE POELACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar {X)

1, Minguna. Sodiedad o poblacidn en generat

2. Campesinos

3. Indiganms i

4. Alrpdescendentes

5. Desplazados

8. Personzs con discapacidad !

9. Madres cobeza de familla

10, Cro, cusl? Digitar taxty

NUMERO TOTAL DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO I Campo numiérico
ALCANCE DEL PROYECTD
Registre aqul los indicadores que den tuenta de fos Y ad: dot pare este PROYECTO, Selecclone de acuerdo con &) sector y &l tips de inversién, lot indicadores aplicables.
No. DESCRIPOON DEL INDICADOR UNIDAD DE MIDIDA UNEA OF BASE META PREVISTA

1 Pertonas bereficiacas FUENTE: LISTADO INCHCADORES P numeTice CAMPO Numerio
2 Departamentos beneficisden USTA SEGON UNIDADES eampa numenico campo numsria
3 Munidplos benefidador LISTA SEGUN UNIDADES campa numerka Ampo numeHos
4 Veredas beneficadas LSTA SEGON po campa numarico
5 Selecdorar del listade de Indicadores segin sector LsTA SEGUN po amps mmerhor
6 Seleccionar del |istado de indlcedores segin sector LISTA SIGON UNIDADES campo rumsrico campa numerics

v
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m

[SOSTENIBILDAD DEL PROYECTO: Referencie 1] esta provecto 1 pusde comiderar dentro de uns lines de sostenibilidad, €50 &, sl s vet cete I responsabilidad de ta Empresa Opersdors, s pueden martener|
03 barwTiclos a medhano v Isrgo plars,

Digiter texto

JUSTIEICAGON GE AJUSTES A UN PBC APROBADO {*): 5i exte formato cormesponde a ta modificacién o ajutte a un PBC, coghiins ta sigulents informactén

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: Rrgitre du mpndva g, b rasoaes por L cusies hie
ASPECTOS QUE CAMBIARON: Regatre de maners explicks by Dpectos que crsbinon o #B1 0 de siguno de us. necrario ket (nbios § St ) FBC v 5 situne de ko provectos que K i

| rowecton. exte o1, que asmes camblacon de dos engiseracen inicliimente en b sprobation.
Digitar texto

Oigltar texta

CRONOGRAMA DE DEL PBLC
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PROYECTO/COMPONENTE

PROYECTO 1
DOMPONENTE 1 -
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTVIDAD 3
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 1
ACITIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
PROYECTO 2
COMPONENTE..

& ANEXAR & ESTE PBC LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIETO OE LA AUDITQR1A EXTERNA Y EL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO




VALOR DE INVERSION €N ESTA

VALOR DE INVERSION EN ESTA

A NH E’__q_;;! FORMATOQ DE INFORME DE PBC (@ -
— Colombia -
AGENCIA NACIONAL D HIDROCARBURDS OPE RADO RA )
FECHA DE RADICACION
DEL INFORME RADICADOQ DE ORFEO NOMBRE DEL CONTRATO
oD | MM | AA
PERIODO At QUE Desde Hasta
INFORME INFORME ANUAL INFORME CORRESPONDE ESTE {fecha iniclal} {fecha final}
SEMESTRAL EXTRAORDINARIO NFORME
INFOR pp_fmm] aa | o0 [Mm[aa
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
NOMBRE DEL OPERADOR
TIPO DE CONTRATO TEA E&P CONV DE EXPLOTACION CONV E&P
LCONTRATO CON ANEXQ F?|SI NO
FECHA DE FIRMA
co MM AA BL
DEL CONTRATO M Oque
CONTINENTAL
TINENTAL NO CONVENCION COSTA AFUERA
AREATIPO | CIONAL CONTINE ONVE AL
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PBC:
0. PRODUCCION] -
A. EXPLORATORIO
. EXPLORATORIO POSTERIOR C. EVALUACION CAMPO
NUMERO DE LA FASE NUMERQ DE LA FASE VALOR DE INVERSION EN ARO REPORTADO
PERIODO SEGUN

VALOR DE INVERSION PARA ESTE ANO SEGUN

h h PROGRAMA DE
FASE SEGUN PROGRAMA FASE SEGUN PROGRAMA
VA N PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES
EXPLORATORIO EXPLORATORIO EVALUACIO
PESOS & Pezos PESOS § PESOS 5

FECHA INICIO DE FASE FECHA INICIO DE FASE FECHA DE INICIOQ FECHA DE DECLARACION DE COMERCIAUDAD

oD [mm | ARAA - oD [vm | AAAR Dt

FECHA DE FIN DE LA FASE FECHA DE FIN DE LA FASE DD MM AAAA oD MM A ,E AA

DD |MM ARAA oD |MM AAAA

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacién PBC Aprobado {Asignado ANH)

Nombre del contrate - Consecutivo PBC

NOMBRE DEL PBC APROBADC

POR LA ANH NO DIGITAR
OBJETIVO DEL PBC NG DIGITAR
PLAZO EN MESES DEL % DE EJECUCION FISICA A
A DE INICI
FECHA DE INICIO PBC oD | MM LE Y LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
EN DESARROLLO INTERRUMPIDO O APLAZADO FINALIZADO | I OTRO Cul?

VALOR TOTAL DEL PBC $

% DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA:
Inchsya Ia efecucidn total: operadora y cofinanciacién

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA POR PROYECTO

PROYECTO 1

NOMBRE DEL PROYECTO:




et FORMATO DE INFORME DE PBC NS 3
| e Colambia :
AGENCIA HACIONAL OF HIDROCARBURDS OPERADORA
leecra oe vicio 50 | MM AR PLAZO EN MESES DEL % DE EJECUCION FISICA A
PROYECTO LA FECHA
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ENDESARROLLO | | INTERRUMPIDD O APLAZADO | FINALIZADO | ]otrocuar texto
% DE EJIECUCION FINANCIERA A LA FECHA: .
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ Iinctuyn |a ejecucidn total: operadors y cofinanciscién porcentaje
PORCENTAIE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO
OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADO VALOR APORTAD-O
VALOR EJECUTADO campo numérico VALOR EJECUTADO campo numérico
PORCENTAJE DE EJECUCION calcular PORCENTAJE DE EJECUCION calcular
Pl REDAS
LUGAR DE EJECUCION DE ESTE DEPARTAMENTO (5) MUNICIPIO (S) VERE
PROYECTO (Tenlende en cuenta
formato de presentacién de PBC
aprobade por ANH)

TIPO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

{tlmo periodo.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acurnulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de personas dnlcas atendidas por el proyecto e Ir
acumulando esta cifra. Por ejermplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas. Para el segundo periado de reporte, esta cifra se va acumulando asl:
si ademnds de estas 20 personas reportadas en el primer perlodo, se beneficiaron a 5 mds, el reporte del segundo periodo serén 25 personas; para ¢l tercer periodo se
contarén las 25 personas ya beneficiadas més las nuevas que participen del proyecto y asl sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior a la cifra reportada en el

BENEFICIARIOS

Marcar (X) Namero de hombres

Numero de mujeres

Primera infancia (0 a 5 afios)

campo numerico

campo numerlco

Nifios y Jovenes (6 a 17 afios)

campe numerico

campo numerico

Adultos {18 a 59 afios)

campo numerico

campo numerlco

Iy

Adultos mayores (= 60 afios)

campo numerico

campo numerico

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL ATENDIDOS EN MAYOR MEDIDA POR ESTE PROYECTO A LA FECHA

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar {X) Namero total de personas
1. Ninguna. Socledad o poblacién en general €ampo numerico
2, Campesinos Campo NUMEnco
3 Indigenas €ampo NUMerico
4, Afrodescendientes campo numérico
5. Desplazados €ampo numerico
8. Personas con discapacidad €ampo Numarico
9, Madres cabeza de familia €ampo numerico
10. Otro, cudl? €ampo numerico
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. OPERADCRA Colombia
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N H e FORMATO DE INFORME DE PBC \\))
——

AGLHCEA NACIONAL OE MIDROCAREBURDS

NUMERQC TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO A LA FECHA calculado: suma de grupos etarlos

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO A LA FECHA

Tenlendo en cuenta los indicadores y metas Identificadas para cada proyecto en el formato de presentaclén de PBC, registre para cada uno de las mismaos el avance
obtenido a la fecha de corte de este informe. De la misma forma que para el reporte de personas, para todos los Indicadores el reporte serd acumulativo: si po
elemplo, en el primero periodo se mejoraron 10 viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se mejoraron 5 viviendas adicicnales (diferentes), el
reporte del segundo pericdo serdn 15 viviendas mejoradas y asi sucesivarmente. Nunca el resultado de avance de un Indicador serd inferior a su Gitimo reporte.

No. DESCRIPCION DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA DE BASE VALOR LOGRADO
1 traer segin formulacios anteriores : traer form anteriores
2 traer segun formulactos anteriores traer form anteriores
3 traer segun formulacios anteriores traer form anteriores
4 traer segun formulacios anteriores traer form anterlores
S traer segdn formulacios anteriores traer form anteriores
6 traer segun formulacios anteriores traer form antertores

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS
IDIFICULTADES Y ATRASOS: Describa las situaciones que han generado strasos en el desarrollo del proyecto, sl aplica. Asl mismo, reglstre las soluciones aplicacas.

Digitar texto

DESCRIPCION DE LOGROS: Relste de manera cusiitativa [os [ogros obtentdos més all de los datos reglstrados en los indicadores

Digitar texto

DESCRIPCION DE BENEFICIOS: Describa los beneflcios que han recibido las persanas beneficladas por el proyecto

Seleccione el tipo de beneficio ]

Seleccionar segun listado filas AL2 - ALLS
DIGITAR TEXTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Referencle si este proyecto se puede considerar dentro de una linea de sostenibllidad, esto es, s una vez cese
la responsabilidad de la Empresa Operadora, se pueden mantener los beneficios a mediano y largo plazo.

Digitar texto

RELACIONAMIENTQ CON ACTORES LOCALES

Numero de quejas o reclamos sobre TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las temdticas objeto de quejasy
este proyecto recibidas durante el cnum  |reclamos, asi come las soluclones dadas.
periodo Digitar texto

Término de respuesta a las quejas o

reclamos (en dias promedio) cnum

PLAN DE COMUNICACIONES: Describa en qué fechas, con qué metodologla, cudntos nslstentes, ante cubles actores se desarrolld e proceso de socializaclén da avance de este
proyecto.




— FORMATO DE INFORME DE PBC Y

[ : Colombi
AGENCLA $4aCtONAL OF HIOROCARBUROS OPERADORA e “.':!I-Jc:

digitar texto

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO: Indique en el formato en qué estado de cumplimlento se encuentra el cronograma

PROYECTO/COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3

MES 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2 3

PROYECTO 1

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 2

COMPONENTE...

Adjuntar a este informe el certificado de aprobacién de este informe, expedido por la firma auditora.
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AGENCLA NACIONAL DE HIOROCARSURDS

FORMATO DE INFORME FINAL LC©

OPERADORA Colam bs'rf’

FECHA DE RADICADO NUMERO DE

NOMBRE DEL CONTRATO

oD IMM‘I AA

. EN ANH RADICADO ANH

DATOS BASICOS DEL CONTRATG

NOMBRE DE LA EMPRESA

CONTRATISTA
INOMBRE DEL OPERADCR

TIPO DE CONTRATO TEA E&P ‘|CONV DE EXPLOTACION CONV E&P

(CONTRATO CON ANEXO F}¥  §) ND
FECHA DE FIRMA
TOAA HA
IDELCD 10 oD MM ‘ BLOQUE AREA (HA}
CONTINENTAL
NA TA A
AREA TIPO CONVENCIONAL CONTINENTAL NO CONVENCIONAL COSTA AFUERA

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES - PBC

DATOS BASICOS PARA EL PBC

Cédigo Identificacién PBC Aprufmdu {Asignado ANH)

Nombre del cantrato - Consecutive PBC

NOMERE DEL PBC APROBADOD
POR LA ANH

OBIETIVO DEL PBC

FECHA D INICIO PEC

op

MM

PLAZO TOTAL DE

A EJECUCION DEL PBC

FECHA DE INICIO

VALOR TOTAL DEL PBC
VA D!
APROBADO USD$ : LOR TOTAL FINAL DEL PBC USD$
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y RESULTADQS OBTENIDOS POR PROYECTO
. PROYECTO 1
NOMBRE DEL PROYECTO: .
oo | mm AR PLAZO INICIAL EN MESES PLAZO FINAL [MESES) DE

DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTO

MOTIVO DE TERMINACION DEL PROYECTO

POR TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES

[POR DIFICULTADES EN $U EJECUCION

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

usps

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO PARA ESTE
PROYECTO-




Y

H = FORMATQ DE INFORME FINAL \ep
— OPERADORA Colombia

AGENCUA NACIDNAL OF HIOROCARBURDS
PORCENTAJE DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DEL PROYECTO

nany

OPERADORA COFINANCIACION
VALOR APORTADOQ VALOR APORTADO
VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO
PORCENTAJE DE EJECUCION PORCENTAJE DE EIECUCION
DEPARTAMENTO (S} MUNICIPIO (S) VEREDAS

LUGAR DE EJECUCION DE ESTE
PROYECTO (Reglstre &n qué
lugares se ejecutd este proyecto)

TIPO DE BENEFICIARIOS QUE FUERON ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO (Reglstre e) ndmero total de persanas gnicas que fueron beneficiadas por ¢
[ proyecto) (*) adjunte tistado de persanas con nombres, nimero de identificacién, edad, sexo, grupo de poblaclén especial, nimere telefénico de contacto.

El reporte de cifras debe hacerse de manera acumulativa; el reporte debe hacerse a través de un conteo de persanas Gnicas atendidas por el
proyecto e ir acumulando esta cifra. Por ejemplo, en el primer periodo de repore, se beneficiaron 20 personas, Para el segundo periodo de reporte,
esta cifra se va acumulando asl: si ademds de estas 20 personas reportadas en el primer periodo, se beneficiaron 5 més, el reporte del segundo
periodo serdn 25 personas; para el tercer periodo se contarén las 25 persenas ya beneficiadas mds las nuevas que participen del proyecto y asi
sucesivamente. Nunca un reporte serd inferior ala cifra reportada en el dltlmo perloda.

BENEFICIARIOS Marcar () Rimero de hombres | Nimero de mujeres
2. Primerainfancia {Q a S aflos) campo numérico campe numérico
3.  Nifios y Jévenes (6 a 17 aflos) caMnpa numérico campe numérico
4. Adultos [18 a 59 afios} campo numérico campo numérico
5. Adultos mayores (> 60 aflos) campo numésico campt Aumérics

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL QGUE FUERON ATENDIDAS POR ESTE PROYECTO {registre el namero total de personas dnicas que fueron
|beneficiadas por el proyecto)

GRUPOS DE POBLACION ESPECIAL PRIORIZADOS Marcar (X) Nimero total de personas
CEMPO NUMENICD, Pl Fiedd Se1 menar Que & |

CAMPA NUMErKO, rd ﬂﬁ S8T MENot QU ¢

3
CAMPO MUMENCo, Mo puede set menor gus &

T e e e
TR
T T
T
I e

—liitimoregorts |

1. Ninguna. Sociedad o poblacion en general

2. Campesinos

3. Indigenas
4. Afrodescendientes

S. Desplazados

8. Personas con discapacidad
9. Madres cabeza de familia
10. Otro, cusl?

NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE BENEFICIO EL PROYECTO {personas dnicas) | campo numérico

LOGRO DE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADQ
PROYECTO NG 1

Tenlendo &n cuents los indicadores y metas identificadas para cada proyecto en el formato de presentacién de PBC y en los Informes parciales, registre pare cada
uno de los mismos el avante obtenido a) final da su desaricllo,

De Ia misma forma que para el reporte de personas, para todos los indicadores el reporte serd acumulativo: sl por efemplo, en el primero perlodo se mejoraron 10,
viviendas, este serd el primer reporte. Para el segundo periodo se meforsran 5 viviendas sdiclonales {diferentes), en ol reporte del segundo periodo serdn 15
viviendas mejoradas y asf sucesivamente. Este Gltimo reporte registrard el total de producto entregado parn cada uno de los Indicedores, de acuerdo con las
unidades de medida.

VATOR FINAL |
X I N O NIDAD DE MEDIDA
Neo. DESCRIPCION DEL INDICADCR 1] LINEA DE BASE L
1
2
3
4
5
6
=




FORMATO DE INFORME FINAL @

OPERADORA Colambia

(i

AGENCIA NMACIOMNAL DF HIDROCARBUROS

DESCRIPCION CUALITATIVA DE RESULTADOS

BENEFICIOS RECIBIDOS Marque con una X EXPUQUE

digitar texto

Ampliacién de Cobertura del serviclo g

Mejoramiento en la calidad de la prestacidn de .
digitar texto
los serviclos
Construcci6n o Mejoramiento de ia )
digitar texto
Infraestructura
Aharro en el tiempo de vi n el nto d
Qrro e po de viaje (en el evento de dightar texto
construccidn o mejoramiento de vias)

digitar texto

Ahorro en el costo de vida de los beneficiarios &
digitar texto

Generacidn de empleo 8
digitar texto

Proteccién ambiental ¢ T . 8
digitar texto

Atencidn, prevencidn o mitigacidn de desastres g

Nuevos conocimientos en innovacién, ciencia y -
digitar texto

tecnologla
. I digitar texto
Fortalecimiento institucional

digitar texto

Apoyo a poablacién vulnerable g

Fortalecimiento en participacion o control -
" digitar texto

ciudadano
digitar texto
Fortalecimlento comunitarto

digitar texto

Mejoramiento de la_productividad 8

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
$1 pplica, describa la forma a través de 13 cua! se acordd cdmo sostener en ef tlempo los beneficios de este proyecto, (suscripelon de actas, sacuerdas, compromisos
entre actores, etc)

ANEXE LAS ACTAS O DOCUMENTOS OE COMPROMISO SUSCRITAS POR LAS PARTES

RELACIONAMIENTO CON ACTORES LOCALES

TEMATICA DE LAS RECLAMACIONES O QUEJAS: Describa brevemente las temiticas objeto de quejas v

Numero de quejas & redlamos sobre reclamos, 8y coma las soluclones dades.
L e
este proyecto reclbidas en total, Incumplimientos (tiempos y actividades), faita de soclallzacién, otro Cudl

Término de respuesta a las quejas o
reclamos {en dias promedic)

ADJUNTE A ESTE INFORME, LOS SOPORTES DE CIERRE DE CADA UNA OE LAS PETICIONES, QUEIAS Y RECLAMOS GESTIONADOS

REUNION DE CIERRE Y SOCIAUZACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Intorme sobre las h de clerre y lizackin de resuttados con dudes locates v ¢ Hdad.
NUMERQ DE REUNJONES REALIZADAS | NUMERO TOTAL DE ASISTENTES |
1}
ACTORES PARTICIPANTES Autoridades Comunidad en Represent_antes de Juntas Otro {cudl?
municipales general de Accion Comunal

ADJUNTE A ESTE INFORME LAS ACTAS DE REUNION DE CIERRE Y LOS PAZ ¥ SALVOS SUSCRITOS (51 HUBO LUGAR A ELLO}

JUSTIFICACION PARA NO REALIZAR REUNION DE CIERRE Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Adjuntar a este informe el certificado expedido por la firma audltora, et cual da cuenta de tedo el procese de PBC adelantado por la Qperadora

LECCIONES APRENDIDAS
Cusfles fueron los aspectos que constdera la Empresa Operadora coma lecclones aprendidas durante el proceso de gestidn de este PBC o aspectos relevantes para
multiplicar en otras programas en beneficlo de las comunidades

En relacion con el proceso de planeacién




NH%"" FORMATOQ DE INFORME FINAL
o OPERADORA

AGENCIA HACTONAL Df HIDROCARBUADS

Cotombia
w

En refacién con la ejecucidn del PEC

Sobre la consolldacidn de alianzas y el refacionamiento con los actores

Sobire o sostenibilldad de los proyectos que hicieron parte de este PBC




